Zmluva o dielo €. 45/0V/2022
uzatvorena podfa § 536 zakona &. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmluva®)

o |
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel Mesto Poprad
Sidlo: Nabrezie Jana Pavla Il. 2802/3, 058 01 Poprad
Statutarny zastupca: Ing. Anton Danko, primator mesta
Zastupca na rokovanie
o veciach technickych: Ing. Kristina Horakova, vedtca odboru vystavby
ICO: 00 326 470
DIC: 2021031144
IC DPH: Mesto Poprad nie je platcom DPH,
SK2021031144 - zdanitelna osoba registrovana
pre daf podla § 7a Zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov
Bankové spojenie: VSeobecné Gverova banka, a.s.
IBAN: SK75 0200 0000 0000 2452 4562
Telefon: 052/7167 276
E-mail: vystavba@msupoprad.sk
(dalej len objednavatel)
1.2  Zhotovitel Prodosing, s. r. o.
Sidlo: Bardejovska 13, 080 06 Lubotice

Zapis v registri:
Statutarny zastupca:

Zastupca na rokovanie
o veciach technickych:

Okresny sud PreSov, vlozka €. 12107/P

Janka Drevenakova - konatelka
Maria Ku$varova - konatelka

Ing. Lubo$ MaSlej - autorizovany stavebny inZinier

1CO: - 36 465 992

DIC: 2020007715

IC DPH: Sk2020007715

Bankové spojenie: VUB Pres$ov,a.s.

IBAN Sk29 0200 0000 0013 8770 2959

Telefon: 051/748 05 35/ 0905 563 241/ 0905 563 242
E-mail: mmprojekt@mmprojekt.sk

(dalej len zhotovitel)

L

Vychodiskové podklady a tdaje
2.1 Podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenova ponuka zhotovitefa zo dria 13.09.2022 predlozena v zmysle
zakona €.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich
predpisov na poskytnutie sluZzby:

- vypracovanie projektovej dokumentécie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizaciu stavby (DRS)

»Most nad SC 1/66 / M9 (ul. L. Svobodu — ul. Suchoniova) — podopretie hlavic pilierov*,



CLm
Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok:

3.1 zhotovitela, Ze:

a/ vykona pre objednavatela dielo podia Cl. IV bod 4.1 (dalej len ,dielo®) tejto Zmluvy a odovzda ho objednavatelovi
v termine stanovenom touto Zmluvou,

b/ vykona dielo podla pokynov objednavatela a v zmysle Zadavacich podmienok, ktoré tvoria Prilohu €. 1 k tejto
Zmluve (dalej len ,Zadavacie podmienky),

¢/ vypracuje dielo s ohfadom na environmentalne hladisko pri naslednej realizacii diela a do celého objemu
planovaného materialu a prac zapocita o najviac poloziek, ktoré zniZuji alebo predchadzaju negativhym vplyvom
tovarov, sluzieb a prac na Zivotné prostredie (napr. pouzitim zhodnotenych &i recyklovanych materialov, znizenim &i
predchadzanim vzniku odpadu, vyuzivanim obnovitelnych zdrojov, a pod.). Tieto poloZzky vramci projektovej
dokumentécie riadne a zretelne vyznadi (farebne alebo hribkou pisma).

d/ berie na vedomie, Ze v projektovej dokumentacii nesmu byt uvedené prvky, ktoré sa odvolavaja na konkrétneho
vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast a miesto pdvodu alebo vyroby. Takyto odkaz mdze
byt pouzity len vtedy, ak nemozno prvok opisat dostato¢ne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt dopineny
slovami ,alebo ekvivalentny*.

3.2 objednavatela, Ze:

a/ poskytne zhotovitelovi potrebnl stcinnost, technické Specifikacie a iné poziadavky na vykonanie diela, ktoré maju
vplyv na jeho rozsah a formu,

b/ zhotovené dielo prevezme na dohodnutom mieste pinenia najneskér v posledny defi lehoty na jeho
vykonanie a zaplati zaf zhotovitelovi cenu dohodnut v tejto Zmluve.

L Iv
Dielo

4.1 Dielo podla tejto Zmiuvy je vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie v rozsahu
pre realizaciu stavby (DRS):

,»Vost nad SC 1/66 / M9 (ul. L. Svobodu — ul. Suchorova) — podopretie hlavic pilierov*

v pozadovanom rozsahu Zadavacich podmienok.

4.2 Zhotovitel vykona dielo na profesionalnej trovni v spolupraci s csobami opravnenymi na vykonavanie vybranych
¢innosti vo vystavbe, vo viasthom mene, na vlastné naklady, na viastni zodpovednost a svoje nebezpeenstvo, v
zmysle STN, v primeranom rozsahu podla prilohovej €asti Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac
a inzinierskych &innosti, ktory vydava UNIKA Bratislava s.r.o., v stlade so zakonom &. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“)
a stvisiacimi veobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami (§ 3, § 9 vyhlasky MZP SR &.
453/2000 Z.z, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona), v stlade s § 42 ods. 3 zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,zakon o verejnom obstaravani*), v sulade s podmienkami a poZiadavkami dotknutych organov tatnej spravy, v
stlade s poziadavkami spravcov a viastnikov sieti, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a v sulade s
podmienkami dohodnutymi v tejto Zmiuve.

4.3 Zhotovitel projektu zodpoveda za sulad vykazu vymer s textovou a grafickou ¢astou projektovej dokumentacie.
4.4 Zhotovitel je povinny pri vykonavani svojej €innosti prerokovat s dotknutymi organmi §tatnej spravy i samospravy,
spravcami sieti a s ostatnymi dotknutymi subjektmi dielo tak, aby nedochadzalo ku omeskaniu a prietahom pri vydani
povolenia stavby a aby dielo bolo schvélenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy.

4.5 V pripade, ze stavebny Urad alebo organ $tatnej spravy alebo samospravy, pripadne spravcovia sieti alebo iny
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Urad bude pozadovat doplnenie alebo prepracovanie predmetnej dokumentacie z dévodu nesplnenia jeho
pozZiadaviek na kvalitu, rozsah a dplnost dokumentacie a ak dielo nebude schvalenia schopné v zmysle ich
poZiadaviek a v zmysle platnej legislativy je zhotovitel povinny tlto prepracovat alebo dopinit. Cena za toto
prepracovanie alebo doplnenie je zahmuta v zmluvnej dohodnutej cene urgenej v Cl. V tejto Zmluvy.

CLv
Cena a platobné podmienky

5.1 Cena za zhotovenie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona &. 18/1996 Z.z. o cenéch
v zneni neskorSich predpisov a vyhladky MF SR &. 87/1996 Z .z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenske;j
republiky &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a su v nej zahrnuté vSetky naklady, &innosti, prace,
vykony alebo sluZby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania diela. Kalkulacia ceny za dielo je spracovana
zhotovitefom v cenovej ponuke na vypracovanie projektovej dokumentacie pre povolenie v rozsahu pre realizaciu
stavby (DRS) zo dfia 13.09.2022.

5.2 Cena za dielo je nasledovna:

Cena bez DPH 9 800,00 €
DPH 20% 1 960,00 €
Cena spolu 11 760,00 €

(Slovom: jedenasttisicsedemstoSestdesiat eur nula centov)

V cene za dielo s zahrnuté vSetky naklady vynaloZené zhotovitefom v sUvislosti s pinenim predmetu tejto Zmluvy
t.j. zabezpecenie vstupnych podkladov a tieZ trovy zhotovitela potrebné na vykonanie diela (vydavky na materidl,
rezijné naklady, poistné, spravne poplatky .....).

5.3 Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze cena za dielo bude zhotovitefovi uhradena na zaklade faktdry,
vystavenej do 15 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati diela.

5.4. V pripade zasielania faktary e - mailom, faktiru zasielat na e - mail adresu: podatelna@msupoprad.sk.
5.5 Lehota splatnosti faktury je 15 dni odo diia dorugenia faktury objednavatelovi.
5.6 V pripade, Ze faktra nebude obsahovat predpisané nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,

objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi na dopinenie. V takom pripade nova Iehota splatnosti faktary zaéne
plynut doruéenim opravenej faktlry objednavatelovi.

CLVI
Lehoty plnenia zavdzkov

6.1 Zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo odovzdanim v8etkych dokumentov a pisomnosti v poZadovanom
rozsahu Zadavacich podmienok a to v lehote

do 30 kalendarnych dni od (i¢innosti Zmluvy o dielo,

6.2 Zhotovitel zapracuje pripomienky k projektovej dokumentacii v procese inZinierskej Cinnosti vykonavanej
v stllade so stavebnym zakonom (dalej len ,inZinierska €innost”) do 10 dni od mailovej vyzvy objednavatelom.
Proces inzinierskej ¢innosti bude v kompetencii objednavatela.

6.3 Objednavatel spini svoj zavazok:

a/ prevzatim riadne zhotoveného diela a podpisanim preberacieho protokolu, ked ho zhotovitel pontkne na
prevzatie, najneskdr v posledny deri lehoty na spinenie zavazku zhotovitela podia bodu 6.1

b/ zaplatenim dohodnutej ceny v zmysle platobnych podmienok podra Cl. V.
6.4 Nesplnenie zavézkov obidvoch zmluvnych stran v lehotach podla bodu 6.1 a 6.3 tohto Cl. je omegkanim.
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Miesto plnenia a spdsob pinenia

7.1 Miestom pInenia zavazkov je sidlo objednavatela. Doru€enie pisomnosti postou na G€ely odovzdania a prevzatia
diela sa vylu¢uje. VSetky dokumenty a pisomnosti na u€ely odovzdania a prevzatia diela st zmiuvné strany povinné
si odovzdavat osobne, na zaklade pisomného potvrdenia o ich prevzati, alebo potvrdenim prevzatia na képii
doru¢ovaného dokumentu, za osobnej GC€asti zhotovitela aosoby uréenej na prevzatie objednavatelom
(zamestnanec odd. investicii mesta). Doru€enie inym spdsobom sa povaZuje za neplatné, s pravnymi dosledkami
omeskania.

CL v
Zodpovednost’ zmluvnych stran

8.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy bude zhotoveny podra platnych technickych a pravnych
predpisov a podla tejto Zmluvy, a Zze bude mat viastnosti dojednané v tejto Zmiuve.

8.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v éase jeho odovzdania objednavatelovi, ak sa prejavili do 24
mesiacov odo diia ukonéenia realizacie stavby podla tohto projektu. Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda iba
vtedy, ak boli spdsobené poruSenim jeho povinnosti podla zakona alebo podla tejto Zmluvy. Dielo ma vady, ak nebolo
vykonané riadne, priGom vadou diela sa rozumie aj to, ak dielo nebude Uplne pouzitelné na dojednany ucel.

8.3 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od objednavatela a
zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na to upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vady diela ma objednavatel pravo na bezplatné odstranenie
reklamovanej vady. Zhotovitel sa zavazuje zagat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bezodkladne,
najneskér do 3 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie a pripadné vady odstranit v o najkratSom technicky
moznom ¢ase. Termin odstranenia vad dohodnt zmluvné strany pisomne.

8.5 Objednavatel sa zavazuje, ze pripadnu reklamaciu vady predmetu pinenia uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou u zhotovitefa podfa Cl. | bod 1.2 tejto Zmluvy.

8.6 Objednéavatel je opravneny neprevziat dielo, kioré nie je vykonané podfa podmienok uréenych v tejto Zmluve.
V takom pripade nie je objednavatel' v omeskani.

8.7 Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikla objednavatelovi zavinenym riadnym nesplnenim zavazkov,
omeskanim alebo navrhnutym nespravnym resp. nevhodnym technickym rieSenim.

8.8. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v procese verejneho obstaravania na zaklade Ziadosti objednavatela vypracuje
v lehote najneskdr do 2 dni odpovede na otazky uchadzaov uvedenych v ziadostiach o vysvetlenie sutaznych
podkladov, ktoré sa tykaju projektovej dokumentacie.

8.9 Zhotovitel zodpoveda za sulad vykazu vymer s textovou a grafickou &astou projektovej dokumentacie,
za spravnost a Uplnost projektovej dokumentdcie, ktora je podkladom pre realizaciu, vratane spravnosti a tGplnosti
polozkovitého vykazu vymer, ktory je podkladom pre spracovanie cenovej ponuky na realizaciu stavby, v ramci
postupu verejného obstaravania v sulade so zakonom o verejnom obstaravani az do odovzdania a prevzatia
zrealizovanej stavby podla diela.

CL IX
Zmluvné pokuty a sankcie

9.1 Zmluvné strany si pre pripad poruSenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy dohodli zmluvné pokuty
a sankcie.

9.2 Ak zhotovitel nedoda jednotlivé stupne diela v terminoch podra Cl. VI bod 6.1 zaplati zmluvn( pokutu vo vyske
100 € za kazdy kalendarny defi ome3kania.

9.3 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa Cl. VIl bod 8.4 zaplati zmluvna pokutu vo vyske
100 € za kazdy kalendarny deii omesSkania.

9.4 Ak zhotovitel nesplni zavazok uvedeny v Ci. VIII. bod 8.8 v uvedenom termine zaplati zmluvni pokutu 100 € za
kazdy kalendarny defi omeskania.

9.5 Ak objednavatel zisti nedostatky projektovej dokumentacie uvedené v Cl. VIII. bod 8.9 zhotovitel zaplati zmluvntl
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pokutu vo vySke 50 € za kazdu zistenu neuplnost a nespravnost projektovej dokumentacie resp. nesulad vykazu
vymer s textovou a grafickou ¢astou projektovej dokumentacie.

9.6 Ak objednavatel neuhradi zhotovitelovi faktdru za vykonané dielo v dohodnutej lehote splatnosti podia Cl. V
bod 5.5 zaplati zhotovitelom vylcétované uUroky z omes$kania vo vySke rovnajlicej sa sadzbe podla § 369 ods.
2 Obchodného zakonnika v spojeni s Nariadenim vlady SR &. 21/2013 Z.z., ktorym sa vykondvaju niektoré
ustanovenia Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

9.7 Lehota splatnosti faktar, ktorymi sa uplatfiuju zmluvné pokuty je 10 dni odo dia vystavenia faktury.

9.8 Dojednanim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktord vznikla porusenim zmluvnej
povinnosti, na ktorll sa vztahuje zmluvna pokuta.

Cl. X
Vlastnictvo

10.1 Dielo je vlastnictvom zhotovitela az do dfia jeho odovzdania objednavatelovi podfa Cl. VI bod
6.1.

10.2 Dielo ani jeho €ast nie je zhotovitel opravneny poskytnut inym osobam nezZ objednavatelovi.

10.3 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy udefuje Objednavatelovi bezodplatnu €asovo a vecne neobmedzent licenciu
na nakladanie s dielom a pouZivanie diela podla potrieb Objednavatela.

¢l X1
Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotovitel prehlasuje a ruéi, Ze sa v celom rozsahu oboznamil s i&elom a ciefom, pre ktory objednavatef pristtpil
k uzatvoreniu tejto Zmluvy, ktory smeruje k zhotoveniu diela spdsobilého pre naslednu stavbu. Zhotovitel prehlasuje
a ruci, Ze je plne spdsobily zhotovit dielo podrla tejto Zmluvy a Ze mé opravnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu
Cl. IV bod 4.1 tejto Zmluvy.

11.2 Zhotovitel sa zavézuje, Ze bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat' s odbornou starostlivostou, bude
sa riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organizacii a organov $tatnej spravy. Zavazuje sa
dodrziavat vS§eobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.3 Zhotovitel prehlasuje, ze sthlasi s pouZitim diela vypracovaného na zaklade tejto zmluvy v procese verejného
obstaravania na vyber zhotovitela stavby a na realizaciu stavby.

11.4 Pouzitie diela na iny ako dohodnuty Gc¢el je mozné len so vzajomnym sidhlasom zhotovitela a objednavatefla.

11.5 Objednavatel a zhotovitel sa zavazujl, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom v procese plnenia tejto zmiuvy, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, s vynimkou
poskytnutia informacii podla zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskor$ich predpisov.

11.6 Pocas plnenia predmetu Zmluvy sa uskutoénia kontrolné dni, za uc¢elom kontroly stavu plnenia zévézku.
Kontrolné dni sa uskuto€nia podla potreby.

Cl. Xt
Odstupenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak jedna zmluvna strana podstatne porudi zmluvné povinnosti dohodnuté
v tejto zmluve, druha zmluvna strana ma pravo odstipit od tejto Zmluvy. Odstupenie sa oznamuje pisomne
doporuéenym listom, s G€inkom odstapenia od Zmluvy diiom nasledujucim po dni doru€enia druhej zmluvnej
strane. Tymto dfiom zanika zostavajuci zavézok zhotovitefla.

12.2 Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa povazuju:



a/ ak zhotovitel' je aj napriek upozorneniu objednavatefa neinny, opakovane je v omeSkani alebo odmieta
spolupracu so splnomocnenymi osobami objednavatela a tym znemozZiiuje alebo vyrazne ohrozuje spinenie
zavéazkov zhotovitela,

b/ ak zhotovitel pre okolnosti na jeho strane bude meskat so zhotovenim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

¢/ ak objednavatel poZaduje také upravy diela, ktoré odporuji vieobecne zavaznym predpisom.

&1 xu
Zaverecné ustanovenia

13.1 Tato Zmluva je platna dfiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G€inn& diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia.

13.2 Zmluva méze zaniknut dohodou zmluvnych stran. Dohoda o ukonéeni tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu,
musi byt podpisana opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a jej su€astou musi byt vzajomné vyrovnanie
zavazkov.

13.3 Menit alebo doplifiat obsah Zmluvy je mozné pri dodrzani § 18 zékona o verejnom obstaravani, len formou
pisomnych o&isiovanych dodatkov, ktoré budi platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych strén a G€inné ditom nasledujticim po dni zverejnenia.

13.4 Vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zakonnika a ostatnymi
pravnymi predpismi.

13.5 Tato Zmluva je vyhotovena v piatich pisomnych vyhotoveniach, z ktorych $tyri si poneché objednavaterl a jedno
zhotovitel.

13.6 Zmluvné strany vyhlasujl, zZe tuto Zmluvu uzatvorili na zéklade slobodnej a vaznej véle, Zmiuva nebola
podpisana v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si precitali, jej obsahu rozumejl a na znak stihlasu
ju podpisuja.

13.7 Neoddelitelnt sacast tejto Zmiuvy tvoria prilohy:

Priloha €. 1 Zadavacie podmienky

V Poprade diia ........cc.eeercccniineennns V Luboticiach dia ......c..cceevvenenennnn,

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Mesto Poprad Prodosing, s. r. 0., Lubotice

.................. IngAntonDanko JankaDreveﬁakova
primator mesta konatel

Maria Kusvarova
konatel



Mestsky arad Poprad
Odbor vystavby, odd. investicii mesta
NébreZie Jana Pavla 11.2802/3, 058 42 Poprad

ZADAVACIE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE projektovej dokumentacie pre povolenie
v rozsahu pre realizaciu stavby

Predmet zakazky: Vypracovanie jednostupiiovej projektovej dokumentacie pre povolenie
v rozsahu pre realizaciu stavby

Stavba: »Most nad SC I/66 / M9 (ul. L. Svobodu — ul. Suchefiova) — pedopretie
hlavic pilierov*

Miesto: Poprad — katastralne tizemie Poprad, ul. Suchotiova

Investor akcie: Mesto Poprad, NébreZie Jana Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

1. Zamer

Zamerom mesta je realizdcia - podopretie konzol hlavic pilierov mosta nad SC 1/66 / M9 na ul.
Suchotiovej (vid’. Priloha &. 1 — Situacia z katastralnej mapy) z dévodu havarijného stavu v zmysle
spracovanej dokumentacie ,,Diagnostika a prepodet zat'aZiteInosti mosta - Most na ul. Suchoiiova
ponad cestu 1/66 Poprad“.

2. Sucasny stav
V zmysle spracovanej dokumentacie ,,Diagnostika a prepolet zataZitenosti mosta® - Most na ul.

Suchotiova ponad cestu I/66 Poprad je stav mosta oznaleny havarijny.

3. Poziadavky na technické rieSenie

Vypracovanie jednostuptiovej projektovej dokumentacie pre povolenie v rozsahu pre realiziciu stavby
bude zahfitat’ navrh podopretia konzol hlavic pilierov v silade so zévermi dokumentécie ,,Diagnostika
a prepocet zat'azitePnosti mosta® - Most na ul. Suchofiova ponad cestu 1/66 Poprad.

Do technického rieSenia je potrebné zahrnut' spitni Gpravu terénu a spevnenych pléch, popripade iné
vyvolané investicie, ktoré vyplyni z vyjadreni spravcov a vlastnikov inZinierskych sieti a dotknutych
indtiticii v procese vypracovania projektovej dokumenticie, projekt organizicie vystavby, projekt
doCasného a trvalého dopravného znadenia a ostatné price stivisiace s realizdciou a ukondenim stavby.

Sucastou realizalného rozpoctu bude aj cena za zameranie a vyty&enie novych tras a existujicich sieti
pred stavebnou realiziciou diela a vietky d’aldie ndklady, nutné k realizacii diela (do¢asné dopravné
znadenie, zariadenie staveniska, porealizadna projektova dokumenticia a zameranie a pod.) s dérazom
na upravu terénu po ukondeni pripadnych zemnych prac, pripadne tpravy spevnenych ploch
(chodniky, cesty, parkoviska a pod.).

V procese vypracovania projektovej dokumenticie pri &iastodnom spracovani bude realizované
konzultatné stretnutie s prezentovanim pracovného navrhu.

Projektova dokumentacia musi byt navrhnutd vzhl'adom na environmentilne hladisko pri naslednej
realizacii diela a do celého objemu pldnovaného materidlu a prac zapogita &o najviac poloZiek, ktoré
zniZuju alebo predchadzaji negativnym vplyvom tovarov, sluZieb a prac na Zivotné prostredie (napr.
pouZitim zhodnotenych &i recyklovanych materidlov, zniZenim & predchadzanim vzniku odpadu,
vyuZivanim obnovitenych zdrojov, a pod.). Tieto poloZky v ramci projektovej dokumentécie riadne
a zretel'ne vyznadi (farebne alebo hribkou pisma).



Mestsky trad Poprad
Odbor vystavby, odd. investicii mesta
NiébreZie Jana Pavla 11.2802/3, 058 42 Poprad

4. Vychodiskové podklady:

- dokumentécia ,,Diagnostika a prepo&et zat'aZitelnosti mosta“ - Most na ul. Suchotiova ponad cestu
1/66 - Poprad

- situdcia - katastrdlna mapa

- vyjadrenia spravcov/vlastnikov k existencii inZinierskych sieti v izemf{

5. Rozsah prac:
- Vypracovanie jednostupiiovej projektovej dokumentécie pre povolenie v rozsahu pre realizéciu

stavby podl’a bodu 3.

6. Pozadované mnoZstvo vyhotoveni:

- jednostupriova projektova dokumentécia pre povolenie v rozsahu pre realiziciu stavby
6 vyhotoveni v tlafovej a 2 vyhotovenia v elektronickej forme

- vykaz vymer a rozpodet
2 vyhotovenia rozpodtu v tlatovej forme a 1 vyhotovenie v elektronickej forme (excel, zaokrithlenie
jednotkovych cien a celkovych cien na dve desatinné miesta)
2 vyhotovenia vykazu vymer v tlalovej forme a 2 vyhotovenia v elektronickej forme (excel,
zavzorcovanie cien na dve desatinné miesta)

7. PozZiadavky na technickii dokumenticiu:

Zhotovitel' vypracuje jednostuptiovii projektovii dokumentaciu pre povolenie v rozsahu pre realiziciu
stavby v spoluprici s osobami opravnenymi na vykonavanie vybranych &innosti vo vystavbe, vo
vlastnom mene, na vlastné naklady, na vlastni zodpovednost’ a svoje nebezpe&enstvo, v zmysle STN,
v sulade s platnymi pravnymi predpismi atechnickymi normami. Projektovd dokumenticia bude
spracovana v sulade so stavebnym zdkonom a savisiacimi v8eobecne ziviznymi pravnymi predpismi
a technickymi normami (§ 3, § 9 vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia zékona, v zneni neskor§ich predpisov), v stlade s § 42 ods. 3 zakona &. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zdkonov, v silade s podmienkami a
poziadavkami dotknutych inStitdcii, organov 3titnej sprivy, v silade s poziadavkami spravcov
a vlastnikov sieti, v§eobecne zaviiznymi pravnymi predpismi a v stlade s podmienkami dohodnutymi

v Zmluve o dielo.
Zhotovitel' projektu zodpoveda za siilad vykazu vymer s textovou a grafickou Gastou projektovej

dokumentacie.

V projektovej dokumentacii nesmii byt’ uvedené prvky, ktoré sa odvolavaji na konkrétneho vyrobcu,
vyrobny postup, obchodné oznadenie, patent, typ, oblast’ a miesto pdvodu alebo vyroby. Takyto odkaz
méZe byt pouZity len vtedy, ak nemoZno prvok opisat’ dostatofne presne a zrozumitelne, a takyto

odkaz musi byt’ doplneny slovami ,,alebo ekvivalentny*,

Predpokladany obsah technickej dokumentacie:

A. Sprievodna sprava, Technicka spriva

B. Celkova situacia stavby

C. Projektova dokumenticia, textova, graficka ¢ast’, tabul’kova ¢ast’ a iné

- technické rieSenie

D, Statické rieSenie

F. Plan organizicie vystavby

G. Celkové naklady stavby

(Navrhnuty obsah technickej dokumentacie je predbezny, je mozné ho podla zistenych skutoénosti
v procese spracovania dokumenticie doplnit’ o dal$ie Sasti.)
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8. Forma vzniku zavizku:
Zmluva o dielo.

9, éasovy harmonogram spracovania dokumentacie:
Do 30 — tich kalend4dmych od G&innosti Zmluvy o dielo

V Poprade dia: 07.09.2022

Vypracoval: Ing. Anna Gradzillova, v.r.

Schvalil: Ing. Kristina Horakova, v.r.

Prilohy

Priloha ¢. 1 Situdcia z katastrdlnej mapy
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