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ZMLUVA O DIELO & JA0002  —

podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik

Zmluvné strany:

Objednavatel”: Zikladna Skola Janigova 2, KoSice

Statutdrny orgén: Mgr. Edita Oravcova, riaditel'ka zakladnej skoly
Sidlo: Janigova 2. 040 23 Kosice

1ICO: 35542632

DIC: 2021635660

IBAN: SK24 5600 0000 0004 9652 5002

(dalej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel: T.H. Group, s.r.o.

so sidlom: Starozagorska 9, 040 23 Kosice
Statutarny organ: Tomas Hricina

ICO: 53 068 297

DIC: 2121250978

IC DPH: SK2121250978

bankové spojenie: CSOB

&islo Gttu (IBAN): SK98 7500 0000 0040 2809 6524

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice I, v oddiele sro, vo vlozke ¢. 48937/V

(dalej len ,,Zhotovitel™)
(dalej spolo¢ne aj ,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zéklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovSetkym podla ustanovenia

§ 536 anasl. zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik, tito Zmluvu o dielo (d'alej len
~Zmluva®™)

PREAMBULA
Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstardvania s predmetom zékazky
.-Rekonstrukcia $kolského portoviska pri ZS Janigova“, v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, (dalej len ,.zdkon o VO*), ktoré bolo
vyhlésené postupom zakazky s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia
L. Osoby opravnené konat' v mene Zmluvnych strén:

a) Osoby opravnené za Objednavatela:

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Mgr. Edita Oravcova

- nakonanie vo veciach technickych: Ing. Branislav Varkoly
b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:

- na konanie vo veciach Zmluvnych: Tomas Hricina

- nakonanie vo veciach technickych: ~ Tomas Hricina
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II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavizok Zhotovitela vykonat pre Objednivatela dielo

spocivajiice v zhotoveni stavby: Rekonstrukcia Skolského Sportoviska pri ZS Janigova

(d'alej len dielo) v rozsahu podla:

a) projektovej dokumentacie spracovanej firmou EP Projekt s.r.o., Mlynska 28,
KoSice, opravnena osoba Ing. Martin Kozdk, ¢. osved&enia 1224*7*12.

b) pokynov objednavatela,

¢) podmienok uréenych touto Zmluvou a jej priloh.

Objednavatel’ pri podpise zmluvy poskytol Zhotovitel'ovi 1x projektovii dokumentaciu
v pisomnom vyhotoveni a oznamenie k ohlaseniu drobnej stavby. Tieto dokumenty
Zhotovitel' odsthlasil a potvrdzuje, Ze im plne porozumel a 7e st podkladom pre
kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne
cenu za zhotovenie diela podl'a ponuky Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy
(dalej len ,,Ponuka™) a Zhotovitel' potvrdzuje, Ze tito Ponuku, vratane rozpoétu za dielo,
vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozent odbornt starostlivost
potrebnu pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie diela.

Zhotovitel vykond dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastnii zodpovednost.
Objednavatel’ dielo riadne a vEas prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutli cenu
podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumejt vietky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
suvisiace s realizdciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh. V
predmete Zmluvy si tiez obsiahnuté vietky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v
projektovej dokumentécii alebo ostatnych si¢astiach Zmluvy, ale st nevyhnutné na
vykonanie diela podla tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynaloZenim v3etkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal
amohol a ktoré mohol zistit'" dokladnym preskimanim projektovej dokumentécie, ktord
mu bola pristupna pred vyhotovenim jeho Ponuky.

Miestom vykonania diela je Zékladna $kola Janigova 2, Kogice, parc. ¢. 3013/3, 3013/4
v okrese Kosice II, obec Kosice — Sidlisko KVP, katastralne tzemie Grunt, evidované
v KN, na liste vlastnictva ¢. 4, druh pozemku Ostatna plocha.

Zhotovitel sa zavizuje po¢as vykondvania diela zabezpegit' vietky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimélnych obmedzeni v prevadzke budovy Zakladnej Skoly Janigova 2,
Kosice a nebude méct’ z uvedeného dévodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
vzmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze si mu znidme technické,
kvalitativne ainé podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
oboznamil so $ir§imi vztahmi na tizemi, ktoré budu dotknuté vykondvanim diela, ako aj s
projektovou dokumentaciou diela podl'a odseku 1. tohto &lanku. a Ze tato je tplna, a ze mu
nie st zname Ziadne chyby a nedostatky tejto dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit
riadne a véasné vykonanie diela.

III. Podmienky vykondvania diela

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a e dielo bude splnat’
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentéaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. V3etky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavézné pre zhotovenie diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' vykona a dokonéi prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel zaist'uje vsetok
materidl a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokonéenie diela,
ako je to definované v zmluvnych podmienkach.
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Objedndvatel' najneskor ku diu odovzdania staveniska poskytne Zhotovitelovi kopie
stanovisk  prisluSnych  dotknutych  organov/organizacii a  vlastnikov/spraveov
inzinierskych sieti (ak relevantné).
Objednévatel’ poskytne Zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebnit  sticinnost’
spocivajucu najmd v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajtcich sa vykonavania diela.
Objedndvatel’ je opravneny v ktoromkol'vek $tadiu vykonavania diela kontrolovat jeho
vykonavanie a Zhotovitel' je povinny taktito kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’,
Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podl'a
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urdenej
Objedndvatefom. Pokial' vznikne Objednévatelovi majetkova $koda sposobena
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.
Na zéklade dohody zmluvnych strdn za uéelom informovania sa o postupe vykonavania
dicla, predkladania dokumenticie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materialov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujiicej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutoétiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovietkym prekonzultuju a pisomne odsthlasia rozsah a hodnotu uz
vykonan¢ho diela podla tejto Zmluvy atiez rozsah ahodnotu diela, ktoré bude
Zhotovitel' do najbliz8ieho kontrolného diia povinny vykonat ato tak, aby Zhotovitel
splnil svoj zavizok vykonat dielo najneskor v lehote podla ¢ldnku V tejto zmluvy. Ucast
Zhotovitel'a (resp. jeho zastupcov) a stavbyvediiceho je na kontrolnych diioch povinn.
Objednavatel je opravneny zmenit' rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomnej
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) ktejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozn¢ dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zékonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze €innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadajti do
jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzZivani pracovného
zariadenia, pouZivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit
na vykonanie diela alebo jeho &asti subdodavatelov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.
Predmet diela bude realizovany podla vzdjomne odsuhlaseného  asového
harmonogramu. Harmonogram bude spracovany zhotovitel'om a odsthlaseny zmluvnymi
stranami k ddtumu protokolarneho odovzdania staveniska.
Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykondvania diela zmluvné strany
uskutonia na vyzvu Objednavatel'a, priom Objednévatel’ je povinny pisomne oznamit’
Zhotovitelovi termin odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati
staveniska zmluvné strany spiSu pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom
(1) vyhotoveni pre kazda zmluvni stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v defi odovzdania a prevzatia,

- Zzoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachdadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

. Zhotovitel' zabezpeé¢i na vlastné naklady potrebné prevddzkové a socidlne zariadenie

staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpec¢i Zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda
za ochranu priestoru staveniska, za Jeho zabezpecenie proti kradeZiam. za vhodné
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oplotenie, oznaCenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za 3kody
vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel' bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpetny pristup a vijazd
kuvSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou ¢innostou nespdsobil kodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom. prachom a
zbyto¢nou prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo
zivot I'udi a zivotné prostredie.

Zhotovitel' je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a
povazuje ich za vhodné a dostatoéné. Zhotovitel' sa zavizuje pouzit’ vietky opatrenia, aby
predisiel poSkodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poziadavku na
pouzitie vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel zabezpedi vietky dopravno-inZinierske
opatrenia, vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel je povinny uhradit’ vietky skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote o0sdb, ktoré sposobi pri vykonavani diela alebo ako jeho doésledok.
Uvedené sa netyka pripadov. ked’ ku $kode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objedndvatel'a, priom na jeho nevhodnost bol Objednévatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v stlade
S0 vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. do ktorého je povinny zapisovat’ vietky
podstatné a rozhodujiice skuto¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmi udaje
0 Casovom a technologickom postupe vykondvania diela ajeho akosti, zddvodnenie
odchylok vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpoveda za skodu tym
Objednavatelovi sposobent. Objednévatel’ je opravneny kontrolovat obsah stavebného
dennika ak zépisom v fiom vykonanych pripajat svoje stanoviskd, pripomienky
anamietky (d’alej spoloéne len .zapisy*). Zhotovitel je povinny umoznit
Objednavatel'ovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykondvat' v lom zapisy; za
tym tcelom je Zhotovitel' povinny zabezpegit trvaly pristup Objedndvatel'a a organov
verejnej spravy k stavebnému denniku na stavenisku. Vv pracovnom ¢ase, pocas
vykonavania diela. Vedenie stavebného dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim diela.
Okrem stavbyvediceho je oprdvneny v stavebnom denniku vykonavat' zépisy aj
technicky dozor Objednavatela. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zéapisy do
stavebného dennika, a ktorej je zdpis uréeny, nesthlasi s vykonanym zapisom, je
opravnend vyjadrit' sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom
zapisu sthlasi. Pravo usmeriiovat’ stavebné préce na diele prostrednictvom stavebného
dennika ma len technicky dozor Objednévatela.

Objednavatel’ sa zavizuje oznamit' Zhotovitel'ovi najneskdr do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né udaje osoby, ktorti poveruje funkciou technického dozoru.

Dokumentaciu  skutotnej  realizdcie stavby  (DSRS)  vypracuje  Zhotovitel
k odovzdévaciemu konaniu tykajiucemu sa tohto diela v stlade s prislusnymi vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel’ je povinny Objednévatelovi predlozit’ DSRS
na schvilenie vlehote do siedmych (7) dni od ukoncenia jednotlive] ¢Casti diela.
Objednavatel’ dokumentéciu v lehote siedmych (7) dni od jej predloZenia schvali, ak
vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou a stanovenych vSeobecne zaviiznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne.
V pripade odmietnutia dokumenticie je Zhotovitel’ povinny v lehote do siedmych (7) dni
predloZit na schvalenie prepracovani dokumentéciu. Mérmym uplynutim lehoty na
schvélenie sa mé za to, e Objednavatel predloZent dokumentaciu schvalil, pokial' tato
vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym  vSeobecne zavéiznymi pravnymi
predpismi a technickymi normami. Akékol'vek ndklady spojené s predkladanim DSRS
vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znasa Zhotovitel, Odstihlasenic
DSRS ajej odovzdanie Objednavatelovi je podmienkou zacatia preberacieho konania

4



19,

20,

21.

23.

24.

Jednotlivych Casti diela. Dokumentaciu skutoénej realizacie stavby vratane dokladovej
Casti vyhotovi Zhotovitel' v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej forme
na CD. resp. DVD nosi¢i. DSRS bude obsahovat' aj sthrnnti technickt spravu pre celu
stavbu s celkovou situdciou stavby.

Akdkolvek dokumenticia vypracovand Zhotovitefom, resp. vydana v savislosti
s vykonavanim diela podla tejto zmluvy:

a) musi byt vyhotovend v slovenskom jazyku, svynimkou dokumenticie v ¢eskom
jazyku. Elektronicka forma dokumentacie vypracovanej Zhotovitel'om musi byt vo
formatoch (*.doc. *.xls, *pdf — textova ¢ast, *.dwe, *.dng, *pdf — vykresové &ast)
bez obmedzenia ich editovatel'nosti. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi
byt zhodny s obsahom dokumentécie v listinnej forme,

b) je vlastnictvom Objednavatela, resp. Objednavatel je majitefom a/alebo opravneny
vykondvatel' majetkovych prav a Zhotovitel' ju nesmie pouzit’ pre akukolvek tretiu
osobu bez vyslovného pisomného suhlasu Objedndvatel'a. Rovnako Zhotovitel' nie je
opravneny bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel'a zverejiiovat
akékol'vek informacie o pracach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykondvania
prac, o vykazoch vymer, o ndkladoch na vykonanie diela, o vykresoch a vypoctoch.
Vsetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutocnosti technickej povahy st vo
vlastnictve Objednavatel'a. Zhotovitel' je opravneny podklady pre vykonanie diela
pouZit' vyhradne pre Gi¢ely plnenia podla tejto zmluvy.,

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich os6b (subdodavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatel'ovi za splnenie zavizku vykonat dielo riadne a véas akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' bude nakladat” s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to urdenom. zneskodnit alebo
zhodnotit” odpad inak ako v siilade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel je povinny
Objednavatelovi odovzdat doklad o spésobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykondvania diela.

. Zhotovitel' zabezpe¢i komplexnti ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim,

bude respektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak. aby nedoslo k bezprostrednému
alebo naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkeii ich podzemnych a
nadzemnych Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov,
nastrojov a pomdcok musi Zhotovitel' dbat na minimalizaciu poSkodenia predmetnej
lokality aj po ukongeni stavebnych préc.

Zhotovitel zodpovedd za bezpetnost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodévatelov, za dodrriavanie bezpetnostnych predpisov
platnych pre stavebnu &innost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecCenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost' a ochranu zdravia pri préci, bezpetnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpeénosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat' bezpetnostné a zdravotné zésady a poziadavky
tykajlice sa staveniska a bezpeénosti pocas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Pri vykondvani diela méze Zhotovitel pouZivat' len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpeénosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v stilade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

. Zhotovitel' je povinny bez poZiadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti

U¢innosti zmluvy vzmysle § 7b ods. 6 zdkona &. 82/2005 Z.z. o nelegilnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v nevyhnutnom
rozsahu predloZit' doklady a  osobné Udaje  fyzickych  (prévnickych) osob,
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prostrednictvom  ktorych doddva pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené
doklady musia preukazovat, Ze uvedené fyzické osoby majii s nim uzatvoreny
pracovnopravny vztah, pripadne, Ze vykonavaji pre neho prace (dodavaju sluzby) v
subdodavke (SZCO, pravnické osoby). Uvedend povinnost' je platnd pocas celého
obdobia plnenia predmetu zakazky, teda vzdy, ked' dojde k néstupu novej fyzickej alebo
pravnickej osoby. Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za $kodu spdsobent
nelegalnym zamestndvanim. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy
Zhotovitel predlozi ¢estné vyhlasenie Objedndvatelovi, ze zabezpedi dodrzanie zakona &.
82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel' najmenej pit' dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.
Zhotovitel je povinny najneskér ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvyS$ny material, odpady apod. a uviest vietky dotknuté plochy
do riadneho stavu.
Zhotovitel zabezpeti vykonanie vietkych skusok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov a DRS, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov
opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
UspeSné vykonanie vietkych skusok a merani dokladované protokolmi.
Povinnost” Zhotovitel'a vykonat' dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim
diela na zéklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpisu povereni
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok
preberacieho konania, v ktorom Objedndvatel potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez
akychkol'vek vad a zavad alebo s vyhradou odstranenia vad a zavad, ktoré samy o sebe
ani v spojeni sinymi, nebrania riadnemu a bezpetnému uzivaniu diela. Tieto vady
a zavady je Zhotovitel' povinny odstranit’ v dohodnutom termine.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpetnému uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami,
predpismi, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS
alebo dohodami zmluvnych stran a Zmluvou.
Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpeCit' hotové ¢asti
diela tak, aby nedoslo kich zniGeniu, poskodeniu alebo znchodnoteniu do doby ich
odovzdania Objednavatelovi.
Nebezpecenstvo $kody k dielu znasa Zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto &l Zmluvy, podpisom prisluiného
preberacieho protokolu.
Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatelovi v ramci odovzdavacicho a preberacieho
konania diela nasledujiice doklady a dokumentaciu: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikdty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materilov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych sktiskach a meraniach,
doklady o nakladani s odpadmi stvisiacimi s vykonanim diela, dokumentaciu skutoé¢ného
realizovania diela (DSRS) v tlatenej a v digitdlnej forme v podte podla ¢l. III odsek 17
tejto Zmluvy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podla Zmluvy,

V. Doba plnenia
Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat dielo za tychto podmienok:
a) zacatie prc na diele do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska;

b) dokongenie diela vratane Jjeho odovzdania Objednavatelovi najneskor do 60 dni od
ucinnosti zmluvy.
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Objednavatel” je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela. pri
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.

Prerusenie prac zdovodov na strane Zhotovitela nemd vplyv na kone¢ny termin
zhotovenia a odovzdania diela.

4. Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel toto
dielo prevezme aj v skor§om pontknutom termine.

Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne obozndmit Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonanie dicla s dosledkom mozného omeskania
Zhotovitel'a so splnenim zavizku vykonat dielo v lehotach podla tejto zmluvy.

6. Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a véasnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej vtejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela
s poskytnutim st¢innosti, nebude Zhotovitel' v omeskani so splnenim zaviizku.
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VI. Cena diela

1. Objednavatel' a Zhotovitel' sa dohodli, Ze cena diela je dojednana v stlade so zdkonom

18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskor§ich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z.,

ktorou sa vykondva zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov

dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena bez DPH: 189 800,80 € (slovom stoosemdesiatdevittisicosemsto eur 80/ 100),

DPH 20 %: 37 960,16 € (slovom tridsat’sedemtisicdevit'stosest desiat eur 16/ 100),

Cenas DPH: 227 760,96 € (slovom dvestodvadsat'sedemtisicsedemstosest'desiat eur

96/100).

Zhotovitel’ je / nie-je platca DPH."

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu realizcie predmetu zmluvy sa

stane platcom DPH, zaviizuje sa. ze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel' je povinny

dovtedy nevyfakturovant ¢ast’ ceny zniZit' o vysku DPH.

Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dpa 30.5.2022, ktory je

neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy. Tento rozpodet ceny sluzi pre ucely fakturacie.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

V cene su zahrnuté vetky naklady alebo vydavky spojené s Uplnym, vecnym a odbornym

splnenim  zévizkov Zhotovitela vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane

nakladov avydavkov na vietky a akékol'vek vedl'ajsie, pomocné a iné &innosti
nevyhnutné na splnenie Zmluvy, stvisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a doddvok, ktoré neboli vykonané a dodané. bude z dohodnutej ceny
diela podla tohto ¢lanku odpo&itana.

5. Zhotovitel' berie na vedomie a sthlasi s tym, ze vzhladom na financovanie diela aj
z finanénych prostriedkov verejnych rozpo¢tov, mu nevznikne narok na platenie urokov
zomesSkania za obdobie od uplynutia splatnosti Jednotlivej Casti ceny za dielo
vylctovanej prislusnou faktirou aZ do zaplatenia takejto jednotlivej Casti ceny za dielo.
ak Objednavatel’ jednotlivii ¢ast ceny za dielo zaplati Zhotovitel'ovi v lehote do troch (3)

dni od pripisania suvisiacich penaznych prostriedkov z verejnych rozpoétov na bankovy
ucet Objednavatel’a.
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VII. Fakturaéné a platobné podmienky
1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradeni takto:
a) Cena diela bude uhradeni na zaklade danového dokladu — faktiry, ktord bude
obsahovat’ ndleZitosti podla § 74 zékona & 222/2004 Z. 7. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov a aj tieto nalezitosti: &islo zmluvy, oznacenie (ndzov)

' Nehodiace sa pre¢iarknut/neuvadzat
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diela predmet fakturdcie, defi odoslania a den splatnosti faktury, oznacenie pefiazného
Ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’, kod klasitikacie CPA uskutoénenych préc
v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ¢iastok, datum splatnosti,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktiry bude stpis vykonanych
prac a doddvok za fakturované obdobie, ktory bude obsahovat' aj vietky supisy prac a
doddvok  z predchadzajucich fakturovanych obdobi. Supisy vykonanych prac
a dodavok budu na kazdej strane potvrdené opravnenym zastupcom Objednavatel'a
a Zhotovitel'a. Zhotovitel je opravneny vystavovat faktury na jednotlivé Easti ceny za
dielo po splneni zavizku vykonat jednotlivé &asti diela, po odsthlaseni
Objednavatelom. Okrem poslednej faktury bude kazda vystavena faktira vo vyske
minimalne 20 % z ceny diela.

b) Faktira bude vystavend so splatnostou 30 dni odo dia jej dorucenia
Objednavatelovi. Zhotovitel' zavizne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe splatnosti faktiry
nie je hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy.
Navrh supisu vykonanych prac odovzda Zhotovitel zastupcovi Objednavatela na
kontrolu. V pripade jeho neodsthlasenia vrati Objednavatel’ Zhotovitel'ovi predloZeny
navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskér do 5 pracovnych dni od
jeho predloZenia Zhotovitefom. Supis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskor
do 5 pracovnych dni odo dna dorufenia navrhu stpisu vykonanych prac
Objednavatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie stpisu
vykonanych prac.

¢) Prilohou poslednej faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny
opravnenym zastupcom Objednéavatel'a a Zhotovitela.

- Objednavatel’ je opravneny namietat” vecnii a formalnu spravnost’ a uplnost faktary ¢i jej

povinnych priloh najneskdr do 3 dni odo dila doru¢enia predmetnej faktiry, a to vratenim
faktiry suvedenim konkrétnych formalnych & vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktiry zatne plynit’ doru¢enim opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

VIII. Zodpovednost’ za vady
Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaruént dobu v trvani $est'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto Zmluvy, ktora zacina plynat diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstréanenia vad a zavad diela, na
odstraneni ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel' zodpoveda za vady a zavady diela, ktoré¢ m4 dielo v ¢ase jeho prevzatia a tiez
za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené poruSenim povinnosti
Zhotovitela.
Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii diela podla DRS, podmienkam zmluvy,
platnym technickymi normém, predpisom a vieobecne zaviznym pravnym predpisom a
nariadeniam. Zavadou sa rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.
Vpripade vyskytu vad poas zaruénej doby ma Objednavatel’ prava vyplyvajice
z Obchodného  zakonnika, ktoré moézu byt vykonané pocas celej zaruénej doby.
V pripade naroku na odstrinenie vad je Zhotovitel povinny vady na vlastny ucet
odstrénit’ v primeranej lehote, najneskér viak do 15 dni od dorudenia pisomne;j
reklamdcie, pokial sa zmluvné strany nedohodnt pisomne inak.
Ak Zhotovitel’ nepristupi k odstrafiovaniu reklamovanych vad resp. neodstréni tieto vady
v dohodnutom  termine, mé& Objednavatel pravo zabezpeCit'  odstranenie  vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zaruénej
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dobe, alebo jeho ¢asti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruCnych narokov Objednavatel'a vo&i Zhotovitel'ovi.

IX. Zmluvné pokuty
Ak bude Objedndvatel v omeSkani s platenim dohodnutej ceny, méze si Zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy defi omegkania.
V pripade omeskania Zhotovitela s dokoncenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatel'ovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 150,- Eur za kazdy zacaty defi omeskania.
Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo zddvodu okolnosti
vylu¢ujucich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.
Ak Zhotovitel' nedodrzi termin odstrdnenia vad vyplyvajici z preberacicho konania,
vznika Objednévatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez
DPH) za kazdu vadu a kazdy d’alsi defi omegkania.
V' pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych ditoch vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 100.- EUR za kazdy takyto pripad.
Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
vznikd Objedndvatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP,
poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia bude povazované za podstatné
poruSenic Zmluvy a mdZe byt dovodom na odstiupenie od Zmluvy zo strany
Objednévatela.
Ak Objednévatel' odstupi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zakona ¢&. 82/2005 Z.z. (&l. III ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel
povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske finanénej sankcie, ktora
bude v désledku toho ulozena Objednavatel'ovi prislusnym organom verejnej Spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objedndvatelom vodi
Zhotovitel'ovi.
Zmluvngé strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucend vyzva na uhradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.
Objednavatel’ je opravneny zapoditat Jednostrannym konom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voéi vietkym pohl'adavkam Zhotovitel'a voci Objednavatel'ovi.

X. Okolnosti vylu¢ujice zodpovednost’
Za okolnosti vylu¢ujtice zodpovednost sa povazuje takd prekdzka, ktora nastala nezavisle
od vole povinnej Zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat’, Ze by povinnd Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a Ze by v &ase vzniku svojej povinnosti zo Zmluvy tuto
prekézku predvidala.
Zodpovednost’ nevyluéuje prekaZka, ktora vznikla az v Case, ked’ povinna Zmluvna

strana uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych
pomerov.
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Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy, ak preukdze, 7e nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, Za mimoriadne,
nepredvidatelné a neodvratiteI'né udalosti sa povazuji najmé: atmosférické vplyvy alebo
prirodné udalosti, ako je najmd poziar, vybuch, uder blesku, naraz alebo zrutenie
pilotovaného lietajiceho telesa, jeho Casti alebo jeho ndkladu, vichrica, zosivanie pody.
zosuvanie skal alebo zeminy, pad stromov, stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie,
pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova vlna, zaplava, povodeii, ndhodné a nahle
poskodenie alebo znitenie veci kvapalinou unikajicou z vodovodného zariadenia, ako aj
vSetky d'alsie okolnosti vy$3ej moci (dalej len ..mimoriadne udalosti®), ktoré nevznikli
zavinenim Objednavatel'a ani Zhotovitel'a.

Pocas doby trvania okolnosti vyluéujucich zodpovednost opravnend Zmluvna strana
nema pravo na odstipenie od zmluvy.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel' sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatel'a.

Zhotovitel sa zaviizuje v sivislosti s vykonavanim diela podla tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie pre pripad poskodenia alebo znitenia diela, na sumu
zodpovedajicu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknuta inému, v stvislosti s ¢innostou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Képie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmlav je Zhotovitel' povinny predlozit” Objednavatelovi do 10 dni po Gginnosti

Zmluvy o dielo, najneskdr viak do diia prevzatia staveniska azalatia vykonavania

stavebnych prac na diele, podl'a toho, ktord lehota uplynie skor. V pripade, 7e Zhotovitel

nepredlozi Objednavatel'ovi kopie potvrdeni o uzavreti poistnych zmluv, je Objednavatel
opravneny od Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel' je opravneny postipit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy

voCi Objednavatelovi len po predchddzajicom pisomnom sthlase Objednavatela.

Zhotovitel je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy vodi

Objednévatelovi ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpetenie svojich zavizkov vodi tretej

osobe len po predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatel'a.

Objednavatel' je opravneny aj bez stihlasu Zhotovitela na zapotitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'adavok vo¢i Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné

pohladavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Z¢ moznost
zapoCitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezddvodného obohatenia.

Zhotovitel nie je opravneny zapogitat svoje pohladavky vodi pohl'adavkam

Objednavatel'a, bez jeho pisomného sthlasu.

Zmluvné strany sa zavizuji vzajomne sa informovat o vietkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré moézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto

Zmluvou ako aj pre realizdciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavizuju poskytovat’ si nalezitt sacinnost najmi tym, Ze svoje

poziadavky budi zaddvat vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti —

predmetu a G¢elu, ktoré by chceeli dosiahnut'.

Pokial' v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vietky oznamenia alebo ind komunikacia,

podla alebo v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej len .,0znamenie™), musi byt' vyhotovené

pisomne a doru¢ované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového
dorucovatel'a, elektronickou postou alebo osobne na koreSponden¢né tdaje Zmluvnych

stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy. Za den alebo &as dorutenia oznimenia sa
povazuje:

10
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a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel'a, deni prevzatia
zasielky obsahujicej oznamenie, prijimajucou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa
povazuje za doruCené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajicej Zmluvnej strane z ddvodu .adresat neznamy*, .zésielka neprevzatd
v odbernej lehote™, ,adresit nezastihnuty™, ..adresat poziadal o doposielanie™, alebo
z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajiicej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujlicej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

¢) ak sa dorucuje osobne, den alebo ¢as prijatia oznadmenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat® Objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifikanych udajov uvedenych v zdhlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni
odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si Zhotovitel
povinnost” podl'a tohto odseku Zmluvy nesplni. alebo sa dostane do omeskania s jej
splnenim v ¢ase, kedy mu Objednavatel’ za3le oznamenie podla tejto Zmluvy, Zhotovitel
v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom ozndmenia odosielaného
Objednavatelom podl'a tejto Zmluvy améa sa za to, Ze nastali G¢inky nahradného
dorucenia podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' zndSa nebezpecenstvo vzniku $kody na diele, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykondvanie dicla
podla tejto zmluvy tyka, a to od zatatia vykondvania diela az do odovzdania a prevzatia
diela podla tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim
diela zmluvnymi stranami prechadza nebezpeéenstvo vzniku 3kody na diele
ana ostatnych zariadeniach Objednavatel'a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo. na Objednavatela.

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatel'ovi za vietky $kody na majetku Objednavatela a na

zivote, zdravi a majetku tretich osob, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri

vykonavani diela. Za Skodu sa naucely tejto zmluvy povazuji aj sankcie (pokuty)
uloZené prislusnymi $tatnymi organmi a orgdnmi verejnej spravy za porudenie povinnosti
podla predchadzajucej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu
Zmluvné strany berd na vedomie, Ze objedndvatel’ je v zmysle zdkona &, 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon
o slobode informécii) v zneni neskorsich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informécii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zékonnika ¢.40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.
Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a
GCinnost’ diiom nasledujticim po dni jej zverejnenia
Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vietkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.
V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tito zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzdgjomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diiu zaniku
Zmluvy dohodou.
Kazda Zmluvna strana je opravnena odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak druha Zmluvna
strana porusi niektoru zo svojich povinnosti podstatnym sposobom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povaZzovat také
porusenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ktoré spina podmienky podla § 345
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1.

ods. 2 Obchodného zdkonnika alebo ktoré je ako podstatné poruSenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstipenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
strane, pri¢om jeho u¢inky nastavaju diom dorucenia Zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v¢as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami II. a 111
tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstipit od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel' nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo véas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokon¢enim.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel' v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neuplné alebo skreslené udaje.
Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel'om, ktoré zakladaju pravo
Objednavatel'a na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohl'adavky (prava)
vyplyvajlcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstapenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje od zaciatku, a to ku diiu doru¢enia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému
plneniu Zmluvnych stran. Odstipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody.

XIII. Zaverecné ustanovenia
NeoddeliteI'nou sti¢ast'ou tejto Zmluvy st tieto prilohy:
- Vieobecné zmluvné podmienky vykonania diela,
- Ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela);
- Ohlésenie stavebnych tprav
Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zavdzkové vztahy zaloZzené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuji ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.
Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme
po ich predchadzajicom schvélenim Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatoéne urcity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnorué¢nymi podpismi 0s6b opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zasttpeni.

11.00)/ 1 04.J0
V Kosiciach, dna /" UZ!JZZ. ..... V Kosiciach, dna 44/ LZ&
Objednavatel’: ¥ Zhotovitel’:
o ST I i e
Mgr. Edita Oravcova Tomas Hricina
riaditel’ka zakladnej Skoly konatel
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VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY VYKONANIA DIELA

ZAKLADNE USTANOVENIA

V8eobecné zmluvné podmienky vykonania diela (dalej len ,VZP“) st neoddelitelnou st&astou vy§sie
uvedenej zmluvy o dielo (dalej len ,ZOD¥).

Iné podmienky, odporujice tymto VZP, najmi v obchodnych podmienkach alebo na formularoch
zhotovitela sa povaZujl za neplatné.

Odchylné dojednania v ZOD maju prednost pred znenim tychto VZP.

PRAVA O POVINNOSTI ZHOTOVITELA VO VZTAHU K PREDMETU DIELA
Pod rozsahom pinenia zmluvy sa rozumeja vietky vykony, dodavky a prace, ktoré st potrebné pre riadne
spinenie zmluvnych zavazkov Zhotovitela vratane vedlajsich a dodatoCnych Einnosti tak, aby predmet
zmluvy bol Gplny, v sulade s prislusnymi technickymi predpismi, ktoré sa na predmet zmluvy vztahuja,
pokynmi, predlozenou dokumentéaciou, pravnymi predpismi a vdetkymi podmienkami poZadovanymi
administrativnymi rozhodnutiami, pokial boli k predmetu zmluvy — plnenia zo strany Zhotovitela vydané
asu pravoplatné. Plnenia a &innosti, ktoré Zhotovitel vykonal nad pozadovany ramec podlia
predchadzajicej vety tohto odseku, bez pisomného dodatku ktejto zmluve, potvrdeného oboma
zmluvnymi stranami nema Objednavatel povinnost uhradit. Skodu, ktora tym Objednavatelovi pripadne
vznikla, je Zhotovitel povinny uhradit.

Zhotovitel vykona v radmci svojich zmluvnych pineni véetky potrebné vedlajSie, pomocné a dodato&né

¢innosti, ktoré sice nie st Objednavatelom vyslovne uvedené, ale su pre uplné, vecné a odborné

vykonanie zmluvného plnenia zo strany Zhotovitela, resp. ich funkénost, nevyhnutné. Za presné
vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedna Zhotovitel, ktory je povinny dékladne zvazit
vSetky okolnosti pinenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopny pinenie predmetu zmluvy
zabezpecit' tak, aby bolo vykonané riadne avéas av stlade so vietkymi podmienkami stanovenymi
zmluvou. Plnenie predmetu zmluvy — &innosti nad ramec ureny zmluvou budu Zhotovitelovi uhradené len

v pripade, Ze tieto &innosti neboli obsiahnuté v dokumentacii a pokynoch Objednavatela, predloZenych

Zhotovitelovi pred podpisom zmluvy, resp. pred podpisom &iastkovych dodatkov kzmluve a boli

Objednavatelom odsuhlasené formou dodatku k tejto zmluve. To isté plati pre odchylky a doplnky zmluvy,

ktoré su potrebné na zaklade zakonnych a administrativnych ustanoveni, predpisov a nariadeni vydanych

po podpisani zmluvy.

Rozsah diela, zmeny rozsahu, naviac prace

Objednavatel je opravneny rozsirit alebo obmedzit' rozsah predmetu zmluvy alebo pozadovat akikolvek
zmenu predmetu zmluvy alebo akejkolvek jeho Easti, ktora priamo suvisi s predmetom zmluvy (tzv.
naviac prace alebo menej prace) a za tym ucelom je opravneny dat Zhotovitelovi pokyny na
vykonanie, resp. nevykonanie takych prac — &innosti a to spravidla zapisom v stavebnom denniku,
pokynom uvedenym v zdapisnici zo spolocnej porady alebo pisomnym podanim adresovanym
Zhotovitelovi.

V' pripade uplatnenia poZiadavky na zmenu predmetu zmluvy v zmysle predchadzajiceho bodu je
Zhotovitel povinny do 3 dni od prijatia Ziadosti predlozit Objednavatelovi kvalifikovany odhad ceny —
hodnoty tejto zmeny a do 8 dni polozkovy rozpocet ceny na pozadovanu zmenu a pripadne novy
€asovy harmonogram prac, ktory zahrnie predpokladant zmenu a zabezpeci dodrzanie koneéného
terminu, ak je dodrzanie koneéného terminu. Rozpocet ceny bude vychadzat z jednotkovych cien v
rovnakej cenovej hladine, ako st ceny v ponuke Zhotovitela. V pripade prac a dodavok v ponuke
zhotovitela neuvedenych, bude rozpoéet ceny vychadzat z cien dodanych zhotovitelom, najviac viak
podla SON CENEKON platnych v éase uzavretia ZOD. Na tarchu zhotovitela pdjdu vietky naklady na
zmenu diela a doba realizacie diela, ak by skutoéné naklady na zmenu diela & skutoéna doba
realizacie diela prevysili hodnoty uvedené v kvalifikovanom odhade &i rozpocte ceny diela. V pripade,
Ze zmeny budu mat vplyv na dalsi postup prac, upozorni Zhotovitel na tito skutoénost Objednavatela
do troch dni od doru¢enia zadania zmeny, a to zapisom v stavebnom denniku a Objednavatel sa bez
zbytocneého odkladu dohodne so Zhotovitelom na daliom postupe. Po odsuhlaseni zmeny tykajlcej sa
ceny, pripadne terminu, Objednavatelom a Zhotovitelom je toto odsuhlasenie vo forme dodatku k
zmluve o dielo alebo potvrdenia zmenového listu oboma zmluvnymi stranami a je zavazné pre obe
zmluvné strany, za podmienky, #e uzatvorenie takéhoto dodatky Je v sulade s internymi predpismi
Objednévatel’av ako aj vsllade s pravnymi predpismi, najmd predpismi z oblasti verejného
obstaravania. Cinnosti vykonané podla dodatku k zmluve, vyhotovenom na zaklade tohto odseku budu
Objednavatelovi Gétovane samostatnym dariovym dokladom.

Zhotovitel sa zavézuje akceptovat zmeny rozsahu diela pisomne vyziadanu objednavatelom podla
predchadzajlcich bodov az do thrnnej vysky 4% zmluvnej ceny diela bez DPH bez naroku na zmenu
koneéného terminu, ak sa strany nedohodnt inak. Podmienkou je, aby objednavatel uplatnil
poziadavku na zmenu rozsahu diela véas tak, aby bolo technicky mozné vykonanie prac zabezpegit.
Technicki nemoznost prevedenia je zhotovitel povinny objednavatelovi bezodkladne preukazat'.

Ak Zhotovitel nesplini svoje povinnosti vyplyvajice z uplatnenia poZiadavky na zmenu ani po opakovanej
vyzve Objednavatela, je Objednavatel opravneny zabezpedit realizaciu poZadovanych zmien
predmetu zmluvy inym zhotovitelom. V tomto pripade uhradi Zhotovitel Objednavatelovi vsetky

pripadne vzniknuté dodatoéné naklady a Skody s tym spojené. Takymto zasahom do predmetu zmluvy
nezaniké povinnost Zhotovitela znasat zaruku za predmet zmiuvy ako celku.
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Drobné zmeny a spresnenia diela, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin plnenia ani na vysledné Gzitkove
vlastnosti diela, mézu byt rozhodnuté a potvrdené zastupcom objednavatela na stavbe vo veciach
realizacie uvedeného v zmluve, zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny zuGastriovat sa stretnuti / kontrolnych dni na stavbe, ktoré pisomne zvolava zastupca
objednavatela zapisom v stavebnom denniku, a posielat na ne svojho zastupcu, ktory je opravneny
rozhodovat (i okamzite) vo veciach technickych a realizacnych. Z tychto kontrolnych dni bude urobeny
zapis podpisany opravnenymi zastupcami oboch stran. Zapisom z kontrolného dfia nemozno menit
dojednania zmluvy o dielo. Dohodnuté terminy a ostatné dojednania podpisané v zapisnici z kontrolného
dfa su pre obe strany zavézné, pokial nie st v rozpore s uzavretou zmluvou o dielo. Zapis zo stretnutia
alebo kontrolnych dni na stavbe je mozné vyhotovit aj elektronickym podanim - emailom obsahujicim
tento zapis zo stretnutia alebo kontrolného dia zaslaného Objednévatelom Zhotovitelovi. Osoby, ktoré sa
budu ztéastiiovat kontrolnych dni su povinné sa zapisat a podpisat’ do prezencnej listiny.

Pri materialoch, vyrobkoch, vybaveni a inych vyrobkoch tvoriacich predmet diela, ktoré nie su vyslovne

$pecifikované v realizaénej projektovej dokumentacii, je zhotovitel' povinny predkladat’ Objednavatelovi a

projektantovi na schvalenie vyrobnl dokumentaciu a vzorky, popr. katalogy vzoriek, (napr. pouZitie inych

stavebnych dielcov a pod.). Zhotovitel predloZi tieto vzorky (ich rieSenie) vo vopred dohodnutych
terminoch tak, aby umoZnil ich nalezité postdenie eSte pred ich obstaranim a zabudovanim ato

v dostato&nom &asovom predstihu. Objednavatel sa k nim vyjadri do 7 dni od predloZenia.

POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za kvalifikaciu svojich zamestnancov pre jednotlivé profesie tak, aby ich predpisané
kvalifikaéné predpoklady a osvedéenia o vykonanych skuskach a Skoleniach boli platné po celi dobu
vykonu ich prac na diele. Pred zagatim prac odovzda Zhotovitel Objednavatelovi kopie kvalifikacnych
preukazov, osvedéeni o vykonanych skugkach a Skoleniach. Zhotovitel tiez zodpoveda za to, Ze véetci
jeho zamestnanci boli podrobeni vstupnej lekarskej prehliadke, na zaklade ktorej s schopni vykonu prace
v uréenej profesii.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla zmluvy o dielo a tychto VZP.
Zhotovitel zabezpedi, aby véetci jeho zamestnanci, ktori vstiipia na stavbu, mali identifikaénd visacku s
menom, fotografiou a prisludnostou k Zhotovitelovi pripadne subdodavatefovi Zhotovitela. Oznacenie
bude viditelne umiestnené na pracovnom odeve.

Za ochranu zdravia a bezpeénost prace véetkych oséb v priestore staveniska pocas vykonavania diela po
celll dobu realizacie diela zodpoveda Zhotovitel. Po celi dobu realizacie diela Zhotovitel zabezpecdi
bezpeénost prace a prevadzky, najma dodrZiavanie predpisov o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a
poZiarnej ochrany na pracovisku a ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel zodpoveda za Skody vzniknuté
porugenim tychto predpisov Objednavatelovi alebo tretim osobam. Objednavatel je opravneny dat
Zhotovitelovi prikaz na odstranenie zistenych nedostatkov. Pokial nebudd tieto nedostatky odstranené v
stanovenej lehote, je opravneny rozhodnut o preru$eni prac na diele do doby ich odstranenia. Zhotovitel
nema v takomto pripade narok na nahradu vzniknutych 8kéd ani na predizenie terminu zhotovenia diela.
Zhotovitel je povinny vsulade so zakonom ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v platnom zneni,
zabezpedit protipoZiarnu hliadku pri pracach, u ktorych je nebezpedenstvo vzniku poziaru v rozsahu
danom tymto predpisom. Zhotovitel berie na vedomie povinnost vietkych ostb nosit na stavenisku
ochrannt prilbu, pracovny odev, pracovni obuv a ostatné nevyhnutné ochranné pomécky. Vynimky méze
v odévodnenych pripadoch povolit len Objednavatel alebo nim poverena osoba (napr. pri vykonavani
dokon&ovacich prac v interiéroch). O udeleni vynimky musi byt urobeny pisomny zapis v stavebnom
denniku.

Zhotovitel vymenuje do 5 dni od podpisania ZOD zodpovedného a kompetentného zastupcu, ktory bude
trvalo riadit prace na stavenisku. Tento zastupca zhotovitela moze byt odvolany alebo nahradeny inou
osobou iba po predchadzajicom prerokovani s Objednavatefom alebo na jeho vyslovna Ziadost.
Zhotovitel je povinny viest menny zoznam osob pritomnych na stavbe. Vzdy, ked budl na stavbe
prebiehat prace, je zhotovitel povinny do 60 minut od zacatia prac predlozit tento menny zoznam osdb
Objednavatelovi v kancelarii stavby a zapisom v stavebnom denniku uviest Gdaj o aktualnom pocte
svojich zamestnancov pritomnych na stavbe.

Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich vykonavania a dalej za ochranu
vietkych vyrobkov, naradia a materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom tuto ochranu zaistuje na
svoje vlastné naklady. Dalej je povinny ochranit vietky existujlice zariadenia a vybavenia objektu vratane
in&talacii v stenach. Pokial déjde k poskodeniu tychto zariadeni vinou Zhotovitela, je Zhotovitel povinny
toto pogkodenie nahlasit a po dohode zabezpeCit bezodkladne odbornd opravu na svoje naklady.
Zhotovitel rugi za to, Ze v ramci vykonavania prac podla tejto zmluvy nepouzije ziadny nebezpecny alebo
nevhodny (neschvaleny) material, o ktorom je to zname ku diiu jeho pouZzitia.

Zhotovitel je povinny bezodkladne alebo priebezne v dohodnutych terminoch odstrafovat vady diela
zistené a oznadené v priebehu jeho realizacie opravnenym zastupcom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny s odkazom na ustanovenia zakona & 142/2000 Z.z. o metrolégii v platnom zneni,
pred zacatim diela predloZit zoznam vietkych stanovenych a pracovnych meradiel, ktoré bude v priebehu
realizacie diela pouzivat na meranie. Rovnako sa vyzaduje oznacenie orientaénych meradiel, ktoré musia
byt prvotne kalibrované. Ak skonéi v priebehu realizacie diela platnost kalibracie alebo overenie meradia,
ktoré je uvedené na zozname, je zhotovitel povinny toto meradlo ihned stiahnut' z pouZivania a nahradit’
meradiom inym, ktoré doplni do uvedeného zoznamu. Pri poskodeni meradla, je zhotovitel' povinny toto
meradlo okamzite stiahnut z pouzivania a nasledne odstranit zo stavby. Specialne meradla pouZivané na
stavbach zhotovitelom mézu pouzivat len ti pracovnici zhotovitela, ktori na to maju odborné vedomosti
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alebo vykonané skusky. Pri akejkolvek poruche meradla je zamestnanec zhot_ovitei'a poyipny okamiite
prestat meradlo pouzivat a skontrolovat, ¢i nebolo chybné meradlo uz pou?ivalne na predoslg merania. Zga
predpokladu, Ze chyba meradla uz ovplyvnila vysledky merania, je povinny svojim podpisom potvrdit
neplatnost predchadzajucich vysledkov merania. _ . '
Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici na stavbe svojim odevom, spravanim a
vystupovanim nenarG$ali dobré meno objednavatela. Rovnako Zhotovitel zodppveda za }o. ze jeho
pracovnici na stavbe neznedistuju stavenisko odpadom z obalov konzumovanych potravin pripadne
zvySkami tychto potravin. _ . .
Nevyhnutné prevadzkoveé, socialne a vyrobné zariadenia staveniska si zriadi Zhotowtel_ na staven|§ku na
vlastné naklady. Stroje, zariadenia a material, ktoré boli sucastou zariadenia staveniska su majetkom
zhotovitela a ten ich pri jeho vypratani odstrani, ak nie st st¢astou plnenia predmetu tejto zn_'lluvy 0 dle'lo..
Micanlivost - v3etky informacie, listiny, dokumenty a iné skutocnosti, s ktorymi sa Zhotovitel obozna'rpn
poCas vykonavania cinnosti suvisiacich s dielom, nesmie oznamovat akymkolvek spc“).sobom d'ells:rp
subjektom. Tato povinnost trva tak v dobe trvania tohto zmluvného vztahu, ako aj po jeho ukonéeni.
Zhotovitel sa zavazuje zaviazat svojich subdodavatelov k povinnosti mi¢anlivosti v zmysle tohto odseku a
zodpoveda za poruSenie povinnosti mianlivosti zo strany tychto subdodavatelov.

ZNALOST PROJEKTU, MIESTA REALIZACIE A TECHNICKYCH SUVISLOSTI
Objednavatel odovzdal Zhotovitelovi projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni. Zabezpetenie
dalSich paré, potrebnych pre pracu zhotovitela alebo pre vyhotovenie projektu skutodného vyhotovenia
zabezpeci Objednavatel na zaklade objednavky Zhotovitela za Uhradu. Zhotovitel méze podklady, ktoré
mu boli odovzdané Objednavatelom, pouZit vyhradne na plnenie zmluvy. Akékolvek iné pouzitie je
dovolené len s predchadzajlicim vyslovnym pisomnym stihlasom Objednavatela. Vietky zaslané podklady
zostavaju vlastnictvom Objednavatela.
Zhotovitel je povinny pred zacatim prac na diele a pred podanim svojho navrhu ceny za dielo preverit a
preskusat odovzdane podklady a pisomne oznamit Objednavatelovi zistené chyby, opomenutia, rozpory,
nelplné popisy a pripomienky k predpokladanému spésobu vykonavania prac, aj ked suvisia s ostatnymi
pracami, dodavkami, zariadeniami a vykonmi, spolu s pisomnymi navrhmi na odstranenie zistenych vad. V
pripade Casti projektovej dokumentacie a inych podkladov dodavanych Objednavatelom po podpise
zmluvy o dielo je povinnostou Zhotovitela preverit zaslané podklady do 10-tich dni po ich prevzati.
Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, ze mu neboli zname chyby a nedostatky dokumentacie, ktoré
mohol pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit z odovzdanych podkladov. Ak zhotovitel opomenul
vykonat pisomné upozornenie na nedostatky v odovzdanych podkladoch, je zodpovedny za vietky s tym
stvisiacimi nasledkami a zodpoveda za to, Ze vykona véetky zmluvné prace a vykony, nevyhnutné pre
riadne dokonéenie diela.
Zhotovitel' je povinny oboznamit sa pred zadatim, resp. prevedenim svojich prac a vykonov o stave uz
realizovanych dodavok a prac na diele, na ktoré jeho plnenie nadvazuje, alebo ktoré s jeho vykonmi stvisi
a akekolvek zistené nedostatky bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi v stavebnom denniku
spolu s navrhom na ich odstranenie. Za ujmy a straty, ktoré vznikn( zanedbanim tejto povinnosti znasa
Zhotovitel pIni zodpovednost. Zhotovitel nie je opravneny neskér namietat, Ze mu neboli nedostatky
vopred zname, hoci ich mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit.
Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, ze tdaje o inZinierskych sietach nachadzajicich sa v
mieste staveniska st mu zname a dalej, Ze preveri umiestnenie vsetkych inZinierskych sieti uvedenych v
projektovej dokumentacii vratane tych inzinierskych sieti, ktoré s mimo pozemkov vo vlastnictve investora
atiez tych sieti, ktoré nie su uvedené v projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za $kodu
vyplyvajicu z potreby akejkolvek opravy alebo vymeny vyplyvajicej zo Zhotovitelom zavineného
poskodenia inZinierskych sieti pocas plnenia zakazky.
Zhotovitel vyhlasuje a podpisom ZOD potvrdzuje, Ze sa na =zaklade podkladov odovzdanych
Objednavatelom oboznamil s geologickymi pomermi, Groviiou spodnych véd v mieste staveniska, ako aj
na susednych pozemkoch a prilahlych pozemkoch, ktoré mézu byt vratane stavieb na nich stojacich
dotknuté vystavbou.
Zmeny realizaCnej projektovej dokumentacie ako désledok pozmenujlcich navrhov Zhotovitela su
sucastou predmetu diela vratane zmien podla potrebnych povoleni a vyjadreni (stanovisk) organov Statnej
spravy a samospravy a nezakladaju narok zhotovitela na zvysenie ceny diela.
V pripade, ze Zhotovitel spracovava ¢ast realizacnej projektovej dokumentacie, je povinny odovzdat
Objednavatelovi k odsthlaseniu v dohodnutych terminoch a v dohodnutom podte uplné vytlacky (s
peciatkou odovzdania a podpisom). Jednotlivé &asti tychto projektov je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatelovi na odsuhlasenie najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zadatia prac na Casti diela,
ktorej sa uvedena ¢ast dokumentacie tyka, ak sa nedohodnt zmluvné strany inak. Objednavatel je
;ﬁvinny predlozené Casti tychto projektov odsuhlasit ¢ spripomienkovat do 15 dni odo dna prevzatia od
otovitela.
Zhotovitel je povinny predkladat Objednavatelovi dielenski a montaznu dokumentaciu stavby
na vyjadrenie. VV§etku dokumentaciu na vyjadrenie bude predkladat’ vidy v 4 paré v tlacenej podobe a 4
paré na nosi¢i dat. Jednotlivé &asti dielenskej a montaznej dokumentacie budy predkladané
Objednavatelovi najmenej 20 pracovnych dni pred terminom zagatia prac na &asti diela, ktorej sa uvedena
Cast' dokumentacie tyka, ak sa nedohodnd zmluvné strany inak. Objednavatel je povinny predlozené Easti
tychto projektov odsuhlasit & spripomienkovat do 15 dni odo diia ich prevzatia od Zhotovitela.
Zhotovitel' je povinny pripomienky objednavatela, ktorymi objednavatel pozaduje iné technické rieSenie,
ktoré nie je v rozpore s realizadnou projektovou dokumentéciou a ktoré je mozné realizovat za
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porovnatelnych nékladov a dodrZzania harmonogramu prac, zohladnit v dielenskej a montaznej
dokumentacii, a to aj v pripadoch, Ze riesenie navrhnuté zhotovitelom v predloZene] éasti dokumentacie je
v sllade s realizacnou projektovou dokumentéciou, projektom pre stavebné povolenie, rozhodnutiami
organov Statnej spravy a samospravy, pravnymi predpismi a technickymi normami.

Dielenska a montaZna dokumentacia sa moze odchylit od realizanej projektovej dokumentacie v rozsahu,
ktory vyplyva z miery podrobnosti jednotlivych stupiiov dokumentacie, &im viak nie je dotknuta povinnost
zhotovitela dodrzat splnenie terminov vystavby podfa harmonogramu prac a ostatnych podmienok ZOD.

STAVENISKO, PROTIPOZIARNE OPATRENIA, BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA
Na stavenisko moézu vstupovat vyluéne osoby menovite uvedené v zozname zamestnancov odovzdanom
Objednavatelovi v zmysle a za podmienok uvedenych v odseku 3.6. tychto VZP. Iné osoby méZu na
stavenisko vstupit len s vedomim zastupcu Objednavatela na stavbe, a to na zaklade zapisu v stavebnom
denniku a v sprievode Objednavatelom uréenej osoby. Objednavatel nezodpoveda za skody vzniknuté
porusenim tohto ustanovenia.
Ak plnia na jednom pracovisku Ulohy pracovnici dvoch alebo viacerych Zhotovitelov, su Zhotovitelia
povinni navzajom sa pisomne informovat v stavebnom denniku o moznych rizikach a vzajomne
spolupracovat pri zabezpecovani bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.
Protokolarne odovzdané stavenisko / pracovisko / bude Zhotovitel pouzivat vyhradne na u&ely plnenia
predmetu diela, a to po dobu realizacie diela a po dobu potrebni pre vypratanie staveniska / pracoviska /.
Zhotovitel vypratd stavenisko / pracovisko / najneskdr v defi prevzatia diela objednavatelom alebo v
termine podla zmluvy o dielo.
Zhotovitel vykona vSetky potrebné opatrenia na odovzdanom stavenisku, ktoré zamedzia neziaducim
vplyvom stavby na okolité nehnutelnosti priliehajuce k stavenisku, o pripadnych staznostiach bude
Objednavatela bezodkladne pisomne informovat.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze verejné priestranstva a pozemné komunikécie doCasne pouZivané pre
stavenisko Zhotovitela a ponechané v uzivani verejnosti (napr. chodniky pod leSenim, podchody,
priechody) budt bezpeéne chranené, udrZiavané a po zotmeni osvetlené podla prislusnych predpisov. Ak
sa uzivanim verejného priestranstva a pozemnych komunikacii narusi plynulost’ dopravy, musi zhotovitel
po dohode s Objednavatelom véas zabezpedit ndhradné dopravné rieSenia. Po ukonéeni prac Zhotovitel
uvedie verejné priestranstva a pozemné komunikacie do pédvodného stavu.

Zhotovitelovi sa zavézuje re$pektovat vsetky podmienky, ktoré stanovia vlastnici alebo spravcovia

inzinierskych sieti na stavenisku a na prilahlych nehnutelnostiach priamo dotknutych vykonavanim diela.

Zhotovitel sa zavézuje riadit pokynmi Objednéavatela, udrziavat na prevzatom stavenisku / pracovisku /,

vyjazdoch z neho, prilahlych chodnikoch a prenechanych inzinierskych sietach poriadok a Cistotu a je

povinny denne odstrafiovat odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracou na svoje naklady a nebezpecenstvo.

Plati zasada, e pri odchode zamestnancov zhotovitela zo stavby, musi byt denne kazdé stavenisko /

pracovisko / vy&istené. V pripade nesplnenia uvedenych podmienok zabezpeti Objednavatel vycistenie a

poriadok a naklady s tym spojené vyuctuje Zhotovitelovi samostatnym darfiovym dokladom - faktarou na

cenu, ktort vynaloZil na zabezpecenie Eistoty a poriadku.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze ako pévodca odpadu naloZi s odpadmi vzniknutymi z Cinnosti, ktora je

predmetom tejto zmluvy v stlade so zakonom &. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni a ostatnych

suvisiacich predpisov na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje na pracovisku:

a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu
uvedenom v zakone & 311/2001 Z.z. Zakonnik prace v platnom zneni, a v predpisoch vykonavajucich
a stvisiacich (najma zakon &. 124/2006 Z.z, o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci), ako aj predpisy
hygienické, poZiarne a predpisy zabezpetujlce ochranu Zivotného prostredia;

zabezpedit' si vlastny dozor nad bezpeénostou prace a sUstavnl kontrolu nad bezpecnostou prace pri
ginnostiach na pracoviskach Objednavatela v zmysle Zakonnika prace a suvisiacich predpisov;

oboznamit sa s rizikami na pracoviskach Objednavatela, upozornit na ne preukazatelne svojich
zamestnancov a uréit a zabezpeéit sposob ochrany a prevencie proti Urazom a inému poSkodeniu
zdravia;

upozornit Objednavatela na véetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho ¢innosti na pracoviskach
Objednavatela k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela alebo tretich oséb &i k
ohrozeniu prevadzky alebo ohrozenia bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov;

v pripade vykonavania zvaraéskych alebo inych prac s otvorenym ohfiom vydat prikaz na taketo prace a
dodrzat potrebné poziarno-bezpetnostné opatrenia v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Prikaz
predlozi zhotovitel na vedomie Objednavatelovi pred zaciatkom prac.

V pripade Urazu zamestnanca Zhotovitela, Zhotovitel Uraz vySetri a spie o fiom zéznam v slilade

s prislusnymi ustanoveniami pravnych predpisov upravujtcimi bezpeénost a ochranu zdravia pri p_)_réci.

Pri vykonavani diela je dalej Zhotovitel povinny riadit' sa v pripade prac vykonavanych banskou glnnost'oq

pravnymi predpismi upravujicimi bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky pri

banskej &innosti a &innosti vykonavanej banskym sposobom na povrchu. . o

Zhotovitel je povinny vybavit v8etkych svojich pracovnikov potrebnymi osobnymi ochrannyvml pracovnymi

prostriedkami podla povahy vykonavanej préace, ktoré musia pri vykone prace sUstavne pouZivat, v zmysle

Zakonnika prace aostatnych pravnych predpisov, ktoré stanovuju poziadavky na poskytovanie a

pouZivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov. _ y _

Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vykonat Skolenie svojich pracovnikov v oblasti BOZ!?, poziarnej

ochrany a ochrany Zivotného prostredia v zmysle platnych pravnych predpisov v prislugnej oblasti. O
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vykonanom $koleni, realizovanom po podpisani tejto zmluvy, musi byt vykonany zapis obsahujlci podpisy
z(&astnenych oséb, ktorého kopia bude odovzdana Objednavatelovi pred zagiatkom prac. Objednavater je
opravneny skontrolovat alebo nechat skontrolovat znalost pracovnikov Zhotovitela v oblastiach
uvedenych vtomto odseku a vylugit z vykonu prace na diele pracovnika/kov, ktory budi mat vazne
nedostatky v danych oblastiach. . _
Pracu vo vyskach je zhotovitel povinny vykonavat len za pomoci pracovnikov, ktori spifiajt podmienku
platnej lekarskej prehliadky, v ktorej maju vyslovne uvedené "schopny prace vo vydkach" a majt
preukazatelny doklad o preskoleni a preskusani pre prace vo vygkach nie je starSie ako 12 mesiacov. Toto
ustanovenie sa tyka aj pracovnikov Zhotovitela, ktori prace vo vy$kach riadia. Na vyZiadanie opravneného
zaéstupcu Objednévatela je Zhotovitel povinny bezodkladne a preukazatelne doloZit spinenie tychto
pozZiadaviek.

Naklady spojené so zaistovanim bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci si hradi Zhotovitel a véetky
zaznamy o opatreniach v oblasti BOZP realizované Zhotovitelom v priebehu prac budi ponechané na
stavbe aj po ukonéeni prac a vypratani staveniska.

Za material a stroje Zhotovitela uskladnené na stavenisku / pracovisku / neprebera Objednavatel Ziadne
zaruky. Strojné zariadenie, ktoré tvori sucast staveniska nesmie po dobu realizacie diela opustit
stavenisko bez sihlasu Objednavatela.

Zhotovitel sa zavézuje reSpektovat, Ze na odovzdanom stavenisku / pracovisku / pdsobi viac zhotovitelov
a zavazuje sa neobmedzovat ich v ich &innosti. Tato skutognost nie je dévodom k zmene zmluvnych
podmienok.

Zhotovitel' sa zavazuje reSpektovat, Ze stavenisko nesmie byt pouzivané pre akékolvek i kratkodobé
ubytovanie oséb.

POVINNOSTI V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vietky zakonné poziadavky tykajice sa ochrany zivotného prostredia a

spravnych rozhodnuti, ktoré sa vztahuji k danej stavbe a sl stanovené v stavebnom povoleni, v

realizacnej dokumentacii stavby a v protokole o odovzdani staveniska Objednavatelom.

Zhotovitel' sa zavazuje informovat Objednavatela o zmenach technoldgii a o pouZiti nebezpeénych latok

alebo chemickych pripravkov na stavenisku.

Zhotovitel' sa zavazuje zabezpedit, aby vietky technické zariadenia obsahujuce ropné latky po ukondeni

prac boli odstavené na spevnenu plochu chranent proti Gniku ropnych latok vafiami alebo absorp&nymi

rohoZzami.

Zhotovitel' sa zavazuje vykonavat na prevzatom stavenisku separaciu odpadov podla ich druhu, odpad

ukladat do nadob na to uréenych a oznaéenych .

Zhotovitel sa zavazuje viest zakonom predpisant evidenciu vEetkych druhov vzniknutych odpadov

(vratane komunalneho) a zabezpedit ich likvidaciu v sulade s platnymi pravnymi predpismi o odpadoch a o

odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel' sa zavédzuje pri hospodareni s vodou dodrziavat véetky povinnosti ustanovené zakonom o

vodach v platnom zneni a nevypustat do kanalizacie obzvlast nebezpecné latky bez povolenia organom

Statnej vodnej spravy (pri odbere povrchovej a podzemnej vody, alebo pri pracach v zaplavovych

uzemiach, korytach tokov a v ochrannych pasmach vodnych zdrojov) mat sthlas organu §tatnej vodnej

spravy a dodrziavat ochranné pasma vodnych stupfiov a kanaliza¢nych odpadov.

Zhotovitel' sa zavazuje pri vykonavani prac nepogkodzovat dreviny a iné porasty v obvode stavby

a dodrZiavat' ostatné povinnosti ustanovené zakonom o ochrane prirody a krajiny v platnom zneni.

Zhotovitel sa zavézuje odovzdat pri zagati stavby Objednavatelovi tieto podklady:

a) supis vSetkych nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie, ktoré moézu vzniknGt z &innosti
uskuto¢fiovanych zhotovitelom na stavbe:

b) konkrétne opatrenia prijaté na odstranenie tychto nepriaznivych vplyvov na Zivotné prostredie a osoby
zodpovedné za ich realizaciu:

C) prehlad nebezpeénych latok, ktoré pouzije na stavbe a kopie ich bezpecnostnych listov poskytovanych
vyrobcom;

d) po dohode s Objednavatelom havarijné plany.

OPATRENIA OBJEDNAVATELA V PRIPADE NEPLNENIA ZMLUVY ZO STRANY ZHOTOVITELA

Objednavatel je opravneny zasiahnut pri neplneni povinnosti vyplyvajlcich zo ZOD Zhotovitelom, a to na

naklady Zhotovitela. Takymto zasahom sa rozumie najma to, Ze moéZe zadat prikaz na preruenie prac v

pripade, ked' neodstranené vady zasadnym spoésobom ohrozuju kvalitu diela ako celku; neodsuhlasi

nekvalitne vykonané prace ako uskutoénené pre ucely vykazu vykonanych prac; taktie? méze sam alebo
prostrednictvom tretej osoby zrealizovat niektoré Gasti diela, prace vedlajSie a pomocné, upratovanie,
bezpeénostné opatrenia a pod, a to vetko najmé v tychto pripadoch ak:

a) je Zhotovitel v omeskani viac ako 21 dni oproti schvalenému harmonogramu prac, a to jednak na diele
ako na celku, tak na jeho &astiach a opatrenia, ktoré Zhotovitel na vyzvu Objednavatela v stavebnom
denniku navrhol, nevedu k odstraneniu omeskania;

nedochadza k dennému upratovaniu pracoviska alebo zneskodnovaniu odpadov vzniknutych &innostou
Zhotovitel'a a to ani v dodatoénej lehote urCenej zapisom Objednavatela v stavebnom denniku;

napriek pisomnému upozorneniu Objednavatela v stavebnom denniku nie st zo strany Zhotovitela
dodrziavané predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe alebo
Zhotovitel nespolupracuje s koordinatorom BOZP a PO.
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ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku nie su vykonavané konstrukcie ¢i ostatné sucasti diela
uvadzané v dohodnutych terminoch do sdladu s poziadavkami na kvalitu vykonania diela (vid. zmluva,
projekt a platné normy).

Takymto zasahom Objednavatela do diela alebo zasahom tretej osoby na zaklade pokynu Objednavatela,

nie je dotknuta povinnost Zhotovitela dokoncit dielo véas, v predpisanej kvalite a so vetkymi

nalezitostami a postihy v pripade nesplnenia tychto povinnosti v sulade so zmluvou o dielo su tiez

nedotknuté. Rovnako nezanikd ani zaruka Zhotovitela za akost’ diela doposial vykonaného celku resp.

jeho zodpovednost za vady vykonaného diela, ani tym nie su dotknuté akékolvek jeho zavazky a

povinnosti vyplyvajice zo ZOD, ani sa ich zhotovitel neméze vzdat alebo inak z nich vyviaznut, ¢o v tomto

ohlade v plnom rozsahu plati aj o akychkolvek Ciastkovych zavézkoch a povinnostiach Zhotovitela.

Ak zhotovitel nebol schopny vykonat' dielo v€as alebo v poZzadovanej kvalite plnenia diela alebo jeho Casti

a tieto prace, dodavky alalebo vykony vykonal alebo prispel k ich splneniu Objednavatel, je Objednavatel

opravneny s tym spojené naklady po ich vycisleni jednostranne zapoditat na splatné alebo nesplatné

pohladavky Zhotovitela vratane zmluvne zadrZanych sim.

Ak je preukazatelné, Ze zhotovitel nedostatoCne zabezpeCuje kapacity na stavenisku (t.j. napr. pocet

zamestnancov, dlZzka pracovnej doby, mnozstvo strojov, istotu a bezpeénost staveniska a pod.), upozorni

Objednavatel na tuto skutocnost Zhotovitela zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel ma povinnost

vykonat' napravu, alebo tieto kapacity v dostatonej miere rozsirit okamzite, tzn. najneskér do druhého

pracovného dna od upozornenia a o tejto skutoénosti vykonat zapis v stavebnom denniku, inak je

Objednavatel opravneny od ZOD odstupit.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstlpit v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitelom.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej poruenim zmluvy.

Okrem pripadov uvedenych v ZOD a v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika sa za podstatné

porusenie zmluvy povaZuje nasledujuce:

a) zhotovitel' podal navrh na restrukturalizaciu,

na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu zamietnuty pre
nedostatok majetku;

hrubé alebo opakovane nekvalitné pinenie Zhotovitela,

omeskanie Zhotovitela s vykonavanim diela dlhdie ako dva tyzdne oproti zmluvnym terminom,
schvalenému harmonogramu prac alebo terminom dohodnutym na kontrolnych drioch;

pouzitie zaslanych podkladov na iné Ggely neZ je uvedené v zmluve o dielo alebo v tychto VZP alebo ich
poskytnutie tretej osobe bez vedomia Objednavatela;

realizacia diela zamestnancami, ktori nemaijui povolenie na pobyt na Uzemi SR a pracovné povolenia pre

miesto realizacie diela;

hrubé alebo opakované porudenia predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia;

svojvolné prerudenie prac na diele alebo vykonavanie diela sposobom, ktory zjavne nezodpoveda
dohodnutému rozsahu diela alebo terminu plnenia diela;

opakované (dva a viac) porusenie ostatnych ustanoveni ZOD alebo tychto VZP.

Ak zanikol zavazok vykonat dielo v ddsledku odstupenia od zmluvy, je Objednavatel povinny uhradit

Zhotovitelovi vzdy maximalne to, o & sa Objednavatel zhotovovanim veci preukazatelne obohatil.

Pouzitie § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika sa vylutuje. Objednavatel je opravneny zapocitat akékolvek

splatné aj nesplatné pohladavky vo&i Zhotovitelovi oproti akymkolvek splatnym i nesplatnym pohladavkam

Zhotovitela, a to aj v pripade odstipenia od zmluvy, tzn. Ze moZnost zapoCitania sa vztahuje aj na

pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Na pisomnt Ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny odvolat z vykonavania diela ktoréhokolvek

pracovnika, ktorého spravanim je ohrozené riadne vykonavanie diela, ¢im sa rozumie najma opakované

poruSovanie protipoZiarnych, hygienickych predpisov, BOZP alebo ochrany Zivotného prostredia,

nekvalitny alebo nekvalifikovany vykon préac pri vykonavani diela, Ci nevhodné alebo neslusné spravanie

vodi inym osobam na stavenisku.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstlpit v pripade podstatneho porudenia zmluvy objednavatelom.

Okrem pripadov uvedenych v ustanoveni § 345 ods. 2 Obchodneho zakonnika sa za podstatné poruSenie

zmluvy povaZzuje nasledujlice:

a) ak je objednavatel vlastnym zavinenim v omeskani s uhradou faktar o viac ako 6 mesiacov;

v pripade prerusenia prac na diele Objednavatelom na viac ako 45 po sebe nasledujlcich dni.

ZAKLADNE DOKUMENTY A DOKLADY V PRIEBEHU REALIZACIE DIELA

Zhotovitel odovzda Objednavatelovi najneskor jeden defi pred zagatim vykonavania prac na diele:

a) technologické postupy /technologicke predpisy zavazné pre vykonavané prace;

doklady o kvalite zabudovanych materidlov (vyhlasenie o zhode, certifikat) v sulade so zakonom ¢.
264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody, v platnom zneni a
stvisiacimi véeobecne zavéaznymi pravnymi predpismi;

plan akosti vratane kontrolného a skisobného planu (KSP) na cell dobu vykonavania diela.

Zhotovitel bude odovzdavat Objednavatelovi v priebehu vykonavania diela:

a) pisomné doklady (vyhodnotenia) o vykonanych kontrolach, kontrolnych skuskach a meraniach do 2
pracovnych dni od ich vykonania, vratane skusok konstrukcii pred zakrytim v zavislosti na vykonavane;
technologii;

najneskor ku ditu zadatia predkolaudacného konania odovzda zhotovitel objednavatelovi ostatné doklady
potrebné na konanie o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Easti.
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Stavbyvedlci alebo iny povereny zamestnanec Zhotovitefa vedie odo diia prevzatia staveniska /
pracoviska / o vykonavanych pracach stavebny (montazny) dennik, do ktorého zapisuje skutognosti
predpisané zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
a vykonavacich predpisov, dalej vSetky skutognosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najma Udaje o
Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej
dokumentéacie a tdaje potrebné pre postdenie prac organmi Statnej spravy. Dalej tu uvadza hlasenia o
aktualnom pocte svojich zamestnancov. Okrem stavbyved(iceho zapisuje potrebné zaznamy v stavebnom
denniku aj opravneny zastupca Objednavatela. Meno zastupcu Zhotovitela, ktory je povereny vedenim
stavebného dennika je uvedené v ZOD, jeho pripadna zmena méZe byt vykonana iba pisomnym
oznamenim osoby opravnenej podpisat ZOD. Zmiuvné strany maji povinnost vykonat okamzite opatrenia
na odstranenie vytknutych nedostatkov. Ak sa nevyjadri Zhotovitel k zapisu Objednavatela v stavebnom
denniku do 2 pracovnych dni, ma sa za to, Ze s prislusnym zapisom Objednavatela suhlasi. Zhotovitel
zabezpeCi pristupnost stavebného dennika v priebehu pracovnej doby. Zhotovitel ma povinnost
odovzdavat' 1x podpisanu képiu kazdého listu zo stavebného dennika Objednavatelovi. V ¢ase, ked budu
prace na diele prerusené alebo zastavené, bude stavebny dennik uloZzeny v kancelarii Objednavatela.
Original stavebného dennika odovzda Zhotovitel Objednavatelovi pri odovzdani diela.

NAHRADNY MATERIAL, KONTROLA VYKONAVANIA DIELA

Materialy a vyrobky neuvedené v projektovej dokumentaci méze Zhotovitel pouzit len po
predchadzajucom pisomnom sthlase Objednavatela v stavebnom denniku, ktory je podmieneny dohodou
o kvalite a cene. Pripadnd zmena ceny musi byt nasledne potvrdena dodatkom k zmluve. V takomto
pripade sa Zhotovitel zavazuje uzavriet dodatok zmluvy do 7 dni od predloZenia navrhu Objednavatelom.
Zhotovitel' sa zavézuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na kontrolu vietkych prac,
ktoré maju byt zabudované alebo sa stani nepristupné, najmenej 4 pracovné dni vopred. Ak sa
Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, bude Zhotovitel v praci pokracovat. Ak bude
Objednavatel dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je Zhotovitel povinny tuto poZiadavku spinit na
naklady Objednavatela za predpokladu, Ze naslednou kontrolou nebolo zisteng, Zze prace neboli riadne
vykonané. Ak Zhotovitel nevyzve Objednavatela na kontrolu tychto prac vébec alebo véas, je Zhotovitel
povinny na pisomnul Ziadost Objednéavatela v stavebnom denniku tieto prace odkryt a znova zakryt a
znasat vSetky naklady s tym spojené, a to i v pripade, ze tieto préace boli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat Objednavatela zapisom v stavebnom denniku na vykonanie vsetkych
skisok potrebnych v priebehu realizacie diela, najmenej 4 pracovné dni vopred.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze kontroly nim realizovanych prac st opravnené vykonavat aj osoby, ktoré
investor poveril kontrolou vykonavanych prac.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
Dielo je samostatnym celkom a bude odovzdané naraz po jeho dokon€eni, v zmysle zmluvy o dielo. Pred
celkovym dokoncenim diela Objednavatel zvola na zaklade pisomného oznamenia Zhotovitela o
dokoncenosti diela predkolaudagné konanie, vramci ktorého bude Objednavatelom posudena
pripravenost diela k odovzdaniu a prevzatiu diela a bude zhodnotena kvalita a kompletnost vykonaného
diela. O tomto konani spise Objednavatel protokol, ktory bude obsahovat hlavne $pecifikaciu pripadnych
vad braniacich prevzatiu diela. Toto predkolaudacné konanie nenahradza prevzatie diela ani §pecifikaciu
vSetkych vad.

Vlastnikom zhotovovaného predmetu diela a materialu zabudovaného do diela je od zagiatku

Objednavatel, zodpovednost za &kody na diele nesie Zhotovitel a2 do jeho prevzatia Objednavatelom. V

pripade, Ze Objednavatel prevezme dielo s vadami a nedorobkami, nesie Zhotovitel nebezpedenstvo

Skody aZ do odstranenia vad a nedorobkov.

Dielo sa povaZuje za dokonené okamihom podpisu zapisnice o prevzati diela medzi Zhotovitelom a

Objednavatelom.

Pripravenost diela k prevzatiu oznami zhotovitel objednavatelovi v stavebnom denniku a ten zvola

preberacie konanie spravidla do 7 dni od tohto oznamenia. Zhotovitel je povinny odovzdat

Objednavatelovi takto pripraveny predmet diela najneskdr v posledny def dodacej lehoty (v termine

dokoncenia diela). Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi predmet diela v stave

zodpovedajucemu ZOD a vykona za tymto UCelom na svoje naklady vietky potrebné opravy alebo

nahradné dodavky a vykony. Zhotovitel bezodkladne ohlasi Objednavatelovi akékolvek $kody, straty a

poskodenia a dohodne s nim terminy a spésob ich likvidacie a nahrady.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skugok predpisanych

prislusnymi predpismi, platnymi normami, projektovou dokumentaciou a pozadovanych Objednavatelom,

ktoré vykona Zhotovitel na svoje naklady. Protokol o priebehu a vysledku skusok odovzda Zhotovitel

Objednavatelovi do 2 dni od ich vykonania, VSetky doklady o riadnom vykonani diela, ktore je Zhotovitel

povinny spracovat, predlozi Zhotovitel Objednavatelovi najneskér ku diu zadatia preberacieho konania.

Jedna sa hlavne o tieto doklady:

a) vsetky predpisané doklady preukazujlce riadne a kvalitné prevedenie diela vratane "Vyhlasenia
zhotovitela o kvalite a Gplnosti" diela, ktoré doposial zhotovitel objednavatelovi preukazatelne
neodovzdal;

b) 5 paré tlacenej dokumentacie skutoCnej realizacie stavby a 5 nosicov CD dokumentacie skutocného

realizovania stavby v digitalnej podobe vo formate dwg vratane vyznadenia zmien oproti
predchadzajlcej verzii projektovej dokumentacie;
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c) geodetické zameranie vykonaného predmetu diela vratane zabezpecenia vSetkych dokladov
potrebnych ku kolaudacii;

d) ostatné doklady poZzadované Objednavatelom v priebehu realizacie diela.

Zhotovitel najneskér v defi odovzdania diela odovzda Objednavatelovi najma Specialne naradie, kltuce a

nastroje potrebné na prevadzku diela. Dalej odovzda tieZ schémy, potrebné na prevadzku, navody na

pouZitie a technické spravy, ktoré sa viazu k prevadzke, reviziam, udrzbe zariadeni a pod.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady vypracovat a doruéit najneskdr v defl odovzdania diela

Objednavatelovi dve kopie prevadzkového poriadku pre vSetky technické zariadenia, zabudované alebo

namontované na stavbe, alebo ktoré tvoria jeho suéast. Prevadzkovy poriadok preto musi obsahovat

najma

a) opis vetkych hygienickych a bezpeénostnych noriem a pravnych predpisov pre obsluhu :

b) popis pracovnych a ochrannych pomécok obsluhy;

c) opis pravnych predpisov a poZiarnej ochrany a ich aplikacia na prevadzku technickych zariadeni;

d) dalsie podmienky, vratane podmienok vyzadovanych Statnymi a samospravnymi regulacnymi tradmi v
sUvislosti s prevadzkou technickych zariadeni.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpetit zaskolenie pracovnikov Objednévatela, vratane

8kolenia o obsahu dokumentacie vypracovanej v slvislosti so skuskami (prevadzkové a udrZbarske

manudly, atd’) a s technickymi zariadeniami a prevadzkovym poriadkom pre technické zariadenia a vSetky

ich Gasti napr. presku$ania pracovnikov Objednavatela opravnenou osobou, vydanie certifikatu o

zagkoleni a preskdgani. Zhotovitel doru¢i objednavatelovi tri (3) kopie tychto certifikatov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat a pomahat Objednavatelovi pri spusteni prevadzky stavby alebo jej

gasti tzn. vykonat vietky pracovné, kontrolné a iné technicke alebo fyzicke ukony, ktoré budi potrebné pre

riadny a bezpecny chod prevadzky stavby alebo jej Casti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s Objednavatelom na priprave prevadzkového poriadku stavby a

véetkych ostatnych dokumentov, ktoré bude nutné pripravit alebo ziskat podla platnych prévnych

predpisov v suvislosti s pouzivanim stavby.

Ak sa zisti pri preberani stavby ako celku Objednavatelom nutnost dodania dalSich dokladov, zavazuje sa

Zhotovitel takéto doklady dodat Objednavatelovi v termine uréenom Objednévateflom na zaklade Ziadosti

Objednavatela.

Dodanie chybnych, nepravdivych alebo netplnych dokladov poZadovanych zmluvou o dielo alebo

stvisiacimi dokumentmi bude hodnotené ako nesplnenie predmetu diela. Objednavatel pri zisteni tejto

skuto&nosti informuje Zhotovitela a Zhotovitel ma tri dni na vykonanie napravy, ak sa zmluvné strany

pisomne nedohodnui inak. Pri nedodrzani tejto trojdfiovej lehoty je kazdy dal$i defi omeskania hodnoteny

ako omeskanie zhotovitela s dokon&enim diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet diela v ¢ase jeho odovzdania Objednéavatelovi. V pripade

sporu o to, & odovzdavané dielo vykazuje vady alebo nedorobky, sa ma za to, Ze tomu tak je, a to az do

doby, kym sa nepreukaZe opak; dokazné bremeno nesie v takomto pripade Zhotovitel. Platnost

ustanovenia § 560 Obchodného zakonnika nie je tymto dotknuta.

Pri odovzdani diela Objednavatel vyhotovi zapisnicu, ktort podpidu vietci G€astnici preberacieho konania.

Podpisom zapisnice dochadza k odovzdaniu diela Objednavatelovi. Prevzatie je mozné zamietnut’ v

pripade Uplného alebo &iastoéného nesplnenia zmluvného vykonania diela Zhotovitefom, pri nepredlozeni

pozadovanych dokladov na preberacie konanie, alebo dokladov poZadovanych Objednavatelom pre

zabezpecenie kolaudacie diela alebo pri zisteni vad.

Objednavatel prevezme dielo v pripade, Ze vykazuje maly pocet drobnych vad, ktoré sami o sebe alebo v

spojeni s inymi nebrania plnohodnotnému uZivaniu diela, ani mu nebrania v realizacii nadvazujlcich prac.

V takom pripade bude st&astou zapisnice o odovzdani a prevzati diela zoznam konkrétnych chyb s

terminmi ich odstranenia, alebo dohoda o zlave z ceny v pripade neodstranitelnych vad.

V pripade zistenia inych vad ako st vady drobné v priebehu odovzdavania diela je Objednavatel

opravneny preberacie konanie preruéit, vyhotovit zoznam zistenych chyb s terminmi ich odstranenia a po

kontrole odstranenia vad v preberacom konani pokracovat.

FAKTURACIA A PLATOBNE PODMIENKY

V8etky platby sa vykonavaju bezhotovostne.

Ak nie je v zmluve o dielo uvedené inak, plati, Ze Zhotovitel odovzda do kancelarie stavby navrh sipisu

vykonanych prac. Zastupca objednavatela opravneny k odsuhlaseniu fakturovanych sim na zaklade

zmluvy prekontroluje vecn( spravnost navrhu stpisu vykonanych prac z tychto hladisk:

- popis poloziek vykonanych prac

- $pecifikacie mnozstva a mernych jednotiek, vratane jednotkovych cien a celkovej ceny uréenej na
fakturaciu

- prisluné odovzdavacie protokoly (atesty, KZP a pod.) podla zmluvy

V pripade, ze spis vykonanych prac je v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom opravneného

zastupcu.

Ak Zl?otovitel‘ pozaduje uhradenie prac nad rémec uzavretej zmluvy, predloZi opravnenému zastupcqvi

Objednavatela na odsuhlasenie $pecialny navrh stpisu vykonanych naviac prac tykajlci sa len tychto prac

nad ramec zmluvy. Opravneny zastupca Objednavatela tento navrh $pecialneho slpisu vykonanych

naviac prac preskima (mnozstvo a kvalitu prac), najma posudi, &i sa skutotne jedna o prg'l_ce nad ré_lm_ec

uzavretej zmluvy, a & boli Objednavatelom pozadované. Ak su udaje v navrhu épemameho stipisu

vykonanych naviac prac v poriadku, potvrdi ho Objednavatel podpisom oprévneného zastupcu so slovami

"stihlasi - datum, meno a podpis" a zaéne rokovania o dodatku zmluvy.
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V pripade neodsuhlasenia predlozeného navrhu supisu vykonanych prac, alebo navrhu $pecialneho

supisu vykonanych naviac prac uvedie opravneny zastupca Objednavatela rozsah vykonanych prac a

sumu, o ktorej sa domnieva, Ze na fiu Zhotovitelovi vznikol narok. Dalej do navrhu stpisu vykonanych

prac, alebo navrhu $pecialneho supisu vykonanych naviac prac vy$pecifikuje a oceni zrazky sum, na ktoré

vznikol Objednavatelovi podla uzavretej zmluvy narok a vrati navrh stpisu vykonanych prac, alebo navrh

$pecialneho supisu vykonanych naviac prac Zhotovitelfovi na prepracovanie s odmietnutim narokov a s

odévodnenim podla uzatvorenej zmluvy a to najneskdr k terminu uvedenom v ZOD.

Supis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitefovi k dispozicii

najneskor k terminu stanovenému v ZOD.

Dariovy doklad - faktaru, ktorej prilohou je stpis vykonanych prac potvrdeny opravnenym zastupcom

Objednavatela, dorugi Zhotovitel doporuéene alebo osobne na adresu pre dorucovanie Objednavatela

uvedenu v zmluve v &ase pracovnych dni od 8:00 hod do 15:00 hod.

Lehota splatnosti dafiového dokladu - fakttry je stanovena v ZOD a zagina plynut od jeho doruéenia.

Driom uhrady dafového dokladu - faktary sa rozumie defi odpisania z Gétu Objednavatela v prospech Uétu

Zhotovitela.

Darove doklady — fakttry musia vZdy obsahovat tieto Gdaje:

a) obchodné meno, DIC, ICO a sidlo podla vypisu z obchodného registra alebo Zivnostenského listu
zhotovitela;

b) obchodné meno, adresa pre doru¢ovanie, DIC, ICO objednavatela;

c) poradové &islo dokladu,

d) &islo zmluvy, nazov stavby, predmet a rozsah zdanite/ného plnenia, vratane terminu, kedy boli prace
vykonavané;

e) datum vystavenia dokladu;

f) datum uskutoénenia zdanitelného pinenia;

g) vysku ceny bez dane celkom;

h) sadzbu dane;

i) vySku dane,

j) cena celkom;

k) dalSie nalezitosti dafiového dokladu v sllade so zak. & 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty:
zakona € 513/1991 Zb., obchodny zakonnik, a zakona & 431/2002 Z.z, o uétovnictve, v platnom zneni.

Faktura musi obsahovat vSetky prilohy uvedené v ZOD a tychto VZP. Ak nebude dafovy doklad - faktara

obsahovat' vySSie uvedené nalezitosti, alebo ich bude uvadzat chybne, alebo bude fakturované vadné

pinenie, je objednavatel opravneny vratit ho na prepracovanie do 30 dni od doruc¢enia. Vo vratenom

dafiovom doklade - fakture objednavatel uvedie dévod jeho vratenia. Po doruéeni opraveného alebo novo

vystaveného dafiového dokladu - faktury plynie nova lehota splatnosti.

Pri nedodrzani terminu splatnosti dafiovych dokladov - faktur zavinenim Objednavatela uhradi

Objednavatel' Zhotovitelovi Grok z omeskania vo vyske 0,02% z neuhradenej sumy za kazdy den

omeskania.

Cena dalej predstavuje dohodnutd hodnotu vietkych pineni a zavazkov Zhotovitela podla zmluvy vratane

zavézkov vyplyvajlcich zo Zhotovitelom poskytnutej zaruky za kvalitu.

KVALITA DIELA, ZARUKY, ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel oboznami Objednavatela pred zacatim realizacie diela so svojim systémom akosti (SA) a
odovzda objednavatelovi nim pozadované podklady o SA.

Zhotovitel' umoZni Objednavatelovi vykonat previerku SA v poZadovanom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude spifiat poZiadavky na akost $pecifikované v projektovej
dokumentécii a suvisiacich platnych technickych normach, vratane technickych poZziadaviek na stavebné
vyrobky. Predmet diela nesmie mat nedostatky akosti.

Zhotovitel' zarutuje, Ze pouzité materidly, dodavky a zariadenia s nové, obmenitelné v kratkych
terminoch, zodpovedaju odovzdanej projektovej dokumentacii a $tandardom dohodnutych v zmluve o
dielo.

Dizka zaruénej doby je dohodnuta v zmluve o dielo. Poskytnuta zaruka za akost sa nedotyka narokov a
lehdt zo zodpovednosti za vady diela.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
odstranit’ vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma povinnost odstranit vietky Skody, ktoré vady
spdsobili. Ak po dohode odstrani vadami spdsobené $kody Objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej
osoby, je opravneny Zhotovitelovi vylctovat vSetky naklady, ktoré mu v slvislosti s odstranenim $kéd
vznikli. Akakolvek vada méze byt vyhlasend za odstranen( iba v pripade, ze bude Zhotovitelom
odstranena aj vietka Skoda, ktora fiou bola spdsobena.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze zacne s odstrafiovanim pripadnych vad zistenych v zaruénej dobe do 3 dni od
uplatnenia reklamacie Objednavatelom a Ze ich odstrani v o najkratSom &ase, najneskor véak do 10 dni
odo dria uplatnenia reklamacie. Ak sa jedna o havariu alebo vadu braniacu alebo obmedzujtcu riadne
uzivanie diela, zavazuje sa Zhotovitel, Ze zatne s odstrafiovanim vad do 24 hodin od uplatnenia
reklamacie aZe ich odstrani najneskér do 48 hodin od uplatnenia reklamacie. V pripade poZiadavky
Zhotovitela je moZné si pisomne dohodnut aj dih$i termin odstrafovania vad, je to v8ak podmienené
suhlasom uZivatela, pripadne najomcu. Ak sa ukdZe, Ze vada predmetu plnenia je neodstranitelna,
Zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skutoénosti nahradny predmet pinenia a uhradit nahradu
Skody, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.
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Objednavatel sa zavézuje, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbytoéného odkladu po jej
zisteni pisomnou formou (listom, e-mailom) Zhotovitelovi. V pripade havarie alebo vady braniacej Ci

pracovny def) zaslana Zhotovitelovi pisomnou formou (listom, e-mailom).

Ak nedodrzi Zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia vad v priebehu zarucnej doby alebo
ju nezaéne odstrafiovat v termine podla tychto VZP, je Objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady
Zhotovitela. Odstranenie vad diela v zaruénej dobe, alebo jeho &asti inou pravnickou alebo fyzickou
osobou sa nijako nedotyka zaruénych narokov Objednavatela vodi Zhotovitelovi. Akékolvek pohladavky
vzniknuté voéi Zhotovitelovi v désledku neodstrafiovania reklamovanych vad v stanovenych terminoch, je
Objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na splatné alebo nesplatné pohladavky Zhotovitela,
vratane zmluvného zadrzného, alebo ich Eerpat’ z bankovej zaruky poskytnutej Zhotovitefom.

V pripade vadného plnenia je Zhotovitel povinny odstranit tieto vady dokon&enim diela &i jeho opravou v
lehote dohodnutej stranami s prihliadnutim na povahu vad, pricom ak nebude lehota dohodnuta, plati
lehota 10 pracovnych dni, alebo poskytnut objednavatelovi zlavu z vadnej Casti diela vo vyske
zohladiujlcej povahu vad. Volba medzi narokmi z vad je ponechana na Objednavatelovi. Objednavatel je
dalej opravneny odstlpit od zmluvy, ak nebudi vady diela odstranené riadne a v€as. Narok
Objednavatela na nahradu $kody a na zmluvnu pokutu zostava zachovany.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny previest (cedovat) prava a povinnosti z tejto
zmluvy o dielo pre neho vyplyvajlice na treti subjekt, a to vratane prav a povinnosti vyplyvajtcich pre neho
zo stavebného povolenia a ostatnych rozhodnuti a opatreni organov $tatnej spravy a samospravy
potrebnych pre realizaciu diela. Prevodom prav a povinnosti Objednavatela na treti subjekt zostanu prava
a povinnosti Zhotovitela (najma ¢as plnenia, cena, platobné podmienky atd.) nedotknute.

Objednavatel: B Zhotovitel: Py
/ ........... . e e s 455 A B i o\
Mgr. Edita Oravcova o/ Tomas Hrigina )
riaditelka zakladnej Skoly konatel
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