

ZMLUVA O DIELO č. 357/09/2022/SNV

Stavebné úpravy priedahu cesty II/536 a križovatky s priedahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves – realizácia

uzatvorená v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investičného úseku
osoba zodpovedná za prevzatie diela:	Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investičnej prípravy
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	www.crz.gov.sk

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	Doprastav, a.s.
sídlo:	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
stavbyvedúci:	Ing. Miloš Tomčo
IČO:	31 333 320
DIČ:	2020372497
IČ DPH:	SK7120000206
bankové spojenie:	VÚB, a.s.
IBAN:	SK66 0200 0000 0000 0050 3062
Swift/BIC:	SUBASKBX
právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
kontakt:	tel.: 0905 394 076, e-mail: presov@doprastav.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

ČASŤ 1. Úvodné ustanovenia

Článok I.

Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri realizácii diela s názvom **Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves – realizácia** (ďalej aj len ako „*predmet zmluvy*“).
2. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve zrealizuje na svoje náklady, nebezpečenstvo, s vybavením ktoré si na tento účel zabezpečí v dohodnutom mieste, v dohodnutom čase a dohodnutom rozsahu dielo špecifikované v tejto zmluve a odovzdá ho objednávateľovi, ktorý sa zaväzuje dielo vykonané riadne a včas prevziať a zaplatiť zaň dojednanú cenu podľa tejto zmluvy.

Článok II.

Dielo

1. Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves a to v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou LABUDA – ASI s.r.o., z mesiaca 04/2020 (ďalej len „*projektová dokumentácia*“), ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou ako aj v súlade s požiadavkami a záväzkami v zmysle tejto zmluvy (ďalej len „*dielo*“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať stavebné práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou v rozsahu prác označených v projektovej dokumentácii v časti výkaz výmer.
3. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že dielo podľa tejto zmluvy vykoná v rozsahu, podľa podmienok a požiadaviek objednávateľa bližšie špecifikovaných v prílohe č. 2 tejto zmluvy – Opis predmetu zákazky, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej aj len ako „*príloha č. 2 zmluvy*“ alebo aj „*opis predmetu zákazky*“) a to riadne, včas a bez vád. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, že sa s opisom predmetu zákazky podľa predošlej vety riadne oboznámil a potvrdzuje jeho spôsobilosť ako východiskového podkladu pre plnenie tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy súčasne zaväzuje v rámci diela zrealizovať pre objednávateľa súvisiace činnosti, ktoré sú zahrnuté v rámci celkovej ceny diela uvedenej v tejto zmluve a to najmä:
 - a) zabezpečiť vykonanie inžinierskej činnosti v rozsahu potrebnom k riadnemu vyhotoveniu diela a jeho kolaudácii,
 - b) realizovať akékoľvek stavebné práce okolo živých inžinierskych sietí v súlade so všetkými bezpečnostnými predpismi a za priamej účasti dozoru majiteľov, prípadne správcov takýchto sietí, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ,
 - c) zrealizovať prekládky inžinierskych sietí nachádzajúcich sa na rekonštruovanom objekte a tieto vykonať len za priamej účasti a dozoru ich správcov, ktorých účasť zabezpečí zhotoviteľ,
 - d) zabezpečiť vedenie stavebného denníka v súlade s článkom VII. tejto zmluvy a všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - e) vypracovať a schváliť projekt dočasného dopravného značenia, osadiť dočasné dopravné značenie, trvalé dopravné značenie, vrátane označenia stavby informačnou tabuľou obsahujúcou údaje o objednávateľovi, zhotoviteľovi a dátume začatia a ukončenia realizácie v počte kusov 2 o veľkosti 1,5m x 1m, zabezpečiť vydanie povolenia na zvláštne užívanie komunikácie a verejného priestranstva a ich odsúhlasenie na príslušných úradoch a zabezpečiť organizáciu dopravy na mieste plnenia počas celej doby realizácie diela,
 - f) označiť miesto realizácie diela v súlade s príslušným technickým predpisom (technický predpis č. 069 – Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest a vyhláškou Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 - g) zriadiť, prevádzkovať a po ukončení diela a jeho odovzdaní odstrániť zariadenie staveniska, udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a v jeho okolí a na prístupových komunikáciách v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve,

- h) zabezpečiť vypracovanie a pokiaľ to z povahy dokumentu alebo požiadaviek tejto zmluvy vyplýva aj schválenie a následné odovzdanie objednávateľovi:
 - i. plánu organizácie výstavby a jednotlivých technologických postupov,
 - ii. kontrolného a skúšobného plánu v spolupráci s projektantom projektovej dokumentácie,
 - iii. plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,
 - iv. plánu užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv,
 - v. plán ochrany životného prostredia a havarijný plán pre prípad ohrozenia životného prostredia.
- i) vykonať všetky búracie, montážne a demontážne práce súvisiace s realizáciou diela,
- j) zabezpečiť vypracovanie finančného harmonogramu, vypracovať aktualizácie harmonogramu postupu výstavby, ak sa nezhoduje s harmonogramom uvedeným v prílohe tejto zmluvy a jeho následné predloženie objednávateľovi na schválenie,
- k) zabezpečiť obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, konštrukciami a zariadeniami potrebnými a určenými na zhotovenia diela,
- l) zabezpečiť dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej alebo výkopovej suty, výkopovej zeminy a akýchkoľvek iných stavebných odpadov vzniknutých počas realizácie diela vrátane ich odvozu na príslušné miesto (skládku) a úhrady poplatku za uskladnenie. O riadnom naložení s odpadmi v zmysle právnych predpisov je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa, príp. dotknutých subjektov predložiť potrebné doklady. V prípade, ak zhotoviteľ pri plnení predmetu zmluvy vytvoril skládku odpadu alebo medzi skládku odpadu, je povinný tieto pred odovzdaním diela odstrániť a uviesť všetky takéto plochy do pôvodného stavu.
- m) vykonať všetky technickými predpismi predpísané skúšky, revízie a merania alebo skúšky, revízie a merania vyžadované podľa tejto zmluvy a obstaráť protokoly o ich vykonaní,
- n) obstaráť doklady preukazujúce kvalitatívne vlastnosti použitých materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych a technických predpisov,
- o) zabezpečiť úhradu nákladov vzniknutých za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich inžinierskych sietí a vedení v teréne,
- p) zrealizovať geodetické práce počas celej doby trvania prác,
- q) vypracovať dokumentáciu skutočného realizovania stavby (**DSRS**), ktorej geodetická časť bude riadne overená v súlade so zákonom č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii vrátane výrobnotechnickej dokumentácie (**VTD**), respektíve dokumentácie na vykonanie prác (**DVP**),
- r) vyhotoviť pred realizačné zameranie, zameranie počas výstavby a po realizačné (geodetické) zameranie vykonaných stavebných prác oprávnenou osobou,
- s) zabezpečiť stráženie diela od momentu prevzatia staveniska až do momentu prevzatia diela objednávateľom,
- t) mať počas celej doby realizácie prác uzatvorené poistenie v zmysle požiadaviek tejto zmluvy,
- u) zabezpečiť priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela, v podobe fotodokumentácie a videa, v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Zhotoviteľ bude takto zozbierané podklady odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom prác. Zhotoviteľ bude tieto podklady predkladať na CD, resp. DVD nosičoch, v celkovom počte 1 ks pri každom termíne predkladania súpisov prác ako ich súčasť. Konečné sumárne prezentačné video stavby, vrátane kompletnej fotodokumentácie, predloží zhotoviteľ ku dňu preberania stavby objednávateľom. Audiovizuálny záznam o celom priebehu stavby bude v trvaní min. 300 sekúnd (pred realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii),
- v) zabezpečiť počas realizácie diela autorský dozor,
- w) objednávateľ si uplatňuje právo požadovať zo strany zhotoviteľa diela práce aj počas víkendov bez akýchkoľvek nárokov na ich odplatu,
- x) zhotoviteľ dodrží a zapracuje podmienky vyplývajúce z platných STN, STN EN, v súlade s technickými predpismi (TP), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP), katalógovými listami (KL) a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií (VL).

5. Projektovú dokumentáciu v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom a grafickom vyhotovení v 6 (šiestich) rovnocenných výtlačkoch ako aj v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte pdf. a vo formátoch, v ktorých bola spracovaná (.doc, .xls, .dwg, .dgn, alebo obdobné), pričom momentom odovzdania sa stáva vlastníctvom objednávateľa.

Článok III.

Prehlásenia zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela, ako aj všetkých svojich záväzkov v zmysle tejto zmluvy a jej príloh, ako aj so všeobecne záväznými právnymi predpismi akokoľvek sa vzťahujúcimi na predmet zmluvy a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie všetkých jeho záväzkov podľa tejto zmluvy a že:
 - a) prevzal od objednávateľa všetky podklady potrebné pre realizáciu diela a dôkladne ich pri vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú žiadne prekážky vykonania diela, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti;
 - b) preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa zmluvy do kalkulácie ceny za dielo a celková cena diela podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky náklady akokoľvek spojené s jeho realizáciou vrátane nákladov spojených s odstraňovaním väd;
 - c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo súťažných podkladov a dokumentov, na ktoré súťažné podklady odkazujú a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy,
 - d) skontroloval projektovú dokumentáciu podľa čl. II. bodu 1. zmluvy k vykonaniu diela bez zistenia akýchkoľvek väd, nedostatkov alebo nedorobkov brániacich realizácii diela,
 - e) na základe obhliadky podľa písm. b) tohto bodu zmluvy potvrdzuje úplnosť a správnosť rozsahu výkazu výmer.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonanie diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli zhotoviteľom uplatnené podľa bodu 1. tohto článku zmluvy na vlastné nebezpečenstvo bez akéhokoľvek dopadu na cenu za dielo podľa tejto zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ počas plnenia tejto zmluvy zistí nevhodnosť alebo nesprávnosť ktorejkoľvek časti podkladov, ktoré obdržal od objednávateľa, akýchkoľvek jeho pokynov, zaväzuje sa o tejto skutočnosti písomne upovedomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu po jej zistení spoločne s odporúčaním vhodnej úpravy podkladov a/alebo pokynov. V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť stanovenú v tomto bode zmluvy, zodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi v dôsledku takéhoto porušenia vznikne a zaväzuje sa ju v plnom rozsahu uhradiť.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na realizáciu predmetu zmluvy v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie predmetu zmluvy, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci, prípadne iných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem akokoľvek súvisiacich s predmetom tejto zmluvy. Zhotoviteľ súčasne potvrdzuje, že mu je známe a jasné, ako má technicky riešiť vykonanie predmetu zmluvy s prihliadnutím na jej obsah, obsah jej príloh, podklady poskytnuté objednávateľom, ako aj podmienky na mieste realizácie predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu predmetu zmluvy potrebné.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ním dodané dielo nebude zaťažované právami tretích osôb, bude bez právnych väd. V prípade zistenia právnych väd je zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva tretích osôb. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť akúkoľvek škodu vzniknutú porušením tejto povinnosti.

7. Zhotoviteľ súčasne berie na vedomie, že akýkoľvek dokument, ku ktorého vyhotoveniu sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje, musí byť pre riadne splnenie tohto záväzku vyhotovený a overený na to oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä, no nie výlučne v zmysle zákona č. 215/1995 Zb. o geodézii a kartografii, zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch).

Článok IV. Cena diela

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, na základe výzvy a predloženej ponuky zhotoviteľa, ako cena maximálna. Cena za zhotovenie diela je výsledkom ponukového konania zhotoviteľa ako úspešného uchádzača procesu obstarania zákazky vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom.
2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že overil súlad množstva a rozsahu prác s množstvom a rozsahom prác, ktoré sú uvedené vo výkaze výmer, a vyhlasuje na základe predloženej projektovej dokumentácie, že obsah výkazu výmer v plnom rozsahu zodpovedá rozsahu výkonov v zmysle predloženého výkazu výmer resp. plánom a iným technickým dokumentom.
3. Na základe ponuky zhotoviteľa ako úspešného uchádzača je cena diela nasledovná:

Predmet	MJ	Celková. cena v EUR bez DPH	20% DPH v EUR	Celková cena v EUR s DPH
Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty III/3244 SNV – stavebné práce	súbor	259 557,08	51 911,42	311 468,50

4. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase fakturácie.
5. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predloženia ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvy sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny za realizáciu diela o hodnotu DPH.
6. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akúkoľvek inú skutočnosť, ktorá pri vynaložení riadnej odbornej starostlivosti mala byť zrejماً za účelom žiadania zvýšenia ceny.
7. Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene podľa tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady, ktorých vynaloženie mohol zhotoviteľ s odbornou starostlivosťou s prihliadnutím na predmet zmluvy, povahu inžinierskej činnosti, geodetického zamerania a autorského dohľadu, ako ďalších činností v zmysle tejto zmluvy ako aj s prihliadnutím na povahu stavby, ktorá bude na podklade projektovej dokumentácie realizovaná a jej lokáciu predpokladať pred jej podpisom.
8. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú maximálne tak, ako sú uvedené v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena diela uvedená v bode 3. tohto článku zmluvy pokrýva všetky jeho záväzky v zmysle tejto zmluvy, ako aj všetky náklady pre správne a včasné vyhotovenie a dokončenie diela.
9. Cena diela podľa bodu 3. tohto článku zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela, a potrebu ktorých zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzatvorenia tejto zmluvy. Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzatvorenia zmluvy. V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tohto bodu zmluvy budú práce, ak je to možné, ocenené podľa jednotkových cien zhotoviteľa. Ak v čase vzniku navyše prác budú jednotkové ceny v zmysle referenčného cenníka: „CENKROS – cenová úroveň cenníkových databáz 2022“ (ďalej ako „cenník“) nižšie ako jednotkové ceny zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety, resp. ocenenie týchto prác spôsobom podľa predchádzajúcej vety nie je možné, zmluvné strany sa dohodli, že východiskovými cenami budú ceny podľa v tom čase platného cenníka, pričom pre ocenenie navyše prác nezahrnutých

v ponuke zhotoviteľa sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného cenníka; rozšírenie rozsahu diela a/alebo vykonanie prác navyše sa považuje za zmenu zmluvy.

Článok V.

Miesto a termíny plnenia

1. Miestom realizácie prác je prieťah cesty II/536 a križovatka s prieťahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves, pričom miesto realizácie prác je bližšie špecifikované v článku II. tejto zmluvy, opise predmetu zákazky a projektovej dokumentácii.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo podľa tejto zmluvy v lehote **3 mesiacov** od termínu protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska podľa článku VI. zmluvy v súlade s vecným, časovým a finančným harmonogramom prác tvoriacim prílohu č. 4 tejto zmluvy.
3. Skutočný termín začatia a ukončenia prác je zhotoviteľ povinný minimálne 1 pracovný deň vopred ohlásiť elektronickou poštou osobe zodpovednej vo veciach technických, za odovzdanie staveniska a za prevzatie diela uvedenej v záhlaví tejto zmluvy na adresu: jaroslav.repka@scksk.sk popri ktorej je za objednávateľa v rovnakom rozsahu oprávnený konať aj Ing. Michal Sasák, referent oddelenia investičnej prípravy a prípravy stavieb, e-mail: michal.sasak@scksk.sk Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zhotoviteľ prehlasuje, že je oboznámený s povinnosťou akúkoľvek mailovú korešpondenciu adresovať vždy tak, aby jej adresátom boli v kópii všetky osoby uvedené v tomto bode zmluvy.
4. Dielo sa považuje za riadne ukončené dňom podpísania „Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela“ po splnení podmienok podľa článku XI. zmluvy.
5. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je objednávateľ oprávnený, nie však povinný dielo prevziať aj v skoršom dohodnutom termíne za podmienok uvedených v tejto zmluve.
6. Termín realizácie diela sa predlžuje o čas trvania nasledovných prekážok:
 - a) prerušenie zhotovovania diela podľa bodov 7. a 8. tohto článku tejto zmluvy,
 - b) omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto zmluvy, ktoré bráni zhotoviteľovi v zhotovovaní diela,
 - c) existencia rozhodnutia orgánu verejnej moci záväzného pre objednávateľa, ktoré bráni zhotoviteľovi pokračovať v zhotovovaní diela. V takomto prípade sa objednávateľ zaväzuje bez zbytočného odkladu informovať zhotoviteľa o existencii a výroku rozhodnutia orgánu verejnej moci, ktoré by mohlo brániť zhotoviteľovi v zhotovovaní diela.
7. Objávateľ je oprávnený dať zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na diele alebo jeho časti. Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu urobiť všetky potrebné opatrenia na prerušenie, t. j. dočasné zastavenie prác na diele alebo jeho časti, na zabezpečenie ochrany života a zdravia na stavenisku a na ochranu diela. V prípade prerušenia prác na diele podľa tohto bodu zmluvy je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi účelné a preukázateľné náklady spojené s prerušením a opätovným začatím prác na diele alebo jeho časti, alebo s predĺžením týchto prác.
8. V prípade, ak nie je možné v prácach pokračovať z objektívnych príčin, t. j. najmä došlo k vzniku:
 - a) nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom (ako napríklad nepredvídateľná potreba archeologického výskumu),
 - b) nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napríklad záplavy, zosuvy pôdy a podobne nezapríčených zhotoviteľom alebo objednávateľom – aplikácia tohto dôvodu sa vzťahuje výlučne na prekážky týkajúce sa nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré nie je vzhľadom na príslušné ročné obdobie realizácie diela a miesto realizácie diela možné predpokladať),
 - c) existencia mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré trvajú najmenej 5 dní za sebou a ktorých existencia je zaznamenaná v stavebnom denníku a odsúhlasená objednávateľom a bráni riadnej realizácii diela,
 - d) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov zhotoviteľa alebo vybavenia potrebného na realizáciu diela v dôsledku epidémií, živelných katastrof, vojny, vojnového, núdzového alebo mimoriadneho stavu,je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o vzniku takejto prekážky a v prípade, ak by tieto dôvody mali predstavovať prekážky realizácie diela riadne a včas súčasne písomne požiadať objednávateľa o predĺženie termínu dohodnutého na ukončenie diela

s uvedením dôvodov, pre ktoré by malo k takejto úprave dôjsť. Spoločne so žiadosťou podľa predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný vyhotoviť a predložiť aktualizáciu harmonogramu vecného, časového a finančného, ktorý bude zohľadňovať vzniknuté prekážky. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú rokovať o uzatvorení dodatku o úprave termínu realizácie diela. Akékoľvek náklady spojené s okolnosťami podľa tohto bodu zmluvy znáša zhotoviteľ.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne prerušiť realizáciu diela bez súhlasu objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
10. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak pre ktorýkoľvek zo záväzkov v zmysle tejto zmluvy a jej príloh nie je určená osobitná lehota na plnenie, je zhotoviteľ povinný a zaväzuje sa plniť tento záväzok vždy na výzvu objednávateľa a v lehote ním určenej.

ČASŤ 2

REALIZÁCIA DIELA

Článok VI.

Odobzdanie staveniska

1. Staveniskom sa na účely tejto zmluvy okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie prác smerujúcich k zhotoveniu diela, na uskladňovanie jednotlivých prvkov diela a stavebných výrobkov, príp. materiálu, pracovného náradia a iných zariadení potrebných na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej výzve objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Výzva musí byť zhotoviteľovi zaslaná minimálne 1 pracovný deň pred termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že k preberaniu staveniska dôjde až po schválení dokumentov v zmysle bodu 5. a 6. tohto článku zmluvy objednávateľom.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve podľa predchádzajúceho bodu. V prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska podľa tohto bodu tohto článku zmluvy v trvaní viac ako 5 dní sa toto omeškanie považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa od zmluvy s okamžitým účinkom odstúpiť.
4. O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví písomný zápis (protokol); v zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa uvedie najmä čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie diela. Ak zo zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyplynú pre zmluvné strany povinnosti nevyplyvajúce z tejto zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenia pre objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách.
5. Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy nasledovné dokumenty:
 - a) plán organizácie výstavby,
 - b) technologické postupy stavebných prác pri realizácii diela,
 - c) kontrolno – skúšobný plán,
 - d) plán BOZP a požiarnej ochrany,
 - e) poisťna zmluva a poisťné osvedčenie,
 - f) ďalšie dokumenty požadované objednávateľom v rámci opisu predmetu zákazky, ak nebude zmluvnými stranami dohodnutý iný termín ich odovzdania.
6. Dokumenty podľa predošlého bodu podliehajú odsúhlaseniu zo strany objednávateľa. Objednávateľ sa zaväzuje posúdiť a odsúhlasiť dokumenty podľa prvej vety tohto bodu zmluvy do 15 pracovných dní. V prípade ich neodsúhlasenia objednávateľom je zhotoviteľ povinný tieto prepracovať v závislosti a podľa výhrad objednávateľa a v lehote ním určenej. Pri vypracovaní kontrolno-skúšobného plánu sa zhotoviteľ zaväzuje spolupracovať so zhotoviteľom predloženej projektovej dokumentácie (projektant). V prípade, ak zhotoviteľ neprepracuje dokumenty podľa tohto bodu v lehote určenej objednávateľom, považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.
7. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na zriadenie, prevádzkovanie, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že akékoľvek plochy na umiestnenie

- akýchkoľvek zariadení staveniska nezabezpečuje objednávatel'. Uvedené je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, pričom takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť riadne podmienky pre výkon kontroly a vstupu oprávnených zamestnancov objednávatel'a, osôb poverených objednávatel'om a kontrolným orgánom na stavenisko.
 9. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko vrátane svojich strojov, nástrojov, zariadení a materiálov a uviesť ho do pôvodného stavu najneskôr 15 pracovných dní po odovzdaní diela podľa tejto zmluvy. Po uplynutí lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd diela, a to po dobu určenú v odovzdávacom a preberacom protokole. O vypratání staveniska spíšu zmluvné strany (osobitný) protokol. V prípade, ak si povinnosť podľa tohto bodu zhotoviteľ nesplní napriek výzve objednávatel'a a v lehote ním určenej, je objednávatel' oprávnený stavenisko vypratať na náklady zhotoviteľ'a.
 10. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do jeho odovzdania podľa tejto zmluvy zhotoviteľ'.

Článok VII.

Stavebný denník

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi resp. podľa písomných pokynov objednávatel'a.
2. V súvislosti s vedením stavebného denníka sa zhotoviteľ zaväzuje:
 - a) zabezpečiť jeho riadne vedenie počas celej doby realizácie diela a to odo dňa začatia prác na diele až do dňa jeho protokolárneho odovzdania objednávatel'ovi bez väd,
 - b) denné záznamy zapisovať do knihy s pevnými očíslovanými listami,
 - c) prvý prepis denného záznamu je stavbyvedúci zhotoviteľ'a povinný predložiť a odovzdať stavebnému dozoru najneskôr v nasledujúci pracovný deň,
 - d) zabezpečiť trvalú prítomnosť stavebného denníka na stavenisku počas pracovného času,
 - e) zapísať do stavebného denníka realizáciu akejkoľvek skúšky podľa kontrolno-skúšobného plánu alebo inej skúšky podľa tejto zmluvy, vrátane zabezpečovania podrobnej evidencie zápisov o výsledkoch takýchto skúšok s uvedením čísla protokolu, ktorými je výsledok preukazovaný,
 - f) pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.
3. Objednávatel' je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu potrebné. K záznamom zhotoviteľ'a sa objednávatel' v prípade potreby písomne záväzne vyjadrí v lehote troch pracovných dní odo dňa vykonania zápisu. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ v prípade zápisov v stavebnom denníku vykonaných oprávnenými osobami objednávatel'a a to v rovnakej lehote.
4. V prípade, ak stavebný dozor objednávatel'a vyhodnotí, že zhotoviteľ nedodržiava schválený harmonogram postupu prác a môže tým byť ohrozený konečný termín ukončenia diela podľa tejto zmluvy upozorní na to zápisom v stavebnom denníku a súčasne písomne vyzve zhotoviteľ'a na predloženie aktualizovaného harmonogramu zaručujúceho splnenie dohodnutého konečného termínu ukončenia diela. Pre splnenie povinnosti zhotoviteľ'a podľa predošlej vety tohto bodu určí lehotu objednávatel'.
5. Za účelom sledovania postupu výstavby je zhotoviteľ povinný umožniť vykonať objednávatel'ovi na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať objednávatel'a, zástupcov dotknutých orgánov a organizácií a tretie osoby podľa potreby, prípadne vždy na výzvu objednávatel'a alebo ním poverenej osoby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posilať ich účastníkom kontrolného dňa. Súčasne sa zaväzuje zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho, prípadne ďalších osôb o ktorých prítomnosť požiada objednávatel'.
6. V prípade, ak by sa množstvo potrebných prác nezhodovalo s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne ešte pred vykonaním takejto práce upozorniť objednávatel'a. V prípade vykonania takýchto prác bez stanoviska objednávatel'a, znáša náklady s tým súvisiace zhotoviteľ na vlastné nebezpečenstvo.

7. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť dokumentáciu a umožniť objednávateľovi výkon kontroly v súvislosti s tou časťou/časťami diela, ktorá bude v neskoršej fáze/etape nedostupná, pričom pre postup pri plnení tejto povinnosti sa použije ustanovenie § 553 Obchodného zákonníka. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom, má objednávateľ bez nároku zhotoviteľa na úhradu s tým spojených nákladov právo požadovať, aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil za účelom vykonania kontroly v lehote určenej objednávateľom a príslušnú časť diela zhotovil znovu. Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality požadovaných materiálov, certifikáty a atesty a vyhotoví osobitnú fotodokumentáciu.

Článok VIII.

Subdodávateľa

1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov.
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii diela.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v prílohe č. 3 tejto zmluvy spôsobom podľa tejto zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
4. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť diela prostredníctvom subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa uvedeného v prílohe č. 5 je zhotoviteľ povinný minimálne päť (5) pracovných dní vopred písomne predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky bude vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. Ďalej je povinný spolu s písomnou žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť objednávateľovi všetky údaje podľa tohto článku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového subdodávateľa.
5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.
6. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol objednávateľ riadne užívať dielo zhotovené podľa tejto zmluvy.
7. V prípade, ak subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa podľa tohto bodu, resp. povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny podľa tohto článku, považuje sa toto porušenie za podstatné porušenie zmluvy.

Článok IX.

Povinnosti zhotoviteľa

A. VŠEOBECNÉ

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť súťažnými podkladmi a dokumentami, na ktoré súťažné podklady odkazujú a podkladmi

- objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami poverených zástupcov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov.
2. Zhotoviteľ je povinný obstaráť všetky potrebné povolenia k riadnej realizácii diela podľa tejto zmluvy.
 3. Zhotoviteľ zodpovedá za organizáciu dopravy počas realizácie diela pre potreby čoho si zabezpečí všetky potrebné povolenia a zaväzuje sa zabezpečiť ich úplné dodržiavanie.
 4. Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný použiť výhradne len vhodné stavebné výrobky, v súlade s ustanoveniami zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov a súvisiacej vyhlášky, ktorou sa ustanovuje zoznam stavebných výrobkov, ktoré musia byť označené, systémy preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody, v znení neskorších predpisov. Vlastnosti stavebných materiálov a konečnej úpravy sa overujú počas celého vykonávania diela. V súlade s platnými STN a STN EN, technickými podmienkami (v texte aj len ako „TP“), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (v texte aj len ako „TKP“), vzorovými listami (v texte aj len ako „VL“) budú vykonané najmä tieto druhy skúšok:
 - a) počiatočná skúška stavebného výrobku,
 - b) skúšky vzoriek stavebného výrobku odobratých vo výrobe alebo na stavenisku (kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami počiatočnej skúšky stavebného výrobku),
 - c) skúšky stavebného výrobku pri vykonávaní prác,
 - d) preberacie skúšky hotovej úpravy stavebného výrobku, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác,
 - e) zhotoviteľ je súčasne povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, kvalite a akosti od slovenských skúšobní ako aj preukaznú skúšku typu (výrobku) a zabezpečiť všetky potrebné skúšky vzťahujúce sa na dielo podľa technických predpisov a noriem.
 5. Dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať len za použitia technológií a materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov overuje na vlastné náklady v štádiu ich prípravy, počas realizácie a po ukončení zhotoviteľ.
 6. Zhotoviteľ berie na vedomie a podpisom tejto zmluvy súhlasí s tým, že objednávateľ je oprávnený na náklady zhotoviteľa vykonávať kontroly a skúšky formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác a to v rozsahu 10 % z množstva skúšok stanovených v kontrolno-skúšobnom pláne, najmenej však vždy jedna skúška pre každý druh skúšky. Zhotoviteľ zabezpečí pre potrebu realizácie tohto oprávnenia prístup k miestam, kde sa práce a materiál podliehajúce skúške používajú a zároveň poskytne akúkoľvek potrebnú súčinnosť pri výkone skúšok najmä poskytnutím strojov a mechanizácie nachádzajúcich sa na stavenisku a to bez nároku na preplatenie nákladov za ich využitie. Pre tento účel sa zhotoviteľ zaväzuje na základe výzvy objednávateľa predložiť všetky dodacie listy k materiálom, ktoré boli použité, prípadne akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu podľa žiadosti objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov odstrániť tieto na vlastné náklady, o čom sa spíše záznam v stavebnom denníku. Takéto kontroly a skúšky objednávateľa nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.
 7. Objednávateľ a stavebný dozor sú oprávnení kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác aj v počte skúšok presahujúcom počet uvedený v predchádzajúcom bode. Takto vzniknuté náklady si objednávateľ hradí sám, okrem prípadu, ak výsledok kontrolných skúšok bude nevyhovujúci oproti STN, STN EN, TP, TKP, VL alebo oproti schváleným technologickým postupom. V takom prípade zhotoviteľ uhradí všetky takto vzniknuté náklady za vykonané skúšky objednávateľovi na základe vystavenej faktúry najneskôr do 30 dní od jej vystavenia. Ustanovenie bodu 6. tohto článku ohľadom povinností zhotoviteľa platí pre tento postup primerane.
 8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať všetky potrebné opatrenia, aby predchádzal akýmkoľvek škodám ktoré môžu nastať počas realizácie prác na diele najmä, no nie výlučne, zabezpečiť dodržiavanie zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich vyhlášok, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, súvisiacich vyhlášok a dodržiavanie všetkých povinností v zmysle Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.

9. Zhotoviteľ je odo dňa prevzatia staveniska do momentu protokolárneho odovzdania diela riadne povinný predchádzať škodám a počínať si tak, aby pri vykonávaní diela nedochádzalo ku škodám na zdraví, majetku, prírode a životnom prostredí.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov, povinností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich alebo existujúcich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových vedeniach, inžinierskych sieťach a podobne. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu.
11. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok zhotoviteľom. Škodou sa pre účely zmluvy rozumie aj ujma, ktorá vznikla objednávateľovi tým, že musel vynaložiť náklady v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa.
12. Zhotoviteľ nesmie bez súhlasu objednávateľa zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, v opačnom prípade je povinný nahradiť škodu, ktorá týmto objednávateľovi vznikla. Opustením staveniska sa rozumie odstránenie zariadenia staveniska, nevykonávanie stavebných prác, resp. prác, ktorých výsledkom má byť vykonanie diela po dobu dlhšiu ako 5 dní, pokiaľ nevykonávanie uvedených prác nie je následkom prerušenia prác podľa zmluvy.
13. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku.
14. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že pri plnení predmetu tejto zmluvy bude dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa zamestnávania osôb (najmä no nie výlučne dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle, zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a iných). V prípade, ak by porušenie týchto povinností viedlo k uloženiu akejkoľvek sankcie zo strany príslušných orgánov vykonávajúcich kontrolu voči objednávateľovi, zaväzuje sa túto v plnom rozsahu v lehote 3 dní od doručenia výzvy objednávateľa uhradiť zhotoviteľ.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri vykonávaní diela a bez písomného súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,-EUR, a to za každé jedno porušenie danej povinnosti s tým, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením týchto povinností.

B. BOZP a ochrana ŽP

16. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pracovnoprávne predpisy, predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisy v oblasti sociálneho zabezpečenia počas celej doby platnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej ako „BOZP“), požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy odstúpiť.
17. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) dodržiavať právne predpisy na zaistenie BOZP a PO; dodržiavať ostatné predpisy, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracoviskách objednávateľa, dodržiavať určené technologické alebo pracovné postupy, návody, pravidlá, pokyny a interné predpisy objednávateľa, ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy a s ktorými bol oboznámený,

- b) konať tak, aby umožnil zamestnancom objednávateľa a tretím osobám plniť povinnosti na zaistenie BOZP a PO,
 - c) vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zohľadňovať pritom meniace sa skutočné a predvídateľné okolnosti. V tej súvislosti určovať bezpečné pracovné postupy, určovať a zabezpečovať ochranné opatrenia, ktoré sa musia vykonať, a určovať a zabezpečovať ochranné prostriedky, ktoré sa musia používať,
 - d) vykonávať iba práce, obsluhovať iba stroje a zariadenia a používať iba látky, ktoré boli určené špecifikáciou pre plnenie predmetu zmluvy,
 - e) zabezpečovať, aby pracoviská, komunikácie, organizácia práce, pracovné prostriedky, materiály, pracovné a výrobné postupy, ktoré využíva zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy neohrozovali bezpečnosť a zdravie osôb, ktoré sa oprávnené zdržujú v mieste realizácie diela,
 - f) bezodkladne oznamovať objednávateľovi nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na mieste realizácie diela, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením, dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na stavenisku. Zamestnanec zhotoviteľa, prípadne jeho subdodávateľa, alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania, uvedených v internom predpise objednávateľa, bola u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec sa stal pre objednávateľa neakceptovateľným a zhotoviteľ je povinný rešpektovať požiadavku objednávateľa na jeho výmenu.
18. Zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy je povinný vykonať ochranné opatrenia:
- a) náležite inštalovať, používať a udržiavať bezpečnostné a ochranné zariadenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci na mieste plnenia predmetu zmluvy. V tej súvislosti je povinný aj vhodne zabezpečiť miesto realizácie diela proti vstupu nepovolaných osôb,
 - b) môže začať realizovať dielo až vtedy, ak je miesto realizácie diela náležite zabezpečené, vybavené na bezpečný výkon práce a sú dodržané všetky podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ustanovené platnými právnymi predpismi,
 - c) zabezpečiť dodržiavanie zákazu vstupovať a zdržiavať sa v priestore a vykonávať tam činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie pokiaľ nevykonával a neskontroloval vykonanie všetkých opatrení za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - d) dodržiavať bezpečnostné označenia, výstražné signály a príslušné upozornenia a pokyny kompetentných vedúcich zamestnancov objednávateľa v mieste realizácie diela,
 - e) zreteľne označovať pracoviská a zariadenia, ktoré môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie zamestnanca, a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu,
 - f) zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene len na určenom pracovisku a v určenom priestore.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť v súvislosti so zhotovovaním diela opatrenia v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia na stavenisku (nariadenie o ochrane zamestnancov a všeobecné bezpečnostné predpisy atď.). Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za prípadné pracovné úrazy, ako aj za akékoľvek škody spôsobené jeho zamestnancami, spolupracovníkmi, zmluvnými partnermi, subdodávateľmi a ním poverenými osobami, ako by tieto škody spôsobil sám. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci, spolupracovníci a ním poverené osoby budú pri zhotovovaní diela povinní dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy, technologické postupy a ochranné opatrenia určené v právnych predpisoch ako aj určené objednávateľom.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom dodržania podmienok vyplývajúcich z nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko

- zabezpečiť za objednávateľa koordináciu bezpečnosti stavby prostredníctvom odborne spôsobilej osoby; pre nahradenie tejto osoby inou osobou platia ustanovenia tejto zmluvy o stavbyvedúcom.
21. Zhotoviteľ je povinný predchádzať znečisťovaniu životného prostredia ako aj jeho poškodzovaniu a eliminovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy. Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí a takéto udalosti sa zaväzuje bezodkladne oznamovať objednávateľovi.
 22. Zhotoviteľ je povinný vlastné mechanizmy a mechanizmy svojich subdodávateľov prevádzkovať a udržiavať v riadnom technickom stave tak, aby nedochádzalo k únikom znečisťujúcich látok do životného prostredia. Je povinný mechanizmy a zariadenia prevádzkovať a udržiavať v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a životného prostredia. V prípade zistenia porušenia uvedených povinností, má objednávateľ právo zastaviť prevádzku týchto mechanizmov a vykázať ich z miesta realizácie diela. V takomto prípade sa zaväzuje zhotoviteľ zabezpečiť náhradné mechanizmy vyhovujúce stanoveným požiadavkám na vlastné náklady bez dopadu na celkovú cenu zmluvy a dohodnutú dobu realizácie diela.
 23. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za (i) vlastné určenie a vedenie pracovného postupu pri realizácii diela, (ii) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov a ním ustanovených alebo poverených osôb, (iii) sledovanie a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci počas realizácie zmluvného plnenia a ochrane pred požiarom, a to nielen vo vzťahu k vlastným zamestnancom a spolupracovníkom ale aj osobám, ktoré poveril realizáciou čiastkových plnení.

C. STAVBYVEDÚCI

24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre potreby zhotovovania diela kvalifikovaného stavbyvedúceho, ktorého úlohou bude organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť činnosť podľa tohto bodu tohto článku zmluvy len prostredníctvom osôb, ktorými podľa zákona o verejnom obstarávaní preukazoval splnenie podmienok účasti v procese verejného obstarávania, teda osobami s oprávnením na predmet plnenia podľa tejto zmluvy. Stavbyvedúci musí venovať dostatok svojho pracovného času organizovaniu, riadeniu a koordinácii stavebných prác a iných činností na stavenisku a na diele a bude prijímať v zastúpení zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy, vrátane zmeny diela; objednávateľ berie na vedomie, že stavbyvedúci nie je v mene zhotoviteľa oprávnený dohodnúť zmenu dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy alebo zmenu diela.
25. Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predbežnom prerokovaní a následnom schválení objednávateľom; ak o to objednávateľ z akéhokoľvek dôvodu požiadá, zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie meno a priezvisko nového stavbyvedúceho spolu s fotokópiou osvedčenia preukazujúcou jeho odbornú spôsobilosť vykonávať funkciu stavbyvedúceho. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala.
26. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku denne nepretržite prítomný tak, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto zmluvy alebo podľa príslušných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na diele, ak o to objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná objednávateľom splnomocnená/poverená osoba požiadá, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný aj v dohodnutom termíne a čase, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek (vrátane víkendov, sviatkov, dní pracovného pokoja) počas vykonávania stavebných prác na diele bol stavbyvedúci pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa a/alebo pre inú objednávateľom splnomocnenú/poverenú osobu telefonicky dostupný.
27. Počas vykonávania stavebných prác na diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou – zástupcom stavbyvedúceho len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení takejto osoby objednávateľom;

dojednania tejto zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.

28. V prípade, ak objednávateľ, technický dozor objednávateľa a/alebo iná objednávateľom poverená/splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho (resp. zástupcu stavbyvedúceho) na stavenisku v rozpore s dojednaniami podľa tejto zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Pre takýto prípad sa súčasne zmluvné strany dohodli, že termín realizácie diela ostáva nezmenený a zhotoviteľ znáša akékoľvek náklady spojené s prerušením a obnovením prác.

Článok X.

Poistenie

1. Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ nebude zmluvnými stranami osobitne dohodnuté inak, mať počas celej doby vykonávania diela, t. j. odo dňa prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy až do odovzdania diela podľa tejto zmluvy uzatvorené poistenie v rozsahu:
 - a) stavebnomontážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela v prospech objednávateľa, pričom výška poistnej sumy musí byť vo výške celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vrátane DPH,
 - b) poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou zhotoviteľa a jeho subdodávateľov vo výške celkovej ceny diela v EUR v zmysle tejto zmluvy vrátane DPH.
2. Povinnosť zhotoviteľa udržiavať poistenie podľa bodu 1. tohto článku zmluvy zahŕňa aj povinnosť zhotoviteľa dodržiavať podmienky takéhoto poistenia (najmä, no nie výlučne riadne a včasné platenie poistného) a tiež riadne a včasné uplatňovanie nárokov z poistnej zmluvy.
3. Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovňou, s ktorou je poistná zmluva dojednaná.
4. V prípade, že termín ukončenia diela bude predĺžený, zaväzuje sa zhotoviteľ na vlastné náklady poistnú zmluvu predĺžiť, tak aby bolo zabezpečené kontinuálne poistenie diela v súlade s podmienkami tohto článku zmluvy.
5. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej zmluve, ktorý je zhotoviteľ povinný včas (t. j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) uzatvoriť.
6. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.
7. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poistného.
8. V prípade, ak by zhotoviteľ neudržiaval poistenie tak, ako požaduje táto zmluva, alebo v prípade nepreukázania dohodnutého poistenia do 5 dní od písomnej požiadavky objednávateľa, je objednávateľ oprávnený uzavrieť a udržiavať poistenie podľa tohto článku na náklady zhotoviteľa. Akékoľvek náklady vzniknuté objednávateľovi sa zaväzuje zhotoviteľ uhradiť. Objávateľ je súčasne oprávnený náklady vzniknuté podľa tohto bodu jednostranne započítať voči akejkolvek pohľadávke zhotoviteľa.

ČASŤ 3

POREALIZAČNÉ VZŤAHY

Článok XI.

Protokolárne odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ je povinný pre prípad, ak o to objednávateľ požiadá, v primeranom čase vopred zabezpečiť vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky diela tak, aby sa táto uskutočnila najneskôr 15 pracovných dní pred termínom ukončenia diela podľa tejto zmluvy. O tejto prehliadke, v prípade jej realizácie, spíšu strany osobitný protokol, ktorý sa však nepovažuje za odovzdanie diela a potvrdenie uskutočnenia diela a jeho účelom je len predbežné vyhodnotenie nedostatkov objednávateľom pred riadnym odovzdaním diela.

2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční v preberacom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa k odovzdaniu diela písomne a súčasne elektronickou poštou minimálne 7 pracovných dní vopred.
3. Riadne a včas zhotovené dielo, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými, inými právnymi predpismi, kontrolno- skúšobným plánom alebo touto zmluvou je objednávateľ povinný prevziať.
4. Preberacie konanie po riadnom zhotovení a ukončení diela podľa zmluvy sa začne na základe výzvy zhotoviteľa na prevzatie diela spôsobom podľa tejto zmluvy doručenej objednávateľovi, a to v deň určený vo výzve. Skrátenie lehoty podľa bodu 2. tohto článku je možné, ak objednávateľ so skrátením lehoty vysloví osobitný súhlas. Pokiaľ sa objednávateľ nemôže zúčastniť preberacieho konania v deň navrhnutý zhotoviteľom, oznámi to zhotoviteľovi a tento určí náhradný termín preberacieho konania po vzájomnej dohode s objednávateľom.
5. Preberacie konanie spočíva v komplexnej prehliadke diela a kontrole výskytu možných väd a nedorobkov diela. Prehliadku diela objednávateľ písomne potvrdí na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch. Preberacie konanie je ukončené podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a zhotoviteľom s tým, že dielo sa považuje za odovzdané ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.
6. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia bezpečnému užívaniu diela alebo sťažujú účel, ktorému slúži a/alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z tohto článku zmluvy, objednávateľ dielo nie je povinný prevziať. V takomto prípade sa zhotoviteľ dostáva do omeškania a súčasne sa zaväzuje všetky vytýkané nedostatky odstrániť, prípadne doplniť chýbajúce doklady v lehote určenej objednávateľom. V prípade, ak k odstráneniu nedostatkov podľa predošlej vety nedôjde hoc aj čiastočne v lehote určenej objednávateľom považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.
7. V prípade, ak budú pri preberacom konaní podľa tohto článku zistené také vady a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu nebránia bezpečnému užívaniu diela alebo nesťažujú účel, ktorému slúži, je oprávnením avšak nie povinnosťou objednávateľa dielo prevziať. V prípade, ak objednávateľ dielo v dôsledku drobných väd odmietne prevziať, zaväzuje sa zhotoviteľ takéto vady a nedorobky na vlastné náklady v celom rozsahu odstrániť v termíne dohodnutom alebo stanovenom objednávateľom v osobitnom Protokole, ktoré strany pre tento účel spíšu. Ak objednávateľ dielo napriek drobným vadám a nedorobkom prevezme a tieto nebudú zhotoviteľom odstránené v lehote požadovanej objednávateľom uvedenej v Protokole o prevzatí a odovzdaní, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa článku XIII. bod 7. tejto zmluvy.
8. Protokol o odovzdaní a prevzatí bude spísaný po ukončení odovzdania diela a bude obsahovať najmä:
 - a) identifikačné údaje o diele;
 - b) potvrdenie zhotoviteľa, že dielo bolo vykonané podľa projektovej dokumentácie, technologického postupu a v súlade s povoleniami a so slovenskými právnymi predpismi a technickými normami;
 - c) zoznam všetkých zabudovaných výrobkov s uvedením ich výrobcov a ich typového označenia;
 - d) súpis prípadných väd a nedorobkov diela (ktoré nebránia plynulému, bezpečnému užívaniu diela) s prehlásením zhotoviteľa, že tieto závady a nedorobky odstráni v dohodnutom záväznom termíne;
 - e) prehlásenie objednávateľa, že vykonané dielo preberá;
 - f) zoznam príloh podľa tejto zmluvy,
 - g) dátum a podpisy zhotoviteľa a objednávateľa.
9. Zhotoviteľ je pri odovzdávaní diela povinný odovzdať objednávateľovi:
 - a) dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) s geodetickým zameraním nového stavu vypracovanú oprávnenou osobou,
 - b) porealizačné zameranie diela,
 - c) doklady, protokoly, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií, zariadení zabudovaných do diela ako aj originály na nich sa vzťahujúcich záručných listov,

- revízne správy, návody na používanie, dodacie listy a vážne listky použitých materiálov, ako aj všetky ostatné dokumenty preukazujúce dodanie použitých materiálov a ich množstvo,
- d) dokumentáciu o vykonaných revíziách a kontrolách, protokoly o vykonaných skúškach,
 - e) plán užívania verejnej práce,
 - f) všetky iné dokumenty potrebné pre riadne užívanie a kolaudáciu diela ako celku,
 - g) fotodokumentáciu v zmysle tejto zmluvy,
 - h) dokumentáciu preukazujúcu riadne nakladanie s odpadmi podľa tejto zmluvy,
 - i) akúkoľvek ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu zo zmluvy alebo jej príloh.
10. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných príslušnými právnymi predpismi a dohodnutých zmluvnými stranami, ktoré uskutoční zhotoviteľ v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu užívaniu diela pripraví zhotoviteľ, ako prílohu výzvy na prevzatie diela, najneskôr v deň odovzdania a prevzatia diela. Takto vzniknuté náklady sú súčasťou ceny diela podľa tejto zmluvy.
11. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS) v rozsahu a podobe v súlade s touto zmluvou a TP 019 sa zhotoviteľ zaväzuje odovzdať v slovenskom jazyku v písomnom a grafickom vyhotovení v 6 (šiestich) rovnocenných výťahoch ako aj v digitálnej forme na USB nosiči s voľným prehľadávacím programom s možnosťou kopírovania (pdf.) a vo formáte CAD (dwg, dxf alebo obdobné).

Článok XII.

Platobné podmienky

1. Podkladom pre úhradu ceny podľa tejto zmluvy budú čiastkové faktúry vyhotovené zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivé čiastkové faktúry je zhotoviteľ oprávnený vystavovať mesačne pozadu na základe súpisu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, ktorý súpis musí byť prílohou každej faktúry. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že objednávateľ nie je povinný súpis prác potvrdiť a zhotoviteľ tak nie je oprávnený vystaviť faktúru, ak spoločne so súpisom podľa tohto bodu nebudú predložené všetky protokoly o kvalite zabudovaných materiálov, t. j. preukázané skúšky, certifikáty, výsledky kontrolných skúšok. Prílohou poslednej faktúry musí byť okrem vyššie uvedených podkladov aj Protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako celku a potvrdenie zhotoviteľa, že úhradou faktúry považuje všetky svoje nároky zo zmluvy o dielo za uspokojené v celom rozsahu. Zmluvné strany sa dohodli, že výška poslednej faktúry musí byť minimálne 5% celkovej ceny diela s DPH.
2. Súpis vykonaných prác a dodávok, ktorý tvorí prílohu faktúry, podlieha odsúhlaseniu objednávateľom. Objednávateľ povinný vyjadriť sa k súpisu vykonaných prác a dodávok do 5 (piatich) pracovných dní po jeho predložení. V prípade, ak sa objednávateľ k súpisu v lehote podľa predchádzajúcej vety nevyjadrí, platí, že so súpisom súhlasí.
3. Práce zhotoviteľa, ktoré budú vykonané bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchyľne od podkladov podľa tejto zmluvy zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať.
4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle ustanovenia § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a tieto údaje:
 - názov, adresu sídla, IČO, IČ DPH oboch zmluvných strán,
 - označenie diela,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo,
 - číslo zmluvy, poradové číslo faktúry,
 - dátum vyhotovenia, deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovanú sumu bez DPH, sadzbu DPH a celkom sumu s DPH.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, bude neúplná alebo k nej nebudú priložené požadované doklady je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
7. Uhradenie akejkoľvek časti ceny diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia diela bez väd.

8. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu zmluvy.
9. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto zmluvy.
10. Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy alebo na jej základe.
11. V prípade reklamácie väd diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany záväzným spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkolvek jej časti.

Článok XIII.

Vady diela a záruka za akosť diela

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a že má v čase odovzdania diela vlastnosti dohodnuté v zmluve a jej prílohe, predloženej dokumentácii a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať dielo počas záručnej doby (záruka za akosť).
3. Zhotoviteľ diela podľa tejto zmluvy je povinný pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy STN EN, STN, TP, TKP, VL a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi objednávateľa, zápsmi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými ich oprávnenými zástupcami.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na diele na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto okamihu.
5. Záručná doba za zhotovené dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom, pričom pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní diela začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani pri vynaložení odbornej starostlivosti túto nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov objednávateľa upozorniť. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, ktoré zabezpečil, dodal a použil na vytvorenie diela počas záručnej doby.
7. V prípade, ak zhotovené dielo má drobné vady a nedorobky a objednávateľ dielo prevezme, zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, inak najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami. Ak zhotoviteľ tieto vady neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky náklady spojené s odstránením drobných väd a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. V prípade, ak odstránenie väd bude zabezpečené objednávateľom, je objednávateľ oprávnený na úhradu takýchto nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na odstránenie väd v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.
8. Vady zhotoveného diela uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezplatne.
9. Objednávateľ je povinný vady zistené po odovzdaní diela alebo ktorejkoľvek jeho časti bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa však zaväzuje bez námietok a bezplatne

- odstrániť všetky vady oznámené objednávateľom a to bez ohľadu na to, či tieto vady oznámil objednávateľ bezodkladne po ich zistení alebo bezodkladne po tom, čo ich mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Súčasne sa zmluvné strany dohodli na tom, že v prípade vady oznámenej objednávateľom podľa tohto bodu je právom objednávateľa zvoliť ktorýkoľvek nárok z vád podľa ustanovenia § 436 Obchodného zákonníka, pričom právo voľby mu ostáva zachované bez ohľadu na to, či voľbu nároku vykoná spoločne s oznámením vady alebo kedykoľvek neskôr. Zmluvné strany sa súčasne dohodli na tom, že čas oznámenia vád nemá vplyv na možnosť objednávateľa od tejto dohody odstúpiť.
10. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr však do 5 (piatich) dní po jej obdržaní a písomne uviesť stanovisko k oznámeniu o vadách v zmysle tohto článku zmluvy. V prípade uznania vady oznámenej objednávateľom sa zhotoviteľ súčasne zaväzuje navrhnúť termín odstránenia vady v závislosti od zvoleného nároku objednávateľom, prípadne ak voľba nároku objednávateľom nebola urobená spoločne s oznámením podľa bodu 9. tohto článku a ani do uplynutia lehoty na vyjadrenie sa zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ vyzvať objednávateľa na voľbu nároku. V prípade, ak bude objednávateľ požadovať odstránenie vady a zmluvné strany sa na termíne odstránenia nedohodnú je oprávnený určiť lehotu primeranú povahe vady jednostranne objednávateľ s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí.
 11. V prípade, že zhotoviteľ reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote alebo lehote určenej objednávateľom podľa bodu 10. tohto článku zmluvy, alebo oznámi, že vady neodstráni má objednávateľ právo dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa, požadovať zľavu z ceny alebo od zmluvy odstúpiť. Bod 7. tohto článku sa pre úhradu nákladov aplikuje primerane.
 12. Osobitne sa zhotoviteľ zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich riadne užívanie diela do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie a odstrániť ich čo v najkratšom čase.
 13. O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
 14. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovaných vád a porúch v lehote podľa dohody alebo podľa zmluvy alebo reklamované vady a poruchy neodstráni v lehote podľa zmluvy alebo dohody zmluvných strán a objednávateľ zabezpečí odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa, bude o tejto skutočnosti zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
 15. V prípade, ak by počas záručnej doby podľa tohto článku objednávateľ zistil, že zo strany zhotoviteľa neboli dodržané deklarované kvalitatívne parametre diela, zaväzuje sa zhotoviteľ popri nárokoch z vád podľa tohto článku primerane predĺžiť trvanie záručnej doby.
 16. Zhotoviteľ sa osobitne zaväzuje najneskôr 30 dní pred koncom záručnej doby podľa tejto zmluvy vyzvať objednávateľa na ohliadku diela, o ktorej skutočnosti vyhotovia zmluvné strany osobitný protokol. Vady zistené pri tejto ohliadke sa zaväzuje zhotoviteľ odstrániť v lehote uvedenej v protokole podľa prvej vety tohto bodu zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ v uvedenej lehote vady neodstráni, prípadne poruší povinnosť podľa tohto bodu, je objednávateľ oprávnený vady odstrániť sám alebo nechať vady odstrániť treťou osobou. V tomto prípade je objednávateľ oprávnený na úhradu takto vzniknutých nákladov použiť zádržné podľa tejto zmluvy. Náklady na odstránenie vád v sume prevyšujúcej zádržné alebo jeho zvyšok, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na jeho výzvu zaplatiť.

ČASŤ 4

Záverečné ustanovenia

Článok XIV.

Sankcie

1. V prípade omeškania zhotoviteľa týkajúceho sa termínu riadneho vykonania diela prípadne dodržania termínu odovzdania projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za každý a to aj začatý deň omeškania.

2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd a/alebo neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania a to osobitne ku každej reklamovanej vade.
3. Ak zhotoviteľ nedodrží iné termíny stanovené v tejto zmluve vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za každý deň omeškania.
4. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných vlastností diela so skutočnosťou, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z celkovej ceny diela s DPH a zhotoviteľ je zároveň povinný odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej objednávateľom. Ak zhotoviteľ tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.
5. V prípade, že zhotoviteľ neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý deň a to aj začatý deň omeškania.
6. V prípade, že zhotoviteľ nevypracuje stavenisko riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur), za každý aj začatý deň omeškania.
7. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa článku II. bod 4. písm. b) až e), g), s) a článku IX. bod 6., 7. tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR (slovom: dvesto eur) za každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.
8. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa článku II. bod 4. písm. k) tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každý a to aj začatý deň až do vykonania nápravy zo strany zhotoviteľa.
9. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa v zmysle ustanovení tejto zmluvy vzťahujúcich sa na subdodávateľov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.
10. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavbyvedúcemu, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane. To neplatí v prípade, ak objednávateľ zistí, že stavbyvedúci nie je na stavenisku prítomný v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto zmluve alebo bol nahradený inou osobou v rozpore s touto zmluvou, pre ktorý prípad vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.500,- EUR (slovom: dvetisícpäťsto eur) za každé takéto porušenie a to aj opakovane.
11. Ak zhotoviteľ nedodrží ustanovenia tejto zmluvy vo vzťahu k stavebnému denníku, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane.
12. Ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi dokumenty podľa článku XI. bod 9. vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každý jednotlivý dokument a za každý aj začatý deň omeškania.
13. V prípade, ak dôjde k porušeniu povinnosti zo strany zhotoviteľa, v dôsledku ktorého objednávateľ od tejto zmluvy odstúpi, vzniká porušením takejto povinnosti súčasne nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH.
14. V prípade porušenia protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty za každé zistené porušenie nasledovne, a to aj opakovane:
 - a) za nepoužívanie ochranných prílb a iných osobných ochranných prostriedkov vo výške 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každého zamestnanca a za každý zistený nedostatok,
 - b) za požívanie alkoholických nápojov alebo iných omamných látok alebo odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť alkoholu alebo omamnej látky vo výške 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každého zamestnanca,
 - c) za porušenie predpisov BOZP, OPP a OŽP za každé zistené porušenie 250,- EUR (slovom: dvestopäťdesiat eur) za každé takéto porušenie,
 - d) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnancov vo výške 1000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každého zamestnanca.

15. V prípade porušenia povinnosti týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur).
16. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. bod 7. tejto zmluvy vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela v EUR s DPH a to za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne splniť povinnosť podľa článku VII. bod 7. považuje sa uvedené za podstatné porušenie zmluvy.
17. Zmluvnou pokutou podľa tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody a to aj v rozsahu prevyšujúcom výšku zmluvnej pokuty.
18. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy je vždy splatná v lehote štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi.
19. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t. j. aj nesplatnú) vzniknutú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke zhotoviteľa.

Článok XV.

Trvanie a zánik zmluvy

1. Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť v nasledovných prípadoch:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán;
 - b) odstúpením od zmluvy z dôvodov ustanovených v platných právnych predpisoch alebo v zmluve.
2. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy z nasledovných dôvodov:
 - a) objednávateľ požaduje také vlastnosti diela, ktoré by boli v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo ktoré sú napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu zhotoviteľa zjavne nevhodné,
 - b) objednávateľ písomne oznámi zhotoviteľovi, že nemôže splniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy,
 - c) z dôvodov stanovených Obchodným zákonníkom.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej lehoty na splnenie povinnosti najmä v prípade, ak zhotoviteľ:
 - a) v prípade porušenia zmluvy, ktoré ako podstatné označuje táto zmluva,
 - b) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania, ktoré predchádzalo uzatvoreniu tejto zmluvy predložil nepravdivé doklady, alebo uviedol nepravdivé informácie,
 - c) z dôvodov uvedených v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,
 - d) ak omeškanie zhotoviteľa s plnením svojho záväzku spočívajúcom v zhotovovaní diela v termínoch podľa harmonogramu vecného, časového a finančného, presiahne 15 dní,
 - e) zhotoviteľ je nečinný alebo je v omeškaní so splnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, alebo odmieta poskytnúť súčinnosť a spoluprácu s osobami poverenými objednávateľom,
 - f) z dôvodu opakovaného porušenia povinností zhotoviteľa týkajúcich sa zhotovenia diela alebo iných povinností ustanovených v tejto zmluve alebo v jej prílohách,
 - g) ak zhotoviteľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na základe ktorých je zhotoviteľ oprávnený zhotovovať dielo podľa tejto zmluvy,
 - h) ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie,
 - i) v prípade insolvenzie zhotoviteľa, t. j. pri vyhlásení alebo začatí konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,
 - j) ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v článku VIII. zmluvy,
 - k) ak zhotovuje dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a nevykoná nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytne,
 - l) neprevezme stavenisko podľa tejto zmluvy,
 - m) zhotoviteľ začne realizovať práce bez odovzdania alebo odsúhlasenia dokumentácie podľa tejto zmluvy,
 - n) napriek zákonnej povinnosti nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4. Odstúpenie od tejto zmluvy si vyžaduje písomnú formu a musí byť druhej zmluvnej strane doručené na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú i) dňom potvrdeného prevzatia zásielky prijímateľom, alebo ii) ak nedôjde k prevzatiu zásielky, uplynutím 5. pracovného dňa odo dňa preukázateľného podania zásielky na pošte alebo odovzdaním kuriérskej služby.
5. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak zhotoviteľ dodatočne splní porušenie povinnosť zakladajúcu právo na objednávatel'a na odstúpenie od zmluvy a podá o tejto skutočnosti správu.
6. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný odovzdať objednávatel'ovi podrobnú správu o diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu diela. Ak zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, objednávatel' je oprávnený na náklady zhotoviteľ'a vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav diela a nároky z titulu odstúpenia od zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny diela, ktorá sa má uhradiť zhotoviteľ'ovi.

Článok XVI.

Oprávnenia objednávatel'a

1. V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávatel'a o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávatel' poskytne zhotoviteľ'ovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat', že voči subdodávateľ'ovi nemá žiadne podlžnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávatel' oprávnený zadržať výplatu faktúr (resp. konečnú faktúru) podľa tejto zmluvy až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľ'a voči subdodávateľ'om zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávatel' v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľ'ovi a zhotoviteľ'ovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľ'a v lehote poskytnutej objednávatel'om k uspokojeniu subdodávateľ'ských nárokov voči zhotoviteľ'ovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávatel'ovi písomne preukázané alebo nebude objednávatel'ovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľ'ovi žiadne záväzky, resp. zhotoviteľ neuvedie vážne dôvody nevyplatenia subdodávateľ'a, je objednávatel' oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľ'a voči zhotoviteľ'ovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľ'ovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľ'a, ktorú objednávatel' uspokojil, s čím zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí. Nárok zhotoviteľ'a na úhradu ceny podľa tejto zmluvy do výšky úhrady vykonanej objednávatel'om priamo subdodávateľ'ovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávatel'om subdodávateľ'ovi zhotoviteľ'a.
2. Zhotoviteľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že pre účely zádržného je objednávatel' oprávnený zadržať z každej z faktúr vystavených podľa tejto zmluvy 10% fakturovanej sumy vrátane DPH a to aj opakovane na zabezpečenie svojich práv na riadne plnenie povinností zhotoviteľ'a zo zmluvy a to až do celkovej výšky zádržného predstavujúcej 10% z celkovej ceny diela vrátane DPH (zádržné právo).
3. Zhotoviteľ môže nahradiť zádržné právo podľa tohto článku po podpise tejto zmluvy predložením záručnej listiny – dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky, ktorej obsahom bude záväzok všeobecne akceptovateľ'nej banky uspokojiť objednávatel'a do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávatel'a voči zhotoviteľ'ovi z titulu zodpovednosti za vady diela, alebo

jeho časti podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, z titulu náhrady škody spôsobenej objednávateľovi alebo z titulu porušenia tejto zmluvy vo forme zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny s DPH. Akceptovaná bude len banková záruka na prvý výzvu a bez námietok s trvaním počas obdobia zhotovovania diela, ako aj celého obdobia záručnej doby podľa tejto zmluvy a nesmie byť odvolateľná bez písomného súhlasu objednávateľa.

4. V prípade, ak by došlo k čerpaniu z bankovej záruky podľa bodu 3. tohto článku, zaväzuje sa zhotoviteľ doplniť na základe dohody s bankou túto záruku do pôvodnej výšky a to jej rozšírením, prípadne zriadením novej a to za rovnakých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodná banková záruka. Povinnosť podľa predošlej vety sa zhotoviteľ zaväzuje splniť v lehote 10 dní od čerpania bankovej záruky objednávateľom.
5. V prípade uplatnenia zádržného práva tohto článku zmluvy uvoľní objednávateľ zhotoviteľovi zádržné, resp. jeho nespotrebovanú časť na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa doručenej po uplynutí záručnej doby podľa tejto zmluvy a za súčasného splnenia podmienky uvedenej v článku XIII. bod 16. tejto zmluvy. Povinnosť vrátiť zádržné zhotoviteľovi má objednávateľ v lehote 30 kalendárnych dní po splnení podmienok na jej vyplatenie a to bez akýchkoľvek úrokov.
6. Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné na úhradu nákladov odstránenie väd vyskytujúcich sa na diele počas záručnej doby, ako aj na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút a úrokov z omeškania podľa tejto zmluvy a na započítanie nárokov na náhradu škody vzniknutej v dôsledku konania alebo opomenutia zhotoviteľa.

Článok XVII.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ďalších príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných dodatkov. Akékoľvek dodatky k zmluve musia byť v súlade s § 18 a ďalšími ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
4. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, po 2 (dva) rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
6. Prílohou tejto zmluvy a jej neoddeliteľnou súčasťou je:
 - a) projektová dokumentácia (ako príloha č. 1),
 - b) opis predmetu zákazky (ako príloha č. 2),
 - c) ocenený výkaz výmer (ako príloha č. 3)
 - d) harmonogram vecného, časového a finančného postupu prác (ako príloha č. 4),
 - e) vyhlásenie o subdodávateľoch (ako príloha č. 5),
 - f) plnomocenstvo (ako príloha č. 6).
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia zmluvy u neho alebo u objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi, povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa kedykoľvek hodnoverne preukázať.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo elektronicky na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä odstúpenie od zmluvy a výzvy na plnenie si povinností z tejto zmluvy. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.

9. Pri doručení prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručení dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručení tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.
10. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.
11. Za súčasť zmluvy sa považujú aj súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a prípadné vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia, alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, majú v takomto prípade prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy a platia vysvetlenia súťažných podkladov.
12. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 26.09.2022

V Bratislave, dňa: 20.09.2022

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA
generálny riaditeľ

Doprastav, a.s.
Ing. Dušan Mráz
predseda predstavenstva

Doprastav, a.s.
Ing. Peter Milan
člen predstavenstva

„Stavebné úpravy prieťahu cesty II/536 a križovatky s prieťahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves“

Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 357/09/2022/SNV – projektová dokumentácia (na CD)

Verejný obstarávateľ: **Správa ciest Košického samosprávneho kraja**
 Názov predmetu zákazky: **Stavebné úpravy prietahu cesty III/536 a križovatky s prietahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves - realizácia**

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je stavebná úprava prietahu cesty V Spišskej Novej Vsi (**realizácia stavebných prác**) odborne spôsobilou osobou na križovatke ciest II/536a III/3244 podľa schválenej projektovej dokumentácie vrátane:

- **vypracovania dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS) a DVP, VTD** (doplňujúca dokumentácia uchádzača/zhotoviteľa),
- vypracovanie, schválenie a osadenie **DDZ a TDZ**,
- **geodetického zamerania** overeného odborne spôsobilou osobou podľa § 6 zákona 215/1995 Z. z., písm. d.) až j.).

Členenie podľa stavebných objektov je nasledovné:

- SO 01 Rozšírenie jazdného pruhu II/536
- SO 02 Ochrana káblov SLOVAK TELEKOM
- SO 03 Ochrana káblov oznam. vedenia ŽSR
- SO 04 Ochrana káblov VN vedenia ŽSR
- SO 05 Ochrana potrubia VTL plynovodu

Jestvujúci stav:

Územie stavby predstavuje prietah cesty č.: II/536 a úrovňová styková križovatka uvedenej cesty s prietahom cesty č. III/3244, nachádzajúca sa v zastavanom území mesta Spišská Nová Ves. Na ramene križovatky prietahu cesty č.: III/3244 sa nachádza úrovňové chránené železničné zabezpečené priecestie. Cestu č. II/536 predstavuje cestná komunikácia kategória C 7,5/60. V prietahu zastavaným územím mesta ju predstavuje zberná komunikácia funkčnej triedy B2, kategórie MZ 8,0/50. V križovatke je umiestnený úrovňový priechod pre chodcov osvetlený svetlom s asymetrickou vyžarovacou charakteristikou.

Prietah cesty č.: II/536 v mieste budúcej stavby križujú pozemné a nadzemné vedenia inžinierskych sietí a to VTL plynovod, VN a NN káble ŽSR a oznamovacie spojovacie vedenie Slovak Telekom. Z pohľadu dopravnej priepustnosti úseku prietahu cesty č.: II/536 je problematickým miestom existujúce úrovňové železničné priecestie. V čase prejazdu vlakov na prietahu cesty č.: II/536 na ramene križovatky v dopravnom smere od Smižian dochádza k vzniku kolóny, čo spôsobuje vážne problémy v plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky

Návrh opravy:

SO 01 Rozšírenie jazdného pásu II/536

Rozšírenie respektíve stavebnú úpravu bude predstavovať vytvorenie samostatného pruhu na odbočenie vpravo, križovatky prietahu cesty č.: II/536 s prietahom cesty č.: III/3244 v km 20,831 v dopravnom smere od Smižian, smerujúceho do centra mesta Spišská Nová Ves. Samotnému vytvoreniu pruhu na odbočenie vpravo bude predchádzať odsunutie priebežných jazdných pruhov prietahu cesty č. II/536 vpravo v smere staničenia cesty č. II/536. V rámci uvedených stavebných úprav prietahu cesty č. II/536 o celkovej dĺžke 0,215 56 km bude vykonaná aj stavebná úprava chodníka a úprava zvislého a vodorovného dopravného značenia. Uvedeným riešením sa vytvorí dostatočný priestor, určený pre kolónu čakajúcich vozidiel v čase nemožnosti prejazdu železničným priecestím. Navrhované organizačné opatrenia zvýšia bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky pri prejazde križovatkou prietahu cesty č. II/536 a prietahu cesty č. III/3244, nachádzajúcej sa v zastavanom území mesta Spišská Nová Ves.

Priečne usporiadanie existujúceho jazdného pásu prietahu cesty č. II/536 sa rozšíri o prídavný jazdný pruh. Rozšírenie sa vykoná vpravo v smere staničenia prietahu cesty č. II/536 o šírke jazdného pruhu a

= 3,25 m so spevnenou krajinou c = 0,5 vrátane vodiacej čiary a nespevnenou krajinou o šírke e = 0,25 m.

Konštrukcia vozovky Rozšírenie pruhu na odbočenie vpravo bude nasledovné:

- asfalt. betón modifikovaný AC 11 O; PMB, I STN EN 13108 -1	50 mm
- spojovací postrek 0,5kg/m ²	
- asfalt. betón AC 16 L; I STN EN 13108 -1	70 mm
- geomreža medzi AC16L a AC22P GlasGrid 100kN š. 1500 mm	
- spojovací postrek 0,5kg/m ²	
- asfalt. betón AC 22 P; I. STN EN 13108 -1	80 mm
- spojovací postrek 0,8kg/m ²	
- kamenivo spojené cementom CBGM C3/4 STN 73 6124	170 mm
- štrkodrva fr.0-63 ŠD Ede2 min. 120 MPa STN 73 6126	400 mm
- štrkodrva fr.32-63 ŠD Edef 1 min. 80 Mpa STN 73 6126	250 mm
- separačná geotextília	
- plán zhutnená Edef2 min. 60 Mpa	

Spolu: 1020 mm

Konštrukcia stavebných úprav chodníka bude nasledovná:

- betónová dlažba STN 736131-1	60 mm
- lôžko z kamennej drte fr. 4-8 mm	40 mm
- štrkodrva ŠD STN 73 6126	350 mm
- plán zhutnená Edef2 min. 45 Mpa	

Spolu: 450 mm

Časť vozovky s výmenou obrusnej vrstvy bude nasledovná v celom rozsahu rozširovaného úseku:

- asfalt. betón modifikovaný AC 11 O; PMB, I EN 13108 -1	50 mm
- spojovací postrek 0,5kg/m ²	
- asfalt. betón AC 16 L; I EN 13108 -1	70 mm
- spojovací postrek 0,5kg/m ²	

Spolu: 120 mm

Položeniu novej obrusnej vrstvy na existujúcej vozovke bude predchádzať jej frézovanie do hĺbky 120 mm.

SO 02 Ochrana káblov SLOVAK TELEKOM

V mieste rozšírenia vozovky prieťahu cesty č.: II/536 o jeden jazdný pruh vozovku križuje existujúci telefónny kábel Slovak Telekom typu TCEPKPFLE 150XN0,6, ktorý je potrebné chrániť. Ochrana kábla bude spočívať v tom, že tento kábel sa v potrebnej dĺžke ručne odkope a uloží do betónového žľabu TK II. v rozsahu pod plánovanou vozovkou a predĺžením až do zelene o 1 m. Spoločne s chráničkou sa do výkopu uloží aj chránička FXKVR Ø110. Táto chránička bude slúžiť ako rezerva v prípade existujúceho kábla.

SO 03 Ochrana káblov oznamovacieho vedenia ŽSR

V mieste rozšírenia vozovky prieťahu cesty č.: II/536 o jeden jazdný pruh, vozovku križuje oznamovací kábel ŽSR typu TCEKEY 48x2x1. Pred začatím zemných prác na rozšírenie jazdného pruhu sa uvedený kábel bude chrániť. Ochrana tohto kábla bude spočívať v jeho uložení do betónového žľabu TK II. v rozsahu pod plánovanou vozovkou a 1m do zelene. Spoločne s chráničkou sa do výkopu uloží aj chránička FXKVR Ø110. Táto chránička bude slúžiť ako rezerva v prípade existujúceho kábla.

SO 04 Ochrana káblov VN vedenia ŽSR

V mieste rozšírenia vozovky prietahu cesty č.: II/536 o jeden jazdný pruh, vozovku križuje kábel ŽSR typu káble (6kV) AYKCY 3x 50mm² (VN) a príložný kábel ŽSR CYKY 12x4 mm². Ochrana týchto káblov bude spočívať v tom, že sa tieto káble v potrebnej dĺžke ručne odkopú a uložia sa do betónového žľabu TK II. Káble budú chránené proti mechanickému poškodeniu a proti previsu. Ochrana bude vykonaná v rozsahu pod plánovanou vozovkou s presahom 1m do zelene. Do spoločného výkopu sa uloží aj chránička FXKVR Ø110. Táto chránička bude slúžiť ako rezerva v prípade existujúceho kábla.

SO 05 Ochrana potrubia VTL plynovodu

Z dôvodu rozšírenia vozovky prietahu cesty č.: II/536 dôjde k rekonštrukcii respektíve predĺženiu jestvujúcej chráničky na VTL plynovode. Rekonštrukcia a predĺženie bude realizované bez odstávky. Práce budú realizované výkopom jám slúžiacich na montážne práce - demontáž PKO, meracieho vývodu ID : 28732586, demontáž dna a jestvujúcej čuchacky na potrubí. Ďalej budú predstavovať montáž nového potrubia delenej ocelevej chráničky a osadenie klzných objímok RACI. Následne bude vykonané osadenie jestvujúcej čuchacky a bude realizovaná koncová manžeta. Práce budú ukončené izoláciou potrubia chráničky.

Podklady:

- projektová dokumentácia v stupni DRS (DSP) vypracovaná spoločnosťou LABUDA – ASI s.r.o., z mesiaca 04/2020,
- stavebné povolenie (verejná vyhláška)

Verejný obstarávateľ/objednávateľ požaduje uchádzačom/zhotoviteľom zabezpečiť (najmä, no nie len):

- realizáciu stavebných prác,
- **zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí**, preložky sietí,
- naprojektovanie (vr. odsúhlasenia príslušným dopravným inšpektorátom), zaobstaranie a **osadenie dočasného a trvalého dopravného značenia**,
- **geodetické zameranie** predrealizačné a počas realizácie prác, **porealizačné zameranie** ako súčasť DSRS, overené odborne spôsobilou osobou podľa §6 zákona 215/1995 Z. z., písm. d.) až j.), príp. všetky potrebné geodetické doklady k preberaciemu konaniu a riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela,
- **inžiniersku činnosť** všetky doklady, úkony, rozhodnutia a vyjadrenia potrebné k riadnemu vyhotoveniu a kolaudácii diela (záväzná stanoviská správcov inžinierskych sietí, rozhodnutia, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií,...),
- vypracovanie **plánu užívania verejnej práce**, vrátane predloženia na schválenie verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi,
- vypracovanie plánu organizácie výstavby (**POV**) a jeho predloženie verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi na schválenie,
- **vypracovanie - Kontrolný a skúšobný plán** (ďalej len „KSP“), **technologické postupy**, ktoré budú skontrolované a overené (autorizované) projektantom a predložené na odsúhlasenie verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi,
- **koordinátora bezpečnosti prác**,
- v spolupráci s verejným obstarávateľom/objednávateľom oznámenie o začatí stavby Inšpektorátu práce v zmysle nariadenia vlády č. 396/2016 Z. z.,
- **DSRS** podľa TP 019 primerane k predmetu zákazky (6x v tlačenej forme, 1xUSB), vrátane výrobné – technickej dokumentácie (**VTD**), respektíve dokumentácie na vykonanie prác (**DVP**), odsúhlasené verejným obstarávateľom/objednávateľom,
- vypracovanie **Harmonogramu postupu stavebných prác** a **finančného harmonogramu**, ktoré musia byť odsúhlasené verejným obstarávateľom/objednávateľom,
- **Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany** (ďalej len „Plán BOZP a PO“), správu BOZP predloží uchádzač/zhotoviteľ ku každej fakturácii (raz mesačne),

- **Plán ochrany životného prostredia a havarijný plán** pre prípad ohrozenia životného prostredia (ďalej len „Plán ochrany ŽP“),
- obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela,
- dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vyburanej stavebnej suty, výkopovej suty, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov, vrátane ich uloženia na riadenú skládku a poplatku za uskladnenie,
- **vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní,**
- obstaranie dokladov preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov,
- priebežné sledovanie a zaznamenávanie priebehu realizácie prác, počas celej doby realizácie diela v podobe fotodokumentácie a videa, v kvalite vhodnej na prezentačné účely. Uchádzač/zhotoviteľ bude takto zozbierané podklady odovzdávať priebežne ako súčasť príloh k mesačne predkladaným súpisom prác. Uchádzač/zhotoviteľ bude tieto podklady predkladať na CD, resp. DVD nosičoch v celkovom počte 1 ks pri každom termíne predkladania súpisov prác ako ich súčasť. Konečné sumárne prezentačné video stavby, vrátane kompletnej fotodokumentácie, predloží uchádzač/zhotoviteľ ku dňu preberania stavby verejným obstarávateľom/objednávateľom. Audiovizuálny záznam o celom priebehu stavby bude v trvaní min. 300 sekúnd (pred realizáciou stavebných prác, počas a po realizácii),
- odovzdanie kompletnej dokumentácie k odovzdaniu stavby a úspešnej kolaudácii stavby,
- vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov,
- zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia staveniska, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,
- autorský dozor,
- **dennú/stálu prítomnosť stavbyvedúceho na stavbe,**
- prácu aj cez víkendy,
- uchádzačom/zhotoviteľom dodržiavanie a zapracovanie podmienok vyplývajúcich z platných STN, STN EN v súlade s technickými predpismi (TP), technicko-kvalitatívnymi podmienkami (TKP), katalógovými listami (KL) a vzorovými listami stavieb pozemných komunikácií (VL),
- do poskytnutého výkazu výmer je uchádzač/zhotoviteľ povinný zahrnúť všetky náklady, ktoré vyplývajú a sú zrejmé z projektovej dokumentácie, podmienok ZoD a Opisu premetu zákazky. Ak taká položka vo výkaze výmer neexistuje, zhotoviteľ náklad na chýbajúcu položku zahrnie do jestvujúcich položiek predloženého zadania – výkazu výmer.

Lehoty plnenia:

- termín realizácie diela je do **3 mesiacov** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska,
- obstarávateľ/a/objednávateľ/a.

Projektovú dokumentáciu (DRS, DSRS) je potrebné predložiť:

- 6 v tlačenej forme v rovnocenných vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
- 1x v digitálnej forme na USB nosiči (elektronická verzia musí obsahovať výkresy vo formáte „.pdf“ a zároveň vo formáte CAD - .dwg, .dxf, alebo obdobné).

Záručná doba:

- 60 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

Miesto plnenia – realizácie stavebných prác:

- Prieťah cesty v Spišskej Novej Vsi na križovatke ciest II/536 a III/3244.



Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Všetkým záujemcom
12.08.2022

Vec:

Info č.1 – Vysvetlenie súťažných podkladov

Verejnému obstarávateľovi bola prostredníctvom elektronického prostriedku ERANET doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov resp. doplnenie súťažných podkladov v predmete zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „**Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves - realizácia**“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 173/2022 zo dňa 04.08.2022, pod zn. č. 06064 - WNP.

Otázka:

„Na základe Vami predložených podkladov by sme Vás touto cestou radi požiadali o doplnenie vyjadrení ŽSR a správcov predmetných inžinierskych sietí, ktoré sú predmetom realizácie daného diela, nakoľko na základe oslovenia predmetných spoločností a ich realizátorov prekládok sme boli informovaní, že v oblastiach záujmu sú ďalšie inžinierske siete, ktoré nie sú predmetnou dokumentáciou riešené.“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ dopĺňa výzvu na predloženie ponuky v časti Informatívne prílohy o Prílohu D: Dokladová časť.

Predmetná príloha je prílohou tohto vysvetlenia.

Prílohy:

- Príloha D: Dokladová časť



Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

**Všetkým záujemcom
16.08.2022**

Vec:

Info č.2 – Vysvetlenie súťažných podkladov 2

Verejnému obstarávateľovi bola prostredníctvom elektronického prostriedku ERANET doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v predmete zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „**Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves - realizácia**“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 173/2022 zo dňa 04.08.2022, pod zn. č. 06064 - WNP.

Otázka:

„Týmto chceme požiadať VO o vyjadrenie v rámci povinnosti zhodnotenia stavebného odpadu.

V súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 o dopadoch §6 ods. 1 sa uvádza:

(1) Hierarchia odpadového hospodárstva je záväzné poradie týchto priorít:

- a) predchádzanie vzniku odpadu,*
- b) príprava na opätovné použitie,*
- c) recyklácia,*
- d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,*
- e) zneškodnenie*

Otázka:

V súlade s vyššie uvedeným, bude VO akceptovať zhodnotenie odpadu použitím zariadenia R5? “

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ bude akceptovať zhodnotenie odpadu použitím zariadenia R5



Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

**Všetkým záujemcom
16.08.2022**

Vec:

Info č.3 – Vysvetlenie súťažných podkladov a predĺženie termínu PP

Verejnému obstarávateľovi bola prostredníctvom elektronického prostriedku ERANET doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v predmete zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „**Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves - realizácia**“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 173/2022 zo dňa 04.08.2022, pod zn. č. 06064 - WNP.

Verejný obstarávateľ pripravuje odpoveď k zaslanej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov.

Zároveň verejný obstarávateľ predlžuje termín predloženia ponuky t. j. vo Výzve na predloženie ponuky mení bod 19. Predloženie ponuky a to nasledovne:

Ponuku je potrebné predložiť **v lehote na predloženie ponuky do 19.8.2022 do 13.30 hod.**



Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice

Všetkým záujemcom
17.08.2022

Vec:

Info č.4 – Vysvetlenie súťažných podkladov 4

Verejnému obstarávateľovi bola prostredníctvom elektronického prostriedku ERANET doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov v predmete zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác s názvom: „**Stavebné úpravy prietahu cesty II/536 a križovatky s prietahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves - realizácia**“ uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 173/2022 zo dňa 04.08.2022, pod zn. č. 06064 - WNP.

Otázka:

„Verejný obstarávateľ vo VV uvádza plochu CBGM vo výmere 653,1 m² pričom podklad z kameniva, ako aj postrek asfaltový spojovací je vo výmere 684,2 m².

Otázka:

Je výmera CBGM 653,1 m² správna (kód položky 567133112.S)?“

Odpoveď verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ **opravil** v prílohe č. 4 Zadanie predmetu zákazky Výzvy na predloženie ponuky v záložke SO 01.1 – Rozšírenie jazdného pásu II/536 v **položke por. č. 25, kód položky 56713312.S, názov položky (popis) Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 170 mm, pôvodné množstvo vo výmere 653,10 m² na množstvo (výmeru) na **684,20 m².****

Verejný obstarávateľ má zato, že táto oprava nemá vplyv na predpokladanú hodnotu zákazky. Súčasne upozorňuje, že súčasťou predloženej ponuky má byť opravená príloha č. 4: Zadanie predmetu zákazky_OPRAVA.

Opravená príloha č. 4 Zadanie predmetu zákazky_OPRAVA Výzvy na predloženie ponuky je prílohou tohto vysvetlenia.

Prílohy:

- Príloha 4: Zadanie predmetu zákazky_OPRAVA

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 22-052

Stavba: Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská Nová Ves

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 18.8.2022

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Doprastav, a.s.

IČO: 31333320

IČ DPH: SK7120000206

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	259 557,08
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	259 557,08	51 911,42

Cena s DPH	v	EUR	311 468,50
------------	---	-----	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 22-052

Stavba: Stavebné úpravy prietahu cesty II/536 a križovatky s prietahom cesty II/3244 - Spišská Nová Ves

Miesto: Dátum: 18.08.2022

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		259 557,08	311 468,50
SO 00	Priprava územia na výstavbu	4 375,00	5 250,00
SO 01.1	Rozšírenie jazdného pásu II/536	207 092,38	248 510,86
SO 01.2	Chodník	3 038,17	3 645,80
SO 02	OCHRANA KÁBLOV SLOVAK TELEKOM	3 448,11	4 137,73
SO 03	Ochrana káblov oznam vedenia ŽSR	7 635,83	9 163,00
SO 04	OCHRANA KÁBLOV VN VEDENIA ŽSR	7 086,61	8 503,93
SO 05.1	Plynofikácia	22 329,12	26 794,94
SO 05.2	Ochrana potrubia VTL plynovodu (Eli)	4 551,86	5 462,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská

Nová Ves

Objekt:

SO 00 - Príprava územia na výstavbu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31333320

IČ DPH:

SK7120000206

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 375,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 375,00	20,00%	875,00

Cena s DPH

v EUR

5 250,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská
Nová Ves

Objekt:

SO 00 - Príprava územia na výstavbu

Miesto:

Dátum:

18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav,a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 375,00

M - Práce a dodávky M

4 375,00

21-M - Elektromontáže

4 375,00

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská
Nová Ves

Objekt:

SO 00 - Príprava územia na výstavbu

Miesto:

Dátum: 18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							4 375,00
D	M		Práce a dodávky M				4 375,00
D	21-M		Elektromontáže				4 375,00
1	K	210A001	Prekládka stožiara existujúceho osvetlenia priechodu vrátane napojenia	sub	1,000	4 375,00	4 375,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 01.1 - Rozšírenie jazdného pásu II/536

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31333320

IČ DPH:

SK7120000206

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

207 092,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	207 092,38	20,00%	41 418,48

Cena s DPH

v EUR

248 510,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská
Nová Ves

Objekt: SO 01.1 - Rozšírenie jazdného pásu II/536

Miesto:

Dátum: 18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

207 092,38

HSV - Práce a dodávky HSV

199 169,98

1 - Zemné práce

28 980,95

2 - Zakladanie

2 454,84

5 - Komunikácie

130 225,11

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

35 499,44

99 - Presun hmôt HSV

2 009,64

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

7 922,40

2,38

dane

0,00

8,48

0,86

čiatka

čiatka

Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská Nová Ves

SO 01.1 - Rozšírenie jazdného pásu II/536

Dátum: 18.08.2022

Projektant:

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu	207 092,38
---------------------------	-------------------

207 092,38

199 169,98

28 980,95

D	2	Zakladanie	2 454,84
		Zbúvanie podľa čí z rozlohy horniny 1 až 4 pod náčrty	

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

D	5	Komunikácie				130 225,1
		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ.	300	200	15,04	10 680,36

10 680 36

1407

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K 573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	m ²	684,200	1,35	923,67
28	K 573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m ²	m ²	4 590,000	0,74	3 396,60
29	K 573211111.R	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,80 kg/m ²	m ²	684,200	1,10	752,62
30	K 577144251.S	Asfaltový betón modifikovaný AC 11 O; PMB, I po zhutnení hr. 50 mm	m ²	2 295,000	14,52	33 323,40
31	K 577164351.S	Asfaltový betón AC 16 L; tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m ²	2 295,000	18,52	42 503,40
32	K 577174451.S	Asfaltový betón AC 22 P; tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m ²	622,000	22,17	13 789,74
33	K 5991421100	Penetračno - adhéz. mostík špár	m	16,000	6,86	109,76
34	K 5991421101	Zaliatie špár trvale pružnou asfaltovou zálievkou	m	16,000	6,86	109,76

D 9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie	35 499,44			
35	K 911332331.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla ocelového jednostranného úrovne zachytenia H2	m	12,000	14,70	176,40
36	M 553550000500.S	Zvodidlo cestné jednostranné ocelové, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m, úroveň zachytenia H2, dištančný diel, prídavný profil, komplet	m	12,000	226,63	2 719,56
37	K 912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykpaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	10,000	15,93	159,30
38	M 404490000100.S	Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy	ks	10,000	14,70	147,00
39	K 914001111.1	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt vč. materiálu na uchytenie	ks	6,000	104,13	624,78
40	K 914001211.2	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky ako dodatok k značke vč. materiálu na uchytenie	ks	5,000	67,38	336,90
41	M 404410037301	DZ 201 - Daj prednosť v jazde!	ks	2,000	49,00	98,00
42	M 404410065500	DZ 215 - Zákaz odbočovania	ks	1,000	52,68	52,68
43	M 404410039101	DZ 302 - Hlavná cesta	ks	2,000	52,68	105,36
44	M 404410016101	DZ 325 - Priechod pre chodcov	ks	2,000	73,50	147,00
45	M 404410101000	DZ 451-459 - Radenie jazdných pruhov pred križovatkou	ks	1,000	218,05	218,05
46	M 404410043511	DZ 510 - Priebeh hlavnej cesty (Dodatková tabuľka pod zn. Daj prednosť v jazde!)	ks	3,000	52,68	158,04
47	M 404490008401	Stĺpik Zn, d 60 mm, pre dopravné značky	ks	5,000	50,84	254,20
48	M 404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	5,000	0,61	3,05
49	K 915711212.1	DZ 601 - Pozdĺžna súvislá čiara (Vodorovné dopravné značenie striekané farbou š. 125 mm s reflexnou úpravou)	m	395,000	1,08	426,60
50	K 915711311.1	DZ 602 - Pozdĺžna prerušovaná čiara (Vodorovné dopravné značenie striekané farbou s reflexnou úpravou)	m	165,000	1,08	178,20
51	K 915711411.S	DZ 601 Pozdĺžna súvislá čiara (Vodorovné dopravné značenie striekané farbou šírky 250 mm s reflexnou úpravou)	m	439,000	2,14	939,46
52	K 915711512.1	DZ 605 - Čakacia čiara (Vodorovné dopravné značenie striekané farbou š. 500 mm s reflexnou úpravou)	m	7,200	4,29	30,89
53	K 915715181.S	Vodiaca línia 2x3 pruhy frézovaná so zaplnením dvojzložkovým plastom na priechod pre chodcov	m	11,300	98,00	1 107,40
54	K 915721212.3	DZ 620, DZ 630 - Vyšrafovaný priestor, smerové šípky s reflexnou úpravou	m ²	30,000	8,58	257,40
55	K 915721212.1	DZ 610 - Priechod pre chodcov (Vodorovné dopravné značenie striekané farbou)	m ²	16,500	8,58	141,57
56	K 916362113.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	33,000	12,86	424,38
57	M 592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skos. 120/40 mm	ks	33,330	6,74	224,64
58	M 5922900102.1	Priplatok za oblúkové obrubníky	m	33,000	3,53	116,49
59	K 918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m ³	1,485	129,87	192,86
60	K 919720132.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien s geotextiliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m ²	432,000	5,51	2 380,32
61	M 693210003400	Geomreža sklovláknitá GlasGrid, 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m ²	496,800	2,56	1 271,81
62	K 919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	27,500	5,64	155,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	702,723	2,54	1 784,92
64	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	7 027,230	0,38	2 670,35
65	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	702,723	5,40	3 794,70
66	K	979089012	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	702,723	20,21	14 202,03
D 99 Presun hmôt HSV							2 009,84
67	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 050,656	0,67	1 373,94
68	K	998225194.S	Príplatok za zväčšený presun pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	2 050,656	0,31	635,70
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							7 922,40
69	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	1 225,00	1 225,00
70	K	000300031	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 225,00	1 225,00
71	K	000600010	Zariadenie staveniska - prevádzkové a a soc. zariadenie a ost. ZS	%	0,500	6 125,00	3 062,50
72	K	9140000PDZ	Dočasné dopravné značenie - zvislé dopravné značky (dopravná značka 18 ks, 13 stĺpikov s pdstavcom, smerovacia doska 40 ks s podstavcom) - prenájom za 1 mesiac	1 mesiac	2,000	918,75	1 837,50
73	K	9140001PDZ	Dočasné dopravné značenie - vodorovné dopr. značenie /žltá čiara	m	360,000	1,59	572,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy priedahu cesty II/536 a križovatky s priedahom cesty II/3244 - Spišská

Nová Ves

Objekt:

SO 01.2 - Chodník

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31333320

IČ DPH:

SK7120000206

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 038,17

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

3 038,17

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

607,63

Cena s DPH

v EUR

3 645,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská
Nová Ves

Objekt:

SO 01.2 - Chodník

Miesto:

Dátum: 18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	3 038,17
HSV - Práce a dodávky HSV	3 038,17
1 - Zemné práce	625,00
5 - Komunikácie	1 487,47
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	872,92
99 - Presun hmôt HSV	52,78

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy prieťahu cesty II/536 a križovatky s prieťahom cesty II/3244 - Spišská Nová Ves

Objekt: SO 01.2 - Chodník

Miesto:

Dátum: 18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 038,17
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 038,17
D	1		Zemné práce				625,00
1	K	113107144R	Odstránenie krytu asfaltového, vrátane podkladu, hr. do 500 mm (chodník)	m2	20,000	31,25	625,00
D	5		Komunikácie				1 487,47
2	K	592735122r	Úprava - rezanie betónovej dlažby	m	10,000	4,00	40,00
3	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm so zriad. lôžka hr. 40 mm	m2	36,920	16,11	594,78
4	M	592460006901	Dlažba betónová pre nevidiacich hr. 60 mm	m2	5,162	35,25	181,96
5	M	592460007500	Dlažba betónová hr. 60 mm, sivá	m2	33,705	19,90	670,73
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				872,92
6	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	23,000	10,63	244,49
7	M	5921700018000	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	23,230	3,64	84,56
8	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	1,035	132,53	137,17
9	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	19,600	2,59	50,76
10	K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	196,000	0,39	76,44
11	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	19,600	5,51	108,00
12	K	979089012	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	19,600	8,75	171,50
D	99		Presun hmôt HSV				52,78
13	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	13,602	0,69	9,39
14	K	998223094.S	Príplatok za zväčšený presun (822 2.3, 822 5.3) pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	13,602	3,19	43,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy priedahu cesty II/536 a križovatky s priedahom cesty II/3244 - Spišská
Nová Ves

Objekt:

SO 02 - OCHRANA KÁBLOV SLOVAK TELEKOM

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31333320

IČ DPH:

SK7120000206

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 448,11

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 448,11	20,00%	689,62

Cena s DPH

v EUR

4 137,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská
Nová Ves

Objekt: SO 02 - OCHRANA KÁBLOV SLOVAK TELEKOM

Miesto:

Dátum: 18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 448,11

M - Práce a dodávky M

3 448,11

21-M - Elektromontáže

958,87

21-D - Nosný materiál k cenníkom rady M a S, štruktúr.kabeláž

1 056,83

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

315,91

21-P - Ost

1 116,50

448,11

ka dane

0,00

689,62

137,73

Pečiatka

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy prieťahu cesty II/536 a križovatky s prieťahom cesty II/3244 - Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 02 - OCHRANA KÁBLOV SLOVAK TELEKOM

Miesto:

Dátum: 18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							3 448,11
D M Práce a dodávky M							3 448,11
D 21-M Elektromontáže							958,87
1	K	220111434	Oprava knihy káblov	ks	1,000	550,00	550,00
2	K	Ponuk.Cena	VYTYCENIE EXISTUJÚCICH SIETI	hod	7,000	55,00	385,00
3	K	210010136	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorne do D 100 mm	m	7,000	3,41	23,87
D 21-D Nosný materiál k cenníkom rady M a S, štruktúr.kabeláž							1 056,83
4	M	94525	FXKVR Rura kablova ochranna ohybna HD-PE	m	7,000	13,20	92,40
5	M	0000-0000	KVK 110 YE Ukončovaci uzáver utesnenie	ks	2,000	19,90	39,80
6	M	94525p TK2	ŽLAB BETÓNOVÝ d/š/v, (1000/230/180)	ks	7,000	19,23	134,61
7	M	94525k TK2-poklo	BETÓNOVÝ POKLOP d/š/v, (500/230/180)	ks	14,000	6,93	97,02
8	M	MAT	Betón STN EN 206-1-C 30/37 XF4 PP SK-1,0 Dmax 32-S1 až S3	m3	3,500	198,00	693,00
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							315,91
9	K	460200283	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	7,000	23,82	166,74
10	K	460560283	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	7,000	5,90	41,30
11	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov	m	7,000	14,76	103,32
12	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	7,000	0,65	4,55
D 21-P Ost							1 116,50
13	K	PRIR1	6,00% PPV a PPP na montážne práce	%	6,000	1,10	6,60
14	K	PRIR2	6,00% PPV a PPP na materiál	%	6,000	1,10	6,60
15	K	PRIR3	3,00% podružný materiál	%	3,000	1,10	3,30
16	K	KČ	Kompletačná činnosť	Eur	1,000	1 100,00	1 100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy priedahu cesty II/536 a križovatky s priedahom cesty II/3244 - Spišská

Nová Ves

Objekt:

SO 03 - Ochrana káblov oznam vedenia ŽSR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

31333320

SK7120000206

Cena bez DPH

7 635,83

DPH základná

znižená

Základ dane

0,00

7 635,83

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 527,17

Cena s DPH

v EUR

9 163,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská
Nová Ves

Objekt:

SO 03 - Ochrana káblov oznam vedenia ŽSR

Miesto:

Dátum: 18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	7 635,83
M - Práce a dodávky M	7 635,83
21-M - Elektromontáže	4 114,94
21-D - Nosný materiál k cenníkom rady M a S, štruktur.kabeláž	1 709,76
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	804,23
21-P - Ost	1 006,91

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská Nová Ves

Objekt: SO 03 - Ochrana káblov oznam vedenia ŽSR

Miesto:

Dátum: 18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

[EUR]

35,83

35,83

14,94

09,75

04,23

06,91

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 635,83

D M Práce a dodávky M

7 635,83

D 21-M Elektromontáže

4 114,94

1	K	220111434	Oprava knihy káblov	ks	1,000	2 976,60	2 976,60
2	K	Ponuk.Cena	VYTYCENIE EXISTUJÚCICH SIETI	hod	7,000	145,20	1 016,40
3	K	210010136	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 100 mm	m	7,000	17,42	121,94

D 21-D Nosný materiál k cenníkom rady M a S, štrukt.kabeláž

1 709,75

4	M	94525	FXKVR Rura kablova ochranna ohybna HD-PE	m	7,000	9,44	66,08
5	M	0000-0000	KVK 110 YE Ukončovací uzáver utesnenie	ks	2,000	39,20	78,40
6	M	94525p TK2	ŽĽAB BETÓNOVÝ d/š/v, (1000/230/180)	ks	7,000	30,49	213,43
7	M	94525k TK2-poklo	BETÓNOVÝ POKLOP d/š/v, (500/230/180)	ks	14,000	9,44	132,16
8	M	MAT	Betón STN EN 206-1-C 30/37 XF4 PP SK-1,0 Dmax 32-S1 až S3	m3	3,500	348,48	1 219,68

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

804,23

9	K	460200283	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	7,000	67,52	472,64
10	K	460560283	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	7,000	30,98	216,86
11	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov	m	7,000	14,97	104,79
12	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	7,000	1,42	9,94

D 21-P Ost

1 006,91

13	K	PRIR1	6,00% PPV a PPP na montážne práce	%	6,000	48,36	290,14
14	K	PRIR2	6,00% PPV a PPP na materiál	%	6,000	12,42	74,51
15	K	PRIR3	3,00% podružný materiál	%	3,000	12,42	37,26
16	K	KČ	Kompletná činnosť	Eur	1,000	605,00	605,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská
Nová Ves

Objekt:

SO 04 - OCHRANA KÁBLOV VN VEDENIA ŽSR

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31333320

IČ DPH:

SK7120000206

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 086,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 086,61	20,00%	1 417,32

Cena s DPH

v EUR

8 503,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská Nová Ves

Objekt: SO 04 - OCHRANA KÁBLOV VN VEDENIA ŽSR

Miesto:

Dátum: 18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 086,61

M - Práce a dodávky M

7 086,61

21-M - Elektromontáže

4 080,10

21-D - Nosný materiál k cenníkom rady M a S, štruktúr.kabeláž

1 243,65

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

755,95

21-P - Ost

1 006,91

3,61

0,00

17,32

3,93

iatka

iatka

ROZPOČET

Stavba:

Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská Nová Ves

Objekt:

SO 04 - OCHRANA KÁBLOV VN VEDENIA ŽSR

Miesto:

Dátum: 18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 086,61

D M Práce a dodávky M

7 086,61

D 21-M Elektromontáže

4 080,10

1	K	220111434	Oprava knihy káblov	ks	1,000	2 976,60	2 976,60
2	K	Ponuk.Cena	VYTYCENIE EXISTUJÚCICH SIETI	hod	7,000	145,20	1 016,40
3	K	210010136	Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená pevne vnútorná do D 100 mm	m	5,000	17,42	87,10

D 21-D Nosný materiál k cenníkom rady M a S, štruktúr.kabeláž

1 243,65

4	M	94525	FXKVR Rura kablova ochranna ohybna HD-PE	m	5,000	9,44	47,20
5	M	0000-0000	KVK 110 YE Ukončovaci uzáver utesnenie	ks	2,000	39,20	78,40
6	M	94525p TK2	ŽLAB BETÓNOVÝ d/š/v, (1000/230/180)	ks	5,000	30,49	152,45
7	M	94525k TK2-poklo	BETÓNOVÝ POKLOP d/š/v, (500/230/180)	ks	10,000	9,44	94,40
8	M	MAT	Betón STN EN 206-1-C 30/37 XF4 PP SK-1,0 Dmax 32-S1 až S3	m3	2,500	348,48	871,20

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

755,95

9	K	460200283	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	5,000	67,52	337,60
10	K	460560283	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	5,000	30,98	154,90
11	K	460650022	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 10 cm	m	2,500	72,60	181,50
12	K	460510203	Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov	m	5,000	14,97	74,85
13	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	5,000	1,42	7,10

D 21-P Ost

1 006,91

14	K	PRIR1	6,00% PPV a PPP na montážne práce	%	6,000	48,36	290,14
15	K	PRIR2	6,00% PPV a PPP na materiál	%	6,000	12,42	74,51
16	K	PRIR3	3,00% podružný materiál	%	3,000	12,42	37,26
17	K	KČ	Kompletačná činnosť	Eur	1,000	605,00	605,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy prieťahu cesty II/536 a križovatky s pried'ahom cesty II/3244 - Spišská

Nová Ves

Objekt:

SO 05.1 - Plynofikácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31333320

IČ DPH:

SK7120000206

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 329,12

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

22 329,12

20,00%

4 465,82

Cena s DPH

v EUR

26 794,94

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská
Nová Ves

Objekt:

SO 05.1 - Plynifikácia

Miesto:

Dátum:

18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

22 329,12

D2 - 1 - ZEMNE PRÁCE

12 304,76

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

12 304,76

D4 - 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

10 024,36

D5 - 270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)

8 864,65

1 159,71

ROZPOČET

Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská Nová Ves

Objekt: SO 05.1 - Plynofikácia

Miesto:

Dátum: 18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

[EUR]

9,12

4,76

4,76

4,36

4,65

9,71

Náklady z rozpočtu

22 329,12

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

12 304,76

D D2 1 - ZEMNE PRÁCE

12 304,76

1	K	001	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	16,200	3,27	52,97
2	K	001.1	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné od 2,5 m2 pôdorys. plochy	m3	54,000	53,62	2 895,48
3	K	254	Hnané paženie pomocou samozavrtávacích svorníkov nad d=60 mm, dl. do 3 m	kus	10,000	126,95	1 269,50
4	K	254.1	Hnané paženie pomocou samozavrtávacích svorníkov nad d=60 mm, dl. do 6 m	kus	10,000	207,00	2 070,00
5	K	254.2	Ochranný dáždnik oceleové rúry s výplňou priemeru do 200 mm	m	18,000	226,09	4 069,62
6	K	001.2	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 16 m	m3	54,000	24,61	1 328,94
7	K	272	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	54,000	1,76	95,04
8	K	001.3	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	54,000	3,34	180,36
9	K	272.1	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	54,000	3,42	184,68
10	K	001.4	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	m3	5,400	14,78	79,81
11	K	001.5	Prísypanie tesniacej fólie alebo geotext. bez zhut. v rovine	m3	2,700	1,54	4,16
12	K	272.2	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	5,400	13,74	74,20

D D3 PRÁCE A DODÁVKY M

10 024,36

D D4 272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

8 864,65

13	K	272.3	Čuchačka	kus	1,000	50,60	50,60
14	K	272.4	Orientačný - trasový stĺpik pre označenie plynovodu	ks	1,000	36,69	36,69
15	M	MAT	Manžeta tesniaca DU - D1xD2 - 219x324 mm - 92 20 32 DU	kus	1,000	64,17	64,17
16	M	MAT.1	Objímka kĺzná N 50, výš.50, šír.180 mm - 90 00 31	kus	10,000	11,64	116,40
17	M	MAT.2	Autozásuvka 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724 - 84 44 00	kus	1,000	8,03	8,03
18	M	MAT.3	Príklop Y4510-ventilový	kus	1,000	21,00	21,00
19	M	MAT.4	Kábel Cu signálny TCEKY C 4x2x1	m	10,000	3,43	34,30
20	K	272.5	Montáž chráničiek pozdĺž. delených 324 x 8	m	4,500	288,54	1 298,43
21	M	MAT.5	Rúrky ocef. bezošvé 11453.0 d 324 mm hr.steny 8,0 mm	m	4,590	242,19	1 111,65
22	K	272.6	Prípl. za montáž plynovodného potr. v otv. výk. nad 20% do DN 500	m	4,500	9,66	43,47
23	K	272.7	Zhotovenie limca - PN 100 300	kus	1,000	383,49	383,49
24	K	272.8	Odstránenie izolácie z potrubia	m2	20,000	18,11	362,20
25	K	272.9	Oprava opláštenia a izolácia natavením-zosilnené	m2	20,000	12,77	255,40
26	K	272.10	Oprava opláštenia a izol. ovinutím pásky-4 vrst.	m2	20,000	7,25	145,00
27	K	272.11	Ručné opláštenie natavením-zosilnené	m2	5,000	51,18	255,90
28	K	272.12	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena-4 vrstv.	m2	10,000	29,21	292,10
29	K	272.13	Premešanie hrúbky izolácie nedeštruktúrnou metódou	kus	2,000	7,48	14,96
30	K	272.14	Montáž čuchačky na ocefovú chráničku	kus	1,000	13,46	13,46
31	K	272.15	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D nad 150	m	10,000	8,36	83,60
32	K	272.16	Uloženie PE fólie na obsyp	m	5,000	0,67	3,35
33	M	MAT.6	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm, š.50cm s potlačou žltá-plyn potrubie	m	5,000	0,14	0,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	272.17	Montáž orientačného stĺpika	kus	1,000	11,73	11,73
35	K	272.18	Montáž betónovej dosky pod poklopy a armatúry	kus	1,000	4,83	4,83
36	K	272.19	Montáž liatinového poklopu s obetónovaním	kus	1,000	14,15	14,15
37	K	272.20	Predbežná tlaková skúška vodou 250	m	16,000	19,21	307,36
38	K	272.21	Skúška tesnosti potrubia DN nad 200 do 350	kus	1,000	1,96	1,96
39	K	272.22	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 300	m	16,000	5,06	80,96
40	K	272.23	Montáž kontrolného vývodu napätového KVO pre 4-žilový kábel	kus	1,000	87,17	87,17
41	K	272.24	Metalotermické navarenie 4 žilového kábla	kus	1,000	77,45	77,45
42	K	272.25	Meranie el. odporu medzi potrubím a konštr. meracieho objek.	kus	1,000	40,94	40,94
43	K	272.26	Hodinová zúčtovacia sadzba v tr.4	hod	72,000	21,85	1 573,20
44	K	272.27	Hodinová zúčtovacia sadzba v tr.5	hod	72,000	28,75	2 070,00

D		D5	270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)					1 159,71
45	K	270	Rezanie potrubia pomocou pneumatickej reťazovej píly do DN 300	m	5,000	7,06	35,30	
46	K	270.1	Odmašťovanie potrubia 150	m	4,500	5,80	26,10	
47	K	270.2	Odmašťovanie potrubia 300	m	4,500	15,82	71,19	
48	K	270.3	Montáž rúrkových dielov privarovacích 324 x 12,5	kus	1,000	232,84	232,84	
49	K	270.4	Príplatok za formovanie a vnút. ochranu zvaru 300	kus	2,000	38,57	77,14	
50	K	270.5	Príplatok za zvary 1. a 2. st. 324 x 12,5	kus	2,000	237,64	475,28	
51	K	270.6	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 200 do 350	sada	1,000	233,58	233,58	
52	K	270.7	Skúška tesnosti potrubia DN nad 200 do 350	m	4,500	1,84	8,28	

EUR
11,73
4,83
14,15
307,36
1,96
80,96
87,17
77,45
40,94
573,20
070,00
159,71
35,30
26,10
71,19
232,84
77,14
475,28
233,58
8,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy priedahu cesty II/536 a križovatky s priedahom cesty II/3244 - Spišská
Nová Ves

Objekt:

SO 05.2 - Ochrana potrubia VTL plynovodu (Eli)

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.08.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31333320

IČ DPH:

SK7120000206

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 551,86

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
4 551,86

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
910,37

Cena s DPH

v EUR

5 462,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská
Nová Ves

Objekt:

SO 05.2 - Ochrana potrubia VTL plynovodu (Eli)

Miesto:

Dátum: 18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	4 551,86
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	588,90
1 - Zemné práce	496,06
5 - Komunikácie	11,41
8 - Rúrové vedenie	81,43
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	1 864,21
270 - Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov)	42,88
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody	568,97
M-21 - Elektromontáže	229,08
M-23 - Montáž potrubia	167,44
M-46 - Zemné práce pri ext. montážach	855,84
D3 - OSTATNÉ	2 098,75

ROZPOČET

Stavba: Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská Nová Ves

Objekt: SO 05.2 - Ochrana potrubia VTL plynovodu (Eli)

Miesto:

Dátum: 18.08.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

EUR]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 551,86

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 588,90

D 1 Zemné práce 496,06

1	M	246 950810	Tmel tesniaci silikónový	ks	1,000	13,93	13,93
2	M	357 PC 05	Inhibitor Zerust (DBR)	kus.	1,000	279,45	279,45
3	M	583 336560	Kamenivo ťažené hrubé 8-22	t	0,250	11,27	2,82
4	M	DBR	Spojovací objekt - DBR so svorkovnicou	kus.	1,000	126,98	126,98
5	K	11510-1203	Čerpanie vody do 10m do 2000 l/min	hod	4,000	8,99	35,96
6	K	17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	1,000	13,74	13,74
7	M	583 311110	Piesok pre lôžko a obsyp potrubia 0/1	t	1,800	12,88	23,18

D 5 Komunikácie 11,41

8	K	56690-3111	Vyspravenie podkladu kamenivom hrubým drveným	t	0,500	22,82	11,41
---	---	------------	---	---	-------	-------	-------

D 8 Rúrové vedenie 81,43

9	K	89440-2311	Osadenie betónových dielcov šachiet, skruže prechodové TBS 29/100/80/9	kus	1,000	24,50	24,50
10	M	921 AN34492	betónová skruž 1/80	kus	1,000	56,93	56,93

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 1 864,21

D 270 Montáž potrubia (M23 okrem plynovodov) 42,88

11	K	80721-0001	Oprava opláštenia a izolácie nástrekom	ks	2,000	21,44	42,88
----	---	------------	--	----	-------	-------	-------

D 272 Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody 568,97

12	K	80310-0010	Odstránenie izolácie z potrubia	ks	2,000	18,11	36,22
13	K	80313-0000	Premeranie hrúbky izolácie nedeštruktúrnou metódou-elektroiskrová skúška	kus	2,000	7,48	14,96
14	K	80349-0500	Čistenie potrubí	kus	2,000	3,08	6,16
15	M	405 B000485/p	Protikoročná izolácia Protegol /katruša/	kus	4,000	33,28	133,12
16	K	80410-3010	Premeranie hrúbky steny plynovodu pred navarením káblov	kus	2,000	23,69	47,38
17	K	80410-3010/r	Premeranie rosného bodu a vlhkosti pre naváranie	kus	2,000	16,84	33,68
18	K	80410-4040	Metallotermické navarenie 4 žilového kábla	kus	2,000	77,45	154,90
19	K	80410-6020	Osadenie a montáž prepojovacieho objektu DBR	kus	1,000	34,33	34,33
20	M	135 PC08	polyuretánová pena Izopur	kus	1,000	10,63	10,63
21	K	80410-6030	Montáž svorkovice do DBR, BR	kus	1,000	11,80	11,80
22	K	80410-6050	Montáž novej meracej sondy MS110	kus	1,000	56,91	56,91
23	K	80424-0020	Vyhotovenie distribučnej krivky potenciálu potrubia	km	0,100	12,82	1,28
24	K	80425-0020	Meranie potenciálu potrubia-pôda s bludným prúdom	kus	2,000	13,80	27,60

D M-21 Elektromontáže 229,08

25	M	405 M003025/r	Svorkovnica - kompletna s 14-timi svorkami	kus	1,000	59,64	59,64
26	K	21006-4010	Náter betónového DBR	ks	1,000	5,62	5,62
27	K	21010-0001	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2	kus	3,000	1,38	4,14
28	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2	kus	7,000	1,73	12,11
29	K	21019-2623	Svorkovnica kartit, textit s 14-timi svorkami + klemy nerez montáž	ks	1,000	4,24	4,24
30	K	21019-2721	Štítok označovaci pre prístroje v rozvádzačoch-skrutkov.	kus	3,000	0,62	1,86
31	M	921 AN36074	Štítok PE 30X8 ZATVARACI	kus	3,000	3,69	11,07

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	21081-0007	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 3x4	m	10,000	2,24	22,40
33	M	341 203M120	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4	m	10,000	2,50	25,00
34	M	341 203M221	Kábel Cu 750V : CYKY-O 4x4	m	10,000	3,58	35,80
35	K	21081-0011	Montáž, kábel Cu 750V voľne uložený CYKY 4x4	m	10,000	2,43	24,30
36	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	1,000	8,36	8,36
37	M	246 268300	Farba disperzná BALAKRYL biely V 2045	kg	1,000	14,54	14,54
D M-23 Montáž potrubia							167,44
38	M	135 810077	meracia elektroda MS110 TEC(Elcor)	kus	1,000	167,44	167,44
D M-46 Zemné práce pri ext. montážach							855,84
39	K	46001-0011	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne	km	0,100	86,40	8,64
40	K	46005-0602	Jama pre stožiar, základ, kotvu a pod, ručne, zemina tr.3-4	m3	10,000	48,88	488,80
41	K	46012-0002	Zásyp jamy, zemina tr 3-4	m3	10,000	3,34	33,40
42	K	46020-0283	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 100, zemina tr 3	m	5,000	9,36	46,80
43	K	46040-0051	Paženie v jame do 10m2, hĺbky do 2m	kus	1,000	154,15	154,15
44	K	46040-0151	Odstránenie paženia v jame do 10m2, hĺbky do 2m	kus	1,000	56,26	56,26
45	K	46042-0021	Zriadenie káblového lôžka 65/5 cm, pleskom	m	5,000	1,70	8,50
46	K	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	m	5,000	2,13	10,65
47	K	46056-0283	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 100, zemina tr 3	m	5,000	4,06	20,30
48	K	46062-0012	Provizórna úprava terénu, zemina tr 2-	m2	10,000	1,50	15,00
49	K	46065-0011.1	Vrstva, štrk a kameň, DBR	ks	1,000	13,34	13,34
D D3 OSTATNÉ							2 098,75
50	K	2100 -	Spracovanie a schválenie technolog. postupu	sub	1,000	207,00	207,00
51	K	2100/-1	Povolenie na zváranie	ks	1,000	109,25	109,25
52	K	dopra-va	doprava mat do 16t	km	300,000	2,30	690,00
53	K	Pon.c-en001	Porealizačné geodetické zameranie	ks	1,000	345,00	345,00
54	K	Z300 -	Východzia revízia	ks	1,000	172,50	172,50
55	K	Z999--080	Rekultivácia	celok	1,000	575,00	575,00

a celkom (EUR)
22,40
25,00
35,80
24,30
8,38
14,54
167,44
167,44
855,84
8,64
488,80
33,40
46,80
154,15
56,26
8,50
10,65
20,30
15,00
13,34
098,75
207,00
109,25
690,00
345,00
172,50
575,00

Názov úlohy

Trvanie

-1 M1 1 2 3 4 M2 5 6 7 8 9 M3 10 11 12 13

HARMONOGRAM PRÁC

Stavebné úpravy prietahu cesty II-536 a križovatky s prietahom cesty II-3244 - Spišská Nová Ves

Stavebné úpravy prietahu cesty II-536 a križovatky s prietahom cesty II-3244 - Spišská Nová Ves

SO 00 - Príprava územia na výstavbu

SO 00 - Príprava územia na výstavbu

90 dni

Prekládka stožiaru

7 dni

SO 01.1 - Rozšírenie jazdného pásu II/536

62 dni

SO 01.1 - Rozšírenie jazdného pásu II/536

Zemné práce

14 dni

Frézovanie

7 dni

Podkladné vrstvy vozovky

14 dni

Pokládka geomreže a asfaltových vrstiev

14 dni

Realizácia VDZ, osadenie zvodidiel a značiek

7 dni

Dokončovacie práce

13 dni

SO 01.2 - Chodník

21 dni

SO 01.2 - Chodník

Búracie práce

7 dni

Kladenie dlažby a obrubníkov

14 dni

SO 02 - Ochrana káblov Slovak Telekom

21 dni

SO 02 - Ochrana káblov Slovak Telekom

Realizácia ochrany káblov

21 dni

SO 03 - Ochrana káblov oznam. Vedenia ŽSR

21 dni

SO 03 - Ochrana káblov oznam. Vedenia ŽSR

Realizácia ochrany káblov

21 dni

SO 04 - Ochrana káblov VN vedenia ŽSR

21 dni

SO 04 - Ochrana káblov VN vedenia ŽSR

Realizácia ochrany káblov

21 dni

SO 05.1 - Plynofikácia

21 dni

SO 05.1 - Plynofikácia

Realizácia plynofikácie

21 dni


SO 05.2 - Ochrana potrubia VTL plynovodu

21 dni

SO 05.2 - Ochrana potrubia VTL plynovodu

Realizácia ochrany plynovodu

21 dni



FINANČNÝ PLÁN

Stavba: Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty II/3244 - Spišská Nová Ves

		1. mesiac	2. mesiac	3. mesiac	SPOLU za SO
SO 00	Príprava územia na výstavbu	4 375,00 €			4 375,00 €
SO 01.1	Rozšírenie jazdného pásu II/536	25 940,39 €	162 175,35 €	18 976,64 €	207 092,38 €
SO 01.2	Chodník			3 038,17 €	3 038,17 €
SO 02	OCHRANA KÁBLOV SLOVAK TELEKOM	3 448,11 €			3 448,11 €
SO 03	Ochrana káblov oznam vedenia ŽSR	7 635,83 €			7 635,83 €
SO 04	OCHRANA KÁBLOV VN VEDENIA ŽSR	7 086,61 €			7 086,61 €
SO 05.1	Plynofikácia	22 329,12 €			22 329,12 €
SO 05.2	Ochrana potrubia VTL plynovodu (Eli)	4 551,86 €			4 551,86 €
	CELKOM za mesiac	75 366,92 €	162 175,35 €	22 014,81 €	259 557,08 €

Zhotoviteľ:

Obchodné meno / Názov:

Doprastav, a.s.

Sídlo / Miesto podnikania:

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

IČO:

31 333 320

Dolu podpísaní zástupcovi zhotoviteľa (meno a priezvisko) Ing. Dušan Mráz. predseda predstavenstva a Ing. Peter Milan, člen predstavenstva týmto čestne vyhlasujeme, že pri plnení predmetu zákazky na práce s názvom: „**Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves – realizácia**“, ktorá bola vyhlásená verejným obstarávateľom Správa ciest Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika, IČO: 35 555 777 zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania č. 173/2022 zo dňa 04.08.2022 pod značkou 36064 – WNP

— sa ~~nebudú~~ podieľať subdodávateľa a celý predmet dohody budeme plniť vlastnými kapacitami*

– sa **budú** podieľať nasledovní subdodávateľa*:

P. č.	Obchodný názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Osoba oprávnená konať v mene subdodávateľa**			Podiel na realizácii zákazky v %	Subdodávateľ získa zo subdodávky finan. prostriedky prevyšujúce 100.000 EUR bez DPH
				Meno a priezvisko	Adresa pobytu	Dátum narodenia		
1.	SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves	31720986	ochrana káblov Slovak Telekom	Ing. Ladislav Hocman			1,4%	nie
2.	GASMONTA s r.o.	36477613	ochrana plynovodu a plynofikácia	Jozef Plančár			10,5%	nie
3.	ELTRA, s r.o.	31674267	ochrana káblov ŽSR	Ing. Tomáš Kondor			2,8%	nie
4.	ZNAČKY, s.r.o.	43931111	zvislé a vodorovné dopravné značenie	Mgr. Martin Pukáč			3,0%	nie

V Bratislave, dňa: 20.09.2022

.....
Doprastav, a.s.
Ing. Dušan Mráz
predseda predstavenstva

.....
Doprastav, a.s.
Ing. Peter Milan
člen predstavenstva

* Nehodí sa preškrtnúť

** Vyplní úspešný uchádzač

VEC: Plnomocenstvo

Správa ciest Košického samosprávneho kraja so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, IČO: 35 555 777, konajúca doc. Ing. Antonom Triščom PhD., MBA, generálnym riaditeľom (ďalej len „splnomocniteľ“), týmto splnomocňuje spoločnosť:

Obchodné meno:	Doprastav, a.s.
Sídlo:	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
IČO:	31 333 320
DIČ:	2020372497
Osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva Ing. Peter Milan, člen predstavenstva

(ďalej len „splnomocnenec“)

aby pred všetkými príslušnými dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, miestne a vecne príslušným stavebným úradom a ostatnými zainteresovanými organizáciami a subjektami zastupoval splnomocniteľa v územnom a stavebnom konaní podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov týkajúcom sa stavby – **Stavebné úpravy priesahu cesty II/536 a križovatky s priesahom cesty III/3244 Spišská Nová Ves – realizácia** (ďalej len „stavba“), a aby v súvislosti s uvedeným a v súlade s obsahom udeleného plnomocenstva v mene splnomocniteľa vykonal všetky úkony smerujúce k obstaraniu súvisiacich vyjadrení, súhlasov a stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy, ako aj všetky ostatné úkony smerujúce k vydaniu právoplatného stavebného povolenia pre predmetnú stavbu a ktoré súvisia s inžinierskou činnosťou pre predmetnú stavbu v rozsahu podľa Zmluvy o diele č. 357/09/2022/SNV zo dňa 26.09.2022.

Splnomocnenec je oprávnený v mene splnomocniteľa v súvislosti s predmetnou inžinierskou činnosťou najmä: zúčastňovať sa na rokovaníach, podpísať a podávať žiadosti a návrhy, ich zmeny a späťvzatia, prijímať písomnosti, preberať rozhodnutia a dokumenty a vzdávať sa opravných prostriedkov voči vydaným rozhodnutiam.

Splnomocnenec nie je oprávnený zaťažovať ani nadobúdať ani scudzovať nehnuteľnosti v mene splnomocniteľa.

Udelené plnomocenstvo zaniká najneskôr nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o povolení predmetnej stavby. Splnomocnenec je oprávnený udeliť plnomocenstvo inej osobe, aby namiesto neho konala za splnomocniteľa, len s písomným súhlasom splnomocniteľa. Aj bez súhlasu splnomocniteľa môže poveriť na jednotlivé úkony zamestnanca splnomocnenca.

V Košiciach, dňa 26.09.2022

Správa ciest Košického samosprávneho kraja,
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

Udelené plnomocenstvo bez výhrad prijímam.

V Bratislave, dňa 20.09.2022

Splnomocnenec:

Doprastav, a.s.
Ing. Dušan Mráz
predseda predstavenstva

Doprastav, a.s.
Ing. Peter Milan
člen predstavenstva