

Zmluvy o dielo
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom
znení medzi

**I.
Zmluvné strany**

Zhotoviteľ:

Obchodné meno spoločnosti: **ELEX Slovakia s. r. o.**

Adresa sídla spoločnosti: Dunajská 10, 040 01 Košice

IČO: 47579188

DIČ: 2023984270

IČ DPH: SK 2023984270

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Číslo účtu:

IBAN: SK18 1100 0000 0029 2690 7086

Zastúpený: Štefan Bober

Tel: +421 0905 326 751

E-mail: elex@elex.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Objednávateľ:

Názov: **REGINA – Domov sociálnych služieb Kráľovce**

So sídlom: Kráľovce 195

Zastúpený: JUDr. Vojtech HINTOŠ, poverený riadením

IČO: 35557168

DIČ: 2021798713

telefónne číslo: +421 910 514 320

e-mail: hintosvojtech@gmail.com

(ďalej ako „objednávateľ“)

1.1 Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok zákazky realizovanej postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a odbornej skúške elektroinštalácie“. Objednávateľ vyhlásil verejné obstarávanie výzvou na predkladanie ponúk postupom podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

1.2 Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj zhotoviteľ. Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy o dielo prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle vyhlásenej zákazky.

II.

Predmet zmluvy a účel zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je: „Odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke a odbornej skúške na elektroinštalácii“ - REGINA – Domov sociálnych služieb Kráľovce v súlade s výkazom výmer, návrhom na plnenie kritérií, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo za podmienok určených v tejto zmluve.

2.2 Zhotoviteľ je podľa tejto zmluvy povinný vykonať dielo v súlade s predloženou dokumentáciou a podľa pokynov objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vykonané dielo objednávateľovi riadne a včas.

2.3 Súčasťou diela je dodávka a montáž všetkých vecí, ktoré boli uvedené v ponuke zhotoviteľa, ako aj vecí, ktoré sú uvedené v podrobnej špecifikácii diela (súčasťou tejto špecifikácie je rozpočet a presná špecifikácia diela); za správnosť a úplnosť podrobnej špecifikácie diela zodpovedá zhotoviteľ.

2.4 Súčasťou diela je aj stavebná, technická a právna dokumentácia diela a jeho jednotlivých položiek, doklady o vykonaných skúškach, revízne správy, ktorých doloženie k predmetu diela vyplýva z právneho predpisu alebo z obchodných zvyklostí; všetky listiny musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

2.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadol si miesto realizácie diela a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v oblasti realizácie predmetu zmluvy nemá žiadne otázky či pripomienky. Taktiež skontroloval predložené podklady a tieto nevykazujú žiadnu vadu, na ktorú by mal objednávateľa upozorniť a/alebo ktorá by mohla komplikovať realizáciu samotného diela.

2.6 Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že mal na štúdium podkladov a prípravu realizácie diela dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podrobne oboznámil.

2.7 Súčasťou diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce zhotoviteľa alebo ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy diela.

2.8 Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve zaplatí cenu diela.

2.9 Dielo je vykonané riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy, pokiaľ je použiteľné na dojednaný účel a pokiaľ má vlastnosti uvedené v tejto zmluve.

III.

Miesto, čas a spôsob plnenia

3.1 Miestom plnenia je: - REGINA – Domov sociálnych služieb Kráľovce 195, 044 44 Kráľovce.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať práce do 5 - tich týždňov po podpise tejto zmluvy.

3.3 Nedodržanie termínov prác sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a oprávňuje objednávateľa na okamžité odstúpenie od tejto zmluvy.

3.4 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje uskutočnenie prác a má za následok predĺženie dohodnutej lehoty ukončenia prác.

3.5 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

3.6 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade zásahu vyššej moci, ktorou je prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany povinnej plniť a bráni jej v splnení povinností uloženej touto zmluvou, právnym predpisom alebo rozhodnutím alebo opatrením správneho orgánu, pokiaľ nemôže predpokladať, že by povinná zmluvná strana mohla túto prekážku alebo jej následky prekonať alebo odstrániť a taktiež, že by mohla túto prekážku v čase vzniku záväzku predpokladať.

3.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce na diele v prípade, ak z poveternostných dôvodov nemôže dielo vykonať v kvalite zodpovedajúcej požiadavke

objednávateľa na prvotriednu kvalitu diela. Takéto prerušenie musí byť písomne odsúhlasené objednávatelom.

3.8 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný o prerušení výkonu diela podľa tohto ustanovenia zmluvy písomne informovať objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ s prerušením prác na diele písomne nesúhlasí a trvá na zhotovovaní diela, zhotoviteľ je povinný okamžite pokračovať v zhotovení diela, ak to neodporuje právnym predpisom Slovenskej republiky a výkon predmetných prác je technicky možný. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nezodpovedá objednávatelovi za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku zhotovenia diela za nevhodných poveternostných podmienok na základe písomného stanoviska objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.

3.9 Termín ukončenia diela, ako aj termíny uvedené v harmonograme prác sa automaticky (t. j. bez podpísania dodatku k zmluve o dielo) predlžujú:

- a) o dobu oprávneného prerušenia prác na diele zhotoviteľom podľa tejto zmluvy,
- b) o dobu zodpovedajúcu dobe, počas ktorej nebolo možné vykonávať dielo z dôvodu na strane objednávateľa, o tejto skutočnosti musí byť spísaný s objednávatelom písomný protokol.

IV.

Cena za dielo

4.1 Zmluvná cena diela sa považuje za cenu maximálnu a nemennú, ktorá je platná a záväzná počas celej doby výstavby až do úplného a riadneho ukončenia diela.

4.1.1 celková zmluvná cena bez DPH 24 935,68 eur

4.1.2 sadzba 20 % DPH 4 987,14 eur

4.1.3 celková zmluvná cena vrátane DPH 29 922,81 eur

(slovom dvadsaťdeväťtisícdeväťstodvadsaťdva eur osemdesiatjeden centov).

4.2 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní označením „Nie som platiteľom DPH“.

4.3 Cena diela je stanovená najmä na základe celkovej cenovej ponuky zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác zahŕňajú všetky náklady zhotoviteľa na riadne zhotovenie predmetu plnenia zmluvy a platia po celú dobu plnenia.

4.4 V zmluvnej cene diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžíí zhotoviteľa, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžíí, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie diela.

V.

Platobné podmienky

5.1 Cena diela bude fakturovaná na základe súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odsúhlasenia súpisu vykonaných prác a doručí ju objednávateľovi.

5.2 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi konečnú cenu za dielo.

5.3 Akékoľvek zmeny si zmluvné strany musia písomne odsúhlasiť v zmysle ustanovenia § 547 Obchodného zákonníka a takisto legislatívne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej prirážky.

5.4 Cena za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

5.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do uplynutia lehoty jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej, zmenenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

5.6 Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

5.7 V prípade nerealizovania diela vôbec nevznikne zhotoviteľovi právo na vystavenie faktúry objednávateľovi.

VI. Zmluvné záruky

6.1 Zhotoviteľ je zaviazaný zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy, ktorou sa zhotoviteľ zaväzuje všetky časti diela spočívajúce v dodávke, ako aj vo vykonaní prác dodať kompletne v najvyššej predpokladanej kvalite zodpovedajúcej schválenému projektu vrátane jeho prípadných zmien. Dielo i jeho jednotlivé časti musia byť vyhotovené v kvalite požadovanej objednávateľom, t. j. v súlade s platnými právnymi predpismi, STN, ISO, technickými požiadavkami na tovar a musia byť v súlade s výkazom výmer, nevynímajúc pokyny objednávateľa.

6.2 Pokiaľ právne predpisy alebo príslušné STN ustanovujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti diela alebo jeho časti, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskutočnenie týchto skúšok pred odovzdaním diela za účasti objednávateľa.

6.3 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie prác, vrátane použitých materiálov v zmysle platných zákonov.

6.4 V prípade výskytu väd alebo nedorobkov na časti diela začína plynúť záručná lehota za ucelenú samostatnú funkčnú časť diela, na ktorej sa vyskytnú vady a nedorobky, až nasledujúci deň po odstránení poslednej vady a nedorobku. Po odstránení vady alebo nedorobku sú zmluvné strany povinné spísať protokol podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

6.5 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný na svoju zodpovednosť a náklady, t. j. bezplatne po prijatí písomnej výzvy objednávateľa, odstrániť všetky vady diela, za ktoré zodpovedá.

7.6 Zhotoviteľ je povinný pristúpiť k odstráneniu záručnej vady bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 24 hodín pri vadách brániacich riadnej prevádzke diela a do troch dní pri vadách ostatných. Pri odstraňovaní záručnej vady je zhotoviteľ povinný postupovať tak v súlade s pokynmi objednávateľa.

VII. Postup a organizácia práce

7.1 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteľovi a zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom realizácie prác.

7.2 Zhotoviteľ má právo vykonávať všetky práce spôsobom pri dodržaní bežných a primeraných technologických postupov, ktoré považuje za najrýchlejší k riadnemu zhotoveniu diela pri rešpektovaní účelu tejto zmluvy, požadovanej kvality, zmluvných termínov.

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi počas zhotovenia diela nevyhnutné informácie a požadovanú súčinnosť.

7.4 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.

7.5 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná v plnej prevádzke objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu zamestnancov objednávateľa a/alebo tretích osôb.

7.6 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi s cieľom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.

7.7 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN, musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.

VIII.

Kontrola uskutočnenia diela

8.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa.

8.2 Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení väd v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

IX.

Poistenie a ochrana zdravia

9.1 Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby vykonávania diela uzavretú poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán spôsobenú prevádzkovou činnosťou vrátane stavebno-montážnej činnosti, t. j. činnosti, ktorú podľa tejto zmluvy vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume predstavujúcej 100 % ceny za dielo bez DPH.

9.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia:

Zhotoviteľ sa zaväzuje: dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku, zaistiť vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v zmysle príslušných právnych predpisov, vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku objednávateľa, minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie.

9.3 Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov objednávateľa alebo ďalších osôb, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.

9.4 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich právnych predpisov.

9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného vzťahu s objednávateľom, a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči subdodávateľom zhotoviteľa.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zoznam subdodávateľov, ktorých bude zhotoviteľ využívať na stavbe, a rovnako tak menný zoznam vlastných pracovníkov odovzdá objednávateľovi v písomnej forme najneskôr pri podpise tejto zmluvy.

X.

Sankcie

10.1.1 V prípade porušenia zmluvných záväzkov sa zmluvné strany dohodli na nasledovných sankciách:

10.1. v prípade, že bude zhotoviteľ v omeškaní s ukončením diela, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z ceny diela za každý deň omeškania.

10.2 Zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ nezaplatí cenu za dielo, a to po márnom uplynutí dodatočnej lehoty 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

XI.

Vlastníctvo diela

11.1 Vlastníkom predmetu diela vrátane jeho zhotovených častí je objednávateľ. Od okamihu prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania diela zodpovedá zhotoviteľ za škody na diele.

11.2 Vlastníkom všetkých vecí, ktoré zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich zabudovania do diela zhotoviteľ. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele,

tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do okamihu riadneho odovzdania diela objednávateľovi.

11.3 Všetky podklady, ktoré boli objednávateľom zhotoviteľovi odovzdané a boli vlastníctvom objednávateľa, zostávajú jeho vlastníctvom a zhotoviteľ za ne zodpovedá od okamihu ich prevzatia. Po splnení svojho záväzku podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný tieto dokumenty vrátiť objednávateľovi.

11.4 Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela predchádza nebezpečenstvo vzniku škody na ňom na objednávateľa.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že každá povinnosť uložená zhotoviteľovi touto zmluvou alebo na jej základe sa považuje za podstatnú, čo zhotoviteľ berie na vedomie a nemá voči tomu žiadne výhrady.

XII.

Odobzdanie a prevzatie diela

12.1 Objednávateľ prevezme dielo dokončené v súlade s touto zmluvou od zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný štatutárnymi zástupcami alebo nimi poverenými zástupcami.

12.2 Objednávateľ prevezme dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa záväzných noriem a predpisov tak, aby slúžilo k určenému účelu, bez väd a nedorobkov. Výskyt väd a nedorobkov na diele, nepredstavujúcich prekážku užívania diela, nepredstavuje podľa tejto zmluvy dôvod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela, ak sa zhotoviteľ zaviazal ich odstrániť v primeranej lehote.

12.3 Za deň odovzdania diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela.

12.4 Odovzdávanie diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

XIII.

Odstúpenie od zmluvy

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak:

a) zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním diela o viac ako 30 dní,

b) zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,

c) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci,

d) objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť,

e) zhotoviteľ je v likvidácii, voči zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie,

f) poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú.

13.2 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať presné vymedzenie dôvodu odstúpenia od zmluvy v zmysle aktuálneho znenia Obchodného zákonníka.

13.3 Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný:

a) vykonať všetky potrebné opatrenia s cieľom zabránenia škody hrozacej objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie diela zhotoviteľom,

b) odovzdať objednávateľovi všetky doklady súvisiace s dokončenou časťou diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie diela,

c) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie diela.

XIV. Záverečné ustanovenia

14.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.

14.2 Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie prijme objednávateľ a jedno vyhotovenie zmluvy prijme zhotoviteľ.

14.3 Zmenu tejto zmluvy je možné uskutočňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

14.4 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tohto zmluvného vzťahu, sú považované obidvoma zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť alebo poskytnúť informácie o predmete diela alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

14.5 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

14.6 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení slovenských právnych predpisov.

14.7 Vzťahy a spory vzniknuté z tejto zmluvy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, a to vždy najskôr vzájomným rokovaním.

14.8 V prípade, že niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatným alebo neuskutočniteľným, nemá to vplyv na platnosť zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné alebo neuskutočniteľné ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj v obchodnom zmysle najbližšie nahradzuje.

14.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, s jej obsahom sa riadne a podrobne oboznámili, pričom všetky ustanovenia zmluvy sú im zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu zmluvných strán, ktorá nebola prejavovaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo zmluvné strany potvrdzujú svojimi podpismi.

14.10 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:

- Návrh na plnenie kritérií
- Položkovitý ocenený výkaz výmer – rozpočet

V Kráľovciach, dňa 26.09.2022

V Košiciach, dňa 26.09.2022

Za objednávateľa

Za zmluvníka

JUL
poverený

Štef

REGINA - D. ...
Kráľovce 135, 044 44 Kráľovce
- 2 -

elex

ELEX Slovakia, s.r.o.
Dunajská 10, Košice 040 01
IČO: 47579188
IČ DPH: SK2023984270
www.elex.sk elex@elex.sk

Špecifikácia predmetu obstarávania - práce na odstránení nedostatkov na elektroinštalácii vyplývajúce z odbornej prehliadky a odbornej skúšky

Stavba : REGINA DSS Kráľovce

Časť : Elektroinštalácia - odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke (OP) a odbornej skúške (OS)

Objekt : verejné osvetlenie							
Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Memá jednotka	ks	spolu		
M21 - 155 Elektromontáže							
1	elktrovyzbroj do verejného osvetlenia	9,000	ks	63,57	572,13		
2	montaž elktrovyzbroje	9,000	ks	50,31	452,79		
	M21 - 155 Elektromontáže spolu:	1 024,920					
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							
3	Demontáž elektroinštalácie	5,000	hod	19,50	97,50		
4	Práce v rozvážačoch	10,000	hod	19,50	195,00		
5	Nepredvídané elektroinštalčné práce	10,000	hod	19,50	195,00		
	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu:	487,500					
Práce nepožadované v zadaní, ale potrebné pre dokončenie stavby							
6	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	1,000	ks	130,00	130,00		
	Práce nepožadované v zadaní, ale potrebné pre dokončenie stavby spolu:	130					
Objekt : 1NP kuchyňa							
Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Memá jednotka				
M21 - 155 Elektromontáže							
1	80x50 žlab DLP Legrand	55,000	m	8,05	442,59		
2	montaž žlabu	55,000	m	4,45	244,53		
3	kryt DLP	55,000	m	3,86	212,36		

4	montáž krytu	55,000	m	2,34	128,70
5	montáž zapojenie zasuvky	34,000	kus	5,85	198,90
6	zásuvka 2M Mosaic	34,000	kus	11,70	397,80
7	montážny rámček pre prístroje mosaic pre 4 moduly	24,000	kus	3,51	84,24
8	montáž rámčeku	24,000	kus	1,95	46,80
9	Rozvážač RS doplnenie chráničov + rekonštrukcia	1,000	kpl	709,80	709,80
10	Rozvážač PR doplnenie chráničov + rekonštrukcia	1,000	kpl	649,09	649,09
11	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	128,000	m	1,07	136,45
12	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5	128,000	m	1,69	216,32
13	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	51,000	m	2,30	117,35
14	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5	51,000	m	2,47	125,97
15	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	44,000	m	0,88	38,90
16	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	44,000	m	1,17	51,48
	M21 - 155 Elektromontáže spolu:	3 801,265			
	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby				
17	Demontáž elektroinštalácie	22,000	hod	19,50	429,00
18	Práce v rozvážačoch	12,000	hod	19,50	234,00
19	Nepredvídané elektroinštalčné práce	17,000	hod	19,50	331,50
	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu:	994,500			
	Práce nepožadované v zadani, ale potrebné pre dokončenie stavby				
20	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správ	1 000	ks	130,00	130,00
	Práce nepožadované v zadani, ale potrebné pre dokončenie stavby spolu:	130,000			
Objekt : 1 NP prácovňa žehliareň sušiareň rehabilitácia					
Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Memá jednotka		
	M21 - 155 Elektromontáže				
1	80x50 žlab DLP Legrand	80,000	m	8,05	643,76
2	montáž žlabu	80,000	m	4,45	355,68
3	kryt DLP	80,000	m	3,86	308,88

4	montáž krytu	80 000	m	2,34	187,20
5	montáž zapojenie zasuvky	55 000	kus	5,85	321,75
6	zásuvka 2M Mosaic	55 000	kus	11,70	643,50
7	montážny rámček pre prístroje mosaic pre 4 moduly	40 000	kus	3,51	140,40
8	montáž rámčeku	40 000	kus	1,95	78,00
9	Rozvadzač PR1 doplnenie prúdových chráničov	1 000	kpl	386,10	386,10
10	Montáž PR1 zapojenie.	1 000	kus	145,60	145,60
11	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	222 000	m	1,07	236,65
12	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5	222 000	m	1,69	375,18
13	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	66 000	m	2,30	151,87
14	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5	66 000	m	2,47	163,02
15	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	59 000	m	0,88	52,16
16	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	59 000	m	1,17	69,03
	M21 - 155 Elektromontáže spolu:	4 258 774			
	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby				
17	Demontáž elektroinštalácie	15 000	hod	19,50	292,50
18	Práce v rozvádzačoch	14 000	hod	19,50	273,00
19	Nepredvídané elektroinštalčné práce	20 000	hod	19,50	390,00
	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu:	955 500			
	Práce nepožadované v zadani, ale potrebné pre dokončenie stavby				
20	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1 000	ks	130,00	130,00
	Práce nepožadované v zadani, ale potrebné pre dokončenie stavby spolu:	130 000			
	Objekt : 3 NP ubytovacia časť				
Por. číslo	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Memá jednotka		
	M21 - 155 Elektromontáže				
1	80x50 žlab DLP Legrand	150 000	m	8,05	1207,05
2	montáž žlabu	150 000	m	4,45	666,90
3	kryt DLP	150 000	m	3,86	579,15
4	montáž krytu	150 000	m	2,34	351,00

5	montáž zapojenie zasuvky	105,000	kus	5,85	614,25
6	zásuvka 2M Mosaic	105,000	kus	11,70	1228,50
7	montážny rámček pre prístroje mosaic pre 4 moduly	65,000	kus	3,51	228,15
8	montáž rámčeku	65,000	kus	1,95	126,75
9	Rozvádzač PR3 doplnenie prúdových chráničov	1,000	kpl	332,80	332,80
10	Montáž, PR3, zapojenie,	1,000	kus	131,30	131,30
11	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	384,000	m	1,07	409,34
12	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5	384,000	m	1,69	648,96
13	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	54,000	m	2,30	124,25
14	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5	54,000	m	2,47	133,38
15	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	85,000	m	0,88	75,14
16	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	85,000	m	1,17	99,45
	M21 - 155 Elektromontáže spolu:	6 956,378			
	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby				
17	Demontáž elektroinštalácie	15,000	hod	19,50	292,50
18	Práce v rozvádzačoch	20,000	hod	19,50	390,00
19	Nepredvídané elektroinštalčné práce	25,000	hod	19,50	487,50
	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu:	1 170,000			
	Práce nepožadované v zadani, ale potrebné pre dokončenie stavby				
20	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	ks	130,00	130,00
	Práce nepožadované v zadani, ale potrebné pre dokončenie stavby spolu:	130,000			
	Objekt : 3NP spoločenská miestnosť, rozvádzač RO2				
Por.	Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Množstvo	Memória		
číslo	výkaz-výmer		jednotka		
	M21 - 155 Elektromontáže				
1	80x50 žlab DLP Legrand	72,000	m	8,05	579,38
2	montáž žlabu	72,000	m	4,45	320,11
3	kryt DLP	72,000	m	3,86	277,99
4	montáž krytu	72,000	m	2,34	168,48
5	montáž zapojenie zasuvky	45,000	kus	5,85	263,25

6	zásuvka 2M Mosaic	45,00	kus	11,70	526,50
7	montážny rámček pre prístroje mosaic pre 4 moduly	30,00	kus	3,51	105,30
8	montáž rámčeku	30,00	kus	1,95	58,50
9	Rozvadač RO2 doplnenie chráničov + rekonštrukcia	1,00	kpl	721,50	721,50
11	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V voľne uložený CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x2,5	165,00	m	1,07	175,89
12	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x2,5	165,00	m	1,69	278,85
13	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 750V uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 5x2,5	22,00	m	2,30	50,62
14	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 5x2,5	22,00	m	2,47	54,34
15	Montáž, bezhalogénový kábel Cu 1kV uložený pevne CXKE, CHKE, N2XH, NHXH 3x1,5	30,00	m	0,88	26,52
16	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : 1-CXKE-R-J 3x1,5	30,00	m	1,17	35,10
	M21 - 155 Elektromontáže spolu:	3642,34			
	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby				
17	Demontáž elektroinštalácie	22,00	hod	19,50	429,00
18	Práce v rozvadačoch	12,00	hod	19,50	234,00
19	Nepredvídané elektroinšalačné práce	17,00	hod	19,50	331,50
	HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby spolu:	994,50			
	Práce nepožadované v zadaní, ale potrebné pre dokončenie stavby				
20	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,00	ks	130,00	130,00
	Práce nepožadované v zadaní, ale potrebné pre dokončenie stavby spolu:	130,00			
	Rozpočet celkom bez DPH:	24935,68			24935,68
	Vypracoval: Štefan Bober			praca	11707,63
	Dňa: 14.09.2022			material	13228,05
				spolu	24935,68
	Pečiatka, podpis:				