Zmluva o dielo & /ﬂ/’{/?/ Z ©

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni
avsilade s § 56 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v plathom zneni (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani*) za uéelom
realizcie stavby s ndzvom:

»Vystavba mestskej plavirne v Ruzomberku“

(d’alej len ,,Zmluva®)
Clinok L
Zmluvné strany
1.1. Objednavatel’:
Obchodné meno: CZT Ruzomberok, s.r.o.
Sidlo: Bystricka cesta 1, 034 01 RuZomberok
ICQ: 36820300
DIC: 2022426296
IC DPH: SK2022426296
Bankové spojenie: 5194 599005/0900
Cislo agtu (IBAN): SK050 900 0000 0051 9459 9009
BIC GIBASKBX
Zatipeny: Ing. J4n Bednérik - konatel’
Opravneny rokovat’
vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Bednarik
vo veciach technickych: Ing. Jan Bednarik
Telef6n: +421 908915287
e-mail: bednarik@cztrk.eu
(d’alej len ,,Objednavatel™)
a
1.2. Zhotovitel’:
Obchodné meno : Gremi KLIMA, s.r.0.
Sidlo: Kragujevska 9, Zilina 010 01
Zastupeny: Maro§ Gregor, konatel spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’:

vo veciach zmluvnych:

Bankové spojenie : Vieobecna uverova banka, a.s.
IBAN : SK72 0200 0000 0021 3437 3653
DIC: 2021898483

IC DPH: SK2021898483

Zapisany v registri : Okresného stdu Zilina

Oddiel, vlozka/Cislo: 15609/L

(d’alej len "Zhotovitel™)



2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstardvani vyuZil finanéné zdroje inej osoby
podla § 33 ods. 2 zékona o verejnom obstaravani na preukazanie splnenia podmienok
uCasti tykajicich sa finanéného a ekonomického postavenia podla § 33 zadkona
o verejnom obstaravan{ zaviizuje sa a zodpoveda za to, Ze tato osoba poskytne plnenie
podla tejto Zmluvy, na ktoré zdroje Zhotovitelovi vo verejnom obstardvani poskytla, za
&o zodpovedd spoloéne so Zhotovitel'om.

Ak Zhotovitel vo verejnom obstardvani vyuZil technické alebo odborné kapacity
inej osoby podl'a § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstardvani tato musi redlne
vykondvat’ stavebné prace alebo sluzby, na ktoré sa poskytnuté kapacity vzt'ahuji, k Gomu
sa touto Zmluvou zavézuje.

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat’ pripadné price nad rdmec rozsahu Diela
vymedzeného projektovou dokumenticiou aRozpotom, nevyhnuiné pre riadnu
realizaciu Diela podla tejto Zmluvy (dalej len ,naviac préce*) vyluéne na zdklade
pisomného dodatku k tejto zmluve uzatvoreného v silade s § 18 zdkona o verejnom
obstardvani a v silade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve pred uskutodnenim
takychto pric, podpisaného Statutdrnymi  zéstupcami zmluvnych  strén,
resp. nimi vyslovne poverenymi osobami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela
vrozsahu poskytnutej dokumentdcie ainformécii vo verejnom obstardvani vritane
informécii uskutoénenych ziskanych uskutonenou obhliadkou predmetu zmluvy ak ju
Zhotovitel, podla podmienok urenych vo verejnom obstaridvani absolvoval, asi mu
zname technické, kvalitativne a vietky d’alie podmienky potrebné k riadnej realizécii
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st potrebné na
kvalitné a riadne vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
mozZnost'ami, na ktorom bude predmet tejto zmluvy realizovany) pred podpisom Zmluvy,
pokial’ sa neabsolvoval obhliadku miesta realizdcie predmetu Zmluvy pred predloZenim
ponuky vo verejnom obstaravani na zdklade ktorej sa s miestom vykonvania diela
oboznamil

Zhotovitel' je povinny zabezpelit prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo
zmluvne dohodnutou osobou ana vlastné néklady pri naplneni uréenych podmienok
zabezpetovat' vykon (funkciu) koordinitora bezpe€nosti v zmysle Nariadenia vlady
Slovenskej republiky &. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poZiadavkach na stavenisko a sivisiacich predpisov v zneni neskorich predpisov. Meno
koordindtora ozndmi pri odovzdani staveniska a zapiSe do stavebného dennika a zaroveii
odovzda doklad opréaviiujuci uvedeného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutti osobu na
vykonavanie tejto ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny zabezpegit' si¢innost’ pri kolaudacii diela. Zhotovitel je povinny
zabezpetit' su¢innost’ aj pri skiSobnej prevadzke, ktord je planovanina 14 kalen. mych
dni, av§ak nesmie presiahnit’ jeden kalendarny mesiac

Zhotovitel je povinny zaskolit’ obsluhu namontovanych zariadeni a technolégie v podte
dvoch zamestnancov podas trvania skuSobnej previdzky.



3.1.

3.2,

3.3.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

4.1

Clanok II1L
LEHOTA REALIZACIE DIELA

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Dielo zrealizuje riadne a vas za nasledovnych podmienok
tykajticich sa zdkladnej lehoty realizacie Diela podla Zmluvy:

zadatie realizacie diela: protokolarnym odovzdanim staveniska Zhotovitelovi najneskor
do 10 kalendarnych dni odo dita doruenia pisomnej vyzvy Objednévatela ZhotoviteT'ovi
na prevzatie staveniska

ukon&enie realizicie diela: podla udaju o poslednom dni plynutia uvedeného
v Harmonograme, t. j. v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.

Maximaélna lehota na realizéciu Diela podla tejto Zmluvy nesmie prekrocit' lehotu
456 dni odo dfia odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla tejto Zmluvy, priCom
Zhotovitel' je povinny, azavizuje sa s vedomim sankcii, dodrZat’ lehotu ukoncenia
realizicie Diela uvedemi v Harmonograme, pri¢om defi nasledujiici po dni det
nasledujtici po dni odovzdania staveniska sa bude povaZovat' za prvy deii plynutia lehoty
vystavby.

Zhotovitel je povinny a zavéizuje sa najneskdr do uvedenej lehoty ukondenia realizécie
Diela v Harmonograme toto Dielo riadne vykonat' a na zaklade preberacieho protokolu
odovzdat toto Dielo Objedndvatel'ovi podl'a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Zhotovitel’ je povinny Dielo realizovat’ podla Harmonogramu podl'a ods. 2.2 pism. f) .
Clanku II. tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu informovat’ Objednévatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo staZuje véasni alebo riadnu realizdciu Diela
podla tejto Zmluvy, a méZe spdsobit’ omeSkanie zhotovitela s plnenim terminov
uvedenych odseku 3.1., resp. 3.2. tohto Clanku.

Zhotovitel' sa zavizuje prevziat' stavenisko v lehote uvedenej v ods. 3.1. tohto Clanku
Zmluvy, ak tomu nebudid branit’ Ziadne objektivne prekdZky, najmé nepriaznive
klimatické podmienky, ktoré by znemoZiiovali zadatie vykonavania prac podla zmluvy.
V pripade, Ze Zhotovitel' bezddvodne odmietne stavenisko prevziat, moZe Objednavatel
jednostranne odstapit’ od Zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska bude vyhotoveny
Z4pis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

V pripade, Ze Zhotovitel riadne dokon&i Dielo pred uplynutim lehoty na ukon&enie Diela
uvedenej vtejto Zmluve, a tito skutolnost pisomne ozndmi Objednavatelovi,
bude Objednavatel povinny, vsilade so vzijomnou dohodou, prostrednictvom
opravneného zastupcu Dielo protokolérne prevziat’ podl'a tejto Zmluvy.

Clanok IV.
CENA

Cena Diela je zmluvnymi stranami dohodnutd v eurach (EUR) ako cena dohodou
v zmysle prislunych ustanoveni zdkona &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykondva zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky & 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov, v stilade s ponukou Zhotovitel'a predloZenou vo verejnom
obstaravani, t. j — Rozpo&tom, resp. Prilohou &. 2 Zmluvy , v nasledovnej vy3ke:



Zhotovitel’ — platitel’ DPH:

Cena bez DPH: 7.151.562,43 EUR
DPH 20%: 1.430.312,49 EUR
Cena celkom vritane DPH: 8.581.874,92 EUR
Cena celkom: 8.581.874,92 EUR

4.2. K fakturovanej cene bude u¢tovand DPH v sadzbe platnej v &ase jednotlivej fakturacie.
V relevantnych pripadoch bude uplatiiovand vynimka zo vSeobecného pravidla
uplatiiovania dane z pridanej hodnoty v sulade s § 69 ods. 12 zdkona &. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty.

4.3. 'V pripade zmeny pravneho predpisu, ktorym sa stanovuje sadzba DPH, zmluvné strany
podpisom tejto Zmluvy stuhlasia s tUpravou zmluvnej ceny zodpovedajucou zmene
sadzby DPH vylu¢ne formou pisomného dodatku k tejto Zmluve uzavretého v siilade s §
18 zadkona o verejnom obstardvani. V pripade, Ze Zhotovitel v &ase uzavretia tejto
Zmluvy a v priebehu zmluvného vztahu stane platitefom DPH, zmluvna cena podra tejto
Zmluvy sa nezvysi.

4.4. Specifikicia ceny podla polozick je uvedena v Prilohe &. 2 tejto zmluvy oznacenej ako

»Kalkulicia ceny predmetu zakazky — Vykaz vymer*“ (d’alej aj ako ,,Rozpocet*).

4.5. ZhotoviteI je oprévneny uplamit’ si indexy zvySenia cien stavebnych prac
a stavebnych materidlov podla aktudlnych informécii zverejiiovanych Statistickym
tradom Slovenskej republiky vyluéne v pripade prediZenia doby realizicie Diela
vo¢i Harmonogramu z dévodov na strane Objednavatela a z dévodu nasledkov pdsobenia
vy38ej moci. Zhotovitel' je povinny pisomne a ddkazmi zdokladovat’ oprdvnenost’
poZiadavky na pripadni tipravu ceny Diela v zmysle tohto Clanku Zmluvy.

4.6. V dohodnutej zmluvnej cene je zohPadneny inflatny ndrast predpokladany
pocas lehoty vystavby. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene sit zahrnuté
aj vietky poZiadavky tykajice sa kvality prac a dodavok, ako aj vetky d’alsie poziadavky
na realizaciu Diela, vyZadované predpismi a normami platnymi ai¢innymi v €ase
podpisania tejto Zmluvy. Zhotovitel’ nema néarok na zvysenie dohodnutej zmluvnej ceny
Diela uréenej podPa Prilohy &. 2 ani narok na prediZenie lehoty realizécie Diela podfa
Harmonogramu z pripadného dovodu, Ze v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri priprave
ponuky vo verejnom obstardvani (Rozpoétu), predmetné poziadavky nezohPadnil,
nakolko je povinny ich dodrzat’.

4.7. Pripadnd nevyhnutnid zmena ceny podl'a tejto Zmluvy je moima vyluéne na zdklade
zmluvnymi stranami uzavretého pisomného dodatku k tejto Zmluve, ktory musi byt’ vzdy
v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani s uvedenim objektivneho odévodnenia vo
vzt'ahu k aplikovanému ustanoveniu § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

4.8. Pri pripadnej uprave ceny podla predchidzajiiceho ods. 4.7. sa zmluvné strany zavizuji
postupovat’ nasledovne: vietky zmeny ceny vyvolané potrebou naviac alebo menej prac,
je Zhotovitel' povinny jednozna¢ne zd6vodnit' a odévodnenie zdokladovat’ zapisom do
stavebného dennika, resp. jeho priloh. Zapisy v stavebnom denniku a jeho prilohdch
obojstranne odstihlasené stavbyvediucim a odbornym dozorom Objednavatela nemaji
v Ziadnom pripade charakter zmeny Zmluvy, sliiZia, po odsihlaseni Objednédvatel'om,
ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej zmluve podla § 18 zdkona
o verejnom obstaravani. VSetky zmeny pric a dodivok a navrh dodatku k uzavretej
zmluve je zhotovitel' povinny predloZit’ Objednavatefovi na kontrolu a odsiihlasenie este
pred zadatim realizacie konkrétnych pric vyplyvajucich z navrhovanych zmien.



4.9.

4.10.

4.11.

4.12.
4.12.1. do celkovej ceny Diela zodpovedne a tiplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia

V pripade rozhodnutia Objednavatela o zvySeni alebo zniZeni rozsahu poZadovanych
pric vramci realizicie Diela zrozsahu diela na zaklade postupu uvedeného
v predchadzajicom ods. 4.7. sa bude pri zvySeni alebo zniZeni celkovej ceny Diela
vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpoéte, pokial price vyplyvajice
z navrhovanej zmeny su v Rozpoéte ocenené. V pripade, Z¢ Rozpocet neobsahuje
niektoré navrhované poloZky, tieto zhotovitel' uvedie v ndvrhu na zaklade ich ocenenia
podl'a vieobecne akceptovaného cennika préic v stavebnictve v Struktire kédov podla
Triednika stavebnych konStrukcii aprac - TSKP (aktudlne origindlna databdza
CENEKON, ktori vyuZiva program CENKROS) ana ziklade odsihlasenia
navrhovanych cien jednotlivych poloZiek Objednavatelom bude uzavrety dodatok k tejto
zmluve v stlade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani.
Pri odsthlasovani pripadnej zmeny ceny podlPa prisluSnych ustanoveni tohto Clanku
Zmluvy bude Objednavatel’ primerane zohlPadiiovat, ¢i, a aky vplyv by takato zmena
mohla mat’ na vysledok verejného obstardvania, pri€om zohfadni principy uvedené
v § 10 ods. 2 zdkona o verejnom obstardvani.
Cenu za naviac prace, ktoré Zhotovitel uskutoéni bez uzatvorenia dodatku
k tejto Zmluve podFa podmienok tejto Zmluvy alebo odchylne od dohodnutého rozsahu
Diela, je Objedndvatel povinny zhotovitel'ovi zaplatit’ vylu¢ne za podmienky, Ze takéto
naviac price Objednavatel’ dodatodne pisomne uzna. ZhotoviteFovi prinaleZi uhrada ich
ceny vylu¢ne aZ na zdklade dodatku k tejto zmluve uzavretého v stlade s § 18 zikona
o verejnom obstardvani, ktory zmluvné strany podpiSu na urovni ich Statutdmych
organov, alebo nimi splnomocnenych zastupcov. Zhotovitel’ sa zavizuje pri ocefiovani
takychto naviac prac pouZit’ rovnaku metodiku kalkulécie a jednotkové ceny tak, ako ich
pouZil pri spracovani svojej ponuky a Rozpo&tu ak Rozpoget prislu$né poloZky obsahuje.
V pripade, Ze Rozpo&et niektoré poloZky neobsahuje je Zhotovitel' povinny postupovat’
podra ods. 4.9. tohto Clanku Zmluvy.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni (medzi inym napr. ¢istenie komunikacii znecistenych stavbou
po dobu stavby, atd.) apoZiadaviek Objedndvatela uvedenych vo verejnom
obstardvani,

4.12.2. pri kalkul4cii svojej cenovej ponuky, predloZenej vo verejnom obstaravani, ktorého

vysledkom je tato Zmluva, kalkuloval s tym, Ze po&as doby vykonavania diela nie
je povolen4 Ziadna zmena cien bez uzavretia dodatku k tejto Zmluve vylucne
v stlade s § 18 zakona o verejnom obstaravani,

4.12.3. do ceny diela zodpovedne zahrnul vietky vydavky, potrebné pre uplné, riadne

a odborné vykonanie diela vratane zriadenia, prevadzky a likvidacie staveniska,
resp. ktoré su potrebné pre zaistenie dodavok so zvlastnym zretelom na vykony
a vydaje, ktoré je pri vykondvani odbornych pric obvykle treba uskutognit’

4.12.4. pri vietkych polozkach plati zasada, Ze sa rozumeji vratane vietkych bezprostredne

suvisiacich vykonov a &innosti a Ze v nich st zahrnuté vetky pripadné potrebné
pomocné, montdZne, spojovacie, kompletizatné a iné materialy,

4.12.5. mu je zname, Ze dielenskt dokumentaciu, vykonavaci resp. realizaény projekt si

v pripade potreby obstara na vlastné néklady a ich poskytnutie sa nepovaZuje za
poskytnutie si¢innosti Objednéavatel’a,

4.12.6. mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude uctovat’ Ziadne

nepredvidatel'né vydaje a prace naviac bez dodatku uzavretého podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
a zodpovedne addkladne si ich overil, pri¢om znenie zadania mu nebolo



nezrozumitelné, alebo nejednoznatné, Ze (iii) obdrZal uspokojivé odpovede
a pokyny na svoje pripadné otazky od Objednéavatel'a pred uzavretim tejto Zmluvy
(iv) overil si vSetky ostatné faktory ovplyviiujuce cenu, vyhodnotil
ich a zakalkuloval do ceny diela pred predloZenim ponuky do verejného

obstaravania,
4.12.7. zavdzuje sa vykonat vSetky prace adodavky vsulade s Rozpodtom,
ktory je zAviizny.
Clinok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1. Zhotovitel’ je opravneny vystavit’ prisludnt faktiru za skutoéne vykonané a odsihlasené

prace vzdy aZ po ukonéeni kalendarneho mesiaca v ktorom boli uskutoénené v stlade
s platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

5.2. Objednavatel’ sa zaviizuje uhrddzat’ Zhotovitel'ovi cenu za vykonané préce vyluéne na

zdklade faktury vystavenej a doruCenej ZhotoviteTom v siilade s pravnym poriadkom
Slovenskej republiky do 30-tich kalendamych dni od dorudenia faktir. Vyska ceny
uvedenej vo faktire musi vecne a finan¢ne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a
hodnote zabudovaného materidlu uvedeného v siipise skutofne vykonanych prac
k prislu$nej faktire, ktory tvori jej neoddelitelni stucast’ a ktorého spravnost’ a stlad
s vykonanymi pricami v prislusnej etape uvedenymi v sipise skutoéne vykonanych prac
potvrdi podpisom stavebny dozor Objednévatel’a, resp. opravnena osoba Objednavatela
pred doruenim prislu¥nej faktiry Objedndvatelovi. Faktira musi byt potvrdena
oprivnenou osobou Zhotovitela a odsuhlasenid odbornym dozorom Objednivatel'a
podla predchadzajicej vety tohto odseku.

5.3. V pripade, Ze odborny dozor Objednavatel'a vykondva osoba, ktora nie je zamestnancom

Objednévatel’a, potvrdzuje faktiru za Objedndvatela na ugely plnenia tejto Zmluvy
okrem stavebného dozoru vidy aj oprdvnend osoba Objednévatela,
a to aj za predpokladu, Ze to v Zmluve nie je vyslovne uvedené.

5.4. Zhotovitel' musi svoje price vyuétovat' overitelnym spdsobom. Faktira musi byt

5.5.

vyhotovend jednoznatne a prehladne pri€om sa musi dodrZiavat' poradie poloZiek
a oznacenie, ktoré je v sulade s Rozpoftom. Rozsah vykonanych prac schvali stavebny
dozor, resp. opravnena osoba Objednavatela.
Faktiry je povinny zhotovitel dorucovat’ objedndvatelovi v $tyroch vyhotoveniach
v listinnej a zéroveii v elektronickej podobe pokial' aktudlne platny pravny poriadok
neustanovi inak. KaZd4 faktiira musi mat’ minimalne tieto naleZitosti:
- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH Zhotovitela a ObjednavateFa,
- oznacenie registra, ktory prislu$nii PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu
- &slo faktury,
- {islo Zmluvy a datum jej uzatvorenia,
- oznacenie Diela podla tejto Zmluvy,
- déatum vyhotovenia a ddtum splatnosti faktiiry uvedeny v sdlade s touto Zmluvou,
- détum dodania fakturovaného plnenia,
- nazov polozky podl'a Rozpoétu a jej mnoZstvo,
- oznalenie pefiaZného Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa maji finanéné prostriedky
previest,
- faktorovani cenu bez DPH , sadzba DPH uvedena v %, vy$ka DPH uvedena v EUR,
fakturovani cenu s DPH, informaciu o fakturovanych poloZkich Rozpodtu,
ktoré nepodlichaji prenesenej dafiovej povinnosti,



5.6.

- odtlagok petiatky a podpis opravnenej osoby Zhotovitel'a,

- pediatku a podpis stavebného dozoru Objednévatela.

NeoddelitePnymi prilohami faktary budu:

a) kryci list faktiry,

b) supis skutoéne vykonanych pric, vyhotoveny v sitilade s prislu$nymi poloZzkami
Rozpoétu, ktory musi obsahovat minimélne oznadenie stavebného objektu
podl'a projektovej dokumenticie, podl'a tejto Zmluvy, oznadenie poloZiek podla
Rozpodtu sjednotkami mnoZstva, skutoCne realizovanymi  mnoZstvami
a jednotkovymi cenami, celkové sumy za jednotlivé poloZky,
musi byt spracovany priamo do Rozpoétu, pritom dotknuté fakturované polozky
budi mat Zhotovitelom vyplnené skuto&né mnoZstvd aostatné, aktualne
nefakturované polozky budi mat’ nulové mnoZstva, a ktory
musi byt odsthlaseny, opeiatkovany a podpisany stavebnym dozorom
Objednavatela, pri¢om siipis skutodne vykonanych pric nebude obsahovat
kumulativne udaje vyplyvajuice zo =zapotitania prislusnych poloZiek
z predchadzajticich faktar; uvedeny spdsob je dobodnuty pre ucely efektivneho
plnenia povinnosti objednavatela vyplyvajucich zo zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku; kumulativne stpisy skuto€ne vykonanych prac
s ocenenim podla rozpo&tu bude Zhotovitel' vytvarat' len pre udely sledovania
&erpania rozpoétu Objednavatel'om,

¢) fotodokumentéciu skuto&ne vykonanych prac, fakturovanych préc, ktorti musi tvorit’
minimalne 20 digitdlnych fotografii dokumentujucich skutoény stav
pred uskutonenim apo uskutodneni prisluinych prac., ktoré si predmetom
prislusnej fakturacie.

Ak faktira doruena Zhotovitefom nebude obsahovat’ néleZitosti uvedené
v predchadzajicom odseku 5.5. alebo k nej nebudu priloZené prisluiné doklady,
nie je Objednavatel povinny ju uhradit’ a je oprdvneny vratit' faktiru Zhotovitel'ovi.
Lehota splatnosti faktiry zadina plynut’ ditom dorudenia faktiry Objednévatelovi
obsahujicej vietky naleZitosti a prilohy podl'a podmienok uvedenych v tejto zmluve.

5.7. V pripade, 7¢ faktura nebude mat vSetky ndleZitosti vyZadované touto Zmluvou,

5.8.

5.9.

3.10.

bude sa faktira povaZovat za nelplnd a Objednavatel’ alebo stavebny dozor
je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie, resp. prepracovanie.
Ak Objednavatel’ vrati Zhotovitel'ovi netiplni faktiru s odévodnenim, lehota splatnosti
faktiry uvedena v tejto Zmluve neplynie a Objedndvatel’ sa nedostiva do omeskania
so zaplatenim takejto faktiry. Doruéenim opravenej alebo doplnenej faktury Zhotovitel'a
Objednavatelovi zadina plynit’ nova lehota na zaplatenie faktiry podla tejto Zmluvy.

Zaplatenim faktiry Objednavatelom sa na tgely tejto Zmluvy rozumie odpisanie
fakturovanej sumy z bankového 0¢tu Objednavatela v prospech uétu Zhotovitela
uvedeného v &lanku 1. tejto zmluvy alebo v pripade jeho zmeny v prospech G¢tu pisomne
oznémenému najmenej 5 (slovom: pat™) pracovnych dni pred dorudenim faktury,
ktorej tihrada m4 byt vykonand na zmeneny Gi&et Zhotovitel'a. Zmenu uvedeného ¢tu je
mozZné vykonat’ vyluéne uzavretim dodatku k tejto Zmluve.

Doruéenti faktiru vratane sipisu skutoéne vykonanych préc potvrdeného stavebnym
dozorom Objednévatel’ odstihlasi alebo pisomne dorugi Zhotovitelovi svoje vyhrady
k dorudene;j faktiire najneskor do 10 (desiatich) pracovnych dni odo diia doruenia faktary
Objednavatel'ovi podfa tejto Zmluvy.

V pripade, Ze prisluin4 faktira nebude v stlade s uskutonenym plnenim Zhotovitela
podl'a tejto Zmluvy a Objednévatel neodsuhlasi plnenie uvedené vo faktire vritane
supisu skutotne vykonanych prac najneskdr v lehote do 10 (slovom: desiatich)
pracovnych dni odo diia doruéenia faktiry Objednévatefovi podla tejto Zmluvy.



5.11. Vopripade ak Objednavatel k doruSenému supisu skutoéne vykonanych pric
Zhotovitelom uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucom odseku svoje vyhrady
a Zhotovitel' doru¢i v Objedndvatelom urcenej lehote Objednéavatel'ovi opraveny stpis
skutotne vykonanych pric, Objednévatel' opraveny sipis skutoéne vykonanych prac
odsthlasi alebo knemu wuvedie svoje vyhrady najneskér v  lehote
do 2 (slovom: dvoch) pracovnych dni od doru¢enia opraveného stpisu.

5.12. Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyuctovat’ overitePnym spdsobom. Vykonané naviac
price, pbvodne  nezahrnuté v Rozpodte, budu fakturované  osobitne
po ich predchédzajicom vecnom, cenovom a terminovom odstihlaseni zmluvnymi
stranami, na zdklade uzavretého dodatku ktejto Zmluve spdsobom uvedenym
v tejto zmluve. Takéto polozky, je Zhotovitel povinny v prisluinej faktire uviest
samostatne a oddelene.

5.13.V pripade, Ze sa na Objednavatela, alebo Zhotovitel'a po&as trvania tejto zmluvy budu
vztahovat’ ustanovenia zdkona &. 215/2019 Z. z. o zaruGenej elektronickej fakturacii a
centrdlnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zdkonov, bude fakturicia
realizovand prostrednictvom zaru¢enych elektronickych faktar podl'a uvedeného zikona.

5.14.V relevantnych pripadoch sa budii uplatiiovat’ prisluiné ustanovenia zdkona &. 268/2015
Z. z., ktorym sameni a dopiiia zakon & 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskordich predpisov vo vzt'ahu k tzv. tuzemskému prenosu dafiovej povinnosti pri dodani
stavebnych préc platitefom dane inému platitefovi dane.

5.15 Objednavatel' je opravneny zadrZat' zadriné, ktoré predstavuje zmluvne dohodnuté
percento z celkovej hodnoty tejto Zmluvy vo vyske 10%. Objednavatel je opravneny
zadrzat' 10% z kaZdej faktiry dorudenej Zhotovitelom celkom viak najviac 10% z
celkovej ceny diela uvedenej v ods. 4.1. Clanku IV. tejto Zmluvy. Zadriné predstavuje
formu garancie pre Objedndvatela, ktora tento zadrzi a* do ukondenia diela a je
opravneny ju pouZit' v pripade potreby odstrinenia zistenych nedostatkov Diela tretou
osobou. Objednavatel vrati Zhotovitel'ovi zadrZné po uspeinej kolaudacii Diela, alebo po
uplnom odstraneni vdetkych nedostatkov Diela zistenych pri kolaudaénom konani.
Ziadriné Objednavatel’ nie je povinny vratit ZhotoviteFovi v pripade, ¢ Zhotovitel
neodstrani zistené nedostatky Objednévatel'om, resp. v rdmci kolaudadného konania a
Objednavatel’ zabezpedi ich odstrénenie prostrednictvom tretej osoby. V takom pripade
Objednavatel’ nevrati Zhotovitel'ovi zadrzné v preukazanej vyske, ktora ubradil tretej
osobe.

] ) Clénok. VI
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

6.1. Zastupovanim zmluvnych stran polas zhotovovania Diela st v rozsahu uvedenom
v tejto Zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

...................................... ako stavebny dozor (za Objednavatela)

....................................... , ako stavbyvedtci ako zodpovedny pracovnik a zdstupca Zhotovitela
( vylucne osoba ktorou Zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienky uasti vo verejnom
obstaravani uréenej podla § 34 ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstargvani).

6.2. Zhotovitel sa zavizuje vykonavat' vietky price na stavenisku prostrednictvom os6b
s potrebnou  kvalifikdciou analeZite poudenych apouZivat na stavenisku vylu¢ne
technické zariadenia, ktoré zodpovedaju poZiadavkam na technicki spdsobilost’
pouZivania vratane vykonania potrebnych odbornych sktok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyZadujt. Stroje a zariadenia, ktoré st v nevyhovujiicom technickom stave
(napr. budi znedistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné doklady o



ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skugkach podl'a
platnych vSeobecne zéviznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie
zhotovitel pouZivat pri pracach podla tejto Zmluvy ani ich vna$at’ do priestoru staveniska
a je povinny ich na zdklade pokynu Objednévatel'a bezodkladne odstranit’ zo staveniska.

6.3. Zhotovitel' je povinny pred zadatim vykondvania Diela predloZit Objedndvatelovi
na schvélenie:.

6.3.11.

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

6.3.9.

6.3.10.

Plan staveniska, priom ako sudast’ staveniska je Zhotovitel' povinny vytvorit
vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a
autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial s
k dispozicii takéto priestory u Objednévatel’a, ten ich méZe poniknut' a nasledne
prenajat’ Zhotovitelovi.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montdZneho materilu, vietkych stavebnych hmot a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vyty€it' bez zbytoéného odkladu po
prevzati staveniska vetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na
stavenisku a stanovit’ vy$kové body nevyhnutné pre vykondvanie Diela.
Stlasne s prevzatim staveniska Zhotovitel' zabezpeti na vlastné ndklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

Ak je to potrebné, Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady oplotenie, straZenie
a osvetlenie staveniska.

Ak v suvislosti so za&atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit dopravné znatky podla predpisov o pozemnych komunikiciach,
obstara auhradi tieto prace Zhotovitel. Umiestiiovanie a udrZiavanie
dopravnych znagiek v stvislosti s realizéciou diela obstara a uhradi Zhotoviter'.
Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel’ povinny umiestnit
na pozemkoch urfenych Objednavatefom pred zagatim prac. Povolenie
na dodasné uZivanie verejnych ainych ploch ana rozkopavky obstara
a stivisiace poplatky znaSa Zhotovitel'. Poplatky a pripadné pokuty za dlh3i ako
dohodnuty &as uZivania uhrddza Zhotovitel’ za dobu, po ktori je v omeskani
so zhotovenim Diela.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné  zariadenia staveniska si
zabezpetuje Zhotovite! v sulade s projektovou dokumenticiou. Naklady
na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska sa suéast'ou zmluvnej ceny podla &l. 4 tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani Diela pouZivat’ vyluéne novy a bezchybny
materidl, zodpovedajtici slovenskym pravnym i technickym normém a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenym
v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky
inych subdodivatelov a preskisat jeho resp. ich uplnost, vlastnosti
a pouZitelnost, resp. vhodnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov
a dodavok v celom rozsahu zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel je povinny udrziaval na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu
a bez zbyto&ného odkladu odstrafiovat’ odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej lehote urcenej
zastupcom objednavatel'a, vykona ich objednavatel na néklady zhotovitela. Za
pracovisko sa na ugely tejto zmluvy povaZuje ta &ast’ staveniska a objektu stavby, na
ktorej zhotovitel' realizuje dielo. Zhotovitel' zodpovedd za &istotu komunikacii, po
ktorych doviza a odvaZa material, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Zhotovitel’ je povinny



zabezpe€ovat’ odvoz a likviddciu stavebného odpadu v silade so zmluvou uzavretou
vo svojom mene a na svoje naklady s hospodéarskym subjektom odvoz a zhodnotenie
stavebného odpadu vzniknutého pri plneni predmetu zékazky, ktora je prilohou &. 10
tejto zmluvy. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo kedykolvek podas trvania zmluvy
overit dodrZiavanie povinnosti odvozu odpadu zmluvnému partnerovi a sposob
zhodnotenia uvedeného odpadu. Pre tento 1igel je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi
na jeho Ziadost' predloZit’ v uréenej lehote doklady potvrdzujiice odvoz a zhodnotenie
dotknutého odpadu zmluvnym partnerom uchédza¥a. Pripadné Skody z porusenia
tychto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednévatelovi a uspokoji aj naroky tretich os6b.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze kovovy odpad predstavuje majetok Objednévatela,
jeho néslednd likvidacia bude rieSené po dohode s opravnenym zastupcom (opravnenou
osobou) Objednavatel'a odvozom do vykupu kovového odpadu, resp. na stanovené
skladky triedeného odpadu. zabezpeenym Zhotovitefom. Pripadné skody, ktoré by
vznikli zanedbanim povinnosti Zhotovitel'a v sivislosti, s nakladanim s odpadmi bude
hradit’ Zhotovitel'. V pripade, Ze zo strany spravneho orgénu, vlastnikov, spravcov alebo
nijomcov, resp. inych opravnenych oséb dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,
resp. uplatneniu iného opravneného naroku voéi Objednévatel’'ovi, z ddvodu pochybenia
na strane Zhotovitel'a pri nakladani s odpadmi, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel),
ktory sa zaroveii zavizuje na ich vysporiadanie a uhradenie v uréenej lehote.

6.3.12. Zhotovitel' je povinny pri realizicii predmetu Zmluvy dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom

jeho &innosti k poskodeniu susednych nehnutelnosti. Pripadné $kody, ktoré by vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit’ Zhotovitel'. V pripade, Ze zo
strany vlastnikov, sprévcov alebo ndjomcov susednych nehnutePnosti, resp.
spoluvlastnikov podielov v objekte d6jde k udeleniu pokuty , alebo inej sankcie, resp.
uplatneniu iného opravneného naroku voéi Objednavatelovi, z d6vodu pochybenia na
strane Zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda Zhotovitel, ktory sa zavdzuje na ich
vysporiadanie a uhradenie v urenej lehote.

6.3.2. Dielenskii dokumenticiu na zhotovenie ocelovych stipov v silade s architektonicko

6.4.

6.5.

6.6.

stavebnym rieSenim, ktord musi byt’ odsiihlasena zodpovednym projektantom statiky.

Prace na pracovisku za¢inaju a kon¢ia na zaklade pracovného ¢asu uréeného Zhotovitefom,
pricom tento sa zavizuje rozvrhmit’ pracovny ¢&as svojich zamestnancov
prip. subdodavatel'ov tak, aby dodrzal termin ukonCenia realizicie Diela v zmysle &l. I1I.
ods. 3.1 tejto Zmluvy. Za pracovnikov Zhotovitela sa na udely tejto zmluvy povazuji
i tretie osoby, ktoré nie sii zamestnancami Zhotovitel'a a Zhotovitel ich vyuZije na realizaciu
Diela. Zhotovitel' pri realizacii stavebnych pric je povinny dodrziavat aktudlne platné
vieobecne z4vizné nariadenia mesta RuZomberok.

Zhotovitel méZe na stavbe vyuZit' len pracovnikov, ktori maji poZadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonévajt potrebné ulohy podl’a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a s dostatotne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci
a rodiny Slovenskej republiky (d’alej len ,MPSVaR SR*)* & 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbomnej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych &innosti. Zhotovitel' je povinny dodrZiavat’ opatrenia na ochrany
majetku Objednévatela a tretich osob.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu (d’alej aj ,,PO*) pri realizécii
Diela, bezpecnost’ pri praci (d'alej aj ,,BOZP“) a bezpednost' technickych zariadeni
pri realizécii stavebnych prac v sulade s ustanoveniami prisluSnych vieobecne zaviznych
pravnych predpisov, najmé vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z.., vyhlasky Ministerstva
vnutra Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky



6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
6.11.

na protipoZiarnu bezpeénost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb a zdkona &. 124/2006 Z. z.
0 bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri prici. Zhotovitel méZe pouzit' iba materiély, ktoré
spliiaju podmienky a poZiadavky uvedené v zikone & 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny vykonavat’ $kolenie svojich pracovnikov na zaistenie
BOZP a PO, preverovat’ ich znalosti a sustavne zabezpetovat’ kontrolu ich dodrZiavania.
Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitefa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu
po stavenisku aochrany majetku na stavenisku budu vySpecifikované v zdpise
o odovzdani a prevzati pracoviska. V zdujme BOZP je zhotovitel' povinny dodrZiavat
vieobecne z4vizné pravne predpisy na zaistenie BOZP a PO ako aj ostatné pravne predpisy
a pokyny na zaistenie BOZP a PO, vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi
pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat' zdsady bezpetného sprévania sa na stavenisku
a uréené pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho pracovnici nepoZivali alkoholické ndpoje
a iné omamné alebo psychotropné latky v pracovnom &ase a nenastupovali pod ich vplyvom
do préce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit
bezpetnost alebo zdravie pri praci a podla svojich moZnosti zidastfiovali
sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou &innostou neohrozovali ostatnych
tdastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz
poZivania alkoholickych nipojov a inych omamnych, resp. navykovych latok. Zapis
o nedodrZani prisluinej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktort
na stavenisku vedie Zhotovitel..

Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vietky rozhodujtce
skuto¢nosti tykajlice sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca Zhotovitel'a je povinny
predloZit’ zastupcovi Objednavatel'a denny zaznam najneskor nasledujici defi po zépise.
Zastupca Objednédvatel'a je povinny najneskér do 3 (troch) pracovnych dni od predloZenia
zaznamu v stavebnom denniku poznaéit’ svoj stihlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného
ziznamu, a to s uvedenim ddvodov nesihlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania a prevzatia Diela a uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty
na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného asu
musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zuastiiovat’ sa koordinaénych pordd zvolanych Objednavatel'om.
Objednéavatel zvold koordinaéni poradu pisomnou formou aspoi 2 dni vopred.
Pokial' sa Zhotovitel z vaznych dévodov neméZe dostavit, zaisti si nihradu alebo aspofi
jeden defi pred terminom konania koordina¢nej porady doru¢i Objedndvatel'ovi pisomné
ospravedinenie.

Zhotovitel’ bez zbyto&ného odkladu pisomne upozorni Objednavatel’a na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objednavaterl dal na vyhotovenie Diela. V pripade preruenia prac z tohto dévodu
(pokial je opravneny) nie je Zhotovitel v omeSkani.

Na stavenisko mé6Zu vstupovat’ iba povereni pracovnici Zhotovitel'a a Objednévatela.
Zhotovitel' sa zavizuje, Z¢ pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Gasti Diela, ktoré Objednavatel’ po¢as realizdcie Diela
uréi zépisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vZdy vyzvat Objednavatela
aj prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi dalSim
postupom prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to aspoii tri pracovné dni vopred.
Ak Zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost, je povinny umoZnit’ Objednavatelovi vykonanie
dodatodnej kontroly a zna$at’ ndklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac Objednavatel
nedostavi v lehote 3 (troch) pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny
uhradit’ naklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezistia sa zavady
na vykonanych pracach.
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Zhotovitel' sa zavézuje najmenej 10 (desat’) pracovnych dni pred odovzdanim prislusne;
Casti Diela alebo celého Diela vyzvat’ Objednévatela na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom
do stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze &ast’ Diela (etapa) alebo celé Dielo je
pripravené k odovzdaniu. Suasne s vyzvou na prevzatic Diela doruéi Zhotovitel
Objednavatel'ovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujiice Gspe$né vykonanie
vietkych skiSok predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou
dokumenticiou, vritane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zarugnych listov
a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhFadom
na stav rozostavanosti Diela mal mat ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie Diela
k dispozicii.
Dielo alebo jeho Sast’ sa povazuju za riadne vykonané aZ uspesnym vykonanim vsetkych
skuSok predpisanych vSeobecne zavdznymi prdvnymi predpismi, zdviznymi normami
a projektovou dokumentéciou a predloZenim dokladov o tychto skiiskach Objednavatel'ovi.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne vyzvat’ Objednavatel'a aspofi 10 (desat’ pracovnych dni)
vopred k Gdasti na skidskach diela alebo jeho &asti, pri€om udast’ Zhotovitel'a na tychto
skiskach je povinnd. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam
o vykonanych skuskach a odovzdat’ ich zipisni¢ne Objednévatelovi.
Objedndvatel’ nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho ¢ast’, ak nie je riadne vykonané,
najmé ak v Case, kedy ma d6jst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje
Dielo alebo jeho &ast’ vady alebo nedorobky, ktoré brania uZivaniu diela alebo ak Zhotovitel
neodovzda Objednavatel'ovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18. tohto &lanku
Zmluvy,
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentécii. Na t&ely
uplatiiovania narokov zo ziruky za Dielo a zmluvnych pokit sa nedorobky povazuji
za vady diela.
O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol najmenej v §tyroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opriavnené osoby zmluvnych strdn, ktoré sa preberacieho
konania ziéastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zadkladnych Gdajov o diele
bude obsahovat’ aj:
- zhodnotenie akosti vykonanych prac,
- sipis zistenych vad a nedorobkov,
- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,
- tdaje o dizke ziruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,
- supis odovzdanych dokladov,
- datum, men4 a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela odovzdat’ Objednévatefovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentécie so zakreslenim vsetkych zmien podPa skutoéného stavu, zoznam
zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouZitie,
doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty
vyrobkov, ktoré podliehaju certifikatnej povinnosti, certifikity o kvalite pouZitych
materidlov a konstrukeii, vyhldsenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zaruéné
listy, doklady o vykonani predpisanych skuSok diela alebo jeho Gasti, revizne spravy,
prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manual uZivania stavby alebo jeho Casti a d’alSie
doklady, ktoré sa vztfahuji na Dielo alebo jeho &ast’ podla prisluinych vSeobecne
zavéznych pravnych predpisov a technickych noriem.
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Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a si uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne
s Objednévatefom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade,
e Zhotovitel' nezaéne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstrani,
je Objednavatel opravneny objednat si ich odstrdnenie u tretej osoby na naklady
Zhotovitel'a.
Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednévatela
poverit’ realiziciou Diela alebo jeho Zasti tretiu osobu. Uvedené sa netyka osob, ktorymi
kapacitami preukazoval Zhotovitel' podmienky ugasti uréené podl'a § 34 zakona o verejnom
obstardvani vo verejnom obstaravani a subdodéavatelov, o ktorych poZadované tudaje
uviedol Zhotovitel' v ponuke predloZenej vo verejnom obstaravani, resp. pri uzavreti tejto
Zmluvy.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvydny materisl a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednévatel’ Dielo riadne prevziat'.
Pracovisko je Zhotovitel' povinny tiplne vypratat’ do 2 (dvoch) pracovnych dni odo dfia
protokolarneho odovzdania Diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.
Objedndvatel’ je oprivneny pisomnym oznémenim dorugenym Zhotovitelovi zastavit
realizaciu Diela s uvedenim d6vodu podra tejto zmluvy. Dorutenim oznidmenia o zastaveni
realizacie je Zhotovitel’ povinny zastavit’ akékol'vek prace na realizicii Diela s vynimkou
prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej 3kody na Diele a s vynimkou prac,
ktoré Objednavatel’ uvedie v ozndmeni o zastaveni realizicie Diela. Objednévatel je
povinny zaplatit' ZhotoviteTovi cenu skutotne vykonanych prac v zmysle tejto Zmluvy.
Objednéavatel nezodpovedd za Zkody vzniknuté Zhotovitelovi v dbsledku zastavenia
realizacie Diela. Objednavatel je povinny vznik ddvodu na zastavenie realizacie Diela
Zhotovitel'ovi preukazat’.
Zhotovitel’, ak chce zadat’ &ast’ Diela subdodévatel'om, je povinny pri podpise tejto zmluvy
uviest udaje o vietkych znmamych subdodévatePoch, udaje o osobe oprédvnenej konat
za subdod4vatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Uvedeni
subdodévatelia pri tom musia spifiat’ podmienky w&asti tykajiice sa osobného postavenia
a neexistencie ddvodov na vyli&enie podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) zédkona o verejnom
obstarAvani a byt zapisany vstulade s § 11 zékona o verejnom obstardvani v registri
partnerov verejného sektora podla zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takato povinnost’ podl'a uvedeného
zdkona vznikla. VyuZitim subdod4vatelov nie je dotknutd zodpovednost’ Zhotovitela za
plnenie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznimit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov

o subdodévatel'och najneskdr 5 (par) pracovnych dni pred vykonanim zmeny.

Objednavatel, vsilade s § 41 ods. 4 pism. b) zékona o verejnom obstardvani urcil

nasledovné pravidla pre zmenu subdodévatel'a:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spiiiat’ podmienky podla § 32 ods.
1 zdkona o verejnom obstardvani, nesmi u neho existovat’ ddvody identické s dovodmi
na vyluenie podFa § 40 ods. 6 pism. a) a2 h) zédkona o verejnom obstardvani a musi byt
zapisany v stilade s § 11 zdkona o verejnom obstarédvani v registri partnerov verejného
sektora podla zédkona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, ak mu takato povinnost’ podPa uvedeného zédkona vznikla,

b) zmenu subdodévatePa vispesny uchidza® pisomne ozndmi verejnému obstaravatelovi
najneskdr 5 pracovnych dni pred jej uskutolnenim s uvedenim obchodného mena
subdodavatela, adresy sidla subdodavatel'a, ICO subdodévatel'a; resp. mena a priezviska
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1.1

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.

subdodavatel’a, trvalého pobytu subdodédvatel'a a rodného &isla subdodavatela, ak sa v
oddvodnenych pripadoch nedohodne s objednavatefom na krat$ej lehote,

¢) zmenou subdodavatela nie je dotknutd zodpovednost’ tispe$ného uchddzaca za plnenie
zmluvy,

d) v pripade, ak je meneny subdodévatel' drZitePom akéhokol'vek oprivnenia na vykon
¢innosti, certifikdtu alebo iného dokladu poZadovaného Objednadvatel'om ako verejnym
obstardvatelom vo verejnom obstardvani, je tuspe$ny uchidza& povinny,
sGfasne s pisomnym oznadmenim podla pism. b) tejto &asti sitanych podkladov,
predloZit’ dotknuté oprivnenie alebo certifikit alebo iny doklad, ktorého drZiteFom
je navrhovany subdodavatel’.

V3ietky materidly a technoldgie pouZité v procese realizicie dicla musia byt platne
certifikované resp. musia byt v salade prisluSnymi pravnymi predpismi upravujicimi
certifikdciu a preukazovanie zhody vyrobkov. Néavrh na pouZitie pripadného ekvivalentu

Zhotovitel' predloZi na odsthlasenie poverenému zastupcovi Objednavatela (stavebny

dozor), pokial sa tym nezniZi akost’ prc, neprekro&i dohodnuta cena Diela v tejto Zmluve

a navrh ekvivalentu nebude predstavovat’ poZiadavku na prediZenie lehoty zhotovenia

Diela podla tejto Zmluvy. Schvalenie pouZitia ekvivalentu musi byt zazmamenané

v stavebnom denniku.

o Clénok VII .
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' je povinny poskytnit pa Dielo ziruku podla privneho poriadku
v Slovenskej republike a podl'a tejto Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené
Dielo bude mat’ pocas celej zarugnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude
vyhovovat' poZiadavkdm technickych noriem a v3eobecne zaviznych priavnych
predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania
Objednévatelovi, a za vady, ktoré vznikli po&as zaruénej doby.

Zarutna doba zafina plynut odo dila nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia celej stavby. Zaruéné doba sa konéi uplynutim 60 kalendarnych mesiacov.
Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach
sa kon&i z4ruén4 doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarugnej doby poskytovanej
ich vyrobcom, minimélne viak do doby 24 mesiacov plynticej odo diia odovzdania celej
stavby zhotovitefom ObjednavatePovi. Udaje o di¥ke zarutnej doby poskytnutej
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni
budu stcast'ou dokladovej &asti protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zaruéna doba
sa predlzuje (t. j. vy3Sie uvedend lehota jej ukonéenia sa predlzuje) o dobu,
v ktorej Objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel, riadne uzivat’
celi stavbu alebo jej Cast’ zodpovedajiucu Dielu podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov
poskytnutych Objedndvatelom a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vietkej odbornej
starostlivosti nemohol zistif ich nevhodnost’ alebo na fu pisomne upozornil
Objednévatela a ten na ich pouZiti trval.

Objednavatel” je povinny ozndmit vadu ZhotoviteFovi pisomne najneskor
do 24 hodin od jej zistenia. Zhotovitel' je povinny pisomne navrhnut rieSenie
vzniknutej vady do 48 hodin od doruéenia pisomného ozniamenia vzniknutej vady
Objednavatel'om.

Zhotovitel sa zavizuje zadat' s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbytotného odkladu po dorufeni ozndmenia vady Objednivatefom,
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pricom pri vadich ohrozujicich prevadzku stavby alebo vyvoldvajtcich
nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 4 hodin od dorugenia ozndmenia vady
Objednavatelom. Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vadu v &o najkratSom technicky
moznom &ase, vZdy viak najneskdr do 10 kalendarnych dni od doru€enia ozndmenia
vady Objednavatel'om, pokial' sa nedohodol so zistupcom Objednévatel’a inak. Pri
vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doruCenie
oznamenia vady Zhotovitel'ovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi
stranami.

Ak Zhotovitel' vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat' dodanie
nihradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstiipit’ od Zmluvy alebo zabezpe€it
odstranenie vady na nidklady ZhotoviteFa tret'ou osobou, pripadne vlastnymi kapacitami
tito vadu odstranit’ na naklady Zhotovitefa. Ak Objednavatel’ zvoli nirok na dodanie
ndhradného predmetu plnenia, je Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 5 (pét) pracovnych
dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zistupcom Objedndvatel'a inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto &lanku méd Objedndvatel
i v pripade, ak je vada diela neodstranitel'na.

Clinok VIIL
SANKCIE A POKUTY

Ak Zhotovitel’ nevykona dielo v&as, ma Objednavatel’ pravo na zaplatenic zmluvnej
pokuty vo vyske 0,05 % zneodovzdanej &asti diela bez DPH za kaZzdy zaCaty den
omeskania. Zhotovitel' je povinny tato zmluvni pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo dfia vzniku néroku Objednavatela.

V pripade ome$kania Objednévatel'a s thradou riadne vystavenej faktiry Zhotovitel'a
ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy za kazdy defi
omeskania. Objednavatel’ je povinny tito zmluvni pokutu zaplatit do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia vzniku naroku Zhotovitel'a.

Ak Zhotovitel' nedodrzi ktorykol'vek z postupovych terminov realizicie Diela
uvedenych v Harmonograme ma Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske
0,1% z ceny materialov, prac a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré mal Zhotovitel
v zmysle uvedeného Harmonogramu zrealizovat’ k zme$kanému postupovému terminu
realizicie Diela, a to za kaZdy defi omeskania. Zhotovitel’ je povinny tato zmluvni
pokutu zaplatit’' do 7 (sedem) pracovnych dni odo dfia vzniku néroku Objednavaterla.
Ak Zhotovitel' nezadne odstrafiovat’ Objedndvatelom oznamend vadu vias,
ma Objednivatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kaZdu
vadu a kazdy zadaty defi ome3¥kania aZ do dia, kedy Zhotovitel pristiipi k odstrafiovaniu
vady. Zhotovitel' m4 povinnost’ tato pokutu uhradit’. Zhotovitel je povinny tito zmluvnd
pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku naroku Objednavatela.
Ak Zhotovitel' neodstrani vadu v&as, ma Objedndvatel’ nirok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdd vadu a kaidy zaaty deii omeSkania a
7 do jej odstranenia. Zhotovitel’ je povinny tito zmluvni pokutu zaplatit’ do 7 (sedem)
pracovnych dni odo diia vzniku néroku Objednévatela.

Ak Objednavatel zisti, Ze pracovnici Zhotovitel'a vykonavaju prace na realizacii Diela
alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych
a/alebo psychotropnych litok, ma Objednivatel pravo nariadit’ aby osoba,
ktora je pod vplyvom alkoholu alebo inych psychotropnych latok bezodkladne opustila
stavenisko a objekt stavby.

Ak Zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy,
ma objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om
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vo vyske 100,- EUR za kaZdy defi ome$kania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel je
povinny tito zmluvmi pokutu zaplatit' do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku
naroku Objednévatel’a.

Ak Zhotovitel' nepredlozi Objednavatelovi stipis skutone vykonanych prac vas
v zmysle ¢&l. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, ma Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty Zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za kaZzdy defi omeskania. Zhotovitel' je
povinny tito zmluvnd pokutu zaplatit' do 7 (sedem) pracovnych dni odo diia vzniku
naroku Objednévatela.

Ak Zhotovitel porusi povinnost’ podla &L.VI. bodu 6.24 a6.25. tejto Zmluvy,
mé Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kaZdy
defi omeSkania so splnenim oznamovacej povinnosti ozmene subdodéavatela.
Zhotovitel je povinny tito zmluvni pokutu zaplatit’ do 7 (sedem) pracovnych dni odo
diia vzniku néroku Objednévaterla.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou,
a to ani $kody presahujticej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
SKODY

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej strane, ma po$kodena strana narok na nahradu vzniknutej $kody
vratane uslého zisku.

Nebezpecenstvo $kody na diele zna$a Zhotovitel' aZ do odovzdania Diela, alebo jeho
¢asti do vZivania Objednavatel'ovi na zéklade predloZenej poistnej zmluvy na hodnotu
100% diela s DPH, ktora tvori prilohu &. 7 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za $kodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dbsledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy a vieobecne
zavaznych pravnych predpisov.

] Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstiipenim od Zmluvy zanikaja vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav
na nahradu spdsobenej 3kody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prdv na dovtedy
uplatnené resp. zékonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto
Zmluvy a vSeobecne zavdznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za taku Cast’ Diela, ktora bola do odstiipenia zrealizovana,
a inych prav a povinnosti, ktoré podPa dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat
aj po zaniku zmluvy odstupenim.
Zmluvné strany si opravnené odstipit od tejto Zmluvy z dévodov a sposobom
uvedenym v pravnom poriadku Slovenskej republiky vratane § 19 zdkona o verejnom
obstaravani, pricom podla § 19 ods. 2 zakona o verejnom obstardvani moze
Objednévatel’ odstupit’ i od €asti Zmluvy, ktorou by doslo k podstatnej zmene povodnej
Zmluvy, ktora by si vyZadovala nové verejné obstaravanie.
Za podstatné poruSenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Zhotovitela sa
povaZuje najmaé:
a) ak Zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve,



10.4.

10.5.

10.6.
10.7.

10.8.

b) ak bude Zhotovitel’ z ddvodov spoéivajticich na jeho strane v omeSkani s plnenim
lehoty uvedenej v ¢lanku IIL. ods. 3.1. tejto Zmluvy,

c¢) ak bude Zhotovitel' z ddvodov spo&ivajiicich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného giastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnd (napr. zdpisom v stavebnom denniku) nad rémec Harmonogramu,
ale v stilade s Harmonogramom, a napriek vyzve zastupcu Objednavatel'a (uvedene;j
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisluiné prace v primeranej néhradnej
lehote uréenom zastupcom Objednévatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

d) ak Zhotovitel' nezatne stavebné prace v lehote uvedenej v €1, IIl. ods. 3.1 tejto
zmluvy,

e) ak Zhotovitel' porusil ktorikol'vek povinnost’ uvedend v &l VI. ods. 6.7, resp. 6.8.
tejto Zmluvy napriek tomu, Ze bol zdstupcom ObjednavateFa pisomne (osobitnym
listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice
poruSenie niektorej z povinnosti uvedenych v &. VI ods. 6.7, resp.6.8.
tejto Zmluvy,

f) ak Zhotovitel véas neodstrani Objedndvatel'om ozndmenu vadu,

g) ak Objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel'na,

h) ak Zhotovitel' nepredloz Objednavatelovi vietky Gdaje o zmenéch subdodavatela
podl'a bodu 6.24 tejto Zmluvy.

Objednéavatel méZe odstipit od Zmluvy ako pri podstatnom poruleni zmluvy
aj v pripade, ak vo&i Zhotovitel'ovi zagne konkurzné konanie, alebo Zhotovitel’ vstipi
do likvidacie konkurznom konani, alebo bude zrejmé, Ze Zhotovitel' nebude schopny
zrealizovat Dielo vias a riadne podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve.
Za podstatné poruenie Zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane Objednavatela sa
povazuje omeskanie Objedndvatela s thradou faktiry riadne vystavenej v siilade
s ustanoveniami €. V. tejto Zmluvy dlhSie ako 30 kalendarnych dni.
Pri podstatnom poruseni Zmluvy méZu zmluvné strany odstipit’ od bezodkladne.
V pripade odstupenia od Zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych préc, vykonov
a pouzitych materidlov pouZiju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene diela
s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohFadavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstipeniu od Zmluvy z dévodu na strane
Zhotovitel'a, ma Objedndvatel’ nirok na nahradu nevyhnutnych néakladov, ktoré mu
vznikli s obstaranim nového ZhotoviteFa. V ziujme zabezpe&enia pokradovania prac
na predmete zmluvy je Zhotovitel povinny na Ziadost Objednavatela previest
bez zbytoéného odkladu na Objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym
zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uZ nachddzaju na pracovisku,
ako i k dodanym hmotim a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerant
opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstipenia od Zmluvy z dévodu porudenia povinnosti zhotovitela ma

Objednéavatel narok na nahradu skody spdsobenu omeskanim realizicie Diela oproti

terminu ukondenia realizacie diela uvedeného v tejto Zmluve.

) Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA A KONTROLA

11.1. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sihlasu Objednavatel'a

postiipit’ tretej osobe akikol'vek pohl'adévku, ktors mu vodi Objednavatefovi vznikla
alebo vznikne na zéklade tejto Zmluvy, alebo na zéklade ustanoveni pravnych predpisov
vzt'ahujucich sa na realizdciu Diela podl'a tejto Zmluvy.



] élépok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1. Zmluva sa uzatvéra podl'a slovenského prévneho poriadku a na pripadné rieSenie sporov

budu prislusné slovenské sudy a slovenské pravne predpisy.

12.2. Zhotovitel' berie na vedomie skutoénost’, Ze Objednavatel’ ako povinnd osoba v zmysle

12.3.

zékona ¢&. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm podlieha povinnosti
zvergjiiovania zmliv a faktir a berie na vedomie pravne wdinky vyplyvajice
z povinného zverejiovania zmliv podla prislunych ustanoveni zikona
&. 546/2010 Z. z., ktorym sa dopiiia zékon &. 40/1964 Zb. Obgiansky zékonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaji niektoré zakony a uzavretim tejto
Zmluvy zaroveil vyjadruje svoj sthlas so zverejnenim svojich identifikadnych Gdajov
uvedenych v tejto Zmluve alebo inom dokumente, ktory sa povinne zverejiiuje v zmysle
pravneho poriadku platného v Slovenskej republike.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajtce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika, resp. pravneho
poriadku platného v Slovenskej republike.

12.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy moZno uskutoénit’ len pisomne, po predchadzajicej

12.4

12.5.

12.5

12.6.

12.7.

12.8.

dohode obidvoch zmluvnych stran, v silade s § 18 zdkona o verejnom obstardvani
a podl’a podmienok uvedenych v tejto Zmluve.

Této Zmluva sa stava platnou ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innou
podla § 47a ods. 2 zakona &. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika neskér po jej
zverejneni ato defl po nadobudnuti Uéinnosti Gverovej zmluvy uzavretej medzi
poskytovatel'om tiveru a Objednavatel'om na financovanie predmetu tejto zmluvy a za
podmienky, Ze tito Zmluva bola zverejnend pred tymto dilom. V opainom pripade
nadobudne Zmluva uinnost’ defi nasledujici po dni jej zverejnenia. Nadobudnutie
uéinnosti Zmluvy Objednéavatel’ bezodkladne oznami ZhotoviteFovi.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu riadne pre&itali, jej obsahu porozumeli a na znak

stihlasu ju podpisuji.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, dva pre zhotovitela adva pre
objednavatela.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze st si vedomé vietkych nasledkov vyplyvajicich z tejto
Zmluvy, Ze st opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvnd volnost’ nie je
ni¢im obmedzena a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet
tito Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost’ existuje zodpovedajt za $kodu, ktord vznikne
ucastnikovi tejto Zmluvy na zéklade tohto vyhlasenia.

Vietky pisomné doklady tykajlice sa vzfahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
dorutuje jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena
pri oznaeni zmluvnej strany v ivode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej
zmluvnej strane do 15 kalendarnych dni od vtedy ako k nej dolo, priom na ozndmeni
zmeny adresy musi byt podpis dradne osved&eny, inak plati, Z¢ zmena nenastala.
V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucena plati, Ze Glinky doru€enia nastali tretim
diiom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie Zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dévodu stane
neplatné, net&inné alebo nevynititelné (obsolentné), nema a ani nebude to mat’
za nasledok neplatnost, neu€innost’ alebo nevynutitelnost’ ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany si povinné v dobrej viere, reSpektujuc zdsady poctivého
pristupu a dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo neplatné, nefidinné alebo
nevynutiteIné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah



bude zhodny alebo &o moZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované,
priéom el a zmysel Zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial’ takito dohoda
nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouZiju sa na nahradenie
neplatného, netdinného alebo nevynutitefného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy
a ak také ustanovenia nie s, potom sa pouZijii ustanovenia slovenskych pravnych
predpisov a indtititov, ktoré sii upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa
pouZija také ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajicej vety.

12.9. Prilohou tejto zmluvy si alebo sa postupne stanii nasledovné prilohy:
12.1.1 Priloha ¢. 1a Platny vypis z obchodného registra Zhotovitela
12.1.2 Priloha &. 1b Overenie platnosti IC DPH elektronickym systémom VIES
12.1.3 Priloha &. 2 Kalkulécia ceny predmetu zdkazky — Vykaz vymer
12.1.4 Priloha ¢. 3 Projektovd dokumentacia
12.1.5 Priloha &. 4 Zavizny harmonogram postupu uskutoénenia stavebnych prac
12.1.6 Priloha &. 5 Stavebné povolenie — fotoképia
12.1.7 Priloha &. 6 Zoznam subdodévatel'ov
12.1.8 Priloha ¢. 7 Platna poistna zmluva na 100% plnenia zmluvy o dielo s DPH
12.1.9 Priloha &. 8: Rozhodnutie Okresného tiradu RuZomberok
12.1.10 Priloha &. 9: Opis predmetu zdkazky vo verejnom obstardvani

V RuZomberku, dita 79.09.2022

FAA 1%

za objednavatela: za zhotgvitela:

-

Ing. Jan Bednarik, konatel’ spolo¢nosti Milo§ Gregor;"f;unatel’ spolo¢nosti



