

# ZMLUVA O DIELO

číslo u objednávateľa: 567/2022

číslo u zhotoviteľa: 226/2022/08411

|                                            |                        |                                   |
|--------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <b>OBEC PRIBETA</b><br>Obecný úrad Pribeta |                        |                                   |
| Došlo dňa:                                 | 22. 9. 2022            |                                   |
| Číslo spisu:                               | 567/2022               |                                   |
| Vybaruje:                                  | Zmluvná                |                                   |
| Prílohy                                    | Registraturný<br>znak: | Znak hodnoty a<br>lehoty uloženia |
| -1-                                        |                        |                                   |

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

### 1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **COLAS Slovakia, a.s.**  
 Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava  
 IČO: 31 651 402  
 DIČ: 2020492111  
 IČ DPH: SK2020492111  
 Zápis: v OR OS Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10798/T  
 Bankové spojenie: Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky  
 Číslo účtu: SK11 8100 0001 0700 5747 0257  
 Zastúpený: Štatutárnym orgánom: predstavenstvo  
 Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva  
 Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva  
 Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

### 1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **Obec Pribeta**  
 Sídlo: Obecný úrad Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta  
 IČO: 00306649  
 DIČ: 2021029351  
 Bankové spojenie: CSOB, a.s.  
 Číslo účtu: SK27 7500 0000 0040 2966 6680  
 Zastúpený: Norbert Zsitva, starosta obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len "Zmluva"):

## 2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa riadne a včas dielo – stavbu „PRIBETA - priechod pre chodcov na ceste II/509 v km 7,876“
- 2.1.1. (ďalej len „Dielo“), v rozsahu podľa bodu 2.2. Zmluvy, a to na základe projektovej dokumentácie (ďalej len „Projektová dokumentácia“), a
- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu vo výške a spôsobom ďalej určeným v Zmluve.



- 2.2. Dielom sa pre účely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebných prác **podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.**
- 2.3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na základe predchádzajúceho písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma Zmluvnými stranami (ďalej len „**Naviac práce**“).
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez vád a nedorobkov, a odovzdať zhotovené Dielo Objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.

### **3. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že termín začatia realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa určí Objednávateľ jednostranným písomným vyhlásením adresovaným Zhotoviteľovi, t.j. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednať si Dielo.
- 3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas **do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.**
- 3.3. Postupové (priebežné) termíny realizácie Diela môže Objednávateľ určiť po prerokovaní so Zhotoviteľom v harmonograme postupu prác na základe projektovej dokumentácie.
- 3.4. Objednávateľ má právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ktorá ešte nebola splnená, a to aj bez udania dôvodu.

### **4. CENA DIELA**

- 4.1. Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je .:

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Cena v EUR bez DPH | 21 171,25 |
| 20% DPH v EUR      | 4 234,25  |
| Cena v EUR s DPH   | 25 405,50 |

**Cena zahŕňa aj vedľajšie rozpočtové náklady,** najmä zameranie stavby, zriadenie staveniska, oplotenie staveniska či iné bezpečnostné opatrenia a podobne.

- 4.2. **Fakturácia** a platenie jednotlivých prác a dodávok bude v zmysle dohody Zmluvných strán vykonávané **po prevzatí celého (100%) Diela Objednávateľom podľa bodu 4.5 tejto zmluvy.**

Faktúra bude vystavená na základe Zhotoviteľom predložených, Objednávateľom ako aj Stavebným dozorom podľa bodu 5.1 potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác na Diele.

- 4.3. Vykonané Naviac práce pôvodne nezahrnuté do Diela budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní Naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich použil pri spracovaní svojej ponuky v rámci rozpočtu.
- 4.4. **Lehota splatnosti faktúr je 60 dní** od ich doručenia Objednávateľovi.
- 4.5. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po dokončení celého Diela a po prevzatí Diela Objednávateľom. Po vystavení faktúry nie je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred odovzdaním Diela Objednávateľovi.



4.6. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči Zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže Objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry Zhotoviteľa.

4.7. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo Zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči Objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke Objednávateľa.

## **5. ZHOTOVENIE DIELA**

5.1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na Diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle zákona č.136/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe.

5.2. V cene za zhotovenie Diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska Zhotoviteľom. Ako súčasť staveniska je Zhotoviteľ povinný vytvoriť zástupcom Objednávateľa a vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby.

5.3. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplatenie, stráženie a osvetlenie staveniska, dopravné značenie ak je to potrebné.

5.4. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto značky ako aj s tým súvisiace práce Zhotoviteľ. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je Zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch Objednávateľa. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša Zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhradza Zhotoviteľ.

5.5. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje Zhotoviteľ v súlade s Projektovou dokumentáciou. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny za Dielo.

5.6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto Zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.

5.7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa začatia realizácie Diela o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného Diela. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Objednávateľ je oprávnený najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve Objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a kontrole tých častí Diela, ktoré Objednávateľ počas realizácie Diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať Objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším



postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.

- 5.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti Diela alebo celého Diela vyzvať Objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí Zhotoviteľ Objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu Diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav rozostavanosti Diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 5.10. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a Projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach Diela alebo jeho časti, pričom účasť Zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich Objednávateľovi.
- 5.11. **Objednávateľ má lehotu 5 dní na prezretie Diela a dokumentácie pred podpisom odovzdávajúceho protokolu.**
- 5.12. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu Diela alebo jeho časti, vykazuje Dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky.
- 5.13. Vadou sa rozumie aj odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovených Projektovou dokumentáciou, touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 5.14. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti Projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za Dielo sa nedorobky považujú za vady Diela.
- 5.15. O odovzdaní a prevzatí Diela sú Zmluvné strany povinné po prezretí Diela Objednávateľom spísať protokol, ktorý podpíšu oprávnené osoby Zmluvných strán.
- 5.16. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, a to v lehote dohodnutej písomne s Objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa u tretej osoby alebo vady odstrániť sám na náklady Zhotoviteľa, pričom je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z prostriedkov Zádržného.
- 5.17. Zhotoviteľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a písm. f) a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.



- 5.18. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje podľa bodu 5.17 tejto zmluvy.
- 5.19. Zhotoviteľ v prílohe č. 2 k tejto zmluve uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 5.20. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie vykonať spätný odber, recykláciu alebo opätovné použitie obalov, ktoré sú súčasťou dodania stavebného materiálu v záujme rešpektovania princípov „zeleného“ verejného obstarávania (alebo tiež tzv. environmentálne hľadisko).

## **6. ZÁRUKA**

- 6.1. Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené Dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 6.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa nasledujúceho po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami. **Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov** plynúcich od odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcou, minimálne však doby **24 mesiacov** plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby Diela Objednávateľovi.
- 6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady Objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady Objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 8 dní od doručenia oznámenia vady Objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol s Objednávateľom inak. Pri vadách Diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela sa za doručenie oznámenia vady Zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.4. Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od Zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov Zádržného. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku.
- 6.5. Rovnaké práva ako práva uvedené v bode 6.4. Zmluvy má Objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

## **7. ZMLUVNÉ POKUTY**

- 7.1. Ak Zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá Dielo riadne (bez väd) a včas, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z celkovej ceny Diela** vrátane DPH za každý začatý deň omeškania s odovzdaním Diela riadne (bez väd) a včas, okrem



- prípadu, že omeškanie nastalo v dôsledku okolností majúcich povahu vyššej moci (prírodná katastrofa, vojna, atď.).
- 7.2. Ak Zhotoviteľ nezačne odstraňovať Objednávateľom oznámenú vadu včas, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vadu včas, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **100,- € za každú vadu** a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy Zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady.
- 7.3. Zhotoviteľ je povinný zmluvné pokuty zaplatiť v deň, kedy na ne vznikne nárok. Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

## 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 8.2. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne.
- 8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 8.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 8.5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, po 2 pre každú Zmluvnú stranu.
- 8.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
- Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer - rozpočet
  - Príloha č. 2 – Údaje o subdodávateľoch

**Za Zhotoviteľa:** COLAS Slovakia, a.s.

**Za Objednávateľa:** Obec Pribeta

V Trnave, dňa 13-09-2022

V Pribete, dňa 23.9.2022




**COLAS Slovakia, a.s.**  
Orešianska 7, 917 01 Trnava

087

  
**Martin Papala**  
člen predstavenstva

  
**Kristína Brezanská**  
členka predstavenstva



  
**Norbert Zsitva**  
starosta obce



**Príloha č. 1 - Cenová ponuka uchádzača – naceněný výkaz výměr - rozpočet**



# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: P-109

Stavba: PRIBETA - priechod pre chodcov na ceste II/509 v km 7,876

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 8. 2022

IČO:

00306649

IČ DPH:

2021029351

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 171,25

DPH

Sadzba dane

Základ dane

Výška dane

20,00%

21 171,25

4 234,25

Cena s DPH

v

EUR

25 405,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Martin Papala

predseda predstavenstva

Kristína Brezanská

členka predstavenstva

Dátum a podpis:

23. 9. 2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

13 -09- 2022

Pečiatka



COLAS Slovakia, a.s.  
Orešianska 7, 917 01 Trnava 097



# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: P-109

**Stavba:** PRIBETA - priechod pre chodcov na ceste II/509 v km 7,876

Miesto: Dátum: 19. 8. 2022

Objednávateľ: Obec Pribeta

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

| Kód                        | Popis                                          | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                | <b>21 171,25</b>   | <b>25 405,50</b> |
| 01                         | SO 01 Stavebná časť                            | 11 324,77          | 13 589,72        |
| 02                         | SO 01 Dočasné dopravné značenie počas výstavby | 1 292,99           | 1 551,59         |
|                            | - etapa 1.                                     |                    |                  |
| 03                         | SO 01 Dočasné dopravné značenie počas výstavby | 897,48             | 1 076,98         |
|                            | - etapa 2.                                     |                    |                  |
| 04                         | SO 01 Trvalé dopravné značenie                 | 989,76             | 1 187,71         |
| 05                         | SO 02 Verejné osvetlenie priechodu             | 6 666,25           | 7 999,50         |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRIBETA - priechod pre chodcov na ceste II/509 v km 7,876

Objekt:

**01 - SO 01 Stavebná časť**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 8. 2022

IČO:

00306649

IČ DPH:

2021029351

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**11 324,77**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

11 324,77

20,00%

2 264,95

**Cena s DPH**

**v EUR**

**13 589,72**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

*Handwritten signature*

**Martin Papala**  
predseda predstavenstva

**Kristína Brezanská**  
členka predstavenstva

Dátum a podpis:

23.9.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

13-09-2022

Pečiatka



**COLAS Slovakia, a.s.**  
Orešianska 7, 917 01 Trnava 087



# ROZPOČET

Stavba:

PRIBETA - priechod pre chodcov na ceste II/509 v km 7,876

Objekt:

**01 - SO 01 Stavebná časť**

Miesto:

Dátum: 19. 8. 2022

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**11 324,77**

### D 1

### PRÁCE A DODÁVKY HSV

**10 220,37**

#### D 1

#### Zemné práce

**2 038,20**

|    |   |            |                                                                                                                             |    |         |       |        |
|----|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 1  | K | 11130-1111 | Odstránenie koreňovej vrstvy hrúbky 20cm                                                                                    | m2 | 156,300 | 4,87  | 761,18 |
| 2  | K | 11310-7323 | Odstránenie podkl. alebo krytov z kameniva drv. hr. nad 20 do 30 cm (použiť pri podkladoch)                                 | m2 | 7,000   | 6,88  | 48,16  |
| 3  | K | 11310-7332 | Odstránenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 10 do 15 cm (použiť pri podkladoch)                                 | m2 | 7,000   | 8,85  | 61,95  |
| 4  | K | 13000-1101 | Príplatok za sťažené vykopyvky v blízkosti podzem. vedenia (upresniť po zameraní IS)                                        | m3 | 3,000   | 30,43 | 91,29  |
| 5  | K | 13120-1101 | Odkopávky, hĺbenie, rýh a jám v horn. tr. 3 do 100 m3                                                                       | m3 | 13,200  | 11,97 | 158,00 |
| 6  | K | 16230-1102 | Vodorovné premiestnenie výkopu, koreňovej vrstvy do 1000 m horn. tr. 1-4 (bez poplatku na skládku, miesto upresniť investo) | m3 | 27,000  | 5,90  | 159,30 |
| 7  | K | 16710-1101 | Nakladanie výkopku, koreňovej vrstvy do 100 m3 v horn. tr. 1-4                                                              | m3 | 27,000  | 3,96  | 106,92 |
| 8  | K | 17110-1103 | Násypy z hornín súdržných zhutnených do 100% PS                                                                             | m3 | 7,500   | 8,22  | 61,65  |
| 9  | K | 17120-6111 | Uloženie zeminy, koreňovej vrstvy do násypu s urovnávaním na skládku bez poplatku                                           | m3 | 27,000  | 1,18  | 31,86  |
| 10 | K | 17510-1101 | Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny - priepust                                                                           | m3 | 2,400   | 33,48 | 80,35  |
| 11 | M | 583 372510 | Štrkopiesok                                                                                                                 | m3 | 2,400   | 24,35 | 58,44  |
| 12 | K | 18040-2111 | Založenie parkového trávnik výsevom v rovine                                                                                | m2 | 100,000 | 0,85  | 85,00  |
| 13 | M | 005 724100 | Zmes trávna                                                                                                                 | kg | 2,500   | 8,03  | 20,08  |
| 14 | K | 18110-1102 | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením                                                                        | m2 | 63,000  | 0,54  | 34,02  |
| 15 | K | 18130-1101 | Rozprestretie zeminy hr. do 10 cm - zatravnenie                                                                             | m2 | 100,000 | 1,46  | 146,00 |
| 16 | K | 18200-1111 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine                                                                       | m2 | 100,000 | 0,99  | 99,00  |
| 17 | K | 18580-3111 | Ošetrovanie trávnik v rovine                                                                                                | m2 | 100,000 | 0,23  | 23,00  |
| 18 | K | 18580-3211 | Uvalcovanie trávnik v rovine                                                                                                | m2 | 100,000 | 0,12  | 12,00  |

#### D 5

#### Komunikácie

**4 039,16**

|    |   |            |                                                                |    |        |       |          |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 19 | K | 56425-1111 | Podklad zo štrkopiesku hr. 150 mm                              | m2 | 40,700 | 7,36  | 299,55   |
| 20 | K | 56480-1111 | Podklad zo štrkodrt hr. 3 cm - ukladacia vrstva                | m2 | 82,000 | 2,01  | 164,82   |
| 21 | K | 56481-1111 | Podklad zo štrkodrt fr. 0-32mm hr. 50 mm                       | m2 | 19,000 | 2,81  | 53,39    |
| 22 | K | 56485-1110 | Podklad zo štrkodrt fr. 0-32mm hr. 150 mm                      | m2 | 63,000 | 7,90  | 497,70   |
| 23 | K | 56485-1111 | Podklad zo štrkodrt fr. 0-45mm hr. 150 mm                      | m2 | 63,000 | 6,70  | 422,10   |
| 24 | K | 59621-1121 | Kladenie betónovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm                 | m2 | 75,000 | 15,22 | 1 141,50 |
| 25 | M | 592 450401 | Dlažba betónová hr. 6cm - sivá                                 | m2 | 75,000 | 12,17 | 912,75   |
| 26 | K | 59621-1201 | Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich - varovný pás        | m2 | 4,700  | 15,82 | 74,35    |
| 27 | M | 592 450011 | Dlažba betónová pre nevidiacich - červené polgulovité výstupky | m2 | 4,700  | 29,21 | 137,29   |
| 28 | K | 59621-1202 | Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich - signálny pás       | m2 | 2,300  | 15,82 | 36,39    |
| 29 | M | 592 450012 | Dlažba betónová pre nevidiacich žliabková - sivá               | m2 | 2,300  | 29,21 | 67,18    |
| 30 | K | 59914-1111 | Pružná zálievka styčnej škáry, očistenie škáry                 | m  | 6,000  | 5,48  | 32,88    |
| 31 | K | 59943-2111 | Výplň škár dlažby kamenivom ťaženým                            | m2 | 82,000 | 2,43  | 199,26   |

#### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**4 143,01**

|    |   |            |                                                                                                          |     |       |       |       |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 32 | K | 91631-1123 | Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého, zapusteného s bočnou oporou do lôžka z betónu prostého | m   | 6,000 | 14,61 | 87,66 |
| 33 | M | 592 174910 | Obrubník cestný SO 100/15/26 100x15x26                                                                   | kus | 6,000 | 5,84  | 35,04 |



| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                   | MJ         | Množstvo       | J.cena [EUR]  | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-------------------|
| 34 | K   | 91656-1111 | Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou              | m          | 107,700        | 10,96         | 1 180,39          |
| 35 | M   | 592 173208 | <i>Obrubník záhonový 1000x50x200</i>                                                    | <i>kus</i> | <i>107,700</i> | <i>2,43</i>   | <i>261,71</i>     |
| 36 | K   | 91810-1111 | Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu, dobetónovanie tr. C 16/20               | m3         | 0,900          | 97,38         | 87,64             |
| 37 | K   | 91954-2111 | Zhotovenie priepustu z rúr oceľových kruhového profilu do DN 800 mm                     | m          | 4,800          | 222,15        | 1 066,32          |
| 38 | M   | 143 305130 | <i>Oceľové potrubie 406x6mm - 54,9kg/m</i>                                              | <i>m</i>   | <i>4,800</i>   | <i>127,21</i> | <i>610,61</i>     |
| 39 | K   | 91973-1121 | Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živичného hr. do 50 mm - napojenie na MK | m          | 6,000          | 2,25          | 13,50             |
| 40 | K   | 99822-3011 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený                                      | t          | 105,282        | 7,60          | 800,14            |

**D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 96,63**

**D 783 Nátery 96,63**

|    |   |            |                                                                        |    |        |      |       |
|----|---|------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 41 | K | 78322-2090 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné - priepust DN400 | m2 | 12,500 | 4,87 | 60,88 |
| 42 | K | 78322-6100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné                     | m2 | 12,500 | 2,86 | 35,75 |

**D D3 PRÁCE A DODÁVKY M 1 007,77**

**D 270 Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov ) 1 007,77**

|    |   |            |                                                                                                                      |            |              |               |               |
|----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 43 | K | 80708-0750 | Rezanie potrubia DN 400                                                                                              | m          | 2,600        | 10,71         | 27,85         |
| 44 | M | ORN - 01   | <i>Vytýčenie trasy a priestorovej polohy stavebného objektu a jeho súčastí</i>                                       | <i>kus</i> | <i>1,000</i> | <i>121,73</i> | <i>121,73</i> |
| 45 | M | ORN - 02   | <i>Vytýčenie trasy podzemných vedení v rozsahu staveniska (voda, plyn, oznamovavacie káble)-upresniť po zameraní</i> | <i>bm</i>  | <i>1,000</i> | <i>6,09</i>   | <i>6,09</i>   |
| 46 | M | ORN - 03   | <i>Vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia stavby a dodanie jedného vyhotovenia</i>                              | <i>kus</i> | <i>1,000</i> | <i>304,32</i> | <i>304,32</i> |
| 47 | M | ORN - 04   | <i>Vyhotovenie geometrického zamerania stavby + 1x výtlačok + 1x digitálna forma</i>                                 | <i>kus</i> | <i>1,000</i> | <i>304,32</i> | <i>304,32</i> |
| 48 | M | ORN - 05   | <i>Čistenie výstavbou znečistených vozoviek po výjazde stavebných mechanizmov, kropenie</i>                          | <i>kus</i> | <i>1,000</i> | <i>121,73</i> | <i>121,73</i> |
| 49 | M | ORN - 07   | <i>Vyhotovenie v projekte predpísaných skúšok, vrátane spotrebných médií a energií</i>                               | <i>kus</i> | <i>1,000</i> | <i>121,73</i> | <i>121,73</i> |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRIBETA - priechod pre chodcov na ceste II/509 v km 7,876

Objekt:

02 - SO 01 Dočasné dopravné značenie počas výstavby - etapa 1.

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 8. 2022

IČO:

00306649

IČ DPH:

2021029351

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 292,99

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

1 292,99

20,00%

258,60

Cena s DPH

v EUR

1 551,59

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Martin Papala

predseda predstavenstva

Kristína Brezanská

členka predstavenstva

Dátum a podpis:

23. 9. 2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

13-09-2022

Pečiatka



COLAS Slovakia, a.s.  
Orešianska 7, 917 01 Trnava

087



# ROZPOČET

Stavba:

PRIBETA - priechod pre chodcov na ceste II/509 v km 7,876

Objekt:

## 02 - SO 01 Dočasné dopravné značenie počas výstavby - etapa 1.

Miesto:

Dátum: 19. 8. 2022

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

1 292,99

#### D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 292,99

#### D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 292,99

|    |   |            |                                                                                             |     |         |        |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 1  | K | 91311-1111 | Montáž a demontáž gumenného podstavca dočasnej dopravnej značky                             | kus | 6,000   | 0,34   | 2,04   |
| 2  | M | 404 459201 | Stojan (prenájom)                                                                           | kus | 6,000   | 6,09   | 36,54  |
| 3  | K | 91311-1112 | Montáž a demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky                            | kus | 6,000   | 0,67   | 4,02   |
| 4  | M | 404 459600 | Stĺpik 2,5m s povrchovou úpravou (prenájom)                                                 | kus | 6,000   | 6,09   | 36,54  |
| 5  | K | 91311-1211 | Príplatok k dočasnému podstavcu plastovému za prvý a ZKD deň použitia (15 dní)              | kus | 90,000  | 0,27   | 24,30  |
| 6  | K | 91311-1212 | Príplatok k dočasnému stĺpiku za prvý a ZKD deň použitia (15 dní)                           | kus | 90,000  | 0,16   | 14,40  |
| 7  | K | 91311-2111 | Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky základnej                                       | kus | 11,000  | 2,29   | 25,19  |
| 8  | K | 91311-2121 | Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia (15 dní)      | kus | 165,000 | 0,65   | 107,25 |
| 9  | M | 404 440101 | Značky dopravné A4b-zúžená vozovka sprava, základná (prenájom)                              | kus | 1,000   | 6,09   | 6,09   |
| 10 | M | 404 440102 | Značky dopravné A4c-zúžená vozovka zľava, základná (prenájom)                               | kus | 1,000   | 6,09   | 6,09   |
| 11 | M | 404 440103 | Značky dopravné A19-práca, oranžový podklad, základná (prenájom)                            | kus | 4,000   | 6,09   | 24,36  |
| 12 | M | 404 440106 | Značky dopravné B31a-najvyššia dovolená rýchlosť 30km/h, základná (prenájom)                | kus | 2,000   | 6,09   | 12,18  |
| 13 | M | 404 440107 | Značky dopravné C6b-prikázaný smer, základná (prenájom)                                     | kus | 1,000   | 6,09   | 6,09   |
| 14 | M | 404 440108 | Značky dopravné E7-smerová šípka, základná (prenájom)                                       | kus | 2,000   | 6,09   | 12,18  |
| 15 | K | 91321-1112 | Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z 2 reflexnej, šírky 2,5 m                     | kus | 2,000   | 3,65   | 7,30   |
| 16 | K | 91321-1212 | Príplatok k dočas. dopr. zábrane Z 2 reflexnej 2,5 m za prvý a ZKD deň použitia (15 dní)    | kus | 30,000  | 0,80   | 24,00  |
| 17 | M | 404 457150 | Značka dopravná inform. Z2b (prenájom)                                                      | kus | 2,000   | 6,09   | 12,18  |
| 18 | K | 91332-1111 | Montáž a demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z 4 so stojanom               | kus | 7,000   | 2,01   | 14,07  |
| 19 | K | 91332-1211 | Príplatok k dočasnej smerovej doske základnej Z 4 za prvý a ZKD deň použitia (15 dní)       | kus | 105,000 | 0,54   | 56,70  |
| 20 | M | 404 457275 | Z4a -smerová doska so stojanom (prenájom)                                                   | kus | 7,000   | 6,09   | 42,63  |
| 21 | K | 91333-1115 | Montáž a demontáž dočasného dopravného signálneho svetla 1ks vrátane akumulátora (podľa PD) | kus | 4,000   | 0,99   | 3,96   |
| 22 | K | 91333-1215 | Prípl. k dočasnému sig. svetlu 1ks vrátane akumulátora za prvý a ZKD deň použitia (15 dní)  | kus | 60,000  | 0,80   | 48,00  |
| 23 | M | 404 135150 | Osvetlenie značky vrátane akumulátora (podľa PD)                                            | kus | 4,000   | 146,07 | 584,28 |
| 24 | K | 99999-0000 | Prepravné náklady dočasného a trvalého dopravného značenia                                  | hod | 10,000  | 18,26  | 182,60 |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRIBETA - priechod pre chodcov na ceste II/509 v km 7,876

Objekt:

**03 - SO 01 Dočasné dopravné značenie počas výstavby - etapa 2.**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 8. 2022

IČO:

00306649

IČ DPH:

2021029351

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**897,48**

|     | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|-----|-------------|-------------|------------|
| DPH | 897,48      | 20,00%      | 179,50     |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**1 076,98**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

*[Signature]*

**Martin Papala**  
predseda predstavenstva

**Kristína Brezanská**  
členka predstavenstva

Dátum a podpis:

23.9.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

13-09-2022

Pečiatka



**COLAS Slovakia, a.s.**

Orešianska 7, 917 01 Trnava 087



# ROZPOČET

Stavba:

PRIBETA - priechod pre chodcov na ceste II/509 v km 7,876

Objekt:

## 03 - SO 01 Dočasné dopravné značenie počas výstavby - etapa 2.

Miesto:

Dátum: 19. 8. 2022

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

### Náklady z rozpočtu

897,48

#### D D1

#### PRÁCE A DODÁVKY HSV

897,48

#### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

897,48

|    |   |            |                                                                                             |     |         |        |        |
|----|---|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|--------|
| 1  | K | 91311-1111 | Montáž a demontáž gumenného podstavca dočasnej dopravnej značky                             | kus | 6,000   | 0,34   | 2,04   |
| 2  | M | 404 459201 | Stojan (prenájom)                                                                           | kus | 6,000   | 6,09   | 36,54  |
| 3  | K | 91311-1112 | Montáž a demontáž stĺpika dĺžky do 2 m dočasnej dopravnej značky                            | kus | 6,000   | 0,67   | 4,02   |
| 4  | M | 404 459600 | Stĺpik 2,5m s povrchovou úpravou (prenájom)                                                 | kus | 6,000   | 6,09   | 36,54  |
| 5  | K | 91311-1211 | Príplatok k dočasnému podstavcu plastovému za prvý a ZKD deň použitia (15 dní)              | kus | 90,000  | 0,27   | 24,30  |
| 6  | K | 91311-1212 | Príplatok k dočasnému stĺpiku za prvý a ZKD deň použitia (20 dní)                           | kus | 90,000  | 0,16   | 14,40  |
| 7  | K | 91311-2111 | Montáž a demontáž dočasnej dopravnej značky základnej                                       | kus | 10,000  | 2,29   | 22,90  |
| 8  | K | 91311-2121 | Príplatok k dočasnej dopr. značke kompl. základnej za prvý a ZKD deň použitia (15 dní)      | kus | 150,000 | 0,65   | 97,50  |
| 9  | M | 404 440101 | Značky dopravné A4b-zúžená vozovka sprava, základná (prenájom)                              | kus | 1,000   | 6,09   | 6,09   |
| 10 | M | 404 440102 | Značky dopravné A4c-zúžená vozovka zľava, základná (prenájom)                               | kus | 1,000   | 6,09   | 6,09   |
| 11 | M | 404 440103 | Značky dopravné A19-práca, oranžový podklad, základná (prenájom)                            | kus | 4,000   | 6,09   | 24,36  |
| 12 | M | 404 440106 | Značky dopravné B31a-najvyššia dovolená rýchlosť 30km/h, základná (prenájom)                | kus | 2,000   | 6,09   | 12,18  |
| 13 | M | 404 440108 | Značky dopravné E7-smerová šípka, základná (prenájom)                                       | kus | 2,000   | 6,09   | 12,18  |
| 14 | K | 91321-1112 | Montáž a demontáž dočasnej dopravnej zábrany Z 2 reflexnej, šírky 2,5 m                     | kus | 3,000   | 3,65   | 10,95  |
| 15 | K | 91321-1212 | Príplatok k dočas. dopr. zábrane Z 2 reflexnej 2,5 m za prvý a ZKD deň použitia (15 dní)    | kus | 45,000  | 0,80   | 36,00  |
| 16 | M | 404 457150 | Značka dopravná inform. Z2b (prenájom)                                                      | kus | 3,000   | 6,09   | 18,27  |
| 17 | K | 91332-1111 | Montáž a demontáž dočasnej dopravnej smerovej dosky základnej Z 4 so stojanom               | kus | 2,000   | 2,01   | 4,02   |
| 18 | K | 91332-1211 | Príplatok k dočasnej smerovej doske základnej Z 4 za prvý a ZKD deň použitia (15 dní)       | kus | 30,000  | 0,54   | 16,20  |
| 19 | M | 404 457275 | Z4a -smerová doska so stojanom (prenájom)                                                   | kus | 2,000   | 6,09   | 12,18  |
| 20 | K | 91333-1115 | Montáž a demontáž dočasného dopravného signálneho svetla 1ks vrátane akumulátora (podľa PD) | kus | 2,000   | 0,99   | 1,98   |
| 21 | K | 91333-1215 | Prípl. k dočasnému sig. svetlu 1ks vrátane akumulátora za prvý a ZKD deň použitia (15 dní)  | kus | 30,000  | 0,80   | 24,00  |
| 22 | M | 404 135150 | Osvetlenie značky vrátane akumulátora (podľa PD)                                            | kus | 2,000   | 146,07 | 292,14 |
| 23 | K | 99999-0000 | Prepravné náklady dočasného a trvalého dopravného značenia                                  | hod | 10,000  | 18,26  | 182,60 |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRIBETA - prechod pre chodcov na ceste II/509 v km 7,876

Objekt:

04 - SO 01 Trvalé dopravné značenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 8. 2022

IČO:

00306649

IČ DPH:

2021029351

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

989,76

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

989,76

20,00%

197,95

Cena s DPH

v EUR

1 187,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Martin Papala  
predseda predstavenstva

Kristína Brezanská  
členka predstavenstva

Dátum a podpis: 23.9.2022

Pečiatka

Dátum a podpis: 13-09-2022

Pečiatka



COLAS Slovakia, a.s.  
Orešianska 7, 917 01 Trnava 087



# ROZPOČET

Stavba:

PRIBETA - priechod pre chodcov na ceste II/509 v km 7,876

Objekt:

04 - SO 01 Trvalé dopravné značenie

Miesto:

Dátum: 19. 8. 2022

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

989,76

### D D1

### PRÁCE A DODÁVKY HSV

989,76

#### D 1

#### Zemné práce

7,06

|   |   |            |                                                      |    |       |       |      |
|---|---|------------|------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|
| 1 | K | 13121-1101 | Hĺbenie jám v hornine 3 ručne - dopravné značenie    | m3 | 0,200 | 30,43 | 6,09 |
| 2 | K | 16220-1101 | Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4 | m3 | 0,200 | 4,87  | 0,97 |

#### D 2

#### Zakladanie

26,78

|   |   |            |                                                                          |    |       |        |       |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 3 | K | 27531-3612 | Základové pätky z betónu prostého tr. C20/25 - dopravné značenie, základ | m3 | 0,200 | 133,90 | 26,78 |
|---|---|------------|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|

#### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

955,92

|    |   |            |                                                                                           |     |        |        |        |
|----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 4  | K | 91400-1111 | Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty                   | kus | 2,000  | 20,22  | 40,44  |
| 5  | M | 404 137130 | Viečko na stĺpik                                                                          | kus | 2,000  | 1,22   | 2,44   |
| 6  | M | 404 137140 | Upínacia svorka na stĺpik                                                                 | kus | 4,000  | 3,04   | 12,16  |
| 7  | M | 404 452702 | Značka dopravná IP6 "Priechod pre chodcov" základná, retroreflexná žltá-zelená            | kus | 2,000  | 152,77 | 305,54 |
| 8  | K | 91451-1111 | Montáž stĺpika dopravných značiek dĺžky do 3,5 m                                          | kus | 2,000  | 12,10  | 24,20  |
| 9  | M | 404 459600 | Univerzálny nosič dl.3,5m podľa TP SSC 01/2000                                            | kus | 2,000  | 42,60  | 85,20  |
| 10 | K | 91532-1115 | D+M termoplastickej fólia - vodiaca línia, biela - Z8a                                    | m   | 8,000  | 21,30  | 170,40 |
| 11 | K | 91572-1111 | Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.              | m2  | 10,000 | 20,09  | 200,90 |
| 12 | K | 91572-9111 | Priplatok za reflexnú úpravu balotínových, čiary, zebry, šípky, nápisy a pod.             | m2  | 10,000 | 1,34   | 13,40  |
| 13 | K | 91579-1111 | Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky                | m   | 8,000  | 0,18   | 1,44   |
| 14 | K | 91579-1112 | Predznač. pre vodor. znač. z náter. hmôt, stopčiary, zebry, tieň, šípky, nápisy, prechody | m2  | 10,000 | 0,85   | 8,50   |
| 15 | K | 99999-0000 | Prepravné náklady trvalého dopravného značenia                                            | hod | 5,000  | 18,26  | 91,30  |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PRIBETA - priechod pre chodcov na ceste II/509 v km 7,876

Objekt:

**05 - SO 02 Verejné osvetlenie priechodu**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 8. 2022

IČO:

00306649

IČ DPH:

2021029351

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

**6 666,25**

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

6 666,25

20,00%

1 333,25

Cena s DPH

**v EUR**

**7 999,50**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**Martin Papala**  
predseda predstavenstva

**Kristína Brezanská**  
členka predstavenstva

Dátum a podpis:

23.9.2022

Pečiatka

Dátum a podpis:

13-09-2022

Pečiatka



COLAS Slovakia, a.s.  
Orešianska 7, 917 01 Trnava

087



# ROZPOČET

Stavba:

PRIBETA - priechod pre chodcov na ceste II/509 v km 7,876

Objekt:

**05 - SO 02 Verejné osvetlenie priechodu**

Miesto:

Dátum: 19. 8. 2022

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: 0

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**6 666,25**

D 921

### Elektromontáže

**5 395,79**

|   |   |            |                                                                                              |    |        |          |          |
|---|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 0 | K | 210010044  | Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2429                            | m  | 3,000  | 1,81     | 5,43     |
| 0 | M | 3450710400 | Rúrka FXP 32                                                                                 | m  | 3,000  | 1,33     | 3,99     |
| 0 | K | 210010046  | Rúrka elektroinšt. ohybná, kovová "Kopex", uložená pevne typ 2448                            | m  | 6,000  | 1,81     | 10,86    |
| 0 | M | 3411316007 | Rúrka dvojplášťová KOPODUR BC - červená KD 09063 BC KOPOS                                    | m  | 6,000  | 1,32     | 7,92     |
| 0 | K | 210010064  | Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6029                                 | m  | 12,000 | 7,55     | 90,60    |
| 0 | M | 3450720400 | Rúrka pancierová 6029ZNM                                                                     | m  | 12,000 | 5,75     | 69,00    |
| 0 | M | 3450517100 | Spojka 329/1                                                                                 | ks | 1,000  | 3,14     | 3,14     |
| 0 | M | 3450802300 | Koleno pancierové 6129 ZNM                                                                   | ks | 1,000  | 14,67    | 14,67    |
| 0 | M | 3451011700 | Vývodka PVC 4829/P                                                                           | ks | 1,000  | 0,71     | 0,71     |
| 0 | K | 210020555  | Nosné drôty, 1 oceľové pozink. lano do 35 mm2                                                | m  | 8,000  | 12,08    | 96,64    |
| 0 | M | 3145291400 | Lano šesťpramenné pozinkované pevnosť 1570 MPa D 10mm                                        | kg | 0,960  | 25,94    | 24,90    |
| 0 | K | 210100252  | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2                 | ks | 2,000  | 15,09    | 30,18    |
| 0 | M | 3451810410 | Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou 502 K033-53/239 | ks | 2,000  | 7,12     | 14,24    |
| 0 | K | 210192553  | Stupačková svorkovnica vrátane zapojenia typ 6325 - 55 - 25 mm2                              | ks | 1,000  | 12,08    | 12,08    |
| 0 | M | mat4       | Svorka SV-A 9.16.4-16                                                                        | ks | 1,000  | 7,12     | 7,12     |
| 0 | K | 210201077  | Svetlomety výbojkové 150W, HPS, IP 23/54 osvetlenie hlavných komunikácií                     | ks | 2,000  | 30,19    | 60,38    |
| 0 | M | mat2       | Svietidlo Philips BGP 762                                                                    | ks | 1,000  | 1 139,88 | 1 139,88 |
| 0 | K | 210204011  | Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m                                                  | ks | 2,000  | 196,22   | 392,44   |
| 0 | M | mat5       | Stožiar STK 114/60/3K14 zinkový                                                              | ks | 2,000  | 965,09   | 1 930,18 |
| 0 | K | 210204104  | Výložník oceľový jednoramenný - nad hmotn. 35 kg                                             | ks | 2,000  | 75,47    | 150,94   |
| 0 | M | mat6       | Výložník V1T-OP-30-114                                                                       | ks | 2,000  | 204,13   | 408,26   |
| 0 | K | 210204201  | Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh                                                          | ks | 2,000  | 59,77    | 119,54   |
| 0 | K | 210220001  | Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn                                                          | m  | 2,000  | 6,64     | 13,28    |
| 0 | K | 210220020  | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn                                                              | m  | 10,000 | 6,64     | 66,40    |
| 0 | M | 3544224150 | Územňovací vodič oceľový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT               | kg | 6,250  | 3,31     | 20,69    |
| 0 | K | 210220240  | Svorka FeZn k uzem. tyči SJ                                                                  | ks | 12,000 | 6,64     | 79,68    |
| 0 | M | 3544218900 | Svorka k zemniacej tyči D20 oceľová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01 ZIN HRONSKY BENADIKT   | ks | 12,000 | 2,75     | 33,00    |
| 0 | K | 210220245  | Svorka FeZn pripojovacia SP                                                                  | ks | 2,000  | 6,64     | 13,28    |
| 0 | M | 3544219850 | Svorka pripojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SP 1 ZIN HRONSKY BENADIKT            | ks | 2,000  | 1,00     | 2,00     |
| 0 | K | 210220280  | Uzemňovacia tyč FeZn ZT                                                                      | ks | 6,000  | 45,28    | 271,68   |
| 0 | M | 3544222550 | Zemniaca tyč oceľová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT                 | ks | 6,000  | 29,06    | 174,36   |
| 0 | K | 210800147  | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5                                              | m  | 16,000 | 1,81     | 28,96    |
| 0 | M | 3410350086 | CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený ČSN, STN                                         | m  | 16,000 | 1,35     | 21,60    |
| 0 | K | 210901061  | Kábel hliníkový silový, uložený pevne AYKY 450/750 V 4x16                                    | m  | 18,000 | 1,81     | 32,58    |



| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 0  | M   | 3410350002 | AYKY 4x16 Kábel pre pevné uloženie, hliníkový ČSN, STN | m  | 18,000   | 2,51         | 45,18             |

**D 946 Zemné práce pri externých montážach 864,70**

|   |   |            |                                                                                                      |    |           |       |        |
|---|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|
| 0 | K | 460050703  | Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3           | m3 | 1,224     | 66,41 | 81,29  |
| 0 | M | 5859336401 | suchý betón B20, zrnitosť 8 mm č.22151 BAUMIT                                                        | kg | 2 692,800 | 0,21  | 565,49 |
| 0 | K | 460200163  | Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3                                | m  | 8,000     | 18,60 | 148,80 |
| 0 | K | 460420022  | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m  | 8,000     | 0,93  | 7,44   |
| 0 | M | 5833730500 | Štrkopiesok 0- 8 a                                                                                   | t  | 0,896     | 33,21 | 29,76  |
| 0 | K | 460490011  | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm                                    | m  | 8,000     | 0,13  | 1,04   |
| 0 | M | 2830002000 | Fólia červená v m                                                                                    | m  | 8,000     | 0,14  | 1,12   |
| 0 | K | 460560163  | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3       | m  | 8,000     | 3,72  | 29,76  |

**D HZ Hodinové zúčtovacie sadzby 405,76**

|   |   |           |                                                                                                                         |     |       |       |        |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|
| 0 | K | HZS000114 | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 8,000 | 50,72 | 405,76 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|--------|



**Príloha č. 2 – Zoznam všetkých známych subdodávateľov**

| Obchodné meno<br>subdodávateľa | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa   |                                               |                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|                                | meno a priezvisko                                 | adresa pobytu                                 | dátum narodenia |
| ELTODO SK, a.s.                | Ladislav Beran<br>Podpredseda predstavenstva      | Vršovická 1286/88,<br>Praha 10-Benice, 100 00 | 30.11. 1977     |
|                                | Ing. Vítězslav Chmelík<br>Predseda predstavenstva | Hradecká 2526/3,<br>Praha 130 00              | 25.12.1963      |
|                                | Marek Frey<br>Člen predstavenstva                 | Feřtekova 547/7,<br>Praha 130 00              | 28.2.1985       |