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CEZ ÚV SR: 902/2022 

 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej len „Zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ 

Názov:    Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:    Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava  

IČO :     00 151 513 

DIČ:    20 2084 5057 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

v mene ktorého koná:  Július Jakab 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

vo veciach technických:   

telefón:     

e-mail:      

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ  

Obchodné meno:  M-projekt Poprad s.r.o. 

Sídlo:    Staré ihrisko 11/409, 058 01 Gánovce 

IČO:    36477311 

DIČ:    2020020002 

IČ DPH:   SK 2020020002 

bankové spojenie:  VÚB Banka 

číslo účtu v tvare IBAN:        SK75 0200 0000 0015 7893 

Zapísaný:   zapísaný v ORSK Okresného súdu Prešov, odd. Sro,  vl.č.13258/P 

v mene ktorého koná:  Roman Slavkovský 

vo veciach zmluvných: Roman Slavkovský 

vo veciach technických: Roman Slavkovský 

telefón:    

e-mail:      

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná 

strana“) 
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Preambula 

(1) Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet 

zákazky „Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar a   prieskumné práce na ÚZ Kamzík, ÚV SR“, 

ktoré realizoval Objednávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“). 

(2) Objednávateľ je podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 

štátu v znení neskorších predpisov výlučný správca majetku štátu – Účelového 

zariadenia Ždiar na adrese Účelové zariadenie Ždiar 457, 059 55 Ždiar. Objednávateľ 

je podľa § 1 ods. 1 písm. a) zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení 

neskorších predpisov výlučný správca majetku štátu – Účelového zariadenia Kamzík na 

adrese Účelové zariadenie Kamzík, č. 290, 062 01 Starý Smokovec. 

 

Čl. 1 

Predmet a účel zmluvy 

(1) Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti                         

so záväzkom Zhotoviteľa vykonať a odovzdať dielo: „Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 

a prieskumné práce na ÚZ Kamzík, ÚV SR“ v rozsahu podľa ods. 2 až 7 tohto článku 

Zmluvy a Prílohou č. 1, ďalej vypracovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela, 

odovzdať ďalšie dokumenty nevyhnutné pre účely odovzdania diela, zabezpečiť 

súčinnosť pri kolaudačnom konaní a poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť v priebehu 

odovzdávania diela a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa riadne a včas zhotovené 

dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu v lehotách a za podmienok dohodnutých v 

tejto Zmluve.  

 

(2) V nadväznosti na odsek 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že pre 

Objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách 

zhotoví a odovzdá Objednávateľovi dielo, ktoré pozostáva z dvoch (2) častí, na ktoré sú 

spracované samostatné podklady, pričom projektovým podkladom, ktorý definuje rozsah 

prác na účely tejto Zmluvy:. Práce pozostávajú z týchto častí 

a) realizačné práce na objektoch č. 1, č.2 a č.4 minimálne v rozsahu: 

   -   stavebné práce: 

SO 01 Odvetranie miestností 

SO 02 Odstránenie zavlhnutých stien 

SO 03 Doplnenie zábradlia na objektoch č. 1, č. 2 a č.4 

SO 04 Doplnenie zábradlia na parkovisku,  

SO 05 Doplnenie zábradlia za účelom ochrany plynomeru 

a elektromeru 

SO-06 Preložka vzdušného vedenia 

SO 07 Povrchová úprava terasy 

SO 08 Oplechovanie strechy v objekte č.4 

 

- prevádzkové súbory: 

PS 01 Zabezpečenie revíznej správy elektrických zariadení 
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PS 02 Zabezpečenie revíznej správy bleskozvodu 

PS 03 Doplnenie svietidiel 

PS 04 Doplnenie označenia technických zariadení 

PS 05 Vykonanie kontroly pracovného prostriedku – garážovej 

brány 

 

b) prieskumné práce: 

zabezpečenie prieskumných sond podľa dokumentácie v objekte Účelového zariadenia 

Kamzík a spracovanie správy o zistení stavu. 

 

(ďalej len „Dielo“). 

 

(3) Práce súvisiace s vykonaním Diel sú podrobne špecifikované v projektových 

dokumentáciách. 

  

(4) V nadväznosti na odsek 1 tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje, že pre Objednávateľa 

zhotoví Dielo na vlastné náklady, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť tak, aby 

všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok boli v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, 

jej prílohami, ako aj s dokumentáciou a to v rozsahu stanovenom v podrobnom 

položkovom rozpočte diela v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť a 

v súlade s Výzvou na predkadanie ponúk, pričom Zhotoviteľ je povinný dodržiavať 

pokyny a požiadavky Objednávateľa, ako aj príslušné právne predpisy platné na územní 

Slovenskej republiky, platné slovenské technické normy a európske normy (STN a EN), 

technologické postupy, všeobecne záväzné technické požiadavky a rozhodnutia 

dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a organizácií v povoľovacom 

a kolaudačnom konaní. 

 

(5) Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi pred podpisom tejto Zmluvy všetky podklady, 

údaje a informácie vrátane dokumentácie nevyhnutnej pre riadne zhotovenie Diela. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky podklady, údaje a informácie vrátene 

dokumentácie nevyhnutnej pre riadne zhotovenie Diela. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že 

sa s nimi oboznámil, že sú pre neho, ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné 

a nemá k nim žiadne výhrady. 

 

(6) Súčasťou predmetu Zmluvy je aj poskytnutie súčinnosti k vydaniu platného 

kolaudačného rozhodnutia a vyhotovenie, zabezpečenie a odovzdanie: 

a) dokumentácie skutočného realizovania stavby minimálne v rozsahu a obsahu 

stanovenom v prílohe č. 6 Sadzobníka Unika 2021-2022, v štyroch vyhotoveniach 

v tlačenej podobe (čistopis) a vo dvoch vyhotoveniach na digitálnom médiu CD/DVD 

vo formáte .pdf a zároveň aj v prepisovateľnej forme vo formáte .dwg (výkresy), word 

(text), príp. aj excel. Dokumentáciu pre kolaudačné konanie Zhotoviteľ zabezpečí na 

vlastné náklady, 

b) manuálu užívania stavby, zariadení, udržiavací poriadok (manuál údržby) a 

technické podmienky pre údržbu a opravy všetkých inštalovaných zariadení, zásady 
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výkonov plánovanej periodickej údržby za účelom zabránenia predčasného 

opotrebenia (potrebný rozsah, periodicita prác, pracovné postupy, oprávnenia, iné), 

zásady výkonov okamžitých opráv (na úrovni výmeny blokov, komponentov, 

armatúr a iných definovaných častí zariadení) zložkami údržby Objednávateľa, 

zoznamy odporúčaných náhradných dielov s uvedením počtov, jednotkových cien, 

dodacích lehôt, potrebných pre kvalifikovaný výkon okamžitých opráv 

inštalovaných zariadení, 

c) príslušných dokladov – a to najmä revízne správy, záručné listy, certifikáty, atesty,  

protokoly o likvidácii odpadov, potvrdenia o úspešnom vykonaní preberacích skúšok 

a technických prehliadok, zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých 

materiálov, zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 

doklady o vykonaných funkčných skúškach, východiskové revízne správy 

elektrických zariadení, stavebné denníky, potvrdenie zhody, a iná príslušná 

dokumentácia k Dielu.  

 

(7) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo Objednávateľovi formou preberacieho protokolu 

v troch rovnopisoch. Objednávateľ na základe vykonanej obhliadky Diela preverí jeho 

vzhľad, úplnosť, správnosť, dodržanie doby plnenia a splnenie iných podmienok v súlade 

so Zmluvou. Ak Dielo vyhovuje zmluvným kritériám, Objednávateľ prevezme Dielo a 

zároveň potvrdí prevzatie podpisom preberacieho protokolu. Preberací protokol sú 

oprávnené podpísať aj osoby uvedené v záhlaví Zmluvy ako osoby konajúce vo veciach 

technických. 

 

Čl. 2 

Stavenisko, podmienky jeho odovzdania a prevzatia,  

Stavebné výrobky a materiály, Stavebný denník  

 

 

Stavenisko: 

(1) Miesto plnenia sa nachádza v pamiatkovej rezervácii areálu Účelového zariadenia Ždiar 

Úradu vlády Slovenskej republiky, na adrese Účelové zariadenie Ždiar, č. 457, 059 55 

Ždiar a Účelové zariadenie Kamzík, č. 290, 062 01 Starý Smokovec . Stavebné práce 

bezprostredne pred vstupom do areálu čiastočne zasahujú do uličného priestoru (ďalej aj 

ako „Stavenisko“). Pri realizácii je Zhotoviteľ povinný zohľadniť všetky miestne pomery 

a špecifiká miesta plnenia ako aj nutnosť kontroly dodávaného materiálu a osôb 

vstupujúcich na Stavenisko. 

 

(2) Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska oboznámil 

pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie a doklady 

o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchádzanie 

vzniku škôd na Stavenisku a Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových 

cestách k Stavenisku, že sa oboznámil s predmetnými dokladmi a informáciami a sú pre 

neho ako aj pre zhotovenie Diela postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady, 
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čoho dôkazom je aj podpis zápisu o odovzdaní a prevzatí Staveniska v zmysle odseku 3 

tohto článku Zmluvy.  

 

(3) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko bez zbytočného odkladu, najneskôr                  

do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,                                    

ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí Staveniska 

bude vyhotovený písomný zápis podpísaný oboma Zmluvnými stranami. Momentom 

podpisu zápisu o odovzdaní a prevzatí Staveniska prechádza na Zhotoviteľa 

nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku. 

 

(4) V súvislosti so Staveniskom, počas zhotovovania celého Diela, je Zhotoviteľ povinný 

zabezpečiť najmä: 

a) aby na Stavenisko nemali prístup nepovolané osoby, a to najmä na miesta, kde môže 

dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, 

b) označenie Staveniska,  

c) umiestnenie zariadení Staveniska a skladovanie stavebných výrobkov a materiálov, 

d) skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadu zo Staveniska, a to v súlade s platnou 

legislatívou,  

e) priebežné udržiavanie poriadku a čistoty na Stavenisku, v jeho okolí a na 

prístupových komunikáciách ako aj na užívaných inžinierskych sieťach, 

f) bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku 

a požiarnu ochranu Staveniska a Diela, poučenie osôb nachádzajúcich sa na 

Stavenisku o bezpečnosti a ochrane zdravia a požiarnej ochrane Staveniska a Diela,  

g) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia mimo priestorov 

výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely, 

h) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok 

a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí 

nachádzajúcich sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä zabezpečovať ich trvalú 

funkčnosť, údržbu a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba 

opravy alebo vytýčenia vznikne v dôsledku okolností, za ktoré Zhotoviteľ 

zodpovedá, 

i) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb, 

j) dostupnosť technických podkladov alebo ich kópií, potrebných na uskutočňovanie 

Diela a na výkon štátneho stavebného dohľadu,  

k) v lehote do 7 (siedmich) dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela alebo zrušenia 

tejto Zmluvy odstránenie všetkých zariadení Staveniska, nadbytočných stavebných 

výrobkov a odpadu zo Staveniska, pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj 

v prípade odstraňovania vád a nedorobkov. 

 

(5)  Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko v stave umožňujúcom Zhotoviteľovi 

začatie a realizáciu zhotovenia Diela v súlade s touto Zmluvou a zároveň zabezpečiť 

odberné miesta pre odber úžitkovej vody a odber elektrickej energie za účelom 

zhotovenia Diela.  
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(6)    Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov a za 

dodržiavanie nočného, nedeľného pokoja a režimových opatrení Objednávateľa. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že náklady za uvedenú činnosť sú zahrnuté v cene Diela podľa 

čl. 5 ods. 2 tejto Zmluvy. 

 

Stavebné výrobky a materiály: 

(7) Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre 

zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby pred začatím 

zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky stavebné 

výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie príslušnej časti Diela. Zhotoviteľ 

je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len stavebné výrobky a materiály určené 

na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy.  

 

(8) Ohľadne stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre 

Objednávateľa v súvislosti so zhotovením Diela, má Zhotoviteľ postavenie 

predávajúceho a Objednávateľ postavenie kupujúceho. Cena stavebných výrobkov 

a materiálov, ako aj náklady na dopravu stavebných výrobkov a materiálov 

na Stavenisko, sú zahrnuté v cene Diela podľa čl. 5 ods. 2 tejto Zmluvy. 

 

(9) Všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie Diela, musia 

byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie parametrov výrobkov (Vyhlásenie o zhode).  

 

(10) Zhotoviteľ zabezpečí ochranu stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením, 

odcudzením alebo zničením tak, aby nestratili predpísané resp. požadované vlastnosti. 

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré 

zabezpečil pre zhotovenie Diela až do odovzdania a prevzatia celého Diela.  

 

(11) Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu Objednávateľa vyjadreného zápisom 

v stavebnom denníku (pričom tento súhlas nemá povahu súhlasu s riadnym vykonaním 

Diela, nepovažuje sa teda za prevzatie časti Diela). Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi 

plnú možnosť kontroly a merania tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá a písomne ho vyzve 

na jej ukončenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť pripravená na 

zakrytie, najneskôr však 3 (tri ) pracovné dni pred predpokladaným termínom zakrytia 

časti Diela. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za všetky náklady v súvislosti 

s odkrytím a uvedením do pôvodného stavu. Stavebný dozor, resp. zástupca 

Objednávateľa je povinný dostaviť sa ku kontrole časti Diela, ktorá má byť ďalším 

postupom prác zakrytá, najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy 

zo strany Zhotoviteľa. V prípade, že sa Stavebný dozor, resp. oprávnený zástupca 

Objednávateľa na výzvu Zhotoviteľa nedostaví, má sa za to, že Objednávateľ súhlasil 

so zakrytím príslušnej časti Diela a v prípade jeho dodatočnej požiadavky na odkrytie 

už zakrytých častí je Objednávateľ povinný znášať náklady spojené s takýmto úkonom. 
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(12)  V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác Zhotoviteľ 

pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo materiály 

(hmoty) predpísané projektovou dokumentáciou obstarať, môže Objednávateľ súhlasiť 

s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie 

náhradných hmôt alebo výrobkov Zhotoviteľ navrhuje so súhlasom projektanta. 

 

Stavebný denník: 

(13)  Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi viesť stavebný 

denník v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov a uchovávať stavebný denník na Stavenisku odo dňa 

odovzdania a prevzatia Staveniska až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela 

a ďalej ho uchovávať minimálne počas celej záručnej doby. Stavebný denník musí byť 

podpísaný Zhotoviteľom, stavebným dozorom, alebo oprávneným zástupcom 

Objednávateľa uvedeným v záhlaví Zmluvy vo veciach technických. 

 

(14)  Zhotoviteľovi písomne oznámi Objednávateľovi meno koordinátora podľa čl. 8 odseku 

19 tejto Zmluvy pri odovzdaní a prevzatí Staveniska, zapíše ho do stavebného denníka 

a zároveň Objednávateľovi odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca alebo 

zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti. 

 

(15)   Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho 

vykonávať zápisy a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie 

Diela a pripájať stanovisko k zápisom. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v 3 

(troch) vyhotoveniach, pričom denné záznamy je povinný zapisovať oprávnený 

pracovník Zhotoviteľa. Do stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, 

ako aj osoby uvedené v tejto Zmluve. 

 

(16)  Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných denných záznamov a mimoriadnych 

záznamov. Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania časti Diela, po ukončení 

všetkých prác. Denný záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba výnimočne 

v odôvodnenom prípade. 

 

(17)  Do stavebného denníka sa zapisujú najmä: 

a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých 

vykonávaných prácach vrátane časov vykonávania prác, počasie, 

b) počet pracovníkov, 

c) evidencia techniky na Stavenisku, 

d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených 

v rozhodnutiach a dôvody týchto odchýlok, 

e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie termínu 

vykonania diela, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu 

Diela, 

f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä 

o uskutočnených nápravných opatreniach, 
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g) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej 

vykonávať štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor, 

h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom 

výkonom kontroly, 

i) zápisy stavebného dozoru, projektanta, povereného geodeta, 

j) zmeny Diela, 

k) iné skutočnosti v zmysle tejto Zmluvy. 

 

(18) V prípade, ak sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti a/alebo 

stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť 

Objednávateľovi spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje 

vyjadriť k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do 3 (troch ) 

pracovných dní odo dňa ich doručenia Zhotoviteľom. 

 

(19)  Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do stavebného 

denníka. 

 

(20)  Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu stavebného denníka za každý 

kalendárny týždeň vždy po jeho uplynutí, a to najneskôr do 2 (dvoch) pracovných dní.  

 

(21)  Pokiaľ z ustanovení tejto Zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo 

alebo povinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči 

druhej Zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v stavebnom denníku, ak táto 

Zmluva neustanoví inak. 

 

Čl. 3 

Termíny plnenia 

 

(1) Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo v časti: 

a) podľa čl. 1 ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy odovzdať v lehote do 30 (tridsať) 

kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska, 

b) podľa čl. 1 odseku 2 písm. b) tejto Zmluvy odovzdať v lehote do 14 (štrnásť) 

kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska.  

 

(2) Zhotoviteľ sa ďalej okrem lehoty stanovenej v ods. 1 tohto článku Zmluvy zaväzuje 

dodržiavať aj Časový a vecný harmonogram (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí 

Prílohu č. 2 ako neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

 

(3) K zmene Harmonogramu môže dôjsť v prípade, ak: 

a) nastanú okolnosti hodné osobitného zreteľa, sú to najmä nepredvídateľné 

a neodvrátiteľné mimoriadne udalosti, príp. vyššia moc, ktorých vznik a následky 

nemohol Zhotoviteľ predvídať alebo odvrátiť ani pri vynaložení odbornej 

starostlivosti, a to napr.: vojna, celoštátny odborový štrajk pracovníkov 

v stavebníctve, požiar bez zavinenia Zhotoviteľa alebo, jeho zamestnancov alebo 
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pracovníkov, alebo ním poverenými subdodávateľmi, výbuch bez zavinenia 

Zhotoviteľa alebo, jeho zamestnancov alebo pracovníkov, alebo ním poverenými 

subdodávateľmi, zemetrasenie, záplava bez zavinenia Zhotoviteľa alebo, jeho 

zamestnancov alebo pracovníkov, alebo ním poverenými subdodávateľmi, úder 

blesku, víchrica a klimatické alebo poveternostné podmienky. Za okolnosti hodné 

osobitného zreteľa sa nepovažujú zmeny ekonomického alebo politického 

charakteru, zmeny hospodárskych pomerov Zhotoviteľa, výpadok dodávky 

elektrickej energie, úrazy a choroby, dôvody spojené s opatreniami počas pandémie 

koronavírusu COVID-19,  

b) dôjde k zásahu orgánu štátnej správy, ktorý Zhotoviteľ nezavinil,  

c) nastanú prekážky spôsobené Objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým 

Zhotoviteľ nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho 

požadovať,  

d) nastanú prerušenia prác na Diele z dôvodov na strane Objednávateľa alebo 

z dôvodov podľa dohody Zmluvných strán, napr. pri nepriaznivých klimatických 

alebo iných podmienkach, ktoré ovplyvňujú technológiu postupu prác,   

e) sa Zmluvné strany dohodnú na vykonaní potrebných dodatočných prác,  

f) bude potrebné ho aktuálne operatívne upraviť v súčinnosti s oprávnenými osobami 

Objednávateľa, a to z dôvodu zabezpečenia minimálneho obmedzenia plnej 

prevádzky administratívnej budovy Objednávateľa.  

 

(4) Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o vzniku 

okolnosti hodnej osobitného zreteľa alebo inej okolnosti podmieňujúcej zmenu 

Harmonogramu. Ak sa po splnení dôvodov uvedených v  odseku 3 tohto článku konečná 

lehota zhotovenia Diela uvedená v odseku 1 tohto článku Zmluvy: 

a) mení, zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrú písomný očíslovaný dodatok 

k tejto zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt 

Harmonogramu, vrátane konečnej lehoty zhotovenia Diela; 

b) nemení, zmluvné strany po vzájomnej dohode vykonajú zápis v stavebnom denníku, 

v ktorom zaznamenajú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt 

Harmonogramu, bez zmeny konečnej lehoty zhotovenia Diela.    

 

(5) V prípade, ak dôjde v súlade s ods. 4 písm. a) tohto článku Zmluvy k uzavretiu dodatku 

k tejto Zmluve alebo k zmene Harmonogramu, má sa za to, že Zhotoviteľ nebol do 

momentu uzavretia dodatku k tejto Zmluve alebo do momentu zmeny Harmonogramu 

v omeškaní a Objednávateľ nemá nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto 

zmluvnej povinnosti. 

 

(6) V prípade porušenia informačnej povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z odseku 4 tohto 

článku Zmluvy zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikne.  

 

(7) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by dielo Zhotoviteľ vykonal skôr, ako je 

ustanovené v tejto Zmluve, je o tejto skutočnosti povinný písomne informovať 
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Objednávateľa, ktorý je povinný riadne dokončené Dielo prevziať v skoršom termíne 

oproti termínu dohodnutému v tejto Zmluve.  

 

(8) Pokiaľ z postupu prác na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že akýkoľvek 

z termínov plnenia podľa tejto Zmluvy nebude dodržaný alebo môže byť ohrozený, 

Objednávateľ je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia 

postup prác na Diele tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania alebo bolo odstránené 

omeškanie s výkonom prác. Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné 

náklady prijať zodpovedajúce opatrenia, vrátane prác počas víkendov a dní pracovného 

pokoja, či prác v noci za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov, pre 

vylúčenie pochybností platí, že tieto náklady sú zahrnuté v cene diela podľa čl. 5 ods. 2 

tejto Zmluvy. 

 

Čl. 4 

Súpis vykonaných prác a dodávok, odovzdanie a prevzatie Diela 

 

(1) Objednávateľ zvolá kontrolný deň aspoň 2 (dvakrát ) za celý kalendárny mesiac.. 

 

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje práce vyúčtuje overiteľným spôsobom. Súpis 

vykonaných prác a dodávok bude vystavený prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie 

položiek a označenie, ktoré je v súlade s rozpočtom Diela podľa Prílohy č. 1 tejto 

Zmluvy. Súčasťou Súpisu vykonaných prác a dodávok bude výkaz skutočne vykonaných 

dodávok alebo množstiev. Zmeny a doplnky, resp. nové a zmenené položky sa budú 

v súpise vykonaných prác a dodávok viesť oddelene. 

 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný po ukončení prác potvrdiť 

Zhotoviteľovi súpis vykonaných prác a dodávok, avšak len v prípade, ak k nemu nemá 

žiadne výhrady. Súpis vykonaných prác a dodávok potvrdia aj osoby poverené vykonávať 

stavebný dozor, ak sú určené. 

 

(4) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

Objednávateľovi. Zhotoviteľ odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ prevezme 

Dielo od Zhotoviteľa na základe Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 

v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 

zákona č. 260/2007 Z. z., potvrdeného Objednávateľom, resp. povereným zástupcom 

Objednávateľa po vykonaní kontroly každej časti zhotoveného Diela, odovzdaného 

v častiach podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) a písm. b) tejto Zmluvy, a to osobitne tak pre časť 

zhotovenia Diela podľa čl. 3 ods. 1 písm. a) a osobitne pre časť zhotovenia Diela podľa 

čl. 3 ods. 1 písm. b) tejto Zmluvy. 

 

(5) Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 

predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Uvedené doklady o týchto 

skúškach podmieňujú prevzatie Diela. 
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(6) Zmluvné strany sa dohodli, že Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí zhotovenia 

Diela potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom bude obsahovať okrem základných 

údajov aj: 

a) zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného Diela, 

b) konštatovanie Objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá                         

s určením dôvodov, 

c) zoznam Zhotoviteľom odovzdávaných dokladov, medzi ktoré patrí najmä 1j (edno) 

vyhotovenie stavebného denníka a doklady potrebné k odovzdaniu Diela bližšie 

špecifikované v odseku 7 tohto článku Zmluvy, 

d) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán a stavebného dozoru, resp. 

zástupcu Objednávateľa, 

e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná lehota 

diela a dĺžka jej trvania, 

f) súpis zrejmých vád a nedorobkov s termínom ich odstránenia. 

 

(7) V rámci preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky 

doklady potrebné k odovzdaniu Diela, predovšetkým, no nie výlučne, nasledovné 

doklady vyhotovené v slovenskom jazyku: 

a) kópiu všetkých strán stavebného denníka, 

b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, certifikáty, vyhlásenia o zhode, 

c) doklady o predpísaných a vykonaných skúškach,  

d) 2t (dvakrát) projekt skutočného vyhotovenia diela, 

e) manuál užívania stavby, zariadení, 

f) doklady o odvozoch a likvidácii odpadov vykonaných v súlade so zákonom                            

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších  predpisov. 

 

(8) V prípade nepredloženia jedného alebo viacerých dokladov uvedených v odseku 7 tohto 

článku Zmluvy Zhotoviteľom nie je Objednávateľ povinný prevziať Dielo.  

 

(9) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi dokončenie Diela a zaväzuje sa najneskôr 

do 3 (troch) pracovných dní od dokončenia príslušnej časti Diela v zmysle 

čl. 1 ods. 2 a 3tejto Zmluvy vyzvať Objednávateľa zápisom do stavebného denníka 

a zároveň e-mailom na e-mailové adresy Objednávateľa:  

na prevzatie Diela, resp. na preberacie konanie. 

Objednávateľ je povinný začať s preberaním, resp. kontrolou Diela najneskôr do 

5(piatich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na prevzatie 

Diela a to za predpokladu dodržania všetkých povinností Zhotoviteľom. 

 

(10) Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia vád 

a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní, a to aj opakovane až do úplného 

odstránenia vád a nedorobkov Diela Zhotoviteľom. Vady a nedorobky Diela, ktoré 

nebránia užívaniu Diela, nie sú dôvodom na jeho neprevzatie.  
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(11) Ak pri vykonaní kontroly Diela Objednávateľom alebo prizvaným stavebným dozorom, 

dôjde k zisteniu zrejmých vád a nedorobkov, Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa 

o čase potrebnom na ich odstránenie, a to buď priamo zápisom v Preberacom protokole 

o odovzdaní a prevzatí Diela alebo v nižšie stanovenej lehote, ako aj o spôsobe 

ich odstránenia alebo namietne opodstatnenosť Objednávateľom vytýkaných vád 

a nedorobkov. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo. Pokiaľ sa na ňom vyskytujú 

vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela.  

 

(12) Ak Zhotoviteľ neupovedomí Objednávateľa o čase a spôsobe na odstránenie zistených 

vád a nedorobkov zápisom v Preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, 

Zhotoviteľ písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu 

zistených vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do 5 (piatich) dní odo 

dňa zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela, pričom predmetný dokument musí byť 

písomný a podpísaný oprávneným zástupcom Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že 

v prípade sporu o opodstatnenosť vytýkaných vád a nedorobkov bude vec posúdená 

nezávislým znalcom a písomný záznam a výsledky odborného posúdenia vytýkaných vád 

a nedorobkov budú záväzné pre obe Zmluvné strany. 

 

(13) Po úplnom odstránení vád a nedorobkov Diela Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi 

najmenej 5 (päť) dní vopred termín konečného odovzdania a prevzatia celého Diela,                    

resp. jeho príslušnej časti.  

 

(14) V súlade s podmienkami podľa tohto článku Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie 

a prevzatie Diela resp. jeho jednotlivých častí v zmysle čl. 3 odseku 1 tejto Zmluvy, 

pričom Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi, že od neho Dielo resp. jeho príslušnú časť 

prevzal tak, že Objednávateľ podpíše Konečný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí 

Diela po odstránení všetkých vád a nedorobkov resp. jeho príslušnej časti, a rovnako 

Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi, že mu Dielo resp. jeho príslušnú časť skutočne 

odovzdal tak, že Zhotoviteľ pripojí na preberací protokol svoj podpis. Odstránenie vád 

a nedorobkov potvrdí stavebný dozor, resp. zástupca Objednávateľa písomne do 

konečného preberacieho protokolu. 

 

(15) Okamihom podpisu Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a 

nedorobkov, resp. jeho jednotlivej časti alebo Konečného preberacieho protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela resp. jeho jednotlivej časti sa Dielo, resp. jeho príslušná časť 

považuje za vykonané riadne a včas alebo v prípade prekročenia termínov podľa čl. 3 ods. 

1 tejto Zmluvy za Dielo vykonané s omeškaním. 

 

Čl. 5 

Cena za dielo a platobné podmienky 

 

(1) Celková cena za predmet Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva 
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financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade 

s cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorú predložil v procese verejného obstarávania 

zákazky. 

 

(2) Celková cena za predmet Zmluvy, ktorý Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa 

je dohodou Zmluvných strán dohodnutá vo výške 68 849,62 EUR vrátane DPH (slovom: 

šesťdesiatosemtisíc osemstoštyridsaťdeväť eur a šesťdesiatdva centov) a jej štruktúra je 

nasledovná: 

 

a) Cena časti Diela podľa čl. 1 ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy: 

Cena bez DPH:    54 394,68  EUR (slovom: päťdesiat štyri tisíc tristodeväťdesiat 

štyri  eur a šesťdesiatosem eurocentov) 

 DPH 20 %:  10 878,94 EUR (slovom desaťtisícosemstosedemdesiatosem. 

eur a deväťdesiatštyri eurocentov)  

 Cena s DPH: 65 273,62 EUR (slovom: šesťdesiatpäťtisícdvestosedemdesiattri  

eur a šesťdesiatdva eurocentov)  

 

b) Cena časti Diela podľa čl. 1 ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy: 

Cena bez DPH: 2 980,00 EUR (slovom: dvetisícdeväťstoosemdesiat eur) 

     DPH 20 %:    596,00 EUR (slovom: päťstodeväťdesiatšesť eur) 

     Cena s DPH: 3 576,00 EUR (slovom: tritisícpäťstosedemdesiatšesť eur) 

(ďalej len „cena“)  

 

Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto Zmluvy nebol 

osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene podľa prvej 

vety tohto odseku neskôr navyše účtovať DPH a cena bez DPH je v takomto prípade 

považovaná za cenu konečnú.  

 

(3) Cena uvedená v odseku 2 tohto článku je dojednaná ako maximálna a konečná, t. j. cena, 

ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, 

energií a pod. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že dohodnutá cena zahŕňa 

všetky náklady Zhotoviteľa potrebné k vykonaniu Diela, vrátane tých, ktoré sú uvedené 

v rámci všeobecných kvalitatívnych a technických podmienok realizácie stavebných prác 

v čl. 8 ods. 15 tejto Zmluvy a zahŕňa najmä kompletnú dodávku a montáž stavebných 

prác, ako aj náklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných 

hmôt a stavebného odpadu, náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, 

oplotenie, ak sú potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska, náklady na vytýčenie 

podzemných vedení, náklady na umiestnenie paženia, náklady na vybudovanie, 

prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska vrátane mobilnej toalety pre pracovníkov 

Zhotoviteľa, pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady 

na spotrebu elektrickej energie a vody, poistenie, náklady na zabezpečenie vydania 

kolaudačného rozhodnutia. V zmluvnej cene sú zahrnuté aj náklady Zhotoviteľa, ktoré 
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Objednávateľ požadoval zahrnúť do celkového rozpočtu stavby, nevyhnutné pre riadne 

a úplné splnenie predmetu Zmluvy. 

 

(4) Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru: 

a) na príslušnú časť ceny podľa ods. 2 písm. a) tohto článku až do úplného zaplatenia 

ceny podľa odseku 2 písm. a) tohto článku je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť 

Objednávateľovi faktúru po uplynutí tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa 

zahájenia prác na stavenisku v 2 (dvoch ) rovnopisoch. Faktúra bude vyhotovená na 

základe potvrdeného súpisu/súpisov vykonaných prác a dodávok za uplynulých 30 

(tridsať ) kalendárnych dní, vykonaných v súlade s Harmonogramom prác, ktorý 

tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Odsúhlasené súpisy vykonaných prác a dodávok 

budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Zhotoviteľ doručí faktúru na adresu sídla 

Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, Objednávateľ uhradí časť faktúry vo 

výške 90%, zvyšných 10% uhradí po odovzdaní a prevzatí diela bez vád 

a nedorobkov.  

b) na cenu podľa ods. 2 písm. b) tohto článku je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru 

po uskutočnení prác a dodania správy o zistení stavu. 

 

(5)   Súpis vykonaných prác a dodávok Zhotoviteľ predloží zvlášť na práce podľa rozpočtu 

a zvlášť na Objednávateľom odsúhlasené dodatočné práce. Objednávateľ a stavebný 

dozor overí ich správnosť do 5 (piatich) pracovných dní od obdržania. Dohodnuté 

a Objednávateľom odsúhlasené zmeny prác a dodávok doloží Zhotoviteľ v spolupráci 

s projektantom a stavebným dozorom.  

 

(6) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru vystavenú 

v zmysle tohto článku v lehote splatnosti do tridsiatich (30) dní od dátumu jej doručenia 

Objednávateľovi. 

 

(7) Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu podľa ustanovení 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti 

daňového dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými 

právnymi predpismi alebo touto Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru 

na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom 

doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.  

 

(8) Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi zálohu ani preddavky.  

 

(9) Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela 

nebude z podnetu Objednávateľa realizovať. 
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Čl. 6 

Vlastnícke právo k Dielu 

 

(1) Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Všetky výrobky, materiály, časti 

a komponenty použité Zhotoviteľom na zhotovenie Diela sa stávajú vlastníctvom 

Objednávateľa okamihom ich uhradenia. 

 

(2) Vlastníctvo Objednávateľa  podľa odseku 1 tohto článku nemá vplyv najmä na 

ustanovenia tejto Zmluvy o zodpovednosti Zhotoviteľa a následne prevzatie riadne 

vykonaného Diela Objednávateľom. 

 

(3) Zodpovednosť za škodu na Diele a nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia 

Diela znáša po dobu vyhotovovania Diela Zhotoviteľ, nebezpečenstvo škody na Diele 

prechádza na Objednávateľa momentom úplného odovzdania a prevzatia riadne 

vykonaného Diela, ktorý bude potvrdený v preberacom protokole. 

 

Čl. 7 

Zodpovednosť Zhotoviteľa, záruka za Dielo 

 

(1) Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi 

a iným osobám v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, v mieste realizácie Diela, 

na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez 

ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo 

ním poverenými subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi aj za všetku 

škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním s riadnym dokončením Diela 

v dohodnutých termínoch podľa čl. 3 odseku 1 tejto Zmluvy alebo v prípade vyhotovenia 

Diela s vadami a nedorobkami, pričom tým nie je dotknuté právo Objednávateľa 

na zmluvnú pokutu. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu 

Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO) a životného prostredia a tieto porušenia budú 

mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej 

alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zhotoviteľ sa zaväzuje 

odškodniť Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.  

 

(2) Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti s plnením a v čase plnenia predmetu Zmluvy 

má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči 

Objednávateľovi, Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa za uspokojenie týchto 

nárokov v plnej výške.  

 

(3) Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí. 

Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené 

tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.  
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(4) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu Zmluvy dbať na to, aby nedošlo vplyvom 

jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za prípadné škody, ktoré môžu 

vzniknúť zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti bude zodpovedný Zhotoviteľ.  

 

(5) Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú                          

pri výkone predmetu svojej činnosti s dohodnutým poistným plnením na minimálnu 

poistnú sumu vo výške celkovej ceny Diela a pre potvrdenie tejto skutočnosti doloží 

poistnú zmluvu s potvrdením o uhradení poistného ako Prílohu č. 3 pred podpisom tejto 

Zmluvy. 

    

(6) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady Diela v rozsahu podľa ustanovení § 560 a nasl. 

Obchodného zákonníka tým spôsobom, že u všetkých vád, ktoré sa objavia v rámci 

dohodnutej záručnej doby zariadi na základe písomnej reklamácie Objednávateľa začatie 

ich odstránenia v priebehu do 3 (troch) pracovných dní od oznámenia, v prípade 

prevádzkových výpadkov okamžite v priebehu dvadsiatich 24 (štyroch) hodín                                  

od odpadnutia prekážky, v prípade havárií ihneď, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v čo najkratšej technicky možnej lehote, 

pričom maximálna lehota na odstránenie vád je do 10 (desiatich) kalendárnych dní, 

pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Vady sa považujú za odstránené 

v deň uvedený v písomnom potvrdení Objednávateľa. V prípade omeškania Zhotoviteľa 

s nástupom na odstránenie vád Diela podľa tohto odseku, ak Zhotoviteľ nenastúpil                          

na odstránenie vád Diela ani v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej mu za týmto 

účelom zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo tieto vady Diela odstrániť                     

sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby a to v mene a na účet 

Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá,                    

bez ohľadu na výšku jednotkových cien rovnakých, alebo podobných výkonov 

uvedených v ponuke Zhotoviteľa. Vyššie uvedené platí aj v prípade, ak Zhotoviteľ 

nedodrží lehotu a postup na odstránenie vád a nedorobkov v zmysle čl. 4 ods. 10                         

až ods. 11 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky takto 

vzniknuté náklady do 30 (tridsiatich) dní odo dňa doručenia faktúry. 

  

(7) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Diele, stavebných výrobkoch a materiáloch, 

zariadeniach stavby či stavenisku, ako aj za škody tretích osôb a vecí, ktoré spôsobil 

Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené osoby alebo Subdodávatelia                       

pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť 

Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela, 

alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodenej časti Diela                       

alebo náhradou škody v plnej výške.  

 

(8) Zhotoviteľ poskytuje na realizované Dielo záruku za kvalitu a akosť vykonaných 

stavebných prác a na dodávané výrobky ako súčasť Diela na dobu 60 (šesťdesiat) 

mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle čl. 4 tejto Zmluvy.                            

To neplatí v prípade, ak sa na Diele vyskytnú vady, pri ktorých Zhotoviteľ preukáže,                         
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že boli spôsobené Objednávateľom, treťou osobou v dôsledku neprimeraného užívania 

Diela, úmyselným poškodením zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.  

 

(9) Na zariadenia, ktoré Zhotoviteľ sám nevyrába a sú súčasťou ním zhotoveného Diela 

podľa tejto Zmluvy, poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto 

zariadení a predloženého záručného listu, minimálne však 24 (dvadsaťštyri ) mesiacov 

odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle čl. 4 tejto Zmluvy. Všetky záručné 

doby začínajú plynúť termínom odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom bez vád a 

nedorobkov. 

 

(10) Záručná doba neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol Dielo užívať                         

pre vady Diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

 

(11) Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese sídla 

Zhotoviteľa alebo e-mailom na nasledovnú e-mailovú adresu:  

bezplatné odstránenie vád Diela. 

 

(12) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, dokumentov 

a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten 

trval na ich použití. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním 

nevhodných pokynov daných mu Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto 

pokynov písomne upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak Zhotoviteľ 

túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

 

(13) Záručná doba na zariadenia a materiály, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená 

výrobcom, resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu a materiály s charakterom 

spotrebného materiálu, uplynie dňom určeným výrobcom, resp. dňom vyplývajúcim 

z príslušného prevádzkového predpisu. 

 

Čl. 8 

Práva a povinnosti Zhotoviteľa,  

kvalitatívne a technické podmienky plnenia 

 

(1) Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto 

Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť 

takéhoto oprávnenia. Ak Objednávateľ o to požiada, je Zhotoviteľ povinný umožniť 

mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie Objednávateľa zhotoviť overené 

fotokópie tohto oprávnenia. 

 

(2) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť 

pokynov Objednávateľa alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie Diela v rozsahu 

Zhotoviteľovej pôsobnosti, inak zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorú tým 

Objednávateľovi spôsobí.  
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(3) V prípade, že sa bude Dielo realizovať prostredníctvom subdodávateľov v súlade s čl. 14 

tejto Zmluvy, má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám. 

 

(4) Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 

a zaväzuje sa dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v zmysle zákona 

č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z o ochrane 

pred požiarmi v znení neskorších predpisov ako aj súvisiace predpisy, ktoré upravujú 

protipožiarnu ochranu. 

 

(5) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch 

a na rozkopávky. Po zhotovení Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá 

ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu. 

 

(6) Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých bude dovážať materiál, resp. 

odvážať vzniknutý stavebný odpad a za poriadok a bezpečnosť na mieste realizácie 

predmetu Zmluvy. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ. 

 

(7) Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu pri realizácii predmetu tejto Zmluvy. 

Nakladanie s odpadmi je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 

predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. Zhotoviteľ po ukončení realizácie 

Diela je povinný predložiť doklady o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie, 

likvidáciu a uskladnenie odpadu Zhotoviteľ kalkuloval v cenovej ponuke v rámci 

konkrétnej položky, ku ktorej sa príslušný druh odpadu viaže, a tieto náklady sú súčasťou 

celkovej ceny za Dielo podľa čl. 5 ods. 2 tejto Zmluvy.  

 

(8) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť, aby uskutočnenie stavebných 

prác neohrozovalo kvalitu životného prostredia a cestnú premávku. V prípade,                                  

že v dôsledku nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, 

resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 

Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje                                    

na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej lehote.  

 

(9) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády 

Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a ďalším kontrolným 

orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych 

predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie ako aj všetkým subjektom povereným 

týmito inštitúciami vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to 

po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenú v súlade s platnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 
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(10) Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za Dielo podľa čl. 5 Zmluvy a v súlade 

s projektovou dokumentáciou. . 

 

(11) Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 14 (štrnásť) dní pred predložením prvej faktúry 

predložiť Objednávateľovi a v kópii stavebnému dozoru zoznam splnomocnených osôb 

na podpisovanie resp. potvrdzovanie faktúry, rekapitulácie a súpisov vykonaných prác 

spolu s ich podpisovými vzormi, ktorý bude podpísaný štatutárnym orgánom 

Zhotoviteľa.  

 

(12) Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru rozbor položky v prípade, ak o to 

stavebný dozor požiada. 

(13) Zhotoviteľ je povinný dodať Objednávateľovi mená kontaktných zástupcov 

s telefónnymi číslami a kontaktné telefónne čísla pohotovostných zamestnancov 

Zhotoviteľa. 

 

(14) Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie Objednávateľa alebo stavebného dozoru 

akýkoľvek podklad, dokument, správu alebo iný materiál týkajúci sa realizácie Diela    

a to vo forme určenej Objednávateľom alebo stavebným dozorom. Objednávateľ alebo 

stavebný dozor je oprávnený zmeniť formu počas realizácie Zmluvy. 

 

(15) Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä: 

a) vykonávať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou a zároveň pri vykonávaní 

Diela využiť prácu len skúsených autorizovaných a oprávnených odborníkov, či už 

jeho zamestnancov alebo subdodávateľov, 

b) vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas 

vykonávania Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami 

pracovnoprávnych predpisov, 

c) zabezpečiť miesto plnenia tak, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy,                                         

či už materiálnej, a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, 

subdodávateľov a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb, alebo 

nemateriálnej, a to predovšetkým na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb, 

d) postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo 

s osobami, ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej 

činnosti v rámci kontroly vykonávania Diela, 

e) umožniť Objednávateľovi kedykoľvek vstúpiť na stavenisko za účelom kontroly 

vykonávania Diela; Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť                

na stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnenú 

pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s touto Zmluvou, 

f) v úzkej súčinnosti s Objednávateľom a subdodávateľmi zabezpečiť možnosť 

skontrolovania subdodávateľmi dodávaných služieb, materiálu, zariadení                          

alebo iných výrobkov, 

g) viesť stavebný denník (vrátane fotodokumentácie jednotlivých častí Diela,                         

najmä časti Diela pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne 
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poverenej osobe aj bez ich vyzvania nahliadnuť do technickej dokumentácie 

súvisiacej s vykonávaním Diela, a to najmä do stavebného denníka, 

h) počas pracovného času zabezpečiť trvalú prístupnosť stavebného denníka na stavbe; 

osobami oprávnenými na vykonávanie záznamov do stavebného denníka sú: 

stavbyvedúci Zhotoviteľa, príp. jeho písomne menovaný zástupca, stavebný dozor, 

resp. poverený zástupca Objednávateľa, projektant,  

i) vykonávať vybrané činnosti prostredníctvom oprávnených osôb, 

j) poskytnúť potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre preberacie konanie, ak ho o to 

Objednávateľ požiada. 

 

(16) Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečuje najmä: 

a) dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun                   

do miesta plnenia, 

b) prevádzkové, príp. aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia 

Diela, 

c) vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác 

vrátane spätných úprav a zakreslenia skutočného priebehu podzemných vedení                      

do projektovej dokumentácie, 

d) samostatné dočasné napojenie, meranie a úhradu nákladov stavby na energie, ktoré 

vzniknú počas výstavby, 

e) geodetické vytýčenie jednotlivých objektov Diela, vrátane porealizačného 

geodetického zamerania stavby, ktoré Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi 

v listinnej a tiež aj v digitálnej podobe na elektronickom nosiči,    

f) umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia a s tým súvisiace prípadné 

vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti.  

 

(17) Zhotoviteľ potvrdzuje, že je dobre oboznámený s miestom, kde má byť vykonané Dielo        

a rizikami na ňom, a že si plne uvedomuje rozsah prác a dodávok, ktoré sa zaväzuje                         

v zmysle tejto Zmluvy vykonať. Objednávateľ nebude Zhotoviteľovi hradiť žiadne 

náklady a naviac práce vzniknuté z neznalosti miesta, kde má byť vykonané Dielo,                                  

alebo z akéhokoľvek omylu zo strany Zhotoviteľa. 

 

(18) Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať miesto plnenia do 7 (siedmich) dní po odovzdaní Diela 

Objednávateľovi, v súlade s termínmi stanovenými v čl. 3 ods. 1 tejto Zmluvy alebo od 

zrušenia tejto Zmluvy. 

 

(19) Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: Roman Slavkovský. 

 

(20) Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a projektantovi kontrolovať vykonané práce. 

Zhotoviteľ je v prípade spĺňania podmienok v zmysle nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 

na stavenisko, povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne 

dohodnutej osoby a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora 

bezpečnosti v zmysle uvedeného nariadenia a súvisiacich predpisov.  
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(21) Pri realizácii stavebných prác na Diele sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať aj nasledovné 

kvalitatívne a technické podmienky:         

a) Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady stavby na energie, ktoré vzniknú počas 

výstavby a bude povinný zabezpečiť aj ich prípadné samostatné dočasné napojenie 

a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady 

si Objednávateľ so Zhotoviteľom vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí 

staveniska a tieto uvedú v zápise o odovzdaní a prevzatia staveniska;  

b) stavebné práce budú realizované za prevádzky objektu a tejto skutočnosti musí 

Zhotoviteľ prispôsobiť svoju činnosť. Stavebné práce budú realizované                                      

tak, aby v minimálnom rozsahu obmedzovali prevádzku budovy;  

c) prevádzku Objednávateľa nie je možné z titulu realizácie Diela neprimerane 

obmedziť;  

d) predpokladá sa, že práce a realizácia Diela bude realizovaná v pracovných dňoch,                     

vo výnimočných prípadoch po odsúhlasení Objednávateľom a príslušnými 

povoľovacími orgánmi, bude umožnené práce vykonať aj v dňoch pracovného voľna 

alebo pokoja; 

e) Zhotoviteľ je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť na svoje náklady 

vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov. Spätné úpravy 

zabezpečuje Zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou 

Zhotoviteľa na sieťach jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady 

Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov 

podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí, resp. iných oprávnených osôb dôjde 

k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku                                   

voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, túto znáša                              

a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ; 

f) Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác zakresľovať do projektovej 

dokumentácie skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú prácami                                

na predmete Zmluvy odhalené. Na konaní o odovzdaní verejnej práce je Zhotoviteľ 

povinný odovzdať Objednávateľovi projektovú dokumentáciu so zakreslením 

skutočných priebehov podzemných vedení, ktoré boli realizáciou dotknuté; 

g) Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie                         

s odpadmi, je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 

predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t. j. aj vrátane dokladovania  

o  naložení s odpadom. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností 

v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany správneho orgánu, 

vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb  dôjde 

k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči 

Objednávateľovi z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky 

zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie 

v určenej lehote; 

h) ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy potrebné umiestnenie                             

alebo premiestnenie dopravného značenia a prípadne s tým súvisiace vypracovanie 

projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho Zhotoviteľ. Náklady                               
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za uvedenú činnosť, vrátane správnych poplatkov, sú Zhotoviteľom zahrnuté                        

do celkovej ceny Diela podľa čl. 5 odseku 2 tejto Zmluvy. Prípadné škody,                                  

ktoré by vznikli zanedbaním povinností Zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť 

Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov 

komunikácií, alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej 

sankcie, resp. iného oprávnenému nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu 

pochybenia na strane Zhotoviteľa, túto pokutu alebo sankciu znáša a uhradí v určenej 

lehote Zhotoviteľ; 

i) Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál 

a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Zároveň je tiež povinný 

zabezpečiť, aby vozidlá a mechanizmy ktoré vychádzajú zo stavby na verejné 

priestranstvá a komunikácie tieto neznečisťovali. Prípadné škody z porušenia tejto 

povinnosti uhradí Zhotoviteľ; 

j) Zhotoviteľ bude povinný k preberaciemu konaniu stavby zrealizovať mechanickú  a 

terénnu úpravu okolia stavby, pozemku dotknutého výstavbou a odstrániť zvyšky 

stavebných materiálov.  

 

Čl. 9 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

(1) Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začať 

realizovanie Diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ 

bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, Objednávateľ má právo jednostranne odstúpiť 

od tejto Zmluvy.    

 

(2) Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať Dielo, ktoré mu bude Zhotoviteľom 

odovzdávané s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu 

a postupovať v súlade s článkom 4 tejto Zmluvy. 

 

(3) Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú 

pri realizácii Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa 

o takúto súčinnosť požiada. Objednávateľ poskytne predovšetkým spolupôsobenie 

pri čiastočných dočasných spôsoboch regulácie dopravy v  premávke na miestach, 

kde  to  bude nevyhnutné z hľadiska bezpečného spôsobu realizácie Diela.  

 

(4) Objednávateľ má právo na písomnú informáciu o akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže 

spôsobiť, že Dielo nebude vykonané riadne a včas.  

 

(5) Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela podľa článku 5 tejto Zmluvy a v súlade 

s ostatnými podmienkami podľa tejto Zmluvy. 

 

(6) Objednávateľ sa zaväzuje presne vymedziť hranice staveniska. 
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(7) Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za žiadnu škodu vzniknutú Zhotoviteľovi 

poškodením, zničením, znehodnotením či stratou vecí potrebných na vykonanie Diela, 

vecí pracovníkov vykonávajúcich Dielo, nech už sa tieto nachádzajú na stavenisku 

alebo kdekoľvek inde. 

 

(8) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup prác u Zhotoviteľa bez obmedzenia 

a neposkytnutie súčinnosti zo strany Zhotoviteľa v tomto prípade sa považuje 

za podstatné porušenie tejto Zmluvy s následkami podľa právneho poriadku Slovenskej 

republiky.   

 

(9) Objednávateľ je oprávnený aj prostredníctvom odborného dozoru kontrolovať lehoty 

(časovú záväznosť) zhotovenia Diela podľa prílohy č. 2 tejto Zmluvy. 

 

Čl. 10 

Zabezpečenie Zmluvy a sankcie  

 

(1) V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má nárok                      

na úrok z omeškania z  dlžnej sumy, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou 

pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH za každý deň omeškania vo výške určenej podľa                                                                                                  

§ 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia vlády Slovenskej 

republiky č. 303/2014 Z. z. 

 

(2) V prípade, ak Dielo alebo jeho časť nebude vykonané včas (s výnimkou prípadov možnej 

zmeny termínov vykonania Diela v zmysle článku 3 tejto Zmluvy), Objednávateľ má 

nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 0,05 % z celkovej ceny za predmet 

zmluvy uvedenej v čl. 5 ods. 2 tejto Zmluvy, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou 

registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, za každý, čo i len začatý deň 

omeškania. 

 

(3) V prípade nedodržania termínov vykonania Diela v zmysle článku 3 tejto Zmluvy                          

alebo v prípade svojvoľného prerušenia vykonávania Diela, má Objednávateľ právo, 

okrem zmluvnej pokuty, požadovať od Zhotoviteľa úhradu nákladov a škôd,                                    

ktoré mu v tejto súvislosti preukázateľne vznikli alebo vzniknú. 

 

(4) V prípade, ak Dielo alebo jeho časť nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky 

a vady, prípadne iné porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa nebudú odstránené                    

ani v dodatočne poskytnutej lehote na odstránenie vád a nedorobkov, Objednávateľ má 

nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur)                             

za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto vád 

a nedorobkov, a to za každú vadu resp. nedorobok. Úplným odstránením vád 

a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady 

a nedorobky boli odstránené. 
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(5) V prípade neodstránenia vád a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstránenie 

reklamovaných Objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v článku 7 tejto Zmluvy, 

Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 500,- EUR (slovom: 

päťsto eur) za každý čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto 

vád a nedorobkov. Úplným odstránením vád a nedorobkov sa rozumie dátum písomného 

potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené. 

 

(6) Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu i v nasledovných prípadoch: 

a) za nedodržanie termínu vypratania miesta plnenia - staveniska, vo výške 100,- EUR 

(slovom: jednosto eur) za každý deň omeškania až do termínu vypratania; 

vyprataním sa rozumie dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vypratanie 

bolo vykonané; 

b) za zmenu technického riešenia Diela bez vedomia Objednávateľa alebo za použitie 

materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie 

Diela podľa tejto Zmluvy (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych 

parametrov vykonaného diela), vo výške 10 % z ceny za predmet Zmluvy podľa čl. 

5 ods. 2 tejto Zmluvy, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň 

z pridanej hodnoty, aj s DPH; Objednávateľ má v tomto prípade právo požadovať 

uvedenie pozmeneného Diela do pôvodného stavu bezplatne a Zhotoviteľ je povinný 

bezplatne uviesť pozmenené Dielo do pôvodného stavu; 

c) za porušenie povinností v súvislosti s bezpečnosťou práce a ochranou zdravia 

pri práci, ktoré môže ohroziť životy alebo zdravie osôb nachádzajúcich 

sa na stavenisku, vo výške 100,- EUR (slovom: jednosto eur) za každé jednotlivé 

porušenie aj opakovane. 

 

(7) Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. 

 

(8) V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenej Zmluvnej 

strane vznikla. 

 

(9) Zmluvnú pokutu sa povinná Zmluvná strana zaväzuje zaplatiť do 30 dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy od druhej Zmluvnej strany. 

 

Čl. 11 

Doručovanie 

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doručovať písomnosti v listinnej podobe 

osobne, e-mailom, licencovaným kuriérom alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to 

na adresy sídiel Zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, prípadne na iné 

korešpondenčné adresy, ktoré sú osobitne v tejto Zmluve uvedené alebo písomne 

oznámené druhej Zmluvnej strane podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy alebo 

prostredníctvom elektronickej schránky v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 
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podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 

 

(2) Písomnosť zaslaná poštou doporučene sa považuje za doručenú dňom, keď ju adresát 

prijal alebo odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, 

ak Zmluvná strana svojím konaním alebo opomenutím zmarí doručenie písomnosti 

alebo písomnosť pošta vráti ako nedoručenú, účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude 

písomnosť/zásielka vrátená druhej Zmluvnej strane. 

 

(3) Písomnosť doručovaná osobne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručenú 

jej odovzdaním. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje 

za doručenú dňom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť.  

 

(4) V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto 

Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne písomne informovať navzájom 

o zmene adresy; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne 

oznámená Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti. 

 

Čl. 12  

Dôverné informácie 

 

(1) Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, 

ibaže by z tejto Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok 

Zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku Zmluvy nezaniká ani po skončení účinnosti 

tejto Zmluvy. Na účely tejto Zmluvy sa za dôverné informácie považujú všetky 

informácie, ktoré sa dozvedela ktorákoľvek zo Zmluvných strán v súvislosti s uzavretím 

tejto Zmluvy alebo plnením na základe tejto Zmluvy, zároveň aj akékoľvek ďalšie 

informácie, ktoré ktorákoľvek zo Zmluvných strán označila ako dôverné. 

 

(2) Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú 

tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie 

osoby sa nepokladajú členovia štatutárnych a dozorných orgánov Zmluvných strán, 

audítori alebo právni poradcovia Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených 

informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych 

predpisov alebo zmluvou. 

 

(3) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 

a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe alebo 

ktoré je možné už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne verejne dostupných 

informačných prostriedkov; 

b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi 

alebo ktoré možno po tomto dni získať z bežne dostupných informačných 

prostriedkov; 



26 

c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe 

povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí 

Zmluvná strana poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá 

Zmluvná strana povinná informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti 

poskytnúť dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného 

odkladu; 

d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcom Zmluvných 

strán, bankám poskytujúcim financovanie projektu, pokiaľ taká osoba prevezme 

na seba povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy, 

e) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, 

správnych alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto 

Zmluvy. 

 

(4) Samotná projektová dokumentácia a jej obsah, ako ani samotná zmluva a jej obsah 

sa nepokladajú za dôverné informácie. 

 

 

Čl. 13 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

(1) Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do riadneho a úplného splnenia záväzkov 

z nej vyplývajúcich. 

 

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu možno ukončiť aj písomnou dohodou 

Zmluvných strán. 

 

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie tejto Zmluvy odstúpením od Zmluvy, 

môže byť realizované výlučne na základe ustanovení tejto Zmluvy alebo Obchodného 

zákonníka alebo § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

(4) Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak 

a) Zhotoviteľ bez primeraného odôvodnenia neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky určené v projektovej dokumentácii, normách STN (slovenská technická 

norma) a všeobecné záväzných predpisoch alebo v tejto Zmluve,  

b) Zhotoviteľ (aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa) pokračuje 

vo vadnom plnení, alebo ak (aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej 

mu na odstránenie vady) vadu neodstránil; v prípade vadného plnenia, Objednávateľ 

nie je povinný vykonať úhradu platby a až do jej odstránenia nie je v omeškaní 

s platením; výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa 

rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa oceneného výkazu výmer, 

c) Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko; nedokáže zhotoviť Dielo, resp. jeho 

časť alebo zastaví zhotovenie Diela, resp. pred jeho dokončením, 
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d) Zhotoviteľ bez primeraného dôvodu nezačal s vyhotovovaním Diela, resp. jeho časti 

ani do 7 (siedmich) dní odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom a prevzatia 

staveniska Zhotoviteľom, 

e) Zhotoviteľ z jednostranných dôvodov na svojej strane nedodržal termíny dokončenia 

Diela, resp. jeho časti podľa čl. 2 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) tejto Zmluvy o viac 

ako 5 ( päť) pracovných dní, 

f) dôjde k nepodstatnému porušeniu zmluvných povinností Zhotoviteľa a ten neodstráni 

porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom na 

základe písomného upozornenia na porušenie Zmluvy doručeného Zhotoviteľovi, 

g) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e ) a f) zákona o verejnom obstarávaní, 

h) Zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon 

o registri partnerov verejného sektora“), alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté 

o vyčiarknutí Zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol 

právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

(5) Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje porušenie 

ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku 14 tejto Zmluvy a zakladá právo 

Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy a zároveň právo Objednávateľa 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny za predmet zmluvy podľa 

čl. 5 odseku 2 tejto Zmluvy, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre 

daň z pridanej hodnoty, aj s DPH. 

 

(6) Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje najmä: 

a) neodovzdanie staveniska v termíne stanovenom v čl. 2 ods. 3 tejto Zmluvy,  

b) omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 (tridsať) dní po lehote splatnosti. 

 

(7) Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak dôjde k neposkytnutiu 

súčinnosti zo strany Objednávateľa a Objednávateľ neodstráni porušenie ani v dodatočnej 

primeranej lehote poskytnutej Zhotoviteľom, nie kratšej ako 10 (desať) dní odo dňa 

doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa na základe písomného upozornenia na porušenie 

Zmluvy doručeného Objednávateľovi. 

 

(8) Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia 

od Zmluvy a musí byť druhej Zmluvnej strane doručené v súlade s ustanovením 

článku 11 tejto Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným a Zmluva zaniká 

momentom doručenia odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán alebo dňom vymedzenom 

v odstúpení, pričom právo Zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú pokutu nie je 

odstúpením od Zmluvy dotknuté. 

 

(9) V prípade predčasného ukončenia Zmluvy odstúpením od Zmluvy, Zhotoviteľ má nárok 

na vyplatenie pomernej časti z celkovej ceny za predmet Zmluvy podľa čl. 5 ods. 2 tejto 
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Zmluvy, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej 

hodnoty, aj s DPH zodpovedajúcej rozsahu časti už zhotoveného Diela, ak v tejto Zmluve 

nie je ustanovené inak.  

 

(10) Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od tejto Zmluvy 

odstúpila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedorobky dovtedy 

vykonaného Diela, a rovnako tak sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy. 

Povinnosť zachovávať dôverné informácie zaväzuje Zhotoviteľa a Objednávateľ aj po 

skončení platnosti tejto Zmluvy. 

 

(11) Túto Zmluvu je možné vypovedať Objednávateľom písomnou výpoveďou aj bez 

uvedenia dôvodu s výpovednou dobou 2 (dva ) týždne, ktorá začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho týždňa, ktorý nasleduje po kalendárnom týždni, v ktorom bola výpoveď 

doručená druhej Zmluvnej strane.   

 

(12) Pre prípady ukončenia Zmluvy v zmysle tohto článku Zmluvy zo strany Objednávateľa 

platí, že Objednávateľ je oprávnený ponechať si odovzdané plnenie, ak takéto plnenie má 

zrejme vzhľadom na svoju povahu pre Objednávateľa hospodársky význam bez zvyšku 

plnenia, pri ktorom nastalo omeškanie, napr. je objektívne použiteľné za účelom 

pokračovania dodávky Diela, alebo sa jedná o samostatne funkčnú časť Diela. V takomto 

prípade vzniká Zhotoviteľovi nárok na dohodnutú pomernú časť ceny za Dielo 

v závislosti od miery plnenia časti Diela.  

 

(13) Skončenie tejto Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením tejto 

Zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty a ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju 

povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy, najmä ustanovenia o povinnosti mlčanlivosti, 

vzájomnej komunikácii a riešení sporov.  

 

Čl. 14 

Oprávnené osoby a subdodávatelia Zhotoviteľa 

 

(1) Zhotoviteľ je povinný vykonávať pri plnení Zmluvy vybrané činnosti prostredníctvom 

odborníkov, ktorých použil na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní, pričom musí ísť minimálne o odborníkov na nasledovnej pracovnej pozícii: 

stavbyvedúci s odborným zameraním na pozemné stavby (ďalej len „Oprávnené 

osoby“).  

 

(2) Vykonanie vybranej činnosti môže Zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom inej osoby                  

iba v nevyhnutných prípadoch (zdravotná neschopnosť niektorej z Oprávnených osôb, 

ukončenie pracovného pomeru atď.), pričom Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 

a preukázať, že náhradný odborník spĺňa všetky podmienky účasti týkajúce sa príslušnej 

pozície odborníka, ktoré boli stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách. 

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predloží Zhotoviteľ bezodkladne 

Objednávateľovi. 
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(3) V prípade, ak Zhotoviteľ mieni realizovať časť predmetu plnenia tejto Zmluvy 

prostredníctvom subdodávateľa, je nevyhnutnou Prílohou č. 4 tejto Zmluvy 

Objednávateľom schválený a záväzný zoznam subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať 

na realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy, s uvedením údajov o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

V súlade s § 11 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť 

zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého 

subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť 

zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania 

Zmluvy. 

 

(4) V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť svojich 

subdodávateľov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) počas trvania zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa 

uvedeného v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy výlučne na základe súhlasu Objednávateľa; 

Zhotoviteľ sa zaväzuje v rámci návrhu na zmenu subdodávateľa uviesť údaje 

o novom subdodávateľovi v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní, 

b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a má povinnosť zapisovať sa v registri 

partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora, v súlade s odsekom 3 tohto článku Zmluvy, 

c) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať 

príslušnú časť predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ, 

d) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa spolu 

s predložením dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

 

(5) Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

uvedených v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Návrh na zmenu subdodávateľa spolu s dokladmi 

podľa ods. 4 písm. d) tohto článku Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 4 tejto 

Zmluvy musí Zhotoviteľ predložiť Objednávateľovi najneskôr 3 (tri ) pracovné dni pred 

začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť,                                         

ak nie sú splnené podmienky uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy. 

 

(6) Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu 

trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo Zákona o registri partnerov 

verejného sektora. Nesplnenie tejto povinnosti môže mať podľa § 19 odseku 3 zákona 

o verejnom obstarávaní za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 odseku 1 písm. 

a) siedmy bod Zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká 

povinnosť vyplýva zo Zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je 

povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. 
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(7) Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zapísať sa do registra partnerov verejného sektora                            

aj kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ dôjde k takej zmene 

okolností, ktorá zápis Zhotoviteľa do registra partnerov verejného sektora v zmysle 

Zákona o registri partnerov verejného sektora vyžaduje. V tejto súvislosti: 

a) Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky zmeny, ktoré budú 

v registri partnerov verejného sektora vo vzťahu k nemu vykonané, a to do 5 

(piatich) kalendárnych dní, odkedy k zápisu zmeny do registra partnerov verejného 

sektora došlo, 

b) Zhotoviteľ berie na vedomie, že povinnosti uvedené v tomto odseku sa primerane 

vzťahujú aj na subdodávateľov Zhotoviteľa a zaväzuje sa zabezpečiť, aby mali 

subdodávatelia splnené tieto povinnosti v zmysle Zákona o registri partnerov 

verejného sektora, 

c) pokiaľ Zhotoviteľ nesplní povinnosti v zmysle § 2 Zákona o registri partnerov 

verejného sektora, Objednávateľ je oprávnený neplniť, čo mu ukladá Zmluva, 

pričom nie je v omeškaní a toto neplnenie sa nepovažuje za porušenie Zmluvy. 

Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatňovať si v tomto prípade voči Objednávateľovi 

akúkoľvek náhradu škody alebo sankcie, 

d) v prípade, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ porušil povinnosti 

uvedené v tomto odseku a Objednávateľovi bola v tejto súvislosti zo strany 

príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákoľvek iná sankcia, zaväzuje sa 

Zhotoviteľ nahradiť Objednávateľovi túto pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu 

v celom rozsahu a nahradiť Objednávateľovi aj akúkoľvek inú škodu, ktorá v tejto 

súvislosti vznikne. 

 

Čl. 15 

Povinné technické a strojové vybavenie 

 

(1) Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť Objednávateľovi v primeranej lehote 

k akémukoľvek ním využívanému strojovému alebo technickému vybaveniu pri 

realizácii Diela overené fotokópie (alebo originály):  

a) technických preukazov,  

b) kontrol technického stavu,  

c) emisných kontrol,   

d) odborných prehliadok a skúšok (pokiaľ sa pre predmetný druh zariadenia 

vydávajú). 

Čl. 16 

Osobitné protikorupčné ustanovenia 

 

(1) Pri plnení tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy 

vzťahujúce sa ku korupcii a korupčnému správaniu. 

 

(2) Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou 

politikou Úradu vlády Slovenskej republiky, (zverejnená na webovom sídle Úradu vlády 
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Slovenskej republiky: https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/rezortny-protikorupcny-

program-uradu-vlady-sr/),          jej obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať. 

 

(3) Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy zároveň vyhlasuje, že:  

a) pozná znaky korupcie a korupčného správania, 

b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením 

záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 

c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného 

správania, 

d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy                   

alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktorú plánuje, alebo ktorú už uzavrel 

s Objednávateľom, 

e) bezodkladne oznámi Objednávateľovi akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne 

súčinnosť pri preskúmavaní tohto oznámenia, 

f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Objednávateľa,                                                    

ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu predmetu Zmluvy s Objednávateľom. 

 

(4) Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti 

s príslušnou transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto 

Zmluvy, a to v zmysle Prílohy č. 5 – Protikorupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto Zmluvy.  

  

(5) Túto zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. 

 

Čl. 17 

Záverečné ustanovenia 

 

(1) Táto Zmluva je povinne zverejňovanou Zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobúda platnosť dňom                     

jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a odseku 

1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

(2) Akékoľvek úkony smerujúce k zániku Zmluvy musia byť realizované písomnou formou 

a doručené spôsobom podľa článku 11 tejto Zmluvy. 

 

(3) Táto Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) rovnopisy 

prevezme Objednávateľ a 2 (dva) rovnopisy prevezme Zhotoviteľ.  

 

(4) Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo 

Zmluvy, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, 

ktoré by im bránili platne uzatvoriť Zmluvu. 
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(5) Právne pomery Zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto Zmluve sa riadia 

príslušnými ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a to najmä 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov a súťažnými podmienkami. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto 

právnych predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom súťažných podmienok. 

 

(6) Táto Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len v súlade s § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní písomnými očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, ktoré musia byť 

podpísané obidvoma Zmluvnými stranami, inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné.  

 

(7) V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu 

zmenu alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, 

uvedené nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy. 

 

(8) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu 

prílohy k tejto Zmluve s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, má vždy prednosť príslušná 

úprava podľa textu Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek 

nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto Zmluve s textom, resp. obsahom inej prílohy 

k tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený určiť, ktorá úprava je rozhodujúca. 

 

(9) Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou  

a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy  

sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

 

(10) Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie 

presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. 

Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných 

nápadne nevýhodných podmienok. 

 

(11) Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej Prílohy: 

Príloha č. 1 - Podrobný položkový rozpočet Diela  

Príloha č. 2 - Časový a vecný harmonogram 

Príloha č. 3 - Poistenie zodpovednosti za škodu 

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 

Príloha č. 5 - Protikorupčná doložka 

 

V Bratislave, dňa ____________                         V Gánovciach, dňa  2.9.2022 

 

Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa: 

________________________ ______________________ 

Július Jakab                                                            

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky                               Roman Slavkovský 

                                                                                                          konateľ 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Nazov stavby RekonStrukcia objektu úz Ždiar JKSO 

Názov obje k tu EČO 

Miesto Žd1ar 

IČO IČDPH 

Objednávate!' úrad vlády SR 

Projektant 

Zhotovila!' M Projekt Poprad s.r.o. 36477311 SK 2020020002 

Spracoval 

Rol.J)očet čislo Dňa CPV l l l l 102.09 2022 l CPA 

Merné a účelové jednotky l 
Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady / 1 m j Počet l Náklady 11 m j l 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A !základné rozp. náklady B !Doplnkové náklady c Vedľajšie rozpočtové náklady 
1 HSV Oodávky 5 813,68 8 Praca nadeas 0,00 13 GZS 0,00 

r-
9 1 Bez pevneJ podl 

-
2 llf.ontái 9 280.56 0,00 14 Projektové práce o oo 
3 PSV Dodávky 13 860,82 10 Ku"úrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00 

-
4 Montáž 18 430,21 1 1 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00 

5 "M" 
-

Dodávky l 0,00 17 lneVRN 0,00 

6 Montáž 6 799,01 1 8 VR N z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r. 1-&) 54 184,28 12 DN (r. 8·11) 1 9 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť l 0,00 22 Ostatné náklady 210,40 
Projektant o lcetkové náklady 

·-
23 Súčet 7, 12, 19-22 54 394,68 

Dát um a pl)dp i s Pečiatka 24 DP� 20.00 % z 54 394.68 10 878,94 

Objednávate!' 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 65 273,62 

E IPripočty a odpočty 
Dátum a �od�is Pečiatka -'Zhotoviteľ 26 Dodavky zadávatel'a 0,00 

27 Kizavá doložka o.OOl 
Dátum a podpis 0,00 28 ·Zvýhodnenie ... ----------------------------
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Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 

Objednávateľ: úrad vlády SR 
Zhotoviteľ: 
Miesto: 

<ód 

Iss 
l.!,.!_ 
1 10 

11 11 11 12 
11 15 

i, 16 11 17 
11 19 � 
:1 20 
'1_

3 
� 4 
11 5 
, , 6 
,1_

7 
11 8 
11 9 

M Projekt Poprad s.r.o. 
Ždiar 

Zákazka 

Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 

Odvetranie kotolní 000 

Výmena dlažby na to .. 
Výmena d lažby na t. .. 
Výmena dlažby na t. .. 
Zábradlie parkoviska 

Krytie plynomeru 

Krytie elektromeru 

OplechOvanie štitu ... 

Odvetranie koto ln i 0 00 

Položky 21-24 
Odvetranie kotoln i . o. 

Odvetranie kotolni ... 

Odstránenie zavlhnu ... 

Doplnenie zábradlí o • o 

Doplnenie zábradlí 000 

Doplnenie zábradlí . .. 

Výmena dlažby na te ... 

Celkom 

5Cr3CO'�:Il· �ysttmorn CENI<ROS ot. 1t!1 Oollfl07 tO l\ 

Rekapitulácia objektov stavby 

Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

54 3S4,68 10 878,S4 65 273 62 
23666 47 33 283 99 

4 890 65 97813 5 868 78 

3 897 41 77948 4 676 89 
2 639 72 527,94 3 167 66 

17 350 59 3 470 12 20 820 71 
1 321 oo 264 20 1 585 20 

986 oo 197 20 1 183,20 
1 408 60 281 72 1 690 32 

358 42 71 68 43010 
9 690 30 1 938 06 1 1  628 36 

395 32 7906 474 38 
322 89 64 58 387 47 

2 436 75 487 35 2 924 10 
2 054 83 410 97 2 465 80 
1 401 37 280 27 1 681 64 

708 54 141 71 850,25 
4 295,63 859,13 5154,76 

543S4,68 10878,94 65 273,62 

Strana t z 1 

Spracoval: 

Dátum: 2.9.2022 

Ostatné ZRN HZS VRN KČ 

210,40 54 184 28 o oo 0,00 0,00 
o oo 236 66 000 0 00 o oo 
o oo 4 890 65 o oo o oo o oo 
o oo 3 897 41 o oo o oo o oo 
o oo 2 639 72 0,00 o oo 000 
o oo 17 350 59 0,00 o oo o oo! 
o oo 1 321 oo 000 o oo o oo l 
o oo 98600 o oo o oo o oo 

210 40 1 198 20 000  0,00 0 00 
o oo 358 42 o oo o oo o oo 
o co 9 690 30 o oo 0 00 0 00 
o oo 395 32 o oo 0,00 o oo 
o oo 322 89 o oo o oo 0,00 
0 00 2 436 75 o oo o oo � o oo 2 054 83 o oo o oo 0 00 
o oo 1 401 37 000 o oo o oo 
o oo 708 54 0,00 o oo o oo 
0,00 4 295,63 0,00 0,00 0,00 

210,40 54 184,28 0,00 0,00 0,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 

Názov objektu Odvetranie kotolni_ ... 

Objednávater ú rad vlády SR 

Projektant 

Zhotovi tel' M Projekt Poprad s.r.o 

Spracoval 

Rozpočet číSlo Dňa 

l l 02.09.2022 

Merné a účelové jednotky 
Počet Náklady J 1 m.j. Počet Náklady /1 m J. o/ 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A Jzákladné rozp. náklady B Jooplnkové náklady 
, HSV Dodávky 14,98 B Práca nadčas 0,00 

-
2 Montáž 77,78 9 Sez pevnej podl. 0,00 

3 PSV Dodávky 95,37 10 Kuhúrna pamíatka 0,00 
r-

4 Mont á! 48,53 1 1 0,00 

5 "M" Dodavky 0,00 

1--
6 Montáž 0,00 

7 ZRN (r. 1·6) 236,66 12 ON (r. 8-11) 

20 HZS 0,00 21 Kompl činnosť 0,00 

Projektant 

Dátum a oodois Pečiatka 

Objednávate ľ 

Dát um a oodois 
(hoto,;tor 

!Datuma podpis 

Strana 1 z 1 

JKSO 

ECO 

Miesto Zdiar 

IČO IC DPH 

36477311 SK 2020020002 

CPV 

CPA 

Počet Naklady 11 m.j 

o 

c Vedľajšie rozpočtové náklady 

13 GZS 

14 Projektové práce 

15 Sťažené pod1111enky 

16 Vplyv prostredoa 

17 lné VRN 
18 VRN z rozpočtu 
19 VRN (r. 13·18) 

22 Ostatné néklacly 

o Celkové näklady 

23 Súčet 7, 12, 19·22 

24 DP� 20,00% z 236,66 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 

E Pripočty a odpočty 

26 Dodávky zadávatera 

27 Kizavá doložka 
28 Zvýhodnenie+· 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

o oo 

236,66 

47,33 

283,99 

o.�oj 
0.00 

0,00 



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Odvetranie k otolni_ ... 

Objednávate!': úrad vlády SR 
Zhotoviteľ: M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: 2:diar 

Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

r 
í 

2 
3 

4 
5 

R 
R 
R 

429 

R 

Kód položky 

HSV 

9 

941955001.5 

952901 1 11.5 
953947951.5 

429720338900.$ 

971033251.5 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 1m2 
m 

Vyčistenie budov pri výške podlaži do 4 m 
Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2 

Mrietka ventilačná kovová, hranatá so sieťl<ou, rozmery �xvxhr 
150x150x10 mm. farba biela 
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, 
-0,01200t 

m2 
ks 

ks 

ks 

Dodávka Montáž 

14,98 77,78 

14,98 77.69 

2,000 4,98 4,60 5,36 

5,000 6,86 0,70 33,60 
2,000 2,88 1,72 4,04 

2.000 3,98 7,96 0.00 

1,000 12,70 0,00 12,70 

i 6 R 97805951 1 .5 Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane 1 2 podkladovej omietky do 2 m2, -0,06B00t m 0,250 12,12 0,00 3,03 

7 R 

8 R 
9 R 
1 0  R 
1 1  R 

i 12 R 

13 R 

978059611.5 

979011 111 .5 

9790 1 1 1 21.5 
979081 1 1 1 .5 
9790811 21.5 
97908211 1.5 

979082121.5 

Odsekanie a odobratie obkladov stien drevených vonkajšich do 2 m2, l 2 -0,08900t m 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažim 
Zvisla doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 1 O m 

Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalšieh 5 m 

0,250 14,09 0,00 3,52 

0,051 16,26 0,00 0,83 

0,051 1 1 ,40 0,00 0,58 
0,051 22,13 0,00 1,13 
0,051 0,72 0,00 0,04 

0,051 16,41 0,00 0,84 

0.051 1,84 0,00 0,09 

1 4  l R 1979089012.5 )Poplatok za skladovanie- betón, tehly, dlaždice ( 17 01) ostatné it l 0,0511 56,701 0,00) 2,89 
1 1 5  l R 1979089 1 1 2.5 i Poplatok za skladovanie- drevo, sklo, plasty (17 02 ), ostatné t ! 0,051 ' 92, 13i o.ool 4,70: 

Strana 1 z 3 
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Cena celkom !Hmotnosť celkom 

92,76 0,000 

92,67 0,000 

9,96 0,000 

34,30 0,000 
5,76 0,000 

7,96 0,000 

12,70 0,000 

3,03 0,000 

3,52 0,000 

0,83 0,000 

0,58 0,000 
1 ,13 0,000 
0,04 0,000 
0,84 0,000 

0,09 0,000 

2,89 0,000 
4,70 O,OOO! 



l 

l 
i 
: 
; 

Kód položky 

979089612.S 

99 

Popis 

Poplatok za skladovanie- iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), 
ostatné 

Presun hmôt HSV 
998011001.S Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z It kovu výšky do 6 m 

19 R 

20 R 

21 605 

22 R 

25 R 

26 597 

27 R 

R 

PSV Práce a dodávky PSV 

721 Zdravotechníka -vnútorná kanalizácia 
721173208.S Potrubie z PVC- U O 1 1 0  mm 

762 . - - Konštrukcie tesárske 

Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky 
762195000.S viazané, debnenie stien, pivničné prepážky- klince, svornlky,fixačné 

dosky 
762431500.S Montáž obloženia stien, podkladový rošt 

Dosky a fo�ne zo smreku neopracované neomietané akosť l hr. 13-15 
605110000100.$ mm. �- 60-130 mm 

998762102.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m 

766 
766414121.S l Montáž oblož. stien, stlpov a pilierov do 5 m2 ver. do 0,6 m2 
611920007300.$ IDrevenv obklad tatranský_ profil 

781 Obklady , 
781441065.S 

597640000600.8 

998781101.S 

784 

784418011.S 

Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v 
obmedzenom priestore 
Obkladatky keramické 

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m 

Maľby 
'Zakrývanie otvorov, podláh a zariadeni fóliou v miestnostiach alebo na 
schodisku 

Sprxované5ysttfnomCENKROS ... II!lo.tlfl07 10 11 

m3 1 ,000 

m 0,750 

m3 o 100 

l 0,069 

m2 0,250 

m2 0.260 

l 0,016 

m2 8,000 
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Dodávka l Montáž l Cena celkom !Hmotnosť celkom 

4,34 

0,00 0,09 0,09 0,000 

o,ool 0,091 0,091 0,000 

95,37 48,53 143,90 0,000 

3,64 6,96 10,60 0,000 
3,641 6,961 10,601 0,000 

76.37 . - -· 8.35 - -- 84.72 -. . . 0.000 - ---
18,48 1 8,36 0,12 18,48 0,000 

3,78 0,20 2,64 2,84 0,000 

578,05 57 81 0,00 57 81 0,000 

81,07 0,00 5,59 5,59 0,000 

4.66 8.37 13,03 0,000 
0,03 8,37 8,40 0,000 
4,63 0.00 4,63 0,000 

9.66 - -- 1 5.65 . - -- 25.31 - - . 0.000 

65,99 1 ,40 15,10 1 6,50 0,000 

31.78 8,26 0.00 8,26 0 000 

34,56 0,00 0,55 0,55 0,000 

1 ,04 9.20 10,24 0,000 

1,28 1,041 9.201 10,241 o,oool 



Kód položky Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom 

Celkom 1 1 0,35 126,31 236,66 0,000 

Strana 3 z 3 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

: 
Názov stavby Rekonttrukcia objektu ÚZ Zdiar JKSO 

Názov objektu Výmena dlazby na L .. EČO 

Miesto Ždiar 

IČO IČDPH 

Objednávater úrad vlády SR ! l 
Projektant 

Zhotoviteľ M Projekt Poptad s.r.o 36477311 SK 2020020002 

Spracoval 

! Rozpočet čislo D�a CPV l l l 102.09.2022 l CPA 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady 11 m.j. Počet Náklady f 1 m.j. Počet Naklady 11 m j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A 
!

základné rozp. náklady 8 jooplnkové náklady c jvedl'ajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodavky 1 597,16 8 Práca nadčas 0,00 13 GZS 0,00 
-

2 Mont až 1 527,89 9 Bez pevnel podl 0,00 14 Projektové ptá<:e l 0,00 

3 PSV Dodávky 1 045,83 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00 

r-
4 Montáž 719,77 11 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00 

t-5 "M" Dodávky 0,00 17 lnéVRN 0,00 
1-

6 Monté.t 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r. 1 -6) 4 890,65 12 DN (r. 8·11) 1 9 VRN (r. 13·18) 0.00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. llinnosľ 0,00 22 Ostatné néklaďy 0.00 

Projektant D )celkové náklady 

23 SUčet 7. 12, 19-22 4 890,65 

r-
- Pečiatka 24 DPI- 20.00% z 4 890,65 978.13 

bjednávateľ 
5 868,781 25 Cena s DPH (r. 23-24) 

E IPripočty a odpočty 
l Dátum a odpis Peč<atka 
Zhotoviteľ � Dodávky zadávateľa 0.00 

� Klzavé doložka 0,00 -
Oa tum a POdpo s Pečiatka 

--- 28 Zvyhodnenie + • 0,00 
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ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Výmena d lažby na t. .. 

Objednávateľ: Úrad vlády SR 
Zhotoviteľ: M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Ždiar 

Kód položky 

HSV 

2 
289902 1 1 1 .5 

6 -l2 R 622465113.5 
l 

l 3 R 622465155.5 

4 R 622465204.5 

5 R 632001051.5 

6 585 585520008700. s 
7 R 632452215.5 

! 8 R 632921411 .5 

9 -
l 
i l 9 R 965081 812.5 

10 R 976061 11 1 .5 
l 

1 1  R 97901 1 1 11.5 

12 R 97908 1 1 1 1 .5 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zakladanie 
Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t 

Úpravy povrchov, podlahy. osadenie 

Vonkaj�i sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 
100% 
Vonkaj�i sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka 
odvlhčovada, hr. 30 mm 

Vonkaj�i sanačný systém stien s obsahom cementu, �tuková omietka, 
hr. 4 mm 

Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky 

Penetratný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizatné 
hmoty a stavebné lepidlá 

Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 30 mm 

Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do flex. lepidla 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Búranie dlažieb, z ka men., cement. ,  terazzových, čadičových alebo 
keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t 
Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01600t 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

1 3  R 979081 12 1 .5 l Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 1 km 

SetacOVInt s)'StlmomCENKROS •.lti 041"07 1011 

m2 15,000 

m2 15,000 

m2 1 5,000 

m2 18,000 

kg 3,708 

m2 18,000 
m2 18,000 

m2 18,000 

m 1 1 ,000 

t 1,170 

t 1 ,170 
1 , 1 70 
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Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

Doda v ka l Montáž l Cena celkom l Hmotnosť celkom 

1 597,16 1 527,89 3 1 25,05 0,000 

0,00 335,70 335,70 o,ooo 
o.ool 335,701 335,701 0,000 

1 597.16 869.28 - 2 466.44 0.000 ---

13,17 80,70 1 1 6,85 197,55 0,000 

44,36 457,95 207,45 665,40 0,000 

13,65 59,55 145,20 204,75 0,000 

0,71 0,00 12,78 12,78 0,000 

6 93 25 70 0 00 25,70 0 000 

22,09 219,78 177,84 397,62 0,000 
53,48 753,48 209,16 962,64 0,000 

0.00 - -- 322.91 - - -- . 322.91 ---,- l - - -0.000 

5,07 0,00 91,26 91,26 0,000 

3,58 0,00 39,38 39,38 0,000 

1 3,42 0,00 15,70 15,70 0,000 

18,26 0,00 21,36 21,36 0,000 
0,60 0,00 0,70 0,70 0,000 



l č. l l 
! 14 R 979082111.5 

l 15 R 979082121.5 

; 16 R 979089012.5 

l 17 R 979089612.5 

PSV 

711 
18 711211051.5 

762 --
l 19 R 7671631 oo.s 
r 

20 605 605710006600 

l 21 605 605710006200 

22 R 762295000.5 

23 R 762311103.5 

24 311 311990002600.S 

25 311 311990007900.S 

26 311 311990006000.S 

l 27 R 998762102.5 

783 

l 28 R 783615300.5 

l 29 R 783782404.5 

SpracOYanhyslemomCENKROS 4, Id. 041fl07 1011 

l -

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 1 O m 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalšieh S m 

Poplatok za skladovanie- betôn, tehly, dlaždice (17 01) ostatné 

Poplatok za skladovanie- iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), 

ostatné 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti 
Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota, stierka vodorovná 

- --Konštrukcie tesárske 
Montáž zábradlia na terasy a balkôny, kotvenie do podlahy 

Kon�truktné drevo - hranoly KVH. Sl pohfadová kvalita, �xvxdf. 

100x100x13000 mm, JAFHOLZ 

Kon�truktné drevo - hranoly KVH, S/ pohfadová kvalita, �xvxdf. 
BOxBOx13000 mm, JAFHOLZ 

Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia - klince, glej 

Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k 
dreven�konštrukcii 

Chemická kotva 410 ml+ 1 dýza, 

Oceľová kotva O 12/120 mm 

Kotvia ca piJtka 100x 100x150 mm 

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m 

Nátery . 

--- - -

Nátery stolárskych výrobkov olejové farby dvojnásobné 2x s 
emailovanim a 2x plným trnelenim 

Nátery tesárskych konštrukcii, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná 

Celkom 

l l 1 l f l l l 
l 1,170 13,55 0,00 15,85 15.85 0.000 

l 1,170 1,52 0,00 1,78 1,78 0,000 

t 1,170 46,80 0,00 54,76 54,76 0,000 

l 1,170 70,19 0,00 82,12 82,12 0,000 
---------

1 045,83 719,77 1 765,60 0,000 

219.42 60,30 279.72 0,000 
219,42 60,30 279.72 0,000 

750.91 . -- -. 336.89 ---·-- 1 087.80 -- 0.000 _ , ___ 

m 6,460 59,01 103,36 277,84 381,20 0,000 

m3 0,210 1 474,05 309 55 0,00 309,55 0 000 

m3 0,150 1 404,25 210 64 000 210, 64 0,000 

m3 1,000 5,92 5,90 0,02 5,92 0,000 -

ks 14,000 3,14 7,42 36,54 43,96 0,000 

ks 2,000 17,61 35 22 0,00 35 22 0 000 

ks 7.000 0 66 4 62 0 00 4,62 0.000 

ks 7 000 10 60 74,20 0,00 74 20 0,000 

t 0,336 66,92 0,00 22,49 22,49 0,000 ---

75.50 . - -- 322.58 ·-- 398.08 --- -- 0.000 

m2 15,860 20,77 71,85 257,56 329,41 0,000 

m2 15,860 4,33 3,65 65,02 68,67 0,000 

2 642,99 2 247,66 4 890,65 0,000 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Rekon§trukcla objektu ÚZ Ždiar JKSO 

Nazov objektu Výmena dlažby na t ... ECO 

Miesto Ždoar , , 

IČO IČ DPH 

Objednávateľ Úrad vl3dy SR 

Projektant 

Zhotoviteľ M Projekt Poprad s.r.o 36477311 SK 2020020002 

Spracoval 

Rozpočet čislo Dňa CPV l l l l lo2 09.2022 l CPA 

Merné a účelové jednotky 

Počet Na klady /1 mj. Počet Nilldady /1 mj. Počet l Náklady 1 1 m j 

o 0,00 o 0,00 o 0.00' 

Rozpočtové náklady v EUR 

A Jzákladné rozp. náklady B Jooplnkové náklady c Vedľajšie rozpočtové náklady 
·-

1 HSV Dodávky 591,60 6 Práca nadčas o.oo 13 GZS 0.00 
r-2 Montáž 835,59 9 Bez pevnej podl 0,00 14 PrOjektové práce 0,00 

-
3 PSV Dodávky 

r-
1 345,22 10 Kulturna pamiall<a 0,00 15 Sťažené podmienky 0,� 

4 Montáž 1 125,00 11 0,00 16 Vplyv prostredia o.� 
s "M" Dodávky 0,00 17 Iné VRN 0,00 

t- ·-
6 Montáž 0,00 18 VR N z rozpočtu 0.00 

7 ZRN (r. 1-6) 3 897,41 12 ON (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZ$ 0,00 21 Kompl činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0.00 

Projekta nt D !celkové náklady 

23 Súčet 7, 12. 19-22 3 897,41 

loatum a POdPis Pečiatka 24 DPI- 20.00% z 3 897.41 779,48 

Objednávateľ 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 4 676,891 
E IPrípočty a odpočty l 

Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotoviteľ 

. �� Dodávky zadávateľa 0.00 

l ez Klzavá doložka 0,00 

tDátum a podpis Pečialka 28 :Zvýhodnenie+. 0,00 
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ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Výme na dlažby na t... 

Objednávateľ: Úrad vlády SR 
Zhotoviteľ: M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Ždiar 

Kód položky 

HSV 

2 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zakladanie 

! 1 l RY89902111.S jotlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien. -0,06300t 

6 - Úpravy povrchov, podlahy. osadenie 

2 R 622465113.S Vonkajši sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 
100% 

3 R 622465155.S Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka 
odvlhčovacia, hr. 30 mm 

4 R 622465204.S Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, 
hr.4 mm 

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
97606 1 1 1 1 .S Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01600t 

PSV Práce a dodávky PSV 

762 . -- Konštrukcie tesárske 

l 6 R 767163100.S Montáž zábradlia na terasy a balkóny, kotvenie do podlahy 

! Kon�truktné drevo - hranoly KVH, Sl pohfadová kvalita, Sxvxdl. 
7 605 605710006600 100x1 00x13000mm, JAFHOLZ : Kon�truktné drevo - hranoly KVH Sl pohfadová kvalita. Sxvxdf. 

i 8 605 605710006200 80x80x 13000 mm, JAFHOLZ 
l 9 R I762295000.S i SPOJOvacie prostriedky pre schodiská a zábradlia- klince, glej 

Sprac:OYM• •vsttmom ceNt<ROs .. ,., D41fl071D 11 

m2 15,000 

m2 15,000 

m2 15,000 
--

m 12,185 

m3 0 364 

m3 0 225 
m3 1,000 
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1 3,03 

43,88 

13,50 
--

58,37 

1 458,01 

1 388,62 
5,86 

Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

Dodávka l Montáž l 
591 ,60 835,59 

0,00 
o,ool 

332,1 0 
332,101 

591.60 --. -- 464.55 . -., ........ 

79,80 1 15,65 

453,00 205,20 

58,80 143,70 

0.00 38,94 
0,00 38,94 

1 345,22 1 125,00 

1 222.76 602.14 ---, .. 
192,89 518,35 

530,72 0,00 

312,44 0,00 
5,83, 0,03 

Cena celkom l Hmotnosť celkom 

1 427,19 0,000 

332,10 0,000 
332,101 0,000 

1 056.15 0.000 

195,45 0,000 

658,20 0,000 

202,50 0,000 

38,94 0.000 
38,94 0,000 

2 470,22 0,000 

1 824.90 0.000 - ---

7 1 1 ,24 0,000 

530 72 0,000 

312,44 0,000 
5,86 0,000 



� �� 1-KCN -� :: �l�žky ·l- Popis 

10 

11 

i 12 

13 

14 

15 

16 

R 76231 1103.5 Montáž kotevných želiez, priložiek, pätiek, t'ahadiel, s pripojením k 
drevenej konštrukcii 

311 1311990002600.$ l Chemická kotva 410 ml + 1 dýza. 

311 1311990007900.$ 10cerovákotva0 121120mm 

311 1311990006000.$ IKotviacapiitka 100x100x150mm 

R 1998762102.5 l Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 1 2m  

783 -- Nátery , 

R 783615300.5 Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 2x s 
emailovanim a 2x plným tmelenim 

R 783782404.5 Nátery tesárskych konštrukcii. povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná 

- -------

Celkom 

�.cov.Jné�·mornCENKROS4,td.0(1fl0710 11 

r 
MJ 
l Množstvo 1 Cena l j celkom jednotková 

ks 24,000 3,10 

ks 2,000 17.42 

ks 12,000 0,65 

ks 12,000 10.48 

0,330 66,19 

m2 26,000 20,54 

m2 26,000 4,28 
_..__ 
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Dodávka -r Montáž

�---�--��na celkom

- ]Hmotno��elko:l 
12,48 61,92 74.40 0,000 

34,84 0.00 34,84 0,000 

7.80 0.00 7,80 0.000 

125.76 0,00 125,76 0,000 

0,00 21 ,84 21,84 0,000 

122.46 ·-- --.. ... 522.86 --- ...... 645.32 - . ... , ... _ 0.000 -.--

1 1 6,48 417,56 534,04 0,000 

5,98 105,30 1 1 1 ,28 0,000 

1 936,82 1 960,59 3 897,41 0,000 



.--- - ----- ---------- --------
KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar JKSO l 
Názov objektu Vý mena dlažby na t ... EČO 

Miesto Ždiar 

IČO IČDPH 

Objednávateľ Úrad vlády SR 

Projektant 

Zhotoviteľ M Projekt Poprad s.r.o 36477311 SK 2020020002 

Spracoval 

Rozpočet číslo Dr'la CPV l lj l l 102.09.2022 l CPA 

Merné a účelové jednotky i 
Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady l t m j. Počet Náklady /1 mi l l � 

o 0,00 o 0,00 o 0,00! 

Rozpočtové náklady v EUR 

A !základné rozp. náklady 8 _!Doplnkové náklady c Vedľajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 196,65 8 Práca nad�s 
-

2 Montáž 266,85 9 Bez pevnej pod l. 

3
1

Psv - Dodávky 991,42 10 Kultúrna pamatka 

4 Montáž 1 184,80 11 

5 "M" Dodávky 0,0 0 -
6 Montáž 0,00 

7 ZRN (r. 1·6) 2 639,72 12 DN (r. 8·11) 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 

Projektant 

Dátum a podpis Pečiatka 
Objednávate!' 

Dát um a oodoi s Pečiatka 
Zhotovíte!' 

iDatum a podpis 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 
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13 

14 

15 

16 

1 7 

18 

19 

22 

o 
23 

24 

2ti 

E 

26 

27 

GZS 

Projektové préce 

Sťažené podmienky 

Vplyv prostredia 

Iné VRN 

VRN z rozpočtu 

VRN (r. 13·18) 

Ostatné naklady 

!celkové náklady 

Súčet 7. 12, 19 ·22 

DP� 20,00% z 2 639,72 

Cena s DPH (r. 23-24) 

IPrípočty a odpočty 

Dodávky zadavatera 

Kí zav á doložka 

28 ;Zvýhodnen1e + -

0,00 

0,00 
·------·-

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2 639.72' 

527,94 

3167.66 

0,00 

0,00 

0,00 
-----------------



Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Výmena dlažby na t. .. 

Objednávateľ: Úrad vlády SR 
Zhotovíte!": M Projekt Poprad s.r.o. 

Miesto: Ždiar 

Kód položky 

HSV Práce a dodávky HSV 

- .- .- . . 

ROZPOČET 

Popis 

. . 

l 1 R 622451071.5 Vyspravenie povrchu stien vonkajších maltou cementovou pre omietky m2 15,000 

l 2 R 622460121 .5 Priprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou 

l 3 R 622461035.5 Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztiera ná, hr. 3 mm 

9 Ostatné konštr ukcie a práce-búranie 
976061 1 1 1 .5 Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01600t 

PSV Práce a dodávky PSV 

762 . -- Konštrukcie tesárske 
' 19 R 767163100.5 Montáž zábradlia na terasy a balkóny, kotvenie do podlahy 

l Kon�truktné drevo- hranoly KVH, Sl pohfadová kvalita, �xVKdl 
30 605 605710006600 100x100x13000 mm, JAFHOLZ 

l Kon�truktné drevo - hranoly KVH, Sl pohfadová kvalita, �xVKdl 
31 605 605710006200 BOxBOx13000 mm, JAFHOLZ 
22 R 762295000.S Spojovacie prostriedky pre schod1ská a zábradlia - klince, glej 

23 R 762311 103.S Montáž kotevných želiez, priložiek, pätiek, ťahadiel, s pripOJením k 
drevenej konštrukcii 

l 33 311  311990002600.S Chemická kotva 410 ml+ 1 dýza, 

24 311 311990007900.S Oceľová kotva O 121120 mm 
! 25 3 1 1  311990006000.S Kotviaca pätka 100x100x150 mm 
; 26 i R 998762102 S i Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m 

Spracovanés.)"!io1jomomCENI(R0S •. tel 04lfl07 1011 

m2 15,000 
m2 15,000 

m 9,956 

m3 0,364 

m3 0,225 
m3 1 ,000 

ks 22,000 

ks 3,000 

ks 1 1 ,000 

ks __ 1_ 1,0QQ 
0,325 
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Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

Dodávka Montáž Cena celkom 

196,65 266,85 463,50 0,000 

---· -- - -- --- ·-- - ---

2,04 5,55 25,05 30,60 o,oool 
2,96 20,40 24,00 44,40 o ,oool 

1 8,86 170,70 1 1 2,20 282,90 0,00� 

0.00 105.60 105,60 0,000 
0,00 105,60 105,60 0,000 

991,42 1 1 84,80 2 176,22 0,000 

894.55 --. -- 771.16 ... . - 1 665.71 0.000 
70,66 0,00 703,49 703,49 0,000 

1 260,00 458,64 0 00 458.64 0 000 

1 200 oo 27000 0 00 270,00 0,000 
5,06 5.04 0,02 5,06 0,000 

2,68 9,90 49,06 58,96 0,000 

15,05 45,15 0 00 45.15 0,000 

0,56 6,16 0,00 6,16 0,000 

__ 9, 06 99.66 0.00 � L__ O,OOC -- - --

57,20 0,001 18,591 1 8,59 0,000 



Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom 

783 � Nátery . 96.87 - - · - · 41 3.64 . . - -. 510.51 - ·-- . 0.000 - ---

32 R 783615300.5 Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 2x s 
m2 23.800 17,75 92,11 330,34 422,45 0,000 

emailovanim a 2x plným tmelenim 

28 R 783782404.5 Nátery tesárskych konštrukcii, povrchová impregnácia proti 
m2 23,800 3,70 4,76 83,30 88,06 0,000 

drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná 

Celkom 1 188,07 1 451,65 2 639,72 0,000 

Strana 2 z 2 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Rekon�trukcia objektu ÚZ idia r JKSO ! Názov objektu Zábradlie parkoviska ECO l 
Miesto Ždiar l 
ICO IC DPH 

Objednávater úradvlédy SR 

Projektant 

Zhorovltel' M Projekt Poprad s.r.o. 36477311 SK 2020020002 

Spracoval 

l Rozpočet tislo Dňa CPV l l l 102.09.2022 l CPA 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady 1 1  m.j. Počet Náklady 1 1  m j. Počet Ntlklady / 1  m.j 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A jzákladné rozp. náklady B jooplnkové náklady c Vedľajšie rozpočtové náklady 

l 

1 HSV Dodévky 
1--

2 Montáž 

3 PSV Dodávky 
l-4 Montáž 

5 "M" Dodávky 
l-

6 Montaž 

7 ZRN (r. 1-6) 

20 HZS 

Projektant 

Dátum a oodrn$ 
Objednávater 

Dátum a oodoo s 
Zhotoviteľ 

!Dátum a PQ2pis 

413,11  8 Práca nadeas 

570,05 9 Bez pevneJ podl. 

6 137,69 1 o Kultúrne pamiatka 

10 229,74 11 

0,00 

0,00 

1 7  350,59 12 ON (r. 8-11) 

0,00 21 Kompl ónnosť 

Pečiatka 

Peeiatka 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0 ,00 
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13 GZS 

14 Projektové práce 

15 Stažené podmienky 

16 Vplyv prostredia 

17 lnéVRN 

18 VRN z rozpočtu 

119 VRN (r. 13-18) 

22 Ostatná náklady 

o Celkové náklady 

23 sueet 7, 12. 1s-22 

24 DP� 20.00 % z 17 350,59 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 

E IPrlpočty a odpočty 

26 Oodévky zadávatera 

27 1 Kizavá dolozka 

28 'Zvýhodnenie + -

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

17  350,59 

3 470,12 

20 820,71 

0,00 

o.ooj 
0,00 



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Zábradlie parkoviska 

Objednávate!': Úrad vlády SR 
Zhotoviter: M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Ždiar 

Kód položky 

HSV 

1 R 130001 101.S 

20 R 13121 1 1 1 1 .S 
3 R 171209002.S 

---

2 
275313611.S 

PSV 

762 . -

l 5 R 767163035.S 

l 
! 1 6  605 60571 0006600 
r 
l 1 7  605 605710006200 

: 8 R 762295000.S 

l 9 R 762311 1  03.S 

l 1 0  3 1 1  31 1990007900.$ 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

Pri piatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia 
alebo výbušbní n - pre všetky triedy 

Hibenie jám v hornine tr.3 nesúdržných- ručným náradím 
Poplatok za skladovanie- zemina a kamenivo (17 05) ostatné 

-------

Zakladanie 

Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 

Práce a dodávky PSV 

. - -- -- . - --- . - ---Konštr ukcie tesárske 

Montáž zäbradlia kaskádovito klesajúce, kotvenie do zákl. pätky- výroba 
na mieste 
Konštrukčné drevo - hranoly KVH, Sl pohfadová kvalita, šxvxdf. 
100x100x13000 mm, JAFHOLZ 

Konštrukčné drevo - hranoly KVH, Si pohfadová kvalita, šxvxdf. 
80x80x 13000 mm, JAFHOLZ 
Spojovacie prostriedky pre schodiská a zabradlia - klince, glej 
Montáž kotevnych želiez, príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k 
drevenej konštrukcii 
Oceľová kotva O 121120 mm 

m3 3,840 24,76 

m3 3,840 75,20 
t s .� 23,12 ----

m 65,000 106,27 

m3 1,900 1 493 71 

m3 1,280 1 422,80 
m3 3,180 6,00 

ks 120,000 3,18 

ks 60 000 0 66 

Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

Dodávka Montáž 

413,1 1 570,05 

0.00 - . -517.02 

0,00 95,08 

0,00 288,77 
0,00 133,17 ----

4 1 3 . 1 1  53.03 
413,11 53,03 

6 1 37,69 1 0  229,74 

5 461.49 . 7 345.74 . . 

0,00 6 907,55 

2 838, 05 0 00 

1 821 18 0 00 
18,98 0,10 

63,60 31 6,00 

39 60 0 00 
1 19 l 311 !311990002600.$ Chemická kotva 4 1 0  mt + 1 dýza. ks 2,000 17,84 35,681 o,ool 
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Cena celkom l Hmotn os!' celkom 

983,16 0,000 

- . -517.02 0.000 

95,08 0,000 

288,77 0,000 

133,17 0,000 

466,14 0,000 
466,14 0,000 

16 367,43 0,000 

12 807.23 0.000 - ---

6 907,55 0,000 

2 838, 05 0,000 

1 821 18 0,000 
19,08 0,000 

381,60 0,000 
l 

39,60 o oool 
35._6_8 o.ooo' 



18 R 

14 R 

Kód položky Popis 

3 1 1990006000.$ IKotviaca piltka 100x100x150mm 

998762102.5 l Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 1 2 m  

783 Nát -· 

783615300.5 Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 2x s 
emailovanim a 2x plným tmelením 

783782404.5 Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná 

·-

Celkom 

S�Qeovant�y.ot�mom CENKROS 4, t� 04tno7 10 1 1  

m2 140,000 

m2 140,000 
i___._____ ___ 
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Dodávka Montáž Cena celkom 

0,00 

120,09 

6.20 ... . - -- - --... -- - ......... .... -- - __ .,. 

21,04 642,60 2 303,00 2 945,60 0,000 

4,39 33,60 581,00 614,60 0,000 

6 550,80 1 0  799,79 17 350,59 0,000 



----- - --·----

r- KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 

Názov objektu Krytie plynomeru 

Objednávater úrad vlády SR 

ProJektant 

Zhotov ite l' M Projekt Poprad s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočet tislo Dňa 

102 .09.2022 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1  m.j. Počet Náklady / 1  m.j. 

o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A !základné rozp. náklady B jooplnkové náklady 

1 HSV Dodávky -
2 Montáž 

3 PSV Dodávky 
r--

4 Montáž 

5 "M" Dodávky 
'-

6 Montáž 

7 ZRN (r. 1-6) 2o!Hzs 
Projektant 

Dátum a podois 
Objednávateľ 

. Dátum a pode!s 
Zhotoviteľ 

17,83 

24,59 

587,07 

687,02 

0,00 

4,49 

1 321,00 

0,00 

8 Práca nadčas 

9 Bez pevnej podl. 

10 Kultúrna pamiatka 

11 

12 DN (r. 8·11) 

21 Kompl. činnosť 

Pečiatka 

Pečiatka 

Dáwm a pod���·---------� 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

. 
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JKSO 

ECO 

Moesto Ždoar 

IČO IČ DPH 

36477311 SK 2020020002 

CPV 

GPA 

Počet Náklady l 1 m.j 
� 

o 0,00 

c jvedl'ajšle rozpočtové náklady 

13 GZS 

14 Projektové práce 

16 Sfažené podmienky 

1 6 Vplyv prostredia 

17 lnéVRN 

1 8 VRN z rozpočtu 

19 VRN (r. 13·18) 

22 Ostatné náklady 

D jcelkové náklady 

23 Súčet 7, 12. 19-22 

24 DPf- 20,00 % z  1 321,00 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 

E IPrípočty a odpočty 

26 Dodavky zadavatera 

27 Klzavá doložka 

28 , Zvýhodnenie + • 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

l 0,00 

� 
264,20 

1 585,20 

0,0� 
0,00 

0,00 



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Krytie plynomeru 

Objednávate!': úrad vlády SR 
Zhotovitel': M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Ždiar 

l 
l 

i 

1 R 
10 R 
3 R 

5 R 
6 145 

1 1  R 

Kód položky l Popis 

HSV Práce a dodávky HSV 

130001 101 .5 

13121 1 1 1 1 .5 
171209002.5 

---

2 
27531 3611 .5 

PSV 

767 
767914110.5 
145620001600.5 

998767101.5 

783 

783122510.5 

M 

Zemné práce 

Pri piatok k cenám za sťaženie výkopu v blizkosti podzemného vedenia 
alebo výbušbnin - pre všetky triedy 
Hlbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných- ručným náradim 
Poplatok za skladovanie- zemina a kamenivo {17 05) ostatné 

Zakladanie 
Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové k ovové 
Montáž oplotenia rámového 
Profil oceľový 80xBOx4 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový 
Presun hmót pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m 

Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 
1x s emailovanim- 1 051Jm 

Práce a dodávky M 

Sptacovant systemomCENKROS 4. tet 041"07 IO 1 l 

m3 0,1 1 0  

m3 0,1 1 0  
l o.�.__ 

m 1 1 ,360 
l 0, 1 57 

l 0,157 
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Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

Dodávka Montáž 

17,83 24,59 

0.00 -·-- 22.31 -- - . 

37,30 0,00 4,10 

1 1 3,27 0,00 12,46 
34,82 �--- 0,00 5,75 

17,83 2.28 
17,83 2,28 

587,07 687,02 

587.07 - . ' 632.85 -- ·--
54.47 0,00 618,78 

3 739.29 587,07 0,00 
89,61 0,00 14,07 

0,00 54,17 

0,00 54,17 

0,00 4,49 

Cena celkom l Hmotnosť celkom 

42,42 0,000 

22.31 -- - . 0. 000 -,---

4,10 0,000 

12,46 0,000 
5,75 0,000 

20.11 0,000 
20,11 0,000 

1 274,09 0,000 

1 219.92 0.000 - ---

618,78 0,000 
587,07 0,000 

14,07 0,000 1 

54.17 0,000 

54,17 0.000 

4,49 0,000 



Kód položky 

46-M 

460600001 .5 
460600002.5 

Scnc:ovane sr.;aemomCENKROS "·tel 041n07 10 11 

Popis 

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych 
prácach 
Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť 

Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalši km a jazda späť 

Celkom 

Dodávka l 
0,00 
0,001 0,00 

604,90 
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---� -

Montáž l Cena celkom IHmotnost' celkom 

4149 4149 0,000 
1 ,721 1 ,721 0,000 

0.000 2,77 2,77 

716,10 1 321,00 0,000 



l Ná:rov stavby 

1 Názov ObJektu 

Objednávate!' 

Projektant 

Zhotoviteľ 

Spracoval 

l 
Počet 

o 

-- -----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 

Krytie elektromeru 

úrad vlády SR 

M Projekt Poprad s.r.o. 

Rozpočet číslo Dňa 

l 102. 09. 2022 l 
Merné a účelové jednotky 

Náklady l 1 m.j. Počet Náklady 1 1  m.j. Počet 

0.00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

.--------,.1 
l JKSO 

ECO 

Miesto Žd1ar 

ICO ICDPH 

36477311 SK 2020020002 

CPV l CPA 

Náklady / 1  m.j. 

o 

l 
-

0,00 

A Jzákladné rozp. náklady B !Doplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady l ·-

' 

1 HSV 
-

2 

3 PSV 

1-
4 

5 "M" 
1-

6 

Dodávky 

Mont at 

Dodávky 

Montáž 

Dodávky 

Montáž 

7 ZRN (r. 1·6) 

20 HZS 

Projektant 

Dalum a podpis 

Objednávate!' 

Dátum a podpis 
Zhotovíte l' 

rDátum a pod�s 

16,68 8 Práca nade&s 

23,02 9 Sez pevnej podl. 

461,90 10 Kultúrna pamalka 

480,18 11 

0,00 

4,22 

986,00 12 ON (r.S-11) 

0,00 21 Kompt činnosť 

Peč1aU<a 

Petiatka 

l 

0,00 13 GZS 0,00 

0,00 14 Projektové práce 0,00 

0,00 1 5 Sťažené podm�enky 0,00 

0,00 1 6 Vplyv prostredia 0,00 

17 lnéVRN i 0,00 
--; 

18 VRN z rozpočt u 0.00 

19jVRN (r. 13·18) 0,00 

0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 986,00 

24 DPI- 20,00 % z  986,00 197,20 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 183,20 l 
E Prípočty a odpočty 

26 Dodávky zadávatel'a 0,00 

27 Klzavä dolOžka 0,00 i 
28 Zvyhodnenie + • l 0,00 
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ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Krytie elektromeru 

Objednávateľ: úrad vlády SR 
Zhotoviteľ: M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Ždiar 

Kód položky 

HSV 

1 

l 1 R 130001101.5 

l 10 R 13121 1 1 1 1 .5 

l 3 R 171209002.5 

2 
275313611.5 

PSV 

767 
5 R 7679141 10.5 

6 145 145620001600.8 

l 1 1  R 998767101.5 

783 

7831 2251 O.S 

M 

Sptacovant-Syt>témom CENKROS 4. l$ 04tn07 10 \ 1  

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce ,-
Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia 
alebo výbušbni n - pre všetky triedy 

Hlbenie jám v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím 

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 OS) ostatné 

Zakladanie 
Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20 

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie doplnkové kovové 
Montáž oplotenia rámového 

Profil oceľový 80x80x4 mm 1x ťahany tenkostenný uzavretý !.tvorcový 
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch 
výšky do 6 m 

Nátery 

Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnás. 
1x s emailovaním - 105J.Jm 

Práce a dodávky M 

m3 0,1 1 0  

m3 0,1 10 
l 0,165 

m 8,160 

l o 132 

t 0,132 
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34,91 

105,99 
32,56 

51,13 

3 499,25 

83,85 

Dodávka 

16,68 

0.00 -,--

0,00 

0,00 
0,00 

1_ ?� 
16,68 

461,90 

461.90 
0,00 

461,90 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

Montáž 

-----

23,02 

20.88 --,--

3,84 

1 1 ,66 
5,38 

2,14 
2,14 

480,18 

428.29 
417,22 

0,00 

1 1 ,07 

51,89 

51,89 

4,22 

Cena celkom IHmotnost' celkom 

39,70 0,000 

20.88 0.000 

3,64 0,000 

1 1 ,66 0,000 
5,38 0,000 --

18,82 0,000 
18,821 0,000 

942,08 0,000 

890.19 0.000 
417,22 0,000 

461 90 0 000 

1 1 ,07 0,000 

51,89 0.000 

51,89 1 0,000 

4,22 0,000 



Kód položky 

46-M 
460600001 .5 

460600002.5 

Sptacovaofo�r.;ttmomCENKROS 4,1tl 041n07 lO  l l  

Popis 

Zemné práce vykonávané pri externých montážnyc h 
rácach 

Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť 

Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalši km a jazda späť 

Celkom 

Dodávka J 
0,00 
0,001 
0,00 

478,58 
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----T --- - - -

Montáž Cena celkom 

4,22 4,22 
1,611 1,611 
2,61 2,61 

507,42 986,00 

o,ooo 
0,000 

0,000 

0,000 



r-·-- --- - - -- -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Rekonštrukcia objektu ÚZ Zdlar 

Názov objektu Oplechovanie �títu ... 

Objednávater úrad vlády SR 

Projektant 

Zhotoviteľ M Projekt Poprad s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočetčislo Ofia 

l l 102.09. 2022 l 
. . Merne a učelove J&dnotky 

Počet Náklady / 1  m.j. Počet Náklady 1 1  m.j. 

o 0.00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A _[základné rozp. náklady 8 iooplnkové náklady 

� 
HSV Dodávky 0,00 8 Präca nadčas 0,00 

Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 

3 PSV Dodávky 567,90 1 0 Kultúrna pamiall<a 0,00 
1--

4 Montáž 630,30 1 1 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 r-
6 Montáž 0,00 

7 ZRN (r. 1·6) 1 198,20 12 ON (r. 8·11) 
20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosr 0,00 

Projektant 

Détum a podpis Pečiatka 
Objednávate!' 

Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotoviteľ 

1 oatum a podpi 

Strana 1 z 1 
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JKSO l EČO 

Miesto Zdiar 

IČO IČDPH 

36477311 SK 2020020002 

CPV l i CPA 

Počet Náklady l 1 m.J. 

o 0,00 

l 
c Vedl'ajšie rozpočtové náklady l 
13 GZS 

14 Projektové práce 

15 Sťažené podfT!Ienky 

16 Vplyv prostredia 

17 lnéVRN 

1 8 VRN z rozpočtu 

19 VRH (r. 13-18) 

22 Ostatné náklady 

D Celkové náklady 
23 Súčet 7. 12, 19-22 

24 DP� 20,00 o/o z 1 408,60 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 

E Pripočty a odpočty 

26 Dodavky zadávatera 

27 Kizavá doložka 

28 !Zvýhodnenie + -

0,00 

0,00 

o.oo, 
0,00 

0.00 
·-

0,00 

0,00 

210,40 

1 408 ,60 

281,72 

1 690,32 

·-
0,00 

0,00 

0,00 

l 
l 

1 



Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Oplechovanie štítu ... 

Objednávate!': Úrad vlády SR 
Zhotovitel': M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Ždiar 

l 10 R 

l 7 R 

Kód položky l Popis 

PSV Práce a dodávky PSV 

712 Izolácie striec h, povlakové krytiny 
712990200.S1 !Montáž hydroizolácieizolácie v styku budov 

283220001300.8 IHydroizolatná fólia Wakaflex izolácia balkónov, stre$ných detailov 

764 Konštrukcie klampiarske 

764321830.S Demontáž oplechovania rims pod nadrímsovým žľabom vrátane 
podkladového plechu, do 30• rš 660 mm. -0,00520t 

764430560.S Oplechovanie strechy do výšky 1 ,0 

ROZPOČET 

m 10,000 

m 10,000 

l 8 R 9987641 01 .s Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m t 0,007 -- ---
HZS 
HZS000112.S 

50f<I!Cov."li$�!mom CENKROS 4, Rl 0<41n07 IO 11 

---· - -
Hodinové zúčtovacie sadzb 
Rezanie drážky do dreveného obkladu 

Celkom 
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6,36 

75,26 
85,51 

Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

Dodávka l Montáž l Cena celkom 'Hmotnosť celkom 

567,90 630,30 1 1 98,20 0,000 

1 70,50 21 0,90 381 ,40 o,ooo 
0,001 210,901 210,901 0,000 

1 70.50 0.00 1 70.50 0,000 

397.40 --· t ·- 419.40 . . ... , ·- 81 6.80 - - -·-- 0.000 -·---

0,00 63,60 63,60 0,000 

397,40 355,20 752,60 0,000 
0,00 0,60 0,60 0.000 

0,00 21 0,40 21 0,40 0,000 
0,00 210,40 210,40 0,000 

567,90 840,70 1 408,60 0,000 



--- -------
KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Rekon�trukcia objektu ÚZ Ždiar 

Názov objektu Odvetranie kotolní_ ..• 

Objedná vater úrad vlády SR 

Projektant 

Zhotoviteľ M Projekt Poprad s.r.o. 

Spracoval 

Rozpočet čisto Dňa 

l l 102.09 2022 l 
l Merné a účelové jednotky 

Pobet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady / 1  m.j. 

o 0.00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A !základné rozp. náklady B jooplnkové náklady 
1 HSV 1- Dodávky 28,92 8 Práca nadčas 0,00 

2 Montáž 93,27 9 Bez pevnej podl. 0,00 

3 PSV Dodávky 65,26 10 Kultúrna pamiatka 0,00 

1--
4 Mon táž 170.97 1 1 0.00 

1--
5 "M" Dodávky 0,00 l--
6 Montáž 0,00 

7 ZRN (r. 1�) 358,42 12 ON (r. 8-11) 

20 HZS 0,00 21 Kompl. einnosr 0,00 
Projektant 

!Dátum a eodpl s Pečiatka 

ObJednavater 

Dátum a podpi s _Pečiatka 

rhotoviteľ 

Dátum a pod@_ Peé&atka 
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JKSO 

EČO 

Miesto Ždiar 

IČO IČ DPH 

SK 2020020002 

l CPV 

CPA 

' 
'l 

Počet Náklady / 1  m.t 

o 

c lvedl'ajšie rozpočtové náklady 
13 GZS 

14 PrOjektové präce 

1 5  Sťa.tené podmienky 

16 Vplyv prostredia 

17 lnéVRN 

18 VRN zrozpootu 

19 VRN (r. 13-18) 

22 Ostatné náklady 

o lcelkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 

24 OP" 20,00 % z 358,42 

25 )cena s DPH (r. 23-24) 

E IPrípočty a odpočty 

26 Dodávky zadávateľa 

27 Klzavá dolo.tka 

28 Zvýhodnenie + -

0,00 

l 
l 

J 0,00 l 
0,00 

0,00 

0,00 

0 ,00 

0,00 

0,00 l 
0,00 

J 
3 58,42.J 

7 1 ,681 

4 30,10 1 i l 

0,00 l 
0,00 

i 0,00 -



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 

Objekt: Odvetranie kotolni_ ... 

Objednávateľ: úrad vlády SR 

Zhotoviteľ: M Projekt Poprad s.r.o. 

Miesto: Ždiar 

Kód položky 

HSV 

6 
61 1460125.5 

9 -
2 R 941955001.5 

3 R 952901 1 1 1 .5 
4 R 953947951.5 

5 429 429720338800.$ 

6 R 9790111 1 1 .5 

7 R 97901 1 121.5 
6 R 979061 1 1 1 .5 
9 R 979061121 .5 
10 R 97906211 1 .5 

l l 1 1  R 979062121.5 l 
L 12 R 979069112.5 

i 1 3  R 979069412.5 
l 

14 R j979089612.5 
l 

Spfa;ovants�tmomCENKROS 4, � 0•1fl07 10 11 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
Priprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod nátery a maľby l m2 5,000 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Lešenie ľahké pracovné pomocné. s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 
m 

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m 

Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2 
Mriežka ventilačná kovová, hranatá so siel'kou, rozmery �xvxhr 
125x125x10 mm, farba biela 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 1 km 

Vnútrostavenísková doprava sutiny a vy bú raných hmôt do 1 O m 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalších 5 m 

Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ). ostatné 

Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce 
azbest (17 06), ostatné 

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), 
l ostatné 

m2 2,000 

m2 5,000 
ks 1 ,000 

ks 1,000 

t 0,004 

l 0,004 
t 0,004 
t 0,004 
l 0,004 

t 0,004 

l 0,004 

t 0,004 

0,004 
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Spracoval: 

Dátum: 2. 9. 2022 

Dodávka Montáž 

28,92 93,27 

1 3,00 22,75 
13,00 22,75 

15.92 . _ ,..,.. _ 70.38 . - --
6,15 7,52 6,76 

1 1 ,26 1 , 1 5  55,15 
4,71 1,42 3,29 

5.83 5,83 0,00 

26,64 0,00 0,11 

16,67 0,00 0,07 
36,25 0,00 0,15 
0,51 0,00 0,00 

26,69 0,00 0,11 

3,02 0,00 0,01 

150,95 0,00 0,60 

367,82 0,00 1,55 

139,34 0.00 0,56 
l 

Cena celkom l Hmotnosť celkom 

1 2 2,1 9  0,000 

35.75 0,000 
35,75 0,000 

86. 30 ...., _, __ 0.000 ---
16,30 0,000 

56,30 0,000, 
4,71 0,000' 

5 83 0,000 

0,11 0,000 

0,07 0,000 
0,15 0,000 
0,00 0,000 
0,1 1  0,000 

0,01 0,000 

0,60 0,000 

1,55 0,000 

0,56. 0,000 



Kód položky Popis 

99 Presun hmôt HSV 
99801 1 001.S 

Presun hmOt pre budovy (801, 803, 812}. zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z It kovu výšky do 6 m 

PSV Práce a dodávky PSV 

713 . · - lzolácíe tepelné 

1 6  R 7 1 3000015.S 
Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchy1ené pribitím, kotvením z m2 0,250 vláknitých materiálov hr. nad 1 O cm -0,00636t 

1 7  R 713100911.S 
Oprava izolácie bežných stavebných konštrukcii, Príplatok k cene za ks 1 ,000 správkový kus opravenie stropov 

1 8  R 7 1 31 1 1 122.S 
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s 

m2 
l 0,250 pribitím na konštrukciu 

Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre �ikmé strechy, 
19 631 631440004600.$ nezaťažené stropy, priečky m2 0,255 

762 . - - - - - - - - ---Konštrukcíe tesárske 

20 R 762810037.S 
Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 25 
mm m2 0,250 

R 7628 1 1 9 1 1.S 
Záklop stropu vyrezanie časti záklopu (alebo v podbí jani) hr. do 32 mm m2 0,250 21 plochy do 0,25 m2 

763 . -- Konštrukcíe - drevostavby . 

l 22 R 7631 1 921 O.S SDK základný penetračný náter m2 5,000 

f 23 R 763134055.S Montáž SDK dosiek jednoduché oplášteníe pre SDK podhľad m2 0,250 

r 24 590 590110003100.$ Doska sadrokartónová protipožiarna impregnovaná OFH2, hr. 15 mm m2 0,263 l 25 R 763139621.S 
Demontáž dosiek sadrokartónového podhľadu, jednoduché oplášteníe, m2 0,250 

l -0,0 1 1 3 1 1  

769 . - - Montáže vzduchotec hnických zariadení 
' 26 R 76902 1 003.S Montáž spíro potrubia DN 125-140 m 1 ,200 

l 27 429 429B10000300.S Potrubie kruhové spiro ON 125, dftka 1000 mm m 1,200 
28 R 769025000.S Prepojenie nového vzt potrubia na existujúcu vzt stúpačku súb. 1 ,000 

784 Mal'by 
Strana 2 z 3 

SO!'acovtnt SY'iltmom CENKROS 4, lei. 041fl07 10 1 1  

Dodávka Montáž 

0.00 0,14 

0,00 0,14 

65,26 1 70,97 

1 7.03 . . -- 38.70 ' . -

3,18 0,00 0,80 

35,51 0,00 35,51 

10,57 0,25 2,39 

65 81 16,78 0,00 

14.88 .. , __ 40.37 •-r-• 

7 1 , 1 0  14,88 2,90 

149,88 0,00 37,47 

1 0.06 - 10.13 . - ,  · -

2,48 5,10 7,30 

1 1 ,89 0,73 2,24 

16,09 4 23 0,00 

2,37 0,00 0,59 

16.61 . .... , .... . 53.98 - · 

1 0 , 1 5  0,00 12,18 

13,84 16 61 0,00 
41,80 0,00 41,80 

6,68 27,79 

Cena celkom l Hmotnosť celkom 

-- -

0,14 0.000 

0.141 0,000 

236,23 0,000 

55.73 0.000 

0,80 0,000 

35,51 0,000 

2,64 0,000 

16 78 0,000 

-- - - ---55.25 0.000 

1 7,78 0,000 

37,47 0,000 
-

20.19 0.000 . . 

12,40 0,000 

2,97 0,000 

4 23 0 000 

0,59 0,000 

70.59 0.000 
12.18 0,000 

16,61 0,000 
41 ,80 0,000 

34,47 0,000 



l- ; -l KCN-� K:d �o::-r--
Popis 

29 l R 1784418011 .5 1zakrývanie otvorov, podlah a zariadeni fóliou v miestnostiach alebo na 
schodisku 

30 l R 1784452271.5 1Malby z maliarskych zmesi na vodnej baze. ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m 

Celkom 

Spt�ovanflsystémomCENKROS 4, te6 041fl07 10 11 

l M
J l 

1m2 l 
1m2 l 

1 -
--�·-

Množstvo Cena 
celkom jednotkové 

8,0001 2,09j 

5,000! 3,55! 
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Dodavka l- Mo,:ž
- l c:a -:-� l:m--_Fm:nos;celko�� 

1,681 1 5,041 16,721 0,000 

5.001 12.751 17,751 0,000 

94,18 264,24 358,42 0,000 



-- - - -- - ------ - -- -- - -

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby Rekonttrukcla objektu ÚZ Zdiar 

Nazov objektu Položky 21·24 

l 
Objednávate!' Úrad vlády SR 

Projektant 

Zhotovi tel' M Projekt Poprad s. r.o. 

Spracoval 

RozpočetčJslo Dňa 

l l 102.09.2022 l 
Merné a účelové jednotky 

Poče l Náklady 1 1 m.j. Počet Náklady / 1  m.J. 

o 0,00 o 0,00 

l Rozpočtové náklady v EUR 

A jzákladné rozp. náklady B Jooplnkové náklady 
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0.00 

1-
2 Montáž 2 900,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna paflllatka 0,00 
1-

4 Montáž 0,00 1 1 0,00 

5 "M" Dodávky 0,00 
-

6 Montáž 6 790,30 

7 ZRN (r. 1-6) 9 690,30 12 DN (r. 8-11) 

20 HZS 0,00 21 Kompt. činnosť 0,00 

Projektant 

Dátum a PodPI S Pečiatka 
Objednávateľ 

Dátum a PodPI S Peô1atka 
Zhotovíte!' 

: 
Oatum a podpis 

Suana 1 z 1 

JKSO l ECO l 

Miesto Ždiar 
l 

ICO IC DPH 

36477311 SK 2020020002 

'l 
CPV 

GPA 
-

-
Počet Náklady l 1 m.j. 

o 000 

l : c Vedľajšie rozpočtové náklady 

13 GZS 

14 Projektové práce 

15 Sťažené podmienky 

16 Vplyv prostredia 

17 lnéVRN 

1 8 VR N z rozpočtu 

19 VRN (r. 13-18) 

22 Ostatné náklady 

o Celkové náklady 
23 Súčet 7, 12. 19-22 

24 OP� 20.00 o/o z  9 690,30 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 

E Pripočty a odpočty 

26 Dodavky zadávateľa 

27 Kizavá doložka 

281 Zvýhodnenie + • 

o o� 
0,00 

0.00 

0,00 

0 :�� 
0,00 -
0.00 

0,00 

9 690,30 

1 938,06 

1 1  628,36 

·-
0,00 

0,00 J 
0,00 

l l 



Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Položky 21-24 

Objednávateľ: Úrad vlády SR 
Zhotoviteľ: M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Ždiar 

Kód položky 

M Práce a dodávky M 

ROZPOČET 

Popis 

Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

Dodávka Montáž 

0,00 6 790,30 

Cena celkom l Hmotnosť celkom 

6 790,30 0,000 

21-M Elektromontáže 0,00 6 767,00 6 767,00 0,000 
! 2 l R I210201920:S�Icill;23- Montážsvietidla -�ie lks l 67,oool �rn,oor= o.ool 6 767,001 6 767,ool o.oool 

J3 
95-M Revízie 0.00 23.30 23,30 0,000 
950107002.5 Položka 22 - Pomocné práce - doplnenie označeni technických 0,00 23,30 23,30 0,000 

VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách . o_oo . - 2 900.00 2 900.00 0.000 

l 4 R 001000031 s Položka 21 - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky elektro + k pi 3,000 850,00 0,00 2 550,00 2 550,00 0,000 bleskozvod 

l_€)_ R 001000034.S Položka 24 - Revízia garážovej brány k pi 1 ,000 350,00 0,00 350,� 350,00 0,000 ----

Celkom 0,00 9 690,30 9 690,30 0,000 

Strana 1 z 1 
Spracované systf!mom CENK.ROS 4, tel_ 041n07 10 1 1  



.----- ----- - --- - - - ----

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby 

Nazov objektu 

Objednávate! 

ProJektant 

Zhotovitel' 

Spraoovaf 

Rekonštrukcía objektu ÚZ Ždiar 

Odvetranie kotolni_ ... 

Úrad vlády SR 

M Projekt Poprad s.r.o. 

Rozpočet čislo Dňa 

l l l  ,--
02
-

.09
-

.2-022-
--,1 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. 

o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A Jzákladné rozp. náklady 8 looplnkové náklady 

Počet 

JKSO 

EČO 

Miesto 

IČO 

Zdiar 

IČ DPH 

J 
l l 

r-------t------j , 36477311 SK 2020020002 l 
o o ·l 

Jl 
CPV 

CPA 

Nilklady l 1 m.j 

o 0,00 

C Vedl'ajšie rozpočtové náklady 
1 HSV Dodávky 39,65 8 Práca nadčas 0.00 13 GZS 0,00 i--2 Mont á z 

7 ZRN (r. 1-6) 

20 HZS 
Projektant 

Dátum a podpis 

Objednávateľ 

Dátum a podpis 
Zhotoviteľ 

128,10 

158,90 

68,67 

0,00 

0.00 

395,32 

0,00 

9 Bez pevneJ pod!, 0,00 

10 Kultúrna pamiatka 0,00 

11 0,00 

1 2 ON (r. 8-11) 

21 Kompl. čmnosf 0,00 

Pečiatka 

Pečiatka 

Strana 1 z 1 

0.00 l 14 Projektové práoe 

15 Sťažené podmienky 0,00 

0,00 � 
0,00 

16 Vplyv prostredia 

17 Iné VRN 

18 VR N z rozpočtu 0,00 

19 VRN (r. 13-18) 0,00 

22 Ostatné náklady 0.00 

D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 395.32 

24 DPr 20,00 % z  395,32 79,06 

l 474,38 1 
i l 

25 Cena s DPH (r. 23·24) 

E IPripočty a odpočty 

26 Dodávky zadávatel'a 0,00 

27 Kizavá doložka 0,00 

28 Zvýhodnenie + - 0,00 

l 

' 



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Odvetranie kotolní_ ... 

Objednávater: úrad vlády SR 
Zhotoviter: M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Ždiar 

Kód položky 

HSV 

6 
612460125.5 

9 -
l 2 R 941955001.5 

3 R 952901 1 1 1 .5 
4 R 953947951.5 

5 429 429720338900.$ 

l 6 R 971033251.5 

7 R 978059611 .5 

8 R 97901 1 11 1 .5 

9 R 97901 1 121.5 
10 R 97908 1 1 1 1 .5 
1 1  R 979081 121.5 

r 1 2  R 979082 1 1 1 .5 

l 1 3  R 979082121.5 

14 R 979089112.5 

15 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 
Priprava vnútorného podkladu stien peneträciou pod nátery a mafby 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 
m 

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m 

Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0.06 m2 

Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery !;xvxhr 
150x150x10 mm, farba biela 

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, 
-0,01200t 
Odsekanie a odobratie obkladov stien vonkajších do 2 m2, -0,08900t 
Zvislé doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skladku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 1 km 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 1 O m 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalšieh 5 m 

Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ). ostatné 

Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiäly obsahujúce 

m2 2,000 

m2 5,000 
ks 2,000 

ks 2 000 

ks 1,000 

m2 0,090 

t 0,022 

t 0,022 
t 0,022 
t 0,022 
t 0,022 

t 0,022 

t 0,022 

0,022 

8.60 

1 1 ,86 
4,97 

6,89 

21 ,96 

24,36 

28,11 

19,70 
36,25 

1,25 
28,38 

3,19 

159,28 

409,24 R 
j
979089412 S \azbest ( 1 7  06), ostatné ---------------------'-------------------

Strana 1 z 3 
SPI'a:ovane systtmom CE�ROS 4,11!1 Ot lfl07 10 1 1  

Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

Dodávka Montaž Cena celkom Hmotnosť celkom 

39,65 128,10 1 67,75 0,000 

1 3,70 1 1 ,15 24,85 o,ooo 
.13.701 11,151 24.851 0,000 

25.95 -- .,.._ 1 1 6.76 . . .... ,.- 142.71 , . 0.000 - ·---

7,94 9,26 17,20 0,000 

1,25 58,05 59,30 0,000 
2,96 6,96 9,94 0,000 

13 78 0,00 13,78 0,000 

0,00 21 ,96 21,96 0,000 

0,00 2,19 2 ,19 0,000 

0,00 0,62 0,62 0,000 

0,00 0,43 0,43 0,000 
0,00 0,84 0,84 0,000 
0,00 O,D3 0,03 0,000 
0,00 0,62 0,62 0,000 

0,00 0,07 0,07 0,000 

0,00 3,50 3,50 0,000 

0,001 9,ooi 9 oo1 0,000 



Kód položky 

979089612.S 

99 

99801 1 001.S 

PSV 

7 1 3  . · -

18  R 713000035.S 

1 9  R 713131 1 1 1 .S 

l 20 631 631640004200.$ 

721 
721173208.S 

762 

l 22 R 762195000.S 
l 

23 R 762431500.S 

24 605 605110000100.$ 
25 R 9987621 02.S 

763 

l 26 R 7631 15135.S 

! 27 590 590 1 1 0003100.$ 

l 28 R 763119210.S 

l 29 R 763 1 19621.S 

766 

$p!$COY.,6sys.�ilmomCENI(R0S 4, tel 041n07 1 0  11 

Popis 

Poplatok za skladovanie- iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), 
ostatné 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre budovy (801 ,  803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z It 
kovu výšky do 6 m 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie tepelné 

Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitim, kotvením z m2 0,090 
vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,0078t 
Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, pribitim na konštrukciu m2 0,090 
Doska zo sklenej vlny akustická hr. 150 mm, pre ľahké prietky m2 0,092 

Zdravotec hnika - vnútorná kanalizácia 
Potrubie z PVC - U O 1 10 mm 

Konštrukcie tesárske �-· 

Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky 
viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorniky,fixačné m3 1 ,000 
dosky 

Montáž obloženia stien, podkladový rošt m 0,270 
Dosky a fo!me zo smreku neopracované neomietané akosť l hr. 13-15 
mm, �. 60.130 mm m3 0,100 
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m t 0,069 

-------

Konštrukcie - drevostavby 
Montáž jednoduchého opláštenia SDK priečky na konštrukciu m2 0,090 
Doska sadrokartónová protipožiarna impregnovaná DFH2, hr. 15 mm m2 0,189 
SDK základný penetračný náter m2 5,000 
Demontáž dosiek sadrokartónovej priečky, jednoduché opláštenie, 

m2 0,090 -0,01826t 

Konštrukcie stolárske 

Strana 2 z 3 

---- -I - - - -1 -- --
Dodávka l Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom 

l 3,231 3,231 0,000 

0,00 011 9 011 9  0,000 

o,ool 0,191 0,191 0,000 

1 58,90 68,67 227,57 0,000 

1.81 . - . 0.78 - . - 2.59 - -- 0.000 _, ___ 

2,67 0,00 0,24 0,24 0,000 

6,08 0,01 0,54 0,55 0,000 
19,53 1,80 0,00 1,80 0,000 

6.30 12.02 18.32 0,000 
6,30 12,02 18,32 0,000 

131 .79 · - l  . - 1 1 .53 -- 143.32 . . - - 0.000 

l 
31,95 31,73 0,22 31,95 0,000 

6,54 0,13 1,64 1 ,77 0,000 

99925 99 93 0,00 99,93 0,000 
140,17 0,00 9,67 9,67 0,000 

-- - --

9.09 9.71 - 1 8.80 . - -- 0.000 
24,58 0,48 1,73 2,21 0,000 
16.98 3,21 0.00 3,21 0,000 
2,62 5,40 7,70 13,10 0,000 

3,06 0,00 0,28 0,28 0,000 

2,90 5,21 8,1 1 0,000 



32 R 

33 R 

Kód položky Popis 

766414121.5 !Montáž oblož. stien, slipov a pilierov do 5 m2 ver. do 0,6 m2 

61 1920007300. 5 i Drevený obklad tatranský profil 

784 

78441801 1 . 5  

784452271.5 

Mal'by 
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na 
schodisku 

Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m ---- ---- ----

Celkom 

$p1acovan6 s.,..temom CENKROS 4, tel. 04W07 1 0 1 1  

m2 8,000 

m2 5,000 

Strana 3 z 3 

Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom 

5,23 0,000 

2.88 0,000 

7.01 29.42 36.43 0.000 

2,21 1 ,76 1 5,92 17,68 0,000 

3,75 5,25 13,50 18,75 0,000 .. ---- ------

198,55 1 96,77 395,32 0,000 



---------- - - ---

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

l ; Názov stavby Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar JKSO 

Nazov objektu Odvetranie kotolni_ ... EČO il ' ·  

l 
Miesto 

I
Ždoar 

IČO IC DPH 

Objednávateľ Úrad vlády SR 

Projektant 

Zhotoviteľ M Projekt Poprad s.r.o. 36477311 SK 2020020002 

Spracoval !l 

r! Rozpočet číslo O"a CPV l l l 102. 09.2022 l CPA 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady / 1  m.j. Počet Né klady / 1  m.j. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A jZákladné rozp. náklady B looplnkové náklady c Vedl'ajšle rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 20,25 8 Práca nadčes 
-

2 Mon taz 104,94 9 Bez pevnej podl 

3 PSV Dodávky 129,11 10 Kul túrna pamiatka 
-

4 Montáž 68,59 11 

S "M" Dodávky 0,00 
1--

6 Montáž 0,00 

7 ZRN (r. 1-6) 322,89 12 ON (r. 8-11) 

20 HZS 0,00 21 Kompl. �nnosr 

Projektant 

Dátum a PodPI S Pečiatka 
Objednávateľ 

Dátum a POdPis Pečiatka 

Zhotoviteľ 

,Dátum a padp..,_,is'----------_::;;'ec 

S:�t�Jo�CO�s•.ttl 0Jtno7 IO ti 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
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1 3  GZS 

14 Projektové práce 

1 5  Sťatené podmienky 

1 6  Vplyv prostredia 

17 lnéVRN 

18 VR N z rozpočtu 

19 VRN (r. 13·18) 

22 Ostatné náklady 

o !celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 

24 DP� 20,00 %z 322,89 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 

E IPrípočty a odpočty 

�6 Dodávky zadávateľa " 
27 Kfzavá doložka 

28 Zvýhodnenie + -

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

l 0,00 
J 

0.00 
------� 

0,00 

0,00 

322,89 

64,58 

l 
387,47 

0,00 

0,00 

0,00 



ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Odvetranie kotolni_ ... 

Objednávate!': úrad vlády SR 

Zhotovitel': M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Ždiar 

Kód položky 

HSV 

9 
l 
l 1 R 941955001.5 

2 R 952901 1 1 1 .5 

3 R 953947951.5 

4 429 429720338900.$ 

5 R 971033251.5 

6 R 978059511.5 

7 R 978059611.5 

8 R 97901 1 1 1 1 .5 

9 R 9790 1 1 121.5 

l 1 0  R 979081 1 1 1 .5 l 
1 1  R 979081 121.5 

l 1 2  R 979082 1 1 1 .5 

l 
1 3  R 979082121.5 

i 14 R 979089012.5 

1 5  R ! 979089112.5 

Spraco11ant systtmom CEN KROS 4, tet 041n07 1 0  1 1  

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Lešenie rahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 
m 

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m 

Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy do 0,06 m2 

Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery Sxvxhr 
150x150x10 mm, farba biela 

Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, 
-0,01200t 

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane 
podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t 

Odsekanie a odobratie obkladov stien drevených vonkajších do 2 m2, 
-0,08900t 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 1 km 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyb ú raných hmôt do 1 O m 

Vnútrostavenísková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalšieh 5 m 

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné 

Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ) , ostatné 

m2 2,000 

m2 5,000 

ks 2,000 

ks 2.000 

ks 1 ,000 

m2 0,250 

m2 0,250 

t 0,051 

t 0,051 

t 0,051 

t 0,051 

t 0,051 

l 0,051 

t 0,051 

0,051 
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Spracoval: 

Dátum: 2. 9. 2022 

Dodávka Montáž 

20,25 104,94 

20.25 - ' - 104.82 - -. -
6,72 6,20 7,24 

9,26 0,95 45,35 

3,88 2,34 5,42 

5 38 10,76 0 00 

17,14 0,00 17,14 

16,36 0,00 4,09 

1 9,02 0,00 4,76 

21 ,94 0,00 1 , 1 2  

15,38 0,00 0,78 

29,86 0,00 1,52 

0,98 0,00 0,05 

22, 1 5  0,00 1 , 1 3  

2,49 0,00 0 , 1 3  

76,53 0,00 3,90 

124,36 0,00 6.34 · 

Cena celkom l Hmotnosť celkom 

125,19 0,000 

1 25.07 0.000 

13,44 0,000 

46,30 0,000 

7,76 0,000 

10 76 0 000 

17,14 0,000 

4,09 0.000 

4,76 0,000 

1 , 1 2  0.000 

0,78 0,000 

1,52 0,000 

0,05 0,000 

1,13 0,000 

0,13 0,000 

3,90 0,000 

6,34 0.000 



Í'9 R 

l 20 R 

i 21 605 

l 22 R 

25 R 

26 597 

l 27 R 

28 R 

Kód položky 

979069612.5 

99 

Popis 

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii ( 1 7  09), 
ostatné 

Presun hmôt HSV 
99601 1 001 .S 

Presun hmôt pre budovy (601, 603, 612), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z It 
kovu výšky do 6 m 

PSV Práce a dodávky PSV 

721 Zdravotechnika - vnútorná kan alizácia 
7211 73206.S Potrubie z PVC - U D 1 1 0  mm 

762 Konštrukcie tesárske 

Spojovacie prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky 
762195000.5 viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorniky,fixačné 

dosky 

762431500.S Montáž obloženia stien, podkladový rošt 

Dosky a fo�ne zo smreku neopracované neomietané akosť l hr. 13-15 
605 1 1 00001 00.$ mm, �- 60-130 mm 
998762102.S Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m 

766 Konštrukcie stolárske 
766414121 .5 l Montáž oblož. stien, s tipov a pilierov do 5 m2 ver. do 0,6 m2 

61 1920007300.S l Drevený obklad tatranský profil 

781 Obklady , 

781441 065.5 
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty v 
obmedzenom priestore 

597640000600.S Obkladatky keramické 
99878 1 1 0 1 . 5  Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky d o  6 m 

784 Mal'by 

178441 601 1 .5 
1 Zakrývanie otvorov, podláh a zariadeni fóliou v miestnostiach alebo na i schodisku 

m3 

m 

m3 
l 

m2 

m2 
t 

l 
m2 

1 ,000 

0,750 

O, 100 
0,069 

0,250 

0.260 
0,016 

10.000 
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----

Dodávka Montáž 

l 5,651 
0,00 

o.ool 0,1 2 

0,121 
129, 1 1  68,59 

4,92 
4.921 

9,38 
9,381 

103.16 . ......... , . ... 1 1 .28 . .  --

24,95 24,76 0,17 

5 , 1 1  0,27 3,56 

781 05 78, 1 1  0 00 
109,43 0,0()'--- 7,55 --

6,29 1 1 .30 
0,04 1 1 ,30 

6,25 0,00 

13.04 . ... , ...... 21.13 - .  · -

89,08 1,69 20,38 

42 89 1 1 , 1 5  0,00 
46,64 0.00 0,75 

1 ,70 15,50 
' 

1 ,72, 1.70 15,50' 

-··- ·-- --

Cena celkom 

5,851 
0,12 

0,121 
197,70 

14,30 
14,301 

1 1 4.44 . . .  , .. 

24,95 

3,63 

78, 1 1  
7,55 

1 7,59 
1 1 ,34 

6,25 

34.17 - . , . .  

22,27 

1 1, 1 5  
0,75 

17,20 

Hmotnosť celkom 

0,000 

0,000 

0,000 

o,ooo 
0,000 

0.000 ... ---

0,000 

0,000 

0 000 
0,000 

0.000 
0,000 

0,000 

- --0.000 

0,000 

0,000 
0,000 

0.000 

17,20, 0,000 



Kód položky Popis Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom 

Celkom 149,36 173,53 322,89 0,000 
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l KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
l 

Názov stavby Rekonttrukcia objektu ÚZ Ždiar JKSO l 
Názov objektu Odstránenie zavlhnu ... ECO 

Miesto Ídtar l 
IČO IC DPH 

Objednávateľ úrad vlády SR l 
Projektant 

Zhotoviteľ M Projekt Poprad s.r.o. 36477311 SK 2020020002 

Spracoval 

Rozpočet číslo D�a CPV l l l l 10209.2022 l CPA 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady 1 1 m.j. Počet Náklady 1 1 m j. Počet Náklady l 1 m j 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 
Rozpočtové náklady v EUR 

A !základné rozp. náklady B looplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady l JHsv Dodávky 1 203,92 8 Préca nadčas 0,00 1 3  GZS o oo l 
2 Mootái 1 104,93 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové Pfäce 0,00 
3 PSV Dodávky 28,84 IO Kultitrna pamiatka 0,00 15 Stažené podmienky 0,00 

-
4 Montáž 99,06 11 0,00 16 Vplyv proslredia 0,00 J 
5 "M" Dodávky 0,00 17 lnéVRN o ,ooj 

r-
6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 l 
7 ZRN (r. 1·6) 2 436,75 12 DN (r. 8·11) 19 VRN (r. 13-18) 0.00 : 

20 HZ$ 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady j 0,00 
l 

/
Projektant o Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 2 436,75 

Dátum a DOdPis Pečiatka 24 DP� 20,00 % z  2 436,75 487.35 
Objednávateľ 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 924,10 

E Prípočty a odpočty 
Dátum a oodoi s Pečiatka 
Zhotoviteľ 26 Dodávky zadävatera 0,00 

l 27 Klzavá doložka 0,00 

'Dátum a podpis 28 Zvýhodnenie + - 0,00 
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ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Odstránenie zavlhnu ... 

Objednávateľ: Úrad vlády SR 
Zhotoviteľ: M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Ždiar 

Kód položky 

HSV 

3 

3 1 1208425 

6 
2 R 612460121.5 
3 R 612460124.8 
4 R 61 2460125.5 

5 R 612465117.8 

6 R 612466113 .8 
7 R 612466165.8 -

8 
89235411 1 .8 

9 -

l 8 R 941955001 .5 

9 R 978013191.5 

10 R j97901 1 1 1 1 .8 

Sptacovan� syst6mom CENKROS 4, 1e1 o• W01 10 11 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zvislé a kompletné konštrukcie 

Dodatočná izolácia vlhkého muriva injeklilžou 8ikaMur lnjectoCream pre 1 
hrúbku muriva do 400 mm m 

Úpravy povrc hov, podlahy. osadenie 
Priprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou 
Priprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery 
Priprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a malby 
Vnútorný sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový 
odvlhčovaci špeciálny, krytie 100% 
Vnútorný sanačný systém, sanačný prednástrek, kry1ie 1 OO% 
Vnútorný sanačný systém stien, sanačná omietka, hr. 30 mm --- ------- --

Rúrové vedenie 
Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1 ,20 
m 
Ollčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100%, ·0,04600t 

m2 
m2 
m2 

m2 

m2 
m2 

m2 

m2 

54,000 2,44 
12,000 2,23 
54,000 2,19 

12,000 10,21 

12,000 10,33 
_c_____12,000 52,24 

20,000 3,79 

12,000 3.56 

Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

Dodávka l Montáž l Cena celkom l Hmotnosť celkom 

1 203,92 1 104,93 2 308,85 0,000 

405,00 450,79 855,79 0,000 

405.ooJ 450.791 855,791 0,000 

763.92 . -- -- 386.22 ....... .... ,-- 1 1 50.14 0.000 ... , .... ....... 
79,38 52,38 131 ,76 0,000 
15,12 1 1 ,64 26,76 0,000 
65,34 52,92 1 1 8,26 0,000 

45,48 77,04 1 22,52 0,000 

62,64 61,32 1 23,96 0,000 
495,96 130,92 626,88 0,000 - --

0.00 96.00 96.00 0,000 
0,00 96.00 96,00 0,000 

35.00 .... .., "' "' 171.92 . l l -- 206.92 --- , .... - 0.000 . --

35,00 40,80 75,80 0,000 

0,00 42,72 42,72 0,000 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
1 0,552 12.38 0.00• 6.83

; 
6,83! 0.000 l pod základným podlažím , 
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/Z G l l l 1 r l 1 l l Hmotnosť • 4 
1 1  R 97901 1 1 2 1 .5 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 0,552 8,68 0,00 4,79 4,79 0,000 

1 2  R 979081 1 1 1 .5 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,552 16,85 0,00 9,30 9,30 0,000 

13 R 97908 1 1 21 .5 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 1 km t 0,552 0,42 0,00 0,23 0,23 0,000 

14 R 9790821 1 1 .5 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 1 O m t 0,552 12,50 0,00 6,90 6,90 0,000 

1 5  R 979082121.5 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých t 0,552 1,40 0,00 0,77 0,77 0,000 
ďalších 5 m 

16 R 979089012.5 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 0,552 43,17 0,00 23,83 23,83 0,000 

1 7  R 979089612.5 
Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), t 0,552 64,76 0,00 35,75 35,75 0,000 
ostatné 

PSV Práce a dodávky PSV 28,84 99,06 127,90 0,000 

784 Mal'by - - - " 28.84 - - . 99.06 - - -- 1 27.90 - - - . -- 0.000 � . ---! R 7844 1 8 0 1 1 . 5  
Zakrývanie otvorov, podláh a zariadeni fóliou v miestnostiach alebo na m2 40,000 0,97 4,00 34,80 38,80 0,000 1 8  schodisku 

l R 784452271.5 
Malby z maliarskych zmesi na vodnej báze. ručne nanášané m2 54,000 1,65 24,84 64,26 89,10 0,000 19 
dvojnásobné základné na podklad jemnozrnny vyšky do 3,80 m 

Celkom 1 232,76 1 203,99 2 436,75 0,000 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

JKSO il 
,i 

ECO l' 
Názov stavby Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 

Nazov objektu Doplnenie zábradlf ... 

Miesto Ždiar 

tCO IC DPH 

' l Objednávateľ Úrad vlédy SR 

Projektant l 
Zhotoviter M Projekt Poprad s.r.o. 36477311 SK 2020020002 

Spracoval 

Ro�očet oslo Dňa CPV 

Jo2.09.2022 GPA 

M é ' č  l é . d k ern a u e ov Je noty 

Počet Näktady 1 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.;. Počet Näkiady l 1 m J 

o 0.00 o 0,00 o 0,00 
____, 

Rozpočtové náklady v EUR 

A Jzákladné rozp. náklady 8 looplnkové náklady c Vedl'ajšie rozpočtové náklady _j 
1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 1 3 GZS 0,00 

l-
0,00 j 2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej pod!. 0,00 1 4 Projektové práce 

3 PSV Dodávky 917,05 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podm1enky 0,00 
-

4 Montáž 1 137,78 1 1 0,00 1 6 Vplyv prostredia 
l 

0, 00
] 

fs "M" Dodávky 0,00 17 tnéVRN 0.00 

Montaž 0,00 1 8 VR N z rozpočtu 0.00 --
7 ZRN (r. 1-6) 2 054,83 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. bnnosť 0,00 22 Ostatl1é náklady 0,00 

Projektant o Celkové náklady ! 
23 Súčet 7, 12, 19-22 l 2 054

,

831 
Dátum a podpis Pečiatka 24 DP� 20,00 % z 2 054,63 41 0 ,97 1 
Objednávateľ 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 2 465,80 l 
l 

E Pripočty a odpočty 
l 

Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotovíte l' 26 Dodávky zadavatera 0,00 l 

27 Klzavá doložka 0 00 l � l 
1Dátum a podpis 28 1 Zvýhodnenie + - 0,00 
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Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Doplnenie zábradlí ... 

Objednávateľ: Úrad vlády SR 
Zhotoviteľ: M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Ždiar 

Kód položky 

PSV 

762 . --

1 R 767163035.S 

11 605 605710006600 

l 12 605 605710006200 

l 4 R 762295000.S 

5 R 7623 1 1 1 03.S 

13 311 311990002600.S 

6 311 311990007900.$ 
l 7 311  31 1990006000. s 
l 8 R 998762102.S 

783 
' 

l 14 R 783615300.S 

l 10 R 783782404.S l 

Spftc:OYa'l. Sy.StémomCENKROS ot,let 0•'"07 10 11 

Popis 

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie tesárske ---- ---- - ----- ---------

Montaž zábradlia rovné plochy, kotvenie do podlahy 

Kon�trukéné drevo - l1ranoly KVH, Sl pohfadová kvalita, �xvxdl. 
100x100x13000 mm, JAFHOLZ 

Konštrukčné drevo - hranoly KVH, Sl pohfadová kvalita. šxvxdl. 
80x80x13000 mm, JAFHOLZ 
Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia - klince, glej 

Montáž kotevných želiez, priložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k 
drevenej konštrukcii 

Chemická kotva 4 1  O ml + 1 dýza, 

Oceľová kotva O 121120 mm 

Kotvia ca pa tk a 1 OOx 1 OOx 150 mm 

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m 

Nátery -- -- .l 
Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 2x s 
emailovanim a 2x plným tmelenim 

Nátery tesárskych konštrukcii, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná 

Celkom 

ROZPOČET 

MJ 

m 

m3 

m3 
m3 

ks 

ks 

ks 

ks 

t 

m2 

m2 

Množstvo 
celkom 

10,470 

0,280 

o 141 
1 ,000 

18,000 

2,000 

9,000 

9,000 
0,240 

18,200 

18,200 
-- ---
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-

Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

Dodávka Montáž Cena celkom Hmotnosť celkom 

917,05 1 137,78 2 054,83 0,000 

823.50 ___ , __ 738.30 - --,-- 1 561.80 0.000 -·---

64,01 0,00 670,18 670,18 0,000 

1 591 BO 445,70 0,00 445,70 0 000 

1 515 65 213,71 0,00 213,71 0,000 
6,39 6,37 0,02 6,39 0,000 

3,39 1 0,26 50,76 61,02 0,000 

19,01 38,02 0,00 38,02 0,000 

0.71 6.39 0,00 6,39 0 000 

11,45 103,05 0,00 103 05 0,000 
72,26 0,00 17,34 17,34 0,000 

-

93.55 --,-- 399.48 ....... - ,--r .... 493.03 . -- -- 0.000 - ---

22,42 89,00 319,04 408,04 0,000 

4,67 4,55 80,44 84,99 0,000 
----- ---- ---

917,05 1 1 37,78 2 054,83 0,000 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby l . ..  
RekonStrukcia objektu UZ Ldiar JKSO 

l '  
Názov ObJektu Doplnenie zábradlí ... EČO 

l i Miesto Ždiar 

IČO IČ DPH 

Obje<lnávater Úrad vlády SR l 
l 

Projektant 

Zhotoviteľ M Projekt Poprad s. r.o. 364773 1 1  SK 2020020002 

Spracoval 

Rozpočet číslo Ofia CPV l l l l 102. 09.2022 l CPA 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1  m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady / 1  m.t. 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR l 
A !základné rozp. náklady B looplnkové náklady c Vedľaj�le rozpočtové náklady ! l 

1 HSV Dodávky 0,00 e Práca nadčas 0,00 1 3  GZS 0,00 
-

2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 

3 PSV Dodávky 801,80 1 0 Kultúrna pam1atka 0,00 1 5 Sťažené podmienky 0,00 
-

4 Mont á! 599,57 11 0,00 1 6 Vplyv proslredia 0.00 

5 "M" Dodavky l 0,00 17 tnéVRN l 0,00 
f-6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00 

7 ZRN (r. 1-6) 1 401,37 12 ON (r. 8-11) 1 9 VRN (r. 13-18) 0.00 

20 HZS 0,00 2 1 Kompl. činnosf 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 

Projektant D !celkové náklady 

23 Súčet 7. t 2. 19-22 1 401,37 

l 
�!,'m a podpis Peč1atka 24 DPI- 20,00 % z  1 401,37 280,27 

Objednávate!' 
25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 681,64 

E IPrípočty a odpočty 
Dátum a_god!lis Pečiatka 

0,00 i Zhotoviteľ 26 Dodávky zadävatera 

27 KÍzavá doložka 0,00 i ' l 
'Dátum a podpis 

l 28jZvýhodnenie• __ • __
_

____________ o_._o_o 
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Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Doplnenie zábradlí ... 

Objednávateľ: Úrad vlády SR 
Zhotovitel': M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Ždiar 

Kód položky 

PSV 

762 
l 1 R 767230060.S 

r 1 1  605 605710006600 

l 12 605 605710006200 
4 R 762295000.S 

5 R 76231 1 1 03.S 

13 311  31 1990002400. s 
6 311  3 1 1990007900.S 

7 311 3 1 1990006000.S 

' _a_- R 998762 102.S 

783 

l 1 4  R 783615300.S 

1 0  R 783782404.S 

Spracovane syst� CENKROS 4, tel 041n07 10 1 1  

Popis 

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie tesárske 
Montáž zábradlia dreveného na schody, kotvenie do podlahy 

Kon�ruktné drevo - hranoly KVH, Sl pohfadová kvalita, f;xvxdl. 
100x100x13000 mm, JAFHOLZ 

Konf;truktné drevo - hranoly KVH, Sl pohfadová kvalita, f;xvxdl. 
80x8())(13000mm, JAFHOLZ 

Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia - klince, glej 

Montáž kotevných želiez. príložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojením k 
drevenej konštrukcii 

Chemická kotva 420 ml+ 1 dýza, 

Oceľová kotva O 121120 mm 

Kotviaca pi31ka 100x100x150 mm 

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 1 2  m 

Nátery ' 
Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 2x s 
emailovaním a 2x plným tmelenim 

Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná 

Celkom 

ROZPOČET 

m 5,774 

m3 0,208 

m3 O, 102 
m3 1 ,000 

ks 16,000 

ks 2,000 
ks 8 000 
ks 8 000 
t 0,176 

m2 13,500 

m2 13.500 
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Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

Dodávka Montáž 

801,80 599,57 

737.67 . -. - . 325.52 - _ , _  

63,10 92,21 272, 1 3  

1 471 2 1  306,01 0,00 

1 401,05 142 91 0,00 
5,91 5,88 0,03 

3 , 1 3  8,48 41,60 

46, 1 7 92 34 0,00 

o 65 5 20 0,00 

1 0 58 84,64 0 00 
66,79 0,00 1 1 ,76 

64. 1 3  - .  · - 274.05 -· . , __ 

20,73 61,02 2 1 8,84 

4,32 3,11 55,21 

801,80 599,57 

Cena celkom l H  motnosť celkom 

1 401,37 0,000 

1 063.19 0.000 
364,34 0,000 

306.01 0,000 

142,91 0 000 
5,91 0,000 

50,08 0,000 

92.34 0 000 

5 20 0 000 

84 64 0000 
1 1 , 76 0,000 

---· - -·---338.18 0 .000 

279,86 0,000 

58,32 0,000 

1 401,37 0,000 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Názov stavby RekonStrukcla objektu úz Ždiar 
! 

JKSO 

Názov objektu Doplnenie zflbradll ... EČO : 
Miesto Ždiar J 
IČO IČDPH 

Objednávateľ úrad vlédy SR 

l 
Zhotoviteľ M Projekt Poprad s.r.o. 3647731 1  SK 2020020002 

Spracoval 

Rozpočet číslo Dňa CPV jo2 os 2022 CPA 

Merné a účelové jednotky 
Počet Náklady / 1  m.j. Počet Náklady l 1 m j. Počet Náklady / 1  m j. l 

o 0,00 o 0,00 o 0,00 l 
Rozpočtové náklady v EUR 

A Jzákladné rozp. náklady 8 Jooplnkové náklady c Jvedľajšie rozpočtové náklady 
1 HSV Dodávky 0,00 e Praca nadčas 0,00 1 3 GZS 0,00 

- ·-
2 Montáž 0,00 9 Bez pevnej pod l. 0,00 14 Projektové práce 0,00 

-
�PSV Dodávky 289,23 1 0 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťatené podm•enky 

� Montáž 419,31 1 1 0,00 16 Vplyv prostredia 

5 '"M" Dodávky 0,00 17 lnéVRN 000 
·- - � 

6 Montáž 0,00 18 VR N z rozpočtu 0,00 l 
7 ZRN (r. 1·6) 708,54 1 2 DN (r. 8·11) 19 VRN (r. 13·18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosr 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 
Projektant D JceJkové náklady 

23 SUčet 7.12, 19-22 708,54 

Dátum a pod_p1s Pečiatka 24 DPt- 20,00 % z  706,54 1 41 ,71 

Objednávateľ 
850 , 2 5 1 25 Cena s DPH (r. 23-24) 

í 
E /Prípočty a odpočty l Dátum a PodPIS Pečiatka 

Zhotovi tel' -j� Dodávky zadávatel'a 0,00 j 
27 Kizavá doložka 0,00 ; 

loátuma podp1s 26 Zvyhodneme + • l 0,00 
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Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždi ar 
Objekt: Doplnenie zábradli ... 

Objednávateľ: úrad vlády SR 

Zhotoviteľ: M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Ždiar 

Kód položky 

PSV 

762 . -

1 R 767163100.5 

12 605 605710006600 

13 605 605710006200 

4 R 762295000.5 

5 R 7623 1 1 103.5 

11  3 1 1  311990002400.S 

6 3 1 1  311990007900.5 

7 311 311990006000.S 

8 R 998762102.5 

783 

14 R 78361 5300.5 

1 0  R 783762404.5 ' 

Sotacovanh)'StbnomCENKROS 4 let 041n07 1011 

Popis 

Práce a dodávky PSV 

Konštrukcie tesárske 
Montáž zábradlia na terasy a balkóny. kotvenie do podlahy 

Kon$truktné drevo - hranoly KVH, Sl pohfadová kvalita, $xvxdf. 

100x100x13000 mm, JAFHOLZ 

Kon!f;truktné drevo - hranoly KVH, Sl pohfadová kvalita, $xvxdf. 

80x80x13000 mm, JAFHOLZ 

Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia - klince, glej 

Montáž kotevných želiez, priložiek, pätiek, ťahadiel, s pripojenim k 
drevenej konštrukcii 

Chemická kotva 420 ml+ 1 dýza, 

Oceľová kotva O 121120 mm 

Kotviaca piHka 100x100x150 mm 

Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 1 2  m 
--- ---· -

Nátery ' 
Nátery stolárskych výrobkov olejové farby bielej dvojnásobné 2x s 
emailovanim a 2x plným tmelenim 

Nátery tesárskych konštrukcii, povrchová impregnácia proti 
drevokaznému hmyzu. hubám a plesniam. jednonásobná 

Celkom 

ROZPOČET 

m 4.100 

m3 0,082 

m3 0,061 

m3 1 ,000 

l 
ks 8,000 

ks 1,000 

ks 4,000 

ks 4 000 

t l 0,085 

m2 6,400 

m2 6.400 
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Dodávka 

289,23 

263.1 8  ---· · -

69,60 0,00 

1 260,00 103,32 

1 20000 73,20 

5,06 5,04 

2,68 3,60 

39 54 39,54 

0 56 2 24 

9 06 36,24 

57,20 0,00 

26.05 - --
17.75 24,77 

3,70 1 ,28 

289,23 

Spracoval: 

Dátum: 2. 9. 2022 

Montáž 

419,31 

308.08 ---·--

285,36 

0,00 

0,00 

0,02 

1 7,84 

0,00 

0,00 

0,00 

4,86 

1 1 1 .23 . . .  , _ _ 

88,83 

22.40 

419,31 

Cena celkom l Hmotnosť celkom 

708,54 0,000 

571.26 0.000 
285,36 0,000 

103,32 0 000 

73,20 0,000 

5,06 0,000 

21 ,44 0,000 

39.54 0.000 

2,24 0,000 

36,24 0,000 

4,86 0,000 

137.28 0.000 ... 

1 1 3,60 0,000 

23.68 0,000 

708,54 0,000 



,--------- ----- ----- - ---
KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

l l 
l 

Názov stavby Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar JKSO ' 
'l 

Nazov objektu Výmena dlažby na te ... EČO 

Miesto Ždiar l 
IČO IČ DPH 

Objednávater Úrad vlády SR 

Projektant i l 
Zhotoviteľ M Projekt Poprad s.r.o. 36477311 SK 2020020002 l Spracoval 

Rozpočet číslo Dňa CPV l l l l 102.09. 2022 l CPA 
---

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady 1 1 m.j. Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady / 1  m.J. l 
o 0,00 o 0,00 o 0,00 l 

Rozpočtové náklady v EUR 

A !základné rozp. náklady B !Doplnkové náklady c Vedľajšie rozpočtové náklady 

1 HSV Dodávky 1 672,93 8 Praca nadčas 0,00 13 GZS 0,00 
1--

2 Montáž 1 623,55 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00 

3 PSV Dodavky 238,23 1 0 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Sťažené podmienky 0,00 l 
1--

4 Montäž 760,92 1 1 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00 --
5 "M" Dodávky 0,00 1 7 lnéVRN 0,00 

!-
o oo 1 6 Mon táž 0,00 1 8 VRN z rozpočtu 

-
-· 

7 ZRN (r. 1-61 4 295,63 1 2 DN (r. 8-11) 1 9 VRN (r. 13-18) 0,00 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 
Projektant D Celkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 1 9-22 4 295,63 

Dátum a_p_odpis Pečiatka 24 DPI- 20,00 % z  4 295,63 859,13 
Objednávateľ l 

25 Cena s DPH (r. 23-24) 5 1 54,76 

E IPrípočty a odpočty 
Dátum a podpis Pečiatka 
Zhotoviteľ �s: Dodávky zadávateľa 0,00 

;ľt\1 
27. Klzavá doložka 0.�0 l 

��D�á�tu�m�a�p�od�p�is�----------------����------����---------28-Liz_v�ý h_o_d_ne_n_i e __ •_-______________________________ 
0,00 
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ROZPOČET 
Stavba: Rekonštrukcia objektu ÚZ Ždiar 
Objekt: Výmena dlažby na te ... 

Objednávate!': Úrad vlády SR 
Zhotovitel': M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Ždiar 

Kód položky 

HSV 

2 
289902 1 1 1 .$ 

6 

l 1 R 622451 071.S 

l 30 R 622465 1 13.5 

l 31 R 622465155.5 

l 32 R 622465204.5 

Is R 632001 051.S l 7 585 585520008700. s 
! 8 R 632452215.$ 

l 9 R �3292141_ 1 . � -

9 
l 

1 0  R 965081812.$ 

l 34 R 976061 1 1 1 .$ 

1 1  R 97901 1 1 1 1 .$ 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zakladanie 
Otlčenie alebo osekanie vrstiev omietok L stien, -0,06300t 

Úpravy povrchov, podlahy. osadenie 
Vyspravenie povrchu stien vonkajších maltou cementovou pre omietky 

Vonkajší sanačný systém stien, sanačný prednástrek cementový, krytie 
100% 
Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, jadrová omietka 
odvlhčovacia, hr. 30 mm 

Vonkajší sanačný systém stien s obsahom cementu, štuková omietka, 
hr. 4 mm 

Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky 

PenetraCný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizaCné 
hmoty a stavebné lepidlá 

Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 30 mm 

Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do flex. lepidla --- -- ---

Ostatné konštrukcie a práce-búra nie 

Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo 
keramických. hr. nad 1 0  mm, -0,06500t 
Vybúranie drevených zábradlí a madiel, -0,01 6001 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo 
pod základným podlažím 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

kg 

m2 
m2 

m2 

m 

t 

1 2  R 97908 1 1 1 1 .S 10dvoz sutiny a vybúraných hmô��a _:kla��u do 1 km ·l 

l 

Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

Dodávka 

1 672,93 

0,00 
o.ool 

. - . ·--1 672.93 
15,000 2,49 6,75 

15,000 13,73 84,15  

15,000 46,25 477,60 

15,000 14,24 62,10 

18,000 0,74 0,00 

3, 708 7,22 26 77 
18,000 23,03 229,14 
18,000 55,82 786,42 

0.00 .... , .... .... 

18,000 5,28 0,00 

1 1 ,000 3,73 0,00 

1 , 170 13,99 0,00 

1 , 170 19,04, 0,00 

Montáž 

1 623,55 

349,95 
349,95[ 

937.11 --· . .  

30,60 

121,80 

216,15 

151 ,50 

13,32 

0,00 
185,40 
218,34 

336.49 - -.... , . .... 

95,04 

41,03 

16,37 
---- ---

22,28, 
Strana 1 z 2 

Spracovan&s)'SI.émoJTI CE:.�JKROS 4, tel 041007 10 11 

Cena celkom Hmotnosť celkom 

3 296,48 0,000 

349,95 0,000 
349,95[ 0,000 

2 610.04 - .  0.000 - ---

37,35 0,000 

205,95 0,000 

693,75 0,000 

213,60 0,000 

13,32 0,000 

26,77 0,000 
414,54 0,000 

1 004,76 0,000 

336.49 .... ........ , . - 0.000 

95,04 0,000 

41 ,03 0,000 

16,37 0,000 

22,28· ---------- 0,000, 



� C. -��ód po�ožky r Popis 

1 3  R 979081 121.5 

14 R 979082 1 1 1 .5 

1 5  R 979082121.5 

16 R 979089012.5 

1 7  R 979089612.5 

PSV 

7 1 1  
7 1 1 2 1 1 051.5 

715 

7151 52001.5 

Sotacovane $ystérnom CENKROS .c !e4 041fl07 IO l l  

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt n a  skládku z a  každý ďalši 1 km 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 1 O m 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých 
ďalšieh 5 m 

Poplatok za skladovanie- betón, tehly, dlaždice (17 0 1 )  ostatné 

Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii ( 1 7  09). 
ostatné 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie proti vode a vlhkosti 
Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota. stierka vodorovná 

Izolácie proti chemickým vplyvom 

Zhotovenie izolácie stav.konštr.obkladov do tmelu z plátkov hr. 20-30 
mm, sten a,sokel 

Celkom 

- , MJ l 1- �-Množstvo Cena 
celkom jednotková 

1 , 170 0,57 

1 ,170 14,13 

1 , 1 70 1 ,59 

1,170 48,79 

1,170 73,19 
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Dodávka l Montáž --_r--Cena 

·:l kom l Hmotnosť celko�� 
0,00 0,67 0,67 0,000 

0,00 16,53 1 6.53 0,000 

0,00 1 ,86 1 ,86 0,000 

0,00 57,08 57,08 0,000 

0,00 85,63 85,63 0,000 

238,23 760,92 999,15 0,000 

228.78 62,82 291.60 0.000 
228,78 62,82 291,60 0,000 

9.45 698,10 707.55 0,000 

9,45 698,10 707,55 0,000 

1 9 1 1 ,1 6  2 384,47 4 295,63 0,000 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Sondy pre skladby striech· ÚZ UV SR Kamzík Nazov stavby JKSO 

Nazov objektu Sonda pre skladbu striech č.1 EČO 

l 
l ll 

Miesto Starý Smokovec l 

IČO léOPH 

l , 
! l 

Objednávateľ Úrad vlády SR 

Projektant 

Zhotoviteľ M Projekt Poprad s.r o. 36477311 SK 2020020002 
Spracoval 

Rozpočet číslo Dňa CPV 

102.09.2022 CPA 

Merné a účelové jednotky 

Počet Náklady l 1 m.j. Počet Náklady / 1  m j. Počet Náklady / 1  m J. l 
o 0,00 o 0,00 o 0,00 

Rozpočtové náklady v EUR 

A Jzáldadné rozp. náklady 8 Jooplnkové náklady c Jvedľajšie rozpočtové náklady 
_ _j 

1 HSV 
1-

Dodávky 278,30 8 Práca nadtas 0,00 1 3  GZS 0,00 

2 Montáž 373,67 9 Bez pevneJ podl. 0,00 14 M1mostaven. doprava 0,00 

3 PSV Dodévky 1 610,06 10 Kullúrna pamatka 0,00 1 5 Staiené podmienky 0,00 
'--

4 Montáž 717,97 1 1 0,00 16 Vplyv prostredia 0,00 

5 "M" Dodávky 0,0 0 1 7  Klimatické vplyvy 0,00 
- � 

6 Mon tát 0,00 1 8 VR N z rozpočtu 0,00 l 
7 ZRN (r, 1·6) 2 980,00 12 ON (r. 8·11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00 i 

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost' 0,00 22 Ostatné náklady 0,00 l 
Projektant o Jcelkové náklady 

23 Súčet 7, 12, 19-22 l 2 980,00 

Dátum a podPJs Petlatka 24 DPI- 20.00 % z  2 980.00 l 596,00 
- ·  

Objednávateľ 
3 576,00 : 25 Cena s DPH (r. 23·24) 

l 
E IPripočty a odpočty 

Dátum a podpis Peč1atka 
Zhotoviteľ lf6 Dodévky zadávateľa 0,00 

'27 KÍzavä doložka 0,00 

Dätum a podpis 28 
,
Zvýhodnenie + ·  0,00 

Strana 1 z 1 
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ROZPOČET 
Stavba: Sondy pre skladby striech- ÚZ UV SR Kamzík 
Objekt: Sonda pre skladbu striech č.1 

Objednávateľ: Úrad vlády SR 
Zhotovitel': M Projekt Poprad s.r.o. 
Miesto: Starý Smokovec 

l 
l 

1 

2 

3 
4 
5 

6 

l 6 

i 9 

10 

Kód položky 

HSV 

9 

R 941955003.5 

R 9790 1 1 1 11 .5 

R 979081 1 1 1.5 
R 979061121.5 
R 979082 1 1 1 .5 

R 979082121 .5 

99 

9980 1 1 001.5 

PSV 

712 
R 71 2290010.5 

283230004400.S 
l 

R i712300632.S 
l 

Spfacov._t syst�m CENKROS 4, � 04 W07 10 1 1  

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy do 2,50 m2 m 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo t pod základným podlažím 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalši 1 km t 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 1 O m t 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých t dalších 5 m 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre budovy (801, 603, 612), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z 

It kovu výšky do 6 m 

Práce a dodávky PSV 

Izolácie striech, povlakové krytiny 
Zhotovenie poistnej hydroizolácie pre strechy ploché do 1 o• m2 
Poistná hydroizolatná paropriepustná fólia pod stre$nú krytinu, plo$ná 
hmotnost' 110 gfm2 m2 

\Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 1 o• dvojvrstvovej, 2 !(parozábrana, hydroizolácia) m 

2,000 

0,040 

0,040 
0,040 
0,040 

0,040 

0,768 

0,883 

2,000 
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296,36 

376,44 

512,31 
1 6,74 

380,05 

42,67 

31 ,51  

26,58 

26,91 

Spracoval: 
Dátum: 2. 9. 2022 

Dodávka 

278,30 

278.30 -· -·- -

278.30 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 61 0,06 

24.48 _,.. -. -

1,01 

23,47 

0,00' 

Montäž 

373,67 

367.55 -- ·  ·--

314,42 

1 5,06 

20,49 
0,67 

15,20 

1,71 

6.12  

6,12 

717,97 

77.01 
23,19 

0 00 

53,621 
l 

Cena celkom !Hmotnosť celkom 

651,97 0,012 

- -·-- -·-645.85 0.012 

592,72 0,012 

15,06 0,000 

20,49 0,000 
0,67 0,000 

15,20 0,000 

1,71 0,000 

6.1 2 0.000 

6,121 0,000 

2 328,03 0,030 

- - - - - - ---1 0 1 .49 0.000 
24,20 0,000 

23,47 0.000 

53.62' 0,000 



, -z- -· Kód položky 

713 

1 1  R 71 3000015.S 

1 2  R 713161 570.S 

1 3  631440004600.$ 

762 

762811811 .S 

763 --
l 1 5  R 7631 19210.S 

r 16 R 763132820.5 t- 17 5901 10002000. s 
R 763169621.S l 18 

784 . - -
' 19 R 784410500.S ' 

l 20 R 78441 8011.S 

! 
l 21 R 784444110.S 

Sptac.ovanésysz6momCENKROS " ·lei 041fl07 1 0 1 1  

Popis 

Izolácie tepelné 
Odstránenie tepelnej izolácie stropov uchytené plibitim, kotvením z m2 0,640 vláknitých materiálov hr. nad 1 O cm -0,00636t 

Montáž tepelnej izolácie hr. nad 1 o cm striech šikmých medzi a pod 
m2 0.768 krokvy, s OSB záklopom na podkladné laty, s parozábranou 

Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre �ikmé strechy, 
nezaťažené stropy, priečky m2 o 783 

Konštrukcie tesárske 

Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. 1m2 do 32 mm, -0,01400 t 

Konštrukcie - drevostavby -
SDK základný penetračný náter 

Montáž SDK dosiek jednoduché opláštenie pre SDK podhľad, zavesená 
konštrukcia 

Doska sadrokartónová �tandardná A, hr. 12,5 mm 

Demontáž dosiek sadrokartónového podhľadu, jednoduché opláštenie, 
-0,01140t 

- ·· . ' Mal'by 
Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m 

Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na 
schodisku 

Maľby vinylové ručne nanášané, dvojnásobné základné na jemnozrnný 
podklad výšky do 3,80 m 

Celkom 

m2 0,768 

m2 0,768 

m2 0,806 

m2 0,640 

m2 0,780 

m2 5,000 

m2 0,780 

Strana 2 z 2 

Dodávka 

1 391.85 

44,96 0,00 

1 1 90,54 663,58 

930, 10 728 27 

0.00 

0,00 

1 38.02 ·-- , --

35,12 1 1 ,09 

162,78 27,47 

123,40 9946 

61,70 0,00 

55.71 - . -

4,59 0,26 

29,54 14,75 

1 1 0,60 40,70 

1 888,36 

Montáž 

279.52 - - -

28,77 

250,75 

0 00 

26.68 

26,68 

1 52.92 ·-- --

15,88 

97,55 

000 

39,49 

181 .84 . - .  - -

3,32 

1 32,95 

45,57 

1 091,64 

Cena celkom 

1 671.37 0.021 - -

28,77 0,000 

914,33 0,011 

728.27 0, 009 

26,68 0.000 

26,68 0,000 

290.94 --· 0.008 - ·---

26,97 0,000 

1 25,02 0,000 

99.46 0,007 

39,49 0,000 

237.55 - - ·- 0.001 - -- . 

3,58 0,000 

147,70 0,001 

86,27 0,000 

2 980,00 0,042 
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POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VRÁT.l\NE VADNE;...jO VÝROBKU/ 
qRTIFICATE Or COMMERCIAL GENEI�AL LIAHILITY ANO PI<OOUC f LIABILITY INSUI�ANCE/VEI�SIO IERUNGSSCHI:II\1 
FLJR DIE ALLGEiv!EINF HAFTPFLICHTVE"RSICrlERUNG !NKLUSIVE PRODUKTrlAF fPFUCHTVERSICHé.f<UNG 

Te 'lto poistny certifikát je vystavený pre inforrrotívne účely Tento certifikát nepozmeŕluJe oni ne rozširuje ro7soh poistneho 
krytia poskytnutého n<ŽŠie uveoenou poistnou zmluvou/This certificate JS ISS Jed os o motter of informatior only This 
certitico!e does not amend. extend or alter the coveroge offorded by the policy belmv./Dieser Versicherungssche1n ·�t tCJr 
die lnformotionsz,._e:ke ausgestellt. Dieser Ve-siene• ungsschein ondert oder erwe1teri nicht de:n in der uNen ong�'gehmer 
Ver�icherungspolice 9•�wáhrleisteten U mk• ng des Versicherungsschutzes. 

POISŤOVATEtfiNSURER/VERSICHERER 
.Allianz - Slovenská poisťovr1o. o.s. 
Do-;tojevskeho rod 4 

POISTENÝ/INSURED/VERSICHERUNGSNEHMER 
M-projekt Poprad, s.r.o. 

825 74 Bratislava, Slovensko 
IČO· OO 151 700 
IČ DPH: SK2020374862 
DiC· 2020374862 

Staré ihrisko 11/409 
05801, Gánovce, SK 
!CO: 3647731 1 

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES/UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES 

Tymto potvrdzuJeme, ie vysš1e uvedený poistený má uzatvorené poistné krytie no obdobie o li rozsahu úVCdEmom niE•e. 
I'Jezóvisle oo ol<ychkotvek pož1odc1v<ek alebo podm1enok okejkotvek zm!uvy, oohody o!ebo kontra< ru. pre úée.y horé�o ,e 
tento pois' f'ý cPrt1fi kót vystoveny, rozsah poistneho krytia poskytované ho do nou poistnou 7mluvou jP predmetorn 
poistných podm1enok /This .s to cer:ify thot the pclicy listed below ho< beer issued to the ins,Jred no•rted obove fo· the 
policy period ind1co;ed. Notw1thstonding ony rcqu1r0rnenl., term or condition of any controct or Ol'1E'r doo,mer.t with 
respec: to w'ltCh this certikote 'nOY be issued or moy petloin, the insurance oŕforded by the oolicy described hen:; ·1 1:> 
subj0'.:t to atl the terms, exdu�ions o nd co'lditions of such pol1cy The hmits shown moy have ŕ.'eeP reduceo by J...'O d do rns l 
Hiermi< bestätigen wir. dass der oben genannte Versicherungsnehmer fur den Zeitraum lind in dem un:en angegebenen 
Ur'"'tong versichert ;sL Llnobhong1g von belieb ge 'l Anforderungen eder Bed,ngungen eines Vertrcgs. <eine1 Verei1�barung 
oder eine� Kontroktes, f(jr den dieser Ve1 51cherungssche1n ausgestellt wu1 de, unterliegt der Um tong cies durcn diese 
Vers1cher -Jngspolice g�wáhr+en Vers:cherung55chul7es den Versicherungsúed1rgurtgen 

ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY/POLICY NO.fVERSICHERUNGSPOLICENUMMER 5054010304 
LIMIT/LIMITS/LIMIT 100 000 EUR 
ZAČIATOK POISTENIA/THIS INSURANCE IS VALID FROMfVERSICHERUNGSBEGINN 09.09.2022 
ÚZEMNÉ KRYTIE/TERRITORY COVERAGE/GELTUNGSBEREICH EU and EEA 

Cert1f:o<ót Je platný do konco plo tnosti poistnej zmluvyfCertificote 1s vol1d u nt ili Policy expiryjDer Vers'<.berunqsschl�in ist 
gultig bis Gultigkeitsende del Vers1cherungspo,ice 

JOZEF PA�KA 
MEMBER OF TJ4É BO.tl.RD 
PODPIS A ZA P'OfšTOVATE::.AiSIGN.A.TURE OF THE 
AUTHORIZED I�EPRESENTATIVE OF THE INSURER/ 
ltNfj:.RSCHRFT DES Vl::.RSICi-lERERS 

Bratislava, 08.09.2022 
MIESTO A DÁTUM VYS rAVi:NIA CERTIFIKÁTL/ 
PLACE Af\ID DATE OF CERTIFICAT[ ISSUE/ 
orr UND AUSSTELLUNGSDATUM DES 
VERSICHERUNGSCHEINES Allianz <ili) 
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Príloha č. 4 zmluvy o dielo 

 

 

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok 

 

p.č. Subdodávateľ  Údaje o osobe 

oprávnenej konať 

za subdodávateľa 1 

Predmet subdodávky % podiel 

subdodávok 

1. 

 

JSS s.r.o. 

Ján Spišák 

 

 

Elektroinštalácia 5% 

2. 

 

Šebest s.r.o 

Šebest Ján 

 

 

 

Klampiarske práce 5% 

3. 
 

 

   

.....     

 

 

V  Gánovciach dňa  2.9.2022 

 

 

                                                                                                         Slavkovský Roman 

                                           

       meno a podpis oprávnenej osoby  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia 
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Príloha č. 5 zmluvy o dielo 

 

Protikorupčná doložka 

 

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, 

že: 

a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie 

alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi 

alebo štatutárnemu zástupcovi Objednávateľa alebo im spriazneným osobám, alebo osobe 

konajúcej v mene Objednávateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti Objednávateľa alebo 

dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii 

tejto zmluvy, 

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca 

v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom 

správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto 

zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu,                    

v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov 

s Objednávateľom, Zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, 

alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto 

skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu spkkm.opk@vlada.gov.sk , 

c) v prípade, keď ho Objednávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení 

ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú 

súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. 

Objednávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. 

Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom                           

na vypovedanie tejto zmluvy. 

d) v prípade, keď sa preukáže, že Zhotoviteľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal 

na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo  plnením tejto 

zmluvy, Objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto 

zmluvy s okamžitou platnosťou bez toho, aby Zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo 

zodpovednosti za odstúpenie Objednávateľovi od tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, 

odškodní Objednávateľa v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté 

v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.  

 

Vysvetlenie pojmov:  

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie 

neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania                            

alebo zdržanie sa konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci 

všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok                          

alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením 
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svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia           

sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb. 

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie 

moci, právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, 

rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným 

záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých 

výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera 

verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva 

najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu. 

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol 

zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec 

udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, 

v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie 

prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti                                     

má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe 

predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom                              

a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca. 

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 

Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. 

o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci. 

                                        



ÚRAD VLÁDY 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY VEDÚC O RADU vWJY SlOVENSkEJ REPU BUKY 

JÚUUS JAKAB 
l NÄMESTlE 5LDeOOY 1 

113 70 8RAT15lAVA 
� 
� 

30/1830/2022/PO 

POVERENIE 

Ing. Július Jakab 
vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
so sídlom Námestie slobody l ,  813 73 Bratislava 

IČO: OO 151  513 
(ďalej aj ako "poverujúci") 

týmto v súlade s §  22 ods. 7 druhou vetou zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády 
a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v spojení s čl. 4 druhou vetou 

Organizačného poriadku Úradu vlády Slovenskej republiky v platnom znení 

poveruje 

Mgr. Pavla Kuljovského 
zástupcu vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky 

Úrad vlády Slovenskej republiky 
Námestie slobody l ,  813 70 Bratislava 

osobné číslo: 
(ďalej aj ako "poverená osoba") 

na všetky úkony v mene poverujúceho v rozsahu práv a povinností vedúceho Úradu vlády Slovenskej 
republiky, vrátane 

• koordinácie a riadenia organizačných útvarov v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho úradu vlády, 
• podpisovania zmlúv a dokumentov každého typu a uplatňovania podpisových oprávnení vedúceho 

Úradu vlády Slovenskej republiky podl'a Podpisového poriadku Uradu vlády Slovenskej republiky 
v platnom znení, s výnimkou podpisovania: 
a) žiadostí o vykonanie bezpečnostnej previerky k oprávneniu na oboznamovanie sa s utajovanými 

skutočnosťami pre zamestnancov U radu vlády SR, 
b) zoznamu utajovaných skutočnosti Úradu vlády SR, 
c) zoznamu funkcii Úradu vlády SR� pri ktorých výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamoval' 

s utajovanými skutočnosťami, 

d) vyhodnotenia bezpečnostnej previerky l. stupňa navrhovanej osoby, 
e) záznamu o určení navrhovanej osoby oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, 
t) záznamu o zániku určenia oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami, 
g) schválenia technického prostriedku do prevádzky,1) 
h) schválenia prostriedku šifrovej ochrany informácii do prevádzky, 2) 
i) žiadosti o certifikáciu technického prostriedku/) 
j) určenia chráneného priestoru, jeho kategórie a podmienky vstupu do chráneného priestoru,4) 
k) písomného poverenia osoby na vedenie protokolu utajovaných pfsomností,5) 

1 § 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov. 
2 § 2 ods. 13 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 340/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej 
ochrane infonnácií. 
3 § 7 a 8 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 339/2004 Z. z. o bezpečnosti technických prostriedkov. 
4 § 3 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 33612004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v 
zneni vyhlá§ky Národného bezpečnostného úradu č. 31 5/2006 Z. z., ktorou sa mení a dopÍňa vyhláška Národného 
bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti. 
s § 8 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom zneni. 



l) kontroly vedenia protokolu utajovaných pisomnosú,6) 
m) poverenia na kontrolu ochrany utajovaných skutočností, 7) 
n) určenia vyraďovacej komisie,8) 
o) určenia komisie pri personálnej zmene vedúceho alebo poverenej osoby, 
p) oznámenia o neoprávnenej manipulácii na Národný bezpečnostný úrad,9) 
q) ročnej správy o kontrole ochrany utajovaných skutočností,10) 
r) zoznamu všetkých utajovaných písomností označených stupňom utajenia Prísne tajné a Tajné 

za príslušný kalendárny rok, 1 1) 
s) zoznamu utajovaných písomnosti pri zániku štátneho orgánu,ll) 
t) žiadosti o zriadenie registra utajovaných skutočností,13) 
u) spôsobu evidencie utajovaných písomností omačených stupňom utajenia NATO Vyhradené a EÚ 

Vyhradené, 14) 
v) rozhodnutia o zmene alebo zrušení stupňa utajenia utajovanej písomnosti. 

Toto poverenie sa nevťahuje na právne úkony spojené s rozhodovaním o rozkladoch a odvolaniach vydaných 
Úradom vlády Slovenskej republiky v správnom konani. 

Poverená osoba je povinná pri konani v mene poverujúceho postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou 
a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a internými 
predpismi Úradu vlády Slovenskej republiky. 

Toto poverenie je udelené na dobu neurčitú. 

V Bratislave, dňa .o.�, .. ll3 ... 2U22 

Poverenie prijímam vo vyššie uvedenom rozsahu. 

1. 03. lD21 
V Bratislave, dňa ......... ..... . I:L . · - ��Y. '"'"""""""" Mgr.-.Pavol �W�jovský 

zástupca vedúceho Úradu vlády Slovenskej republilcy 
Úrad vlády Slovenskej republiky 

6 § 8 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administrativnej bezpečnosti v platnom mení. 
7 § 8 ods. 2 písm. c) zákona č. 2 l 5/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v mení neskorších predpisov. 
8 § 24 vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom mení. 
9 § 8 ods. 2 písm. l) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplneni niektorých zákonov 
v mení neskoršich predpisov. 
10 § 8 ods. 2 písm. p) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplneni niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
11 § 8 ods. 2 písm. r) zákona č. 21512004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení ruektorých 
zákonov v zneni neskorších predpisov. 
12 § 21  vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom zneni. 
13 § 31  vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom znení. 
14 § 32 ods. l vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 453/2007 Z. z. o administratívnej bezpečnosti v platnom 
znení. 




