Zmluva o dielo

uzavreti podPa ustanovenia § 536 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodného zidkonnika

v platnom zneni medzi

L

Zmluvné strany
Zhotovitel’:
Obchodné meno spolocnosti:  dk,s.r.o.
Adresa sidla spoloCnosti: 02955 Novot 902
1CO: 47225548
DIC:
IC DPH: L
Bankové spojenie: VUB a.s.
Cislo udtu: I
Zastipeny: Kozaiak Dusan - konatel
Tel: 0915 809795
E-mail: kozanakdusan@novot.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, Oddiel: Sro, VioZka &islo: 59563.

a

Objednavatel”:

Nazov: Obec Novot’

Sidlo: Novot’ 285, 02955 Novot’
Zastupeny: Mgr. Radoslav Kozék PhD., starosta
1CO: 00314692

DIC:

Bankové spojenie: VUB a.s.

Tel:

E-mail:

(dalej ako ,,objednavatel™)
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Uvodné ustanovenia
Tito zmluvu uzatvaraji zmluvné strany ako vysledok podlimitnej zakazky realizovane;j
postupom podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o veregjnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov na predmet zakazky: ,,RozSirenie
kapacit materskej Skoly v obci Novot™. Objednavatel’ vyhlasil verejné obstarivanie
Vyzvou €. 28639.-WYP, zverejnenou vo Vestniku verejného obstaravania €. 131/2022 zo
dna 07.06.2022.
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Do predmetného postupu zadavania zakazky predlozil sutaznu ponuku aj zhotovitel.
Na zéklade vyhodnotenia sutaznych ponik predloZenych v ramci predmetného postupu
zaddvania zdkazky zmluvné strany uzavretim tejto zmluvy o dielo prejavuju svoju vol'u
dohodnit’ podmienky a spdsob realizacie predmetu zédkazky v zmysle vyhlasenej verejne;j
sutaze.
M1

Predmet zmluvy a icel zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je ,,RozSirenie kapacit materskej $koly v obci Novot™ v siilade
Vykazom vymer a Navrhom na plnenie Kritérii, ktoré s neoddelitePnou suéast’ou
tejto zmluvy (d’alej ako ,,dielo®). Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ dielo, za podmienok
uréenych v tejto zmluve a v rozsahu podla projektovej dokumentacie ZS a MS Novot’
stavebné tpravy a pristavba, vypracovanej zodpovednym projektantom: Ing. Peter
Razga a projektantom: Ing. Jozef Kucht’ak, 06/2021.
Zhotovitel' je podla tejto zmluvy povinny vykonat' dielo v sulade s predloZzenou
projektovou dokumentaciou a podla pokynov objednavatela. Zhotovitel' sa zavdzuje
odovzdat’ vykonané dielo objednavatel'ovi riadne a véas.
Zhotovitel ak potrebuje detailnejsiu projektovii dokumentaciu (napr. realizaénd, dielenska,
montéznu, alebo pod.) k realizaciu dicla zabezpecuje vo vlastnej réZii, ktord bude v sulade
s predloZzenou dokumenticiou a bude zabezpeCovat' detailne podklady pre realizaciu
samotn¢ho dicla, ktorti je potrebné overit’ autorom diela, pre potvrdenie spravnosti
realizacie diela.
Zhotovitel je podl'a tejto zmluvy povinny zabezpecit' aktualny Plan organizécie vystavby
s presnym Casovym harmonogram v zmysle podmienok stavebného povolenia. Stcast'ou
dodavok zhotovitel'a je aj komplexné zabezpeCenie inZinierskej Cinnosti pocas celej
realizacie diela . Casovy harmonogram je neoddelitelnou st¢astou zmluvy.
Sucastou diela je dodavka a montdz vSetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke
zhotovitel'a ako aj veci, ktoré si uvedené v podrobnej $pecifikacii diela (stcastou tejto
Specifikicie je rozpocet a presna $pecifikacia diela);
Stcast'ou diela je aj stavebna, technicka a pravna dokumentacia diela a jeho jednotlivych
poloziek, doklady o vykonanych skuskach, revizne spravy, atesty a certifikaty, uzivatel'ské
manualy, ako aj akékol'vek dalsie listiny, ktorych doloZenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt’ vyhotovené v
slovenskom jazyku.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznamil so vSetkymi
relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto suvislosti ako
odborne spdsobild osoba so sklisenostami v stavebnictve nema Ziadne otazky C¢i
pripomienky. Taktiez skontroloval predloZené podklady a tieto podklady nevykazuji
Ziadnu vadu, na ktort by mal objednédvatel’a upozornit’ alebo ktora by mohla komplikovat
realiziciu samotného diela. Dalej zhotovitel' vyhlasuje, %¢ na $tidium podkladov
a pripravu realizacie diela mal dostatony Casovy priestor a so vSetkymi relevantnymi
skuto¢nostami sa podrobne oboznamil.
Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie si v ponuke zhotovitel'a vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beZnej organizicie prace
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zhotovitel'a alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo pozadovany tcel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.
Objednévatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve prevezme riadne a véas ukondené
dielo bez vad a nedorobkov. Objednavatel’ za podmienok uvedenych v tejto zmluve zaplati
cenu dicla.

Diclo je vykonané riadne, pokial’ nemd Ziadne vady, je v salade s touto zmluvou a jej
prilohami a projektovou dokumenticiou odovzdanou objednavatelom, ako aj v stilade
so vSeobecnymi zdvdznymi pravnymi predpismi a inymi aplikovatelnymi predpismi a
rozhodnutiami a stanoviskami organov verejnej spravy, pokial’ je pouZite'né na dojednany
ucel a pokial’ ma vlastnosti uvedené v tejto zmluve a jej prilohach.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby pofas doby realizacie projektu a udrZatelnosti
projektu nedoSlo k podstatnej zmene projektu. PoruSenie uvedenej povinnosti
zhotovitel'om je podstatnym porusenim Zmluvy o dielo a objednéavatel je povinny vratit
NFP alebo jeho Cast’ vo vyske, ktora je imerna obdobiu, pocas ktorého doslo k porueniu
podmienok v dosledku vzniku podstatnej zmeny projektu.

Dielo bude financované prostrednictvom finanénych prostriedkov EU v programovom
obdobi 2014-2020 zIntegrované¢ho regionalneho operaéného programu, IROP-PO2-
SC221-2021-67; Kod ziadosti o poskytnutic NFP: NFP302020BKS4.

Zmluvné strany berti na vedomie a re¥pektuji, e zdkazka financovana z fondov EU,
ohl'adom ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom administrativnej finan&nej kontroly
procesu verejn¢ho obstardvania zo strany prislusného Riadiaceho orgénu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom. Ak vysledok predmetnej
administrativnej financ¢nej kontroly nebude kladny, alebo kontrolné orgidny odhalia
akukol'vek nezrovnalost, alebo k schvaleniu neddjde najneskér do 3 mesiacov
od nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorakol'vek zo zmluvnych strdn oprdvnend od
zmluvy odstupit. Schvilenie zdkazky v ramci kontroly prislu¥nym kontrolnym
orginom je zdroveii podmienkou nadobudnutia Ginnosti zmluvy.

IV.

Miesto, ¢as a spdsob plnenia
Miestom plnenia je: k.. Novet, parc. & 4067/3, 4067/4. Zhotovitel' sa zaviizuje
zrealizovat’ stavebné prace do 12 mesiacov po oficidlnom (protokolarnom) odovzdani
staveniska objednavatel'om v lehotach podl'a Planu organizacie vystavby (vecny a ¢asovy
harmonogram) (Priloha ¢.3 tejto zmluvy ).
Nedodrzanie terminov vsulade s Planom organizicie vystavby (vecny a &asovy
harmonogram) sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviiuje objednavatel’a na
okamzité odsttpenie od tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne oznamit’ objednavatel'ovi vznik akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo staZuje uskutoCnenie stavebnych pric a ma za nésledok
prediZenie dohodnutej lehoty ukon&enia stavebnych prac.
Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukongeny protokolarnym prevzatim diela
medzi objednavatel'om a zhotovitefom. Zhotovitel’ je povinny najneskor pri odovzdavani
diela objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré buda potvrdzovat’ uloZcnic
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, certifikaty pouZitych materidlov na



dicle a in¢ doklady potrebné k riadnemu uZivaniu diela. Pokial’ bude akykol'vek doklad
absentovat’, dielo sa az do ¢asu jeho predloZenia povaZuje za neodovzdané.

4.5 Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanic pred dohodnutym terminom, zavézuje sa
objednavater toto diclo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

4.6 Zhotovitel je opravneny prerusit’ prace na diele v pripade zésahu vyssej moci, ktorou je
prekazka, ktord nastala nezévisle od vdle zmluvnej strany povinnej plnit’ a brani jej
v splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo
opatrenim spravneho orgénu, pokial’ nemdze predpokladat’, ze by povinna zmluvna strana
mohla tito prekazku alebo jej nasledky prekonat’ alebo odstrénit’ a taktiez, ze by mohla
tato prekazku v Sase vzniku zavazku predpokladat. Za zasah vyssej moci sa povazuje
najmi vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny Strajk, uskutoCnenie
archeologického prieskumu, zagatie spravnych konani v dosledku vyskytu vzacnych rastlin
alebo Zivodichov v lokalite, v ktorej sa méa nachadzat’ dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

47 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dovodov nemdze dielo vykonavat v poZadovanej kvalite.
Takéto prerusenie musi byt pisomne odstihlasené objednavatelom.

4.8 Bez ohl'adu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny o preruSeni vykonu
dicla podPa tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat’ objednévatela. V pripade, ak
objednavatel s preruSenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamZite pokradovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenske;j republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, e zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za pripadné vady diela, ktoré
vznikli v désledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na
zéklade pisomného stanoviska objednévatela podl'a predchadzajucej vety, ak sa strany
pisomne nedohodnii inak.

49 Termin ukongenia diela ako aj terminy uvedené v Plane organizacie vystavby (vecny a
tasovy harmonogram) sa automaticky (t.j. bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo )
predlZuji:

a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitefom podTa tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajicu dobe, podas ktorej nebolo mozné vykonévat dielo z dévodu na
strane objednavatel'a, o tejto skuto&nosti musi byt’ spisany s objednavatel'om pisomny
protokol,

¢) o dobu, pocas ktorej zhotovitel' nemdZe vykonavat dielo z dovodu vykonavania alebo
nevykonavania préc tretich osdb zabezpecenych alebo poverenych objednavatel'om
v stivislosti so staveniskom, o tejto skuto€nosti musi byt’ spisany s objednavatefom
pisomny protokol.

V.
Cena za dielo
5.1 Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu a nemenn, ktora je platnd a zavéazna
podas celej doby vystavby aZ do tpného a riadneho ukoncenia diela.
celkova zmluvna cena bez DPH 805 160,21 eur
sadzba 20 % DPH 161 032,04 eur
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celkova zmluvna cena vratane DPH 966 192,25eur

devatstoSest'desiatSest'tisicstodevitdesiatdvaceladvadsat’pit

Ak uchadza¢ nie je platcom DPH, na skuto&nost, e nie je platcom DPH, upozorni
oznacenim ,,Nie som platcom DPH*.

ZvySenie zmluvnej ceny diela je pripustné len v pripade jej odsthlasenia oboma
zmluvnymi stranami, priom vsetky d’alsie vydavky s tym spojené budd hradné priamo
Objednévatelom, a teda nebude ich moct’ zahrnif do opravnenych vydavkov v rdmci
ziadosti o NFP.

Cena diela je stanovend najmi na zaklade celkovej cenovej ponuky zhotovitel’a podrobne
Specifikovanej podl'a oceneného vykazu vymer a podla platnej projektovej dokumentécie
predmetného diela. Zmluvné jednotkové ceny dodévanych tovarov, sluzieb a prac uvedené
v Prilohe €. 2 tejto zmluvy zahfhiaju vietky ndklady zhotovitela na riadne zhotovenie
predmetu plnenia zmluvy a platia po celd dobu plnenia.

Objednavatel’ ma pravo zmenit', zazit' alebo rozsirit’ rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v rémci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri Gétovani
tychto pric a dodavok uplatiiuji jednotkové zmluvné ceny uréené podla Prilohy €. 2 tejto
zmluvy. Ak pdjde o také price a dodavky, ktoré nie si v ocenenom vykaze vymere
zahrnut¢, bude ich cena dohodnutd na zéklade cenovej kalkulacie, ktort je zhotovitel
povinny predloZit’ objednavatel'ovi vopred na pisomné odsthlasenie.

V zmluvnej cene diela st zahrnuté vietky priame a nepriame naklady zhotovitel'a spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vSetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitel'a, ako aj ndkladov na savisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentacie, revizii, skii$ok, atestov a certifikatov a dalsich obdobnych
nakladov a réZii, ktoré st potrebné na kompletni realizéciu vietkych zmluvnych vykonov
a na vykonanie diela.

VL
Platobné podmienky

Cena diela bude fakturovana trojmesatnymi faktirami so splatnostou 30 dni odo diia
dorucenia Zhotovitel'ovi, pri¢om faktira bude vystavena na zéklade Siipisu vykonanych
prac za uplynulé tri mesiace odsthlaseného objednévatelom. Zhotovitel' vystavi faktiru
najneskdr do dvoch dni od odsuhlasenia posledného Stipisu vykonanych prac a doruéi ju
objednavatelovi.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vypracovat’ Stpis vykonanych pric uskutoénenych za kazdy mesiac
najneskor k 5. dilu nasledujuceho mesiaca. Objednavatel’ sa zavizuje, Ze v pripade ak
stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami a Supisom vykonanych prac,
odstthlasi predloZeny Stupis vykonanych pric do pif dni odo diia jeho predloZenia
zhotovitefom; ak objednévatel’ do piatich dni odo dfia predlozenia Stpisu vykonanych prac
neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZenym Stpisom vykonanych
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prac suhlasi. Ak by objedndvatel mal k predloZzenému Stpisu vykonanych prac
pripomienky, budi odstrdnené vzdjomnou dohodou objednavatela a zhotovitela. Ak
k dohode nedéjde, zhotovitel’ je povinny postupovat’ podl'a poZiadaviek objednavatel’a.
Objednavatel' je povinny zaplatit' zhotovitelovi koneéni cenu za diclo na zaklade
protokolarneho odovzdania dicla zhotovitel'om. Zhotovitel’ je povinny pri protokolarnom
odovzdani dicla predlozit’ objednavatel'ovi certifikaty pouZzitych materidlov.

Faktura kone¢ného vyuctovania bude vystavend do 15 dni od preberacieho konania, na
ktorom objednévatel’ prevezme dielo od zhotovitel'a.

Akékol'vek zmeny si zmluvné strany musia pisomne odsuhlasit’ v zmysle ustanovenia §
547 Obchodného zikona a takisto legislativne zmeny v oblasti DPH, cla, dovoznej
prirazky.

Cena za dodanie tovaru, uskutoCnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzby musi byt
stanovena v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov,
vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon o cenach.

Po protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, na zaklade preberacich
protokolov potvrdenych objedndvatel'om, bude zhotovitelom vystavena konecna faktura,
ktorej splatnost’ je do 60 dni odo dia jej dorudenia objednavatelovi. Zmluvné strany
vzajomne konStatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry nie je v hrubom nepomere k
pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavizkového vztahu zaloZené¢ho zmluvou.

Faktura musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanc;j
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Objednavatel’ je opradvneny namietat’ vecna
a formélnu spravnost’ a tplnost’ fakttry ¢i jej povinnych priloh najneskér do uplynutia
lehoty jej splatnosti. Nova lehota splatnosti za¢ina plynGt’ od doruCenia opravenej,
zmenenej alebo doplnenej faktiry do sidla objedndvatela. Zaplatenim faktary alebo
nenamietanim vecnej a formalnej spravnosti a Giplnosti faktary ¢i jej povinnych priloh do
uplynutia lehoty jej splatnosti nezanika objednavatelovi pravo uplatiovat’ naroky z vad
diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po dobu nevyhnutni pre administrativnu finanént kontrolu
prisluSnej Ziadosti o &erpanie nendvratného finan&ného prispevku, vratane faktary
zhotovitel'a vystavenej objednavatel'om za Gc¢elom financovania ceny podla faktary a ich
priloh, ako aj po dobu certifikacie platby zo strany prislusnych riadiacich a kontrolnych
organov, bude v pripade omeskania objedndvatela s Uhradou takejto faktiry mat
zhotovitel’ narok na thradu trokov z omeskania podl'a bodu 11.2.

Za okolnosti vylu€ujice zodpovednost’ sa povaZuje tiez konanie, resp. nekonanie a
omeskanie prisluSného riadiaceho orgéanu, sprostredkovatel'ského organu pod riadiacim
organom, organov kontroly a auditu, Eurdpskej komisie a inych organov riadenia a
kontroly poskytovania financovania prostrednictvom fondov EU, ktoré mé za néasledok
omeskanie platieb zo strany objednavatela zhotovitel'ovi. Podas takéhoto omeskania sa
prerusuje plynutie lehoty splatnosti faktury.

Objednavatel neposkytuje preddavok, ani zalohovi platbu.

V pripade nerealizovania diela vobec nevznikne zhotovitel'ovi pravo na vystavenie faktary
objednavatel'ovi.

VIL
Zmluvné ziaruky
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Zhotovitel’ je zaviazany zhotovif dielo podla tejto zmluvy, ktorou sa zhotovitel zavizuje
vSetky Casti diela spocivajiice v dodavke, ako aj vo vykonani stavebnych a montaznych
prac, dodat’ kompletne v najvyssej predpokladanej kvalite, zodpovedajiicej schvalenému
projektu, vratane jeho pripadnych zmien. Diclo i jeho jednotlivé &asti musia byt
vyhotovené v kvalite poZadovanej objednavatelom, t.j. v stlade s platnymi pravnymi
predpismi, STN, ISO, technickymi poziadavkami na tovar a musia byt v stlade
s podmienkami realiza¢nej projektovej dokumentécie a vykazom vymer, nevynimajiic
pokyny objednévatel’a.

Pokial’ pravne predpisy alebo prislusné STN ustanovuju vykonanie skasok, osved&ujacich
dohodnuté vlastnosti diela, alebo jeho asti, zhotovitel Je povinny zabezpetit' uskutoénenie
tychto skusok pred odovzdanim diela za Gcasti objednévatela.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zéruku za riadne vykonanie stavebnych prac, vratane
pouzitych materidlov, v dizke 60 ( Sestdesiat ) mesiacov odo diia podpisu protokolu
o odovzdani a prevzati diela. V pripade materidlov a vyrobkov tvoriacich dielo, na ktoré
poskytuje ich vyrobca osobitnt zéruku kratsiu ako v prvej vete tohto ustanovenia, plati tato
zaru¢na doba, ktora sa zadina odo dita podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela. Tato
zaruénd doba bude osobitne vyznaéens v protokole o odovzdani a prevzati dicla.

V pripade zéniku zavizku zhotovitcla zhotovif’ dielo bez toho, aby doslo k protokolarnemu
odovzdaniu diela, za¢ina zaruéna doba plynat odo diia zaniku zaviizku zhotovitela
zhotovit’ diclo.

Po odstréneni vady alebo nedorobku st zmluvné strany povinné spisat’ protokol podpisany
obidvoma zmluvnymi stranami.

Pocas zdru¢nej doby je zhotovitel’ povinny na svo ju zodpovednost' a naklady, t. j. bezplatne
po obdrZani pisomnej vyzvy objedndvatela odstranit vietky vady diela, za ktoré
zodpoveda.

Zhotovitel’ je povinny pristapit’ k odstraneniu zarucnej vady bez zbytoéného odkladu, a to
najneskér do 3 dni pri vadach braniacich riadnej prevadzke diela a do piatich dni privadach
ostatnych. Pri odstratiovani zéruénej vady, zhotovitel je povinny postupovat’ tak v stlade
s pokynmi objednévatela alebo vlastnika alebo spravcu diela. Ak je predpokladana doba
odstranenia zaru¢nej vady dlhsia ako 7 dni, je zhotovitel’ povinny oznamit’ tito skutoénost’
pisomne najneskér v lehote 3 dni od obdrzania reklamacie.

Pred uplynutim zaruénej doby vyzve objednévatel’ zhotovitel'a na vykonanie obhliadky
dicla a zhodnotenia jeho stavu. Obhliadka diela sa uskuto&ni v poslednom mesiaci zaruénej
doby a jej vysledok bude zachyteny v protokole o ukon&eni zéru¢nej doby. V pripade
vyskytu vad sa tieto uvedid v protokole, priom zhotovitel’ je povinny ich odstranit’ v
stanovenej lehote, inak do 30 dni od podpisu protokolu; po odstraneni vad bude tato
skuto¢nost’ protokoldrne zachytena. V pripade, ak zhotovitel' vady uvedené v protokole v
uvedenej lehote neodstrani, ma objednavatel' pravo odstranif vady sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela.

Uspeény uchadza¢ je povinny pred podpisom zmluvy o dielo dorugit’ objednavatelovi
Zabezpeku na vykonanie préic a na splnenie zmluvnych zavizkov dodavatela (d’alej
len ,,zébezpeka*). Verejny obstarévatel je opravneny uspokojit’ si zo zabezpeky svoje
naroky z vad diela, niroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nédhradu $kody, naklady
vzniknuté v désledku odstipenia od zmluvy a iné ndroky, ktoré nebudu Gspe$nym
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uchadzaéom riadne a vas uspokojené. Zabezpeka bude mat’ formu bankovej zaruky vo
vyske 10 % z ceny diela bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovania diela.
Bankova z4ruka musi byt platna a vyméahatel'na po celii dobu vykonania diela a zdru¢nej
doby.

Bankova zaruka sa bude riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika, musi
byt vydana vo forme a s obsahom akceptovatelnym pre objednavatel'a, ako neodvo latePna
a bezpodmieneéna bankova zruka splatnd na prvé pisomné poZiadanie, podla ktorej
prislu§nd renomovani slovenskd banka alebo pobocka zahraniCnej banky na uzemi
Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednavatel'a na zdklade pisomneho ozndmenia
objednavatel'a adresovaného banke v pripade, Ze zhotovitel poruuje svoje zavazky
vyplyvajice mu zo zmluvy a vieobecne zdvdznych pravnych predpisov alebo podla
ustanoveni § 306 Obchodného zédkonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel' svoj zavézok
nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu. Zhotovitel' je opravneny nahradit’ bankovi zaruku
zloZenim sumy predstavujicej 10 % z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej
tischovy, alebo na ti¢et objednéavatePa alebo vinkulovanim na svojom ucte v banke v
prospech objednavatela, ato polas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie
zébezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa povaZzuje za podstatné poruSenic zmluvy
a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’.

VIIL

Postup a organizicia prace
Objednavatel je povinny odovzdat zhotovitefovi a zhotovitel' je povinny prevziat’
stavenisko najneskér 5 pracovnych dni pred zaCiatkom realizécie prac.
O dobu omeskania objednavatel'a s riadnym odovzdanim staveniska sa predizuje lehota
dohodnuta v tejto zmluve na odovzdanie diela tak, Zze za kazdy defi omeSkania
objednavatela sa tato lehota prediZi o jeden defi.
Zhotovitel méa pravo vykonavat vietky prace spdsobom, ktory povazuje za najrychlejsi
k riadnemu zhotoveniu diela pri respektovani Gcelu tejto zmluvy, pozadovanej kvality,
zmluvnych terminov, harmonogramu prac, koordinacie prac s tretimi osobami.
Zhotovitel' sa zavizuje poskytovat’ objedndvatelovi pogas zhotovenia diela nevyhnutné
informacie a pozadovanu sacinnost.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidcia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.
Zhotovitel' uhradi podas vystavby vietky naklady na energic na stavbe vratane
zabezpetenia ich dofasnych pripojov a meraCov. V tejto suvislosti nepozaduje od
objednavatel’a Ziadnu su¢innost’ ¢i zdzemie.
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vietky skutoénosti
rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ iidaje
o Gasovom postupe prac, ich akosti, idaje o potte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest' stavebny dennik konCi
protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.
Zhotovitel’ poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.
Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel'a, projektanta a dotknutych organov Statnej spravy.
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Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten def,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d'alsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt odislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmii byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediicecho moéze do stavebného dennika vykonavat potrebné¢ zadznamy iba
objednévatel, stavebny dozor, spracovatel' projektovej dokumentacic alebo prislusné
organy S§tatnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesthlasi so zépisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny
zéstupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje vecné
a odoévodnené stanovisko.

Povereny zéstupca objednévatel'a je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat' k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom, ak
zodpovedaju skuto¢nosti.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu &asti diela, ktoré buda d’aliim
postupom préac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel’ nesplni uvedendi povinnost, je povinny umoznit objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znaSat’ néklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktordi bol riadne pozvany, mé¥e zhotovitel pokraovat
vrealizicii diela. Ak udast’ na kontrole objednavatelovi znemoZni prekazka, ktord
nemohol odstrénit, méZe bez zbytoéného odkladu poZzadovat’ vykonanie dodato&nej
kontroly.

Zhotovitel' je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel’a na i¢ast’ pri vykonavani skisok v stilade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednévatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat' skusky
bez jeho Gcasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatelom viest' podrobny
technicky zaznam o vykonanych skagkach.

Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdvodnit' zépisom do stavebného dennika. Zmeny
materidlov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela a méZe k nim dojst’ iba za vyslovného
pisomného sthlasu objednavatel'a. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsthlasené
stavbyvedicim a stavebnym dozorom objednévatel'a nemaji charakter zmeny zmluvy.
Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac,
za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, po&as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrZiavanie predpisov bezpednosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpegit vybavenie protokolarne
prevzatych stavenisk bezpecnostnym znatenim v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006
Z. z. o poziadavkach na bezpednostné zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady ¢&.
396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky
a zakony tykajice sa BOZP. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze &ast pric mbéze byt
vykondvana za plnej prevadzky objednéavatela a zavézuje sa zabezpecit' a oznadit’ stavbu
tak, aby nedoslo k trazu zamestnancov objednévatel'a a/alebo tretich osob.

Zhotovitel' je povinny plnit' ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (irazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik takejto
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udalosti oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivnecho vySetrenia a
prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN, musi
zhotovitel' na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel’ je povinny pouZit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej GidrZbe zaruena poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vietok odpad,
ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny z¢astiiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizécie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 3 pracovné dni
vopred pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

Zhotovitel' pocas uskuto¢iiovania prac nesmie svojou &innostou bezddvodne obmedzit
plynulost’ prevadzky objednavatela, alebo subjektu, ktory je v jeho zriad'ovatelskej
pdsobnosti. Dovod, rozsah a predpokladanu alebo skuto¢ni dobu obmedzenia plynulosti
prevadzky je zhotovitel povinny prerokovat’ s objednavatel'om vopred.

IX.
Kontrola uskutocnenia diela
Zhotovitel' sa zavdzuje strpiel’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s vykonanim diela
kedykol'vek pocas platnosti a u¢innosti prislu$nej Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku uzavretej objedndvatelom ako prijimatelom nendvratného
finanCn€ho prispevku za ucelom financovania predmetného diela, a to zo strany
opravnenych 0s6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravanych predpisov SR
a EU, najmi Zakon o prispevku z ESIF — zakon &. 292/2014 o prispevku poskytovanom z
eurdpskych Strukturdlnych a investiénych fondov a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Zakon o finanénej kontrole a audite — zdkon &. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
a audite o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a prislusne;j
Zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku a jej priloh vratane Vieobecnych zmluvnych
podmienok a poskytnut’ tymto organom riadne a v&as vSetku potrebnii si¢innost’. Porugenie
tejto povinnosti Zhotovitela je podstatnym poruSenim zmluvy, ktoré opraviuje
objednavatel'a od zmluvy odstupit’.
Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,
¢) Najvys$si kontrolny trad SR, Urad vlidneho auditu, Certifikatny orgin a nimi
poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy aosoby poverené na vykon
kontroly/auditu,
€) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
f) Orgén zabezpeéujici ochranu finanénych zaujmov EU,
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g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v stlade s prisluSnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat spdsob uskuto¢nenia diela zhotovitefom
prostrednictvom zodpovednej osoby objednavatel'a.
Zodpovedna osoba objednavatela je opravnena pri zisteni vad v priecbehu vykonu prac
pozadovat’, aby zhotovitel’ takéto vady odstranil a diclo vykonéaval riadnym sp6sobom.
Zhotovitel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek
subdod4vatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodévatel’ spifia poziadavky uvedené v
ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO, ako aj povinnost’ podl'a §56 ods. 16 ZVO. Najneskor 7 dni
pred prijatim subdodavky od nového subdodavatel’a, alebo od uzavretia zmluvného vztahu
s novym subdodavatel'om (podl'a toho ktord udalost’ nastane skor, je Zhotovitel' povinny
oznamit Objednavatelovi (identifika¢né) udaje o novom subdodavatelovi a o osobe
opravnenej konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia a zaroveii predlozit' zhotovitelovi doklady preukazujice, Ze novy
subdodavatel spiiia podmienky ti¢asti osobného postavenia v rozsahu pozadovanom ust. §
41 ods. 1 pism. b) Zakona o verejnom obstaravani. Az do splnenia tejto Zmluvy je
zhotovitel' povinny oznamit Objednavatelovi akukol'vek zmenu ddajov o novom
subdodavatelovi.
Povinnosti uvedené v bode 9.4. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu dodéavaju tovary.
V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodéavatel'a, nepredloZenie dokladov preukazujucich
splnenie podmienok ucasti podl'a ust. § 41 ods.1 pism. b) Zakona o verejnom obstaravani,
alebo vyuzitie subdodévatel’a, ktory nespliia podmienky podrla ust. § 41 ods.1 pism. b)
Zakona o verejnom obstaravani alebo povinnost’ podl'a § 56 ods. 16 Zakona o verejnom
obstaravani), ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy a ma narok na zmluvni pokutu
vo vyske 5 000,- Eur, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti, a to
aj opakovane.

X.
Poistenie a ochrana zdravia

Zhotovitel’ je povinny mat’ pocas celej doby vykonavania diela uzavreta poistnii zmluvu
vzt'ahujucu sa na zodpovednost’ za Skodu na majetku a zdravi tretich stran spdsobené
prevadzkovou Cinnost'ou, vratane stavebno-montaZnej ¢innosti, t.j. ¢innosti, ktord podl'a
tejto zmluvy vykondva pre objednavatela, a to vo vyske poistného plnenia minimalne
v sume predstavujucej 100 % ceny za dielo bez DPH.
Bezpeénost’ a ochrana zdravia:
Zhotovitel' sa zavizuje: dodrZiavat' bezpe¢nostné, hygienické, poziarne a ekologické
predpisy na pracovisku, zaistit' vlastny dozor nad bezpetnostou price v zmysle
prisluSnych pravnych predpisov, vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi
ochrannymi prostriedkami podla profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku objednavatela,
minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie najmé hluénost’, prasnost’,
emisiu, exhalatov zo spal'ovacich motorov.
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Zhotovitel' upozorni objedndvatel'a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri jeho
¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov objedndvatela alebo
d’alSich os6b, ktoré by pri jeho &innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

Zhotovitel' zodpoved4 v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov
a s nimi stvisiacich pravnych predpisov.

Na ucely tejto zakazky sa za subdodéavatel'ov povazuje hospodarsky subjekt, ktory uzavrie
alebo uzavrel so zhotovitel'om pisomnil odplatni zmluvu na plnenie urditej Casti zdkazky.
Zhotovitel' zodpoveda za celé a riadne plnenie zmluvy po&as celého trvania zmluvného
vztahu s objednévatel'om a to bez ohl'adu na to, ¢i zhotovitel’ pouzil subdodéavky alebo nie,
v akom rozsahu a za akych podmienok. Objednavatel’ nenesie akiikol'vek zodpovednost
voci subdodavatel'om zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zoznam subdodédvatelov, ktorych bude zhotovitel’
vyuzivat na stavbe arovnako tak menny zoznam vlastnych pracovnikov odovzda
objednavatel'ovi v pisomnej forme najneskdr pri podpise tejto zmluvy.

XI.
Sankcie

V pripade poruSenia zmluvnych zavizkov, sa zmluvné strany dohodli na nasledovnych

sankciach:

11.1.1 v pripade, Ze bude zhotovitel' v omeskani s ukon¢enim diela, je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z ceny diela za kazdy den
omeSkania, narok na pokutu v rovnakej vyske vznika objednavatel'ovi aj v pripade
nedodrZzania zaviznych terminov harmonogramu prac,

11.1.2 ome8kanie s prevzatim niektorého staveniska a/alebo so zaGatim vykonévania prac
na diele vo vyske 200,- Eur za kazdy aj zacaty deft omeSkania,

11.1.3 omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov diela a/alebo s ndstupom na odstranenie
vady vo vyske 500,- Eur za kazdy aj zaCaty defi ome$kania,

11.1.4 pri poruseni akejkol'vek povinnosti uloZenej touto zmluvou zhotovitel'ovi vznika
objednavatelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 50,- € denne za kazdé
jednotlivé porusenie, a to az do doby jeho odstranenia.

Zhotovitel ma pravo pozadovat' od objednavatel'a Grok z omeSkania v pripade, ak

objednavatel' nezaplati nicktorti zo splatok ceny za dielo podla splatkového kalendéra

tvoriaceho prilohu tejto zmluvy a to po marnom uplynuti dodatoénej lehoty 15 dni odo diia
doruCenia pisomnej vyzvy zhotovitela vo vySke podla vSeobecne zavidznych pravnych
predpisov.

Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty nérok na nahradu $kody, ktord mu

vznikla v dosledku porusenia povinnosti, pre ktort bola stanovena zmluvna pokuta a to

bez ohl'adu na vy$ku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a povinnosti splnit bez zbyto&ného

odkladu poruSent povinnost,, ani akychkol'vek inych povinnosti podra tejto zmluvy, najméi

vykonat’ dielo vcas.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohPadavku vyplyvajicu z tejto

zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny
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bez predchadzajuceho pisomného stihlasu objednavatela postipit na tretiu osobu
akékol'vek naroky, ktoré mu na zaklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vztahom
vznikng.

XII,
Vlastnictvo diela
Vlastnikom predmetu diela vratane jeho zhotovenych casti je az do diia jeho
protokolarneho odovzdania zhotovitel. Od okamihu prevzatia staveniska od objednévatela
az do diia protokolarneho odovzdania diela, zodpoveda zhotovitel za Skody na diele.
Vlastnikom vSetkych veci, ktoré zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu diela, je do doby ich
zabudovania do diela zhotovitel. Zhotovitel nesie zodpovednost' za $kodu ako na
zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaranych az do okamihu
riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi.
Vsetky podklady, ktoré boli objednavatel'om zhotovitelovi odovzdané a boli viastnictvom
objedndvatela, zostavaja jeho vlastnictvom a zhotovitel’ za ne zodpoveda od okamihu ich
prevzatia. Po splneni svojho zaviizku podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny tieto
dokumenty vratit’ objednavatel'ovi.
Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati dicla predchadza nebezpedenstvo
vzniku §kody na fiom na objednavatel’a.
Zmluvné strany sa dohodli na tom, ¢ kazda povinnost’ uloZenad zhotovitelovi touto
zmluvou alebo na jej zdklade sa povazuje za podstatnii, o zhotovitel’ berie na vedomie
a nema voci tomu Ziadne vyhrady.
XIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
Objednavatel' prevezme dielo dokondené v silade stouto zmluvou od zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel’.
Protokol bude podpisany Statutdrnymi zastupcami, alebo nimi poverenymi zastupcami.
V pripade, ak objednavatel’ odmietne prevziat dielo alebo neposkytne na prevzatie diela
potrebni sicinnost’ v tom zmysle, %e na vyzvu zhotovitela zaslanu objednavatel'ovi
v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nebude Yiadnym sposobom reagovat’ alecbo e
protokol o odovzdani a prevzati diela odmietne podpisat, bude dielo, pripadne jeho
prislusnd €ast’ povaZovana za odovzdanu v silade s touto zmluvou a zhotovitel’ je zaroven
opravneny od tejto zmluvy odstipit’.
Objednévatel prevezme dielo len v pripade, Ze budt zhotovené podl'a zaviznych noriem
a predpisov tak, aby sluZili k uréenému delu, bez vad a nedorobkov. Vyskyt vad
a nedorobkov na diele, nepredstavujiicich prekazku uZivania diela, predstavuje podla tejto
zmluvy dévod pre odmietnutie odovzdania a prevzatia diela.
Za dei odovzdania diela sa rozumie defi podpisu protokolu o odovzdévani a prevzati diela.
Najneskor 3(tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim diela predlozi zhotovitel
objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumenticie skutotne zhotoveného diela.
Spracovanie dokumentécie skutoéného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj
na datovych nosic¢och sa uskuto&ni najneskor do 3 (troch) tyzdiiov po odovzdani a prevzati
diela.
Odovzdavanie diela sa uskutogiiuje v mieste jeho zhotovenia.
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13.8

Zhotovitel' je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach:

- projektovii dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podl'a skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré su sucast'ou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v slovenskom
jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konStrukcii v priebehu zakrytych préc,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni,

- doklady o vykonanych funkénych skiskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

Zhotovitel’ je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dita odovzdania a prevzatia diela.

XIV.
Odstipenie od zmluvy

14.1 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade ak:

14.2

14.3

14

a) zhotovitel’ bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel' sa dostal do omeSkania s vykonanim dicla alebo nicktorého z jeho Casti
oproti terminom uvedenym v ¢asovom harmonograme o viac ako 45 dni,

¢) zhotovitel' nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne
zavdznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) zhotovitel' nezaCne, prerusi alebo zastavi vykondvanie diela z inych dévodov ako
dovodov na strane objednavatela alebo z dovodov vyskytu okolnosti vyssej moci,

¢) objednavatel zisti, Ze zhotovitel' vykonava dielo prostrednictvom subdodavatel’a, ktory
nesplia podmienky Gigasti tykajiice sa osobného postavenia a existuji u neho dévody na
vylacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona o verejnom obstaravani; a nie
je opravneny dodavat’ tovar, uskutoCiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktorii ma subdodavatel plnit,

f) zhotovitel' je v likvidacii, vo¢i zhotovitelovi bolo zaCaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizaéné konanie,

g) ak zhotovitel’ zmeni rozsah subdodavok a nesplni podmienky v stilade s bodom 9.3 tejto
zmluvy,

h) porusi akukolvek povinnost’ podla tejto zmluvy, ktord sa povazuje za podstatni.

Odsttpenie od zmluvy nadobiida G¢innost’ dilom jeho dorudenia druhej zmluvnej strane.

Odstupenie od zmluvy musi obsahovat’ presné vymedzenie dovodu odstiipenia od zmluvy

v zmysle aktudlneho znenia Obchodného zikonnika.

Po odstipeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny:

a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za GCelom zabrdnenia Skody hroziacej
objednavatel'ovi v suvislosti s ukonéenim realizacie diela zhotovitel'om,

b) odovzdat’ objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokon¢enou Eastou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,
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¢) vypratat, opustit’ a odovzdat’ objednévatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni
od G¢innosti odstipenia,
d) pisomne informovat objednvatela o vietkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre
dokoncenie diela.
Objednéavatel’ (tj. prijimatel! NFP) si v ramci zavidzkového vztahu s dodavatelom
vyhradzuje privo bez akychkol'vek sankcii odstipit® od zmluvy s deddvatePom v
pripade, kedy este nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatelom a dodévatelom,
a vysledky administrativne; finanCnej kontroly verejného obstaravania zo strany
poskytovatela NFP neumoZiuji financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania
tovarov, sluZieb, stavebnych prac alebo inych postupov.” Schvélenie zdkazky v ramci
administrativnej finanénej kontroly prislusnym kontrolnym orginom je zarover
podmienkou nadobudnutia G&innosti zmluvy.
Objednavatel’ ma pravo odstiipit’ od Zmluvy v pripade skondenia alebo ziniku Zmluvy
o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku, uzavretej medzi Objedndvatelom
ako prijimatefom nendvratného finanéného prispevku za Ggelom financovania Plneni
podl'a Zmluvy, a to bez ohl'adu na pravny titul skoncenia alebo zaniku Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finandného prispevku.

XV.
Doruéovanie

Kazd4 vyzva, oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt podrla tejto zmluvy dorugeny

druhej zmluvnej strane, sa bude povazovat’ za doruceny:

15.1.1 v momente dorudenia, ak bol doruceny dokument osobne,

15.1.2 druhy pracovny den ( dva pracovné dni ) po dni podania dokumentu na postovi
prepravu, ak bol odoslany postou alebo,

15.1.3 v deit faxového prenosu, ak bol dokument odoslany do 14:30 hod., v ktorykol'vek
pracovny def, av ostatnych pripadoch v pracovny defi nasledujiici po dni
odoslania, ak bol dokument zaslany faxom a doruceny druhej zmluvnej strane.

Pri preukazovani doruéenia dokumentu bude dostatoéné preukazat, Ze doslo k doruéeniu

alebo Ze obalka, ktora obsahovala dokument, obsahovala riadne vypisanii adresu a bola

odosland ako doporutend zasielka alebo, Ze faxova sprava bola riadne adresovani
aodosland a Ze odosielatel’ akejkol'vek faxovej spravy méze predlozit’ potvrdenie

o faxovom prenose (v ktorom bude uvedeny datum a as prenosu ), podl'a konkrétnych

okolnosti.

Ak sa pisomnost’ dorudena faxom tyka odstiipenia od zmluvy alebo okolnosti podstatnej

pre plnenie tejto zmluvy, je dorudovanie voéi adresatovi ucinné len v pripade, ak je

pisomnost’ dorucena adresatovi aj poStou alebo osobnym odovzdanim do 3 (troch)
pracovnych dni od doruéenia faxom.
XVI.
Zivere&né ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Schvalenie

zékazky v rdmci administrativnej finan¢nej kontroly prislusnym kentrolnym organom

je zaroveii podmienkou nadobudnutia G&innosti zmluvy.
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Zmluva je vyhotovend v §tyroch originalnych vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia
obdrzi objednavatel a dve vyhotovenia zmluvy obdrzi zhotovitel'.

Zmenu tejto zmluvy je moZné uskutodtiovat’ vyluéne formou pisomnych a oislovanych
dodatkov podl'a zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
nicktorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov , podpisanymi oboma zmluvnymi
stranami.

Vsetky informécie, vratane listin a ostatnej dokumentécie tykajicej sa tohto zmluvného
vzt'ahu, st povazované obidvoma zmluvnymi stranami za déverné. S vynimkou informacii
vyziadanych tretimi osobami, ktorych opravnenie vyplyva z prislusnych pravnych
predpisov a informécii oznamenych pravnym a ekonomickym poradcom, Ziadna zo
zmluvnych stran nie je opravnend pouZit, alebo poskytnit’ informacie o predmete diela,
alebo jeho &asti inym osobam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej
strany.

Zmluvné strany berGi na vedomie, Ze tato zmluva podlicha povinnému zverejneniu
podla zakona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie st vyslovne upravené touto zmluvou,
a vietky znej zamys$lané vztahy sa budi riadit, interpretovat’ a uplatiiovat podla
prisludnych ustanoveni slovenskych pravnych predpisov.

Vztahy aspory vzniknuté ztejto zmluvy sa riadia vieobecne zavéznymi pravnymi
predpismi. Strany sa zavizuji rieit’ pripadné spory vzniknuté z tejto zmluvy, vzdy najskor
vzajomnym jednanim.

V pripade, e niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskuto&nitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa
zmluvné strany zavizuju, Ze takéto neplatné alebo neuskuto¢nitelné ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizsie nahradzuje.
Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si zmluvu preéitali, s jej obsahom sa riadne a podrobne
oboznamili, pri¢om vietky ustanovenia zmluvy st im zrozumitelné a vyjadruja slobodnu
avaznu volu zmluvnych stran, ktora nebola prejavend v tiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok, o zmluvné strany potvrdzuju svojimi podpismi.

16.10 NeoddeliteI'nou sti¢ast'ou zmluvy su:

Priloha ¢. 1 Navrh na plnenie kritérii

Priloha &. 2 Polozkovity oceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 3 Vecny a asovy harmonogram
Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatel'ov
Priloha &. 5 Technik s odbornou spdsobilostou na vykon stavbyvediceho
Priloha ¢. 6 Zmluva o poisteni zodpovednosti za Skodu
V Novoti diia .£.8.703: 022 V Novoti dta 27.07. 2042
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Kozatidk Dugan

starosta qbce konatel’ spoloénosti





