

## RÁMCOVÁ ZMLUVA O DIELO



č. Z/BTS/DRS-SET/136/2018

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)  
(ďalej len „zmluva“)

### ZMLUVNÉ STRANY

#### Objednávateľ:


Obchodné meno: **Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)**  
Sídlo: Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II  
Korešpondenčná adresa: Letisko M.R. Štefánika, P.O.BOX 160, 823 11 Bratislava 216  
Právna forma: akciová spoločnosť  
IČO: 35 884 916  
IČ DPH: SK2021812683  
Osoba oprávnená konať: Jozef Pojedinec - predseda predstavenstva  
Oto Šinkovic - člen predstavenstva a výkonný riaditeľ pre rozvoj a správu majetku

Bankové spojenie:   
Číslo účtu (IBAN):   
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel Sa, Vložka č. 3327/B

(ďalej len „Objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **BBF Tech, a.s.**  
Sídlo: Panenská 24, Bratislava  
Korešpondenčná adresa: Radlinského 17/B, Spišská Nová Ves 05201  
Právna forma: akciová spoločnosť  
IČO: 48 237 761  
IČ DPH: SK2120121806  
Osoba oprávnená konať: Ing. Miroslav Biroš – predseda predstavenstva  
JUDr. Rastislav Kuklis - člen predstavenstva

Bankové spojenie:   
Číslo účtu (IBAN):   
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel Sa, Vložka číslo: 6689/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Zhotoviteľ spolu s Objednávateľom ďalej aj ako „zmluvné strany“)



## Článok 1 Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je rámcová úprava podmienok pre zhotovenie niekoľkých samostatných diel v rozsahu definovanom projektovou dokumentáciou, špecifikovanou v odseku 3 tohto článku zmluvy, a touto zmluvou, pričom dielom sa rozumie realizácia stavebných prác na niektorom z energetických zariadení nachádzajúcom sa v areáli Objednávateľa a bližšie špecifikovanom v odseku 5. tohto článku zmluvy (ďalej len „dielo“), t. j. na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa niekoľko samostatných diel na základe príslušnej objednávky vystavenej Objednávateľom v súlade s touto zmluvou.
2. Objednávateľ bude vystavovať, podľa svojich finančných a prevádzkových možností, objednávky pre Zhotoviteľa v zmysle tejto rámcovej zmluvy na objekty uvedené v bode 5. tohto článku zmluvy.
3. Dielo sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať podľa projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou ELHYCO s.r.o. a v cene určenej výsledkom verejnej obchodnej súťaže. Projektová dokumentácia bude Zhotoviteľovi odovzdaná pri podpise tejto zmluvy v elektronickej podobe na CD nosiči alebo USB zariadení.
4. Hlavným dôvodom pristúpenia Objednávateľa k modernizácii objektov (trafostaníc) je ich morálne a technické opotrebenie, bezpečnosť pri ich prevádzke a údržbe a zároveň potreba nepretržitej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie vo svojej lokálnej distribučnej sústave. Jestvujúce zariadenia nachádzajúce sa v jednotlivých trafostaniciach majú viac ako 50 rokov a z hľadiska zabezpečenia bezpečnej leteckej prevádzky, úradných skúšok a revízií zariadení je nevyhnutná ich modernizácia.
5. Jednotlivé objekty, ktoré budú predmetom realizácie diela, sú uvedené v grafickej prílohe k tejto zmluve („Príloha č.2“), pričom sa jedná o nasledovné objekty:
  - „**Hlavná trafostanica HTS**“ umiestnená v priestoroch objednávateľa, podľa Prílohy č.2 a prislúchajúca objektová projektová dokumentácia „HTS“;
  - „**Trafostanica TS02**“ umiestnená v priestoroch objednávateľa, podľa Prílohy č.2 a prislúchajúca objektová projektová dokumentácia „TS02“;
  - „**Trafostanica TS05**“ umiestnená v priestoroch objednávateľa, podľa Prílohy č.2 a prislúchajúca objektová projektová dokumentácia „TS05“;
  - „**Trafostanica TS06**“ umiestnená v priestoroch objednávateľa, podľa Prílohy č.2 a prislúchajúca objektová projektová dokumentácia „TS06“;
  - „**Trafostanica TS07**“ umiestnená v priestoroch objednávateľa, podľa Prílohy č.2 a prislúchajúca objektová projektová dokumentácia „TS07“;
  - „**Trafostanica TS26**“ umiestnená v priestoroch objednávateľa, podľa Prílohy č.2 a prislúchajúca objektová projektová dokumentácia „TS26“;
  - „**Trafostanice TS30**“ umiestnená v priestoroch objednávateľa, podľa Prílohy č.2 a prislúchajúca objektová projektová dokumentácia „TS30“;(ďalej len „objekty“ alebo jednotlivo „objekt“).
6. Objednávateľ sa zaväzuje dielo po jeho riadnom a včasnom vykonaní zo strany Zhotoviteľa za podmienok uvedených v článku 4 tejto zmluvy od Zhotoviteľa prevziať a v súlade s ustanovením článkov 5 a 6 tejto zmluvy uhradiť Zhotoviteľovi cenu za dielo.

## Článok 2 Podmienky vykonania diela

1. Objednávateľ v súlade s článkom 1 ods. 2 zmluvy zašle Zhotoviteľovi písomnú objednávku, ktorá bude obsahovať: konkrétny objekt definovaný v článku 1 ods. 5. zmluvy, navrhovaný dátum odovzdania objektu Zhotoviteľovi, cenu diela v zmysle článku 5 tejto zmluvy. Po obdržaní objednávky Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi v lehote 10 pracovných dní písomnú akceptáciu objednávky, súčasťou ktorej bude návrh harmonogramu prác realizácie diela obsahujúci okrem iného aj termín, do ktorého sa Zhotoviteľ zaväzuje dielo zrealizovať a odovzdať Objednávateľovi; následne oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán harmonogram prác po jeho predchádzajúcom prerokovaní na znak súhlasu podpíšu. V prípade rozporu medzi podmienkami uvedenými v jednotlivých objednávkach a touto zmluvou, platia podmienky dojednané v tejto zmluve.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy s odbornou starostlivosťou tak, aby dielo bolo vykonané riadne a v zmysle odsúhlaseného harmonogramu prác, ako aj v súlade

- s projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.
- Objednávateľ je oprávnený vykonať dielo aj prostredníctvom tretej osoby, prípadne prijať ďalšie vhodné opatrenia, v prípade existencie nebezpečenstva omeškania s vykonaním diela podľa článku 3 tejto zmluvy z dôvodu na strane Zhotoviteľa. Zhotoviteľ v tomto prípade má právo požadovať náhradu za už uskutočnené práce len vo výške ceny za dielo určenej podľa objektových rozpočtov uvedených v Prílohe č. 3, zodpovedajúcej rozsahu vykonania diela.
  - Pri vykonávaní diela postupuje Zhotoviteľ samostatne, pričom je pri určovaní spôsobu vykonania diela viazaný touto zmluvou a pokynmi Objednávateľa vyjadrenými písomnou formou na kontrolných dňoch stavby, ktoré budú zvolávané v súlade s článkom 4 ods. 1. zmluvy. Voči pokynom Objednávateľa, ktoré by mohli viesť ku vzniku väd na zhotovovanom diele, alebo ku škodám na zhotovovanom diele je Zhotoviteľ oprávnený podať námietky, a to písomne do dvoch pracovných dní od obdržania pokynu Objednávateľa, v opačnom prípade zodpovedá za vady diela a vznik škody, ktoré takýmto nevhodnými pokynmi vznikli.
  - V prípade, ak sa v priebehu realizácie diela ukáže potreba vykonania zmeny diela oproti projektovej dokumentácii, alebo zmeny v rozsahu prác, Zhotoviteľ je povinný na nutnosť takejto zmeny písomne upozorniť Objednávateľa do troch dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. V opačnom prípade Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu, spôsobenú prerušením realizácie diela v plnom rozsahu a Objednávateľ nie je povinný takéto navyše práce zaplatiť.
  - Akékoľvek navyše práce, na ktoré Zhotoviteľ Objednávateľa v súlade s odsekom 5 tohto článku zmluvy upozornil a ktoré je potrebné vykonať za účelom riadneho a včasného dokončenia diela, je Zhotoviteľ oprávnený uskutočniť len po prechádzajúcom prerokovaní s Objednávateľom a s písomným súhlasom Objednávateľa. Nároky Objednávateľa podľa článku 5 odseky 2 a 3 zmluvy tým nie sú dotknuté.
  - Pokiaľ cena navyše prác presiahne celkovú cenu za dielo o viac ako 5%, cena navyše prác bude po písomnom odsúhlasení oboma stranami predmetom samostatnej objednávky.
  - Objednávateľ uhradí cenu všetkých navyše prác, ako aj cenu za ďalšie zmeny, o ktoré Zhotoviteľ osobitne požiadal, len za predpokladu, že budú dodržané postupy špecifikované v bodoch 5. až 7. tohto článku zmluvy.

### Článok 3

#### Miesto a čas zhotovenia diela

- Miestom pre vykonanie diela resp. jednotlivých objektov je areál Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS). Konkrétne umiestnenie jednotlivých objektov v rámci areálu Objednávateľa tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Počas realizácie diela na konkrétnom objekte je Zhotoviteľ povinný vždy pred nástupom na výkon prác v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác vopred dohodnúť vstup do príslušného objektu s kontaktnou osobou Objednávateľa uvedenou v článku 12 ods. 1 zmluvy.
- Rámcová zmluva na dielo podľa článku 1 tejto zmluvy sa uzatvára na obdobie od nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto rámcovej zmluvy do 31.12.2020 („konečný dátum“). Zhotoviteľ sa počas účinnosti tejto zmluvy zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zhotovovať pre Objednávateľa jednotlivé diela na základe Objednávateľom vystavených objednávok. Presné termíny odovzdania a prevzatia jednotlivých objektov za účelom realizácie diela, budú dohodnuté v samostatných objednávkach, tak ako to je uvedené v článku 2 odsek 1. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, že Objednávateľ si nemusí do ukončenia doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy objednať u Zhotoviteľa realizáciu diela pre všetky objekty, a z toho titulu si nebude robiť nároky na úhradu ceny diela za objekty, pre ktoré mu nebola doručená objednávka zo strany Objednávateľa.
- Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upovedomiť Objednávateľa o každej prekážke vylučujúcej zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka, ktorá bráni riadnemu zhotoveniu diela a počas doby trvania takejto prekážky je povinný v nevyhnutnom rozsahu prerušiť realizáciu diela.
- V prípade, že Objednávateľ aj napriek upovedomeniu Zhotoviteľa v súlade s odsekom 3 tohto článku zmluvy bude písomne trvať na pokračovaní vykonávania diela, Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za vady diela spôsobené prekážkou podľa odseku 3 tohto článku zmluvy. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie do 24 hodín od doručenia upovedomenia Zhotoviteľa. Po dobu, po ktorú bolo potrebné realizáciu diela prerušiť, sa predlžuje lehota na ich odovzdanie.

## Článok 4

### Kontrola, vykonanie a odovzdanie diela

1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zmluvné strany sa dohodli, že za účelom kontroly vykonávania diela budú zvolávané kontrolné dni, ktoré sa budú konať jedenkrát týždenne vždy v piatok o 10:00 hod. za prítomnosti poverených zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa v zmysle článku 12 zmluvy. Na kontrolnom dni oprávnený zástupca Zhotoviteľa predloží oprávnenému zástupcovi Objednávateľa montážny denník za obdobie od posledného kontrolného dňa. V montážnom denníku sa vyznačí aj deň konania kontrolného dňa vrátane opisu zistených nedostatkov realizácie diela a spôsobu a lehoty na ich odstránenie, prípadne ďalšie pokyny Objednávateľa súvisiace s realizáciou diela. Zápis o kontrolnom dni podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela aj mimo kontrolných dní. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva jednotlivé plnenia predmetu zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami resp. podmienkami stanovenými v tejto zmluve, je Objednávateľ oprávnený (nad rámec povinnosti vykonať zápis z kontrolného dňa v montážnom denníku) písomne vyzvať Zhotoviteľa, aby sa zdržal takéhoto konania, odstránil vady vzniknuté zlým vykonávaním prác a postupov v lehote stanovenej Objednávateľom a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak Zhotoviteľ neurobí v lehote mu na to poskytnutej Objednávateľom a postup Zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť buď od celkovej zmluvy alebo od jednotlivých čiastkových plnení zmluvy (t. j. od konkrétnej objednávky).
2. Za vykonávanie diela sa považuje vykonávanie čiastkových objednávok riadne a včas. Podmienkou riadneho a včasného vykonania diela je odovzdanie zhotoveného diela (objektu) Objednávateľovi v stanovenej lehote, a to na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele zo Zhotoviteľa na Objednávateľa. Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je aj odovzdanie a prevzatie príslušnej dokumentácie súvisiacej s dielom v súlade s odsekom 6 tohto článku zmluvy.
3. Zhotoviteľ je povinný upovedomiť Objednávateľa o ukončení prác na objekte (dokončení diela) najneskôr 3 pracovné dni vopred, a to elektronicky na e-mailovú adresu osobe oprávnenej konať za Objednávateľa vo veciach technických v zmysle článku 12 zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zrealizované príslušné dielo (konkrétny objekt) bude Objednávateľovi odovzdané v termíne uvedenom v odsúhlasenom harmonograme prác pre príslušný objekt ako termín odovzdania diela.
5. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela a podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí diela v prípade výskytu väd, ktoré bránia užívaniu diela, a to až do času ich riadneho odstránenia. Zhotoviteľ je povinný takéto vady diela odstrániť do 10 pracovných dní odo dňa obdržania písomného oznámenia Objednávateľa o vadách diela, ktoré budú v oznámení presne špecifikované. V takomto prípade sa však Zhotoviteľ dostáva do omeškania s vykonaním diela.
6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň odovzdania diela, odovzdať Objednávateľovi všetky doklady osvedčujúce kvalitu, funkčnosť, bezpečnosť a komplexnosť diela (ako napríklad úradné skúšky, atesty, certifikáty použitých materiálov, osvedčenia a revízne správy, meracie protokoly, prevádzkové poriadky, záručné listy, návody na opravy, údržbu a obsluhu a pod.), ktoré budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle odseku 2. tohto článku zmluvy.
7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený poveriť vykonávaním stavebného dozoru aj tretiu osobu (odlišnú od zamestnanca Objednávateľa), pričom údaje o tretej osobe vykonávajúcej stavebný dozor budú Zhotoviteľovi oznámené najneskôr na prvom kontrolnom dni.

## Článok 5 Cena za dielo

1. Cena za dielo resp. jednotlivé objekty, je pevná, nemenná a Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že ním stanovené rozpočty, uvedené v Prílohe č. 3 zmluvy, sú úplné. Cena za dielo bola stanovená ako výsledok verejnej obchodnej súťaže Objednávateľa, a to vo výške samostatne stanovenej pre jednotlivé objekty (diela), ktoré tvoria celkovú cenu diela nasledovne:

<i>Popis objektu</i>	<i>Cena v EUR</i>
<b>Hlavná trafostanica HTS</b>	<b>85 000 €</b>
<b>Trafostanica TS02</b>	<b>821 000 €</b>
<b>Trafostanica TS05</b>	<b>432 000 €</b>
<b>Trafostanica TS06</b>	<b>385 000 €</b>
<b>Trafostanica TS07</b>	<b>437 000 €</b>
<b>Trafostanica TS26</b>	<b>265 000 €</b>
<b>Trafostanica TS30</b>	<b>265 000 €</b>
<b>Spolu</b>	<b>2 690 000 €</b>

K cenám za jednotlivé diela (objekty) bude pripočítaná DPH vo výške podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

2. Cena za dielo podľa odseku 1 tohto článku zmluvy je maximálna cena za predmet tejto zmluvy, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s predmetom plnenia až do doby konečného odovzdania celého predmetu zmluvy (všetkých objektov) a je konečnou a pevnou zmluvnou cenou. Uvedená cena za dielo nepodlieha inflácii a zmenám na základe úprav mzdových, materiálových alebo iných nákladov, ani zmenám z dôvodu zmien legislatívy. V cene za dielo je zahrnuté všetko, čo je potrebné pre riadne a včasné vykonanie predmetu zmluvy, a to aj tam, kde by to z popisu prác a špecifikácií alebo projektovej dokumentácie zvlášť nevyplývalo, predovšetkým (no nielen):
- všetky materiálové, dopravné a vedľajšie náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác,
  - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane okrem DPH, náklady na dozor, nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje,
  - náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela potrebných materiálov a dodávok,
  - náklady spojené so vstupom do vyhradeného bezpečnostného priestoru Objednávateľa,
  - náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, pomocného náradia, lešenia, presunovanej techniky a zariadenia a skladovacích plôch,
  - náklady na tzv. zimné opatrenia v súvislosti s prácami v zimnom období tzv. ZIP,
  - náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia jednotlivých diel (objektov) Objednávateľom,
  - vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, vrátane dodržiavania príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia a nariadení orgánov štátnej správy,
  - náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných a iných poplatkov, certifikácie dopravy,
  - výkony tzv. kompletizácie stavebnej technologickej časti stavby,
  - zoznamy doporučených náhradných dielov pre technologické zariadenia na obdobie záruk,
  - všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne a včasné zhotovenie diela,
  - náklady na vykonanie úradných skúšok, funkčných skúšok a meraní,
  - komplexné skúšky technologických zariadení,

- skúšky, atesty, osvedčenia a certifikácie v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
  - návody na obsluhu, údržbu a prevádzku technologických zariadení, strojov a prístrojov, vrátane revízných a kontrolných kníh v slovenskom jazyku a plánu servisných a opravárenských činností pre všetky zariadenia,
  - zaškolenie personálu Objednávateľa na inštalované technologické zariadenia.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena diela môže byť navýšená len z dôvodu vzájomne odsúhlasených prác navyiac v súlade s článkom 2 ods. 6. až 8. zmluvy.
  4. Zhotoviteľ bez výhrad vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s predmetom plnenia tejto zmluvy a projektovou dokumentáciou, podľa ktorej má zhotoviť jednotlivé diela a so všetkými potrebnými podkladmi na vypracovanie svojej ponuky, na základe ktorej určil cenu za jednotlivé diela a je schopný jednotlivé diela podľa dodanej projektovej dokumentácie aj zhotoviť. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že sa s miestom plnenia osobne oboznámil a sú mu známe všetky podmienky realizácie diela, rovnako ako situácia a prístup na miesto plnenia a tiež všetky skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vykonanie prác, predovšetkým situácia v zásobovaní a zabezpečil si všetky informácie o prípadnom vývoji miestnych pomerov, vrátane technickej realizácie jednotlivých objektov. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dodatočné požiadavky a nároky Zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z v tomto odseku uvedených skutočností, vrátane vzniku potreby navyiac prác v dôsledku zanedbania vyššie uvedených skutočností zo strany Zhotoviteľa, nebudú zo strany Objednávateľa uznané ako oprávnené.
  5. Cena diela je splatná spôsobom a za podmienok podľa článku 6 tejto zmluvy.

## **Článok 6**

### **Platobné podmienky**

1. Zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu ceny diela (za jednotlivé objekty) riadnym a včasným vykonaním diela a jeho odovzdaním Objednávateľovi prostredníctvom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán v súlade s článkom 4 tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo resp. jednotlivé objekty, je splatná bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom najskôr deň nasledujúci po dni podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a doručenej do podateľne Objednávateľa v jeho sídle.
3. Vlastnícke právo k dielu prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa až dňom zaplatenia ceny za dielo vrátane DPH, ak sa účtuje, na účet Zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy alebo na príslušnej faktúre.
4. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať náležitosti podľa odseku 5 tohto článku zmluvy.
5. Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov aj nasledovné náležitosti:
  - označenie a adresa miesta vykonania predmetu,
  - obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa a Objednávateľa,
  - číslo bankového účtu Zhotoviteľa,
  - rozpis a vyčíslenie vykonaných prác,
  - položky uvedené na faktúre budú uvedené v súlade so zmluvou a jej prílohami.

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dohodnuté touto zmluvou, má Objednávateľ právo vrátiť ju do termínu jej splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

6. Zmluvné strany sa dohodli a Zhotoviteľ berie na vedomie, že adresa pre doručovanie faktúr Objednávateľovi je nasledovná:

**Letisko M.R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS)**

Letisko M.R. Štefánika,  
P.O.BOX 160,  
823 11 Bratislava 216

7. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany konštatujú, že na základe tejto zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť niekoľko samostatných faktúr, a to osobitne pre každé dielo realizované na základe príslušnej objednávky Objednávateľa.

## Článok 7 Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa príslušnej projektovej dokumentácie a v súlade s touto zmluvou, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, bude spôsobilé na užívanie na dohodnutý účel a bude vyhotovené v kvalite zodpovedajúcej príslušným technickým normám a príslušných všeobecne záväzným právnym predpisom.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady na diele resp. objektoch počas záručnej doby uvedenej v odseku 4 tohto článku zmluvy. Na účely tejto zmluvy sa odovzdané diela bez väd definujú ako vykonané v súlade s touto zmluvou, platnou legislatívou, technickými normami a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ počas záručnej doby zodpovedá aj za vady, ktoré vznikli po odovzdaní diela, ak tieto boli spôsobené porušením jeho povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za vady objektov, ktoré vznikli dodržaním pokynov Objednávateľa v súlade s článkom 2 odsek 4 zmluvy, ak Zhotoviteľ voči týmto pokynom podal námietky podľa článku 2 odsek 4 zmluvy.
4. Záručná doba na dielo (príslušný objekt) je 24 mesiacov odo dňa odovzdania jednotlivého diela resp. objektu v súlade s článkom 4 tejto zmluvy Objednávateľovi, a to na všetok dodaný materiál, zariadenia, stavebné a montážne práce, t. j. pre každé dielo (objekt) plynie samostatná záručná doba.
5. Prípadné vady diela, ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby, je Objednávateľ povinný bezodkladne písomne (list, fax, e-mail) oznámiť Zhotoviteľovi (ďalej len „reklamácia“). V prípade vzniku väd, bez odstránenia ktorých nie je možné dielo (objekt/objekty) prevádzkovať alebo riadne užívať, sa Zhotoviteľ zaväzuje dostaviť na miesto, kde sa vada vyskytla, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 24 hodín po obdržaní reklamácie a vadu odstrániť najneskôr do 48 hodín po oznámení, ak vada vznikla dôsledkom jeho chybnej montáže alebo ide o vadu materiálu a/alebo zariadenia. Ak ide o vadu materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie doba odstránenia vady sa predlžuje o najkratší možný dodací termín vadného materiálu a/alebo zariadenia, ktorý Zhotoviteľ dopredu písomne oznámi Objednávateľovi. V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za všetku preukázanú škodu spôsobenú Objednávateľovi. V prípade, ak sa Zhotoviteľ do 24 hodín nedostaví na prerokovanie vady a túto neodstráni do 48 hodín, alebo v lehote určenej na odstránenie vady, ktorá je vadou materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 2 000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom a splatnej v lehote 15 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.
6. V prípade ostatných väd, ktoré nebránia riadnej prevádzke a užívaniu objektov je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť do pracovných 7 dní od doručenia reklamácie zo strany Objednávateľa, ak vada vznikla dôsledkom jeho chybnej montáže alebo ide o vadu materiálu a/alebo zariadenia, ktoré si nevyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie. Ak ide o vadu materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie, doba odstránenia vady sa predlžuje o najkratší možný dodací termín vadného materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie, ktorý Zhotoviteľ dopredu písomne oznámi Objednávateľovi. V prípade, že Zhotoviteľ do 7 pracovných dní neodstráni reklamovanú vadu, alebo ju neodstráni v lehote určenej na odstránenie vady, ktorá je vadou materiálu a/alebo zariadenia, ktorá si vyžaduje výmenu materiálu a/alebo zariadenia za náhradný materiál a/alebo zariadenie, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, a to na základe faktúry vystavenej Objednávateľom a splatnej v lehote 15 dní odo dňa jej doručenia Zhotoviteľovi.
7. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd predmetu alebo vadu neodstráni, v termíne uvedenom v odseku 5 a 6 tohto článku zmluvy, Objednávateľ je oprávnený odstrániť vady diela alebo zabezpečiť odstránenie väd diela treťou osobou na náklady Zhotoviteľa.
8. Ak sa v záručnej dobe vyskytnú na diele vady, záručná doba sa predlži o dobu, ktorá uplynie od písomného oznámenia väd Zhotoviteľovi až do termínu ich úplného odstránenia. O odstránení vady diela Zhotoviteľom sa zhotoví písomný záznam, ktorý podpisujú oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán.

## Článok 8 Sankcie

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s splnením povinností vykonať dielo resp. objekty podľa termínov stanovených v článku 3 ods. 2 zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny za dielo zodpovedajúcej tej časti diela resp. objektu, pri ktorej nastalo omeškание, a to za každý aj

začatý deň omeškania až do doby riadneho odovzdania diela, maximálne však do výšky 15% z ceny za dielo zodpovedajúcej príslušnému dielu (objektu). Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany konštatujú, že odsek 1 tohto článku sa vzťahuje jedine na plnenie objednávok na jednotlivé objekty diela zadávané Objednávateľom, nevzťahuje sa na prípad, ak Objednávateľ nezadá do dátumu uvedeného v článku 3 ods. 2 zmluvy všetky objednávky na celý rozsah diela, v tomto prípade sa márne uplynutie dátumu uvedeného v článku 3 ods. 2 zmluvy nepovažuje za omeškanie Zhotoviteľa. Objednávateľ je však povinný pred ukončením platnosti a účinnosti tejto zmluvy zadať Zhotoviteľovi objednávku v dostatočnej lehote tak, aby ku dňu ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy mohol Zhotoviteľ požadované dielo vykonať.

2. Sankcie za omeškanie Zhotoviteľa s odstraňovaním väd diela resp. objektov sú upravené v článku 7 ods. 5 a 6 tejto zmluvy.
3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry v lehote splatnosti vzniká Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Úrok z omeškania je splatný na základe doručenej písomnej výzvy Zhotoviteľa Objednávateľovi.
4. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa odseku 1 a 2 tohto článku zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenú porušením zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa.

## Článok 9 Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sú oprávnené od zmluvy odstúpiť v prípadoch, v ktorých to ustanovuje táto zmluva, príslušné právne predpisy a v prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa so zaplatením splatnej faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje najmä:
  - Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela resp. objektov o viac ako 30 dní.
  - Ak Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s touto zmluvou, projektovou dokumentáciou alebo príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a bol na túto skutočnosť Objednávateľom upozornený v zmysle článku 4 ods. 1 zmluvy.
  - Ak Zhotoviteľ neodstráni chyby a vady diela ani v náhradnom termíne po Objednávateľovom písomnom upozorení.
  - V prípade začatia konkurzného konania alebo povolenia reštrukturalizácie voči Zhotoviteľovi, alebo v prípade, že bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa z dôvodu nedostatku majetku.
  - Opakované (najmenej trikrát) porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, na ktoré bol Objednávateľom písomne upozornený, alebo porušenie ustanovení v článku 10 a článku 11 tejto zmluvy.
2. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú doručením písomného odstúpenia od tejto zmluvy porušujúcej zmluvnej strane. Pre odstúpenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok oprávnenej zmluvnej strany na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy ako ani ďalšie pretrvávajúce nároky v zmysle tejto zmluvy.

## Článok 10 Environmentálne ustanovenia

1. Pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný prísne dodržiavať príslušné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predchádzania škodám a zaväzuje sa dodržiavať interné smernice ako aj pokyny Objednávateľa týkajúce sa prístupu do jeho priestorov; za účelom realizácie diela je Objednávateľ povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi vrátane jeho zamestnancov a prípadným subdodávateľom potrebné vstupy do areálu Letiska M. R. Štefánika. Objednávateľ sa za týmto účelom zaväzuje so svojimi internými smernicami preukázateľne oboznámiť Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ splnenie tejto povinnosti Objednávateľa potvrdí svojim podpisom na „Vyhlásenie Zhotoviteľa“, ktoré bude tvoriť prílohu č. 4 tejto zmluvy.
2. Pri plnení tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný konať v priestoroch Objednávateľa spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie.
3. Pri plnení si svojich zmluvných povinností je Zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie príslušných povolení, predpisov a iných noriem upravujúcich ochranu životného prostredia, pričom je povinný oboznámiť svojich zamestnancov / subdodávateľov s takýmito predpismi.
4. Pri uskutočňovaní všetkých činností sa Zhotoviteľ zaväzuje konať spôsobom nepoškodzujúcim životné prostredie v čo najširšom rozsahu, predovšetkým v súvislosti s využívaním prírodných látok. Ďalej sa



zaväzuje používať ekologické materiály, zariadenia, postupy a technológie, predchádzať vzniku odpadu (za využitia bezodpadových technológií) a emisií, pričom je povinný opakovane využiť zvyškové látky alebo tieto zneškodňovať v súlade s predpismi o odpade a ochrane životného prostredia (odpadové hospodárstvo, recyklácia). Zhotoviteľ sa okrem toho zaväzuje zabrániť úniku chemických látok a následnému znečisteniu životného prostredia (do vzduchu, vody, pôdy).

5. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že bude dodržiavať a bude požadovať od svojich subdodávateľov a všetkých osôb, ktoré spadajú pod jeho kontrolu, aby dodržiavali všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné v SR, EÚ a medzinárodné normy týkajúce sa environmentálne zodpovedného správania a to najmä:
  - Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
  - Zákon 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií
  - Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách
  - Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
  - Smernica 2012/19/EÚ OEEZ o odpade z elektrických a elektronických zariadeniach (v prípade, k sa dodávky uskutočňujú v rámci Európskej únie)
  - Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých látok v elektrických a elektronických zariadeniach (v prípade, k sa dodávky uskutočňujú v rámci Európskej únie)
6. V prípade vzniku ekologických škôd v priestoroch Objednávateľa zavinením (úmyselným alebo z nebanlivosti, či už konaním alebo opomenutím) Zhotoviteľom, sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť okamžitú nápravu, vrátane náhrady škody spôsobenej Objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zneškodňovať odpad vzniknutý v súvislosti s plnením svojich povinností podľa tejto zmluvy v mieste plnenia na svoje vlastné náklady a v súlade s požiadavkami platných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi kópie dokladov preukazujúcich spôsob nakladania s týmto odpadom.
8. V prípade, ak bude Zhotoviteľ podliehať záväzku platiť príslušné poplatky do Environmentálneho fondu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch), zaväzuje sa poskytnúť Objednávateľovi potvrdenie o takejto platbe, a to raz za rok. Všetky ustanovenia obsiahnuté v tomto článku sa vzťahujú na Zhotoviteľa a tiež na všetkých jeho subdodávateľov.

## Článok 11 Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení povinností podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a podľa projektovej dokumentácie. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne poučiť pracovníkov ktorých určí na výkon predmetu plnenia o nebezpečenstvách (rizikách) vyplývajúcich z jeho činnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracovníci, ktorí budú predmetnú činnosť vykonávať spĺňajú požiadavky kvalifikácie pre vykonávanú činnosť a sú vybavení potrebnými pracovnými a ochrannými pomôckami pre práce na elektrických zariadeniach a práce vo výškach. Každú vzniknutú škodu na zdraví pracovníkov vykonávajúcich predmetnú činnosť je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi, aby ten mal okamžitú možnosť plniť povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi pri plnení povinností podľa tejto zmluvy primeranú súčinnosť.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa neposkytne informácie označené ako dôverné tretej osobe, ani ich nepoužije v rozpore s ich účelom pre svoje potreby. Ďalej sa zaväzuje, že bude takéto dôverné informácie chrániť v plnom rozsahu ako svoje vlastné ako aj sa zaväzuje zaviazat' mlčanlivosťou svojich zamestnancov a ostatné osoby pracujúce na plnení podľa tejto zmluvy v rozsahu podľa tohto článku zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade preukázateľného porušenia tejto povinnosti je povinný v plnom rozsahu nahradiť škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Pre práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s obchodným tajomstvom a touto zmluvou priamo neupravené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä ustanovenia § 17 až § 20.
5. V prípade ak budú súčasťou dôverných informácií Objednávateľa podľa tohto článku zmluvy osobné údaje o zamestnancoch Objednávateľa, alebo iných fyzických osôb a/alebo Zhotoviteľa pri riadnom vykonávaní diela podľa tejto zmluvy príde s takýmito dôvernými informáciami do styku, alebo k nim získa prístup, je Zhotoviteľ povinný:
  - Zachovať mlčanlivosť o týchto osobných údajoch, o spôsobe a forme ich spracovávania Objednávateľom ako aj o informačných systémoch Objednávateľa, na ktorých sú tieto údaje

spracované v rozsahu stanovenom zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.“) ako aj internými predpismi Objednávateľa.

- Poučiť všetkých svojich zamestnancov, alebo iné osoby poverené vykonávaním činnosti v mene Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy o povinnostiach, ktoré vyplývajú osobám s prístupom k osobným údajom zo zákona č. 122/2013 Z. z. a z príslušných interných predpisov Objednávateľa, najmä o povinnosti mlčanlivosti.
  - Dodržiavať všetky povinnosti stanovené zákonom č. 122/2013 Z. z., ako aj internými predpismi Objednávateľa, ktoré sa týkajú bezpečnosti a ochrany osobných údajov spravovaných Objednávateľom.
6. Zhotoviteľ ďalej nesmie:
- Osobné údaje spracované Objednávateľom akoukoľvek formou spracovať, najmä ich nesmie poskytnúť tretej strane, zverejniť ich, ani ich inak využiť pre osobnú potrebu.
  - Vynášať z priestorov Objednávateľa akékoľvek elektronické alebo fyzické nosiče informácií, ktoré obsahujú, alebo by mohli obsahovať osobné údaje bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
  - Vyhотовovať akékoľvek kópie záznamov obsahujúcich osobné údaje spracované Objednávateľom bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.
7. Zhotoviteľ je pred zhotovovaním diela podľa tejto zmluvy povinný oboznámiť sa v premeranom rozsahu s internými predpismi Objednávateľa týkajúcimi sa ochrany a bezpečnosti dôverných informácií. Objednávateľ poskytne za týmto účelom Zhotoviteľovi primeranú súčinnosť.
8. Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nepoužije žiadny dokument alebo dôvernú informáciu poskytnutú Objednávateľom v súlade s týmto článkom zmluvy inak ako za účelom plnenia tejto zmluvy a v prípade, ak túto povinnosť alebo povinnosti uvedené v tomto článku zmluvy poruší, zaväzuje sa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie, pričom nárok na náhradu škody Objednávateľa tým nie je dotknutý.
9. V prípade ukončenia tejto zmluvy budú všetky pracovné materiály vrátené zmluvnej strane, ktorá ich vydala, vrátane všetkých kópií, ktoré boli z nich urobené. Také materiály, ktoré nie je možné vrátiť, budú preukázateľne zničené.
10. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto článku zmluvy sa nevzťahuje na:
- Informácie, ktoré bola povinná zmluvná strana zverejniť v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
  - Informácie, ktoré zmluvná strana získala nezávisle, bez toho, aby porušila túto zmluvu alebo podobnú dohodu o dôvernosti informácií
  - Informácie, ktoré sú verejne dostupné z dôvodu, ktorý neznamena porušenie tejto zmluvy.
  - Zverejnenie dôverných informácií zmluvnou stranou na základe rozhodnutia alebo nariadenia štátneho orgánu oprávneného na vyžiadanie dôverných informácií na základe právnych predpisov (pričom v tomto prípade je tá zmluvná strana, ktorej bola uložená povinnosť zverejnenia príslušným orgánom povinná pred poskytnutím dôverných informácií príslušnému orgánu oznámiť túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a realizovať všetkými právnymi predpismi prístupné kroky k zachovaniu ochrany dôverných informácií v maximálnej možnej miere).
  - Informácie, ku ktorým zmluvná strana dospela vlastnou tvorivou činnosťou.
11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že z dôvodu uzatvorenia zmluvy s Objednávateľom je povinný byť registrovaný v Registri partnerov verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výpis z registra partnerov verejného sektora, preukazujúci splnenie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa, tvorí Prílohu č. 3 zmluvy.

## Článok 12

### Kontaktné osoby

1. Za účelom vzájomnej komunikácie si zmluvné strany oznamujú svoje kontaktné údaje, pričom tieto sú uvedené nižšie:

- Za Objednávateľa na účely plnenia tejto zmluvy poveril vykonávaním všetkých úkonov vo veciach zmluvných a technických týchto svojich zamestnancov:

Meno	Funkcia	Koná vo veciach	Kontakt
[REDACTED]	[REDACTED]	Technických	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	Zmluvných a technických	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	Zmluvných	[REDACTED]

- Za Zhotoviteľa

Meno	Funkcia	Koná vo veciach	Kontakt
[REDACTED]	[REDACTED]	Zmluvných a technických	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	Technických	[REDACTED]

- Zmluvné strany sú povinné vzájomne si písomne oznamovať zmenu kontaktných údajov, v opačnom prípade zmluvná strana, ktorej nebola oznámená zmena kontaktných údajov včas druhou zmluvnou stranou, nezodpovedá za porušenie svojich zmluvných povinností ani za škodu spôsobenú druhou zmluvnou stranou. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť kontaktné údaje, a to bez nutnosti uzavrieť k tejto zmluve dodatok. Zmena kontaktných údajov je účinná nasledujúci deň odo dňa doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane.
- Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej len „Výzva“/ jednej zmluvnej strany /ďalej len „Odosielateľ“/ sa považuje za doručenie druhej zmluvnej strane /ďalej len „Adresát“/, ak bola uskutočnená osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu Adresáta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu, ktorú Adresát naposledy písomne oznámil Odosielateľovi. Výzva sa považuje za doručenie dňom, v ktorom Adresát zásielku prevzal alebo odmietol prevziať, alebo dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu Adresáta po márnom uplynutí úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude na vrátenej zásielke uvedený údaj „adresát neznámy“. Ak bola Výzva zasielaná e-mailom alebo doručovaná osobne v pracovný deň v čase do 16:00 hod., považuje sa za doručenie v momente úspešného prenosu, resp. doručenia, ak sa tieto udiali v čase do 16:00 hod. pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň.

### Článok 13

#### Záverečné ustanovenia

- Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných v SR. Na riešenie sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
- Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená previesť práva, povinnosti alebo pohľadávky na tretiu stranu bez prechádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
- Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve.
- Prílohy tejto zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
- Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a jej účinnosť končí v zmysle článku 3 ods. 2 tejto zmluvy.
- Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok pre ktorúkoľvek zo zmluvných strán, že zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne a že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Na znak súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali osoby oprávnené konať za zmluvné strany.
- Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer pre jednotlivé objekty tvoriaci Prílohu č. 2 k tejto zmluve.

9. Táto Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných všeobecne záväzných právnych predpisov nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Za zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zodpovedá Objednávateľ.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 – Grafická príloha objektov  
Príloha č. 2 – Výkaz výmer  
Príloha č. 3 – Výpis z registra partnerov verejného sektora  
Príloha č. 4 – Vyhlásenie zhotoviteľa

V Bratislave, dňa:

V ....., dňa: .....

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

██

**Jozef Pojedinec**  
predseda predstavenstva  
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

██

**Ing. Miroslav Biroš**  
Predseda predstavenstva  
BBF Tech, a.s.

██

**Oto Šinkovic**  
člen predstavenstva  
a výkonný riaditeľ pre rozvoj a správu majetku  
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

██

**JUDr. Rastislav Kuklis**  
člen predstavenstva  
BBF Tech, a.s.

9. Táto Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných všeobecne záväzných právnych predpisov nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Za zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zodpovedá Objednávateľ.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 – Grafická príloha objektov  
Príloha č. 2 – Výkaz výmer  
Príloha č. 3 – Výpis z registra partnerov verejného sektora  
Príloha č. 4 – Vyhlásenie zhotoviteľa

V Bratislave, dňa:

9/4/2018

V BA, dňa:

7.8.2018


Objednávateľ:



**Jozef Pojedinec**  
predseda predstavenstva  
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

**Oto Šinkovic**  
člen predstavenstva  
a výkonný riaditeľ pre rozvoj a správu majetku  
Letisko M.R.Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)

Zhotoviteľ:



**Ing. Miroslav Biroš**  
Predseda predstavenstva  
BBF Tech, a.s.


**JUDr. Rastislav Kuklis**  
člen predstavenstva  
BBF Tech, a.s.





SITUAČNÝ PLÁN - TRAFOSTANICE BTS

P, P1, P2 PARKOVISKO



STAVBY VO VLASTNÍCTVE BTS  
 MANUÁL TECH Č. 1/2013 - ČÍSELNÍK BUDOV A STAVIEB VO VLASTNÍCTVE BTS  
 LETISKO M. R. ŠTEFÁNÍKA - AIRPORT BRATISLAVA, a.s. /BTS/





BBF Tech, a.s., odštepny závod  
 Radlinského 17/B  
 Spišská Nová Ves 1  
 tel: +421 53 417 24 11  
 e-mail: bbfttech@bbfttech.sk  
 www: www.bbfttech.sk



IČ DPH: SK2120121806  
 DIČ: 2120121806  
 IBAN: SK621100000002942008806

**Ponuka č:** POS18115

**Odberateľ:** Letisko M.R.Štefánika - Airpo  
**Príjemca:** Letisko M.R.Štefánika - Airpo  
**Akcia:** Úprava hlavnej trafostanice HTS

## REKAPITULÁCIA

	Bez DPH
Úprava hlavnej trafostanice HTS	85 000,00
Úprava hlavnej trafostanice HTS T	60 419,38
Úprava hlavnej trafostanice HTS M	18 700,62
Úprava hlavnej trafostanice HTS S	5 880,00
<b>Celkom spolu</b>	<b>85 000,00</b>

Suma za tovary 60 419,38 EUR  
 Suma za montáže 18 700,62 EUR  
 Suma za služby 5 880,00 EUR  
**Celkom spolu 85 000,00 EUR**

**Cenová ponuka platí do:** 11.08.2018  
**Vypracoval:** 22.06.2018 Ing. Peter Podolinský  
**Skontroloval:** Ing. Vladimír Pavlák  
**Schválil:** Ing. Miroslav Biroš

### Poznámky:

- 1.) Platnosť cenovej ponuky je 3 mesiace. Pri zmene ceny medi na LME o viac ako 5% si vyhradzuje právo na zmeny cien dotknutých výrobkov podľa aktuálnej ceny medi v danom období.
- 2.) Cenová ponuka vypracovaná na základe doručenej výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 27.4.2018.
- 3.) V cenovej ponuke nacenené VN prvky od spoločnosti ABB.

BBF Tech, a.s.

Ponuka č.: POS18115

## Časť: Úprava hlavnej trafostanice HTS

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
Úprava hlavnej trafostanice HTS						
211190032	M	DEMONTÁŽ VN ROZVÁDZ. - 1 POLE	KS	2,00	207,3670	414,73
78800054	T	DODÁVKA POLIA 8,9,18 IMB+GMB+DM1-W	KOM	1,00	51 900,0986	51 900,10
211190031	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA VN- 1 POLE	KS	3,00	213,7240	641,17
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	3,00	153,0800	459,24
OF	S	ODSKÚŠANIE FUNKČNOSTI , NASTAVENIE	KS	1,00	120,0000	120,00
210210559	M	NASTAVENIE OCHRANY	KS	1,00	255,0000	255,00
UNS	M	UCAST NA SKUSKACH SERVIS. TECHNIK	KS	1,00	709,8000	709,80
210950300	M	ODPOJENIE KABELU VN - 22-AXEKVCEY 1x...	KS	3,00	16,5227	49,57
95010011	T	SPOJKA POLJ-24/1X120-240	KS	3,00	205,3251	615,98
210102023	M	SPOJKA ŽILOVÁ 22KV DO 1X240	KS	3,00	110,5163	331,55
18020002	T	22-AXEKVCEY 1X240/25	M	42,00	12,1147	508,82
210930113	M	VN KABEL AL DO 1X240 /22KV(PU)	M	42,00	3,6260	152,29
210950203	M	PRIPLAT. NA ZATAH.KAB.DO 4KG	M	42,00	2,5872	108,66
95020117	T	KONCOVKA POLT-24D/1XI-ML-4-13	SAD	1,00	170,1842	170,18
210100773	M	KONC.22kv VNUT. PRE VOD.DO 240	KS	3,00	104,1384	312,42
17020031	T	KABEL YSLCY-OZ 25x1	M	84,00	5,2388	440,06
210860206	M	KABEL SIGNALNY 30X1 (VU)	M	84,00	0,9930	83,41
17020031	T	KABEL YSLY-OZ 12x1	M	84,00	2,6200	220,08
210860204	M	KABEL SIGNALNY 14X1 (VU)	M	84,00	0,8749	73,50
210100001	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	148,00	0,9810	145,18
210020531	M	ODKRYTIE A ZAKRYTIE KÁBLOVÉHO ZLABU	M	30,00	0,8806	26,42
210021403	M	ZHOTOV.OTVORU V KONŠTR.NA STRO	KS	1,00	54,0000	54,00
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	2,00	61,6000	123,20
73100001	T	PREPAZKA PROTIPOZIARNA	M2	3,00	134,2616	402,78
211020007	M	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA TYPU PT	M2	3,00	119,8943	359,68
210300054	M	DEMONTÁŽ ŽLABU SIGNAL	M	8,00	6,4440	51,55
210020307	M	KÁB.ŽLAB MARS 125/100MM VR. VE	M	8,00	12,4419	99,54
210000004	M	VYBER, SPATNE ULOZ KABLOV	KS	1,00	84,0000	84,00
53000498	T	K-PRICHYTKA DISTANCNA KOZ I UNI 3x30-49	KS	1,00	13,1140	13,11
210000000	M	MONTAŽ PRICHYTKY	KS	1,00	12,4425	12,44
31032359	T	KABLOVY REBRIK DKP200H60/3N 465420	M	6,00	9,0291	54,17
210020131	M	KÁB.ROŠTY Š.200MM (PREFABRIKÁT	M	6,00	3,6384	21,83
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	12,00	1,7284	20,74
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	12,00	3,2064	38,48
32020454	T	SVORKA SONAP UKZ1 40-46 401300	KS	21,00	1,6305	34,24
220261145	M	PRÍCHYTKA SONAP 41-54, Č.V. 63	KS	21,00	3,2616	68,49
213290012	M	ZAISTENIE-ZABEZPEC. PRACOVISKA VYP. ...	HOD	80,00	26,0000	2 080,00
210293025	M	ZISTENIE JESTV. ZAPOJENIA	HOD	5,00	26,0000	130,00
211830273	S	KENETRONOVANIE KABLOV HTS	KS	1,00	600,0000	600,00
US	S	URADNA SKUSKA	KS	1,00	500,0000	500,00
210293023	M	INDIVIDUALNE ODSKUSANIE	HOD	20,00	26,0000	520,00
210000004	M	KOMPLEXNE ODSKUSANIE	HOD	72,00	26,0000	1 872,00
210310010	S	REVÍZIA	HOD	40,00	34,0000	1 360,00
210320006	S	PROJEKT SKUTKOVEHO VYHOTOVENIA	KS	10,00	22,0000	220,00
210000005	S	VYROBNO-KONSTRUKCNA DOKUMENTAC...	HOD	30,00	34,0000	1 020,00
210320007	S	ODSUHLASENIE PD NA TI	KS	1,00	350,0000	350,00
210000005	S	MIESTNY PREVADZKOVY PREDPIS	KS	1,00	350,0000	350,00
210000005	S	TECHNICKY DOZOR	HOD	40,00	34,0000	1 360,00
78800054	T	DODÁVKA DOPLNENIE SIGNALIZACIE HTS ...	KOM	1,00	3 995,9500	3 995,95
210000004	M	DOPLNENIE SIGNALIZACIE HTS DO CMRSE	KOM	1,00	6 530,5000	6 530,50
PM	T	Podružný materiál	%	3,50	583,7621	2 043,17

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18115

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
PPV	M	PPV	%	5,00	158,0865	790,43
MD	M	MIMOSTAVENISKOVÁ DOPRAVA	%	3,60	583,7621	2 101,54

Suma za tovary	60 419,38 EUR
Suma za montáže	18 700,62 EUR
Suma za služby	5 880,00 EUR
Suma spolu	85 000,00 EUR



BBF Tech, a.s., odštepny závod  
Radlinského 17/B  
Spišská Nová Ves 1  
tel: +421 53 417 24 11  
e-mail: bbfttech@bbfttech.sk  
www: www.bbfttech.sk



IČ DPH: SK2120121806  
DIČ: 2120121806  
IBAN: SK621100000002942008806

**Ponuka č: POS18116**

Odberateľ: Letisko M.R.Štefánika - Airpo  
Príjemca: Letisko M.R.Štefánika - Airpo  
Akcia: Rekonštrukcia trafostanice TS02

## REKAPITULÁCIA

	Bez DPH
Rekonštrukcia TS02 NOVA, TS02 STARA	821 000,00
Demontážne práce M	103 379,52
Demontážne práce S	2 238,60
Rekonštrukcia TS02 NOVA, TS02 STARA T	578 629,14
Rekonštrukcia TS02 NOVA, TS02 STARA M	117 100,24
Rekonštrukcia TS02 NOVA, TS02 STARA S	19 652,50
<b>Celkom spolu</b>	<b>821 000,00</b>

Suma za tovary 578 629,14 EUR  
Suma za montáže 220 479,76 EUR  
Suma za služby 21 891,10 EUR  
**Celkom spolu 821 000,00 EUR**

Cenová ponuka platí do: 11.08.2018  
Vypracoval: 22.06.2018 Ing. Peter Podolinský  
Skontroloval: Ing. Vladimír Pavlák  
Schválil: Ing. Miroslav Biroš

### Poznámky:

- 1.) Platnosť cenovej ponuky je 3 mesiace. Pri zmene ceny medi na LME o viac ako 5% si vyhradzuje právo na zmeny cien dotknutých výrobkov podľa aktuálnej ceny medi v danom období.
- 2.) Cenová ponuka vypracovaná na základe doručenej výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 27.4.2018.
- 3.) V cenovej ponuke nacenené VN prvky od spoločnosti ABB.
- 4.) Predmetom ponuky nie je demontáž káblov v rušenej TS02 STARA.
- 5.) Predmetom ponuky nie je demontáž existujúceho dieselgenerátora v miestnosti 1.006 TS02 NOVA, vrátane základu DG, vzduchotechniky, palivového hospodárstva, výfukového potrubia, zaliatia pôvodných káblových kanálov, rekonštrukcie miestnosti.
- 6.) Vymalovanie stien po demontáži existujúcich kobiek je len v priestore horného poschodia, bez suterénu.

BBF Tech, a.s.

Ponuka č.: POS18116

**Časť: Rekonštrukcia TS02 NOVA, TS02 STARA**

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
		Demontážne práce				
210300180	M	DEMONTAZ KOBKY 6kV - TS02 STARA	HOD	583,00	26,0000	15 158,00
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	28,00	25,0000	700,00
461650060	L	USKLADNENIE ODPADU NA SKLADKU	T	28,00	140,0000	3 920,00
211190042	M	DEMONTÁŽ ROZVÁDZ. NN - 1 POLE RH1, R...	KS	17,00	119,4064	2 029,91
210300188	M	DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORA T1, T2 6/0,...	KS	2,00	253,0869	506,17
212290028	S	AUTOZERIAV	HOD	8,00	46,0000	368,00
211280002	M	LIKVIDACIA MAT. DO SROTU	KG	3 200,00	0,4922	1 575,02
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	3,20	40,0000	128,00
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	12,00	61,6000	739,20
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x240	KS	11,00	17,9750	197,72
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x120	KS	1,00	15,0037	15,00
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x70	KS	7,00	12,6341	88,44
210300180	M	DEMONTAZ KOBKY 22kV - TS02 NOVA	HOD	1 067,00	26,0000	27 742,00
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	2,50	61,6000	154,00
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x240	KS	2,00	17,9750	35,95
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x70	KS	6,00	12,6341	75,80
210300180	M	DEMONTAZ KOBKY 6kV - TS02 NOVA	HOD	1 333,00	26,0000	34 658,00
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	3,00	61,6000	184,80
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x240	KS	2,00	17,9750	35,95
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x120	KS	2,00	15,0037	30,01
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x70	KS	5,00	12,6341	63,17
210300188	M	DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORA T3 22/0,4k...	KS	1,00	253,0869	253,09
211280002	M	LIKVIDACIA MAT. DO SROTU	KG	2 330,00	0,4922	1 146,81
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	2,33	40,0000	93,20
210300188	M	DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORA T4 22/6,3k...	KS	1,00	343,4313	343,43
211280002	M	LIKVIDACIA MAT. DO SROTU	KG	3 100,00	0,4922	1 525,80
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	3,10	40,0000	124,00
210300188	M	DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORA T5 22/6,3k...	KS	1,00	485,8494	485,85
211280002	M	LIKVIDACIA MAT. DO SROTU	KG	4 425,00	0,4922	2 177,96
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	4,42	40,0000	177,00
212290028	S	AUTOZERIAV	HOD	12,00	46,0000	552,00
DEM	M	DEMONTAZ ZBERNIC	M	18,00	4,8912	88,04
DEM	M	DEMONTAZ OCEL. NOSNEJ KOSTRUKCIE	KS	3,00	61,2920	183,88
211050912	M	DEMONTAZ IZOLATORA	KS	9,00	4,3940	39,55
211071128	M	DEMONTAZ KOLAJE	M	26,00	6,0200	156,52
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	3,00	61,6000	184,80
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV VN OLEJ. 3x185	M	55,00	13,4082	737,45
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV VN OLEJ. 3x70	M	120,00	9,2826	1 113,91
210000004	M	LIKVIDACIA OLEJ. KABLOV	KG	2 410,00	0,4913	1 184,13
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	2,41	40,0000	96,40
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV NN DO 4x240	M	40,00	8,1584	326,33
DEM	M	DEMONTAZ EXIST. ELEKTROINŠTALACIE	HOD	50,00	26,0000	1 300,00
PPV	M	PPV	%	5,00	984,5669	4 922,83
		Rekonštrukcia TS02 NOVA, TS02 STARA				
86000075	T	PRIMALEX PLUS	KG	12,00	1,2904	15,48
214280611	M	NÁTER MEDZISTEN 1-ZLOŽ.NAP.+1 VYMAL...	M2	27,00	7,0040	189,11
210000004	M	VYSPRAVENIE PODLAH	M2	23,00	22,2560	511,89
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	48,00	25,0000	1 200,00
461650060	L	USKLADNENIE ODPADU NA SKLADKU	T	48,00	140,0000	6 720,00
460080002	L	BETÓNOVÝ ZÁKLAD DO DEBNENIA	M3	0,07	236,1980	17,01
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	45,00	1,7284	77,78

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18116

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	45,00	3,2064	144,29
86000075	T	PRIMALEX PLUS	KG	12,00	1,2904	15,48
214280611	M	NÁTER MEDZISTEN 1-ZLOŽ.NAP.+1 VYMAL...	M2	28,00	7,0040	196,11
210000004	M	VYSRAVENIE PODLAH	M2	24,00	22,2560	534,14
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	60,00	25,0000	1 500,00
461650060	L	USKLADNENIE ODPADU NA SKLADKU	T	60,00	140,0000	8 400,00
460080002	L	BETÓNOVÝ ZÁKLAD DO DEBNENIA	M3	0,07	236,1980	17,01
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	45,00	1,7284	77,78
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	45,00	3,2064	144,29
55001169	T	ROZVADZAC R22-TS02	KS	1,00	123 182,1830	123 182,18
211190031	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA VN- 1 POLE	KS	9,00	213,7240	1 923,52
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	9,00	153,0800	1 377,72
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA RA...	KG	185,00	1,7284	319,76
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA RA...	KG	185,00	3,2064	593,18
77010017	T	KOBEREC DIELEKTRICKY S1	M	6,00	26,4866	158,92
220301601	M	KOBEREC DIELEKTRICKÝ	M2	6,00	8,6831	52,10
210021403	M	ZHOTOV.OTVORU V KONŠTR.NA STRO	KS	6,00	54,0000	324,00
73100001	T	PREPAZKA PROTIPOZIARNA	M2	3,00	134,2616	402,78
211020007	M	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA TYPU PT	M2	3,00	119,8943	359,68
55001169	T	ROZVADZAC R6-TS02	KS	1,00	148 487,0000	148 487,00
211190031	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA VN- 1 POLE	KS	9,00	213,7240	1 923,52
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	9,00	153,0800	1 377,72
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA RA...	KG	210,00	1,7284	362,97
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA RA...	KG	210,00	3,2064	673,34
77010017	T	KOBEREC DIELEKTRICKY S1	M	6,00	26,4866	158,92
220301601	M	KOBEREC DIELEKTRICKÝ	M2	6,00	8,6831	52,10
210021403	M	ZHOTOV.OTVORU V KONŠTR.NA STRO	KS	8,00	54,0000	432,00
73100001	T	PREPAZKA PROTIPOZIARNA	M2	4,00	134,2616	537,05
211020007	M	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA TYPU PT	M2	4,00	119,8943	479,58
77010028	T	OCHRANNE POMOČKY SKUPINY 3a VN CAS...	KS	1,00	4 263,8759	4 263,88
210000000	M	MONTAŽ OCHR. POMOCOK, TABULIEK	KS	1,00	26,0400	26,04
26020484	T	TRANSFORMATOR T3 - 22/0,4kV 400kVA SU...	KS	1,00	17 856,0000	17 856,00
210171155	M	TRANSF.VN/NN VZDUCH 400KVA	KS	1,00	229,8842	229,88
26020484	T	TRANSFORMATOR T4, T5 - 22/6,3kV 630kVA...	KS	2,00	26 412,0000	52 824,00
210171156	M	TRANSF.VN/NN VZDUCH 630KVA	KS	2,00	306,8184	613,64
212290028	S	AUTOZERIAV	HOD	12,00	46,0000	552,00
84010052	T	PROFIL U 65	KG	170,00	1,9541	332,21
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KOL...	KG	170,00	3,2064	545,08
73100001	T	PREPAZKA PROTIPOZIARNA	M2	3,00	134,2616	402,78
211020007	M	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA TYPU PT	M2	3,00	119,8943	359,68
210280011	M	STAVEBNÉ PRÁCE	KS	3,00	118,5100	355,53
55001169	T	ROZVADZAC RH1+RH3	KS	1,00	69 172,5810	69 172,58
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	7,00	121,1700	848,19
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	7,00	153,0800	1 071,56
55001169	T	ROZVADZAC RH2	KS	1,00	43 034,8220	43 034,82
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	4,00	121,1700	484,68
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	4,00	153,0800	612,32
55001169	T	ROZVADZAC RC2	KS	1,00	7 201,4727	7 201,47
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	1,00	121,1700	121,17
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	1,00	153,0800	153,08
55001169	T	ROZVADZAC RC1	KS	1,00	7 201,4727	7 201,47
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	1,00	121,1700	121,17
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	1,00	153,0800	153,08

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18116

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
55001169	T	ROZVADZAC RC3	KS	1,00	7 201,4727	7 201,47
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	1,00	121,1700	121,17
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	1,00	153,0800	153,08
77010017	T	KOBEREC DIELEKTRICKY S1	M	8,00	26,4866	211,89
220301601	M	KOBEREC DIELEKTRICKÝ	M2	8,00	8,6831	69,46
77010028	T	OCHRANNE POMOCKY SKUPINY 3a NN CAS...	KS	1,00	1 486,8198	1 486,82
210000000	M	MONTAŽ OCHR. POMOCOK, TABULIEK	KS	1,00	26,0400	26,04
26020484	T	TRANSFORMATOR T1, T2 - 6/0,4kV 400kVA ...	KS	2,00	17 839,8000	35 679,60
210171155	M	TRANSF.VN/NN VZDUCH 400KVA	KS	2,00	229,8842	459,77
212290028	S	AUTOZERIAV	HOD	8,00	46,0000	368,00
460080101	L	BETÓNOVÝ ZÁKLAD - ROZBÚRANIE KABL. ...	M3	4,20	301,7979	1 267,55
85000349	T	LEPIDLO DEN BRAVEN 25KG	KG	66,00	0,9768	64,47
210000004	M	UPRAVA STIEN KABL. KANALA	M2	29,40	111,9950	3 292,65
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	10,50	25,0000	262,50
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KRY...	KG	190,00	1,7284	328,40
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KRY...	KG	190,00	3,2064	609,21
84010052	T	PROFIL U 65	KG	104,00	1,9541	203,23
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KOL...	KG	104,00	3,2064	333,46
75000703	T	VETRACIA ZALUZIA PROTIDAZDOVA	KS	4,00	100,1810	400,72
210000004	M	UPRAVA DVERI V MIESTNOSTI 1.006	KS	1,00	425,0000	425,00
18020002	T	22-AXEKVCEY 1X240/25	M	116,00	12,1147	1 405,31
210930103	M	VN KABEL AL DO 1X240 /22KV(VU)	M	25,00	2,7290	68,22
210930113	M	VN KABEL AL DO 1X240 /22KV(PU)	M	91,00	3,6260	329,97
210950202	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO 2KG	M	25,00	1,3766	34,41
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...	KG	13,00	1,7284	22,47
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...	KG	13,00	3,2064	41,68
18020001	T	22-AXEKVCEY 1X 70/16	M	259,00	7,0031	1 813,81
210930111	M	VN KABEL AL DO 1X70 /22KV (PU)	M	259,00	2,4699	639,69
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...	KG	37,00	1,7284	63,95
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...	KG	37,00	3,2064	118,64
18010005	T	6-AYKCY 3X185	M	102,00	20,0784	2 048,00
210910308	M	VN KABEL AL 3X185MM2 /6KV (VU)	M	20,00	4,2853	85,71
210910328	M	VN KABEL AL 3X185MM2 /6KV (PU)	M	82,00	5,2164	427,74
210950204	M	PRIPLAT.NAZATAHOV.KAB.DO6KG	M	20,00	3,9178	78,36
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...	KG	12,00	1,7284	20,74
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...	KG	12,00	3,2064	38,48
18010007	T	6-AYKCY 3X70	M	160,00	13,2173	2 114,76
210910324	M	VN KABEL AL 3X70MM2 /6KV (PU)	M	160,00	3,7503	600,05
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...	KG	23,00	1,7284	39,75
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...	KG	23,00	3,2064	73,75
11010004	T	AYKY-J 3X240+120	M	294,00	14,0834	4 140,53
210901078	M	KABEL AL 3X240+120MM2 1KV (VU)	M	20,00	2,7748	55,50
210901098	M	KABEL AL 3X240+120MM2 1KV (PU)	M	274,00	3,6086	988,77
210950203	M	PRIPLAT. NA ZATAH.KAB.DO 4KG	M	20,00	2,5872	51,74
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...	KG	40,00	1,7284	69,14
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...	KG	40,00	3,2064	128,25
11010001	T	AYKY-J 3X120+70	M	56,00	7,5166	420,93
210901075	M	KABEL AL 3X120+70 MM2 1KV (VU)	M	10,00	1,9264	19,26
210901095	M	KABEL AL 3X120+70 MM2 1KV (PU)	M	46,00	3,1244	143,72
210950202	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO 2KG	M	10,00	1,3766	13,77
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...	KG	7,00	1,7284	12,10
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...	KG	7,00	3,2064	22,44
11010011	T	AYKY-J 4X70	M	62,00	4,7217	292,75



BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18116

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
210901073	M	KABEL AL 4X70 MM2 1KV (VU)	M	20,00	2,0160	40,32
210901093	M	KABEL AL 4X70 MM2 1KV (PU)	M	42,00	3,2327	135,78
210950202	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO 2KG	M	20,00	1,3766	27,53
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCELOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...KG		10,00	1,7284	17,28
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCELOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...KG		10,00	3,2064	32,06
12010029	T	CYKY-J 4X4 (4BX4)	M	27,00	1,8698	50,49
210810011	M	KABEL CU 4X4 MM2 750V (VU)	M	27,00	0,8830	23,84
12010024	T	CYKY-J 3X4 (3CX4)	M	43,00	1,4153	60,86
210810007	M	KABEL CU 3X4 MM2 750V (VU)	M	43,00	0,8886	38,21
12010023	T	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5)	M	587,00	0,8744	513,28
210810006	M	KABEL CU 3X2.5 MM2 750V (VU)	M	587,00	0,8628	506,49
17020031	T	KABEL YSLCY-OZ 25x1	M	498,00	5,2383	2 608,69
210860206	M	KABEL SIGNALNY 30X1 (VU)	M	498,00	0,9930	494,52
17020031	T	KABEL YSLY-OZ 12x1	M	645,00	2,6200	1 689,91
210860204	M	KABEL SIGNALNY 14X1 (VU)	M	645,00	0,8749	564,34
17020031	T	KABEL YSLYCY-JZ 7x0,75	M	430,00	1,5136	650,85
210860203	M	KABEL SIGNALNY 7X1 (VU)	M	430,00	0,8593	369,51
31030037	T	SPOJKA TRAJ-24/1x120-240-3HL	KS	1,00	820,7829	820,78
210101284	M	SPOJKA LIATINOVÁ 22KV/35KV SJN	KS	1,00	1 115,2141	1 115,21
95010011	T	SPOJKA POLJ-24/1X120-240	KS	3,00	205,3251	615,98
210102023	M	SPOJKA ŽILOVÁ 22KV DO 1X240	KS	3,00	110,5163	331,55
95010024	T	SPOJKA TRAJ-12/3X150-240 -W	KS	2,00	749,3782	1 498,76
210101263	M	SPOJKA LIATINOVÁ 6KV SVO DO 3X	KS	2,00	336,7739	673,55
31030037	T	SPOJKA 1-SVCZ M 4x120-240	KS	4,00	56,8050	227,22
210102004	M	SPOJKA PLAST. KAB.4X240MM2 1KV	KS	4,00	87,7116	350,85
16040086	T	SPOJKA SVCZ 4X95-150-M	KS	1,00	43,5144	43,51
210102003	M	SPOJKA PLAST.KÁB.4X150MM2/1KV	KS	1,00	77,9224	77,92
31030037	T	SPOJKA 1-SVCZ M 4x35-95	KS	1,00	26,5270	26,53
210102003	M	SPOJKA PLAST.KÁB.4X150MM2/1KV	KS	1,00	77,9224	77,92
95020117	T	KONCOVKA POLT-24D/1XI-ML-4-13	SAD	2,00	170,1842	340,37
210100773	M	KONC.22kv VNUT. PRE VOD.DO 240	KS	6,00	104,1384	624,83
95020114	T	KONCOVKA POLT-24C/1XI-ML-1-13	SAD	6,00	142,1910	853,15
210100771	M	KONC.22kv VNUT. PRE VOD.DO 95	KS	18,00	103,2920	1 859,26
95020018	T	KONCOVKA EPKT 2062 KE	KS	2,00	140,9996	282,00
210100903	M	KONC.KSS, PL.KÁBEL 3X240 /6KV	KS	2,00	362,5567	725,11
85000413	T	MATERIAL KABL. OKO 185 AL 617179 M12	KS	6,00	3,8047	22,83
95020129	T	KONCOVKA EPKT 2052	KS	2,00	133,1786	266,36
210100902	M	KONC.KSS, PL.KÁBEL 3X150 /6KV	KS	2,00	358,8480	717,70
34001071	T	KABELOVE OKO 120 AL 617145 M12	KS	6,00	1,5845	9,51
95020129	T	KONCOVKA EPKT 2052	KS	8,00	133,1786	1 065,43
210100901	M	KONC.KSS, PL.KÁBEL 3X95 /6KV	KS	8,00	261,2124	2 089,70
34000126	T	G-KABL.OKO ALU-F 70X12	KS	24,00	1,3924	33,42
95020094	T	KONCOVKA EPKT 0063-L12	KS	10,00	98,4043	984,04
210100257	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X240	KS	10,00	35,3556	353,56
95020053	T	KONCOVKA EPKT 0047-L12	KS	1,00	75,7725	75,77
210100255	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X150	KS	1,00	29,8192	29,82
95020081	T	KONCOVKA EPKT 0031-L12*	KS	1,00	61,1900	61,19
210100254	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X95 M	KS	1,00	25,1817	25,18
210100001	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	1 654,00	0,9810	1 622,52
210100251	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X10 M	KS	6,00	5,4168	32,50
35010028	T	HR-PASOVINA 30x4, FeZn	KG	180,00	1,6420	295,56
210220031	M	UZEM. MRIEŽKOVÁ SIET V ROZVODN	M	180,00	8,7687	1 578,37
35010059	T	HR-PODPERA PV 44	KS	180,00	0,4173	75,12

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18116

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
210280031	M	ZVAR-PEVNY SPOJ	KS	22,00	2,0864	45,90
36000287	T	OBO-5015650-MOSTIK 1801/VDE	KS	1,00	24,5880	24,59
357000124	M	EQUIPOTENCIALNA SVORKOVNICA 180	KS	1,00	5,2923	5,29
35010069	T	HR-SVORKA SR 02 /SKR.8/	KS	12,00	0,8397	10,08
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	12,00	6,7185	80,62
35010070	T	HR-SVORKA SR 03 B	KS	7,00	0,8212	5,75
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	7,00	6,7185	47,03
17020031	T	KABEL H07V-K 1x95 ZŽ	M	34,00	10,2866	349,74
210800633	M	CYA 95 MM2 ČIERNY (VU)	M	34,00	1,2288	41,78
210100272	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 1X120	KS	14,00	9,9835	139,77
ZK	S	ZAMERANIE KABLA	KOM	1,00	200,0000	200,00
213290012	M	ZAISTENIE-ZABEZPEC. PRACOVISKA VYP. ...	HOD	80,00	26,0000	2 080,00
210293025	M	ZISTENIE JESTV. ZAPOJENIA	HOD	20,00	26,0000	520,00
211830273	S	KENETRONOVANIE KABLOV R22 TS02	KS	1,00	600,0000	600,00
211830273	S	KENETRONOVANIE KABLOV R6 TS02	KS	1,00	600,0000	600,00
US	S	URADNA SKUSKA	KS	1,00	500,0000	500,00
210293023	M	INDIVIDUALNE ODSKUSANIE	HOD	20,00	26,0000	520,00
210000004	M	KOMPLEXNE ODSKUSANIE	HOD	72,00	26,0000	1 872,00
210310010	S	REVÍZIA	HOD	90,00	34,0000	3 060,00
210320006	S	PROJEKT SKUTKOVEHO VYHOTOVENIA	HOD	40,00	34,0000	1 360,00
210000005	S	VYROBNO-KONSTRUKCNA DOKUMENTACI...	HOD	175,00	34,0000	5 950,00
210320007	S	ODSUHLASENIE PD NA TI	KS	1,00	350,0000	350,00
210000005	S	MIESTNY PREVADZKOVY PREDPIS	KS	1,00	600,0000	600,00
210000005	S	TECHNICKY DOZOR	HOD	75,00	34,0000	2 550,00
33400070	T	SPINAC 3553-01929 B IP44	KS	15,00	3,5955	53,93
210110001	M	SPÍN.NÁST.PROST.OBYČ. 1-PÓLOVÝ	KS	15,00	5,1139	76,71
33400079	T	SPINAC 3553-06929 B IP44	KS	28,00	3,7457	104,88
210110004	M	STRIEDAVÝ PREPÍNAČ - RADENIE 6	KS	28,00	5,9959	167,89
33400083	T	SPINAC 3553-07929 B IP44	KS	8,00	5,3999	43,20
210110005	M	KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ - RADENIE 7 N	KS	8,00	5,9382	47,51
33500051	T	ZASUVKA 5518-2929 B IP44	KS	36,00	3,7145	133,72
210111021	M	ZÁS.V KRABICI PROST.VLHKÉ 10/1	KS	36,00	7,2444	260,80
33200395	T	ZASUVKA IZN 3243	KS	3,00	4,7028	14,11
210111114	M	ZÁS.CEE DO 500V TYP CZG 3243/3	KS	3,00	7,1246	21,37
41000076	T	SVIETIDLO MAH PLUS 236 EVG 18521 2x36...	KS	62,00	21,0399	1 304,47
41000517	T	ZIARIVKA MASTER TL-D SUPER 80 36W	KS	124,00	1,7014	210,97
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	62,00	27,3150	1 693,53
41000076	T	SVIETIDLO PIRES DL-600 NS 08811 60W IP44	KS	11,00	14,0747	154,82
45010124	T	ZIAROVKA LED CLASSIC A60 7W/827	KS	11,00	2,6969	29,67
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	11,00	27,3150	300,47
41000076	T	SVIETIDLO NUDZOVE LED SafeLite SL20 3h...	KS	10,00	27,5642	275,64
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	10,00	27,3150	273,15
11010004	T	AYKY-J 3X240+120	M	53,00	14,1309	748,94
210901078	M	KABEL AL 3X240+120MM2 1KV (VU)	M	53,00	2,7748	147,07
210950203	M	PRIPLAT. NA ZATAH.KAB.DO 4KG	M	53,00	2,5872	137,12
12010029	T	CYKY-J 4X4 (4BX4)	M	9,00	1,8698	16,83
210810011	M	KABEL CU 4X4 MM2 750V (VU)	M	9,00	0,8830	7,95
12010024	T	CYKY-J 3X4 (3CX4)	M	33,00	1,4170	46,76
210810007	M	KABEL CU 3X4 MM2 750V (VU)	M	33,00	0,8886	29,32
17020031	T	KABEL YSLYCY-JZ 7x0,75	M	416,00	1,5136	629,66
210860203	M	KABEL SIGNALNY 7X1 (VU)	M	416,00	0,8593	357,48
14070062	T	PROFIBUS DP	M	94,00	1,0051	94,48
220280511	M	SYKFY 5X2X0.5MM (VU)	M	94,00	1,4155	133,05

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18116

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
12010041	T	CYKY-J 5X2,5 (5CX2,5)	M	94,00	1,4382	135,19
210810016	M	KABEL CU 5X2.5 MM2 750V (VU)	M	94,00	0,8584	80,69
12010023	T	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5)	M	1 100,00	0,8746	962,10
210810006	M	KABEL CU 3X2.5 MM2 750V (VU)	M	1 100,00	0,8628	949,13
12010022	T	CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5)	M	792,00	0,5464	432,71
210810005	M	KABEL CU 3X1.5 MM2 750V (VU)	M	792,00	0,9138	723,69
12010001	T	CYKY-O 2X1,5 (2Ax1,5)	M	66,00	0,3989	26,32
210810001	M	KABEL CU 2X1.5 MM2 750V (VU)	M	66,00	0,9047	59,71
95020094	T	KONCOVKA EPKT 0063-L12	KS	8,00	98,4043	787,23
210100257	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X240	KS	8,00	35,3556	282,84
210100258	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 5X4 MM	KS	8,00	6,7628	54,10
210100001	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	468,00	0,9810	459,09
32010042	T	KRABICA 6455-11P 2	KS	47,00	2,6426	124,20
210010351	M	KRAB.ROZVODKA 6455-11 DO 4MM2	KS	47,00	12,3147	578,79
31300133	T	ZLAB 40/40 LHD 2M BIELA	M	230,00	1,3899	319,69
210010102	M	LIŠTA INŠTAL.BEZ KRAB.TYP L40	M	230,00	3,2132	739,03
31300116	T	ZLAB 20/20 LHD L=2 9003 BIELA	M	920,00	0,5306	488,19
210010101	M	LIŠTA INŠTAL.BEZ KRAB.TYP L20	M	920,00	3,1065	2 857,98
35010015	T	HR-GULATINA FEZN 10 1KG=1,6M	KG	3,00	1,6620	4,99
210220022	M	UZEM. V ZEMI FEZN H 8-10 MM VR	M	4,80	2,2371	10,74
35010028	T	HR-PASOVINA 30x4, FeZn	KG	125,00	1,6420	205,25
210220021	M	UZEM. V ZEMI FEZN DO 120 MM2 V	M	125,00	1,3723	171,54
460200153	L	kábel.ryha š 35/h70cm z.tr.3	M	106,00	9,0454	958,81
460560153	L	zasyp káb.ryh š35/h70cm z.t.3	M	106,00	2,1900	232,14
460200123	L	kábel.ryha š 35/h40cm z.tr.3	M	19,00	3,2048	60,89
460560123	L	ruč.zah.káb.ry.š35/h40cm z.t.3	M	19,00	1,2096	22,98
35010069	T	HR-SVORKA SR 02 /SKR.8/	KS	12,00	0,8397	10,08
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	12,00	6,7185	80,62
35010088	T	HR-SVORKA SZ	KS	2,00	1,3954	2,79
210220301	M	SVORKY HROMOZVODOVÉ DO 2 SKRUT	KS	2,00	4,6393	9,28
78800054	T	DODÁVKA DOPLNENIE SIGNALIZACIE TS02...	KOM	1,00	3 995,9500	3 995,95
210000004	M	DOPLNENIE SIGNALIZACIE TS02 DO CMRSE	KOM	1,00	17 645,2400	17 645,24
PM	T	Podružný materiál	%	3,50	5 590,6197	19 567,17
PPV	M	PPV	%	5,00	923,5620	4 617,81
MD	M	MIMOSTAVENISKOVÁ DOPRAVA	%	3,60	5 590,6197	20 126,23

Suma za tovary 578 629,14 EUR  
 Suma za montáže 220 479,76 EUR  
 Suma za služby 21 891,10 EUR  
 Suma spolu 821 000,00 EUR



BBF Tech, a.s., odštepny závod  
Radlinského 17/B  
Spišská Nová Ves 1  
tel: +421 53 417 24 11  
e-mail: bbfttech@bbfttech.sk  
www: www.bbfttech.sk



IČ DPH: SK2120121806  
DIČ: 2120121806  
IBAN: SK621100000002942008806

**Ponuka č: POS18117**

**Odberateľ:** Letisko M.R.Štefánika - Airpo  
**Prijemca:** Letisko M.R.Štefánika - Airpo  
**Akcia:** Rekonštrukcia trafostanice TS05

## REKAPITULÁCIA

	Bez DPH
Rekonštrukcia TS05	432 000,00
Demontážne práce M	41 251,94
Demontážne práce S	603,60
Rekonštrukcia TS05 T	299 859,08
Rekonštrukcia TS05 M	76 250,38
Rekonštrukcia TS05 S	14 035,00
<b>Celkom spolu</b>	<b>432 000,00</b>

Suma za tovary 299 859,08 EUR  
Suma za montáže 117 502,32 EUR  
Suma za služby 14 638,60 EUR  
**Celkom spolu 432 000,00 EUR**

Cenová ponuka platí do: 11.08.2018  
Vypracoval: 22.06.2018 Ing. Peter Podolinský  
Skontroloval: Ing. Vladimír Pavlák  
Schválil: Ing. Miroslav Biroš

### Poznámky:

- 1.) Platnosť cenovej ponuky je 3 mesiace. Pri zmene ceny medi na LME o viac ako 5% si vyhradzuje právo na zmeny cien dotknutých výrobkov podľa aktuálnej ceny medi v danom období.
- 2.) Cenová ponuka vypracovaná na základe doručenej výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 27.4.2018.
- 3.) V cenovej ponuke nacenené VN prvky od spoločnosti ABB.
- 4.) Vymaľovanie stien po demontáži existujúcich kobiek je len v priestore horného poschodia, bez suterénu.

BBF Tech, a.s.

Ponuka č.: POS18117

## Časť: Rekonštrukcia TS05

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
Demontážne práce						
210300180	M	DEMONTAZ KOBKY 6kV - TS05	HOD	1 183,00	26,0000	30 758,00
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	3,00	61,6000	184,80
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x240	KS	4,00	17,9750	71,90
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x70	KS	2,00	12,6341	25,27
210300188	M	DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORA T1, T2 - 6/...	KS	2,00	253,0869	506,17
212290028	S	AUTOZERIAV	HOD	8,00	46,0000	368,00
211280002	M	LIKVIDACIA MAT. DO SROTU	KG	4 660,00	0,4922	2 293,63
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	4,66	40,0000	186,40
DEM	M	DEMONTAZ ZBERNIC	M	12,00	4,8912	58,69
DEM	M	DEMONTAZ OCEL. NOSNEJ KOSTRUKCIE	KS	2,00	61,2920	122,58
211050912	M	DEMONTAZ IZOLATORA	KS	6,00	4,3940	26,36
211071128	M	DEMONTAZ KOLAJE	M	17,00	6,0200	102,34
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	2,00	61,6000	123,20
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV VN OLEJ. 3x185	M	55,00	13,4082	737,45
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV VN OLEJ. 3x70	M	25,00	9,2826	232,07
210000004	M	LIKVIDACIA OLEJ. KABLOV	KG	1 230,00	0,4913	604,35
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	1,23	40,0000	49,20
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV NN DO 4x240	M	104,00	8,1584	848,47
211190042	M	DEMONTÁŽ ROZVÁDZ. NN - 1 POLE RH1, R...	KS	13,00	119,4064	1 552,28
DEM	M	DEMONTAZ EXIST. ELEKTROINŠTALACIE	HOD	40,00	26,0000	1 040,00
PPV	M	PPV	%	5,00	392,8756	1 964,38
Rekonštrukcia TS05						
86000075	T	PRIMALEX PLUS	KG	20,00	1,2904	25,81
214280611	M	NÁTER MEDZISTEN 1-ZLOŽ.NAP.+1 VYMAL...	M2	44,00	7,0040	308,18
210000004	M	VYSRAVENIE PODLAH	M2	25,00	22,2560	556,40
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	54,00	25,0000	1 350,00
461650060	L	USKLADNENIE ODPADU NA SKLADKU	T	54,00	140,0000	7 560,00
460080002	L	BETÓNOVÝ ZÁKLAD DO DEBNENIA	M3	0,07	236,1980	17,01
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	45,00	1,7284	77,78
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	45,00	3,2064	144,29
55001169	T	ROZVADZAC R6-TS05	KS	1,00	124 035,2000	124 035,20
211190031	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA VN- 1 POLE	KS	9,00	213,7240	1 923,52
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	9,00	153,0800	1 377,72
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA RA...	KG	185,00	1,7284	319,76
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA RA...	KG	185,00	3,2064	593,18
77010017	T	KOBEREC DIELEKTRICKÝ S1	M	6,00	26,4866	158,92
220301601	M	KOBEREC DIELEKTRICKÝ	M2	6,00	8,6831	52,10
210021403	M	ZHOTOV. OTVORU V KONŠTR. NA STRO	KS	6,00	54,0000	324,00
73100001	T	PREPAZKA PROTIPOZIARNA	M2	3,50	134,2616	469,92
211020007	M	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA TYPU PT	M2	3,50	119,8943	419,63
77010028	T	OCHRANNE POMOCKY SKUPINY 3a VN CA...	KS	1,00	4 263,8759	4 263,88
210000000	M	MONTAŽ OCHR. POMOCOK, TABULIEK	KS	1,00	26,0400	26,04
26020484	T	TRANSFORMATOR T1, T2 - 6/0,4kV 400kVA ...	KS	2,00	14 412,6000	28 825,20
210171155	M	TRANSF. VN/NN VZDUCH 400KVA	KS	2,00	229,8842	459,77
212290028	S	AUTOZERIAV	HOD	8,00	46,0000	368,00
84010052	T	PROFIL U 65	KG	114,00	1,9541	222,77
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KO...	KG	114,00	3,2064	365,53
73100001	T	PREPAZKA PROTIPOZIARNA	M2	2,00	134,2616	268,52
211020007	M	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA TYPU PT	M2	2,00	119,8943	239,79
210280011	M	STAVEBNÉ PRÁCE	KS	2,00	118,5100	237,02
55001169	T	ROZVADZAC RH1+RH2	KS	1,00	69 759,8361	69 759,84

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18117

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	7,00	121,1700	848,19
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	7,00	153,0800	1 071,56
55001169	T	ROZVADZAC RC1	KS	1,00	7 165,9596	7 165,96
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	1,00	121,1700	121,17
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	1,00	153,0800	153,08
55001169	T	ROZVADZAC RC2	KS	1,00	7 165,9596	7 165,96
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	1,00	121,1700	121,17
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	1,00	153,0800	153,08
77010017	T	KOBEREC DIELEKTRICKY S1	M	8,00	26,4866	211,89
220301601	M	KOBEREC DIELEKTRICKÝ	M2	8,00	8,6831	69,46
77010028	T	OCHRANNE POMOCKY SKUPINY 3a NN CAS...	KS	1,00	1 486,8198	1 486,82
210000000	M	MONTAŽ OCHR. POMOCOK, TABULIEK	KS	1,00	26,0400	26,04
18010005	T	6-AYKCY 3X185	M	57,00	20,0784	1 144,47
210910308	M	VN KABEL AL 3X185MM2 /6KV (VU)	M	41,00	4,2853	175,70
210910328	M	VN KABEL AL 3X185MM2 /6KV (PU)	M	16,00	5,2164	83,46
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...KG	KG	2,50	1,7284	4,32
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...KG	KG	2,50	3,2064	8,02
18010007	T	6-AYKCY 3X70	M	39,00	13,2173	515,47
210910324	M	VN KABEL AL 3X70MM2 /6KV (PU)	M	39,00	3,7503	146,26
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...KG	KG	5,50	1,7284	9,51
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...KG	KG	5,50	3,2064	17,64
11010004	T	AYKY-J 3X240+120	M	190,00	14,1309	2 684,87
210901098	M	KABEL AL 3X240+120MM2 1KV (PU)	M	190,00	3,6086	685,64
210950203	M	PRIPLAT. NA ZATAH.KAB.DO 4KG	M	53,00	2,5872	137,12
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...KG	KG	27,00	1,7284	46,67
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...KG	KG	27,00	3,2064	86,57
11010001	T	AYKY-J 3X120+70	M	74,00	7,5166	556,23
210901095	M	KABEL AL 3X120+70 MM2 1KV (PU)	M	74,00	3,1244	231,20
210950202	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO 2KG	M	74,00	1,3766	101,86
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...KG	KG	10,50	1,7284	18,15
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA UCH...KG	KG	10,50	3,2064	33,67
11010009	T	AYKY-J 4X35	M	97,00	2,8940	280,71
210901071	M	KABEL AL 4X35 MM2 1KV (VU)	M	97,00	1,2067	117,05
210950202	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO 2KG	M	97,00	1,3766	133,53
12010033	T	CYKY-J 4X25 (4BX25)	M	31,00	11,0320	341,99
210810089	M	KABEL CU 4X25 MM2 1KV (VU)	M	31,00	1,2152	37,67
210950202	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO 2KG	M	31,00	1,3766	42,67
11010006	T	AYKY-J 4X10	M	32,00	1,1362	36,36
210901014	M	KABEL AL 4X10 MM2 750V (VU)	M	32,00	0,9586	30,67
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	32,00	0,4045	12,95
12010030	T	CYKY-J 4X6 (4BX6)	M	161,00	2,6809	431,62
210810012	M	KABEL CU 4X6 MM2 750V (VU)	M	161,00	0,9643	155,26
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	161,00	0,4045	65,13
12010029	T	CYKY-J 4X4 (4BX4)	M	20,00	1,8698	37,40
210810011	M	KABEL CU 4X4 MM2 750V (VU)	M	20,00	0,8830	17,66
12010024	T	CYKY-J 3X4 (3CX4)	M	35,00	1,4170	49,59
210810007	M	KABEL CU 3X4 MM2 750V (VU)	M	35,00	0,8886	31,10
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	35,00	0,4045	14,16
12010041	T	CYKY-J 5X2,5 (5CX2,5)	M	15,00	1,4382	21,57
210810016	M	KABEL CU 5X2.5 MM2 750V (VU)	M	15,00	0,8584	12,88
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	15,00	0,4045	6,07
12010040	T	CYKY-J 5X1,5 (5CX1,5)	M	21,00	0,8935	18,76
210810015	M	KABEL CU 5X1.5 MM2 750V (VU)	M	21,00	0,9274	19,47

BBF Tech, a.s.

Ponuka č.: POS18117

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	21,00	0,4045	8,50
12010035	T	CYKY-J 4X2,5 (4CX2,5)	M	25,00	1,1915	29,79
210810010	M	KABEL CU 4X2.5 MM2 750V (VU)	M	25,00	0,9324	23,31
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	25,00	0,4045	10,11
12010023	T	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5)	M	300,00	0,8746	262,39
210810006	M	KABEL CU 3X2.5 MM2 750V (VU)	M	300,00	0,8628	258,85
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	225,00	0,4045	91,02
12010022	T	CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5)	M	240,00	0,5464	131,13
210810005	M	KABEL CU 3X1.5 MM2 750V (VU)	M	240,00	0,9138	219,30
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	240,00	0,4045	97,09
17020031	T	KABEL YSLCY-OZ 25x1	M	295,00	5,2383	1 545,31
210860206	M	KABEL SIGNALNY 30X1 (VU)	M	295,00	0,9930	292,94
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	139,00	0,4045	56,23
17020031	T	KABEL YSLY-OZ 12x1	M	295,00	2,6200	772,90
210860204	M	KABEL SIGNALNY 14X1 (VU)	M	295,00	0,8749	258,11
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	139,00	0,4045	56,23
17020031	T	KABEL YSLYCY-JZ 7x0,75	M	254,00	1,5136	384,45
210860203	M	KABEL SIGNALNY 7X1 (VU)	M	254,00	0,8593	218,27
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	254,00	0,4045	102,75
460070003	L	jama ostatna v rovi.z.tr.3 PRE SPOJKU	KS	1,00	11,7754	11,78
460050719	L	ZASYP JAMY PRE SPOJKU	KS	1,00	10,7238	10,72
32020840	T	VAK UTESNOVACI RDSS-125	KS	1,00	40,3860	40,39
32020348	T	SPON.TES.RDSS 125 Clip	KS	1,00	6,6904	6,69
210021542	M	TESNENIE VOD.PRESTUPU S VIACKÁ VSTU...	KS	1,00	238,5131	238,51
95010024	T	SPOJKA TRAJ-12/3X150-240 -W	KS	4,00	749,3782	2 997,51
210101263	M	SPOJKA LIATINOVÁ 6KV SVO DO 3X	KS	4,00	336,7739	1 347,10
31030037	T	SPOJKA 1-SVCZ M 4x120-240	KS	2,00	56,8050	113,61
210102004	M	SPOJKA PLAST. KAB.4X240MM2 1kV	KS	2,00	87,7116	175,42
16040086	T	SPOJKA SVCZ 4X95-150-M	KS	4,00	43,5144	174,06
210102003	M	SPOJKA PLAST.KÁB.4X150MM2/1KV	KS	4,00	77,9224	311,69
31030037	T	SPOJKA SVCZ 4x25	KS	2,00	5,8608	11,72
210102001	M	SPOJKA PL.KÁB.DO 4X25 MM2/1KV	KS	2,00	29,6587	59,32
16040135	T	SPOJKA SVCZ 1,5-6	KS	6,00	2,5991	15,59
210101251	M	SPOJKA 1KV SV DO 4X4	KS	6,00	24,5372	147,22
31030037	T	SPOJKA SVCZ 2,5-6	KS	6,00	3,7707	22,62
210101251	M	SPOJKA 1KV SV DO 4X4	KS	6,00	24,5372	147,22
16040134	T	SPOJKA SVCZ 5x2,5-6	KS	1,00	3,7870	3,79
210101251	M	SPOJKA 1KV SV DO 4X4	KS	1,00	24,5372	24,54
95020018	T	KONCOVKA EPKT 2062 KE	KS	4,00	140,9996	564,00
210100903	M	KONC.KSS, PL.KÁBEL 3X240 /6KV	KS	4,00	362,5567	1 450,23
85000413	T	MATERIAL KABL. OKO 185 AL 617179 M12	KS	12,00	3,8033	45,64
95020129	T	KONCOVKA EPKT 2052	KS	4,00	133,1786	532,71
210100901	M	KONC.KSS, PL.KÁBEL 3X95 /6KV	KS	4,00	261,2124	1 044,85
34000126	T	G-KABL.OKO ALU-F 70X12	KS	12,00	1,3924	16,71
95020094	T	KONCOVKA EPKT 0063-L12	KS	10,00	98,4043	984,04
210100257	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X240	KS	10,00	35,3556	353,56
95020053	T	KONCOVKA EPKT 0047-L12	KS	8,00	75,7725	606,18
210100255	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X150	KS	8,00	29,8192	238,55
95020081	T	KONCOVKA EPKT 0031-L12*	KS	6,00	61,1900	367,14
210100253	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X50 M	KS	6,00	20,0850	120,51
210100252	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X25 M	KS	4,00	9,8431	39,37
210100251	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X10 M	KS	2,00	5,4168	10,83
210100258	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 5X4 MM	KS	18,00	6,7628	121,73



BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18117

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
210100001	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	978,00	0,9810	959,38
35010028	T	HR-PASOVINA 30x4, FeZn	KG	66,00	1,6420	108,37
210220031	M	UZEM. MRIEŽKOVÁ SIET V ROZVODN	M	66,00	8,7687	578,73
35010059	T	HR-PODPERA PV 44	KS	66,00	0,4173	27,54
210280031	M	ZVAR-PEVNY SPOJ	KS	11,00	2,0864	22,95
36000287	T	OBO-5015650-MOSTIK 1801/VDE	KS	1,00	24,5880	24,59
357000124	M	EQUIPOTENCIALNA SVORKOVNICA 180	KS	1,00	5,2923	5,29
35010069	T	HR-SVORKA SR 02 /SKR.8/	KS	6,00	0,8397	5,04
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	6,00	6,7185	40,31
35010070	T	HR-SVORKA SR 03 B	KS	4,00	0,8212	3,28
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	4,00	6,7185	26,87
17020031	T	KABEL H07V-K 1x95 ZŽ	M	18,00	10,2866	185,16
210800633	M	CYA 95 MM2 ČIERNY (VU)	M	18,00	1,2288	22,12
210100272	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 1X120	KS	8,00	9,9835	79,87
ZK	S	ZAMERANIE KABLA	KOM	1,00	200,0000	200,00
VIS	S	VYTÝČENIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ	KS	1,00	600,0000	600,00
210320020	S	GEODETICKE ZAMERANIE POREALIZAČNÉ ...	KS	1,00	525,0000	525,00
213290012	M	ZAISTENIE-ZABEZPEC. PRACOVISKA VYP. ...	HOD	80,00	26,0000	2 080,00
210293025	M	ZISTENIE JESTV. ZAPOJENIA	HOD	16,00	26,0000	416,00
211830273	S	KENETRONOVANIE KABLOV R6 TS05	KS	1,00	600,0000	600,00
US	S	URADNA SKUSKA	KS	1,00	500,0000	500,00
210293023	M	INDIVIDUALNE ODSKUSANIE	HOD	20,00	26,0000	520,00
210000004	M	KOMPLEXNE ODSKUSANIE	HOD	72,00	26,0000	1 872,00
210310010	S	REVÍZIA	HOD	65,00	34,0000	2 210,00
210320006	S	PROJEKT SKUTKOVEHO VYHOTOVENIA	HOD	40,00	34,0000	1 360,00
210000005	S	VYROBNO-KONSTRUKCNA DOKUMENTACI...	HOD	90,00	34,0000	3 060,00
210320007	S	ODSUHLASENIE PD NA TI	KS	1,00	350,0000	350,00
210000005	S	MIESTNY PREVADZKOVY PREDPIS	KS	1,00	600,0000	600,00
210000005	S	TECHNICKY DOZOR	HOD	68,00	34,0000	2 312,00
33400070	T	SPINAC 3553-01929 B IP44	KS	17,00	3,5955	61,12
210110001	M	SPÍN.NÁST.PROST.OBYČ. 1-PÓLOVÝ	KS	17,00	5,1139	86,94
33400079	T	SPINAC 3553-06929 B IP44	KS	8,00	3,7457	29,97
210110004	M	STRIEDAVÝ PREPÍNAČ - RADENIE 6	KS	8,00	5,9959	47,97
33500051	T	ZASUVKA 5518-2929 B IP44	KS	24,00	3,7145	89,15
210111021	M	ZÁS.V KRABICI PROST.VLHKÉ 10/1	KS	24,00	7,2444	173,87
33200395	T	ZASUVKA IZN 3243	KS	1,00	4,7028	4,70
210111114	M	ZÁS.CEE DO 500V TYP CZG 3243/3	KS	1,00	7,1246	7,12
41000076	T	SVIETIDLO MAH PLUS 236 EVG 18521 2x36...	KS	26,00	21,0399	547,04
41000517	T	ZIARIVKA MASTER TL-D SUPER 80 36W	KS	52,00	1,7014	88,47
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	26,00	27,3150	710,19
41000076	T	SVIETIDLO PIRES DL-600 NS J8811 60W IP44	KS	14,00	14,0747	197,05
45010124	T	ZIAROVKA LED CLASSIC A60 7W/827	KS	14,00	2,6969	37,76
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	14,00	27,3150	382,41
41000076	T	SVIETIDLO NUDZOVE LED SafeLite SL20 3h...	KS	6,00	27,5642	165,38
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	6,00	27,3150	163,89
17020031	T	KABEL YSLYCY-JZ 12x0,75	M	44,00	2,7947	122,97
210860204	M	KABEL SIGNALNY 14X1 (VU)	M	44,00	0,8749	38,50
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	44,00	0,4045	17,80
17020031	T	KABEL YSLYCY-JZ 7x0,75	M	216,00	1,5136	326,94
210860203	M	KABEL SIGNALNY 7X1 (VU)	M	216,00	0,8593	185,61
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	216,00	0,4045	87,38
14070062	T	PROFIBUS DP	M	44,00	1,0051	44,23
220280511	M	SYKFY 5X2X0.5MM (VU)	M	44,00	1,4155	62,28

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18117

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	44,00	0,4045	17,80
12010041	T	CYKY-J 5X2,5 (5CX2,5)	M	26,00	1,4382	37,39
210810016	M	KABEL CU 5X2.5 MM2 750V (VU)	M	26,00	0,8584	22,32
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	11,00	0,4045	4,45
12010023	T	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5)	M	413,00	0,8746	361,22
210810006	M	KABEL CU 3X2.5 MM2 750V (VU)	M	413,00	0,8628	356,36
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	312,00	0,4045	126,22
12010022	T	CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5)	M	408,00	0,5464	222,91
210810005	M	KABEL CU 3X1.5 MM2 750V (VU)	M	408,00	0,9138	372,81
210950201	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO0,75KG	M	195,00	0,4045	78,89
210100001	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	480,00	0,9810	470,86
32010042	T	KRABICA 6455-11P 2	KS	18,00	2,6426	47,57
210010351	M	KRAB.ROZVODKA 6455-11 DO 4MM2	KS	18,00	12,3147	221,66
31300133	T	ZLAB 40/40 LHD 2M BIELA	M	72,00	1,3899	100,08
210010102	M	LIŠTA INŠTAL.BEZ KRAB.TYP L40	M	72,00	3,2132	231,35
31300116	T	ZLAB 20/20 LHD L=2 9003 BIELA	M	256,00	0,5306	135,84
210010101	M	LIŠTA INŠTAL.BEZ KRAB.TYP L20	M	256,00	3,1065	795,26
35010015	T	HR-GULATINA FEZN 10 1KG=1,6M	KG	3,00	1,6620	4,99
210220022	M	UZEM. V ZEMI FEZN H 8-10 MM VR	M	4,80	2,2371	10,74
35010028	T	HR-PASOVINA 30x4, FeZn	KG	112,00	1,6420	183,90
210220021	M	UZEM. V ZEMI FEZN DO 120 MM2 V	M	112,00	1,3723	153,70
460200153	L	kábel.ryha š 35/h70cm z.tr.3	M	92,00	9,0454	832,18
460560153	L	zasyp káb.ryh š35/h70cm z.t.3	M	92,00	2,1900	201,48
460200123	L	kábel.ryha š 35/h40cm z.tr.3	M	20,00	3,2048	64,10
460560123	L	ruč.zah.káb.ry.š35/h40cm z.t.3	M	20,00	1,2096	24,19
35010069	T	HR-SVORKA SR 02 /SKR.8/	KS	12,00	0,8397	10,08
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	12,00	6,7185	80,62
35010088	T	HR-SVORKA SZ	KS	2,00	1,3954	2,79
210220301	M	SVORKY HROMOZVODOVÉ DO 2 SKRUT	KS	2,00	4,6393	9,28
78800054	T	DODÁVKA DOPLNENIE SIGNALIZACIE TS05...	KOM	1,00	26 259,1000	26 259,10
210000004	M	DOPLNENIE SIGNALIZACIE TS05 DO CMRSE	KOM	1,00	22 907,2400	22 907,24
PM	T	Podružný materiál	%	3,50	2 897,1892	10 140,16
PPV	M	PPV	%	5,00	626,8619	3 134,31
MD	M	MIMOSTAVENISKOVÁ DOPRAVA	%	3,60	2 897,1892	10 429,88

Suma za tovary	299 859,08 EUR
Suma za montáže	117 502,32 EUR
Suma za služby	14 638,60 EUR
Suma spolu	432 000,00 EUR

BBF Tech, a.s., odštepny závod  
Radlinského 17/B  
Spišská Nová Ves 1  
tel: +421 53 417 24 11  
e-mail: bbftch@bbftch.sk  
www: www.bbftch.sk



IČ DPH: SK2120121806  
DIČ: 2120121806  
IBAN: SK621100000002942008806

**Ponuka č: POS18118**

Odberateľ: Letisko M.R.Štefánika - Airpo  
Príjemca: Letisko M.R.Štefánika - Airpo  
Akcia: Rekonštrukcia trafostanice TS06

## REKAPITULÁCIA

	Bez DPH
Rekonštrukcia TS06	385 000,00
Demontážne práce M	27 147,37
Demontážne práce S	510,20
Rekonštrukcia TS06 T	272 081,23
Rekonštrukcia TS06 M	70 733,70
Rekonštrukcia TS06 S	14 527,50
<b>Celkom spolu</b>	<b>385 000,00</b>

Suma za tovary 272 081,23 EUR  
Suma za montáže 97 881,07 EUR  
Suma za služby 15 037,70 EUR  
**Celkom spolu 385 000,00 EUR**

Cenová ponuka platí do: 11.08.2018  
Vypracoval: 22.06.2018 Ing. Peter Podolinský  
Skontroloval: Ing. Vladimír Pavlák  
Schválil: Ing. Miroslav Biroš

### Poznámky:

- 1.) Platnosť cenovej ponuky je 3 mesiace. Pri zmene ceny medi na LME o viac ako 5% si vyhradzuje právo na zmeny cien dotknutých výrobkov podľa aktuálnej ceny medi v danom období.
- 2.) Cenová ponuka vypracovaná na základe doručenej výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 27.4.2018.
- 3.) V cenovej ponuke nacenené VN prvky od spoločnosti ABB.

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18118

## Časť: Rekonštrukcia TS06

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
Demontážne práce						
210300180	M	DEMONTAZ KOBKY 6kV - TS06	HOD	750,00	26,0000	19 500,00
211190032	M	DEMONTÁŽ VN ROZVÁDZ. - 1 POLE RO	KS	3,00	207,3670	622,10
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	1,00	61,6000	61,60
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x240	KS	2,00	17,9750	35,95
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x70	KS	2,00	12,6341	25,27
210300188	M	DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORA T1, T2 - 6/...	KS	2,00	195,3253	390,65
212290028	S	AUTOZERIAV	HOD	8,00	46,0000	368,00
211280002	M	LIKVIDACIA MAT. DO SROTU	KG	3 140,00	0,4922	1 545,49
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	3,14	40,0000	125,60
DEM	M	DEMONTAZ ZBERNIC	M	12,00	4,8912	58,69
DEM	M	DEMONTAZ OCEL. NOSNEJ KOSTRUKCIE	KS	2,00	61,2920	122,58
211050912	M	DEMONTAZ IZOLATORA	KS	6,00	4,3940	26,36
211071128	M	DEMONTAZ KOLAJE	M	17,00	6,0200	102,34
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	2,00	61,6000	123,20
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV VN OLEJ. 3x185	M	10,00	13,4082	134,08
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV VN OLEJ. 3x70	M	20,00	9,2826	185,65
210000004	M	LIKVIDACIA OLEJ. KABLOV	KG	415,00	0,4913	203,91
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	0,42	40,0000	16,60
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV NN DO 4x120	M	74,00	4,9095	363,30
211190042	M	DEMONTÁŽ ROZVÁDZ. NN - 1 POLE RH1, R...	KS	11,00	119,4064	1 313,47
DEM	M	DEMONTAZ EXIST. ELEKTROINŠTALACIE	HOD	40,00	26,0000	1 040,00
PPV	M	PPV	%	5,00	258,5464	1 292,73
Rekonštrukcia TS06						
86000075	T	PRIMALEX PLUS	KG	12,00	1,2904	15,48
214280611	M	NÁTER MEDZISTEN 1-ZLOŽ.NAP.+1 VYMAL...	M2	28,00	7,0040	196,11
210000004	M	VYSPRAVENIE PODLAH	M2	20,00	22,2560	445,12
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	35,00	25,0000	875,00
461650060	L	USKLADNENIE ODPADU NA SKLADKU	T	35,00	140,0000	4 900,00
73100001	T	PREPAZKA PROTIPOZIARNA	M2	1,00	134,2616	134,26
211020007	M	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA TYPU PT	M2	1,00	119,8943	119,89
55001169	T	ROZVADZAC R6-TS06	KS	1,00	106 563,1030	106 563,10
211190031	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA VN- 1 POLE	KS	8,00	213,7240	1 709,79
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	8,00	153,0800	1 224,64
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA RA...	KG	159,00	1,7284	274,82
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA RA...	KG	159,00	3,2064	509,81
77010017	T	KOBEREC DIELEKTRICKÝ S1	M	5,00	26,4866	132,43
220301601	M	KOBEREC DIELEKTRICKÝ	M2	5,00	8,6831	43,42
460080101	L	BETÓNOVÝ ZÁKLAD - ROZBÚRANIE KABL. ...	M3	4,50	301,7979	1 358,09
85000349	T	LEPIDLO DEN BRAVEN 25KG	KG	45,00	0,9768	43,96
210000004	M	UPRAVA STIEN KABL. KANALA	M2	20,00	111,9950	2 239,90
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	11,50	25,0000	287,50
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KR...	KG	140,00	1,7284	241,98
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KR...	KG	140,00	3,2064	448,89
77010028	T	OCHRANNE POMOCKY SKUPINY 3a VN CA...	KS	1,00	4 263,8759	4 263,88
210000000	M	MONTAŽ OCHR. POMOCOK, TABULIEK	KS	1,00	26,0400	26,04
26020484	T	TRANSFORMATOR T1, T2 - 6/0,4kV 250kVA ...	KS	2,00	13 634,4000	27 268,80
210171154	M	TRANSF.VN/NN VZDUCH 250KVA	KS	2,00	191,1510	382,30
212290028	S	AUTOZERIAV	HOD	8,00	46,0000	368,00
84010052	T	PROFIL U 65	KG	114,00	1,9541	222,77
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KO...	KG	114,00	3,2064	365,53
73100001	T	PREPAZKA PROTIPOZIARNA	M2	2,00	134,2616	268,52

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18118

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
211020007	M	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA TYPU PT	M2	2,00	119,8943	239,79
210280011	M	STAVEBNÉ PRÁČE	KS	2,00	118,5100	237,02
55001169	T	ROZVADZAC RH1+RH2	KS	1,00	70 095,1184	70 095,12
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	8,00	121,1700	969,36
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	8,00	153,0800	1 224,64
55001169	T	ROZVADZAC RC1	KS	1,00	6 259,9314	6 259,93
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	1,00	121,1700	121,17
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	1,00	153,0800	153,08
55001169	T	ROZVADZAC RC2	KS	1,00	6 259,9314	6 259,93
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	1,00	121,1700	121,17
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	1,00	153,0800	153,08
77010017	T	KOBEREC DIELEKTRICKY S1	M	8,00	26,4866	211,89
220301601	M	KOBEREC DIELEKTRICKÝ	M2	8,00	8,6831	69,46
77010028	T	OCHRANNE POMOCKY SKUPINY 3a NN CAS...	KS	1,00	1 486,8198	1 486,82
210000000	M	MONTAŽ OCHR. POMOCOK, TABULIEK	KS	1,00	26,0400	26,04
210020531	M	ODKRYTIE A ZAKRYTIE KÁBLOVÉHO KANA...	M	50,00	0,8806	44,03
18010005	T	6-AYKCY 3X185	M	18,00	20,0784	361,41
210910308	M	VN KABEL AL 3X185MM2 /6KV (VU)	M	18,00	4,2853	77,13
18010007	T	6-AYKCY 3X70	M	41,00	13,2173	541,91
210910304	M	VN KABEL AL 3X70MM2 /6KV (VU)	M	41,00	2,9302	120,14
11010004	T	AYKY-J 3X240+120	M	31,00	14,1309	438,06
210901078	M	KABEL AL 3X240+120MM2 1KV (VU)	M	31,00	2,7748	86,02
11010029	T	1-AYKY-J 3X185+95	M	18,00	11,2884	203,19
210901077	M	KABEL AL 3X185+95 MM2 1KV (VU)	M	18,00	2,8634	51,54
11010002	T	AYKY-J 3X150+70	M	74,00	8,9794	664,47
210901076	M	KABEL AL 3X150+70 MM2 1KV (VU)	M	74,00	2,8476	210,72
11010001	T	AYKY-J 3X120+70	M	228,00	7,4841	1 706,37
210901075	M	KABEL AL 3X120+70 MM2 1KV (VU)	M	228,00	1,9264	439,22
12010033	T	CYKY-J 4X25 (4BX25)	M	29,00	10,8183	313,73
210810089	M	KABEL CU 4X25 MM2 1KV (VU)	M	29,00	1,2152	35,24
12010032	T	CYKY-J 4X16 (4BX16)	M	29,00	7,0783	205,27
210810014	M	KABEL CU 4X16 MM2 750V (VU)	M	29,00	1,3066	37,89
11010006	T	AYKY-J 4X10	M	59,00	1,1362	67,04
210901014	M	KABEL AL 4X10 MM2 750V (VU)	M	59,00	0,9586	56,56
12010030	T	CYKY-J 4X6 (4BX6)	M	74,00	2,7086	200,43
210810012	M	KABEL CU 4X6 MM2 750V (VU)	M	74,00	0,9643	71,36
12010029	T	CYKY-J 4X4 (4BX4)	M	32,00	1,8698	59,83
210810011	M	KABEL CU 4X4 MM2 750V (VU)	M	32,00	0,8830	28,26
12010024	T	CYKY-J 3X4 (3CX4)	M	24,00	1,4170	34,01
210810007	M	KABEL CU 3X4 MM2 750V (VU)	M	24,00	0,8886	21,33
12010035	T	CYKY-J 4X2,5 (4CX2,5)	M	31,00	1,1858	36,76
210810010	M	KABEL CU 4X2,5 MM2 750V (VU)	M	31,00	0,9324	28,90
12010023	T	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5)	M	270,00	0,8677	234,27
210810006	M	KABEL CU 3X2,5 MM2 750V (VU)	M	270,00	0,8628	232,97
12010022	T	CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5)	M	154,00	0,5491	84,56
210810005	M	KABEL CU 3X1,5 MM2 750V (VU)	M	154,00	0,9138	140,72
17020031	T	KABEL YSLCY-OZ 25x1	M	185,00	5,2346	968,39
210860206	M	KABEL SIGNALNY 30X1 (VU)	M	185,00	0,9930	183,71
17020031	T	KABEL YSLY-OZ 12x1	M	185,00	2,6200	484,70
210860204	M	KABEL SIGNALNY 14X1 (VU)	M	185,00	0,8749	161,86
17020031	T	KABEL YSLYCY-JZ 7x0,75	M	213,00	1,5136	322,40
210860203	M	KABEL SIGNALNY 7X1 (VU)	M	213,00	0,8593	183,04
460070003	L	jama ostatna v rovi.z.tr.3 PRE SPOJKU	KS	1,00	11,7900	11,79

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18118

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
460050719	L	ZASYP JAMY PRE SPOJKU	KS	1,00	10,7238	10,72
32020840	T	VAK UTESNOVACI RDSS-125	KS	1,00	40,3860	40,39
32020348	T	SPON.TES.RDSS 125 Clip	KS	1,00	6,6954	6,70
210021542	M	TESNENIE VOD.PRESTUPU S VIACKÁ VSTU...	KS	1,00	238,5131	238,51
95010024	T	SPOJKA TRAJ-12/3X150-240 -W	KS	3,00	749,3782	2 248,13
210101263	M	SPOJKA LIATINOVÁ 6KV SVO DO 3X	KS	3,00	336,7739	1 010,32
31030037	T	SPOJKA 1-SVCZ M 4x120-240	KS	4,00	56,8050	227,22
210102004	M	SPOJKA PLAST. KAB.4X240MM2 1kV	KS	4,00	87,7116	350,85
16040086	T	SPOJKA SVCZ 4X95-150-M	KS	7,00	43,5144	304,60
210102003	M	SPOJKA PLAST.KÁB.4X150MM2/1KV	KS	7,00	77,9224	545,46
16040135	T	SPOJKA SVCZ 1,5-6	KS	1,00	2,5950	2,59
210101251	M	SPOJKA 1KV SV DO 4X4	KS	1,00	24,5372	24,54
31030037	T	SPOJKA SVCZ 2,5-6	KS	9,00	3,7719	33,95
210101251	M	SPOJKA 1KV SV DO 4X4	KS	9,00	24,5372	220,84
95020018	T	KONCOVKA EPKT 2062 KE	KS	3,00	140,9996	423,00
210100903	M	KONC.KSS, PL.KÁBEL 3X240 /6KV	KS	3,00	362,5567	1 087,67
85000413	T	MATERIAL KABL. OKO 185 AL 617179 M12	KS	9,00	3,8033	34,23
95020129	T	KONCOVKA EPKT 2052	KS	4,00	133,1786	532,71
210100901	M	KONC.KSS, PL.KÁBEL 3X95 /6KV	KS	4,00	261,2124	1 044,85
34000126	T	G-KABL.OKO ALU-F 70X12	KS	12,00	1,3931	16,72
95020094	T	KONCOVKA EPKT 0063-L12	KS	6,00	98,4043	590,43
210100257	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X240	KS	2,00	35,3556	70,71
210100256	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X185	KS	4,00	33,4741	133,90
95020053	T	KONCOVKA EPKT 0047-L12	KS	19,00	75,7725	1 439,68
210100255	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X150	KS	19,00	29,8192	566,57
210100252	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X25 M	KS	4,00	9,8431	39,37
210100251	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X10 M	KS	4,00	5,4168	21,67
210100258	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 5X4 MM	KS	12,00	6,7628	81,15
210100001	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	818,00	0,9810	802,43
35010028	T	HR-PASOVINA 30x4, FeZn	KG	94,00	1,6420	154,35
210220031	M	UZEM. MRIEŽKOVÁ SIET V ROZVODN	M	94,00	8,7687	824,26
35010059	T	HR-PODPERA PV 44	KS	94,00	0,4173	39,23
210280031	M	ZVAR-PEVNY SPOJ	KS	18,00	2,0864	37,56
36000287	T	OBO-5015650-MOSTIK 1801/VDE	KS	1,00	24,5577	24,56
357000124	M	EQUIPOTENCIALNA SVORKOVNICA 180	KS	1,00	5,2923	5,29
35010069	T	HR-SVORKA SR 02 /SKR.8/	KS	8,00	0,8436	6,75
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	8,00	6,7185	53,75
35010070	T	HR-SVORKA SR 03 B	KS	5,00	0,8207	4,10
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	5,00	6,7185	33,59
17020031	T	KABEL H07V-K 1x95 ZŽ	M	25,00	10,2866	257,17
210800633	M	CYA 95 MM2 ČIERNY (VU)	M	25,00	1,2288	30,72
210100272	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 1X120	KS	5,00	9,9835	49,92
ZK	S	ZAMERANIE KABLA	KOM	1,00	200,0000	200,00
VIS	S	VYTÝČENIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ	KS	1,00	600,0000	600,00
210320020	S	GEODETICKE ZAMERANIE POREALIZAČNÉ ...	KS	1,00	525,0000	525,00
213290012	M	ZAISTENIE-ZABEZPEC. PRACOVISKA VYP. ...	HOD	80,00	26,0000	2 080,00
210293025	M	ZISTENIE JESTV. ZAPOJENIA	HOD	16,00	26,0000	416,00
211830273	S	KENETRONOVANIE KABLOV R6 TS06	KS	1,00	600,0000	600,00
US	S	URADNA SKUSKA	KS	1,00	500,0000	500,00
210293023	M	INDIVIDUALNE ODSKUSANIE	HOD	20,00	26,0000	520,00
210000004	M	KOMPLEXNE ODSKUSANIE	HOD	72,00	26,0000	1 872,00
210310010	S	REVÍZIA	HOD	65,00	34,0000	2 210,00
210320006	S	PROJEKT SKUTKOVEHO VYHOTOVENIA	HOD	40,00	34,0000	1 360,00

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18118

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
210000005	S	VYROBNO-KONSTRUKCNA DOKUMENTACI...	HOD	110,00	34,0000	3 740,00
210320007	S	ODSUHLASENIE PD NA TI	KS	1,00	350,0000	350,00
210000005	S	MIESTNY PREVADZKOVY PREDPIS	KS	1,00	600,0000	600,00
210000005	S	TECHNICKY DOZOR	HOD	68,00	34,0000	2 312,00
33400070	T	SPINAC 3553-01929 B IP44	KS	10,00	3,5955	35,96
210110001	M	SPIN.NÁST.PROST.OBYČ. 1-PÓLOVÝ	KS	10,00	5,1139	51,14
33400079	T	SPINAC 3553-06929 B IP44	KS	4,00	3,7457	14,98
210110004	M	STRIEDAVÝ PREPÍNAČ - RADENIE 6	KS	4,00	5,9959	23,98
33500051	T	ZASUVKA 5518-2929 B IP44	KS	17,00	3,7145	63,15
210111021	M	ZÁS.V KRABICI PROST.VLHKÉ 10/1	KS	17,00	7,2444	123,16
33200395	T	ZASUVKA IZN 3243	KS	1,00	4,7028	4,70
210111114	M	ZÁS.CEE DO 500V TYP CZG 3243/3	KS	1,00	7,1246	7,12
41000076	T	SVIETIDLO MAH PLUS 236 EVG 18521 2x36...	KS	17,00	21,0399	357,68
41000517	T	ZIARIVKA MASTER TL-D SUPER 80 36W	KS	34,00	1,7014	57,85
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	17,00	27,3150	464,36
41000076	T	SVIETIDLO PIRES DL-600 NS 08811 60W IP44	KS	4,00	14,0747	56,30
45010124	T	ZIAROVKA LED CLASSIC A60 7W/827	KS	4,00	2,6969	10,79
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	4,00	27,3150	109,26
41000076	T	SVIETIDLO NUDZOVE LED SafeLite SL20 3h...	KS	4,00	27,5642	110,26
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	4,00	27,3150	109,26
17020031	T	KABEL YSLYCY-JZ 12x0,75	M	32,00	2,7947	89,43
210860204	M	KABEL SIGNALNY 14X1 (VU)	M	32,00	0,8749	28,00
17020031	T	KABEL YSLYCY-JZ 7x0,75	M	153,00	1,5136	231,58
210860203	M	KABEL SIGNALNY 7X1 (VU)	M	153,00	0,8593	131,48
14070062	T	PROFIBUS DP	M	24,00	1,0051	24,12
220280511	M	SYKFY 5X2X0.5MM (VU)	M	24,00	1,4155	33,97
12010041	T	CYKY-J 5X2,5 (5CX2,5)	M	9,00	1,4382	12,94
210810016	M	KABEL CU 5X2.5 MM2 750V (VU)	M	9,00	0,8584	7,73
12010023	T	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5)	M	257,00	0,8746	224,78
210810006	M	KABEL CU 3X2.5 MM2 750V (VU)	M	257,00	0,8628	221,75
12010022	T	CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5)	M	221,00	0,5464	120,74
210810005	M	KABEL CU 3X1.5 MM2 750V (VU)	M	221,00	0,9138	201,94
210100001	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	364,00	0,9810	357,07
32010042	T	KRABICA 6455-11P 2	KS	12,00	2,6426	31,71
210010351	M	KRAB.ROZVODKA 6455-11 DO 4MM2	KS	12,00	12,3147	147,78
31300133	T	ZLAB 40/40 LHD 2M BIELA	M	62,00	1,3899	86,18
210010102	M	LIŠTA INŠTAL.BEZ KRAB.TYP L40	M	62,00	3,2132	199,22
31300116	T	ZLAB 20/20 LHD L=2 9003 BIELA	M	182,00	0,5306	96,58
210010101	M	LIŠTA INŠTAL.BEZ KRAB.TYP L20	M	182,00	3,1065	565,38
35010015	T	HR-GULATINA FEZN 10 1KG=1,6M	KG	2,00	1,6620	3,32
210220022	M	UZEM. V ZEMI FEZN H 8-10 MM VR	M	3,20	2,2371	7,16
35010028	T	HR-PASOVINA 30x4, FeZn	KG	78,00	1,6420	128,08
210220021	M	UZEM. V ZEMI FEZN DO 120 MM2 V	M	78,00	1,3723	107,04
460200153	L	kábel.ryha š 35/h70cm z.tr.3	M	71,00	9,0454	642,22
460560153	L	zasyp káb.ryh š35/h70cm z.t.3	M	71,00	2,1900	155,49
460200123	L	kábel.ryha š 35/h40cm z.tr.3	M	7,00	3,2048	22,43
460560123	L	ruč.zah.káb.ry.š35/h40cm z.t.3	M	7,00	1,2096	8,47
35010069	T	HR-SVORKA SR 02 /SKR.8/	KS	6,00	0,8397	5,04
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	6,00	6,7185	40,31
78800054	T	DODÁVKA DOPLNENIE SIGNALIZACIE TS06...	KOM	1,00	24 057,2500	24 057,25
210000004	M	DOPLNENIE SIGNALIZACIE TS06 DO CMRSE	KOM	1,00	22 907,2400	22 907,24
PM	T	Podružný materiál	%	3,50	2 628,8042	9 200,81
PPV	M	PPV	%	5,00	583,5238	2 917,62

BBF Tech, a.s.  
Ponuka č: POS18118

Produkt	Druh	Název produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
MD	M	MIMOSTAVENISKOVÁ DOPRAVA	%	3,60	2 628,8042	9 463,70

Suma za tovary 272 081,23 EUR  
Suma za montáže 97 881,07 EUR  
Suma za služby 15 037,70 EUR  
Suma spolu 385 000,00 EUR



BBF Tech, a.s., odštepny závod  
Radlinského 17/B  
Spišská Nová Ves 1  
tel: +421 53 417 24 11  
e-mail: bbftch@bbftch.sk  
www: www.bbftch.sk



IČ DPH: SK2120121806  
DIČ: 2120121806  
IBAN: SK621100000002942008806

**Ponuka č: POS18119**

Odberateľ: Letisko M.R.Štefánika - Airpo  
Príjemca: Letisko M.R.Štefánika - Airpo  
Akcia: Rekonštrukcia trafostanice TS07

## REKAPITULÁCIA

	Bez DPH
Rekonštrukcia TS07	437 000,00
Demontážne práce M	37 814,99
Demontážne práce S	774,00
Rekonštrukcia TS07 T	311 581,30
Rekonštrukcia TS07 M	71 604,71
Rekonštrukcia TS07 S	15 225,00
<b>Celkom spolu</b>	<b>437 000,00</b>

Suma za tovary 311 581,30 EUR  
Suma za montáže 109 419,70 EUR  
Suma za služby 15 999,00 EUR  
**Celkom spolu 437 000,00 EUR**

Cenová ponuka platí do: 11.08.2018  
Vypracoval: 22.06.2018 Ing. Peter Podolinský  
Skontroloval: Ing. Vladimír Pavlák  
Schválil: Ing. Miroslav Biroš

### Poznámky:

- 1.) Platnosť cenovej ponuky je 3 mesiace. Pri zmene ceny medi na LME o viac ako 5% si vyhradzuje právo na zmeny cien dotknutých výrobkov podľa aktuálnej ceny medi v danom období.
- 2.) Cenová ponuka vypracovaná na základe doručenej výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 27.4.2018.
- 3.) V cenovej ponuke nacenené VN prvky od spoločnosti ABB.
- 4.) Vymalovanie stien po demontáži existujúcich kobiek je len v priestore horného poschodia, bez suterénu.

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18119

## Časť: Rekonštrukcia TS07

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
Demontážne práce						
211190032	M	DEMONTÁŽ VN ROZVÁDZ. - 1 POLE RO, RO...	KS	1,00	207,3670	207,37
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 2,5	KS	35,00	2,8590	100,07
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	1,50	61,6000	92,40
211190032	M	DEMONTÁŽ VN ROZVÁDZ. - 1 POLE RO4	KS	1,00	207,3670	207,37
210300180	M	DEMONTAZ KOBKY 6kV - TS07	HOD	1 067,00	26,0000	27 742,00
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	2,50	61,6000	154,00
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x240	KS	2,00	17,9750	35,95
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x70	KS	3,00	12,6341	37,90
210300188	M	DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORA T1, T2, T3 ...	KS	3,00	195,3253	585,98
212290028	S	AUTOZERIAV	HOD	12,00	46,0000	552,00
211280002	M	LIKVIDACIA MAT. DO SROTU	KG	4 710,00	0,4922	2 318,24
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	4,71	40,0000	188,40
DEM	M	DEMONTAZ ZBERNIC	M	18,00	4,8912	88,04
DEM	M	DEMONTAZ OCEL. NOSNEJ KOSTRUKCIE	KS	3,00	61,2920	183,88
211050912	M	DEMONTAZ IZOLATORA	KS	9,00	4,3940	39,55
211071128	M	DEMONTAZ KOLAJE	M	26,00	6,0200	156,52
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	3,00	61,6000	184,80
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV VN OLEJ. 3x185	M	8,00	13,4082	107,27
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV VN OLEJ. 3x70	M	57,00	9,2826	529,11
210000004	M	LIKVIDACIA OLEJ. KABLOV	KG	840,00	0,4913	412,73
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	0,84	40,0000	33,60
211190042	M	DEMONTÁŽ ROZVÁDZ. NN - 1 POLE RH1, R...	KS	15,00	119,4064	1 791,10
DEM	M	DEMONTAZ EXIST. ELEKTROINŠTALACIE	HOD	40,00	26,0000	1 040,00
PPV	M	PPV	%	5,00	360,1428	1 800,71
Rekonštrukcia TS07						
211190031	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA VN- 1 POLE RO4	KS	1,00	213,7240	213,72
210100001	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	20,00	0,9810	19,62
86000075	T	PRIMALEX PLUS	KG	12,00	1,2904	15,48
214280611	M	NÁTER MEDZISTEN 1-ZLOŽ.NAP.+1 VYMAL...	M2	28,00	7,0040	196,11
210000004	M	VYSRAVENIE PODLAH	M2	20,00	22,2560	445,12
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	48,00	25,0000	1 200,00
461650060	L	USKLADNENIE ODPADU NA SKLADKU	T	48,00	140,0000	6 720,00
460080002	L	BETÓNOVÝ ZÁKLAD DO DEBNENIA	M3	0,12	236,1980	28,34
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	75,00	1,7284	129,63
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	75,00	3,2064	240,48
55001169	T	ROZVADZAC R6-TS07	KS	1,00	88 598,8880	88 598,89
211190031	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA VN- 1 POLE	KS	7,00	213,7240	1 496,07
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	7,00	153,0800	1 071,56
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA RA...	KG	135,00	1,7284	233,34
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA RA...	KG	135,00	3,2064	432,86
77010017	T	KOBEREC DIELEKTRICKÝ S1	M	4,00	26,4866	105,95
220301601	M	KOBEREC DIELEKTRICKÝ	M2	4,00	8,6831	34,73
73100001	T	PREPAZKA PROTIPOZIARNA	M2	3,00	134,2616	402,78
211020007	M	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA TYPU PT	M2	3,00	119,8943	359,68
77010028	T	OCHRANNE POMOCKY SKUPINY 3a VN CA...	KS	1,00	4 263,8759	4 263,88
210000000	M	MONTAŽ OCHR. POMOCOK, TABULIEK	KS	1,00	26,0400	26,04
26020484	T	TRANSFORMATOR T1, T2, T3 - 6/0,4kV 250k...	KS	3,00	13 547,0000	40 641,00
210171154	M	TRANSF.VN/NN VZDUCH 250KVA	KS	3,00	191,1510	573,45
212290028	S	AUTOZERIAV	HOD	12,00	46,0000	552,00
84010052	T	PROFIL U 65	KG	170,00	1,9541	332,21
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KO...	KG	170,00	3,2064	545,08

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18119

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
73100001	T	PREPAZKA PROTIPOZIARNA	M2	3,00	134,2616	402,78
211020007	M	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA TYPU PT	M2	3,00	119,8943	359,68
210280011	M	STAVEBNÉ PRÁCE	KS	3,00	118,5100	355,53
55001169	T	ROZVADZAC RH1	KS	1,00	64 274,6224	64 274,62
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	5,00	121,1700	605,85
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	5,00	153,0800	765,40
55001169	T	ROZVADZAC RH2	KS	1,00	26 259,6516	26 259,65
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	3,00	121,1700	363,51
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	3,00	153,0800	459,24
55001169	T	ROZVADZAC RH3	KS	1,00	30 565,3950	30 565,40
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	3,00	121,1700	363,51
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	3,00	153,0800	459,24
55001169	T	ROZVADZAC RC1	KS	1,00	5 619,4675	5 619,47
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	1,00	121,1700	121,17
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	1,00	153,0800	153,08
55001169	T	ROZVADZAC RC2	KS	1,00	5 619,4675	5 619,47
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	1,00	121,1700	121,17
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	1,00	153,0800	153,08
55001169	T	ROZVADZAC RC3	KS	1,00	5 619,4675	5 619,47
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	1,00	121,1700	121,17
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	1,00	153,0800	153,08
77010017	T	KOBEREC DIELEKTRICKY S1	M	11,00	26,4866	291,35
220301601	M	KOBEREC DIELEKTRICKÝ	M2	11,00	8,6831	95,51
77010028	T	OCHRANNE POMOCKY SKUPINY 3a NN CAS...	KS	1,00	1 486,8198	1 486,82
210000000	M	MONTAŽ OCHR. POMOCOK, TABULIEK	KS	1,00	26,0400	26,04
31032359	T	KABLOVY REBRIK DKP200H50/3N 455420	M	27,00	8,1549	220,18
210020131	M	KÁB.ROŠTY Š.200MM (PREFABRIKÁT	M	27,00	3,6384	98,24
31031114	T	SPOJKA LDCH50N 451001	KS	18,00	0,9720	17,50
82100025	T	SKRUTKA SGKM8x14 651241	BAL	1,00	11,8120	11,81
210260300	M	UPEVŇOVACIA SKRUTKA	KS	1,00	0,5735	0,57
31032383	T	VYLOŽNIK WWC200 711220	KS	21,00	5,2259	109,74
210020101	M	VÝLOŽNÍK NÁST.ZVAR. 1 RAMENO	KS	21,00	3,3489	70,33
31032479	T	SVORKA SONAP UKZ1 52-58 401601	KS	74,00	1,8560	137,34
220261146	M	PRÍCHYTKA SONAP 55-74, Č.V. 63	KS	74,00	4,9202	364,09
32020454	T	SVORKA SONAP UKZ1 40-46 401300	KS	66,00	1,6305	107,61
220261145	M	PRÍCHYTKA SONAP 41-54, Č.V. 63	KS	66,00	3,2616	215,26
18010005	T	6-AYKCY 3X185	M	57,00	20,0784	1 144,47
210910328	M	VN KABEL AL 3X185MM2 /6KV (PU)	M	57,00	5,2164	297,33
18010007	T	6-AYKCY 3X70	M	123,00	13,2173	1 625,72
210910304	M	VN KABEL AL 3X70MM2 /6KV (VU)	M	77,00	2,9302	225,63
210910324	M	VN KABEL AL 3X70MM2 /6KV (PU)	M	46,00	3,7503	172,51
11010029	T	1-AYKY-J 3X185+95	M	36,00	11,2745	405,88
210901077	M	KABEL AL 3X185+95 MM2 1KV (VU)	M	36,00	2,8634	103,08
11010001	T	AYKY-J 3X120+70	M	238,00	7,5166	1 788,95
210901075	M	KABEL AL 3X120+70 MM2 1KV (VU)	M	238,00	1,9264	458,48
12010012	T	CYKY-J 3X120+70	M	18,00	47,5111	855,20
210810094	M	KABEL CU 3X120+50 MM2 1KV (VU)	M	18,00	4,2806	77,05
11010005	T	AYKY-J 3X95+70	M	9,00	6,3212	56,89
210901074	M	KABEL AL 3X95+70 MM2 1KV (VU)	M	9,00	2,0440	18,40
11010010	T	AYKY-J 4X50	M	52,00	3,4151	177,59
210901072	M	KABEL AL 4X50 MM2 1KV (VU)	M	52,00	1,2952	67,35
11010009	T	AYKY-J 4X35	M	119,00	2,8940	344,38
210901071	M	KABEL AL 4X35 MM2 1KV (VU)	M	119,00	1,2067	143,59

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18119

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
11010008	T	AYKY-J 4X25	M	172,00	2,2532	387,55
210901070	M	KABEL AL 4X25 MM2 1KV (VU)	M	172,00	1,1023	189,59
11010007	T	AYKY-J 4X16	M	130,00	1,5286	198,72
210901015	M	KABEL AL 4X16 MM2 750V (VU)	M	130,00	1,0430	135,58
12010031	T	CYKY-J 4X10 (4BX10)	M	263,00	4,3874	1 153,88
210810013	M	KABEL CU 4X10 MM2 750V (VU)	M	263,00	1,1197	294,49
12010030	T	CYKY-J 4X6 (4BX6)	M	43,00	2,6951	115,89
210810012	M	KABEL CU 4X6 MM2 750V (VU)	M	43,00	0,9643	41,47
12010029	T	CYKY-J 4X4 (4BX4)	M	153,00	1,8698	286,08
210810011	M	KABEL CU 4X4 MM2 750V (VU)	M	153,00	0,8830	135,10
12010024	T	CYKY-J 3X4 (3CX4)	M	43,00	1,4170	60,93
210810007	M	KABEL CU 3X4 MM2 750V (VU)	M	43,00	0,8886	38,21
12010035	T	CYKY-J 4X2,5 (4CX2,5)	M	9,00	1,1915	10,72
210810010	M	KABEL CU 4X2.5 MM2 750V (VU)	M	9,00	0,9324	8,39
12010023	T	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5)	M	245,00	0,8817	216,03
210810006	M	KABEL CU 3X2.5 MM2 750V (VU)	M	245,00	0,8628	211,40
17020031	T	KABEL YSLCY-OZ 25x1	M	101,00	5,2383	529,07
210860206	M	KABEL SIGNALNY 30X1 (VU)	M	101,00	0,9930	100,30
17020031	T	KABEL YSLY-OZ 12x1	M	101,00	2,6200	264,62
210860204	M	KABEL SIGNALNY 14X1 (VU)	M	101,00	0,8749	88,37
17020031	T	KABEL YSLYCY-JZ 7x0,75	M	794,00	1,5136	1 201,80
210860203	M	KABEL SIGNALNY 7X1 (VU)	M	794,00	0,8593	682,30
460070003	L	jama ostatna v rovi.z.tr.3 PRE SPOJKU	KS	1,00	11,7754	11,78
460050719	L	ZASYP JAMY PRE SPOJKU	KS	1,00	10,7238	10,72
32020840	T	VAK UTESNOVACI RDSS-125	KS	1,00	40,3860	40,39
32020348	T	SPON.TES.RDSS 125 Clip	KS	1,00	6,6904	6,69
210021542	M	TESNENIE VOD.PRESTUPU S VIACKÁ VSTU...	KS	1,00	238,5131	238,51
95010024	T	SPOJKA TRAJ-12/3X150-240 -W	KS	2,00	749,3782	1 498,76
210101263	M	SPOJKA LIATINOVÁ 6KV SVO DO 3X	KS	2,00	336,7739	673,55
31030037	T	SPOJKA 1-SVCZ M 4x120-240	KS	8,00	56,8050	454,44
210102004	M	SPOJKA PLAST. KAB.4X240MM2 1kV	KS	4,00	87,7116	350,85
210102003	M	SPOJKA PLAST.KÁB.4X150MM2/1KV	KS	4,00	77,9224	311,69
16040086	T	SPOJKA SVCZ 4X95-150-M	KS	2,00	43,5144	87,03
210102003	M	SPOJKA PLAST.KÁB.4X150MM2/1KV	KS	2,00	77,9224	155,84
31030037	T	SPOJKA 1-SVCZ M 4x35-95	KS	5,00	26,5270	132,63
210102002	M	SPOJKA PLAST.KÁB. 4X50 MM2/1KV	KS	5,00	42,2968	211,48
31030037	T	SPOJKA SVCZ 2,5-6	KS	1,00	3,7707	3,77
210101251	M	SPOJKA 1KV SV DO 4X4	KS	1,00	24,5372	24,54
95020018	T	KONCOVKA EPKT 2062 KE	KS	2,00	140,9996	282,00
210100903	M	KONC.KSS, PL.KÁBEL 3X240 /6KV	KS	2,00	362,5567	725,11
85000413	T	MATERIAL KABL. OKO 185 AL 617179 M12	KS	6,00	3,8033	22,82
95020129	T	KONCOVKA EPKT 2052	KS	6,00	133,1786	799,07
210100901	M	KONC.KSS, PL.KÁBEL 3X95 /6KV	KS	6,00	261,2124	1 567,27
34000126	T	G-KABL.OKO ALU-F 70X12	KS	18,00	1,3924	25,06
95020094	T	KONCOVKA EPKT 0063-L12	KS	4,00	98,4043	393,62
210100256	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X185	KS	4,00	33,4741	133,90
95020053	T	KONCOVKA EPKT 0047-L12	KS	29,00	75,7725	2 197,40
210100255	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X150	KS	28,00	29,8192	834,94
210100254	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X95 M	KS	1,00	25,1817	25,18
95020081	T	KONCOVKA EPKT 0031-L12*	KS	11,00	61,1900	673,09
210100253	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X50 M	KS	11,00	20,0850	220,93
210100252	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X25 M	KS	14,00	9,8431	137,80
210100251	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X10 M	KS	12,00	5,4168	65,00

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18119

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
210100258	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 5X4 MM	KS	12,00	6,7628	81,15
210100001	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	877,00	0,9810	860,31
35010028	T	HR-PASOVINA 30x4, FeZn	KG	145,00	1,6420	238,09
210220031	M	UZEM. MRIEŽKOVÁ SIET V ROZVODN	M	145,00	8,7687	1 271,46
35010059	T	HR-PODPERA PV 44	KS	145,00	0,4173	60,52
210280031	M	ZVAR-PEVNY SPOJ	KS	18,00	2,0864	37,56
36000287	T	OBO-5015650-MOSTIK 1801/VDE	KS	1,00	24,5880	24,59
357000124	M	EQUIPOTENCIALNA SVORKOVNICA 180	KS	1,00	5,2923	5,29
35010069	T	HR-SVORKA SR 02 /SKR.8/	KS	10,00	0,8397	8,40
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	10,00	6,7185	67,19
35010070	T	HR-SVORKA SR 03 B	KS	10,00	0,8212	8,21
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	10,00	6,7185	67,19
17020031	T	KABEL H07V-K 1x95 ZŽ	M	52,00	10,2866	534,90
210800633	M	CYA 95 MM2 ČIERNY (VU)	M	52,00	1,2288	63,90
210100272	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 1X120	KS	10,00	9,9835	99,84
ZK	S	ZAMERANIE KABLA	KOM	1,00	200,0000	200,00
VIS	S	VYTÝČENIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ	KS	1,00	600,0000	600,00
210320020	S	GEODETICKE ZAMERANIE POREALIZAČNÉ ...	KS	1,00	525,0000	525,00
213290012	M	ZAISTENIE-ZABEZPEC. PRACOVISKA VYP. ...	HOD	80,00	26,0000	2 080,00
210293025	M	ZISTENIE JESTV. ZAPOJENIA	HOD	20,00	26,0000	520,00
211830273	S	KENETRONOVANIE KABLOV R6 TS07	KS	1,00	600,0000	600,00
US	S	URADNA SKUSKA	KS	1,00	500,0000	500,00
210293023	M	INDIVIDUALNE ODSKUSANIE	HOD	20,00	26,0000	520,00
210000004	M	KOMPLEXNE ODSKUSANIE	HOD	72,00	26,0000	1 872,00
210310010	S	REVÍZIA	HOD	70,00	34,0000	2 380,00
210320006	S	PROJEKT SKUTKOVEHO VYHOTOVENIA	HOD	40,00	34,0000	1 360,00
210000005	S	VYROBNO-KONSTRUKCNA DOKUMENTACI...	HOD	115,00	34,0000	3 910,00
210320007	S	ODSUHLASENIE PD NA TI	KS	1,00	350,0000	350,00
210000005	S	MIESTNY PREVADZKOVY PREDPIS	KS	1,00	600,0000	600,00
210000005	S	TECHNICKY DOZOR	HOD	72,00	34,0000	2 448,00
33400070	T	SPINAC 3553-01929 B IP44	KS	14,00	3,5955	50,34
210110001	M	SPÍN.NÁST.PROST.OBYČ. 1-PÓLOVÝ	KS	14,00	5,1139	71,59
33400079	T	SPINAC 3553-06929 B IP44	KS	15,00	3,7457	56,19
210110004	M	STRIEDAVÝ PREPÍNAČ - RADENIE 6	KS	15,00	5,9959	89,94
33400083	T	SPINAC 3553-07929 B IP44	KS	1,00	5,3999	5,40
210110005	M	KRÍŽOVÝ PREPÍNAČ - RADENIE 7 N	KS	1,00	5,9382	5,94
33500051	T	ZASUVKA 5518-2929 B IP44	KS	18,00	3,7145	66,86
210111021	M	ZÁS.V KRABICI PROST.VLHKÉ 10/1	KS	18,00	7,2444	130,40
33200395	T	ZASUVKA IZN 3243	KS	1,00	4,7028	4,70
210111114	M	ZÁS.CEE DO 500V TYP CZG 3243/3	KS	1,00	7,1246	7,12
41000076	T	SVIETIDLO MAH PLUS 236 EVG 18521 2x36...	KS	28,00	21,0399	589,12
41000517	T	ZIARIVKA MASTER TL-D SUPER 80 36W	KS	56,00	1,7014	95,28
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	28,00	27,3150	764,82
41000076	T	SVIETIDLO PIRES DL-600 NS 08811 60W IP44	KS	13,00	14,0747	182,97
45010124	T	ZIAROVKA LED CLASSIC A60 7W/827	KS	13,00	2,6969	35,06
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	13,00	27,3150	355,10
41000076	T	SVIETIDLO NUDZOVE LED SafeLite SL20 3h...	KS	4,00	27,5642	110,26
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	4,00	27,3150	109,26
17020031	T	KABEL YSLYCY-JZ 7x0,75	M	803,00	1,5136	1 215,42
210860203	M	KABEL SIGNALNY 7X1 (VU)	M	803,00	0,8593	690,03
14070062	T	PROFIBUS DP	M	26,00	1,0051	26,13
220280511	M	SYKFY 5X2X0.5MM (VU)	M	26,00	1,4155	36,80
12010041	T	CYKY-J 5X2,5 (5CX2,5)	M	22,00	1,4382	31,64

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18119

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
210810016	M	KABEL CU 5X2.5 MM2 750V (VU)	M	22,00	0,8584	18,89
12010023	T	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5)	M	638,00	0,8746	558,02
210810006	M	KABEL CU 3X2.5 MM2 750V (VU)	M	638,00	0,8628	550,50
12010022	T	CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5)	M	596,00	0,5464	325,63
210810005	M	KABEL CU 3X1.5 MM2 750V (VU)	M	596,00	0,9138	544,60
210100001	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	558,00	0,9810	547,38
32010042	T	KRABICA 6455-11P 2	KS	22,00	2,6426	58,14
210010351	M	KRAB.ROZVODKA 6455-11 DO 4MM2	KS	22,00	12,3147	270,92
31300133	T	ZLAB 40/40 LHD 2M BIELA	M	100,00	1,3899	138,99
210010102	M	LIŠTA INŠTAL.BEZ KRAB.TYP L40	M	100,00	3,2132	321,32
31300116	T	ZLAB 20/20 LHD L=2 9003 BIELA	M	420,00	0,5306	222,87
210010101	M	LIŠTA INŠTAL.BEZ KRAB.TYP L20	M	420,00	3,1065	1 304,73
35010015	T	HR-GULATINA FEZN 10 1KG=1,6M	KG	3,00	1,6620	4,99
210220022	M	UZEM. V ZEMI FEZN H 8-10 MM VR	M	4,80	2,2371	10,74
35010028	T	HR-PASOVINA 30x4, FeZn	KG	125,00	1,6420	205,25
210220021	M	UZEM. V ZEMI FEZN DO 120 MM2 V	M	125,00	1,3723	171,54
460200153	L	kábel.ryha š 35/h70cm z.tr.3	M	110,00	9,0454	994,99
460560153	L	zasyp káb.ryh š35/h70cm z.t.3	M	110,00	2,1900	240,90
460200123	L	kábel.ryha š 35/h40cm z.tr.3	M	15,00	3,2048	48,07
460560123	L	ruč.zah.káb.ry.š35/h40cm z.t.3	M	15,00	1,2096	18,14
35010069	T	HR-SVORKA SR 02 /SKR.8/	KS	14,00	0,8397	11,76
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	14,00	6,7185	94,06
35010088	T	HR-SVORKA SZ	KS	3,00	1,3954	4,19
210220301	M	SVORKY HROMOZVODOVÉ DO 2 SKRUT	KS	3,00	4,6393	13,92
35010066	T	HR-SVORKA SP 1	KS	2,00	0,6490	1,30
210220301	M	SVORKY HROMOZVODOVÉ DO 2 SKRUT	KS	2,00	4,6393	9,28
78800054	T	DODÁVKA DOPLNENIE SIGNALIZACIE TS07...	KOM	1,00	3 262,0000	3 262,00
210000004	M	DOPLNENIE SIGNALIZACIE TS07 DO CMRSE	KOM	1,00	15 891,2400	15 891,24
PM	T	Podružný materiál	%	3,50	3 010,4473	10 536,57
PPV	M	PPV	%	5,00	578,7343	2 893,67
MD	M	MIMOSTAVENISKOVÁ DOPRAVA	%	3,60	3 010,4473	10 837,61

Suma za tovary 311 581,30 EUR  
Suma za montáže 109 419,70 EUR  
Suma za služby 15 999,00 EUR  
Suma spolu 437 000,00 EUR

BBF Tech, a.s., odštepny závod  
Radlinského 17/B  
Spišská Nová Ves 1  
tel: +421 53 417 24 11  
e-mail: bbfttech@bbfttech.sk  
www: www.bbfttech.sk



IČ DPH: SK2120121806  
DIČ: 2120121806  
IBAN: SK621100000002942008806

**Ponuka č: POS18120**

Odberateľ: Letisko M.R.Štefánika - Airpo  
Príjemca: Letisko M.R.Štefánika - Airpo  
Akcia: Rekonštrukcia trafostanice TS26

## REKAPITULÁCIA

	Bez DPH
Rekonštrukcia TS26	265 000,00
Demontážne práce M	15 572,06
Demontážne práce S	4,68
Rekonštrukcia TS26 T	181 024,07
Rekonštrukcia TS26 M	55 784,69
Rekonštrukcia TS26 S	12 614,50
<b>Celkom spolu</b>	<b>265 000,00</b>

Suma za tovary 181 024,07 EUR  
Suma za montáže 71 356,75 EUR  
Suma za služby 12 619,18 EUR  
**Celkom spolu 265 000,00 EUR**

Cenová ponuka platí do: 11.08.2018  
Vypracoval: 22.06.2018 Ing. Peter Podolinský  
Skontroloval: Ing. Vladimír Pavlák  
Schválil: Ing. Miroslav Biroš

### Poznámky:

- 1.) Platnosť cenovej ponuky je 3 mesiace. Pri zmene ceny medi na LME o viac ako 5% si vyhradzuje právo na zmeny cien dotknutých výrobkov podľa aktuálnej ceny medi v danom období.
- 2.) Cenová ponuka vypracovaná na základe doručenej výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 27.4.2018.
- 3.) V cenovej ponuke nacenené VN prvky od spoločnosti ABB.

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18120

## Časť: Rekonštrukcia TS26

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
Demontážne práce						
210300150	M	DEMONTÁŽ VERTI.VN ODPÍNAČA KOBKA C.3	KS	1,00	80,5068	80,51
210950300	M	ODPOJENIE KABELU VN - 22-AXEKVCEY 1x70	KS	3,00	99,9780	299,93
210300180	M	DEMONTAZ KOBKY 22KV - TS26	HOD	500,00	26,0000	13 000,00
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	1,50	61,6000	92,40
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x240	KS	2,00	17,9750	35,95
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x70	KS	2,00	12,6341	25,27
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV VN OLEJ. 3x185	M	7,00	13,4082	93,86
210000004	M	LIKVIDACIA OLEJ. KABLOV	KG	117,00	0,4913	57,49
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	0,12	40,0000	4,68
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV VN 1x70	M	84,00	1,2514	105,12
DEM	M	DEMONTAZ EXIST. ELEKTROINŠTALACIE	HOD	40,00	26,0000	1 040,00
PPV	M	PPV	%	5,00	148,3053	741,53
Rekonštrukcia TS26						
210000004	M	ZAFUKOVANIE OPT. LPH-TS26	M	150,00	2,3790	356,85
74010008	T	DIESEL AGREGAT MG TJ-167PE5A	KS	1,00	41 994,9525	41 994,95
460050602	L	ručný výkop jamy zem.tr.3-4	M3	5,50	59,6310	327,97
85000017	T	BETON	M3	5,50	112,9302	621,12
460080001	L	BETÓNOVÝ ZAKLAD DO ZEMINY	M3	5,50	88,6000	487,30
460080101	L	BETÓNOVÝ ZÁKLAD - ROZBÚRANIE KABL. ...	M3	0,60	301,7979	181,08
85000349	T	LEPIDLO DEN BRAVEN 25KG	KG	9,50	0,9768	9,28
210000004	M	ÚPRAVA STIEN KABL. KANALA	M2	4,20	111,9950	470,38
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	1,50	25,0000	37,50
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KR...	KG	60,00	1,7284	103,71
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KR...	KG	60,00	3,2064	192,38
974041112	M	VYBURANIE OTVORU V STENE VSTUP DO ...	KS	2,00	50,4600	100,92
32020840	T	VAK UTESNOVACI RDSS-125	KS	2,00	40,3860	80,77
32020348	T	SPON.TES.RDSS 125 Clip	KS	2,00	6,6904	13,38
210021542	M	TESNENIE VOD.PRESTUPU S VIACKÁ VSTU...	KS	2,00	238,5131	477,03
460200163	L	kábel.ryha š 35/h80cm z.tr.3	M	5,00	9,7794	48,90
460560163	L	zasyp káb.ryh š35/h80cm z.t.3	M	5,00	2,4797	12,40
460620013	L	PROVIZÓRNA ÚPRAVA TERÉNU TR.3	M2	1,75	2,2016	3,85
85000079	T	PIESOK	M3	0,50	32,4000	16,20
460420371	L	ZRIADENIA KAB. LOZKA 35/10	M	5,00	6,7242	33,62
31010059	T	FOLIA 300X0,3 VYSTRAZNA CERVEN	M	5,00	0,0640	0,32
460490012	L	ZAKRYTIE KABLOV FOLIOU 33CM	M	5,00	0,5866	2,93
210114024	M	MONTÁŽ ODPÍNAČA KOBKA C.6	KS	1,00	120,7595	120,76
31030037	T	SPOJKA POLJ-24/1x70-150	KS	3,00	198,2411	594,72
210102021	M	SPOJKA ŽILOVÁ 22KV DO 1X70 MM	KS	3,00	101,8164	305,45
18020001	T	22-AXEKVCEY 1X 70/16	M	10,00	7,0031	70,03
210930101	M	VN KABEL AL DO 1X70 /22KV (VU)	M	10,00	1,3177	13,18
95020114	T	KONCOVKA POLT-24C/1XI-ML-1-13	SAD	1,00	142,1910	142,19
210100771	M	KONC.22KV VNUT. PRE VOD.DO 95	KS	3,00	103,2920	309,88
86000075	T	PRIMALEX PLUS	KG	9,00	1,2904	11,61
214280611	M	NÁTER MEDZISTEN 1-ZLOŽ.NAP.+1 VYMAL...	M2	21,00	7,0040	147,08
210000004	M	VYSPRAVENIE PODLAH	M2	14,00	22,2560	311,58
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	24,00	25,0000	600,00
461650060	L	USKLADNENIE ODPADU NA SKLADKU	T	24,00	140,0000	3 360,00
73100001	T	PREPAZKA PROTIPOZIARNA	M2	1,50	134,2616	201,39
211020007	M	PROTIPOŽIARNA PREPÁŽKA TYPU PT	M2	1,50	119,8943	179,84
55001169	T	ROZVADZAC R22-TS26	KS	1,00	92 764,7500	92 764,75
211190031	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA VN- 1 POLE	KS	6,00	213,7240	1 282,34



BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18120

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	6,00	153,0800	918,48
77010017	T	KOBEREC DIELEKTRICKY S1	M	3,50	26,4866	92,70
220301601	M	KOBEREC DIELEKTRICKÝ	M2	3,50	8,6831	30,39
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA RA...	KG	123,00	1,7284	212,60
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA RA...	KG	123,00	3,2064	394,38
77010028	T	OCHRANNE POMOCKY SKUPINY 3a VN CAS...	KS	1,00	4 263,8759	4 263,88
210000000	M	MONTAŽ OCHR. POMOCOK, TABULIEK	KS	1,00	26,0400	26,04
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KRY...	KG	120,00	1,7284	207,41
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA KRY...	KG	120,00	3,2064	384,76
72080965	T	Napajaci zdroj UPS 230V AC	KS	1,00	1 928,1750	1 928,18
210190003	M	MONT.OCEĽOPL.ROZV. DO 100kg	KS	1,00	71,9547	71,95
DOPR.	M	DOPRAVA	KM	10,00	2,8598	28,60
18020002	T	22-AXEKVCEY 1X240/25	M	97,00	12,1147	1 175,13
210930103	M	VN KABEL AL DO 1X240 /22KV(VU)	M	97,00	2,7290	264,71
18020001	T	22-AXEKVCEY 1X 70/16	M	120,00	7,0031	840,38
210930101	M	VN KABEL AL DO 1X70 /22KV (VU)	M	120,00	1,3177	158,12
210950202	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO 2KG	M	70,00	1,3766	96,36
12010023	T	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5)	M	102,00	0,8746	89,21
210810006	M	KABEL CU 3X2.5 MM2 750V (VU)	M	102,00	0,8628	88,01
17020031	T	KABEL YSLCY-OZ 25x1	M	111,00	5,2383	581,46
210860206	M	KABEL SIGNALNY 30X1 (VU)	M	111,00	0,9930	110,23
17020031	T	KABEL YSLY-OZ 12x1	M	111,00	2,6200	290,82
210860204	M	KABEL SIGNALNY 14X1 (VU)	M	111,00	0,8749	97,12
17020031	T	KABEL 1-CXKH-V-J 3x120+70 P60-R B2ca s...	M	56,00	70,3799	3 941,28
210810094	M	KABEL CU 3X120+50 MM2 1KV (VU)	M	56,00	4,2806	239,72
17020031	T	KABEL N2XH-J 5x1,5 E60	M	28,00	2,0593	57,66
210810015	M	KABEL CU 5X1.5 MM2 750V (VU)	M	28,00	0,9274	25,97
17020031	T	KABEL N2XH-J 3x4 E60	M	28,00	2,6182	73,31
210810007	M	KABEL CU 3X4 MM2 750V (VU)	M	28,00	0,8886	24,88
17020031	T	KABEL N2XH-J 7x1,5 E60	M	28,00	2,9828	83,52
210810018	M	KABEL CU 7X1.5 MM2 750V (VU)	M	28,00	0,8749	24,50
17020031	T	KABEL NHXH-J 12x1,5 E60	M	28,00	6,5529	183,48
210810021	M	KABEL CU 12X1.5 MM2 750V(VU)	M	28,00	0,9844	27,56
460070003	L	jama ostatna v rovi.z.tr.3 PRE SPOJKU	KS	1,00	11,7754	11,78
460050719	L	ZASYP JAMY PRE SPOJKU	KS	1,00	10,7238	10,72
32020840	T	VAK UTESNOVACI RDSS-125	KS	1,00	40,3860	40,39
32020348	T	SPON.TES.RDSS 125 Clip	KS	1,00	6,6904	6,69
210021542	M	TESNENIE VOD.PRESTUPU S VIACKÁ VSTU...	KS	1,00	238,5131	238,51
31030037	T	SPOJKA TRAJ-24/1x120-240-3HL	KS	1,00	820,7829	820,78
210101284	M	SPOJKA LIATINOVÁ 22KV/35KV SJN	KS	1,00	1 115,2141	1 115,21
95010011	T	SPOJKA POLJ-24/1X120-240	KS	3,00	205,3251	615,98
210102023	M	SPOJKA ŽILOVÁ 22KV DO 1X240	KS	3,00	110,5163	331,55
95020117	T	KONCOVKA POLT-24D/1XI-ML-4-13	SAD	2,00	170,1842	340,37
210100773	M	KONC.22kv VNUT. PRE VOD.DO 240	KS	6,00	104,1384	624,83
95020114	T	KONCOVKA POLT-24C/1XI-ML-1-13	SAD	4,00	142,1910	568,76
210100771	M	KONC.22kv VNUT. PRE VOD.DO 95	KS	12,00	103,2920	1 239,50
95020053	T	KONCOVKA EPKT 0047-L12	KS	4,00	75,7725	303,09
210100255	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X150	KS	4,00	29,8192	119,28
210100258	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 5X4 MM	KS	2,00	6,7628	13,53
210100001	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	468,00	0,9810	459,09
35010028	T	HR-PASOVINA 30x4, FeZn	KG	41,00	1,6420	67,32
210220031	M	UZEM. MRIEŽKOVÁ SIET V ROZVODN	M	36,00	8,7687	315,67
210220021	M	UZEM. V ZEMI FEZN DO 120 MM2 V	M	5,00	1,3723	6,86

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18120

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
35010059	T	HR-PODPERA PV 44	KS	36,00	0,4173	15,02
210280031	M	ZVAR-PEVNY SPOJ	KS	3,00	2,0864	6,26
36000287	T	OBO-5015650-MOSTIK 1801/VDE	KS	1,00	24,5880	24,59
357000124	M	EQUIPOTENCIALNA SVORKOVNICA 180	KS	1,00	5,2923	5,29
35010069	T	HR-SVORKA SR 02 /SKR.8/	KS	6,00	0,8397	5,04
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	6,00	6,7185	40,31
35010070	T	HR-SVORKA SR 03 B	KS	4,00	0,8212	3,28
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	4,00	6,7185	26,87
17020031	T	KABEL H07V-K 1x95 ZŽ	M	7,00	10,2866	72,01
210800633	M	CYA 95 MM2 ČIERNY (VU)	M	7,00	1,2288	8,60
210100272	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 1X120	KS	2,00	9,9835	19,97
ZK	S	ZAMERANIE KABLA	KOM	1,00	200,0000	200,00
VIS	S	VYTÝČENIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ	KS	1,00	600,0000	600,00
210320020	S	GEODETICKE ZAMERANIE POREALIZAČNÉ ...	KS	1,00	525,0000	525,00
213290012	M	ZAISTENIE-ZABEZPEC. PRACOVISKA VYP. ...	HOD	80,00	26,0000	2 080,00
210293025	M	ZISTENIE JESTV. ZAPOJENIA	HOD	16,00	26,0000	416,00
211830273	S	KENETRONOVANIE KABLOV R22 TS26	KS	1,00	600,0000	600,00
US	S	URADNA SKUSKA	KS	1,00	500,0000	500,00
210293023	M	INDIVIDUALNE ODSKUSANIE	HOD	20,00	26,0000	520,00
210000004	M	KOMPLEXNE ODSKUSANIE	HOD	72,00	26,0000	1 872,00
210310010	S	REVÍZIA	HOD	65,00	34,0000	2 210,00
210320006	S	PROJEKT SKUTKOVEHO VYHOTOVENIA	HOD	40,00	34,0000	1 360,00
210000005	S	VYROBNO-KONSTRUKCNA DOKUMENTACI...	HOD	80,00	34,0000	2 720,00
210320007	S	ODSUHLASENIE PD NA TI	KS	1,00	350,0000	350,00
210000005	S	MIESTNY PREVADZKOVY PREDPIS	KS	1,00	600,0000	600,00
210000005	S	TECHNICKY DOZOR	HOD	68,00	34,0000	2 312,00
55001169	T	ROZVADZAC RS26	KS	1,00	655,5244	655,52
210190002	M	MONT.OCELOPL.ROZVODNÍC DO 50KG	KS	1,00	65,7056	65,71
33400070	T	SPINAC 3553-01929 B IP44	KS	10,00	3,5955	35,96
210110001	M	SPÍN.NÁST.PROST.OBYČ. 1-PÓLOVÝ	KS	10,00	5,1139	51,14
33500051	T	ZASUVKA 5518-2929 B IP44	KS	9,00	3,7145	33,43
210111021	M	ZÁS.V KRABICI PROST.VLHKÉ 10/1	KS	9,00	7,2444	65,20
33200395	T	ZASUVKA IZN 3243	KS	1,00	4,7028	4,70
210111114	M	ZÁS.CEE DO 500V TYP CZG 3243/3	KS	1,00	7,1246	7,12
41000076	T	SVIETIDLO MAH PLUS 236 EVG 18521 2x36...	KS	9,00	21,0399	189,36
41000517	T	ZIARIVKA MASTER TL-D SUPER 80 36W	KS	18,00	1,7014	30,63
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	9,00	27,3150	245,84
41000076	T	SVIETIDLO PIRES DL-600 NS 08811 60W IP44	KS	6,00	14,0747	84,45
45010124	T	ZIAROVKA LED CLASSIC A60 7W/827	KS	6,00	2,6969	16,18
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	6,00	27,3150	163,89
41000076	T	SVIETIDLO NUDZOVE LED SafeLite SL20 3h...	KS	3,00	27,5642	82,69
215203302	M	MONTAZ SVIETIDLA	KS	3,00	27,3150	81,95
12010088	T	CYKY-J 5X4 (5CX4)	M	25,00	2,1990	54,98
210810017	M	KABEL CU 5x4 MM2 750V (VU)	M	25,00	1,0401	26,00
12010023	T	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5)	M	93,00	0,8746	81,34
210810006	M	KABEL CU 3X2.5 MM2 750V (VU)	M	93,00	0,8628	80,24
12010022	T	CYKY-J 3X1,5 (3CX1,5)	M	121,00	0,5464	66,11
210810005	M	KABEL CU 3X1.5 MM2 750V (VU)	M	121,00	0,9138	110,56
210100258	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 5X4 MM	KS	4,00	6,7628	27,05
210100001	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	60,00	0,9810	58,86
32010042	T	KRABICA 6455-11P 2	KS	9,00	2,6426	23,78
210010351	M	KRAB.ROZVODKA 6455-11 DO 4MM2	KS	9,00	12,3147	110,83
31300133	T	ZLAB 40/40 LHD 2M BIELA	M	65,00	1,3899	90,35

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18120

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
210010102	M	LIŠTA INŠTAL.BEZ KRAB.TYP L40	M	65,00	3,2132	208,86
31300116	T	ZLAB 20/20 LHD L=2 9003 BIELA	M	173,00	0,5306	91,80
210010101	M	LIŠTA INŠTAL.BEZ KRAB.TYP L20	M	173,00	3,1065	537,42
35010015	T	HR-GULATINA FEZN 10 1KG=1,6M	KG	2,00	1,6620	3,32
210220022	M	UZEM. V ZEMI FEZN H 8-10 MM VR	M	3,20	2,2371	7,16
35010028	T	HR-PASOVINA 30x4, FeZn	KG	95,00	1,6420	155,99
210220021	M	UZEM. V ZEMI FEZN DO 120 MM2 V	M	95,00	1,3723	130,37
460200153	L	kábel.ryha š 35/h70cm z.tr.3	M	68,00	9,0454	615,09
460560153	L	zasyp káb.ryh š35/h70cm z.t.3	M	68,00	2,1900	148,92
460200123	L	kábel.ryha š 35/h40cm z.tr.3	M	27,00	3,2048	86,53
460560123	L	ruč.zah.káb.ry.š35/h40cm z.t.3	M	27,00	1,2096	32,66
35010069	T	HR-SVORKA SR 02 /SKR.8/	KS	20,00	0,8397	16,79
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	20,00	6,7185	134,37
35010088	T	HR-SVORKA SZ	KS	2,00	1,3954	2,79
210220301	M	SVORKY HROMOZVODOVÉ DO 2 SKRUT	KS	2,00	4,6393	9,28
78800054	T	DODÁVKA DOPLNENIE SIGNALIZACIE TS26...	KOM	1,00	19 653,5500	19 653,55
210000004	M	DOPLNENIE SIGNALIZACIE TS26 DO CMRSE	KOM	1,00	22 907,2400	22 907,24
PM	T	Podružný materiál	%	3,50	1 749,0248	6 121,59
PPV	M	PPV	%	5,00	471,3162	2 356,58
MD	M	MIMOSTAVENISKOVÁ DOPRAVA	%	3,60	1 749,0248	6 296,49

Suma za tovary	181 024,07 EUR
Suma za montáže	71 356,75 EUR
Suma za služby	12 619,18 EUR
Suma spolu	265 000,00 EUR



BBF Tech, a.s., odštepny závod  
Radlinského 17/B  
Spišská Nová Ves 1  
tel: +421 53 417 24 11  
e-mail: bbfttech@bbfttech.sk  
www: www.bbfttech.sk



IČ DPH: SK2120121806  
DIČ: 2120121806  
IBAN: SK621100000002942008806

**Ponuka č: POS18121**

Odberateľ: Letisko M.R.Štefánika - Airpo  
Príjemca: Letisko M.R.Štefánika - Airpo  
Akcia: Rekonštrukcia trafostanice TS30

## REKAPITULÁCIA

	Bez DPH
Rekonštrukcia TS30	265 000,00
Demontážne práce M	15 145,57
Demontážne práce S	274,00
Rekonštrukcia TS30 T	183 431,90
Rekonštrukcia TS30 M	51 300,53
Rekonštrukcia TS30 S	14 848,00
<b>Celkom spolu</b>	<b>265 000,00</b>

Suma za tovary 183 431,90 EUR  
Suma za montáže 66 446,10 EUR  
Suma za služby 15 122,00 EUR  
**Celkom spolu 265 000,00 EUR**

Cenová ponuka platí do: 11.08.2018  
Vypracoval: 22.06.2018 Ing. Peter Podolinský  
Skontroloval: Ing. Vladimír Pavlák  
Schválil: Ing. Miroslav Biroš

### Poznámky:

- 1.) Platnosť cenovej ponuky je 3 mesiace. Pri zmene ceny medzi na LME o viac ako 5% si vyhradzuje právo na zmeny cien dotknutých výrobkov podľa aktuálnej ceny medzi v danom období.
- 2.) Cenová ponuka vypracovaná na základe doručenej výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 27.4.2018.
- 3.) V cenovej ponuke nacenené VN prvky od spoločnosti ABB.
- 4.) Vymalovanie stien po demontáži existujúcich kobiek je len v priestore horného poschodia, bez suterénu.
- 5.) Rozvádzač TS30E je predmetom dodávky spoločnosti ATP. Cenová ponuka rieši len jeho montáž a napojenie.

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18121

## Časť: Rekonštrukcia TS30

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
Demontážne práce						
210300180	M	DEMONTAZ KOBKY 22kV - TS30	HOD	467,00	26,0000	12 142,00
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	2,50	61,6000	154,00
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x240	KS	3,00	17,9750	53,92
210950300	M	ODPOJENIE KABELU DO 4x70	KS	2,00	12,6341	25,27
210300188	M	DEMONTÁŽ TRANSFORMÁTORA T1 22/0,4k...	KS	1,00	343,4313	343,43
212290028	S	AUTOZERIAV	HOD	4,00	46,0000	184,00
211280002	M	LIKVIDACIA MAT. DO SROTU	KG	2 080,00	0,4922	1 023,77
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	2,08	40,0000	83,20
DEM	M	DEMONTAZ ZBERNIC	M	6,00	4,8912	29,35
DEM	M	DEMONTAZ OCEL. NOSNEJ KOSTRUKCIE	KS	1,00	61,2920	61,29
211050912	M	DEMONTAZ IZOLATORA	KS	3,00	4,3940	13,18
211071128	M	DEMONTAZ KOLAJE	M	9,00	6,0200	54,18
210000004	M	ROZBITIE PROTIPOZ. PREPAZKY	M2	1,00	61,6000	61,60
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV VN OLEJ. 3x185	M	10,00	13,4082	134,08
210000004	M	LIKVIDACIA OLEJ. KABLOV	KG	170,00	0,4913	83,53
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	0,17	40,0000	6,80
210303000	M	DEMONTÁŽ KABELOV NN DO 4x240	M	30,00	8,1584	244,75
PPV	M	PPV	%	5,00	144,2435	721,22
Rekonštrukcia TS30						
86000075	T	PRIMALEX PLUS	KG	6,00	1,2904	7,74
214280611	M	NÁTER MEDZISTEN 1-ZLOŽ.NAP.+1 VYMAL...	M2	14,00	7,0040	98,06
210000004	M	VYSPRAVENIE PODLAH	M2	20,00	22,2560	445,12
460600021	S	ODVOZ MAT. NA SKLÁDKU	T	20,00	25,0000	500,00
461650060	L	USKLADNENIE ODPADU NA SKLADKU	T	20,00	140,0000	2 800,00
460080002	L	BETÓNOVÝ ZÁKLAD DO DEBNENIA	M3	0,12	236,1980	28,34
84010093	T	VŠEOBECNÁ OCELOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	75,00	1,7284	129,63
211020004	M	VŠEOBECNÁ OCELOVÁ KONŠTRUKCIA	KG	75,00	3,2064	240,48
98000040	T	KIOSKOVA TRAFOSTANICA SKELET	KS	1,00	19 562,4000	19 562,40
210000000	M	MONTAŽ KIOSKU	KS	1,00	543,0000	543,00
212290028	S	AUTOZERIAV	HOD	6,00	46,0000	276,00
35010028	T	HR-PASOVINA 30x4, FeZn	KG	55,00	1,6420	90,31
210220021	M	UZEM. V ZEMI FEZN DO 120 MM2 V	M	55,00	1,3723	75,48
35010015	T	HR-GULATINA FEZN 10 1KG=1,6M	KG	6,50	1,5696	10,20
210220002	M	UZEM.NA POVRCHU FEZN Ý 10 MM B	M	10,00	3,4815	34,81
35010063	T	HR-SVORKA SJ 02	KS	16,00	1,4185	22,70
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	16,00	6,7185	107,50
35010093	T	HR-ZEMNA TYC ZT 2M	KS	8,00	17,2923	138,34
210220361	M	TYČOVÝ ZEMNIČ VR.ZARAZENIA DO	KS	8,00	28,9565	231,65
35010068	T	HR-SVORKA SR 02 /SKR.6/	KS	8,00	0,5672	4,54
210220301	M	SVORKY HROMOZVODOVÉ DO 2 SKRUT	KS	8,00	4,6393	37,11
35010088	T	HR-SVORKA SZ	KS	4,00	1,3954	5,58
210220301	M	SVORKY HROMOZVODOVÉ DO 2 SKRUT	KS	4,00	4,6393	18,56
35010070	T	HR-SVORKA SR 03 B	KS	8,00	0,8212	6,57
210220302	M	SVORKY HROMOZV.NAD 2 SKRUTKY(S	KS	8,00	4,7990	38,39
460200153	L	kábel.ryha š 35/h70cm z.tr.3 UZEMNENIE	M	55,00	9,0454	497,50
460560153	L	zasyp káb.ryh š35/h70cm z.t.3 UZEMNENIE	M	55,00	2,1900	120,45
460000004	L	VYKOP ZAKLADOV PRE TS	M3	26,00	25,2000	655,20
460000004	L	NAKLAD., ODVOZ, ULOZENIE VYKOPU	M3	26,00	16,2000	421,20
85000018	T	STRK	M3	5,00	15,0897	75,45
460000004	L	STRK. LOZKO SO ZHUTNENIM	M3	5,00	81,0000	405,00
55001169	T	ROZVADZAC R22-TS30	KS	1,00	65 296,0800	65 296,08

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18121

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
211190031	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA VN- 1 POLE	KS	4,00	213,7240	854,90
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	4,00	153,0800	612,32
77010017	T	KOBEREC DIELEKTRICKY S1	M	3,00	26,4866	79,46
220301601	M	KOBEREC DIELEKTRICKÝ	M2	3,00	8,6831	26,05
77010028	T	OCHRANNE POMOCKY SKUPINY 3a VN CAS...	KS	1,00	4 263,8759	4 263,88
210000000	M	MONTAŽ OCHR. POMOCOK, TABULIEK	KS	1,00	26,0400	26,04
26020484	T	TRANSFORMATOR T1 - 22/0,4kV 630KVA SU...	KS	1,00	21 101,5800	21 101,58
210171156	M	TRANSF.VN/NN VZDUCH 630KVA	KS	1,00	306,8184	306,82
212290028	S	AUTOZERIAV	HOD	4,00	46,0000	184,00
55001169	T	ROZVADZAC RH1	KS	1,00	25 960,0425	25 960,04
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	2,00	121,1700	242,34
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	2,00	153,0800	306,16
55001169	T	ROZVADZAC RC	KS	1,00	8 071,7672	8 071,77
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	1,00	121,1700	121,17
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	1,00	153,0800	153,08
55000371	T	ROZVADZAC USM	KS	1,00	5 268,6460	5 268,65
210190003	M	MONT.OCEĽOPL.ROZV. DO 100kg	KS	1,00	71,9547	71,95
77010017	T	KOBEREC DIELEKTRICKY S1	M	2,50	26,4866	66,22
220301601	M	KOBEREC DIELEKTRICKÝ	M2	2,50	8,6831	21,71
77010028	T	OCHRANNE POMOCKY SKUPINY 3a NN CAS...	KS	1,00	1 486,8198	1 486,82
210000000	M	MONTAŽ OCHR. POMOCOK, TABULIEK	KS	1,00	26,0400	26,04
55001169	T	ROZVADZAC TS30E - DODAVKA ATP	KS	1,00	0,0000	0,00
211190041	M	OSADENIE ROZVÁDZAČA NN- 1 POLE	KS	1,00	121,1700	121,17
210000004	M	PRESUN ROZVADZACOV	KS	1,00	153,0800	153,08
72080965	T	Napajaci zdroj UPS 230V AC	KS	1,00	1 928,1750	1 928,18
210190003	M	MONT.OCEĽOPL.ROZV. DO 100kg	KS	1,00	71,9547	71,95
DOPR.	M	DOPRAVA	KM	10,00	2,8598	28,60
32020840	T	VAK UTESNOVACI RDSS-125	KS	4,00	40,3860	161,54
32020348	T	SPON.TES.RDSS 125 Clip	KS	3,00	6,6904	20,07
32020560	T	VAK UTESNOVACI RDSS-100	KS	6,00	38,4264	230,56
210021542	M	TESNENIE VOD.PRESTUPU S VIACKÁ	KS	10,00	238,5131	2 385,13
18020002	T	22-AXEKVCEY 1X240/25	M	32,00	12,1147	387,67
210930103	M	VN KABEL AL DO 1X240 /22KV(VU)	M	32,00	2,7290	87,33
210950202	M	PRIPLAT.NA ZATAH.KABL.DO 2KG	M	32,00	1,3766	44,05
18020001	T	22-AXEKVCEY 1X 70/16	M	56,00	7,0031	392,18
210930101	M	VN KABEL AL DO 1X70 /22KV (VU)	M	56,00	1,3177	73,79
12270005	T	1-CHBU 1X185	M	64,00	28,2062	1 805,20
210801115	M	CGAU 185 MM2 ČIERNY 750V (VU)	M	64,00	2,0160	129,02
11010004	T	AYKY-J 3X240+120	M	141,00	14,1283	1 992,09
210901078	M	KABEL AL 3X240+120MM2 1KV (VU)	M	141,00	2,7748	391,25
210950203	M	PRIPLAT. NA ZATAH.KAB.DO 4KG	M	42,00	2,5872	108,66
11010001	T	AYKY-J 3X120+70	M	24,00	7,5166	180,40
210901075	M	KABEL AL 3X120+70 MM2 1KV (VU)	M	24,00	1,9264	46,23
12010029	T	CYKY-J 4X4 (4BX4)	M	6,00	1,8490	11,09
210810011	M	KABEL CU 4X4 MM2 750V (VU)	M	6,00	0,8830	5,30
12010024	T	CYKY-J 3X4 (3CX4)	M	6,00	1,4170	8,50
210810007	M	KABEL CU 3X4 MM2 750V (VU)	M	6,00	0,8886	5,33
12010066	T	CYKY-O 2X4 (2DX4)	M	55,00	1,0106	55,58
210810003	M	KABEL CU 2X4 MM2 750V (VU)	M	55,00	0,9153	50,34
12010041	T	CYKY-J 5X2,5 (5CX2,5)	M	6,00	1,4382	8,63
210810016	M	KABEL CU 5X2.5 MM2 750V (VU)	M	6,00	0,8584	5,15
12010035	T	CYKY-J 4X2,5 (4CX2,5)	M	27,00	1,1919	32,18
210810010	M	KABEL CU 4X2.5 MM2 750V (VU)	M	27,00	0,9324	25,17

BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18121

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
12010023	T	CYKY-J 3X2,5 (3CX2,5)	M	63,00	0,8748	55,11
210810006	M	KABEL CU 3X2.5 MM2 750V (VU)	M	63,00	0,8628	54,36
17020031	T	KABEL YSLCY-OZ 25x1	M	57,00	5,2383	298,59
210860206	M	KABEL SIGNALNY 30X1 (VU)	M	57,00	0,9930	56,60
17020031	T	KABEL YSLY-OZ 12x1	M	57,00	2,6200	149,34
210860204	M	KABEL SIGNALNY 14X1 (VU)	M	57,00	0,8749	49,87
17020031	T	KABEL YSLYCY-JZ 7x0,75	M	60,00	1,5136	90,82
210860203	M	KABEL SIGNALNY 7X1 (VU)	M	60,00	0,8593	51,56
14070062	T	PROFIBUS DP	M	6,00	1,0051	6,03
220280511	M	SYKFY 5X2X0.5MM (VU)	M	6,00	1,4155	8,49
31030037	T	SPOJKA TRAJ-24/1x120-240-3HL	KS	1,00	820,7829	820,78
210101284	M	SPOJKA LIATINOVÁ 22KV/35KV SJN	KS	1,00	1 115,2141	1 115,21
95010011	T	SPOJKA POLJ-24/1X120-240	KS	6,00	205,3251	1 231,95
210102023	M	SPOJKA IŽILOVÁ 22KV DO 1X240	KS	6,00	110,5163	663,10
31030037	T	SPOJKA 1-SVCZ M 4x120-240	KS	6,00	56,8050	340,83
210102004	M	SPOJKA PLAST. KAB.4X240MM2 1kV	KS	6,00	87,7116	526,27
460070003	L	jama ostatna v rovi.z.tr.3 PRE SPOJKU	KS	4,00	11,7754	47,10
460050719	L	ZASYP JAMY PRE SPOJKU	KS	4,00	10,7238	42,90
95020117	T	KONCOVKA POLT-24D/1XI-ML-4-13	SAD	3,00	170,1842	510,55
210100773	M	KONC.22kv VNUT. PRE VOD.DO 240	KS	9,00	104,1384	937,25
95020114	T	KONCOVKA POLT-24C/1XI-ML-1-13	SAD	2,00	142,1910	284,38
210100771	M	KONC.22kv VNUT. PRE VOD.DO 95	KS	6,00	103,2920	619,75
95020094	T	KONCOVKA EPKT 0063-L12	KS	8,00	98,4043	787,23
210100257	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X240	KS	8,00	35,3556	282,84
95020053	T	KONCOVKA EPKT 0047-L12	KS	2,00	75,7725	151,54
210100255	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 4X150	KS	2,00	29,8192	59,64
34000179	T	G-KABL.OKO CU 185X12 KU-L	KS	14,00	3,4451	48,23
16050134	T	BUZIRKA ZMRST. ZS381ZS ST55-381 zž	M	0,50	2,3378	1,17
MATERIAL	T	MATERIAL BUZIRKA ZMRST. ST55-381 čierna	M	3,00	2,3378	7,01
210100274	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 1X185	KS	14,00	13,5447	189,63
210100258	M	UKONČ.KÁB.ZMRŠT.ZÁKL.DO 5X4 MM	KS	7,00	6,7628	47,34
210100001	M	UKONČ.VOD.V ROZV.DO 2.5MM2	KS	486,00	0,9810	476,75
31010073	T	CHRAN. Rautec 110mm 450N HDPE	M	30,00	1,4760	44,28
210010125	M	RÚRKA OCHR.PE VNÚT.DO 100(VU)	M	30,00	2,9921	89,76
460200163	L	kábel.ryha š 35/h80cm z.tr.3 WL2.2	M	30,00	9,7794	293,38
460560163	L	zasyp káb.ryh š35/h80cm z.t.3 WL2.2	M	30,00	2,4797	74,39
460620013	L	PROVIZÓRNA ÚPRAVA TERÉNU TR.3	M2	11,00	2,2016	24,22
31010059	T	FOLIA 300X0,3 VYSTRAZNA CERVEN	M	30,00	0,0640	1,92
460490012	L	ZAKRYTIE KABLOV FOLIOU 33CM	M	30,00	0,5866	17,60
ZK	S	ZAMERANIE KABLA	KOM	1,00	200,0000	200,00
VIS	S	VYTÝČENIE INŽINIERSKÝCH SIETÍ	KS	1,00	600,0000	600,00
213290012	M	ZAISTENIE-ZABEZPEC. PRACOVISKA VYP. ...	HOD	80,00	26,0000	2 080,00
210293025	M	ZISTENIE JESTV. ZAPOJENIA	HOD	14,00	26,0000	364,00
211830273	S	KENETRONOVANIE KABLOV R22 TS30	KS	1,00	600,0000	600,00
US	S	URADNA SKUSKA	KS	1,00	500,0000	500,00
210293023	M	INDIVIDUALNE ODSKUSANIE	HOD	20,00	26,0000	520,00
210000004	M	KOMPLEXNE ODSKUSANIE	HOD	72,00	26,0000	1 872,00
210310010	S	REVÍZIA	HOD	60,00	34,0000	2 040,00
210320006	S	PROJEKT SKUTKOVEHO VYHOTOVENIA	HOD	40,00	34,0000	1 360,00
210000005	S	VYROBNO-KONSTRUKCNA DOKUMENTACI...	HOD	80,00	34,0000	2 720,00
210320007	S	ODSUHLASENIE PD NA TI	KS	1,00	350,0000	350,00
210320020	S	GEODETICKE ZAMERANIE PREDREALIZAČN...	KS	1,00	183,0000	183,00
210320020	S	GEODETICKE ZAMERANIE POREALIZAČNÉ ...	KS	1,00	525,0000	525,00



BBF Tech, a.s.

Ponuka č: POS18121

Produkt	Druh	Názov produktu	Jed.	Poč.	J.C.	Bez DPH
VSTP	M	VYBAVENIE STAVEBNEHO POVOLENIA	KS	1,00	1 274,0000	1 274,00
VKR	S	VYBAV.KOLAUDACNEHO ROZHODNUTIA	KS	1,00	500,0000	500,00
210000005	S	MIESTNY PREVADZKOVY PREDPIS	KS	1,00	600,0000	600,00
210000005	S	OSTATNE POPLATKY - KOLKY,...	KS	1,00	1 500,0000	1 500,00
210000005	S	TECHNICKY DOZOR	HOD	65,00	34,0000	2 210,00
78800054	T	DODÁVKA DOPLNENIE SIGNALIZACIE TS30...	KOM	1,00	13 537,3000	13 537,30
210000004	M	DOPLNENIE SIGNALIZACIE TS30 DO CMRSE	KOM	1,00	17 645,2400	17 645,24
PM	T	Podružný materiál	%	3,50	1 772,2889	6 203,01
PPV	M	PPV	%	5,00	427,8123	2 139,06
MD	M	MIMOSTAVENISKOVÁ DOPRAVA	%	3,60	1 772,2889	6 380,24

Suma za tovary	183 431,90 EUR
Suma za montáže	66 446,10 EUR
Suma za služby	15 122,00 EUR
Suma spolu	265 000,00 EUR



**VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA**

Stav aktuálny k: **07.05.2018**

Číslo vložky: **21463**

---

**I. Partner verejného sektora**

---

**Obchodné meno :** BBF Tech, a.s.

**Sídlo :**

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Panenská
  - b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 24
  - c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  - d) **Psč:** 811 03
  - e) **Štát:** Slovenská republika
- IČO:** 48237761  
**Právna forma:** Akciová spoločnosť  
**Platnosť :** od: 20.12.2017
- 

**II. Oprávnená osoba**

---

**Obchodné meno :** ALMOND LEGAL s.r.o.

**Sídlo :**

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Grösslingova
  - b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 4
  - c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto
  - d) **Psč:** 81109
  - e) **Štát:** Slovenská republika
- IČO :** 47248653  
**Platnosť :** od: 20.12.2017
- 

**III. Koneční užívatelia výhod**

---

**Meno :** Ing. Miroslav Biroš

**Sídlo :**

- a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Levočská
  - b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 408/114
  - c) **Názov obce:** Harichovce
  - d) **Psč:** 05301
  - e) **Štát:** Slovenská republika
- Dátum narodenia :** 07.11.1960  
**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika  
**Verejný funkcionár :** Nie  
**Platnosť :** od: 20.12.2017

---

**Meno :** Ing. Ivan Petriček

**Sídlo :**

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Rešetkova

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 179/7

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Nové Mesto

d) **Psč:** 83103

e) **Štát:** Slovenská republika

**Dátum narodenia :** 29.12.1970

**Štátna príslušnosť :** Slovenská republika

**Verejný funkcionár :** Nie

**Platnosť :** od: 20.12.2017

---

#### **IV. Verejní funkcionári**

Bez záznamov.

---

### Vyhlásenie zhotoviteľa

Zhotoviteľ: spoločnosť BBF Tech, a.s. so sídlom Panenská 24, Bratislava, IČO: 48 237 761, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 6689/B

#### týmto vyhlasuje,

že bol zo strany Objednávateľa: spoločnosti Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS), so sídlom Letisko M.R. Štefánika, 823 11 Bratislava II, IČO: 35 884 916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3327/B, oboznámený s príslušnými vnútornými predpismi a smernicami Objednávateľa v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre plnenie predmetu tejto zmluvy, t. j. pre realizáciu diela definovaného v článku 1 zmluvy v mieste plnenia – v areáli Letiska M. R. Štefánika, a je si plne vedomý potreby dodržiavať všetky vnútorné predpisy a smernice upravujúce okrem iného aj pohyb v areáli Letiska M. R. Štefánika.

V ....., dňa: .....

Zhotoviteľ:

**Ing. Miroslav Biroš**  
predseda predstavenstva  
BBF Tech, a.s.

**JUDr. Rastislav Kuklis**  
člen predstavenstva  
BBF Tech, a.s.

