ZMLUVA O DIELO

€. 606/2018

uzatvorena podfa ustanoveni podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného

1. Objednavatel”

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny rokovat

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH

Bankové spojenie:

IBAN:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail
Pravna forma:

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny rokovat

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH

Bankové spojenie:

IBAN:
Cislo telefonu:
Cislo faxu/mail

Pravna forma:

(dalej len ,zhotovitel)

zakonnika v zneni neskorsich predpisov

Clanok L.
Zmluvné strany

Zilinska univerzita v Ziline
Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina
prof. Ing. Jozef Jandacka, PhD., rektor

Jan Matys, Jan Matko
00397 563
2020677824

SK 2020677824
Statna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0008 0700

verejnopravna institucia zriadena zak. NR SR €. 131/2002 Z. z. o vysokych
Skolach v zneni neskorSich predpisov ako verejna vysoka skola

STaS spol. sr.o.
c. 195?, 023 02 Krasno nad Kysucou
Jozef Sadlak, konatel spolo¢nosti

Alojz Kormanec - stavbyveduci
30228883

2020421161

SK2020421161

VUB a. s.

SK97 0200 0000 0000 1070 6322
041/43 85612

041 /43 85 430
spolo¢nost s ruéenim obmedzenym



1.

2.

Clanok II.
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat vo vlasthom mene a na vlastni zodpovednost pre

objednavatela dielo - stavebné prace na stavbe: ,Obnova socialnych zariadeni v budove
FRI, oprava hydroizolacie NM, zadverie vstupu do jedalne a oprava hydroizolacie Casti
obvodovych murov prechodovej chodby - Budova Fri.“ rozsahu podfa tejto zmluvy a prilohy
¢.1 a 2. —oceneny vykaz vymer a harmonogram prac spracovany zhotovitelom.

1. Rozsah realizacie tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne
splnenie zmluvného zavazku zhotovitefa vratane vsetkych suvisiacich Cinnosti (napr.
poziadavky PO, BOZP ...) tak, aby predmet diela bol plne funkény a bol v sulade
s prisludnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi
predpismi.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat ¢innost v bode 1 a je odborne
sposobily.

3. Miestom zhotovenia diela je budova vo vlastnictve objednavatela, a to: Budovy: ,FRI
a nova menza“

Clanok Ill.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo zhotovi v sulade s uvedenymi terminmi. Kone¢ny termin na
vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi je: do 26.10.2018.

V pripade, ak objednavatel bude poZadovat vykonanie prac naviac je mozné po vzajomnej
pisomnej dohode tento termin primerane prediZit. O potrebe predizenia terminu na
vykonanie o odovzdanie diela spolu s uvedenim nového terminu je zhotovitel povinny
pisomne informovat objednavatela pred zaatim vykonavania prac naviac. Rovnako termin
dokoncCenia sa posunie, pokial poveternostné vplyvy obmedzia technologické procesy pri
vystavbe.

Clanok IV.
Cena

Objednavatel sa zavazuje, Ze za riadne vykonanie diela zaplati zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

Cena za zhotovenie diela podfa ¢lanku Il. bez DPH je: 94 510,28 EUR

Cena za zhotovenie diela podla ¢l. Il. vratane DPH je: 113 412,33 EUR

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu,
vypratanie zariadenia staveniska zhotovitela, vyCistenie staveniska a komunikacnych
a skladovych pléch.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak na rozsah skutocne vykonaného diela nebude potreba
vSetkych jednotiek ocenenych poloziek vo vykaze vymere podla prilohy €.1 tejto zmluvy,
moézZe objednavatel jednostrannym Ukonom primerane znizit cenu diela, po
predchadzajucom prerokovani so zhotovitelom. Tym nie su dotknuté prava a naroky
objednavatela z vad diela.

Cena za dielo m6ze byt zvySena iba v pripade pripadnych doplfujucich prac
pozadovanych objednavatefom, ktoré objednavatel nemohol vopred predvidat, alebo prac,
ktoré si objednavatel po€as prac vyziadal. Cena za vyziadané prace objednavatelom bude
vopred odsuhlasena oboma stranami . Takéto prace mézu byt v maximalnej vyske 15%
z ceny diela bez DPH.

Zhotovitel nema narok na upravu ceny spdsobenej prediZzenim lehoty vykonania diela,
ktord sam zavinil.



3.

Clanok V.
Platobné podmienky

1. Zhotovitel ma narok na uhradu za skutoCne vykonané prace a dodavky uskutoénené

v priebehu prislusného kalendarneho mesiaca. Cena za tieto prace a dodavky bude
uhradena na zaklade faktury, ktora bude obsahovat vSetky nalezitosti danového
dokladu v sulade s platnou legislativou, najma:

a) obchodné meno a sidlo, ICO, DIC zhotovitela,

b) meno, sidlo, ICO, DIC objednavatela,

C) Cislo zmluvy,

d) Cislo faktury,

e) den vystavenia a den splatnosti faktury,

f) oznacenie finanéného ustavu a Cislo uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,
0) vysku ceny bez dane, sadzbu dane,

h) fakturovanu sumu celkom vratane DPH,

i) peciatka a podpis opravnenej osoby,

)] obdobie, za ktoré sa faktura vystavuje.

Prilohou faktury bude obidvoma stranami potvrdeny supis vykonanych prac. Tento supis
vykonanych prac bude zmluvnymi stranami vyhotoveny vzdy do 5 dni od konca
mesiaca, za ktory zhotovitel supis prac predklada.

Zmluvné strany sa dohodli, ze kazda faktura bude samostatnou splatkou z ceny diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktury je 30 dni od jej doru€enia objednavatelovi.

4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalezZitosti uvedené v predchadzajucich

odsekoch, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom
pripade zacina plynut nova lehota splatnosti faktury driom doru€enia opravenej faktury
objednavatelovi.

5. Vykonané prace a dodavky, ktoré vykazuju funkéné zavady a nedorobky, resp. inak

nezodpovedaju tejto zmluve a projektovej dokumentacii, nebudu zhotovitelovi uhradené
do doby ich odstranenia.

Clanok VL.
Zodpovednost’ za zavady

. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet plnenia zmluvy je zhotoveny podfa podmienok

tejto zmluvy, a Ze vlehote prevzatia a poCas zaruénej doby bude mat dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam a zakonom
vztahujucim sa na predmet plnenia a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali
hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania.

. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a vykonané prace sa zhoduju s udajmi

uvedenymi v supise prac a dodavok.

. Zmluvné strany zodpovedaju za Skody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody

zavinené osobami, ktoré pouziju na splnenie svojich zavazkov.

. Zaru€na doba za realizaciu stavby (zaruka za akost) je 24 mesiacov a zacina plynut

driom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom, t. j. dfiom ukonc&enia preberacieho
konania pokial je dielo prevzaté bez zavad. V pripade prevzatia diela s drobnymi
zavadami, nebraniacimi v uzivani stavby, driom vydania potvrdenky o ich odstraneni.

. Zhotovitel' je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia

tretich osbb, ktoré mdzu nastat’ poas vykonavania prac alebo ako ich désledok.

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad zavady diela, Zze po€as vykonavania diela a

zarucnej lehoty ma objednavatel pravo pozZadovat a zhotovitel povinnost' bezplatného
odstranenia vad. VSetky naklady suvisiace s odstranenim zavad, vratane potrebnych
kontrol kvality, hradi zhotovitel.



Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete plnenia spbsobené viastnym
zavinenim alebo zavinenim jeho poddodavatefom pocas ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za ucelom plnenia zavazkov pri odstrafovani zavad a opravach pocas zarucnej
doby a vzniknuté Skody na vlastné naklady odstrani. Zhotovitel je povinny uhradit Skody
vzniknuté z uplatnenych zavad poc€as zaru¢nej doby.

Zhotovitel zaru€uje, Ze pouZité materidly su nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaju
poziadavkam objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok VI
Odstranovanie zavad

V pripade uplatnenia zavad objednavateflom v zaru¢nej dobe sa zhotovitel zavazuje
bezodplatne a bez zbytoéného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od oznamenia sa zavazuje vykonat obhliadku a najneskdér do 3
kalendarnych dni odo dna doruCenia reklamacie objednavatela ich zaCat odstranovat
a v ¢o najkratSsom technicky moznom ¢€ase ich odstranit. Lehota odstranenia zavad sa
dohodne pisomnou formou.

V pripade, Ze dodavatel nenastupi na odstrafiovanie zavad v dohodnutom &ase alebo
zavady riadne neodstrani v lehote dohodnutej s objednavatelom, méze objednavatefl
nechat vykonat opravu tretou osobou a naklady na opravu je povinny uhradit’ zhotovitel.
ZaruCna doba sa predlZzuje o dobu zapocCatu dnom oznamenia (uplatnenia) zavad
a konciacu diom odstranenia zavady diela zhotovitelom.

Clanok VIIL.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku o pracach a Cinnostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konc&i
prevzatim predmetu plnenia vratane odstranenia kolauda&nych zavad a nedorobkov.
Do dennika sa zapisuju v8etky skuto€nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:
datum, pracovna doba, poCasie
- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s posudenim kvality
- dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a
montazneho materialu vratane sprievodnej dokumentacie najma osvedceni
a certifikatov o materialoch a vyrobkoch, mnozstvo, skuto€nu kvalitu
- udaje o zistenych zavadach pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky
v rozpocte alebo projekte
- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujuce vykonanie prac, najma u prac,
ktoré budu daldim postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim
priciny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujuce okolnosti vplyvajuce na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd., ktoré boli kontrolované po
preruseni prac
- zavazné udalosti sposobené zivelnymi udalostami, urazy, ku ktorym doslo
pri vykonavani prac
- zaznamy o pouceni zamestnancov
- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani
s dokumentaciou a zmluvou s uvedenim zodpovednej osoby
- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie
o vysledkoch merania
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3. Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s oc€islovanymi listami jednak pevnymi,
jednak perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su Cislované zhodne
S pevnymi listami.

4.V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na
stavenisku. Jedna sa najma o vykresy dokumentujuce odchylky od projektovej
dokumentacie, prehlad skusok kazdého druhu, atd'.

5. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten
den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Pri
dennych zapisoch sa nesmu vynechavat vofné miesta.

6. Okrem stavbyveduceho méze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor
objednavatela, zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy
Statneho stavebného dohladu a pripadne iné organy Statnej spravy a na to splnomocneni
zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpecnosti prace na stavenisku.

7. Ak stavbyveduci nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny
pripojit k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze
s obsahom zaznamu suhlasi.

8. Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predlozit mu denny
zaznam najneskor v nasledujuci pracovny den a odovzdat mu prvy priepis .V pripade, Ze
je na stavbe obCasny stavebny dozor objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz
do tyzdna zaslat objednavatelovi doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich
stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.

9. Priepis dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia
prac.

10. Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a
k zaznamom v nom uvedenym dava svoje stanoviska, v pripade, ze s obsahom zapisu
nesuhlasi, do 3 pracovnych dni s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada, Ze s obsahom
zaznamu suhlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:
- udaje o zistenych zavadach a odchylkach pri realizacii od dokumentacie stavby
s urCenim lehoty na ich odstranenie zhotovitelom
- poZiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zu€astnenych na realizacii stavby
- poZziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a statneho stavebného dohladu, ktoré
boli objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy
- suhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a
zmenu materialov, pokial je k nim predchadzajuci kladny suhlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budu v dalSom postupe vystavby zakryté alebo
nepristupné
11. V priebehu pracovného €asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny
v kancelarii u stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.
12.  Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok VIIL.
Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel nevykona/neodovzda dielo alebo jeho <&ast objednavatelovi v
dohodnutom termine, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z ceny diela
za kazdy derni omesSkania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti. Narok na zmluvnu pokutu vznika
objednavatelovi aj pri nedodrzani terminov dokoncenia Ciastkovych c¢asti diela v sulade
s uvedenymi realizaCnymi terminmi. V takomto pripade je zakladom pre vypocet zmluvne;j
pokuty cena neodovzdanej Casti diela.

2. Ak zhotovitel nezane s odstrariovanim zavad v lehote uvedenej v ¢lanku VII, bod 2



alebo zavady neodstrani v lehote dohodnutej s objednavatelom, ma objednavatel narok na
zmluvnu pokutu v sume 0,5% z ceny diela za kazdy deri omeSkania s odstranenim zavady.

3. Ak objednavatel neuhradi pohladavku zhotovitefa v lehote splatnosti vznika
zhotovitelovi narok na urok z omeSkania v sume 0,01% zdlznej sumy za kazdy denh
omeskania.

Clanok IX.
Spoloéné a zavere€éné ustanovenia

1. Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu vykonavania diela kedykolvek, nielen v
kontrolnych drioch uréenych zhotovitefom po ich predchadzajucej vzajomnej dohode.

2. Ak v momente uzavretia zmluvy nema zhotovitel alebo jeho subdodavatel, za spinenia
podmienok uvedenych v zakone &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,ZRPVS"), zapisanych v registri partnerov
verejného sektora konecnych uzivatelov vyhod v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zakona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ZRPVS,
zmluva nadobudne uc€innost’ najskér v der zapisu zhotovitela do tohto registra.

3. Zmluvné strany sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené,
nespristupnia v prospech tretich oséb bez pisomného suhlasu dotknutej strany a tieto
informacie nepouziju pre iné ucely nez su dohodnuté v zmluve.

4. Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy odstupit’ v pripade jej podstatného porusenia
zo strany zhotovitela. Podstatnym poru$enim sa rozumie najma (ale nie vyluc¢ne):

a) ak zhotovitel nedodrzi ktorykolvek termin na vykonanie prac v zmysle harmonogramu
prac, ktory tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve,
b) ak zhotovitel nereaguje na zapisy v stavebnom denniku, nepini predmet zmluvy v zmysle
platnych noriem, nevykonava dielo v poZzadovanej kvalite, alebo v pripade, ak material pouzity
pri vykonavani diela nie je v zhode s rozpodtom a v sulade s poziadavkami STN.
V pripade, ak z dévodov na strane zhotovitela d6jde k odstupeniu od zmluvy, zhotovitel
je objednavatefovi povinny uhradit vSetku Skodu, ktora mu v désledku toho vznikne,
najma je povinny uhradit objednavatelovi naklady, ktoré vynalozil na dokoncenie diela
prostrednictvom tretej osoby.

5. Tato zmluva a dodatky k nej podliehaju povinnému zverejneniu v Centralnom registri
zmlav v zmysle §5a/zak. ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
noviel.

6. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a ucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia vsulade s § 47a
Obcianskeho zakonnika.

7. Menit alebo dopifat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, ogislovanych
dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani obidvoma zmluvnymi stranami. Dodatky
nadobudnu ucinnost’ diiom nasledujucim po dni ich zverejneni v Centralnom registri
zmlav.

8. Prava a povinnosti vyplyvajuce ztejto zmluvy prechadzaju na pravnych zastupcov
zmluvnych stran.

9. Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného z&konnika v plathom zneni ku dru uzavretia
tejto zmluvy a dalSimi v8eobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

10. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha .1 Oceneny vykaz vymer, Priloha ¢&.2 harmonogram prac spracovany
zhotovitelom v zmysle uvedenych terminov vo vyzve na predkladanie ponuk.

11. Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych 2 rovnopisy dostane objednavatel a 2
rovnopisy zhotovitel.

12.Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasuju, Ze suhlasia s jej
obsahom, jej obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tato zmluva
bola uzatvorena slobodne a vazne na zaklade pravdivych udajov a nebola dohodnuta
v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak suhlasu
s jej znenim vlastnoruéne podpisuju.
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V Ziline, difa .ecveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee V Krasne nad Kysucou, dfia 8. 8. 2018

Objednavatefl Zhotovitel

prof. Ing. Jozef Jandacka, PhD., rektor Jozef Sadlak, konatel' spolo&nosti



