ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle § 336 a nasledujucich zdkona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zdkonnika v zneni neskor$ich zmien a doplnkov
( d’alej len ,zmluva*)

CLL
Zmluvné strany

Objednévatel’: Speciélna z4kladna gkola s materskou gkolou,

Lipova 622, Kysucké Nové Mesto
Sidlo: Lipova 622, 024 01 Kysucké Noveé Mesto
1CO: 506035348
DIC: 2120411205
Zastupeny: Mgr. Ol'ga Antecka, riaditel’ka skoly
Bankové spojenie: Statna pokladnica
IBAN: SK19 8180 0000 0070 0056 5011

Osoby opravnene jednat v:
- zmluvnych veciach: Mgr. Ol'ga Antecka
- realizatnych veciach:

Telefonicky kontakt: 041-4212958 0911 847005
E-mail. adresa: szs.knmesto@gmail.com
Zhotovitel’: STaS spol. s r.0.

Sidlo: & 1937

1CO: 302 288 83

IC DPH: SK2020421161

1pjia 2020421161

Zastipeny: Jozef Sadlék, konatel spoloénosti
Bankové spojenie: VUB a.s.

Cislo aétu:

Osoby opravnene jednat’ v:

-zmluvnych veciach: Jozef Sadlak, konatel spolo¢nosti
-realizatnych veciach: Jozef Batorek

Telefon: 0905 526 590

Email: staskrasno@mail.t-com.sk
Zapisany v registri: Okresného sudu Zilina, Oddiel: Sro, Vlozka &.: 224/L

(d'alej v texte zmluvy len ako ,.Zhotovitel™)

ClL IL
Predmet zmluvy

21 Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pre Objednavatel'a vykona stavebné prace na diele:
,,Vstupné vonkajsie schodistia $7Z8sMS Kysucké Noveé Mesto*

(dalej len ,.Dielo®) podla:

- projektovej dokumentacie s nazvom: , Vstupné vonkajsie schodistia §Z8sMS Kysucké
Nové Mesto* vypracovane]j projektantom: (dalej len ,,projektova dokumentécia™)

- podla cenovej ponuky (kryci list a rozpocet) zo diia 2.8.2018 - Priloha¢&. 1,

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstarédvania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu

vysvetlovania, vybavovania Ziadosti o népravu a/alebo namietok a dalgich podmienok
v rAmci procesu vergjného obstaravania,

- informacii ziskanych obhliadkou lokality budtceho umiestnenia Diela,
- podkladova poziadaviek poskytnutych Objednavatel'om,
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- ostatnych neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien Objednavatel’a zapisanych v stavebnom
denniku, pri¢om zhotovitel Je povinny ich respektovat.

pravnych predpisov. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky vSeobecne zavizné pravne

Zhotovitel potvrdzuje, e mu je zndme a Jasné technické rieenie Diela a e disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je: cenova ponuka Zhotovitel'a (kryci list a rozpocet) — Priloha &, 1.

Cl 111
Miesto, terminy vykonania Diela
a podmienky riadneho vykonania Diela

Miestom vykonania Diela je: Specialna zakladna Skola s materskou Skolou, Lipov4 622, 024 01
Kysucké Nové Mesto. ‘

Zhotovitel sa zavézuje, Ze riadne vykona Dielo (CLID v nasledovnych terminoch:

* prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatel'a na
prevzatie staveniska Zhotovitel'om s tym, Ze zmluvné strany sa zavizuju vykonat’ pisomny
zépis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Porusenie povinnosti
prevziat’ stavenisko Zhotovitelom v zmysle predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné
porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a a zaklada pravo Objednavatel'a odstipit’ od tejto
zmluvy; to neplati, ak Zhotovitel odmietne prevziat stavenisko z dévodov na strane
Objednévatela a sudasne tieto dovody uvedie v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska;

* vykonanie Diela: do 4 ty7diiov odo diia Pisomného prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavizuje bez zbyto&ného odkladu informovat Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord by branila alebo staZovala realizaciu predmetu zmluvy a ktor4 by mohla mat’

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené Dielo od Zhotovitel'a prevziat’ aj pred dohodnutym
terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze Zhotovitel’ sa omeska oproti dohodnutému terminu na vykonanie Diela podla
bodu 3.2 tohto &lanku o viac ako 14 kalend4rnych dni, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy z jeho strany s pravom Objednévatel'a odstupit’ od tejto zmluvy,

Riadnym vykonanim Diela sa rozumie riadne ukoncenia Diela v stlade s touto zmluvou
a jeho odovzdanie Objedndvatelovi a prevzatie Objedndvatelom na ziklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela v termine na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 . tohto
¢lanku. Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt zo strany Objednévatel'a podpisany:
osobou opravnenou konat za Objednavatel'a v realizaénych veciach, stavebnym dozorom
Objednévatel'a a odbornym autorskym dohl'adom Objednavatel'a (v pripade, ak je OAD na diele
— stavby vykondvany). Protokol o odovzdani a prevzati Diela musi byt’ zo strany Zhotovitel'a
podpisany najmi: stavbyvediicim a osobou opravnenou konat za Zhotovitel'a v realizaénych
veciach.



3.7 Dielo sa povazuje za riadne ukoncené v silade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v sulade
so zmluvou; ak su uspesne vykonané vietky skusky, kontroly a merania, ktoré vyzaduja
vieobecne zaviizné pravne predpisy a technické normy a/alebo technické predpisy pre
riadne ukonéenie a uzivanie Diela a/alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevadzky aak su
k dispozicii doklady potvrdzujice kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyzaduju
vieobecne zavizné pravne predpisy a technicke normy a/alebo technické predpisy pri ukon&eni
Diela apri procese jeho odovzdania a prevzatia. Uvedené doklady musia byt vyhotovené
v slovenskom jazyku. Po ukonceni stavebnych prac zabezpeCi Zhotovitel: spracovanie
projektovej dokumentacie skutocne vykonanych prac vratane predpisanych skudok a dokladovej
¢asti v dvoch vyhotoveniach.

3.8 Zhotovitel' najmenej 10 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a véasnym ukonéenim Diela
v silade stouto zmluvou oznami Objednavatelovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim
dorucenia e-mailu zo strany Objednavatela, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie.
Objednavatel na zaklade tohto oznémenia upovedomi Zhotovitel'a o termine zacatia preberania
Diela e-mailom s potvrdenim dorufenia e-mailu zo strany Zhotovitel'a alebo zapisom
v stavebnom denniku. Objednavatel' si vyhradzuje pravo na prehliadku Diela v poéte 5
pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, &i je zavdzok Zhotovitel'a
splneny tak, ako je stanovene v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho
stéasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skasky a doklady v zmysle
bodu 3. 8 tohto élanku zmluvy.

3.9 V pripade, ak budu pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky, ktoré
sami o sebe alebo spolu brania jeho bezpeénému urvaniu na uéel, ktorému sluzi, a/alebo
v pripade, ak nebudu splnené podmienky alebo doloZené doklady vyplyvajice z bodu 3.8 tohto
¢lanku, Objednavatel’ Dielo neprevezme.

3.10V pripade, ak budi pri odovzdavacom a preberacom konani zistené také vady a nedorobky,
ktoré sami osebe aani spolu nebrania jeho bezpecnému uZivaniu na uéel, ktorému sluZi,
Objednavatel’ Dielo prevezme pod podmienkou, Ze takéto vady a nedorobky budi Zhotovitelom
v celom rozsahu odstranené do terminu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdani
a prevzati Diela.

3.11Ak vady anedorobky nebudu Zhotovitelom odstranené v dohodnutom alebo stanovenom
termine uvedenom v Protokole o odovzdani a prevzati Diela, Objednavatel’ je opravneny tieto
vady a nedorobky odstranit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a.

3.12Po ukonéeni prac, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati Diela je Zhotovitel' povinny
stavenisko uplne vypratat, upravit terén staveniska, odstranit’ zvy3ny materidl, odpady a pod.
Zhotovitel’ je povinny pri vykonavani Diela dodrziavat’ vieobecne zavdzné pravne predpisy SR,
hlavne zakon &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
Znermni.

CL IV.
Cena za Dielo

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktora je sitastou tejto
zmluvy ako Priloha &. 1 odsthlasenej zmluvnymi stranami:

Cena bez DPH 16.969,47 EUR
DPH 20 % 3.393,89 EUR
spolu s DPH 20.363,36 EUR

slovom: DvadsatitisictristoSest’desiatiri 36/100
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DPH bude t¢tovana v stlade so vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi G&innymi v ¢ase
fakturacie.

Zhotovitel' bude fakturovat’ len skuto&ne vykonané prace a dodavky.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto &ldnku zahfiia aj vSetky naklady spojené so zariadenim
staveniska a s ¢innostami vyplyvajucimi z bodu 3.8 C1. III, néklady na vyhotovenie potrebnych
skusok, kontroly a merani, na spracovanie diclenskej dokumentécie, rovnako aj spotrebované
mnozstvo energie (elektricka energia, voda...) pocas realizacie prac. Horizontélna a vertikdlna
preprava materialu do rieSenych priestorov je Zhotovite[om ocenens v ramci poloZiek presunov
hmoét, rovnako aj likvid4cia a nakladanie s odpadom.

Cena za Dielo podl'a bodu 4.1 tohto &lanku zahfiia aj poistenie v zmysle C1. VII bod 7.28 tejto
zmluvy.

Predmet tejto zmluvy je financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.
Objednévatel’ neposkytne preddavok alebo zilohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

CLV.
Fakturicia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzaf na zdklade Ciastkovych faktir vystavenych podla bodu 5.3
tohto Cl. zmluvy na fakturované préce.

Pravo Zhotovitel'a &iastkovo fakturovat vznika v posledny defi prisludného kalenddrneho
mesiaca poéas realizacie diela Zhotovitel'om.

Jednotlivé ¢iastkové faktiry musia obsahovat vsetky ndlezitosti dafiového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznadenie Zhotovitela, &islo zmluvy, &islo Ciastkovej faktury,
defi odoslania faktiry, defi splatnosti faktary a deti zdaniteI'ného plnenia, oznaGenie pefiaZného
Ustavu a €islo G¢tu, na ktory sa ma platif, fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi
fakturovani cenu, oznagenie Diela, peCiatku a podpis tatutdra Zhotovitel'a a prilohou kazdej
Ciastkovej faktiry musi byt sipis skutoéne vykonanych pric adoddvok vystaveny
Zhotovitelom a odsthlaseny a podpisany osobou opravnenou jednat’ v realizaénych veciach
/stavebnym dozorom za Objednavatela za prisludny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude
obsahova’ naleZitosti stanovené pravnymi predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto
zmluve, Objednavatel’ je opravneny ju pred uplynutim lehoty splatnosti vratit Zhotovitel'ovi
bez zaplatenia. Dorudenim opravenej faktiry Objednavatelovi zaéne plynit nové lehota
splatnosti.

Kone¢nd faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finan&né
vysporiadanie Diela. V tejto faktire budi zohladnené platby za Casti Diela zaplatené
Objednavatel'om formou Ciastkovych faktir. Tato faktira musi obsahovat naleZitosti uvedené
v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviuje Zhotovitel'a
fakturovat’ takouto faktiirou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznadenie osoby, ktora faktiru
vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ako aj vietky naleZitosti dafiového dokladu
podra platnych pravnych predpisov.

Objednévatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi za riadne a véas zhotovené Dielo podla tejto
zmluvy cenu Diela na zéklade faktiry ako uétovného dokladu v lehote splatnosti max. 60 dni
odo diia dorudenia uétovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyziclfé
prehliadka Casti Diela zodpovedajica fakturovanej Giastke. Objednavatel je povinny zaplatit’
cenu Diela zodpovedajicu fakturovanej &iastke bezhotovostne - bankovym prevodom.
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Kasda faktora musi byt vyhotovena v minimalne 2 origindloch ariadne dorucend
Objednavatelovi. Faktara musi byt potvrdend vo forme podpisu opravnenou osobou za
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom Objednavatela, pripadne osobou opravnenou konat za
Objednavatel'a v realizatnych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujice prilohy:

- stpis skutotne vykonanych prac adodavok potvrdeny podpisom Zhotovitel'a
a Objednavatel'a alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo stavebncho dohl'adu
Objednavatel'a alebo osobou opravnenou konat’ za Objednavatel'a v realizaénych veciach,

- polozkovy rozpocet diela,

- kryci list rozpoctu.

Ak faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
avydie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel' je oprdvneny fakturu v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynit od dorucenia novej
spravne vystavenej a dorutenej faktury spolu so vSetkymi vy$sie uvedenymi prilohami
Objednavatelovi.

Celkovo vyfakturovand suma vSetkych iastkovych faktir nesmie presiahnut’  70%
z dohodnutej ceny s DPH za Dielo.

Zmluvné¢ strany sa dohodli, Ze &ast ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny s DPH za
Dielo podla Cl. IV, bod 4.1 je Spravca opravneny zadrzat do odstranenia vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzné*). Zadrzné Spravca

uvolni do 30 dni od odstranenia vad a nedorobkov.

ClL. VL
Subdodavatelia

Pri vykondvani Casti plnenia tejto zmluvy subdodavatelom ma Zhotovitel zodpovednost,
akoby plnenie vykondval sam.

Zhotovitel’ je povinny ozndmit Objednévatelovi bez zbytoéného odkladu akukol'vek zmenu
tdajov o subdodavatel'ovi.

Pravidld pre zmenu subdodavatel’ov pocas plnenia zmluvy:

Zhotovitel' je povinny najneskoér 10 kalendarnych dni pred ditom, ktory predchadza diu v
ktorom nastane zmena subdodavatela, pisomne oznamit Objednavatelovi zamer zmeny
subdodavatel'a s uvedenim identifika¢nych udajov pdvodného aj nového subdodavatel'a, podiel
subdodavky vo vztahu k tejto zmluve, predmet subdodavky a udaje o osobe opravnenej konat
7a subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia. Ak novy
subdodavatel ma povinnost zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, takyto
subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona
& 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskordich predpisov, pricom Zhotovitel je povinny zabezpetit' splnenie tejto
povinnosti na strane subdodavatela.

Obdobne ako pri zmene subdodavatela postupuju zmluvné strany aj vtedy. ak potreba
zabezpetit Gast’ plnenia tejto zmluvy o Dielo subdodavatelom nastane u Zhotovitela az po
uzavreti zmluvy.

V pripade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotovitel preukéazal v procese verejneho
obstaravania technicku alebo odbornu sposobilost, 1ato osoba poskytne svoje kapacity pocas
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celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotovitel je povinny na vyzvanie Objedndvatela
preukazat’ najneskor do 10-tich kalendarnych dni, e vykondva &innosti prostrednictvom osoby,
ktorej kapacitami preukazal vprocese verejného obstardvania technicki alebo odbornt
sposobilost’.

Zhotovitel méze poverit’ vykonanim &asti tejto zmluvy len tych subdoddvatelov, ktori su
uvedeni v Zozname subdodavatel'ov v procese verejného obstaravania, prip. v zneni neskorsich
pisomnych oznameni ozmene subdodavatela alebo o doplneni nového subdodavatela.
Poru3enie tejto povinnosti Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy.

5 Cl. VIL
Dal3ie priva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia st postacujtice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat'. Tieto doklady
predlozi najneskér pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predloZené uz v rémci verejného
obstaravania.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zhotovitel sa zavizuje dodrziavat vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky
tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi (podklady z verejné¢ho
obstaravania, sitazné podklady, projektova dokumentacia, cenovd ponuka (rozpocet stavby),
vyjadrenia pamiatkového uraduy, podmienky stavebného povolenia apod.) Objednivatel’a,
pokynmi Objednévatel'a a stavebného dozoru, zdpismi a dohodami opravnenych osbéb
zmluvnych stran.

Objednavatel’ najneskodr pri odovzdani staveniska oznami Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat’
funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel’a. '

Objednavatel' sa zavizuje, e riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaii cenu uréent
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati Diela, podpisany vietkymi zmluvnymi
stranami.

Zhotovitel’ znaSa nebezpeéenstvo Skody na zhotovovanom Diele. Zhotovitel takties zodpoveda
za Skodu spdsobenti prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a pocas realizacie stavebnych prac na
majetku Objednavatela a tretich 0s6b, ako aj na zdravi a Zivote osob. Nebezpeéenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela odovzdanim a prevzatim zhotovovaného Diela ako celku na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Vlastnikom zhotovovaného Diela je od potiatku Objednévatel’. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom ainym &astiam Diela pouZitym Zhotovitelom pri
zhotoveni Diela nadobuda Objednavatel’ okamihom ich zabudovania do Diela.

Odovzdanie staveniska a jeho &asti na vykonanie diela bude uskutodnené na zaklade Protokolu
0 odovzdani a prevzati staveniska a to v stlade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom a zhotovitelom zodpoveda za
stavenisko zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpegit stavenisko tak, aby poéas vykonu prac
atiez v obdobi pracovného volna na stavbe nedoslo k poSkodeniu zdravia a majetku tretich
0sdb.

Po dohode zmluvnych stran, Zhotovitel’ si na svoje naklady zabezpedi dodavku elektriny, vody
a d'alsich médif na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a in3taldciu meradov
arozvodov. Systém rozvodov a vietky pouzité zariadenia musia byt" v stulade s prislusnymi
STN. Zhotovitel bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné a d’alsie zdroje a sluzby
az do lplného dokonCenia diela, vratane poplatkov za pripojenie. Zhotovitel' Diela zabezpecdi
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plnenie podmienok spraveov dotknutych inzinierskych sieti, dotknutych orgdnov a vsetkych
reviznych a vychodiskovych —sprav stvisiacich s vydanim kolaudaéného rozhodnutia
a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy O uskutoénenych pracach formou stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt' k dispozicii na pracovisku za ugelom priebeznej kontroly
a uskutoénenia zépisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zadznamoch
zapisovat’ Gidaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac
od dodaného technologického postupu préac, udaje o potte zamestnancov, pocte mechanizmov
a mnostve realizovanych druhov prac, udaje dolezité na posudenie prdc organmi Statnej
spravy, popis uskuto¢nenia prac. informacie o dodavkach materidlu na stavbu, poziadavkach na
koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a sisteniach v savislosti s uskuto¢fiovanim Diela.
Zapisy do stavebného dennika CitateIne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v den, kedy
boli préce vykonané alebo ked nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit
d"al¥i postup préc. Vietky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi jednotlivymi
zéznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méZe do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoba opravnend jednat
v realizaénych veciach za Objednavatela alebo prisluéné organy 3tatnej spravy. Zhotovitel je
povinny zdpisom v stavebnom denniku tri pracovné dni vopred vyzvat Objednavatel'a na Gcast’
pri vykonavani skisok v sulade s STN. Ak sa Objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je
Zhotovitel' opravneny vykonat skisky bez jeho Gasti. Zhotovitel' je povinny viest' podrobny
technicky zdznam o vykonanych skuskach. Vietky zmeny aprace vykonané naviac je
Zhotovitel povinny zddvodnit' zépisom do stavebného dennika. Objednavatel’ alebo nim
poverena osoba je povinnd priebezne kontrolovat zapisy v stavebnom denniku a reagovat
adekvatnym spdsobom na poziadavky &i pripomienky Zhotovitel'a. Kopie stavebného dennika
budi priebezne po kontrole Objednavatelom uchovavaneé Zhotovitelom pre potreby
preberacieho, resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chréanit” Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ ¢asti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo kich poskodeniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel'ovi.

Zhotovitel je opravneny pri vykonavani Diela pisomne poZiadat Objednavatela o odsuhlasenie
zmeny materidlov alebo technologii uvedenych v rozpoéte len v pripade, ak zmenu materidlu
alebo technolégii vyZaduju aktualne platné pravne predpisy alebo technické normy, alebo ak
sa material alebo technoldgia stal na trhu nedostupnym (prestal sa vyrabat alebo dodavat’ na
slovensky trh) alebo, ak to vyplyva z rozhodnuti alebo vyjadreni prisludnych organov verejnej
spravy (napr. Stavebny trad). Primerane podla tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materialov

alebo technologii pozaduje Objednavatel.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatel’a imyselne
ani znedbanlivosti neumoZni ftretej osobe ziskat informacie o Zmluve o dielo alebo
o skutoénostiach, ktoré sa dozvedel v sivislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene alebo odhade
ceny.

Objednavatel méze preniest’ ktorukoIvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
a moZe toto delegovanie kedykol'vek zrudit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania bude
vykonané v pisomnej forme anadobudne f¢innost po dorugeni Zhotovitelovi. Akékol'vek
rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, sthlas, schvalenie alebo podobny akt uskutoéiovany
touto osobou v stlade s delegovanim mé rovnaky ¢inok, ako by ho uskutoénil Objednavatel
Sam.

Zhotvitel' v plnom rozsahu =zodpovedad =za dodrsiavanie BOZP. PO aochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodavatel'a na stavenisku.
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7.15

7.16

Ll

7.18

7.19

7.20

7.21

Zaroven zabezpedi, aby vsetci jeho zamestnanci a zamestnanci Jjeho subdodavatel'a absolvovali
predpisané $kolenia alebo mali prislusné atesty a osveddenia. TaktieZ sa Zhotovitel zavizuje
vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajiicimi  osobnymi ochrannymi pracovnymi
pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného tirazu postupovat’ v silade
S0 vieobecne zaviznymi predpismi a zakonmi, Zérover okamzite upovedomi zodpovedného
zamestnanca Objednévatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 8kodéch na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poZiaroch.

Objednavatel’, opravnena osoba podla CI. 1, resp. osoba oprdvnena jednat’ v realizaénych
veciach Objednavatel'a je opravnena dat’ zamestnancom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie Je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’
uskuto€iiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vaZzne
skody.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby s jeho vedomim nebudu pohybovat,
resp. zdrziavat' na pracovisku (stavenisku) z dévodov, ktoré nestvisia s vykonom prac podla
tejto zmluvy, bez vedomia a sahlasu Objednévatel'a alebo Spravcu. Objednavatel’ nezodpoveda
za Skody spdsobené Zhotovitelovi, ak sa Jeho zamestnanci neopravnene zdrZiavaji mimo
urCenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoved4 za $kody na Diele a za Skody spdsobené svojou prevadzkovou &innostou

atieto odstrani na vlastné naklady. V pripade, ak 3kodu podl'a predchadzajicej vety spdsobi
tretia osoba/subdodavatel, za tuto Zkodu zodpoveda zhotovitel’ ako keby ju spdsobil sim. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kod je objedndvatel’ opravneny zadrat' &ast’ ceny za Dielo,
ktord zodpoved4 spésobenej skode ato a? do odstrinenia takto vzniknutych $kod alebo do
¢asu, kym nebude objednavatelovi poskytnuté poistné plnenie na zéklade poistenia v zmysle
bodu 7.28 ¢&lanku VII tejto zmluvy . Pripadné ¢asové lehoty na odstréanenie takychto $kod sa
dohodnu v procese odovzdévania a preberania Diela.

Zhotovitel' je povinny stavbu oznagit v zmysle stavebného zakona. Zhotovitel’ je povinny
stavenisko — pracovisko vhodne zabezpe¢it, je povinny udrziavat' na stavenisku — pracovisku
poriadok a ¢istotu, ako aj odstrafiovat’ odpady a negistoty vzniknuté z jeho prac. Zhotovitel je
povinny svoje pracovisko zabezpetit tak, aby neohrozoval bezpegnost’ na inych pracoviskach.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat Objednévatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavézuji, e budi vzajomne spolupracovat’ a poskytnii si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknu pocas vykonavania Diela,
najmé vzhl'adom na ich moZny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny upozornit’
Objednavatel'a na moznost’ realizacie Jednoduchsich a finanéne menej naroénych rieseni ako
predpoklada tito zmluva. Objednavatel nemusi predmetné pripomienky Zhotovitela po&as
realizicie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia zname, Ze je Skodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela musia
spltiat’ podmienky a poZiadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
0 zmene a doplneni niektorych zikonov, budi spifiat kritéria a Standard poZadovany
Objedndvatelom a budii v sulade so vieobecne zéviiznymi predpismi a normami platnymi

v SR.



722 Zhotovitel je povinny zacasthovat sa kontrolnych dni ur¢enych Objednavatelom
prostrednictvom na to oprdvnenych 0s0b v zmysle tejto zmluvy alebo na zaklade pisomného
poverenia Zhotovitel'a.

723 Zhotovitel na ziadost Objednévatela poskytne tretim osobam, ktoré su v pravnom vztahu
s Objednavatel'om s predchadzajucim sthlasom Objednavatel'a potrebné vysvetlenie vsetkych
otédzok spojenych s vykonavanim Diela.

7.24 Zhotovitel' poveri vykonom funkeie stavbyvedticeho osobu, ktora ma prislu$né opravnenie
a meno tejto osoby je povinny oznamit Objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska,
ak identifikicia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotovitelom oznamend uZ Vv procese
verejného obstaravania.

725 Zhotovitel' vykona na vlastné néklady vietky skugky, kontroly a merania, ktor¢ s potrebné pre
riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie, vybavovanie
a thradu funkénych skusok zabezpeti Zhotoviter.

796 Zhotovitel sa zavizuje, ze bude dodrziavat’ zakaz nelegalneho zamestnavania, ktory vyplyva
s0 zakona & 82/2005 Z. z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel' sa zavizuje, ze dodrziavanie zakazu nelegilneho zamestnavania
zabezpeti a bude vyzadovat &j u svojich subdodévatel'ov. Porusenie povinnosti, ktora vyplyva
pre Zhotovitel'a z tohto bodu predstavuje  podstatné porulenie tejto zmluvy azaklada
Objednavatel'ovi pravo odstipit od tejto zmluvy.

727 Zhotovitel sa zavézuje, Ze potas realizicie stavebnych prac bude poisteny:

a) pre pripad poskodenia, znidenia, straty, odcudzenia Diela alebo inych §kod na Diele
(stavebno-montézne poistenie) s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske Ceny za
Dielo

b) apre pripad zodpovednosti za skodu spdsobeni tretim osobam prevadzkovou
innostou/pri vykone podnikania s vyskou poistného plnenia minimalne vo vyske Ceny za
Dielo.

Néklady na poistenie su zahrnuté v cenc za vykonanie Diela. Zhotovitel je povinny preukazat
Objednavatelovi uzatvorenie poistnej zmluvy ku diiu prevzatia staveniska a kedykol'vek

pocas trvania zmluvy na poZiadanie Objednavatela preukdzat’ jej platnost’ a u¢innost.

7.29 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady oboznamit’ sa s existujicimi inZinierskymi
siettami a zabezpetit' ich vytyfenie pred zaciatkom stavebnych prac. Zhotovitel' bude
spolupracovat’ pri prekladke IS s vlastnikmi (spravcami) sieti.

CL VIIL
Sankcie a zmluvné pokuty

8.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym vykonanim Diela v dohodnutom Case plnenia v
CL I, bod 3.2 tejto ZoD a/alebo v pripade, ak je Zhotovitel v omeSkani s vykondvanim
stavebnych prac na Diele bez nalezit¢ho zddvodnenia, je Objednévatel oprévneny Ziadat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske:

- 0,50 % z ceny diela s DPH uvedenej v CL. TV bod 4.1 za kazdy (aj zacaty) den omeskania
zhotovitel'a, poéas prvych sedem (7) dni omeskania,




8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

V pripade, ak sa Zhotovite' omeské s odstrénenim a likvidaciou staveniska, tpravou terénu
staveniska do pévodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. I, bod 3.13 tejto zmluvy, ma
Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitela nérok na zmluvna pokutu vo vyske 100 € za
kaZdy defl omeskania.

Ak sa Objednavatel' dostane do omeskania s thradou opravnenej faktiry, méze si Zhotovitel’
uplatnit’ vo¢i Objednavatelovi zaplatenie trokov z omesSkania vo vyske 0,05% z dlZnej sumy
za kazdy defi omeskania.

Ak Zhotovitel' nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat uhradenie nakladov a 8kod, ktoré mu tak
preukazatel'ne vznikli.

Ak Zhotovitel' nezaéne s odstraftovanim vad Diela v lehote uvedenej v ¢l. IX bode 9.3. tejto
zmluvy, Objednévatel je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy defi omedkania.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazda vadu a nedorobok a kazdy defi omeskania
zmluvnt pokutu 100 €, rovnako Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske
100 € za kazdy defi neposkytnutia st&innosti v stvislosti s reklamaciou vad diela podla 1. IX.
bod 9.3 a bod 9.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
v dohodnutych terminoch za kazdi vadu a kazdy deri omeskania zmluvnu pokutu 100 €.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel je opravneny Ziadat zaplatenie zmluvnej pokuty,
v zmysle tohto &lanku, tak, Ze doru&i Zhotovitelovi pisomnu vyzvu na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ktora bude obsahovat’ variabilny symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie.
V pripade ak Zhotovitel' zmluvnu pokutu nezaplati dobrovol'ne, zmluvné strany sa dohodli, Ze
Objednédvatel’ je opravneny svoju splatnt pohladavku titulom zmluvnej pokuty jednostranne
zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej pohladévke Zhotovitela.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavizku
zabezpeceného zmluvnou pokutou.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty ndrok Objednévatela na nahradu skody
spdsobenej Zhotovitelom vo vyske presahujicej vysku zmluvnej pokuty.

V pripade, ak sa pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR preukaze, Ze sa
Zhotovitel pri ziskani zakazky dopustil kolizneho spravania a/alebo v pripade, ak Zhotovitel
inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber vitazného uchadzada, atym narudil alebo
ohrozil hospodarsku sitaZ, je Objednavatel opravneny Zadat' od Zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 20 % z celkovej ceny Diela spolu a Zhotovitel’ sa takito zmluvng
pokutu zavizuje zaplatit. Tymto ustanovenim nie Jje dotknuty narok Objednévatel'a na nahradu
tym spdsobenej $kody v plnej vyske.

ClLIX.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatelovi za to, Ze Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze podas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urlené v projektovej dokumenticii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednévatel' nie je povinny prevziat vykonané Dielo, ktoré ma
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9.2

9.3

94

9.5

9.6

9.7

vady anedorobky braniace riadnemu uzivaniu Diela. Dielo ma vady braniace riadnemu
urivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych stran,
pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky dohodnuté prace, pripadne neboli
odovzdané dokumenty podl'a bodu 3.8 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam suvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, Ze vady anedostatky budi drobného charakteru a nebudd
branit riadnemu uZivaniu Diela, mdéze Objednévatel prevziat vykonané Dielo s urenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujlci pre
uréenie zatiatku zaruénej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze podas zaruénej doby ( bod 9.5) ma
Objednévatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel povinnost’ odstrénit’ takéto vady Diela na svoje
naklady. Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24 hodin po
uplatneni reklamécie Objednavatelom a vady odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do
troch dni od dorudenia reklamécie od Objednavatela, ak sa s Objednavatelom pisomne
nedohodne inak.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich nezagne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vietkym okolnostiam
zrejmé, ze vady v pozadovanom termine neodstrani, Objednéavatel’ je opravneny pozadovat’
znizenie ceny alebo odstranit’ ich sim alebo dat ich odstranit’ trefou osobou a to na ndklady
Zhotovitel'a, pricom Zhotovitel' sa vyslovne zavizuje a je povinny takto vynaloZené naklady
Objednavatelovi nahradit. Nahrada takto yzniknutych nékladov mdze byt vykonana
nasledovne:

a) zapoéitanim zadrzanych 10 % z ceny podl'a CL V. bodu 5.8 zmluvy, pokial' tato suma
nebola Objednévatel'om zaplatena alebo

b) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo diia dorué¢enia Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v ziruénej dobe, ktora je 60 mesiacov od podpisania
preberacieho protokolu. Zaru¢na doba zacina plynut diiom podpisania Protokolu o odovzdani
aprevzati Diela. Zhotovitel nezodpovedd za vady spOsobené chybnym zaobchadzanim
s Dielom po jeho prevzati. Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené
pouzitim stavebnych materidlov a veci poskytnutych Objednévatelom, na nevhodnost’ ktorych
Objednévatela upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak Zhotovitel' ani pri
maximélnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel nemdze Dielo uzivat pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstrafiovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové ¢asti Diela zagina plynit’ nova zdru¢na
doba 60 mesiacov odo dia nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady alebo
nedorobku.

Na materidly a technolégie, ktoré tvoria sucast” dodavky Diela sa vztahuje zaruéna doba podla
uvedeni ich vyrobcov.

CL X.
Zmena zmluvy

10.1 K zmene tejto zmluvy vo forme dodatku pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania

moze dojst’ na zaklade pisomncho dodatku odsahlaseného zmluvnymi stranami:
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d)

zo zakonnych dévodov vymedzenych v Zakone &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
v zneni neskorsich predpisov

ak sa potas realizicie stavby vyskytnu také stavebné prace a/alebo dodavky, ktoré su
nevyhnutné na riadne dokondenie Diela podl'a tejto zmluvy a stcasne ich objektivne nie je
mozZné riadne ukon¢it, odovzdat a prevziat v termine na vykonania Diela podla tejto
zmluvy,

ak dokoncenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovoluju klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné),

ak dokonéenie Diela vtermine na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy objektivne
nedovolujii iné nepredvidatelné okolnosti (napr. poziar, vybuch, uder blesku, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, povodet, zaplava, vichrica, krupobitie, ina Zivelns pohroma
alebo havdria) alebo iné prevadzkové okolnosti. Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zaviizuje,
Ze pisomne ozndmi Objednévatelovi nutnost’ predZenia terminov na vykonanie Diela bez
zbyto¢ného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s pisomnych zdévodnenim.

10.2 Ak pocas realizacie Diela vznikne potreba vykonat' také stavebné prace a/alebo dodavky,
ktor¢ nie su zahrnuté v Prilohe &. 1 tejto zmluvy & do mnostva alebo druhu, ale ktoré su
nevyhnutné na riadne dokondenie Diela podl'a tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny tieto prace
ocenit' av pisomnej forme predloZif Objednavatelovi na odsuhlasenie este pred ich
realizaciou. Pri oceneni naviac préc a dopliiujicich prac postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

11.1

11.2

12.1

a)

b)

pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouZivat’ jednotkové ceny z rozpoé&tu,
ktory je sicast'ou tejto zmluvy,

pri polozkach, ktoré sa v rozpotte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel' v prilohe kalkulaciu
ceny.

Potreba vykonania takychto prac nie je sama osebe dévodom na to, aby Zhotovitel
jednostranne prerusil vykonéavanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby, kym sa
dosiahne vzdjomnéd dohoda o rozsahu a cene tychto prac. Rozsah a cena takychto prac bude
rieSend postupom v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z.. a tejto zmluvy.

CL XI.
Osobitné ustanovenia

Pre uely tejto zmluvy sa za vy$8iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od véle
zmluvnych strén a tieto ich ani nemdZu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy
a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat’
na vys$iu moc, poZziada druht stranu o upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a dasu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktora sa opravnene odvolava na
vy$8iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy. Uginky odstipenia nastant diiom doruéenia oznamenia
0 odstupeni druhej zmluvnej strane.

Cl. XIL
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy, najmi ak:

a) Zhotovitel' podstatne porusi niektort zo svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy,
12



b) Zhotovitel poru3i niektora zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy inym neZ
podstatnym spdsobom a takéto porusenie nenapravi ani v dodatoénej primeranej lehote
na napravu,

¢) Zhotovitel' stratil spdsobilost’ vyzadovanu zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov
a/alebo stratil iné pravne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,

d) v ramci kontroly verejného obstardvania zékazky, ktorej vysledkom je tato zmluva bolo
kon3tatované porusenie zdkona,

) na majetok Zhotovitel'a je vyhldseny konkurz a/alebo konkurzné konanie bolo zastavené
pre nedostatok majetku a/alebo je zhotovitelovi povolend restrukturalizacia a/alebo
zhotovitel vstipi do likvidécie, prerusi alebo inym sposobom skon¢i svoju
podnikatel'sku ¢innost’;

f) u Zhotovitela prebehla zmena kontroly, organizaéna zmena, zmena pravnej formy,
zmena Statutarnych organov, predaj podniku alebo jeho ¢asti atieto zmeny nie su pre
objednéavatel'a konajic rozumne a odévodnene akceptovatelné a/alebo nie st siladné
so zdkonom o & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani aozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

g) pravoplatnym rozhodnutim Protimonopolného uradu SR bolo konStatované, Ze
Zhotovitel’ sa pri ziskani zakazky, ktorej vysledkom je tato zmluva, dopustil kolizneho
spravania a/alebo v pripade, ak Zhotovitel inym nedovolenym spdsobom ovplyvnil
vyber vitazného uchadzaca, a tym narusil alebo ohrozil hospodarsku sit'az,

h) je splneny niektory z dévodov na odstipenie od zmluvy podla ustanoveni zédkona
&.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

12.2.  Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy aj z daldich zékonnych alebo
zmluvnych dévodov neZ uvedenych v bode 12.1 tejto zmluvy.

12.2  Zhotovitel' podstatne porusuje tito zmluvu tym, Ze neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN
a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednavatel'a nevykond napravu v urtenej lehote.

12.3  Zhotovitel podstatne poru$uje tito zmluvu tym, Ze napriek pisomnému upozomeniu
Objednavatel'a (jeho zastupcom na stavbe, zdpisom v stavebnom denniku na chybné plnenie
Zhotovitel'a stavby alebo inym vhodnym spdsobom) pokraluje v chybnom plneni alebo aj
napriek upozorneniu v primeranej lehote mu ur€enej na odstranenie vady tuto neodstranil. V
rozsahu chybného plnenia nie je Objednavatel povinny vykonat tihradu platby aaz do jeho
odstrdnenia nie je v omeskani s platenim. Vy$ku takto neuhradenej Ciastky stanovi Objednavatel’
vypodtom podl'a rozsahu chybného plnenia v siilade s cenovou ponukou, ktora je sutastou tejto
zmluvy.

12.4  Zhotovitel' podstatne poru$uje tito zmluvu tym, Ze neprevezme stavenisko, nedokaze
vykonat Dielo vzmysle zmluvy alebo bez vazneho dévodu prerusi vykonavanie Diela,
nepredlozi Objednavatelovi na odsuhlasenie harmonogram prac do 5-tich pracovnych dni od
prevzatia staveniska alebo bez nalezité¢ho zdévodnenia neplni harmonogram prac.

12.5  Zhotovitel je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

a) Objednavatel bezdovodne prerusi vykonavanie Diela, pokial tak nebolo urobené
z d6vodu na strane Zhotovitel'a,

b) Objednavatel je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni.
¢) Objedndvalel beaddévedne neprevezme riadne ukondené Dielo pripravené na
odovzdanie,
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13.1

13.2

13.3

13.4

1325

13.6

d) zinych zdkonnych alebo zmluvnych dévodov.

Cl. XII1.
Zaverecné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotovitel’
sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednévatela, zapisanymi v stavebnom denniku
a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran v prislu$nom predstihu.

Ostatné skuto¢nosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budu spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zikonnika, Obéianskeho zakonnika, pripadne d’al$imi pravnymi
predpismi, najmi: stavebnym zdkonom, zdkonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
0 bezpe¢nosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pricach a d’al§imi pravnymi
predpismi zavéiznymi na Gzemi Slovenskej republiky, najmd zdkonom & 343/2015 Z. z.
a zakonom ¢. 315/2016 Z. z., s &im obe zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neti¢inné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostivaju platné a G&inné. Zmluvné strany sa
vtomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. ned&inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. ¢innym, ktoré najlepsie zodpoveda pévodne zamys$lanému
ekonomickému Glelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca liprava vieobecne zéviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tito zmluva alebo zdkon zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane,
doruCuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy a/alebo aktualizované adresy podla
pisomnych ozndmeni alebo vypisov z verejnej pristupnych evidenci (vypis z obchodného
registra a pod.) . Zasielka sa povaZuje za dorugent aj diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat
alebo dhom uplynutia uloZnej lehoty na poste, ato aj v pripade, Ze sa adresat o uloZeni
zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude oznadeny na zésielke ako def neuspesného
doru€enia z ddvodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzdjomne prehlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvIast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donttenia, nie v tiesni a PO vzdjomnom uvazZeni.
Rovnako tak prehlasuji, Ze im nie si zndme Ziadne skutoénosti, ktoré by mohli spdsobit’
neplatnost,, resp. neuéinnost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text pre¢itali
a pochopili a na znak stihlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuju.

Tato zmluva je vypracovand v dvoch vyhotoveniach, pre kazdu zmluvnii stranu po jednom.
Tato zmluva nadobudne platnost’ diiom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami. Tato
zmluva nadobudne u¢innost” dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
Objednavatel’a.

Priloha €. 1. Cenovéa ponuka

V Ky V. leskang | 1008 - 2014 V Krasne nad Kysucou, diia 8. 8. 2018.
Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:

fo /) y 4
Mgr 'E).i’ga Antecka, riaditel'ka $koly Jozef Sadlak, konatel’ spoloénosti

STaS, Spol. s r.o.
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