na realizaciu stavby: Bratislava, Jasovska ul. - Rovniankova ul., sanacia vodovodu

ZMLUVA O DIELO
€.: ZOD/755/2022/BVS (dalej len ,zmluva®)

DN 800 bezvykopovou technolégiou

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
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1.2

predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)

CLl1Zmluvné strany

Objednavatel
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie

Cislo Gctu (IBAN)

SWIFT

ICO

DIC

IC DPH

Zastupena
predstavenstva/generalny

riaditel
(dalej len ,objednavatel)
Zhotovitel

Veduci ¢len zdruzenia
Sidlo
Zapisana v

Bankové spojenie
Cislo Gctu (IBAN)
SWIFT

ICO

DIC

IC DPH
Zastupena

Clen zdruzenia
Sidlo
Zapisana v

ICO

DIC

IC DPH

Zastupena

(dalej len ,zhotovitel®)

. Bratislavska vodarenska spoloénost), a.s.
: PreSovska 48, 826 46 Bratislava 29
: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I,
oddiel:
Sa, vlozka ¢. 3080/B

: 35850 370

: 2020263432

: SK2020263432

- JUDr. Peter Olajos, predseda

riaditel
Ing. Marian Havel, ¢len predstavenstva/investicny

: Zdruzenie GFCH Jasovska

: GFCH SK, s.r.o.

Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |,
oddiel:
Sro, vlozka ¢. 137836/B

: 52 437 001
12121023179

1 SK2121023179

: Zdenko Latecka, konatel

: GFCH, spol. s r.o.

: Vojtecha Tvrdého 777/12, 010 01 Zilina

: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel:
Sro, vlozka &. 122/L

100614 521

1 2020445251

: SK2020445251

: FrantiSek Chabada, konatel



(objednavatel a zhotovitel dalej spolu len ako ,zmluvné strany* alebo jednotlivo ako
,Zmluvna strana®)

ClLI Vychodiskové podklady audaje

2.1  Vychodiskové podklady
2.1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy su:
- sutazné podkladové materialy na vypracovanie ponuky zhotovitelom,
- ponuka zhotovitela zo dna 13.09.2022.
CLIl Predmet plnenia
3.1 Predmetom plnenia je zavazok zhotovitela zrealizovat’ stavbu vratane vybavenia
potrebnych povoleni a zabezpecenia inzinierskej ¢innosti nutnej k realizacii
stavby:
»Bratislava, Jasovska ul. - Rovniankova ul.,, sanacia vodovodu DN
800

bezvykopovou technolégiou“

v ramci predlozenej cenovej ponuky - rozpocétu, v lehote vystavby a za dodrzania
technickych a kvalitativnych podmienok Specifikovanych touto zmluvou a jej
prilohami v rozsahu a podla projektovej dokumentacie.

Predmetom plnenia je realizacia stavebnych prac na stavbe ,Bratislava, Jasovska ul. —
Rovniankova ul., sanacia vodovodu DN800 bezvykopovou technolégiou®, v celkovej
dizke 1980 m, z toho 1. ¢ast' v dizke 1761 m /usek AS537 Jasovska — AS554 Kutlikova/
a 2. ast v dizke 219 m /usek Rovniankova DN200 — AS Rovniankova/, tlakovej rady
PN10, pri zachovani maximalneho mozného profilu potrubia. Redukcia profilu potrubia
je povolena maximalne o 5 % z dimenzie existujuceho potrubia.

Stavba je v rozsahu:

Stavebné prace vyZzaduju realizaciu vykopov montaznych jam, od&erpanie vody zo
sanovaného useku potrubia, vyrezy potrubia, demontaz vSetkych armatur, vycCistenie
potrubia podla potreby, osadenia novych tvaroviek a armatur, zmontovanie a uvedenie
diela do stavu na uzivanie. Stavebné prace na jestvujucich armaturnych Sachtach
pozostavaju z demontaze a likvidacie pévodnej stropnej dosky, prip. nadzemnych &asti
Sacht, zvySenie stien Sacht o 50 cm nad terén a po samotnej sanacii z montaze novych
uzatvaracich armatur, dopojeni na jestvujuce potrubia mimo Sacht, realizacie
potrebného odkalenia, prip. odvzdusSnenia s vyvedenim ovladania do novej stropnej
dosky s uzamykatelnym kompozitnym poklopom rozmeru 600 x 800 mm a montaze
nového kompozitného rebrika. Sucastou prac je aj monitoring pdvodného stavu
potrubia a monitoring po sandacii potrubia, vykonanie tlakovej skusky s pretlakom jeden
a pol (1,5) nasobku prevadzkového tlaku a hygienického rozboru vody. Po ukon&eni
prac budu montazne jamy zasypané vhodnym zasypovym materialom, pricom vsetky
plochy zasiahnuté vykopovymi pracami budu uvedené do pévodného stavu.

Predmetom plnenia a su€astou ceny za dielo je aj vybavenie, resp. zabezpecenie:

povoleni na vykopové prace, ohlasenia za€atia stavebnych prac dotknutym uradom,
resp. iné dopliujuce potrebné povolenia stavebnych prac,

inzinierskej Cinnosti potrebnej k realizacii stavby, pre ziskanie stanovisk resp. povoleni
dotknutych uradov potrebnych pre realizaciu diela, zastupovanim objednavatela,



pripadne zabezpelenie vykonu stavebného dozoru, ak vodopravne (stavebné)
rozhodnutie vykon stavebného dozoru vyZzaduje,

dokumentacie, povoleni a stanovisk potrebnych k zhotoveniu diela a zabezpecenie
dalSich ¢innosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia,

pri nutnom vyrube zelene dolozenie stanoviska prislusného okresného uradu, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie, resp. spravcu, pripadne zabezpecéenie rozhodnutia
o povoleni na likvidaciu zelene a navrhu spatnej rekultivacie a vypracovanie
dendrologického a ornitologického posudku

zaujatia verejného priestranstva a uzavierky komunikacii,

trvalej premavky na dopravnych komunikacnych trasach /ciest, trati ,chodnikov a pod./
ohlasenia vzniku poplatkovej povinnosti za uzZivanie verejného priestranstva,
vypracovanie projektu organizacie dopravy (POD) a schvalenie vypracovaného POD v
dopravnej komisii,

doCasného a trvalého dopravného znacenia, jeho osadenie, udrzba a demontaz,
realizacia prechodov pre chodcov a prejazdov pre vozidla,

koordinacie organizacie vystavby,

vypracovania a dodrziavania riadiaceho harmonogramu stavby,

oznacenie stavby podfa vodopravneho rozhodnutia a v sulade so stavebnym zakonom,
sucasne pripadného oznacenia stavby podla pokynu objednavatela,

zriadenie, prevadzkovanie a likvidacia zariadenia staveniska,

zabezpedenie staveniska proti vstupu cudzich osdb, ohradenie vykopov,

vedenie stavebného dennika so zapismi o priebehu stavebnych prac,

vyhotovenie fotodokumentacie pripadne video dokumentacie zrealizovanych Casti
stavby zakrytych v priebehu realizacie diela,

vyty€enie dotknutych inZinierskych sieti a ich ochranu pri realizacii diela,

realizaciu zemnych sond pre overenie inzinierskych sieti pred zahajenim vykopov
mechanizmami — opravu po3dkodenych sieti znaSa zhotovitel, potrebnych
prieskumnych prac stavajuceho stavu Casti stavby, potrebnych k overeniu pre
realizaciu stavby,

vybavenie vstupov na pozemky a na/do nehnutelnosti potrebnych pre zrealizovanie
stavebnych prac,

organizaciu odstavok (oznamovanie dotknutym odberatefom najneskér patnast' (15)
dni vopred , zabezpecenie nahradného zasobovania dotknutych odberatelov),
koordinacie prac so zastupcami objednavatela, projektantom stavby a zhotovitelmi
subeznych investicii,

geodetickych prac, vytyCenie stavby zodpovednym geodetom,

geometrickych planov, ktoré budu podkladom k zmluvdm na zriadenie vecnych
bremien so zapismi do katastra nehnutelnosti pre jednotlivé plochy vlastnikov —
parcely, na ktorych sa dielo zrealizuje v pripade pozadovania objednavatelom,
vypracovania prevadzkového a manipulaéného poriadku prip. planu skuSok diela
a jeho sucasti,

vypracovania potrebnej dodavatelskej dokumentacie potrebnej v priebehu realizacie
diela k zhotoveniu diela a zabezpecenie jej schvalenia,

podmienok pre vykon technického dozoru, pouzitie kancelarie,

vypracovanie planu kontroly kvality a zabezpec&enie suladu s jeho poziadavkami,
uvedenie diela do skuSobnej prevadzky a uvedenie diela do riadnej prevadzky so
zaSkolenim obsluhy zrealizovaného diela v sucinnosti s objednavatelom,

vykonania nalezitych skusSok a obstaranie reviznych sprav, zapisnic, certifikatov,
atestov a osvedceni o skudkach pouZitych materidlov a pod. pre zhotovenie diela a
jeho sucasti,

projektu skuto€ného vyhotovenia diela,

kompletizacie dokumentacie k preberaciemu a kolaudaénému konaniu,

na zaklade splnomocnenia zastupovanie objednavatela v kolaudacnom konani
a zabezpecenie kladného kolauda¢ného rozhodnutia,



3.2

3.3

3.4

geodetické zameranie skutoCne zrealizovaného diela, vSetkych realizovanych prip.
odkrytych a dotknutych inZinierskych sieti, pripadne zameranie inych €asti dotknutych
vystavbou, zameranie stavajuceho stavu objektu,

vykonanie predpisanych skusok vybudovanych objektov,

vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby, vratane zoznamu strojov a zariadeni,
na predpisanych tlagivach objednavatela pre zaradenie do hmotného investi¢éného
majetku vratane $tatistickych kédov produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla Cinnosti (CPA) vydanej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
451/2008 a priemernej doby zivotnosti dodanych strojov a zariadeni, ako sucast
odovzdania stavby,

docCasnych staveniskovych komunikacii k objektom podla potreby stavby vratane ich
povrchovych Uprav a spatného uvedenia zabratych pléch a komunikacii do pévodného
stavu,

odstranenia neéistét z pouzivanych komunikacii a pléch /zabezpelit Eistotu
staveniska/,

znovuzriadenia povrchovych uprav dotknutych komunikacii, chodnikov a ostatnych
zabranych pléch do pévodného stavu resp. do stavu pozadovaného projektom stavby,
znovuzriadenie dotknutych inZinierskych sieti do pévodného stavu resp. do stavu
pozadovaného projektom stavby,

na zaklade splnomocnenia investora zabezpeCit vSetky povinnosti investora,
vyplyvajuce z rozhodnuti a stanovisk stavbou dotknutych organov a organizacii,
opatreni v sulade s ochranou zivotného prostredia,

oséb a vsetkych veci povahy hmotnej ako ipravnej, ktoré su nutné a potrebné
k riadnemu

zrealizovaniu diela.

Dodavku diela realizovat’ v sulade s:

e projektom stavby a s podmienkami Specifikovanymi projektovou dokumentaciou pre
realizaciu stavby,

e stavebnym povolenim — vodopravnym rozhodnutim,

¢ suhlasnym stanoviskom (povolenim) k realizacii stavby od prislusného miestneho
stavebného uUradu,

e vyjadreniami, rozhodnutiami, stanoviskami alebo inymi dokladmi vydanymi
prisluSnymi organmi, organizaciami a/alebo dotknutymi osobami v suvislosti
s realizaciou diela,

¢ podmienkami stanovenymi objednavatefom v sutaznych podkladovych materialoch
pre vypracovanie ponuky zhotovitelom,

e podmienkami protokolarne odsuhlasenymi objednavatelom v priebehu realizacie
predmetu plnenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi najneskér pri odovzdani staveniska 3x realiza¢ny
projekt stavby v tlacenej forme a 1x fotokdpiu stavebnych povoleni vydanych pre
stavbu. O vySSie uvedenom odovzdani bude spisany preberaci protokol.

Zhotovitel je zodpovedny pri vykonani diela za dodrzanie kvalitativnych parametrov
zodpovedajucich ustanoveniam prislusnych zavaznych a nezavaznych technickych
noriem pouzitych v projektovej dokumentacii a stavebného zakona.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
V pripade, Ze prace budu vykonavané inym zhotovitefom bez suhlasu objednavatela,
ide o zavazné poruSenie podmienok tejto zmluvy. Ak to nebolo pisomne vopred
odsuhlasené, objednavatel méze odstupit od zmluvy.

Vykon koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.z.
v platnom zneni zabezpec€i na vlastné naklady zhotovitel. Zhotovitel preukaze zmluvou



3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.1

jeho zabezpeCenie pri odovzdani staveniska. Predlozenie len objednavky pre
koordinaciu nebude povazované za splnenie vysSie uvedenej podmienky.

Zhotovitel potvrdzuje, ze riadne a detailne skontroloval vSetky dokumenty, sutazné
podklady odovzdané mu objednavatefom alebo tvoriace prilohy zmluvy a zarover sa
zavazuje na ich zaklade dielo zhotovovat. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalSie veci, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od objednavatela pre ucely
zhotovenia diela. Pripadnu nekompletnost alebo nedokonalost, ktora ma alebo by
mohla mat’" za nasledok vady alebo nefunkénost diela resp. jeho €asti alebo vplyv na
cenu za dielo, je zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu najneskér do siedmich (7)
dni odo dna ich prevzatia pisomne oznamit doporu¢enym listom objednavateflovi. V
opachom pripade naroky zhotovitela spojené s nekompletnostou alebo
nedokonalostou podkladov mu odovzdanych objednavatelom zanikaju.

V pripade, ak nie su v zmluve zaznamenané niektoré skutoCnosti tykajuce sa
zhotovenia diela, zhotovitel bol povinny tieto skutoCnosti objednavatefovi pisomne
oznamit najneskdr pred podpisom zmluvy. V pripade, ze zhotovitel tieto skutoCnosti
pisomne neoznamil objednavatelovi, objednavatel nie je povinny akceptovat po
uzavreti zmluvy Ziadne pripomienky k neskér zistenym alebo neuvedenym
skuto€nostiam a plati, zZe tieto boli zhotovitefovi zname pred uzavretim zmluvy.

V pripade akéhokolvek rozporu medzi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu
al/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriedi zmluva, plati
az do prijatia vzajomnej dohody stran alebo rozhodnutia prislusného organu pisomné
stanovisko objednavatela a zhotovitel je povinny toto stanovisko objednavatela
reSpektovat’ a pripadné podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

Ak v priebehu zhotovovania  diela pride k akymkolvek rozporom medzi
objednavatelom a zhotovitefom, nesmie dbjst k zastaveniu, prerudeniu prac na diele,
alebo ich oneskoreniu, inému ovplyvneniu realizacie prac zo strany zhotovitela, pricom
zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu nedodrzanim tejto povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje urobit vSetko potrebné pre riadne a v€asné zhotovenie diela (t.j.
vykonat vSetky vykony potrebné pre riadne a v€asné ukonCenie diela) tak, aby
zhotovené dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu vSetkym vSeobecne zavaznym
pravnym predpisom a bolo na dielo mozné ziskat pravoplatné uzivacie povolenie v
zmysle prislusnych pravnych predpisov. Pod pojmom vSetky vykony potrebné pre
riadne a v€asné zhotovenie diela sa rozumeju vSetky pre zhotovitela potrebné: leSenia,
pazenia, zdvihacie mechanizmy, strazna sluzba, naklady na stavebny prud, Cistenie
staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, naklady za telefény, naklady za
socialne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie, vykonanie predpisanych
skuSok, ochrany diela pred poskodenim a revizie a pod. Su€astou povinnosti
zhotovitela spojenych so zhotovenim diela je aj vykonanie vSetkych potrebnych a
predpisanych opatreni pre zabezpeCenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany
zdravia a bezpecnosti os6b nachadzajucich sa na stavenisku.

ClLlv Cas plnenia
Pre predmet plnenia v rozsahu ¢l. lll si nasledovné terminy zalatia a ukon&enia diela:

a) Zacatie : dnom nadobudnutia u€innosti tejto zmluvy
b) Ukonc¢enie : 31.10.2023

Ukonéenie diela resp. doba realizacie diela zahria vypratanie staveniska prip.
jeho upravu do poévodného stavu, odovzdanie a prevzatie diela, skasobn
prevadzku, uvedenie stavby do riadnej prevadzky, kolaudaciu a vypracovanie
podkladov pre zaradenie stavby do majetku objednavatela. Objednavatel



4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

stanovuje lehotu na odovzdavanie a preberanie stavby v maximalnej dizke 15 dni. Tato
lehotu zapracuje zhotovitel do celkovej lehoty vystavby.

Zhotovitel splni zmluvny zavazok ukonéenim diela podla bodu 3.1. €l. lll preukazanim
projektovanych a garantovanych parametrov, predloZenim poZadovanych skuSok,
atestov a certifikatov od zabudovanych materialov, vychodiskovych reviznych sprav,
uradnych skusok na vyhradené technické zariadenia a zapisniénym odovzdanim
a prevzatim realizovaného diela objednavatelom po vykonani komplexného
odsku$ania stavby s odstranenim pripadnych vad diela a nedorobkov a ich prevzatim
a potvrdenim objednavatelom v zmysle zmluvy.

Terminy zhotovenia diela musia byt zhotovitelom presne dodrzané tak, aby
akymkolvek spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na
zhotovovani diela zhotovitelom. Aj v pripadoch, ak sa zalatie zhotovovania diela
omeskalo z inych dévodov, ako z dévodov vyluéne na strane zhotovitefa, musia byt
jednotlivé terminy riadne splnené a dodrzané, a to bez akéhokolvek naroku na
zvySenie dohodnutej ceny za dielo. Podrobny terminovy (Casovy) harmonogram
zhotovovania diela zhotovitefom je Specifikovany v prilohe &. 2, v ktorom su stanovené
a zasadne vymedzené jednotlivé terminy a milniky zacatia a dokon&enia jednotlivych
Casti diela. Pre vylu€enie pochybnosti sa uvadza, Ze platobny kalendar, ktory tvori
prilohu €. 3 tejto zmluvy, ma len informativny charakter.

Ak zhotovitel pripravi dielo v rozsahu bodu 3.1., €l. lll. na odovzdanie objednavatelovi
pred dohodnutym terminom, tento je opravneny dielo prevziat aj v skorSom
ponuknutom termine. V pripade nedodrzania terminov zhotovenia diela je
objednavatel opravneny uplatnit’ voci zhotovitelovi sankcie (najma zmluvné pokuty), a
to za kazdé jednotlivé nedodrzanie terminu a/alebo mifnika zhotovovania diela.

V pripade, ak zhotovitel nezabezpeci napravu v lehote urCenej objednavatefom a
proces zhotovovania diela sa nedostane do stanovenych terminov a/alebo mifnikov
zhotovovania diela, objednavatefl je opravneny kedykolvek odobrat’ zhotovitefovi (napr.
formou ciasto€ného odstupenia od zmluvy s okamzitou U€innostou odo dna dorucenia
oznamenia zhotovitelovi) akukolvek Cast diela a zadat zhotovenie takejto Casti diela
tretej osobe, priCom zhotovitel bude plne zodpovedny za koordinaciu svojich prac s
takto uréenym novym zhotovitefom. Naklady takejto realizacie odobratej Casti diela
budu objednavatelom zapocitané na zaplatenie ceny za dielo, ktori ma zhotovitel
obdrzat podla zmluvy. Pre vylu¢enie pochybnosti plati, Ze objednavatel je opravneny
zapocitat' na zaplatenie ceny za dielo zhotovitelovi aj vSetky zvySené naklady a vydaje
spojené s odobratim akejkolvek Casti diela zhotovitelovi a jej zadanim tretej osobe
(napr. rozdiel v cene odobratého a nasledne novo zadaného diela, vzniknuté Skody,
dalSie vyvolané naklady, pripadné pokuty a pod.).

Akékolvek naklady, ktoré vzniknu zhotovitefovi nedodrzanim terminov a/alebo milnikov
zhotovovania diela, resp. dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr.
nadCasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
zvySené pracovné nasadenie a pod.), budu vzdy na tarchu zhotovitela. Cena za dielo
sa v takychto pripadoch nemeni.

Objednavatel moze kedykolvek vydat zhotovitelovi pokyn, aby prerusil prace na
zhotovovani diela alebo niektorej jeho Casti s uvedenim dbvodu alebo bez jeho
uvedenia. V priebehu takéhoto prerusenia je zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy
zhotovené dielo pred zni¢enim, poSkodenim alebo stratou. V pripade prerusenia prac
na zhotovovani diela z inych dévodov ako na strane zhotovitefa sa vSetky terminy
a/alebo mifniky zhotovovania diela stanovené v tejto zmluve posuvaju o pocet dni
takto nariadeného prerudenia zhotovovania diela. Po obdrZzani pokynu objednavatela
na obnovenie prac, je zhotovitel povinny najneskor do troch (3) dni prace na zhotoveni
diela obnovit'.
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Cl.LV Cena za dielo

Cena za zhotovenie predmetu plnenia v rozsahu ¢l. lll. tejto zmluvy je stanovena na
zaklade vysledku sutaze avzmysle zakona o cenach €. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a predstavuje Ciastku:

Cena za dielo bez DPH: 4 692 097,- EUR
(slovom: Styri miliony Sest'stodevatdesiatdvatisic devatdesiatsedem eur).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy, je
cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za hotové dielo. K cene za
dielo bude uplatneny rezim DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. V pripade, ak
kedykolvek po uzatvoreni zmluvy nastanu u zhotovitela dévody na zruSenie registracie
pre DPH v zmysle prisluSnej pravnej Upravy alalebo zhotovitel bude zverejneny
v prislusnom zozname o0s6b vedenom Finanénym riaditelstvom SR, je zhotovitel
povinny o tejto skutoCnosti objednavatela bez zbytoéného odkladu informovat.
V pripade poruSenia povinnosti podla predchadzajucej vety vznika objednavatelovi
pravo na nahradu Skody, ktora mu vznikne v dbsledku poruSenia oznamovacej
povinnosti, najma na nahradu DPH.

Ponukové ceny v jednotlivych technickych polozkach (podfa cenovej ponuky
zhotovitela — prilohy €.1) sU pevnymi cenami pocas realizacie diela az do jeho
odovzdania objednavatelovi.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, cena za dielo obsahuje vSetky naklady
zhotovitela na vykonanie diela.

Prace adodavky, ktoré nebudu zrealizované v technickych jednotkach v rozsahu
vykazu vymer, budu odpocitané v zazmluvnenych cenach zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadné naviac prace, ktoré bude z titulu
nepredvidatelnych okolnosti alebo zmeny projektovej dokumentacie potrebné na diele
vykonat, bude mozné realizovat na zaklade obojstranne odsuhlaseného a
podpisaného zmenového listu, ktorého vzor tvori prilohu &. 4 (dalej len ,Zmenovy
list).

Oznamenie o potrebe vykonania naviac prac bude realizované formou samostatného
zapisu v stavebnom denniku. Zhotovitel najneskér do troch (3) dni po oznameni
potreby naviac prac alebo po oboznameni sa s potrebou naviac prac, predlozi
objednavatelovi vyplneny Zmenovy list spolu so supisom naviac prac — cenovou
ponuku. V pripade ak je iniciatorom naviac prac objednavatel, je bez ohladu na
povinnost zhotovitela uvedenu v predchadzajucej vete, opravneny predloZit' vyplneny
Zmenovy list zhotovitelovi a nasledne je zhotovitel povinny po jeho obdrzani ho
najneskor do troch (3) dni doplnit o supis naviac prac — cenovu ponuku. Zhotovitel
bude postupovat’ v zmysle vysSie uvedeného tak, aby s prihliadnutim na jeho odbornu
starostlivost nedoslo k prestojom na diele a/alebo ohrozeniu terminu dokoné&enia diela.
Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat' poloZky totozné s polozkami
uvedenymi v rozpocte (priloha ¢&.1), tak jednotkové ceny tychto poloZiek musia
kopirovat’ jednotkové ceny uvedené v rozpocte (priloha €.1).

Ak bude supis naviac prac - cenova ponuka obsahovat’ aj polozky, ktoré nie su totozné
s rozpoctom, zhotovitel je povinny ich ocenit s ohfadom na cenu podla aktualneho
sadzobnika CENKROS.

Naviac prace, ktoré vyvolavaju zmenu projektovej dokumentacie, musi pisomne
odsuhlasit v stavebnom denniku autorsky dozor.

Zhotovitel nemdze pozadovat, narokovat si alebo domahat' sa zvySenia ceny za dielo
bez riadne uzatvoreného dodatku k zmluve, a to bez ohlfadu na dévod, €i uz existoval
pred uzatvorenim zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti, €i bol spdsobeny
zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo tak doSlo v désledku udalosti /
skuto€nosti mimo vplyvu akéhokolvek subjektu. Zhotovitel nembze ziadat o zvysenie
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ceny za dielo ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatoCnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela alebo v désledku
omylu. V pripade zniZzenia rozsahu diela je objednavatel opravneny primerane cenu za
dielo znizit o hodnotu nerealizovanej ¢asti diela.

V cene za dielo su obsiahnuté aj pripadné naklady na prace vyplyvajuce z titulu
hospodarskeho rizika vzniknuté pri realizacii zemnych prac z dévodu miestnych
prekazok, stazenych podmienok, zmien geologickych podmienok, zmien
hydrogeologickych podmienok, zmien hrubok a materialov konstrukcii uréenych k
vybUraniu.

Cena za dielo pokryva vSetky naklady spojené s realizaciou diela a plnenim
podmienok tejto zmluvy, najmd@ naklady na material, pracovnikov, stroje a
mechanizmy, dopravu, vratane vybudovania doCasnych diel, zabezpecCenia materialu,
dodavok, montazi, vSetkych skusok, do&asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko,
poplatkov, vietkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo
vyplyvajucich z dokumentov, na ktorych je ponuka zalozena.

Ma sa za to, ze vedlajSie rozpoctové naklady, zriadovacie naklady zhotovitela,
zisk arezijné naklady a podobné poplatky, st rozlozené rovhomerne vo vSetkych
jednotkovych sadzbach poloziek rozpoétu.

Sucéastou ceny su aj naklady na poplatkovi povinnost za uzivanie verejného
priestranstva podla VSeobecne zavazného nariadenia, naklady za ulozenie odpadu
na skladku, dopravné znacenie, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie
staveniska, vypratanie  staveniska, riadenie a administrativu, subdodavatelsku
inZiniersku ¢innost, geodetické prace, dokumentaciu zhotovitela, rezijné naklady
zhotovitela, dane, ktoré ma zhotovitel platit, zisk, poplatky a ako aj vSetky dalSie
naklady zhotovitela v suvislosti s realizaciou diela (napr. inflaciu, poplatky a Ghrady za
telefon, vodu, elektrinu, bezpeénost a ochranu pri praci a poziarnu ochranu, zvySené
naklady za pracu v zimnom obdobi alebo naklady na prace vo viaczmennej prevadzke,
odstranenie znedistenia, zneSkodfiovanie odpadu, sankcie, pokuty a penale iné ako
podla zmluvy, poistenie podla zmluvy, finanné naklady na doCasné zabery pléch,
osvetlenie, zaistenie a vykonavanie skuSok, doCasné obmedzenia premavky na
prilahlych komunikaciach atd.), ako aj zabezpelenie podmienok stanovenych v
pravoplatnom stavebnom povoleni vztahujucich sa na dielo, vratane uhrady poplatkov
suvisiacich so stavebnymi pracami a pokut v pripade poruSenia zmluvy, pripadne
inych zdkonnych povinnosti.

V situacii ze zhotovitel potrebnu polozku pre zhotovenie diela v rozpocte za dielo
neuviedol, ma sa za to, Zze cenu polozky zahrnul vo svojich sadzbach alebo v cenach
inych poloZiek.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Zze sa uplne oboznamil s rozsahom a

charakterom predmetu plnenia a riadne zhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého alebo

doCasného charakteru, ktoré su potrebné na riadne splnenie jeho zavazkov

vyplyvajucich zo zmluvy a Ze pri ponukani ceny za dielo objednavatelovi:

a) sa podrobne oboznamil so zmluvou, projektovou dokumentaciou stavby a preveril
miestne podmienky v mieste buduceho staveniska,

b) v kalkulacii ceny za dielo zohladnil vSetky technické podmienky a terminy dodavky
v rozsahu stanovenom v projektovej dokumentéacii a zmluve,

c) do ceny za dielo zahrnul vSetky prace, materidly a zariadenia potrebné na
vykonanie diela aj v pripade, Ze neboli stanovené v projektovej dokumentacii
a zmluve ale charakter diela si také prace, materialy a zariadenia vyzaduje,

d) zohladnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach zmluvy vSetky svoje
poziadavky voci objednavatelovi sivisiace s predmetom zmluvy.

CLLVI Platobné podmienky
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Zmluvné strany sa dohodli na reZzime mesa€nej fakturacie podla skutone
vykonanych prac ucelenej stavebnej Casti v zmysle rozpocCtu a na zaklade supisu
vykonanych prac, potvrdeného technickym dozorom objednavatefa.

Zhotovitel je pred vystavenim faktury povinny predlozit objednavatelovi v dvoch (2)
vyhotoveniach supis prac vykonanych na diele v danom obdobi a to so vSetkymi
objednavatelom poZadovanymi prilohami na posudenie a vecnu kontrolu spravnosti.
Uplnost podkladov je nevyhnutnym predpokladom na skontrolovanie vykonanych
prac objednavatelom. Supis vykonanych stavebnych prac, v ktorom su akékolvek
nejasnosti, nepresnosti a/alebo chyby, je objednavatel opravneny odmietnut, resp.
poziadat o podklady, ktoré by upresnili supis vykonanych prac.

Bez odsuhlasenia supisu vykonanych prac technickym dozorom objednavatela
nemdze zhotovitel predloZit’ fakturu k uhrade.

Po pisomnom odsuhlaseni supisu vykonanych prac objednavatelom je
zhotovitel povinny do patnastich (15) dni vystavit faktaru a zaslat' ju
objednavatelovi (za podmienok uvedenych d'alej v tomto €lanku VI. zmluvy) na
e-mailovu adresu:

Za den dorucenia kazdej faktury, ktora bude vystavena po vecnej a formalnej stranke
v sulade s podmienkami stanovenymi v tomto ¢lanku zmluvy, sa povazuje den
dorucenia faktury na e-mailovi adresu uvedenu v tomto bode zmluvy. Faktury
doruc€ené pocCas sviatkov a dni pracovného pokoja, resp. v pracovné dni po 16:00 hod.,
budu vZdy povaZované za dorucené najbliz8i nasledujuci pracovny deri.

Objednavatel nenesie zodpovednost za nedorucenie faktury zo strany zhotovitela a
ani nie je povinny o tejto skuto¢nosti zhotovitelfa upovedomit.

Celkova fakturovana cena za vykonané prace do doby odovzdania diela nesmie
prekrogit’ 90 % dohodnutej ceny za dielo.

Doklady suvisiace a preukazujuce kvalitu diela bude zhotovitel predkladat
objednavatelovi priebezne a zaroveri kompletne k preberaciemu konaniu ukoncenej
stavby.

Zo v8etkych zhotovitefom vystavenych faktur, objednavatel zadrzi 10% z fakturovanej
ceny do odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania. Po ich odstraneni
zadrzana Ciastka bude uvolnena do 60 dni, nie vSak skér, ako v termine splatnosti
konecnej faktury za dielo doru¢enej objednavatelovi. Zadrzné bude objednavatelovi
sluzit na zabezpelenie riadneho a v€asného splnenia akychkolvek zavazkov
zhotovitela podfa zmluvy.

Objednavatel zadrzi nad ramec zadrzného uvedeného v bode 6.2 tohto &lanku
v zavere prac 5% z kone€nej ceny za dielo az do uplynutia zaru¢nej doby na dielo. Pre
vylu€enie pochybnosti plati, ze ak na jednotlivé €asti diela plynu rbzne zaruéné doby,
objednavatel uvolni zadrzanu sumu az po uplynuti poslednej z nich. Uvedena suma
bude pouzita najma v pripade nesplnenia povinnosti zo strany zhotovitela, bezplatne
odstranit reklamované (skryté) vady. Objednavatel uvolni zadrzanu sumu do 60 dni po
predlozeni bankovej zaruky zhotovitelom v sulade s Prilohou €. 6 tejto zmluvy a s
obsahom akceptovanym objednavatefom, ktorej platnost presiahne minimalne o Sest
mesiacov zaru¢nu dobu na stavebnu Cast’ diela. VyS8ie uvedena lehota na uvolnenie
finanénych prostriedkov nezacne plynut’ skér ako déjde k riadnemu odovzdaniu diela.
Bankova zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika,
ako neodvolatelnd a bezpodmienetna bankova zaruka splatna na prvé pisomné
poZiadanie, podla ktorej prislusna renomovana slovenska banka alebo
pobocka zahrani¢nej banky na uUzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji
objednavatela na zaklade pisomného oznamenia objednavatela adresovaného banke
v pripade, ak zhotovitel poruSuje svoje zavazky vyplyvajuce mu zo zmluvy a
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306
Obchodného zakonnika bude nepochybné, Ze zhotovitel svoj zavazok nesplini, napr.
pri vyhlaseni konkurzu. Bez ohlfadu na vySSie uvedené, objednavatel je vzdy
opravneny pozadovat Upravu znenia bankovej zaruky oproti jej zneniu uvedenému
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v prilohe &. 6 tejto zmluvy alebo nahradenie zarunej zabezpeky bankovou zarukou
odmietnut’ a ponechat’ si sumu zaruénej zabezpeky u seba, aZz do momentu uplynutia
zarucnej doby, kedy je povinny ju do 60 dni vyplatit zhotovitelovi. V pripade
odmietnutia nahradenia zaru¢nej zabezpeky bankovou zarukou o tom objednavatel
pisomne informuje zhotovitela a zaroveh sa na predloZenie bankovej zaruky, ako
podmienky odovzdania diela uvedenej v €. VII, bode 7.14 tejto zmluvy, nebude
prihliadat.

Navrh konec€nej faktury predlozi zhotovitel objednavatelovi najneskér v den zacatia
preberacieho konania. Po potvrdeni spravnosti koneénej faktury, projektu skutoéného
vyhotovenia a geodetického zamerania objednavatelom a po odovzdani
objednavatelom poZadovanych dokladov na preberacom konani, objednavatef
odsuhlasi navrh konec€nej faktury.

Obsahom konecnej faktury bude aj supis vSetkych vykonanych prac na stavbe v
zmysle rozpoc&tu so stavebnymi poloZzkami, resp. s poloZzkami naviac prac.
Odsuhlasenu konecnu fakturu zhotovitel predloZi objednavatelovi k uhrade, za
podmienok uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny na konec¢nej fakture uviest nazov ,,Konec¢na faktura®“.

Bez odsuhlasenia supisov prac technickym dozorom objednavatel'a, ktoré su
sucast’'ou fakturacie, nemoze zhotovitel' predlozit’ ciastkové faktury a koneénu
fakturu k uhrade.

Kazda faktura musi obsahovat’ v8etky udaje podfa zdkona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o DPH*) vratane
rozdelenia predmetu fakturacie na jednotlivé druhy dodanych tovarov a sluzieb v
zmysle ustanoveni § 74 odsek 1. pismeno f) tohto zédkona a ako prilohu musi
obsahovat doklady podra &l. Il bod 1 pism. d), e), f) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy,
supis fakturovanych prac s vyc€islenim ich hodnoty potvrdeny technickym dozorom
objednavatela, potvrdenu képiu objednavky zaslanej objednavatefom alebo vo fakture
bude uvedené Cislo objednavky, pod ktorym ju objednavatel eviduje a zaroven v sume
na uhradu zohfadni uplatnené zadrzné objednavatelom v zmysle bodu 6.2 a/alebo 6.3
tohto ¢lanku.

Objednavatel podpisom tejto zmluvy udeluje zhotovitelovi suhlas k zasielaniu faktar v
elektronickej forme (v sulade s ustanovenim § 71 ods. 1 pism. b) zakona o DPH).

V predmete e-mailu, ktorym bude elektronicka faktura zasielana, musi byt (za u¢elom
zakladnej identifikacie) uvedené slovo: ,faktara®, ,invoice®, ,dobropis®, ,tarchopis®;
popri tomto oznaceni mdzu byt v predmete e-mailu uvedené aj dalSie znaky, sliziace
k bliz8ej identifikacii (Cisla alebo pismena).

Elektronicka faktura musi byt vystavena len vo formatoch suborov PDF, TIF, JPEG,
BMP a nesmie byt zaheslovana, zamknuta na tlacenie, ani komprimovana.

Kazdy e-mail méze obsahovat v prilohe iba jednu elektronicku faktaru, priCom vSetky
dokumenty, ktoré sa prikladaju k fakture (podla bodu 6.5 tohto ¢lanku zmluvy) musia
byt zaslané v tom istom e-maile ako samotna faktura. E-mail, ktorym bude zasielana
elektronicka faktura (pripadne spolu s dalSimi dokumentami) nesmie byt vacsi nez 20
MB.

Zhotovitel je povinny zabezpeclit vierohodnost pdvodu, neporudenost obsahu a
Citatelnost faktury vyhotovenej v elektronickej forme, v sulade s podmienkami zakona
o DPH. Podpis faktury kvalifikovanym elektronickym podpisom sa nevyzaduje.

V pripade, ze faktura:
- bude obsahovat’ nespravne udaje, nespravne fakturovanu cenu, a/alebo
- nebude obsahovat vSetky potrebné nalezitosti (vratane priloh) podla tejto zmluvy,
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a/alebo

- nebude zabezpeena vierohodnost jej pdvodu, neporusenost obsahu
a Citatelnost

a/alebo

- nebude zaslana v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve,

objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie alebo opravu (faktura
bude vratena na emailovl adresu, z ktorej bola doru€ena, to neplati ak zhotovitel
objednavatelovi oznami inu/osobitnu adresu, zriadenu pre tento ucel a to: )
V takom pripade sa zastavi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynut dnom dorucenia opravenej faktury objednavatelovi spdsobom uvedenym
v bode 6.12 tohto ¢lanku zmluvy.

Splatnost’ faktur je Sest'desiat (60) dni odo dna ich doru€enia na e-mailovu adresu
uvedenu v bode 6.1 tejto zmluvy. Platobna povinnost objednavatela sa povazuje za
splnenu v den, kedy bude uhradzana suma odpisana z uc¢tu objednavatela.

Absencia vyslovného odmietnutia faktury objednavatelom neznamena, ze tato faktura
bola prijata, priCom strany sa vyslovne dohodli, Zze z akejkolvek platby uskutoCnenej
objednavatefom nevyplyva, Ze sa tym objednavatel vzdava ktoréhokolvek zo svojich
prav alebo, ze prebera Ciastoné plnenie diela zodpovedajucim uvedenej platbe a
taktiez tato platba nema vplyv na zodpovednost’ zhotovitela a nim poskytnuté zaruky.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnu platbu zhotovitelovi v pripade,
ak zhotovitel nesplni ktorukolvek z povinnosti stanovenych mu zmluvou, a to az do
riadneho splnenia povinnosti zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v
omeskani.

Zhotovitel nie je opravneny, okrem pripadu, ak to vyslovne stanovuje samotna
zmluva, pozadovat od objednavatela akékolvek zalohové platby alebo preddavky
na cenu za dielo. Toto pravidlo plati aj pre pripadné prace naviac pozadované
objednavatelom.

Zhotovitel nie je opravneny postupit tretim osobam akékolvek pohladavky voci
objednavatelovi, ktoré mu vznikli podfa alebo v suvislosti s uzatvorenou zmluvou
bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatefa. PoruSenie tohto
ustanovenia ma za nasledok neplatnost’ takéhoto postupenia pohladavky.

Zhotovitel nema pravo zapocitat svoje pohladavky alebo naroky vodi
objednavatelovi proti pohfadavkam alebo narokom objednavatela voc€i zhotovitelovi
na akékolvek platby podla zmluvy ani proti inym narokom alebo pohfadavkam
objednavatela vocCi zhotovitelfovi vzniknutym na zaklade zmluvy. Zhotovitel rovnako
nema pravo zadrziavat a neplatit akékolvek platby (ich €ast) podfa zmluvy z dévodu
akychkolvek narokov alebo pohladavok zhotovitela voCi objednavatefovi.

Pripadné predCasné vyplatenie zadrzného objednavatefom nema akykolvek vplyv
na zaruc¢né povinnosti a zodpovednost zhotovitela za vady diela. V pripade, ak by
naroky objednavatefa voCi zhotovitelovi prevySili sumu zadrzného, pouZzitie
zadrzného objednavatefom bude povazované iba za CiastoCné uspokojenie jeho
narokov. Zhotovitel je v8ak nadalej povinny uhradit objednavatelovi sumu, ktora
nebola uspokojena zo zadrzného, a to bez vyhrad do troch (3) pracovnych dni odo
dna doruCenia pisomnej vyzvy objednavatela na jej zaplatenie. Objednavatel je
taktiez opravneny o pouzitu Cast zadrzného zniZit najblizSie splatnd sumu
pozadovanu zhotovitelom. Takto doplnena suma zadrzného méze byt opatovne
objednavatelom pouZitd podla podmienok zmluvy. Objednavatel je opravneny
kedykolvek pouzit zadrzné na uspokojenie akychkolvek svojich narokov vodi
zhotovitelovi vzniknutych podla a/alebo na zaklade a/alebo v suvislosti so zmluvou.
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Objednavatel tymto bezpodmiene€ne a neodvolatefne vyhlasuje, Ze ma na zmluvne
objednané prace na realizaciu diela podla tejto zmluvy zabezpelené dostatocné
finanéné prostriedky.

V pripade, Ze bankovy uc€et Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto zmluvy, nebude ku
driu vystavenia faktary zverejneny v zozname bankovych uctov Zhotovitela
pouzivanych na podnikanie na webovom sidle Finanéného riaditelstva Slovenskej
republiky (dalej len ,zoznam* a ,FU*), je Objednavatel opravneny uhradit' fakturovanu
sumu na bankovy ucet (v pripade viacerych ucétov na ktorykolvek ucet), ktory je
zverejneny v predmetnom zozname. V pripade, ze ku diu vystavenia faktury nebude
v zozname na webovom sidle FU zverejneny Ziadny bankovy Gget Zhotovitela
pouzivany na podnikanie, je Objednavatel opravneny uhradit Zhotovitelovi fakturovanu
sumu bez DPH a prislusnd DPH uhradit na cislo Uc¢tu spravcu dane, vedené pre
Zhotovitela. V uvedenych pripadoch sa takto vykonanou uUhradou povazZuje zavazok
Objednavatefa uhradit’ cenu za dielo za splneny a Zhotovitel nema narok Ziadat' od
Objednavatela dalSie finan¢né pinenia.

CLVII Podmienky vykonania diela

Objednavatel poveruje funkciou technického dozoru objednavatela pre ucely tejto
zmluvy: . , pracovnika odboru investicii objednavatela.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi do desiatich (10) dni po nadobudnuti

ucinnosti tejto zmluvy nasledovné doklady:

¢ Doklad o uzatvoreni zmluvy na koordinaciu dokumentacie v zmysle ¢l. Il bodu 3.4
zmluvy,

o Doklady podrla €&l. Il bod 1 pism. a), b) €asti B Prilohy &. 5 tejto zmluvy,

¢ Doklady o podani oznamenia o zalati stavby na prislusny inSpektorat bezpecnosti
prace a na prislusny stavebny urad s uvedenim objednavatela ako stavebnika v
oznameni,

¢ Fotodokumentaciu skutkového stavu terénu a dotknutych objektov v mieste stavby
pred zacatim prac v elektronickej forme na CD,

e Doklady o oboznameni sa a informovani pracovnikov zhotovitela z oblasti
bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci vykonaného v sulade s ustanoveniami § 7
zakona €.124/2006 Z. z. o bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e Doklady o Skoleni pracovnikov zhotovitela z oblasti ochrany pred poziarmi
vykonaného v sulade s ustanoveniami § 20 a 21 vyhlasky Ministerstva vnatra SR
€. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov a

¢ Doklady o 8koleni zameraného na stavebné prace a prace s nimi suvisiace (prace
vo vySkach a nad volnou hibkou) vykonaného v sllade s ustanoveniami § 3
vyhladky Ministerstva prace socialnych veci a rodiny SR &€. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych €innosti v zneni neskorsich predpisov (zhotovitel
predlozi tieto doklady iba v pripade, Zze predmetom zmluvne vykonavanych prac na
diele bude aj realizacia prac vo vyskach a nad volnou hibkou).

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko do 10 pracovnych dni po predlozeni
vSetkych vySsie v tomto bode uvedenych dokladov zhotovitelom objednavatefovi. Pre
vylucenie pochybnosti sa uvadza, ze neodovzdanie staveniska zhotovitelovi z dévodu
omeskania zhotovitela s predlozenim €o i len jedného z vySSie v tomto bode uvedenych
dokladov, nezaklada narok zhotovitela na prediZenie leh6t na vykonanie diela.
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Zhotovitel zabezpeci pred zahajenim stavebnych prac taktiez povolenia na vykopové
prace, povolenia na uzavierky a obmedzenia na komunikaciach, osadenie do¢asného
dopravného znaclenia, ohlasenia poplatkovej povinnosti za uzivanie verejného
priestranstva.

Pre ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici zhotovitela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni zmluvy na strane zhotovitela, pri€¢om sa tymto pojmom
suhrnne oznaduju zamestnanci zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela, alebo osoby
v obdobnom pomere k zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatelovi, alebo akékolvek
tretie osoby konajlice v mene zhotovitela a/alebo jeho subdodavatela.

Pre Ucely tejto zmluvy a jej priloh sa pojmom pracovnici objednavatela rozumeju vSetky
osoby vystupujuce pri plneni zmluvy na strane objednavatela, pricom sa tymto pojmom
suhrnne oznaduju zamestnanci objednavatela alebo osoby v obdobnom pomere k
objednavatelovi alebo akékolvek tretie osoby konajuce v mene objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje v plnom rozsahu dodrziavat Podmienky zabezpec€enia vykonu
prac pre zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu €. 5 tejto zmluvy a plnit' vSetky povinnosti
vyplyvajuce z pravnych predpisov o bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci (BOZP),
ochrane pred poziarmi (OPP) a ochrane Zivotného prostredia (ZP). Zabezpe&enie
prostriedkov na zaistenie dodrziavania podmienok a povinnosti podfa predchadzajuce;j
vety je v plnom rozsahu na zhotovitelovi, ktory znasa vSetky naklady s tym spojené.

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu
zapisovat vSetky skutoCnosti rozhodujuce pre pinenie zmluvy, najma udaje o vedeni
stavby, o ¢asovom postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie
atd.

Zapis do dennika sa vZdy zaznamena aktualne v ten den, kedy boli prace vykonané. V
priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik sa kon&i odovzdanim a prevzatim stavby.

Opravnenie na zapis do dennika maju: technicky dozor objednavatefa, stavbyveduci,
koordinator dokumentacie, koordinator bezpecnosti, autorizovany bezpecnostny
technik, Statny stavebny dohlad, autorsky dozor a prislusny veduci zamestnanec,
v ktorého pdsobnosti sa predmet tejto zmluvy vykonava.

Zhotovitel ma povinnost zabezpedit u€ast' stavbyveduceho na preverovani svojich
dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela a bez meSkania robit
opatrenia na odstranenie oznamenych vad a odchylok od projektu. V pripade, ze
stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom, je povinny pripojit k zaznamu do
troch (3) pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, ze s obsahom zaznamu
suhlasi. Zhotovitel je povinny uloZit' treti prepis dennych zaznamov od originalu tak,
aby bol k dispozicii v pripade zni€enia originalu.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody resp.
majetkové sankcie ulozené prisluSnym organom verejnej spravy suvisiace s plnenim
predmetu zmluvy znasa v plnom rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpeclit proti pristupu nepovolanych oséb
a zabezpecit' jeho strazenie a oddelit provizérnym oplotenim €ast vo vystavbe od
verejnych ploch, pokial to bude technicky mozné. V pripade zastaveného uzemia ma
zhotovitel povinnost informovat prislusny miestny urad o stavenisku tak, aby prislusny
miestny Urad informoval obyvatelov o prebiehajucich stavebnych pracach a vyuzil
vSetky dostupné prostriedky ako napriklad vyhlasenie v miestnom rozhlase,
zverejnenie informacie o stavenisku na webovom sidle miestneho Uradu, zverejnenie
informacie o stavbe na tabuli miestneho uradu z dévodu ochrany obyvatelstva.

Zhotovitel v ramci zariadenia staveniska umozni technickému dozoru objednavatela
uzivat kancelariu, kde bude mat’ kedykolvek pristup k stavebnému denniku.
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Pri zakryvani vykonanych stavebnych prac alebo na zic¢astnenie sa prislusnej skusky
diela je zhotovitel povinny vyzvat technického dozoru objednavatela na preverenie
zakryvanych prac. Vyzva musi byt oznamena telefonicky prip. emailom technickému
dozor objednavatela a nasledne predlozena min. 2 pracovné dni vopred pred umyslom
prebratia zakryvanych prac cez stavebny dennik na podpis technickému dozoru
objednavatela.

Pocas kontroly takychto prac zhotovitel predlozi vSetky vysledky vykonanych skuSok
prac, doklady o kvalite pouzitych materialov a stavebnych vyrobkov, certifikaty a atesty.
Ak sa technicky dozor objednavatefa na tuto kontrolu bez predchadzajuceho
ospravedlnenia nedostavi ani v nahradnej lehote, ktora sa uvedie v stavebnom denniku
a ktora nesmie byt kratSia ako dvadsatstyri (24) hodin od planovaného datumu
kontroly, ma zhotovitel pravo takéto prace zakryt. Zhotovitel sa v8ak nezbavi
zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych konstrukcii a je povinny vykonat
vSetky opatrenia stanovené vo vSeobecne zavaznych pravnych predpisoch a
technickych normach. Ak objednavatel pozaduje dodatoéné odkrytie a zisti, Ze
zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, zhotovitel je
povinny uhradit objednavatelovi vSetky naklady suvisiace s tymto odkrytim a
odstranenim vad. Ak sa nezisti Ziadna vada, uhradi naklady suvisiace s tymto odkrytim
objednavatel.

Pred zakryvanim vykonanych stavebnych prac je zhotovitel povinny vyhotovit
fotodokumentaciu skutkového stavu zakryvanych Casti stavby a jej kopiu predlozit
technickému dozoru objednavatela v elektronickej forme na CD/DVD nosici pri
predlozeni supisov zrealizovanych prac na schvalenie za u¢elom fakturacie.

Zhotovitel najneskdér 30 dni pred ukonCenim stavby oznami objednavatelovi
dokonc&enie stavby. Objednavatel najneskér do 15 dni od oznameného terminu
dokoncenia stavby urci termin preberacieho konania.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati diela spisuje technicky dozor objednavatela.
Zapisnica obsahuje supis zistenych vad a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia a
pripadne zaznam o nevyhnutnych dodatoCne pozZadovanych pracach, ako aj
prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera.

V pripade, Zze objednavatel odmieta prevziat dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti
prevzatia diela a uviest’ v iom svoje dévody.

Po riadnom odstraneni vad a nedorobkov vytknutych objednavatefom pocas
preberacieho konania, z ddévodu ktorych odmietol prevziat' dielo, sa opakuje preberacie
konanie, o ¢om sa vyhotovi taktieZ zapisnica podfa hore uvedeného znenia, pricom
lehoty uvedené v bode 7.9 tohto Clanku sa rovnako pouZziju aj na oznamenie o
opakovanom prevzati diela po odstraneni vad a nedorobkov z preberacieho konania.

Zhotovitel vypracuje ako sucast odovzdania stavby zoznam stavebnych objektov,
prevadzkovych suborov, strojov, zariadeni a technoldgii dodanych so stavbou spolu s
prisliichajicimi $tatistickymi kédmi produkcie podla Statistickej klasifikacie produktov
podla ¢innosti (CPA), vydanej Nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €.
451/2008 a ich priemernou technickou dobou Zivotnosti ako podklad pre zaradenie
hmotného investicného majetku.

Zhotovitel zodpoveda za nebezpecenstvo akejkolvek Skody na zhotovovanom diele, a
to az do uplného dokoncenia diela a jeho prevzatia objednavatefom za podmienok
uvedenych v zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.
Vlastnicke pravo k jednotlivym materiadlom, komponentom, vyrobkom a inym Castiam
diela pouzitym zhotovitefom pri zhotoveni diela nadobuda objednavatel okamihom ich
zabudovania do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava. AvSak zhotovitel je plne zodpovedny za ochranu proti odcudzeniu
zabudovaného materialu, komponentov a inych Casti diela a pripadné odcudzenie
sucasti diela plne znasa zhotovitel.



7.13

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky materialy, komponenty, vyrobky a iné Casti diela,
ktoré pouzije na zhotovenie diela, budu bez akychkolvek pravnych vad (nebudu
predmetom zaloZného prava, inych prav tretich oséb, predmetom exekuéného konania,
nebudu pornaté do konkurznej Ci reStrukturalizaénej podstaty a pod.) a ze zhotovitel
bude v €ase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materialov, komponentov,
vyrobkov a inych Casti diela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri zhotovovani diela nepouzije ziaden material,
komponenty, vyrobky a iné Casti diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva
akejkolvek tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze objednavatel je opravneny sa za
kazdych okolnosti domnievat, Ze vyluénym vilastnikom dodavaného materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti diela je v Case dodavky zhotovitel a
okamihom zabudovania materialu, komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek Casti
diela do diela sa jeho vylu¢nym vlastnikom stava objednavatel.

Objednavatel je vyluénym vlastnikom vSetkych veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie diela, a to po celu dobu
zhotovovania diela zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a opravneny pouZit vSetky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatefom na zhotovenie diela vylu¢ne na
ucCel zhotovenia diela podfa zmluvy. Akékolvek iné pouzitie veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych zhotovitefovi objednavatelom je zakazané a bude
objednavateflom povazované za podstatné porusenie zmluvy. Po riadnom zhotoveni
diela, ako aj v pripade predCasného ukoncenia zmluvy, je zhotovitel povinny vSetky
veci, dokumenty, podklady odovzdané mu objednavatelom na zhotovenie diela vratit
objednavatelovi.

Vlastnicke pravo k akejkolvek dokumentacii (vratane suvisiacich prav dusevného
vlastnictva) dodanej objednavatelovi zhotovitelom podla zmluvy (napr. autorské pravo
k projektovej dokumentéacii zhotovovanej zhotovitefom podla zmluvy) bude riadne a v
plnom rozsahu prevedené na objednavatela jej odovzdanim. Prevod tychto prav
duSevného vlastnictva na objednavatela je zahrnuty v cene.

Zhotovitel podpisom zmluvy udeluje objednavatelovi suhlas na akékolvek pouZitie
diela, resp. jeho Casti podliehajucich autorsko-pravnej ;ochrane (dalej len ,Licencia®).
Rozsah tejto Licencie je neobmedzeny, t.j. objednavatel je opravneny pouzit dielo
akymkolvek spdsobom a akoukolvek formou. Licenciu zhotovitel poskytuje bez
akéhokolvek Casového ohranienia. Licenciu poskytuje zhotovitel objednavatelovi
odplatne, pricom odplata za poskytnutie Licencie je zahrnuta v dohodnutej cene diela
podla zmluvy. Licencia sa udeluje ako vyhradna, t.j. zhotovitel nesmie udelit' tretej
osobe Licenciu na pouzitie diela a je povinny sdm sa zdrzat dalSieho pouzitia diela
inym spésobom, ako pre ucely zhotovenia diela podla zmluvy. Objednavatel je
opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouZitie diela v rozsahu udelenej licencie
(sublicenciu) aj bez suhlasu zhotovitela.

Zhotovitel odovzda objednavatefovi najneskor pri odovzdavani a preberani diela:

e doklady podfa €l. Il bod 1 pism. d), g) €asti B Prilohy €. 5 tejto zmluvy,

e navrh konecnej faktury odsuhlaseny objednavatelom,

e 4x projektovu dokumentaciu skutoéného vyhotovenia stavby overenu odborne
spoOsobilou osobou, novo vypracovanu (nie zakreslenie do povodnej projektovej
dokumentacie) v papierovej forme,

e 2x projektovu dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby overenu odborne
spbsobilou osobou, novo vypracovanu, v digitalnej forme na CD/DVD,

e 3x geodetickl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v papierovej forme
podpisanu zodpovednym geodetom v stavebnictve v termine preberacieho
konania overenu na odbore GIS objednavatela odovzdanu v pripade Bratislavy do
digitalnej mapy mesta,

o 2x geodetickl dokumentaciu skutoéného vyhotovenia - kompletné udaje o
zhotovenom diele v digitalnej forme na CD/DVD,

e bankovu zaruku podla €l. VI, bodu 6.1 tejto zmluvy.
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Nepredlozenie vyssie v tomto bode uvedenych dokladov sa povazuje za vadu diela a
objednavatel je opravneny odmietnut’ dielo prevziat.

Geodeticka dokumentacia bude vypracovana v suradnicovom systéme S-JTSK a
vySkovom systéme Balt-p.v.

Sucast'ou geodetickej dokumentacie bude zoznam suradnic a vySok lomovych bodov
vykonaného diela, ako aj inZinierskych sieti odkrytych, pripadne posSkodenych a
opravenych pocas vystavby.

Vysledky merania je zhotovitel povinny spracovat len v programovom prostredi
MICROSTATION a odovzdanie vykonat' vo formate DGN.

Pred odovzdanim elaboratu objednavatelovi, tento poskytnut na kontrolu odboru GIS
- objednavatela, ktory vykona kontrolu uplnosti.

Objednavatel si vyhradzuje pravo, Zze zhotovitel nemézZe nakladat s geodetickou
dokumentaciou bez jeho suhlasu.

Zhotovitel zabezpecli predlozenie geodetickej dokumentacie (kompletné Udaje o
vykonanom diele) proti potvrdeniu spravcovi digitalnej mapy v zmysle v8eobecného
zavazného nariadenia Hlavného mesta SR Bratislavy ¢. 1/1995 zo dna 23.03.1995 o
digitalnej technickej mape Bratislavy, pokial je uvedena poziadavka sucastou
verejnopravnych rozhodnuti, potrebnych na uzivanie diela po jeho odovzdani a
prevzati.

Poskytnutie udajov tretej osobe je nepripustné.

Zhotovitel sa zavazuje priebezne pocas vystavby vykonavat kontrolu realizacie stavby
geodetickym meranim v suradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt-p.v.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spbsobenej prevadzkou organizacie, alebo jeho
subdodavatelov zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o ¢om
predlozi objednavatelovi pisomny doklad.

Zhotovitel uvolni a upravi do pdvodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska
a zariadenie staveniska v termine podla ¢l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze kvalita dodavky bude zodpovedat' prislusnym zavaznym
aj nezavaznym normam (najvy$sim Standardom kvality), technickym podmienkam,
stavebnému zdkonu a predlozenym a investorom schvalenym planom kontroly
vykonanych prac. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych organov
vydanych v suvislosti s touto stavbou, ako aj vSeobecne zavazné nariadenia.

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tuto zmluvu objavi nejednoznacnost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), zhotovitel je
povinny prostrednictvom zapisu do stavebného dennika poziadat technicky dozor
objednavatela o vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Prenosné dopravné znacenie zabezpedi, udrziava, kontroluje a vrati do pévodného
stavu zhotovitel, pri€om zodpoveda za ich osadenie, viditelnost a Cistotu.

Poskytovat  informacie o stavbe tretim osobdam méze zhotovitel len so

stihlasom
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objednavatela.

Zhotovitel vykona oznacenie stavby podla stavebného povolenia. Su¢asne vykona
samostatné oznacenie stavby podfla pokynov objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo pre objednavatela za beznej prevadzky v Casti

objektu tak, aby:

e nedoslo k preruSeniu, resp. zavaznému ovplyvneniu ich prevadzky a to najma z
titulu preruSenia dodavok médii a zamedzenia, resp. podstatného obmedzenia
dopravnej obsluznosti na komunikaciach,
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¢ nedoslo k ohrozeniu zdravia a bezpec€nosti osdb.

Zhotovitel je prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku povinny zabezpecit nalezité
schvalenie nim vypracovanej doplfiujucej vykresovej a inej technickej dokumentacie
podla ¢lanku 3.1 tejto zmluvy potrebnej pre komplexné zabezpelenie realizacie
predmetnej stavby a jej uvedenie do prevadzky.

Dokumentacia musi byt pred realizaciou technickych opatreni, ktoré boli dévodom pre
jej vypracovanie, schvalena technickym dozorom objednavatela, autorskym dozorom
a poverenym zastupcom objednavatela vo veciach technickych, priGom zhotovitel
uvedenym ucastnikom stavby poskytne za u¢elom kontroly a schvalenia v dostatoénom
Casovom predstihu pred realizaciou opatreni 1x kopiu dokumentacie v papierovej a 1x
v digitalnej forme.

Pokial ma mat’ doplfiujuca dokumentacia dopad na cenu za dielo je zhotovitel povinny
prerokovat a schvalit uvedenu dokumentaciu aj s rozpoc¢tarom objednavatela.
Odstavky médii (oznamovanie distribitorom a odberatefom, zabezpedenie
nahradného zasobovania dotknutych odberatelov) z dbvodu realizacie predmetnej
stavby je zhotovitel povinny organizovat v sulade s relevantnymi ustanoveniami
zakonov, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, prevadzkovymi poriadkami a
zapisni¢ne odsuhlasenymi podmienkami distributorov a dotknutych odberatefov.
Zhotovitel' je pred zac¢atim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli
ohrozit’ existujice podzemné a nadzemné inzinierske siete, ako su kanaliza¢né,
vodovodné, plynovodné potrubia, kable vysokého napitia, telekomunikaéné
kable a iné zname existujuce prekazky, povinny oboznamit’ sa s ich umiestnenim
a preverit’ ich zemnymi sondami.

Zhotovitel je povinny zabezpecit na vlastné naklady vSetky povolenia, suhlasy a iné
potrebné dokumenty, ktoré neboli sucastou stavebného konania, ale su potrebné k
realizacii prac suvisiacich s odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni
existujucich inZinierskych sieti alebo inych prekazok.

Pred zac¢atim prac je zhotovitel povinny pisomne poziadat’ vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatelov inZinierskych sieti o ich lokalizaciu a v pripade podzemnych vedeni
vykonat ich vyty&enie, pripadne sondovanie, ak to vyZaduje charakter prac pri vykonani
diela.

Zhotovitel je povinny vykonat a splnit vSetky opatrenia a poZiadavky pozZadované
opravnenymi organmi, vlastnikmi, spravcami alebo prevadzkovatefmi suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim vedeni existujucich inzinierskych sieti a
inych znamych prekazok.

Zhotovitel bude zodpovedny za vSetky, poas vykonu prac nim alebo jeho
subdodavatelmi, spbésobené Skody z titulu zanedbania vy3sSie Specifikovanych
povinnosti. Takéto Skody je zhotovitel povinny na vlastné naklady odstranit' v lehote
uréenej na ich odstranenie.

V pripade nesuladu skuto€nej polohy vedeni existujucich inzinierskych sieti s polohou
tychto sieti v projektovej dokumentacii, pricom nesulad bude predstavovat vzdialenost
menSiu ako je tolerancia uvedena vlastnikmi sieti v protokoloch o vytyCeni alebo v inych
relevantnych dokumentoch vlastnikov sieti, naklady vynalozené na prace suvisiace s
odstranenim, prekladkou a znovuzriadenim v8etkych vedeni, pripadne na upravu diela,
ktoré buduje zhotovitel, znaSa zhotovitel.

Pre vylu¢enie akykolvek pochybnosti plati, Ze akykolvek zapis, zaznam alebo
poznamka

ktorejkolvek strany v stavebnom denniku neznamena (bez ohfadu na jej obsah)
dohodu o

zmene rozsahu diela, ceny za dielo, dohodnutych zakladnych terminov, mifnikov resp.
iné

zmeny zmluvy.

Akakolvek kontrola diela, alebo ktorejkolvek z ich Casti objednavatelom (resp. nim

uréenymi osobami) neznamena definitivnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela
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alebo jeho Casti objednavatelom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované dielo
a znasSa vSetky nebezpecCenstva suvisiace s dielom az do uplného dokoncCenia diela a
jeho prevzatia v zmysle zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatelovi k odsuhlaseniu kompletny zoznam
vSetkych subdodavatelov a subdodavok Diela, priom zmena subdodavatela a/alebo
subdodavky je mozna len s predchadzajiucim pisomnym suhlasom objednavatela.
Zhotovitel je povinny spolu s predlozenim ziadosti o schvalenie zmeny subdodavatela
predlozit objednavatelovi ku v3etkym subdodavatelom, ktori budu v suvislosti so
svojou Cinnostou pre zhotovitela nakladat’ akymkolvek sp6sobom s odpadmi podla
Zakona o odpadoch vsetky potrebné povolenia (suhlasy, autorizacie, registracie)
nevyhnutné na vykon ich €innosti pri nakladani s odpadmi v sulade so Zakonom
0 odpadoch. V pripade nepredloZenia uvedenych podkladov objednavatel nesuhlasi s
vykonavanim prac takych subdodavatelov.

Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo podla svojej uvahy pisomne odmietnut
kedykolvek akéhokolvek subdodavatela zhotovitela alebo subdodavku bez toho, Ze by
mal zhotovitel narok na akukolvek kompenzaciu alebo nahradu.

Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavatela povinny okamzite vykonat' vSetky
potrebné ukony na to, aby s odmietnutym subdodavatefom ukoncil spolupracu na
zhotovovani diela a zarovenn aby takyto subdodavatel najneskér do troch (3)
pracovnych dni odo dfia objednavatelovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
Zhotovitel je v pripade odmietnutia subdodavky objednavatelom okamZite vykonat
vSetky potrebné ukony na zrusenie subdodavky.

Objednavatel je opravneny (nie v8ak povinny) v odévodnenych pripadoch prevziat
subdodavatela zhotovitela (t.j. vyfiat dodavku subdodavatela z celkovej dodavky
zhotovitela) a urobit zo subdodavatela svojho dalSieho zhotovitela. V takomto pripade
sa minimalne o sumu takto odhatej dodavky subdodavatela znizuje cena za dielo.
Zhotovitel je povinny v takomto pripade uzatvorit' s objednavatelom osobitny dodatok
k zmluve, ktorym budu usporiadané vzajomné prava a povinnosti zmluvnych stran.

Pokial zhotovitel neuhradi subdodavatelovi alebo subdodavatelom za riadne vykonanu
pracu dojednanu odmenu riadne a v€as, nasledkom c¢oho subdodavatel pisomne
upozorni na moznost zastavenia vykonu nim vykonavanych prac alebo ich priamo
zastavi, pricom takéto zastavenie prac subdodavatela alebo viacerych subdodavatelov
by mohlo podla nazoru objednavatela ohrozit' postup stavebnych prac a dodrzanie
terminu dokon€enia a odovzdania celého diela, je objednavatel, po predchadzajucom
pisomnom upozorneni zhotovitefa a uplynuti lehoty urCenej objednavatelom na
realizaciu napravy, opravneny zadrzat' vyplatu Ciastkovych faktur (dafiovych dokladov),
resp. zaverecnej faktury (dariového dokladu), a to az do doby, kedy opravnené naroky
subdodavatela alebo subdodavatelov, ktori pisomne pohrozili moznostou zastavenia
prac, budu uspokojené zhotovitefom a toto uspokojenie bude objednavatelovi
preukazané. PoCas doby zadrzania platieb podfa tohto bodu zmluvy nie je objednavatel
v omeskani so zaplatenim svojich pefiaznych zavazkov a zhotovitelovi nevznika narok
na ziadne zakonné ani zmluvné sankcie. Popri zadrzani platieb zhotovitefovi, ma
objednavatel pravo (nie v8ak povinnost) uhradit dlZzné sumy namiesto zhotovitela,
pricom o takto zaplatené Ciastky sa automaticky znizi cena za dielo.

CLLVIl Zaruéna doba-zodpovednost za vady
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané podla dohodnutych podmienok
tejto zmluvy a projektu stavby a zaroven zodpoveda za kvalitu diela po dobu plynutia

zarucnej lehoty.

Zarucna doba stavebnej Casti diela je Sestdesiat (60) mesiacov, tj. pat (5) rokov a
technologickej Casti diela je v dlzke dvadsatstyri (24) mesiacov t.j. dva (2) roky odo
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dna prevzatia riadne dokonCeného diela (bez vad a nedorobkov) objednavatelom v
zmysle bodu 7.10 ¢l. VII. tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze po&as zaru€nej doby ma objednavatel pravo pozadovat
bezodplatné odstranenie a zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady
(predovsetkym skryté vady) diela.

Plynutie zaruénej doby na Casti diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa
preruSuje a opatovne zacina plynut az dfiom nasledujucim po dni pisomného
potvrdenia odstranenia vady objednavatefom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, zagina zaru¢na doba plynut
odznova diiom nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym
prevzatim objednavatelom.

V pripade tych &asti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatelom predpisany
osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi objednavatelovi pisomny
servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia zaru¢nej doby spolu s
navrhmi prislusnych servisnych zmlav s osobami opravnenymi na vykon takéhoto
servisu alebo revizii.

V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zarucnej doby
je zhotovitel' povinny na pisomnu Ziadost objednavatela zaCat s ich odstranenim v
priebehu maximalne troch (3) dni, pri prevadzkovych vypadkoch v priebehu maximalne
dvanastich (12) hodin a v pripade havarii ihned, a to bez naroku na uhradu nakladov
s tym spojenych. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou naviac
vSak do tridsat' (30) dni, v pripade prevadzkovych vypadkov do sedemdesiatdva (72)
hodin a v pripade havarii do dvadsatstyri (24) hodin od uplatnenia reklamacie. Po¢as
odstranovania vad, ktoré spdsobili prevadzkovy vypadok a/alebo havariu, sa zhotovitel
zavazuje zabezpeCit prevadzku tychto zariadeni nahradnym rieSenim, pokym
neodstrani vady, ktoré ich zapricinili, a to bez naroku na uhradu nakladov s tym
spojenych. V pripade, ak zhotovitel neodstrani objednavatelom uplatnené vady, ma
objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit’ tretou osobou podra vlastnej volby a
na naklady zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac bude obvykla, avSak
nebude ovplyvnena cenami zhotovitela. Tato cena prac vykonanych tretou osobou
bude uplatnena voci zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s
10% prirazkou z celkovej fakturovanej sumy netto. Objednavatel je zaroveh opravneny
pozadovat’ od zhotovitela aj zaplatenie vSetkych 8kdd vzniknutych v désledku vad a
nakladov na prace potrebné na ich odstranenie.

Najneskér tri (3) mesiace pred uplynutim prislusnej zaru€nej doby ktorejkolfvek Casti
zhotovovaného diela, je zhotovitel povinny pisomne upozornit' objednavatela, resp.
nim uréenu osobu, na skuto€nost, Ze sa konCi zaru€na doba a presne urcit' prislusnu
Cast’ vykonaného diela. Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa zhotovitel
zucastnil zaverecCnej obchddzky diela, za ucelom zistenia jeho stavu a pripadného
odstranenia zarucnych vad a nedostatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze objednavatel je opravneny jednostranne (aj bez
osobitného suhlasu zhotovitela) postupit svoje prava vyplyvajuce zo zaruk
poskytnutych zhotovitelom na dielo na akukolvek tretiu osobu, resp. viaceré tretie
osoby.

Pre vylu€enie pochybnosti plati, Ze po dohodnutu zaruénua dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom spoésobilé na jeho uzivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou
vymienené vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpoveda zhotovitel za Skodu,
ktora objednavatelovi vznikne v désledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze pre ucely tejto zmluvy sa nebude uplatiiovat § 431
Obchodného zakonnika.
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Cl.LIX Poistenie

Zhotovitel tymto vyhlasuje, Zze uzavrel zmluvu o poisteni budovaného diela proti

vSetkym rizikam na svoju ochranu, ochranu objednavatela a kohokolvek v jeho mene

a/alebo v mene jeho subdodavatelov proti akejkolvek Skode alebo zodpovednosti
spojenej s realizaciou diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sucastou su najma tieto
druhy poistenia:

a) stavebno-montazne poistenie (CAR/EAR) budovaného diela v Case jeho vystavby
alebo montaze pre pripad Skdéd spdsobenych zivelnymi udalostami, kradezou
alebo odcudzenim, vadnou pracou alebo vadnym materialom, krytie chyb projektu
s vySkou poistného plnenia min. do vysky ceny za dielo;

b) poistenie zodpovednosti za Skody na zdravi alebo zivote osbéb, a za poskodenie
majetku tretich oséb, ktoré mbéze byt spdsobené pocas zhotovovania diela alebo
v suvislosti s nim, s poistnym krytim najmenej do vysky 100.000,- EUR na poistnu
udalost, vratane poistenia krizovej zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny poistenie uvedené v tomto ¢lanku udrZiavat v platnosti poCas

celej doby vykonavania diela, t. j. az do pisomného protokolarneho odovzdania

dokoné&eného diela zhotovitelom objednavateflovi v sulade s touto Zmluvou, ako aj plnit
vSetky podmienky zmluvne vyhradené poistiteflom, pre pripad neplnenia ktorych
poistitel bude opravneny zniZit alebo odmietnut poistné pinenie v pripade vzniku
poistnej udalosti, a riadne platit poistné v zmysle uzatvorenej poistnej zmluvy.

Zhotovitel sam zodpoveda za uhrady prislusného poistného a spoluucast pri

jednotlivych poistkach podla bodu 9.1 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak je vzhladom na predmet zmluvy potrebné rozSirit alebo uzavriet dalSie poistenie,
zhotovitel sa zavazuje rozSirit' alebo uzavriet kazdé také dalSie poistenie na svoje
vlastné naklady v sulade so zmluvou.

Zhotovitel je povinny predlozit objednavatefovi vSetky podklady potvrdzujuce uzavretie
poistnej zmluvy alebo poistnych zmluv podfa bodu 9.1 tohto ¢lanku ku dnu
nadobudnutia udcinnosti  tejto zmluvy. Ak zhotovitel svoju povinnost podla
predchadzajucej vety nesplni alebo nebude riadne a v€as platit poistné splatky z tejto
poistnej zmluvy alebo nebude plnit iné povinnosti ztejto poistnej zmluvy, ma
objednavatel pravo urobit' tieto ukony za zhotovitela a na jeho ucet. Takto vynaloZzené
naklady je objednavatel opravneny jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela.

Pokial v ase do pisomného protokolarneho odovzdania dokoneného diela
zhotovitelom objednavatelovi vznikne na diele Skoda, ktorej nebezpefenstvo znasa
zhotovitel a tato nebude kryta poistenim v zmysle poistnej zmluvy podla bodu 9.1 tejto
zmluvy, nema to vplyv na povinnost zhotovitela nahradit' tuto Skodu objednavatelovi.

Cl.LX Zmluvné pokuty

V pripade €o ilen Ciastocného omeskania zhotovitela s vykonanim diela alebo jeho
Casti v terminoch uvedenych v ¢&l. IV alalebo v prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy, ma
objednavatel pravo uplatnit' si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 0,1 % z celkovej
ceny za dielo bez DPH za kazdy aj zaCaty kalendarny deri omesSkania a za kazdé

jednotlivé omeskanie.

V pripade omes$kania zhotovitela s predloZenim dokladov podla €l. VII bod 7.2 alebo
niektorého z nich, ma objednavatel pravo uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo
vySke 100,- EUR (slovom sto eur), za kazdy aj zaCaty kalendarny den omeSkania.
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V pripade oneskorenej uhrady faktury podfa ¢l. VI. bod 6.12 ma zhotovitel pravo
uplatnit’ si u objednavatela urok z omeskania vo vyske 0,05% z diznej Ciastky za kazdy
kalendarny den omeskania najviac vSak do 5% z celkovej ceny za dielo bez DPH. V
pripade uplatnenia naroku na zaplatenie uroku z omes$kania je zhotovitel povinny narok
u objednavatela uplatnit pisomne.

Ak zhotovitel neza¢ne s odstranovanim reklamovanej vady v ¢ase podla ¢l. VIII. bodu
8.6 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo tuto opravu zadat inému zhotovitelovi za
podmienok dohodnutych v bode 8.6., a na uhradu vykonanych prac pouzit' finanéné
prostriedky zadrzané v zmysle ¢l. VI. bod 6.2 a 6.3. alebo bankovu zaruku. Ak
zhotovitel nedodrzi ustanovenie ¢&l. VIIl. bod 8.6 — termin odstranenia vad, ma
objednavatel pravo uplatnit si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vySke 100,- EUR
(slovom sto eur) za kazdy kalendarny deri omesSkania za kazdu vadu, az do doby
odstranenia poslednej z vad.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo
zapisnice z odovzdania a prevzatia diela podla ¢l. VII. bodu 7.10 ma objednavatel
pravo uplatnit’ si u zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR (slovom sto eur) za
kazdy kalendarny dern omesSkania, za kazdu vadu.

Okrem vyS$Sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokut podlfa zmluvy je
objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitefa v pripade porusenia niektorej z
ostatnych povinnosti zhotovitela (ak poruSenie tejto povinnosti nie je sankcionované
inou zmluvnou pokutou), zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05% z celkovej ceny za dielo bez DPH za kazdy kalendarny den
omeskania zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich
riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie, alebo

b) vo vySke 0,25% z celkovej ceny bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
poruSenie nie je mozné napravit dodatoénym riadnym plnenim zo strany
zhotovitela.

Ak zhotovitel porusi €o ilen CiastoCne povinnosti vyplyvajuce z Prilohy &. 5 tejto
zmluvy, alalebo z pravnych predpisov o BOZP, OPP a/alebo o ochrane ZP, je
objednavatel opravneny uplatnit’ si zmluvnu pokutu vo vyske a v pripadoch uvedenych
v Prilohe €. 5 tejto zmluvy.

VSetky zmluvné pokuty podla zmluvy su splatné do troch (3) dni odo dna dorucenia
pisomnej vyzvy objednavatefla na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Objednavatefl je opravneny jednostranne zapocitat' zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je zhotovitel povinny, na uhradu ceny zhotovitefovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zaklade zmluvy voci zhotovitelovi
povinny (napr. zadrzné).

Existencia povinnosti zmluvnej strany zaplatit druhej strane zmluvnu pokutu ani jej
skuto€né zaplatenie nema vplyv na pravo prislusnej strany na nahradu Skody, ktora
nie je obmedzena vySkou zmluvnej pokuty a nezbavuje prisludnu stranu jej povinnosti
splnit' svoje povinnosti alebo zavazky v sulade so zmluvou.

Cl.XI Predéasné ukonéenie zmluvy

Objednavatel je opravneny kedykolvek Uplne alebo Ciasto¢ne odstupit od zmluvy a to
najma v pripade, ak:
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a) zhotovitel nepredlozil doklady podla €l. VII bod 7.2 alebo niektory z nich ani do 5
pracovnych dni po uplynuti terminu podra él. VII bod 7.2;

b) dielo je zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalithe a/alebo nezodpoveda
poziadavkam stanovenym zmluvou a/alebo prisluSnym normam a pravnym
predpisom;

c) zhotovitel nedodrzal niektory z terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela
uvedenych v €l. IV a/alebo v Easovom plane vystavby;

d) riadne a v€asné splnenie terminov a/alebo milnikov zhotovovania diela uvedenych
v Easovom plane vystavby vyhodnoti objednavatel ako nepravdepodobné;

e) zhotovitel napriek upozorneniu objednavatela nezrychlil postup zhotovovania diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia diela;

f) financna, ekonomicka a hospodarska situacia zhotovitela robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

g) dochadza ku zmenam pravnej formy zhotovitela alebo sa zhotovitel rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

h) zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatoCnej lehote
poskytnutej zhotovitelovi objednavatelom;

i) zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a véas
svoje povinnosti podla zmluvy;

j) objednavatel dalSie zhotovovanie diela vyhodnoti z hladiska jeho planovaného
Ucelu ako neefektivne;

k) zhotovitel stratil akékofvek opravnenie na vykon podnikatel'skej cinnosti
nevyhnutnej na riadne a v€asné dokoncenie diela v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi; alebo

I) sa ktorékolvek vyhlasenie alebo ubezpedenie zhotovitela uvedené v tejto zmluve
ukaze ako nepravdivé a nespravne.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy iba v pripade, ak

a) objednavatel o viac ako Sestdesiat (60) dni neopravnene meSka s uhradou
splatnej Casti ceny za dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy; alebo

b) objednavatel opakovane a napriek predchadzajucej pisomnej vyzve zo strany
zhotovitefla s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia
porusuje ustanovenia zmluvy a/alebo neplni riadne a v€as svoje povinnosti podla
Zmluvy.

Odstupenie od tejto zmluvy musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane. Uginky odstupenia nastanu v defi doruéenia pisomného odstlpenia.
Désledky odstupenia od zmluvy sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika. Pravo na zmluvnu pokutu alebo nahradu Skody zmluvnych stran zostava
nedotknuté.

V pripade pred€asného ukoncenia zmluvy je zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dria ucinnosti odstupenia vypratat stavenisko a protokolarne
odovzdat objednavatelovi vSetky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom
zhotovovania diela, ako aj atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy
vykonanych Casti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych &asti
diela urCi objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym spdsobom oznami
zhotovitelovi, priCom zhotovitel je povinny objednavatelom stanoveny termin
reSpektovat. V pripade nesplnenia povinnosti uvedenych v tomto bode 11.4 zmluvy, je
objednavatel opravneny poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 10 000,- EUR (slovom desattisic eur) za kazdy deri omeskania zhotovitela so
splnenim jeho povinnosti.

Aj po skonCeni zhotovovania diela podfa zmluvy, sa zhotovitel zavazuje poskytnut
objednavatelovi pozadovanu sucinnost (napr. pri koordinacii prac) tak, aby dalSi
priebeh zhotovovania diela nebol ziadnym spdsobom dotknuty a/alebo znemozneny.
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V opacnom pripade zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za Skodu, ktora mu tym
vznikla.

Pri pred€asnom ukonéeni zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v
sulade s ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie diela, pricom sa
tieto ustanovenia sa pouZiju primerane pred¢asnému ukonc&eniu.

PredCasné ukon&enie zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora tato zmluvu
ukond€ila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaruénych déb podla zmluvy.

CLXIl Vys$sia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od véle
povinnej strany, ani ich nemo6zu ovplyvnit zmluvné strany, brania im v splneni svojich
povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by povinna strana tuto prekazku
alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a dalej, Ze by v ¢ase vzniku zavazku tato
prekazku predvidala, napriklad vojny, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy.

V pripade, Ze niektora zmluvna strana zisti, Ze z dévodu vys$Sej moci je znemoznena
realizacia jednej alebo viacerych jej povinnosti, okamzite to oznami druhej zmluvnej
strane.

Toto oznamenie musi byt pisomné a musi obsahovat Udaje o vzniku a povahe
okolnosti a jeho moznych désledkoch pre realizaciu tejto stavby.

V pripade, Ze sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do jedného (1) mesiaca od
vyskytnutia sa vy$Sej moci, zmluvna strana, ktora sa bude chciet odvolat na vysSiu
moc, poziada druhu zmluvnu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu pinenia,
cene za dielo a &asu plnenia.

V pripade, Ze neddjde k dohode, zmluvna strana, ktora sa odvolala na vy$Siu moc ma
pravo odstupit od zmluvy.

Uginky odstipenia nastani dfiom dorudenia pisomného oznamenia druhej zo
zmluvnych stran.

CI.XIll Doruéovanie

VSetky oznamenia a ziadosti podla zmluvy budu urobené v pisomnej forme a budu
dorucené osobne, kuriérom, alebo doporuc¢enou postou.

Takéto oznamenia, Ziadosti a zasielané dokumenty sa budu povazovat za doruéené:

a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia
(v pripade osobného doru¢enia a dorucenia kuriérom),

b) uplynutim 5. (piateho) kalendarneho dna od ich odoslania (v pripade doru€ovania
doporucenou postou).

Oznamenia, ziadosti a dokumenty doru¢ené v dany pracovny den v ase mimo beznej
pracovnej doby (8:00 az 16:00) budu povazované za doru€ené nasledujuci pracovny
den.

Oznamenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maju byt zmluvnej strane doru¢ené, budu
pokial zmluvna strana neoznamila druhej zmluvnej strane iné kontaktné udaje
pisomnym oznamenim minimalne desat’ (10) pracovnych dni vopred, druhej zmluvnej
strane doruCované na nasledovnu adresu:

Zhotovitel” Zdruzenie GFCH Jasovska
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adresa: GF CH SK, s.r.o., Bancikovej 1/A, 821 03
Bratislava

vo veciach zmluvnych do ruk: , konatel/ , konatefl
tel.:

e-mail:

vo veciach technickych do ruk: , konatel/ , konatef
tel.:

e-mail:

Objednavatel Bratislavska vodarenska spoloénost’, a.s.
adresa: PresSovska 48, 826 46 Bratislava
vo veciach zmluvnych do ruk: Ing. Marian Havel, ¢&len predstavenstva
a investicny
riaditel
tel.:
e-mail:
vo veciach technickych do ruk: , veduci odboru investicii
tel.:
e-mail:

Oznamenia, ziadosti a dokumenty, doru€ované podla zmluvy budu v slovenskom
jazyku.

CI.LXIV Zachovanie dovernosti informacii a ochrana
osobnych udajov

Zmluvné strany su povinné zaistit' utajenie ziskanych dévernych informacii spdsobom
obvyklym pre utajovanie takychto dévernych informacii, ak nie je vyslovne dohodnuté
inak. Tato povinnost plati bez ohladu na ukon&enie platnosti a ucinnosti zmluvy.
Zmluvné strany su povinné zaistit utajenie dbévernych informacii aj u svojich
zamestnancov, zastupcov, ako aj inych spolupracujucich tretich stran, pokial im takéto
informacie boli poskytnuté.

Za dbverné informacie sa povazuju vSetky a akékolvek udaje, data, podklady, poznatky,

dokumenty alebo akékolvek iné informacie, bez ohlfadu na formu ich zachytenia:

a) ktoré sa tykaju zmluvnej strany (najma informacie o jej Cinnosti, Strukture,
hospodarskych vysledkoch, vSetky zmluvy, finanéné, Statistické a uctovné
informacie, informacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohfadavkach a
zavazkoch, informacie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany, informacie tykajuce sa
predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného duSevného vlastnictva)
a vSetky dalSie informéacie o zmluvnej strane,

b) ktoré sa tykaju obchodnych partnerov zmluvnych stran,

c) pre ktoré je stanoveny vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi a
uCinnymi na uzemi Slovenskej republiky osobitny rezim nakladania (najma
obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, darfiové tajomstvo, osobné udaje,
utajované skutocCnosti),

d) ktoré su vyslovne zmluvnou stranou oznacené ako ,déverné® alebo inym obdobnym
oznacenim.

Doéverné informacie poskytnuté, odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek
inym sp6sobom ziskané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na zaklade
alebo v akejkolvek suvislosti so zmluvou mézu byt pouZité vylu€ne na ucely plnenia
predmetu zmluvy a v sulade s predpismi, ktoré upravuju nakladanie s takymito udajmi.
Zmluvné strany sa zavazuju doverné informacie ako aj vSetky informacie poskytnutée,
odovzdané, oznamené, spristupnené alebo akymkolvek inym spbsobom ziskané
zmluvnymi stranami na zaklade zmluvy udrziavat' v prisnej tajnosti, zachovavat o nich
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mi¢anlivost a chranit ich pred zneuzitim, poskodenim, zni€enim, znehodnotenim, stratou
a odcudzenim, a to i po ukoncCeni platnosti a u€innosti zmluvy. Zmluvna strana nie je
opravnena bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany déverné
informacie poskytnut, odovzdat, oznamit, spristupnit, zverejnit, publikovat, rozSirovat,
vyzradit ani pouZzit' inak nez na ucely plnenia predmetu zmluvy, a to ani po ukonceni
platnosti a ucinnosti zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania
al/alebo oznamenia a/alebo spristupnenia odbornym poradcom zmluvnej strany (vratane
pravnych, uctovnych, dafiovych a inych poradcov alebo auditorov), ktori su bud’ viazani
vSeobecnou profesionalnou micanlivostou stanovenou alebo ulozenou platnymi
pravnymi predpismi alebo su povinni zachovavat mi€anlivost na zaklade pisomnej
dohody so zmluvnou stranou.

Povinnost zmluvnych stran zachovavat mi€anlivost o doévernych informaciach sa

nevztahuje na informacie, ktoré:

a) boli zverejnené uz pred podpisom zmluvy, €¢o musi byt preukazatelné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost’ dokazuju,

b) sa stanu vSeobecne a verejne dostupné po podpise zmluvy z iného dévodu ako
z doévodu porusenia povinnosti podla zmluvy, ¢o musi byt preukazatefné na zaklade
poskytnutych podkladov, ktoré tuto skuto¢nost’ dokazuju,

c) maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej platnymi pravnymi
predpismi, rozhodnutim sudu, prokuratury alebo iného opravneného organu verejnej
moci, priCom v tomto pripade zmluvna strana, ktora je povinna informacie
spristupnit, bezodkladne dorudi druhej zmluvnej strane pisomné oznamenie o tejto
skuto€nosti eSte pred spristupnenim tychto informacii,

d) boli ziskané zmluvnou stranou od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo
vyvinula a ktora nema Ziadnu povinnost, ktora by obmedzovala ich zverejfiovanie.

Kazda zmluvna strana bude zachovavat mi€anlivost ohladne ddvernej informacie
poskytnutej druhou zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivostou, s akou
zachovava mi€anlivost o vlastnej dovernej informacii rovnakej povahy, vzdy vSak
najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Kazda zmluvna strana sa
zavazuje zabezpecit s vyuzitim technickych, organizacnych a administrativnych
prostriedkov potrebné opatrenia za Uu¢elom zamedzenia Uniku, zneuzitia, poSkodenia,
zni¢enia, znehodnotenia, straty alebo odcudzenia dévernej informacie a je povinna
viest déverné informacie oddelene od dévernych informacii ziskanych od akejkolvek
tretej osoby.

Povinnost mi€anlivosti zmluvnych stran ohladne dévernych informacii podfa zmluvy
trva aj po skon&eni zmluvy. Tato povinnost prechadza na pravnych nastupcov
zmluvnych stran.

V pripade porudenia povinnosti mi¢anlivosti ohladne dévernych informacii niektorou
zmluvnou stranou dotknuta zmluvna strana je opravnena domahat sa ochrany podla
ustanoveni § 53 a nasl. Obchodného zakonnika; tym nie je dotknuté pravo poskodene;j
zmluvnej strany na nahradu Skody.

Zmluvné strany v suvislosti s uzatvorenim a plnenim tejto zmluvy budu spracuvat aj
osobné udaje fyzickych osOb z prostredia druhej zmluvnej strany ziskané v suvislosti
s plnenim tejto zmluvy. Povinnost poskytnut udaje prislusnych fyzickych oséb druhej
zmluvnej strane vyplyva zmluvnym strandm z tejto zmluvy. Ak by neboli poskytnuté,
mohlo by to branit riadnemu a v€asnému plneniu zmluvy. Zmluvné strany su pri
spracuvani osobnych udajov povinné dodrziavat vSeobecne zavazné pravne predpisy
o ochrane osobnych tdajov, najmé Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU)
2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spracuvani osobnych udajov
a o volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES (dalej len
,GDPR") a zakon €. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Na strane Objednavatela je mozné kontaktovat osobu
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zodpovednu za osobné udaje na gdpr@bvsas.sk. V rozsahu, v akom je potrebné
zmluvu alebo nadvazujuce podklady, vratane v nich uvedenych osobnych udajov
fyzickych oséb, evidovat a uchovavat na ucely dariovej, uctovnej alebo podobne;j
evidencie alebo tieto osobné Udaje inak spracuvat na ucely danovych, ucétovnych,
BOZP a/alebo podobnych predpisov, napr. na ucely doru€enia faktury prislusnému
pracovnikovi druhej zmluvnej strany, je zodpovedajuce uchovavanie a dalSie
spracuvanie osobnych udajov nevyhnutné na spinenie prisluSnej zakonnej povinnosti
zmluvnej strany [podla €l. 6 ods. 1 pism. ¢) GDPR]. Zmluvné strany spracuvaju
uvedené osobné udaje [podfa €&l. 6 ods. 1 pism. f) GDPR], napr. za u€elom komunikacie
s prislusnymi pracovnikmi druhej zmluvnej strany suvisiacej s plnenim zmluvy.

Dotknuté fyzické osoby, ktorych osobné udaje su spracuvané, maju pravo na pristup
k osobnym udajom o nich, pravo na ich opravu, pravo na vymazanie alebo obmedzenie
spracuvania, pravo namietat’ v ur€itych pripadoch proti spracuvaniu v pripade, ak
pravny zaklad je opravneny zaujem, pravo podat staznost na Urad na ochranu
osobnych udajov Slovenskej republiky. Viac o ochrane osobnych udajov na
www.bvsas.sk.

Zmluvna strana je povinna zabezpedit, aby boli vykonané v3etky prisludné preventivne
opatrenia na zaistenie bezpecnosti a predchadzanie poskodeniu, strate alebo zni¢eniu
osobnych udajov. Pokial sa osobné udaje jednej zmluvnej strany stanu dostupnymi pre
neopravnenu osobu alebo ich takato osoba ziska, druha zmluvna strana je povinna
bezodkladne upovedomit dotknutl zmluvnu stranu o danom neopravnenom pristupe a
postupovat v su€innosti s dotknutou zmluvnou stranou pri vykone akychkolvek opatreni
s cielom zmiernit nasledky straty alebo neopravneného pristupu k osobnym udajom. V
stanovenych pripadoch je zmluvna strana povinna vykonat vetky prislusné opatrenia
na zabezpecenie, aby vSetci jej zastupcovia, obchodni partneri a subdodavatelia konali
v sulade s tymto ustanovenim pri kazdom spracovani osobnych udajov, ktoré su
suc€astou zmluvy.

Zhotovitel svojim podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze mu boli poskytnuté informacie
0 spracuvani osobnych udajov objednavatelom v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi upravujucimi ochranu osobnych udajov obsiahnuté v dokumente dostupnom
na www.bvsas.sk a ze zabezpecil poskytnutie tychto informacii dotknutym osobam
zhotovitela. Zhotovitel je zodpovedny za to, aby dotknuté osoby dokazatelne
informoval, Ze ich osobné udaje spracuva objednavatel.

CI.LXV Zavereéné ustanovenia

Obsah tejto zmluvy je mozné menit alebo dopliovat len formou pisomnych dodatkov
k tejto zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

Na pravne vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zakonnika, prip. ustanovenia ostatnych pravnych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze v pripade organizaCnych zmien vSetky prava a
povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy postupia na novu nastupnicku pravnicku, resp.
fyzicku osobu.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, z ktorych si dve (2)
vyhotovenia ponecha objednavatel a dve (2) vyhotovenia zhotovitel.

Na zaklade explicitne prejavenej vble zmluvnych stran, zmluva nahradza vSetky
predchadzajuce rovnaké alebo obdobné uUstne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo
dojednania, ktoré zmluvné strany doteraz vzajomne uzavreli, pricom vSetky takéto
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dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, stracaju platnost a zavaznost odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

priloha €. 1 - Rozpocet stavby, identicky s cenovou ponukou zhotovitela zo sutaze zo
dna 13.09.2022.

priloha €. 2 - Casovy plan vystavby — harmonogram vystavby

priloha &. 3 - platobny kalendar

priloha €. 4 - vzor Zmenového listu

priloha &. 5 - Podmienky zabezpeclenia vykonu prac pre zhotovitela

priloha &. 6 - vzor Bankovej zaruky

V pripade rozporov medzi zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia zmluvy
a v ostatnom plati pravna sila dokumentov v poradi v akom su uvedené v tomto bode
15.6 zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran a u€innost nadobuda dnhom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky podfa
ustanovenia § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obdgiansky zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a ustanovenia § 5a zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii)
v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tuto zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich véla v nej
dosiahnuta je dang, jasna a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy véle su
dostatoCne urcité a zrozumitefné, zmluvna volnost nie je obmedzena a na znak
suhlasu s jej obsahom pripajaju svoje vilastnoruéné podpisy.

V Bratislave, dha 28.9.2022 V Bratislave, dia 28.9.2022

Za objednavatel’a: Za zhotovitel'a:

Bratislavska vodarenska spolo¢nost, a.s. Zdruzenie GFCH Jasovska
GFCH SK, s.r.o.

JUDr. Peter Olajo$ Zdenko LatecCka

predseda predstavenstva/generalny riaditel konatefl

GFCH, spol. sr.o.

Ing. Marian Havel FrantiSek Chabada
¢len predstavenstval/investi¢ny riaditel konatel



