

**Zmluva o podmienkach
preložky plynárenského zariadenia**

č. /...../2018

uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 18 ods. 13 zákona č. 135/ 1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v spojení s § 81 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov



**Článok I.
Zmluvné strany**

Obchodné meno:	SPP – distribúcia, a.s.
Sídlo:	Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Splnomocnený zástupca:	na základe plnej moci Ing. Dušan Paulíny
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3481/B
IČO:	35 910 739
DIČ:	2021931109
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IBAN:	
SWIFT (BIC):	

(ďalej len „SPP-D“)

a

Obchodné meno:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Sídlo:	Dúbravská cesta č. 14 , 841 04 Bratislava
Štatutárny orgán:	Ing. Ján Ďurišin – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Ladislav Dudáš, PhD. – podpredseda predstavenstva
Právna forma:	akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
IČO:	35 919 001
DIČ:	2021937775
IČ DPH:	SK2021937775
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
IBAN:	
SWIFT (BIC):	

(ďalej len „Investor preložky“)

**Článok II.
Predmet zmluvy**

1. SPP-D je vlastníkom plynárenského zariadenia:

STL plynovod DN150, 0,1MPa, Žilina-Bánová

- STL plynovodu DN 150, 0,1MPa - ID 281834
- STL plynovej prípojky DN 100, 0,1 MPa – ID 712765, /v dĺžke 12,56 m/

(ďalej ako „Plynárenské zariadenie“).

2. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o podmienkach realizácie preložky Plynárenského zariadenia.
3. Investor preložky je investorom stavby **“Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka“** a preložka Plynárenského zariadenia je investíciou vyvolanou touto stavbou.

Stavebné povolenie na **SO 810-00 Prístupová cesta k východnému portálu tunela Žilina** vydalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod č. 118054/2008/SCDPK-2331 zo dňa 24.10.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.11.2008 (ďalej ako „stavebné povolenie“). Kópia stavebného povolenia je prílohou tejto zmluvy.

Článok III. Podmienky vybudovania preložky plynárenského zariadenia

Zmluvné strany sa dohodli, že Investor preložky vykoná a vybuduje preložku Plynárenského zariadenia v zmysle projektovej dokumentácie **SO 810-00 Prístupová cesta k východnému portálu tunela Žilina, zmena „A“, časť preložka STL plynovodu Bánová** vypracovanej spoločnosťou: Bystrík Paňák - GAS PROJ, Komenského 10, 010 01 Žilina, ktorú SPP-D schválilo dňa 30.10.2017. Prílohou tejto zmluvy je kópia vyjadrenia SPP – D k projektovej dokumentácii preložky.

Investorom preložky vybudovaná preložka Plynárenského zariadenia sa v ďalšom texte označuje aj ako „Preložka“.

Investor preložky zabezpečí realizáciu a vybudovanie Preložky výstavbou stavebného objektu:

SO 810-00 Prístupová cesta k východnému portálu tunela Žilina, zmena „A“ – časť preložka STL plynovodu Bánová, a to v súlade s podmienkami uvedenými vo vyjadrení SPP-D k projektovej dokumentácii, ktorého kópia je prílohou tejto dohody.

Preložka plynovodu bude prechádzať parcelami k.ú. Bánová :
parcelné. č.

Celková dĺžka preloženého plynovodu STL DN 150 je 40,30 m.
Celková dĺžka preloženej plynovodnej prípojky STL DN 40 je 12,56 m.

Potrubie pôvodného STL plynovodu DN 150 (v časti dotknutej potrebou realizácie Preložky) je Investor preložky po realizácii Preložky povinný odstrániť na vlastné náklady a zlikvidovať ako odpad .

Investor preložky je povinný pri vykonávaní Preložky zariadenia definovaného v článku II.1 tejto zmluvy umožniť prítomnosť technického dozoru SPP – D., ktorým je: _____ – technik prevádzky

V prípade potreby vykonania zmien oproti projektovej dokumentácii definovanej v tomto článku je Investor preložky povinný potrebu zmien vopred prerokovať s SPP-D a zmeny realizovať až na základe písomného súhlasu SPP-D.

SPP-D, ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej siete, týmto prehlasuje, že Investor preložky je pre účely vybudovania Preložky plynárenského zariadenia, osobou poverenou držiteľom povolenia, ktorá je v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z., oprávnená zriadiť na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce plynárenské zariadenia špecifikované v tejto dohode.

Článok IV.
Náklady súvisiace s preložkou plynárenského zariadenia
a vlastníctvo plynárenského zariadenia

1. Náklady na vybudovanie Preložky, ako aj náklady s Preložkou súvisiace, v zmysle ustanovenia § 18 ods.13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 81 ods. 2 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uhradí Investor preložky. Výška nákladov na realizáciu Preložky bude uvedená v Preberacom protokole.
2. Vzhľadom na skutočnosť, že vykonanie Preložky spočíva v zmene trasy Plynárenského zariadenia, súčasťou nákladov súvisiacich s Preložkou sú aj jednorazové náhrady za zriadenie vecného bremena v prospech SPP – D, náhrady a správne poplatky súvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnuteľností je povinný uhradiť Investor preložky a to bez ohľadu na obdobie, kedy tieto náklady vzniknú.
3. V prípade, ak akákoľvek časť Preložky bude umiestnená na pozemku/pozemkoch patriacich do intravilánu obce, je Investor preložky povinný zriadiť na svoje náklady vecné bremená v prospech SPP – D. Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, ako jej príloha. Investor preložky sa zaväzuje najneskôr do troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, týkajúceho sa Preložky, zriadiť v prospech SPP-D vecné bremená spočívajúce v povinnosti vlastníkov dotknutých pozemkov strpieť existenciu plynárenského zariadenia, jeho ochranného a/alebo bezpečnostného pásma, prevádzku plynárenského zariadenia ako aj vstup a vjazd SPP-D, ako oprávneného z vecného bremena, za účelom vykonávania údržby, prevádzky, opráv či rekonštrukcii plynárenského zariadenia. V prípade, že Investor preložky povinnosť zriadiť vecné bremená v tejto stanovenej lehote nespĺni a v tejto stanovenej lehote nepredloží SPP-D, výpisy z listov vlastníctva všetkých pozemkov, cez ktoré Preložka prechádza, na ktorých bude v časti „C“ Ťarchy, zapísané vecné bremená v prospech SPP-D, má SPP-D, právo uplatniť si voči Investorovi preložky nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.650,- €,(slovom jedentisícšesťstopäťdesiat eur) a to za každý pozemok, na ktorom bola Preložka vybudovaná a/alebo na ktorý zasahuje ochranné a/alebo bezpečnostné pásmo Preložky a na ktorom vecné bremená v prospech SPP-D, nebolo zriadené v stanovenej lehote. Termín zriadenia vecných bremien podľa predchádzajúcej vety môže byť posunutý iba z objektívnych dôvodov nezavinенých Investorom preložky. Posunutie termínu zriadenia vecných bremien je Investor preložky s SPP – D povinný vždy písomne dohodnúť. V prípade, ak z dôvodu neexistencie vecného bremena vznikne v čase od podpisu Preberacieho protokolu do dňa vzniku vecného bremena SPP – D škoda, je Investor preložky povinný túto škodu v plnom rozsahu uhradiť.
4. Pokiaľ Investor preložky, ako osoba poverená SPP-D v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vybuduje Preložku na pozemkoch mimo zastavaného územia obce, je v lehote 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia týkajúceho sa Preložky alebo odo dňa ich uvedenia do prevádzky (ak sa kolaudačné rozhodnutie nevyžaduje), povinný zabezpečiť podanie návrhu na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľností týkajúceho sa pozemkov, na ktorých je bezprostredne umiestnená stavba Preložky, ako aj pozemkov, na ktoré zasahuje ochranné a/alebo bezpečnostné pásmo Preložky, k čomu ho SPP-D touto zmluvou splnomocňuje. Vykonanie zápisu vecného bremena v prospech SPP-D do katastra nehnuteľností je Investor preložky povinný dotknutým vlastníkom nehnuteľností písomne oznámiť a to najneskôr do 60 dní odo dňa vykonania zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností.

V prípade, že si vlastník/vlastníci dotknutého pozemku/pozemkov uplatní/uplatnia u SPP-D, ako držiteľa povolenia, nárok na zaplatenie náhrady za zriadenie vecného bremena, je Investor preložky povinný uzavrieť s vlastníkom pozemku dohodu o poskytnutí náhrady za zriadenie vecného bremena (na svoj účet avšak za SPP-D), ako aj znášať všetky náklady súvisiace s uzavretím takejto dohody, a to do 60 dní odo dňa doručenia požiadavky na uzavretie takejto dohody zo strany SPP-D. Jedno vyhotovenie uzavretej dohody je Investor preložky povinný zaslať v rovnakej lehote na adresu sídla SPP-D.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že SPP – D nadobúda vlastnícke právo k vybudovanej Preložke dňom podpísania zápisu, ktorého vzor je prílohou tejto zmluvy (ak sa SPP – D nestala vlastníkom už skôr). Od momentu podpísania tohto zápisu je SPP – D oprávnená (a zároveň povinná) Preložku prevádzkovať na vlastné náklady. Za SPP – D je zápis oprávnený podpísať okrem osôb konajúcich za SPP – D v zmysle

údajov vyplývajúcich z výpisu z obchodného registra, resp. osoby, ktorej bola udelená plná moc na uzavretie tejto dohody, aj vedúci oddelenia prevádzky SPP – D.

Článok V. Ukončenie preložky plynárenského zariadenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Investor preložky po ukončení stavebných prác na Preložke písomne zvolá preberacie konanie, na ktoré prizve zástupcov SPP – D.
2. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce bude vyhotovený v súlade so zákonom NR SR č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom bude okrem iného uvedené:
 - presné pomenovanie akcie – Preložky (vrátane odvolania sa na projektovú dokumentáciu, podľa ktorej bola vybudovaná),
 - popis prác vykonaných na Preložke
 - výška priamych nákladov Investora preložky na vykonanie Preložky ku dňu preberacieho konania verejnej práce,
 - podpisy účastníkov preberacieho konania.
3. Riadne ukončenie preberacieho konania bude Investorovi preložky slúžiť ako podklad pre návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby na príslušnom stavebnom úrade. Jedno vyhotovenie Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce je Investor povinný doručiť do 5 dní odo dňa uskutočnenia preberacieho konania SPP-D, pokiaľ ho zástupca SPP – D neprevzal na preberacom konaní.
4. Po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby na Preložku, SPP – D bez zbytočného odkladu umožní vykonať ostré prepojenie Preložky s Plynárenským zariadením. Náklady na ostré prepojenie Preložky s Plynárenským zariadením je v súlade s ustanovením článku IV. tejto zmluvy, povinný uhradiť Investor preložky. Podkladom pre súhlas SPP – D na vykonanie ostrého prepojenia Preložky bude „Záznam z odovzdania technickej dokumentácie preložky plynárenského zariadenia 1. Časť: Doklady vydané ku dňu kolaudačného konania, resp. konania o predčasnom užívaní stavby“.
5. Investor preložky je povinný do šesťdesiatich (60) dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby týkajúceho sa Preložky a pred ostrým prepojením Preložky predložiť SPP-D kópiu kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, ktorým príslušný stavebný úrad povolil užívanie Preložky. Do 30 dní odo dňa vykonania ostrého prepoja je Investor preložky povinný predložiť SPP – D doklady vydané po realizovaní ostrého prepojenia Preložky, ktorých zoznam je uvedený v prílohe tejto zmluvy. V prípade, že Investor preložky si túto povinnosť zavineným konaním nesplní a v dôsledku toho SPP – D vznikne škoda, SPP – D je oprávnená si túto škodu vymáhať od Investora preložky.

Článok VI. Zodpovednosť za vady a záruka

1. Investor preložky zodpovedá za vady, ktoré má Preložka v okamihu prechodu vlastníckeho práva na SPP – D aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Investor preložky zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej v predchádzajúcej vete, ak je spôsobená porušením jeho povinností alebo porušením povinností jeho dodávateľov.
2. Investor preložky poskytuje SPP – D na Preložku záruku za akosť t.j. Investor preložky zodpovedá za to, že Preložka bude počas záručnej doby spôsobilá na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel a že si počas tejto doby zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť sa nevzťahuje na vady, spôsobené zavinením SPP – D alebo tretími osobami.
3. Investor preložky a SPP – D sa dohodli na záručnej dobe v dĺžke piatich rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Preložky, uvedenom v Zápise o odovzdaní a prevzatí. Záručná doba neplynie

počas doby v ktorej SPP – D nemohol preložku užívať pre jej vady. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva SPP – D na odstránenie väd (dňom doručenia reklamácie).

4. Investor preložky sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v lehote 15 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o vzniku alebo zistení vady, ak sa s SPP – D nedohodne inak.
5. V prípade, ak Investor preložky neodstráni reklamovanú vadu v lehote podľa bodu 4 tohto článku, má SPP – D právo odstrániť vady sama alebo poveriť odstránením väd inú osobu, pričom SPP – D zároveň vzniká voči Investorovi preložky právo na náhradu nákladov účelne vynaložených na odstránenie vady.
6. Po odstránení reklamovanej vady Investor preložky vyhotoví súpis skutočne vykonaných prác a v prípade potreby aj revíziu správu a vykoná všetky potrebné ďalšie úkony tak, aby Preložka bola plne funkčná. O odstránení reklamovaných väd spíšu strany zápisnicu, ktorú podpíšu zástupcovia oboch strán.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po tri vyhotovenia po ich obojstrannom podpísaní.
3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce dokumenty uvedené v poradí podľa času ich vzniku, použitia a priloženia k tejto zmluve:

Označenie dokumentu	Čas vzniku, použitia, priloženia dokumentu	Názov dokumentu
A	V čase uzavretia zmluvy	Kópia stavebného povolenia Vyjadrenie SPP-D k projektovej dokumentácii preložky Vzor zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech SPP-D
A1	Pred začatím kolaudačného konania, resp. konania o predčasnom užívaní stavby	Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce vyhotovený v súlade so zák. č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov
B	Do 60 dní po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby, týkajúceho sa Preložky	Právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o predčasnom užívaní stavby, ktorými príslušný stavebný úrad povolil užívanie Preložky
B1	Pred ostrým prepojením Preložky	Záznam z odovzdania technickej dokumentácie Preložky plynárenského zariadenia 1. časť: Doklady vydané ku dňu kolaudačného konania, resp. konania o predčasnom užívaní stavby
C	Do 30 dní po ostróm prepojení Preložky	Záznam z odovzdania technickej dokumentácie Preložky plynárenského zariadenia 2. Časť: Doklady vydané po realizovaní ostrého prepojenia Preložky plynárenského zariadenia; Zápis o odovzdaní Preložky podľa vzoru uvedeného v prílohe tejto Zmluvy;

4. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami týkajúce sa Preložky sa spravujú príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov verejnoprávneho charakteru, najmä však ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
5. Táto zmluva, ako aj právne vzťahy z tejto zmluvy vyplývajúce a/alebo s ňou súvisiace, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitá a zrozumiteľná a že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.

22. 06. 2018
V Bratislave, dňa2018

SPP – distribúcia, a.s.

31. JÚL 2018
V Bratislave, dňa2018

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

.....
Ing. Dušan Paulíny
na základe plnej moci

.....
Ing. Ján Jurišin
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudás, PhD.
podpredseda predstavenstva

Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
uzavretá podľa ustanovenia § 50 v spojení ustanovením § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka

Povinný z vecného bremena:

Meno a priezvisko:
Rodné priezvisko:
Narodený:
Rodné číslo:
Trvalé bydlisko:
Č. účtu:

(ďalej len „povinný“ v príslušnom tvare)

a

Investor:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta č. 14, 841 04 Bratislava

Štatutárny orgán: **Ing. Ján Ďurišin** – predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD., – podpredseda predstavenstva

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):

(ďalej len „investor“ v príslušnom tvare)

Uzavierajú nasledujúcu zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, ktorým je:

Obchodné meno: **SPP – distribúcia, a. s.**
Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zastúpený:, na základe plnej moci

IČO: 35 910 739
Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, VI. č. 3481/B, Odd. Sa

(ďalej len „oprávnený z vecného bremena“ v príslušnom tvare)

Článok I

Povinný má vo výlučnom vlastníctve nehnuteľnosti:

- pozemok v k.ú. zapísaný na LV č. ako parcela registra parc. č. o celkovej výmere m², druh pozemku:

Článok II

(1) Povinný a investor sa dohodli, že touto zmluvou zriaďujú v prospech tretej osoby - oprávneného z vecného bremena, vecné bremeno podľa nasledujúcich ustanovení.

(2) Vecným bremenom bude zaťažená nehnuteľnosť / nehnuteľnosti špecifikovaná / špecifikované v článku I tejto zmluvy.

(3) Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného ako vlastníka pozemku /pozemkov špecifikovaného / špecifikovaných v článku I tejto zmluvy:

- **striepť na týchto pozemkoch existenciu inžinierskych sietí (plynárenských zariadení) a obmedzení vyplývajúcich z existencie ich ochranných pásiem a bezpečnostných pásiem, prevádzku a údržbu týchto inžinierskych sietí a to v rozsahu vymedzenom geometrickým plánom č. na vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dňa, vyhotoveného firmou, IČO, úradne overeného Správou katastra pod č. dňa a**
- **striepť prechod a prejazd oprávneného z vecného bremena, pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú dotknutú nehnuteľnosť' .**

Článok III

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že na základe znaleckého posudku vecné bremeno vymedzené v čl. II. tejto zmluvy zriaďujú odplatne za jednorazovú náhradu vo výške,- € (slovom: EUR).

(2) Jednorazovú náhradu za zriadenie vecného bremena je povinný poskytnúť povinnému z vecného bremena investor a to v lehote do 30 dní odo dňa, kedy bude investorovi doručené rozhodnutie príslušnej správy katastra o vklade vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech tretej osoby – oprávneného z vecného bremena.

Článok IV

(1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení. Vecnoprávne účinky tejto zmluvy nastávajú dňom povolenia vkladu vecného bremena do katastra nehnuteľností v prospech oprávneného z vecného bremena.

(2) Investor sa zaväzuje podať návrh na vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností na príslušnú správu katastra na svoje náklady bez zbytočného odkladu po prejavení písomného súhlasu tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, s touto zmluvou.

(3) Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavierajú slobodne a vážne, že je pre ne dostatočne určitá a zrozumiteľná, že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená.

(4) V prípade, ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy, či už vzhľadom k platnému právnomu poriadku alebo vzhľadom k jeho zmenám stanú neplatnými, neplatné časti sa nahradia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzného právneho predpisu.

(5) Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých jeden je určený pre povinného, jeden pre investora, jeden pre oprávneného z vecného bremena a dva pre potreby príslušnej správy katastra.

(6) Právne vzťahy vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

(7) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

- Príloha č. 1 Geometrický plán
- Príloha č.2 Kópia plnej moci zástupcu oprávneného z vecného bremena

V dňa

V dňa

Za investora:

Povinný:

.....

.....

(overený podpis)

Súhlas tretej osoby – oprávneného z vecného bremena, s touto zmluvou:

V Bratislave dňa

.....

Spinomocnený zástupca

Zápis o odovzdaní

vyhotovený na základe dohody o preložke plynárenského zariadenia zo dňa _____, uzavretej medzi
Národnou diaľničnou spoločnosťou, a.s. a SPP – distribúcia, a. s.

Investor preložky:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Dúbravská cesta č. 14, 841 04 Bratislava

Štatutárny orgán: **Ing. Ján Ďurišin** – predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
Ing. Ladislav Dudáš, PhD. – podpredseda predstavenstva

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B

IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK2021937775
Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):

(pre účely tohto zápisu ďalej označovaný ako „*odovzdávajúci*“)

A

Obchodné meno: SPP – distribúcia, a. s.
Sídlo: Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Zastúpený:

IČO: 35 910 739
DIČ: 2021931109
Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, VI. č. 3481/B, Odd. Sa
Bankové spojenie:
Č. účtu:

(pre účely tohto zápisu ďalej označovaný ako „*preberajúci*“)

Predmet odovzdania (názov stavby):

Stavba bola vybudovaná podľa projektovej dokumentácie:

Stavba bola vybudovaná na základe stavebného povolenia spis. značka _____ zo dňa _____ vydaného
, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa _____.

Na stavbu bolo vydané užívacie povolenie spis. značka _____ zo dňa _____ vydané _____, ktoré
nadobudlo právoplatnosť dňa _____.

Výška priamych nákladov odovzdávajúceho na realizáciu stavby:

Prílohou tohto zápisu je geodetické zameranie preloženého plynárenského zariadenia/preložených plynárenských zariadení a zoznam parciel, na ktorých sa preložené zariadenie/zariadenia nachádza/nachádzajú.

Za odovzdávajúceho:

Za preberajúceho:

V dňa

V dňa

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ing. Ján Ďurišin
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

.....
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva