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ZSR

v skratenej forme “ZSR*

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY,

BRATISLAVA

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo Al g | Zhotovitel: c
podla § 536 a nasl. zakona Cislo : STAVOCONZULT, spol. s r.o.
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich | 3238/2018/5400/029 Stavbarov 3
predpisov a v zmysle § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. 071 01 Michalovce
Autorsky zakon v zneni neskorsSich predpisov
(dalej len ,Zmluva*) ICO: 44675488
Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava D
v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Bankové spojenie:
Zéapis v Obchodnom registri Okresného
. sudu Kosice |
ICO: 0031364501 Oddiel: Sro
vlozka €.: 23651/V

Fakturu zaslat’ dvojmo na: E
Adresu v zmysle predloZzenej objednavky
Koneény prijemca a miesto dodania: £ || Miesto plnenia, RP: G
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava skratenej forme Lipany, Nesamostatna Zelezni¢na budova
“ZSR* GR — Sprava majetku ZSR (NZST) a budova Opravovne trakéného vedenia
Oblastna sprava majetku KoSice (OTV)
Stefanikova 60, 040 01 KosSice
Kontaktna osoba: , tel: _ Lehota splatnosti faktar (v diioch): 30 dni
e-mail:
Tato Zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G€innost v zmysle H
§ 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia, ak v tejto Zmluve nie je uvedeny neskorsi

def nadobudnutia u¢innosti. Neoddelitelnou su¢astou tejto Zmluvy su Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (dalej aj ,,OPVSP?),
s ktorymi su zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Ustanovenia tejto Zmluvy vratane jej priloh maju prednost pred

ustanoveniami OPVSP.

Popis:

Tato Zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 2 rovnopisy a Zhotovitel' 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z ddvodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto Zmluvy.

Specifikacia diela

Lehota dodania

Predmetom tejto Zmluvy je plnenie, ktoré pozostava z nasledovnych Casti:

1)  Realiza¢né prace (dalej ako ,RP¥) J K
v 'suvislostivs realizaciou stavby: ) ' ) 1) Vykonanie RP do 3 mesiacov
,Lipany, NZST a budova OTV - vymena okien a dveri*.

Blizsia 3pecifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe &. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto | Lehota dodania podfa bodu 1
Zmluvy. zacne Plynat’ qﬁom’ odovzdania
Cena predmetu pinenia: 34 437,67,-€ bez DPH (v cene nie sU zahrnuté poplatky v zmysle &l. |l bod 2. ;t:"e"'.sk? Objednavatefom
OPVSP). otovitel'ovi.

Jednotlivé Casti predmetu plnenia sU ocenené v Prilohe €. 2, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto

Zmluvy.

Objednavatel L | Zhotovitel: M
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej STAVOCONZULT, spol. s r.o.

forme “ZSR*

dna : 10.8.2018
Marian Varga, v.r.

dna : 14.8.2018
Ing. Branislav Vavrin€ik, v.r.

riaditel konatel

ZSR — Centrum logistiky a obstaravania

Telefén Fax E-mail Bankové spojenie:[e] ICO: 0031364501

02/2029 ......... 02/2029 7131 [e] SWIFT/BIC: [e] DIC: 2020480121
IBAN: [e] IC DPH: SK2020480121

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisané v Obchodnom registri

Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, viozka 312/B




3.

Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
(dalejlen ,OPVSP*)

Predmet Zmluvy
Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia Specifikovany v Prilohe €. 1 Zmluvy, ktory méze pozostavat
z nasledovnych plneni alebo ich kombinacie:

a) Majetkopravne vysporiadanie (dalej ako ,MPV*)

b)  Geodetické prace (dalej ako ,GP*)

c)  Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie (dalej ako ,PD*)

d)  Inzinierska ginnost (dalej ak ,IC*)

e) Realizatné prace (dalej ako ,RP*)

Autorsky dohlad (dalej ako ,AD®).

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonany predmet plnenia zaplatit dohodnutd cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Cena
Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.
Dohodnuta cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude U¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie
jednotlivych Casti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 Zmluvy. Cena jednotlivych Casti podla Prilohy €. 2 je pevna a nemenn3,
pricom celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych ¢asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2. Zmluvy.
V cene predmetu plnenia su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela, ktoré Zhotovitefovi vznikni pri vykonavani predmetu plnenia
podla Zmluvy, a ktoré Zhotovitefovi vznikni po vykonani predmetu pinenia podla Zmluvy v suvislosti s uvedenym predmetom
plnenia, s vynimkou spravnych poplatkov v zmysle bodu 2. tohto ¢lanku tychto OPVSP.
Spravne poplatky, ktoré stvisia s vykonom MPV a IC uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade skuto&ného preukazania ich
zaplatenia Zhotovitelom, za suasného splnenia podmienky, Ze ich vecné zloZenie a vySka boli Objednavatelom vopred
odsuhlasené.
Cas a miesto vykonania predmetu plnenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote uvedenej v Zmluve. Miestom plnenia MPV, IC, PD je sidlo kone&ného
prijemcu Objednavatela uvedené v Zmluve. Miesto plnenia GP, RP a AD je uvedené v Zmluve. Lehota pre jednotlivé ¢asti predmetu
plnenia je $pecifikovana v Zmluve a méze sa prediZit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych pripadoch:

a)  naviacprace spocivajuce v doplneni predmetu pInenia na zéklade poziadavky Objednavatefla,

b)  neposkytnutie su€innosti zo strany Objednavatela,

c) necinnost organov verejnej moci v ramci stavebného konania.
V pripade ak nastane okolnost pre predizenie lehoty plnenia uvedena v predchadzajicom bode Zhotovitel je povinny bezodkladne,
najneskoér vSak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutoénosti, tito skutoénost Objednavatelovi pisomne oznamit, uviest navrh
o akli dobu sa ma lehota na vykonanie diela prediZit atento navrh riadne s presnym vypo&tom na dni zddvodnit. V pripade
nesplnenia tychto podmienok Objednavatel navrh Zhotovitela neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od doruenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu
predmetu plnenia. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na uc¢et Zhotovitela uvedeny v Zmluve. Akakolvek zmena
Uétu sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s tymito OPVSP.
Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu
penaznému Ustavu.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spbsobe fakturacie:

a) V pripade MPV si zmluvné strany dohodli nasledovnu fakturaciu:

- v €asti MPV — trvaly zaber je Zhotovitel opravneny fakturovat 100 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania
dokladov uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP,

- v Casti MPV — vecné bremeno je Zhotovitel opravneny fakturovat cenu za jedného viastnika tak, Zze 50 % z ceny za
jedného vlastnika je Zhotovitel opravneny fakturovat diom nadobudnutia pravoplatnosti stavebného povolenia (resp.
doru€enim oznamenia stavebného uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav v zneni bez namietok alebo oznamenia
stavebného Uradu, Ze ohlasenie sa nevyzaduje) a zvySnych 50 % z ceny za jedného vlastnika dfiom dodania dokladov
uvedenych v €lanku V. bod 2.3. tychto OPVSP ku kolaudacii,

b) Vo vySke 100 % z ceny za PD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskér v defi podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

c) Vo vySke 100 % z ceny za GP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel' fakturovat najskér v den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela,

d) Vo vyske 100 % z ceny za vykon IC v zmysle Prilohy & 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat po zabezpeceni
pravoplatného stavebného povolenia a/alebo pravoplatného kolauda&ného rozhodnutia, ak je predmetom pinenia IC,

e) Vo vyske 100 % z ceny za RP v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je opravneny Zhotovitel fakturovat najskér v defi vykonania
diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dfa vykonania diela, ak nie je v Zmluve uréeny presny spdsob fakturacie

(napr. mesacne). Ak zmluvné strany dojednali v Zmluve zadrzné, Objednavatel zadrzi dohodnutu percentuainu vysku

zadrzného z kazdej dorucenej faktury za RP. Za den vykonania RP sa povazuje defi podpisania preberacieho protokolu

opravnenym zastupcom Objednavatela,
f) Vo vySke 100% z ceny za vykon AD v zmysle Prilohy €. 2 Zmluvy je Zhotovitel opravneny fakturovat po nadobudnuti
pravoplatnosti posledného kolaudaéného rozhodnutia a vystaveni pisomného potvrdenia stavebnym dozorom o riadnom

a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze spravne a iné poplatky podfa €l. Il bod 2. tychto OPVSP bude Zhotovitel fakturovat Objednavatelovi
naraz, v ich skuto&nej vyske, v ramci fakturacie vykonu MPV, GP a IC podia Zmluvy. Povinnou st&astou takejto faktury bude/u
dokument/-y, preukazujice dévodnost a skutoéné pouzitie vynaloZzenych finanénych prostriedkov na spravne a iné poplatky, ktoré
bol Zhotovitel povinny v zmysle platnych predpisov uhradit v suvislosti s riadnym vykonanim diela a dokument preukazujuci
odsuhlasenie ich vecného zlozZenia a vysky Objednavatelom podra €l. Il bod 2. tychto OPVSP.

Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov
diela acislo Zmluvy. Prilohou faktiry za riadne dodanu PD bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom
Objednavatela. Prilohou faktiry za GP bude preberaci protokol podpisany opravnenym zastupcom Objednavatela. Prilohou faktury
za IC bude original stavebného povolenia, pripadne kolauda&ného rozhodnutia s vyznaéenou doloZkou pravoplatnosti, pricom ak
bol original stavebného povolenia, pripadne kolauda¢ného rozhodnutia dodany Objednavatelovi skoér, tak prilohou faktury bude jeho
fotokodpia. Prilohou faktury za riadne vykonany AD bude pisomné potvrdenie stavebného dozoru Objednavatela o riadnom
a v€asnom poskytovani AD Zhotovitelom.
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1.

Faktaru méze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou na e-mailovu adresu e-faktura.dodavatel@zsr.sk vo formate PDF.

Informacie o moznosti elektronického zasielania faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklady, ktoré maju tvorit' prilohy

faktury podla bodov 3. a 4. tohto ¢lanku doruci Zhotovitel ako prilohy k fakture v tlacenej podobe. V taktom pripade lehota splatnosti

zacina plynut odo dfia dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti, Objednavatel je opravneny ju vratit Zhotovitefovi do 15

pracovnych dni od jej doru€enia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti zacne plynut dfiom dorucenia

opravenej a/alebo doplnenej faktury.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného

zakonnika.

Za nedodrzanie lehoty plnenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 %

z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdy deri omeskania aj zaCaty, najmenej vSak 30 € za kazdy den

omeskania aj zaCaty. Pravo Objednavatela na nahradu skody tymto nie je dotknuté.

V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle €lanku V. bodu 10. tychto OPVSP je Zhotovitel

povinny uhradit zmluvna pokutu vo vySke 0,5 % z ceny reklamovanej Casti predmetu plnenia za kazdy, i zacaty defi omeskania

s odstranenim, najmenej vSak 30 € za kazdy den omeskania aj zacaty.

V pripade, Ze Zhotovitel' aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-

technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi Objednavatefla,

platnymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy za kazdé takéto poruSenie.

Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vysSke 10 % z ceny GP podla Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich

nakladov RP presiahne v désledku vad GP 5 %. Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 10 % z ceny PD podla

Zmluvy v pripade, ak zvySenie obstaravacich nakladov RP presiahne v désledku vad PD 5 %.

Zhotovitel je povinny Objednavatelovi nahradit v plnej vySke Skodu spdsobenu nutnostou opakovane realizovat RP z dévodu vady

GP, PD, IC alebo AD.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnud

pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postipil. Pre vylu€enie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta
neplatnost takéhoto ukonu. Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

Zhotovitel najneskér ku diiu podpisu Zmluvy predlozil Objednavatelovi vyhlasenie o tom &i je zavislou osobou vo&i ZSR v zmysle §

2 pism. n) zakona €. 595/2003 Z.z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov. Kazdd zmenu suvisiacu s personalnym,

ekonomickym alebo inym prepojenim vo&i ZSR v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zékona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v

zneni neskorsich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni odo dfia vzniku zmeny. V pripade

porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 500 €, za kazdé takéto
porusenie.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach za nesplnenie povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nakladanim

s odpadom podla ¢lanku V. bod 17 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podla Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP, najmenej vSak 20 € za kazdy jednotlivy pripad porusenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit' pripadnd sankciu ulozeni Objednavatelovi v zmysle
¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

b) V pripade, ak Zhotovitel nezabezpecil odpady pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym neziaducim uUnikom zaplati
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 1 % z ceny za RP, najmenej vSak 300 € za kazdy jednotlivy pripad poruSenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora Objednavatelovi
vznikla v désledku poruSenia tejto povinnosti.

c) V pripade omeskania Zhotovitela s predloZzenim zmluvy podla ¢lanku V. bod 17. pism. b) druha veta tychto OPVSP, Zhotovitel
zaplati Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj zacaty dert omeskania, najmenej vSak 40 €
za kazdy aj zaCaty den omeskania.

d) V pripade, ak Zhotovitel odovzda odpady vzniknuté pri realizacii stavby osobe inej ako je osoba opravnena nakladat
s odpadmi podla zdkona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa élanku V. bod 17. pism. b) tychto OPVSP,
Zhotovitel zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % zceny za RP, za kazdy jednotlivy pripad porusenia,
najmenej vSak 500 € za kazdy jednotlivy pripad poru$enia. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti
uhradit pripadnu sankciu uloZzenti Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

e) Vpripade, ak Zhotovitel' porusi povinnost viest a uchovavat' evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatel, a o nakladani s nimi v sulade s § 2 vyhlaSky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske 0,6 % z ceny za RP, najmenej vSak 30 € za kazdé jedno poruSenie. Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel
nezbavi povinnosti uhradit’ pripadnu sankciu ulozenu Objednavatelovi v zmysle ¢lanku V. bod 17 pism. i) tychto OPVSP.

f)  V pripade omeSkania Zhotovitela s odovzdanim evidencie vratane protokolu o odbere odpadu, vaznych listkov a sprievodnych
listov nebezpeéného odpadu, Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,5 % z ceny za RP za kazdy aj
zacCaty defi omeskania, najmenej viak 20 € za kazdy aj zacaty defi omeskania.

Ak Zhotovitel, z dévodov nie na strane Objednavatela, nevykona potrebné prace v ramci prvotne schvaleného poctu vyluk (uréeny

podla dni resp. hodin) a bude mu schvalena dodato¢na vyluka, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo

vySke 100 € (bez zohladnenia sadzby DPH) za kazdu dalSiu hodinu trvania vyluky nad pévodny povoleny ramec navyse, najviac
vSak do hodnoty 5 % z celkovej ceny predmetu plnenia dojednanej v €asti J Zmluvy (bez zohladnenia sadzby DPH).

Ak Zhotovitel odriekne vyluku zaradenu do schvéaleného tyzdenného planu vyluk, je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi

zmluvnu pokutu vo vyske 200 € (bez zohl'adnenia sadzby DPH) a uhradi Objednavatelovi vSetky preukazatelne vynalozené naklady

spojené s odrieknutim vyluky.

Zhotovitel zodpoveda za $kody (priame aj nepriame), ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti

s vykonavanim predmetu plnenia podla Zmluvy. Za nepriamu Skodu sa povazuje aj uhrada nakladov, ktoré bude Objednavatel

povinny uhradit' tretej osobe — dopravcovi, v suvislosti s nedodrzanim schvaleného poctu vyluk (dni resp. hodin) Zhotovitefom

z dévodov inych ako na strane Objednavatela (najma, ale nie len nakladov spojenych so zabezpecenim nahradnej autobusove;j

dopravy a pod.).

Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku poruSenia povinnosti

uvedenych v Zmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto $kody zodpovedny aje povinny

Objednavatelovi uhradit’ tieto vzniknuté Skody. Formou uhrady vzniknutej Skody je pefazna nahrada vzniknutej Skody. Ak Skodu

spoOsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel' zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda Zhotovitel. Pravo Objednavatela na

nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté.

Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia v sulade so Zmluvou, na vlastné nebezpecenstvo a svoje naklady v ¢ase a kvalite
podla Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
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sposobilych oséb a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a pravne normy tykajuce sa vykonania diela, ktoré
su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve. Zhotovitel podpisom Zmluvy
potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s plnenim predmetu Zmluvy.

2. Prava a povinnosti pri MPV su stanovené nasledovne:

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Vysvetlenie pojmov

a) Pre Gc€ely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — trvaly zaber” rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel bol zapisany ako vlastnik na prisluSnom liste vlastnictva v katastri nehnutelnosti na zaklade uzatvorenej
kupnej zmluvy alebo rozhodnutia prisluSného Uradu o vyvlastneni.

b) Pre ucely Zmluvy sa pod pojmom ,MPV — vecné bremeno“ rozumie vysporiadanie vlastnikov nehnutelnosti tak, aby
Objednavatel resp. v pripade vyvolanych investicii vlastnik vyvolanej investicie, bol zapisany na prisluSnom liste
vlastnictva nehnutelnosti ako opravneny z vecného bremena.

c) Pre ucely Zmluvy sa za jedného vlastnika povazuje:

- osoba ktora je vlastnikom alebo spoluvlastnikom nehnutelnosti alebo nehnutelnosti, ktoré sa maju v zmysle
Zmluvy vysporiadat, nachadzajucich sa v jednom katastralnom uzemi bez ohfadu na to, na kolkych listoch
vlastnictva je tato osoba zapisana ako vlastnik resp. spoluvlastnik,

- manzelia, pokial nehnutelnost, ktora sa ma vysporiadat, patri do ich bezpodielového spoluvlastnictva manzelov

Lehota dodania MPV

a) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov pozemkov formou (i) MPV — trvaly zaber je najneskér do podania Ziadosti
o stavebné povolenie.
b) Lehota na vysporiadanie vSetkych vlastnikov formou (ii) MPV — vecné bremeno je pokial' ide o uzatvorenie zmluvy

0 buducej zmluve o zriadeni vecného bremena alebo obmedzenie vlastnickeho prava zriadenim vecného bremena
najneskér do podania zZiadosti o stavebné povolenie.

c) Lehota na MPV — vecné bremeno formou zmliv o zriadeni vecného bremena najneskér do podania navrhu na
kolaudaciu stavby.

Dodacie podmienky MPV

Zhotovitel sa zavazuje Objednavatelovi dodat v ramci vykonu MPV vSetky vypisy z listov vlastnictva so zapisom prav

Objednavatela alebo vlastnika vyvolanej investicie k dotknutym nehnutelnostiam a vSetky originaly zmlav pripadne inych

dokumentov na zaklade ktorych k nadobudnutiu tychto prav Objednavatela alebo viastnika vyvolanej investicie doSlo.

Zhotovitel sa dalej zavazuje:

a) vykonavat MPV na zaklade plnej moci od Objednavatela, pricom pripravené dokumenty (kipnopredajné zmluvy) bude
podpisovat Objednavatel ako buduci vlastnik nehnutelnosti,

b)  zastupovat Objednavatela pri rokovaniach o uzavreti kipnopredajnych zmluy,

c) zastupovat Objednavatela v katastralnom konani podla zakona ¢. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni

neskorsich predpisov o zapise prav, ktoré su predmetom MPV.

Objednavatel sa zavazuje:

a) vyplatit cenu za vykup pozemkov

b) poskytovat’ sucinnost pri odsuhlasovani obsahu kupnopredajnych zmiuv,

c) poskytovat’ vyjadrenia a stanoviska, ktorych potreba vznikne pri plneni MPV.

3. Prava a povinnosti pri GP su stanovené nasledovne:

3.1.

3.2.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na poziadanie umoznit Objednavatelovi vykonat kontrolu po¢as vykonavania GP,

b)  vratit Objednavatelovi poskytnuté podklady sti¢asne s odovzdanim GP,

c) poskytndt na poziadanie (aj telefonické) operativnu osobnu konzultaciu s Objednavatelom sluzby v priebehu
spracovania predmetu GP priamo u Objednavatela v pripade potreby aj kazdy pracovny den,

d) dodat predmet GP overeny podla § 9 zakona €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov
autorizovaného geodeta, alebo opravneného geodeta pre vykon &innosti, ktoré su predmetom GP,

e)  vykonat GP v stlade s Vyhlagkou Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 461/2009 Z.z., ktorou
sa vykonava zakon €. 162/1995 Z.z. o katastri nehnutelnosti a o zapise vlastnickych a inych prav k nehnutelnostiam
(katastralny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakonu €. 215/1995 Z.z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlaske Uradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky &. 300/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zaékon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v zneni neskorsich predpisov,
InStrukcii na prace v polohovych bodovych poliach €. | 74.20.73.12.00, InStrukcii na prace vo vyskovych bodovych
poliach &. | 74.20.73.13.00, STN 73 0415, STN 73 0416, Sadzobniku pre navrhovanie cien geodetickych a
kartografickych prac UNIKA 2011, ostatnym vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, technickym normam,
smerniciam, intrukciam, metodickym navodom a inym normativnym aktom riadenia Uradu geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky,

f) vykonanie kontroly geometrickych parametrov stavebnych objektov preukazat podpisom osoby, ktora kontrolu vykonala,

g) dodat geometrické plany vo forme ur¢enej na pravne tkony,

h) (ak je relevantné) na kazdy geometricky plan samostatne dodat' vykupovy elaborat, ktory bude obsahovat’ supis parciel,
register parciel, zoznam dotknutych vlastnikov a parciel, ktoré budid predmetom MPV pri€om vykupovy elaborat je
Zhotovitel povinny dodat’ aj v pripade, ked podla predmetu Zmluvy nema Zhotovitel MPV vykonat.

Objednavatel sa zavazuje:

a) riadne Specifikovat druh GP,

b)  zabezpedit Zhotovitelovi dostupnost podkladov nevyhnutnych na vykonanie GP.

4. Prava a povinnosti pri zhotoveni PD su stanovené nasledovne:

4.1.

Zhotovitel PD sa zavazuje:

a) bez zbyto€ného odkladu, najneskér vSak do 7 pracovnych dni od nadobudnutia ucinnosti Zmluvy, zvolat" vstupnu
poradu v mieste realizacie stavby, na ktorej bude dohodnuty harmonogram vykonavania Ciastkovych prac a vyber
staveniska, v priebehu projekénych prac vykonavat vyrobné porady podla potreby, najmenej vSak 1 x za 14
kalendarnych dni, ak sa na vstupnej porade s Objednavatefom nedohodne na inej periodicite (napr. ¢astej$ej) konania
vyrobnych porad,

b) prizvat Objednavatela na vSetky jednania s dotknutymi organmi a organizaciami.

4.2. Objednavatel si podmiefiuje Ucast na prerokovani PD v $&tadiu rozpracovanosti, pri zavereénom a konferenénom

prerokovani a pri rozhodujucich spravnych konaniach.

4.3. Predmet plnenia Zmluvy PD je splneny riadnym dodanim jeho vSetkych Casti podla Zmluvy.
4.4. Zariadne dodanie Casti PD sa povazuje:

a) dodanie PD (prerokovanej v sulade so Zmluvou s Objednavatelom a dotknutymi organmi Statnej spravy, vratane
zapracovania pripomienok z tychto prerokovani a odsuhlasenej Objednavatelom), ktoré potvrdi svojim podpisom na



b)

preberacom protokole opravneny zastupca Objednavatela, pricom dodaniu bude predchadzat formalne odovzdanie
a prevzatie PD za uc¢elom kontroly, ktora bude trvat najviac 10 dni od formalneho odovzdania a prevzatia,

dodanie PD: 6 x v textovej forme, a 1 x elektronickej forme (format *pdf., *dgn./ *dwg. v neuzamknutom tvare), vykaz
vymer vo formate *xlIs v neuzamknutom tvare.

4.5. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplrfiujuce rieSenie PD.
5. Prava a povinnosti pri vykonani IC su stanovené nasledovne:
5.1. Zhotovitel sa vo vztahu k IC zavazuje:

a)
b)

c)
d)

e)

9)
i)

vypracovat ziadosti o vydanie rozhodnutia v zmysle zakona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov, Specifikovaného v Zmluve (najma uzemného rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby
pred dokongenim, povolenia na pred€asné uzivanie, kolaudacného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby),
vykonat' vSetky potrebné pripravné Ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat Objednavatela v stavebnom konani a v inych konaniach savisiacich s predmetom IC,

uskutoghovat IC podla pokynov Objednavatela a v sulade s jeho zaujmami, ktoré Zhotovitel pozna alebo musi poznat a
v sulade s dokumentmi jemu predlozenymi Objednavatelom, ako aj v sulade s vyjadreniami a stanoviskami organov
verejnej spravy a tretich oséb; od pokynov Objednavatela sa Zhotovitel méze odchylit, len ak je to naliehavo
nevyhnutné v zaujme Objednavatela a Zhotovitel nemoéze v€as dostat jeho suhlas,

oznamit Objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zalezitosti a ktoré mézu mat vplyv na zmenu
pokynov Objednavatela,

skontrolovat’ uplnost predlozenych podkladov a upozornit Objednavatela na zistené nedostatky tychto podkladov alebo
ich nekompletnost,

prevziat rozhodnutia a iné listiny vydané organmi verejnej moci v nadvaznosti na predmet IC,

odovzdat bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovani zalezitosti,

zachovavat miganlivost o vSetkych zaleZitostiach Objednavatela, o ktorych sa pri realizacii IC pre Objednavatela
dozvie.

5.2. Objednavatel sa vo vztahu k IC zavézuije:

a)
b)

o)

vystavit véas mandatarovi pisomne potrebné plnomocenstvo, plnomocenstvo nie je obsiahnuté v Zmluve

vykonat vSetky potrebné pripravné ukony a obstarat doklady a stanoviska vSetkych dotknutych organov v zmysle
zakona €. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorSich predpisov,

zastupovat mandanta v stavebnom konani a v inych konaniach suvisiacich s predmetom IC.

5.3. Predmet IC sa povaZuje za dodany odovzdanim pravoplatnych rozhodnuti $pecifikovanych v Zmluve (najma uzemného

rozhodnutia, stavebného povolenia, povolenia na zmenu stavby pred dokonéenim, povolenia na pred€asné uzivanie,
kolaudaéného rozhodnutia a povolenia na odstranenie stavby).

6. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

6.1.
a)

b)
c)
d)

e)

9)
h)

Zhotovitel RP:

vykonava ¢innosti spojené s vykonanim RP v sulade s internymi predpismi Objednavatela vztahujucimi sa na RP,
najma predpismi upravujucimi zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zakon &. 124/2006 Z.z.
0 bezpecénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, interny predpis Objednavatela Z 2 ,Bezpec¢nost’
zamestnancov v podmienkach ZSR*, vyhlagka &. 147/2013 Z.z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom
Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom a Ze mu tieto
interné predpisy boli dané k dispozicii.

zodpoveda za bezpeénost svojich zamestnancov a inych oséb konajucich za Zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov.

je povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o pravidlach bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci.

sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu Objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR*.

je povinny uzatvorit s Objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
ZSR v zmysle zékona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle Zmluvy (v pripade, Ze pri plneni Zmluvy
dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle Zmluvy). Bez uzatvorenia
tejto dohody Zhotovitel nie je opravneny zacat vykonavat RP.

vyhlasuje, Zze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpe¢nosti a ochrany zdravia oséb pri praci
v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom
rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je Objednavatel opravneny postupovat podra €l. VII. bod 3.
pismeno e) tychto OPVSP.

je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
vykonanie diela,

je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poudit’ vetkych zamestnancov ako aj iné
osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,

je povinny postupovat podla harmonogramu postupu prac, ktory vypracuje a predlozi Objednavatelovi najneskér pri
odovzdani staveniska (prvého ak bude odovzdavanych stavenisk viac) na schvalenie. Objednavatel schvali
Zhotovitelovi predlozeny harmonogram postupu prac alebo predlozi nesuhlasné stanovisko s odévodnenim do 5 dni od
jeho obdrzania od Zhotovitela. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k harmonogramu nevyjadri, ma
sa za to, Zze harmonogram je schvaleny. Za spravnost a Uplnost harmonogramu postupu prac zodpoveda Zhotovitel.
V harmonograme postupu prac je Zhotovitel povinny zretelne vyznacit aspon tri Ciastkové terminy plnenia, ktoré budu
povazované za sankcionovatelné milniky. Sankcionovatelny milnik sa povazuje za splneny, ak budu dokonéené vsetky
prace, ktoré maju predchadzat harmonogramu sankcionovatelného milnika a bezprostredne s nim suvisia. Splnenie
kazdého sankcionovatelného milnika harmonogramu postupu prac vratane Specifikacie prac, ktoré milniku
predchadzali, je povinny do stavebného dennika zapisat Zhotovitel. Spravnost zapisu potvrdi svojim podpisom
v stavebnom denniku stavebny dozor Objednavatela. Ak Zhotovitel nepredlozi harmonogram postupu prac
s vyznacenymi sankcionovatelnymi mifnikmi v dohodnutej lehote alebo ak Zhotovitel nesplni niektory sankcionovatelny
milnik, zaplati Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny RP za kazdy aj zaCaty deri omeSkania najmenej
vSak 30 € za kazdy aj zaCaty defi omeskania.



7.

10.

11.

12.

13.

14.

6.2. Objednavatel sa zavazuje:

a) poskytnut Zhotovitelovi su€innost pri vykonavani diela,

b) ihned abezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom case ich
odstranenie.

6.3. Zhotovitel predlozi pri odovzdani diela minimalne vSetky doklady (platné v €ase odovzdania diela) suvisiace so stavbou,
ktoré su uvedené v Sadzobniku pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inzinierskych €innosti ,UNIKA®, ak
nie su v Zmluve uvedené aj dalSie doklady, ktorych predloZenie pri odovzdavani diela Objednavatel pozaduje. Spolu
s uvedenymi dokladmi je Zhotovitel povinny predlozit aj ich zoznam s oznacenim: ,Zoznam dokladov, predkladajucich
k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby*.

6.4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel dalej povinny predlozit Objednavatelovi aj 4 x supravy projektovej dokumentacie
skuto€ného vyhotovenia (dalej iba ,DSV*) v tlaCenej papierovej forme, 1 x DSV na CD v elektronickej editovatelnej a
neuzamknutej forme ,dwg/dgn“ a 1 x DSV na CD v elektronickom formate ,pdf*.

Prava a povinnosti pri vykonani AD su stanovené nasledovne:

7.1. Zhotovitel AD sa zavazuje:

a) vrozsahu Zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost vykonat pre Objednavatela odborny autorsky dohlad
nad uskuto¢fiovanim stavby podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym uradom v stavebnom konani.

b)  vykonavat AD od okamihu odovzdania staveniska Zhotovitelovi stavby az do ukonéenia vSetkych prac a nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia k stavbe realizovanej podla projektovej dokumentacie v zmysle Zmluvy (v
pripade, ak bude kolaudaénych rozhodnuti viac, tak do nadobudnutia posledného kolaudaéného rozhodnutia k Zmluvou
dotknutej stavbe).

c)  vykonavat kvalitativnu kontrolu vyhotovenia jednotlivych €asti stavby, v suvislosti s ¢im sa okrem iného Zhotovitel
zavazuje zUcastnovat sa pri preberani/odovzdani vyhotovenych jednotlivych Easti stavby,

d)  kontrolovat kvalitativnu droven aj z hladiska poziadaviek a predpokladov stanovenych overenou projektovou
dokumentaciou s vynimkou &innosti vykonavanych stavebnym dozorom stavby,

e) zucastriovat sa na kontrolnych dnoch v terminoch uréenych Objednavatelom a za tymto U€elom zaznamenavat zisteny
nesulad, pripadne namietky k realizacii stavby v porovnani s overenou projektovou dokumentaciou a dalSie pripadné
odborné namietky a postrehy k realizacii stavby,

f) sprostredkovavat priamu vazbu pre prenos nezobrazitelnej a inak nestvarnitelnej Casti myslienok tvorcu projektovej
dokumentacie ucastnikom realizacie stavby, s cielom aby bola stavba realizovana optimalne podla projektovej
dokumentacie, t.j. poskytovat Objednavatelovi a realizatorovi stavby vSetky vysvetlenia ohladom projektovej
dokumentécie potrebné pre plynulost a optimalnost vystavby,

g) akukolvek odchylku skutoCnej realizacie od projektovej dokumentacie oznamit' Objednavatelovi a to formou zaznamu
Zhotovitela do stavebného dennika, pripadne v zapise z kontrolnych dni,

ak v Zmluve nie su stanovené aj dalSie povinnosti Zhotovitela pri vykone autorského dohladu (napr. povinnosti v rozsahu
podla zakona ¢€.138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich
predpisov a prilohy ¢. 4 UNIKA ,,Zakladny subor vykonov inziniersko — projektovych c&innosti v jednotlivych fazach
priemyselné a ostatné stavby“ v aktualnom zneni).

7.2. Pri vykonavani autorského dohladu na stavbe bude kontrola vykonu autorského dohladu uskutoCnovana pisomnym
potvrdenim  stavebného dozoru Objednavatela v stavebnom denniku, ktory bude vyhotovovany v periodicite uréenej
Objednavatelom (bud tyZzdennej alebo mesacnej, v zavislosti od poziadavky Objednavatela) a tiez podpismi v prezenénej
listine na kontrolnych drioch stavby.

7.3. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela bezodkladne o kazdej poziadavke dotknutych organov, ktora si vyzaduje
doplfiujuce rieSenie.

Zhotovitel poskytuje na MPV a/alebo GP zaruku 24 mesiacov, ktora zacina plynut odo dna podpisania preberacieho protokolu
opravnenym zastupcom Objednavatela. Zhotovitel poskytuje na PD zaruku v trvani 60 mesiacov, ktora zaéina plynut od ukonéenia
realizacie stavby, t.j. od nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac.
Zhotovitel poskytuje na RP zaruku 60 mesiacov a na technolégie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitel tak dlha
zaruku, aku poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej v3ak 24 mesiacov, pricom zaruka zacina plynudt od ukonéenia RP, t.j. od
nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia, resp. posledného z nich, ak ich bude viac. V pripade, ak stavebny urad
upusti od kolaudacie resp. kolaudacia sa nebude vyzadovat z inych dévodov, zaruky podla tohto bodu 8 zacinaju plynut odo dna
podpisania preberacieho protokolu zo strany opravnenej osoby objednavatefla.

Objednavatel a Zhotovitel' si v Zmluve moézu pre vykon RP dojednat zadrzné. Zadrzné bude sluzit na Uhradu nakladov na
odstranenie vad, ktoré Zhotovitel v€as neodstranil, na nahradu skody spdsobenu konanim alebo nekonanim Zhotovitela v rozpore
so Zmluvou alebo Uhradu akychkolvek penaznych narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi v suvislosti so Zmluvou ako napriklad
zmluvnych pokut. Pravo na uvolnenie zadrzného vznikne Zhotovitelovi na zaklade osobitnej pisomnej Ziadosti, ktoru je Zhotovitel
opravneny dorucit Objednavatelovi uplynutim 6 mesiacov odo dfia podpisania preberacieho protokolu, ak si zmluvné strany
v Zmluve nedohodli inu lehotu. Objednavatel je povinny zadrzné uvolnit do 30 dni odo dna doru€enia Ziadosti Zhotovitela
0 uvolnenie zadrzného v sulade s podmienkami podla tohto bodu.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 15 dni odo dfia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatela. V pripade, ze Zhotovitel vady
v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich osdéb na naklady
Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvni pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej vyske.

Prevzatie diela m6ze byt odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia. Riadne vykonanie diela potvrdi Objednavatel preberacim
protokolom.

Ak pri RP vzniknu Zhotovitelovi stavby, ktory ju bude realizovat podla PD dodanej na zaklade Zmluvy opodstatnené naviac naklady
v doésledku nedostatku PD, ktoré si Zhotovitel' stavby voci Objednavatelovi uplatni, bude znasat tieto dodato¢né naklady Zhotovitel
PD podla Zmluvy. V suvislosti s uvedenym sa Zhotovitel PD zavazuje, Ze tieto dodato€¢né naklady Objednavatelovi uhradi do 10 dni
odo dfia doru€enia vyzvy na ich uhradu.

Zhotovitel poskytuje na vec, na ktorej je PD vyjadrena zaruku, ktora zacina plynut odo dna prevzatia PD na zaklade preberacieho
protokolu atrvd az do skoncenia zaruky na stavbu realizovanu podla PD. Ak v zaruke ddjde bez zavinenia Objednavatela
k vyblednutiu &i strate &itatelnosti veci, na ktorej je DUR, DSPRS, DSV alebo iny stupefi PD vyjadreny, Zhotovitel je povinny
bezplatne a bez zbyto¢ného odkladu na Ziadost Objednavatela vyhotovit a odovzdat Objednavatelovi nahradnu vec, na ktorej bude
PD vyjadrena.

Objednavatel sa zavazuje:

14.1. spolupdsobit pri plneni predmetu Zmluvy,

14.2. ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢&ase ich
odstranenie.



15.

16.

17.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vzniknu nové poziadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat’ az po podpisani dodatku k
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapogitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajicu o Zmluvy proti pohladavke
Objednavatela.

Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s nadkladanim s odpadom su stanovené nasledovne:

17.1. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého pdvodcom je Zhotovitel
(najma ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materialov alebo obalov dopravenych do miesta plnenia Zhotovitelom,
odpad komunalneho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitela), v stilade so zakonom ¢&.
79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri plneni predmetu zmluvy a ktorého
pdévodca je Objednavatefl v sulade s ustanoveniami pism. b) a j) tohto bodu 17.

17.2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze najneskoér ku diu podpisania Zmluvy predlozil Objednavatelovi zmluvu (resp. zmluvy) na odobratie
odpadu, s odberateflom majlicim opravnenie podla zakona o odpadoch na nakladanie so v§etkymi odpadmi, ktoré vzniknu
pri realizacii diela a ktorych pévodcom je Objednavatel. V pripade zaniku takejto zmluvy (resp. zmlav) je Zhotovitel povinny
bezodkladne zabezpeéit a predloZit Objednavatelovi novi zmluvu spifiajicu podmienky podia prvej vety tohto pism. b).
Nepredlozenie zmliv sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti s moznostou Objednavatela od zmluvy
odstupit.

17.3. Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pdvodcom je Objednavatel, triedit podla druhov, spravne zaradit podla
Katalégu odpadov (vyhlaska MZP SR &. 365/2015 Z. z.), zabezpedit ich pred znehodnotenim, odcudzenim alebo inym
neziaducim unikom a nebezpeéné odpady aj oznacit ustanovenym spdsobom.

17.4. Zhotovitel je povinny odovzdat odpady, ktorych pdvodcom je Objednavatel, vzniknuté pri realizacii diela len osobe
opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorent zmluvu podla pism. b) tohto bodu 17.

17.5. Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, a o
nakladani s nimi vsilade s § 2 vyhlasky MZP SR ¢&. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatela. Za
spisovanie a vedenie evidencie v sulade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitel.

17.6. Ak Zhotovitel vykona vSetky dohodnuté RP v jednom kalendarnom roku, je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
evidenciu odpadov podla pism. e) tohto bodu 17., najneskér v den podpisania preberacieho protokolu opravnenym
zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Ak vykonavanie RP bude zasahovat aj do dalSich kalendarnych rokov,
je Zhotovitel' povinny odovzdat (i) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v prvom kalendarnom roku najneskér do
konca prvého kalendarneho roku a (ii) evidenciu o nakladani s odpadmi, ktoré vznikli v dalSich kalendarnych rokoch
v posledny den prislusného kalendarneho roka v priebehu ktorého odpady vznikli najneskér vSak v den podpisania
preberacieho protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym prebera stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi odovzdat

- protokoly o odbere odpadu, ktoré budu na strane odovzdavajuceho podpisané (s uvedenim ¢itatelného mena a
priezviska, podpisu, peciatkou, datumom) poverenou osobou Zhotovitela azaroven poverenou osobou
Objednavatela a na strane preberajuceho poverenou osobou opravnenej osoby

- vazne listky potvrdené opravnenou osobou

- képie listov €. 1 a €. 4 Sprievodnych listov nebezpecného odpadu.

17.7. V pripade vzniku a prepravy nebezpeénych odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, je Zhotovitel povinny zabezpecit
tlagiva Sprievodny list nebezpeéného odpadu, ich riadne vyplnenie a potvrdenie. Zhotovitel sucasne zabezpeéi, Ze na
Sprievodnych listoch nebezpe¢ného odpadu nebude v Ziadnom pripade ako odosielatel uvedeny Objednavatel.

17.8. Zhotovitel sa zavazuje odpad, ktorého pévodcom je Objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat osobe opravnenej
nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, s ktorou ma uzatvorend zmluvu podfa pism. b) tohto bodu 17. Zhotovitel
zabezpecuje u odpadov, ktorych pévodcom je Objednavatel, prednostne ich pripravu na opatovné pouzitie, ich recyklaciu,
pripadne iné zhodnocovanie; ak to nie je mozné alebo u¢elné zabezpeduje ich znesSkodriovanie.

17.9. V pripade, ak v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela pri plneni Zmluvy uvedenych v tomto ¢lanku bude zo strany
organov $tatnej spravy Objednavatelovi ulozena sankcia, je Zhotovitel povinny tato Objednavatelovi nahradit’ najneskér do
10 pracovnych dni odo dia doru€enia pisomnej vyzvy na Uhradu uloZenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatel
je opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohladavku podla tohto pism. i) vzniknutd voéi Zhotovitelovi zapoditat.
V pripade vykonu kontroly organom $tatnej spravy poskytne Zhotovitel Objednavatelovi sucinnost a kontrolnym organom
poZadovanu dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.

17.10. Ak pri realizacii stavby nebezpecny odpad nevznikne, ustanovenia tohto bodu 17 upravujuce povinnosti Zhotovitela
v suvislosti s nebezpeénym odpadom sa neuplatnia.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VILI.

Zmluvne strany pred zacatim plnenia podfa Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrane zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona €. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri
praci a zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeé&nost zamestnancov
v podmienkach ZSR*. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR*
tvoria neoddelitelnu sucast Zmluvy ako Priloha €. 3.

Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto &lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane osdb pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel nie je
opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie Dohody o zaisteni
bezpe&nosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa riadne oboznamil a podmienky
v nom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je Objednavatel opravneny postupovat podla
¢l. X'bod 3 tychto OPVD.

Zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac poucenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP,
ktoré vykona ur€eny zastupca Objednavatela. Zhotovitel' je povinny nasledne poucit vSetkych svojich zamestnancov ako aj iné
osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

Postavenie Zhotovitela

V pripade, Ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpecnosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisania Zmluvy:

Oje zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS*) atiez kazdy Zhotovitelovi znamy subdodavatel v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS. Dalej Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dfiu podpisania
Zmluvy ma ako partner verejného sektora alebo ma osoba, ktora pIni povinnosti opravnenej osoby pre Zhotovitela v zmysle zakona



6.

7.

o RPVS (dalej len ,opravnena osoba*“), spinené vSetky povinnosti, ktoré pre Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo pre
opravnenu osobu vyplyvaju zo zakona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak sa niektoré vyhlasenie podla tohto bodu ukaze
ako nepravdivé, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podla Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnenej
osoby.

CInie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny o tejto
skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo dna nadobudnutia U¢innosti pravneho ukonu, na zaklade
ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitel zavazuje podat na registrujuci organ navrh
na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na zapis do RPVS spdsobom dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel
povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % z ceny predmetu pinenia dojednanej v €asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych Gdajov
o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo dia vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v
RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnu
pokutu vo vySke 50 € za kazdy, i zacaty defi omesSkania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni predmetu Zmluvy nepodielal subdodavatel v ktoromkolvek rade (i) ktory je
partnerom verejného sektora a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo (ii) ktory, ak je partnerom verejného
sektora alebo osoba, ktora plni povinnosti opravnenej osoby pre subdodavatela ako partnera verejného sektora v zmysle zakona
o RPVS, si neplni povinnosti podfa zakona o RPVS.. Ak Zhotovitel' porusi tuto povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit’ si voci
Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu pinenia dojednanej v €asti J Zmluvy, minimalne vSak vo vySke 300 € za
kazdy jednotlivy pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnu pokutu mozno za poru$enie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému
subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vSak 1x za kalendarny mesiac.

Po dobu omeskania Zhotovitela ako partnera verejného sektora alebo opravnenej osoby s plnenim niektorej povinnosti podfa
zékona o RPVS, Objednavatel nie je v omeskani s plnenim podfa Zmluvy az do splnenia povinnosti Zhotovitela resp. opravnene;j
osoby.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona €. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce zo Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

VIII. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1.

2.

3.

Zmluva méze zaniknut:

a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su€astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohladavok,

b)  odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku tychto OPVSP,

c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastanu dévody podla bodu 2 tohto ¢lanku OPVSP.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit' Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:

a) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola
jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim Zmluvy,

b)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany z registra partnerov verejného sektora alebo mu bol pravoplatnym
rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zékaz udasti vo verejnom obstaravani,

c)  vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 2 ¢lanku VII. OPVSP Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo po tom €o sa Zhotovitel
partnerom verejného sektora stal a nepodal v lehote podfa bodu 2 v &lanku VII. navrh na zapis do registra partnerov
verejného sektora,

d) na vykonavani predmetu Zmluvy sa podiela resp. podielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je
zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Doruéenim pisomného oznamenia podfa tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s U¢inkami ex nunc).
Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné, s pravom Objednavatela okamzite od
Zmluvy odstupit:

a) aksa Zhotovitel dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

c) ak Zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia
predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi,

d) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie predmetu plnenia z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynaloZeni nalezitej starostlivosti, ktort mozno od neho pozadovat,

e) ak Zhotovitel, z dévodov na jeho strane, nepodpisal s Objednavatelom dohodu o zaisteni bezpecnosti a ochrane zdravia
0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle &lanku V. bodu 6.1.6 tychto OPVSP,

f) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVSP,

g)  ak Zhotovitel nesplni ktortkolvek z povinnosti podfa élanku IX. bod 2 az 7 tychto OPVSP.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVSP odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom
Objednavatel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poru$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstipi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou faktury vystavenej podla €lanku IV. bod 1. tychto OPVSP o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spdsobom porusi dalie povinnosti,
ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je vtomto pripade
opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkol'vek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom
poru$eni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na porus$enie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na
napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu $kody
vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a Uroky z omeSkania, narokov
vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast predmetu Zmluvy, ktora bola do
momentu odstdpenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim ¢asti predmetu Zmluvy
vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto €lanku tychto OPVSP, zmluvnych ustanoveni



10.

11.

12.

10.

11.

12.

tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhlfadom na svoju povahu maju trvat' aj po ukon€eni Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude G¢€inné odo dfia jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cast, ktord bola vykonana a uhradena do momentu odstlupenia, sa stava
vyhradnym majetkom Objednavatela.
Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny:

a) pocinat si tak, aby sa zabranilo $kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokonenim predmetu plnenia

prip. minimalizovali straty a za tym ucelom vykonat' vSetky potrebné opatrenia,
b)  odovzdat Objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie predmetu plnenia, ako aj podklady, ktoré Zhotovitel
ziskal v rozsahu Objednavatelom poskytnutej suc¢innosti,

c) pisomne informovat Objednavatela o vSetkych skuto¢nostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu plnenia.
Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit predmet
Zmluvy, alebo jeho €ast, ktora je vykonana do momentu odstupenia.
Ak Zmluva zanikne inak ako splnenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spésobil Zhotovitel porusenim svojich povinnosti,
Zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej Casti predmetu Zmluvy uréenej percentualnym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost urenim percentualneho podielu zo zmluvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsuhlasena najneskér do 14 dni odo dna zaniku Zmluvy. Pokial v tejto dobe neddjde medzi zmluvnymi stranami k vzéjomnej
dohode, kazda zo zmluvnych stran je opravnena na vlastné naklady poziadat o ur€enie rozpracovanosti znalca.
Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne mesiace a
zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy
doru€ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

. Povinnosti Zhotovitela v suvislosti s priamymi subdodavatelmi

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as svojich
subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit ¢astou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatefov, ktory
tvori Prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov*).

Zhotovitel je opravneny poc€as trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatefov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel povinny
uviest o subdodavatelovi vSetky udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi
Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfia doruéenia Ziadosti o suhlas, v ktorom v pripade neudelenia
suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel vlehote podfa predchadzajucej vety k Ziadosti Zhotovitela nevyjadri,
znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Zze subdodavatel nie je schopny plnit' si svoje zavazky alebo nevykonava prislusnu Cast realizacie Diela
riadne, méze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel je povinny spésobom podla bodu 4 tohto
¢lanku Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatela alebo v tejto lehote
Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. PozZiadavka Objednavatela na zmenu subdodavatela podla tohto
bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde k zmene v subdodavateloch, Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi aktualny zoznam
priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo drfa uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom (doplnenie
subdodavatela do zoznamu) alebo odo dna skoCenia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo zoznamu bez
nahrady). Aktualny zoznam bude predloZzeny v rozsahu udajov podla Prilohy ¢. 5 Zmluvy. Na poziadanie Objednavatela je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri skonéenia zmluvy so
subdodavatelom, predlozenim originalu prislusnej zmluvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni odo dna
dorucenia Ziadosti.

Zhotovitel ku dnu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny suhlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spractivanim osobnych udajov s nalezitostami podl'a bodu 9
tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracivanim osobnych udajov*) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim osobnych
udajov nevyZaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Suhlas so spractivanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predlozit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktudlnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych tdajov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky ucel, rozsah
osobnych udajov a ¢as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych udajov musi byt platny aspor do uplynutia
platnosti a u¢innosti Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné Udaje osoby opravnenej konat za subdodavatela bez predlozenia suhlasu so
spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnu Skodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany $tatnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10 dni, od
kedy sa 0 zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi sa mysli najma udaje uvedené v Prilohe €. 5 Zmluvy, zmena
pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania, restrukturalizaéného
konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVSP alebo
zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvna pokutu vo vyske
5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je
Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zacaty deri omeskania.

X. Autorské prava Zhotovitel'a, vlastnicke pravo k zhotovenej veci (dielu)

1.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze vytvorené dielo alebo niektora jeho &ast (najma GP a PD), méze spifiat’ aj pojmové znaky
autorského diela podfa prislusnych ustanoveni zakona ¢. 185/2015 Z.z. Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov (dalej
v texte len ,autorsky zakon®).
V pripade, Ze dielo, alebo niektora jeho &ast (GP, PD alebo niektora ich &ast) spifia pojmové znaky autorského diela, zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny, na zaklade suhlasu Zhotovitela vyjadreného podpisom Zmluvy, pouzivat dielo
ajeho cCast vzmysle Zmluvy podla ustanovenia § 19 ods. 4 a § 65 anasl. autorského zakona (dalej len ,licencia®)
v neobmedzenom rozsahu neobmedzene dlhy ¢as, bez teritorialneho obmedzenia najma, nie vSak vylu¢ne na:

a) spracovanie diela,

b)  spojenie diela s inym dielom,

c) zaradenie diela do databazy podla § 131 autorského zakona,

d)  vyhotovenie rozmnozenin diela (v akomkolvek pocte),


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-185#f7401758

e)  verejné rozSirovanie originalu diela alebo rozmnozeniny diela
- prevodom vlastnickeho prava,
- vypozi¢anim,
- najmom,
f) pouzitie originalu diela alebo rozmnozeniny na propagacné alebo marketingové ucely,
g) uvedenie diela na verejnosti
- verejnym vystavenim originalu diela alebo rozmnozeniny diela,
- verejnym vykonanim diela vratane realizacie stavebnych prac (stavby) podla diela
- verejnym prenosom diela,
h)  na odstranenie vad diela resp. vykonanie akejkolvek zmeny, Gpravy diela,
i) pouzitie diela ako podklad na spracovanie (vyhotovenie) iného diela,
)] na akékolvek iné cinnosti (akékolvek iné pouzitie diela, najma suvisiace s dosiahnutim ucelu Zmluvy), ktoré su v sulade
s pravnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinarodnymi zmluvami, ktorymi je Slovenska republika viazana.
Odmena za udelenie suhlasu (licencie) v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP je v plnom rozsahu obsiahnuta v cene za vypracovanie
a dodanie GP a PD v zmysle Zmluvy.
Vec, prostrednictvom ktorej je dielo vyjadrené, sa stava vlastnictvom Objednavatela momentom jeho protokolarneho odovzdania a
prevzatia od Zhotovitela v zmysle tychto OPVSP.
Zhotovitel podpisom Zmluvy udeluje Objednavatelovi suhlas na to, Ze Objednavatel je opravneny udelit tretej osobe suhlas na
pouzitie diela v rozsahu licencie udelenej Objednavatelovi v zmysle tychto OPVSP (sublicencia).
Ak dielo v zmysle tohto ¢lanku tychto OPVSP bude zamestnaneckym dielom v sulade s prisluSnymi ustanoveniami autorského
zakona, Zhotovitel bude povinny vysporiadat’ vSetky naroky autorov diela vyplyvajuce z ich majetkovych prav. V pripade, ak si bude
autor diela, alebo niektory z autorov diela, ak ich bude viac, uplatiiovat nejaké naroky voéi Objednavatelovi v suvislosti s dielom
v zmysle Zmluvy, je Zhotovitel povinny tieto jeho/ich opravnené naroky uspokojit bez sucinnosti Objednavatela.

XI. Zaverec¢né ustanovenia

1.

2.

3.

10.

Tieto OPVSP, ktoré su sucastou Zmluvy, su zavazné od 01.03.2018. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo
doplnit tieto OPVSP, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou ¢Eislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.

Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky technické, cenové, odborné informacie a iné skutoénosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni plnenia podla Zmluvy a to
bez ¢asového obmedzenia.

Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru¢ené postou na adresu adresata sa povazuju za doruc¢ené priamo do jeho vlastnych ruk, aj ked
tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, a to driom jej odmietnutia alebo
zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deri riadne uréit, tak dfiom, kedy bude pisomnost spat vratena
odosielatelovi.

Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sudom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory
je vecne a miestne prislusnym vec prejednat’ a rozhodnut podlia prava Slovenskej republiky (s vyliéenim koliznych noriem).

V pripade, ak dbjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazuju, pouZije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su su€astou Zmluvy.

Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Zze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k riadnemu
a v€asnému zhotoveniu Diela potrebné.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urlite a zrozumitelne a na
znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu pinenia

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych casti diela

Priloha é&. 3. — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov — neaplikuje sa



Priloha ¢. 1 — Specifikacia predmetu plnenia
CPV kéd: 45213321-9 Stavebné prace na Zelezni¢nych staniciach
NZST Lipany

Na NZST Lipany bol zisteny nevyhovuijlci stav okien a dveri v priestoroch pre cestujiucu verejnost ako aj v
bytovej Casti. Okna su povodné, dozité a cez niektoré preteka. Je potrebné pévodné drevené okna vymenit
za noveé plastové, bielej farby. vratane vnutornych plastovych parapetov a vonkajSich plechovych parapetov.
Jedna sa o 28 ks okien. Rozmery okien, pocCet kridel, otvaravost a celkova blizSia Specifikacia jednotlivych
okien je uvedena vo vykaze vymer. Na okna v bytovej Casti sa osadia sietky proti hmyzu v pocte 11 ks.
Vymenia sa taktiez dozité staré vstupné dvere za nové plastové, bielej farby vratane prahu a zarubne v
pocte 9 ks. Rozmery dveri a ich blizSia Specifikacia je uvedena vo vykaze vymer. Na dvere do ¢akarne sa
osadia aj samozatvaracie mechanizmy v pocte 2 ks.

Na vybrané dvere a okna sa osadia povodné mreze, ktoré sa upravia aby ich bolo mnozné kotvit do ostania.
MrezZe sa oSetria a natra syntetickym dvojnasobnym naterom. Okna a dvere je potrebné menit vylu¢ne z
vnutorného priestoru aby nedoslo k poruseniu vonkajSej zateplenej fasady objektu. V pripade poskodenia
fasady je potrebné ju opravit. Po osadeni okien a vstupnych dveri sa vykonaju vyspravky osteni pomocou
omietky a nasledne sa prevedie nater osteni. Taktiez sa vykona nater plechovych dveri v poc¢te 3 ks. Prace
je potrebné realizovat vratane odvozu sutiny a vyburanych hmét na skladku.

Lipany budova OTV

Na objekte OTV Lipany bol zisteny nevyhovujici stav okien a dveri. Okna su pévodné, dozité a cez niektoré
preteka. Je potrebné pévodné drevené okna vymenit za nové plastové, bielej farby. vratane vnuatornych
plastovych parapetov a vonkajSich plechovych parapetov. Jedna sa o 39 okien. Rozmery okien, poCet kridel,
otvaravost a celkova blizSia $pecifikacia jednotlivych okien je uvedena vo vykaze vymer.

Na okna rozmerov 900 x 1800 mm v pocte 5 ks sa osadia lamelové Zaluzie a taktiez sietky proti hmyzu do
jedného kridla. Vymenia sa taktieZ doZité staré vstupné dvere za nové plastove, bielej farby vratane prahu a
zarubne v pocte 2 ks a hlavne vstupné dvere za nové hlinikové dvojkridlové dvere bielej farby. Rozmery
dveri a ich bliZ3ia Specifikacia je uvedené vo vykaze vymer.

Na vybrané dvere a okna sa osadia povodné mrezZe, ktoré sa upravia aby ich bolo mnozné kotvit do
ostania. MreZe sa oSetria a natru syntetickym dvojnasobnym naterom. Po osadni okien a vstupnych dveri sa
vykonaju vyspravky osteni pomocou omietky a nasledne sa prevedie nater osteni. Prace je potrebné
realizovat’ vratane odvozu sutiny a vyburanych hmét na skladku.



Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych €asti diela

cena celkom

. i . Merna Pozadované
P.¢ Nazov polozky . =
jednotka (MJ) mnozstvo v EUR bez DPH

Lipany, NZST —vymena okien a dveri

1. KV 1 18 327,26
V zmysle vykazu vymer
Lipany budova OTV — vymena okien a
dveri

2. KV 1 16 110,41

V zmysle vykazu vymer




Vykaz vymer: Lipany, NZST — vymena okien a dveri

Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : ZST Lipany, PB - vymena okien a dveri

Miesto:

JKSO :

Rozpocet: Zmluva ¢.:

Spracoval: Varga

Dia: 17.07.2018

Odberatel: Zeleznice Slovenskej republiky

ICO: 31364501

DIC:

Dodav atel: STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce

ICO: 44675488

DIC:
Projektant: ICo:
DIC:
1 M3 OP 21993 1™ 21993
1 M2 ZP 21993
1 M2 UP 21993
A | ZRN Konstrukcie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 [ HSV: 2 848,43 577,60 3426,03 6 | Prace nad¢as
2 | PSV: 3 939,54 10 646,33 14 585,87 7 { Murarske vypomoce
3 | MCE: 315,36 315,36/ 8 | Bez pevnej podlahy
4 | Iné: 9
5 | Sacet 7103,33 11 223,93 18 327,26]f 10 Sucet riadkov 6 az 9:
c NUS - naklady umiestnenia stav by D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevéadzkové vplyvy 17 | Inzinierska €innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpo¢tar cenar peciatka: E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 18 327,26
podpis: 22 | DPH 20% z: 18 327,26 3 665,45
datum: 23 { DPH 0% z:
24 Sucet riadkov 21 az 23: 21992,71

F { Odpocet - pripocet

odberatel, obstarav atel

dodav atel, zhotovitel

podpis: podpis:
datum: datum:
peciatka: peciatka:




Odberatel: Zeleznice Slovenskej republiky
Projektant:
Dodavatel: STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce

Stavba : ZST Lipany, PB - vymena okien a dveri

Rekapitulacia rozpoctu v EUR

Spracoval: Varga
JKSO :

Datum: 17.07.2018

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Kon3trukcie Specifikovany Spolu Hmotnost v tonach | Sut' v tonach
material Spolu Spolu Nh
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 1331,24 577,60 1908,84 0,00000 0,000 0,000
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 1517,19 0,00 1517,19 0,00000 0,000 0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 2848,43 577,60 3426,03 0,00000 0,000 0,000
764 - Konstrukcie klampiarske spolu : 456,91 0,00 456,91 0,00000 0,000 0,000
766 - Konstrukcie stolarske spolu : 22,65 0,00 22,65 0,00000 0,000 0,000
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné spolu : 2 387,63 10 596,93 12 984,56 0,00000 0,000 0,000
76 - KONSTRUKCIE spolu : 2 867,19 10 596,93 13 464,12 0,00000 0,000 0,000
783 - Natery spolu : 80,12 0,00 80,12 0,00000 0,000 0,000
784 - Malby spolu : 103,94 0,00 103,94 0,00000 0,000 0,000
786 - Calunnicke Gpravy spolu : 888,29 49,40 937,69 0,00000 0,000 0,000
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 1072,35 49,40 1121,75 0,00000 0,000 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 3939,54 10 646,33 14 585,87 0,00000 0,000 0,000
M33 - 162 Montaz dopr., sklad. zariadeni a vah spo 315,36 0,00 315,36 0,00000 0,000 0,000
PRACE A DODAVKY M spolu : 315,36 0,00 315,36 0,00000 0,000 0,000
Rozpodet celkom : 7 103,33 11 223,93 18 327,26 0,00000 0,000 0,000
Odberatel: Zeleznice Slovenskej republiky Spracoval: Varga
Projektant: JKSO :
Dodavatel: STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce Datum: 17.07.2018
Stavba : ZST Lipany, PB - vymena okien a dveri
Prehl'ad rozpocétovych nakladov v EUR
Por. | Kod | Kod poloZky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merng | Jednotkova Spolu DPH
Cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
1 011 61240-8211  Vnutorna omietka vapennocementova stien 1-vrstvova, hr.10 mm, 75,320 m2 6,14 462,46 20
zrnit. do 0,8 mm (ostenia int.)
2 011 62240-7431 VonkajSia omietka stien tenkovrstvova, akrylat-silikonova roztierana 37,660 m2 12,98 488,83 20
stredozmné (ostenia ext.)
011 62249-1315  Nater fasadny akrylatovy (ostenia ext.) 37,660 m2 6,38 24027 20
011 64899-1113  Osadenie parapetnych dosak z plastickych hmét §. nad 20 cm 33,100 m 4,22 139,68 20
5 MAT 6119A0204 Parapeta vnutorna komorkova plastova Sir. 350 mm 33,100 m 17,45 577,60 20
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 1908,84 1908,84
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
6 003 94194-1041 Montaz leSenia lahk. radového s podlahami §. do 1,2 mv. do 10 m 110,000 m2 2,02 22220 20
7 003 94194-1841 Demontaz leSenia lahk. radového s podlahami §. do 1,2 m v. do 10 110,000 m2 1,01 11110 20
m
8 013 96806-1112  Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2 48,000 kus 0,26 1248 20



20
21

22
23

24

25
26
27

28

29
30
31

32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

013

013
013
013

013

013

013
013
013

013

013

013
013

013
013

013

272
272
013

011

764
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766
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MAT
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MAT
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MAT

96806-1113

96806-1125
96806-1126
96806-2354

96806-2355

96806-2356

96806-2455
96806-2456
96807-2875

96807-2876

97805-9511

97901-1111
97901-1121

97908-1111
97908-1121

97908-2111

97908-2212
97908-7212
97913-1409

99801-2042

76441-0250
76441-0850
99876-4202

76666-2811
76666-2812

76763-1101
611430010
76763-1102
611430020
76763-1103
611430060
76763-1104
611430070
76763-1122
611430260

Vlyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien nad 1,5 m2

Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier do 2 m2
Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel dvier nad 2 m2
Viyburanie rémov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 1 m2

Vlyburanie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 2 m2

Vlyburanie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 4 m2

Vyburanie drevenych dverovych zarubni do 2 m2
Viyburanie drevenych dverovych zarubni nad 2 m2
Viyburanie kov. mrezi do 2 m2 (bez odvozu ako sut - spatne osadit)

Viyburanie kov. mrezi nad 2 m2 (bez odvozu ako sut - spétne osadit)

Vlyburanie obkladov vnut. z obkladadiek plochy do 1 m2 (parapety
int.)

Zvisla doprava sute a vybuar. hmot za prvé podlazie
Zvisla doprava sute a vybur. hmét za kazdé dalSie podlazie

Odvoz sute a vyburanych hmét na skiadku do 1 km
Odvoz sute a vyburanych hmét na skiadku kazdy dalsi 1 km

Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m

Vodorovna doprava sute po suchu do 50 m

Nakladanie sute na dopravny prostriedok

Poplatok za uloZ.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach
"0"-ostatny odpad

Presun hmot pre budovy vysky do 12 m

9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu :
PRACE A DODAVKY HSV spolu :

PRACE A DODAVKY PSV

76 - KONSTRUKCIE

764 - Konstrukcie klampiarske

Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov r§ 330

Klamp. demont. parapetov r3 330

Presun hmot pre klampiarske konstr. v objektoch vysky do 12 m

764 - Konstrukcie klampiarske spolu :

766 - Konstrukcie stolarske
Demontaz prahov dvier 1-kridlovych
Demontaz prahov dvier 2-kridlovych

766 - Konstrukcie stolarske spolu :

767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné

Montaz okien plastovych jednokridlovych 500 x 600 mm
Okno plastové 500x600 1-kridlové, OS

Montaz okien plastovych jednokridlovych 600 x 600 mm
Okno plastové 600x600 1-kridlové, OS

Montaz okien plastovych jednokridlovych 600 x 900 mm
Okno plastové 600x900 1-kridlové, OS

Montaz okien plastovych jednokridlovych 900 x 600 mm
Okno plastové 900x600 1-kridlové, OS

Montaz okien plastovych jednokridlovych 900 x 900 mm
Okno plastové 900x900 1-kridlové, OS
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MAT
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76763-1305

611431020
76763-1325

611431080
76763-1335

611431310

76764-1202

611436670
76764-1203

611436690
76764-1252

611436750

76766-2120
553 001000

99876-7202

78310-2811

78312-4120

78320-1811

78322-2100

78360-1811

78362-6020

78445-2272

78662-1111

313 230100

99878-6202

Montaz okien plastovych dvojkridlovych 1200 x 1500 mm

Okno plastové 1200x1500 2-kridlové, 2x0S
Montaz okien plastovych dvojkridlovych 1500 x 1500 mm

Okno plastové 1500x1500 2-kridlové, 2x0S
Montaz okien plastovych dvojkridlovych 1500 x 2100 mm

Okno plastové 1500x2100 2-kridlové, 2xOS (1500x600 +
1500x1500)

Montaz dveri plastovych jednokridlovych 900 x 2000 mm

Dvere vchodové plast. 900x2000 mm piné
Montaz dveri plastovych jednokridlovych 1000 x 2000 mm

Dvere vchodové plast. 1000x2000 mm piné
Montaz dveri plastovych dvojkridlovych 1400 x 2100 mm s nadsvetl.
1400 x 750

Dvere vchodové plast. 2-kridl. 1400x2100 mm v homej 1/2
presklené, s nadsvetl. 1400x750 mm

Montaz mrezi pevnych zvaranim

Material pre zamocnickd vyrobu (ku montazi mrezi) - orientacna
cena

Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vySky do
12m

767 - Konstrukcie doplink. kovové stavebné spolu :

76 - KONSTRUKCIE spolu :
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
Odstranenie naterov z ocel. konstr. strednych B oSkrabanim

Natery ocel. konstr. strednych B syntetické dvojnasobné (nater 3
plechovych dveri)

Odstranenie naterov z kov. stav. doplnk. konstr. oSkrabanim

Natery kov. stav. doplnk. konstr. syntet. dvojnasobné (nater pévod.
mreZi - biela farba)

Odstranenie naterov zo stolarskych okien, vyklad. o$krabanim

Natery stolar. vyrobkov syntet. 2x lakovanie (nater okna 1500x600 -
biela farba)

783 - Natery spolu :

784 - Malby
Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnés. v miest. do 5m (ostenia int.)

784 - Malby spolu :

786 - Calunnicke Upravy

Lamelové Zallizie do okien zdvoj. vratane prislus. (okna byty, 1. NP
2-3 kridlové)

Siet drétena pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priem. drétu 0,224mm
(11x okna byty - 1 kridlo)

Presun hmot pre Calunicke Upravy v objektoch vysky do 12 m

786 - Calunnicke Gpravy spolu :

78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu :

PRACE A DODAVKY PSV spolu :

PRACE A DODAVKY M
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69 933 33053-0255

M33 - 162 Montaz dopr., sklad. zariadeni a vah
Vymena (demont. + D + M) zatvaracieho mechanizmu dveri (dvere
Cakaren)
M33 - 162 Montaz dopr., sklad. zariadeni a vah spo
PRACE A DODAVKY M spolu :
Rozpocet celkom :

2,000 kus

315,36
315,36
18 327,26

157,68

315,36

315,36
315,36
18 327,26

20



Vykaz vymer: Lipany, budova OTV- vymena okien a dveri

Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Lipany OTV - vymena okien a dv eri

Miesto:

JKSO :

Rozpocet: Zmluva €.

Spracoval: Varga

Dra: 17.07.2018

Odberatel: Zeleznice Slovenskej republiky

ICO: 31364501

DIC:

Dodav atel: STAVOCONZULT, spol. s r.0. Michalovce

ICO: 44675488

DIC:
Projektant ICO:
DIC
1 M3 OP 19 332 1™ 19 332
1 M2ZP 19 332
1 M2 UP 19 332
A | ZRN Konstrukcie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 P HSV: 3 622,63 598,54 422117 6 | Prace nad¢as
2 | PSV: 3187,92 8701,32 11889,24| 7 | Murarske vypomoce
3 { MCE: 8 | Bez pevnej podlahy
4 | Iné: 9
5 | Sucet 6 810,55 9 299,86 16 110,41 10 Sucet riadkov 6 az 9:
c NUS - naklady umiestnenia stav by D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska €innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 az 14: 20 Sucet riadkov 16 az 19:
projektant, rozpoctar cenar peciatka: E Celkov é naklady
21 Sucet riadkov 5, 10, 15 a 20: 16 110,41
podpis: 22 | DPH 20% z: 16 110,41 3222,08
datum: 23 { DPH 0% z:
24 Sudet riadkov 21 az 23: 19 332,49

F | Odpocet - pripocet

odberatel, obstarav atel

dodav atel, zhotovitel

podpis: podpis:
datum: datum:
peciatka: peciatka:




Odberatel: Zeleznice Slovenskej republiky
Projektant:

Dodavatel: STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce

Stavba : Lipany OTV - vymena okien a dveri

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Spracoval: Varga
JKSO :

Datum: 17.07.2018

Popis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie| Specifikovany Spolu  Hmotnost v tonach Sut v tonach
material Spolu Spolu

6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 995,46 598,54 1 594,00 0,00000 0,000
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : 2 627,17 0,00 262717 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY HSV spolu : 3622,63 598,54 422117 0,00000 0,000
764 - Konstrukcie klampiarske spolu : 482,21 0,00 482,21 0,00000 0,000
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné spolu : 242277 8 681,11 11 103,88 0,00000 0,000
76 - KONSTRUKCIE spolu : 2904,98 8 681,11 11 586,09 0,00000 0,000
783 - Natery spolu : 55,02 0,00 55,02 0,00000 0,000
784 - Malby spolu : 42,20 0,00 42,20 0,00000 0,000
786 - Calunnicke Upravy spolu : 185,72 20,21 205,93 0,00000 0,000
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 282,94 20,21 303,15 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 3187,92 8701,32 11 889,24 0,00000 0,000
Rozpocet celkom : 6 810,55 9 299,86 16 110,41 0,00000 0,000

Nh

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000



Odberatel’: Zeleznice Slovenskej republiky

Projektant:
Dodavatel: STAVOCONZULT, spol. s r.o. Michalovce

Stavba : Lipany OTV - vymena okien a dveri

Prehfad rozpoctovych nakladov v EUR

Spracoval: Varga

JKSO :

Déatum: 17.07.2018

Por. | Kod | Kaéd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Spolu DPH
Cislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
1 011 61240-8211  Vnutorna omietka vapennocementova stien 1-vrstvova, hr.10 mm, 30,580 m2 6,14 187,76 20
zmit. do 0,8 mm (ostenia int.)
2 011 62246-2112  Omietka vonk. stien Sfachtena Skrabana zrnita (ostenia ext.) 30,580 m2 12,98 396,93 20
3 011 62249-1301  Nater fasadny tekuty silikatovy dvojndsobny (ostenia ext.) 30,580 m2 9,26 28317 20
4 011 64899-1111  Osadenie parapetnych dosak z plastickych hmét §. do 20 cm 34,300 m 3,72 127,60 20
5 MAT 6119A0202 Parapeta vnutorna komérkova plastova $ir. 200 mm 34,300 m 17,45 598,54 20
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu : 1594,00 1594,00
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
003 94195-5004  LeSenie fahké prac. pomocné vys. podlahy do 3,5 m 287,000 m2 5,66 162442 20
013 96806-1112  Vyvesenie alebo zavesenie drev. kridiel okien do 1,5 m2 55,000 kus 0,26 1430 20
8 013 96806-2354  Vyburanie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 1 m2 10,440 m2 10,88 11359 20
9 013 96806-2355  Vyburanie ramov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 2 m2 25920 m2 6,61 171,33 20
10 013 96806-2356  Vyburanie rdmov okien drev. dvojitych alebo zdvoj. do 4 m2 8,660 m2 5,15 4455 20
11 013 96807-1112  Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2 12,000 kus 0,56 6,72 20
12 013 96807-1125  Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2 4,000 kus 0,73 292 20
13 013 96807-2245  Vyburanie kov. okennych ramov jednoduchych do 2 m2 1,240 m2 6,06 751 20
14 013 96807-2246  Vyburanie kov. okennych ramov jednoduchych do 4 m2 7,780 m2 3,69 2871 20
15 013 96807-2456  Vyburanie kov. dvernych zarubni nad 2 m2 7,330 m2 7,59 5563 20
16 013 96807-2875  Vyburanie kov. mreZi do 2 m2 (bez odvozu ako sut - spatne osadit) 8,100 m2 3,18 2576 20
17 013 96807-2876  Vyburanie kov. mrezi nad 2 m2 (bez odvozu ako sut - spatne osadit) 3,330 m2 1,91 6,36 20
18 013 97805-9511  Vyburanie obkladov vnut. z obkladaciek plochy do 1 m2 (parapety 6,860 m2 8,46 58,04 20
int.)
19 013 97901-1111  Zvisla doprava sute a vybur. hmét za prvé podlaZie 4,156 t 12,16 50,54 20
20 013 97908-1111  Odvoz sute a vyburanych hmét na skladku do 1 km 4,156 t 11,93 4958 20
21 013 97908-1121  Odvoz sute a vybtranych hmét na skladku kazdy dalsi 1 km 54,028 t 0,36 1945 20
22 013 97908-2111  Vnutrostaveniskova doprava sute a vyburanych hmét do 10 m 4156 t 10,65 4426 20
23 272 97908-2212  Vodorovna doprava sute po suchu do 50 m 4156 t 7,16 29,76 20
24 272 97908-7212  Nakladanie sute na dopravny prostriedok 4156 t 4,03 16,75 20
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783

97913-1409

99801-2041

76441-0250
76441-0850
99876-4201

76763-1103

611430070
76763-1106

611430120
76763-1301

611431010
76763-1313

611431160

76763-1324

611431080
76763-1334

611431170
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76764-1203

611436690

76764-6523

553 412450

76766-2120

553 001000

99876-7201

78310-2811

Poplatok za uloz.a znesk.staveb.sute na vymedzenych skladkach
"O"-ostatny odpad

Presun hmét pre budovy vySky do 6 m
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu :
PRACE A DODAVKY HSV spolu :
PRACE A DODAVKY PSV
76 - KONSTRUKCIE
764 - Konstrukcie klampiarske
Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov r§ 330
Klamp. demont. parapetov r§ 330
Presun hmét pre klampiarske konstr. v objektoch vySky do 6 m

764 - Konstrukcie klampiarske spolu :
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné
Montaz okien plastovych jednokridlovych 900 x 600 mm

Okno plastové 900x600 1-kridlové, OS (nad verami)
Montaz okien plastovych jednokridlovych 600 x 1200 mm

Okno plastové 600x1200 1-kridlové, OS
Montaz okien plastovych dvojkridlovych 1550 x 800 mm

Okno plastové 1550x800 2-kridlové, 2x OS
Montaz okien plastovych dvojkridlovych 900 x 1800 mm

Okno plastové 900x1800 2-kridlové, 2x OS (horizont. delené)
Montaz okien plastovych dvojkridlovych 1550 x 1300 mm

Okno plastové 1550x1300 2-kridlové, 2x OS
Montaz okien plastovych dvojkridlovych 1200 x 1800 mm

Okno plastové 1200x1800 2-kridlové, 2x OS (horizont. élenené)
Montaz okien plastovych dvojkridlovych 1200 x 2400 mm

Okno plastové 1200x2400 2-kridlové, OS/P (horizont. &lenené)
Montaz dveri plastovych jednokridlovych 1000 x 2000 mm

Dvere vchodové plast. 1000x2000 piné
Montaz dveri hlinikovych dvojkridl. 1550x2150
Dvere Al dvojkridlové 1550x2150 v hornej 1/3 presklené, farba biela

MontaZz mrezi pevnych zvaranim (5x okno 900x1800, 1x vchodové
dvere)

Material pre zamocnicky vyrobu (ku montazi mreZi) - orientacna cena

Presun hmét pre kovové stav. doplnk. konstr. v objektoch vySky do 6
m
767 - Konstrukcie doplink. kovové stavebné spolu :
76 - KONSTRUKCIE spolu :
78 - DOKONCOVACIE PRACE
783 - Natery
Odstranenie naterov z ocel. konstr. strednych B o$krabanim

4,156
37,540

262717
422117

34,300
34,300

4,738
482,21

2,000

2,000
13,000

13,000
1,000

1,000
16,000

16,000

1,000

1,000
4,000

4,000

2,000

2,000

2,000

2,000

1,000

1,000

11,430

75,000

110,050

11103,88

11586,09

6,300

t

%

%

kus

kus
kus

kus
kus

kus
kus

kus

kus

kus
kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

m2

kg

%

m2

19,20

4,72

12,54
1,27
1,80

29,711

108,93
39,42

109,00
52,62

177,00
55,99

199,00

64,21

242,00
65,66

234,00

66,80

260,00

50,24

419,00

84,03

970,00

13,86

2,39

0,90

0,79

79,80
177,19

262717
422117

430,12
43,56
8,53
482,21

59,42

217,86
512,46

1417,00
52,62

177,00
895,84

3184,00

64,21

242,00
262,64

936,00

133,60

520,00

100,48

838,00

84,03

970,00

158,42

179,25

99,05

11103,88

11 586,09

4,98

20

20

20
20
20

20

20
20

20
20

20
20

20

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20



52

53

54

55

56
57

58

783

783

783

784

786
MAT

786

78312-4120

78320-1811

78322-2100

78445-2272

78662-1111
313 230100

99878-6201

Natery ocel. konstr. strednych B syntetické dvojnasobné (nater plech.

dveri a vylezu - biela farba)

Odstranenie naterov z kov. stav. doplnk. konstr. oSkrabanim

Natery kov. stav. dopInk. konstr. syntet. dvojnésobné (nater
povodnych mreZi - biela farba)

783 - Natery spolu :

784 - Malby
Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnas. v miest. do 5m (ostenia int.)

784 - Mafby spolu :

786 - Calunnicke Upravy

Lamelové Zaluzie do okien zdvoj. (5x okno 900x1800)

Siet drétena pozink. proti hmyzu oko 1,25mm, priem. drétu 0,224mm
(5x okno 900x1800 na 1 kridlo)

Presun hmét pre Calunicke Upravy v objektoch vysky do 6 m

786 - Calunnicke tpravy spolu :

78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu :
PRACE A DODAVKY PSV spolu :
Rozpocet celkom :

6,300

5,200

5,200

55,02

30,580

42,20

8,100
4,050

2,057

205,93
303,15
11 889,24
16 110,41

m2

m2

m2

m2

m2
m2

%

2,99

1,27

4,73

1,38

22,90
4,99

0,11

18,84

6,60

24,60

55,02

42,20

42,20

185,49
20,21

0,23

205,93
303,15
11 889,24
16 110,41

20

20



Priloha €. 3
PISOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

vzmysle zakona NR SR ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
.Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
(dalej ako Objednavatel)

Zhotovitel:

1. Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore
ZSR pri poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,,%, podfa Zmluvy €. .........c.cccceovrvrennnnn. zo dna
......................... v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,,Bezpeénost’ zamestnancov v podmienkach ZSR “, ¢l. 452,
medzi Objednavatelom v zastupeni:

a Zhotovitelom:

Tato dohoda musi byt sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre Zhotovitela
Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby vSetky prace tykajlce sa Zelezniénej trate a priestorov ZSR podas

prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi
dodrzZiavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

e NV SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkadch na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR ¢&. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

e NV SR &. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpelnostného a zdravotného oznacenia pri
praci,



NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odborne;j
spOsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska ¢&. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpelnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezped&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové ginnost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti Zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a.

Zhotovitel musi mat’ prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej €innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané &innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj
vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon ginnosti spojenych s realizovanim prac obecne
zavaznymi predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam c&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Ccinnosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpelnosti prevadzkovania
drahy adopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifaju predpoklady na odbornd
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach
a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov
ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym neZz ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 apredpisu ZSR Z?2
v prislusnom poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychickd spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

3.2. Povinnost Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poZiadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a uc€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organiza¢na
a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skuto€nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Pldan BOZP“ a vyZadovat jeho plnenie aj od vSetkych
svojich subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,



LT

zohladfiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecénosti,

pouzivat vyhradne miesta a spOsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inzinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpecCit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z.
a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto tiéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouzivania,

umoznit Objednavatefovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v ur€enych priestoroch,

dodrziavat’ zasady bezpe&ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

. postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR

pred ohrozenim a nebezpefenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezni¢nej
prevadzky,

postarat sa o bezpelnost cestujucej verejnosti ako aj za bezpeénost dalSich osdb, ktoré moze
svojou ¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpe it ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky
pre pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezni¢nych podnikov s vyznagenim
bezpectnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch a na pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poudenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfovodiCov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti Zhotovitel'a s koordinatorom bezpeénosti a zelezniénou dopravou

Zhotovitel sa zavézuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordindtorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordindtor bezpelnosti“), ato po celd dobu realizacie Diela, vratane jeho
subdodavatelov,

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a)

b)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zeleznicnej doprave, ktoru podla druhu vykonavane;
¢innosti zabezpeCuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej Cinnosti vyzadovat,
dohliadat’ a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnl prislusni odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

zabezpecit' predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v&asné ukoncenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat z hfadiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)



Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladhovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfha stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky ¢&i ich €asti. Musi sa zriadit,
usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocCriovat,
upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtazovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k
prilahlym stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
Uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpefena ochrana zdravia ludi na
stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt oséb
zuastnenych na vystavbe.

V pripade, Zze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vytyéenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inZinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpeci Zhotovitel.

¢) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace
su povinni dohodnut s objednavatefom prac zabezpecCenie a vybavenie pracoviska na bezpelny
vykon prace. Prace sa mbzu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali plathym bezpelnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlagka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umozniovat bezpeény pohyb uc€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osdb a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to
vyzaduje bezpec¢nost 0séb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

)

dbat na bezpecénost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhladom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR
SR &. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit' pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne
jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpecit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodévatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac Zhotovitela.

zabezpecit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpetna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zdsady STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre ¢innost' na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na Zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpeénostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV
a obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit
¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpec€enie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:



f)

9)

h)

)
K)
1)

a)
b)
c)
d)

zabezpegit dodrZiavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu
ohrozit ich bezpec€nost’ a upozornovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty
tam aj spat,

upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, & uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatefov vykonavat akukolvek cinnost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostato¢né preventivhe opatrenia pre jej
bezpecny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR
Z 2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie
dopravy na drahe, v stlade s prislusnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie si vykonané dostato¢né bezpecnostné opatrenia
(napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela

vedUci prac: e
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP:
zodpovedny za pripravu staveniska: e

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou: e

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela moézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného
zamestnanca Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zarover zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizatnych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov,

~Stavebny dennik”

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentéacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat  kontrolu dodrZiavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpe it kontrolnd ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.



a)

b)

c)

a)

b)

c)

Povinnosti Objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inzinierske siete a iné prekazky nachadzajlice sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inzinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné c¢innosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu Zelezni€nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko Zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucéenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov Zelezniénych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vyska TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefény a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatefnym a vlastnoru¢nym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatefné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentécie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpe&nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatelom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
5.

a)

b)

d)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spoloénom pracovisku, su povinni navzdjom sa
informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie
prvej pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov.
Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnit svojim zamestnancom a zastupcom
zamestnancov pre bezpecnost.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav‘ je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela
zabezpecit' jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpecnosti dispecerskému
aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav* je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpeéit
jeho bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel' aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom o méze
spbsobit pri vykone jeho &innosti nebezpeenstvo alebo ohrozenie osdb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislu§nych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), asnim preukazatelne dohodnut prislusné
podmienky pre bezpecny vykon takej Cinnosti.



e) Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat pinenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

f) Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatelom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za Objednavatela Podpis za Zhotovitela



Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

‘a@ ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
pInenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €. [e]

(dalej len ,Preberaci protokol) ICO:

DIC:
IC DPH:
Bank. spojenie:

Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:

v skratenej forme “ZSR* SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu

Oddiel:
vliozka ¢.:

Supis plnenia Poznamky k uskutoénenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo €.

[e].

Objednavatel: 3
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*

dnia:
Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefon Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatefov - neaplikuje sa

(1]

Meno
a priezvisko /

Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANOI/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




