

ZMLUVA O SPOLUFINANCOVANÍ PROJEKTU
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

I.
Zmluvné strany

Názov: **Národné lesnícke centrum**
Sídlo: T. G. Masaryka 2175/22, 960 01 Zvolen
Zastúpený: Ing. Peter Balogh, PhD., generálny riaditeľ
Osoba zodpovedná za plnenie predmetu zmluvy: Ing. Jaroslav Jankovič, CSc.
IČO: 42001315
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Číslo zmluvy: 176/NLC/2022
(ďalej len „NLC“)

a

Názov: **SANAGRO a .s.**
Sídlo: Dvořákovo nábřeží 8, 811 02 Bratislava – Staré Mesto
Zastúpený: Ing. Tomášom Kohútom, MBA, člen predstavenstva
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Tomáš Kohút
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Tomáš Kohút
IČO: 45508348
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6464/B
(ďalej len „SANAGRO a. s.“)

NLC a SANAGRO a. s. sa ďalej spoločne označujú aj ako „zmluvné strany“.

II.
Preambula

1. NLC realizuje počas rokov 2022 – 2026 výskumný projekt s názvom „**Modely transformácie drevinami zarastených nelesných pozemkov na produkčné agrolesnícke systémy**“ (ďalej len „**projekt**“), a to v rámci kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, IČO: 00156621 (ďalej len „**MPRV SR**“) a NLC. Projekt bude financovaný z finančných prostriedkov, ktoré MPRV SR poskytne NLC na základe kontraktov uzatvorených na roky 2022 až 2026.

2. Na základe čestného prehlásenia zo dňa 25.10.2021 (ďalej len „**čestné prehlásenie**“) SANAGRO a. s. deklaroval svoj záujem finančne podporiť (spolufinancovať) realizáciu projektu. V nadväznosti na uvedené v čestnom vyhlásení pristupuje SANAGRO a. s. k uzatvoreniu tejto zmluvy a to za účelom stanovenia konkrétnych práv a povinností zmluvných strán, ktoré budú upravovať spolufinancovanie projektu zo strany SANAGRO a. s.

III.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok SANAGRO a. s. finančne podporiť (spolufinancovať) projekt podľa podmienok bližšie špecifikovaných v článku IV. tejto zmluvy a záväzok NLC poskytnúť výsledky riešenia projektu špecifikované v článku V. tejto zmluvy pre SANAGRO a. s.

IV.

Výška a spôsob spolufinancovania

1. SANAGRO a. s. sa zaväzuje spolufinancovať projekt celkovou sumou vo výške **9.285,- €** bez DPH /slovom: deväťtisíc dvesto osemdesiatpäť eur/ bez DPH (ďalej len „celková suma spolufinancovania“).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že SANAGRO a. s. poskytne NLC celkovú sumu spolufinancovania v piatich splátkach a to nasledovne:
 - a) prvú splátku v roku 2022 vo výške **1.785,- €** /slovom: tisíc sedemstoosemdesiatpäť eur/ bez DPH v lehote do 31.12. 2022,
 - b) druhú splátku v roku 2023 vo výške **1.820,- €** /slovom: tisíc osemstodvadsať eur/ bez DPH v lehote do 31.12. 2023,
 - c) tretiu splátku v roku 2024 vo výške **1 855,- €** /slovom: tisíc osemstopäťdesiatpäť eur/ bez DPH v lehote do 31.12. 2024,
 - d) štvrtú splátku v roku 2025 vo výške **1.895,- €** /slovom: tisíc osemstodevät'desiatpäť eur/ bez DPH v lehote do 31.12. 2025,
 - e) piatu splátku v roku 2026 vo výške **1.930,- €** /slovom: tisíc deväťstotridsať eur/ bez DPH v lehote do 31.12. 2026.
3. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom zmluvy potvrdzujú, že výška druhej, tretej, štvrtej a piatej splátky je ku dňu podpisu zmluvy stanovená ako výška predbežná, čo znamená, že počas trvania zmluvy môže byť výška príslušnej splátky zmenená. K zmene výšky príslušnej splátky môže dôjsť v prípade zmeny výšky financovania projektu v kontrakte s MPRV SR v príslušnom roku. Ak vznikne potreba úpravy výšky príslušnej splátky, NLC predloží najneskôr do 30.09. príslušného kalendárneho roka na SANAGRO a. s. návrh dodatku k tejto zmluve, na základe ktorého bude upravená výška príslušnej splátky, ako aj celková suma spolufinancovania projektu uvedená v článku IV. bod 1. zmluvy. SANAGRO a. s. bude spolufinancovať projekt vo výške 5% z celkového rozpočtu maximálne však do výšky 25.000,- EUR.

V.

Poskytovanie výsledkov riešenia projektu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - a) NLC bude pre SANAGO a. s. každoročne (počas rokov 2022 – 2026) najneskôr do 15.12. príslušného kalendárneho roka poskytovať výstupy súvisiace s riešením projektu a zabezpečovať nasledovné činnosti:

- v roku 2022 vypracovať návrh a zabezpečiť dreviny a odborný dohľad pri realizácii agroлесnickeho systému pre biochov nosníc na farme BOS-POR AGRO s.r.o., so sídlom Húšky 602, 908 79 Borský Svätý Jur (člen skupiny SANAGRO),
 - v roku 2023 vypracovať návrh a zabezpečiť dreviny a odborný dohľad pri realizácii agroлесnickeho systému pre biochov nosníc na farme SANAGRO Senica s.r.o., so sídlom Horné Suroviny 1010, 905 01 Senica (člen skupiny SANAGRO),
 - v roku 2024 vypracovať návrh a zabezpečiť dreviny a odborný dohľad pri realizácii agroлесnickeho systému pre biochov nosníc na farme Food Farm s.r.o., so sídlom Horná Podlakša , Dolné Trhovište (člen skupiny SANAGRO),
 - v roku 2025 vypracovať návrh transformácie vybraných drevinami zarastených poľnohospodárskych pozemkov obhospodarovaných na farme RD Samuela Jurkoviča, so sídlom 70, 906 05 Sobotište na produkčné agroлесnicke systémy,
 - v roku 2026 vypracovať návrh transformácie vybraných drevinami zarastených poľnohospodárskych pozemkov obhospodarovaných na farme BOS-POR AGRO s. r.o., so sídlom Húšky 602, 908 79 Borský Svätý Jur na produkčné agroлесnicke systémy.
- b) po ukončení riešenia projektu, a to do 15.12.2026, NLC poskytne pre SANAGRO a. s. 30 kusov odbornej monografie „Príručka obsahujúca modely a postupy na transformáciu bielych plôch na produkčné agroлесnicke systémy“.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely splnenia záväzku NLC podľa bodu 1. tohto článku zmluvy je postačujúce dodať príslušné hmotné výstupy a výsledky riešenia projektu (návrhy, monografia) iba v elektronickej forme vo formáte pdf do 15.12. príslušného kalendárneho roka. Výstup v tlačenej forme v počte uvedenom v bode 1 b). tohto článku zmluvy je NLC povinné dodať do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
 3. NLC odovzdá príslušné výstupy a výsledky riešenia projektu prostredníctvom osoby zodpovednej za plnenie predmetu zmluvy na SANAGRO a. s. V elektronickej forme sa výsledky riešenia projektu doručia mailovou poštou na emailovú adresu oprávnenej osoby SANAGRO a. s. (email: tomas.kohut@sanagro.sk), ktorá potvrdí prijatie týchto výsledkov spätným mailom. Miestom odovzdania tlačenej formy výsledkov riešenia projektu je sídlo SANAGRO a. s.

VI. Sankcie

1. V prípade omeškania SANAGRO a. s. s plnením peňažných záväzkov alebo ich jednotlivých častí, je NLC oprávnené požadovať od SANAGRO a. s. zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
2. V prípade omeškania NLC s odovzdaním príslušných výsledkov riešenia projektu je SANAGRO a. s. oprávnený požadovať od NLC zmluvnú pokutu vo výške 5,- Eur za každý deň omeškania.
3. Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že výšky zmluvných pokút špecifikované v tejto zmluve považujú za primerané a to vzhľadom na význam a povahu zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností.
4. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok NLC požadovať uhradenie zákonných úrokov z omeškania a tiež požadovať náhradu vzniknutej škody.

VII. Zánik zmluvy

1. Zmluvu je možné ukončiť:
 - a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy v prípadoch podstatného porušenia zmluvy stanovených Obchodným zákonníkom a/alebo touto zmluvou; za podstatné porušenie zmluvy sa považuje porušenie ustanovení článkov IV. a V. zmluvy.

2. Účinky odstúpenia nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, s právnymi účinkami ukončenia zmluvy odo dňa doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane (ex nunc).

VIII.

Vyššia moc a prerušenie prác

1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností, ak je nesplnenie týchto zmluvných povinností spôsobené pôsobením vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci netrvali dlhšie ako 90 dní, sú zmluvné strany povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom sa dodacie a iné lehoty predlžujú o dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci trvali dlhšie ako 90 dní, sú zmluvné strany povinné dohodnúť sa na ďalšom postupe. V prípade, ak k dohode zmluvných strán nedôjde, môže zmluvná strana, ktorá je oprávnená prijať plnenie od druhej zmluvnej strany, odstúpiť od tejto zmluvy v tej časti, ktorá ešte nebola splnená, ak jej toto plnenie nemôže byť poskytnuté z dôvodu pôsobenia vyššej moci.
2. Okolnosti vyvolané vyššou mocou v čase ich trvania alebo v čase trvania ich následkov oslobodzujú zmluvných partnerov od plnenia zmluvných povinností, avšak iba vtedy, keď vyššia moc včasnému plneniu tejto zmluvy alebo jej časti zásadným spôsobom zabraňuje. Za vyššiu moc sa pritom rozumejú mimoriadne okolnosti, ktoré zmluvným partnerom prechodne alebo trvalo bránia v plnení zmluvných povinností, ktoré vznikli po uzatvorení tejto zmluvy a zmluvný partner im nemohol zabrániť. Za vyššiu moc sa považujú prírodné vplyvy, ktorými sa na účely tejto zmluvy rozumejú: záplavy, zemetrasenie, zosúvanie pôdy, ďalej sa za vyššiu moc považujú: vojny, vojnové udalosti, dôsledky vojny alebo situácie podobné vojne, občianske nepokoje, povstania, sabotáže, štrajky, teroristické útoky, nariadenia a rozhodnutia vyšších orgánov a inštitúcií, požiar, explózie.
3. V prípade, ak nastanú okolnosti uvedené v bode 2. tohto článku tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné sa navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 kalendárnych dní od vzniku takýchto okolností.

IX.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
2. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ich vzájomné záväzkové vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa budú spravovať ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Vzťahy zmluvných strán založené zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.
3. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa s touto zmluvou riadne oboznámili, táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
4. Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnocenných vyhotoveniach, dve vyhotovenia pre NLC a dve vyhotovenia pre SANAGRO a. s.
5. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zmluva bude zverejnená v jej plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

6. Zmeny a/alebo doplnenia zmluvy je možné uskutočniť len formou písomného dodatku k zmluve podpísaného obidvoma zmluvnými stranami.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť/bude doručovať v zmysle tejto zmluvy, ako aj po jej skončení jedna zmluvná strana druhej zmluvnej strane, budú doručované na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy. Písomnosti budú doručované osobne alebo prostredníctvom pošty doporučené, pričom zásielka (písomnosť) sa bude považovať za doručenie dňom jej prevzatia adresátom – zmluvnou stranou, dňom, kedy zmluvná strana odmietne osobne doručovanú alebo poštou doručovanú zásielku prevziať, alebo dňom, kedy pošta vráti doručovanú zásielku odosielajúcej zmluvnej strane ako nevyžiadaná v odbernej (úložnej) lehote alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku nedoručenú.
8. Zmenu adresy na doručovanie je ktorákoľvek zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu.
9. Prílohy: Čestné prehlásenie

Vo Zvolene, dňa:

V Bratislave, dňa:

Národné lesnícke centrum
Ing. Peter Balogh, PhD.
generálny riaditeľ

SANAGRO a. s.
Ing. Tomáš Kohút, MBA.
generálny riaditeľ