



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 1, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 00156621
 konajúci: Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Nitriansky samosprávny kraj
 sídlo: Rázusova 2A, 949 01 Nitra, Slovenská republika
 IČO: 37861298
 konajúci: Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 29.01.2016 v znení Dodatku č. 1 k Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 28.10.2016

poštová adresa¹: Kupecká č. 3, 949 01 Nitra

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Santovka
 sídlo: Parková 2, 935 87 Santovka, Slovenská republika
 IČO: 00307432
 konajúci: Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka
 IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

¹ Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020M484 zo dňa 24.4.2018, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;

- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akýkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS - DD Santovka
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021M484
Miesto realizácie projektu	:	Obec Santovka

Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC211-2017-17
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2 – Ľahší prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné
Špecifický cieľ:	2.1.1 - Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb

starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plnenie adresovať voči SO, uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou prípadu, ak z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **2 019 245,74 EUR** (slovom: dva milióny devätnásťtisícdeväťstoštyridsaťpäť eur a sedemdesiatštyri centov),

- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky **1 918 283,45 EUR** (slovom: jeden milión deväťstoosemnašťtisícvestoosedsiattri eur a štyridsaťpäť centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 100 962,29 EUR (slovom: stotisícdeväťstošesťdesiatdva eur a dvadsaťdeväť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov

zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju závažnosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických

podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.

- 4.3 Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným

zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.

- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do

rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.

- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy

o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných

ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol

Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v novom termíne, pričom:
 - (i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.
 - (ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Začatia realizácie aktivít Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.
 - (iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehotu.

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ nepožiadá o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.
- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkolvek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).
 - b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.
- 6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve

- o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.
- 6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;

- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami.

V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Nitre, dňa:

Podpis:

doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v Santovke, dňa:

Podpis:

Ľubomír Lőrincz, starosta obce Santovka

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Predávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak; V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti,

Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy.

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s tretou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítavať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručťou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručťou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov.

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo **SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém**

finančného riadenia - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá naruša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie

pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru nepredpokladá vystavenie objednávky alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo

- b. za účelom zaplata pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
 - d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.
- Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicky, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je

úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného

dokumentu z kontroly/audit/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.
7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.

11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP

a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.

16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.
17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 a § 110 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.

22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,
- to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.
25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,
- to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe

takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu týchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom, a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózneho výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa

požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.

12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:

- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrkou na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na

realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok

nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklúčujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 - 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 - 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklúčujú všeobecne-záväznú právne predpisy

kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenájatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho

zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+) ktoré je Prijímateľ povinný zaslať

Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivite uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením

dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,

- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku

pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov

týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
- v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie

zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
- xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- xv) Neuplatňuje sa,
- xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,

- xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení

Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie

znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti IMTS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na emailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ je povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo

- b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
- 5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
- 6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.
- 7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
- 8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
- 9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadáním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

- 10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy

o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.

11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, , príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti

poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit u zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit u povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit u, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit u a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u môžu vykonať kontrolu/audit u u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit u majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit u v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit u. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit u a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit u, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/audit u. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach

oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, pričom pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a

spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,

f) zálohom môžu byť:

- (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
- (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
- (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
- (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,

g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,

h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,

- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníci vecí, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci vecí, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,

- b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
- d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

- 6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

- 1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú

v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
- j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za

ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

- k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
- 2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
- 3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. **Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. **Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 3. **Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na

financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.

6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ

v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).

3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený

Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne**, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) **vyčlení časť deklarováných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v

príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.

2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať

predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví** alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až

12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným

orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.

7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhradza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov.

Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS - DD Santovka
Kód projektu:	302021M484
Kód ŽoNFP:	NFP302020M484
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK865600000000223 9419013	Prima banka Slovensko, a.s.	13.8.2018	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK865600000000223 9419013	Prima banka Slovensko, a.s.	13.8.2018	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Západné Slovensko	Nitriansky kraj	Levice	Santovka

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	30
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	2.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC SANTOVKA	Identifikátor (IČO):	00307432
-----------------	---------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302M48400001 - Novostavba rodinných domov
2. 302M48400002 - Interiérové vybavenie a automobil pre opatrovanie v terénne

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: publicita

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	24,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC SANTOVKA	Identifikátor (IČO):	00307432
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M48400001 - Novostavba rodinných domov	24	

Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC SANTOVKA	Identifikátor (IČO):	00307432
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M48400001 - Novostavba rodinných domov	0	

Kód:	P0073	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	24,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximum za subjekt, potom súčet
Subjekt:	OBEC SANTOVKA	Identifikátor (IČO):	00307432
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M48400001 - Novostavba rodinných domov	24	

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC SANTOVKA	Identifikátor (IČO):	00307432
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M48400001 - Novostavba rodinných domov	3	

Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC SANTOVKA	Identifikátor (IČO):	00307432
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M48400001 - Novostavba rodinných domov	0	

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC SANTOVKA	Identifikátor (IČO):	00307432
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M48400001 - Novostavba rodinných domov	2	

Kód:	P0433	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC SANTOVKA	Identifikátor (IČO):	00307432
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M48400001 - Novostavba rodinných domov	1	

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 209,5000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC SANTOVKA	Identifikátor (IČO):	00307432
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M48400001 - Novostavba rodinných domov	1 209,5	

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC SANTOVKA	Identifikátor (IČO):	00307432
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M48400001 - Novostavba rodinných domov		0

Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC SANTOVKA	Identifikátor (IČO):	00307432
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M48400001 - Novostavba rodinných domov		5
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302M48400002 - Interiérové vybavenie a automobil pre opatrovanie v terénne		5

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	24,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0073	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	24,0000	Nie	PraN, UR	Maximum za subjekt, potom súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	3,0000	Nie	PraN	Súčet
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	2,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0433	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	1 209,5000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	5,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC SANTOVKA	Identifikátor (IČO):	00307432
		Výška oprávnených výdavkov:	2 019 245,74 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Oprávnený výdavok	
Hlavné aktivity projektu:	302M48400001 - Novostavba rodinných domov		1 892 576,81 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby		1 892 576,81 €
Typ aktivity:	302020011R025 - E. RIUS_bez UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Oprávnený výdavok	
Hlavné aktivity projektu:	302M48400002 - Interiérové vybavenie a automobil pre opatrovanie v terénne		125 888,93 €
Skupina výdavku:	023 - Dopravné prostriedky		9 000,00 €
	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí		116 888,93 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
		Oprávnený výdavok	
Podporné aktivity:	302M484P0001 - Podporné aktivity		780,00 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby		780,00 €
	Poznámka: informovanie a komunikácia - dočasný pútač a stála tabuľa		

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 019 245,74 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	1 918 283,45 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	100 962,29 €

Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Santovka							
Názov projektu:	Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka							
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám							
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni							
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH - NIE (neoprávnená DPH)

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1									
výstavba dvoch rodinných domov na ulici Horná 18 a Ružová 26									
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 553 947,34	1 553 947,34	1 864 736,81	1 864 736,81	1 771 499,97	0,00
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	15 200,00	15 200,00	18 240,00	18 240,00	17 328,00	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,00	8 000,00	8 000,00	9 600,00	9 600,00	9 120,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 577 147,34	1 892 576,81	1 892 576,81	1 797 947,97	0,00
Hlavná aktivita č. 2									
Interiérové vybavenie a automobil pre opatrovanie v teréne									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet jednotiek	Jednotková cena bez DPH [EUR]	Cena celkom bez DPH [EUR]	Cena celkom s DPH [EUR]			
Interiérové vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	97 407,44	97 407,44	116 888,93	116 888,93	111 044,48	0,00
Osobný automobil	023 Dopravné prostriedky	ks	1,00	11 066,66	11 066,66	13 279,99	9 000,00	8 550,00	4 279,99
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					108 474,10	130 168,92	125 888,93	119 594,48	4 279,99
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 685 621,44	2 022 745,73	2 018 465,74	1 917 542,45	4 279,99
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,00	450,00	450,00	540,00	540,00	513,00	0,00
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,00	200,00	200,00	240,00	240,00	228,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					650,00	780,00	780,00	741,00	0,00

Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za memú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za memú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					650,00	780,00	780,00	741,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 686 271,44	2 023 525,73	2 019 245,74	1 918 283,45	4 279,99

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Santovka
Názov projektu	Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitu

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		výstavba dvoch rodinných domov na ulici Horná 18 a Ružová 26						
1	Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,000	1 553 947,34	1 553 947,34	1 553 947,34	0,00
	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	390,608	4,10	1 601,49	1 601,49	0,00
	Priplatok za lepivosť horniny tr.3		m3	58,274	0,68	39,63	39,63	0,00
	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	54,749	19,00	1 040,23	1 040,23	0,00
	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm		m3	32,849	2,46	80,81	80,81	0,00
	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	1,122	28,92	32,45	32,45	0,00
	Priplatok za lepivosť horniny tr.3		m3	1,122	2,27	2,55	2,55	0,00
	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4		m3	134,745	7,00	943,22	943,22	0,00
	Uloženie sypaniny na skládku		m3	134,745	0,71	95,67	95,67	0,00
	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3	18,250	2,65	48,36	48,36	0,00
	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8		m2	323,745	0,25	80,94	80,94	0,00

	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného		m3	9,896	42,73	422,86	422,86	0,00
	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20		m3	38,646	97,36	3 762,57	3 762,57	0,00
	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)		t	0,142	1 334,35	189,48	189,48	0,00
	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20		m3	0,792	97,36	77,11	77,11	0,00
	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20		m3	9,152	150,11	1 373,81	1 373,81	0,00
	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad., 300mm, P2-400		m3	81,333	159,77	12 994,57	12 994,57	0,00
	Preklady nenosné 1500x150x250 mm		kus	7,000	18,28	127,96	127,96	0,00
	Preklady nosné 1200x300x250mm		kus	6,000	45,96	275,76	275,76	0,00
	Preklady nosné 1800x300x250mm		kus	6,000	68,31	409,86	409,86	0,00
	Preklady nosné 2400x300x250mm		kus	1,000	91,01	91,01	91,01	0,00
	Preklady nosné 3000x300x250mm		kus	3,000	108,86	326,58	326,58	0,00
	Priečky z pórobetónových tvárnic PPP hr.150mm 550kg/m3		m2	87,385	24,03	2 099,86	2 099,86	0,00
	Strop YTONG z nosníkov dl. 2200 mm a vložiek P2-500 s podopr. a dobetónovaním		m2	8,303	49,61	411,91	411,91	0,00
	Strop YTONG z nosníkov dl. 5400 mm a vložiek P2-500 s podopr. a dobetónovaním		m2	20,858	49,50	1 032,47	1 032,47	0,00
	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30		m3	1,740	109,81	191,07	191,07	0,00

	Debnenie stropov doskových zhotovenie		m2	12,688	9,19	116,60	116,60	0,00
	Debnenie stropov doskových odstránenie		m2	12,688	3,66	46,44	46,44	0,00
	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie		m2	11,600	7,00	81,20	81,20	0,00
	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie		m2	11,600	1,93	22,39	22,39	0,00
	Výstuž stropov BSt 500 (10505)		t	0,174	1 374,05	239,08	239,08	0,00
	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI		t	0,067	1 088,34	72,92	72,92	0,00
	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30		m3	0,756	108,96	82,37	82,37	0,00
	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie		m2	7,410	13,49	99,96	99,96	0,00
	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie		m2	7,410	2,78	20,60	20,60	0,00
	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie		m2	2,160	13,15	28,40	28,40	0,00
	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie		m2	2,160	3,35	7,24	7,24	0,00
	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)		t	0,060	1 390,89	83,45	83,45	0,00
	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30		m3	10,895	111,01	1 209,45	1 209,45	0,00
	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie		m2	79,300	6,48	513,86	513,86	0,00
	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie		m2	79,300	2,21	175,25	175,25	0,00

	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)		t	0,545	1 334,23	727,16	727,16	0,00
	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 8-32 mm		m3	16,500	33,01	544,67	544,67	0,00
	Podklad zo štrkodrté hr. 60 mm		m2	16,500	2,28	37,62	37,62	0,00
	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm do 50 m2		m2	16,500	10,64	175,56	175,56	0,00
	Dlažba zámková HAKA hr.6 cm		m2	17,325	14,19	245,84	245,84	0,00
	Vnútoraná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm		m2	451,550	8,05	3 634,98	3 634,98	0,00
	Vnútoraná omietka stien BAUMIT,váp.biela,jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm		m2	451,550	3,11	1 404,32	1 404,32	0,00
	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm		m2	9,031	9,53	86,07	86,07	0,00
	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a škrabaná 2 mm		m2	199,730	10,25	2 047,23	2 047,23	0,00
	Dodávka a montáž profil dilatačný rohový, priamy		m	12,800	10,83	138,62	138,62	0,00
	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný		m	56,000	3,85	215,60	215,60	0,00
	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so siečkou		m	29,050	2,47	71,75	71,75	0,00
	Zateplenie vonk. konštr.doskami z minerál. vlny hr. 20 mm bez omietky		m2	19,013	24,50	465,82	465,82	0,00

	Zateplenie vonk. konštr.doskami z minerálnej vlny hr. 150 mm bez omietky		m2	180,717	44,00	7 951,55	7 951,55	0,00
	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami STYRODUR hr. 50 mm		m2	21,730	13,50	293,36	293,36	0,00
	Soklový profil zakladací pre 15cm hr. fasádne izol.dosky		m	60,200	9,27	558,05	558,05	0,00
	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 150mm om.su.zm.SKP1,5 - Minerál vlna TF hr.40m		m	56,000	7,76	434,56	434,56	0,00
	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm		m3	16,488	120,13	1 980,70	1 980,70	0,00
	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm		m3	34,438	113,51	3 909,06	3 909,06	0,00
	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie		m2	9,031	6,31	56,99	56,99	0,00
	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie		m2	9,031	1,86	16,80	16,80	0,00
	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari		t	0,859	1 091,18	937,32	937,32	0,00
	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho		m3	31,698	45,83	1 452,72	1 452,72	0,00
	Samonivelizačná podl. hmota nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 18 mm		m2	138,600	20,81	2 884,27	2 884,27	0,00
	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm		m	14,700	3,13	46,01	46,01	0,00

	Doska parapetná vnútorná PVC		m	14,994	9,43	141,39	141,39	0,00
	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15		m3	2,745	96,99	266,24	266,24	0,00
	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m		m2	180,717	1,50	271,08	271,08	0,00
	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031		m2	180,717	1,02	184,33	184,33	0,00
	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m		m2	180,717	0,74	133,73	133,73	0,00
	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m		m2	206,100	2,25	463,73	463,73	0,00
	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m		m2	206,100	2,20	453,42	453,42	0,00
	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 10 mm, hl. 150 mm		kus	461,200	1,00	461,20	461,20	0,00
	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m		t	485,154	6,30	3 056,47	3 056,47	0,00
	Jednozlož. hydroizolačná hmota náter na vnútorné použitie akryzol vodorovná		m2	18,900	6,60	124,74	124,74	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.		m2	229,583	0,20	45,92	45,92	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.		m2	12,040	0,51	6,14	6,14	0,00
	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy		t	0,097	1 689,22	163,85	163,85	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.		m2	459,166	1,86	854,05	854,05	0,00

	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá		m2	24,080	2,91	70,07	70,07	0,00
	Pás ťažký asfaltový G 200 S 40		m2	556,937	5,29	2 946,20	2 946,20	0,00
	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej		m2	36,120	2,76	99,69	99,69	0,00
	Fólia nopová 8, v.role 1m		m2	39,732	2,67	106,08	106,08	0,00
	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		t	2,841	25,73	73,10	73,10	0,00
	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne plast mechanicky kotvená		m2	45,000	5,52	248,40	248,40	0,00
	Fólia HYDROIZOL .810 hr. 1,5 š.1300mm		m2	51,750	9,60	496,80	496,80	0,00
	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie		m2	90,000	2,21	198,90	198,90	0,00
	Geotextília polypropylénová 300g/m2		m2	99,000	1,00	99,00	99,00	0,00
	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m		t	0,130	25,13	3,27	3,27	0,00
	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom		m2	192,750	2,74	528,14	528,14	0,00
	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy		m2	385,500	1,30	501,15	501,15	0,00
	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm		m2	202,388	7,86	1 590,77	1 590,77	0,00
	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm		m2	404,775	9,85	3 987,03	3 987,03	0,00

	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie		m2	206,100	0,69	142,21	142,21	0,00
	Doska izolačná Isover eps 100 S-10 hr.100mm 1000x500mm		m2	216,405	7,87	1 703,11	1 703,11	0,00
	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek		m2	36,120	3,73	134,73	134,73	0,00
	Doska Styrodur 3035 CS.8 hr.80mm 1265x615mm		m2	37,926	17,57	666,36	666,36	0,00
	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena bodovo		m2	45,000	2,25	101,25	101,25	0,00
	Spádová doska EPS 100S		m3	12,994	93,87	1 219,75	1 219,75	0,00
	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm		m2	273,600	1,95	533,52	533,52	0,00
	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		t	3,250	24,01	78,03	78,03	0,00
	Dodávka a montáž drevených priehradových väzníkov		súbor	1,000	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00
	Montáž krovvov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2		m	17,400	7,40	128,76	128,76	0,00
	Hranol SM 2 600- 800/8x10,8x16,10x10,10x160,12 x12,15x15,16x16.../		m3	0,478	280,00	133,84	133,84	0,00
	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk.na krokvy na zraz hr.dosky 20,5mm		m2	3,600	14,12	50,83	50,83	0,00
	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz		m2	280,000	3,21	898,80	898,80	0,00

	Doska SM omietaná 2 32 250-300		m3	8,820	220,17	1 941,90	1 941,90	0,00
	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm		m2	472,750	0,79	373,47	373,47	0,00
	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm		m3	2,850	281,27	801,62	801,62	0,00
	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov		m3	3,328	51,43	171,16	171,16	0,00
	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 15 mm		m2	19,013	11,12	211,42	211,42	0,00
	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m		t	6,797	46,22	314,16	314,16	0,00
	Podhľady sadr.RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 12,5 mm		m2	206,100	29,22	6 022,24	6 022,24	0,00
	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		t	0,117	41,23	4,82	4,82	0,00
	Škridlóvé tabule povrch PES sklon do 45°		m2	280,000	19,34	5 415,20	5 415,20	0,00
	Odvetrav. kominok priemer 110 mm sklon do 45°		kus	3,000	124,89	374,67	374,67	0,00
	Hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45°		m	36,050	19,43	700,45	700,45	0,00
	Škridloplech,- rohové lemovanie 2 m r.š.310 mm polyester 25μ sklon do 30°		m	12,650	7,58	95,89	95,89	0,00
	Škridloplech,- odkvapové lemovanie 2 m r.š.250 mm polyester 35μ sklon od 30° do 45°		m	35,000	6,44	225,40	225,40	0,00
	Škridloplech, - úžľabie 2 m r.š.500 mm polyester 25μ sklon od 30° do 45°		m	28,000	11,27	315,56	315,56	0,00

	Škrídloplech,- záv. lišta na krytinu 2 m r.š.310 mm polyester 25μ od 30° do 45°		m	19,800	6,74	133,45	133,45	0,00
	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400 dl 5m-		m	35,000	9,54	333,90	333,90	0,00
	Montáž a dodávka strešného chrliča 125x125mm		kus	1,000	98,00	98,00	98,00	0,00
	Montáž PZ pl.žľab kotlík hranatý KLHA 40/120 pre rúry 120x120mm		kus	4,000	6,62	26,48	26,48	0,00
	Kotlík žlabový hranatý PZ poplast. 40/120x120 mm		kus	4,000	19,37	77,48	77,48	0,00
	Klamp. PZ pl.poplast. oplechovanie parapetov rš 160		m	14,700	8,69	127,74	127,74	0,00
	Klamp. PZ pl.polast. - atiková odkvapnička rš 330 mm		m	8,000	9,98	79,84	79,84	0,00
	Klamp. PZ pl.poplast. rúry odpadové štvorhran. S120		m	18,000	11,50	207,00	207,00	0,00
	Montáž PZ pl.poplast. horné koleno hranaté 2*KHA 120 - 120x120mm		kus	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00
	Koleno hranaté PZ pl.poplast.horné 120x120mm 2 kusy		sada	2,000	32,75	65,50	65,50	0,00
	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m		t	0,286	46,89	13,41	13,41	0,00
	Zakr šikm striech podstr hydroiz fólia difúzna		m2	280,000	1,83	512,40	512,40	0,00
	Zakr šikm striech parotesnou zábranou		m2	237,750	1,88	446,97	446,97	0,00
	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m		t	0,088	27,08	2,38	2,38	0,00

	Montáž a dod. bezpečnost.dverí drev. vchodové celokazetové 900/1970mm		kus	3,000	925,00	2 775,00	2 775,00	0,00
	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m		kus	1,000	6,81	6,81	6,81	0,00
	Montáž dvier komplet otváracé 1-kr. nad 0,8m		kus	12,000	25,00	300,00	300,00	0,00
	Dokovanie závesov na zár. univ. pri mont. kompl. dvier 1-kr.		kus	16,000	5,09	81,44	81,44	0,00
	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm		kus	16,000	30,13	482,08	482,08	0,00
	Dvere vnútorné celodrevené 90x197 cm		kus	1,000	148,50	148,50	148,50	0,00
	Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝHA DB, BK, MHG		kus	16,000	110,96	1 775,36	1 775,36	0,00
	Dvere interierove drevené otváracé 900/1970mm		kus	12,000	139,13	1 669,56	1 669,56	0,00
	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		t	0,535	20,27	10,84	10,84	0,00
	Montáž a dodávka okien hliníkových jednokrídlových 1200 x 1750 mm		kus	6,000	523,00	3 138,00	3 138,00	0,00
	Montáž a dod. okien hliníkových dvojkrídlových 2500 x 2300 mm		kus	3,000	1 340,00	4 020,00	4 020,00	0,00
	Montáž a dod. dverí hliníkových dvojkrídlových vchodových 1900 x 2300 mm		kus	1,000	985,00	985,00	985,00	0,00
	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu		m2	67,500	13,90	938,25	938,25	0,00

	Dlažba keramická 300 x 300 x 8 mm + soklík		m2	70,875	20,50	1 452,94	1 452,94	0,00
	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m		t	1,465	14,08	20,63	20,63	0,00
	Lepenie povlakových podláh plastových pásov		m2	138,600	5,50	762,30	762,30	0,00
	Prírodná podlahová krytina hr. 2,0 mm		m2	145,530	12,88	1 874,43	1 874,43	0,00
	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m		t	0,443	12,42	5,50	5,50	0,00
	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu, v obmedz. priestore 200x200 mm		m2	82,926	19,89	1 649,40	1 649,40	0,00
	Obkladačka keramická farebná 200 x 200 x 7 mm		m2	87,072	20,50	1 784,98	1 784,98	0,00
	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m		t	1,323	14,08	18,63	18,63	0,00
	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie		m2	11,016	2,50	27,54	27,54	0,00
	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q		m2	508,116	3,53	1 793,65	1 793,65	0,00
	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom viacfarebné v miestnostnostiach v. do 3.8		m2	657,650	4,60	3 025,19	3 025,19	0,00
	Exterierová žalúzia rozmer 2300x2500mm		ks	3,000	871,00	2 613,00	2 613,00	0,00
	Interierová žalúzia rozmer 1200x1750mm		ks	6,000	41,76	250,56	250,56	0,00
	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	390,608	4,10	1 601,49	1 601,49	0,00

	Priplatok za lepidlosť horniny tr.3		m3	58,274	0,68	39,63	39,63	0,00
	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	54,749	19,00	1 040,23	1 040,23	0,00
	Priplatok za lepidlosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm		m3	32,849	2,46	80,81	80,81	0,00
	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	1,122	28,92	32,45	32,45	0,00
	Priplatok za lepidlosť horniny tr.3		m3	1,122	2,27	2,55	2,55	0,00
	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4		m3	134,745	7,00	943,22	943,22	0,00
	Uloženie sypaniny na skládku		m3	134,745	0,71	95,67	95,67	0,00
	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3	18,250	2,65	48,36	48,36	0,00
	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8		m2	323,745	0,25	80,94	80,94	0,00
	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného		m3	9,896	42,73	422,86	422,86	0,00
	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20		m3	38,646	97,36	3 762,57	3 762,57	0,00
	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)		t	0,142	1 334,35	189,48	189,48	0,00
	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20		m3	0,792	97,36	77,11	77,11	0,00
	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20		m3	9,152	150,11	1 373,81	1 373,81	0,00
	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad., 300mm, P2-400		m3	81,333	159,77	12 994,57	12 994,57	0,00
	Preklady nenosné 1500x150x250 mm		kus	7,000	18,28	127,96	127,96	0,00

	Preklady nosné 1200x300x250mm		kus	6,000	45,96	275,76	275,76	0,00
	Preklady nosné 1800x300x250mm		kus	6,000	68,31	409,86	409,86	0,00
	Preklady nosné 2400x300x250mm		kus	1,000	91,01	91,01	91,01	0,00
	Preklady nosné 3000x300x250mm		kus	3,000	108,86	326,58	326,58	0,00
	Priečky z pórobetónových tvárnic PPP hr.150mm 550kg/m3		m2	87,385	24,03	2 099,86	2 099,86	0,00
	Strop YTONG z nosníkov dl. 2200 mm a vložiek P2-500 s podopr. a dobetónovaním		m2	8,303	49,61	411,91	411,91	0,00
	Strop YTONG z nosníkov dl. 5400 mm a vložiek P2-500 s podopr. a dobetónovaním		m2	20,858	49,50	1 032,47	1 032,47	0,00
	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30		m3	1,740	109,81	191,07	191,07	0,00
	Debnenie stropov doskových zhotovenie		m2	12,688	9,19	116,60	116,60	0,00
	Debnenie stropov doskových odstránenie		m2	12,688	3,66	46,44	46,44	0,00
	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie		m2	11,600	7,00	81,20	81,20	0,00
	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie		m2	11,600	1,93	22,39	22,39	0,00
	Výstuž stropov BSt 500 (10505)		t	0,174	1 374,05	239,08	239,08	0,00
	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI		t	0,067	1 088,34	72,92	72,92	0,00
	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30		m3	0,756	108,96	82,37	82,37	0,00

	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie		m2	7,410	13,49	99,96	99,96	0,00
	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie		m2	7,410	2,78	20,60	20,60	0,00
	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie		m2	2,160	13,15	28,40	28,40	0,00
	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie		m2	2,160	3,35	7,24	7,24	0,00
	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)		t	0,060	1 390,89	83,45	83,45	0,00
	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30		m3	10,895	111,01	1 209,45	1 209,45	0,00
	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie		m2	79,300	6,48	513,86	513,86	0,00
	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie		m2	79,300	2,21	175,25	175,25	0,00
	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)		t	0,545	1 334,23	727,16	727,16	0,00
	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 8-32 mm		m3	16,500	33,01	544,67	544,67	0,00
	Podklad zo štrkodrt hr. 60 mm		m2	16,500	2,28	37,62	37,62	0,00
	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm do 50 m2		m2	16,500	10,64	175,56	175,56	0,00
	Dlažba zámková HAKA hr.6 cm		m2	17,325	14,19	245,84	245,84	0,00
	Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm		m2	451,550	8,05	3 634,98	3 634,98	0,00

	Vnútorná omietka stien BAUMIT,váp.biela,jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm		m2	451,550	3,11	1 404,32	1 404,32	0,00
	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm		m2	9,031	9,53	86,07	86,07	0,00
	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a škrabaná 2 mm		m2	199,730	10,25	2 047,23	2 047,23	0,00
	Dodávka a montáž profil dilatačný rohový, priamy		m	12,800	10,83	138,62	138,62	0,00
	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný		m	56,000	3,85	215,60	215,60	0,00
	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou		m	29,050	2,47	71,75	71,75	0,00
	Zateplenie vonk. konštr.doskami z minerál. vlny hr. 20 mm bez omietky		m2	19,013	24,50	465,82	465,82	0,00
	Zateplenie vonk. konštr.doskami z minerálnej vlny hr. 150 mm bez omietky		m2	180,717	44,00	7 951,55	7 951,55	0,00
	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami STYRODUR hr. 50 mm		m2	21,730	13,50	293,36	293,36	0,00
	Soklový profil zakladací pre 15cm hr. fasádne izol.dosky		m	60,200	9,27	558,05	558,05	0,00
	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 150mm om.su.zm.SKP1,5 - Minerál vlna TF hr.40m		m	56,000	7,76	434,56	434,56	0,00
	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm		m3	16,488	120,13	1 980,70	1 980,70	0,00

	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm		m3	34,438	113,51	3 909,06	3 909,06	0,00
	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie		m2	9,031	6,31	56,99	56,99	0,00
	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie		m2	9,031	1,86	16,80	16,80	0,00
	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari		t	0,859	1 091,18	937,32	937,32	0,00
	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho		m3	31,698	45,83	1 452,72	1 452,72	0,00
	Samonivelizačná podl. hmota nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 18 mm		m2	138,600	20,81	2 884,27	2 884,27	0,00
	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm		m	14,700	3,13	46,01	46,01	0,00
	Doska parapetná vnútorná PVC		m	14,994	9,43	141,39	141,39	0,00
	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15		m3	2,745	96,99	266,24	266,24	0,00
	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m		m2	180,717	1,50	271,08	271,08	0,00
	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031		m2	180,717	1,02	184,33	184,33	0,00
	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m		m2	180,717	0,74	133,73	133,73	0,00
	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m		m2	206,100	2,25	463,73	463,73	0,00

	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m		m2	206,100	2,20	453,42	453,42	0,00
	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 10 mm, hl. 150 mm		kus	461,200	1,00	461,20	461,20	0,00
	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m		t	485,154	6,30	3 056,47	3 056,47	0,00
	Jednozlož. hydroizolačná hmota náter na vnútorné použitie akryzol vodorovná		m2	18,900	6,60	124,74	124,74	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.		m2	229,583	0,20	45,92	45,92	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.		m2	12,040	0,51	6,14	6,14	0,00
	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy		t	0,097	1 689,22	163,85	163,85	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.		m2	459,166	1,86	854,05	854,05	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá		m2	24,080	2,91	70,07	70,07	0,00
	Pás ťažký asfaltový G 200 S 40		m2	556,937	5,29	2 946,20	2 946,20	0,00
	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej		m2	36,120	2,76	99,69	99,69	0,00
	Fólia nopová 8, v.role 1m		m2	39,732	2,67	106,08	106,08	0,00
	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		t	2,841	25,73	73,10	73,10	0,00
	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne plast mechanicky kotvená		m2	45,000	5,52	248,40	248,40	0,00
	Fólia HYDROIZOL .810 hr. 1,5 š.1300mm		m2	51,750	9,60	496,80	496,80	0,00

	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie		m2	90,000	2,21	198,90	198,90	0,00
	Geotextília polypropylénová 300g/m2		m2	99,000	1,00	99,00	99,00	0,00
	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m		t	0,130	25,13	3,27	3,27	0,00
	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom		m2	192,750	2,74	528,14	528,14	0,00
	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy		m2	385,500	1,30	501,15	501,15	0,00
	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm		m2	202,388	7,86	1 590,77	1 590,77	0,00
	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm		m2	404,775	9,85	3 987,03	3 987,03	0,00
	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položené		m2	206,100	0,69	142,21	142,21	0,00
	Doska izolačná Isover eps 100 S-10 hr.100mm 1000x500mm		m2	216,405	7,87	1 703,11	1 703,11	0,00
	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek		m2	36,120	3,73	134,73	134,73	0,00
	Doska Styrodur 3035 CS.8 hr.80mm 1265x615mm		m2	37,926	17,57	666,36	666,36	0,00
	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie za studena bodovo		m2	45,000	2,25	101,25	101,25	0,00
	Spádová doska EPS 100S		m3	12,994	93,87	1 219,75	1 219,75	0,00

	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm		m2	273,600	1,95	533,52	533,52	0,00
	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		t	3,250	24,01	78,03	78,03	0,00
	Dodávka a montáž drevených priehradových väzníkov		súbor	1,000	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00
	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2		m	17,400	7,40	128,76	128,76	0,00
	Hranol SM 2 600- 800/8x10,8x16,10x10,10x160,12 x12,15x15,16x16.../		m3	0,478	280,00	133,84	133,84	0,00
	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk.na krokvy na zraz hr.dosky 20,5mm		m2	3,600	14,12	50,83	50,83	0,00
	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz		m2	280,000	3,21	898,80	898,80	0,00
	Doska SM omietaná 2 32 250- 300		m3	8,820	220,17	1 941,90	1 941,90	0,00
	Montáž kontralatí, rozpätie 80- 120 cm		m2	472,750	0,79	373,47	373,47	0,00
	Lata SM 1 do 25cm2 x 400- 600cm		m3	2,850	281,27	801,62	801,62	0,00
	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv		m3	3,328	51,43	171,16	171,16	0,00
	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 15 mm		m2	19,013	11,12	211,42	211,42	0,00
	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m		t	6,797	46,22	314,16	314,16	0,00

	Podhľadý sadr.RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 12,5 mm		m2	206,100	29,22	6 022,24	6 022,24	0,00
	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		t	0,117	41,23	4,82	4,82	0,00
	Škridlové tabule povrch PES sklon do 45°		m2	280,000	19,34	5 415,20	5 415,20	0,00
	Odvetrav. komínok priemer 110 mm sklon do 45°		kus	3,000	124,89	374,67	374,67	0,00
	Hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45°		m	36,050	19,43	700,45	700,45	0,00
	Škridloplech,- rohové lemovanie 2 m r.š.310 mm polyester 25μ sklon do 30°		m	12,650	7,58	95,89	95,89	0,00
	Škridloplech,- odkvapové lemovanie 2 m r.š.250 mm polyester 35μ sklon od 30° do 45°		m	35,000	6,44	225,40	225,40	0,00
	Škridloplech, - úžľabie 2 m r.š.500 mm polyester 25μ sklon od 30° do 45°		m	28,000	11,27	315,56	315,56	0,00
	Škridloplech,- záv. lišta na krytinu 2 m r.š.310 mm polyester 25μ od 30° do 45°		m	19,800	6,74	133,45	133,45	0,00
	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400 dl 5m-		m	35,000	9,54	333,90	333,90	0,00
	Montáž a dodávka strešného chrliča 125x125mm		kus	1,000	98,00	98,00	98,00	0,00
	Montáž PZ pl.žľab kotlík hranatý KLHA 40/120 pre rúry 120x120mm		kus	4,000	6,62	26,48	26,48	0,00
	Kotlík žlabový hranatý PZ poplast. 40/120x120 mm		kus	4,000	19,37	77,48	77,48	0,00

	Klamp. PZ pl.poplast. oplechovanie parapetov rš 160		m	14,700	8,69	127,74	127,74	0,00
	Klamp. PZ pl.polast. - atiková odkvapnička rš 330 mm		m	8,000	9,98	79,84	79,84	0,00
	Klamp. PZ pl.poplast. rúry odpadové štvorhran. S120		m	18,000	11,50	207,00	207,00	0,00
	Montáž PZ pl.poplast. horné koleno hranaté 2*KHA 120 - 120x120mm		kus	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00
	Koleno hranaté PZ pl.poplast.horné 120x120mm 2 kusy		sada	2,000	32,75	65,50	65,50	0,00
	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m		t	0,286	46,89	13,41	13,41	0,00
	Zakr šikm striech podstr hydroiz. fólia difúzna		m2	280,000	1,83	512,40	512,40	0,00
	Zakr šikm striech parotesnou zábranou		m2	237,750	1,88	446,97	446,97	0,00
	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m		t	0,088	27,08	2,38	2,38	0,00
	Montáž a dod. bezpečnost.dverí drev. vchodové celokazetové 900/1970mm		kus	3,000	925,00	2 775,00	2 775,00	0,00
	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m		kus	1,000	6,81	6,81	6,81	0,00
	Montáž dvier komplet otváracé 1-kr. nad 0,8m		kus	12,000	25,00	300,00	300,00	0,00
	Dokovanie závesov na zár. univ. pri mont. kompl. dvier 1-kr.		kus	16,000	5,09	81,44	81,44	0,00

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm		kus	16,000	30,13	482,08	482,08	0,00
Dvere vnútorné celodrevené 90x197 cm		kus	1,000	148,50	148,50	148,50	0,00
Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝHA DB, BK, MHG		kus	16,000	110,96	1 775,36	1 775,36	0,00
Dvere interierove drevené otváracé 900/1970mm		kus	12,000	139,13	1 669,56	1 669,56	0,00
Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		t	0,535	20,27	10,84	10,84	0,00
Montáž a dodávka okien hliníkových jednokrídlových 1200 x 1750 mm		kus	6,000	523,00	3 138,00	3 138,00	0,00
Montáž a dod. okien hliníkových dvojkrídlových 2500 x 2300 mm		kus	3,000	1 340,00	4 020,00	4 020,00	0,00
Montáž a dod. dverí hliníkových dvojkrídlových vchodových 1900 x 2300 mm		kus	1,000	985,00	985,00	985,00	0,00
Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu		m2	67,500	13,90	938,25	938,25	0,00
Dlažba keramická 300 x 300 x 8 mm + soklík		m2	70,875	20,50	1 452,94	1 452,94	0,00
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m		t	1,465	14,08	20,63	20,63	0,00
Lepenie povlakových podláh plastových pásov		m2	138,600	5,50	762,30	762,30	0,00
Prírodná podlahová krytina hr. 2,0 mm		m2	145,530	12,88	1 874,43	1 874,43	0,00
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m		t	0,443	12,42	5,50	5,50	0,00

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu, v obmedz. priestore 200x200 mm	m2	82,926	19,89	1 649,40	1 649,40	0,00
Obkladačka keramická farebná 200 x 200 x 7 mm	m2	87,072	20,50	1 784,98	1 784,98	0,00
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,323	14,08	18,63	18,63	0,00
Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie	m2	11,016	2,50	27,54	27,54	0,00
Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q	m2	508,116	3,53	1 793,65	1 793,65	0,00
Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom viacfarebné v miestnostnostiach v. do 3.8	m2	657,650	4,60	3 025,19	3 025,19	0,00
Exterierová žalúzia rozmer 2300x2500mm	ks	3,000	871,00	2 613,00	2 613,00	0,00
Interierová žalúzia rozmer 1200x1750mm	ks	6,000	41,76	250,56	250,56	0,00
Vysek. kapias do 5 x 5 x 5 cm v stenách, stropoch z ľahk. betónu	kus	538,000	0,43	231,34	231,34	0,00
ZEON Fotovolt Batéria Li-ion 3 kWp- 12xSolar260Wp, menič SolarEdge 2200H,batéria Li-ion LG RESU7H 7 kWh	kus	2,000	10 550,00	21 100,00	21 100,00	0,00
Kábel optický vonkajší : A-DF(ZN)2Y E9/125 4x6	m	280,000	2,28	638,40	638,40	0,00
Konštrukcie a práce HSV, HZS T3	hod	80,000	8,93	714,40	714,40	0,00
Podružný materiál	%	5,000	76,80	384,00	384,00	0,00

	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm		m	480,000	0,90	432,00	432,00	0,00
	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm		m	250,000	0,95	237,50	237,50	0,00
	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080819 : HFX 20, bezhalogénová, svetlosivá		m	480,000	0,57	273,60	273,60	0,00
	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080820 : HFX 25, bezhalogénová, svetlosivá		m	240,000	0,63	151,20	151,20	0,00
	Príchytky PVC (klip) s čelust'ami		kus	650,000	0,08	52,00	52,00	0,00
	Montáž ochrannej rúrky (plast- PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm		m	250,000	1,30	325,00	325,00	0,00
	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna		m	210,000	1,08	226,80	226,80	0,00
	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna		m	30,000	1,21	36,30	36,30	0,00
	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68/2HF (D74x30) bezhalogénová, čierna		kus	395,000	0,91	359,45	359,45	0,00
	Montáž krabice do dutých priechok 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová		kus	395,000	1,20	474,00	474,00	0,00
	Montáž škatule KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná		kus	140,000	2,01	281,40	281,40	0,00
	Krabica KO odbočná 020912 : ASD 70 (D70x45) 1-nás, bez viečka, bezhalogénová		kus	140,000	0,13	18,20	18,20	0,00

	Krabica KO odbočná : KOM 97HF (D108x50) s viečkom, bezhalogénová, čierna		kus	12,000	2,20	26,40	26,40	0,00
	Montáž škatule KO (97) bez zapojenia, s vekom, odbočná		kus	12,000	2,11	25,32	25,32	0,00
	Montáž krabice do muriva KO (do 125x125) bez zapojenia, s vekom, odbočná		kus	15,000	2,58	38,70	38,70	0,00
	Krabica KUZ-V+viečka		kus	15,000	5,98	89,70	89,70	0,00
	Vyrezanie rýh frézovaním, v dierovanom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm		m	360,000	3,16	1 137,60	1 137,60	0,00
	Vyrezanie rýh frézovaním, v dierovanom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm		m	260,000	4,03	1 047,80	1 047,80	0,00
	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2		kus	580,000	0,57	330,60	330,60	0,00
	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2		kus	60,000	0,60	36,00	36,00	0,00
	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2		kus	16,000	0,90	14,40	14,40	0,00
	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2		kus	20,000	1,86	37,20	37,20	0,00
	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1		kus	2,000	1,46	2,92	2,92	0,00
	Montáž, spínač zapustený IP20		kus	98,000	4,55	445,90	445,90	0,00
	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámika, biely		kus	2,000	3,61	7,22	7,22	0,00

	Spínače multifunkčný- Tlačitko PANIC,		kus	96,000	38,90	3 734,40	3 734,40	0,00
	Montáž, snímač pohybu, zapustený stenový, nastavenie ovládania osvetlenia, IP44		kus	2,000	4,25	8,50	8,50	0,00
	Snímač pohybu (90°) spínač osvetl.		kus	2,000	47,45	94,90	94,90	0,00
	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3		kus	6,000	4,48	26,88	26,88	0,00
	Šporáková prípojka rad.3 Tango® 3425A-0344 B, kompletná, vrátane krabice, biela		kus	6,000	12,13	72,78	72,78	0,00
	Montáž, žalúziový spínač, tlačidlové elektronické ovládanie, zapustený, IP20		kus	18,000	4,30	77,40	77,40	0,00
	Spínač ovládania žalúzií		kus	18,000	19,61	352,98	352,98	0,00
	Montáž, spínačov digitálny, programovanie, IP20		kus	96,000	10,28	986,88	986,88	0,00
	Montáž, zapojenie ventilátor kúpeľňový, WC		kus	8,000	8,48	67,84	67,84	0,00
	Ventilátor SIKU 100AZT		kus	8,000	26,51	212,08	212,08	0,00
	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová		kus	120,000	4,09	490,80	490,80	0,00
	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774396, bez rámika (bez oc) biela		kus	26,000	3,42	88,92	88,92	0,00
	Zásuvka 2-nás. Valena™ : 774390, kompletná (bez oc) biela		kus	65,000	4,76	309,40	309,40	0,00
	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774221, zapustená, bez rámika, s viečkom (oc) IP44, biela		kus	12,000	8,09	97,08	97,08	0,00

	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely		kus	112,000	0,74	82,88	82,88	0,00
	Rámik 4-násobný Valena™ Neutrál 774454, univerzálny, biely		kus	6,000	4,31	25,86	25,86	0,00
	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 6 STP : 774244 Valena™, s krytom, bez rámika, biela		kus	56,000	12,60	705,60	705,60	0,00
	Dátový 19" skriňový rozvádzač 33296 XL VDI, 42U+ SWITCH+ panel PATCH+Zásuvková zostava, police		kus	2,000	2 310,17	4 620,34	4 620,34	0,00
	VAL-ZÁSUVKA TV -SAT		kus	18,000	19,00	342,00	342,00	0,00
	Montáž, zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z		kus	2,000	5,65	11,30	11,30	0,00
	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 1653, IP44, červená		kus	2,000	3,84	7,68	7,68	0,00
	Montáž rozvodnice do 100kg		kus	8,000	80,46	643,68	643,68	0,00
	Dokončovacie práce na rozdávzačoch 100-150kg		kus	8,000	30,08	240,64	240,64	0,00
	Rozvádzač RH		kus	2,000	1 458,00	2 916,00	2 916,00	0,00
	Rozvádzač RB		kus	6,000	3 160,00	18 960,00	18 960,00	0,00
	Svietidlo stropné LED, IP20-44, 230V		kus	70,000	115,53	8 087,10	8 087,10	0,00
	Svietidlo stropné LED, IP20-44, 12V		kus	30,000	76,66	2 299,80	2 299,80	0,00
	Núdzové svietidlo HL 1W 2 hod, 230V,IP42		kus	2,000	48,00	96,00	96,00	0,00
	Montáž, svietidlo - LED, IP20- 66		kus	70,000	10,78	754,60	754,60	0,00
	Montáž, svietidlo uličné, cestné - 1x zdroj (výbojka 125-400W) na výložník		kus	4,000	30,60	122,40	122,40	0,00

	Montáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 6m		kus	4,000	71,65	286,60	286,60	0,00
	Stožiar osvetľovací rúrový : St 150/60, výška 5m, žiarovo zinkovaný		kus	4,000	165,84	663,36	663,36	0,00
	Montáž, päťka stožiarová, betónová		kus	4,000	7,28	29,12	29,12	0,00
	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh		kus	4,000	15,10	60,40	60,40	0,00
	Svietidlo na výložník VOLTANA 1 , 29W, IP65		kus	4,000	258,55	1 034,20	1 034,20	0,00
	Svorkovnica stožiarová : TB-1, pre 1 poistku E14 (2-16A) pre káble 4x 6-35mm ² , IP54		kus	4,000	27,22	108,88	108,88	0,00
	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , vrátane prepojenia zvarom		m	260,000	0,82	213,20	213,20	0,00
	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4		kg	260,000	2,28	592,80	592,80	0,00
	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami		m	160,000	1,29	206,40	206,40	0,00
	Drôt uzemňovací FeZn D10		kg	90,000	2,28	205,20	205,20	0,00
	- podpera vedenia (FeZn) : PV		kus	190,000	2,37	450,30	450,30	0,00
	- podpera, držiak vedenia (PA) : 5207487, typ 177 55 M8, pre vodič D8-10, vnút. závit M8, výška 20mm, farba ocel'		kus	150,000	0,60	90,00	90,00	0,00
	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)		kus	10,000	1,27	12,70	12,70	0,00

	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)		kus	12,000	1,30	15,60	15,60	0,00
	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príloškou (2xM8)		kus	72,000	0,48	34,56	34,56	0,00
	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)		kus	10,000	0,82	8,20	8,20	0,00
	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)		kus	12,000	1,03	12,36	12,36	0,00
	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)		kus	11,000	1,23	13,53	13,53	0,00
	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02 R, pre pásovinu 30x4 (4xR8)		kus	34,000	0,87	29,58	29,58	0,00
	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xM8)		kus	60,000	0,80	48,00	48,00	0,00
	Svorka univerzálna (FeZn) : SU (1xM10)		kus	10,000	0,60	6,00	6,00	0,00
	Svorka na odkvapové potrubie (FeZn) : ST 10, pre D50-150mm (3xM8)		kus	10,000	1,86	18,60	18,60	0,00
	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8		m	270,000	4,40	1 188,00	1 188,00	0,00
	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8		kg	140,000	5,54	775,60	775,60	0,00
	Kruhový zvodový vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm2)		m	84,000	3,14	263,76	263,76	0,00

Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na hrebeň strechy		kus	10,000	18,72	187,20	187,20	0,00
Tyč zvodová (FeZn) : JD 15, so závitom do dreva (D18x1500)mm		kus	10,000	6,87	68,70	68,70	0,00
- držiak zvodovej tyče (FeZn)		kus	10,000	3,37	33,70	33,70	0,00
- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20mm		kus	10,000	1,27	12,70	12,70	0,00
Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)		kus	241,000	3,70	891,70	891,70	0,00
Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)		kus	48,000	2,78	133,44	133,44	0,00
Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás		kus	48,000	0,57	27,36	27,36	0,00
Páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)		kus	24,000	0,98	23,52	23,52	0,00
Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice		kus	2,000	15,08	30,16	30,16	0,00
Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2		kus	2,000	11,16	22,32	22,32	0,00
Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia		kus	12,000	15,43	185,16	185,16	0,00
Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)		kus	12,000	16,99	203,88	203,88	0,00
Označenie zvodu štítkom (kov, plast)		kus	11,000	1,88	20,68	20,68	0,00
Štítok označovací (FeZn)		kus	11,000	0,47	5,17	5,17	0,00
Montáž z pevného rebríka - strecha do výšky 7m		kus	11,000	24,06	264,66	264,66	0,00
Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený v rúrkach NYY, CYY 6		m	180,000	0,18	32,40	32,40	0,00

	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x6 RE EFK		m	180,000	0,82	147,60	147,60	0,00
	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x25 lano (RM)		m	65,000	2,85	185,25	185,25	0,00
	Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštaláčny, uložený pevne H07V- K, CYA 25		m	65,000	0,99	64,35	64,35	0,00
	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5		m	1240,000	0,63	781,20	781,20	0,00
	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5		m	1180,000	0,88	1 038,40	1 038,40	0,00
	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 4x16		m	45,000	7,28	327,60	327,60	0,00
	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x1,5		m	480,000	0,98	470,40	470,40	0,00
	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x2,5		m	120,000	1,43	171,60	171,60	0,00
	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x6		m	40,000	3,40	136,00	136,00	0,00
	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5		m	30,000	1,03	30,90	30,90	0,00
	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5		m	1180,000	0,97	1 144,60	1 144,60	0,00
	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x4		m	80,000	1,03	82,40	82,40	0,00
	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5		m	1270,000	0,43	546,10	546,10	0,00
	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4		m	80,000	1,17	93,60	93,60	0,00
	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x16		m	45,000	1,43	64,35	64,35	0,00
	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5		m	480,000	1,03	494,40	494,40	0,00

Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5		m	120,000	1,03	123,60	123,60	0,00
Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16		m	40,000	1,08	43,20	43,20	0,00
Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do tvárnic a tehlového muríva		kus	720,000	0,67	482,40	482,40	0,00
Hmoždinka PA : HM 8/1		kus	720,000	0,04	28,80	28,80	0,00
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy		hod	60,000	12,03	721,80	721,80	0,00
Montáž, kábel uložený pod omietkou SYKFY FTP,STP		m	840,000	0,68	571,20	571,20	0,00
Kábel Cu -zebrnica		m	840,000	0,57	478,80	478,80	0,00
Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP		m	1610,000	0,73	1 175,30	1 175,30	0,00
Kábel koaxiálny VCCKD 75-4,8		m	360,000	0,60	216,00	216,00	0,00
Kábel na prenos dát CAT6 : UTP 4x2x23AWG LSOH		m	1250,000	0,54	675,00	675,00	0,00
Montáž, kábel uložený v rúrkach v zemi		m	310,000	1,16	359,60	359,60	0,00
Kábel FTP OUTDOOR SOLARIX Cat5E drôt		m	310,000	1,49	461,90	461,90	0,00
Ukončenie dátového kábla konektorom RJ45 krimpovaním		kus	4,000	2,70	10,80	10,80	0,00
Montáž optického pigtailu, zvarovaný spoj pre vnútonú inštaláciu		kus	4,000	23,31	93,24	93,24	0,00
Ukončenie optických káblov konektorom, mechanický spoj pre vnútonú inštaláciu		kus	4,000	3,15	12,60	12,60	0,00

Montáž patch káblov, prepojenie pre metalickú alebo optickú kábeláž		kus	4,000	0,53	2,12	2,12	0,00
Montáž štítiku DYMO		kus	180,000	0,79	142,20	142,20	0,00
Páska DYMO 45013 popis. 12mm/7m čierno-biela		kus	6,000	25,86	155,16	155,16	0,00
Rezanie drážky v asfalte, betóne		m	30,000	2,45	73,50	73,50	0,00
Betónový základ z prostého betónu do zeminy		m3	5,000	120,25	601,25	601,25	0,00
Betónový základ, rozbúranie		m3	5,000	179,07	895,35	895,35	0,00
Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3		m	320,000	4,27	1 366,40	1 366,40	0,00
Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom		m	320,000	2,00	640,00	640,00	0,00
Chránička optických káblov OPTOPIPE, tuhá, hladká : KSX-PE 32x3,0 HDPE, hrúbka steny 3,0mm		m	250,000	1,35	337,50	337,50	0,00
Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm		m	320,000	1,62	518,40	518,40	0,00
Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3		m	320,000	1,64	524,80	524,80	0,00
Provizórna úprava terénu, zemina tr.3		m2	320,000	1,24	396,80	396,80	0,00
Montáž a zapojenie fotovolt.ostrov.systemu 3kWp		kus	2,000	1 340,00	2 680,00	2 680,00	0,00
Sekanie pre elektro		hod.	25,000	10,50	262,50	262,50	0,00
Práce na projektovej dokumentácii-plán skut. vyhotovenia		kus	1,000	440,00	440,00	440,00	0,00
Inteligentné systémy		€	1,000	45 044,52	45 044,52	45 044,52	0,00
Montáž klimatizácie		ks	6,000	170,00	1 020,00	1 020,00	0,00

	Vonkajšia a vnútorná klimatizačná jednotka RAS-13BAV-E		kus	6,000	690,00	4 140,00	4 140,00	0,00
	Cu potrubie + komunikačný kábel		bm	80,000	15,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	Montážna konzola		kus	6,000	30,00	180,00	180,00	0,00
	Potrubie pre odvod kondenzátu		bm	80,000	2,50	200,00	200,00	0,00
	Montážny a elektroinštalačný materiál		kus	6,000	25,00	150,00	150,00	0,00
	Montáž plynového kotla nástenného kompaktného kondenzačného s príslušenstvom		ks	2,000	725,94	1 451,88	1 451,88	0,00
	VITODENS 200-W, výkon 1,9 až 13 alebo 1,7 až 12,1kW Kondenzačný VYKUROVACÍ nástenný kotol na plyn, B2HB023 VIESSMANN		ks	2,000	2 696,25	5 392,50	5 392,50	0,00
	Montážna pomôcka pre montáž na omietku č.7248408-príslušenstvo ku kotlu na plyn Vitodens 111-W, Vitodens 222-W VIESSMANN		ks	2,000	233,75	467,50	467,50	0,00
	Expanzná nádoba pre vykurovacie systémy N 25 objem 25 l, farba strieborná č.9572214 VIESSMANN		ks	2,000	56,25	112,50	112,50	0,00
	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 20		ks	2,000	79,22	158,44	158,44	0,00
	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 3/4 pre N 25 až 50 č.9572214 VIESSMANN		ks	2,000	31,26	62,52	62,52	0,00

	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 3cestný P1/N1, mosadz OT 58, obj.č. 553771 IVAR		ks	2,000	294,57	589,14	589,14	0,00
	Vertikálny odkalovač 3/4"		ks	2,000	182,05	364,10	364,10	0,00
	Hydraulická výhybka DN25 do 3000l/h		ks	2,000	368,75	737,50	737,50	0,00
	UNIMIX univerzálna zostava pre kombináciu podlahového vykurovania, 1" x EK, 6cestný P/N MAX 3, obj.č. 557674U IVAR		ks	4,000	990,16	3 960,64	3 960,64	0,00
	UNIMIX univerzálna zostava pre kombináciu podlahového vykurovania, 1" x EK, 7cestný P/N MAX 3, obj.č. 557675U IVAR		ks	2,000	1 025,29	2 050,58	2 050,58	0,00
	Systémová izolačná doska s ochrannou hydroizolačnou fóliou, 1400 x 800mm = 1,12m ² , hr..izolácie 30 mm IVAR		m2	330,000	19,18	6 329,40	6 329,40	0,00
	Viacvrstvé potrubie TURATEC, 16 x 2, 100 m, polyetylén, hliník, obj.č. 73016434 IVAR		m	1650,000	1,87	3 085,50	3 085,50	0,00
	Viacvrstvé potrubie TURATEC, 26 x 3, 50 m, polyetylén, hliník, obj.č. 73026234 IVAR		m	70,000	4,69	328,30	328,30	0,00
	obvodový dilatačný pás samolepiaci z jednej strany 10x160 mm		m	400,000	1,19	476,00	476,00	0,00
	Vykurovací rebřík radiátor KORADO ocel'.rebřík KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 450 x 1820		ks	6,000	165,26	991,56	991,56	0,00
	Systém inteligentného riadenia vykurovania		ks	6,000	438,63	2 631,78	2 631,78	0,00

	Izbové čidlo pre zónové riadenie vykurovania		ks	38,000	100,38	3 814,44	3 814,44	0,00
	Prepojovacia svorkovnica k inteligentnému riadeniu		ks	6,000	364,38	2 186,28	2 186,28	0,00
	Elektrotermická hlavica TE 3040 pre inteligentné riadenie		ks	38,000	53,79	2 044,02	2 044,02	0,00
	Systém odvodu spalín koncentrické potrubie 60/100, výška 4,6		ks	2,000	532,25	1 064,50	1 064,50	0,00
	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm		ks	6,000	10,42	62,52	62,52	0,00
	Montáž podlahového kúrenia so systémovou doskou 30mm		m2	330,000	15,63	5 157,90	5 157,90	0,00
	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač 6 cestný		ks	4,000	11,07	44,28	44,28	0,00
	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač 7 cestný		ks	2,000	11,25	22,50	22,50	0,00
	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov		ks	6,000	12,04	72,24	72,24	0,00
	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3		m3	31,200	8,799	274,529	274,53	0,00
	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3		m3	114,200	8,259	943,178	943,18	0,00
	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m		m3	73,210	1,598	116,990	116,99	0,00
	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených		m3	73,210	0,899	65,816	65,82	0,00

	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3	72,190	3,174	229,131	229,13	0,00
	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3	50,248	13,962	701,563	701,56	0,00
	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 12620 + A1		t	85,422	9,071	774,863	774,86	0,00
	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm		m3	15,910	33,089	526,446	526,45	0,00
	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110		m	12,000	0,519	6,228	6,23	0,00
	PVC rúra 110x3,2/1m - hladký kanalizačný systém SN8 PIPELIFE		ks	12,000	4,549	54,588	54,59	0,00
	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125		m	44,300	0,589	26,093	26,09	0,00
	PVC rúra 125x3,7/3m - hladký kanalizačný systém SN8 PIPELIFE		ks	15,000	15,645	234,675	234,68	0,00
	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160		m	102,800	0,753	77,408	77,41	0,00
	PVC rúra 160x4,7/3m - hladký kanalizačný systém SN8 PIPELIFE		ks	35,000	21,039	736,365	736,37	0,00

	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 125		ks	10,000	2,371	23,710	23,71	0,00
	<i>PVC odbočka 125/100/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE</i>		ks	3,000	3,323	9,969	9,97	0,00
	<i>PVC odbočka 125/125/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE</i>		ks	7,000	3,732	26,124	26,12	0,00
	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 125 mm		ks	71,000	2,085	148,035	148,04	0,00
	<i>PVC redukcia 125/100-hladký kanalizačný systém PIPELIFE</i>		ks	10,000	1,257	12,570	12,57	0,00
	<i>PVC koleno 110/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE</i>		ks	20,000	1,217	24,340	24,34	0,00
	<i>PVC koleno 125/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE</i>		ks	40,000	1,567	62,680	62,68	0,00
	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 150		ks	8,000	2,819	22,552	22,55	0,00
	<i>PVC odbočka 150/125/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE</i>		ks	8,000	5,160	41,280	41,28	0,00
	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm		ks	1,000	2,159	2,159	2,16	0,00
	<i>PVC redukcia 150/125-hladký kanalizačný systém PIPELIFE</i>		ks	1,000	2,027	2,027	2,03	0,00

	Skúška tesnosti kanalizácie D 150		m	114,200	1,277	145,833	145,83	0,00
	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom		ks	5,000	20,243	101,215	101,22	0,00
	<i>Plastový poklop s rámom DN 400, 1,5t -pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE</i>		ks	5,000	22,294	111,470	111,47	0,00
	<i>PP vlnovcové predĺženie OD400/6m SN4 -pre revízne šachty DN 400 s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE</i>		ks	2,000	128,108	256,216	256,22	0,00
	<i>Zberné dno DN 400, vtok/vývod 160 (PVC hladká rúra) -pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE</i>		ks	5,000	27,095	135,475	135,48	0,00
	Montáž vsakovacieho bloku z drenblokov 600x600x600 mm vrátane geotextílie		m3	7,560	3,796	28,698	28,70	0,00
	<i>Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm</i>		ks	35,000	38,857	1 359,995	1 360,00	0,00
	<i>Geotextília Dachtex 150 PP</i>		m2	25,000	1,257	31,425	31,43	0,00
	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm		m	225,000	2,708	609,300	609,30	0,00
	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm		m	4,000	3,388	13,552	13,55	0,00
	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)		m	12,000	27,171	326,052	326,05	0,00

	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)		m	17,500	36,428	637,490	637,49	0,00
	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné		m	24,400	11,421	278,672	278,67	0,00
	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné		m	6,000	22,040	132,240	132,24	0,00
	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50		ks	2,000	5,509	11,018	11,02	0,00
	<i>Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN40/50, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka PRIMUS, PE/nerezová oceľ</i>		ks	2,000	36,765	73,530	73,53	0,00
	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene		ks	12,000	21,706	260,472	260,47	0,00
	<i>Sprchový žľab HL50WU.0/200, DN 50, dva odtoky, (0,82 l/s), dĺžka 2000 mm, stavebná výška 68 mm, PP/nerezová oceľ</i>		ks	6,000	796,458	4 778,748	4 778,75	0,00
	<i>Kryt žľabu "Standart" HL050S/200, dĺžka žľabu 2000? mm, bezbarierové sprchy, nerezová oceľ</i>		ks	6,000	141,916	851,496	851,50	0,00
	Lapač strešných splavenín liatinový - zo sedej liatiny DN 125		ks	8,000	86,971	695,768	695,77	0,00
	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110		ks	3,000	1,362	4,086	4,09	0,00

	<i>Privzdušňovací ventil HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40° až +60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP</i>		ks	3,000	39,158	117,474	117,47	0,00
	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125		m	104,800	0,687	71,998	72,00	0,00
	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		t	0,339	19,856	6,731	6,73	0,00
	Potrúbie z plastických rúr PP-R D16/2.7 - PN20, polyfúznym zvaraním		m	140,000	6,384	893,760	893,76	0,00
	Potrúbie z plastických rúr PP-R D20/3.4 - PN20, polyfúznym zvaraním		m	14,000	6,825	95,550	95,55	0,00
	Potrúbie z plastických rúr PP-R D25/4.2 - PN20, polyfúznym zvaraním		m	50,000	8,369	418,450	418,45	0,00
	Potrúbie z plastických rúr PP-R D32/5.4 - PN20, polyfúznym zvaraním		m	21,000	10,554	221,634	221,63	0,00
	Potrúbie z plastických rúr PP-R D40/6.7 - PN20, polyfúznym zvaraním		m	4,000	13,386	53,544	53,54	0,00
	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2		pár	6,000	8,837	53,022	53,02	0,00
	<i>PP-R nástenka 16x1/2" INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE</i>		ks	6,000	1,595	9,570	9,57	0,00

	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2		ks	16,000	1,977	31,632	31,63	0,00
	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1/2", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR		ks	16,000	4,092	65,472	65,47	0,00
	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1		ks	6,000	3,647	21,882	21,88	0,00
	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR		ks	6,000	9,595	57,570	57,57	0,00
	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2		ks	4,000	1,981	7,924	7,92	0,00
	Vypúšťací guľový kohút s páčkou, 1/2", Euro M, mosadz OT 58 IVAR		ks	4,000	3,985	15,940	15,94	0,00
	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1		ks	2,000	3,653	7,306	7,31	0,00
	Poistný ventil, 1"x6 bar, GIACOMINI		ks	2,000	22,041	44,082	44,08	0,00
	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1		ks	4,000	3,757	15,028	15,03	0,00
	Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubením, 1", 1 až 6 bar, niklovaná mosadz OT 58, plast IVAR		ks	4,000	131,826	527,304	527,30	0,00
	Montáž elektroventilu závitového uzatváracieho G 1		ks	2,000	3,656	7,312	7,31	0,00
	Elektroventil uzatvárací, 1", 230 V, bez prúdu otvorený, mosadz OT 58 IVAR		ks	2,000	105,208	210,416	210,42	0,00

	Montáž spätného ventilu závitového G 1		ks	2,000	3,655	7,310	7,31	0,00
	Kontrolovateľný spätný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR		ks	2,000	21,383	42,766	42,77	0,00
	Montáž filtra závitového G 1		ks	2,000	3,653	7,306	7,31	0,00
	Filter závitový, 1", mosadz OT 58 IVAR		ks	2,000	9,227	18,454	18,45	0,00
	Montáž vodomera závit. jednovtokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)		ks	12,000	10,404	124,848	124,85	0,00
	Vodomer jm3-v/3		ks	12,000	25,947	311,364	311,36	0,00
	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m	215,000	1,311	281,865	281,87	0,00
	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m	215,000	0,906	194,790	194,79	0,00
	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		t	0,211	18,169	3,834	3,83	0,00
	Montáž tlakového splachovača senzorového s napájacím zdrojom 24 V		ks	6,000	61,771	370,626	370,63	0,00
	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr.GEBERIT, AlcaPlast)		súb.	6,000	34,518	207,108	207,11	0,00
	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT		ks	6,000	410,778	2 464,668	2 464,67	0,00
	Montáž záchodu do predstenového systému		ks	6,000	6,733	40,398	40,40	0,00

	<i>Klozet závesný OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela</i>		<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>83,823</i>	<i>502,938</i>	<i>502,94</i>	<i>0,00</i>
	Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry		<i>súb.</i>	<i>6,000</i>	<i>18,608</i>	<i>111,648</i>	<i>111,65</i>	<i>0,00</i>
	<i>Umývadlo keramické MIO-55, 550x430x175 mm, biela</i>		<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>54,648</i>	<i>327,888</i>	<i>327,89</i>	<i>0,00</i>
	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm		<i>súb.</i>	<i>6,000</i>	<i>27,748</i>	<i>166,488</i>	<i>166,49</i>	<i>0,00</i>
	<i>Kút sprchový jednokrídlo zasúvacie - výška 1850 cm ECD2/1200rozmer 1180-1240cm</i>		<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>399,626</i>	<i>2 397,756</i>	<i>2 397,76</i>	<i>0,00</i>
	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska		<i>súb.</i>	<i>6,000</i>	<i>4,823</i>	<i>28,938</i>	<i>28,94</i>	<i>0,00</i>
	<i>Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela</i>		<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>18,621</i>	<i>111,726</i>	<i>111,73</i>	<i>0,00</i>
	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)		<i>súb.</i>	<i>30,000</i>	<i>5,996</i>	<i>179,880</i>	<i>179,88</i>	<i>0,00</i>
	<i>Nerezová sanita- držiak toaletného papiera, obj.č. 85474 SLZN 47H, SANELA</i>		<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>50,599</i>	<i>303,594</i>	<i>303,59</i>	<i>0,00</i>
	<i>Nerezová sanita- Zápustný dávkovač tekutého mydla 1 l, obj.č. 95170 SLZN 17, SANELA</i>		<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>42,991</i>	<i>257,946</i>	<i>257,95</i>	<i>0,00</i>

	Nerezová sanita- vešiak na uteráky dvojité, obj.č. 85488 SLZN 48D, SANELA		ks	6,000	55,755	334,530	334,53	0,00
	Nerezová sanita- zrkadlo sklopné, ovládanie na stene, obj.č. 95520 SLZN 52, SANELA		ks	6,000	117,670	706,020	706,02	0,00
	Nerezová sanita- držiak WC kefy, obj.č. 95250 SLZN 25, SANELA		ks	6,000	38,093	228,558	228,56	0,00
	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá		súb.	18,000	4,546	81,828	81,83	0,00
	Nerezová sanita SLZM 03D, madlo pevné, L=900 mm, povrch lesklý, obj.č. 49031 SANELA		ks	6,000	97,720	586,320	586,32	0,00
	Nerezová sanita SLZM 02D, madlo univerzálne, L=600 mm, povrch lesklý, obj.č. 49021 SANELA		ks	6,000	41,220	247,320	247,32	0,00
	Nerezová sanita SLZM 01D, madlo sklopné, L=830 mm, povrch lesklý, obj.č. 49011 SANELA		ks	6,000	117,420	704,520	704,52	0,00
	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane		súb.	6,000	4,799	28,794	28,79	0,00
	Nerezová sanita SLZM 06, sedátko závesné sklopné, obj.č. 49060 SANELA		ks	6,000	177,426	1 064,556	1 064,56	0,00
	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr		súb.	6,000	11,522	69,132	69,13	0,00

	<i>Kuchynský drez Alveus na dosku CLASSIC 20 nerez 600x600-155, 1xL/P/(28076/06765)</i>		ks	6,000	77,763	466,578	466,58	0,00
	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2		súb.	30,000	5,939	178,170	178,17	0,00
	<i>Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13</i>		ks	30,000	3,220	96,600	96,60	0,00
	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody		ks	12,000	10,680	128,160	128,16	0,00
	<i>Automatické batérie pre umývadlá a drezy SLU 02M, Batéria pre teplú a studenú vodu, 24V DC, obj.č. 13029 SANELA</i>		ks	6,000	276,272	1 657,632	1 657,63	0,00
	<i>Automatické batérie pre umývadlá a drezy SLU 24D, Batéria s pevným výtokovým ramienkom, 24V DC, obj.č. 13241 SANELA</i>		ks	6,000	321,378	1 928,268	1 928,27	0,00
	<i>Automatické splachovače WC SLW 02GT, 24V DC, obj.č. 14022 SANELA</i>		ks	6,000	329,690	1 978,140	1 978,14	0,00
	<i>SLZ 01Z - Napájací zdroj 230V AC, obj.č. 05011 SANELA</i>		ks	6,000	54,291	325,746	325,75	0,00
	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej		ks	6,000	2,826	16,956	16,96	0,00

	<i>Sprchová nástenná páková batéria, MIO, Optim eco, rozteč 150 mm, chróm</i>		ks	6,000	79,265	475,590	475,59	0,00
	<i>Sprchová sada MIO (ruč. sprcha, 5 funkcie, drž. sprchy, sprch. hadica 1,7 m), chróm</i>		ks	6,000	68,665	411,990	411,99	0,00
	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)		ks	6,000	3,682	22,092	22,09	0,00
	<i>Podomietkový sifón pre umývadlo, 338x190x150 mm, plast, sanitárny systém, GEBERIT</i>		ks	6,000	52,870	317,220	317,22	0,00
	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)		ks	6,000	2,667	16,002	16,00	0,00
	<i>Zápachová uzávierka HL 126/50, 6/4" prevlečná matica, pre drez a umývačku riadu, s guľovým kĺbom na odtoku, DN 50, PP</i>		ks	6,000	15,847	95,082	95,08	0,00
	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m		t	0,575	20,523	11,801	11,80	0,00
	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l		ks	2,000	63,395	126,790	126,79	0,00

	Stacionárna nádrž pre fotovoltaický ohrev so spodným výmenníkom LX OKC 300 NTR/BP+LXDC SET 1-4 kW		ks	2,000	1 236,001	2 472,002	2 472,00	0,00
	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1,4 m		ks	2,000	4,624	9,248	9,25	0,00
	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 B 80 1x230V 50Hz		ks	2,000	149,102	298,204	298,20	0,00
	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m		t	0,244	53,978	13,171	13,17	0,00
	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	39,393	13,30	523,93	523,93	0,00
	Priplatok za lepivosť horniny tr.3		m3	58,274	0,68	39,63	39,63	0,00
	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	54,749	19,00	1 040,23	1 040,23	0,00
	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm		m3	32,849	2,46	80,81	80,81	0,00
	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	1,122	28,92	32,45	32,45	0,00
	Priplatok za lepivosť horniny tr.3		m3	1,122	2,27	2,55	2,55	0,00
	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4		m3	134,745	7,00	943,22	943,22	0,00
	Uloženie sypaniny na skládku		m3	134,745	0,71	95,67	95,67	0,00
	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3	18,250	2,65	48,36	48,36	0,00
	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8		m2	323,745	0,25	80,94	80,94	0,00

	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného		m3	9,896	42,73	422,86	422,86	0,00
	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20		m3	38,646	97,36	3 762,57	3 762,57	0,00
	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)		t	0,142	1 334,35	189,48	189,48	0,00
	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20		m3	0,792	97,36	77,11	77,11	0,00
	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20		m3	9,152	150,11	1 373,81	1 373,81	0,00
	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad., 300mm, P2-400		m3	81,333	159,77	12 994,57	12 994,57	0,00
	Preklady nenosné 1500x150x250 mm		kus	7,000	18,28	127,96	127,96	0,00
	Preklady nosné 1200x300x250mm		kus	6,000	45,96	275,76	275,76	0,00
	Preklady nosné 1800x300x250mm		kus	6,000	68,31	409,86	409,86	0,00
	Preklady nosné 2400x300x250mm		kus	1,000	91,01	91,01	91,01	0,00
	Preklady nosné 3000x300x250mm		kus	3,000	108,86	326,58	326,58	0,00
	Priečky z pórobetónových tvárnic PPP hr.150mm 550kg/m3		m2	87,385	24,03	2 099,86	2 099,86	0,00
	Strop YTONG z nosníkov dl. 2200 mm a vložiek P2-500 s podopr. a dobetónovaním		m2	8,303	49,61	411,91	411,91	0,00
	Strop YTONG z nosníkov dl. 5400 mm a vložiek P2-500 s podopr. a dobetónovaním		m2	20,858	49,50	1 032,47	1 032,47	0,00
	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30		m3	1,740	109,81	191,07	191,07	0,00

	Debnenie stropov doskových zhotovenie		m2	12,688	9,19	116,60	116,60	0,00
	Debnenie stropov doskových odstránenie		m2	12,688	3,66	46,44	46,44	0,00
	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie		m2	11,600	7,00	81,20	81,20	0,00
	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie		m2	11,600	1,93	22,39	22,39	0,00
	Výstuž stropov BSt 500 (10505)		t	0,174	1 374,05	239,08	239,08	0,00
	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI		t	0,067	1 088,34	72,92	72,92	0,00
	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30		m3	0,756	108,96	82,37	82,37	0,00
	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie		m2	7,410	13,49	99,96	99,96	0,00
	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie		m2	7,410	2,78	20,60	20,60	0,00
	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie		m2	2,160	13,15	28,40	28,40	0,00
	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie		m2	2,160	3,35	7,24	7,24	0,00
	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)		t	0,060	1 390,89	83,45	83,45	0,00
	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30		m3	10,895	111,01	1 209,45	1 209,45	0,00
	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie		m2	79,300	6,48	513,86	513,86	0,00
	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie		m2	79,300	2,21	175,25	175,25	0,00

	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)		t	0,545	1 334,23	727,16	727,16	0,00
	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 8-32 mm		m3	16,500	33,01	544,67	544,67	0,00
	Podklad zo štrkodrt hr. 60 mm		m2	16,500	2,28	37,62	37,62	0,00
	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm do 50 m2		m2	16,500	10,64	175,56	175,56	0,00
	Dlažba zámková HAKA hr.6 cm		m2	17,325	14,19	245,84	245,84	0,00
	Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm		m2	451,550	8,05	3 634,98	3 634,98	0,00
	Vnútorná omietka stien BAUMIT,váp.biela,jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm		m2	451,550	3,11	1 404,32	1 404,32	0,00
	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm		m2	9,031	9,53	86,07	86,07	0,00
	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a škrabaná 2 mm		m2	199,730	10,25	2 047,23	2 047,23	0,00
	Dodávka a montáž profil dilatačný rohový, priamy		m	12,800	10,83	138,62	138,62	0,00
	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný		m	56,000	3,85	215,60	215,60	0,00
	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so siečkou		m	29,050	2,47	71,75	71,75	0,00
	Zateplenie vonk. konštr.doskami z minerál. vlny hr. 20 mm bez omietky		m2	19,013	24,50	465,82	465,82	0,00

	Zateplenie vonk. konštr.doskami z minerálnej vlny hr. 150 mm bez omietky		m2	180,717	44,00	7 951,55	7 951,55	0,00
	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami STYRODUR hr. 50 mm		m2	21,730	13,50	293,36	293,36	0,00
	Soklový profil zakladací pre 15cm hr. fasádne izol.dosky		m	60,200	9,27	558,05	558,05	0,00
	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 150mm om.su.zm.SKP1,5 - Minerál vlna TF hr.40m		m	56,000	7,76	434,56	434,56	0,00
	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm		m3	16,488	120,13	1 980,70	1 980,70	0,00
	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm		m3	34,438	113,51	3 909,06	3 909,06	0,00
	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie		m2	9,031	6,31	56,99	56,99	0,00
	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie		m2	9,031	1,86	16,80	16,80	0,00
	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari		t	0,859	1 091,18	937,32	937,32	0,00
	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho		m3	31,698	45,83	1 452,72	1 452,72	0,00
	Samonivelizačná podl. hmota nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 18 mm		m2	138,600	20,81	2 884,27	2 884,27	0,00
	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm		m	14,700	3,13	46,01	46,01	0,00

	Doska parapetná vnútorná PVC		m	14,994	9,43	141,39	141,39	0,00
	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15		m3	2,745	96,99	266,24	266,24	0,00
	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m		m2	180,717	1,50	271,08	271,08	0,00
	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031		m2	180,717	1,02	184,33	184,33	0,00
	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m		m2	180,717	0,74	133,73	133,73	0,00
	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m		m2	206,100	2,25	463,73	463,73	0,00
	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m		m2	206,100	2,20	453,42	453,42	0,00
	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 10 mm, hl. 150 mm		kus	461,200	1,00	461,20	461,20	0,00
	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m		t	485,154	6,30	3 056,47	3 056,47	0,00
	Jednozlož. hydroizolačná hmota náter na vnútorné použitie akryzol vodorovná		m2	18,900	6,60	124,74	124,74	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.		m2	229,583	0,20	45,92	45,92	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.		m2	12,040	0,51	6,14	6,14	0,00
	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy		t	0,097	1 689,22	163,85	163,85	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.		m2	459,166	1,86	854,05	854,05	0,00

	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá		m2	24,080	2,91	70,07	70,07	0,00
	Pás ťažký asfaltový G 200 S 40		m2	556,937	5,29	2 946,20	2 946,20	0,00
	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej		m2	36,120	2,76	99,69	99,69	0,00
	Fólia nopová 8, v.role 1m		m2	39,732	2,67	106,08	106,08	0,00
	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		t	2,841	25,73	73,10	73,10	0,00
	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne plast mechanicky kotvená		m2	45,000	5,52	248,40	248,40	0,00
	Fólia HYDROIZOL .810 hr. 1,5 š.1300mm		m2	51,750	9,60	496,80	496,80	0,00
	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie		m2	90,000	2,21	198,90	198,90	0,00
	Geotextília polypropylénová 300g/m2		m2	99,000	1,00	99,00	99,00	0,00
	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m		t	0,130	25,13	3,27	3,27	0,00
	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom		m2	385,500	2,74	1 056,27	1 056,27	0,00
	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy		m2	385,500	1,30	501,15	501,15	0,00
	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm		m2	404,775	7,86	3 181,53	3 181,53	0,00
	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm		m2	404,775	9,85	3 987,03	3 987,03	0,00

	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie		m2	206,100	0,69	142,21	142,21	0,00
	Doska izolačná Isover eps 100 S-10 hr.100mm 1000x500mm		m2	216,405	7,87	1 703,11	1 703,11	0,00
	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek		m2	36,120	3,73	134,73	134,73	0,00
	Doska Styrodur 3035 CS.8 hr.80mm 1265x615mm		m2	37,926	17,57	666,36	666,36	0,00
	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie za studena bodovo		m2	45,000	2,25	101,25	101,25	0,00
	Spádová doska EPS 100S		m3	12,994	93,87	1 219,75	1 219,75	0,00
	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm		m2	273,600	1,95	533,52	533,52	0,00
	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		t	3,958	24,01	95,03	95,03	0,00
	Dodávka a montáž drevených priehradových väzníkov		súb.	1,000	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00
	Montáž krovvov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2		m	17,400	7,40	128,76	128,76	0,00
	Hranol SM 2 600- 800/8x10,8x16,10x16,10x160,12 x12,15x15,16x16.../		m3	0,478	280,00	133,84	133,84	0,00
	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk.na krokvy na zraz hr.dosky 20,5mm		m2	3,600	14,12	50,83	50,83	0,00
	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz		m2	280,000	3,21	898,80	898,80	0,00

	Doska SM omietaná 2 32 250-300		m3	8,820	220,17	1 941,90	1 941,90	0,00
	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm		m2	472,750	0,79	373,47	373,47	0,00
	Lata SM 1 do 25cm2 x 400-600cm		m3	2,850	281,27	801,62	801,62	0,00
	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov		m3	3,328	51,43	171,16	171,16	0,00
	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 15 mm		m2	19,013	11,12	211,42	211,42	0,00
	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m		t	6,797	46,22	314,16	314,16	0,00
	Podhľady sadr.RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RBI hr. 12,5 mm požiarne		m2	206,100	29,22	6 022,24	6 022,24	0,00
	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		t	0,117	41,23	4,82	4,82	0,00
	Škridlóvé tabule povrch PES sklon do 45°		m2	280,000	19,34	5 415,20	5 415,20	0,00
	Odvetrav. kominok priemer 110 mm sklon do 45°		kus	3,000	124,89	374,67	374,67	0,00
	Hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45°		m	36,050	19,43	700,45	700,45	0,00
	Škridlóplech,- rohové lemovanie 2 m r.š.310 mm polyester 25μ sklon do 30°		m	12,650	7,58	95,89	95,89	0,00
	Škridlóplech,- odkvapové lemovanie 2 m r.š.250 mm polyester 35μ sklon od 30° do 45°		m	35,000	6,44	225,40	225,40	0,00
	Škridlóplech, - úžľabie 2 m r.š.500 mm polyester 25μ sklon od 30° do 45°		m	28,000	11,27	315,56	315,56	0,00

	Škrídloplech,- záv. lišta na krytinu 2 m r.š.310 mm polyester 25μ od 30° do 45°		m	19,800	6,74	133,45	133,45	0,00
	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400 dl 5m-		m	35,000	9,54	333,90	333,90	0,00
	Montáž a dodávka strešného chrliča 125x125mm		kus	1,000	98,00	98,00	98,00	0,00
	Montáž PZ pl.žľab kotlík hranatý KLHA 40/120 pre rúry 120x120mm		kus	4,000	6,62	26,48	26,48	0,00
	Kotlík žlabový hranatý PZ poplast. 40/120x120 mm		kus	4,000	19,37	77,48	77,48	0,00
	Klamp. PZ pl.poplast. oplechovanie parapetov rš 160		m	14,700	8,69	127,74	127,74	0,00
	Klamp. PZ pl.polast. - atiková odkvapnička rš 330 mm		m	8,000	9,98	79,84	79,84	0,00
	Klamp. PZ pl.poplast. rúry odpadové štvorhran. S120		m	18,000	11,50	207,00	207,00	0,00
	Montáž PZ pl.poplast. horné koleno hranaté 2*KHA 120 - 120x120mm		kus	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00
	Koleno hranaté PZ pl.poplast.horné 120x120mm 2 kusy		sada	2,000	32,75	65,50	65,50	0,00
	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m		t	0,286	46,89	13,41	13,41	0,00
	Zakr šikm striech podstr hydroiz fólia difúzna		m2	280,000	1,83	512,40	512,40	0,00
	Zakr šikm striech parotesnou zábranou		m2	237,750	1,88	446,97	446,97	0,00
	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m		t	0,088	27,08	2,38	2,38	0,00

	Montáž a dod. bezpečnost.dverí drev. vchodové celokazetové 900/1970mm		kus	3,000	925,00	2 775,00	2 775,00	0,00
	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. nad 0,8m		kus	1,000	6,81	6,81	6,81	0,00
	Montáž dvier komplet otváracé 1-kr. nad 0,8m		kus	12,000	25,00	300,00	300,00	0,00
	Dokovanie závesov na zár. univ. pri mont. kompl. dvier 1-kr.		kus	16,000	5,09	81,44	81,44	0,00
	Montáž zárubní obložkových pre dvre jednokrídl. hr.steny do 170 mm		kus	16,000	30,13	482,08	482,08	0,00
	Dvere vnútorné celodrevené 90x197 cm		kus	1,000	148,50	148,50	148,50	0,00
	Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝHA DB, BK, MHG		kus	16,000	110,96	1 775,36	1 775,36	0,00
	Dvere interierove drevené otváracé 900/1970mm		kus	12,000	139,13	1 669,56	1 669,56	0,00
	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		t	0,535	20,27	10,84	10,84	0,00
	Montáž a dodávka okien hliníkových jednokrídlových 1200 x 1750 mm		kus	6,000	523,00	3 138,00	3 138,00	0,00
	Montáž a dod. okien hliníkových dvojkrídlových 2500 x 2300 mm		kus	3,000	1 340,00	4 020,00	4 020,00	0,00
	Montáž a dod. dverí hliníkových dvojkrídlových vchodových 1900 x 2300 mm		kus	1,000	985,00	985,00	985,00	0,00
	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu		m2	67,500	13,90	938,25	938,25	0,00

	Dlažba keramická 300 x 300 x 8 mm + soklík		m2	70,875	20,50	1 452,94	1 452,94	0,00
	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m		t	1,465	14,08	20,63	20,63	0,00
	Lepenie povlakových podláh plastových pásov		m2	138,600	5,50	762,30	762,30	0,00
	Prírodná podlahová krytina hr. 2,0 mm		m2	145,530	12,88	1 874,43	1 874,43	0,00
	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m		t	0,443	12,42	5,50	5,50	0,00
	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu, v obmedz. priestore 200x200 mm		m2	82,926	19,89	1 649,40	1 649,40	0,00
	Obkladačka keramická farebná 200 x 200 x 7 mm		m2	87,072	20,50	1 784,98	1 784,98	0,00
	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m		t	1,323	14,08	18,63	18,63	0,00
	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie		m2	11,016	2,50	27,54	27,54	0,00
	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q		m2	508,116	3,53	1 793,65	1 793,65	0,00
	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom viacfarebné v miestnostnostiach v. do 3.8		m2	657,650	4,60	3 025,19	3 025,19	0,00
	Exterierová žalúzia rozmer 2300x2500mm		ks	3,000	871,00	2 613,00	2 613,00	0,00
	Interierová žalúzia rozmer 1200x1750mm		ks	6,000	41,76	250,56	250,56	0,00
	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	390,608	4,10	1 601,49	1 601,49	0,00

	Priplatok za lepidlosť horniny tr.3		m3	58,274	0,68	39,63	39,63	0,00
	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	54,749	19,00	1 040,23	1 040,23	0,00
	Priplatok za lepidlosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm		m3	32,849	2,46	80,81	80,81	0,00
	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	1,122	28,92	32,45	32,45	0,00
	Priplatok za lepidlosť horniny tr.3		m3	1,122	2,27	2,55	2,55	0,00
	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4		m3	134,745	7,00	943,22	943,22	0,00
	Uloženie sypaniny na skládku		m3	134,745	0,71	95,67	95,67	0,00
	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3	18,250	2,65	48,36	48,36	0,00
	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8		m2	323,745	0,25	80,94	80,94	0,00
	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného		m3	9,896	42,73	422,86	422,86	0,00
	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20		m3	38,646	97,36	3 762,57	3 762,57	0,00
	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)		t	0,142	1 334,35	189,48	189,48	0,00
	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20		m3	0,792	97,36	77,11	77,11	0,00
	Murivo nosné z betónových tvárnic DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20		m3	9,152	150,11	1 373,81	1 373,81	0,00
	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad., 300mm, P2-400		m3	81,333	159,77	12 994,57	12 994,57	0,00
	Preklady nenosné 1500x150x250 mm		kus	7,000	18,28	127,96	127,96	0,00

	Preklady nosné 1200x300x250mm		kus	6,000	45,96	275,76	275,76	0,00
	Preklady nosné 1800x300x250mm		kus	6,000	68,31	409,86	409,86	0,00
	Preklady nosné 2400x300x250mm		kus	1,000	91,01	91,01	91,01	0,00
	Preklady nosné 3000x300x250mm		kus	3,000	108,86	326,58	326,58	0,00
	Priečky z pórobetónových tvárnic PPP hr.150mm 550kg/m3		m2	87,385	24,03	2 099,86	2 099,86	0,00
	Strop YTONG z nosníkov dl. 2200 mm a vložiek P2-500 s podopr. a dobetónovaním		m2	8,303	49,61	411,91	411,91	0,00
	Strop YTONG z nosníkov dl. 5400 mm a vložiek P2-500 s podopr. a dobetónovaním		m2	20,858	49,50	1 032,47	1 032,47	0,00
	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30		m3	1,740	109,81	191,07	191,07	0,00
	Debnenie stropov doskových zhotovenie		m2	12,688	9,19	116,60	116,60	0,00
	Debnenie stropov doskových odstránenie		m2	12,688	3,66	46,44	46,44	0,00
	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie		m2	11,600	7,00	81,20	81,20	0,00
	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie		m2	11,600	1,93	22,39	22,39	0,00
	Výstuž stropov BSt 500 (10505)		t	0,174	1 374,05	239,08	239,08	0,00
	Výstuž stropov zo zvarovaných sietí KARI		t	0,067	1 088,34	72,92	72,92	0,00
	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30		m3	0,756	108,96	82,37	82,37	0,00

	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie		m2	7,410	13,49	99,96	99,96	0,00
	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie		m2	7,410	2,78	20,60	20,60	0,00
	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa zhotovenie		m2	2,160	13,15	28,40	28,40	0,00
	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 10 kPa odstránenie		m2	2,160	3,35	7,24	7,24	0,00
	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)		t	0,060	1 390,89	83,45	83,45	0,00
	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30		m3	10,895	111,01	1 209,45	1 209,45	0,00
	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie		m2	79,300	6,48	513,86	513,86	0,00
	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie		m2	79,300	2,21	175,25	175,25	0,00
	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)		t	0,545	1 334,23	727,16	727,16	0,00
	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 8-32 mm		m3	16,500	33,01	544,67	544,67	0,00
	Podklad zo štrkodrite hr. 60 mm		m2	16,500	2,28	37,62	37,62	0,00
	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm do 50 m2		m2	16,500	10,64	175,56	175,56	0,00
	Dlažba zámková HAKA hr.6 cm		m2	17,325	14,19	245,84	245,84	0,00
	Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm		m2	451,550	8,05	3 634,98	3 634,98	0,00

	Vnútorná omietka stien BAUMIT,váp.biela,jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm		m2	451,550	3,11	1 404,32	1 404,32	0,00
	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm		m2	9,031	9,53	86,07	86,07	0,00
	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a škrabaná 2 mm		m2	199,730	10,25	2 047,23	2 047,23	0,00
	Dodávka a montáž profil dilatačný rohový, priamy		m	12,800	10,83	138,62	138,62	0,00
	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný		m	56,000	3,85	215,60	215,60	0,00
	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou		m	29,050	2,47	71,75	71,75	0,00
	Zateplenie vonk. konštr.doskami z minerál. vlny hr. 20 mm bez omietky		m2	19,013	24,50	465,82	465,82	0,00
	Zateplenie vonk. konštr.doskami z minerálnej vlny hr. 150 mm bez omietky		m2	180,717	44,00	7 951,55	7 951,55	0,00
	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami STYRODUR hr. 50 mm		m2	21,730	13,50	293,36	293,36	0,00
	Soklový profil zakladací pre 15cm hr. fasádne izol.dosky		m	60,200	9,27	558,05	558,05	0,00
	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 150mm om.su.zm.SKP1,5 - Minerál vlna TF hr.40m		m	56,000	7,76	434,56	434,56	0,00
	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm		m3	16,488	120,13	1 980,70	1 980,70	0,00

	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 12-24 cm		m3	34,438	113,51	3 909,06	3 909,06	0,00
	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie		m2	9,031	6,31	56,99	56,99	0,00
	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie		m2	9,031	1,86	16,80	16,80	0,00
	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari		t	0,859	1 091,18	937,32	937,32	0,00
	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho		m3	31,698	45,83	1 452,72	1 452,72	0,00
	Samonivelizačná podl. hmota nivelit, na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 18 mm		m2	138,600	20,81	2 884,27	2 884,27	0,00
	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm		m	14,700	3,13	46,01	46,01	0,00
	Doska parapetná vnútorná PVC		m	14,994	9,43	141,39	141,39	0,00
	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15		m3	2,745	96,99	266,24	266,24	0,00
	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m		m2	180,717	1,50	271,08	271,08	0,00
	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031		m2	180,717	1,02	184,33	184,33	0,00
	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m		m2	180,717	0,74	133,73	133,73	0,00
	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m		m2	206,100	2,25	463,73	463,73	0,00

	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m		m2	206,100	2,20	453,42	453,42	0,00
	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 10 mm, hl. 150 mm		kus	461,200	1,00	461,20	461,20	0,00
	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m		t	485,154	6,30	3 056,47	3 056,47	0,00
	Jednozlož. hydroizolačná hmota náter na vnútorné použitie akryzol vodorovná		m2	18,900	6,60	124,74	124,74	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.		m2	229,583	0,20	45,92	45,92	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.		m2	12,040	0,51	6,14	6,14	0,00
	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy		t	0,097	1 689,22	163,85	163,85	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.		m2	459,166	1,86	854,05	854,05	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá		m2	24,080	2,91	70,07	70,07	0,00
	Pás ťažký asfaltový G 200 S 40		m2	556,937	5,29	2 946,20	2 946,20	0,00
	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej		m2	36,120	2,76	99,69	99,69	0,00
	Fólia nopová 8, v.role 1m		m2	39,732	2,67	106,08	106,08	0,00
	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		t	2,841	25,73	73,10	73,10	0,00
	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne plast mechanicky kotvená		m2	45,000	5,52	248,40	248,40	0,00
	Fólia HYDROIZOL .810 hr. 1,5 š.1300mm		m2	51,750	9,60	496,80	496,80	0,00

	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie		m2	90,000	2,21	198,90	198,90	0,00
	Geotextília polypropylénová 300g/m2		m2	99,000	1,00	99,00	99,00	0,00
	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m		t	0,130	25,13	3,27	3,27	0,00
	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom		m2	192,750	2,74	528,14	528,14	0,00
	Montáž tep. izol. strop voľne klad. rohož, pásmi, dielcami, doskami medzi trámy		m2	385,500	1,30	501,15	501,15	0,00
	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 10 cm		m2	202,388	7,86	1 590,77	1 590,77	0,00
	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm		m2	404,775	9,85	3 987,03	3 987,03	0,00
	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položené		m2	206,100	0,69	142,21	142,21	0,00
	Doska izolačná Isover eps 100 S-10 hr.100mm 1000x500mm		m2	216,405	7,87	1 703,11	1 703,11	0,00
	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek		m2	36,120	3,73	134,73	134,73	0,00
	Doska Styrodur 3035 CS.8 hr.80mm 1265x615mm		m2	37,926	17,57	666,36	666,36	0,00
	Montáž tep. izolácie striech, prílepenie za studena bodovo		m2	45,000	2,25	101,25	101,25	0,00
	Spádová doska EPS 100S		m3	12,994	93,87	1 219,75	1 219,75	0,00

	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm		m2	273,600	1,95	533,52	533,52	0,00
	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		t	3,250	24,01	78,03	78,03	0,00
	Dodávka a montáž drevených priehradových väzníkov		súbor	1,000	6 570,00	6 570,00	6 570,00	0,00
	Montáž krovv viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2		m	17,400	7,40	128,76	128,76	0,00
	Hranol SM 2 600- 800/8x10,8x16,10x10,10x160,12 x12,15x15,16x16.../		m3	0,478	280,00	133,84	133,84	0,00
	Debnenia striech rovných z dosiek OSB 3 skrutk.na krokvy na zraz hr.dosky 20,5mm		m2	3,600	14,12	50,83	50,83	0,00
	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz		m2	280,000	3,21	898,80	898,80	0,00
	Doska SM omietaná 2 32 250- 300		m3	8,820	220,17	1 941,90	1 941,90	0,00
	Montáž kontralatí, rozpätie 80- 120 cm		m2	472,750	0,79	373,47	373,47	0,00
	Lata SM 1 do 25cm2 x 400- 600cm		m3	2,850	281,27	801,62	801,62	0,00
	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovv		m3	3,328	51,43	171,16	171,16	0,00
	Obloženie stropu z dosiek OSB skrutk. na zraz hr. dosky 15 mm		m2	19,013	11,12	211,42	211,42	0,00
	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m		t	6,797	46,22	314,16	314,16	0,00

	Podhľady sadr.RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RB hr. 12,5 mm		m2	206,100	29,22	6 022,24	6 022,24	0,00
	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		t	0,117	41,23	4,82	4,82	0,00
	Škridlové tabule povrch PES sklon do 45°		m2	280,000	19,34	5 415,20	5 415,20	0,00
	Odvetrav. kominok priemer 110 mm sklon do 45°		kus	3,000	124,89	374,67	374,67	0,00
	Hrebeň z hrebenáčov oblých sklon do 45°		m	36,050	19,43	700,45	700,45	0,00
	Škridloplech,- rohové lemovanie 2 m r.š.310 mm polyester 25μ sklon do 30°		m	12,650	7,58	95,89	95,89	0,00
	Škridloplech,- odkvapové lemovanie 2 m r.š.250 mm polyester 35μ sklon od 30° do 45°		m	35,000	6,44	225,40	225,40	0,00
	Škridloplech, - úžľabie 2 m r.š.500 mm polyester 25μ sklon od 30° do 45°		m	28,000	11,27	315,56	315,56	0,00
	Škridloplech,- záv. lišta na krytinu 2 m r.š.310 mm polyester 25μ od 30° do 45°		m	19,800	6,74	133,45	133,45	0,00
	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. štvorhran. rš 400 dl 5m-		m	35,000	9,54	333,90	333,90	0,00
	Montáž a dodávka strešného chrliča 125x125mm		kus	1,000	98,00	98,00	98,00	0,00
	Montáž PZ pl.žľab kotlík hranatý KLHA 40/120 pre rúry 120x120mm		kus	4,000	6,62	26,48	26,48	0,00
	Kotlík žlabový hranatý PZ poplast. 40/120x120 mm		kus	4,000	19,37	77,48	77,48	0,00

	Klomp. PZ pl.poplast. oplechovanie parapetov rš 160		m	14,700	8,69	127,74	127,74	0,00
	Klomp. PZ pl.polast. - atiková odkvapnička rš 330 mm		m	8,000	9,98	79,84	79,84	0,00
	Klomp. PZ pl.poplast. rúry odpadové štvorhran. S120		m	18,000	11,50	207,00	207,00	0,00
	Montáž PZ pl.poplast. horné koleno hranaté 2*KHA 120 - 120x120mm		kus	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00
	Koleno hranaté PZ pl.poplast.horné 120x120mm 2 kusy		sada	2,000	32,75	65,50	65,50	0,00
	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m		t	0,286	46,89	13,41	13,41	0,00
	Zakr šikm striech podstr hydroiz. fólia difúzna		m2	280,000	1,83	512,40	512,40	0,00
	Zakr šikm striech parotesnou zábranou		m2	237,750	1,88	446,97	446,97	0,00
	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m		t	0,088	27,08	2,38	2,38	0,00
	Montáž a dod. bezpečnost.dverí drev. vchodové celokazetové 900/1970mm		kus	3,000	925,00	2 775,00	2 775,00	0,00
	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m		kus	1,000	6,81	6,81	6,81	0,00
	Montáž dvier komplet otváracé 1-kr. nad 0,8m		kus	12,000	25,00	300,00	300,00	0,00
	Dokovanie závesov na zár. univ. pri mont. kompl. dvier 1-kr.		kus	16,000	5,09	81,44	81,44	0,00

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídl. hr.steny do 170 mm		kus	16,000	30,13	482,08	482,08	0,00
Dvere vnútorné celodrevené 90x197 cm		kus	1,000	148,50	148,50	148,50	0,00
Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - DÝHA DB, BK, MHG		kus	16,000	110,96	1 775,36	1 775,36	0,00
Dvere interierove drevené otváracé 900/1970mm		kus	12,000	139,13	1 669,56	1 669,56	0,00
Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		t	0,535	20,27	10,84	10,84	0,00
Montáž a dodávka okien hliníkových jednokrídlových 1200 x 1750 mm		kus	6,000	523,00	3 138,00	3 138,00	0,00
Montáž a dod. okien hliníkových dvojkrídlových 2500 x 2300 mm		kus	3,000	1 340,00	4 020,00	4 020,00	0,00
Montáž a dod. dverí hliníkových dvojkrídlových vchodových 1900 x 2300 mm		kus	1,000	985,00	985,00	985,00	0,00
Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu		m2	67,500	13,90	938,25	938,25	0,00
Dlažba keramická 300 x 300 x 8 mm + soklík		m2	70,875	20,50	1 452,94	1 452,94	0,00
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m		t	1,465	14,08	20,63	20,63	0,00
Lepenie povlakových podláh plastových pásov		m2	138,600	5,50	762,30	762,30	0,00
Prírodná podlahová krytina hr. 2,0 mm		m2	145,530	12,88	1 874,43	1 874,43	0,00
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m		t	0,443	12,42	5,50	5,50	0,00

	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu, v obmedz. priestore 200x200 mm		m2	82,926	19,89	1 649,40	1 649,40	0,00
	Obkladačka keramická farebná 200 x 200 x 7 mm		m2	87,072	20,50	1 784,98	1 784,98	0,00
	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m		t	1,323	14,08	18,63	18,63	0,00
	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 2x lakovanie		m2	11,016	2,50	27,54	27,54	0,00
	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q		m2	508,116	3,53	1 793,65	1 793,65	0,00
	Maľby dizperzné dvojnásobné so základným náterom viacfarebné v miestnostnostiach v. do 3.8		m2	657,650	4,60	3 025,19	3 025,19	0,00
	Exterierová žalúzia rozmer 2300x2500mm		ks	3,000	871,00	2 613,00	2 613,00	0,00
	Interierová žalúzia rozmer 1200x1750mm		ks	6,000	41,76	250,56	250,56	0,00
	Výsek. kapias do 5 x 5 x 5 cm v stenách, stropoch z ľahk. betónu		kus	538,000	0,43	231,34	231,34	0,00
	ZEON Fotovolt Batéria Li-ion 3 kWp- 12xSolar260Wp, menič SolarEdge 2200H,batéria Li-ion LG RESU7H 7 kWh		kus	2,000	10 550,00	21 100,00	21 100,00	0,00
	Kábel optický vonkajší : A-DF(ZN)2Y E9/125 4x6		m	280,000	2,28	638,40	638,40	0,00
	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3		hod	80,000	8,93	714,40	714,40	0,00
	Podružný materiál		%	5,000	76,80	384,00	384,00	0,00

	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm		m	480,000	0,90	432,00	432,00	0,00
	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm		m	250,000	0,95	237,50	237,50	0,00
	Rúrka el-inšt PP-Blend ohýbná 080819 : HFX 20, bezhalogénová, svetlosivá		m	480,000	0,57	273,60	273,60	0,00
	Rúrka el-inšt PP-Blend ohýbná 080820 : HFX 25, bezhalogénová, svetlosivá		m	240,000	0,63	151,20	151,20	0,00
	Príchytky PVC (klip) s čelustami		kus	650,000	0,08	52,00	52,00	0,00
	Montáž ochrannej rúrky (plast- PE, novodur a pod) voľne uložená (d47)mm		m	250,000	1,30	325,00	325,00	0,00
	Chránička HD-PE kábelová ohybná 041925 : FXKVR 50, čierna		m	210,000	1,08	226,80	226,80	0,00
	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna		m	30,000	1,21	36,30	36,30	0,00
	Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 68/2HF (D74x30) bezhalogénová, čierna		kus	395,000	0,91	359,45	359,45	0,00
	Montáž krabice do dutých priechok 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová		kus	395,000	1,20	474,00	474,00	0,00
	Montáž škatule KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná		kus	140,000	2,01	281,40	281,40	0,00
	Krabica KO odbočná 020912 : ASD 70 (D70x45) 1-nás, bez viečka, bezhalogénová		kus	140,000	0,13	18,20	18,20	0,00

	Krabica KO odbočná : KOM 97HF (D108x50) s viečkom, bezhalogénová, čierna		kus	12,000	2,20	26,40	26,40	0,00
	Montáž škatule KO (97) bez zapojenia, s vekom, odbočná		kus	12,000	2,11	25,32	25,32	0,00
	Montáž krabice do muriva KO (do 125x125) bez zapojenia, s vekom, odbočná		kus	15,000	2,58	38,70	38,70	0,00
	Krabica KUZ-V+viečka		kus	15,000	5,98	89,70	89,70	0,00
	Vyrezanie rýh frézovaním, v dierovanom pálenom tehlovom murive hl.2 cm š.4 cm		m	360,000	3,16	1 137,60	1 137,60	0,00
	Vyrezanie rýh frézovaním, v dierovanom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm		m	260,000	4,03	1 047,80	1 047,80	0,00
	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie do 2,5 mm2		kus	580,000	0,57	330,60	330,60	0,00
	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2		kus	60,000	0,60	36,00	36,00	0,00
	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 10-16 mm2		kus	16,000	0,90	14,40	14,40	0,00
	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2		kus	20,000	1,86	37,20	37,20	0,00
	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1		kus	2,000	1,46	2,92	2,92	0,00
	Montáž, spínač zapustený IP20		kus	98,000	4,55	445,90	445,90	0,00
	Spínač rad.1 Valena™ : 774401, s krytom, bez rámika, biely		kus	2,000	3,61	7,22	7,22	0,00

	Spínače multifunkčný- Tlačitko PANIC,		kus	96,000	38,90	3 734,40	3 734,40	0,00
	Montáž, snímač pohybu, zapustený stenový, nastavenie ovládania osvetlenia, IP44		kus	2,000	4,25	8,50	8,50	0,00
	Snímač pohybu (90°) spínač osvetl.		kus	2,000	47,45	94,90	94,90	0,00
	Montáž, spínač - šporáková prípojka zapustená, rad.3		kus	6,000	4,48	26,88	26,88	0,00
	Šporáková prípojka rad.3 Tango® 3425A-0344 B, kompletná, vrátane krabice, biela		kus	6,000	12,13	72,78	72,78	0,00
	Montáž, žalúziový spínač, tlačidlové elektronické ovládanie, zapustený, IP20		kus	18,000	4,30	77,40	77,40	0,00
	Spínač ovládania žalúzií		kus	18,000	19,61	352,98	352,98	0,00
	Montáž, spínačov digitálny, programovanie, IP20		kus	96,000	10,28	986,88	986,88	0,00
	Montáž, zapojenie ventilátor kúpeľňový, WC		kus	8,000	8,48	67,84	67,84	0,00
	Ventilátor SIKU 100AZT		kus	8,000	26,51	212,08	212,08	0,00
	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová		kus	120,000	4,09	490,80	490,80	0,00
	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774396, bez rámika (bez oc) biela		kus	26,000	3,42	88,92	88,92	0,00
	Zásuvka 2-nás. Valena™ : 774390, kompletná (bez oc) biela		kus	65,000	4,76	309,40	309,40	0,00
	Zásuvka 1-nás. Valena™ : 774221, zapustená, bez rámika, s viečkom (oc) IP44, biela		kus	12,000	8,09	97,08	97,08	0,00

	Rámik 1-násobný Valena™ Neutrál 774451, biely		kus	112,000	0,74	82,88	82,88	0,00
	Rámik 4-násobný Valena™ Neutrál 774454, univerzálny, biely		kus	6,000	4,31	25,86	25,86	0,00
	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat 6 STP : 774244 Valena™, s krytom, bez rámika, biela		kus	56,000	12,60	705,60	705,60	0,00
	Dátový 19" skriňový rozvádzač 33296 XL VDI, 42U+ SWITCH+ panel PATCH+Zásuvková zostava, police		kus	2,000	2 310,17	4 620,34	4 620,34	0,00
	VAL-ZÁSUVKA TV -SAT		kus	18,000	19,00	342,00	342,00	0,00
	Montáž, zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z		kus	2,000	5,65	11,30	11,30	0,00
	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 1653, IP44, červená		kus	2,000	3,84	7,68	7,68	0,00
	Montáž rozvodnice do 100kg		kus	8,000	80,46	643,68	643,68	0,00
	Dokončovacie práce na rozdávzačoch 100-150kg		kus	8,000	30,08	240,64	240,64	0,00
	Rozvádzač RH		kus	2,000	1 458,00	2 916,00	2 916,00	0,00
	Rozvádzač RB		kus	6,000	3 160,00	18 960,00	18 960,00	0,00
	Svietidlo stropné LED, IP20-44, 230V		kus	70,000	115,53	8 087,10	8 087,10	0,00
	Svietidlo stropné LED, IP20-44, 12V		kus	30,000	76,66	2 299,80	2 299,80	0,00
	Núdzové svietidlo HL 1W 2 hod, 230V,IP42		kus	2,000	48,00	96,00	96,00	0,00
	Montáž, svietidlo - LED, IP20- 66		kus	70,000	10,78	754,60	754,60	0,00
	Montáž, svietidlo uličné, cestné - 1x zdroj (výbojka 125-400W) na výložník		kus	4,000	30,60	122,40	122,40	0,00

	Montáž, stožiar osvetľovací, oceľový do 6m		kus	4,000	71,65	286,60	286,60	0,00
	Stožiar osvetľovací rúrový : St 150/60, výška 5m, žiarovo zinkovaný		kus	4,000	165,84	663,36	663,36	0,00
	Montáž, päťka stožiarová, betónová		kus	4,000	7,28	29,12	29,12	0,00
	Montáž, elektrovýstroj stožiarov pre 1 okruh		kus	4,000	15,10	60,40	60,40	0,00
	Svietidlo na výložník VOLTANA 1 , 29W, IP65		kus	4,000	258,55	1 034,20	1 034,20	0,00
	Svorkovnica stožiarová : TB-1, pre 1 poistku E14 (2-16A) pre káble 4x 6-35mm ² , IP54		kus	4,000	27,22	108,88	108,88	0,00
	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , vrátane prepojenia zvarom		m	260,000	0,82	213,20	213,20	0,00
	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4		kg	260,000	2,28	592,80	592,80	0,00
	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami		m	160,000	1,29	206,40	206,40	0,00
	Drôt uzemňovací FeZn D10		kg	90,000	2,28	205,20	205,20	0,00
	- podpera vedenia (FeZn) : PV		kus	190,000	2,37	450,30	450,30	0,00
	- podpera, držiak vedenia (PA) : 5207487, typ 177 55 M8, pre vodič D8-10, vnút. závit M8, výška 20mm, farba ocel'		kus	150,000	0,60	90,00	90,00	0,00
	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)		kus	10,000	1,27	12,70	12,70	0,00

	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)		kus	12,000	1,30	15,60	15,60	0,00
	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príloškou (2xM8)		kus	72,000	0,48	34,56	34,56	0,00
	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)		kus	10,000	0,82	8,20	8,20	0,00
	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)		kus	12,000	1,03	12,36	12,36	0,00
	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)		kus	11,000	1,23	13,53	13,53	0,00
	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02 R, pre pásovinu 30x4 (4xR8)		kus	34,000	0,87	29,58	29,58	0,00
	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xM8)		kus	60,000	0,80	48,00	48,00	0,00
	Svorka univerzálna (FeZn) : SU (1xM10)		kus	10,000	0,60	6,00	6,00	0,00
	Svorka na odkvapové potrubie (FeZn) : ST 10, pre D50-150mm (3xM8)		kus	10,000	1,86	18,60	18,60	0,00
	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8		m	270,000	4,40	1 188,00	1 188,00	0,00
	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8		kg	140,000	5,54	775,60	775,60	0,00
	Kruhový zvodový vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm ²)		m	84,000	3,14	263,76	263,76	0,00

Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na hrebeň strechy		kus	10,000	18,72	187,20	187,20	0,00
Tyč zvodová (FeZn) : JD 15, so závitom do dreva (D18x1500)mm		kus	10,000	6,87	68,70	68,70	0,00
- držiak zvodovej tyče (FeZn)		kus	10,000	3,37	33,70	33,70	0,00
- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20mm		kus	10,000	1,27	12,70	12,70	0,00
Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)		kus	241,000	3,70	891,70	891,70	0,00
Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)		kus	48,000	2,78	133,44	133,44	0,00
Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás		kus	48,000	0,57	27,36	27,36	0,00
Páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)		kus	24,000	0,98	23,52	23,52	0,00
Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice		kus	2,000	15,08	30,16	30,16	0,00
Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2		kus	2,000	11,16	22,32	22,32	0,00
Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia		kus	12,000	15,43	185,16	185,16	0,00
Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)		kus	12,000	16,99	203,88	203,88	0,00
Označenie zvodu štítkom (kov, plast)		kus	11,000	1,88	20,68	20,68	0,00
Štítok označovací (FeZn)		kus	11,000	0,47	5,17	5,17	0,00
Montáž z pevného rebríka - strecha do výšky 7m		kus	11,000	24,06	264,66	264,66	0,00
Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený v rúrkach NYY, CYY 6		m	180,000	0,18	32,40	32,40	0,00

	Vodič bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x6 RE EFK		m	180,000	0,82	147,60	147,60	0,00
	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 1x25 lano (RM)		m	65,000	2,85	185,25	185,25	0,00
	Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštaláčny, uložený pevne H07V- K, CYA 25		m	65,000	0,99	64,35	64,35	0,00
	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5		m	1240,000	0,63	781,20	781,20	0,00
	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5		m	1180,000	0,88	1 038,40	1 038,40	0,00
	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 4x16		m	45,000	7,28	327,60	327,60	0,00
	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x1,5		m	480,000	0,98	470,40	470,40	0,00
	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x2,5		m	120,000	1,43	171,60	171,60	0,00
	Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x6		m	40,000	3,40	136,00	136,00	0,00
	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5		m	30,000	1,03	30,90	30,90	0,00
	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5		m	1180,000	0,97	1 144,60	1 144,60	0,00
	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x4		m	80,000	1,03	82,40	82,40	0,00
	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5		m	1270,000	0,43	546,10	546,10	0,00
	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x4		m	80,000	1,17	93,60	93,60	0,00
	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x16		m	45,000	1,43	64,35	64,35	0,00
	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x1,5		m	480,000	1,03	494,40	494,40	0,00

Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5		m	120,000	1,03	123,60	123,60	0,00
Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16		m	40,000	1,08	43,20	43,20	0,00
Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do tvárnic a tehlového muríva		kus	720,000	0,67	482,40	482,40	0,00
Hmoždinka PA : HM 8/1		kus	720,000	0,04	28,80	28,80	0,00
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy		hod	60,000	12,03	721,80	721,80	0,00
Montáž, kábel uložený pod omietkou SYKFY FTP,STP		m	840,000	0,68	571,20	571,20	0,00
Kábel Cu -zebrnica		m	840,000	0,57	478,80	478,80	0,00
Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP		m	1610,000	0,73	1 175,30	1 175,30	0,00
Kábel koaxiálny VCCKD 75-4,8		m	360,000	0,60	216,00	216,00	0,00
Kábel na prenos dát CAT6 : UTP 4x2x23AWG LSOH		m	1250,000	0,54	675,00	675,00	0,00
Montáž, kábel uložený v rúrkach v zemi		m	310,000	1,16	359,60	359,60	0,00
Kábel FTP OUTDOOR SOLARIX Cat5E drôt		m	310,000	1,49	461,90	461,90	0,00
Ukončenie dátového kábla konektormi RJ45 krimpovaním		kus	4,000	2,70	10,80	10,80	0,00
Montáž optického pigtailu, zvarovaný spoj pre vnútnú inštaláciu		kus	4,000	23,31	93,24	93,24	0,00
Ukončenie optických káblov konektormi, mechanický spoj pre vnútnú inštaláciu		kus	4,000	3,15	12,60	12,60	0,00

Montáž patch káblov, prepojenie pre metalickú alebo optickú kábeláž		kus	4,000	0,53	2,12	2,12	0,00
Montáž štítiku DYMO		kus	180,000	0,79	142,20	142,20	0,00
Páska DYMO 45013 popis. 12mm/7m čierno-biela		kus	6,000	25,86	155,16	155,16	0,00
Rezanie drážky v asfalte, betóne		m	30,000	2,45	73,50	73,50	0,00
Betónový základ z prostého betónu do zeminy		m3	5,000	120,25	601,25	601,25	0,00
Betónový základ, rozbúranie		m3	5,000	179,07	895,35	895,35	0,00
Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3		m	320,000	4,27	1 366,40	1 366,40	0,00
Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom		m	320,000	2,00	640,00	640,00	0,00
Chránička optických káblov OPTOPIPE, tuhá, hladká : KSX-PE 32x3,0 HDPE, hrúbka steny 3,0mm		m	250,000	1,35	337,50	337,50	0,00
Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm		m	320,000	1,62	518,40	518,40	0,00
Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 90 [cm], zemina tr.3		m	320,000	1,64	524,80	524,80	0,00
Provizórna úprava terénu, zemina tr.3		m2	320,000	1,24	396,80	396,80	0,00
Montáž a zapojenie fotovolt.ostrov.systemu 3kWp		kus	2,000	1 340,00	2 680,00	2 680,00	0,00
Sekanie pre elektro		hod.	25,000	10,50	262,50	262,50	0,00
Práce na projektovej dokumentácii-plán skut. vyhotovenia		kus	1,000	440,00	440,00	440,00	0,00
Inteligentné systémy		€	1,000	45 044,52	45 044,52	45 044,52	0,00
Montáž klimatizácie		ks	6,000	170,00	1 020,00	1 020,00	0,00

	Vonkajšia a vnútorná klimatizačná jednotka RAS-13BAV-E		kus	6,000	690,00	4 140,00	4 140,00	0,00
	Cu potrubie + komunikačný kábel		bm	80,000	15,00	1 200,00	1 200,00	0,00
	Montážna konzola		kus	6,000	30,00	180,00	180,00	0,00
	Potrubie pre odvod kondenzátu		bm	80,000	2,50	200,00	200,00	0,00
	Montážny a elektroinštalačný materiál		kus	6,000	25,00	150,00	150,00	0,00
	Montáž plynového kotla nástenného kompaktného kondenzačného s príslušenstvom		ks	2,000	725,94	1 451,88	1 451,88	0,00
	VITODENS 200-W, výkon 1,9 až 13 alebo 1,7 až 12,1kW Kondenzačný VYKUROVACÍ nástenný kotol na plyn, B2HB023 VIESSMANN		ks	2,000	2 696,25	5 392,50	5 392,50	0,00
	Montážna pomôcka pre montáž na omietku č.7248408-príslušenstvo ku kotlu na plyn Vitodens 111-W, Vitodens 222-W VIESSMANN		ks	2,000	233,75	467,50	467,50	0,00
	Expanzná nádoba pre vykurovacie systémy N 25 objem 25 l, farba strieborná č.9572214 VIESSMANN		ks	2,000	56,25	112,50	112,50	0,00
	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 20		ks	2,000	79,22	158,44	158,44	0,00
	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 3/4 pre N 25 až 50 č.9572214 VIESSMANN		ks	2,000	31,26	62,52	62,52	0,00

	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 3cestný P1/N1, mosadz OT 58, obj.č. 553771 IVAR		ks	2,000	294,57	589,14	589,14	0,00
	Vertikálny odkalovač 3/4"		ks	2,000	182,05	364,10	364,10	0,00
	Hydraulická výhybka DN25 do 3000l/h		ks	2,000	368,75	737,50	737,50	0,00
	UNIMIX univerzálna zostava pre kombináciu podlahového vykurovania, 1" x EK, 6cestný P/N MAX 3, obj.č. 557674U IVAR		ks	4,000	990,16	3 960,64	3 960,64	0,00
	UNIMIX univerzálna zostava pre kombináciu podlahového vykurovania, 1" x EK, 7cestný P/N MAX 3, obj.č. 557675U IVAR		ks	2,000	1 025,29	2 050,58	2 050,58	0,00
	Systémová izolačná doska s ochrannou hydroizolačnou fóliou, 1400 x 800mm = 1,12m ² , hr..izolácie 30 mm IVAR		m2	330,000	19,18	6 329,40	6 329,40	0,00
	Viacvrstvé potrubie TURATEC, 16 x 2, 100 m, polyetylén, hliník, obj.č. 73016434 IVAR		m	1650,000	1,87	3 085,50	3 085,50	0,00
	Viacvrstvé potrubie TURATEC, 26 x 3, 50 m, polyetylén, hliník, obj.č. 73026234 IVAR		m	70,000	4,69	328,30	328,30	0,00
	obvodový dilatačný pás samolepiaci z jednej strany 10x160 mm		m	400,000	1,19	476,00	476,00	0,00
	Vykurovací rebřík radiátor KORADO ocel'.rebrík KORALUX LINEAR CLASSIC KLC 450 x 1820		ks	6,000	165,26	991,56	991,56	0,00
	Systém inteligentného riadenia vykurovania		ks	6,000	438,63	2 631,78	2 631,78	0,00

	Izbové čidlo pre zónové riadenie vykurovania		ks	38,000	100,38	3 814,44	3 814,44	0,00
	Prepojovacia svorkovnica k inteligentnému riadeniu		ks	6,000	364,38	2 186,28	2 186,28	0,00
	Elektrotermická hlavica TE 3040 pre inteligentné riadenie		ks	38,000	53,79	2 044,02	2 044,02	0,00
	Systém odvodu spalín koncentrické potrubie 60/100, výška 4,6		ks	2,000	532,25	1 064,50	1 064,50	0,00
	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm		ks	6,000	10,42	62,52	62,52	0,00
	Montáž podlahového kúrenia so systémovou doskou 30mm		m2	330,000	15,63	5 157,90	5 157,90	0,00
	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač 6 cestný		ks	4,000	11,07	44,28	44,28	0,00
	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač 7 cestný		ks	2,000	11,25	22,50	22,50	0,00
	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov		ks	6,000	12,04	72,24	72,24	0,00
	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3		m3	31,200	8,799	274,529	274,53	0,00
	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3		m3	105,600	8,259	872,150	872,15	0,00
	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m		m3	68,480	1,598	109,431	109,43	0,00
	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnených		m3	68,480	0,899	61,564	61,56	0,00

	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3	68,320	3,174	216,848	216,85	0,00
	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3	46,464	13,962	648,730	648,73	0,00
	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 12620 + A1		t	78,989	9,071	716,509	716,51	0,00
	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm		m3	16,330	33,089	540,343	540,34	0,00
	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 110		m	15,300	0,519	7,941	7,94	0,00
	PVC rúra 110x3,2/1m - hladký kanalizačný systém SN8 PIPELIFE		ks	15,300	4,549	69,600	69,60	0,00
	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125		m	40,600	0,589	23,913	23,91	0,00
	PVC rúra 125x3,7/3m - hladký kanalizačný systém SN8 PIPELIFE		ks	14,000	15,645	219,030	219,03	0,00
	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160		m	107,400	0,753	80,872	80,87	0,00
	PVC rúra 160x4,7/3m - hladký kanalizačný systém SN8 PIPELIFE		ks	36,000	21,039	757,404	757,40	0,00

	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 125		ks	5,000	2,371	11,855	11,86	0,00
	PVC odbočka 125/100/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE		ks	2,000	3,323	6,646	6,65	0,00
	PVC odbočka 125/125/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE		ks	2,000	3,732	7,464	7,46	0,00
	PVC odbočka 100/100/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE		ks	1,000	2,784	2,784	2,78	0,00
	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 125 mm		ks	80,000	2,085	166,800	166,80	0,00
	PVC redukcia 125/100-hladký kanalizačný systém PIPELIFE		ks	8,000	1,257	10,056	10,06	0,00
	PVC koleno 110/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE		ks	18,000	1,217	21,906	21,91	0,00
	PVC koleno 125/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE		ks	45,000	1,567	70,515	70,52	0,00
	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 150		ks	8,000	2,819	22,552	22,55	0,00
	PVC odbočka 150/125/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE		ks	5,000	5,160	25,800	25,80	0,00
	PVC odbočka 150/100/45°-hladký kanalizačný systém PIPELIFE		ks	3,000	4,710	14,130	14,13	0,00

	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150 mm		ks	1,000	2,159	2,159	2,16	0,00
	<i>PVC redukcia 150/125-hladký kanalizačný systém PIPELIFE</i>		ks	1,000	2,027	2,027	2,03	0,00
	Skúška tesnosti kanalizácie D 150		m	105,600	1,277	134,851	134,85	0,00
	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom		ks	5,000	20,243	101,215	101,22	0,00
	<i>Plastový poklop s rámom DN 400, 1,5t -pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE</i>		ks	5,000	22,294	111,470	111,47	0,00
	<i>PP vlnovcové predĺženie OD400/6m SN4 -pre revízne šachty DN 400 s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE</i>		ks	2,000	128,108	256,216	256,22	0,00
	<i>Zberné dno DN 400, vtok/vývod 160 (PVC hladká rúra) -pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE</i>		ks	5,000	27,095	135,475	135,48	0,00
	Montáž vsakovacieho bloku z drenblokov 600x600x600 mm vrátane geotextílie		m3	7,560	3,796	28,698	28,70	0,00
	<i>Vsakovací blok DRENBLOK DB60, 600x600x600mm</i>		ks	35,000	38,857	1 359,995	1 360,00	0,00
	<i>Geotextília Dachtex 150 PP</i>		m2	25,000	1,257	31,425	31,43	0,00

	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm		m	225,000	2,708	609,300	609,30	0,00
	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm		m	4,000	3,388	13,552	13,55	0,00
	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné zvislé (odbočka 45°)		m	12,000	27,171	326,052	326,05	0,00
	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)		m	17,500	36,428	637,490	637,49	0,00
	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné		m	24,400	11,421	278,672	278,67	0,00
	Potrúbie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné		m	6,000	22,040	132,240	132,24	0,00
	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50		ks	2,000	5,509	11,018	11,02	0,00
	<i>Podlahový vpust HL90Pr, (0,43 l/s), horizontálny odtok DN40/50, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka PRIMUS, PE/nerezová oceľ</i>		ks	2,000	36,765	73,530	73,53	0,00
	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene		ks	12,000	21,706	260,472	260,47	0,00
	<i>Sprchový žľab HL50WU.0/200, DN 50, dva odtoky, (0,82 l/s), dĺžka 2000 mm, stavebná výška 68 mm, PP/nerezová oceľ</i>		ks	6,000	796,458	4 778,748	4 778,75	0,00

	Kryt žľabu "Standart" HL050S/200, dĺžka žľabu 2000? mm, bezbarierové sprchy, nerezová oceľ		ks	6,000	141,916	851,496	851,50	0,00
	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 125		ks	8,000	86,971	695,768	695,77	0,00
	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110		ks	3,000	1,362	4,086	4,09	0,00
	Privzdušňovací ventil HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40° až +60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP		ks	3,000	39,158	117,474	117,47	0,00
	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125		m	117,600	0,687	80,791	80,79	0,00
	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		t	0,339	19,856	6,731	6,73	0,00
	Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.7 - PN20, polyfúznym zváraním		m	140,000	6,384	893,760	893,76	0,00
	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním		m	14,000	6,825	95,550	95,55	0,00
	Potrubie z plastických rúr PP-R D25/4.2 - PN20, polyfúznym zváraním		m	50,000	8,369	418,450	418,45	0,00
	Potrubie z plastických rúr PP-R D32/5.4 - PN20, polyfúznym zváraním		m	21,000	10,554	221,634	221,63	0,00

	Potrúbie z plastických rúr PP-R D40/6.7 - PN20, polyfúznym zvaraním		m	4,000	13,386	53,544	53,54	0,00
	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2		pár	6,000	8,837	53,022	53,02	0,00
	<i>PP-R nástenka 16x1/2"</i> <i>INSTAPLAST - systém</i> <i>pre rozvod pitnej, teplej</i> <i>vody a stlačeného</i> <i>vzduchu PIPELIFE</i>		ks	6,000	1,595	9,570	9,57	0,00
	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2		ks	16,000	1,977	31,632	31,63	0,00
	<i>Guľový uzáver pre vodu</i> <i>PERFECTA, 1/2", FF</i> <i>páčka, niklovaná mosadz</i> <i>OT 58 IVAR</i>		ks	16,000	4,092	65,472	65,47	0,00
	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1		ks	6,000	3,647	21,882	21,88	0,00
	<i>Guľový uzáver pre vodu</i> <i>PERFECTA, 1", FF</i> <i>páčka, niklovaná mosadz</i> <i>OT 58 IVAR</i>		ks	6,000	9,595	57,570	57,57	0,00
	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2		ks	4,000	1,981	7,924	7,92	0,00
	<i>Vypúšťací guľový kohút s</i> <i>páčkou, 1/2", Euro M,</i> <i>mosadz OT 58 IVAR</i>		ks	4,000	3,985	15,940	15,94	0,00
	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1		ks	2,000	3,653	7,306	7,31	0,00
	<i>Poistný ventil, 1"x6 bar,</i> <i>GIACOMINI</i>		ks	2,000	22,041	44,082	44,08	0,00

	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 1		ks	4,000	3,757	15,028	15,03	0,00
	<i>Tlakový redukčný ventil - s manometrom a šraubením, 1", 1 až 6 bar, niklovaná mosadz OT 58, plast IVAR</i>		ks	4,000	131,826	527,304	527,30	0,00
	Montáž elektroventilu závitového uzatváracieho G 1		ks	2,000	3,656	7,312	7,31	0,00
	<i>Elektroventil uzatvárací, 1", 230 V, bez prúdu otvorený, mosadz OT 58 IVAR</i>		ks	2,000	105,208	210,416	210,42	0,00
	Montáž spätného ventilu závitového G 1		ks	2,000	3,655	7,310	7,31	0,00
	<i>Kontrolovateľný spätný ventil, 1", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR</i>		ks	2,000	21,383	42,766	42,77	0,00
	Montáž filtra závitového G 1		ks	2,000	3,653	7,306	7,31	0,00
	<i>Filter závitový, 1", mosadz OT 58 IVAR</i>		ks	2,000	9,227	18,454	18,45	0,00
	Montáž vodomera závit. jednotokového suchobežného G 1/2 (3 m3.h-1)		ks	12,000	10,404	124,848	124,85	0,00
	<i>Vodomer jm3-v/3</i>		ks	12,000	25,947	311,364	311,36	0,00
	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m	215,000	1,311	281,865	281,87	0,00
	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m	215,000	0,906	194,790	194,79	0,00
	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		t	0,211	18,169	3,834	3,83	0,00

	Montáž tlakového splachovača senzorového s napájacím zdrojom 24 V		ks	6,000	61,771	370,626	370,63	0,00
	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)		súb.	6,000	34,518	207,108	207,11	0,00
	<i>DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT</i>		ks	6,000	410,778	2 464,668	2 464,67	0,00
	Montáž záchodu do predstenového systému		ks	6,000	6,733	40,398	40,40	0,00
	<i>Klozet závesný OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela</i>		ks	6,000	83,823	502,938	502,94	0,00
	Montáž umývadla zabudovaného do pultu, bez výtokovej armatúry		súb.	6,000	18,608	111,648	111,65	0,00
	<i>Umývadlo keramické MIO-55, 550x430x175 mm, biela</i>		ks	6,000	54,648	327,888	327,89	0,00
	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 1000 mm		súb.	6,000	27,748	166,488	166,49	0,00
	<i>Kút sprchový jednokrídlo zasúvacie - výška 1850 cm ECD2/1200rozmer 1180-1240cm</i>		ks	6,000	399,626	2 397,756	2 397,76	0,00
	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska		súb.	6,000	4,823	28,938	28,94	0,00

	<i>Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela</i>		<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>18,621</i>	<i>111,726</i>	<i>111,73</i>	<i>0,00</i>
	<i>Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na WC-papier, mydelnička)</i>		<i>súb.</i>	<i>30,000</i>	<i>5,996</i>	<i>179,880</i>	<i>179,88</i>	<i>0,00</i>
	<i>Nerezová sanita- držiak toaletného papiera, obj.č. 85474 SLZN 47H, SANELA</i>		<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>50,599</i>	<i>303,594</i>	<i>303,59</i>	<i>0,00</i>
	<i>Nerezová sanita- Zápusťný dávkovač tekutého mydla 1 l, obj.č. 95170 SLZN 17, SANELA</i>		<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>42,991</i>	<i>257,946</i>	<i>257,95</i>	<i>0,00</i>
	<i>Nerezová sanita- vešiak na uteráky dvojité, obj.č. 85488 SLZN 48D, SANELA</i>		<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>55,755</i>	<i>334,530</i>	<i>334,53</i>	<i>0,00</i>
	<i>Nerezová sanita- zrkadlo sklopné, ovládanie na stene, obj.č. 95520 SLZN 52, SANELA</i>		<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>117,670</i>	<i>706,020</i>	<i>706,02</i>	<i>0,00</i>
	<i>Nerezová sanita- držiak WC kefy, obj.č. 95250 SLZN 25, SANELA</i>		<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>38,093</i>	<i>228,558</i>	<i>228,56</i>	<i>0,00</i>
	<i>Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá</i>		<i>súb.</i>	<i>6,000</i>	<i>4,546</i>	<i>27,276</i>	<i>27,28</i>	<i>0,00</i>
	<i>Nerezová sanita SLZM 03D, madlo pevné, L=900 mm, povrch lesklý, obj.č. 49031 SANELA</i>		<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>97,720</i>	<i>586,320</i>	<i>586,32</i>	<i>0,00</i>
	<i>Nerezová sanita SLZM 02D, madlo univerzálne, L=600 mm, povrch lesklý, obj.č. 49021 SANELA</i>		<i>ks</i>	<i>6,000</i>	<i>41,220</i>	<i>247,320</i>	<i>247,32</i>	<i>0,00</i>

	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá		súb.	18,000	4,546	81,828	81,83	0,00
	Nerezová sanita SLZM 03D, madlo pevné, L=900 mm, povrch lesklý, obj.č. 49031 SANELA		ks	6,000	97,720	586,320	586,32	0,00
	Nerezová sanita SLZM 02D, madlo univerzálne, L=600 mm, povrch lesklý, obj.č. 49021 SANELA		ks	6,000	41,220	247,320	247,32	0,00
	Nerezová sanita SLZM 01D, madlo sklopné, L=830 mm, povrch lesklý, obj.č. 49011 SANELA		ks	6,000	117,420	704,520	704,52	0,00
	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane		súb.	6,000	4,799	28,794	28,79	0,00
	Nerezová sanita SLZM 06 , sedátko závesné sklopné, obj.č. 49060 SANELA		ks	6,000	177,426	1 064,556	1 064,56	0,00
	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hrnatých, s rozmerom do 600 x 600 mm, bez výtokových armatúr		súb.	6,000	11,522	69,132	69,13	0,00
	Kuchynský drez Alveus na dosku CLASSIC 20 nerez 600x600- 155, 1xL/P/(28076/06765)		ks	6,000	77,763	466,578	466,58	0,00
	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2		súb.	30,000	5,939	178,170	178,17	0,00

	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13		ks	30,000	3,220	96,600	96,60	0,00
	Montáž batérie umývadlovej stojánkovej, pákovej, senzorovej s prívodom teplej a studenej vody		ks	12,000	10,680	128,160	128,16	0,00
	Automatické batérie pre umývadlá a drezy SLU 02M, Batéria pre teplú a studenú vodu, 24V DC, obj.č. 13029 SANELA		ks	6,000	276,272	1 657,632	1 657,63	0,00
	Automatické batérie pre umývadlá a drezy SLU 24D, Batéria s pevným výtokovým ramienkom, 24V DC, obj.č. 13241 SANELA		ks	6,000	321,378	1 928,268	1 928,27	0,00
	Automatické splachovače WC SLW 02GT, 24V DC, obj.č. 14022 SANELA		ks	6,000	329,690	1 978,140	1 978,14	0,00
	SLZ 01Z - Napájací zdroj 230V AC, obj.č. 05011 SANELA		ks	6,000	54,291	325,746	325,75	0,00
	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej		ks	6,000	2,826	16,956	16,96	0,00
	Sprchová nástenná páková batéria, MIO, Optim eco, rozteč 150 mm, chróm		ks	6,000	79,265	475,590	475,59	0,00
	Sprchová sada MIO (ruč. sprcha, 5 funkcie, drž. sprchy, sprch. hadica 1,7 m), chróm		ks	6,000	68,665	411,990	411,99	0,00

	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 50 (podomietková)		ks	6,000	3,682	22,092	22,09	0,00
	<i>Podomietkový sifón pre umývadlo, 338x190x150 mm, plast, sanitárny systém, GEBERIT</i>		ks	6,000	52,870	317,220	317,22	0,00
	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)		ks	6,000	2,667	16,002	16,00	0,00
	<i>Zápachová uzávierka HL 126/50, 6/4" prevlečná matica, pre drez a umývačku riadu, s guľovým kĺbom na odtoku, DN 50, PP</i>		ks	6,000	15,847	95,082	95,08	0,00
	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m		t	0,580	20,523	11,903	11,90	0,00
	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 300 l		ks	2,000	63,395	126,790	126,79	0,00
	<i>Stacionárna nádrž pre fotovoltický ohrev so spodným výmenníkom LX OKC 300 NTR/BP+LXDC SET 1-4 kW</i>		ks	2,000	1 236,001	2 472,002	2 472,00	0,00
	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1,4 m		ks	2,000	4,624	9,248	9,25	0,00
	<i>Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS COMFORT UP 15-14 B 80 1x230V 50Hz</i>		ks	2,000	149,102	298,204	298,20	0,00

	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m		t	0,244	53,978	13,171	13,17	0,00
	Mikrovláknová rúra		kus	12,000	215,83	2 589,96	2 589,96	0,00
	Digestor kuchynský		kus	12,000	324,17	3 890,04	3 890,04	0,00
	Chladnička		kus	12,000	499,17	5 990,04	5 990,04	0,00
	Práčka automatická so sušičkou		kus	12,000	507,50	6 090,00	6 090,00	0,00
	Umývačka riadu		kus	12,000	315,83	3 789,96	3 789,96	0,00
	Indukčná varná doska		kus	12,000	332,50	3 990,00	3 990,00	0,00
	Vstavaná rúra		kus	12,000	366,67	4 400,04	4 400,04	0,00
	Kuchynská linka na mieru		kus	12,000	2 916,67	35 000,04	35 000,04	0,00
	Vysek. kápiet do 5 x 5 x 5 cm v stenách, stropoch z ľahk. betónu		kus	34,000	0,43	14,62	14,62	0,00
	Vysek. kápiet v murive z tehál do 0,16 m ² hl. do 15 cm		kus	7,000	7,38	51,66	51,66	0,00
	Vysek. kápiet v murive z tehál do 0,25 m ² hl. do 30 cm		kus	1,000	13,28	13,28	13,28	0,00
	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3		hod	15,000	8,93	133,95	133,95	0,00
	Podružný materiál		%	5,000	49,10	245,50	245,50	0,00
	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D20 (d16)mm		m	60,000	0,90	54,00	54,00	0,00
	Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, pod omietku D25 (d23)mm		m	50,000	0,95	47,50	47,50	0,00
	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083270 : FXP-Turbo @ 20, sivá		m	60,000	0,29	17,40	17,40	0,00
	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo @ 25, sivá		m	50,000	0,40	20,00	20,00	0,00
	Príchytka PVC (klip) s čelustami 082177 : CL 20, sivá		kus	120,000	0,08	9,60	9,60	0,00

Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) uložená pevne (d47)mm		m	10,000	1,53	15,30	15,30	0,00
Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna		m	10,000	1,21	12,10	12,10	0,00
Krabica KP prístrojová 1-nás : KP 67/2 (D70x45) zvisle aj vodorovne max 5 krabíc, šedá		kus	22,000	0,26	5,72	5,72	0,00
Montáž krabice do dutých priečok 1-nás KP (68) bez zapojenia, prístrojová		kus	22,000	1,20	26,40	26,40	0,00
Montáž škatule KO (68) bez zapojenia, s vekom, odbočná		kus	10,000	2,01	20,10	20,10	0,00
Škatuľa KO odbočná : KU 68-1902 (D75x42) s viečkom, šedá		kus	10,000	0,28	2,80	2,80	0,00
Škatuľa KO odbočná : KO 97/5 (D103x50) s viečkom, šedá		kus	2,000	0,57	1,14	1,14	0,00
Montáž škatule KO (97) bez zapojenia, s vekom, odbočná		kus	2,000	2,11	4,22	4,22	0,00
Montáž krabice do muriva KO (do 125x125) bez zapojenia, s vekom, odbočná		kus	7,000	2,58	18,06	18,06	0,00
Krabica KUZ-V+viečka		kus	7,000	5,98	41,86	41,86	0,00
Vyrezanie rýh frézovaním, v dielovanom pálenom tehlovom murive hl.2,5 cm š.4 cm		m	105,000	4,03	423,15	423,15	0,00
Ukončenie vodiča v rozvážači, zapojenie do 2,5 mm2		kus	27,000	0,57	15,39	15,39	0,00

	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 4-6 mm2		kus	5,000	0,60	3,00	3,00	0,00
	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 25 mm2		kus	8,000	1,86	14,88	14,88	0,00
	Montáž, spínač zapustený IP20, rad.1		kus	4,000	1,46	5,84	5,84	0,00
	Spínač rad.1 Swing® 3557G-C01340 B1, kompletný, lesklý biely		kus	4,000	1,82	7,28	7,28	0,00
	Montáž, prepínač zapustený IP20, dvojité rad. 5A, 5B, 1+1, 6+1, 6+6 a pod		kus	1,000	3,78	3,78	3,78	0,00
	Prepínač rad.5B (6+6) Classic 3553-52289 B1, kompletný, lesklý biely		kus	1,000	3,66	3,66	3,66	0,00
	Montáž, prepínač zapustený IP20, rad.6		kus	2,000	1,75	3,50	3,50	0,00
	Prepínač rad.6 Classic 3553-06289 B1, kompletný, lesklý biely		kus	2,000	2,02	4,04	4,04	0,00
	Montáž, snímač pohybu, zapustený stenový, nastavenie ovládania osvetlenia, IP44		kus	4,000	4,25	17,00	17,00	0,00
	Snímač pohybu (90°) spínač osvetl.		kus	4,000	47,45	189,80	189,80	0,00
	Zásuvka 2-nás. Swing® 5512G-C02349 B1, kompletná (bez oc) lesklá biela		kus	10,000	2,62	26,20	26,20	0,00
	- (bez oc) bez ochranných cloniek						0,00	0,00
	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová		kus	1,000	4,09	4,09	4,09	0,00

	Zásuvka 1-nás. Tango® 5518A-2999 B, zapustená, kompletná, s viečkom (oc) IP44, biela		kus	1,000	6,00	6,00	6,00	0,00
	Montáž, zásuvka nástenná 16A - 380V, 3P+N+Z		kus	3,000	5,65	16,95	16,95	0,00
	Zásuvka priemyselná 16A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 1653, IP44, červená		kus	3,000	3,84	11,52	11,52	0,00
	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 32A/500V, 3P+Z (+N)		kus	1,000	4,38	4,38	4,38	0,00
	Zásuvka priemyselná 32A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól : IZN 3253, IP44, červená		kus	1,000	5,04	5,04	5,04	0,00
	Montáž rozvodnice do 100kg		kus	1,000	80,46	80,46	80,46	0,00
	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 100-150kg		kus	1,000	30,08	30,08	30,08	0,00
	Rozvádzač R1		kus	1,000	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
	Svietidlo stropné Luminel LED kazeta 40W, 230V, IP21, typ 184014, 595x595mm, 230V		kus	2,000	115,53	231,06	231,06	0,00
	LED stropné IP65 40W, 230V,		kus	10,000	98,00	980,00	980,00	0,00
	Svietidlo LED Downlight-D190 4000K 18W IP44		kus	4,000	103,00	412,00	412,00	0,00
	Svietidlo nástenné LED-10W, IP44,230V		kus	5,000	96,95	484,75	484,75	0,00
	Montáž, svietidlo - LED, IP20-66		kus	21,000	10,78	226,38	226,38	0,00
	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, vrátane prepojenia zvarom		m	60,000	0,82	49,20	49,20	0,00

	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4		kg	60,000	2,28	136,80	136,80	0,00
	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami		m	42,000	1,29	54,18	54,18	0,00
	Drôt uzemňovací FeZn D10		kg	30,000	2,28	68,40	68,40	0,00
	Kruhový zvodový vodič (Al) : 5021332, typ RD 8-PVC, potiahnutý bielym PVC plášťom (50mm ²)		m	30,000	3,14	94,20	94,20	0,00
	- podpera vedenia (FeZn) : PV		kus	50,000	2,37	118,50	118,50	0,00
	- podpera, držiak vedenia (PA) : 5207487, typ 177 55 M8, pre vodič D8-10, vnút. závit M8, výška 20mm, farba ocel'		kus	60,000	0,60	36,00	36,00	0,00
	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)		kus	3,000	1,27	3,81	3,81	0,00
	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)		kus	12,000	1,30	15,60	15,60	0,00
	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príloškou (2xM8)		kus	20,000	0,48	9,60	9,60	0,00
	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)		kus	4,000	0,82	3,28	3,28	0,00
	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)		kus	6,000	1,03	6,18	6,18	0,00
	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)		kus	6,000	1,23	7,38	7,38	0,00

	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 02 R, pre pásovinu 30x4 (4xR8)		kus	8,000	0,87	6,96	6,96	0,00
	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 B, spojenie kruhových vodičov a pásovin (2xM8)		kus	22,000	0,80	17,60	17,60	0,00
	Svorka univerzálna (FeZn) : SU (1xM10)		kus	6,000	0,60	3,60	3,60	0,00
	Svorka na odkvapové potrubie (FeZn) : ST 10, pre D50-150mm (3xM8)		kus	4,000	1,86	7,44	7,44	0,00
	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8		m	92,000	4,40	404,80	404,80	0,00
	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8		kg	6,800	5,54	37,67	37,67	0,00
	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na hrebeň strechy		kus	3,000	18,72	56,16	56,16	0,00
	Tyč zvodová (FeZn) : JD 15, so závitom do dreva (D18x1500)mm		kus	3,000	6,87	20,61	20,61	0,00
	- držiak zvodovej tyče (FeZn)		kus	3,000	3,37	10,11	10,11	0,00
	- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20mm		kus	3,000	1,27	3,81	3,81	0,00
	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrútky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)		kus	91,000	3,70	336,70	336,70	0,00
	Montáž svorky na potrubie s Cu pásom (Bernard)		kus	10,000	2,78	27,80	27,80	0,00
	Svorka na potrubie (BERNARD) pre Cu pás		kus	10,000	0,57	5,70	5,70	0,00
	Páska Cu uzemňovacia (pre Bernard)		kus	5,000	0,98	4,90	4,90	0,00

	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice		kus	1,000	15,08	15,08	15,08	0,00
	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 2		kus	1,000	11,16	11,16	11,16	0,00
	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia		kus	12,000	15,43	185,16	185,16	0,00
	Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)		kus	12,000	16,99	203,88	203,88	0,00
	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)		kus	12,000	1,88	22,56	22,56	0,00
	Štítok označovaci (FeZn)		kus	10,000	0,47	4,70	4,70	0,00
	Montáž z pevného rebrika - strecha do výšky 7m		kus	6,000	24,06	144,36	144,36	0,00
	Montáž, vodič Cu plný drôt, uložený v rúrkach NYY, CYY 6		m	30,000	0,18	5,40	5,40	0,00
	Vodič Cu : CYY 6 GNYE drôt (RE) zel/žltý		m	30,000	0,65	19,50	19,50	0,00
	Montáž, vodič Cu lanové jadro, inštaláčny, uložený pevne H07V-K, CYA 25		m	10,000	0,99	9,90	9,90	0,00
	Kábel Cu (CYA) : H07V-K 25 GNYE lano (RM) zel/žltý		m	10,000	2,88	28,80	28,80	0,00
	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 2x1,5		m	16,000	0,97	15,52	15,52	0,00
	Kábel Cu 750V : CYKY-O 2x1,5		m	16,000	0,37	5,92	5,92	0,00
	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5		m	188,000	0,54	101,52	101,52	0,00
	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5		m	65,000	0,54	35,10	35,10	0,00
	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5		m	253,000	0,97	245,41	245,41	0,00

Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5		m	115,000	0,97	111,55	111,55	0,00
Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5		m	115,000	0,87	100,05	100,05	0,00
Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x10		m	12,000	1,20	14,40	14,40	0,00
Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x10		m	12,000	3,52	42,24	42,24	0,00
Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5		m	55,000	1,24	68,20	68,20	0,00
Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5		m	55,000	1,03	56,65	56,65	0,00
Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4		m	10,000	1,85	18,50	18,50	0,00
Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16		m	10,000	1,02	10,20	10,20	0,00
Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 8mm, do tvárnic a tehlového muríva		kus	180,000	0,67	120,60	120,60	0,00
Hmoždinka PA : HM 8/1		kus	180,000	0,04	7,20	7,20	0,00
Hmoždinka PA : HM 12		kus	20,000	0,08	1,60	1,60	0,00
Osadenie plastovej "hmoždinky", vyvrtanie diery D 12-14mm, do tvárnic a tehlového muríva		kus	20,000	0,74	14,80	14,80	0,00
Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy		hod	30,000	12,03	360,90	360,90	0,00
Montáž štítu DYMO		kus	30,000	0,79	23,70	23,70	0,00
Páska DYMO 45013 popis. 12mm/7m čierno-biela		kus	1,000	25,86	25,86	25,86	0,00
Sekanie pre elektro		hod.	10,000	10,50	105,00	105,00	0,00
Práce na projektovej dokumentácii-plán skut. vyhotovenia		kus	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00

	Inteligentné systémy		€	1,000	121 804,000	121 804,00	121 804,00	0,00
	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	35,397	19,00	672,54	672,54	0,00
	Priplatok za lepidlosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm		m3	21,238	2,46	52,25	52,25	0,00
	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3	49,886	2,65	132,20	132,20	0,00
	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného		m3	6,111	42,73	261,12	261,12	0,00
	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20		m3	23,676	97,36	2 305,10	2 305,10	0,00
	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT20 hr. 200mm s výplňou C16/20		m3	2,791	150,07	418,85	418,85	0,00
	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20		m3	11,258	150,11	1 689,94	1 689,94	0,00
	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 250mm, P2-400		m3	8,157	148,31	1 209,76	1 209,76	0,00
	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 300mm, P2-400		m3	24,664	159,77	3 940,57	3 940,57	0,00
	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)		t	0,126	1 349,47	170,03	170,03	0,00
	Preklady nenosné 1200x150x250 mm		kus	3,000	18,49	55,47	55,47	0,00
	Preklady nosné 1200x300x250mm		kus	3,000	45,96	137,88	137,88	0,00
	Preklady nosné 1500x300x250mm		kus	2,000	47,21	94,42	94,42	0,00
	Preklady nosné 1800x300x250mm		kus	1,000	68,31	68,31	68,31	0,00

	Stĺpiky, pilieriky z tváric bet. PREMAC DT 30, výplň betón tr. C 16/20		m3	0,563	146,40	82,42	82,42	0,00
	Priečky PPP Ytong hr.150mm 550kg/m3		m2	26,544	24,03	637,85	637,85	0,00
	Ochrana muriva z gumových dosiek zvislá		m2	21,175	33,00	698,78	698,78	0,00
	Nosníky zo železobetónu tr. C25/30		m3	0,570	108,96	62,11	62,11	0,00
	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie		m2	6,050	13,49	81,61	81,61	0,00
	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie		m2	6,050	2,78	16,82	16,82	0,00
	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie		m2	2,100	10,87	22,83	22,83	0,00
	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie		m2	2,100	2,75	5,78	5,78	0,00
	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)		t	0,057	1 390,89	79,28	79,28	0,00
	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C25/30		m3	3,732	111,01	414,29	414,29	0,00
	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie		m2	29,850	6,48	193,43	193,43	0,00
	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie		m2	29,850	2,21	65,97	65,97	0,00
	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)		t	0,299	1 334,23	398,93	398,93	0,00
	Stupne dusané z betónu bez poteru, so zahladením povrchu tr. C16/20		m	12,000	7,56	90,72	90,72	0,00
	Debnenie stupňov priamočiarych zhotovenie		m2	2,100	9,37	19,68	19,68	0,00

	Debnenie stupňov priamočiarych odstránenie		m2	2,100	2,38	5,00	5,00	0,00
	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 8-32 mm		m3	5,700	33,01	188,16	188,16	0,00
	Podklad zo štrkodrtie hr. 60 mm		m2	28,500	2,28	64,98	64,98	0,00
	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B do 50 m2		m2	43,020	10,64	457,73	457,73	0,00
	Dlažba zámková betónová hr.60mm		m2	45,171	13,33	602,13	602,13	0,00
	Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm		m2	159,439	8,05	1 283,48	1 283,48	0,00
	Vnútorná omietka stien BAUMIT,váp.bielá,jemná štuk.,strojne, nanáš.ručne hr.4 mm		m2	159,439	3,11	495,86	495,86	0,00
	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT akrylátová Granopor základ a škrabaná 2 mm		m2	37,868	9,53	360,88	360,88	0,00
	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a škrabaná 2 mm		m2	159,670	10,25	1 636,62	1 636,62	0,00
	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou		m2	18,800	4,66	87,61	87,61	0,00
	Dodávka a montáž profil okenný,dverový dilatačný		m	46,100	3,85	177,49	177,49	0,00
	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou		m	11,000	2,47	27,17	27,17	0,00
	Zateplenie vonk. konštr.doskami z minerálnej vlny hr. 100 mm bez omietky		m2	140,870	44,69	6 295,48	6 295,48	0,00

	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami STYRODUR hr. 50 mm		m2	10,950	13,30	145,64	145,64	0,00
	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh. hr. 50 mm		m2	15,376	24,54	377,33	377,33	0,00
	Zatepl. systém stierka a polystyrén samozh.STYRODUR hr. 50 mm		m2	37,868	24,54	929,28	929,28	0,00
	Soklový profil zakladací pre 10cm hr. fasádne izol.dosky		m	45,400	7,38	335,05	335,05	0,00
	Zatepl.vonk.ostenia šírka do 150mm om.su.zm.SKP1,5 - Minerál vlna TF hr.40m		m	46,100	7,76	357,74	357,74	0,00
	Mazanina z betónu простého tr. C16/20 hr. 5-8 cm		m3	2,192	120,13	263,32	263,32	0,00
	Mazanina z betónu простého tr. C16/20 hr. 12-24 cm		m3	25,953	113,51	2 945,93	2 945,93	0,00
	Mazanina z betónu простého tr. C30/37 hr. 12-24 cm		m3	3,400	122,68	417,11	417,11	0,00
	Priplatok sklon povrchu mazaniny hr. do 24 cm		m3	3,400	1,41	4,79	4,79	0,00
	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie		m2	9,045	6,31	57,07	57,07	0,00
	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie		m2	9,045	1,86	16,82	16,82	0,00
	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari		t	0,835	1 091,18	911,14	911,14	0,00
	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho		m3	11,419	45,83	523,33	523,33	0,00

	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou		kus	3,000	16,95	50,85	50,85	0,00
	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm máč.		kus	1,000	17,37	17,37	17,37	0,00
	Zárubňa oceľová CGH 90x197x10cm máč.		kus	2,000	16,17	32,34	32,34	0,00
	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm		m	4,500	3,55	15,98	15,98	0,00
	Doska parapetná vnútorná PVC		m	4,590	9,43	43,28	43,28	0,00
	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou		m	13,600	10,71	145,66	145,66	0,00
	Obrubník nájazdový 100x20x18 cm		kus	14,000	8,00	112,00	112,00	0,00
	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15		m3	0,816	96,99	79,14	79,14	0,00
	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m		m2	159,670	1,50	239,51	239,51	0,00
	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1031		m2	159,670	1,02	162,86	162,86	0,00
	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m		m2	159,670	0,74	118,16	118,16	0,00
	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m		m2	124,900	2,25	281,03	281,03	0,00
	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m		m2	124,900	2,20	274,78	274,78	0,00
	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m		t	275,777	6,30	1 737,40	1 737,40	0,00

	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.		m2	112,500	0,20	22,50	22,50	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvislá náterom asfalt. penetr.		m2	11,250	0,51	5,74	5,74	0,00
	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy		t	0,050	1 689,22	84,46	84,46	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.		m2	225,000	1,86	418,50	418,50	0,00
	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá		m2	22,500	2,91	65,48	65,48	0,00
	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35		m2	285,750	3,01	860,11	860,11	0,00
	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		t	1,263	25,73	32,50	32,50	0,00
	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom		m2	225,000	2,74	616,50	616,50	0,00
	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 15 cm		m2	236,250	11,85	2 799,56	2 799,56	0,00
	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie		m2	27,400	0,69	18,91	18,91	0,00
	Doska izolačná Isover eps 100 S-5 hr.50mm 1000x500mm		m2	28,770	3,94	113,35	113,35	0,00
	Izolácia tepelná podlah, stropov vrchom a striech prekrytie PE fóliou hr. 0,2 mm		m2	123,800	1,95	241,41	241,41	0,00
	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		t	0,878	24,01	21,08	21,08	0,00

	Dodávka a montáž drevených priehradových väzníkov		súb.	1,000	4 810,00	4 810,00	4 810,00	0,00
	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz		m2	185,000	3,21	593,85	593,85	0,00
	Doska SM omietaná 2 32 250-300		m3	5,828	220,17	1 283,15	1 283,15	0,00
	Montáž kontralátí, rozpätie 80-120 cm		m2	185,000	0,79	146,15	146,15	0,00
	Lata MD 1 do 25cm2 x 400-650cm		m3	1,272	283,08	360,08	360,08	0,00
	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov		m3	7,100	51,43	365,15	365,15	0,00
	Obloženie stien z dosiek OSB 3 pribíjaných na zraz hr. dosky 18 mm		m2	40,500	12,53	507,47	507,47	0,00
	Montáž obloženia stien podkladový rošt		m	43,200	1,91	82,51	82,51	0,00
	Lata podkladná 60/40 mm		m	45,360	1,25	56,70	56,70	0,00
	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži obloženia stropov alebo stien		m2	40,500	1,01	40,91	40,91	0,00
	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m		t	4,185	46,22	193,43	193,43	0,00
	Podhľady sadr.RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RBI hr. 12,5 mm požiarny		m2	124,900	29,22	3 649,58	3 649,58	0,00
	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m		t	0,071	41,23	2,93	2,93	0,00
	Škridlóvé tabule povrch PES sklon do 45°		m2	185,000	19,34	3 577,90	3 577,90	0,00
	Hrebeň z hrebenáčov obých sklon do 45°		m	18,800	19,43	365,28	365,28	0,00

	Škridloplech bočné lemovanie 2 m r.š.310 mm sklon do 30°		m	18,000	7,58	136,44	136,44	0,00
	Škridloplech odkvapové lemovanie 2 m r.š.250 mm od 30° do 45°		m	36,000	6,44	231,84	231,84	0,00
	Škridloplech, záv. lišta na krytinu 2 m r.š.310 mm od 30° do 45°		m	18,000	6,74	121,32	121,32	0,00
	Klamp. PZ pl. poplast. žľaby pododkvap. polkruh. rš 400 dl 5m-		m	36,000	10,78	388,08	388,08	0,00
	Montáž PZ pl.poplast. žľabové hrdlo d-125mm		kus	4,000	3,26	13,04	13,04	0,00
	Hrdlo žľabové PZ pl.poplast. d-125mm		kus	4,000	1,13	4,52	4,52	0,00
	Klamp. PZ pl.poplast. oplechovanie parapetov rš 160mm		m	4,500	8,69	39,11	39,11	0,00
	Klamp. PZ pl.poplast. oplechovanie múrov rš 500mm		m	9,000	12,01	108,09	108,09	0,00
	Klamp. PZ pl.poplast. rúry odpadové kruhové d-125mm		m	12,000	9,20	110,40	110,40	0,00
	Montáž PZpl.poplast. horné koleno d-125mm		kus	4,000	3,34	13,36	13,36	0,00
	Koleno oblúkové poplast.pl. d-125mm		kus	4,000	12,67	50,68	50,68	0,00
	Montáž PZ pl.poplast. výtokové koleno d-125mm		kus	4,000	1,59	6,36	6,36	0,00
	Koleno výtokové PZ pl.poplast. d-125mm		kus	4,000	8,39	33,56	33,56	0,00
	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m		t	0,304	46,89	14,25	14,25	0,00

	Zakr šikm striech podstr hydroiz. fólia Jutafoi D 140 Standard		m2	185,000	1,83	338,55	338,55	0,00
	Zakrytie šikmých striech parotesnou zábranou Jutafoi N140		m2	99,360	1,37	136,12	136,12	0,00
	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m		t	0,043	27,08	1,16	1,16	0,00
	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m		kus	3,000	6,56	19,68	19,68	0,00
	Dvere vnútorné hladké plné 70x197 Prefa		kus	1,000	39,48	39,48	39,48	0,00
	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 Prefa		kus	2,000	41,05	82,10	82,10	0,00
	Dokovanie závesov na zár. univ. pri mont. kompl. dvier 1-kr.		kus	3,000	5,09	15,27	15,27	0,00
	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m		t	0,048	20,27	0,97	0,97	0,00
	Montáž zábradlia rovného z prof. oc. na oc. konšt. do 20 kg		m	14,325	3,28	46,99	46,99	0,00
	Zábradlie rovné z profilovej ocele		kg	286,500	1,57	449,81	449,81	0,00
	Montáž a dodávka okien hliníkových jednokrídlových 600 x 900 mm		kus	1,000	135,00	135,00	135,00	0,00
	Montáž a dodávka okien hliníkových jednokrídlových 1200 x 1250 mm		kus	2,000	375,00	750,00	750,00	0,00
	Montáž a dodávka okien hliníkových dvojkrídlových 1500 x 1250 mm		kus	1,000	475,00	475,00	475,00	0,00

	Montáž a dodávka dverí hliníkových jednokrídlových vchodových 900 x 2150 mm		kus	2,000	581,00	1 162,00	1 162,00	0,00
	Montáž a dodávka požiarnych hliníkových dverí 800/2050mm		kus	1,000	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00
	Montáž vrát garážových roletových a kazetových zasúvateľných pod strop plochy do 6 m2		kus	3,000	111,03	333,09	333,09	0,00
	Vráta garážové sekčné rozmeru 250x240 cm		kus	3,000	2 150,00	6 450,00	6 450,00	0,00
	Montáž atypických stavebných doplňk. konštrukcií do 500 kg		kg	436,286	0,86	375,21	375,21	0,00
	Profily ocel. obdĺžnikové 1xťahané 3603330 60x30x3		t	0,228	998,37	227,63	227,63	0,00
	Ťahokov Fe kosoštvorec oko 22x12mm mostík 2mm		m2	31,275	29,50	922,61	922,61	0,00
	Presun hmôt pre kovové stav. doplňk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		t	2,749	29,80	81,92	81,92	0,00
	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu		m2	27,400	13,90	380,86	380,86	0,00
	Dlažba keramická 300 x 300 x 8 mm + soklík		m2	28,770	20,50	589,79	589,79	0,00
	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m		t	0,595	14,08	8,38	8,38	0,00
	Nátery betón.podláh chemicky odolný (v garážach,...) 2 x Icosit Epoxi - Emulsion		m2	69,000	16,06	1 108,14	1 108,14	0,00

	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m		t	0,108	13,28	1,43	1,43	0,00
	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keram. do tmelu, v obmedz. priestore 200x200 mm		m2	23,555	19,89	468,51	468,51	0,00
	Obkladačka keramická 200 x 200 x 8 mm		m2	24,733	20,50	507,03	507,03	0,00
	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m		t	0,314	14,08	4,42	4,42	0,00
	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné		m2	9,168	6,00	55,01	55,01	0,00
	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné		m2	9,168	1,99	18,24	18,24	0,00
	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)		m2	286,140	3,53	1 010,07	1 010,07	0,00
	Malby dizperzné dvojnásobné so základným náterom viacfarebné v miestnostnostiach v. do 3.8m		m2	284,339	4,60	1 307,96	1 307,96	0,00
	Montáž plynového kotla nástenného kompaktného kondenzačného s príslušenstvom		ks	1,000	725,94	725,94	725,94	0,00
	VITODENS 222-W, výkon 1,9 až 19 alebo 1,7 až 17,6kW Kompaktný kondenzačný kotol na plyn, B2LB128 VIESSMANN		ks	1,000	3 475,00	3 475,00	3 475,00	0,00

Kryt armatúr - č.7438340 - príslušenstvo ku kotlu na plyn Vitopend 100-W,111-W, Vitodens 111-W,Vitodens 222-W VIESSMANN		ks	1,000	81,25	81,25	81,25	0,00
Montážna pomôcka pre montáž na omietku č.7248408-príslušenstvo ku kotlu na plyn Vitodens 111-W,Vitodens 222-W VIESSMANN		ks	1,000	275,00	275,00	275,00	0,00
Membránová expanzná nádoba, č.7824494-príslušenstvo ku kotlu na plyn Vitopend 111-W, Vitodens 111-W,Vitodens 222-W VIESSMANN		ks	1,000	101,33	101,33	101,33	0,00
Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocele'ové 10VK 600x 400 Radik VK, č. KO10VK6/4		ks	1,000	67,000	67,00	67,00	0,00
Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocele'ové 11VK 600x400 Radik VK, č. KO11VK6/4		ks	1,000	81,300	81,30	81,30	0,00
Vykurovacie teleso KORADO doskové 1-radové ocele'ové 11VK 600x1200 Radik VK, č. KO11VK6/12		ks	1,000	128,130	128,13	128,13	0,00
Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové ocele'ové 22VK 600x1000 Radik VK, č. KO22VK6/10		ks	1,000	157,730	157,73	157,73	0,00
Vykurovacie teleso KORADO doskové 2-radové ocele'ové 22VK 600x1400 Radik VK, č. KO22VK6/14		ks	2,000	197,700	395,40	395,40	0,00

	Zostava rozdeľovač/zberač vrátane skrine, 1" x EK, 6cestný P2/N2, mosadz OT 58, obj.č. 553774 IVAR		ks	1,000	377,320	377,32	377,32	0,00
	Viacvrstvové potrubie ALPEXISOL, 16 x 2, 100 m, polyetylén, hliník, obj.č. 806171050 IVAR		m	60,000	2,310	138,60	138,60	0,00
	Viacvrstvové potrubie ALPEXISOL, 20 x 2, 50 m, polyetylén, hliník, obj.č. 806341050 IVAR		m	10,000	3,640	36,40	36,40	0,00
	Montáž rýchlomontážnej sady bez zmiešavača DN 20		ks	1,000	79,220	79,22	79,22	0,00
	Ventil so zaistením (na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob) R 3/4 pre N 25 až 50 č.9572214 VTESMANN		ks	1,000	31,260	31,26	31,26	0,00
	Systém inteligentného riadenia vykurovania		ks	1,000	438,630	438,63	438,63	0,00
	Izbové čidlo pre zónové riadenie vykurovania		ks	6,000	100,380	602,28	602,28	0,00
	Bezdrôtový servopohon pre termostatický ventil		ks	6,000	119,630	717,78	717,78	0,00
	Systém odvodu spalín koncentrické potrubie 60/100, výška 4.1m		ks	1,000	613,930	613,93	613,93	0,00
	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm		ks	2,000	7,040	14,08	14,08	0,00
	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm		ks	1,000	7,890	7,89	7,89	0,00

Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	8,130	8,13	8,13	0,00
Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	10,430	20,86	20,86	0,00
Montáž plastliníkového potrubia a komponentov na potrubí	m	70,000	12,900	903,00	903,00	0,00
Montáž zostavy rozdeľovač / zberač 6 cestný	ks	1,000	11,070	11,07	11,07	0,00
Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	ks	1,000	12,040	12,04	12,04	0,00
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	53,380	8,259	440,865	440,87	0,00
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	28,973	1,598	46,299	46,30	0,00
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	28,973	0,899	26,047	26,05	0,00
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,407	3,174	77,468	77,47	0,00
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	23,118	13,962	322,774	322,77	0,00

	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 12620 + A1		t	39,301	9,071	356,499	356,50	0,00
	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm		m3	5,338	33,089	176,629	176,63	0,00
	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm		m	4,000	0,117	0,468	0,47	0,00
	HDPE rúra PE100 25x2,3/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE		m	4,000	0,576	2,304	2,30	0,00
	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 125		m	52,100	0,589	30,687	30,69	0,00
	PVC rúra 125x3,7/3m - hladký kanalizačný systém SN8 PIPELIFE		ks	18,000	15,645	281,610	281,61	0,00
	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 125 mm		ks	3,000	2,085	6,255	6,26	0,00
	PVC redukcia 125/100- hladký kanalizačný systém PIPELIFE		ks	1,000	1,257	1,257	1,26	0,00
	PVC koleno 125/45°- hladký kanalizačný systém PIPELIFE		ks	2,000	1,567	3,134	3,13	0,00
	Skúška tesnosti kanalizácie D 125		m	52,100	1,277	66,532	66,53	0,00
	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom		ks	1,000	20,243	20,243	20,24	0,00

	Plastový poklop s rámom DN 400, 1,5t -pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE		ks	1,000	22,294	22,294	22,29	0,00
	PP vlnovcové predĺženie OD400/6m SN4 -pre revízne šachty DN 400 s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE		ks	1,000	128,108	128,108	128,11	0,00
	Zberné dno DN 400, vtok/vývod 160 (PVC hladká rúra) -pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE		ks	1,000	27,095	27,095	27,10	0,00
	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm		m	10,000	2,708	27,080	27,08	0,00
	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné zvislé (odbočka 45°)		m	3,000	36,428	109,284	109,28	0,00
	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojné		m	1,500	11,529	17,294	17,29	0,00
	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojné		m	1,300	11,421	14,847	14,85	0,00
	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojné		m	0,500	22,040	11,020	11,02	0,00
	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž k stene		ks	1,000	21,706	21,706	21,71	0,00

	<i>Sprchový žľab HL50WU.0/100, DN 50, (0,46 l/s), dĺžka 1000 mm, ultra plochý, montáž k stene, stavebná výška 68 mm, PP/nerezová oceľ</i>		ks	1,000	404,201	404,201	404,20	0,00
	<i>Kryt žľabu"Standart" HL050S/100, dĺžka žľabu 1000 mm, bezbarierové sprchy, nerezová oceľ</i>		ks	1,000	59,580	59,580	59,58	0,00
	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110		ks	1,000	1,362	1,362	1,36	0,00
	<i>Privzdušňovací ventil HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40° až +60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP</i>		ks	1,000	39,158	39,158	39,16	0,00
	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125		m	6,300	0,687	4,328	4,33	0,00
	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		t	0,013	19,856	0,258	0,26	0,00
	Potrubie z plastických rúr PP-R D16/2.7 - PN20, polyfúznym zváraním		m	6,000	6,384	38,304	38,30	0,00
	Potrubie z plastických rúr PP-R D20/3.4 - PN20, polyfúznym zváraním		m	4,000	6,825	27,300	27,30	0,00
	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2		pár	1,000	8,837	8,837	8,84	0,00

	<i>PP-R nástenka 16x1/2" INSTAPLAST - systém pre rozvod pitnej, teplej vody a stlačeného vzduchu PIPELIFE</i>		ks	1,000	1,595	1,595	1,60	0,00
	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50		m	10,000	1,311	13,110	13,11	0,00
	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80		m	10,000	0,906	9,060	9,06	0,00
	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		t	0,004	18,169	0,073	0,07	0,00
	Montáž tlakového splachovača senzorového s napájacím zdrojom 24 V		ks	1,000	61,771	61,771	61,77	0,00
	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou (napr. GEBERIT, AlcaPlast)		súb.	1,000	34,518	34,518	34,52	0,00
	<i>DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT</i>		ks	1,000	410,778	410,778	410,78	0,00
	Montáž záchodu do predstenového systému		ks	1,000	6,733	6,733	6,73	0,00
	<i>Klozet závesný OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela</i>		ks	1,000	83,823	83,823	83,82	0,00
	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry		súb.	1,000	25,860	25,860	25,86	0,00

	Umývadielko keramické CUBITO-45, 450x340x145 mm, biela		ks	1,000	60,659	60,659	60,66	0,00
	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, toaletná doska		súb.	1,000	4,823	4,823	4,82	0,00
	Doska keramická toaletná VIOLA 7712.9 biela		ks	1,000	18,621	18,621	18,62	0,00
	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2		súb.	2,000	5,939	11,878	11,88	0,00
	Ventil pre hygienické a zdravotnícké zariadenia rohový mosadzný T 66 A 1/2" s vrškom T 13		ks	2,000	3,220	6,440	6,44	0,00
	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických		ks	1,000	9,070	9,070	9,07	0,00
	Umývadlová stojanková páková batéria LYRA PLUS, 200x150x50 mm, chró		ks	1,000	59,915	59,915	59,92	0,00
	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej		ks	1,000	2,826	2,826	2,83	0,00
	Sprchová nástenná páková batéria, MIO, Optim eco, rozteč 150 mm, chróm		ks	1,000	79,265	79,265	79,27	0,00
	Sprchová sada MIO (ruč. sprcha, 5 funkcie, drž. sprchy, sprch. hadica 1,7 m), chróm		ks	1,000	68,665	68,665	68,67	0,00
	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlová do D 40		ks	1,000	2,471	2,471	2,47	0,00

	Zápachová uzávierka HL137/40, 5/4" pripojenie prevlečná matica, odtok 137/40 ležatý, DN40, umývadlá s krycou ružicou odtoku DN 40, PP		ks	1,000	17,312	17,312	17,31	0,00
	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32		ks	1,000	2,102	2,102	2,10	0,00
	Vtokový lievnik HL21, DN 32, (0,17 l/s), prídavný protizápachový uzáver, vetranie a klimatizácia, PP		ks	1,000	12,728	12,728	12,73	0,00
	Bezpečnostná skupina k zásobníkom TV, 3/4", PN 10, niklovaná mosadz OT 58 IVAR		ks	1,000	22,492	22,492	22,49	0,00
	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m		t	0,054	20,523	1,108	1,11	0,00
	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	264,145	4,10	1 082,99	1 082,99	0,00
	Priplatok za lepidlo horniny tr.3		m3	158,487	0,68	107,77	107,77	0,00
	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	9,891	19,00	187,93	187,93	0,00
	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy		m3	1,017	51,78	52,66	52,66	0,00
	Násypy nezuhutnené (za oporný múr)		m3	275,053	1,17	321,81	321,81	0,00
	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia - okolo oplotenia		m2	44,550	0,50	22,28	22,28	0,00

	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8		m2	754,700	0,25	188,68	188,68	0,00
	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného		m3	0,170	42,73	7,26	7,26	0,00
	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30		m3	2,520	104,90	264,35	264,35	0,00
	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20		m3	0,848	97,36	82,56	82,56	0,00
	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 2 m		kus	28,000	6,56	183,68	183,68	0,00
	Stĺpik pozinkovaný poplast. fi 45mm výška 1750mm		kus	24,000	7,50	180,00	180,00	0,00
	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm		m2	535,217	3,84	2 055,23	2 055,23	0,00
	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 16-32 mm		m3	136,431	33,01	4 503,59	4 503,59	0,00
	Podklad zo štrkodrtu hr. 50 mm		m2	173,760	1,97	342,31	342,31	0,00
	Podklad zo štrkodrtu hr. 40 mm		m2	535,217	1,68	899,16	899,16	0,00
	Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB III hr. 200 mm		m2	84,723	23,50	1 990,99	1 990,99	0,00
	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm		m2	535,217	8,40	4 495,82	4 495,82	0,00
	Dlažba zámková HAKA hr.60mm		m2	561,978	14,19	7 974,47	7 974,47	0,00
	Kladenie plastových vegetačných dlaždíc hr. 60 mm 100-300 m2 s vyplnenou zeminou		m2	173,760	6,18	1 073,84	1 073,84	0,00
	Plastová zatrávňovacia dlažba		kus	708,941	2,41	1 708,55	1 708,55	0,00
	Príplatok k mazaninám za pridanie PP mikrovlákieň pre objemové vystuženie 0,9 kg/m3		m3	16,945	7,17	121,50	121,50	0,00

	Separačná vrstva z PE fólie		m2	84,723	0,54	45,75	45,75	0,00
	Náter betónovej plochy akrylátový, strojne hladená úprava povrchu		m2	84,723	7,30	618,48	618,48	0,00
	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek v rámoch na oceľové konštrukcie		kus	2,000	29,61	59,22	59,22	0,00
	Značka dopravná príkaz. reflexná E15- označenie vyhradeného miesta		kus	1,000	52,71	52,71	52,71	0,00
	Značka dopravná príkaz. reflexná IP 12 - Parkovisko		kus	1,000	52,71	52,71	52,71	0,00
	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 250 mm		m	54,000	2,11	113,94	113,94	0,00
	Priplatok za reflexnú úpravu balotinovú, vodiace pásiky š. 250 mm		m	54,000	0,30	16,20	16,20	0,00
	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky		m	54,000	0,14	7,56	7,56	0,00
	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou		m	58,665	10,71	628,30	628,30	0,00
	Obrubník nájazdový OB 3 100x20x18		kus	59,252	8,00	474,02	474,02	0,00
	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou		m	8,270	8,41	69,55	69,55	0,00
	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30		kus	4,000	7,06	28,24	28,24	0,00
	Obrubník cestný oblúkový 50x18x20/10 cm		kus	10,000	3,24	32,40	32,40	0,00

	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou		m	201,465	5,09	1 025,46	1 025,46	0,00
	Obrubník záhonový 100x5x20		kus	203,480	3,73	758,98	758,98	0,00
	Osadenie plastových obrubníkov dĺ.1m		m	53,520	3,99	213,54	213,54	0,00
	Plastový obrubník		m	54,590	2,56	139,75	139,75	0,00
	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15		m3	10,985	96,99	1 065,44	1 065,44	0,00
	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený a betónový		t	689,940	5,02	3 463,50	3 463,50	0,00
	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.		m2	173,760	1,61	279,75	279,75	0,00
	Geotextília polypropylénová		m2	182,448	1,00	182,45	182,45	0,00
	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		t	0,055	25,73	1,42	1,42	0,00
	Montáž oplatenia rámového, výšky do 1,5 m		m	44,550	5,46	243,24	243,24	0,00
	Panel poplastovaný výš.1,25 m, veľk.oka 200x55 mm, dĺž.2,025 m		kus	22,000	40,49	890,78	890,78	0,00
	Príchytka na stĺpik		kus	66,000	2,28	150,48	150,48	0,00
	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpky oceľové do 2 m2		kus	1,000	19,34	19,34	19,34	0,00
	Montáž vrát a vrátok v oplatení na stĺpky oceľové do 6 m2		kus	1,000	75,26	75,26	75,26	0,00
	Bránka otváracá v.1250mm dĺžka 1200mm		ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
	Posuvná brána samonosná v.1250mm dĺžka 3500mm		ks	1,000	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00

	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,176	29,80	5,24	5,24	0,00
	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	329,776	3,77	1 243,26	1 243,26	0,00
	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	m3	197,866	0,48	94,98	94,98	0,00
	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	32,749	19,00	622,23	622,23	0,00
	Násypy nezhuťnené (za oporným múrom)	m3	362,525	1,17	424,15	424,15	0,00
	Zhuťnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	m2	942,217	0,25	235,55	235,55	0,00
	Základové pásy z betónu prostého tr. C25/30	m3	1,512	104,90	158,61	158,61	0,00
	Osadzovanie stĺpikov plotových oceľ. do 2 m	kus	2,000	6,56	13,12	13,12	0,00
	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm	m2	912,217	3,84	3 502,91	3 502,91	0,00
	Podklad z kameniva drveného so zhuťnením frakcia 16-32 mm	m3	141,333	33,01	4 665,40	4 665,40	0,00
	Podklad zo štrkodrtu hr. 40 mm	m2	912,217	1,68	1 532,52	1 532,52	0,00
	Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB III hr. 200 mm	m2	30,000	23,50	705,00	705,00	0,00
	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm	m2	512,217	8,40	4 302,62	4 302,62	0,00
	Dlažba zámková HAKA hr.60mm	m2	537,828	14,19	7 631,78	7 631,78	0,00
	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm sk. B nad 300 m2	m2	400,000	7,75	3 100,00	3 100,00	0,00
	Dlažba zámková HAKA hr.80mm	m2	420,000	15,77	6 623,40	6 623,40	0,00

	Priplatok k mazaninám za pridanie PP mikrovĺákién pre objémové vystuženie 0,9 kg/m3		m3	6,000	7,17	43,02	43,02	0,00
	Separačná vrstva z PE fólie		m2	30,000	0,54	16,20	16,20	0,00
	Náter betónovej plochy akrylátový, strojne hladená úprava povrchu		m2	30,000	7,30	219,00	219,00	0,00
	Osadenie zvislých cestných dopravných značiek v rámoch na oceľové konštrukcie		kus	3,000	29,61	88,83	88,83	0,00
	Značka dopravná príkaz. reflexná P1 - Daj prednosť v jazde		kus	1,000	52,71	52,71	52,71	0,00
	Značka dopravná príkaz. reflexná E 15 - označenie vyhradeného parkovacieho miesta		kus	1,000	52,71	52,71	52,71	0,00
	Značka dopravná príkaz. reflexná IP 12 - Parkovisko		kus	1,000	52,71	52,71	52,71	0,00
	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š. 250 mm		m	40,000	2,11	84,40	84,40	0,00
	Priplatok za reflexnú úpravu balotínových, vodiace pásiky š. 250 mm		m	40,000	0,30	12,00	12,00	0,00
	Predznač. pre vodor. značenie z náter. hmôt, deliace čiary, vodiace pásiky		m	40,000	0,14	5,60	5,60	0,00
	Osadenie cest. obrubníka bet. ležatého s bočnou oporou		m	17,535	10,71	187,80	187,80	0,00
	Obrubník nájazdový 100x20x18 cm		kus	17,710	8,00	141,68	141,68	0,00
	Obrubník cestný SO 100/15/30 100x15x30 cm		kus	163,701	7,06	1 155,73	1 155,73	0,00

	Osadenie cest. obrubníka bet. stojatého s bočnou oporou		m	162,080	8,41	1 363,09	1 363,09	0,00
	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou		m	167,465	5,09	852,40	852,40	0,00
	Obrubník záhonový 100x5x20 cm		kus	169,140	3,73	630,89	630,89	0,00
	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15		m3	9,951	96,99	965,15	965,15	0,00
	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt betónový a dláždený		t	856,509	5,02	4 299,68	4 299,68	0,00
	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 6 m2		kus	1,000	75,26	75,26	75,26	0,00
	Posuvná brána samonosná v.1250mm dĺžka 3500mm		ks	1,000	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00
	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3		m3	148,330	8,259	1 225,057	1 225,06	0,00
	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m		m3	38,794	1,598	61,993	61,99	0,00
	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených		m3	38,794	0,899	34,876	34,88	0,00
	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3		m3	109,536	2,962	324,446	324,45	0,00

	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3	27,384	13,962	382,335	382,34	0,00
	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 12620 + A1		t	46,553	9,071	422,282	422,28	0,00
	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm		m3	11,410	33,089	377,545	377,55	0,00
	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm		m	163,000	0,117	19,071	19,07	0,00
	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE		m	163,000	1,499	244,337	244,34	0,00
	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40		ks	1,000	6,924	6,924	6,92	0,00
	Ventil uzatvárací D 40 mm - priamy do 300°C, PN 16 pre vodu a vodnú paru		ks	1,000	47,249	47,249	47,25	0,00
	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70		m	163,000	2,626	428,038	428,04	0,00
	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80		m	163,000	0,572	93,236	93,24	0,00
	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm		m	163,000	1,175	191,525	191,53	0,00

	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		t	68,219	26,516	1 808,895	1 808,90	0,00
	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3		m3	106,470	8,259	879,336	879,34	0,00
	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m		m3	27,846	1,598	44,498	44,50	0,00
	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených		m3	38,794	0,899	34,876	34,88	0,00
	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3	78,624	3,174	249,553	249,55	0,00
	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3	19,656	13,962	274,437	274,44	0,00
	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 12620 + A1		t	33,415	9,071	303,107	303,11	0,00
	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm		m3	8,190	33,089	270,999	271,00	0,00
	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 40 mm		m	117,000	0,117	13,689	13,69	0,00

	HDPE rúra PE100 40x3,7/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE		m	117,000	1,499	175,383	175,38	0,00
	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40		ks	1,000	6,924	6,924	6,92	0,00
	Ventil uzatvárací D 40 mm - priamy do 300°C, PN 16 pre vodu a vodnú paru		ks	1,000	47,249	47,249	47,25	0,00
	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70		m	117,000	2,626	307,242	307,24	0,00
	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80		m	117,000	0,572	66,924	66,92	0,00
	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm		m	117,000	1,175	137,475	137,48	0,00
	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		t	48,969	26,516	1 298,462	1 298,46	0,00
	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3		hod	30,000	8,93	267,90	267,90	0,00
	Podružný materiál Elektro		EUR	300,000	1,00	300,00	300,00	0,00
	kábel HD-PE kábelová ohybná 041344 : FXKVR 110, čierna		m	190,000	1,65	313,50	313,50	0,00
	Skriňa rozpojovacia, plastová SR2-DIN 0 VV 1x400A/2x160A P2 IP44/2X , pilierová, 2MKP		kus	1,000	588,93	588,93	588,93	0,00

	Skriňa rozpojovacia SR4-DIN 0 VV 1x400A/4x160A P2 IP44/2X		kus	1,000	795,00	795,00	795,00	0,00
	Ukončenie vodiča v rozvádzači, zapojenie 240 mm2		kus	8,000	5,58	44,64	44,64	0,00
	Ukončenie bezhalogénového vodiča v rozvádzači, zapojenie 50 mm2		kus	18,000	2,93	52,74	52,74	0,00
	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x 35-50 mm2		kus	6,000	11,43	68,58	68,58	0,00
	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava 1kV : 502K026/S, 4x(120-400mm2)		kus	2,000	9,59	19,18	19,18	0,00
	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava 1kV : 502K046/S, 4x(25-95mm2)		kus	6,000	6,77	40,62	40,62	0,00
	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklopkou 4x240 mm2		kus	1,000	21,15	21,15	21,15	0,00
	Montáž káblovej spojky SVCZ		kus	1,000	31,95	31,95	31,95	0,00
	Montáž vložky poistkovej, nožová do 500V		kus	18,000	0,17	3,06	3,06	0,00
	Poistková vložka nožová 850000673 : NH-1/100 - 100A gG		kus	6,000	4,78	28,68	28,68	0,00
	Poistková vložka nožová 500V-AC (veľkosť 1) - OEZ:40433 : PNA1 40A gG		kus	3,000	2,63	7,89	7,89	0,00
	Skratová prepojka - OEZ:06403 : ZP2, pre veľkosť 2 (400A)		kus	6,000	6,10	36,60	36,60	0,00

Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm ² , spojenie svorkami	m	50,000	1,81	90,50	90,50	0,00
Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D10mm, vrátane prepojenia zvarom	m	10,000	0,84	8,40	8,40	0,00
Drôt uzemňovací FeZn D10	kg	7,000	2,28	15,96	15,96	0,00
Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	kg	50,000	2,28	114,00	114,00	0,00
Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	kus	4,000	2,68	10,72	10,72	0,00
Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	12,000	3,70	44,40	44,40	0,00
Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	kus	12,000	1,30	15,60	15,60	0,00
Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)	kus	4,000	0,87	3,48	3,48	0,00
Štrkopiesok 0-8	t	32,000	18,28	584,96	584,96	0,00
Fólia šírka 330 červená s bleskom	m	200,000	0,61	122,00	122,00	0,00
Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	kus	12,000	15,43	185,16	185,16	0,00
Tyč zemniaca kruhová (FeZn) : ZT 2 (D25x2m)	kus	12,000	16,99	203,88	203,88	0,00
Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 4x16	m	35,000	1,43	50,05	50,05	0,00
Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x16	m	35,000	5,70	199,50	199,50	0,00
Kábel Al 1kV : 1-AYKY-J 4x50	m	190,000	3,74	710,60	710,60	0,00

	Kábel AI 1kV : 1-NAYY-J 4x240		m	20,000	17,73	354,60	354,60	0,00
	Montáž, kábel AI 1kV uložený pevne NAYY-J 4x240		m	20,000	2,10	42,00	42,00	0,00
	Montáž, kábel AI 1kV uložený pevne NAYY 4x150		m	110,000	1,90	209,00	209,00	0,00
	Pracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy		hod	30,000	12,03	360,90	360,90	0,00
	Štítok káblový		kus	10,000	1,69	16,90	16,90	0,00
	Štítok na označ. kábel. vývodu z PVC		kus	10,000	0,26	2,60	2,60	0,00
	Vytýčenie podzemných inž.sietí		súb	1,000	800,00	800,00	800,00	0,00
	Vytýčenie trasy M21 NN vedenia v prehľadnom teréne		km	0,200	55,48	11,10	11,10	0,00
	Káblové ryhy šírky 65, hĺbky 100 [cm], zemina tr.3		m	190,000	7,50	1 425,00	1 425,00	0,00
	Osadenie rozpojov.skrine (SR 5,2)		kus	2,000	61,20	122,40	122,40	0,00
	Zriadenie káblového lôžka 65/10 cm, pieskom		m	190,000	2,00	380,00	380,00	0,00
	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm		m	190,000	1,62	307,80	307,80	0,00
	Priestup káblový z PVC rúr D 15,0 cm		m	190,000	7,91	1 502,90	1 502,90	0,00
	Zásyp ryhy šírky 65, hĺbky 100 [cm], zemina tr.3		m	190,000	3,35	636,50	636,50	0,00
	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3		m2	190,000	1,24	235,60	235,60	0,00
	Geodetické zameranie		kus	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00

	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3		m3	91,000	56,25	5 118,75	5 118,75	0,00
	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3		m3	91,000	8,52	775,32	775,32	0,00
	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3	91,000	4,05	368,55	368,55	0,00
	Potrubie plynové z plasthliníkových rúrok spájaných lisovaním D 20/2,0 mm		m	0,500	14,11	7,06	7,06	0,00
	Potrubie plynové z plasthliníkových rúrok spájaných lisovaním D 26/3,0 mm		m	51,000	20,70	1 055,70	1 055,70	0,00
	Chránička pre plynové potrubie z plasthliníkových rúrok D 20		m	0,500	2,35	1,18	1,18	0,00
	Chránička pre plynové potrubie z plasthliníkových rúrok D 26		m	51,000	2,99	152,49	152,49	0,00
	Oprava plynovodného potrubia uzatvorenie alebo otvorenie plynovodného potrubia pri opravách		ks	2,000	1,25	2,50	2,50	0,00
	Oprava plynovodného potrubia odvzdušnenie a napustenie potrubia		m	194,300	1,11	215,67	215,67	0,00
	Oprava plynovodného potrubia neúradná tlaková skúška doterajšieho potrubia		ks	1,000	9,49	9,49	9,49	0,00

	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 32		ks	1,000	9,56	9,56	9,56	0,00
	Oprava plynovodného potrubia navarenie odbočky na potrubie DN 40		ks	1,000	10,79	10,79	10,79	0,00
	ROBUST PIPE 25x3,0/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE		m	23,800	2,09	49,74	49,74	0,00
	ROBUST PIPE 32x3,0/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE		m	59,300	2,91	172,56	172,56	0,00
	ROBUST PIPE 40x3,7/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE		m	24,800	4,05	100,44	100,44	0,00
	ROBUST PIPE 50x4,6/100m - tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE		m	60,100	5,70	342,57	342,57	0,00
	Montáž poistnej vsuvky 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou vnútorný závit		ks	5,000	3,76	18,80	18,80	0,00
	Protipožiarna armatúra závitová FIREBAG, 1/2"F x 1/2"F, prevádzková poistka, pozinkovaná oceľ IVAR		ks	5,000	25,19	125,95	125,95	0,00
	Sťažené podmienky		ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3		m3	163,660	8,259	1 351,668	1 351,67	0,00
	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m		m3	65,464	1,598	104,611	104,61	0,00

	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených		m3	65,464	0,899	58,852	58,85	0,00
	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3	98,196	3,174	311,674	311,67	0,00
	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3	51,436	13,962	718,149	718,15	0,00
	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 13242 + A1		t	87,441	9,071	793,177	793,18	0,00
	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm		m3	11,690	33,089	386,810	386,81	0,00
	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160		m	116,900	0,753	88,026	88,03	0,00
	PVC rúra 160x4,7/5m - hladký kanalizačný systém SN8 PIPELIFE		ks	24,000	31,032	744,768	744,77	0,00
	Skúška tesnosti kanalizácie D 150		m	116,900	1,277	149,281	149,28	0,00
	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom		ks	3,000	20,243	60,729	60,73	0,00
	Plastový poklop s rámom DN 400, 1,5t -pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE		ks	3,000	22,294	66,882	66,88	0,00

PP vlnovcové predĺženie OD400/6m SN4 -pre revízne šachty DN 400 s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE		ks	1,000	128,108	128,108	128,11	0,00
Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 (PVC hladká rúra) -pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE		ks	1,000	26,050	26,050	26,05	0,00
Zberné dno DN 400, vtok/vývod 160 (PVC hladká rúra) -pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE		ks	2,000	27,095	54,190	54,19	0,00
Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		t	109,959	26,516	2 915,673	2 915,67	0,00
Výkop ryhy šírky 600- 2000mm horn.3 do 100m3		m3	32,620	14,548	474,556	474,56	0,00
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m		m3	13,048	1,598	20,851	20,85	0,00
Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených		m3	13,048	0,899	11,730	11,73	0,00
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3		m3	19,572	3,174	62,122	62,12	0,00

	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny		m3	10,252	13,962	143,138	143,14	0,00
	Štrkopiesok frakcia 0-22 STN EN 13242 + A1		t	17,428	9,071	158,089	158,09	0,00
	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm		m3	2,330	33,089	77,097	77,10	0,00
	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160		m	23,300	0,753	17,545	17,55	0,00
	PVC rúra 160x4,7/5m - hladký kanalizačný systém SN8 PIPELIFE		ks	5,000	31,032	155,160	155,16	0,00
	Skúška tesnosti kanalizácie D 150		m	23,300	1,277	29,754	29,75	0,00
	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s plastovým poklopom		ks	1,000	20,243	20,243	20,24	0,00
	Plastový poklop s rámom DN 400, 1,5t -pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE		ks	1,000	22,294	22,294	22,29	0,00
	PP vlnovcové predĺženie OD400/6m SN4 -pre revízne šachty DN 400 s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE		ks	1,000	128,108	128,108	128,11	0,00
	Zberné dno DN 400, vtok/vývod 160 (PVC hladká rúra) -pre revízne šachty s PP korugovaným predĺžením PIPELIFE		ks	1,000	27,095	27,095	27,10	0,00

	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		t	21,961	26,516	582,318	582,32	0,00
	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2		m3	54,294	60,44	3 281,53	3 281,53	0,00
	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2		kus	34,000	0,20	6,80	6,80	0,00
	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2		kus	20,000	0,38	7,60	7,60	0,00
	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 1 m2		m2	4,038	8,86	35,78	35,78	0,00
	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 2 m2		m2	30,150	5,36	161,60	161,60	0,00
	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 4 m2		m2	6,450	4,20	27,09	27,09	0,00
	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2		m2	33,750	7,92	267,30	267,30	0,00
	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie		t	21,092	9,65	203,54	203,54	0,00
	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t	349,576	10,01	3 499,26	3 499,26	0,00
	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km		t	3146,184	0,31	975,32	975,32	0,00
	Nakladanie sute na dopravný prostriedok		t	349,576	3,47	1 213,03	1 213,03	0,00
	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad		t	328,484	12,00	3 941,81	3 941,81	0,00

	Demolácia budov murovaných na maltu MVC		m3	313,771	13,30	4 173,15	4 173,15	0,00
	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 120 do 224cm2		m	525,035	1,93	1 013,32	1 013,32	0,00
	Demontáž viazaných konštr. krovov prier. plocha nad 224 do 288 cm2		m	47,200	2,33	109,98	109,98	0,00
	Demontáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prier. pl. nad 120 do 224 cm2		m	110,600	1,34	148,20	148,20	0,00
	Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 0,50 m		m2	360,293	0,35	126,10	126,10	0,00
	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm		m2	215,885	0,92	198,61	198,61	0,00
	Demontáž stropníc z reziva prier. plochy 288-450 cm2		m	229,500	1,90	436,05	436,05	0,00
	Demontáž krytín striech skrutkovaných		m2	360,293	2,55	918,75	918,75	0,00
	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	22,078	4,10	90,52	90,52	0,00
	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2		m3	12,330	81,57	1 005,76	1 005,76	0,00
	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2		m3	6,308	60,44	381,26	381,26	0,00
	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2		kus	1,000	0,20	0,20	0,20	0,00
	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2		kus	2,000	0,38	0,76	0,76	0,00

	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel vrát do 4 m2		kus	2,000	1,59	3,18	3,18	0,00
	Vybúranie rámov okien drev. dvojité alebo zdvoj. do 1 m2		m2	0,900	8,86	7,97	7,97	0,00
	Vybúranie drevených vrát nad 5 m2		m2	7,800	2,57	20,05	20,05	0,00
	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2		m2	3,546	7,92	28,08	28,08	0,00
	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km		t	73,301	10,01	733,74	733,74	0,00
	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km		t	659,709	0,31	204,51	204,51	0,00
	Nakladanie sute na dopravný prostriedok		t	73,301	3,47	254,35	254,35	0,00
	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad		t	73,301	12,00	879,61	879,61	0,00
	Demolácia budov murovaných z tvárníc na maltu MVC		m3	39,393	13,30	523,93	523,93	0,00
	Demolácia budov muraných na maltu MVC alebo z betónu		m3	12,376	26,92	333,16	333,16	0,00
	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	12,375	19,00	235,13	235,13	0,00
	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm		m3	12,375	2,46	30,44	30,44	0,00
	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 25 cm		m2	49,500	2,28	112,86	112,86	0,00
	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného		m3	2,475	42,73	105,76	105,76	0,00
	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20		m3	9,900	97,36	963,86	963,86	0,00

	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20		m3	14,190	150,11	2 130,06	2 130,06	0,00
	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)		t	0,157	1 349,47	211,87	211,87	0,00
	Vrty pre kotvy do betónu priemeru 14 mm, hl. 110 mm s vyplnením epoxid. tmelom		kus	110,000	3,06	336,60	336,60	0,00
	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m		t	61,306	6,30	386,23	386,23	0,00
	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	49,959	4,10	204,83	204,83	0,00
	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne		m3	6,576	25,69	168,94	168,94	0,00
	Zásyp sypaninou bez zhutnenia		m3	428,220	1,01	432,50	432,50	0,00
	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 bez zhutnenia		m2	171,288	0,23	39,40	39,40	0,00
	Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 100 mm bez lôžka		m	6,000	1,76	10,56	10,56	0,00
	Múry a valy zo železobetónu tr. C 25/30		m3	148,386	105,18	15 607,24	15 607,24	0,00
	Debnenie múrov a valov zhotovenie		m2	717,523	19,97	14 328,93	14 328,93	0,00
	Debnenie múrov a valov odstránenie		m2	717,523	9,19	6 594,04	6 594,04	0,00
	Výstuž konštrukcií oporných múrov BSt 500 (10505) do 32 mm		t	7,419	1 125,25	8 348,23	8 348,23	0,00
	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm		m3	26,018	115,21	2 997,53	2 997,53	0,00

	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie		m2	14,214	6,31	89,69	89,69	0,00
	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie		m2	14,214	1,86	26,44	26,44	0,00
	Vložky do dilatačných škár z polystyrénových dosák hr. 25 mm		m2	2,000	3,49	6,98	6,98	0,00
	Presun hmôt pre oporné múry monolitické výšky do 6 m		t	438,431	6,30	2 762,12	2 762,12	0,00
	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej		m2	229,020	2,76	632,10	632,10	0,00
	Fólia nopová 8, v.role 1m		m2	240,471	2,67	642,06	642,06	0,00
	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m		t	0,046	25,73	1,18	1,18	0,00
	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3		m3	5,400	4,10	22,14	22,14	0,00
	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne		m3	1,874	25,69	48,14	48,14	0,00
	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy		m3	0,297	51,78	15,38	15,38	0,00
	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 15 cm		m2	50,480	1,22	61,59	61,59	0,00
	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8		m2	15,998	0,25	4,00	4,00	0,00
	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného		m3	0,744	42,73	31,79	31,79	0,00
	Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20		m3	0,247	97,36	24,05	24,05	0,00

	Osadzovanie stĺpikov plotových pozink.poplastový do 2 m so zabetónovaním		kus	7,000	6,56	45,92	45,92	0,00
	Stĺpik pozinkovaný poplastovaný fi 45mm výška 2250mm		kus	7,000	8,71	60,97	60,97	0,00
	Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm		m2	15,998	3,84	61,43	61,43	0,00
	Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 16-32 mm		m3	2,400	33,01	79,22	79,22	0,00
	Podklad zo štrkodrite hr. 40 mm		m2	15,998	1,68	26,88	26,88	0,00
	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. B do 50 m2		m2	15,998	10,64	170,22	170,22	0,00
	Dlažba zámková betónová hr.60mm		m2	16,798	14,19	238,36	238,36	0,00
	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou		m	19,850	5,09	101,04	101,04	0,00
	Obrubník záhonový 100x5x20		kus	20,000	3,73	74,60	74,60	0,00
	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15		m3	1,390	96,99	134,82	134,82	0,00
	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený		t	21,843	5,02	109,65	109,65	0,00
	Montáž oplatenia rámového, výšky do 2,0 m		m	12,150	6,25	75,94	75,94	0,00
	Panel poplastovaný výš.1,90 m, dĺž.2,025 m		kus	6,000	41,47	248,82	248,82	0,00
	Príchytka na stĺp		kus	36,000	2,28	82,08	82,08	0,00
	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m		t	0,075	29,80	2,24	2,24	0,00

2	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,000	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00
3	Stavebný dozor	021 Stavby	ks	1,000	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
Hlavná aktivita č. 2		Interiérové vybavenie a automobil pre opatrovanie v terénne						
1	Interiérové vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,000	97 407,44	97 407,44	97 407,44	0,00
	Skrinka do kúpeľne, biela,		ks	12,000	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00
	Zrkadlo do kúpeľne biele		ks	12,000	386,33	386,33	386,33	0,00
	Spojený set: zrkadlo čierne hnedé		ks	12,000	1 803,33	1 803,33	1 803,33	0,00
	Kuchynská stolička, masívna, drevená		ks	48,000	4 106,66	4 106,66	4 106,66	0,00
	Stôl kuchynský ,drevo		ks	12,000	773,33	773,33	773,33	0,00
	Konferenčný stolík		ks	12,000	540,00	540,00	540,00	0,00
	Obývací stena		ks	12,000	4 373,33	4 373,33	4 373,33	0,00
	Dvojposchodová, tmavá kožená		ks	12,000	5 756,00	5 756,00	5 756,00	0,00
	Skrinka s 3 zásuvkami		ks	24,000	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00
	Rohový policový kovový diel čierny		ks	12,000	900,00	900,00	900,00	0,00
	policový diel čierny		ks	12,000	700,00	700,00	700,00	0,00
	kreslo kožené hnedé		ks	12,000	3 346,67	3 346,67	3 346,67	0,00
	kreslo kožené mentolové		ks	12,000	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00
	Knižnica		ks	24,000	4 513,33	4 513,33	4 513,33	0,00
	stôl konferenčný okrúhly		ks	24,000	1 393,33	1 393,33	1 393,33	0,00
	Skriňa šatníková		ks	25,000	4 465,28	4 465,28	4 465,28	0,00
	Pracovný kútik		ks	1,000	106,95	106,95	106,95	0,00
	Otočná stolička		ks	1,000	86,11	86,11	86,11	0,00
	Kreslo kožené		ks	12,000	5 060,00	5 060,00	5 060,00	0,00
	Polohovateľná posteľ		ks	24,000	41 584,80	41 584,80	41 584,80	0,00
	Polička nástenná pod zrkadlo		ks	12,000	257,70	257,70	257,70	0,00
	Držiak toaletného papiera		ks	12,000	189,47	189,47	189,47	0,00
	WC kefa		ks	12,000	262,30	262,30	262,30	0,00
	Držiak pohárikov		ks	12,000	138,47	138,47	138,47	0,00
	Dávkovač mydla		ks	12,000	236,60	236,60	236,60	0,00
	Rohová polička		ks	12,000	346,37	346,37	346,37	0,00

	Nástenné zrkadlo		ks	12,000	1 356,17	1 356,17	1 356,17	0,00
	Kúpeľňový záves na uteráky		ks	12,000	464,17	464,17	464,17	0,00
	Odpadkový kôš		ks	12,000	169,63	169,63	169,63	0,00
	Ratanová stolová zostava		ks	4,000	8 041,11	8 041,11	8 041,11	0,00
2	Osobný automobil	023 Dopravné prostriedky	ks	1,000	11 066,66	11 066,66	7 500,00	3 566,66
Podporné aktivity projektu								
1	Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
2	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
Celkom:						1 686 271,44	1 682 704,78	3 566,66
DPH:						337 254,29	336 540,96	713,33
Celkom s DPH:						2 023 525,73	2 019 245,74	4 279,99

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty

² Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³	skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi. Príklad: Podkritériá použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zмене) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od	25 % z ceny zmluvy plus

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

	v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadane v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadane v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

			na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickú aukciu –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickú aukciu	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti ¹¹ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %

¹⁰ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronického trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO. Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodrжал postupy zverejňovania.	100 % V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %. Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác. Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.	100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek 25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídený postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídený prísnejší postup vo verejnom obstarávaní. 25% v prípade, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. 10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž
3	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹³	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť	25 %

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užitie súťaže a rokovacie konanie so zverejnením.

		hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).	
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania spĺňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný	25 %

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO. Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou	25 % z ceny zmluvy plus hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

²⁰ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	
25	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné. Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako: 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO ⁸	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.