

Zmluva o dielo

uzavretá podľa príslušných ustanovení § 536 - 565 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

Číslo zmluvy objednávateľa: 725 / 2022 / VÝST

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 9243-00

ZMLUVÉ STRANY

Objednávateľ:

MESTO Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Číslo tel./fax:
ďalej len "objednávateľ"

Ing. Ján Blcháč, PhD., primátorom mesta
Príma banka Slovensko a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
1600443002/5600
SK 89 5600 0000 0016 0044 3002
00315524
2021031111
044/5565111-12, 044/5621396

Zhotoviteľ:

DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Kominárska 141/2,4, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 832 03

Právna forma:
Zapísaný:

akciová spoločnosť
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka číslo: 378/B

Štatutárny orgán:
V zastúpení:

Predstavenstvo a.s.

Ing. Igor Jakubík
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.
Ing. Martin Šutka
predseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s.
Ing. Jozef Harvančík,
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvných:

Ing. Jozef Harvančík, člen predstavenstva
a výrobný riaditeľ a.s.

- vo veciach technických:
- vo veciach ekonomických:

Ing. Jaroslav Guoth, riaditeľ divízie Zvolen

Ing. Adrián Chalupec

Ing. Martin Šutka, podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ a.s.

Bankové spojenie:

inivv 1, Bratislava

Číslo účtu:

IBAN:

IČO:

31 322 000

DIČ:

2020524770

IČ DPH:

SK2020524770

Číslo tel.:

Email:

ďalej len "zhotoviteľ"

Článok I VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

Cyklopešia lávka bude navrhnutá ako premostenie rieky Váh a spojnica existujúceho cyklopešieho chodníka vybudovaného v rámci projektu **Cesta okolo Tatier - cyklochodník LM – III. Etapa** nachádzajúceho sa v mestskej časti Liptovská Ondrašová a ukončená v mestskej časti Palúdzka.

Článok II PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa dielo - **Technickú štúdiu „Lávku pre cyklistov a peších ponad rieku Váh v Liptovskom Mikuláši“** v tlačenej podobe PD 3 paré a v digitálnej forme vo formáte pdf.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Článok III ROZSAH A OBSAH PROJEKTU

- 3.1 Obsah a rozsah projektu „**Vypracovanie Technickej štúdie – Lávka pre cyklistov a peších ponad rieku Váh v Liptovskom Mikuláši**“ – projektová dokumentácia bude jednostupňová.

Technická štúdia bude obsahovať:

1. Sprievodná správa
 2. Výkresy: - Prehľadná situácia 1: 10 000
 - Situácia s napojením na existujúci komunikačný systém
 - Pozdĺžny profil lávky pre cyklistov a peších
 - Vzorový priečny rez lávky pre cyklistov a peších
 - Alternatívne návrhy lávky pre cyklistov a peších – min. 3 ks
 - Vizualizácia lávky
 3. Orientačný prepočet
- 3.2 Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy.

Článok IV ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia ZoD „Technickú štúdiu – Lávka pre cyklistov a peších ponad rieku Váh v Liptovskom Mikuláši“ v termíne do 4 mesiacov od účinnosti zmluvy.
- 4.2 Závazok Zhotoviteľa z tejto zmluvy sa bude považovať za splnený protokolárnym odovzdaním riadne a včas vypracovanej Projektovej dokumentácie Objednávateľovi a riadnym a včasným splnením ostatných povinností a činností, ktorých vykonávanie je súčasťou diela.

Článok V CENA PREDMETU PLNENIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za projekt stavby „ Technická štúdia – Lávka pre cyklistov a peších ponad rieku Váh v Liptovskom Mikuláši“.

Zmluvná cena bez DPH:	9 860,00 EUR
DPH 20 %	1 972,00 EUR
Zmluvná cena celkom s 20% DPH:	11 832,00 EUR

Slovom: jedenásťtisícosemstotridsaťdva EUR

- 5.2 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po odovzdaní a prevzatí Technickej štúdie uvedenej v článku II tejto zmluvy.
- 5.3 Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu.
- 5.4 Splatnosť faktúry bude 30 dní a bude plynúť dňom doručenia objednávateľovi.
- 5.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že úrok z omeškania za oneskorené zaplatenie faktúry je vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. V prípade vzniku nároku, môže si ho zhotoviteľ uplatniť samostatnou faktúrou.
- 5.6 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že za nedodržanie termínu odovzdania PD v čase dohodnutom podľa tejto zmluvy má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej hodnoty diela a to za každý deň omeškania s dodaním PD. Objednávateľ si môže zmluvnú pokutu uplatniť samostatnou faktúrou. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.
- 5.7 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve, t. j. ich právny dôvod aj výška, boli dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu tejto zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o zmluvných pokutách.
- 5.8 Celková cena diela zahŕňa všetky nutné, alebo súvisiace náklady zhotoviteľa spojené s riadnym zhotovením diela v rozsahu podľa článku č. III. tejto zmluvy t. z. nie len činnosti na výkony upravené v tejto zmluve, ale aj všetky práce, dodávky a plnenia neuvedené v tejto zmluve, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie predmetu tejto zmluvy.

Článok VI. POSKYTNUTIE LICENCIE

- 8.1 Zhotoviteľ ako oprávnený vykonávať autorské práva k dielu udeľuje objednávateľovi v súlade s ust. § 65 a nasl. zák.č. 185/2015 Z.z. (autorský zákon) súhlas (licenciu, resp. sublicenciu) na použitie diela akýmkoľvek spôsobom a na akékoľvek účely v súlade s dobrými mravmi a účelom tejto zmluvy, najmä na účely konaní na príslušnom stavebnom úrade, vrátane práva vyhotoviť rozmnožovanie diela a práva udeliť súhlas na použitie diela ďalším tretím osobám. Súhlas s použitím a šírením diela udeľuje zhotoviteľ objednávateľovi na časovo neobmedzenú dobu a v neobmedzenom rozsahu.
- Zhotoviteľ udeľuje súhlas na:
- a) Spracovanie a adaptáciu diela;
 - b) Zhotovenie stavby podľa diela;
 - c) Vyhodenie rozmnožovaním diela;
- 8.2 Zhotoviteľ výslovne súhlasí s tým, že objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe písomný súhlas na použitie diela v rozsahu licencie udelenej v zmysle tejto zmluvy (sublicencia) ako i s prípadným postúpením tejto licencie v zmysle tejto zmluvy z objednávateľa na tretiu osobu.
- 8.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu v zmysle tejto zmluvy bezodplatne s tým, že cena licencie je zahrnutá v cene za dielo a zhotoviteľ nemá nárok na zaplatenie odmeny za poskytnutie licencie.

Článok VII. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

- 9.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo výlučne iba pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné použitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ tento projekt na iné účely než ako vyplýva zo ZOD bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody.
- 9.2 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Z ktorých objednávateľ si ponecháva dve vyhotovenia a zhotoviteľ si ponecháva jedno vyhotovenie.
- 9.3 Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 9.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, porozumeli mu, nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpísali.

V Liptovskom Mikuláši dňa: **3. 10. 2022**

Vo Zvolene dňa: **8. 9. 2022**

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Ján Blaháč, PhD.
primátor mesta

.....
Ing. Jaroslav Guoth
riaditeľ oddelenia
na základe plnomocenstva
č. 4389/2019-2020/11.72 z 23.5.2019