

Zmluva o dielo č. 9/2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC kód banky:

Telefón:

e-mail:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných: Ing. Štefan Rovňák

vo veciach technických: Ing. Štefan Rovňák

vo veciach kontroly: Ing. Štefan Rovňák

Obec Petrovce nad Laborcom

Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce

Ing. Štefan Rovňák, starosta obce

00325619

2020739116

Prima banka, a.s.

SK20 5600 0000 0042 0448 5001

056 688 4212, 0902 905 671

ocu-petrovce@dalnet.sk

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

BIC kód banky:

Telefón:

e-mail:

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:

vo veciach technických:

vo veciach realizačných:

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

RAVOZA s.r.o.

Vinné 3662, 072 31 Vinné

Ing. Rastislav Vojna, konateľ

50 310 810

2120270328

ČSOB a.s.

SK12 7500 0000 0040 2317 9590

+421 905 434 633

vojna@ravoza.sk

Čl. I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa § 108 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce s označením „**Stavebné práce pre projekt: Kanalizácia Petrovce nad Laborcom**“, postupom podlimitnej zákazky – výzvou na predkladanie ponúk, zverejnenou vo Vestníku VO č. 96/2022, dňa 22.4.2022, č. oznámenia: 21668 - WYP.
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy bude platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného

finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“).

- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ako Sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.

Čl. II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „Stavebné práce pre projekt: Kanalizácia Petrovce nad Laborcom“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 29.8.2022, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne:
- (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
- (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,
 - (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.
- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zoberal do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne

schválená stavebným dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.

- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr v lehote **do 8 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska** (na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska).
- 3.2 Miesto zhotovenia diela **katastrálne územie Petrovce nad Laborcom, Topoľany, Stráňany**
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa **najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska"**, ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela. V prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené technologické postupy pri realizácii predmetu zmluvy, bude termín odovzdania staveniska vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.
- 3.5 Zhotoviteľ je povinný **začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní** odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.6 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- 3.7 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi max. 2m x 2m.
- 3.8 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“), (ak sa uplatňuje). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracúvaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.
- 3.9 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranice staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu,
- 3.10 Zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením termínov a termín ukončenia diela sa predlžuje najmä o dobu:

- a) trvania prípadných naviac prác, ak to rozsah naviac prác vyžaduje,
 - b) trvanie omeškania Objednávateľa s plnením si zmluvných povinností, či poskytnutím potrebnej súčinnosti,
 - c) trvania nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami; o nepriaznivých klimatických podmienkach sa vykoná záznam v stavebnom denníku, ktorý podpíše stavebný dozor,
 - d) omeškanie objednávateľa s odovzdaním staveniska,
 - e) trvania prekážok nezavinených porušením povinností Zhotoviteľa, alebo niekoho za koho Zhotoviteľ zodpovedá (podľa čl. VIII bod. 8.10)
 - f) prerušenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa,
 - g) omeškanie Objednávateľa s poskytnutím projektovej či inej dokumentácie potrebnej na riadnu realizáciu diela, alebo v prípade zistenia takých väd projektu, ktoré prekážajú riadnemu vykonávaniu stavebných prác na diele, následkom čoho dôjde k prerušeniu stavebných prác, lehota výstavby na dokončenie diela sa predlžuje o čas, o ktorý bolo nevyhnutné vykonávanie diela prerušiť.
- 3.11 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	753 968,40 EUR
DPH	150 793,68 EUR
Cena celkom vrátane DPH	904 762,08 EUR

- 4.2 slovom: Deväťstoštyritisícseďemstošesťdesiatdva eur a osem eurocentov vrátane DPH
- Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:
- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
 - (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
 - (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade

- so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
- (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti Zhotoviteľom;
 - (vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a porealizačné geodetické zameranie stavby Diela;
 - (viii) nákladov na poistenie Diela;
 - (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
 - (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzke a odovzdaniu Diela;
 - (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
 - (xii) náklady na ochranu a stráženie staveniska,
 - (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
 - (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
 - (xv) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
 - (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
 - (xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska;
 - (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
 - (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prášné opatrenia;
 - (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky;
 - (xxi) náklady spojené s prípadným prenájomom nehnuteľností potrebných na zriadenie staveniska;
 - (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
 - (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.
- 4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.
- 4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom podkladom **pre každú vystavenú faktúru budú súpisy vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac**, potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto článku tejto Zmluvy.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:
- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce
 - (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpismi vykonaných prác a fotodokumentáciou, a ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to vždy za každý kalendárny mesiac plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy,

- (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny mesiac bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác nevyjadrí, márnym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
 - (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
 - (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác,
 - (vi) v prípade, že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom stavebného dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konanie min. 2- a viackrát),
 - (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spolufinancovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. **Lehota splatnosti faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.**
 - (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).
- 4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.
- 4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platby zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

Čl. V

Naviac Práce

- 5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.
- 5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na

základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.

- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme EŠIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

Čl. VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.

- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.

- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocenstve.

- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty,

- (i) identifikačné údaje osoby s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúceho pre odborné zameranie/kategóriu: - inžinierske stavby – potrubné, energetické a iné líniové stavby,
- (ii) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním inžinierske stavby potrubné, energetické a iné líniové stavby podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení; alebo ekvivalent

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porad a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady podľa ods. 6.4 tohto článku zmluvy.

- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového

vybavenia použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapíše aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmene. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi objednávatelja najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu.

V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápis do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
- (ii) Stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Projektant;
- (iv) Geodet a kartograf Diela;
- (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
- (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy;
- (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu.

- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. Zároveň je Zhotoviteľ zdokumentovať tieto práce – fotodokumentáciou.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.9 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.10 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.11 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn,

- kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.12 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:

- (i) pracovných úrazoch,
- (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
- (iii) škodách na životnom prostredí a
- (iv) požiaroch.

- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.

- 6.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.

- 6.15 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.

- 6.16 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. stavebný dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.

- 6.17 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:

- (i) „Nedostatk“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
- (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatk/Chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatk/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatk/Chybou je Zhotoviteľ povinný

vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.

- 6.18 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.19 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb, za uspokojenie týchto nárokov v prípade ich uplatnenia tretími osobami, zodpovedá v plnej rozsahu Zhotoviteľ.
- 6.20 **Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou** (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“) na poistnú sumu minimálne vo výške ceny Diela vrátane DPH podľa článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a preukazujúci výšku poistného plnenia najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska. Poistenie zodpovednosti za škodu je Zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti a účinnosti najmenej do dňa podpisu Preberacieho Protokolu oboma Zmluvnými stranami.
- 6.21 **Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť Dielo vo výške zmluvnej ceny Diela vrátane DPH** podľa článku IV. bod 4.1 tejto Zmluvy po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu pre prípad poškodenia, zničenia, strany, odcudzenia alebo iných škôd. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia Diela a preukazujúci výšku poistenia podľa predchádzajúcej vety najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
- 6.22 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi každú poistnú udalosť na stavbe do 5 pracovných dní od jej vzniku a v rovnakej lehote informovať Objednávateľa o vyplatení a výške poistného plnenia z tejto poistnej udalosti.

Čl. VII

Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi **zoznam známych subdodávateľov** s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:
- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
 - (ii) identifikácie a hodnoty plnenia, ktoré bude realizovať subdodávateľ,
 - (iii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy, ktoré bude zabezpečovať vlastnými kapacitami,
 - (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, ak také sú,
 - (v) dokladov, preukazujúcich splnenie podmienky, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“).
- 7.3 Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov. V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa

rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.

- 7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, rozsah plnenia vyjadrený číselne, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: Ing. Štefan Rovňák, starosta obce.
- 7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 3).
- 7.7 **Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavky Poskytovateľa finančnej podpory v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - využitie sociálneho aspektu** (podľa čl. 3 ods. 25 Všeobecných zmluvných podmienok ako prílohy č. 1 vzoru Zmluvy o poskytnutí NFP) a to, že počas doby realizácie stavebných prác (minimálne v trvaní 50% doby realizácie stavebných prác) zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákoník práce) minimálne jednu osobu z prostredia MRK, spĺňajúcu kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby:
- 7.8. Zhotoviteľ preukáže splnenie povinnosti podľa bodu 7.7 tohto článku, zamestnať minimálne jednu osobu spĺňajúcu kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b), a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) vyššie), súhlas uchádzača o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a iné) najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska.
- 7.9 Zmluvná povinnosť Zhotoviteľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne jednej osoby, spĺňajúcej kumulatívne predpoklady uvedené v tomto článku ods. 7.7 bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu tejto osoby počas doby realizácie stavebných prác a predložením dokumentov, preukazujúcich toto splnenie (v tomto článku podľa ods. 7.7 a 7.8). Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa čl.11 ods. 1 (vii).
- 7.10. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Ak Zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom je oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

Čl. VIII

Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania dodávateľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela

- Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formáte DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute;
 - (v) záručné listy v kópii;
 - (vi) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky;
 - (vii) fotodokumentáciu stavby v el. verzii.
- Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.
- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedorobkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Diele;
 - (ii) súpis zistených väd a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedorobkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť);
 - (v) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.
- 8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.
- 8.9 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.
- 8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.
- 8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

Čl. IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletne zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.
- 9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.
- 9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plyní Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plyní odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov.
- 9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplyní po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do 15 dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na Dielo bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraveľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve objednávatľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávatľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X

Sankcie

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:
- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bode 3.4 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
 - (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania
 - (iii) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči

- Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov
- (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov.
 - (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
 - (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI. bod 6.20. a 6.21 vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela v Eur bez DPH na základe tejto zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve.
 - (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku. VII, bod 7.7, 7.8 a 7.9 vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny Diela v EUR bez DPH na základe tejto Zmluvy aj vrátane prípadných uzavretých Dodatkov k Zmluve, maximálne však do výšky NFP.
 - (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámí Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie.
 - (ix) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti Dielo vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou.
- 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XII. Skončenie Zmluvy

- 11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:
- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravujú aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
 - 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
- 11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako šesťdesiat (60) dní,
 - 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dielu,
 - 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote neodstráni,
 - 11.2.6 Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení zodpovednosti za škodu za podmienok podľa čl. 6, bod 6.21 tejto Zmluvy,
 - 11.2.7 Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení Diela za podmienok podľa čl. 6, bod 6.22 tejto Zmluvy,
 - 11.2.8 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľa Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak

- bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy;
- 11.2.9 ešte nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.
- 11.2.10 bez akýchkoľvek sankcií a bez uvedenia dôvodu pokiaľ ešte nedošlo k plneniu predmetu Zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.
- 11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplataenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XII

Všeobecné a záverečné ustanovenia

- 12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.
- 12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.
- 12.3 Zmluva nadobudne účinnosť po ukončení kontroly verejného obstarávania Poskytovateľom NFP a to dňom doručenia správy z kontroly objednávateľovi, ktorej výsledkom bude pripustenie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác do financovania. O momente nadobudnutia účinnosti zmluvy Objednávateľ Zhotoviteľa bezodkladne upovedomí v písomnej forme.
- 12.4 Zmluva podlieha zverejneniu (na webovom sídle Objednávateľa) podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.
- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 12.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme 2 rovnopisy.
- 12.11 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktnie dodržiavať platné právne predpisy zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov,

pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

- 12.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné oceneľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.12 ukázalo ako nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrovaní podozrenia.
- 12.14 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby; b) Útvár vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním, poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 12.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 - Ponukový rozpočet Zhotoviteľa
Príloha č. 2 - Výkaz výmer
Príloha č. 3 - Zoznam známych subdodávateľov

V Petrovciach nad Laborcom, dňa
Za Objednávateľa

Ing. Štefan Rovňák,
starosta obce

Vo Vinnom, dňa 29.9.2022
Za Zhotoviteľa

Ing. Rastislav Vojna
konateľ
RAVOZA s.r.o.

① **RAVOZA s.r.o.**
072 31 Vinné 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Spláškova kanalizácia

JKSO:

Miesto: Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Projektant:

Ing.Š. Čižmár

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 5. 8. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50 310 810

IČ DPH:

SK2120270328

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

53 377,86

363,00

Cena bez DPH

53 740,86

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	53 740,86	20,00%	10 748,17

Cena s DPH

v EUR

64 489,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

①

RAVOZA s.r.o.

072 31 Vinné 3662

IČO: 50 310 810

IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis:

Pečiatka

29.9.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS
 Objekt: SO 03 - SO 03 - Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie
 Časť: SO 03-2 - NN prípojka k ČS
 Miesto: Petrovce nad Laborcom
 Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom
 Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Dátum: 5. 8. 2022
 Projektant: Ing.Š. Čizmár
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							2 244,32
Náklady z rozpočtu							2 244,32
D	HSV	Práce a dodávky HSV					18,07
D	2	Zakladanie					18,07
1	K	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	0,200	90,34	18,07
							276,48
D	21-M	Elektromontáže					14,82
9	K	210010164.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	6,000	2,47	14,82
10	K	210100007.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 70 mm2	ks	8,000	5,15	41,20
11	K	210270802.S	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 5,5x11,5 cm (25-35 znakov)	ks	2,000	1,75	3,50
12	K	210902483.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x70 pre vonkajšie práce	m	90,000	2,33	209,70
13	K	210950202.S	Príplatok na ťaženie káblov, váha kábla do 2 kg	m	6,000	1,21	7,26
							717,00
D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach					323,76
14	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	76,000	4,26	323,76
15	K	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	4,000	11,24	44,96
16	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	76,000	1,32	100,02
17	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	80,000	0,31	24,88
18	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	76,000	2,01	152,91
19	K	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	4,000	5,01	20,04
20	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	26,600	1,90	50,43
							1 072,76
D	M	Práce a dodávky M					18,66
2	M	286130072900.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 110, HDPE	m	6,000	3,11	18,66
3	M	345810007700.S	Zmršťovacia káblová koncovka VE5527 4x70 - 4x120 mm2	ks	2,000	8,92	17,84
4	M	283810000400.S	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	2,000	0,10	0,20
5	M	341110034200.S	Kábel hliníkový NAYY 4x70 SM mm2	m	90,000	9,74	876,60
6	M	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	7,904	15,19	120,06
7	M	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	80,000	0,16	12,80
8	K	PM	Podružný materiál	%	9,850	2,70	26,60
							160,01
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					50,08
21	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	4,000	12,52	50,08
22	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	18,32	109,93

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

Časť:

SO 03-2 - NN prípojka k ČS

Miesto:

Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Dátum:

5. 8. 2022

Projektant:

Ing. Š. Čížmár

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	2 244,32
2 - Zakladanie	2 244,32
21-M - Elektromontáže	18,07
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	276,48
M - Práce a dodávky M	717,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 072,76
	160,01

2) Ostatné náklady

GZS	187,60
Projektové práce	78,88
Sťažené podmienky	50,00
Vplyv prostredia	35,00
Iné VRN	23,72
Kompletačná činnosť	0,00
	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 431,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

Časť:

SO 03-2 - NN prípojka k ČS

JKSO:

Miesto: Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Projektant:

Ing.Š. Čížmár

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 5. 8. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50 310 810

IČ DPH:

SK2120270328

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 244,32
Ostatné náklady				187,60
Cena bez DPH				2 431,92
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
	0,00	20,00%	0,00	
DPH základná	2 431,92	20,00%	486,38	
znižená				
Cena s DPH	v EUR			2 918,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

①

RAVOZA s.r.o.

072 31 Vinné 3662

IČO: 50 310 810

IČ DPH: SK2120270328

29.9.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	M	00010108452	Tabulka smalt. c.9112-1 na rovny podklad	KS	2,000	6,20	12,40
32	M	00010076040	Farba synt.vrchna KD01/1100 sivá	L	2,000	3,49	6,98
33	M	00010076022	Riedidlo aplik.natieraním S 6006	L	4,000	1,36	5,44
34	M	00010082932	Svorka trafo, faza, sv.M16, 1vodíc	KUS	3,000	17,20	51,60
35	M	00010084249	Svorka trafo, neutral, sv.M12, 2vodíc	KUS	1,000	28,50	28,50
36	M	00010075262	Obmedzovač prepätia NN- Uc=280V	KUS	3,000	24,78	74,34
37	M	3450117800	Poist.patron PN1 80A gG	ks	3,000	2,99	8,97
38	M	00010076255	Odpinac poist. 3-pol., valcove poist. 10	KS	2,000	3,38	6,76
39	M	00010076509	Poistka veľkost 10 valcova 2A, char.gG	KS	3,000	0,30	0,90
40	M	00010076264	Poistka veľkost 10 valcova 16A, char.gG	KS	3,000	0,30	0,90
41	M	345220000200.S	Poistka VN 10/25 kV 6A ETI 442 mm	ks	3,000	18,72	56,15
42	M	345290003300.S	Spodok poistkový PSE25/100+OCP1	ks	3,000	107,85	323,54
43	M	357310000401.S	Transformátor TOHN 298/22 100kVA, 22/0,4 kV	ks	1,000	11 500,00	11 500,00
44	M	311820005501.S	Konzola VN poistiek na trafostanicu	ks	2,000	35,14	70,29
45	M	369160001600.S	Rúrka plastová HDPE d 110 mm	m	4,000	7,23	28,90
46	M	357130004901.S	Rozvádzač skriňový oceľoplechový NN RST-0416/4553 P2	ks	1,000	2 035,17	2 035,17
47	M	246220000400.S	Email syntetický vonkajší	kg	0,040	10,36	0,41
48	M	246420001200.S	Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok	kg	0,010	4,06	0,04
49	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	57,000	2,47	140,68
50	M	354410000500.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M6)	ks	16,000	1,01	16,19
51	M	00010082657	Lista ochranná zemného zvodu	KUS	1,000	7,50	7,50
52	M	00010075659	Stítok kablový 90 X 50 mm	KS	1,000	0,02	0,02
53	M	341110013600.S	Vodič medený NYY 1x120 mm2	m	40,000	22,13	885,12
54	M	341110027800.S	Vodič hliníkový 1-AYY 1x70 mm2	m	10,000	2,83	28,28
55	M	341110028000.S	Vodič hliníkový 1-AYY 1x120 mm2	m	4,000	4,06	16,22
56	K	DSZ	Dodávka strojov a zariadení	%	115,000	3,60	414,00
57	K	PM	Podružný materiál	%	153,538	3,00	460,61

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 613,36

58	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	2,000	15,27	30,54
59	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	10,000	21,00	210,01
60	K	HZS000214.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	24,000	23,87	572,81
61	K	HZS000216.S	Vypínanie vedenia	hod	4,000	200,00	800,00

D VRN10

Inžinierska činnosť

450,00

62	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky	eur	1,000	450,00	450,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS
 Objekt: SO 03 - SO 03 - Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie
 Časť: SO 03-1 - Rekonštrukcia technologickej časti trafostanice

Miesto: Petrovce nad Laborcom
 Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom
 Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Dátum: 5. 8. 2022
 Projektant: Ing.Š. Čižmár
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							19 406,76

Náklady z rozpočtu

							624,54
D	21-M	Elektromontáže					
1	K	210040162.S	Príslušenstvo pre nástrešník, nástrešníková hlavica	ks	1,000	0,42	0,42
2	K	210050501	Vodič pre vonkajšie vedenie VN a pre prevádzkový telefón do 70 mm2	km	0,030	239,77	7,19
3	K	210050822	Výstražná tabuľka na jestvujúci priehradový na betónový stožiar	ks	2,000	0,77	1,53
4	K	210050901	Náter stožiaru vonkajšieho vedenia, odhrdzavenie a základný náter na zemi	m2	10,500	1,17	12,23
5	K	210050902	Náter stožiaru vonkajšieho vedenia, odhrdzavenie a základný náter vo výške	m2	8,200	0,71	5,85
6	K	210100019.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2 pre vonkajšie práce	ks	8,000	7,31	58,50
7	K	210115038	Obmedzovač prepätia pre NN LVA	ks	3,000	10,78	32,34
8	K	210120103	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	ks	3,000	0,80	2,39
9	K	210120452	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom	ks	2,000	3,72	7,44
10	K	210120822.S	Poistky VN ETI 6-38,5 kV	ks	3,000	1,90	5,69
11	K	210120832.S	Spodok poistkový VN	ks	3,000	29,78	89,35
12	K	210172001.S	Montáž transformátora na stožiarovú trafostanicu výkon do 160 kVA	ks	1,000	58,75	58,75
13	K	210172102.S	Montáž konzol poistiek VN (2 ks)	ks	1,000	4,42	4,42
14	K	210172107.S	Montáž zvodovej rúrky	ks	1,000	5,00	5,00
15	K	210172206.S	Montáž skrine rozvádzača na konštrukciu	ks	1,000	3,32	3,32
16	K	210172208.S	Montáž rozvádzača do skrine	ks	1,000	9,06	9,06
17	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	m	2,000	1,22	2,43
18	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	60,000	2,13	127,98
19	K	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	16,000	3,02	48,26
20	K	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	ks	1,000	9,20	9,20
21	K	210270802	Označovací káblový štítok z PVC roz.5, 5x11,5(25-35 znak.)	ks	1,000	1,19	1,19
22	K	210812011.S	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x120	m	40,000	1,63	65,00
23	K	210902175.S	Vodič hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYY 0,6/1 kV 1x70	m	10,000	2,17	21,68
24	K	210902177.S	Vodič hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYY 0,6/1 kV 1x120	m	4,000	2,71	10,82
25	K	210950203.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	16,000	2,16	34,50

D	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach						490,42
26	K	460200153.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 70 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	55,000	5,90	324,50	
27	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	55,000	2,26	124,03	
28	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	19,250	2,18	41,89	

D	M	Práce a dodávky M					16 228,44
29	M	311870010001.S	Čiapka pre vývod rúry - príslušenstvo ku konzolám NN, VN	ks	1,000	2,03	2,03
30	M	00010146508	Vodic izolovany - Amo 20 kV, 1x50	M	30,000	1,55	46,50

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

Časť:

SO 03-1 - Rekonštrukcia technologickej časti trafostanice

Miesto:

Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Dátum:

5. 8. 2022

Projektant:

Ing. Š. Čížmár

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

21-M - Elektromontáže	19 406,76
	624,54
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	490,42
M - Práce a dodávky M	16 228,44
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 613,36
VRN10 - Inžinierska činnosť	450,00

2) Ostatné náklady

GZS	300,00
Projektové práce	50,00
Sťažené podmienky	50,00
Vplyv prostredia	100,00
Iné VRN	100,00
Kompletačná činnosť	0,00
	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

19 706,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS

Objekt:

SO 03 - SO 03 - Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie

Časť:

SO 03-1 - Rekonštrukcia technologickej časti trafostanice

JKSO:

Miesto:

Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Projektant:

Ing.Š. Čižmár

Spracovateľ:

KS:

Dátum:

5. 8. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50 310 810

IČ DPH:

SK2120270328

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				19 406,76
Ostatné náklady				300,00
Cena bez DPH				19 706,76
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	19 706,76	20,00%	3 941,35	
Cena s DPH	v	EUR		23 648,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

①

RAVOZA s.r.o.

072 31 Vinné 3662

IČO: 50 310 810

IČ DPH: SK2120270328

29.9.2022

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	204,153	5,21	1 063,64
60	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	204,153	2,14	436,89

D PSV

Práce a dodávky PSV

22 843,90

D 711

Izolácie proti vode a vlhkosti

183,35

61	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	55,650	0,32	17,81
62	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,019	2 136,64	40,60
63	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	55,650	0,35	19,48
64	M	246170000909.S	Lak asfaltový	t	0,047	2 194,94	103,16
65	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,066	34,90	2,30

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

22 660,55

66	K	76721PC.01.S	Dodávka a Montáž schodov rovných a podest, osadených na oceľovú konštrukciu zvaraním a kotvením do betónu vrátane ochranného zábradlia, schodisko v prevedení z antikorozynej ocele	kg	1 125,000	8,69	9 776,25
67	K	76739PC.02.S	Dodávka a Montáž strešných sendvičových panelov na OK, hrúbky 200 mm, vrátane strešnej konštrukcie, hydroizolácie oplechovania a olištovania - ČS nad úrovňou terénu	m2	29,200	75,00	2 190,00
68	K	76741PC.03.S	Dodávka a Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi na OK, hrúbky 160 mm, vrátane oplechovania a olištovania, vrátane dverí 900/2200 a 2ks okien 900/900 - ČS nad úrovňou terénu	m2	50,500	75,00	3 787,50
69	K	76799PC.04.S	Dodávka a Montáž oceľovej konštrukcie pre kotvenie sendvičových panelov, vrátane povrchovej úpravy, ozn. 11 373, podľa EN ISO S185	kg	1 500,000	4,50	6 750,00
70	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,176	49,37	156,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	7,350	5,48	40,28
30	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,451	2 306,22	1 040,11
31	K	279100105.S	Prestup v strope šachty hr.250mm z rúr, chránička DN 50, 3x plavák, 1x tlaková sonda	ks	4,000	43,81	175,24
32	K	279100136.S	Prestup v stene šachty hr.300mm z rúr, DN 100, 3x nerezové potrubie D 110mm	ks	3,000	81,85	245,55
33	K	279100204.S	Prestup v stene šachty hr.300mm z rúr, DN 200, VP potrubie vonk.pr. 225 mm	ks	1,000	157,94	157,94
34	K	279100230.S	Prestup v stene šachty hr.300mm z rúr, DN 300, PP potrubie vonk.pr. 315 mm	ks	1,000	255,89	255,89
							21 816,40
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				
35	K	380326232.S	Kompletne konštrukcie šachiet odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 25/30, hr. 150-300 mm	m3	37,306	166,05	6 194,66
36	K	380356241.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	180,775	49,87	9 015,25
37	K	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	180,775	9,64	1 742,67
38	K	380361002.S	Výstuž komplet. konstr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele S235 (11373)	t	2,109	2 306,22	4 863,82
							215,60
D 4			Vodorovné konštrukcie				
39	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,155	41,62	48,07
40	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,242	120,36	149,49
41	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,050	17,18	18,04
							369,60
D 5			Komunikácie				
42	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	24,000	7,67	184,08
43	K	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm - dočasná spevnená plocha pod žeriav	m2	24,000	7,73	185,52
							696,01
D 8			Rúrové vedenie				
44	K	894201115.S	Dno alebo steny šachiet armatúrnych hr. 100 mm z vodost betónu tr. C 25/30 - vytvarovanie dna s prespádovaním	m3	0,900	135,87	122,28
45	K	899304111.S	Osadenie poklopu vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	4,000	27,36	109,44
46	M	552410002699.S	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x450 mm	ks	3,000	107,28	321,84
47	M	552410002611.S	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x1500 mm	ks	1,000	142,45	142,45
							2 754,26
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
48	K	931991111.S	Zhotovenie tesnenia dilatačnej škáry gumovým profilovým pásom alebo pásom z PVC v dne	m	24,600	16,30	400,98
49	M	273230000400.S	Pás tesniaci gumový vytlačovaný, pryžový	m	25,830	5,70	147,23
50	K	931991112.S	Zhotovenie tesnenia dilatačnej škáry gumovým profilovým pásom alebo pásom z PVC v stene	m	27,900	20,00	558,00
51	M	273230000400.S	Pás tesniaci gumový vytlačovaný, pryžový	m	29,295	5,70	166,98
52	K	933901112.S	Skúšky vodotesnosti betónovej nádrže akéhokoľvek druhu a tvaru, s obsahom nad 1000 m3	m3	83,700	1,20	100,44
53	M	082110000200.S	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	86,211	1,21	104,32
54	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	163,800	2,92	478,30
55	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	163,800	1,69	276,82
56	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	163,800	1,95	319,41
57	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	18,000	9,10	163,80
58	K	952901411.S	Vyčistenie ostatných objektov	m2	18,000	2,11	37,98
							1 500,53
D 99			Presun hmôt HSV				

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Čerpacia stanica

Miesto:

Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Dátum:

5. 8. 2022

Projektant:

Ing. Š. Čižmár

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

89 896,35

D D1

Práce a dodávky HSV

67 052,45

D 1

Zemné práce

13 864,07

1	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	13,71	342,75
2	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	720,000	3,50	2 520,00
3	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	30,000	3,00	90,00
4	K	130001101.S	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	72,800	15,00	1 092,00
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	26,180	12,50	327,25
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	13,090	1,19	15,58
7	K	133201102.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 nad 100 m3	m3	364,000	12,50	4 550,00
8	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	182,000	2,00	364,00
9	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	47,600	1,50	71,40
10	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	47,600	0,50	23,80
11	K	161101501.S	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV	m3	364,000	1,50	546,00
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	136,932	4,63	634,00
13	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	182,000	4,69	853,58
14	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	253,248	2,50	633,12
15	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	136,932	1,05	143,78
16	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	253,248	3,73	944,62
17	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,125	12,00	49,50
18	M	583410001200.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	7,425	16,50	122,51
19	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	65,000	0,47	30,55
20	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením po vrstvách	m2	1 084,320	0,47	509,63

D 2

Zakladanie

25 835,98

21	K	231943211.S	Steny baranené z ocelových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	132,000	39,69	5 239,08
22	M	134600000100.S	Pažnice ocelové	t	20,460	450,00	9 207,00
23	K	237941111.S	Vytiahnutie štetovnicových stien z ocelových štetovnic zabaranených do 2 rokov, do 10m	m2	132,000	39,03	5 151,96
24	K	242111113	Osadenie plášt'a vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	12,000	57,97	695,64
25	M	592240002000	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x1000x100 mm	ks	12,000	133,80	1 605,60
26	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 32 mm	m3	13,000	60,32	784,16
27	K	273326241.S	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 25/30 (bez výstuže)	m3	8,694	126,72	1 101,70
28	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	7,350	18,48	135,83

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS
Objekt: SO 02 - SO 02 - Čerpacia stanica
Miesto: Petrovce nad Laborcom
Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom
Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Dátum: 5. 8. 2022
Projektant: Ing.Š. Čižmár
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

1) Náklady z rozpočtu

	89 896,35
D1 - Práce a dodávky HSV	67 052,45
1 - Zemné práce	13 864,07
2 - Zakladanie	25 835,98
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	21 816,40
4 - Vodorovné konštrukcie	215,60
5 - Komunikácie	369,60
8 - Rúrové vedenie	696,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 754,26
99 - Presun hmôt HSV	1 500,53
PSV - Práce a dodávky PSV	22 843,90
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	183,35
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	22 660,55

2) Ostatné náklady

	475,00
GZS	75,00
Projektové práce	100,00
Sťažené podmienky	200,00
Vplyv prostredia	100,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

90 371,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS

Objekt:

SO 02 - SO 02 - Čerpacia stanica

JKSO:

Miesto: Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Projektant:

Ing. Š. Čižmár

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 5. 8. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50 310 810

IČ DPH:

SK2120270328

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

89 896,35

475,00

Cena bez DPH

90 371,35

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

90 371,35

20,00%

18 074,27

Cena s DPH

v EUR

108 445,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

①

RAVOZA s.r.o.

072 31 Vinné 3662

IČO: 50 310 810

IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis:

Pečiatka

29.9.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
136	M	142110003600.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. steny 7,0 mm, ozn.11 353.0	m	35,200	95,30	3 354,56
137	K	899912115.S	Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 150-600mm	ks	10,000	57,29	572,90
138	K	769021571.1.S	Montáž manžety pre potrubné systémy priemeru d225-315 mm	ks	2,000	18,46	36,92
139	M	429850030499.S	Manžeta pružná prechodová d225/315mm	ks	2,000	184,14	368,28
140	K	769021599.1.S	Montáž manžety pre potrubné systémy priemeru d225-273 mm	ks	8,000	17,94	143,52
141	M	429850029999.S	Manžeta pružná prechodová d225/273mm	ks	8,000	108,57	868,56
142	K	899912133.S	Montáž klznej dištancnej objímky montovanej na potrubie DN 200	ks	82,000	11,07	907,74
143	M	42985009PC.03.S	Klzné dištancné objímky RACI F 25, typ F výška 25mm, vonkajší priemer rúry 221-2015mm	ks	50,000	32,81	1 640,50
144	M	42985009PC.04.S	Klzné dištancné objímky RACI M 18, typ M výška 18mm, vonkajší priemer rúry 221-2015mm	ks	32,000	26,24	839,68
							821,55
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
145	K	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	38,070	7,50	285,53
146	K	979084219.S	Priplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	380,700	0,86	327,40
147	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	38,070	5,48	208,62
							21 733,11
D 99			Presun hmôt HSV				
148	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3 499,695	5,21	18 233,41
149	K	998276115.S	Priplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	3 499,695	1,00	3 499,70
							195,03
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 782			Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa				
150	K	782231160.S	Montáž obkladu štiepanými kamennými doskami s nepravidelným tvarom rubu a lica v SS šachte	m2	1,000	156,09	156,09
151	M	583810001900.S	Kameň lomový upravený, z usadených hornín, hrúbky 350 mm	m3	0,385	56,86	21,89
152	K	998782101.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	0,679	25,11	17,05
							2 420,00
D M			Práce a dodávky M				
D 23-M			Montáže potrubia				
153	K	230200122.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 250	m	32,000	15,00	480,00
154	K	230200123.1.S	Nasunutie potrubnej sekcie do HDPE chráničky DN 300	m	97,000	20,00	1 940,00
							6 650,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				
155	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	1 500,00	1 500,00
156	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	1 650,00	1 650,00
157	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	3 500,00	3 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	891313321.S	Montáž vodovodného ventilu mechanického a plavák. prírubového na vonkajších radoch DN 100	ks	4,000	41,40	165,60
102	M	551110002600.S	Ventil odvodušňovací DN 100, PN 16	ks	4,000	771,21	3 084,84
103	K	892351111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky kanalizačného potrubia DN 200mm	m	4 653,000	1,08	5 025,24
104	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie DN 300 mm	m	2,000	2,66	5,32
105	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	10,000	231,75	2 317,50
106	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	5,000	27,72	138,60
107	M	592240000700.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 800, rozmer 800x1000x120 mm - HK1-HK4	ks	4,000	116,33	465,32
108	K	894403011.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, stropný akéhokolvek druhu	ks	4,000	13,77	55,08
109	M	594310004900.S	Strop železobetónový D2300/hr.150 mm pre šachtu DN 2000, 1x otvor 600x600mm - HV1-HV4	ks	4,000	242,06	968,24
110	K	894411151.S	Zhotovenie šachty kanaliz. z betónových dielcov s obložením dna betónom tr. C 25/30, jímka s mriežkou, prespádovanie dna	ks	4,000	674,07	2 696,28
111	M	592240010799.S	Skrúž žel.bet. šachtová D2360/DN2000/v.1000/hr.st.180 s ozubom - HV1-HV4	ks	4,000	619,33	2 477,32
112	M	592240007099	Skrúž žel.bet. šachtové dno D2360/DN2000/v.1000/hr.st.180/hr.dna150 s ozubom - HV1-HV4	ks	4,000	727,31	2 909,24
113	K	894411311.S	Osadenie železobetónového dielca pre šachty, skruž rovná alebo prechodová TZS - vstupný komín	ks	4,000	55,01	220,04
114	M	592240008499.S	Vstupný komín štvorcový 850/850/v.500/hr.st100 - HV1-HV4	ks	4,000	170,04	680,16
115	K	895411121.S	Šachta typová spádisková z betónových dielcov, priemer 1000 mm, hĺbka do 3,5 m - SŠ	ks	1,000	219,01	219,01
116	M	592240004400.S	Dno jednoliate šachtové kompaktné pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer D1200/v.1000, hr.st.100 mm - SŠ	ks	1,000	511,23	511,23
117	M	592240002800.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 120 mm, rozmer 1000x625x580 mm - SŠ	ks	1,000	167,70	167,70
118	M	592240003300.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x1000x120 mm	ks	1,000	199,42	199,42
119	M	592240003109.S	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x300x120 mm	ks	3,000	96,97	290,91
120	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	5,000	28,85	144,25
121	M	552410002600.S	Poklop ťažký štvorcový s rámom 600x600 mm so zámkom - HV1-HV4	ks	4,000	327,16	1 308,64
122	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	291,52	291,52
123	K	899304111.S	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	4,000	27,36	109,44
124	M	592240000100.S	Doska zákrytová betónová pre kanalizačnú šachtu DN 800 - HK1-HK4	ks	4,000	57,95	231,80
125	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	4,000	25,86	103,44
126	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504 - pre vyvedenie vyhladávacieho vodiča	ks	4,000	25,72	102,88
127	K	899503211.S	Stúpadlo do šachiet a drobných objektov poplastované vidlicové osadené do vynechaných otvorov - SŠ, HV1-HV4	ks	30,000	9,92	297,60
128	K	899623151.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	8,000	96,87	774,96
129	K	899623171.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 25/30 v otvorenom výkope - spádisko	m3	1,000	105,63	105,63
130	K	899643111.S	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	36,000	11,70	421,20
131	K	899713111.S	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stípike oceľovom alebo betónovom	ks	10,000	9,58	95,80
132	K	899721122.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN 200	m	4 653,000	0,80	3 722,40
133	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	4 653,000	0,17	791,01
134	M	283230008200.S	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá	m	5 118,300	0,17	870,11
135	K	899912103.S	Montáž oceľových chráničiek D 273x10	m	32,000	24,26	776,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	M	286530244300.S	Stenová šachtová vložka-systému dodatočného pripojenia DN/D 300/315 mm na bet rúru D2200mm	ks	1,000	178,00	178,00
61	K	857242121.1.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 50	ks	8,000	24,16	193,28
62	M	552520040240.S	Prírubové koleno s patkou DN 50 PN 10/40	ks	4,000	85,37	341,48
63	M	552520021700.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 50, dl. 500 mm, PN 40	ks	4,000	113,92	455,68
64	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	4,000	24,16	96,64
65	M	552520052300.S	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	4,000	47,20	188,80
66	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	8,000	26,30	210,40
67	M	552520088400.S	Koleno liatinové prírubové s pátkou DN 100	ks	4,000	97,20	388,80
68	M	552520025200.S	Tvarovka FF z tvárnej liatiny, prírubová DN 100, dl. 200 mm, PN 16	ks	4,000	76,07	304,28
69	K	857354121.S	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 200	ks	8,000	49,82	398,56
70	M	552520035810.S	Tvarovka prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 200/100, PN 10	ks	4,000	259,02	1 036,08
71	M	552520035800.S	Tvarovka T prírubová z tvárnej liatiny, s prírubovou odbočkou DN 200/80, PN 10	ks	4,000	250,22	1 000,88
72	K	871354006.S	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 200	m	1,000	1,07	1,07
73	M	286140001400.S	Rúra hladká PVC pre gravitačnú kanalizáciu DN 200, SN 10, dl. 1 m	ks	1,000	34,07	34,07
74	K	871361080.S	Montáž kanalizačného potrubia PE 100 SDR17/PN10 zvarovaných natupo D 225x13,4 mm	m	4 653,000	1,69	7 863,57
75	M	286130032100.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 225x13,4x12 m	m	5 085,729	38,18	194 173,13
76	K	871374011.S	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného SN 4 DN 300	m	2,000	1,25	2,50
77	M	286110001099.S	Rúra PVC kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x7,7 mm, dl. 5m, SN8	ks	0,437	155,65	68,02
78	K	877354006.S	Montáž kanalizačného PVC kolena DN 200	ks	2,000	5,34	10,68
79	M	286540070200.S	Koleno PVC, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	19,95	19,95
80	M	286540071700.S	Koleno PVC, DN 200x88,5° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	62,32	62,32
81	K	877354030.S	Montáž kanalizačnej PVC odbočky DN 200	ks	1,000	5,34	5,34
82	M	286540118400.S	Odbočka 45° PVC, DN 200/200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	48,18	48,18
83	K	877354104.S	Montáž univerzálnej spojky DN 200	ks	1,000	5,34	5,34
84	M	286540153500.S	Spojka univerzálna, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	98,55	98,55
85	K	877355024.S	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE 100 zvaranej natupo D 225 mm	ks	44,000	23,55	1 036,20
86	M	286530032300.S	Oblúk 90° na tupo PE 100, na kanalizáciu, SDR 11 D 225 mm	ks	3,000	146,77	440,31
87	M	286530024200.S	Koleno 45° na tupo PE 100, na kanalizáciu, SDR 11 D 225 mm	ks	4,000	130,34	521,36
88	M	286530039700.S	Koleno 60° na tupo PE 100, na kanalizáciu, SDR 17 D 225 mm	ks	5,000	262,30	1 311,50
89	M	286530026900.S	Koleno 30° na tupo PE 100, na kanalizáciu, SDR 11 D 225 mm	ks	9,000	190,77	1 716,93
90	M	286530030700.S .1	Koleno 15° na tupo PE 100, na kanalizáciu, SDR 17 D 225 mm	ks	23,000	179,60	4 130,80
91	K	877355084.S	Montáž elektrotvarovky pre kanalizačné potrubia z PE 100 D 225 mm	ks	5,000	14,56	72,80
92	M	286530228300.S	Elektrospojka PE 100, na kanalizáciu, SDR 11, D 225 mm	ks	5,000	64,65	323,25
93	K	877374010.S	Montáž kanalizačného PVC kolena DN 300	ks	1,000	7,51	7,51
94	M	286540072300.S	Koleno PVC SN 10, DN 315x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	67,65	67,65
95	K	879231191.S	Priplatok za montáž kanalizačného potrubia v otv. výkope v sklone nad 20 % DN od 40 do 550	m	615,000	1,11	682,65
96	K	891247111.1.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	4,000	12,28	49,12
97	M	44916000PC.01. S	Preplachovacia súprava na odpadovú vodu DN 50 v.2055 mm	ks	4,000	613,88	2 455,52
98	K	891261221.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 100	ks	4,000	25,04	100,16
99	M	422210001100.S	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN 16	ks	4,000	148,15	592,60
100	M	551180015000.S	Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 100 pre armatúry, uzatváracie uzávery	ks	4,000	15,05	60,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	3 900,000	0,85	3 315,00
29	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 671,802	0,65	1 086,67
30	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	2 300,190	1,11	2 553,21
31	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4	m3	2 928,577	1,61	4 715,01
32	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	1 671,802	1,05	1 755,39
33	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 928,577	1,91	5 593,58
34	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1 358,520	1,91	2 594,77
35	M	583410001000.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	2 445,336	12,10	29 588,57
36	K	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	8,640	1,91	16,50
37	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	15,552	16,50	256,61
38	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	2 794,000	0,47	1 313,18
39	K	181301113.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm	m2	36 000,000	0,13	4 680,00
40	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	11 637,500	0,11	1 280,13
41	K	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	156,000	1,64	255,84
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie				1 224,50
42	K	338121125.S	Osadenie stĺpika železobetónového so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	ks	10,000	32,60	326,00
43	M	592310001899.S	Stĺpik žb.betónový orientačný, farba hnedo biela	ks	10,000	89,85	898,50
D 4			Vodorovné konštrukcie				22 888,00
44	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	277,470	39,62	10 993,36
45	K	452111141.S	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy nad 75000 mm2	ks	16,000	6,36	101,76
46	M	592460022909.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x100 mm	ks	16,000	11,73	187,68
47	K	452112131.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 200 mm	ks	1,000	21,33	21,33
48	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre SŠ, DN 600, d.900, v.200mm	ks	1,000	66,69	66,69
49	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	67,890	94,32	6 403,38
50	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	244,200	15,00	3 663,00
51	K	469521112.S	Spevnenie dna alebo svahov drv. kamenivom zrna 63-125 mm hr. 200 mm po prekopoch	m2	156,000	9,30	1 450,80
D 5			Komunikácie				5 633,04
52	K	566902124.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 250 mm	m2	162,000	9,60	1 555,20
53	K	596912211.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy do 50 m2 - spätná úprava kanálov	m2	156,000	12,88	2 009,28
54	M	592460013500.S	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, prírodná	m2	159,120	13,00	2 068,56
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				870,72
55	K	625452111.S	Vonkajšie úpravy povrchov šachiet z vodotesnej malty	m2	87,072	10,00	870,72
D 8			Rúrové vedenie				264 133,87
56	K	230204199.S	Montáž nákrúžku integrovaného lemového PE 100 SDR 11 D 225 mm	ks	17,000	10,47	177,99
57	M	286530151799.S	Lemový nákrúžok PE 100 SDR 11 DN 200 mm	ks	17,000	43,45	738,65
58	M	286530177999	Príruba PP oceľ DN 200 PN 16	ks	17,000	50,08	851,36
59	K	850375121.S	Výrez alebo výsek na potrubí DN 300 - napojenie na existujúce bet. potrubie	ks	1,000	135,00	135,00

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS
 Objekt: SO 01 - SO 01 - Výtlačné potrubie
 Miesto: Petrovce nad Laborcom
 Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom
 Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Dátum: 5. 8. 2022
 Projektant: Ing.Š. Čižmár
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							485 098,51
D	HSV	Práce a dodávky HSV					475 833,48
D	1	Zemné práce					158 528,69
1	K	111101102.S	Odstránenie tráv a trstia s príp. premiestnením a uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 1000 do 10000m2	m2	3 900,000	0,08	312,00
2	K	111201102.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	3 900,000	1,16	4 524,00
3	K	113107222.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	162,000	1,42	230,04
4	K	115001102.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 100 do 150	m	100,000	5,00	500,00
5	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	720,000	2,00	1 440,00
6	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	30,000	3,78	113,40
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	30,000	10,00	300,00
8	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	15,000	10,00	150,00
9	K	119001423.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí nad 6 káblov	m	25,000	10,00	250,00
10	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	250,000	3,00	750,00
11	K	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia	m3	465,839	3,00	1 397,52
12	K	121101113.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	7 200,000	0,56	4 032,00
13	K	130201001.S	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	103,518	33,00	3 416,09
14	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekľadaného kameňom vo vykopávkach	m3	3,250	123,00	399,75
15	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	74,500	5,80	432,10
16	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	37,250	1,00	37,25
17	K	132201102.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	4 380,480	5,80	25 406,78
18	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2 190,240	1,00	2 190,24
19	K	132201201.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	3,674	5,80	21,31
20	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,837	1,19	2,19
21	K	133201201.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	141,725	6,50	921,21
22	K	133201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	70,863	1,00	70,86
23	K	141721117.S	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 225 do 315mm	m	97,000	84,23	8 170,31
24	M	286130032400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 315x18,7x12 m	m	106,021	49,27	5 223,65
25	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	16 408,800	1,29	21 167,35
26	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	16 408,800	0,63	10 337,54
27	K	162301112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 1000 m	m3	4 600,379	1,68	7 728,64

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Výtlačné potrubie

Miesto:

Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Dátum:

5. 8. 2022

Projektant:

Ing.Š. Čížmár

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

485 098,51

HSV - Práce a dodávky HSV

475 833,48

1 - Zemné práce	158 528,69
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	1 224,50
4 - Vodorovné konštrukcie	22 888,00
5 - Komunikácie	5 633,04
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	870,72
8 - Rúrové vedenie	264 133,87
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	821,55
99 - Presun hmôt HSV	21 733,11

PSV - Práce a dodávky PSV

195,03

782 - Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa	195,03
--	--------

M - Práce a dodávky M

2 420,00

23-M - Montáže potrubia	2 420,00
-------------------------	----------

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

6 650,00

2) Ostatné náklady

669,00

GZS	75,00
Projektové práce	150,00
Sťažené podmienky	333,00
Vplyv prostredia	111,00
Iné VRN	0,00
Kompletná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

485 767,51

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS

Objekt:

SO 01 - SO 01 - Výtlačné potrubie

JKSO:

Miesto: Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Projektant:

Ing.Š. Čižmár

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 5. 8. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

50 310 810

IČ DPH:

SK2120270328

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				485 098,51
Ostatné náklady				669,00
Cena bez DPH				485 767,51
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	485 767,51	20,00%	97 153,50	
Cena s DPH	v	EUR		582 921,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

①

RAVOZA s.r.o.

072 31 Vinné 3662

IČO: 50 310 810

IČ DPH: SK2120270328

29.9.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS

Miesto: Petrovce nad Laborcom

Dátum:

5. 8. 2022

Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom

Projektant:

Ing.Š. Čižmár

Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		751 968,40	902 362,08
SO 01	SO 01 - Výtlačné potrubie	485 767,51	582 921,01
SO 02	SO 02 - Čerpacia stanica	90 371,35	108 445,62
SO 03	SO 03 - Elektrická prípojka k CS a odberné elektrické zariadenie	22 138,68	26 566,42
SO 03-1	Rekonštrukcia technologickej časti trafostanice	19 706,76	23 648,11
SO 03-2	NN prípojka k ČS	2 431,92	2 918,30
SO 04	SO 04 - Splášková kanalizácia	53 740,86	64 489,03
PS-1	PS-1 - Technologické vybavenie ČS	99 950,00	119 940,00
		2 000,00	2 400,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu			
Ostatné náklady		0,00	0,00
Zariadenie staveniska		2 000,00	2 400,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		753 968,40	904 762,08

Výkaz výmer

Kód:
Stavba: **Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS**

JKSO:
Miesto: **Petrovce nad Laborcom**

Objednávateľ:
Obec Petrovce nad Laborcom

Zhotoviteľ:
RAVOZA s.r.o.

Projektant:
Ing.Š. Čížmár

Spracovateľ:

KS:
Dátum: **5. 8. 2022**

IČO:
IČ DPH:

IČO: **50 310 810**
IČ DPH: **SK2120270328**

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	751 968,40
Ostatné náklady zo súhrnného listu	2 000,00
	753 968,40

Cena bez DPH

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	2 000,00	400,00
znižená	20,00%	751 968,40	150 393,68

Cena s DPH	v	EUR	904 762,08
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

① **RAVOZA s.r.o.**
072 31 Vinné 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

29.9.2022



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS

Objekt:

SO 04 - SO 04 - Splášková kanalizácia

Miesto:

Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Dátum:

5. 8. 2022

Projektant:

Ing.Š. Čižmár

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	53 377,86
	52 513,24
1 - Zemné práce	26 420,28
4 - Vodorovné konštrukcie	1 353,70
5 - Komunikácie	6 928,35
8 - Rúrové vedenie	14 829,66
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 359,83
99 - Presun hmôt HSV	1 621,42
M - Práce a dodávky M	864,62
23-M - Montáže potrubia	864,62

2) Ostatné náklady

	363,00
GZS	100,00
Projektové práce	75,00
Sťažené podmienky	122,00
Vplyv prostredia	66,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

53 740,86

ROZPOČET

Stavba: Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS
 Objekt: SO 04 - SO 04 - Spláškova kanalizácia
 Miesto: Petrovce nad Laborcom
 Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom
 Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Dátum: 5. 8. 2022
 Projektant: Ing.Š. Čižmár
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							53 377,86
Náklady z rozpočtu							52 513,24
D HSV Práce a dodávky HSV							26 420,28
D 1 Zemné práce							
1	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	143,000	6,53	933,79
2	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	143,000	11,11	1 588,73
3	K	115001101.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 100	m	25,000	13,71	342,75
4	K	115101201.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	40,000	5,08	203,20
5	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	deň	5,000	3,78	18,90
6	K	119001411.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	6,000	18,62	111,72
7	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových trati do 6 káblov	m	9,000	14,21	127,89
8	K	119001801.S	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	20,000	7,04	140,80
9	K	120001101.S	Priplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	5,400	18,05	97,47
10	K	130201001.S	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,400	46,48	250,99
11	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	0,750	249,25	186,94
12	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,220	35,10	393,82
13	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,610	9,93	55,71
14	K	132201202.S	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	358,692	11,99	4 300,72
15	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	179,346	1,19	213,42
16	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	81,250	21,56	1 751,75
17	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	40,625	7,25	294,53
18	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	650,000	4,64	3 016,00
19	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	650,000	2,75	1 787,50
20	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, na vzdialenosť do 3000 m	m3	173,921	4,63	805,25
21	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	225,581	4,69	1 057,97
22	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	277,241	8,33	2 309,42
23	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	173,921	1,05	182,62
24	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	277,241	3,73	1 034,11
25	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	79,586	29,48	2 346,20
26	M	583410001200.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	143,255	19,53	2 797,77
27	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	149,600	0,47	70,31
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 353,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	22,440	41,62	933,95
29	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklopy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	5,000	14,11	70,55
30	M	592240009000.S	Betónový roznášací prstenec hr.160 mm pre revízne šachty DN 600	ks	5,000	32,45	162,25
31	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,125	120,36	135,41
32	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,000	17,18	51,54
D 5 Komunikácie							6 928,35
33	K	566902233.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	143,000	12,19	1 743,17
34	K	566902262.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm	m2	143,000	21,89	3 130,27
35	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	143,000	0,62	88,66
36	K	577144131.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	143,000	13,75	1 966,25
D 8 Rúrové vedenie							14 829,66
37	K	871324004.S	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	11,000	0,95	10,45
38	M	286120006800.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém D 160mm, dl. 5 m, SN8 - plnostenná	ks	2,405	54,86	131,94
39	K	871374011.S	Montáž kanalizačného PVC potrubia hladkého plnostenného SN 4 DN 300	m	130,000	1,25	162,50
40	M	286110001099.S	Rúra PVC kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x7,7 mm, dl. 5m, SN8	ks	28,418	145,75	4 141,92
41	K	877324004.S	Montáž kanalizačného PVC kolena DN 150	ks	24,000	4,71	113,04
42	M	286520003100.S	Koleno PVC, DN 150x15°, 30°, 45° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	24,000	4,36	104,64
43	K	877324076.S	Montáž kanalizačnej PVC zátky DN 150	ks	6,000	4,71	28,26
44	M	286520015200.S	Zátka PVC vnútorná do hrdla DN 150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	1,23	7,38
45	K	877324102.S	Montáž kanalizačnej PVC presuvky DN 150	ks	6,000	4,71	28,26
46	M	286520012000.S	Presuvka PVC, DN 150 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	3,34	20,04
47	K	877374010.S	Montáž kanalizačného PVC kolena DN 300	ks	2,000	7,51	15,02
48	M	286520003400.S	Koleno PVC, DN 300x15°, 30° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	37,82	75,64
49	K	877374034.S	Montáž kanalizačnej PVC odbočky DN 300	ks	6,000	7,51	45,06
50	M	286540118700.S	Odbočka 45° PVC, DN 315/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	6,000	65,56	393,36
51	K	877374108.S	Montáž kanalizačnej PVC presuvky DN 300	ks	5,000	7,51	37,55
52	M	286540153200.S	Presuvka PVC, DN 315 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	5,000	54,45	272,25
53	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	11,000	1,68	18,48
54	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	130,000	2,66	345,80
55	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov kanalizačného potrubia pri skúškach DN do 300	ks	2,000	65,45	130,90
56	K	894118001.S	Priplatok za každých ďalších 600 mm výšky vstupu šachty	ks	5,000	73,29	366,45
57	K	894810015.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	5,000	93,57	467,85
58	M	286610041100.S	Šachtové dno prietochné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	5,000	549,45	2 747,25
59	M	286610045201.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 345 mm, PP	ks	3,000	109,84	329,52
60	M	286610045202.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 220 mm, PP	ks	6,000	82,78	496,68
61	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	5,000	252,62	1 263,10
62	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	10,000	28,44	284,40
63	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	5,000	28,85	144,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
64	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	5,000	175,45	877,25
65	K	899912106.S	Montáž oceľových chráničiek D 426x10	m	12,000	39,24	470,88
66	M	143110000300.S	Rúra oceľová pozdĺžne alebo špirálovite zvaraná d 406 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)	m	13,200	98,45	1 299,54
							1 359,83
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
67	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	167,000	4,22	704,74
68	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	390,000	0,04	15,60
69	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	59,488	1,79	106,48
70	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	594,880	0,39	232,00
71	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	59,488	5,06	301,01
							1 621,42
D 99			Presun hmôt HSV				
72	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	311,214	5,21	1 621,42
							864,62
D M			Práce a dodávky M				
D 23-M			Montáže potrubia				
73	K	230200125.S	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 400	m	12,000	16,50	198,00
74	K	769021571.1.S	Montáž manžety pre potrubné systémy priemeru 315-406 mm	ks	2,000	18,46	36,92
75	M	429850030499.S	Manžeta pružná prechodová d315/406mm	ks	2,000	80,85	161,70
76	K	899912135.S	Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 300	ks	12,000	6,55	78,60
77	M	42985009PC.01.S	Kĺzne dištančné objímky RACI M 36, typ M výška 36mm, vonkajší priemer rúry 315-400mm	ks	12,000	32,45	389,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS

Objekt:

PS-1 - PS-1 - Technologické vybavenie ČS

JKSO:

Miesto:

Petrovce nad Laborcom

KS:

Dátum:

5. 8. 2022

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

IČO:

50 310 810

IČ DPH:

SK2120270328

Projektant:

Ing.Š. Čižmár

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

99 000,00

Cena bez DPH

950,00

99 950,00

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

99 950,00

20,00%

19 990,00

Cena s DPH

v EUR

119 940,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

①

RAVOZA s.r.o.

072 31 Vinné 3662

IČO: 50 310 810

IČ DPH: SK2120270328

Dátum a podpis:

Pečiatka

29.9.2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS
Objekt: **PS-1 - PS-1 - Technologické vybavenie ČS**
Miesto: Petrovce nad Laborcom
Objednávateľ: Obec Petrovce nad Laborcom
Zhotoviteľ: RAVOZA s.r.o.

Dátum: 5. 8. 2022
Projektant: Ing.Š. Čižmár
Spracovateľ:

Cena celkom [EUR]

Kód dielu - Popis

1) Náklady z rozpočtu

	99 000,00
D1 - Práce a dodávky HSV	44 223,36
8 - Rúrové vedenie	43 860,46
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	257,94
99 - Presun hmôt HSV	104,96
PSV - Práce a dodávky PSV	12 812,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 812,77
M - Práce a dodávky M	40 744,67
21-M - Elektromontáže	13 364,98
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	27 379,69
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 219,20

2) Ostatné náklady

	950,00
GZS	300,00
Projektové práce	500,00
Sťažené podmienky	100,00
Vplyv prostredia	50,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

99 950,00

ROZPOČET

Stavba:

Kanalizácia Petrovce n.L. - výtlačné potrubie a ČS

Objekt:

PS-1 - PS-1 - Technologické vybavenie ČS

Miesto:

Petrovce nad Laborcom

Objednávateľ:

Obec Petrovce nad Laborcom

Zhotoviteľ:

RAVOZA s.r.o.

Dátum:

5. 8. 2022

Projektant:

Ing.Š. Čižmár

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

99 000,00

D D1 Práce a dodávky HSV

44 223,36

D 8 Rúrové vedenie

43 860,46

1	K	85724PC.01.S	Montáž rúrových dielov prírubových z nerez DN 100mm	ks	23,000	37,66	866,18
2	M	55252002PC.01.S	Tvarovka F z nerez, prírubová DN 100, dl. 1000 mm	ks	3,000	1 254,55	3 763,65
3	M	55252002PC.02.S	Tvarovka FF z nerez, prírubová DN 100, dl. 2000 mm	ks	3,000	2 403,22	7 209,66
4	M	55252004PC.03.S	Pätkové koleno nerezové DN 100 (EN/ISO)	ks	3,000	612,77	1 838,31
5	M	24599000PC.04.S	Sada mechanických kotiev pätkového kolena DN 65-DN 300 (4x M16)	bal	3,000	144,89	434,67
6	M	42282000PC.05.S	Guľová spätná klapka DN 100, na spláskovú odpadovú vodu	ks	3,000	398,34	1 195,02
7	M	55181000PC.06.S	Gumový kompenzátor prírubový DN 100, dl. 129mm	ks	3,000	1 243,89	3 731,67
8	M	55252004PC.07.S	Koleno 90° prírubové predĺžené z nerez DN 100 mm	ks	3,000	178,60	535,80
9	M	42221000PC.08.S	Medziprírubový nožový uzáver s tesnením na spláskovú vodu, DN 100, D 110 mm, dl. 340 mm, nerez. PN 16	ks	6,000	2 138,73	12 832,38
10	M	42221000PC.09.S	Koleno 90° prírubové predĺžené z nerez DN 100 mm	ks	2,000	171,45	342,90
11	M	55252002PC.10.S	Tvarovka FF z nerez, prírubová DN 100, dl. 500 mm	ks	4,000	324,56	1 298,24
12	M	55252004PC.11.S	T-kus prírubový DN 100 z nerez	ks	3,000	321,76	965,28
13	M	55252004PC.12.S	FFR Prechod z nerez, DN 100/200, PN 16	ks	1,000	301,05	301,05
14	M	55252099PC.13.S	TT kus s prírubou, z nerez DN 100, PN 16	ks	1,000	698,05	698,05
15	M	42221000PC.14.S	Koleno 90° prírubové z nerez DN 100 mm	ks	3,000	150,15	450,45
16	M	42221000PC.15.S	Automatický odvodušňovací ventil pre odpadovú vodu Dn 100mm, s pracovným ventilom	ks	3,000	634,89	1 904,67
17	K	85724PC.02.S	Montáž rúrových dielov prírubových z nerez DN 200mm	ks	2,000	33,12	66,24
18	M	55252002PC.16.S	Tvarovka F z nerez, prírubová DN 200, dl. 2000 mm	ks	1,000	2 019,90	2 019,90
19	M	286540153500.S	Spojka univerzálna, DN 200 hladká pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,000	92,35	92,35
20	K	891354121.1.S	Montáž vodovodného merača DN 200	ks	1,000	29,36	29,36
21	M	55121004PC.02.S	Magneticko-induktívny prietokomer prírubový DN200	ks	1,000	3 152,55	3 152,55
22	K	892262121.S	Tlaková skúška vodou potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	3,000	44,03	132,08

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

257,94

23	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	18,000	10,23	184,14
24	K	943955141.S	Montáž lešeňovej podlahy šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	18,000	2,11	37,98
25	K	943955841.S	Demontáž lešeňovej podlahy šachte s plochou do 6 m2 s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	18,000	1,99	35,82

D 99 Presun hmôt HSV

104,96

26	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,384	38,02	52,62
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	998276115.S	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,384	37,82	52,34
							12 812,77
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				
28	K	76783410PC.05.S	Dodávka a montáž hrablicového koša	ks	1,000	181,21	181,21
29	M	76706PC.06.S	Vyťahovací hrablicový kôš z nerez (z ocele triedy 17) 1300x600x1300 mm, 2 nerezové vodiace tyče pre hĺbku 5,0 m,	ks	1,000	4 680,78	4 680,78
30	K	767871119.S	Dodávka a montáž konštrukcii strojných zdvíhacích zariadení do 100 kg	ks	2,000	99,50	199,00
31	M	76707PC.07.S	Elektrický kladkostroj pre vyťahovanie hrablicového koša s konštrukciou vrátane kotvenia	ks	1,000	2 130,30	2 130,30
32	M	76708PC.08.S	Zdvíhacie otočné zariadenie s pätkou z antikorozynej ocele, nosnosti min. 100 kg - kompletný, vrátane podstavca pre žeriav, ložiska, lanka, navijáku a kotviacich prvkov	ks	1,000	2 976,78	2 976,78
33	K	767995104.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	250,000	2,35	587,50
34	M	76701PC.01	Vodiaca tyč 2"; L=5 m (2 kusy pre hrablicový kôš)	ks	2,000	176,34	352,68
35	M	76702PC.02	Horný a dolný držiak vodiacich tyčí 2" - antikorozyjna oceľ AISI 316	ks	4,000	108,55	434,20
36	M	76703PC.03	Oko pre Pump Lift (štandard) - 1.2 t	ks	4,000	102,34	409,36
37	M	76704PC.04	Reťaz pre Pump Lift (štandard) 1.2 t	ks	4,000	162,89	651,56
38	M	7605PC.05	Pomocný nerezový materiál	kg	30,000	6,98	209,40
							40 744,67
D M			Práce a dodávky M				
D 21-M			Elektromontáže				
39	K	210191012.S	Montáž rozvádzača	ks	1,000	190,00	190,00
40	M	38318000PC.01.S	Rozvádzač nástenný vxšxh 1200x800x400 mm	ks	1,000	943,98	943,98
41	M	38318000PC.02.S	Príslušenstvo Riadiaca jednotka vrátane frekvenčných meničov, sinusových filtrov, zvukového alarmu a kontrolky poruchy systému, telemetrický systém kompatibilný so systémom VVS	ks	1,000	11 397,50	11 397,50
42	K	210251575PC.01	Vystavenie revíznej správy	hod	16,000	30,50	488,00
43	K	210251580PC.02	Ostatný a inštalačný materiál	sada	1,000	64,00	64,00
44	K	210251590PC.03	Doprava a presun	celok	1,000	250,50	250,50
45	K	MV	Murárske výpomoci	%	14,000	1,00	14,00
46	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	17,000	1,00	17,00
							27 379,69
D 35-M			Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení				
47	K	35001PC.01.S	Montáž kalového čerpadla na čerpanie znečistenej vody, inštalácia v suchej komore	ks	3,000	1 026,70	3 080,10
48	M	426130000999.S	Kalové čerpadlo na čerpanie znečistenej vody, , max. prietok: 24,0 l/s, výkon: 11 kW, frekvencia 50 Hz. vlhkostný spínač, zabudované termospínače, s frekvenčným meničom s možnosťou detekcie upchávania a samočistenia čerpadla	ks	3,000	5 879,60	17 638,80
49	K	35002PC.02.S	Montáž príslušenstva k ponorným kalovým čerpadlám	súbor	3,000	205,00	615,00
50	M	35003PC.03.S	Kábel 10m SUBCAB 4x2,5+2x1,5	ks	3,000	115,32	345,96
51	M	35004PC.04.S	Sonda prieniku kvapaliny do motora s čidlom priesaku-FLS int.	ks	3,000	202,82	608,46
52	M	35005PC.05.S	Monitorovacia jednotka - MiniCAS II; 24 V AC/DC	ks	3,000	256,25	768,75
53	M	35006PC.06.S	Plavákový spínač -10 s 13 m káblom	ks	4,000	87,53	350,12
54	M	35007PC.07.S	Sieťový záves kábla (15-20)	ks	3,000	41,20	123,60
55	M	35008PC.08.S	Spojka automatická, suprava, DN 100	ks	3,000	514,20	1 542,60
56	M	35008PC.09.S	Tlaková sonda	ks	3,000	504,50	1 513,50
57	K	35010PC.10.S	Uvedenie do prevádzky, nastavenie prevádzkových parametrov a preškolenie obsluhy	súbor	1,000	360,00	360,00
58	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	30,370	6,00	182,22
59	K	MV	Murárske výpomoci	%	32,788	1,00	32,79
60	K	PD	Presun dodávok	%	34,370	1,00	34,37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	PM	Podružný materiál	%	56,088	3,00	168,26
62	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,158	1,00	15,16
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 219,20
63	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80,000	15,24	1 219,20

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Identifikácia

Obchodný názov	RAVOZA S.R.O.
Sídlo alebo miesto podnikania	Vinné 3662, 072 31 Vinné
IČO	50 310 810
Zastúpený	Ing. Rastislav Vojna

Identifikácia skupiny dodávateľov¹

Názov skupiny dodávateľov	
Obchodný názov (vedúci člen skupiny dodávateľov – líder)	
Sídlo alebo miesto podnikania	
IČO	
Zastúpený	

Dolu podpísaný/i ako oprávnené osoby/zástupcovia uchádzača, ktorý predložil ponuku v súťaži

Názov zákazky:	Kanalizácia Petrovce nad Laborcom
Vyhlásená vo VVO	č. 96/2022 - 22.04.2022

- a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy) alebo²
- b) ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~

Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): Celkom v % t.j. € bez DPH

Navrhovaní subdodávateľa a predmet subdodávok

Obchodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Predmet subdodávok	Podiel predpokladaných subdodávok v %	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu mena a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
3				
SPOLU				

Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľa sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

Vo Vinnom , dňa 29.9.2022

RAVOZA s.r.o.
072 31 VINNÉ 3662
IČO: 50 310 810
IČ DPH: SK2120270328
Ing. Rastislav Vojna
RAVOZA s.r.o.

¹ V prípade predloženia ponuky skupinou dodávateľov vyplňa vedúci člen skupiny dodávateľov – líder, na základe plnej moci

² Nehodiace sa škrtnúť

