Reg. €. objednavatela: ............... /2022

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva)

Clanok I
Zmluvn¢ strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 PieStany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej (burdej@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.
Cislo uétu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 101
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’ 1 : CS, s.r.o.

So sidlom: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Statutarny zastupca: Ing. Igor Bad’ura - konatel’ spolo¢nosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel'a 1:

- vo veciach technickych: Ing. Igor Bad'ura (cstt@cstt.sk)
ICO: 44101 937
DIC: 2022578954
IC DPH: SK 2022578954

Bankové spojenie:  VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356

Cislo telefonu: +421 332933 290

Zapisany v Obch. reg. Okresné¢ho stidu Trnava, odd. Sro, vlozka ¢. 21753/T.
(dalej ako ,,zhotovitel’ 1%)

Zhotovitel’ 2 : MIKROVRT, spol. s.r.o.

So sidlom: Sladkovicova 67, 920 41 Leopoldov
Statutamy zastupca: Ing. Jan Kulhavy - konatel’ spoloénosti
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela 2:

- vo veciach zmluvnych: Ing. Jan Kul'havy - konatel’ spolo¢nosti
ICO: 36227 731
DIC: 2020172814
IC DPH: SK 2020172814

Bankové spojenie:  Slovenska sporitelia, a.s.

Cislo u¢tu TIBAN: SK56 0900 0000 0002 8028 5927

Cislo telefonu: +421 905 460 786

Zapisany v Obch. reg. Okresného stidu Trnava, odd. Sro, vlozka ¢. 11005/T.

(d’alej ako ,,zhotovitel’ 2%, zhotovitel’ 1 a zhotovitel’ 2 d’alej spolu ako ,,zhotovitel* a objednavatel’ a
zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*).



Clanok I1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel’ sa zvazuje, Zze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia vodovodu DN100 a
DNI150 v Obci Dobra Voda - II. etapa* (dalej tiez len ,dielo”). Realizacia diela pozostava z
rekonstrukceie troch vetiev liatinového vodovodného potrubia DN 100 a DN 150 v obci Dobra
Voda, a to bezvykopovym spdsobom, tzv. metédou Berstlining, pricom celkova dizka
rekonStruovan¢ho potrubia je 641,75 m. V ramci rekonstrukénych prac vykonavanych v ramcei
realizacie diela sa do jestvujiceho liatinového potrubia DN100 sa vtiahne nové potrubie PEHD
Da 110x6,6 RC SDR17, PE100, PN10 ado jestvujiceho liatinového potrubia DN 150 sa
vtiahne nové potrubie HDPE D160x9,5 RC SDR 17, PE100, PN10. Pre vtahovanie budu sluzit
Startovacie, cielové a montazne stavebné jamy. V ramci realizicie diela sa vykond vymena
vetkych suvisiacich armatirnych tvaroviek (hydrantov, uzdverov) a vodovodnych pripojok
(v rozsahu: pripojkové odbocky, uzatvaracie armatiry so zemnou supravou a poklopom,
pripojenie na jestvujucu vodovodnu pripojku) v celkovom pocte 39 ks. Z hl'adiska rozdelenia
diela na rekonstrukciu jednotlivych vetiev verejného vodovodu v Obci Dobra Voda dielo
pozostava z rekonstrukcie :

Vetva 1 - HDPE RC D160x9.5, dizka 228.22 m

Vetva sa zaCina napojenim na existujici vodovod LT DN200 na parcele ¢. 884/1 v k.i. Dobra
Voda — pred existujicou armaturnou Sachtou. Potrubie je nasledne trasované na sever
v asfaltovej ceste a v zelenom pase. Po trase je krizovanie miestneho potoka. Vetva 1 sa konci
na parcele ¢. 510/1 v k.. Dobrda Voda — potrubie sa tu v ramci realizacie diela prepoji
s navrhovanou vetvou 1 — 1, vetvou 1-2 as existujicim vodovodom DN100. Po trase sa na
vetve | osadi odbocka na prepojenie existujiicej vodovodnej vetvy DN100. Na potrubi vetvy |
sa po trase v ramci realizacie diela osadi celkovo 3 ks uzaverov a dva podzemné hydranty a po
trase vetvy bude v ramci realizacie diela prepojenych celkovo 12 ks vodovodnych pripojok.

Vetva 1 - 1 HDPE RC D160x9.5. dizka 78.88 m

Vetva 1-1 sa zacina napojenim na navrhovant vetvu 1 na parcele ¢. 510/1 v k.u. Dobra Voda.
Potrubie je nasledne trasované na vychod v asfaltovej ceste. Po trase je krizovanie miestneho
potoka. Vetva 1-1 sa kon¢i na parcele ¢. 494/5 v k.i. Dobra Voda — potrubie sa tu v ramei
realizacie diela prepoji s existujicim vodovodom DN150. Na potrubi vetvy 1-1 sa po trase v
ramci realizacie diela osadia celkovo 2 ks uzaverov a jeden podzemny hydrant a po trase vetvy
budu v ramci realizacie diela prepojené tri vodovodné pripojky.

Vetva 1-2 - HDPE RC D110x6.6, dizka 334,65 m

Vetva 1-2 sa zac¢ina napojenim na navrhovant vetvu 1 na parcele ¢. 510/1 v. k.a. Dobra Voda.
Potrubie je nasledne trasované na sever v asfaltove] ceste, v zelenom pase a v asfaltovom
chodniku. Vetva 1-2 sa konc¢i na parcele ¢. 494/5 v k.. Dobra Voda — potrubie sa tu konci
koncovym hydrantom. Na potrubi vetvy 1-2 sa v ramci realizacie diela osadi jeden uzaver
a jeden podzemny hydrant a po trase vetvy bude v ramci realizacie diela prepojenych spolu 24 ks
vodovodnych pripojok.

Realizacia diela bude rozdelend na ectapy zddvodu potreby zabezpecenia kontinualneho
zasobovania obyvatel'ov Obce Dobra Voda pitnou vodou, pricom toto rozdelenie sa zrealizuje vo
forme pokynov technického dozora podl'a ods. 5 tohto ¢lanku zmluvy. Pre tento 0céel sa docasne
zriadia usekové by-passy zpotrubia PEHD Da63, SDR17, PNI10. Plnenie poskytované
zhotovitelom v ramci realizacie diela je Specifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy. Podrobnosti
ohladom rozdelenia jednotlivych etap diela na tseky urci technicky dozor objednavatela vo
forme pokynov podla ods. 5 tohto ¢lanku zmluvy.

Dielo sa zreallizuje v trase pévodného vodovodného potrubia — smerové vedenie je zaznamenané

podla vytycenia vodovodného potrubia v teréne, vy$kové vedenie nie je zname a preto sa v PD
neuvadza. Orienta¢nd priemernd hlbka potrubia je 1,5 — 1,6 m.
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Rekonstrukéné prace vramci realizacie diela sa vykonaju bezvykopovou technoldgiou
Berstlining. Po ukonéeni montaze trasy zhotovitel' vykona tlakova skGisku v zmysle STN EN
805, suvisiaca norma STN 755911 Tlakové skusky vodovodného a zaviahového potrubia,
potrubie sa v ramci realizacie diela prechloruje, preplachne (dezinfekcia potrubia sa vykona
podl'a STN 736611) a pred vlastnym napojenim sa odoberie vzorka na skusobny rozbor. V
pripade vyhovujliceho rozboru vzorky vody (dodrzanie, resp. neprekrocenie koncentra¢nych
limitov zne€istujucich latok v zmysle platnej a u€innej legislativy) zhotovitel’ v ramci realizacie
diela dopoji nové PEHD potrubia na jestvujuci rozvod, pricom v stavebnych jamach bude toto
potrubie obsypané obsypovym materialom a zhotovitel’ uvedie jamy do poévodného stavu. Po
ukonéeni rekonstrukénych prac na realizacii diela zhotovitel vyrezmi predelené povodné
ocel'ové potrubie vodivo prepoji pre Géely lokalizacie potrubia v budicnosti.

Objednavatel’ sa zavizuje, Zze riadne a v¢as vyhotoven¢ dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a $pecifikacia prac su uvedené v Cenovej ponuke zhotovitela ¢. ................ zo dna
08.09.2022 (dalej len ,,cenova ponuka‘), ktora tvori neoddelitelni sucast’ zmluvy ako jej
priloha ¢. 1. a v projektovej dokumentécii ,,Dobra Voda — Rekonstrukcia vodovodného
potrubia® vyhotovenej PIPS SK, s.r.o., Mierova 30, 821 05 Bratislava (d’alej len ,,PD*). V
pripade, ak zhotovitel’ pontikol v CP dodanie tovaru rovnocenného tomu, ktory je Specifikovany
(napr. nazvom, druhom materialu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita dodavané¢ho tovaru a
materialov uvedena v CP ma prednost’ pred tou, ktora je Specifikovand v PD, nakolko ju
objednavatel’ v ramci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou posudil za rovnocenna.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze na ucely
realizacie diela je oboznameny s PD a ze PD ma k dispozicii, nakol'’ko mu bola doru¢ovana v
ramci sutaznych podkladov k obstaraniu diela a preto nepozaduje jej opakované dorucenie
objednavatel'om. Dielo je zhotovitel' povinny vyhotovit’ v stulade s PD a so zaviznymi pokynmi
technického dozora objednavatela. Pred zacatim realizacie prac na zhotovovani diela je
zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit, inak nesie
zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a
pokynov zhotovitel'a na vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat
vyluéne formou dodatku.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a i¢innych na izemi SR.
Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat’ v subdodavke
prostrednictvom iného odborne spdsobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajuceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatela zhotovitel'a pisomne odsthlasi
objednavatel, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodéavatela nema
zhotovitel’ pravny nérok, nakol’ko je vyluénym opravnenim objednavatel'a postdit’ a rozhodnut,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odbome spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel’ zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatel'om v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vztahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavateI'mi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitela, ktori sii zndmi v ¢ase uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifikacné cCislo, identifikacné Cislo pre
dan a $pecifikacia plnenia, ktoré¢ bude v ramci realizacie diela poskytovat), je obsiahnuty v
prilohe ¢. 2 zmluvy, ktora je neoddelite'nou sucastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel zisti
akukol'vek skuto¢nost, na zaklade ktorej bude mozno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vc¢as alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel opravneny ur¢it a oznamit’
zhotovitel'ovi, ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat’ v poskytovani plnenia
smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzaciu) zavidzuje nahradit dotknut¢ho subdodavatela inym odbome spdsobilym



subdodavatelom (odsuhlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatela zhotovitel'ovi.

Clanok I1I.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ dielo v termine do 4 mesiacov odo dia platnosti zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zacat realizaciu diela do 10 dni odo dna platnosti zmluvy, pricom
objednavatel’ sa zavizuje poskytnut’ suéinnost’ v suvislosti s odovzdanim staveniska, po splneni
povinnosti zhotovitel'a pred odovzdanim staveniska vyplyvajicich zo zmluvy. Termin
odovzdania staveniska si zmluvné strany dohodni emailom a najneskdr 2 pracovné dni pred
protokolarnym prevzatim staveniska je zhotovitel povinny predlozit objedndvatelovi na
odsuhlasenie certifikaty a vyhlasenia o zhode dodavanych materidlov. Az do casu ich
predlozenia je objednavatel opravneny odmietnut’ odovzdanie staveniska na ucely realizacie
diela a tato skuto¢nost’ nema vplyv na pripadné omeskanie zhotovitel'a s realizaciou diela.
Miestom realizacie diela je k. 0. Dobra Voda (parcely dotknuté realizaciou diela st
Specifikované v PD).

V pripade, ak zhotovitel' ukonéi dielo pred terminom uvedenym vods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené dielo prevziat’ aj v tomto skorSom termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’ dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran v stlade s cenovou
ponukou. V protokole o odovzdani aprevzati zhotovené¢ho diela sa uvedu pripadné vady
alebo nedorobky, ktoré¢ ma odovzdavané dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi.
Objednavatel’ je v8ak opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ak ma dielo vady alebo
nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze s potrebnou dokumentaciou vztahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy, vyhlasuje, 7e spiia podmienky odbornej spdsobilosti na
realizaciu diela a objednavatel sa zhotovitel'ovi zavizuje poskytnut' sucinnost nevyhnutne
potrebnt na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stlade so zakonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej
rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéach, pevnu cenu zahfnajucu vSetky naklady
zhotovitel’a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 142.649,71 €
DPH 20% 28.529,94 €
Cena celého diela spolu s DPH: 171.179,65 €

Slovom : stosedemdesiatjedentisicstosedemdesiatdevit’ Eur, 65 centov

Prenesenie danovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podl'a § 69 ods. 12 pism. j) zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
DPH®).
Zmluvné strany sa dohodli, ze cena celého diela podla ods. | tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemenna, zahfmajica vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela (vratane nakladov podla
zakona ¢. 582/2004 Z.z.) a splnenie povinnosti podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych
nakladov.
Zmluvné strany beri na vedomie prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zdkona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaji  preneseniu  danovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi aj DPH.
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10.

11.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie dicla, bude tato uctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a a¢innych v ¢ase uskutoénenia zdaniteného
plnenia, pricom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zdkona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uctovat spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informéciu ,prenesenie danovej povinnosti®, pri¢com objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Upravy tykajucej sa povinnosti platit DPH, si zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdanitel'né¢ho plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku diiu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zdklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itel'om za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskor§ich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost’, ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutoc¢nost
pisomne oznami objednavatel'ovi.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vzniknt.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Z priebezne fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
objednavatel opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Polovica
zcelej zadrziavanej ciastky bude zhotovitelovi vyplatena po prevzati celého diela
objednavatelom v silade s ¢l. 111 ods. 4 zmluvy, pri splneni podmienky, Ze dielo bude prevzaté
bez vad anedorobkov. V pripade, Zze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela budu uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato
polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, pricom objednavatel’ je povinny tito
zadrzanu ¢iastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstraneni
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvy$nd cast zo zadrziavanej Ciastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitelovi vyplati az po uplynuti zaruénej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu
vsetky v zaru¢nej dobe objednavatelom reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavanl sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na thradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel. Objednavatel’ umoznuje, aby
polovica zo zadrziavanej Casti ceny cel¢ho diela spolu bez DPH podla tohto odseku tohto
¢lanku zmluvy (tj. vo vyske 2.5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) bola nahradena
bankovou zarukou, a to za podmienok stanovenych objednavatel'om.

Platby budi realizované bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktar priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zaklade realne vykonaného plnenia, priCom zhotovitel jej opravneny vystavit
faktaru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k faktire prilozeny stpis
vykonanych prac adodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujlica popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Kone¢nu - zuctovaciu faktiru sa zhotovitel zavidzuje vystavit do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoven¢ho diela objednavatelom
postupom podl'a ¢l. III ods. 4 zmluvy. Prilohou zuctovacej faktiry je aj Protokol o odovzdani
a prevzati riadne zhotovené¢ho diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Spolu s Protokolom sa objednavatelovi odovzdd aj celkovy stpis vykonanych prac
adodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol
zhotovitel'ovi na ucely plnenia zmluvy alebo ktoré su nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie
zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich
odovzdani ku diu podpisu protokolu podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.
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12.

13.

14.

15.

1.

Zhotovitel' sa zavizuje vystavit’ fakturu v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatelovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktiira musi obsahovat’ vietky nalezitosti faktury podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktare ktoré st uvedené v ods. 11
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo diia jej vystavenia, pricom musi
byt doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucenia
faktury je den zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budi uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vsetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat sankciu
z omeSkania Uhrady faktary. Nova lehota splatnosti v danom pripade zac¢ne plynat' az po
doruceni novej faktiry objednavatel’'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel’ povinny pisomne informovat zhotovitela
o dévodoch jej vratenia, priCom zhotovitel’ je povinny vystavit novu opravenu faktiru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtice prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel' bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skutoc¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k zG¢tovacej faktire podl'a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a) Zhotovitel' sa zavizuje vyhotovit dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivost'ou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na izemi SR.

b) Za riadenie prac, ktoré¢ suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitel'a 1 vo veciach technickych podla €l. I zmluvy, ktord je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim suvisiacu technicka a sprievodnt
dokumentaciu.

¢) Stavebny dennik zaloZi zhotovitel’ a zabezpeci vytyc¢enie inZinierskych sieti.

d) Zhotovitel je povinny zaslat’ oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na (zemi SR, a to tak na useku ,,Bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na useku ,,Poziamej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd u svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a Cinnosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré¢ vyplyvaji zo zdkona ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urCenie rizik, odbornd sposobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a in¢).

f) Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre dana oblast a zabezpeci
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.



g)

h)

i)

k)

D)

Zhotovitel' sa zavizuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
¢istotu a poriadok a zabezpecit’ pravidelné Cistenie znecistenych komunikacii v dosledku
vykondvania prac na realizdcii diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa
zhotovitel’ zavizuje vyplatit’ nahradu Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpovedd prislusnym
predpisom.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vybavit si na vlastné naklady vsetky suhlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlaStne uzivanie ciest, vstupy na cudzie pozemky ako aj povolenie na
docasné dopravné znaCenie potrebné k vykonavaniu diela a zrealizovat’ docCasné
dopravné znacenie pocas realizacie diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze pri zhotoveni diela pouzije len materialy, ktoré spiiiajt
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

Zhotovitel’ je objednavatelovi na zaklade jeho ziadosti povinny preukazat’ pozadovanu
kvalitu pouzitych materialov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizaciu diela sa planuje. Zhotovitel musi poskytnat objednavatelovi alebo tretim
osobam st¢innost’ v suvislosti s overenim kvality dodavaného stavebného materialu
priamo u prislusného vyrobcu, a to kedykol'vek v priebehu realizacie diela. Toto
overenie mdze byt’ vykonané autorizovanou osobou, ktori na dany Gcel vyberie vyluéne
objednavatel’.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktoru pri vykonavani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavizuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat aj,

p)

projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (aj v elektronickej forme), geodetické
zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby (diela) aj v digitalne] forme v systéme
MICROSTATION s koncovkou *DGN v systéme JTSK + CD, zapis o odovzdani
a prevzati stavby, potvrdenia, rozhodnutia a iné¢ doklady vydané pocas realizacie diela
(rozkopavkové povolenie, zaznam o odovzdani rozkopavky, stavebny dennik,
fotodokumentaciu na CD apod.) certifikaty a atesty od zabudovanych materidlov,
prehlasenie o zhode na dodavany material, protokoly o zvaroch plastového potrubia,
osvedéenie zvaraca, kontrolny protokol zvéracky, protokol o skuske signalizaéného
vodic¢a, funk¢éné skasky armatar, tlakové skuSky potrubia (vzhladom na pocet
odskuSavanych tusekov), doklad o vykonanom dezinfekénom preplachu potrubia,
protokol o hygienickom rozbore vody, kladné porealizatné vyjadrenia dotknutych
organov a organizacii a prevadzkovy poriadok, vSetko v 6 vyhotoveniach.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajice zoperativhych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré st v stilade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou vzajomne;j
pisomne;j (aj emailovej) dohody.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ pravne predpisy na Gseku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najmé zakon €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovene v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel' zodpovedd objednavatelovi za
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q)

dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegdlnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budli podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodévatel'ov riadne preukazat, Zze u osob, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny
vztah na ucely realizicie diela, boli splnené povinnosti zamestndvatela na useku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
dochodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢&. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,registratna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaZze tieto skuto¢nosti ani
v dodatoénej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registratnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel’ povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podielat’ na realizacii diela.

Zhotovitel' je opravneny vo forme subdodavky realizovat’ len stavebné prace — zemné
prace, stavebné TUpravy potrebné na realizaciu technologickych prac metodou
BERSTLINING, spitné Upravy miesta realizacie diela do pdvodného stavu.
Subdodéavatel’ nesmie v ramci realizicie diela vykonavat stavebné prace vykonavané
metddou BERSTLINING, tieto je povinny zrealizovat’ zhotovitel'.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

d)

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko (miesto realizacie diela)
v termine do 10 dni od uzatvorenia zmluvy, ¢l. Il ods. 1 zmluvy zostava zachovany. K
prevzatiu staveniska vyzve objednavatel' zhotovitela (e-mailom na adresu osoby
opravnenej konat' v mene zhotovitel'a vo veciach technickych) minimélne 3 pracovné
dni pred planovanym terminom odovzdania.
Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, zivotov
alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody a je opravneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.
Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. o), p), q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny Bc. Roman Pokopec.
Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo v rozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zaviznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel' odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stilade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, Ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr do 7
dni odo dna, ked” mu objednavatel' oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zadkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.
K predizeniu terminu realizicie dicla modZe, okrem neposkytnutia sudinnosti
objednavatelom, dojst’ len na zaklade pdsobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vy$§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna



b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

e. kroky vladnej administrativy (radikalna zmena legislativy, zakaz vystavby

v danom Uzemi...)

f) 'V pripade posobenia vyssej moci, ktorda ma vplyv na prediZzenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknutd prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost
zhotovitela za nahradu $kody nezanikd a objednavatel’ si moze voéi zhotovitelovi
nahradu $kody narokovat'.

Clinok VL.
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu v €l. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel' zostiva vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
vodovodného potrubia, ktorého rekonstrukcia je predmetom zmluvy.

Clanok VII.
Zaruéné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat’ a zhotovitel ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zarucna doba zacina plynit
dinom protokolarneho prevzatia diela podl'a ¢l. I1I ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktor¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za
vady, ktoré sa prejavia v zaru¢nej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytni v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ uplatnit
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskér do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdancho diela.
Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatel'a alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat v mene objednavatela vo veciach technickych)
zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbytocného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor viak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela v stlade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dovodov mozné, vykond sa odstranenie vady v termine ur¢enom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskér v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote uréenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovanii vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’, resp. suhlasi s ich tthradou zo zadrzanej sumy.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s hradou faktiry, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatelovi urok z omeskania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zacaty defi omeskania.



2. Ak zhotovitel' nedodrzi termin realizacie diela podla ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
ziného dovodu nez posobenie vys$Sej moci, je povinny uhradit’ objednavatelovi arok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.

3. Ak zhotovitel’ nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovanu vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 400,-€ za kazdy zacaty dei omeskania.

4, Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 15% z ceny celého diela spolu
bez DPH. Zanechanim realizacie diela sa rozumie stav, ked’ zhotovitel nezatne vykonavat
¢innosti smerujice k realizacii diela alebo v tychto ¢innostiach nepokracuje, hoci s nimi zacal.

5. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu Skody spdsobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel'a.

6. Pre pripad omesSkania zhotovitela s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatela vo vyske 2000
Eur, ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zaklade faktiury vystavenej objednavatelom, pri¢om
je na volbe objednavatela, ¢i bude pausalnu nahradu internych administrativnych
monitorovacich nakladov podla tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy fakturovat’ zhotovitel'ovi 1
alebo zhotovitel'ovi 2 (a postihové pravo medzi zhotovitelom 1 a zhotovitelom 2 z titulu
solidarity ich zavézku nie je touto vol'bou nijako dotknuté).

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

1. Ak zhotovitel neplni niektort zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel’a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote urcenej zmluvou.

2. Objednavatel je opravneny od zmluvy odstipit™:

2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:

2.1.1. zhotovitel' zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat’,

2.1.2. ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatela
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tipadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
restrukturalizacie vo¢i zhotovitel'ovi, alebo ak voc¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skutoc¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit’ d’alsie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel’ porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov.

3. Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstlpit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu
sucinnost’ nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel’ porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v Gi¢innom zneni.
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Ak sa poruSenie zmluvne] povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstapit’, pokial to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskdr viak do 30 pracovnych dni po tom,

ako sa o poruSeni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postove] peciatky

odoslania oznamenia o odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3. odstrani z miesta realizacie diela (staveniska) celé vybavenie a materialy, okrem tych,
ktoré su potrebné k zaisteniu bezpecénosti.

Odstapenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu spdsobenej $kody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

dilu odstipenia nachadza. Zhotovitel' odovzda objednéavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vsetky prevzaté listiny a materialy od objednavatel’a.

O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, stipis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie si upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na izemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dblezitosti dokumentov:

1. Zmluva,

ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,

iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
. Zmluvu mozno menit a dopinat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat obidve zmluvné
strany.
. Za zavazky vyplyvajuce zo zmluvy zodpovedaju zhotovitel 1 a zhotovitel 2 spolo¢ne a
nerozdielne (t.j. jedna sa o solidarny zavizok zhotovitel'a). Zastupcom zhotovitel'a vo veciach
technickych (na ucely realizacie diela) je zastupca zhotovitel'a 1 podla ¢l. I v spojeni s ¢l. V ods.
1 pism. b) zmluvy, ktorého konanie v suvislosti s realizaciou diela zavidzuje aj zhotovitel'a 2, ¢o
zhotovitel' 2 podpisom zmluvy akceptuje. Splnenie povinnosti v stvislosti s fakturaciou ceny
celého diela spolu v zmysle platobnych podmienok dohodnutych v €l. IV zmluvy zabezpeci
zhotovitel’ 1, ak nie je v ¢l. IV zmluvy uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Postihové pravo medzi zhotovitel'om 1 a zhotovitelom 2 nie je tymto odsekom tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy dotknuté.
. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy
styk, c¢isla uctu, telefonnych cisiel, e—mailovej adresy a mien kontaktnych osdb (vratane
technického dozora) nie je potrebné vykonat dodatkom, postacuje jednostranné pisomné
oznamenie tychto skutoc¢nosti dorufené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané
opravnenymi zastupcami konajice] zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavizuju, ze kazda
zmenu udajov uvedenych v predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni,
odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
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podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavidzuju zachovavat' obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskor§ich predpisov a ostatnych
vieobecne zavidznych pravnych predpisov platnych na Gizemi SR.

. Zmluvné strany sa zavidzuju, ze pripadné spory vyplyvajice zo zmluvy buda riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predloZeny k rozhodnutiu prislusnému vieobecnému stdu podl'a zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.

. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatelovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.

. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, Ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informdcii) ako povinne zverejiiovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze si splnil oznamovaciu povinnost mu vyplyvajicu z § 6 zdkona o DPH a
ze v pripade uctu vedeného v penaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna o
ucet vedeny u poskytovatel’a platobnych sluzieb alebo u zahrani¢ného poskytovatel'a platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej cCinnosti, ktory bol predpisanym spdsobom
oznameny Finan¢nému riaditel'stvu Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, a¢innost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zdkonnik a je vyhotovena v 4
rovnopisoch, pricom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy, zhotovitel' I 1 rovnopis zmluvy a
zhotovitel’ 2 1 rovnopis zmluvy.

Zmluvné strany potvrdzujl, ze si zmluvu precitali, sjej obsahom suhlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkolvek omylov, na znak c¢oho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1.  Cenova ponuka
Priloha €. 2.  Zoznam subdodavatel'ov
V Piestanoch, dna ..................... 2022 Vo, ydNa. 2022
za objednavatela: za zhotovitel'a:
zhotovitel’ 1:
Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s. CS, s.r.o.
Ing. Vladimir Pucik Ing. Igor Bad'ura
predseda predstavenstva a.s. konatel” spolo¢nosti
Vo ,dia....e, 2022
za zhotovitel’a 2:
MIKROVRT, spol. s.r.o.
Ivan Siska Ing. Jan Kulhavy
podpredseda predstavenstva a.s. konatel” spolo¢nosti
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