ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo £, J 2022
uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskordich predpisov

Zmluvne strany:

1

Obchodné meng: Ohec Bzenov

Sidte: Ocl Bzenov 38, 082 42 Bzenov
Statutdrny organ: Stefan Rafajlovié— starosta obcee
ICO: 00326895

Telefan: +421 805 292 335

E-mail; brenov@ontinenet.sk

{dalej vtexte aj ako ,objedndvatel™)

a
2.

Obchodng meno: HA invests.r.o,

Sldle: Kuzmanyho 57, 040 01 Kogice
Statutarny organ: Adnan Hricovy —konate!l

1I€0: 52 799 484

I DRH: SK 212 114 9393

Zapisany:

Bankove spojenie: IBAMN SK 72 0200 D000 0042 2971 5758
Telefan: +42] 918 561 558

E-mail: hainvestsro@email.com

{d'alej v texte aj ako ,zhotovite™)

£l. 1. vychodiskové idaje

MNazov stavby: Vystavba multifunkénéha ihriska
Investorstavby: ObecBzenoy
Miestostavhy: Dbec Bzenoy

Zhotovitel stavby: Ha Invest s.r.g.
Postup : 7ékazka s nizkou hodnotou podia §117 zakona &, 34342015 7.z.hez zverejnenia

{l. 2. Predmet pinenia
2.1. Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovif dielo: ,Vystavba multifunkéného ihriska" v rozsahu ocenenych
poloiiek vwkazu wymer (dalef a] ako ,rozpocet stavby™), ktory tvori Prilohu £.2 k tejto zmluve, dalsj len
Jdiefo”, a odovzdat ho objednédvatelovi v mieste stavby podla Cl. 1 tejto zmluvy. Objedndvats! sa
zavdzuje dielo prevziata zaplatit dohodnutl cenu. Taktie? sa zavazuje poskytnif zhatovitelovi patre bt
sudinnost pri realizadi diela. Prace na podlo#i nie su predmetom tejto zmiuvy.

2.2.  Zhotovitel'sazavazuje poufivat vyhradne také stavebné materigly, wyrobky, konétrukeie a zariadenia,
ktoré s v sdlade s projektovou dokumentéciou, a ktoré majl viastnostiurtené platnymiSTN, splfajd
aj pofiadavky na mechanickl pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochranu
Fivota, zdravia a Fivotnéha prostredia, hezpednost priuzivani, ochrana proti hluky, dspora energie, aby
bodi po cell dobu Zivotnost splsobild na ufkanie na alel, na ktory je uréeng, Zhotovite! rudi za to, Ze
zabudované materidly, dodavky a zariadenia suU nové, prve] akosti, homologizované pre Slovenskd
republiku a vwhowvuju platoym predpisom a technickym normam.
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Cdovedaniu diela budid predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany objednévatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a fiasthovich termminov. Zhotovitel je povinny umoinit vykonanie
kontroly realtzacie diela zastupcom investora, prisluinym kontrolnym arganom, autorskému dozoru,
statnemu dozoru. Pri skiikach a pri pracach, ktoré majd byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspefi 3 pracovné dnivopred pisomne vyzvat objednavatelz na iast priich realizacii.

Dielo bude pred odovedanim objednévatefovi dadne dokondend, vratane vwkonania skosck a revizii
preukazujucich kvalitu, fTunkénosta dodrzanie parametrov dohodnutych v tejta zmiuve a pred pis anych
projektom stavby pre realizaciy, ak sa vyiadujq,

Zhotavitel potvrdzuje, ie disponuje takymiadbornymiznalastamia kapacitami, ktoré st k zhotovaniu

predmetného diela potrebneg, najma:

a) Zhotovite! rull za to, ie osoba, resp. osoby pracujuce na diele v jeho mene preukazateine majd
pofas vwwkonu tychto prac poZadovani zdravotng spdsobilost, ak sa vwiaduje pravnymi predpismi
{hapr. pravideine wkondvaneé lekarske prehliadky}l, pri prad riadne pouZivaji osobné ochranné
pracevnd prostriadky a dodriiavaju zakaz peZivania alkohelickych napojov, omamnych l3tok a
pevchotropnych [8tok a zakaz fajle nia. Zhotovitelje povinny dodriiavanie tychto povinnostiu svajich
zamestnancay priebeinskantrolovat. Taktie? je povinny najneskdrv den nastupu na wkon pracna
diele informovat svojich zamestrancoy, e s0 povinnf podrebif sa kentrate na pofitie alkoholu,
omamnych ldtok alebo psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tito kontrolu vwkondwval
povereny zastupca objednavatela (vid. 2.6).

) Zhotovitel zodpoveda za dodriiavanie predpisov na GUseku bezpednostl a ochrany zdravia pri préci
ako aj predpisov, na Useku protipoZiarnej ochrany jeho zamestnancamivyslanymina vykon prace na
realizaci diela podla tejto zmluvy. Spinenim uvedenych povinnasti nie s34 dotknuté ostatné
povinnosti zhotovitela na dseku bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarne] ochrany vo
vzfahu k jeho zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpoveds za
wytvarenie podmignck urdenych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpeénosti a ochrane zdravia
pri praci vodi svojim zamestnancom na stave nisku, vratane zalkolenla ako aj redlneho zabezpe tenia
bezpefného spravania sa zamastnancav, fe povinny urif osobu zodpovedni 2a dsek BOZP, s ktorou
méaie objednavatel riesif tito problematiku. Tito ocsobu, t. |, j&] menho priezviske, telefonicky
kontakt, pripadne aj fax a E-mail sa zavazuje cznamif objednavatelovi pisomne, najneskdr v def
nastupu na realizaciu diela podla tejto amluvy. Zhotovitel v plham rozsahu zodpoved: aj zaz
dodrfiavanie pravaych a ostatnych predpisov upravujicich povinnosti zamestnavatela voit svojim
ramestnancom, ktoré s platné na dseku poZlarnej ochrany, V' pripade, %e s0 na
stavenisku/montadfnom pracovisku sifasne viaceri poddodavatelia, zodpovedd za usek BOZP a
poZiarne] ochrany kaZdy z nich samostatne za svo)ich zamestnancov a za svoj pracovny priestor{fast
staveniska), vymedzeny po dohode s objednavatefom. Tento priestor je kazdy z nich povinny
udrfiavat v riadnom stave od nastupu aZ do vkonéenia a odovzdaniadiela.

€] Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpedi na stavenisku zodpovedného zéstupcu, ktorym je
stavbyvediici pre pozemné, resp. inZinierske stavby.

Ak ohjednédvatel v ramdi kontroly realizécie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skiske na poiitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok, tento e povinny sa tomu podrobit,
Ak =a podrobil, pritom vysledok bol pozitivny, je objednavatel apravrneny Fiadat od zhotovitela, aby
takdto osohuihned wykazalz pracoviska.

Zhotovite| pofas realizacie diela je povinny viest stavebny dennlk a spristupnif ho objednivatelovina
nahliadnutie a zapisovanie déleZitych 2aznamov tykajlcich sa priebehu disla v rdamci kantroly prac na

diele.

Zhotovite| prehlasuje, Ze ma uzavretl poistnl zmluvu zod povednosti za fkodu spéiscbeni pri vikone
jeha ginnasti. Zhotovitel sa zavazuje poistit predmet tejto zmiuvy, technelogické zariadenia, zariadenie
staveniska a materialové zasoby minimalne odo dna prevzatia staveniska ai do doby vydania
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praberacieho protokolu. Zhotovitel'je povinny do 3 pracovnych dni predlo¥itf objed ndvatelovi dokaz o
splneni tejto povinnosti na zaklade pizomnej vyzvy objednavatela, pri¢om sudastou dokladov bude aj
doklad ¢ dhrade poistnej sumy.

1. 3. Cas pinenie diela

Zhotovitel sa zavizuje odovedat objednavatelovidiela zhotovené v rozsahu a kvalite vyrmedzenej v €12
tejto zmluvy v termine do 70 kalendarnych dni odo dfia odevrdania staveniska objednavatelom
{uvedena ja lehota kompletného zhotovenia diela oda dfia odovzdaniastaveniska objednavatelom).

Objednavatel sa zavazuje pisomne (napr. aj emailam) vyzvaf zhotovitefa k prevzatiu staveniska pre
vykonavanie diela v termine do 30 dni, odo difa nadobudnutia d&innosti tejte zmluvy. Zhotovitel je
povinny stavenisko prevziat v lehote do § kalendarnych dni, odo dha dorudenia pisormnej wyrvy.
Objedndvate! nie je povinny odovzdat zhotovitelovi stavenisko, pokial nie s spihené ustanovenia
podladl 11, bod 11.10 tejto zmluvy. ¥ pripade oneskarenia gineniazo strany zhotovitefa, nazéklade &,
11, bod 11.10 teito zmluvy nie je zhotovitel opravneny sankcdonovat objednavatela za anaskorensg
odovzdanie staveniska. Odovzdanie bude realizovane osohitnymzapisom.

Zhotovitel spini svoju povinnast zhotowlt diele jeho riadnym ukonéenim vratane odstranenia vad a
nedorobkov a odovzdanim dielz objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povazuje def,
kedy bol chojstranne podpisany zapis o odevzdania prevzati diela.

Za objedndvatela zapis o odovedani a prevzati diela podpisuje Statutar alebo Statutdrom poversny
zastupcaobjedndvatelz. Zhotovitel je povinny pricdovzdanidiela odviest, resp. vypratatsvoje straje,
vyrobné zariadenia, zvyiny materidl na stavenisky (monta3fnom pracovisku} tak, aby mohol
objednavate! dielo riadne prevriat a u¥flvat. Stavenisko [montdZne pracovisko} je zhaotovitel povinny
upine vypratat a upravit do 2 dnl odo dfa odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na
cdstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zapise o odovzdania
prevzatidiels buddulofené na mieste, ktoré nato bude urfené podohode s objednavatefom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo aleba jeho dohodnutd &asf na adovrdanie pred dohoednutym terminom,
objednavatel sa zavdzuje dielo prevziat aj v skorfom termine panikanom zhotovitelom.

Chbiednavatel'sa zavazuje, #e riadne dokondené dielo prevezme a zaplati za jeho rhetovenie dohodnuti
cenu.

Zhotovitel je povinny thned pisomne choznamit objednavatefa o vzniku prekéiky, ktord brini alebo
stafuje zhotovenie diela s dasledkom hroziaceho omeEkania postupovych terminow.

v pripade nepredvidatelnych okolnesti, akymisu predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazen podfasia
{vyirvaly daid, sneh alebo ind metearologické obtia?e), mdie zhotovite| prerudif prace s tym, e ich
bude realizovat hned ako to bude mo¥né; [ehota pofas preniienia prac neplynie . Preruienie prac
z uvedenych ddvodov musimat zhotovitel pisomne adsidhtasené Statutarom objednavatela.

). 4, Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zakazky v rozsahu podla €. 2. tejto zmluvy vyiadruje cenovd droven
v £ase predloZenia navrhu zmiuvy a je stanovend dohodou zmluvnych strdn v stlade so 24k, £ 18/1996
Z.z. o cenach, vyhlaskou £ 87/1996 Z. z. a je dolofend zhatovitelam acenermym vykazom vymer (prilcha
C.2 tejto zmiluvy) nazdkilade predlofene| cenovej ponuky - ndvrhu uchddzada na plnenia keitéria (prilaha
£.1 tejtozmiuvy) 2odfa v stitadi podla &l | tejtozmluvy.

Cenaza thotovenie celéeho diela podla 8. 1. éini:
cena spolubez DPH za vietky prace a dodavky 42 805,07 EUR
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hodnota DPH 20 % 8 561,02 EUR

cena cellkkomwwitane DPH 51 356,09 EUR

Ceng diela je stanovena na zéklade platne sadzby OPH v fase uzavretia zmluvy o diela. ¥ pripade
zmeny sadzhy DFH v prichehu realizécie diela podla tejto zmluvy bude tato dad fakturovana vidy
podla zakonov a Gftovnych predpisay, platnych v fase uskutaénenia zdanitelného pinenia.

Kvalitativne a dodacie pedmiznky, za ktorych plati dohodnutd cena, su vwmedzenes:

*  rozsahom @ chsahom vykazuvymer.
*  slovenskymitechnickyminormaria jednotlvymi ustanoveniamitejto emluvy
+  zakonomé. 133/2013 7.2, o stavebnych vwrobkoch v neskariom zneni

Zmluyné strany sa dohodli, 22 pre thto zrnluvu v zrysle § 547 Obchodného zakannika sa méde
zhotovitel’ domahat zvyéenia ceny jedine v pripadoch finnosti, ktoré nebaoli predvidatelhé v &ase
uzavretia zmluvy, a to v silade s 518 28konac. 3432015 Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, Za za &nnosti,
ktoré nebok predvidatelne v Case uzavretia zmluvy nemo¥no povaZovat tie, o ktorych bol zhotovitel
infarmovany pred uzavretim zmiuvy, alebo siich moholoverit alebozistit, alebo ako skisena oscha na
vykon ginnestl, ktoré s0 predmetom tejio zmluvy ich mohol predvidat afebo predpokladaf a to na
ziklade dokumentov alebo informacii poskytnutych v ramei sitaZe, na z4klade ktorej bola uzavreta
této zmluva, vieobecne zaviznych pravnych predpisov, pomerov v okeli, verejne pristupnych
informacii okrem iného aj na internete, alebo obhliadkou na mieste realizécie predmetu zmiuvy a
podobne,

Ceny, ktoré sa vzfahujl na prace naviac budi ocenené pod|a aktudlneho cennika CENEKOM so zfavami
20% alebo po dohade zmluvnych stran. Naviac objednavatelom poZadované prace adodévky, ktorych
poloiky si obsiahnuté vrozpolte budd ccenené jednotkowymicenamiuvederymiv tomto rozpodts,

Pokial' nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokrjva skceptovand zmluvnd caena stavby vietky
poiiadavky zhotovitela podla tejto zmiuwy a vietky vect potrebné pre sprévne vyhotovenie
8 dokondenie diela a odstrdnenie viatkych vad, vratane: dopravy, dopravného znafenia, montaie a
uprav, straZenia, vybudovania, osvetlenia, prevadzky, ddriby a vypratania zariadenia staveniska,
odvoru stavebnych alnych odpadav, kterd wenikna ginnostou pri realizacii dielz, vedlajsich
rozpodtovych nakladov, technicke} dokumentacie pre kolaudaéné konanie {doklady o vykonanych
skdikach konstrukdii, zhutnenia, osvedéenio vyrobkoch, reviznych sprav, tlskovych afunkénych skoéok
a pod.}, spracovanie dokumenticie skutoéného vyhotovenia stavby, odskidZaniaa pod.

Zhotovitel mal moinost pred prediaienim canove) ponuky oboznamit sa so skutoénostami na tvare
miesta a ich vplyy premietnut do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyu?il, toto nemdize byt neskdr na
tarchu objednévatetfa, alebo pofiadavkou na dodatoéng navyienie zmiuvnej ceny.

Cl. 5. Platokné podmignky

Objednavatel bude akceptovaf jednu faktdry. Pravo vystavit faktiru wvznikd zhotovitelovi diiom
podpisania protokolu o odovzdania prevzatidiela ako celku. Splatnostfaktdry je 30 dni.

Faktura musi mat naleiitosti (¥tovného a dafiového dokladu v silade s ast. § 71 ods. 2 2ékona &
2222004 7. z. o dani z prictane] hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikaéné (daje stran v
stlade s § 3a Ohchodného zdkennlka, &islo zmiuvy a nazov stavby. K fakhire musi zhotovltel pripojit
tieto prilohy :

a) Zistovaci protokal o wykonanych stavebnych pracach. Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych
pracach spolu so sQpisom prac je doklad prikladany k faktire, na ktorom Zhotovitel potvrdzuije
podpisom opravnensj oschy a pediatkou zhotovitefa a podpisom stavebného dozoru, fe prace
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uvedensg v prilofenych dekumentoch s v silade so skutoénostou a predstavuji poiiadavky

dodavatela/chotovitelfa uplatnené v ramci Zmluvy o dislo.

b} Sapis wwkonanyoh prac: Zhotovitelje povinny ku kaidej vystavenej fakture prilogit SUpis vykonanych
prac, vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:

i. poloikysipisuwykonanych prac (dodanych tovaroy a poskytnutych sluiieh) musiabyt v silade s
fakturagnymrozpoftom,

ii. sapis vwwkonanych pracmusi zazname ndvat mneistvd pracvykonanych Zhotovitefoma mnoZstvy
tovarov dodanych dodavatelom/ zhotovitelom v sulade s fakturaénym rozpoftom, ktory je
sti¢astou Zmiuvy o dielo. V pripade, Je dodlo k zmene rozsahu predmetu zmluvy upravenych
dodatkom k ZoD, musia byt ,upraveng” fasti vykdzané na sdpise vykonanych prac v sdlade =
dodatkom k 7oD;

c] Doklady o meraniach na preukazanie kvalitativnych parametrov vykonania predmetu zmluvy v
silade s platnymi pravnymi predpismi ako napr. meranie wyikového a priestorového skutoéneho
usporiadania jednotlivich Sastistavby a pod.

dj Protokoly o vykonanych funkénych skdgkach podpisané stavbyvedicim a stavebnym dozorom
e) V pripade fakturacie aj odvozua iikvidacie odpadu, doklad o likvidacii prislusnéhoodpadu

fl certifikdty alebo doklady preukazujice zhodu s platnymi praviymi predpismi na dodavané a
zabudovavané tovary a stavebné fasti, ktorymi sa preukéde fe boli dodané a zabudované len v
zmysle platnych pravnych predpisov povolena tovary, technoldgie alebo stavebné materialy a asti
stavebnych materidloy.

g) V pripade fakturacie tych gasti, ktoré boii zhotovené subdodavatelom, doklad o prave fakturacie
zhotovitelom, a to doklad o odovzdani 3 prevzati predmetne] &asti madzi zhotoviteferm a jeho
subdodavatelom, podpizany statutarmymi zastupcamijednaotlivyeh strén. ¥ pripade splnomocnenydh
osib aj platné splhomocnenia na tieto osoby.

Zhotovitel je povinny pred fakturaciou dodat objednavatelovi alebo poverenédmu zastupoovi na
skontrolovanie fakturacné podklady v elektronicke} podobe.

Pri sankénej faktire je splatnost 14 kalendarnych dniod jej doruéenia.

¥ pripade, ie faktUra nebude obsahovaf pofadované nélefitosti alebo niektory 2z Udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahoval pofadovanu prilohu podla hodu 5.2 tejto zmiluvy,
ohjedndvatel ju bezmedkaniavriti zhotovite fovina dopinenie, resp. prepracovanie, pritom Zhotovite [
je povinny na opravene ] faktdre uviest nove lehatu splatnosti. V takom pripade nové lehota splatnosti
zatne plynit dorufenim opravene| faktiry objedndvatelovi. Objednavatelje opravneny vrétit nedpind
faktlru na dopinenia, resp. prepracovanie aj viag krdt po sebe, pokial faktira vritane jej priloh nebude
splifiat viatky ndlefitasti tohto Clanku.

Ma realizaciu diela nebudi zo strany objednavatela poskytované preddavky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel ma pravo kedykofvek potas realizécie diela poadovat od
zhotovitela potvrdenie, ie ma uhradené vietky svoje splatné zévizky vod svojim subdodavaielom
apripadne pofadovat od zhotoviteia tie? preukazanie danej skutotnosti. ¥ pripade, ak zhotovite!
nebude mat riadne zaplatené vietky splatné zavazky vodi svojim subdodavatefom afalebo na
pofiadanie objedndvatela nepredlo¥i potvrdenie o danej skutoénosti alebo uvedend skutofnost
nepreukéfe, je abjedndvatel opravreny pozastavit Ohradu akejkolvek Eiastkovej faktiny alebo konecnej
faktary vystavene| thotavitalom, a to a¥ do doby dbrady splatmych zdvazrkoy vodi subdodévatelom zo
strany zhotovitela. Pozastavenie platieb zo strany ehjedndvatelay silade s tymto ustanovenim zmluvy
sa nepovaiuje za poruienie zmluvy zo strany abjednavatela a objednavatel sa z tohto ddvodu
nedostava do omedkania so zaplatenim svojich pefaZnych zavazkov vodi zhotovitelovi a zhatovitelovi
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nevenikd ndrok na Ziadne zakonn#a ani zmluvng sankcie .

{l. 6.vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohal na fliom zadaf prace v sdlade 5
projektom a s podmienkami zmluvy. 50&asne s odovzdanim staveniska odovzda objedndvate!
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia. Objednavatef urfuje za svojho poverengho zastupcu
stavebnéheo dozora, ktorym je Stefan Rafajlovie.

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady dat vwiyEit (ak je relevantné) podzemné vedenia na zaklade
vyjadrenispravcuresp. viastnika sieti, 7a vietky Skady spdsobens stavebnou finnostou na podzemnych
vedeniach zodpoveda zhotovitel'v plnem razsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat s objednavatelom vyber materialov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudovang na stavbe a nie s jednoznafne urtené. Takisto je zhotovitel povinny privvbere dodévok,
materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizadi v siifinnostt so 3tatutarnym zastupcom
ohijednavatela alebo s poverenymzastupcom chjednavatela.

Zhotovitel po prevzati staveniska na vilastné naklady wyiyli zakladné smerové a vyikové body.
Zhotovite! sidasne v situdcii presne vwmedzihranice stave niska,

Ohjedndvatel k terminu cdovzdania staveniska uréi zemniky a skladky odpadov a sute 7 realizacie
stavebneaj Eastl.

Fovulenie na docasné uzivanie verejnych ainych ploch ana rozkopéviy obstard a poplatky zane znafa
zhotovitel, Poplatky a pripadné pokuty za dlhii £as ako dohodnuty £as uiivania ubridza zhotovite!
ohjednavatelovizadobu, po ktord je v omeskani. Ak zhotovite|'verejné alebo iné plochy , ktoré vyuiiva
arozkopdvky realizuje na miestach, které si v ndjme alebo viivani Privnickej osoby zriadena]
objednavatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhraditejto Prévnickej asobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali pa likvid acii zariadenia staveniska
sl majetkom zhotovitea. Tisto je zhotovite! povinny odstranif v termine do 5 dni od odovzdaniadiefa.
WV pripade, fe nebude 2o strany thotovite!a tento termin dodrfzany mbze objednavatel zatat fakturovat
zhotovitelovi fastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 ded. 23roveri je objednavatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej wzve zhotovite! nevyprace
dotknuty majetok, maze objednévatel tento zlikvidovat, prifom naklady spojené s likvidaciou bude
fakturovat zhatoviteovi.

Zhotovitel’ zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konZtrukci,
montazneho materialy, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodavatefov] nastavenisko. Zhotovitel'sazavdzuje zabudovat do stavby len také vyrabky
a materialy, ktoré budidzbavené prav tretich gséb.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady stréfenie objektu. Ma stavenisko mf¥e wstupovaf iba
objednavatel, nim povereni pracovnici objedndvatela, alebo csoby, ktoré tito poveren| pracovnici
doprevadzajui :

* Statutarny zastupea objednavatela a osoba zodpovednd za investiénd vystavbu

* staveny dozor

» autorskydozor

» ostatni poverenipracovnicicbjednavatela

Dkrem takto vyipecifikovanych oséb, po cznadmeni Statutdrnemu zdstupcovi objednavatela maie na
stavenisko vstupovat osoba vykondvajlca $tétny stavebny dohlad.

Zhotovitel zodpovedd za bezpefnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj véetkych
opravhenych osdb, ktoré vstipilina stavbu.
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Zhotovitel zodpoveda za fistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovite! odstrani na vlastngé nakiady
odpady, ktoré si vysledkom jeho éinnosti. Ak tisto odpady neodstrdni do 3 dni po pisomnom
upozorneni ohjednavatela alebo nim povarennu osobau, méte tak urobif objedndvatal s tym, e
naklady, ktoré mu touto &innestou vznikli j& opravneny Ziadat od zhotovitela.

Objednavate! zabezpedivietky rozhodnutia orgédnov itatnej sprivy, patrabna pre vy konanis diela.

Zhotovite!'je povinny viest stavebny dennik. Stavebny dozor uvedie v stavebnomdenniku zeznam prac,
ktoré chee pred zakrytim skontrofovat a prevziat. Zhotovite! bez prevzatia tychto prac stavebnym
dozorom nemdfe tieto prace rakryvat. Zhotovitel sa zavdzuje wvyzval povereného zastupou
objednivatela telzfonicky na kontrolu prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi
minimalne 48 had. vopred [od hodiny dorufenia vyzvy ). Ak sa 2istupea chjednavatela nedostavi a
nevykong kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokradovat v pracach. Predtym viak tdito skutafnost
oznami ftatutarnemu zastupcovi objednévatela, Ak objednavatelbude dodatoine poZadovatodkrytie
tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonaf na néklady objednévatela, ba fe sa pri
tdodatedne] kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané. Viedy naklady znasa Zhotovite !,

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne wvyzvaf minimalne 3 pracovné dni vopred Statutdrmeho zastupru
objednivatelaclebo povereného zastupcy objedndvatela k O&asti na skigkach.

Objednavatel'sa stava postupne viastnikom zhatoveného dieia, rozsah vlastnictva je viazany na ahrady
vykonanych prac zhotovite a. Uhradené dielo alebo Zast dielz je vlastnictvom objednavatea.

Zhotovitel' je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevddzkové predpisy na obsluhu diela vratane
vietkych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovich predpisov s sidastou
zmluvne] ceny podfa élanky 4 tejto zmluvy.

Zhotovite[je povinny odovzdat abjednavatelovi {najneskér k terminu odovzdania) certifikdty vietkych

pouiitych stavebnych a konitrukénych materidlov diela - v zmysle stavebného zdkona, predpisané
revizne spravy, spracovant priruéku ufivania diela (spdsob poufivania, 0drfbu, pravidelné kontroly a

revizie a pod.).

Odovzdanie zhotovensho diela:

a] Zo strany zhotovitefa bude splneni povinnost zhotovif dielo af jeho riadnym ukonéenim a
odovzdanim a to bez vad a nedarobkov, ktord brania u¥vaniu diela.

bl O ukonéeni stavby Zhotovite| pisomne listom upovedomf objednavatela najneskir S dni pred
pre beracim konranim.

¢ Podmienkou odovzdania a prevzatia diefa fe Gspeiné vykonanie vietkych skidSok predpisanych
osobitngmipredpismi, zavaznymi normarmia touto zmluvou {napr. revizne spravy a pod.). Doklady
o tychto skuskach podmiefujl prevzatie diela.

d] V pripade, ak pocas preberacieho konania budd zisteng vady a nedorobky, Objednavatel diela
neprevezmeavyzve zhotovitelana odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstrdneni vad
anedorobkov opftovne uvpovedomi objednavatels, e je dielo uwkonfené 2 pripraveng k
preberaciemu konaniu. Chjednavatel nasledne na to uringwvy termin preberacie ho konania.

e} Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskutodnit po dokaneni
jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze ohjekt je spasobily na ufivanie.

fi  Naklady spojené sozabezpecovanim dokladove] éasti k preberaciemu konaniu znasa zhotovitef.
Medorobkom sarozumie nedokonend praca oproti vwkazu vymery sitadi.

Vietky povinnosti vyplyvajlce z moinosti vstupu nepoveolanych, resp. neopravnenych osth na
staveniskozabezpeluje zhotovitel,

Statutdrny zastupca objednavatela alebo nim povereny zstupca obhjednévatela je opravneny nariadit
zhotovitefovi akékeolvek zmeny tvarov, kvality a mno¥stiev pric, ktoré povatuje za nevyhnutné a
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primerané a zhotovite! je povinny:

a)  zvyEit, alebo Znifif mnostvé prac uvedenych v zmluve (vsilade s bodom 4.4 a 4.5 tejto zmluvy},
b} newykonaf prace, ktord stavebny dozor urf k nevykonaniu,

c} zmenitdruh prac,

df zmenitvyiku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkelvek astidiela,

el wykonat dodatoéné prace nevyhnutné nadokonienie diela,
fy  zmenit naslednost alebo &asovd  nadvdznost wystavby  ktorejkolvek  &sti diela.

Uvedené zmeny sa moiu uplatni lenv stlade s 818 zakona €. 34372015 7.z, a budi riefens dodatkami
ktejtozmluve.

Ztatutdrny zastupca objednavatea sivyhradzuje prave odstihlasit vietkych subdodévatelov diela. Kazdd
pracy a kaidy dodavany materidl pred samotnou realizaciou alebo dodanim vopred pisomne
odsahlasuje stavebny dozor objednavatelz. Zirovefi o tom informuje aj 3tatutdrmeho zédstupey
objednavatela.

v odGvodnenych pripadoch, ak stavebny tozor poiiada o to, aby bola nejaka ¢ast stavby zmerand, bude
to rodpovedaj dcim spdsobom oznamene zastupcovizhotavitela, ktory
3] vtermine dehodnutom so stave bnym dozorom bud'sam, ak je na to opravneny vzmysla plathych

pravnych predpisov, alebo tejto :mluvy, alebo prostrednictvom opravneneaj ozoby ak to zmluva
umoiiuje, vwkona meraniz prostrednictvomn certifikovangho merata s platnou kalibréciou a

B} vysvetlivietky podrobnostitykallice sa merania pofadované stavebrym dozorem.

Za zmeranie stavby mofno povsfovat najma: meranie wikového a priestoroveho usporiadania
jednotlivych €asti stavby, tlakové skiiky tlakowych potrubi, merania miery inosnosti zhutnenych &asti
pod spevnené plochy, merania vyhradenych technickych zariadeni v zmysle platnych pravnych
predpisov a pod.

Zhotovite bude povinny k prebratiu stavby predlofit aj

bl v pripade novostavby, alebo pristavby k jestvujicej stavbe dradne overeny prisluinou spravou
katastra geometricky plan stavby pre ufely kolaudacného konania a zapisu stavby do evidencie
katastra nehnutelnosti

c) dokumenticiu skutodnéhovyhotoveniastavhby

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dizla je zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté dfiom podpisania Pretokoluoodovzdanid
a prevzati dicla, dalej len ,protokol”. Podpisuje he zhotovitel alebo nim pisomne poverena osoba a
povereny zastupca objednavatefa. Bez odovzdania kompletnych dokladov padlfa bodu 6.25 tejto
zmluvy je objednavatel opravneny protokol ne podpisat.

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych udajov tykajlcich sa oznadenia zmluvnych stran, stavby, diels,
hodnoty diela a pod. aj supiz zistenych drobnych vad a nedorabkov {ak sa také vyskytn(l}, dohodu o
cpatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednastiza vady.
Zhotovitel je povinny nedorobky a drobné vady odstranit v dohodnutej tehote. Frotokel musi
chsahovat zoznam certifikdtoy pouZitych stavebnych materialov, certifikaty vyrobkaov, ktoré podliehajl
povinne] certifikacil, a zoznam predplsanych skiSok a revizii, ak sa vwZaduji a boli Gspeine vykonang,
informacdie vztahujlice sak zéruke, spalu 5 prisluinou dokumentacioo.

Navrh protokolu o odovzdania prevzati diela je povinny vypracovat a predlofif Zhotovitel.

Pripadné drobné nedorobky zistené pripreberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umo¥fuje
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uiivanie predmetuzmluvy, nie su ddvoedom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objedrdvatelom.

Zhotovitel je povinny kedykoivek, najmi viak po predicZeni navrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoénit objednévatelov! v pinom rozsahu vykonat kontrolu realizacie diela, skidky jej vlastnosti,
podat vietky nevyhnuiné odborné vysvetienia ra dfelom posudenia, & je dielo vykonané radne v
sllade prislusnymi pravnymipredpismia normamiplatiyrmiv SR a v silade s touto zmluvou.

Uvedené platiprimerane aj na protokol o cdovedania prevzati diela v rozsahu jednotlivych Casti, ak tak
holo dohodnuté,

€1, 8. Zaruénd doba, zodpovednostza vady

Zmiuvné strany dojednavajl zérudnd dobu 60 mesiscov, polas ktorej zhotovite! zodpoveda za vady
diela. Na zariadeniz a doddvky, ku ktorym bol wyrobcom vydany zaruény list, sa zaruka riadi tymto
zdruénym listom. Zarucna doba zadina plynif divom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim néroku objednavatefz z vad diela sa plynutie zarufnej doby na dotknuty &ast diels
preruuje, a to az do dohy edstranania tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uZivaniu
cdiela}.

Yadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
¥ realizacnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu stavby na
realizéciu, vritane pripadnych doplnkav.

Qznamenie o uplathenl néroku z vad diela musi byt vykonang pisomne, inak je neplatné. Musi
ohsahovat oznaenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznafenie
narckoy z vad. Rozozndvajlsa;

- skryté vady, t.). vady, ktoré objednavatel nemohal zistit pri prevzati diegla a vyskytnil sa v zaruéne]
dobe, Objednévatel j& povinny ich ohlasit u zhotovite[a najneskoriie do Spracovnychdniod ich zistenia.
Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovaf do 3 pracovnych dni po jehe obdfiani a dohodniit
s objednavatelom, stavebrnym dozoram a podla ckolhostia) s projektantom spbsob a primerand lehotu
odstraneniavady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranitihned poich nzhlasent objedndvatelfom, najneskdérdo 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky ohjednavatela z vad diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zakannika.

Zhotovitel sa zavizuje odstrdnif na svoje naklady riadne chlasené vady, za ktoré zodpoveds, v fo
najkratiom &ase. Zodpovedd za tie vady diela, ktoré venikli jeho &innostou a &innastou jeho
poddodavatelov pri plnenf zavazkov 2 tejto zmiuvy. Zhotovitel zodpoveda aj za kody spbsobené
zavadamia poruchami na realizovanom diels, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za Skody, ktoré
venikli nespravnou prevadzkou po odovedanidiela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za poruienie zmluvy sa bude povaZovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré hol
objednavatelom v priebehu realizacie pisomne upozarneny zapisam v stavebnom denniku, kds bude
vyslovne uvedend, Ze sajednd o 23vainé vadné plnenie a ktoré zhotovite Mmaprisk tamuto upororneniu
necdstranil v primeranej lehote do 14 dni odo dfa wwkonania takéhoto zapisu. Vadnym pinenim sa
rozumie také plhenie, ktoré vyrazne zniZuje kvalitu diela, alebe menijehocharakter.

¥ pripade neodstrdnenia vady v dohodnutom termine je objednavatel opravneny zabezpeéit fej
ndstranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

€l. 9. Sank¢ie a zodpovednostza vady

Ak zhotovitel neprevezme bez relevantnéha dévodu stavenisko v lehote stanovene]j v tejto zmluve,
ohjednavatel je oprévneny dftovat zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo vyike 100- € za kaidy den
omeikaniaaf do prevezatia staveniska.
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Ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objedndvatefa do omedkania s dodanim predmetu zmluvy
oproti cefkove] lehote vystavby podla badu 3.1 tejta zmiuvy, je objedndvate! aprdvneny Gftovat mu
rrmluvnn pokutu vo vyike :

s  (0,01% z cenydiela {bez DPH) za kaZdy def oneskarenia, ktory uplynie meadzistanovenou lehotau
pre dokonéenie a odovzdanie diela a ditumom uvedenym v protokole o prebrati pric pokial
neprekrall 10 dni,

s 005 %z ceny diela {bez DPH) za kazdy defi oneskorenia pri oneskoreni o viac ako 10dnia? do 30-
teéhodfa oneskorenia,

s (1% z ceny diela (bez DPH) za kazdy defi oneskorenia pri oneskorenl o viac ako 30 dni a# do
prevzatia stavhy.

Tym nie dotknuty pripadny narok objednavatefa na od3kodnenie alebo na nahradu Skody.

Za omesikanie zhotovitela s adstranenim pripadnych 2javnych vAd a nedorabkov, resp. reklamovanych
vad, v dohodnutych terminach, je obiedndvatel oprdvrneny pofadovat od zhotovitela za kazdd vadu
alebo nedorobok zmluvnd pokutu 100 € za 1 defia? do odstrdnenia poslednejvady.

Za porusenie ustanovenia bodu 2.6 2aplati zhotovitelobjednavatelovi zmiuvnd pokutu ve viike 1 000
£ 2a kaZdé zistené poruienie dlanku. Pokutu objedndvatel zaplati aj v pripade iz =sa pracownik
zhotovitela odmietne podrobit skiske na poditie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok.
Maklady na dokazovanie opaku vysledku pozitivne] skisky zné3a zhotovitel,

Objednavatel je opravneny od zhotovitela pofadovat pokutu za nedodrianie terminu nastupu na
odstranenie vietkych vzniknutych zavad 100,-€ za 1 defi omeikania za ka¥dd zdvadu.

Cdstipenim zhotoviteta alebo objedndvatela od zmluvy nezanika ndrok na zsplatenie zmluvnych
sankeii 3 nahradu skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvne] strany na nahradu Skody, ktora jej
poruienim povinnostidrube] strany vzniklz.

Bez sOhlasu objednavatela nie je moina realizaca postdpenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchddzajiceho slhlasu objedndvatela preniest zévizky alebo pohladavky zo zmiuvy na tretiu
osohu. Zhotovite! je ale opravneny uvedend zmluvu realizovat tez svojich subdodavatelov, ktori ale
budd odsahlaseniv sdlade s &l 6, bod G, 23,

W pripade nezlofenia depozitu pedfa bodu 11,10 tejto zmiuvy do 30 dni odoe diia nadobudnutia jej
Uéinnosti je abjednavatel opravne ny sankcionavat Zhotovitela jednordzovo vo viike 3000 eur.

Ak zhotovitel nezabezpedi poistenie predmetu tejto zmluvy, resp. ak nepredicii relevantny ddkaz o
uzatvoreni poistného krytia, mé objednavatel pravo Oftovat mu zmiuvni pokutuvowyike 100 eur za
kaZdy deri, podas ktorého si zhotovite! nespinil svoju zmluvnd povinnost. Tym nie je dotknuty pripadny
narak chjednavatela na ndhradu Skody.

€l. 10. Okolnosti vylugujice zodpovednost (vystia moc)

Z8 wyisiu moc sa povaiuju pripady, ktoré nie st 2évislé od véle zmluvnych stran, tisto ani nembzu
ovplyvnitich vznik, trvanie, intenzitu alebo zinik, napr. Zivelné pohromy, vajna, itrajk, zmenaprivnych
pradpisov, zasahy Statnych organov a pod.

Pre diely tejto zmiuvy sa za okolnost vylufujice sodpovednost prijima pravna dOprava podlag 374
Ohchodného zakonnika.

Kazda zmluvnd strana mé prive odstipit od zmiluvy, ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoZnym pre
okolnostivylufujlce zodpovednost, ato pisomnym aznamenim zaslanym druhe] strane do 2 mesiaca od
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vzniku takychto okolnosti, Uéinky odstipenia v takom pripade nastand dhom dorudenia cznamenia a
skutoénostou, Ze tieto okolnostitrvaju.

Y pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele 2 dovodov uvedenych vtomto dlanku je thotovitel
povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpefenia dizla, aby nedoils kjeho znifeniu,
pofkodeniu, odeudzeniu alebo k mef dkode. Rozsah, spdsobh a Uhrada nakladoavy bude dohodnuta
zmluvnymistrarami pred vykonanim zabezpefovacich prac. Navrh prediodi zhotovitel.

Ck 11. Ostatné ustanovenia

11.1. Zhgtovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v

11.2

11.3.

11.4.

115

dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavazuje dodrfiavat vietky pravne predpisy platné 2 Ufinné na Ozemi SR, viechecne
zavazne predpisy, platné technické normy, Epecifikacie dodane objedndvatelom a podmienky tejto

zmiuvy.

Zhotovitel postupule pri zhotoveni dizla samostatne a nesie zodpovednost za vykonania prac nadiele
podla zmiuvy. Pritom musi dodriaf vEetky z4konné | miestne predpisy, rzodpoveda za riadenie pracna
diefe a za poriadok na staveniskuvratane negativnych vplyvov na Zivotne prostredie. V tejto stvislostisa
Zhotovitel zavdzuje, ze bude dbat o starostlivost o Zivotng prostredie a pri svoje} &nnosti pre
objednavatela bude konatvzhode s normou EN 150 14 001. Pri porudenivyifis uvedengho sazavizuje
odstranit nefiaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, 72 m3 potrebné opravnenie na vykondvanie &nnosti v rovsahu predmetu tejto

Imluwy.
MoZnost odstapenia od zmluvy:

a)  Zmiuvng strany sa dohedl, 22 poruienie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve,
zakladé opravnenie odstlpitf od zmluvy tej strane, ktora je porugenim povinnostidotknuta. Sposab
odstipenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 245 a nasl. Ohchodného zakonnika. Ak omeskanie
dliZnika alebo veritefa znamena podstatng poruZenie jeho zmluvnej povinnaosti je druhd strana
opravnena odstupif od zmluvy, ak to oznami strane v omefkanibez zbytofného odkiadu po tom, &o
sa o tomto porudenidozvedela.

b} Zmiluvné strany oznadujd poruienie zmluvy 7a podstatné, ak:

»  Zhotovite ' nezlo#lv zmysle badu 11,10 tohto €élanku na Gfet objednavatela dohodnuty de pozit
v lehote do 30 dni odo diia nadebudnutia 0dinnostitejto zmiuvy.

+  Zhotovitel pre okolhostina jeho strane meka so zhotovovanim kompletného diela viacako 14
kalendgrnychdni

+  Zhotovitel aleho objednavatel nepini dlohy 2 kentrolnych pordd stavby, ktoré majd vplyv na
kvalitu prac a stanoventiehotu vystavby

+  Zhotovitel bude vykonavaf stavebné price v roznore s podmienkamidohodoutymiv
tmluve zlebo technologickymi postupmi uréenymiplatnymi predpismi

*  Objednavatel neposkytne zhotovitalovi spolupdsobenie potrebné pre realiziciu tejto
zmluwy a totonesplnente zmariu zhotovitela moZnostvykonat dielo aleho vykonat he natas

*  (Objednavatel v rozpore s touto zmluvoy do 14 dni neprevezme zhotoviteom pondknuté a
riadre dokoniené dielo bez zavad a nedorobkoy, aleho neurabiaspof opatrenia nasvedéujlios
achate abjednavatefadielo prevziat,

Odstapenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na nahradu ikady. Gdstipenie je moiné aj od &astofne
splhene] zmiuvy.



11.6.

117

11.2.

113

Zhotovitel nesmie z viastného podnetu zastavit prace a opustif stavenisko, v opafnom pripade znata
vietky nasledky a 3kody s tym spojeng, nakolke sa to povaZuje za podstatné poruienie zmiuvnych
padmisnok.

Fri porudenipovinnoesti pedfa tejto zmiuvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opréavnena strana nevyuiie
pravo odstdpit od zmiovy alebo wypovadat ju, mi ta za nasledok povinnest druhej strany pristOpit na

Zmenu 2mluvy v tef Sasti, ktora je poruienim povinnosti dotknuta.

Zrmluvné strany sa  zavdezupl, Ze obchadné, technické a iné informacie a skutofnosti, ktoré
im holi zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim oscbam bez pisomneho sihlasu
tdotknute] strany, s vyhimkou investors, a ani tieto informacie a inég skutodnosti nepoudijo pre
ing udely nef pre plnenie tejto zmluvy, Toto ustanovenie sa nevzfahuje na obchodné,
technickéd a iné informacie a skutofnosti, ktoré sd beine dostupné tretim oscham a ktoré
zmiuvny partner nechrani zodpovedajlcim sphHsahom.

Zorham subdodavatelov{ak je relevantné) je uvedeny vprilohe €.3 k tejto zmluve

11.10. Zhotovite! sa zmluvne zaviafe 7loZit depozit 5% z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy Ulet

12.1.

12.2.

12.3.

12.4,

131

13.2

Objednévatela a to najneskdrs do 14 dni odo dfia nadobudnutia déinnosti Zmluvy o dielo. Depozit je
uréeny na zahezpedenie nahrady fkody a finanfnych ndrokov Objedndvatela, ktoré mu vzniknu v
pripade poruienia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktore] poruenie zaklada narok na
nahradu ikody alebo iny finanény ndrok pre Objedndvatela, Objednavatel ma pravo uspokojit svaj
narok z hodnoty depozitu. Objednavatel sa zavazuje vratit Zhotovitelovi depozit v pinej wyike alebo
jeho alikvotnd East do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doilo k riadnemu odovzdaniu
diela. Zhotovitenema prave poZadovat vratenie depozitu poéas trvania zmluvnéheo vztahu. Zho tovitel
mé¥e namiesto depozite predlo?it objednivatelovi neodvolatelnd bankovi zaruku vystaveni bankou.

{1, 12, Vlastnicke préve k zhotovenému dlelua prechod
nebezpefenstva skody na fhom

Nebezpelenstvo ndhadnej 3kady na zhotovovanom diele znada Zhotovitel a¥ do celkovéha odovzdania
diela objedndvatelfovi. Zhotovitel viak nie je vlastnikomveci, na ktorejsadizlo vykonava,

Zhotovitel” zodpoveda 2a pofkodenie, znitente, stratu, afebo odoudzenie vedl a majetku, ktoré mu
objadnavatel cdovadalk zhetoveniu diela.

Zhotovitel Je majitefom vietkych ved, ktord priniesol na stavenisko na realizdciu diela potas celej
vystavby a neadovzdal ich objednavatelovi. Nebezpefenstvo vietkych £kéd na tychto veciach alebo
tymitc vecami pri realizacii  stavebného dizla spbsobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati disla
nebezpedenstvo Skid znasa objednavatel.

Dfiorn shojstranného podpisania protokolu o odovzdani a preveati diela prechadza na ohjednavatela
moinast uiivat a prevadzkovat dielo v plhom rozsahu.

€l. 13.24vereZné ustanovenia

Zmenytejto zmluvy je mo#né urchif len na zaklade vzajomne| dohody zmluvnych stran,a to pisomnym
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavazujd riedit spory wyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru
prostredalctvam  svojich Statutérnych organov alebo nimi poverenych oséb. ¥V pripade, e takéto
riefenie je nedspeing, hociktorazo zmbuvnych stran je opravnens predloiit spor na rieSania prisluinamu
sUdu v 58,



13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

Y ostatnych veciach, ktoré nie su vpravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného zakonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maji stvislpst s proble matikou upravenou touto zmiuvou.

Tatoy zmluva nadoblida platnest diiam podpisania zmluvy cbama zmluynymi stranami s Ofinnost ai po
splnenivietkych nifdie uvedenych podmienok

* po dnl zverejnenia tejto zmluvy vzmysle & 47a Chéanskeho zédkonnlka v zneni neskoriich
predpisova § 5a zakona & 2112000 7. z.

Priloha £. 1 a 2 tvoria necddelitefnl sdéast tejto zmluvy o dizlo,

Kde sa v tejto zmluve pouije slovné spojenie ,necdkladne" alebe ,ber zbytodného odkladu” myslisa
tym v lehaote najviac pat kalendamych dni.

Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnapisoch, 2 ktargeh dva sd uréend pre objednavatelaajeden pre

rhotovitefa.
Priloha £.1 Mavrh uchadzata na plnenie kritéria {cenova ponuka zhotovitela)
Prilgha &.2 Rozpodet stavby (naceneany wykaz vymer)

Za zhotovitela: Za objedndvatala:
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