ZMLUVA O DIELO

uzavreta podfa ust. § 536 a nasl. zak. ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v spojeni s
ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

1. Objednavatel’
Obchodny nazov:

so sidlom:

Statutédrny zéstupca:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

BIC:

(dalej len ,,Objedndvatell™)

2. Zhotovitel’
Obchodny nazov:

Sidlo:

(dalej len ,,zmluva”)

ZMLUVNE STRANY

Obec Cierny Brod

Obecny trad, 925 08 Cierny Brod ¢. 1
Ing. Pavel Nagy

00305880

2021153519

VUB, a.s.
$K5102000000000017420132
SUBASKBX

Komingstav s.r.o.
924 01, Gan 53, obec Gan

Opravneny na podnikanie v zmysle vypisu z Okresného stidu Trnava

Oddiel Sro, vlozka ¢ 44729/T

V zastUpeni:

Ing.Michal Kotman

Osoby opravnené na jednanie vo veciach:

a) Zmluvnych:

b) technickych:

ICo:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,Zhotovitel™)

Ing. Michal Kotman

Ing. Michal Kotman

44 758 367

SK2022814332

Slovenska Sporitefna

SK40 0900 0000 0051 5998 9167

(dalej spolocne ako ,zmluvné strany”)

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskutoéneného vzmysle
Zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov, ktoré objedndvatel vykonal v suvislosti srealizaciou zakazky: ,Zriadenie

novych uéebni v ZS Cierny Brod".



I
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je dUdprava zmluvnych podmienok medzi Objednavatefom
a Zhotovitefom pri realizdcii stavebného diela ,Zriadenie novych ucebni v2S Cierny Brod”
(dalej len ,dielo”). Dielom sa rozumeju vsetky prace adodavky zhotovitela nevyhnutné
k bezproblémovej realizécii, k jeho ukonceniu a odovzdaniu Objednévatelovi.

2. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vrozsahu aza podmienok uvedenych v stavebnom
povoleni danej stavby v dohodnutych terminoch v tejto zmluve, vsulade s poZiadavkami
Objednévatela a riadne a véas zhotovené dielo v poZzadovanej kvalite odovzdat Objednavatelovi.
Objednavatel sa zavazuje dokoncéené dielo prevziat a zaplatit za jeho vykonanie cenu podla
platobnych podmienck dohodnutych v €l. IV tejto zmluvy.

3. Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit dielo v rozsahu podfa tejto zmluvy, rozpoctu stavby, ktory je
prilohou & 1 tejto zmluvy a vsilade o 3pecifickymi podmienkami zdkona ¢. 50/1976 Zb.
o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost
aochranu zdravia pri praci sa vztahuju 3pecifické ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpeénosti aochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, nariadenie viady Slovenskej republiky ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkdach pri pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie
vlddy Slovenskej republiky €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpectnostnych a zdravotnych
poZiadavkéach na stavenisko, zakon &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach; vyhlaska ¢. 147/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti aochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti a inych platnych pravnych predpisov a technickych noriem.

4. Zhotovitel potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné a si mu zname podmienky
stavby.

5. Objedndvatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania podla
§ 112 aZ 114 zékona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani”), ktorého Gspe$nym uchadzacom sa stal
Zhotovitel.

6. Vychodiskové udaje:

- Nazov diela: Zriadenie novych u¢ebni v ZS Cierny Brod
- Miesto vykonania prac: Cierny Brod

7. Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy ma splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaju zo
zakona €. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budd na strane zhotovitela ako zmluvne;j
strany podiefat viaceré subjekty, podmienku podfa predchadzajicej vety musia spinit vietky
subjekty.

L.

KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. I. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie diela.
2. Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac
od zaciatku po ukoncenie diela dokumentmi:
a) fotodokumentdcia o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na éastiach diela  zakrytych
v Case realizacie,
b) zapisy, protokoly aosvedlenia o vykonanych skdskach, certifikdty avyhldasenia o zhode
pouzitych materialov,



¢} potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),
d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela.

.
CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo je urena na zaklade vysledkov verejného obstardvania vyhlaseného v zmysle
zéakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH 35000,- €
DPH 20 % 7 000,- €
Cena za dielo celkom s DPH 42 000,- €

(slovom: eur, centov)

2. Podrobnd 3pecifikicia ceny za dielo suvedenim kvalitativnych a dodacich podmienck je
uvedena v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy — rozpocet stavby, ktord tvori neoddelitelnti sucast tejto
zmluvy.

3. Zhotovitel potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky préace, ktoré st nevyhnutné pre
riadne splnenie tejto zmluvy a Ze pri stanoveni ceny uvedenej v tejto zmluve:

a) obozndmil sa s miestom vykonania prac

b) preveril miestne podmienky na stavenisku

c) oboznamil sa s projektovou dokumentdciou stavby: Materska skélka — pristavba k Skolskej
jedalni, vypracovanou spolo¢nostou ADA Atelier spol. s r.o.

d) zahrnul vSetky technické adodacie podmienky do kalkuldcie cien vrozsahu uvedenom
v tejto zmluve

e) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vietky poziadavky na riadne spinenie
diela.

4. Cenaza dielo uvedend v bode €. 1. tohto ¢l. zahffia vietky vykazané a ocenené prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalsie stvisiace prace, ktoré budu potrebné pri realizacii
diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do uZivania.

5. Cena dohodnutd vbode ¢. 1. tohto ¢l. kryje naklady potrebné na dodrianie zmluvne
dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najma:
a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:

- technickych normach a predpisoch platnych na Gzemi SR,
- normach a technickych podmienkach uvedenych v projektovej dokumentacii,
b) podmienok realizicie diela, ak s potrebné:
- vybudovanie, prevadzka, UdrZba a vypratanie staveniska,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného materidlu a stavebnej sute,
- naklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu a internetu pre potreby vystavby,
- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,
- ndklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,
- naklady na zaistenie bezpelnosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisld dopravu,
- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

6. Zhotovitel sa nemdie dovoldvat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu realizicie

naviac prac v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia dokumentacie na predkladanie pondk zapri¢inenym nevyuZitim institatu
vysvetlenia v procese verejného obstaravania,



10.

11.

12,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizécii diela,

Zhotovitel sa tiez nemdze dovoldvat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela z dévodu
zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov riesenych v tejto zmluve.

Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva rozsah prac a charakteristické 3Specifikdcie
dodavok, boli predlozené s vykazom vymer vratane projektovej dokumentacie.

Ak Zhotovitel neocenil niektori polozku v rozpocte alebo zmenil jej mnozZstvo oproti vykazu
vymer, ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cendch ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitefa, a preto nema narok na dhradu.

Objednavatel je opravneny pred realiziciou diela i v priebehu realizécie diela redukovat rozsah
prac, pripadne zamenu materialov oproti predmetu diela rozsahu, ktory je v stlade so zakonom
o0 verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny iv priebehu realizicie diela poZadovat zdmeny materialu
a Zhotovitel je viazany na tieto zmeny pristupit. PoZiadavky na zamenu materidlu musia byt
predloZzené pisomnou formou. Zhotovitel méd pravo na Ghradu preukazatefnych nakladov
vynaloZenych na zabezpelenie pévodne uvaiovaného materidlu pre zhotovenie diela, pokial
k zamene dojde aZ pocCas zabudovavania materidlov. Uvedené skutoénosti musia byt
odsuhlasené zdstupcom Objedndvatela oprdvneného na jednanie vo veciach technickych
uvedenym v zéhlavi tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatefa nemdiu byt pri realizcii diela pouZité iné materialy
a zariadenia. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je
v dobe jeho zabudovania znéme, Ze je Skodlivy, resp. je po zarutnej dobe, alebo vykazuje iné
vady a nedostatky.

Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.

V.
CAS PLNENIA

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskér
do 14 dni odo dria doruéenia vyzvy na prevzatie staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje najneskér do 10 pracovnych dni od protokoldrneho prevzatia staveniska
zacat s vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednévatefom.

Maximdlna lehota realizacie predmetu zmluvy od prevzatia staveniska je: 180 kalendarnych dni.
Miestom realizacie diela je v aredli ZS Cierny Brod.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom &oho je predizenie ¢asu
plnenia podfa bodu 3 tohto €lanku zmluvy.

V pripade prerudenia prac z doévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vy$sej moci,
zmluvné strany si dohodni novy termin dokongenia predmetu zmluvy, pricom prediZenie lehoty
plnenia bude primerané v dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

V.
PLATOBNE PODMIENKY

Uhrada ceny za dielo bude vykonana na zéklade tychto platobnych dokladov:

a) Ciastkovej faktury po realizacii cca 50% z ceny diela

b) konecnej faktury.

Zhotovitel po realizécii cca 50% z ceny diela zostavi Supis vykonanych préc, ktoré oceni podfa
poloZiek uvedenych v rozpocte (priloha ¢ 1). Kslpisu vykonanych prac sa vyjadri do 5
pracovnych dni za Objednavatela osoba opravnena na jednanie vo veciach technickych uvedena
v zéahlavi tejto zmluvy, ktory svoje vyjadrenie potvrdi svojim podpisom a otlackom peciatky. Ak
ma supis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie.

Zhotovitel ma pravo po odsuhlaseni Stpisu vykonanych préc podfa bodu 2 tohto ¢l. vystavit



1.
11

1.2

Ciastkova faktdru na sumu zodpovedajlicu vykonanym pracam. Prilohou predmetnej Ciastkovej
faktlry bude prislusny Objednédvatefom a stavebnym dozorom odsuhlaseny Supis vykonanych
prac. Uhrada Ciastkovej faktiry neznamenda prevzatie prisluinej ¢asti prac Objednavatefom,
kedZe dielo sa bude odovzdavat ako celok najneskdr v termine uvedenom v ¢l. IV bode 1 tejto
zmluvy. Kaidé ciastkové plnenie sa povaZuje za samostatné zdanitefné plnenie Zhotovitela.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba prace adoddvky zrealizované a pisomne
odsuhlasené v Stpise vykonanych préc.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude svoje prace vyuctovdvat overitefnym spésobom, faktlry budu
vystavené prehladne na zaklade Supisu vykonanych prdc pisomne potvrdenych zastupcom
Objednévatefa opravneného na jednanie vo veciach technickych uvedenym v zéhlavi tejto
zmluvy a stavebnym dozorom. Faktura aj vietky prilohy k faktire musia byt odsuhlasené
objednavatefom- starostom obce Cierny Brod, Ing. Pavel Nagy.

Koneénd faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitelovi vznikd pravo
vystavit koneénu faktiru dfiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad
a nedorobkov. V koneénej faktire budd vysporiadané vietky zavazky Objednavatela uhradit
cenu diela. Prilohami ku konecnej fakture su Protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vietkych Objednavatefom uZ uhradenych faktlr. Pri konecnej fakturdcii budd z celkovej ceny
diela odpocitané skor zaplatené sumy z titulu Ciastkovych faktur.

Splatnost faktur je 30 dni odo dia ich dorucenia Objednavatelovi.

Zhotovitel vyhotovi adoru¢i Objednévatelovi faktiry v 3 origindloch. Jednotlivé ciastkové
faktlry aj kone¢nd faktira musia obsahovat naleZitosti dafiového dokladu. Faktira musi mat
obsah v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik®).

Ak faktra nebude UplInd alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k faktire, bude
takdto fakttra Zhotovitelovi vratend. Zhotovitel je povinny predloZit nova faktdru, vtomto
pripade sa lehota splatnosti faktlry bude odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

Sucet cien fakturovanych ¢iastkovymi faktdrami a ceny konelnej faktury nesmie presiahnut cenu
za dielo celkom podla €l. Il bodu 1. tejto zmluvy.

VI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objedndvatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko najneskér v deri zacatia prac, a to na zaklade
riadne (oboma zmluvnymi stranami) podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska a
zapisom do stavebného dennika. Objedndvatel Zhotovitelovi odovzdd taktieZ potrebnd
dokumentéciu (napr. Vytyfenie existujicich inZinierskych sieti, Ohldsenie stavebnych
Gprav, projektovu dokumentaciu).

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska zo strany Zhotovitela sa povaZzuje za podstatné
porusenie zmluvy.

2 Povinnosti a spolupdsobenie Objednavatela
2.1 Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v riom uvedenych sa

vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasia.

2.2 Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kaidom stupni jeho zhotovovania. Ak pri

kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruuje svoje povinnosti, mé préavo Ziadat, aby Zhotovitel odstrdnil
nedostatky vzniknuté chybnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
Zhotovitel v primeranej dobe nevyhovie tymto poZiadavkdm Objedndvatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie zmluvy.

2.3 Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systémi

dodriavanie technolégie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpecnosti prace (o. i.
alkohol, Cistotu ako i bezpeénostné opatrenia a pod.).



3 Povinnosti zhotovitela

3.1.

3.2

3.3.

34.

3.5

3.6.

3.7

3.8

349:

310

3.11.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto€nosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela, najmenej vSak v rozsahu ustanovenom v pokynoch pre
vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvdzom stavebnych podnikatefov Slovenska a
zakonom ¢&. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani astavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov a predkladat stavebny dennik osobe opravnenej za Objednavatela na jednanie vo
veciach technickych uvedenej v zéhlavi tejto zmluvy. Stavebny dennik musi byt vidy k dispozicii
na stavenisku pre kontrolné organy. Objednavatel mé prostrednictvom poverenych oséb pravo
vstupovat na stavbu a kontrolovat priebeh prac a udajov v stavebnom denniku.

Sucasne je Zhotovitel povinny zabezpecit podrobnu fotodokumentdciu stavebnych prac a

odovzdat ju na poZiadanie Objedndvatelovi v elektronickej podobe na CD nosiCi aj pocas

realizacie stavebnych prac.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny tykajuce sa diela dané mu Objedndvatefom pocas

zhotovovania diela.

Zhotovitel je povinny v priebehu realizdcie diela zvoldvat podfa potreby pracovné a kontrolné

porady za Ucasti povereného zastupcu Objedndvatela az kontrolnych porad spisat zaznam,

ktory predloZi na overenie zastupcovi Objedndvatela uvedeného v zdhlavi tejto zmluvy

a nasledne do 3 dni doruci vietkym ucastnikom.

Ak pri zhotovovani diela ma dojst k zakrytiu vykonanych ¢innosti alebo Casti diela, je Zhotovitel

povinny vyzvat najmenej 3 pracovné dni vopred Objednavatela na kontrolu realizovaného diela

pred zakrytim pisomne v stavebnom denniku, ako aj vyzvou zaslanou elektronickou po3tou.

Z dévodu operativnosti vzapise oznami vopred predpokladany deri ahodinu kontroly

zakryvanych prac.

Zhotovitel je vsulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu

upozornit na nevhodnt povahu alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu

Objednévatefom na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel mohol vzhfadom na odbornu spdsobilost

tuto nevhodnost zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit dielo

riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit,

navrhnat Objednavatelfovi zmenu diela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost aochranu zdravia vietkych os6b

v priestore staveniska a v ochrannej zone staveniska na verejnom priestranstve, vykona také

bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo kohrozeniu osdb v okoli staveniska na verejnom

priestranstve.

- Zhotovitel zabezpedi vo svojej réZii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia.

- Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitefa alebo jeho dodévatelov,
ktori maju prisludn( kvalifikaciu na vykonanie tychto prac asu odborne zaskoleni na
$pecializované prace.

-V pripade poutitia otvoreného ohria pri svojej ¢innosti je Zhotovitel povinny zabezpecit
poZiarny dozor pocas realizacie prac a po dobu 8 hodin po skonéeni prace s otvorenym
ohrfiom.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby zniZit tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost doddvok

stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit

sucast stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie plne reSpektovat vieobecné technické poZiadavky

a obchodné podmienky stavebnych préac a zhotovit stavbu i jednotlivé prace a postupy v sulade

s nimi. Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zavaznost vietkych slovenskych technickych noriem,

vyhladok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. V3etky pouZité materialy a vyrobky

pri realizacii prac musia mat certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku, resp.

EU.

Zhotovitel bude udrZiavat vsetky nastroje, zariadenia, stroje, leSenie apod., potrebné na



3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

realizéciu predmetu zmluvy, v nalezitom technickom stave, bude udriovat viestranny poriadok
na mieste realizacie predmetu zmluvy a zabezpeci koordinaciu svojich poddodavatelov.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri uskutoéiovani diela nepouZije materialy, prvky, stroje, zariadenia
alebo konstrukcie, ktoré s chranené patentovymi alebo autorskymi préavami, bez suhlasu
opravnenych os6b. V opacnom pripade zndsa Zhotovitel vSetky désledky z toho vyplyvajice.
Pripadna zmena subdodavatela je moina iba za dodrzania podmienky podla ust. § 41 ods. 5
ZVO. Novy subdodévatel musi spinit tie isté podmienky ako pévodny - § 41 ods. 1 pism. b) ZVO.
Zhotovitel je povinny v predstihu pisomne odsGhlasit Objednavatelom nového subdodavatela.
Objedndvatel sa zavdzuje vyhodnotit splnenie stanovenych podmienok na nového
subdodavatela v lehote do 3 pracovnych dni a pisomne oznamit suhlas (alebo nesuhlas) na
zmenu subdodavatefa. Zmena subdodavatela je dévodom na vypracovanie pisomného
dodatku k zmluve. Bez odsuhlasenej zmeny modzie Objednavatel zastavit stavebné préce,
pripadne pokladat neodsuhlasent zmenu poddodavatela za podstatné porudenie zmluvnych
vztahov.

Stavenisko, ochranné pasmo staveniska a véetky dotknuté vstupy musia byt zabezpeéené tak,
aby nedoslo k ohrozeniu tretich os6b.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s projektantom pri vypracovani pldnu uZivania verejnej
prace tak, aby pocas jej uZivania nedo$lo k ohrozeniu oséb, majetku alebo jej poskodeniu,
pripadne k predéasnému opotrebovaniu; plan uZivania obsahuje pravidla uZivania, technickych
prehliadok, udrzby a oprav.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze v ¢ase podpisu zmluvy méa splnené povinnosti, ktoré mu vyplyvaji zo
zdkona ¢. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov verejného sektora aozmene adoplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak sa budi na strane Zhotovitela
ako zmluvnej strany podielat viaceré subjekty, podmienku podla predchadzajlcej vety musia
splnit vietky tieto subjekty.

Vil
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotovitel je povinny odovzdat riadne avas zhotovené dielo Objednévatefovi najneskédr
v termine uvedenom v ¢l IV bode 1., o ¢om sa vyhotovi Protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktory podpidu zéstupcovia obidvoch zmluvnych stran. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel
povinny oznamit Objednavatelovi pisomne najmenej 5 pracovnych dni vopred.

2. Protokol o odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' vyhotovi v 4 originaloch v slovenskom jazyku,
podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude minimalne obsahovat (daje o
Objednavatelovi a Zhotovitelovi, opis a Specifikaciu odovzdavaného diela, pripadne prilohy podta
uvaZenia Zhotovitela, pricom protokol musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané
podla poZiadaviek tejto zmluvy a jej priloh. Tri originaly protokolu st urené pre Objednévatela a
jeden original pre Zhotovitefa. Za Objedndvatela prevezme dielo Ing. Pavel Nagy — starosta obce
Cierny Brod.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

zépisy o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na castiach diela zakrytych v ¢ase realizacie,
osvedcenia o akosti pouZitych materialov (certifikaty alebo osvedéenia zhody s origindlom),
kopiu zo stavebného dennika,

potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (ak boli zistené),

preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,

vSetky doklady o predpisanych skaskach (skasky kominov, revizie el. zariadeni, doklady
o vykonanych tlakovych skuskach, doklady o vykonanej skuske tesnosti, doklad o zdravotnej
nezavadnosti vody a pod.)

doklad o zneskodneni odpadov zo stavby

4. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vyCistené od zvySkov
materidlov tak, aby bolo mozné dielo riadne prevziat a uZivat.



. Zhotovitel je povinny ku driu odovzdania a prevzatia diela uviest do pdvodného stavu terénne
Upravy v okoli objektu, ak pocas realizacie prac doslo k ich poskodeniu.

. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo md vady, dielo neprevezme aspiSe so
Zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spdsobe atermine ich odstrdnenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo bezodkladne po odstraneni zistenych vad, najneskér v termine ur€enom
v zapise.

. Dokladom o splneni predmetu zmluvy Zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel.

Viil.
SANKCIE

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vyske:

e 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kazdy deri omeskania v pripade, ak nedodrZi termin
odovzdania diela dohodnuty v £l. IV v bode 1. tejto zmluvy,

e 0,05 % z dohodnutej ceny diela s DPH za kaZdy deri v pripade omeskania s odstranenim vad
diela v zmysle €l. IX bodu 9. tejto zmluvy. Ak zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim
reklamovanej vady v dohodnutom termine uvedenom v predmetnom bode tejto zmluvy ma
objednavatel pravo zadat tlto opravu inému zhotovitelovi a to na naklady zhotovitela.

V pripade omeskania Objednavatela s Ghradou platieb Ciastkovych faktar alebo platby koneénej
faktary, ma Zhotovitel narok na Urok zomeskania vo vySke podfa prislusnych pravnych
predpisov z dlZnej sumy za kazdy def omeskania.

IX.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovite! zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené riadne a véas, s maximalnou odbornou

starostlivostou, vsllade stouto zmluvou, verejnym obstaravanim avseobecne zdvdznymi

pravnymi predpismi a pokynmi Objednavatela a bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady, ak:

a) nezodpoveda poZiadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusSnym STN EN a zavdznym
predpisom,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢} vykazuje vady v dokladoch nevyhnutnych na uzivanie podla ¢l. Vil bodu 3 tejto zmluvy,

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZitim podkladov alebo veci

prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit

ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objedndvatela, ale ten na ich pouZiti trval.

Za skryté vady, ktoré Objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati diela zodpoveda

Zhotovitel po¢as 5 rokov od odovzdania diela Objednédvatelovi podla § 562 ods. 2 pism. c)

Obchodného zékonnika.

Zaruéna doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 5 rokov. Zaru¢na doba zacina plynat

drfiom protokoldrneho prevzatia diela Objednavatelom a neplynie v Case, kedy Objednavatef

nemohol dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zérukou Zhotovitel preberd zdvazok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej doby spsobily na

pouZitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v zmysle tejto zmluvy.

V pripade zabezpelenia poddoddvok Zhotovitefom zalina zdruénd doba plynut driom

odovzdania diela Objednavatelovi.

Objednavatel sa zavézuje, Ze opravnenu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni

telefonicky, pripadne e-mailom a nasledne pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat sodstrariovanim vad diela nim zavinenych ihned po prijati

reklamécie podfa bodu 8. tohto ¢l. avady bezodplatne odstranit vlehote 3 dni od prijatia



reklamécie, ak si zmluvné strany nedohodnt int dizku lehoty pisomne. O odstraneni vady diela
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu:

e Mena zastupcov zmluvnych stran

¢ Datum odstranenia vady

e Podpis a rozsah vady a spdsob jej odstranenia

Datum zacatia a ukonéenia prac na odstraneni vady

Celkova doba trvania vady od jej oznamenia do odstranenia

Vyjadrenia, ¢i vada branila riadnemu uZivaniu diela

e Podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

X.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za $kodu, ktora vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe v désledku
porudenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo v dosledku poru3enia vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

V pripade vzniku skody porudenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkolvek zmluvnej
strane ma druha strana narok na nahradu vzniknutej Skody.

XI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je Zhotovitel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje Zhotovitel. Kupna
cena tychto veci je sufastou ceny za dielo celkom podfa ¢l. lll. bodu 1 tejto zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby s vynimkou zariadeni
uhradenych Objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecéenstvo $kody na diele ako i na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znasa Zhotovitel aZ do protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom.

Xil.
OSTATNE USTANOVENIA

. Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia Vyhlasky ¢.
147/2013 Z.z.., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskor3ich predpisov.

. Zhotovitel' je povinny byt poisteny v komercnej poistovacej spolo¢nosti poskytujucej poistné
sluzby na dzemi SR proti moZnym Skodam sposobenym jeho ¢innostou a jeho pracovnikmi a
pracovnikmi jeho subdodavatefov a to pocas realizacie predmetu zmluvy vo vyske min. 250 000
Eur, ¢o preukaZe objednavatelovi najneskdr ku driu ucinnosti tejto zmluvy predloZenim potvrdenia
o Ghrade poistného, a v pripade Uhrady poistného v mesac¢nych alebo Stvrtro¢nych spldtkach
priebeine, aZ do ukonfenia realizacie predmetu diela.

. Zhotovitel' a objednavatel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informdcie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.
Zaroven sa zavazuju, Ze uvedené informacie pouziju iba na plnenie podmienck tejto zmluvy a
nepouZiji ich na iné G&ely. Toto ustanovenie sa vsak nevztahuje na obchodné a technické
informacie, ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrdni zodpovedajucim
spbsobom.

. Tato zmluva je uzatvarana v sulade so zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku,



¢o zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa sucasne zavazuji umoinit poskytovatelovi
nenavratného financného prispevku (RO), vykonavanie kontroly a pouZitia predmetu zmluvy.

5. Z dévodu, Ze predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zaklade Zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (Zmluvy o NFP), bude zhotovitel povinny strpiet
vykon kontroly/auditu/overovania suvisiacich s dodavkou predmetu zmluvy, kedykolvek pocas
platnosti a ucinnosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle ¢l. 12 VsSeobecnych
zmluvnych podmienok k Zmluve o NFP.

6. Za osoby opravnené sa povaiuju:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Grad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikagny organ a nimi poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f)  Orgén zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v stlade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

X,
ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvu moZno zmenit pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania v zmysle ustanoveni §
18 zakona o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. Zmluvu mozno menit formou pisomného dodatku k zmluve o dielo, ktory podpisu
obidve zmluvné strany. Dodatky budu ocislované podtfa ich poradia.

2. Ak Objednavatel poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1. Objednavatel vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a Zhotovitefovi ju predloZi pisomne
prostrednictvom Zmenového listu s ocenenim jednotlivych prac.

2.2. Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia dorucenia poZiadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny zmluvy poZadovanej Objedndvatefom. Pri
oceneni zmeny zmluvy postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpoéte, bude pouZivat jednotkové ceny z
rozpoctu, ktory je sucastou pévodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predlozi Zhotovitel v prilohe kalkulaciu
ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predlozend alebo neddjde k dohode, budu prace
ocenené pomocou smernych orientaénych cien, odporucanych firmou CENEKON na
obdobie, v ktorom budu prave vykonavané, znizené o 20%,

d) nezrealizované prace budl odpocitavané v jednotkovych cenach v zmysle rozpoctu.

2.3. Objednavatel v lehote do 5 dni odo dna dorucenia ocenenia zmeny zmluvy resp. v inej
primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej
zmeny, rozhodne &i trva na vykonani zmeny zmluvy alebo zmenu zamietne.

2.4. V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny zmluvy, tato bude oboma zmluvnymi
stranami pisomne uzavreta vo forme dodatku k zmluve.

3. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru za podmienok uvedenych v €ldanku V. tejto zmluvy a na
zaklade zmeny zmluvy a Objednavatel je potom povinny takto vystavenu faktaru Zhotovitelovi
uhradit v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve.

4. V pripade, ak rozsah zmien poZadovanych dodato¢ne Objednavatelom ma vplyv na termin
vystavby, st zmluvné strany opravnené pristlpit ku zmene terminu vystavby, za podmienky, Ze



budt dodrzané ustanovenia zakona o verejnom obstaravani.

. V pripade, Ze zmenu diela bude poZadovat Zhotovitel, postupuju zmluvné strany analogicky podfa
bodu 2. a nasl. tohto ¢lanku zmluvy.

. Naviac prace pozadované zo strany Zhotovitela mézu byt realizované len na zdklade zmeny
zmluvy vo forme pisomne uzatvoreného dodatku kzmluve o dielo, vopalnom pripade
Objedndvatefovi nevznikda povinnost wvykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k zmluve
odsthlaseny oboma zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podfa
tejto zmluvy v zneni dodatkov a bude opraviiovat Zhotovitela k uplatiiovaniu ceny za naviac prace
vo fakture v zmysle bodu 3. tohto &l

XIV.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto zmluvy alebo v

zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, moze opravnend strana od

zmluvy odstlpit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného odkladu,

najneskdr viak do 15 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Za podstatné porusenia zmluvy zo strany Zhotovitela sa povaZuju najma nasledovné pripady:

a) vykony Zhotovitefa st vykonané nekvalitne a nezodpovedaju poZiadavkam podla tejto
Zmluvy,

b) sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim konecného terminu, resp. terminov podla
harmonogramu (Priloha €. 2) pre ukonlenie realizacie diela,

c) Zhotovitel nie je schopny plnit tito zmluvu,

d)  je naZhotovitela vyhlaseny konkurz, je v restrukturalizaénom konani alebo v likvidécii,

e) ak zanikne opravnenie Zhotovitela na vykon podnikatelskej Cinnosti

f) ak Zhotovitel neddvodne neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a zacatim
prac a dodavok podfa tejto zmluvy,

g)  Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v dohodnutej lehote,

. Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto ¢l. je rozhodujuci datum dna dorucenia ozndmenia.

. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Zze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,

alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 1. tohto ¢l. od zmluvy odstlpit, méZe od zmluvy

odstupit len spbsobom pre nepodstatné porudenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

. Ak oprdvnena strana vlehote na odstupenie od zmluvy podla bodu 1. tohto ¢l. stanovi na

dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznikd jej prdvo odstlpit od zmluvy po uplynuti dodatoéne;j

lehoty rovnakym spésobom, ako je uvedeny v bode 1. tohto ¢l.

. Odstipenim od zmluvy zmluva zanika driom dorucenia prejavu véle opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

. Odsttupenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran okrem ndrokov na

nahradu Skody, nédrokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a ndrokov

vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast

diela, ktora bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Ccast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostdva vlastnictvom Objednavatela,

b) zmluvné strany su povinné vzdjomne vysporiadat svoje zavazky a pohladavky.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vSeobecne zavdzné predpisy platné v Slovenskej
republike.

Zmluvu je moiné doplnit alebo zmenit obojstranne odsthlasenymi dodatkami podpisanymi



opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran a len v silade s podmienkami a obmedzeniami
stanovenymi zakonom o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov.
Obidve zmluvné strany prehlasuji, Ze sa oboznamili sobsahom tejto zmluvy, Ze nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok a Ze ju uzavreli z viastnej véle, urite,
vazne a zrozumitelne.
Tato zmluva je vyhotovend v 3tyroch vyhotoveniach. Objedndvatel dostane dve vyhotovenia
a Zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva nadoblda platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a Ucinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov.
Neoddelitelnou stc¢astou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 - Podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo

forméate MS EXCEL na elektronickom médiu
Priloha €. 2 - Casovy harmonogram realizacie préc
Priloha €. 3 - Kdpia poistnej zmluvy
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Za Zhotovitela: Za Objednavatela:



