



DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021APV6-223-57 zo dňa 03.05.2021

(ďalej len „Dodatok“)

uzavretý podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
IČO: 50349287
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
sídlo: Duchnovičova 506, 068 01 Medzilaborce Slovenská republika
IČO: 54018404
konajúci: Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka
IČ DPH: -

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tohto Dodatku označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.05.2021 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021APV6-223-57 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“), ktorej predmetom bola úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom schválenej žiadosti o NFP.
- 1.2 Na základe dohody zmluvných strán sa mení Zmluva o poskytnutí NFP, a to spôsobom a v rozsahu v zmysle Čl. 2 tohto Dodatku.

Čl. 2

Predmet Dodatku

- 2.1 Zmluva o poskytnutí NFP uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom sa z dôvodu predchádzajúcich aktualizácií, vrátane aktualizácie vzoru zmluvy o poskytnutí NFP Centrálnym koordinačným orgánom účinnej dňa 17. 06. 2022 (ďalej len „vzor CKO č. 28 verzia 11“), v zmysle tohto Dodatku mení nasledovne:
- 2.1.1 Znenie textu v časti Preambula, Čl. 1 „ÚVODNÉ USTANOVENIA“, Čl. 2 „PREDMET A ÚČEL ZMLUVY“, Čl. 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP“, Čl. 4 „KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE“, Čl. 5 „OSOBITNÉ DOJEDNANIA“, Čl. 6 ZMENA ZMLUVY“, Čl. 7 „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“ sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré znie nasledovne:

„PREAMBULA

- (A) *Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.*
- (B) *Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020APV6 zo dňa 09.03.2021, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.*

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 *Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.*
- 1.2 *Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych*

predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
- (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
- (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ
Polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506,
Medzilaborce

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021APV6

Miesto realizácie projektu : *Medzilaborce*
Výzva - kód Výzvy : *IROP-PO2-SC223-2020-57*
Použitý systém financovania : *refundácia a/alebo predfinancovanie*
(ďalej ako „Projekt“).

2.2 *Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:*

Operačný program: *Integrovaný regionálny operačný program*

Spolufinancovaný fondom: *Európsky fond regionálneho rozvoja*

Prioritná os: *2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám*

Investičná priorita: *2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.*

Špecifický cieľ: *2.2.3 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní*

Schéma pomoci: *neuplatňuje sa*

na dosiahnutie cieľa Projektu: *cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP*

- 2.3 *Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.*
- 2.4 *Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.*
- 2.5 *Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.*
- 2.6 *NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :*
- a) *v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,*
 - b) *hospodárne, efektívne, účinne a účelne,*
 - c) *v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.*

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 *Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.*
- 2.8 *Neuplatňuje sa.*
- 2.9 *Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.*
- 2.10 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*
- 2.11 *NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.*

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) *neuplatňuje sa,*
- b) *Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 192 101,25 EUR (slovom: dva milióny stodevät'desiatdva tisíc sto jeden eur a dvadsaťpäť centov),*
- c) *Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 2 082 496,19 EUR (slovom: dva milióny osemdesiatdva tisíc štyristodevät'desiatšesť eur a devätnásť centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,*
- d) *Prijímateľ vyhlasuje, že:*
 - (i) *má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 109 605,06 EUR (slovom: jedno sto deväťtisíc šesťstopäť eur a šesť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy*
a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - právnymi predpismi SR,
 - priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4 Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. *Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.*
- 3.8. *Neuplatňuje sa.*
- 3.9. *Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.*

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. *Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.*
- 4.2. *Pod elektronickej podobe komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.*
- 4.3 *V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň*

bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
- b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
- c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.

4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:

- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov

nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude splňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidiel o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevytlúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré splňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.

c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadri námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadá Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) Podstatnú zmenu Projektu tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade významnejšej zmeny podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor

v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,

- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) *Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).*
- d) *Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.*

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 *V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.*

6.8 *Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):*

- a) *Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.*

b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva

o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a

(ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t.j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov

Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 *Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.*
- 7.9 *Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpisali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.“*

- 2.1.2 Všeobecné zmluvné podmienky tvoriace Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Všeobecnými zmluvnými podmienkami, ktoré tvoria prílohu č. 1 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.
- 2.1.3 Predmet podpory NFP tvoriaci Prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Predmetom podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania a zmien projektu.
- 2.1.4 Rozpočet projektu tvoriaci Prílohu č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP sa ruší a v celom rozsahu sa nahrádza aktualizovaným Rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tohto Dodatku, z dôvodu akceptácie výsledkov verejného obstarávania a zmien projektu.
- 2.1.5 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania tvoriace Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa rušia v celom rozsahu a nahrádzajú sa aktualizovanými Finančnými opravami za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré tvoria prílohu č. 4 tohto Dodatku, z dôvodu ich aktualizácie vo vzore CKO č. 28 verzia 11.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Dodatku je rozhodujúce zverejnenie Dodatku Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Dodatku zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Dodatku informuje Prijímateľa. Ustanovenia

o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého ďalšieho dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

- 3.2 Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Dodatku dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 3.3 Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré boli vykonané pred účinnosťou tohto dodatku a ktoré fakticky spĺňajú podmienky uvedené v článku 6 zmluvy podľa jeho nového znenia vyplývajúceho z tohto dodatku, sa považujú za vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, v dôsledku čoho vyvolávajú právne účinky aj vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov podľa článku 6 ods. 6.11 zmluvy.
- 3.4 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali Dodatok v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Mgr. Jarmila Savčaková, riaditeľka Spojenej školy, Duchnovičova 506, Medzilaborce

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhoviska

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právných predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronickeho doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivítam Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťaženie všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na

účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobie udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným

vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplataenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
 - b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
 - c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a

- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je

Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).

4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/electronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná

dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickejšiu podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronickejšiu prostriedku použitého na elektronickejšiu komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickejšiu prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z

EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite

- nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
- b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
 - c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre

Poskytovateľ a záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante

finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex-ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex-ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex-ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex-ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex-ante finančnou opravou).

26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske

štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka

na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnutelnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
 - (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.

3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
 - a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
 3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky

uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne

Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie

hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu

alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
 - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
 - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
 - d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
 - e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
 - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
 - g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
 - h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
 - i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
 - b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
 - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ

alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
 - vii) neuplatňuje sa,
 - viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,

- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

- xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) „Neuplatňuje sa“
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani

poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu

- celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+

začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:

- a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkol'vek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoríť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky

k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zasláním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou

písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADOU ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP_a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre

Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

(iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez

predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa

poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty **150 EUR** za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto

porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej

kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ

následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovanú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plnutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokovaných výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.

8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie

Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie

Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).

4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce
Kód projektu:	302021APV6
Kód ŽoNFP:	NFP302020APV6
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kategória regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Oblasť intervencie:	050 - Vzdelávacia infraštruktúra - odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK5181800000007000663375	Štátna pokladnica	3. 9. 2021	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK9281800000007000663316	Štátna pokladnica	3. 9. 2021	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Medzilaborce	Medzilaborce

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	26
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	10.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, DUCHNOVIČOVA 506, MEDZILABORCE	Identifikátor (IČO):	54018404
-----------------	-----------------------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302APV600003 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Medzilaborce
2. 302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach
3. 302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	PA projektu
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ ANDYHO WARHOLA	Identifikátor (IČO):	37942506
-----------------	----------------------------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302APV600003 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Medzilaborce
2. 302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach
3. 302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	PA projektu
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0068	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	200,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, DUCHNOVIČOVA 506, MEDZILABORCE	Identifikátor (IČO):	54018404
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Medzilaborce		0
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach		200
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová		200
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ ANDYHO WARHOLA	Identifikátor (IČO):	37942506
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600003 - Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Medzilaborce		0
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach		200
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová		200

Kód:	P0291	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených COVP	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, DUCHNOVIČOVA 506, MEDZILABORCE	Identifikátor (IČO):	54018404
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600003 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Medzilaborce		0
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach		0
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová		0
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ ANDYHO WARHOLA	Identifikátor (IČO):	37942506
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600003 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Medzilaborce		0
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach		0
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová		0

Kód:	P0310	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, DUCHNOVIČOVA 506, MEDZILABORCE	Identifikátor (IČO):	54018404
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600003 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Medzilaborce		1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach		0
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová		1
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ ANDYHO WARHOLA	Identifikátor (IČO):	37942506
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600003 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Medzilaborce		1
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach		0
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová		1

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	3,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, DUCHNOVIČOVA 506, MEDZILABORCE	Identifikátor (IČO):	54018404
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach		3
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová		0
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ ANDYHO WARHOLA	Identifikátor (IČO):	37942506
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach		3
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová		0

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	5 713,9200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, DUCHNOVIČOVA 506, MEDZILABORCE	Identifikátor (IČO):	54018404
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach		5 713,92
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová		0
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ ANDYHO WARHOLA	Identifikátor (IČO):	37942506
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach		5 713,92
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová		0

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, DUCHNOVIČOVA 506, MEDZILABORCE	Identifikátor (IČO):	54018404
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach		0
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová		0
Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ ANDYHO WARHOLA	Identifikátor (IČO):	37942506
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.		
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach		0
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0068	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl	osoby	200,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0291	Počet podporených COVP	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0310	Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	3,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	5 713,9200	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	SPOJENÁ ŠKOLA, DUCHNOVIČOVA 506, MEDZILABORCE	Identifikátor (IČO):	54018404
		Výška oprávnených výdavkov:	2 192 101,25 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	2 173 094,15 €
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)	441 434,66 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302APV600003 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Medzilaborce	441 434,66 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	441 434,66 €
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Pristavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)	1 543 250,32 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach	1 543 250,32 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	1 543 250,32 €
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)	188 409,17 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová	188 409,17 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	188 409,17 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	19 007,10 €
Podporné aktivity:	1. 302APV6P0001 - Podporné aktivity	19 007,10 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	2 880,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky	16 127,10 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

Subjekt:	STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ ANDYHO WARHOLA	Identifikátor (IČO):	37942506
		Výška oprávnených výdavkov:	0,00 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	0,00 €
Typ aktivity:	302020061R055 - A. RIUS_bez UMR_Obstaranie a modernizácia materiálo-technického vybavenia odborných pracovísk (LDR)	0,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302APV600003 - Modernizácia materiálo-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Medzilaborce	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	0,00 €
Typ aktivity:	302020061R057 - C. RIUS_bez UMR_Prístavba, nadstavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov a areálov (LDR)	0,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302APV600001 - Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	0,00 €
Typ aktivity:	302020061R151 - F. RIUS_bez UMR_Podpora stredných odborných škôl identifikovaných v kontexte realizácie Iniciatívy pre dobiehajúce regióny (LDR)	0,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302APV600002 - Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	0,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020061 - 2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.	0,00 €
Podporné aktivity:	1. 302APV6P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	0,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky	0,00 €

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 192 101,25 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 082 496,19 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	109 605,06 €

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce									
Názov projektu:	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1											
Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach											
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	1 356 389,53	1 356 389,53	1 627 667,44	1 529 764,18	1 453 275,97	97 903,26	projektovej dokumentácie, podrobná špecifikácia a jednotkové ceny všetkých stavebnými prácami v stavebných objektoch S01, S02 a S04. Suma bola stanovená na	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	13 486,14	13 486,14	13 486,14	13 486,14	12 811,83	0,00		Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 369 875,67	1 641 153,58	1 543 250,32	1 466 087,80	97 903,26		
Hlavná aktivita č. 2											
Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová											
Stavebné práce	021 Stavby	projekt	1,00	155 646,09	155 646,09	186 775,31	186 775,31	177 436,54	0,00	projektovej dokumentácie, podrobná špecifikácia a jednotkové ceny všetkých stavebnými prácami v stavebnom objekte S05. Suma bola stanovená na základe	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	1 633,86	1 633,86	1 633,86	1 633,86	1 552,17	0,00		Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					157 279,95	188 409,17	188 409,17	178 988,71	0,00		
Hlavná aktivita č. 3											
Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Medzilaborce											
Materiálno-technické vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	367 862,21	367 862,21	441 434,66	441 434,66	419 362,92	0,00	Suma bola stanovená na základe vykonaných prieskumov trhových cien ako priemerná hodnota z ponúk potenciálnych dodávateľov rámci jednotlivých prieskumov trhových cien pre účely spracovania ŽoNFP. Podrobná	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					367 862,21	441 434,66	441 434,66	419 362,92	0,00		
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 895 017,83	2 270 997,41	2 173 094,14	2 064 439,43	97 903,26		
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač	518 Ostatné služby	ks	3,00	500,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 710,00	0,00	propagácie projektu v súlade s manuálom pre publicitu. Výška výdavku stanovená na základe	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	3,00	300,00	900,00	1 080,00	1 080,00	1 026,00	0,00	propagácie projektu v súlade s manuálom pre publicitu. Výška výdavku stanovená na základe	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					2 400,00	2 880,00	2 880,00	2 736,00	0,00		
Interné riadenie projektu											
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobohodina	1 485,00	100,00%	8,05	2,81	16 127,10	15 320,75	0,00	obstarania interným zamestnancom na základe pracovnej zmluvy s úväzkom	interne riadenie projektu - výška výdavku je obvyklá v danom odbore, čase a mieste, je primeraná riadeniu
SPOLU Interné riadenie projektu							16 127,10	15 320,75	0,00		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					18 527,10	19 007,10	19 007,10	18 056,75	0,00		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 913 544,93	2 290 004,51	2 192 101,25	2 082 496,19	97 903,26		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce								
Názov projektu	Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce								
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.2.3 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní								
P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Rekonštrukcia stavebných objektov SOŠ polytechnickej Andyho Warhola v Medzilaborciach					1 356 389,53	1 274 803,48	81 586,05
1		Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,000	13 486,14	13 486,14	13 486,14	0,00
SO 01 - Hlavná budova školy - Areál Duchnovičová							728 512,26	703 852,26	24 660,00
2	1.1.1.1.1.1.1.1.	Zamurovanie otvoru v murive nadzákladného tehľami na maltu vápenocementovú	021 Stavby	m3	7,613	290,04	2 208,07	2 208,07	0,00
3	1.1.1.1.1.1.1.2.	Murivo nosné (m3) z porobetonových tvárnic hr. 200 mm	021 Stavby	m3	1,709	236,80	404,69	404,69	0,00
4	1.1.1.1.1.1.1.3.	Keramikový predpály preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	12,000	18,40	220,80	220,80	0,00
5	1.1.1.1.1.1.1.4.	Keramikový preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	2,000	44,21	88,42	88,42	0,00
6	1.1.1.1.1.1.1.5.	Zamurovanie otvorov plochy porobetonovými tvárnicami hr. 100 mm	021 Stavby	m2	5,004	30,31	151,67	151,67	0,00
7	1.1.1.1.1.1.1.6.	Zamurovanie otvorov plochy porobetonovými tvárnicami hr. 150 mm	021 Stavby	m2	18,900	37,88	715,93	715,93	0,00
8	1.1.1.1.1.1.1.7.	Zamurovanie otvorov plochy porobetonovými tvárnicami hr. 200 mm	021 Stavby	m2	11,200	47,85	535,92	535,92	0,00
9	1.1.1.1.1.1.1.8.	Priečky z porobetonových tvárnic hr. 100 mm	021 Stavby	m2	10,395	34,11	354,57	354,57	0,00
10	1.1.1.1.1.1.1.9.	Priečky z porobetonových tvárnic hr. 150 mm	021 Stavby	m2	72,756	37,36	2 718,16	2 718,16	0,00
11	1.1.1.1.1.1.2.1.	Zakrytie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	516,395	1,91	986,31	986,31	0,00
12	1.1.1.1.1.1.2.2.	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov	021 Stavby	m2	542,200	9,27	5 026,19	5 026,19	0,00
13	1.1.1.1.1.1.2.3.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien	021 Stavby	m2	1 234,610	8,61	10 629,99	10 629,99	0,00
14	1.1.1.1.1.1.2.4.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	4 586,954	1,59	7 293,26	7 293,26	0,00
15	1.1.1.1.1.1.2.5.	Vnútorná omietka stropov jednovrstvová strojné nanášanie	021 Stavby	m2	993,120	12,58	12 493,45	12 493,45	0,00
16	1.1.1.1.1.1.2.6.	Stierka vrátane armovacej siete	021 Stavby	m2	224,591	11,85	2 661,40	2 661,40	0,00
17	1.1.1.1.1.1.2.7.	Vnútorná omietka stien jednovrstvová strojné nanášanie vrátane líst	021 Stavby	m2	1 817,024	11,92	21 658,93	21 658,93	0,00
18	1.1.1.1.1.1.2.8.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	14,650	17,21	252,13	252,13	0,00
19	1.1.1.1.1.1.2.9.	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	021 Stavby	m2	14,650	2,65	38,82	38,82	0,00
20	1.1.1.1.1.1.2.10.	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	021 Stavby	m2	14,650	34,20	501,03	501,03	0,00
21	1.1.1.1.1.1.2.11.	Penetračný náter (obklady, dlažby, nivelačka)	021 Stavby	m2	3 918,939	1,32	5 173,00	5 173,00	0,00
22	1.1.1.1.1.1.2.12.	Cementová samonivelizačná stierka hr. 15 mm	021 Stavby	m2	2 540,210	9,27	23 547,75	23 547,75	0,00
23	1.1.1.1.1.1.2.13.	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	12,000	46,34	556,08	556,08	0,00
24	1.1.1.1.1.1.2.14.	Zárubňa oceľová CgJ šxxxhr 900x1970x100 mm	021 Stavby	ks	1,000	30,44	30,44	30,44	0,00
25	1.1.1.1.1.1.2.15.	Zárubňa oceľová CgJ šxxxhr 800x1970x100 mm	021 Stavby	ks	2,000	29,80	59,60	59,60	0,00
26	1.1.1.1.1.1.2.16.	Zárubňa oceľová CgJ šxxxhr 800x1970x160 mm	021 Stavby	ks	7,000	43,03	301,21	301,21	0,00
27	1.1.1.1.1.1.2.17.	Zárubňa oceľová CgJ šxxxhr 800x1970x200 mm	021 Stavby	ks	2,000	84,34	168,68	168,68	0,00
28	1.1.1.1.1.1.2.18.	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	66,20	66,20	66,20	0,00
29	1.1.1.1.1.1.2.19.	Zárubňa oceľová 1600x1970x150 mm	021 Stavby	ks	1,000	234,76	234,76	234,76	0,00
30	1.1.1.1.1.1.3.1.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	3 226,400	1,99	6 420,54	6 420,54	0,00
31	1.1.1.1.1.1.3.2.	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	3 226,400	2,65	8 549,96	8 549,96	0,00
32	1.1.1.1.1.1.3.3.	Montáž vetracie mriežky	021 Stavby	ks	2,000	2,05	4,10	4,10	0,00
33	1.1.1.1.1.1.3.4.	Mriežka vetracia 250x250	021 Stavby	ks	2,000	10,25	20,50	20,50	0,00
34	1.1.1.1.1.1.3.5.	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	738,190	3,10	2 288,39	2 288,39	0,00
35	1.1.1.1.1.1.3.6.	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	33,353	33,10	1 103,98	1 103,98	0,00
36	1.1.1.1.1.1.3.7.	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	021 Stavby	m2	94,572	21,99	2 079,64	2 079,64	0,00
37	1.1.1.1.1.1.3.8.	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z klyolit, alebo keramikových dlažieb hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	169,890	2,69	457,00	457,00	0,00
38	1.1.1.1.1.1.3.9.	Búranie dlažieb, z kamen, cement, terazzových, čadčových alebo keramikových, hr. nad 10 mm, -0,06500t	021 Stavby	m2	426,590	4,73	2 017,77	2 017,77	0,00
39	1.1.1.1.1.1.3.10.	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	021 Stavby	m	31,520	3,23	101,81	101,81	0,00
40	1.1.1.1.1.1.3.11.	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	117,000	0,83	97,11	97,11	0,00
41	1.1.1.1.1.1.3.12.	Vývesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	9,000	1,52	13,68	13,68	0,00
42	1.1.1.1.1.1.3.13.	Vybúranie drevených stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02400t	021 Stavby	m2	118,192	2,70	319,12	319,12	0,00
43	1.1.1.1.1.1.3.14.	Vybúranie drevených vnútorných obložení výkladov, ostenia a obkladov stien, -0,00400t	021 Stavby	m2	27,608	0,64	17,67	17,67	0,00
44	1.1.1.1.1.1.3.15.	Demontáž dverí kovových vchodových vrátane zárubne, 1 bm obvodu - 0,005t	021 Stavby	m	8,900	5,91	52,60	52,60	0,00
45	1.1.1.1.1.1.3.16.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	51,614	23,83	1 229,96	1 229,96	0,00
46	1.1.1.1.1.1.3.17.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	021 Stavby	m2	24,822	20,59	511,08	511,08	0,00
47	1.1.1.1.1.1.3.18.	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	021 Stavby	m2	1,600	6,14	9,82	9,82	0,00
48	1.1.1.1.1.1.3.19.	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	021 Stavby	ks	2,000	3,06	6,12	6,12	0,00
49	1.1.1.1.1.1.3.20.	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	021 Stavby	m2	993,120	2,91	2 889,98	2 889,98	0,00
50	1.1.1.1.1.1.3.21.	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	1 817,024	2,52	4 578,90	4 578,90	0,00
51	1.1.1.1.1.1.3.22.	Odkasanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	500,748	4,87	2 438,64	2 438,64	0,00
52	1.1.1.1.1.1.3.23.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	283,557	4,82	1 366,74	1 366,74	0,00
53	1.1.1.1.1.1.3.24.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	283,557	3,64	1 032,15	1 032,15	0,00
54	1.1.1.1.1.1.3.25.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	283,557	3,18	901,71	901,71	0,00
55	1.1.1.1.1.1.3.26.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	8 506,710	0,26	2 211,74	2 211,74	0,00
56	1.1.1.1.1.1.3.27.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	283,557	3,97	1 125,72	1 125,72	0,00
57	1.1.1.1.1.1.3.28.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1 134,228	0,93	1 054,83	1 054,83	0,00
58	1.1.1.1.1.1.3.29.	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demoliácií (17.09), ostatné	021 Stavby	t	283,557	12,58	3 567,15	3 567,15	0,00
59	1.1.1.1.1.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	176,142	11,92	2 099,61	2 099,61	0,00
60	1.1.1.1.1.2.1.1.	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	1 379,838	1,77	2 442,31	2 442,31	0,00
61	1.1.1.1.1.2.1.2.	Minerálna vlna hr. 100 mm	021 Stavby	m2	1 449,000	3,71	5 375,79	5 375,79	0,00
62	1.1.1.1.1.2.1.3.	Montáž paropriepustnej fólie	021 Stavby	m2	1 379,838	0,99	1 366,04	1 366,04	0,00
63	1.1.1.1.1.2.1.4.	Paropriepustná fólia	021 Stavby	m2	1 587,000	0,64	1 015,68	1 015,68	0,00
64	1.1.1.1.1.2.1.5.	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 24 m	021 Stavby	kpl	1,000	198,60	198,60	198,60	0,00
65	1.1.1.1.1.2.2.1.	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota vodorovná	021 Stavby	m2	3,240	11,29	36,58	36,58	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
66	1.1.1.1.1.2.2.2.	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota zvislá	021 Stavby	m2	31,280	13,41	419,46	419,46	0,00
67	1.1.1.1.1.2.2.3.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	26,48	26,48	26,48	0,00
68	1.1.1.1.1.2.3.1.	Dodávka montáž sanitárnych stien vrátane dverí	021 Stavby	m2	106,800	225,08	24 038,54	24 038,54	0,00
69	1.1.1.1.1.2.3.2.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	ks	2,000	10,59	21,18	21,18	0,00
70	1.1.1.1.1.2.3.3.	Madlo k WC pevné	021 Stavby	ks	1,000	52,96	52,96	52,96	0,00
71	1.1.1.1.1.2.3.4.	Madlo k WC sklápne	021 Stavby	ks	1,000	72,82	72,82	72,82	0,00
72	1.1.1.1.1.2.3.5.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	198,60	198,60	198,60	0,00
73	1.1.1.1.1.2.4.1.	Sádorkartónový kaslík na kov. konštrukcii R-CW 50, opláštená 2xRBI	021 Stavby	m2	43,360	46,60	2 020,58	2 020,58	0,00
74	1.1.1.1.1.2.4.2.	Kazetový podhľad 600 x 600 mm	021 Stavby	m2	419,970	23,57	9 898,69	9 898,69	0,00
75	1.1.1.1.1.2.4.3.	Podhľad SDK RB 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	212,920	25,02	5 327,26	5 327,26	0,00
76	1.1.1.1.1.2.4.4.	Presun hmôt pre sádorkartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	kpl	1,000	1 125,40	1 125,40	1 125,40	0,00
77	1.1.1.1.1.2.5.1.	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, - 0,00135t	021 Stavby	m	12,510	1,63	20,39	20,39	0,00
78	1.1.1.1.1.2.6.1.	Dodávka a montáž dreveného obkladu stien v telocvični	021 Stavby	m2	228,600	63,95	14 618,97	14 618,97	0,00
79	1.1.1.1.1.2.6.2.	Demontáž madiel schodiskových drevených -0,0019t	021 Stavby	m	51,300	3,19	163,65	163,65	0,00
80	1.1.1.1.1.2.6.3.	Demontáž stropných sklápacích schodov -0,030t	021 Stavby	ks	1,000	23,69	23,69	23,69	0,00
81	1.1.1.1.1.2.6.4.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	270,100	8,61	2 325,56	2 325,56	0,00
82	1.1.1.1.1.2.6.5.	Tesniaca fólia CX exteriér pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	021 Stavby	m	270,100	2,18	588,82	588,82	0,00
83	1.1.1.1.1.2.6.6.	Tesniaca fólia CX interiér pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	021 Stavby	m	270,100	0,87	234,99	234,99	0,00
84	1.1.1.1.1.2.6.7.	Plastová stena pevná, vxš 4000x3100 mm, izolačné trojsklo (O 01)	021 Stavby	ks	1,000	1 805,94	1 805,94	1 805,94	0,00
85	1.1.1.1.1.2.6.8.	Plastová stena pevná, vxš 4150x2110 mm, izolačné trojsklo (O 02)	021 Stavby	ks	1,000	1 277,66	1 277,66	1 277,66	0,00
86	1.1.1.1.1.2.6.9.	Plastová stena pevná, vxš 3200x2110 mm, izolačné trojsklo (O 03)	021 Stavby	ks	1,000	986,38	986,38	986,38	0,00
87	1.1.1.1.1.2.6.10.	Plastová stena pevná, vxš 600x3100 mm, izolačné trojsklo (O 04)	021 Stavby	ks	1,000	271,42	271,42	271,42	0,00
88	1.1.1.1.1.2.6.11.	Plastová stena pevná, vxš 2000x2110 mm, izolačné trojsklo (O 05)	021 Stavby	ks	1,000	615,66	615,66	615,66	0,00
89	1.1.1.1.1.2.6.12.	Hliníkové presklenie pri únikovom schodisku. vxš 3200x2440 mm, izolačné dvojsklo (I 01)	021 Stavby	ks	2,000	1 138,64	2 277,28	2 277,28	0,00
90	1.1.1.1.1.2.6.13.	Hliníkové presklenie pri únikovom schodisku. vxš 2175x2440 mm, izolačné dvojsklo (I 02)	021 Stavby	ks	1,000	701,72	701,72	701,72	0,00
91	1.1.1.1.1.2.6.14.	Hliníkové interiérové dvere dvojkrídlové. vxš 1970x1600 mm, izolačné dvojsklo (I 03)	021 Stavby	ks	1,000	628,90	628,90	628,90	0,00
92	1.1.1.1.1.2.6.15.	Hliníkové interiérové presklenie. vxš 3200x2350 mm, izolačné dvojsklo (I 04)	021 Stavby	ks	1,000	1 198,22	1 198,22	1 198,22	0,00
93	1.1.1.1.1.2.6.16.	Plastový svetlík pevný, vxš 1000x1770 mm, izolačné dvojsklo (S 01)	021 Stavby	ks	18,000	258,18	4 647,24	4 647,24	0,00
94	1.1.1.1.1.2.6.17.	Plastový svetlík pevný, vxš 1000x1900 mm, izolačné dvojsklo (S 02)	021 Stavby	ks	4,000	278,04	1 112,16	1 112,16	0,00
95	1.1.1.1.1.2.6.18.	Plastový svetlík pevný, vxš 1000x2200 mm, izolačné dvojsklo (S 03)	021 Stavby	ks	4,000	324,38	1 297,52	1 297,52	0,00
96	1.1.1.1.1.2.6.19.	Plastový svetlík pevný, vxš 600x2000 mm, izolačné dvojsklo (S 04)	021 Stavby	ks	1,000	178,74	178,74	178,74	0,00
97	1.1.1.1.1.2.6.20.	Plastový svetlík pevný, vxš 600x2300 mm, izolačné dvojsklo (S 05)	021 Stavby	ks	1,000	205,22	205,22	205,22	0,00
98	1.1.1.1.1.2.6.21.	Plastový svetlík pevný, vxš 1000x1200 mm, izolačné dvojsklo (S 06)	021 Stavby	ks	1,000	178,74	178,74	178,74	0,00
99	1.1.1.1.1.2.6.22.	Plastový svetlík pevný, vxš 800x1000 mm, izolačné dvojsklo (S 07)	021 Stavby	ks	1,000	119,16	119,16	119,16	0,00
100	1.1.1.1.1.2.6.23.	Montáž dverového krídla jednokrídlového	021 Stavby	ks	95,000	24,53	2 330,35	2 330,35	0,00
101	1.1.1.1.1.2.6.24.	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska	021 Stavby	ks	95,000	125,78	11 949,10	11 949,10	0,00
102	1.1.1.1.1.2.6.25.	Montáž dverového krídla dvojkridlového	021 Stavby	ks	4,000	45,02	180,08	180,08	0,00
103	1.1.1.1.1.2.6.26.	Dvere vnútorné dvojkridlové	021 Stavby	ks	4,000	272,74	1 090,96	1 090,96	0,00
104	1.1.1.1.1.2.6.27.	Montáž kovania	021 Stavby	ks	99,000	6,62	655,38	655,38	0,00
105	1.1.1.1.1.2.6.28.	Kľučka dverová, zámok	021 Stavby	ks	99,000	19,86	1 966,14	1 966,14	0,00
106	1.1.1.1.1.2.6.29.	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	3,000	14,68	44,04	44,04	0,00
107	1.1.1.1.1.2.6.30.	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm	021 Stavby	ks	2,000	16,17	32,34	32,34	0,00
108	1.1.1.1.1.2.6.31.	Parapetná doska plastová, komrkovaná vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	021 Stavby	m	20,048	22,71	455,29	455,29	0,00
109	1.1.1.1.1.2.6.32.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	436,92	436,92	436,92	0,00
110	1.1.1.1.1.2.7.1.	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,000	52,27	52,27	52,27	0,00
111	1.1.1.1.1.2.7.2.	Výlez 60x60	021 Stavby	ks	1,000	238,32	238,32	238,32	0,00
112	1.1.1.1.1.2.7.3.	Montáž madla	021 Stavby	m	51,300	20,20	1 036,26	1 036,26	0,00
113	1.1.1.1.1.2.7.4.	Madlo drevené	021 Stavby	m	57,000	17,08	973,56	973,56	0,00
114	1.1.1.1.1.2.7.5.	Montáž vrat sekčných	021 Stavby	ks	1,000	331,00	331,00	331,00	0,00
115	1.1.1.1.1.2.7.6.	Zateplená garážová brána 2400X2050	021 Stavby	ks	1,000	2 912,80	2 912,80	2 912,80	0,00
116	1.1.1.1.1.2.7.7.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	66,20	66,20	66,20	0,00
117	1.1.1.1.1.2.8.1.	Montáž soklikov z obkladačiek do malty vef. 300 x 100 mm	021 Stavby	m	274,512	6,62	1 817,27	1 817,27	0,00
118	1.1.1.1.1.2.8.2.	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	603,770	27,80	16 784,81	16 784,81	0,00
119	1.1.1.1.1.2.8.3.	Dlaždice keramické 300x300 mm	021 Stavby	m2	694,000	9,27	6 433,38	6 433,38	0,00
120	1.1.1.1.1.2.8.4.	Montáž prechodového profilu	021 Stavby	m	80,700	2,65	213,86	213,86	0,00
121	1.1.1.1.1.2.8.5.	Lišta prechodová	021 Stavby	m	89,000	7,23	643,47	643,47	0,00
122	1.1.1.1.1.2.8.6.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	1 009,81	1 009,81	1 009,81	0,00
123	1.1.1.1.1.2.9.1.	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	1 319,703	2,74	3 615,99	3 615,99	0,00
124	1.1.1.1.1.2.9.2.	Soklová PVC lišta	021 Stavby	m	1 452,000	2,33	3 383,16	3 383,16	0,00
125	1.1.1.1.1.2.9.3.	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky -0,00100t	021 Stavby	m2	1 928,520	3,06	5 901,27	5 901,27	0,00
126	1.1.1.1.1.2.9.4.	Lepenie povlakových podláh PVC	021 Stavby	m2	1 936,440	9,43	18 260,63	18 260,63	0,00
127	1.1.1.1.1.2.9.5.	Podlaha PVC	021 Stavby	m2	2 130,000	17,21	36 657,30	36 657,30	0,00
128	1.1.1.1.1.2.9.6.	Vysávacie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	1 936,440	1,35	2 614,19	2 614,19	0,00
129	1.1.1.1.1.2.9.7.	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	1 936,440	0,90	1 742,80	1 742,80	0,00
130	1.1.1.1.1.2.9.8.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	264,80	264,80	264,80	0,00
131	1.1.1.1.1.2.10.1.	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vef. 300x200 mm	021 Stavby	m2	750,208	27,80	20 855,78	20 855,78	0,00
132	1.1.1.1.1.2.10.2.	Obkladačky keramické hladké 300x200	021 Stavby	m2	826,000	11,92	9 845,92	9 845,92	0,00
133	1.1.1.1.1.2.10.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	675,43	675,43	675,43	0,00
134	1.1.1.1.1.2.11.1.	Nátery oceľ.konstr. syntetické dvojnás. 1x s emailovaním - zábradlie schodisko	021 Stavby	m2	23,970	13,64	326,95	326,95	0,00
135	1.1.1.1.1.2.11.2.	Nátery oceľových zárubní	021 Stavby	ks	99,000	16,55	1 638,45	1 638,45	0,00
136	1.1.1.1.1.2.11.3.	Odstánenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	021 Stavby	m2	23,970	1,99	47,70	47,70	0,00
137	1.1.1.1.1.2.11.4.	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	021 Stavby	m2	1 748,395	3,71	6 486,55	6 486,55	0,00
138	1.1.1.1.1.2.12.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	7 135,745	0,99	7 064,39	7 064,39	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
139	1.1.1.1.2.12.2.	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	3 226,400	0,26	838,86	838,86	0,00
140	1.1.1.1.2.12.3.	Maľby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jehozrnny podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	4 424,745	2,52	11 150,36	11 150,36	0,00
141	1.1.1.1.2.12.4.	Maľby stropov z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobne základné na podklad jehozrnny výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 711,000	2,12	5 747,32	5 747,32	0,00
142	1.1.1.1.3.1.1.	Dodávka a montáž schodiskovej rampy	021 Stavby	ks	1,000	1 721,20	1 721,20	1 721,20	0,00
143	1.1.1.1.3.1.2.	Demontáž existujúcej schodiskovej plošiny	021 Stavby	ks	1,000	304,52	304,52	304,52	0,00
144	1.1.1.2.1.1.1.	Montáž izolácie tepel potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	021 Stavby	m2	50,280	4,09	205,56	205,56	0,00
145	1.1.1.2.1.1.2.	Tepelná izolácia z kamennej vlny, hr. 5cm s povrchovou úpravou AL-fóliou, d60	021 Stavby	m	32,000	4,00	128,00	128,00	0,00
146	1.1.1.2.1.1.3.	Tepelná izolácia z kamennej vlny, hr. 6cm s povrchovou úpravou AL-fóliou, d70	021 Stavby	m	28,000	11,04	309,12	309,12	0,00
147	1.1.1.2.1.1.4.	Tepelná izolácia z kamennej vlny, hr. 10cm s povrchovou úpravou AL-fóliou, d108	021 Stavby	m	18,000	9,14	164,52	164,52	0,00
148	1.1.1.2.1.1.5.	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	136,000	3,48	473,28	473,28	0,00
149	1.1.1.2.1.1.6.	Montáž trubic z PE, hr. 25-30 mm, vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	234,000	3,84	898,56	898,56	0,00
150	1.1.1.2.1.1.7.	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	170,000	4,22	717,40	717,40	0,00
151	1.1.1.2.1.1.8.	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm, vnút.priemer 71-95 mm	021 Stavby	m	26,000	4,58	119,08	119,08	0,00
152	1.1.1.2.1.1.9.	Izolačná PE trubica z PE hr. 20mm, d=22mm	021 Stavby	m	136,000	1,62	220,32	220,32	0,00
153	1.1.1.2.1.1.10.	Izolačná PE trubica z PE hr. 25mm, d=28mm	021 Stavby	m	106,000	3,12	330,72	330,72	0,00
154	1.1.1.2.1.1.11.	Izolačná PE trubica z PE hr. 30mm, d=35mm	021 Stavby	m	128,000	3,50	448,00	448,00	0,00
155	1.1.1.2.1.1.12.	Izolačná PE trubica z PE hr. 30mm, d=42mm	021 Stavby	m	59,000	4,05	238,95	238,95	0,00
156	1.1.1.2.1.1.13.	Izolačná PE trubica z PE hr. 30mm, d=48mm	021 Stavby	m	71,000	4,57	324,47	324,47	0,00
157	1.1.1.2.1.1.14.	Izolačná PE trubica z PE hr. 30mm, d=60mm	021 Stavby	m	40,000	5,64	225,60	225,60	0,00
158	1.1.1.2.1.1.15.	Izolačná PE trubica z PE hr. 30mm, d=76mm	021 Stavby	m	26,000	7,33	190,58	190,58	0,00
159	1.1.1.2.1.1.16.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	t	0,143	41,51	5,94	5,94	0,00
160	1.1.1.2.1.2.1.	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, - 0,09358t	021 Stavby	m	4,000	5,49	21,96	21,96	0,00
161	1.1.1.2.1.2.2.	Vnútrostavenskú premiestnenie vybraných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,104	68,70	7,14	7,14	0,00
162	1.1.1.2.1.2.3.	Hydraulický stabilizátor s hydraul. výhybkou 88,9, 280kWmax. prietok 12m3/h s tepelnou izoláciou, s magnetickým odľučovačom	021 Stavby	ks	1,000	1 566,95	1 566,95	1 566,95	0,00
163	1.1.1.2.1.2.4.	Prechod 88,9/DN80	021 Stavby	ks	1,000	235,46	235,46	235,46	0,00
164	1.1.1.2.1.2.5.	Prechod stabilizátor/rozdeľovač 88,9/114,3	021 Stavby	ks	1,000	302,67	302,67	302,67	0,00
165	1.1.1.2.1.2.6.	Rozdeľovač DN100/114,3, 280kW, 2 okruhy	021 Stavby	ks	2,000	697,09	1 394,18	1 394,18	0,00
166	1.1.1.2.1.2.7.	Prechod rozdeľovač/V-UK, MK 60, 3/11/2"	021 Stavby	pár	4,000	101,29	405,16	405,16	0,00
167	1.1.1.2.1.2.8.	Cerp. skupina V-MK+DN32 s čerp. UPM3 Hybrid 32-70	021 Stavby	ks	1,000	822,20	822,20	822,20	0,00
168	1.1.1.2.1.2.9.	Cerp. skupina V-MK+DN32 s čerp. Magna3 32-60	021 Stavby	ks	2,000	1 703,99	3 407,98	3 407,98	0,00
169	1.1.1.2.1.2.10.	Cerp. skupina V-MK DN32 s čerp. UPM3 Hybrid 32-70	021 Stavby	ks	1,000	804,33	804,33	804,33	0,00
170	1.1.1.2.1.2.11.	Motor MO 230V	021 Stavby	ks	3,000	196,61	589,83	589,83	0,00
171	1.1.1.2.1.2.12.	Motor MO 24V, riadiaca signál 2-10 V	021 Stavby	ks	1,000	327,69	327,69	327,69	0,00
172	1.1.1.2.1.2.13.	Digitálny multivalentný regulátor HCW-810 AEMZ	021 Stavby	ks	1,000	875,83	875,83	875,83	0,00
173	1.1.1.2.1.2.14.	Čidlo vonkajšej teploty EMZ	021 Stavby	ks	1,000	16,68	16,68	16,68	0,00
174	1.1.1.2.1.2.15.	Príložné čidlo EMZ	021 Stavby	ks	4,000	23,83	95,32	95,32	0,00
175	1.1.1.2.1.2.16.	Montáž zariadenia strojovne	021 Stavby	ks	1,000	2 204,46	2 204,46	2 204,46	0,00
176	1.1.1.2.1.2.17.	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,300	72,99	21,90	21,90	0,00
177	1.1.1.2.1.3.1.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, - 0,00100t	021 Stavby	m	610,000	0,89	542,90	542,90	0,00
178	1.1.1.2.1.3.2.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	021 Stavby	m	560,000	0,95	532,00	532,00	0,00
179	1.1.1.2.1.3.3.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	021 Stavby	m	198,000	1,95	386,10	386,10	0,00
180	1.1.1.2.1.3.4.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	021 Stavby	m	103,000	3,34	344,02	344,02	0,00
181	1.1.1.2.1.3.5.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	021 Stavby	m	30,000	3,73	111,90	111,90	0,00
182	1.1.1.2.1.3.6.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	648,000	10,19	6 603,12	6 603,12	0,00
183	1.1.1.2.1.3.7.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	310,000	11,80	3 658,00	3 658,00	0,00
184	1.1.1.2.1.3.8.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	167,000	14,34	2 394,78	2 394,78	0,00
185	1.1.1.2.1.3.9.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	96,000	17,44	1 674,24	1 674,24	0,00
186	1.1.1.2.1.3.10.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	72,000	20,20	1 454,40	1 454,40	0,00
187	1.1.1.2.1.3.11.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 50	021 Stavby	m	72,000	25,14	1 810,08	1 810,08	0,00
188	1.1.1.2.1.3.12.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 65	021 Stavby	m	52,000	35,10	1 825,20	1 825,20	0,00
189	1.1.1.2.1.3.13.	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	270,000	4,59	1 239,30	1 239,30	0,00
190	1.1.1.2.1.3.14.	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	021 Stavby	ks	14,000	6,78	94,92	94,92	0,00
191	1.1.1.2.1.3.15.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, - 0,00254t	021 Stavby	m	30,000	1,51	45,30	45,30	0,00
192	1.1.1.2.1.3.16.	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	021 Stavby	m	18,000	58,41	1 051,38	1 051,38	0,00
193	1.1.1.2.1.3.17.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	1 421,000	0,53	753,13	753,13	0,00
194	1.1.1.2.1.3.18.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	3,831	53,09	203,39	203,39	0,00
195	1.1.1.2.1.4.1.	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, - 0,01400t	021 Stavby	ks	4,000	8,22	32,88	32,88	0,00
196	1.1.1.2.1.4.2.	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	021 Stavby	ks	6,000	11,15	66,90	66,90	0,00
197	1.1.1.2.1.4.3.	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 100 do DN 150, -0,08300t	021 Stavby	ks	2,000	19,49	38,98	38,98	0,00
198	1.1.1.2.1.4.4.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	021 Stavby	ks	208,000	3,14	653,12	653,12	0,00
199	1.1.1.2.1.4.5.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, - 0,00110t	021 Stavby	ks	102,000	4,33	441,66	441,66	0,00
200	1.1.1.2.1.4.6.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, - 0,00200t	021 Stavby	ks	12,000	5,91	70,92	70,92	0,00
201	1.1.1.2.1.4.7.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	38,000	1,14	43,32	43,32	0,00
202	1.1.1.2.1.4.8.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	137,000	3,36	460,32	460,32	0,00
203	1.1.1.2.1.4.9.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	27,000	4,13	111,51	111,51	0,00
204	1.1.1.2.1.4.10.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	12,000	4,53	54,36	54,36	0,00
205	1.1.1.2.1.4.11.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	2,000	5,42	10,84	10,84	0,00
206	1.1.1.2.1.4.12.	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	10,000	2,65	26,50	26,50	0,00
207	1.1.1.2.1.4.13.	Automatický odvzdušňovací ventil 1/2"	021 Stavby	ks	10,000	14,72	147,20	147,20	0,00
208	1.1.1.2.1.4.14.	Guľový kohút s pákovým ovládačom DN 15	021 Stavby	ks	2,000	6,99	13,98	13,98	0,00
209	1.1.1.2.1.4.15.	Guľový kohút s pákovým ovládačom DN 20	021 Stavby	ks	20,000	8,73	174,60	174,60	0,00
210	1.1.1.2.1.4.16.	Guľový kohút s pákovým ovládačom DN 25	021 Stavby	ks	12,000	12,86	154,32	154,32	0,00
211	1.1.1.2.1.4.17.	Guľový kohút s pákovým ovládačom DN 32	021 Stavby	ks	2,000	20,64	41,28	41,28	0,00
212	1.1.1.2.1.4.18.	Vypúšťací guľový kohút 1/2"	021 Stavby	ks	38,000	7,40	281,20	281,20	0,00
213	1.1.1.2.1.4.19.	Ventil priamy do spiatocky RL-5 DN15	021 Stavby	ks	131,000	12,30	1 611,30	1 611,30	0,00
214	1.1.1.2.1.4.20.	Ventil priamy do spiatocky RL-5 DN20	021 Stavby	ks	7,000	17,82	124,74	124,74	0,00
215	1.1.1.2.1.4.21.	Prípadný diel TS-3000 priamy (2 rúrková sústava) R 1/2"x G 3/4"	021 Stavby	ks	4,000	46,10	184,40	184,40	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
216	1.1.1.1.2.1.4.22.	Kuželový prstenec G 3/4"	021 Stavby	ks	8,000	3,96	31,68	31,68	0,00
217	1.1.1.1.2.1.4.23.	Zvarová prípojka 16,5 mm	021 Stavby	ks	8,000	25,80	206,40	206,40	0,00
218	1.1.1.1.2.1.4.24.	Montáž termostatického ventilu G 1/2	021 Stavby	ks	131,000	3,52	461,12	461,12	0,00
219	1.1.1.1.2.1.4.25.	Priamy termostatický ventil TS-90, DN15	021 Stavby	ks	131,000	17,11	2 241,41	2 241,41	0,00
220	1.1.1.1.2.1.4.26.	Montáž termostatického ventilu G 3/4	021 Stavby	ks	7,000	4,28	29,96	29,96	0,00
221	1.1.1.1.2.1.4.27.	Priamy termostatický ventil TS-90, DN20	021 Stavby	ks	7,000	23,42	163,94	163,94	0,00
222	1.1.1.1.2.1.4.28.	Montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	ks	142,000	1,85	262,70	262,70	0,00
223	1.1.1.1.2.1.4.29.	Termostatická hlavica H-Design	021 Stavby	ks	31,000	17,00	527,00	527,00	0,00
224	1.1.1.1.2.1.4.30.	Termostatická hlavica v masivnom vyhotovení, odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu	021 Stavby	ks	107,000	47,33	5 064,31	5 064,31	0,00
225	1.1.1.1.2.1.4.31.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,221	40,91	9,04	9,04	0,00
226	1.1.1.1.2.1.5.1.	Demontáž radiátorov lialinových článkových, -0,02380t	021 Stavby	m2	690,000	3,16	2 180,40	2 180,40	0,00
227	1.1.1.1.2.1.5.2.	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	021 Stavby	ks	4,000	4,66	18,64	18,64	0,00
228	1.1.1.1.2.1.5.3.	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konektora do odpadu	021 Stavby	ks	580,000	0,46	266,80	266,80	0,00
229	1.1.1.1.2.1.5.4.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	15,80	15,80	15,80	0,00
230	1.1.1.1.2.1.5.5.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	6,000	17,24	103,44	103,44	0,00
231	1.1.1.1.2.1.5.6.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	28,000	18,26	511,28	511,28	0,00
232	1.1.1.1.2.1.5.7.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm (1ks existujúci)	021 Stavby	ks	67,000	20,12	1 348,04	1 327,92	20,12
233	1.1.1.1.2.1.5.8.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1300-1800 mm	021 Stavby	ks	17,000	21,04	357,68	273,52	84,16
234	1.1.1.1.2.1.5.9.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 22K/900x400 (existujúce)	021 Stavby	ks	3,000	18,01	54,03	54,03	0,00
235	1.1.1.1.2.1.5.10.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 22K/900x500 (2ks existujúce)	021 Stavby	ks	8,000	18,63	149,04	18,63	130,41
236	1.1.1.1.2.1.5.11.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového 22K/900x600	021 Stavby	ks	3,000	21,99	65,97	65,97	0,00
237	1.1.1.1.2.1.5.12.	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,43	36,86	36,86	0,00
238	1.1.1.1.2.1.5.13.	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	7,000	24,49	171,43	171,43	0,00
239	1.1.1.1.2.1.5.14.	Vykurovanie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	127,000	3,83	486,41	486,41	0,00
240	1.1.1.1.2.1.5.15.	Vykurovanie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou trojradového	021 Stavby	ks	9,000	5,19	46,71	46,71	0,00
241	1.1.1.1.2.1.5.16.	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	m2	690,000	1,47	1 014,30	1 014,30	0,00
242	1.1.1.1.2.1.5.17.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K/500x400 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	1,000	64,04	64,04	64,04	0,00
243	1.1.1.1.2.1.5.18.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K/600x400 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	1,000	65,74	65,74	65,74	0,00
244	1.1.1.1.2.1.5.19.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K/600x700 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	1,000	84,75	84,75	84,75	0,00
245	1.1.1.1.2.1.5.20.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K/600x800 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	1,000	93,14	93,14	93,14	0,00
246	1.1.1.1.2.1.5.21.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K/600x500 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	1,000	76,43	76,43	76,43	0,00
247	1.1.1.1.2.1.5.22.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K/600x600 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	4,000	86,54	346,16	346,16	0,00
248	1.1.1.1.2.1.5.23.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K/600x700 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	3,000	96,63	289,89	289,89	0,00
249	1.1.1.1.2.1.5.24.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K/600x800 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	7,000	106,73	747,11	747,11	0,00
250	1.1.1.1.2.1.5.25.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K/600x900 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	16,000	116,83	1 869,28	1 869,28	0,00
251	1.1.1.1.2.1.5.26.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K/600x1000 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	25,000	126,93	3 173,25	3 173,25	0,00
252	1.1.1.1.2.1.5.27.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K/600x1100 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	22,000	137,01	3 014,22	3 014,22	0,00
253	1.1.1.1.2.1.5.28.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K/600x1200 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	19,000	147,12	2 795,28	2 795,28	0,00
254	1.1.1.1.2.1.5.29.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K/600x1300 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	8,000	157,23	1 257,84	1 257,84	0,00
255	1.1.1.1.2.1.5.30.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K/600x1400 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	5,000	167,33	836,65	836,65	0,00
256	1.1.1.1.2.1.5.31.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K/900x500 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	6,000	114,74	688,44	688,44	0,00
257	1.1.1.1.2.1.5.32.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22K/900x600 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	3,000	129,91	389,73	389,73	0,00
258	1.1.1.1.2.1.5.33.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 33K/900x600 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	2,000	185,82	371,64	371,64	0,00
259	1.1.1.1.2.1.5.34.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 33K/900x1400 s bočným pripojením	021 Stavby	ks	7,000	370,26	2 591,82	2 591,82	0,00
260	1.1.1.1.2.1.5.35.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22VK/600x1600, ľavé pripojenie	021 Stavby	ks	1,000	187,52	187,52	187,52	0,00
261	1.1.1.1.2.1.5.36.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22VK/600x1600, pravé pripojenie	021 Stavby	ks	3,000	187,52	562,56	562,56	0,00
262	1.1.1.1.2.1.5.37.	Kotelná sada pre panelové radiátory	021 Stavby	ks	136,000	5,79	787,44	787,44	0,00
263	1.1.1.1.2.1.5.38.	Presun hmôt pre vykurovanie telesa v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	4,917	46,18	227,07	227,07	0,00
264	1.1.1.1.2.1.6.1.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 Stavby	m	1 349,000	2,74	3 696,26	3 696,26	0,00
265	1.1.1.1.2.1.6.2.	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	021 Stavby	m	70,000	3,34	233,80	233,80	0,00
266		Meranie a regulácia (realizačný projekt a meranie MaR)	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
267	1.1.1.1.2.2.1.	Vykurovanie skúška a vyregulovanie systému	021 Stavby	hod	72,000	26,48	1 906,56	1 906,56	0,00
268	1.1.1.1.3.1.1.1.	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu do 0,0025 m2, hr. do 450 mm	021 Stavby	ks	13,000	4,48	58,24	58,24	0,00
269	1.1.1.1.3.1.1.2.	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu do 0,0025 m2, hr. do 450 mm	021 Stavby	ks	6,000	4,48	26,88	26,88	0,00
270	1.1.1.1.3.1.1.3.	Vysekanie rýh v murive z tehál pre osadenie potrubia dodatočne	021 Stavby	m	50,000	5,55	277,50	277,50	0,00
271	1.1.1.1.3.1.1.4.	Vyspravenie rýh v stenách po vybraní konštrukcií akoukoľvek maľbou akejkoľvek šírky rýhy + maľby	021 Stavby	m	50,000	12,21	610,50	610,50	0,00
272	1.1.1.1.3.1.1.5.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,854	11,25	9,61	9,61	0,00
273	1.1.1.1.3.1.1.6.	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,854	3,18	2,72	2,72	0,00
274	1.1.1.1.3.1.1.7.	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,854	11,36	9,70	9,70	0,00
275	1.1.1.1.3.1.1.8.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	0,854	12,58	10,74	10,74	0,00
276	1.1.1.1.3.2.1.1.	Montáž trubic z PE, hr.do 40 mm,vnúť.priemer do 50 mm	021 Stavby	m	235,000	2,99	702,65	702,65	0,00
277	1.1.1.1.3.2.1.2.	Tubolít 9-40 mm na potr.DN 15-50 izolácia-trubica	021 Stavby	m	235,000	4,10	963,50	963,50	0,00
278	1.1.1.1.3.2.1.3.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	t	0,019	39,20	0,74	0,74	0,00
279	1.1.1.1.3.2.2.1.	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	10,000	18,55	185,50	185,50	0,00
280	1.1.1.1.3.2.2.2.	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 + pripojovacie	021 Stavby	m	5,000	15,89	79,45	79,45	0,00
281	1.1.1.1.3.2.2.3.	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie DN 32	021 Stavby	m	10,000	7,40	74,00	74,00	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
282	1.1.1.1.3.2.2.4.	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie DN 40	021 Stavby	m	15,000	9,35	140,25	140,25	0,00
283	1.1.1.1.3.2.2.5.	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie DN 50	021 Stavby	m	35,000	9,56	334,60	334,60	0,00
284	1.1.1.1.3.2.2.6.	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie DN 70	021 Stavby	m	10,000	12,35	123,50	123,50	0,00
285	1.1.1.1.3.2.2.7.	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 32	021 Stavby	ks	1,000	2,71	2,71	2,71	0,00
286	1.1.1.1.3.2.2.8.	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 40	021 Stavby	kus	12,000	2,89	34,68	34,68	0,00
287	1.1.1.1.3.2.2.9.	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 50	021 Stavby	kus	6,000	3,19	19,14	19,14	0,00
288	1.1.1.1.3.2.2.10.	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 100	021 Stavby	kus	2,000	4,71	9,42	9,42	0,00
289	1.1.1.1.3.2.2.11.	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 40	021 Stavby	ks	12,000	3,03	36,36	36,36	0,00
290	1.1.1.1.3.2.2.12.	Privzdušňovacia hlavica HL904T, DN 40, (5,5 l/s), prídavná T - tvarovka DN 40 x 6/4", zabudovateľná výška 130 mm, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	12,000	48,62	583,44	583,44	0,00
291	1.1.1.1.3.2.2.13.	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	2,000	3,43	6,86	6,86	0,00
292	1.1.1.1.3.2.2.14.	Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá izolčná stena, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	2,000	40,06	80,12	80,12	0,00
293	1.1.1.1.3.2.2.15.	Montáž požiarneho uzáveru	021 Stavby	ks	7,000	11,52	80,64	80,64	0,00
294	1.1.1.1.3.2.2.16.	Požiarne uzáver na potr. kanalizačné plastovedo DN 50	021 Stavby	ks	7,000	65,17	456,19	456,19	0,00
295	1.1.1.1.3.2.2.17.	Preplach jestvujúcej kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	300,000	0,89	267,00	267,00	0,00
296	1.1.1.1.3.2.2.18.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	021 Stavby	M	75,000	1,14	85,50	85,50	0,00
297	1.1.1.1.3.2.2.19.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	M	75,000	1,07	80,25	80,25	0,00
298	1.1.1.1.3.2.2.20.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,081	27,45	2,22	2,22	0,00
299	1.1.1.1.3.2.3.1.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	021 Stavby	m	40,000	13,54	541,60	541,60	0,00
300	1.1.1.1.3.2.3.2.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	021 Stavby	m	15,000	13,74	206,10	206,10	0,00
301	1.1.1.1.3.2.3.3.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	10,000	17,72	177,20	177,20	0,00
302	1.1.1.1.3.2.3.4.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	021 Stavby	m	60,000	19,58	1 174,80	1 174,80	0,00
303	1.1.1.1.3.2.3.5.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	021 Stavby	m	50,000	22,73	1 136,50	1 136,50	0,00
304	1.1.1.1.3.2.3.6.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	021 Stavby	m	60,000	28,73	1 723,80	1 723,80	0,00
305	1.1.1.1.3.2.3.7.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	021 Stavby	m	100,000	3,03	303,00	303,00	0,00
306	1.1.1.1.3.2.3.8.	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 40 do DN 50, -0,00670t	021 Stavby	m	100,000	3,55	355,00	355,00	0,00
307	1.1.1.1.3.2.3.9.	Vývedenie a upevnenie výpustky DN 15	021 Stavby	ks	4,000	8,37	33,48	33,48	0,00
308	1.1.1.1.3.2.3.10.	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	14,000	10,87	152,18	152,18	0,00
309	1.1.1.1.3.2.3.11.	Nástenka DN 15 pre batériu	021 Stavby	ks	14,000	12,18	170,52	170,52	0,00
310	1.1.1.1.3.2.3.12.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	53,000	2,56	135,68	135,68	0,00
311	1.1.1.1.3.2.3.13.	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	9,73	19,46	19,46	0,00
312	1.1.1.1.3.2.3.14.	Guľový rohový ventil 1/2" x 3/8" + flexi hadica	021 Stavby	ks	39,000	8,12	316,68	316,68	0,00
313	1.1.1.1.3.2.3.15.	Tlačný ventil pre pisoára 1/2"	021 Stavby	ks	12,000	55,04	660,48	660,48	0,00
314	1.1.1.1.3.2.3.16.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,25	4,25	4,25	0,00
315	1.1.1.1.3.2.3.17.	Guľový uzáver pre vodu 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	8,12	8,12	8,12	0,00
316	1.1.1.1.3.2.3.18.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4"	021 Stavby	ks	2,000	5,52	11,04	11,04	0,00
317	1.1.1.1.3.2.3.19.	Guľový uzáver pre vodu 5/4" s odvodnením	021 Stavby	ks	2,000	23,98	47,96	47,96	0,00
318	1.1.1.1.3.2.3.20.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	3,000	8,58	25,74	25,74	0,00
319	1.1.1.1.3.2.3.21.	Guľový uzáver pre vodu 2" s odvodnením	021 Stavby	ks	3,000	41,72	125,16	125,16	0,00
320	1.1.1.1.3.2.3.22.	Montáž spätnéj lapačky závitovej pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,000	8,59	8,59	8,59	0,00
321	1.1.1.1.3.2.3.23.	Ventil spätný kontrolovateľný DN 50 napr. EA-RV 281 so závitovým pripojením - odbočka na jestv.poziarny vodovod	021 Stavby	ks	1,000	141,35	141,35	141,35	0,00
322	1.1.1.1.3.2.3.24.	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	ks	4,000	39,39	157,56	157,56	0,00
323	1.1.1.1.3.2.3.25.	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou DN 25 , hadica 30 m	021 Stavby	ks	4,000	377,01	1 508,04	1 508,04	0,00
324	1.1.1.1.3.2.3.26.	Demontáž hydrantového systému so spoľiteľnou hadicou C 52	021 Stavby	ks	4,000	15,35	61,40	61,40	0,00
325	1.1.1.1.3.2.3.27.	Montáž požiarneho uzáveru do DN 32	021 Stavby	ks	9,000	26,56	239,04	239,04	0,00
326	1.1.1.1.3.2.3.28.	Požiarne uzáver na vodovodné potrubie do DN 32	021 Stavby	ks	9,000	97,13	874,17	874,17	0,00
327	1.1.1.1.3.2.3.29.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	235,000	1,62	380,70	380,70	0,00
328	1.1.1.1.3.2.3.30.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	235,000	1,17	274,95	274,95	0,00
329	1.1.1.1.3.2.3.31.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	kpl	1,000	86,06	86,06	86,06	0,00
330	1.1.1.1.3.2.4.1.	Demontáž záchoda	021 Stavby	ks	29,000	6,90	200,10	200,10	0,00
331	1.1.1.1.3.2.4.2.	Demontáž pisoára	021 Stavby	ks	12,000	5,97	71,64	71,64	0,00
332	1.1.1.1.3.2.4.3.	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	34,000	6,77	230,18	230,18	0,00
333	1.1.1.1.3.2.4.4.	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia, oceľ. alebo liatinovej, -0,01880t	021 Stavby	ks	4,000	8,57	34,28	34,28	0,00
334	1.1.1.1.3.2.4.5.	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, - 0,00069t	021 Stavby	ks	41,000	0,61	25,01	25,01	0,00
335	1.1.1.1.3.2.4.6.	Demontáž batérie vylevkovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	ks	38,000	3,92	148,96	148,96	0,00
336	1.1.1.1.3.2.4.7.	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadla, drezy, pisoare -0,00085t	021 Stavby	ks	46,000	1,39	63,94	63,94	0,00
337	1.1.1.1.3.2.4.8.	Montáž elektrického prístrokového ohrievača	021 Stavby	ks	4,000	28,86	115,44	115,44	0,00
338	1.1.1.1.3.2.4.9.	Elektrický prístrokový ohrievač tlakový, inštalácia nad umývadlo, napr. HAKL MK1-3,5 kW	021 Stavby	ks	4,000	152,60	610,40	610,40	0,00
339	1.1.1.1.3.2.4.10.	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	28,000	28,03	784,84	784,84	0,00
340	1.1.1.1.3.2.4.11.	Misa kombinovaná stojacia, vodorovný alt. zvislý odpad (prispôbit podľa demontovaných WC), keramika, biela + sedátko	021 Stavby	ks	27,000	148,21	4 001,67	4 001,67	0,00
341	1.1.1.1.3.2.4.12.	Kombinované WC keramické napr. JIKA MIO 70 cm PRE IMOBILNÝCH + SEDATKO	021 Stavby	ks	1,000	237,80	237,80	237,80	0,00
342	1.1.1.1.3.2.4.13.	Montáž výlevky voľne stojacej, lat. zavesnej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	6,000	20,99	125,94	125,94	0,00
343	1.1.1.1.3.2.4.14.	Výlevka plast, alt. smalt - prispôbit jestv. vylevkam v objekte	021 Stavby	ks	6,000	126,39	758,34	758,34	0,00
344	1.1.1.1.3.2.4.15.	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	021 Stavby	ks	12,000	24,24	290,88	290,88	0,00
345	1.1.1.1.3.2.4.16.	Pisoár 305x340x535 mm, keramika, biela	021 Stavby	ks	12,000	147,65	1 771,80	1 771,80	0,00
346	1.1.1.1.3.2.4.17.	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	021 Stavby	ks	48,000	26,61	1 277,28	1 277,28	0,00
347	1.1.1.1.3.2.4.18.	Umývadlo 50-60 cm (prispôbit podľa demontovaných umývadiel) biele	021 Stavby	ks	47,000	48,62	2 285,14	2 285,14	0,00
348	1.1.1.1.3.2.4.19.	Umývadlo 64x55 cm biele pre imobilných, napr. JIKA MIO	021 Stavby	ks	1,000	91,38	91,38	91,38	0,00
349	1.1.1.1.3.2.4.20.	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	4,000	10,09	40,36	40,36	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
350	1.1.1.1.3.2.4.21.	Batéria sprchová nástenná páková , rozteč 150 mm, so sprchovou sadou, chróm	021 Stavby	ks	4,000	94,08	376,32	376,32	0,00
351	1.1.1.1.3.2.4.22.	Montáž batérie umývadlovej a vylevkovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	37,000	7,67	283,79	283,79	0,00
352	1.1.1.1.3.2.4.23.	Umývadlova nástenná batéria pakova na SV	021 Stavby	ks	31,000	54,36	1 685,16	1 685,16	0,00
353	1.1.1.1.3.2.4.24.	Vylevková batéria DN 15, stenova pakova na SV+TUV	021 Stavby	ks	6,000	69,89	419,34	419,34	0,00
354	1.1.1.1.3.2.4.25.	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	17,000	11,53	196,01	196,01	0,00
355	1.1.1.1.3.2.4.26.	UMYVADLOVA BATERIA stojankova pakova na SV+TUV	021 Stavby	ks	17,000	64,49	1 096,33	1 096,33	0,00
356	1.1.1.1.3.2.4.27.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárového do D 50	021 Stavby	ks	24,000	2,57	61,68	61,68	0,00
357	1.1.1.1.3.2.4.28.	Uzávierka zápachová pisoárová	021 Stavby	ks	12,000	35,11	421,32	421,32	0,00
358	1.1.1.1.3.2.4.29.	Zápachová uzávierka drezová DN 50 PRE NAPOJENIE LABORATORNYCH STOLOV	021 Stavby	ks	12,000	14,87	178,44	178,44	0,00
359	1.1.1.1.3.2.4.30.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	48,000	3,03	145,44	145,44	0,00
360	1.1.1.1.3.2.4.31.	Uzávierka umývadlová zápachová DN 40	021 Stavby	ks	47,000	5,45	256,15	256,15	0,00
361	1.1.1.1.3.2.4.32.	Uzávierka zápachová umývadlová HL 134 DN 40	021 Stavby	ks	1,000	25,96	25,96	25,96	0,00
362	1.1.1.1.3.2.4.33.	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	021 Stavby	ks	4,000	30,23	120,92	120,92	0,00
363	1.1.1.1.3.2.4.34.	Žlab sprchový k stene dl. 800 mm	021 Stavby	ks	4,000	271,45	1 085,80	1 085,80	0,00
364	1.1.1.1.3.2.4.35.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	021 Stavby	ks	1,000	2,56	2,56	2,56	0,00
365	1.1.1.1.3.2.4.36.	Zápachová uzávierka podmietská UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PPI/ABS	021 Stavby	ks	1,000	44,57	44,57	44,57	0,00
366	1.1.1.1.3.2.4.37.	Montáž dvierok revizných na inst. jadro	021 Stavby	ks	2,000	3,61	7,22	7,22	0,00
367	1.1.1.1.3.2.4.38.	Dvierka 150x150	021 Stavby	ks	2,000	13,95	27,90	27,90	0,00
368	1.1.1.1.3.2.4.39.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	1,763	28,61	50,44	50,44	0,00
369	1.1.1.1.4.1.1.1.	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	2,300	19,86	45,68	45,68	0,00
370	1.1.1.1.4.1.1.2.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t.km	11,500	1,85	21,28	21,28	0,00
371	1.1.1.1.4.1.1.3.	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,300	17,21	39,58	39,58	0,00
372	1.1.1.1.4.2.1.1.	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - murarske prace, sekanie	021 Stavby	hod	180,000	19,86	3 574,80	3 574,80	0,00
373	1.1.1.1.4.2.1.2.	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - nepredvídané práce	021 Stavby	hod	350,000	19,86	6 951,00	6 951,00	0,00
374	1.1.1.1.4.2.1.3.	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - revízia elekt. zariadenia	021 Stavby	hod	200,000	19,86	3 972,00	3 972,00	0,00
375	1.1.1.1.4.3.1.1.	Montáž krabice zapustenej 1-nás	021 Stavby	kus	310,000	3,36	1 041,60	141,12	900,48
376	1.1.1.1.4.3.1.2.	Krabica prístrojová 1901 vrátane vysekania	021 Stavby	kus	310,000	4,57	1 416,70	191,94	1 224,76
377	1.1.1.1.4.3.2.1.	Rúrka FXP 20	021 Stavby	m	230,000	1,67	384,10	384,10	0,00
378	1.1.1.1.4.3.2.2.	Montáž FXP 20	021 Stavby	m	230,000	1,73	397,90	397,90	0,00
379	1.1.1.1.4.3.2.3.	Montáž FXP 25	021 Stavby	m	165,000	2,62	432,30	432,30	0,00
380	1.1.1.1.4.3.2.4.	Rúrka FXP 25	021 Stavby	m	165,000	3,57	589,05	589,05	0,00
381	1.1.1.1.4.3.2.5.	Montáž FXP 32	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
382	1.1.1.1.4.3.2.6.	Rúrka FXP 32	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
383	1.1.1.1.4.3.2.7.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	021 Stavby	kus	120,000	1,27	152,40	152,40	0,00
384	1.1.1.1.4.3.2.8.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	021 Stavby	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
385	1.1.1.1.4.3.2.9.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2	021 Stavby	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
386	1.1.1.1.4.3.2.10.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	021 Stavby	kus	2,000	1,89	3,78	3,78	0,00
387	1.1.1.1.4.3.2.11.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 4x 50 mm2	021 Stavby	kus	2,000	4,78	9,56	9,56	0,00
388	1.1.1.1.4.3.2.12.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	021 Stavby	kus	10,000	4,78	47,80	9,56	38,24
389	1.1.1.1.4.3.3.1.	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	021 Stavby	kus	63,000	5,77	363,51	363,51	0,00
390	1.1.1.1.4.3.3.2.	Spínač rad.1 Legrand Niloé biely	021 Stavby	kus	78,000	5,28	411,84	411,84	0,00
390/a	1.1.1.1.4.3.3.3.	Spínač automatický so snímačom pohybu pre zapustenú montáž	021 Stavby	kus	15,000	5,77	86,55	0,00	86,55
391	1.1.1.1.4.3.3.4.	Snímač pohybu ESY EB10430404 PRI_senz_360MD360/8.Basic, biela, strop	021 Stavby	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
392	1.1.1.1.4.3.3.5.	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	021 Stavby	kus	27,000	6,16	166,32	166,32	0,00
393	1.1.1.1.4.3.3.6.	Prepínač rad.5 Legrand Niloé biely	021 Stavby	kus	27,000	4,97	134,19	134,19	0,00
394	1.1.1.1.4.3.3.7.	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	021 Stavby	kus	283,000	8,21	2 323,43	944,15	1 379,28
395	1.1.1.1.4.3.3.8.	Zásuvka 1-nás. Legrand Niloé biela	021 Stavby	kus	283,000	4,01	1 134,83	461,15	673,68
396	1.1.1.1.4.3.3.9.	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44. 32A/500V. 3P+Z (+N)	021 Stavby	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
397	1.1.1.1.4.3.3.10.	Zásuvka priemyselná 32A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól	021 Stavby	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
398	1.1.1.1.4.3.4.1.	Montáž rozvodnice do 50kg	021 Stavby	kus	11,000	34,05	374,55	374,55	0,00
399	1.1.1.1.4.3.4.2.	Svorka ekvipotenciálna EVP-SK s krytom	021 Stavby	kus	6,000	19,26	115,56	57,78	57,78
400	1.1.1.1.4.3.5.1.	Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) závesné, IP20-44, tyčový záves nad 1600mm	021 Stavby	kus	189,000	8,61	1 627,29	1 386,21	241,08
401	1.1.1.1.4.3.5.2.	Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prísadené, IP20-44	021 Stavby	kus	27,000	7,28	196,56	72,80	123,76
402	1.1.1.1.4.3.5.3.	"U" - LED2 LENA 120	021 Stavby	kus	116,000	49,23	5 710,68	5 710,68	0,00
403	1.1.1.1.4.3.5.4.	"P" - LED2 DUSTER II 120, 25W, 3150lm, IP66	021 Stavby	kus	45,000	59,45	2 675,25	2 675,25	0,00
404	1.1.1.1.4.3.5.5.	"B" LED2 JOTA 33W, 188W, 1650lm, 3000-4000-6000K, IP44	021 Stavby	kus	14,000	26,61	372,54	372,54	0,00
404/a		A - LED2 LENA 60, 39W, 4570 lm, 4000K, IP40	021 Stavby	kus	41,000	56,31	2 308,71	0,00	2 308,71
405	1.1.1.1.4.3.6.1.	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	021 Stavby	m	65,000	2,40	156,00	156,00	0,00
406	1.1.1.1.4.3.6.2.	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 4 zeleno-žltý	021 Stavby	m	25,000	0,46	11,50	11,50	0,00
407	1.1.1.1.4.3.6.3.	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 25 zeleno-žltý	021 Stavby	m	40,000	2,78	111,20	111,20	0,00
408	1.1.1.1.4.3.7.1.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	575,000	0,95	546,25	304,00	242,25
409	1.1.1.1.4.3.7.2.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	425,000	0,58	246,50	98,60	147,90
410	1.1.1.1.4.3.7.3.	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	150,000	0,58	87,00	87,00	0,00
411	1.1.1.1.4.3.7.4.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	1 780,000	1,09	1 940,20	675,80	1 264,40
412	1.1.1.1.4.3.7.5.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	1 780,000	0,94	1 673,20	582,80	1 090,40
413	1.1.1.1.4.3.7.6.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	021 Stavby	m	75,000	1,73	129,75	77,85	51,90
414	1.1.1.1.4.3.7.7.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	021 Stavby	m	75,000	2,48	186,00	111,60	74,40
415	1.1.1.1.4.3.7.8.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	021 Stavby	m	265,000	2,34	620,10	456,30	163,80

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
416	1.1.1.1.4.3.7.9.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	021 Stavby	m	265,000	5,97	1 582,05	1 164,15	417,90
417	1.1.1.1.4.3.7.10.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
418	1.1.1.1.4.3.7.11.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
419	1.1.1.1.4.4.1.1.	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	021 Stavby	m	2 770,000	1,62	4 487,40	3 564,00	923,40
420	1.1.1.1.4.4.1.2.	Kábel na prenos dát CAT6 : S-STP 4x2x0,5 LSOH	021 Stavby	m	2 770,000	0,50	1 385,00	1 100,00	285,00
421	1.1.1.1.4.4.2.1.	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	021 Stavby	kus	40,000	5,47	218,80	218,80	0,00
422	1.1.1.1.4.4.2.2.	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat5e UTP Asfora : EPH4300121, kompletná, biela	021 Stavby	kus	40,000	6,75	270,00	270,00	0,00
423	1.1.1.1.4.4.2.3.	Krabica KO 68 pod omietku vrátane vysekania lôžka	021 Stavby	kus	40,000	8,41	336,40	336,40	0,00
424	1.1.1.1.4.4.2.4.	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
425	1.1.1.1.4.4.2.5.	NÁSTENNÝ REPRODUKTOR ARS 289	021 Stavby	kus	36,000	33,29	1 198,44	832,25	366,19
426	1.1.1.1.4.4.2.6.	ROZHLASOVÁ ÚSTREDŇA ST2120BC/MP3	021 Stavby	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
426,1		Rozhlasová ústredňa ST 2250BC/MP3+FM+IR	021 Stavby	ks	1,000	403,79	403,79	0,00	403,79
427	1.1.1.1.4.4.2.7.	Montáž repro v skrini s reg. hlasitosti do 6W, záves	021 Stavby	kus	36,000	21,17	762,12	529,25	232,87
428	1.1.1.1.4.5.1.1.	Rám s 2-krídlovými dvermi Profi Plus 111170 : BP-U-3S-1000/10, kovový sivý (š 1000/v 1060) IP30 (Z)	021 Stavby	kus	1,000	171,71	171,71	171,71	0,00
429	1.1.1.1.4.5.1.2.	Bočnica montážneho rámu 293408 : BPZ-MSW-10, pre výšku rozvádzača 1060, výšku krycích dosiek 950 (mm)	021 Stavby	pár	1,000	31,64	31,64	31,64	0,00
430	1.1.1.1.4.5.1.3.	Kryt BPZ-WB3S-1000/10/2	021 Stavby	kus	2,000	108,50	217,00	217,00	0,00
431	1.1.1.1.4.5.1.4.	- zadná stena 111302 : BPZ-RP-1000/10, kovová, pre š 1000/v 1060	021 Stavby	kus	2,000	39,98	79,96	79,96	0,00
432	1.1.1.1.4.5.1.5.	Príchytka upevňovacia 275199 : BEL12, celoplastová, biela (pár)	021 Stavby	sada	1,000	2,63	2,63	2,63	0,00
433	1.1.1.1.4.5.1.6.	Vložka 255309 : NWS-SHE/DLB/DN3, typu Doppelbart 3mm	021 Stavby	kus	2,000	31,78	63,56	63,56	0,00
434	1.1.1.1.4.5.1.7.	Príchytka upevňovacia 275200 : BEL01, vodivé prepojenie, zelená (pár)	021 Stavby	sada	1,000	3,96	3,96	3,96	0,00
435	1.1.1.1.4.5.1.8.	Krycia doska s výrezom 293532 : BPZ-FP-1000/150-45, sivá, kovová, pre 46MD, pre šírku rozvádzača 1000 / výška 150	021 Stavby	kus	4,000	14,51	58,04	58,04	0,00
436	1.1.1.1.4.5.1.9.	Držiak LAB-BAG_A4	021 Stavby	kus	1,000	4,70	4,70	4,70	0,00
437	1.1.1.1.4.5.1.10.	Montážna doska univerzálna s drážkou 104319 : BPZ-MPL30-1000, oceľová, výška 30mm, pre šírku rozvádzača 1000	021 Stavby	kus	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00
438	1.1.1.1.4.5.1.11.	Príslušenstvo BPZ-DINR46-1000	021 Stavby	kus	1,000	5,60	5,60	5,60	0,00
439	1.1.1.1.4.5.1.12.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	152,26	152,26	152,26	0,00
440	1.1.1.1.4.5.1.13.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	609,04	609,04	609,04	0,00
441	1.1.1.1.4.5.1.14.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepojovacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	205,22	205,22	205,22	0,00
442	1.1.1.1.4.5.1.15.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B50/3	021 Stavby	kus	10,000	32,87	328,70	328,70	0,00
443	1.1.1.1.4.5.1.16.	Istič 3-pólový 263390 - 10KA (3MD) PL7-B20/3	021 Stavby	kus	1,000	17,34	17,34	17,34	0,00
444	1.1.1.1.4.5.1.17.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
445	1.1.1.1.4.5.1.18.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
446	1.1.1.1.4.5.1.19.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre siete TN-C, 275V-AC, 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
447	1.1.1.1.4.5.1.20.	Istič 3-pólový výkonový 36KA - 111897 : LZMC1-A160-I	021 Stavby	kus	1,000	231,70	231,70	231,70	0,00
448	1.1.1.1.4.5.2.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	19,86	19,86	19,86	0,00
449	1.1.1.1.4.5.2.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6KA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	2,000	38,40	76,80	76,80	0,00
450	1.1.1.1.4.5.2.3.	Chránič prúdový 4-pól. 10KA 263611 : PF7-40/4/003/A (4MD)	021 Stavby	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
451	1.1.1.1.4.5.2.4.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 178840 : KLV-UP3-4PR, pre 3x12+6 = 42MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	16,79	16,79	16,79	0,00
452	1.1.1.1.4.5.2.5.	Rám s prístrojovými lištami DIN 178959 : TS3-KLV, pre rozvodnice KLV... 3x12+6 = 42MD	021 Stavby	kus	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
453	1.1.1.1.4.5.2.6.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
454	1.1.1.1.4.5.2.7.	Istič 3-pólový 263390 - 10KA (3MD) PL7-B20/3	021 Stavby	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
455	1.1.1.1.4.5.2.8.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
456	1.1.1.1.4.5.2.9.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
457	1.1.1.1.4.5.2.10.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre siete TN-C, 275V-AC, 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
458	1.1.1.1.4.5.2.11.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepojovacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	26,48	26,48	26,48	0,00
459	1.1.1.1.4.5.2.12.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	119,16	119,16	119,16	0,00
459/a		Istič 1-pólový 262674 - 10KA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	11,000	17,40	191,40	0,00	191,40
460	1.1.1.1.4.5.3.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	59,58	59,58	59,58	0,00
461	1.1.1.1.4.5.3.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6KA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	2,000	38,40	76,80	76,80	0,00
462	1.1.1.1.4.5.3.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 178840 : KLV-UP3-4PR, pre 3x12+6 = 42MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	16,79	16,79	16,79	0,00
463	1.1.1.1.4.5.3.4.	Rám s prístrojovými lištami DIN 178959 : TS3-KLV, pre rozvodnice KLV... 3x12+6 = 42MD	021 Stavby	kus	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
464	1.1.1.1.4.5.3.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
465	1.1.1.1.4.5.3.6.	Istič 1-pólový 262674 - 10KA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	12,000	17,40	208,80	208,80	0,00
465/a		Istič 3-pólový 263390 - 10KA (3MD) PL7-B20/3	021 Stavby	kus	1,000	17,40	17,40	0,00	17,40
466	1.1.1.1.4.5.3.7.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
467	1.1.1.1.4.5.3.8.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
468	1.1.1.1.4.5.3.9.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre siete TN-C, 275V-AC, 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
469	1.1.1.1.4.5.3.10.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepojovacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
470	1.1.1.1.4.5.3.11.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	195,95	195,95	195,95	0,00
471	1.1.1.1.4.5.4.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	26,48	26,48	26,48	0,00
472	1.1.1.1.4.5.4.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6KA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	3,000	38,40	115,20	115,20	0,00
473	1.1.1.1.4.5.4.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 178840 : KLV-UP3-4PR, pre 3x12+6 = 42MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	16,79	16,79	16,79	0,00
474	1.1.1.1.4.5.4.4.	Rám s prístrojovými lištami DIN 178959 : TS3-KLV, pre rozvodnice KLV... 3x12+6 = 42MD	021 Stavby	kus	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
475	1.1.1.1.4.5.4.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
476	1.1.1.1.4.5.4.6.	Istič 1-pólový 262674 - 10KA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	16,000	17,40	278,40	278,40	0,00
477	1.1.1.1.4.5.4.7.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
478	1.1.1.1.4.5.4.8.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
479	1.1.1.1.4.5.4.9.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre siete TN-C, 275V-AC, 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
480	1.1.1.1.4.5.4.10.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepojujacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
481	1.1.1.1.4.5.4.11.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	195,95	195,95	195,95	0,00
482	1.1.1.1.4.5.5.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	26,48	26,48	26,48	0,00
483	1.1.1.1.4.5.5.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6KA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	3,000	38,40	115,20	115,20	0,00
484	1.1.1.1.4.5.5.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 178840 : KLV-UP3-4PR, pre 3x12+6 = 42MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	16,79	16,79	16,79	0,00
485	1.1.1.1.4.5.5.4.	Rám s prístrojovými lištami DIN 178959 : TS3-KLV, pre rozvodnice KLV... 3x12+6 = 42MD	021 Stavby	kus	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
486	1.1.1.1.4.5.5.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
487	1.1.1.1.4.5.5.6.	Istič 1-pólový 262674 - 10KA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	16,000	17,40	278,40	278,40	0,00
488	1.1.1.1.4.5.5.7.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
489	1.1.1.1.4.5.5.8.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
490	1.1.1.1.4.5.5.9.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre sieť TN-C, 275V-AC, 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
491	1.1.1.1.4.5.5.10.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepojujacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
492	1.1.1.1.4.5.5.11.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	195,95	195,95	195,95	0,00
493	1.1.1.1.4.5.6.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	26,48	26,48	26,48	0,00
494	1.1.1.1.4.5.6.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6KA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	10,000	38,40	384,00	115,20	268,80
495	1.1.1.1.4.5.6.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 178840 : KLV-UP3-4PR, pre 3x12+6 = 42MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	16,79	16,79	16,79	0,00
496	1.1.1.1.4.5.6.4.	Rám s prístrojovými lištami DIN 178959 : TS3-KLV, pre rozvodnice KLV... 3x12+6 = 42MD	021 Stavby	kus	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
497	1.1.1.1.4.5.6.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
498	1.1.1.1.4.5.6.6.	Istič 1-pólový 262674 - 10KA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	6,000	17,40	104,40	104,40	0,00
499	1.1.1.1.4.5.6.7.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
500	1.1.1.1.4.5.6.8.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
501	1.1.1.1.4.5.6.9.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre sieť TN-C, 275V-AC, 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
502	1.1.1.1.4.5.6.10.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepojujacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
503	1.1.1.1.4.5.6.11.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	195,95	195,95	195,95	0,00
504	1.1.1.1.4.5.7.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	26,48	26,48	26,48	0,00
505	1.1.1.1.4.5.7.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6KA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	5,000	38,40	192,00	192,00	0,00
506	1.1.1.1.4.5.7.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 178840 : KLV-UP3-4PR, pre 3x12+6 = 42MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	16,79	16,79	16,79	0,00
507	1.1.1.1.4.5.7.4.	Rám s prístrojovými lištami DIN 178959 : TS3-KLV, pre rozvodnice KLV... 3x12+6 = 42MD	021 Stavby	kus	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
508	1.1.1.1.4.5.7.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
509	1.1.1.1.4.5.7.6.	Istič 1-pólový 262674 - 10KA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	11,000	17,40	191,40	191,40	0,00
510	1.1.1.1.4.5.7.7.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
511	1.1.1.1.4.5.7.8.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
512	1.1.1.1.4.5.7.9.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre sieť TN-C, 275V-AC, 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
513	1.1.1.1.4.5.7.10.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepojujacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
514	1.1.1.1.4.5.7.11.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	195,95	195,95	195,95	0,00
515	1.1.1.1.4.5.8.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	26,48	26,48	26,48	0,00
516	1.1.1.1.4.5.8.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6KA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	10,000	38,40	384,00	230,40	153,60
517	1.1.1.1.4.5.8.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 60MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	163,80	163,80	0,00	163,80
518	1.1.1.1.4.5.8.4.	Rám s prístrojovými lištami 60MD	021 Stavby	kus	1,000	54,60	54,60	0,00	54,60
519	1.1.1.1.4.5.8.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
520	1.1.1.1.4.5.8.6.	Istič 1-pólový 262674 - 10KA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	10,000	17,40	174,00	174,00	0,00
520/a		Istič 3-pólový 263390 - 10KA (3MD) PL7-B20/3	021 Stavby	kus	1,000	17,40	17,40	0,00	17,40
521	1.1.1.1.4.5.8.7.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
522	1.1.1.1.4.5.8.8.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
523	1.1.1.1.4.5.8.9.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre sieť TN-C, 275V-AC, 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
524	1.1.1.1.4.5.8.10.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepojujacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
525	1.1.1.1.4.5.8.11.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	195,95	195,95	195,95	0,00
526	1.1.1.1.4.5.9.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	26,48	26,48	26,48	0,00
527	1.1.1.1.4.5.9.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6KA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	17,000	38,40	652,80	76,80	576,00
528	1.1.1.1.4.5.9.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 178840 : KLV-UP3-4PR, pre 3x12+6 = 42MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
529	1.1.1.1.4.5.9.4.	Rám s prístrojovými lištami DIN 178959 : TS3-KLV, pre rozvodnice KLV... 3x12+6 = 42MD	021 Stavby	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
530	1.1.1.1.4.5.9.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
531	1.1.1.1.4.5.9.6.	Istič 1-pólový 262674 - 10KA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	7,000	17,40	121,80	121,80	0,00
532	1.1.1.1.4.5.9.7.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
533	1.1.1.1.4.5.9.8.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
534	1.1.1.1.4.5.9.9.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre sieť TN-C, 275V-AC, 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
535	1.1.1.1.4.5.9.10.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepojujacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
536	1.1.1.1.4.5.9.11.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	195,95	195,95	195,95	0,00
536/a		Rozvádzačova skriňa 72 modul	021 Stavby	ks	1,000	390,00	390,00	0,00	390,00
537	1.1.1.1.4.5.10.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	26,48	26,48	26,48	0,00
538	1.1.1.1.4.5.10.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6KA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	2,000	38,40	76,80	76,80	0,00
539	1.1.1.1.4.5.10.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 178840 : KLV-UP3-4PR, pre 3x12+6 = 42MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	16,79	16,79	16,79	0,00
540	1.1.1.1.4.5.10.4.	Rám s prístrojovými lištami DIN 178959 : TS3-KLV, pre rozvodnice KLV... 3x12+6 = 42MD	021 Stavby	kus	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
541	1.1.1.1.4.5.10.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
542	1.1.1.1.4.5.10.6.	Istič 1-pólový 262674 - 10KA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	14,000	17,40	243,60	243,60	0,00
542/a		Istič 3-pólový 263390 - 10KA (3MD) PL7-B20/3	021 Stavby	kus	3,000	17,40	52,20	0,00	52,20
543	1.1.1.1.4.5.10.7.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
544	1.1.1.1.4.5.10.8.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
545	1.1.1.1.4.5.10.9.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre sieť TN-C, 275V-AC, 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
546	1.1.1.1.4.5.10.10.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepajovacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
547	1.1.1.1.4.5.10.11.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	195,95	195,95	195,95	0,00
548	1.1.1.1.4.5.11.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	26,48	26,48	26,48	0,00
549	1.1.1.1.4.5.11.2.	Rozvádzač BC-O-2/24-TW-ECO	021 Stavby	kus	1,000	27,47	27,47	27,47	0,00
550	1.1.1.1.4.5.11.3.	Zásuvka modulová 266876 : Z-SD230-BS, 10/16A/250V-AC (2,5MD) s clonkami	021 Stavby	kus	1,000	9,77	9,77	9,77	0,00
551	1.1.1.1.4.5.11.4.	Istič 3-pólový 283390 - 10kA (3MD) PL7-B20/3	021 Stavby	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
552	1.1.1.1.4.5.11.5.	Istič 1-pólový 282674 - 10kA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
553	1.1.1.1.4.5.11.6.	Rozvádzač BC-O-2/24-TW-ECO	021 Stavby	kus	1,000	27,12	27,12	27,12	0,00
554	1.1.1.1.4.5.11.7.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 4+0 pól : FLP-B+C MAXI V/4, pre siete TN-S, 275V-AC; 100kA (8MD)	021 Stavby	kus	1,000	564,02	564,02	564,02	0,00
555	1.1.1.1.4.5.11.8.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepajovacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	59,58	59,58	59,58	0,00
556	1.1.1.1.4.5.11.9.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	72,82	72,82	72,82	0,00
556/a		Chránič prúduový s ističom 1+N-pól. 6kA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	1,000	38,40	38,40	0,00	38,40
556/b		Istič 3-pólový 283391 - 10kA (3MD) PL7-B25/3	021 Stavby	kus	4,000	18,50	74,00	0,00	74,00
556/c		Parapetný žlab vrátane príslušenstva ako sú kryty, vonk. a vnút. rohov, krabíc, spojok a rámkov	021 Stavby	m	36,000	32,75	1 179,00	0,00	1 179,00
556/d		Parapetný kanál dutý z PVC, vrátane príslušenstva	021 Stavby	m	36,000	29,26	1 053,36	0,00	1 053,36
556/e		Zásuvka 1xRJ do parapetného žlabu	021 Stavby	ks	40,000	11,61	464,40	0,00	464,40
556/f		Montáž zásuvky 1xRJ do parapetného žlabu	021 Stavby	ks	40,000	8,01	320,40	0,00	320,40
556/g		Zásuvka do parapetného žlabu	021 Stavby	ks	80,000	4,98	398,40	0,00	398,40
556/h		Montáž zásuvky do parapetného žlabu	021 Stavby	ks	80,000	11,35	908,00	0,00	908,00
556/i		Rack nástenný 18U 600x400	021 Stavby	ks	1,000	22,43	22,43	0,00	22,43
556/j		Montáž Racku	021 Stavby	ks	1,000	28,26	28,26	0,00	28,26
556/k		Patch panel C6 STP 24p.	021 Stavby	ks	5,000	52,56	262,80	0,00	262,80
556/l		Montáž Patch panelu	021 Stavby	ks	5,000	4,50	22,50	0,00	22,50
556/m		Ukončenie kábla na patch paneli	021 Stavby	ks	55,000	3,54	194,70	0,00	194,70
556/n		Organizér káblov 19" 1U	021 Stavby	ks	5,000	7,19	35,95	0,00	35,95
556/o		Montáž držiaka patch káblov	021 Stavby	ks	5,000	4,68	23,40	0,00	23,40
556/p		Napájací panel 230V 8x230V	021 Stavby	ks	1,000	33,46	33,46	0,00	33,46
556/q		Montáž ACCAR 230V	021 Stavby	ks	1,000	7,15	7,15	0,00	7,15
556/r		Ventilátorová jednotka 19" 2x ventilátor s termostatom	021 Stavby	ks	1,000	197,80	197,80	0,00	197,80
556/s		Montáž ventiláčnej jednotky	021 Stavby	ks	1,000	5,20	5,20	0,00	5,20
556/t		Sada spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	12,000	1,34	16,08	0,00	16,08
556/u		Meranie štruktúrovanej kabeláže	021 Stavby	ks	1,000	286,00	286,00	0,00	286,00
556/v		Konštrukcie a práce PSV. HZS T6 - murarske prace. sekanie - drážkovanie pre kábel	021 Stavby	hod	215,000	19,86	4 269,90	0,00	4 269,90
557	1.1.1.1.5.1.1.1.	Náryp pod základové konštrukcie so zžutnením zo štrkopiesku fr.16-32 mm	021 Stavby	m3	2,840	42,37	120,33	120,33	0,00
558	1.1.1.1.5.1.1.2.	Základové dosky z betónu prostého vodostavebného C 25/30	021 Stavby	m3	1,420	116,84	165,91	165,91	0,00
559	1.1.1.1.5.1.1.3.	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	2,390	22,51	53,80	53,80	0,00
560	1.1.1.1.5.1.1.4.	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	2,390	4,63	11,07	11,07	0,00
561	1.1.1.1.5.1.2.1.	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	19,710	114,46	2 256,01	2 256,01	0,00
562	1.1.1.1.5.1.2.2.	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 2	021 Stavby	m2	118,620	8,21	973,87	973,87	0,00
563	1.1.1.1.5.1.2.3.	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	262,750	22,51	5 914,50	5 914,50	0,00
564	1.1.1.1.5.1.2.4.	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	262,750	4,63	1 216,53	1 216,53	0,00
565	1.1.1.1.5.1.2.5.	Výstuž nadzákladových múrov 10505	021 Stavby	t	3,010	1 092,30	3 287,82	3 287,82	0,00
566	1.1.1.1.5.1.3.1.	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	34,450	11,43	393,76	393,76	0,00
567	1.1.1.1.5.1.3.2.	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	34,450	3,22	110,93	110,93	0,00
568	1.1.1.1.5.1.4.1.	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	1,800	152,26	274,07	274,07	0,00
569	1.1.1.1.5.1.4.2.	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,389	1 092,30	424,90	424,90	0,00
570	1.1.1.1.5.1.5.1.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	116,240	2,65	308,04	308,04	0,00
571	1.1.1.1.5.1.5.2.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	116,240	1,85	215,04	215,04	0,00
572	1.1.1.1.5.1.5.3.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	116,240	1,32	153,44	153,44	0,00
573	1.1.1.1.5.1.5.4.	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, - 2,40000t	021 Stavby	m3	9,010	123,86	1 115,98	1 115,98	0,00
574	1.1.1.1.5.1.5.5.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy do 4 m2 - 2,20000t	021 Stavby	m3	5,390	120,83	651,27	651,27	0,00
575	1.1.1.1.5.1.5.6.	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 300 mm stenovou pilou -0,03600t	021 Stavby	m	40,080	152,34	6 105,79	6 105,79	0,00
576	1.1.1.1.5.1.5.7.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	33,482	4,82	161,38	161,38	0,00
577	1.1.1.1.5.1.5.8.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	33,482	3,64	121,87	121,87	0,00
578	1.1.1.1.5.1.5.9.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	33,482	3,18	106,47	106,47	0,00
579	1.1.1.1.5.1.5.10.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 004,460	0,26	261,16	261,16	0,00
580	1.1.1.1.5.1.5.11.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	33,482	3,97	132,92	132,92	0,00
581	1.1.1.1.5.1.5.12.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	133,928	0,93	124,55	124,55	0,00
582	1.1.1.1.5.1.5.13.	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	33,482	12,58	421,20	421,20	0,00
583	1.1.1.1.5.1.6.1.	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	1,555	128,15	199,27	199,27	0,00
584	1.1.1.1.5.1.6.2.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	65,213	11,92	777,34	777,34	0,00
585	1.1.1.1.5.2.1.1.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	021 Stavby	m2	12,000	1,32	15,84	15,84	0,00
586	1.1.1.1.5.2.1.2.	Lak asfaltový v sudoch	021 Stavby	t	0,003	3 806,50	11,42	11,42	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
587	1.1.1.1.5.2.1.3.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	021 Stavby	m2	12,000	5,69	68,28	68,28	0,00
588	1.1.1.1.5.2.1.4.	Pás asfaltový	021 Stavby	m2	18,000	5,16	92,88	92,88	0,00
589	1.1.1.1.5.2.1.5.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	kpl	1,000	33,10	33,10	33,10	0,00
590	1.1.1.1.5.2.2.1.	Teplná izolácia stien minerálnou vlnou, vloženie voľne v jednej vrstve hr. 150 mm	021 Stavby	m2	0,500	24,44	12,22	12,22	0,00
591	1.1.1.1.5.2.2.2.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	kpl	1,000	6,62	6,62	6,62	0,00
592	1.1.1.1.5.2.3.1.	Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie výťahovej šachty OK profily a trapezového plechu T92P hr. 1,25 vr.proti požiarneho náteru	021 Stavby	kg	456,430	5,96	2 720,32	2 720,32	0,00
593	1.1.1.1.5.3.1.1.	Dodávka a montáž výťahu	021 Stavby	ks	1,000	45 002,76	45 002,76	45 002,76	0,00
594	1.1.1.1.6.1.1.1.	HR85-550-VV1-L - rekuperačná jednotka ALFA 85, vodný ohrev, ľavá, MaR	021 Stavby	ks	1,000	14 810,63	14 810,63	14 810,63	0,00
595	1.1.1.1.6.1.1.2.	Kotviaci rám HR85-550/750-V	021 Stavby	ks	1,000	331,00	331,00	331,00	0,00
596	1.1.1.1.6.1.1.3.	Kanálové čidlo CO2 pre HR85	021 Stavby	ks	1,000	312,77	312,77	312,77	0,00
597	1.1.1.1.6.1.1.4.	Servopohon, 4Nm, 230V	021 Stavby	ks	2,000	284,66	569,32	569,32	0,00
598	1.1.1.1.6.1.1.5.	Inštalčný materiál, lišty a kábel k ovládaniu jednotky a čidlu CO2	021 Stavby	sada	1,000	39,72	39,72	39,72	0,00
599	1.1.1.1.6.1.1.6.	Montáž	021 Stavby	kpl	1,000	1 819,57	1 819,57	1 819,57	0,00
600	1.1.1.1.6.2.1.1.	Montáž technickej izolácie samolepiacej, pásy hr. 8 mm	021 Stavby	m2	60,000	1,66	99,60	99,60	0,00
601	1.1.1.1.6.2.1.2.	Samolepiaca izolačná pásy s kovovoleským povrchom 8mm	021 Stavby	m2	60,000	6,62	397,20	397,20	0,00
602	1.1.1.1.6.2.1.3.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	t	0,007	557,01	3,90	3,90	0,00
603	1.1.1.1.6.2.2.1.	Nerezová vlnocová trubka DN25	021 Stavby	m	5,000	10,59	52,95	52,95	0,00
604	1.1.1.1.6.2.2.2.	Inštalčný materiál, lišty a kábel k cirkulačnému čerpadlu na rozdeľovači UK	021 Stavby	sada	1,000	39,72	39,72	39,72	0,00
605	1.1.1.1.6.2.2.3.	Montáž vykur. zariadenia	021 Stavby	kpl	1,000	234,45	234,45	234,45	0,00
606	1.1.1.1.6.2.2.4.	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,022	557,01	12,25	12,25	0,00
607	1.1.1.1.6.2.3.1.	Potrubie kruhové spiro DN 400, dĺžka 3000 mm	021 Stavby	ks	2,000	49,09	98,18	98,18	0,00
608	1.1.1.1.6.2.3.2.	Potrubie kruhové spiro DN 500, dĺžka 3000 mm	021 Stavby	ks	3,000	64,25	192,75	192,75	0,00
609	1.1.1.1.6.2.3.3.	Potrubie kruhové spiro DN 630, dĺžka 3000 mm	021 Stavby	ks	12,000	78,18	938,16	938,16	0,00
610	1.1.1.1.6.2.3.4.	Prechod osový PRO 500-400	021 Stavby	ks	1,000	22,88	22,88	22,88	0,00
611	1.1.1.1.6.2.3.5.	Prechod osový PRO 630-500	021 Stavby	ks	1,000	27,22	27,22	27,22	0,00
612	1.1.1.1.6.2.3.6.	Nátrubok ku spojeniu NS630	021 Stavby	ks	32,000	6,46	206,72	206,72	0,00
613	1.1.1.1.6.2.3.7.	Nátrubok ku spojeniu NS500	021 Stavby	ks	4,000	4,34	17,36	17,36	0,00
614	1.1.1.1.6.2.3.8.	Nátrubok ku spojeniu NS400	021 Stavby	ks	2,000	2,86	5,72	5,72	0,00
615	1.1.1.1.6.2.3.9.	Oblúk segmentový 90° OS90-630	021 Stavby	ks	14,000	83,92	1 174,88	1 174,88	0,00
616	1.1.1.1.6.2.3.10.	Výustka pre prívod vzduchu GS120-G-625/125	021 Stavby	ks	9,000	42,66	383,94	383,94	0,00
617	1.1.1.1.6.2.3.11.	Ochranná mriežka KMM 630_30	021 Stavby	ks	1,000	83,68	83,68	83,68	0,00
618	1.1.1.1.6.2.3.12.	Redukcia štvorhran/kruh PR-O-1200x600-D630 L600mm	021 Stavby	ks	4,000	47,03	188,12	188,12	0,00
619	1.1.1.1.6.2.3.13.	Klapka MLKR/S - 1200/605	021 Stavby	ks	2,000	335,79	671,58	671,58	0,00
620	1.1.1.1.6.2.3.14.	Žalúzia protidažďová IGC 630	021 Stavby	ks	1,000	238,58	238,58	238,58	0,00
621	1.1.1.1.6.2.3.15.	Výfukový kus šikmý s mriežkou VKF-630 L730mm	021 Stavby	ks	1,000	61,01	61,01	61,01	0,00
622	1.1.1.1.6.2.3.16.	Kovová objímka s gumou 630 SBOG630	021 Stavby	ks	20,000	20,71	414,20	414,20	0,00
623	1.1.1.1.6.2.3.17.	Kovová objímka s gumou 500 SBOG500	021 Stavby	ks	9,000	16,43	147,87	147,87	0,00
624	1.1.1.1.6.2.3.18.	Kovová objímka s gumou 400 SBOG400	021 Stavby	ks	6,000	8,33	49,98	49,98	0,00
625	1.1.1.1.6.2.3.19.	Hliníková páska	021 Stavby	m	1,000	7,92	7,92	7,92	0,00
626	1.1.1.1.6.2.3.20.	Inštalčný materiál, závitové tyče, skrutky	021 Stavby	sada	1,000	88,44	88,44	88,44	0,00
627	1.1.1.1.6.2.3.21.	Montáž	021 Stavby	kpl	1,000	1 739,05	1 739,05	1 739,05	0,00
628	1.1.1.1.6.2.3.22.	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	021 Stavby	kpl	1,000	720,02	720,02	720,02	0,00
SO 02 - Objekt praktickej výuky - Areál Mierová							333 627,10	308 937,77	24 589,33
629	1.1.1.2.1.1.1.1.	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	14,01	28,02	28,02	0,00
630	1.1.1.2.1.1.1.2.	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	4,000	18,40	73,60	73,60	0,00
631	1.1.1.2.1.1.1.3.	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	1,000	20,93	20,93	20,93	0,00
632	1.1.1.2.1.1.1.4.	Priečky z porobetonových tvárim hr. 100 mm	021 Stavby	m2	11,460	34,11	390,90	390,90	0,00
633	1.1.1.2.1.1.1.5.	Priečky z porobetonových tvárim hr. 150 mm	021 Stavby	m2	35,518	37,36	1 326,95	1 326,95	0,00
634	1.1.1.2.1.1.1.6.	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	244,695	1,91	467,37	467,37	0,00
635	1.1.1.2.1.1.1.2.2.	Oprava vnútorných vápených omietok stien	021 Stavby	m2	150,000	8,61	1 291,50	1 291,50	0,00
636	1.1.1.2.1.1.1.2.3.	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	021 Stavby	m2	1 061,200	1,59	1 687,31	1 687,31	0,00
637	1.1.1.2.1.1.1.2.4.	Stierka vrátane armovacej sieťky	021 Stavby	m2	93,956	11,85	1 113,38	1 113,38	0,00
638	1.1.1.2.1.1.1.2.5.	Vnútorná omietka stien jednovrstvová strojné nanášanie vrátane líšt	021 Stavby	m2	911,200	11,92	10 861,50	10 861,50	0,00
639	1.1.1.2.1.1.1.2.6.	Penetračný náter (obklady, dlažby, niveľačka)	021 Stavby	m2	2 853,343	1,32	3 766,41	3 766,41	0,00
640	1.1.1.2.1.1.1.2.7.	Vyspravenie betonových schodiskových stupňov a podest - vonkajšie schodisko	021 Stavby	m2	18,025	36,25	653,41	653,41	0,00
641	1.1.1.2.1.1.1.2.8.	Cementová samonivelizačná stierka hr. 15 mm	021 Stavby	m2	1 697,850	9,27	15 739,07	15 739,07	0,00
642	1.1.1.2.1.1.1.2.9.	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	9,000	46,34	417,06	417,06	0,00
643	1.1.1.2.1.1.2.1.0.	Zárubňa oceľová CgU šxxvhr 900x1970x160 mm	021 Stavby	ks	1,000	38,13	38,13	38,13	0,00
644	1.1.1.2.1.1.2.1.1.	Zárubňa oceľová CgU šxxvhr 600x1970x100 mm	021 Stavby	ks	2,000	28,51	57,02	57,02	0,00
645	1.1.1.2.1.1.2.1.2.	Zárubňa oceľová CgU šxxvhr 800x1970x160 mm	021 Stavby	ks	4,000	43,03	172,12	172,12	0,00
646	1.1.1.2.1.1.2.1.3.	Zárubňa oceľová CgU šxxvhr 800x1970x100 mm	021 Stavby	ks	1,000	29,80	29,80	29,80	0,00
647	1.1.1.2.1.1.2.1.4.	Zárubňa oceľová CgU šxxvhr 1000x1970x100 mm	021 Stavby	ks	1,000	31,71	31,71	31,71	0,00
648	1.1.1.2.1.1.3.1.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	1 784,810	1,99	3 551,77	3 551,77	0,00
649	1.1.1.2.1.1.3.2.	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	1 784,810	2,65	4 729,75	4 729,75	0,00
650	1.1.1.2.1.1.3.3.	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	346,600	3,10	1 074,46	1 074,46	0,00
651	1.1.1.2.1.1.3.4.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	33,001	3,51	115,83	115,83	0,00
652	1.1.1.2.1.1.3.5.	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazinín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	021 Stavby	m3	21,729	70,37	1 529,07	1 529,07	0,00
653	1.1.1.2.1.1.3.6.	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždic hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	555,195	2,69	1 493,47	1 493,47	0,00
654	1.1.1.2.1.1.3.7.	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	69,000	0,83	57,27	57,27	0,00
655	1.1.1.2.1.1.3.8.	Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	021 Stavby	ks	6,000	1,52	9,12	9,12	0,00
656	1.1.1.2.1.1.3.9.	Demontáž dverí kovových vchodových vrátane zárubne, 1 bm obvodu - 0,0005t	021 Stavby	m	30,600	5,91	180,85	180,85	0,00
657	1.1.1.2.1.1.3.10.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	13,790	23,83	328,62	328,62	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
658	1.1.1.2.1.1.3.11.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, - 0,06300t	021 Stavby	m2	2,955	20,59	60,84	60,84	0,00
659	1.1.1.2.1.1.3.12.	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	0,600	62,23	37,34	37,34	0,00
660	1.1.1.2.1.1.3.13.	Výsekanie v murive z tehál kapsy plochy do 0,10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01500t	021 Stavby	ks	2,000	7,28	14,56	14,56	0,00
661	1.1.1.2.1.1.3.14.	Očistenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápencementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	1 061,200	2,52	2 674,22	2 674,22	0,00
662	1.1.1.2.1.1.3.15.	Odkasanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	405,831	4,87	1 976,40	1 976,40	0,00
663	1.1.1.2.1.1.3.16.	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	147,045	4,82	708,76	708,76	0,00
664	1.1.1.2.1.1.3.17.	Zvislá doprava sutiny a vyburaných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	147,045	3,64	535,24	535,24	0,00
665	1.1.1.2.1.1.3.18.	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	147,045	3,18	467,60	467,60	0,00
666	1.1.1.2.1.1.3.19.	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	4 411,350	0,26	1 146,95	1 146,95	0,00
667	1.1.1.2.1.1.3.20.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	147,045	3,97	583,77	583,77	0,00
668	1.1.1.2.1.1.3.21.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	588,180	0,93	547,01	547,01	0,00
669	1.1.1.2.1.1.3.22.	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	147,045	12,58	1 849,83	1 849,83	0,00
670	1.1.1.2.1.1.4.1.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	66,536	11,92	793,11	793,11	0,00
671	1.1.1.2.1.2.1.1.	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota vodovorná	021 Stavby	m2	21,150	11,29	238,78	238,78	0,00
672	1.1.1.2.1.2.1.2.	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota zvislá	021 Stavby	m2	64,480	13,41	864,68	864,68	0,00
673	1.1.1.2.1.2.2.1.	Dodávka a montáž sanitárnych stien vrátane dverí	021 Stavby	m2	18,000	225,08	4 051,44	4 051,44	0,00
674	1.1.1.2.1.2.2.2.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	ks	2,000	10,59	21,18	21,18	0,00
675	1.1.1.2.1.2.2.3.	Madlo k WC pevné	021 Stavby	ks	1,000	52,96	52,96	52,96	0,00
676	1.1.1.2.1.2.2.4.	Madlo k WC sklópne	021 Stavby	ks	1,000	72,82	72,82	72,82	0,00
677	1.1.1.2.1.2.2.5.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	198,60	198,60	198,60	0,00
678	1.1.1.2.1.2.3.1.	Kazetový podlah 600 x 600 mm	021 Stavby	m2	322,400	23,57	7 598,97	7 598,97	0,00
679	1.1.1.2.1.2.3.2.	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	kpl	1,000	331,00	331,00	331,00	0,00
680	1.1.1.2.1.2.4.1.	Montáž dverového krídla jednokrídlového	021 Stavby	ks	61,000	24,53	1 496,33	1 496,33	0,00
681	1.1.1.2.1.2.4.2.	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska	021 Stavby	ks	60,000	125,78	7 546,80	7 546,80	0,00
682	1.1.1.2.1.2.4.3.	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 1 000 mm, výplň DTD doska	021 Stavby	ks	1,000	145,64	145,64	145,64	0,00
683	1.1.1.2.1.2.4.4.	Montáž dverového krídla dvojkridlového	021 Stavby	ks	5,000	45,02	225,10	225,10	0,00
684	1.1.1.2.1.2.4.5.	Dvere vnútorné dvojkridlové 1500x1970	021 Stavby	ks	5,000	272,74	1 363,70	1 363,70	0,00
685	1.1.1.2.1.2.4.6.	Montáž kovania	021 Stavby	ks	66,000	6,62	436,92	436,92	0,00
686	1.1.1.2.1.2.4.7.	Kľučka dverová, zámok	021 Stavby	ks	66,000	25,26	1 667,16	1 667,16	0,00
687	1.1.1.2.1.2.4.8.	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	99,30	99,30	99,30	0,00
688	1.1.1.2.1.2.5.1.	Montáž vrat sekčných	021 Stavby	ks	3,000	331,00	993,00	993,00	0,00
689	1.1.1.2.1.2.5.2.	Sekčná brána sv 2 400 x 2 700	021 Stavby	ks	3,000	3 521,84	10 565,52	10 565,52	0,00
690	1.1.1.2.1.2.5.3.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	127,10	127,10	127,10	0,00
691	1.1.1.2.1.2.6.1.	Montáž soklikov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty vef. 300 x 80 mm	021 Stavby	m	6,500	6,62	43,03	43,03	0,00
692	1.1.1.2.1.2.6.2.	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do malty vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	18,025	29,13	525,07	525,07	0,00
693	1.1.1.2.1.2.6.3.	Dlaždice keramické 300x300	021 Stavby	m2	21,000	9,27	194,67	194,67	0,00
694	1.1.1.2.1.2.6.4.	Montáž soklikov z obkladačiek do malty vef. 300 x 100 mm	021 Stavby	m	49,500	6,62	327,69	327,69	0,00
695	1.1.1.2.1.2.6.5.	Montáž podláh z dlaždic keramických do malty vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	654,730	27,80	18 201,49	18 201,49	0,00
696	1.1.1.2.1.2.6.6.	Dlaždice keramické 300x300	021 Stavby	m2	726,000	9,27	6 730,02	6 730,02	0,00
697	1.1.1.2.1.2.6.7.	Montáž prechodového profilu	021 Stavby	m	63,600	2,65	168,54	168,54	0,00
698	1.1.1.2.1.2.6.8.	Lišta prechodová	021 Stavby	m	70,000	7,23	506,10	506,10	0,00
699	1.1.1.2.1.2.6.9.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	1 041,19	1 041,19	1 041,19	0,00
700	1.1.1.2.1.2.7.1.	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	663,460	2,74	1 817,88	1 817,88	0,00
701	1.1.1.2.1.2.7.2.	Soklová PVC lišta	021 Stavby	m	730,000	2,33	1 700,90	1 700,90	0,00
702	1.1.1.2.1.2.7.3.	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy	021 Stavby	m2	897,310	2,89	2 593,23	2 593,23	0,00
703	1.1.1.2.1.2.7.4.	Lepenie povlakových podláh PVC	021 Stavby	m2	1 043,120	9,43	9 836,62	9 836,62	0,00
704	1.1.1.2.1.2.7.5.	Podlaha PVC	021 Stavby	m2	1 148,000	17,21	19 757,08	19 757,08	0,00
705	1.1.1.2.1.2.7.6.	Vysávacie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	1 043,120	1,35	1 408,21	1 408,21	0,00
706	1.1.1.2.1.2.7.7.	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	1 043,120	0,90	938,81	938,81	0,00
707	1.1.1.2.1.2.7.8.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	198,60	198,60	198,60	0,00
708	1.1.1.2.1.2.8.1.	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vef. 300x200 mm	021 Stavby	m2	477,138	27,80	13 264,44	13 264,44	0,00
709	1.1.1.2.1.2.8.2.	Obkladačky keramické hladké 300x200	021 Stavby	m2	525,000	11,92	6 258,00	6 258,00	0,00
710	1.1.1.2.1.2.8.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	429,49	429,49	429,49	0,00
711	1.1.1.2.1.2.9.1.	Náter oceľových zárubní	021 Stavby	ks	66,000	16,55	1 092,30	1 092,30	0,00
712	1.1.1.2.1.2.9.2.	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobne 1x s emalovaním	021 Stavby	m2	1 051,000	3,71	3 899,21	3 899,21	0,00
713	1.1.1.2.1.2.10.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	3 641,760	0,79	2 876,99	2 876,99	0,00
714	1.1.1.2.1.2.10.2.	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	1 784,810	0,26	464,05	464,05	0,00
715	1.1.1.2.1.2.10.3.	Malby z maliarskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	2 219,200	2,52	5 592,38	5 592,38	0,00
716	1.1.1.2.1.2.10.4.	Malby stropov z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	1 422,560	2,12	3 015,83	3 015,83	0,00
717	1.1.1.2.1.3.1.1.	Dodávka a montáž - šikmá schodisková plošina pre 3 podlažia na vnútornú hranu ramena schodiska (od prízemlia po podkrovia), vrátane úpravy jestvujúceho zbradlia	021 Stavby	ks	1,000	21 846,00	21 846,00	21 846,00	0,00
718	1.1.1.2.2.1.1.1.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	021 Stavby	ks	100,000	3,14	314,00	314,00	0,00
719	1.1.1.2.2.1.1.2.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	50,000	3,36	168,00	168,00	0,00
720	1.1.1.2.2.1.1.3.	Ventil priamy do spaťočky RL-5 DN15	021 Stavby	ks	48,000	12,30	590,40	590,40	0,00
721	1.1.1.2.2.1.1.4.	Ventil rohový do spaťočky RL-5 DN15	021 Stavby	ks	2,000	12,30	24,60	24,60	0,00
722	1.1.1.2.2.1.1.5.	Montáž ventilu termostatického ventilu G 1/2	021 Stavby	ks	50,000	3,44	172,00	172,00	0,00
723	1.1.1.2.2.1.1.6.	Ventil termostatický priamy TS-90 DN15	021 Stavby	ks	48,000	17,11	821,28	821,28	0,00
724	1.1.1.2.2.1.1.7.	Ventil termostatický rohový TS-90 DN15	021 Stavby	ks	2,000	17,11	34,22	34,22	0,00
725	1.1.1.2.2.1.1.8.	Montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	ks	68,000	1,85	125,80	125,80	0,00
726	1.1.1.2.2.1.1.9.	Termostatická hlavica H-Design	021 Stavby	ks	11,000	17,00	187,00	187,00	0,00
727	1.1.1.2.2.1.1.10.	Termostatická hlavica v masivnom vyhotovení, odolná voči vandalizmu, krádeži a neoprávnenému zásahu	021 Stavby	ks	57,000	47,33	2 697,81	2 697,81	0,00
727/a		Potrúbie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	100,000	4,59	459,00	0,00	459,00
728	1.1.1.2.2.1.1.11.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,062	40,91	2,54	2,54	0,00
729	1.1.1.2.2.1.2.1.	Demontáž radiátorov oceľových žlábkových, -0,01057t	021 Stavby	m2	125,000	3,16	395,00	395,00	0,00
730	1.1.1.2.2.1.2.2.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	4,000	17,24	68,96	68,96	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnéné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
731	1.1.1.2.2.1.2.3.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	5,000	18,26	91,30	91,30	0,00
732	1.1.1.2.2.1.2.4.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 550 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	32,000	20,12	643,84	643,84	0,00
733	1.1.1.2.2.1.2.5.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	4,000	21,04	84,16	84,16	0,00
734	1.1.1.2.2.1.2.6.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,01	36,02	36,02	0,00
735	1.1.1.2.2.1.2.7.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	18,63	37,26	37,26	0,00
736	1.1.1.2.2.1.2.8.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 21K, vrd 550x1000 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	1,000	109,96	109,96	109,96	0,00
737	1.1.1.2.2.1.2.9.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22K, vrd 500x800 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	2,000	96,78	193,56	193,56	0,00
738	1.1.1.2.2.1.2.10.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22K, vrd 550x400 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	1,000	73,93	73,93	73,93	0,00
739	1.1.1.2.2.1.2.11.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22K, vrd 550x500 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	1,000	76,43	76,43	76,43	0,00
740	1.1.1.2.2.1.2.12.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22K, vrd 550x600 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	2,000	86,54	173,08	173,08	0,00
741	1.1.1.2.2.1.2.13.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22K, vrd 550x800 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	3,000	106,73	320,19	320,19	0,00
742	1.1.1.2.2.1.2.14.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22K, vrd 550x1000 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	22,000	126,93	2 792,46	2 792,46	0,00
743	1.1.1.2.2.1.2.15.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22K, vrd 550x1200 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	9,000	147,12	1 324,08	1 324,08	0,00
744	1.1.1.2.2.1.2.16.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22K, vrd 550x1400 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	4,000	167,33	669,32	669,32	0,00
745	1.1.1.2.2.1.2.17.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22K, vrd 900x400 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	2,000	110,95	221,90	221,90	0,00
746	1.1.1.2.2.1.2.18.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové 22K, vrd 900x900 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	2,000	175,40	350,80	350,80	0,00
747	1.1.1.2.2.1.2.19.	Vykurovacie telesa panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	49,000	3,83	187,67	187,67	0,00
748	1.1.1.2.2.1.2.20.	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	021 Stavby	m2	125,000	1,47	183,75	183,75	0,00
749	1.1.1.2.2.1.2.21.	Prepláchnutie vykurovacej sústavy	021 Stavby	ks	1,000	536,22	536,22	536,22	0,00
750	1.1.1.2.2.1.2.22.	Presun hmôt pre vykurovacie telesa v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,551	45,97	71,30	71,30	0,00
751	1.1.1.2.2.1.2.23.	Kotelná sada pre panelové radiátory	021 Stavby	ks	49,000	5,79	283,71	283,71	0,00
752	1.1.1.2.2.1.3.1.	Nátory kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email	021 Stavby	m	450,000	2,14	963,00	963,00	0,00
753		Meranie a regulácia (realizačný projekt a meranie MaR)	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
754	1.1.1.2.2.2.1.	Vykurovacia skúška a hydraulické vyregulovanie systému	021 Stavby	hod	48,000	26,48	1 271,04	1 271,04	0,00
755	1.1.1.2.3.1.1.1.	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu do 0,0025 m2, hr. do 450 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,48	8,96	8,96	0,00
756	1.1.1.2.3.1.1.2.	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu do 0,0025 m2, hr. do 450 mm	021 Stavby	ks	6,000	4,48	26,88	26,88	0,00
757	1.1.1.2.3.1.1.3.	Vysekanie rýh v murive z tehál pre osadenie potrubia dodatočne	021 Stavby	m	20,000	5,55	111,00	111,00	0,00
758	1.1.1.2.3.1.1.4.	Vyspravenie rýh v stenach po vybraní konštrukcií akoukoľvek maltou akejkoľvek šírky rýhy	021 Stavby	m	20,000	12,21	244,20	244,20	0,00
759	1.1.1.2.3.1.1.5.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,316	11,25	3,56	3,56	0,00
760	1.1.1.2.3.1.1.6.	Odvod sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,316	3,18	1,00	1,00	0,00
761	1.1.1.2.3.1.1.7.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,316	11,36	3,59	3,59	0,00
762	1.1.1.2.3.1.1.8.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	0,316	12,58	3,98	3,98	0,00
763	1.1.1.2.3.2.1.1.	Montáž trubic z PE, hr.do 20 mm,vnúť.priemer do 20 mm	021 Stavby	m	55,000	2,99	164,45	164,45	0,00
764	1.1.1.2.3.2.1.2.	Tubolit 9-20 mm na potr.DN 15-20 izolácia-trubica	021 Stavby	m	55,000	1,48	81,40	81,40	0,00
765	1.1.1.2.3.2.1.3.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	t	0,004	39,20	0,16	0,16	0,00
766	1.1.1.2.3.2.2.1.	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110x2, 2	021 Stavby	m	2,000	18,55	37,10	37,10	0,00
767	1.1.1.2.3.2.2.2.	Potrubie z PP (PE) odpadné pripájacie DN 50	021 Stavby	m	7,000	9,56	66,92	66,92	0,00
768	1.1.1.2.3.2.2.3.	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie DN 70	021 Stavby	m	4,000	12,35	49,40	49,40	0,00
769	1.1.1.2.3.2.2.4.	Zriadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 50	021 Stavby	ks	3,000	3,19	9,57	9,57	0,00
770	1.1.1.2.3.2.2.5.	Montáž požiarneho uzáveru	021 Stavby	ks	1,000	11,52	11,52	11,52	0,00
771	1.1.1.2.3.2.2.6.	Požiarny uzáver na potr. kanalizačné plastovede DN 50	021 Stavby	ks	1,000	65,17	65,17	65,17	0,00
772	1.1.1.2.3.2.2.7.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	021 Stavby	m	13,000	1,14	14,82	14,82	0,00
773	1.1.1.2.3.2.2.8.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	13,000	1,07	13,91	13,91	0,00
774	1.1.1.2.3.2.2.9.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,013	27,45	0,36	0,36	0,00
775	1.1.1.2.3.2.3.1.	Potrubie z oceľ rúr pozink. bezvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	021 Stavby	m	55,000	13,54	744,70	744,70	0,00
776	1.1.1.2.3.2.3.2.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	021 Stavby	ks	2,000	8,37	16,74	16,74	0,00
777	1.1.1.2.3.2.3.3.	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	2,000	10,87	21,74	21,74	0,00
778	1.1.1.2.3.2.3.4.	Nástenka DN 15 pre batériu	021 Stavby	ks	2,000	12,18	24,36	24,36	0,00
779	1.1.1.2.3.2.3.5.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	23,000	2,56	58,88	58,88	0,00
780	1.1.1.2.3.2.3.6.	Guľový rohový ventil 1/2" x 3/8" + flexi hadica	021 Stavby	ks	16,000	8,12	129,92	129,92	0,00
781	1.1.1.2.3.2.3.7.	Tlačný ventil pre pisoare 1/2"	021 Stavby	ks	7,000	55,04	385,28	385,28	0,00
782	1.1.1.2.3.2.3.8.	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	ks	3,000	39,39	118,17	118,17	0,00
783	1.1.1.2.3.2.3.9.	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou DN 25 , hadica 30 m	021 Stavby	ks	3,000	377,01	1 131,03	1 131,03	0,00
784	1.1.1.2.3.2.3.10.	Demontáž hydrantového systému so spošliteľnou hadicou C 52	021 Stavby	ks	3,000	15,35	46,05	46,05	0,00
785	1.1.1.2.3.2.3.11.	Montáž požiarneho uzáveru do DN 32	021 Stavby	ks	1,000	26,56	26,56	26,56	0,00
786	1.1.1.2.3.2.3.12.	Požiarny uzáver na vodovodné potrubie do DN 32	021 Stavby	ks	1,000	97,13	97,13	97,13	0,00
787	1.1.1.2.3.2.3.13.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	55,000	1,62	89,10	89,10	0,00
788	1.1.1.2.3.2.3.14.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	55,000	1,17	64,35	64,35	0,00
789	1.1.1.2.3.2.3.15.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	kpl	1,000	86,06	86,06	86,06	0,00
790	1.1.1.2.3.2.4.1.	Demontáž záchoda	021 Stavby	ks	15,000	6,90	103,50	103,50	0,00
791	1.1.1.2.3.2.4.2.	Demontáž pisoára	021 Stavby	ks	8,000	5,97	47,76	47,76	0,00
792	1.1.1.2.3.2.4.3.	Demontáž umývadliet alebo umývadliet bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	42,000	6,77	284,34	284,34	0,00
793	1.1.1.2.3.2.4.4.	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splach. potrubia,ocel. alebo liatinovej, -0,01880t	021 Stavby	ks	3,000	8,57	25,71	25,71	0,00
794	1.1.1.2.3.2.4.5.	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, - 0,00069t	021 Stavby	ks	23,000	0,61	14,03	14,03	0,00
795	1.1.1.2.3.2.4.6.	Demontáž batérie vylevkovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	021 Stavby	ks	47,000	3,92	184,24	184,24	0,00
796	1.1.1.2.3.2.4.7.	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, pisoare -0,00085t	021 Stavby	ks	50,000	1,39	69,50	69,50	0,00
797	1.1.1.2.3.2.4.8.	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	021 Stavby	ks	14,000	28,03	392,42	392,42	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
798	1.1.1.2.3.2.4.9.	Misa kombinovaná stojacia, vodorovný alt. zvislý odpad (prispôbiť podľa demontovaných WC), keramika, biela + sedátko	021 Stavby	ks	13,000	148,21	1 926,73	1 926,73	0,00
799	1.1.1.2.3.2.4.10.	Kombinované WC keramiké napr. JIKA MIO 70 cm PRE IMOBILNÝCH + SEDATKO	021 Stavby	ks	1,000	237,80	237,80	237,80	0,00
800	1.1.1.2.3.2.4.11.	Montáž vyletky keramikkej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	3,000	20,99	62,97	62,97	0,00
801	1.1.1.2.3.2.4.12.	Výlevka stojatá keramiká, plastová mreža	021 Stavby	ks	3,000	223,17	669,51	669,51	0,00
802	1.1.1.2.3.2.4.13.	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 900x900 mm	021 Stavby	ks	2,000	50,52	101,04	101,04	0,00
803	1.1.1.2.3.2.4.14.	Sprchovacia vanička akrylátová štvorcová s nožičkami, rozmer 900x900 mm, vrátane bočnej steny a celej steny s dverami	021 Stavby	ks	2,000	613,34	1 226,68	1 226,68	0,00
804	1.1.1.2.3.2.4.15.	Montáž pisoárového záchodku z bielohto diturvitu s automatickým splachovaním	021 Stavby	ks	7,000	24,24	169,68	169,68	0,00
805	1.1.1.2.3.2.4.16.	Pisoár 305x340x535 mm, keramika, biela	021 Stavby	ks	7,000	147,65	1 033,55	1 033,55	0,00
806	1.1.1.2.3.2.4.17.	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bielohto diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	021 Stavby	ks	43,000	26,61	1 144,23	1 144,23	0,00
807	1.1.1.2.3.2.4.18.	Umývadlo 50-60 cm (prispôbiť podľa demontovaných umývadiel) bielo	021 Stavby	ks	42,000	48,62	2 042,04	2 042,04	0,00
808	1.1.1.2.3.2.4.19.	Umývadlo 64x55 cm bielo pre imobilných, napr. JIKA MIO	021 Stavby	ks	1,000	91,38	91,38	91,38	0,00
809	1.1.1.2.3.2.4.20.	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	4,000	10,09	40,36	40,36	0,00
810	1.1.1.2.3.2.4.21.	Batéria sprchová nástenná páková - rozteč 150 mm, so sprchovou sadou, chróm	021 Stavby	ks	4,000	94,08	376,32	376,32	0,00
811	1.1.1.2.3.2.4.22.	Montáž batérie umývadlovej a vyletkovej nástennej pákovej, alebo klasickej	021 Stavby	ks	46,000	7,67	352,82	352,82	0,00
812	1.1.1.2.3.2.4.23.	Výlevková batéria stenová pakova na SV+TUV	021 Stavby	ks	3,000	69,89	209,67	209,67	0,00
813	1.1.1.2.3.2.4.24.	UMYVADLOVA BATERIA stenová pakova na SV+TUV	021 Stavby	ks	43,000	64,49	2 773,07	2 773,07	0,00
814	1.1.1.2.3.2.4.25.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	2,000	3,03	6,06	6,06	0,00
815	1.1.1.2.3.2.4.26.	Zápachová uzávierka pre odpadové otvory sprchových vaní DN 50	021 Stavby	ks	2,000	32,61	65,22	65,22	0,00
816	1.1.1.2.3.2.4.27.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 50	021 Stavby	ks	7,000	2,57	17,99	17,99	0,00
817	1.1.1.2.3.2.4.28.	Uzávierka zápachová pisoárová	021 Stavby	ks	7,000	35,11	245,77	245,77	0,00
818	1.1.1.2.3.2.4.29.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	43,000	3,03	130,29	130,29	0,00
819	1.1.1.2.3.2.4.30.	Uzávierka umývadlová zápachová DN 40	021 Stavby	ks	42,000	5,45	228,90	228,90	0,00
820	1.1.1.2.3.2.4.31.	Uzávierka zápachová umývadlová HL 134 DN 40	021 Stavby	ks	1,000	25,96	25,96	25,96	0,00
821	1.1.1.2.3.2.4.32.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	1,219	28,61	34,88	34,88	0,00
822	1.1.1.2.4.1.1.1.	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	3,000	19,86	59,58	59,58	0,00
822/a		Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	1,305	19,86	25,92	0,00	25,92
823	1.1.1.2.4.1.1.2.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t.km	11,500	1,85	21,28	21,28	0,00
823/a		Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t.km	6,525	1,85	12,07	0,00	12,07
824	1.1.1.2.4.1.1.3.	Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,300	17,21	39,58	39,58	0,00
824/a		Vnútroštavenisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	1,305	17,21	22,46	0,00	22,46
824/b		Demontáž do sute - domová zásuvka -0,00010 t	021 Stavby	ks	148,000	1,55	229,40	0,00	229,40
824/c		Demontáž do sute - domová vypínač -0,00010 t	021 Stavby	ks	72,000	1,55	111,60	0,00	111,60
824/d		Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t	021 Stavby	ks	261,000	3,50	913,50	0,00	913,50
825	1.1.1.2.4.2.1.1.	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - murarske prace, sekanie	021 Stavby	hod	150,000	19,86	2 979,00	2 979,00	0,00
825/a		Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - murarske prace, sekanie	021 Stavby	hod	48,700	19,86	967,18	0,00	967,18
825/b		Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - murarske prace, sekanie	021 Stavby	hod	65,640	19,86	1 303,61	0,00	1 303,61
826	1.1.1.2.4.2.1.2.	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - nepredvidane prace	021 Stavby	hod	290,000	19,86	5 759,40	5 759,40	0,00
827	1.1.1.2.4.2.1.3.	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - revizia elekt. zariadenia	021 Stavby	hod	180,000	19,86	3 574,80	3 574,80	0,00
828	1.1.1.2.4.3.1.1.	Montáž krabice zapustenej 1-nás	021 Stavby	kus	50,000	3,36	168,00	168,00	0,00
828/a		Montáž krabice zapustenej 1-nás	021 Stavby	kus	132,000	3,36	443,52	0,00	443,52
829	1.1.1.2.4.3.1.2.	Krabica prístrojová 1901 vrátane vysekania	021 Stavby	kus	50,000	4,57	228,50	228,50	0,00
829/a		Krabica prístrojová 1901 vrátane vysekania	021 Stavby	kus	132,000	4,57	603,24	0,00	603,24
830	1.1.1.2.4.3.2.1.	Rúrka FXP 20	021 Stavby	m	150,000	1,67	250,50	250,50	0,00
830/a		Rúrka FXP 20	021 Stavby	m	450,000	1,67	751,50	0,00	751,50
830/b		Rúrka FXP 20	021 Stavby	m	200,000	1,67	334,00	0,00	334,00
830/c		Grip 2207028 M15 kovový pozinkovaný	021 Stavby	ks	200,000	0,68	136,00	0,00	136,00
831	1.1.1.2.4.3.2.2.	Montáž FXP 20	021 Stavby	m	150,000	1,73	259,50	259,50	0,00
831/a		Montáž FXP 20	021 Stavby	m	450,000	1,73	778,50	0,00	778,50
831/b		Montáž FXP 20	021 Stavby	m	200,000	1,73	346,00	0,00	346,00
832	1.1.1.2.4.3.2.3.	Montáž FXP 25	021 Stavby	m	180,000	2,62	471,60	471,60	0,00
833	1.1.1.2.4.3.2.4.	Rúrka FXP 25	021 Stavby	m	180,000	3,57	642,60	642,60	0,00
834	1.1.1.2.4.3.2.5.	Montáž el-inšt lišty (plast) vrátane spojok, ohybov, rohov, bez krabic, šírka nad 60 do 80mm	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
834,1		Parapetný kanál dutý z PVC, vrátane príslušenstva	021 Stavby	m	50,000	12,26	613,00	0,00	613,00
835	1.1.1.2.4.3.2.6.	Lišta el-inšt PVC minižľab 012673 : MIK 40/60, biely	021 Stavby	m	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
835,1		Parapetný žľab vrátane príslušenstva ako sú kryty, vonk. a vnút. rohov, krabic, spojok a rámkov	021 Stavby	m	50,000	32,75	1 637,50	0,00	1 637,50
835/a		Montáž zásuvky 1xRJ do parapetného žľabu	021 Stavby	ks	23,000	8,01	184,23	0,00	184,23
835/b		Zásuvka 1xRJ do parapetného žľabu	021 Stavby	ks	23,000	11,61	267,03	0,00	267,03
835/c		Montáž zásuvky do parapetného žľabu	021 Stavby	ks	92,000	11,35	1 044,20	0,00	1 044,20
835/d		Zásuvka do parapetného žľabu	021 Stavby	ks	92,000	4,98	458,16	0,00	458,16
836	1.1.1.2.4.3.2.7.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	021 Stavby	kus	145,000	1,27	184,15	184,15	0,00
837	1.1.1.2.4.3.2.8.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	021 Stavby	kus	25,000	1,27	31,75	31,75	0,00
838	1.1.1.2.4.3.2.9.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2	021 Stavby	kus	50,000	1,89	94,50	94,50	0,00
839	1.1.1.2.4.3.2.10.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	021 Stavby	kus	6,000	1,89	11,34	11,34	0,00
840	1.1.1.2.4.3.2.11.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 4x 50 mm2	021 Stavby	kus	2,000	4,78	9,56	9,56	0,00
841	1.1.1.2.4.3.2.12.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	021 Stavby	kus	2,000	4,78	9,56	9,56	0,00
842	1.1.1.2.4.3.3.1.	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	021 Stavby	kus	78,000	5,77	450,06	450,06	0,00
843	1.1.1.2.4.3.3.2.	Spínač rad.1 Legrand Nilóe biely	021 Stavby	kus	78,000	5,28	411,84	411,84	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
844	1.1.1.2.4.3.3.3.	Snímač pohybu (180°) spínač osvetl. Time@ : 3299E-A22100 01, do krabice, infra (ISR-1R) bez rámičky, biela-fadová biela	021 Stavby	kus	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
845	1.1.1.2.4.3.3.4.	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	021 Stavby	kus	27,000	6,16	166,32	166,32	0,00
845/a		Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	021 Stavby	kus	14,000	6,16	86,24	0,00	86,24
846	1.1.1.2.4.3.3.5.	Prepínač rad.5 Legrand Niloé biely	021 Stavby	kus	27,000	4,97	134,19	134,19	0,00
846/a		Prepínač rad.5 Legrand Niloé biely	021 Stavby	kus	14,000	4,97	69,58	0,00	69,58
847	1.1.1.2.4.3.3.6.	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	021 Stavby	kus	145,000	8,21	1 190,45	1 190,45	0,00
848	1.1.1.2.4.3.3.7.	Zásuvka 1-nás, Legrand Niloé biela	021 Stavby	kus	145,000	4,01	581,45	581,45	0,00
849	1.1.1.2.4.3.3.8.	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 32A/500V, 3P+Z (+N)	021 Stavby	kus	30,000	7,75	232,50	232,50	0,00
850	1.1.1.2.4.3.3.9.	Zásuvka priemyselná 32A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól	021 Stavby	kus	30,000	4,53	135,90	135,90	0,00
851	1.1.1.2.4.3.4.1.	Montáž rozvodnice do 50kg	021 Stavby	kus	12,000	34,05	408,60	408,60	0,00
852	1.1.1.2.4.3.4.2.	Svorka ekvipotenciálna EVP-SK s krytom	021 Stavby	kus	3,000	19,26	57,78	57,78	0,00
853	1.1.1.2.4.3.5.1.	Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) závesné, IP20-44, tyčový záves nad 1600m	021 Stavby	kus	233,000	8,61	2 006,13	2 006,13	0,00
853/a		Montáž, interiérové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) závesné, IP20-44, tyčový záves nad 1600m	021 Stavby	kus	17,000	8,61	146,37	0,00	146,37
854	1.1.1.2.4.3.5.2.	*U* - LED2 LENA 120	021 Stavby	kus	116,000	49,23	5 710,68	5 710,68	0,00
855	1.1.1.2.4.3.5.3.	*P* - LED2 DUSTER II 120, 25W, 3150lm, IP66	021 Stavby	kus	43,000	59,45	2 556,35	2 556,35	0,00
856	1.1.1.2.4.3.5.4.	*B* LED2 JOTA 33W, 188W, 1650lm, 3000-4000-6000K, IP44	021 Stavby	kus	16,000	26,61	425,76	425,76	0,00
857	1.1.1.2.4.3.5.5.	*AS*- LED2 LENA 120	021 Stavby	kus	21,000	56,80	1 192,80	1 192,80	0,00
857/a		*AS*- LED2 LENA 120	021 Stavby	kus	5,000	56,80	284,00	0,00	284,00
858	1.1.1.2.4.3.5.6.	A - LED2 LENA 60, 39W, 4570 lm, 4000K, IP40	021 Stavby	kus	18,000	56,31	1 013,58	1 013,58	0,00
858/a		A - LED2 LENA 60, 39W, 4570 lm, 4000K, IP40	021 Stavby	kus	31,000	56,31	1 745,61	0,00	1 745,61
859	1.1.1.2.4.3.6.1.	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	021 Stavby	m	65,000	2,40	156,00	156,00	0,00
859/a		Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	021 Stavby	m	235,000	2,40	564,00	0,00	564,00
860	1.1.1.2.4.3.6.2.	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 4 zeleno-žltý	021 Stavby	m	25,000	0,46	11,50	11,50	0,00
861	1.1.1.2.4.3.6.3.	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 25 zeleno-žltý	021 Stavby	m	40,000	2,78	111,20	111,20	0,00
861/a		Vodič Cu (CYA) : H07V-K 25 zeleno-žltý	021 Stavby	m	235,000	2,78	653,30	0,00	653,30
862	1.1.1.2.4.3.7.1.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	320,000	0,95	304,00	304,00	0,00
862/a		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	265,000	0,95	251,75	0,00	251,75
863	1.1.1.2.4.3.7.2.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	170,000	0,58	98,60	98,60	0,00
863/a		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	265,000	0,58	153,70	0,00	153,70
864	1.1.1.2.4.3.7.3.	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	150,000	0,58	87,00	87,00	0,00
865	1.1.1.2.4.3.7.4.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	620,000	1,09	675,80	675,80	0,00
865/a		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	560,000	1,09	610,40	0,00	610,40
866	1.1.1.2.4.3.7.5.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	620,000	0,94	582,80	582,80	0,00
866/a		Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	560,000	0,94	526,40	0,00	526,40
867	1.1.1.2.4.3.7.6.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	021 Stavby	m	45,000	1,73	77,85	77,85	0,00
867/a		Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	021 Stavby	m	125,000	1,73	216,25	0,00	216,25
868	1.1.1.2.4.3.7.7.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	021 Stavby	m	45,000	2,48	111,60	111,60	0,00
868/a		Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	021 Stavby	m	125,000	2,48	310,00	0,00	310,00
869	1.1.1.2.4.3.7.8.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	021 Stavby	m	195,000	2,34	456,30	456,30	0,00
870	1.1.1.2.4.3.7.9.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	021 Stavby	m	195,000	5,97	1 164,15	1 164,15	0,00
871	1.1.1.2.4.3.7.10.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	021 Stavby	m	70,000	1,60	112,00	112,00	0,00
872	1.1.1.2.4.3.7.11.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	70,000	1,60	112,00	112,00	0,00
873	1.1.1.2.4.4.1.1.	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	021 Stavby	m	1 600,000	1,62	2 592,00	2 592,00	0,00
873/a		Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	021 Stavby	m	515,000	1,62	834,30	0,00	834,30
874	1.1.1.2.4.4.1.2.	Kábel na prenos dát CAT6 : S-STP 4x2x0,5 LSOH	021 Stavby	m	1 600,000	0,50	800,00	800,00	0,00
874/a		Kábel na prenos dát CAT6 : S-STP 4x2x0,5 LSOH	021 Stavby	m	515,000	0,50	257,50	0,00	257,50
875	1.1.1.2.4.4.2.1.	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	021 Stavby	kus	35,000	5,47	191,45	191,45	0,00
876	1.1.1.2.4.4.2.2.	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat5e UTP Asfora : EPH4300121, kompletná, biela	021 Stavby	kus	35,000	6,75	236,25	236,25	0,00
877	1.1.1.2.4.4.2.3.	Krabica KO 68 pod ometku vrátane vysekania lôžka	021 Stavby	kus	35,000	8,41	294,35	294,35	0,00
878	1.1.1.2.4.4.2.4.	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	021 Stavby	m	85,000	3,50	297,50	297,50	0,00
879	1.1.1.2.4.4.2.5.	NÁSTENNÝ REPRODUKTOR ARS 289	021 Stavby	kus	11,000	33,29	366,19	366,19	0,00
880	1.1.1.2.4.4.2.6.	ROZHĽASOVÁ ÚSTREDNÁ ST120BC/MP3	021 Stavby	kus	1,000	300,55	300,55	300,55	0,00
881	1.1.1.2.4.4.2.7.	Montáž repro v skrini s reg. hlasitosti do 6W, záves	021 Stavby	kus	11,000	21,17	232,87	232,87	0,00
882	1.1.1.2.4.5.1.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
883	1.1.1.2.4.5.1.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6KA 286431 : PFL6-16/1N/B/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	5,000	38,40	192,00	192,00	0,00
884	1.1.1.2.4.5.1.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 60MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	163,80	163,80	0,00	163,80
885	1.1.1.2.4.5.1.4.	Rám s prístrojovými lištami 60MD	021 Stavby	kus	1,000	54,60	54,60	0,00	54,60
886	1.1.1.2.4.5.1.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
887	1.1.1.2.4.5.1.6.	Istič 1-pólový 262674 - 10KA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	13,000	17,40	226,20	226,20	0,00
888	1.1.1.2.4.5.1.7.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 - OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
889	1.1.1.2.4.5.1.8.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
890	1.1.1.2.4.5.1.9.	Zvodíček kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre siete TN-C, 275V-AC, 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
891	1.1.1.2.4.5.1.10.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepojovacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
892	1.1.1.2.4.5.1.11.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	158,88	158,88	158,88	0,00
893	1.1.1.2.4.5.2.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	2,000	46,34	92,68	46,34	46,34
893/a		Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	86,46	86,46	0,00	86,46
893/b		Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6KA 286431 : PFL6-16/1N/B/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	1,000	57,20	57,20	0,00	57,20
894	1.1.1.2.4.5.2.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6KA 286431 : PFL6-16/1N/B/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	6,000	38,40	230,40	230,40	0,00
895	1.1.1.2.4.5.2.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 60MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	163,80	163,80	0,00	163,80
896	1.1.1.2.4.5.2.4.	Rám s prístrojovými lištami 60MD	021 Stavby	kus	1,000	54,60	54,60	0,00	54,60
897	1.1.1.2.4.5.2.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	3,000	32,87	98,61	32,87	65,74
898	1.1.1.2.4.5.2.6.	Istič 1-pólový 262674 - 10KA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	15,000	17,40	261,00	261,00	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
899	1.1.1.2.4.5.2.7.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
900	1.1.1.2.4.5.2.8.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
901	1.1.1.2.4.5.2.9.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre sieť TN-C, 275V-AC; 75kA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
902	1.1.1.2.4.5.2.10.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepájacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
903	1.1.1.2.4.5.2.11.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	158,88	158,88	158,88	0,00
904	1.1.1.2.4.5.3.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	2,000	46,34	92,68	46,34	46,34
905	1.1.1.2.4.5.3.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6kA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	10,000	38,40	384,00	76,80	307,20
905/a		Chránič prúdový 4-pól. 10kA 263611 : PF7-40/4/003/A (4MD)	021 Stavby	kus	2,000	57,20	114,40	0,00	114,40
905/b		Istič 3-pólový 263390 - 10kA (3MD) PL7-B20/3	021 Stavby	kus	6,000	17,40	104,40	0,00	104,40
906	1.1.1.2.4.5.3.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 60MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	136,50	136,50	0,00	136,50
907	1.1.1.2.4.5.3.4.	Rám s prístrojovými lištami DIN 178959 : TS3-KLV, pre rozvodnice 60MD	021 Stavby	kus	1,000	54,60	54,60	0,00	54,60
908	1.1.1.2.4.5.3.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10kA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	3,000	32,87	98,61	32,87	65,74
909	1.1.1.2.4.5.3.6.	Istič 1-pólový 262674 - 10kA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	17,000	17,40	295,80	295,80	0,00
910	1.1.1.2.4.5.3.7.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
911	1.1.1.2.4.5.3.8.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
912	1.1.1.2.4.5.3.9.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre sieť TN-C, 275V-AC; 75kA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
913	1.1.1.2.4.5.3.10.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepájacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
914	1.1.1.2.4.5.3.11.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	2,000	158,88	317,76	158,88	158,88
915	1.1.1.2.4.5.4.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
916	1.1.1.2.4.5.4.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6kA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	2,000	38,40	76,80	76,80	0,00
917	1.1.1.2.4.5.4.3.	Chránič prúdový 4-pól. 10kA 263611 : PF7-40/4/003/A (4MD)	021 Stavby	kus	1,000	57,20	57,20	57,20	0,00
918	1.1.1.2.4.5.4.4.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 60MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	163,80	163,80	0,00	163,80
919	1.1.1.2.4.5.4.5.	Rám s prístrojovými lištami DIN 178959 : TS3-KLV, pre rozvodnice 60MD	021 Stavby	kus	1,000	54,60	54,60	0,00	54,60
920	1.1.1.2.4.5.4.6.	Istič 3-pólový 263393 - 10kA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
921	1.1.1.2.4.5.4.7.	Istič 3-pólový 263390 - 10kA (3MD) PL7-B20/3	021 Stavby	kus	4,000	17,40	69,60	69,60	0,00
922	1.1.1.2.4.5.4.8.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
923	1.1.1.2.4.5.4.9.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
924	1.1.1.2.4.5.4.10.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre sieť TN-C, 275V-AC; 75kA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
925	1.1.1.2.4.5.4.11.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepájacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	19,86	19,86	19,86	0,00
926	1.1.1.2.4.5.4.12.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	119,16	119,16	119,16	0,00
927	1.1.1.2.4.5.5.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	2,000	16,55	33,10	16,55	16,55
927/a		Zostavenie rozvádzača	021 Stavby	kus	1,000	80,25	80,25	0,00	80,25
927/b		Chránič prúdový 4-pól. 10kA 263611 : PF7-40/4/003/A (4MD)	021 Stavby	kus	3,000	57,20	171,60	0,00	171,60
927/c		Istič 3-pólový 263390 - 10kA (3MD) PL7-B20/3	021 Stavby	kus	10,000	17,40	174,00	0,00	174,00
928	1.1.1.2.4.5.5.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6kA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	3,000	38,40	115,20	115,20	0,00
929	1.1.1.2.4.5.5.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 60MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	163,80	163,80	0,00	163,80
930	1.1.1.2.4.5.5.4.	Rám s prístrojovými lištami pre rozvodnice 60MD	021 Stavby	kus	1,000	54,60	54,60	0,00	54,60
931	1.1.1.2.4.5.5.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10kA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
932	1.1.1.2.4.5.5.6.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
933	1.1.1.2.4.5.5.7.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
934	1.1.1.2.4.5.5.8.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre sieť TN-C, 275V-AC; 75kA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
935	1.1.1.2.4.5.5.9.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepájacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	33,10	33,10	33,10	0,00
936	1.1.1.2.4.5.5.10.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	92,68	92,68	92,68	0,00
937	1.1.1.2.4.5.6.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	29,13	29,13	29,13	0,00
938	1.1.1.2.4.5.6.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6kA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	3,000	38,40	115,20	115,20	0,00
939	1.1.1.2.4.5.6.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 60MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	163,80	163,80	0,00	163,80
940	1.1.1.2.4.5.6.4.	Rám s prístrojovými lištami pre rozvodnice 60MD	021 Stavby	kus	1,000	54,60	54,60	0,00	54,60
940/a		Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	46,34	46,34	0,00	46,34
940/b		Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	139,20	139,20	0,00	139,20
940/c		Chránič prúdový 4-pól. 10kA 263611 : PF7-40/4/003/A (4MD)	021 Stavby	kus	3,000	57,20	171,60	0,00	171,60
940/d		Istič 3-pólový 263390 - 10kA (3MD) PL7-B20/3	021 Stavby	kus	8,000	17,40	139,20	0,00	139,20
941	1.1.1.2.4.5.6.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10kA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
942	1.1.1.2.4.5.6.6.	Istič 1-pólový 262674 - 10kA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	16,000	17,40	278,40	278,40	0,00
943	1.1.1.2.4.5.6.7.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 : OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
944	1.1.1.2.4.5.6.8.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
945	1.1.1.2.4.5.6.9.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre sieť TN-C, 275V-AC; 75kA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
946	1.1.1.2.4.5.6.10.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepájacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
947	1.1.1.2.4.5.6.11.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	158,88	158,88	158,88	0,00
948	1.1.1.2.4.5.7.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	29,13	29,13	29,13	0,00
949	1.1.1.2.4.5.7.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6kA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	3,000	38,40	115,20	115,20	0,00
950	1.1.1.2.4.5.7.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 60MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	163,80	163,80	0,00	163,80
951	1.1.1.2.4.5.7.4.	Rám s prístrojovými lištami pre rozvodnice 60MD	021 Stavby	kus	1,000	54,60	54,60	0,00	54,60
951/a		Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	46,34	46,34	0,00	46,34
951/b		Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	97,73	97,73	0,00	97,73
951/c		Istič 3-pólový 263390 - 10kA (3MD) PL7-B20/3	021 Stavby	kus	7,000	17,40	121,80	0,00	121,80
952	1.1.1.2.4.5.7.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10kA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
953	1.1.1.2.4.5.7.6.	Istič 1-pólový 262674 - 10kA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	7,000	17,40	121,80	121,80	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
954	1.1.1.2.4.5.7.7.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 - OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
955	1.1.1.2.4.5.7.8.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
956	1.1.1.2.4.5.7.9.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre sieť TN-C, 275V-AC; 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
957	1.1.1.2.4.5.7.10.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepojujacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	19,86	19,86	19,86	0,00
958	1.1.1.2.4.5.7.11.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	99,30	99,30	99,30	0,00
959	1.1.1.2.4.5.8.1.	Rám s 2-krídlými dvermi Profi Plus 111170 : BP-U-3S-1000/10, kovový sivý (S 1000/v 1060) IP30 (Z)	021 Stavby	kus	1,000	169,47	169,47	169,47	0,00
960	1.1.1.2.4.5.8.2.	Bočnica montážneho rámu 293408 : BPZ-MSW-10, pre výšku rozvádzača 1060, výšku krycích dosiek 950 (mm)	021 Stavby	pár	1,000	31,64	31,64	31,64	0,00
961	1.1.1.2.4.5.8.3.	Kryt BPZ-WB3S-1000/10/2	021 Stavby	kus	2,000	108,50	217,00	217,00	0,00
962	1.1.1.2.4.5.8.4.	- zadná stena 111302 : BPZ-RP-1000/10, kovová, pre S 1000/v 1060	021 Stavby	kus	2,000	39,98	79,96	79,96	0,00
963	1.1.1.2.4.5.8.5.	Príchytka upevňovacia 275199 : BEL 12, celoplastová, biela (pár)	021 Stavby	sada	1,000	2,62	2,62	2,62	0,00
964	1.1.1.2.4.5.8.6.	Vložka 255309 : NWS-SHE/DLB/DN3, typu Doppelbart 3mm	021 Stavby	kus	2,000	31,78	63,56	63,56	0,00
965	1.1.1.2.4.5.8.7.	Príchytka upevňovacia 275200 : BEL01, vodivé prepojenie, zelená (pár)	021 Stavby	sada	1,000	4,09	4,09	4,09	0,00
966	1.1.1.2.4.5.8.8.	Krycia doska s výrezom 293532 : BPZ-FP-1000/150-45, sivá, kovová, pre 46MD, pre šírku rozvádzača 1000 / výška 150	021 Stavby	kus	4,000	14,42	57,68	57,68	0,00
967	1.1.1.2.4.5.8.9.	Držiak LAB-BAG A4	021 Stavby	kus	1,000	5,06	5,06	5,06	0,00
968	1.1.1.2.4.5.8.10.	Montážna doska univerzálna s drážkou 104319 : BPZ-MPL30-1000, ocelová, výška 30mm, pre šírku rozvádzača 1000	021 Stavby	kus	1,000	8,99	8,99	8,99	0,00
969	1.1.1.2.4.5.8.11.	Príslušenstvo BPZ-DINR46-1000	021 Stavby	kus	1,000	7,35	7,35	7,35	0,00
970	1.1.1.2.4.5.8.12.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	33,10	33,10	33,10	0,00
971	1.1.1.2.4.5.8.13.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	575,94	575,94	575,94	0,00
972	1.1.1.2.4.5.8.14.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepojujacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
973	1.1.1.2.4.5.8.15.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	10,000	32,87	328,70	328,70	0,00
974	1.1.1.2.4.5.8.16.	Istič 3-pólový 263390 - 10KA (3MD) PL7-B20/3	021 Stavby	kus	1,000	17,40	17,40	17,40	0,00
975	1.1.1.2.4.5.8.17.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 - OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
976	1.1.1.2.4.5.8.18.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
977	1.1.1.2.4.5.8.19.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre sieť TN-C, 275V-AC; 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	528,28	528,28	528,28	0,00
978	1.1.1.2.4.5.8.20.	Istič 3-pólový výkonný 36kA - 111897 : LZMC1-A160-I	021 Stavby	kus	1,000	230,38	230,38	230,38	0,00
979	1.1.1.2.4.5.9.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	2,000	46,34	92,68	46,34	46,34
979/a		Zostavenie rozvádzača	021 Stavby	kus	1,000	239,06	239,06	0,00	239,06
980	1.1.1.2.4.5.9.2.	Chránic prúdový s ističom 1+N-pól. 6kA 286431 : PFL6-16/1NB/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	11,000	38,40	422,40	76,80	345,60
981	1.1.1.2.4.5.9.3.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 60MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	163,80	163,80	0,00	163,80
982	1.1.1.2.4.5.9.4.	Rám s pristrojovými lištami pre rozvodnice 60MD	021 Stavby	kus	1,000	54,60	54,60	0,00	54,60
983	1.1.1.2.4.5.9.5.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	2,000	32,87	65,74	32,87	32,87
984	1.1.1.2.4.5.9.6.	Istič 1-pólový 262674 - 10KA (1MD) PL7-B10/1	021 Stavby	kus	17,000	17,40	295,80	295,80	0,00
985	1.1.1.2.4.5.9.7.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 - OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
986	1.1.1.2.4.5.9.8.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
987	1.1.1.2.4.5.9.9.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre sieť TN-C, 275V-AC; 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
988	1.1.1.2.4.5.9.10.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepojujacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
989	1.1.1.2.4.5.9.11.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	158,88	158,88	158,88	0,00
989/a		Meranie štruktúrovanej kabeláže	021 Stavby	ks	1,000	286,00	286,00	0,00	286,00
989/b		Revízie	021 Stavby	ks	1,000	461,50	461,50	0,00	461,50
989/c		Rack nástenný 18U 600x400	021 Stavby	ks	1,000	22,43	22,43	0,00	22,43
989/d		Montáž Racku	021 Stavby	ks	1,000	28,26	28,26	0,00	28,26
989/e		Patch panel C6 STP 24p.	021 Stavby	ks	5,000	52,56	262,80	0,00	262,80
989/f		Montáž Patch panelu	021 Stavby	ks	5,000	4,50	22,50	0,00	22,50
989/g		Ukončenie kábla na patch paneli	021 Stavby	ks	55,000	3,54	194,70	0,00	194,70
989/h		Organizér káblov 19" 1U	021 Stavby	ks	5,000	7,19	35,95	0,00	35,95
989/i		Montáž držiaka patch káblov	021 Stavby	ks	5,000	4,68	23,40	0,00	23,40
989/j		Napájací panel 230V 8x230V	021 Stavby	ks	1,000	33,46	33,46	0,00	33,46
989/k		Montáž ACCAR 230V	021 Stavby	ks	1,000	7,15	7,15	0,00	7,15
989/l		Ventilátorová jednotka 19" 2x ventilátor s termostatom	021 Stavby	ks	1,000	197,80	197,80	0,00	197,80
989/m		Montáž ventilačnej jednotky	021 Stavby	ks	1,000	5,20	5,20	0,00	5,20
989/n		Sada spojovacieho materiálu	021 Stavby	ks	12,000	1,34	16,08	0,00	16,08
SO 04 - Podnikateľský inkubátor - Areál Mierová							294 350,17	262 013,45	32 336,72
990	1.1.1.3.1.1.1.1.	Odstránenie ornice s vodorov. premiest., na hromady do 50 m hr. do 150 mm	021 Stavby	m3	28,350	6,57	186,26	186,26	0,00
991	1.1.1.3.1.1.1.2.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	85,000	16,55	1 406,75	1 406,75	0,00
992	1.1.1.3.1.1.1.3.	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapazených s urovaním dna v hromine 3	021 Stavby	m3	85,000	3,28	278,80	278,80	0,00
993	1.1.1.3.1.1.1.4.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	113,350	5,43	615,49	615,49	0,00
994	1.1.1.3.1.1.1.5.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	3 060,450	0,53	1 622,04	1 622,04	0,00
995	1.1.1.3.1.1.1.6.	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	113,350	9,44	1 070,02	1 070,02	0,00
996	1.1.1.3.1.1.1.7.	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	113,350	0,97	109,95	109,95	0,00
997	1.1.1.3.1.1.1.8.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	204,030	7,94	1 620,00	1 620,00	0,00
998	1.1.1.3.1.1.2.1.	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného	021 Stavby	m3	4,240	42,37	179,65	179,65	0,00
999	1.1.1.3.1.1.2.2.	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	021 Stavby	m3	21,350	112,70	2 406,15	2 406,15	0,00
1000	1.1.1.3.1.1.2.3.	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	7,250	22,51	163,20	163,20	0,00
1001	1.1.1.3.1.1.2.4.	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	7,250	4,63	33,57	33,57	0,00
1002	1.1.1.3.1.1.2.5.	Výstuž základových dosiek zo zvr. siete KARI	021 Stavby	t	0,999	1 085,68	1 084,59	1 084,59	0,00
1003	1.1.1.3.1.1.2.6.	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	40,450	112,70	4 558,72	4 558,72	0,00
1004	1.1.1.3.1.1.2.7.	Výstuž základových pásov z ocele 10505	021 Stavby	t	1,618	1 085,68	1 756,63	1 756,63	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
1005	1.1.1.3.1.1.3.1.	Zamurovanie otvoru v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	021 Stavby	m3	1,050	290,04	304,54	304,54	0,00
1006	1.1.1.3.1.1.3.2.	Murivo nosné (m3) z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na maltu (380x250x249)	021 Stavby	m3	52,942	242,93	12 861,20	12 861,20	0,00
1007	1.1.1.3.1.1.3.3.	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	10,26	20,52	20,52	0,00
1008	1.1.1.3.1.1.3.4.	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	11,000	18,80	206,80	206,80	0,00
1009	1.1.1.3.1.1.3.5.	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	1,000	21,50	21,50	21,50	0,00
1010	1.1.1.3.1.1.3.6.	Keramický predpätý preklad šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	1,000	27,35	27,35	27,35	0,00
1011	1.1.1.3.1.1.3.7.	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	021 Stavby	ks	9,000	29,58	266,22	266,22	0,00
1012	1.1.1.3.1.1.3.8.	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	1,710	114,46	195,73	195,73	0,00
1013	1.1.1.3.1.1.3.9.	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	021 Stavby	m2	10,370	26,48	274,60	274,60	0,00
1014	1.1.1.3.1.1.3.10.	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	021 Stavby	m2	10,370	7,28	75,49	75,49	0,00
1015	1.1.1.3.1.1.3.11.	Výstuž prekladov z ocele 10505	021 Stavby	t	0,308	1 085,68	334,39	334,39	0,00
1016	1.1.1.3.1.1.3.12.	Priečky z tehál pálených brúsených, na maltu (115x500x249)	021 Stavby	m2	2,920	38,90	113,59	113,59	0,00
1017	1.1.1.3.1.1.3.13.	Priečky z tehál pálených brúsených, na maltu (140x500x249)	021 Stavby	m2	86,100	38,99	3 357,04	3 357,04	0,00
1018	1.1.1.3.1.1.3.14.	Priečky z porobetónových tvárnic hr. 100 mm	021 Stavby	m2	6,600	34,11	225,13	225,13	0,00
1019	1.1.1.3.1.1.3.15.	Priečky z porobetónových tvárnic hr. 150 mm	021 Stavby	m2	10,380	37,36	387,80	387,80	0,00
1020	1.1.1.3.1.1.4.1.	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	8,460	114,46	968,33	968,33	0,00
1021	1.1.1.3.1.1.4.2.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	49,500	21,18	1 048,41	1 048,41	0,00
1022	1.1.1.3.1.1.4.3.	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	49,500	4,63	229,19	229,19	0,00
1023	1.1.1.3.1.1.4.4.	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,523	1 085,68	1 653,49	1 653,49	0,00
1024	1.1.1.3.1.1.4.5.	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	021 Stavby	m2	30,869	4,09	126,25	126,25	0,00
1025	1.1.1.3.1.1.4.6.	Doska XPS hr. 50 mm	021 Stavby	m2	34,000	8,87	301,58	301,58	0,00
1026	1.1.1.3.1.1.5.1.	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	021 Stavby	m2	68,964	1,91	131,72	131,72	0,00
1027	1.1.1.3.1.1.5.2.	Oprava vnútorných vápenných omietok stien	021 Stavby	m2	30,000	8,61	258,30	258,30	0,00
1028	1.1.1.3.1.1.5.3.	Príprava vnútorného podkladu stien penetračiou základnou	021 Stavby	m2	1 106,300	1,59	1 759,02	1 759,02	0,00
1029	1.1.1.3.1.1.5.4.	Sterka vrátane armovacej siete	021 Stavby	m2	36,060	11,85	427,31	427,31	0,00
1030	1.1.1.3.1.1.5.5.	Vnútorná omietka stien jednovrstvová vápennocementová vrátane líst	021 Stavby	m2	1 076,300	11,92	12 829,50	12 829,50	0,00
1031	1.1.1.3.1.1.5.6.	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábrubami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	021 Stavby	m2	21,644	1,91	41,34	41,34	0,00
1032	1.1.1.3.1.1.5.7.	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	184,216	17,21	3 170,36	3 170,36	0,00
1033	1.1.1.3.1.1.5.8.	Vonkajšia omietka stien mozaiková, ručné miešanie a nanášanie	021 Stavby	m2	20,250	27,88	564,57	564,57	0,00
1034	1.1.1.3.1.1.5.9.	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter	021 Stavby	m2	233,686	2,65	619,27	619,27	0,00
1035	1.1.1.3.1.1.5.10.	Doteplenie konštrukcie hr. 30 mm, systém XPS bez omietky	021 Stavby	m2	23,356	31,07	725,67	725,67	0,00
1036	1.1.1.3.1.1.5.11.	Doteplenie konštrukcie hr. 60 mm, systém XPS bez omietky	021 Stavby	m2	49,470	45,06	2 229,12	2 229,12	0,00
1037	1.1.1.3.1.1.5.12.	Zateplenie stropov lamelami hr. 80 mm (napr. CLT C1)	021 Stavby	m2	115,160	47,29	5 445,92	5 445,92	0,00
1038	1.1.1.3.1.1.5.13.	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm bez omietky	021 Stavby	m2	139,200	49,65	6 911,28	6 911,28	0,00
1039	1.1.1.3.1.1.5.14.	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm bez omietky	021 Stavby	m2	9,900	56,67	561,03	561,03	0,00
1040	1.1.1.3.1.1.5.15.	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	021 Stavby	m2	11,760	48,06	565,19	565,19	0,00
1041	1.1.1.3.1.1.5.16.	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	12,384	168,74	2 089,68	2 089,68	0,00
1042	1.1.1.3.1.1.5.17.	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre betónové podlahy	021 Stavby	m2	103,200	7,94	819,41	819,41	0,00
1043	1.1.1.3.1.1.5.18.	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	021 Stavby	m3	12,384	28,33	350,84	350,84	0,00
1044	1.1.1.3.1.1.5.19.	Výstuž mazaniny z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	0,891	1 085,68	967,34	967,34	0,00
1045	1.1.1.3.1.1.5.20.	Náspyt zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	17,260	46,34	799,83	799,83	0,00
1046	1.1.1.3.1.1.5.21.	Penetračný náter (pod obklady, dlažby, nivelačnú stierku)	021 Stavby	m2	661,680	1,32	873,42	873,42	0,00
1047	1.1.1.3.1.1.5.22.	Cementopieskový poter vykurovací hr. 65 mm	021 Stavby	m2	18,250	19,86	362,45	362,45	0,00
1048	1.1.1.3.1.1.5.23.	Cementová samonivelizačná stierka hr. 15 mm	021 Stavby	m2	377,080	9,27	3 495,53	3 495,53	0,00
1049	1.1.1.3.1.1.5.24.	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	021 Stavby	ks	8,000	46,34	370,72	370,72	0,00
1050	1.1.1.3.1.1.5.25.	Zárubňa oceľová CgU šxxvhr 600x1970x100 mm	021 Stavby	ks	1,000	28,51	28,51	28,51	0,00
1051	1.1.1.3.1.1.5.26.	Zárubňa oceľová CgU šxxvhr 800x1970x100 mm	021 Stavby	ks	4,000	29,79	119,16	119,16	0,00
1052	1.1.1.3.1.1.5.27.	Zárubňa oceľová CgU šxxvhr 800x1970x160 mm	021 Stavby	ks	3,000	43,03	129,09	129,09	0,00
1053	1.1.1.3.1.1.5.28.	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	021 Stavby	ks	1,000	66,20	66,20	66,20	0,00
1054	1.1.1.3.1.1.5.29.	Zárubňa oceľová 1600x1970x140 mm	021 Stavby	ks	1,000	195,65	195,65	195,65	0,00
1055	1.1.1.3.1.1.6.1.	Dilatácia stien z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	021 Stavby	m2	25,039	11,15	279,18	279,18	0,00
1056	1.1.1.3.1.1.6.2.	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, v. nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	189,930	1,85	351,37	351,37	0,00
1057	1.1.1.3.1.1.6.3.	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	189,930	2,65	503,31	503,31	0,00
1058	1.1.1.3.1.1.6.4.	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	189,930	1,32	250,71	250,71	0,00
1059	1.1.1.3.1.1.6.5.	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	021 Stavby	m2	462,050	1,99	919,48	919,48	0,00
1060	1.1.1.3.1.1.6.6.	Ochranná sieť na boku lešenia	021 Stavby	m2	189,930	1,32	250,71	250,71	0,00
1061	1.1.1.3.1.1.6.7.	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia	021 Stavby	m2	189,930	0,66	125,35	125,35	0,00
1062	1.1.1.3.1.1.6.8.	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	021 Stavby	m2	462,050	2,65	1 224,43	1 224,43	0,00
1063	1.1.1.3.1.1.6.9.	Hliníkový sokľový profil šírky 103 mm alebo založenie systému do laty	021 Stavby	m	48,700	7,23	352,10	352,10	0,00
1064	1.1.1.3.1.1.6.10.	Okenný a dverový dilatčný profil	021 Stavby	m	39,400	8,08	318,35	318,35	0,00
1065	1.1.1.3.1.1.6.11.	Parapetný profil s integrovanou sieťovinou	021 Stavby	m	12,910	4,17	53,83	53,83	0,00
1066	1.1.1.3.1.1.6.12.	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	021 Stavby	m	146,910	3,10	455,42	455,42	0,00
1067	1.1.1.3.1.1.6.13.	Rohový ochranný profil s integrovanou sieťovinou	021 Stavby	m	82,422	2,87	236,56	236,56	0,00
1068	1.1.1.3.1.1.6.14.	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	021 Stavby	m	65,090	3,59	233,67	233,67	0,00
1069	1.1.1.3.1.1.6.15.	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	021 Stavby	m2	10,400	3,51	36,50	36,50	0,00
1070	1.1.1.3.1.1.6.16.	Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t	021 Stavby	m2	1,920	21,99	42,22	42,22	0,00
1071	1.1.1.3.1.1.6.17.	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	021 Stavby	m2	112,132	2,69	301,64	301,64	0,00
1072	1.1.1.3.1.1.6.18.	Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,02400t	021 Stavby	ks	26,000	0,83	21,58	21,58	0,00
1073	1.1.1.3.1.1.6.19.	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	021 Stavby	m2	1,576	23,83	37,56	37,56	0,00
1074	1.1.1.3.1.1.6.20.	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	021 Stavby	m3	1,050	68,20	71,61	71,61	0,00
1075	1.1.1.3.1.1.6.21.	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	021 Stavby	m	13,000	8,92	115,96	115,96	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1076	1.1.1.3.1.1.6.22.	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	021 Stavby	m2	937,000	2,52	2 361,24	2 361,24	0,00
1077	1.1.1.3.1.1.6.23.	Odkasanie a odobratie obkladov stien z obkladáčiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	021 Stavby	m2	48,100	4,87	234,25	234,25	0,00
1078	1.1.1.3.1.1.6.24.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	54,283	4,82	261,64	261,64	0,00
1079	1.1.1.3.1.1.6.25.	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	021 Stavby	t	54,283	3,64	197,59	197,59	0,00
1080	1.1.1.3.1.1.6.26.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	54,283	3,18	172,62	172,62	0,00
1081	1.1.1.3.1.1.6.27.	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1 628,490	0,26	423,41	423,41	0,00
1082	1.1.1.3.1.1.6.28.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	54,283	3,97	215,50	215,50	0,00
1083	1.1.1.3.1.1.6.29.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	217,132	0,93	201,93	201,93	0,00
1084	1.1.1.3.1.1.6.30.	Poplatok za skládovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	54,283	12,58	682,88	682,88	0,00
1085	1.1.1.3.1.1.7.1.	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	021 Stavby	t	2,541	128,15	325,63	325,63	0,00
1086	1.1.1.3.1.1.7.2.	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	334,130	11,92	3 982,83	3 982,83	0,00
1087	1.1.1.3.1.2.1.1.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	021 Stavby	m2	146,495	1,32	193,37	193,37	0,00
1088	1.1.1.3.1.2.1.2.	Lak asfaltový v sudoch	021 Stavby	t	0,045	3 806,50	171,29	171,29	0,00
1089	1.1.1.3.1.2.1.3.	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	021 Stavby	m2	146,495	5,69	833,56	833,56	0,00
1090	1.1.1.3.1.2.1.4.	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	021 Stavby	m2	170,000	5,16	877,20	877,20	0,00
1091	1.1.1.3.1.2.1.5.	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota vodorovná	021 Stavby	m2	0,720	11,29	8,13	8,13	0,00
1092	1.1.1.3.1.2.1.6.	Jednozlož. silikátová hydroizolačná hmota zvislá	021 Stavby	m2	6,250	13,41	83,81	83,81	0,00
1093	1.1.1.3.1.2.1.7.	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	kpl	1,000	66,20	66,20	66,20	66,20	0,00
1094	1.1.1.3.1.2.2.1.	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	137,300	1,77	243,02	243,02	0,00
1095	1.1.1.3.1.2.2.2.	Izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy hr. 100 mm	021 Stavby	m2	145,000	5,84	846,80	846,80	0,00
1096	1.1.1.3.1.2.2.3.	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazanim drôtom (v dvoch vrstvách)	021 Stavby	m2	283,318	4,94	1 399,59	1 399,59	0,00
1097	1.1.1.3.1.2.2.4.	Izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy hr. 140 mm	021 Stavby	m2	149,000	8,02	1 194,98	1 194,98	0,00
1098	1.1.1.3.1.2.2.5.	Izolácia zo sklenej vlny vhodná pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy hr. 160 mm	021 Stavby	m2	149,000	9,14	1 361,86	1 361,86	0,00
1099	1.1.1.3.1.2.2.6.	Montáž parotesnej fólie	021 Stavby	m2	141,659	2,09	296,07	296,07	0,00
1100	1.1.1.3.1.2.2.7.	Parozábrana	021 Stavby	m2	163,000	3,44	560,72	560,72	0,00
1101	1.1.1.3.1.2.2.8.	Montáž paropriepustnej fólie	021 Stavby	m2	137,300	0,99	135,93	135,93	0,00
1102	1.1.1.3.1.2.2.9.	Paropriepustná fólia	021 Stavby	m2	158,000	0,64	101,12	101,12	0,00
1103	1.1.1.3.1.2.2.10.	Montáž tepelnej izolácie podláh, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	18,250	2,53	46,17	46,17	0,00
1104	1.1.1.3.1.2.2.11.	Doska EPS 100S hr. 60 mm	021 Stavby	m2	40,000	6,16	246,40	246,40	0,00
1105	1.1.1.3.1.2.2.12.	Montáž tepelnej izolácie podláh, kladeným voľne v dvoch vrstvách	021 Stavby	m2	103,200	1,32	136,22	136,22	0,00
1106	1.1.1.3.1.2.2.13.	Doska XPS hr. 40 mm	021 Stavby	m2	227,000	6,49	1 473,23	1 473,23	0,00
1107	1.1.1.3.1.2.2.14.	Zakrytie tepelnej izolácie podláh fóliou	021 Stavby	m2	121,450	1,03	125,09	125,09	0,00
1108	1.1.1.3.1.2.2.15.	Krycia PE fólia	021 Stavby	m2	140,000	0,77	107,80	107,80	0,00
1109	1.1.1.3.1.2.2.16.	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	kpl	1,000	132,40	132,40	132,40	0,00
1110	1.1.1.3.1.2.3.1.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	021 Stavby	ks	2,000	10,59	21,18	21,18	0,00
1111	1.1.1.3.1.2.3.2.	Madlo k WC pevné	021 Stavby	ks	1,000	52,96	52,96	52,96	0,00
1112	1.1.1.3.1.2.3.3.	Madlo k WC sklápateľné	021 Stavby	ks	1,000	72,82	72,82	72,82	0,00
1113	1.1.1.3.1.2.3.4.	Presun hmôt pre zariadenia predmetov v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	19,86	19,86	19,86	0,00
1114	1.1.1.3.1.2.4.1.	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	021 Stavby	m	225,600	0,98	221,09	221,09	0,00
1115	1.1.1.3.1.2.4.2.	Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m	865,100	1,48	1 280,35	1 280,35	0,00
1116	1.1.1.3.1.2.4.3.	Late a kontralate 80x40	021 Stavby	m3	3,500	285,80	1 000,30	1 000,30	0,00
1117	1.1.1.3.1.2.4.4.	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	3,500	36,66	128,31	128,31	0,00
1118	1.1.1.3.1.2.4.5.	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 25 mm - štítová stena, štáblón	021 Stavby	m2	9,900	22,18	219,58	219,58	0,00
1119	1.1.1.3.1.2.4.6.	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	021 Stavby	m2	23,356	15,42	360,15	360,15	0,00
1120	1.1.1.3.1.2.4.7.	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	165,50	165,50	165,50	0,00
1121	1.1.1.3.1.2.5.1.	Protipožiarny podhlád SDK RF 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceťová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	114,000	26,35	3 003,90	3 003,90	0,00
1122	1.1.1.3.1.2.5.2.	Protipožiarny podhlád SDK RFI 15 mm (EI45/15) závesný, dvojúrovňová oceťová podkonštrukcia CD	021 Stavby	m2	7,450	27,67	206,14	206,14	0,00
1123	1.1.1.3.1.2.5.3.	Montáž priestorovo viazaných drevených väzníkov na strechu sedlovú	021 Stavby	m2	199,746	7,28	1 454,15	1 454,15	0,00
1124	1.1.1.3.1.2.5.4.	Väzník strešný drevený priehradový pre sedlové strechy	021 Stavby	m2	220,000	21,18	4 659,60	4 659,60	0,00
1125	1.1.1.3.1.2.5.5.	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výšky do 7 m	021 Stavby	kpl	1,000	397,20	397,20	397,20	0,00
1126	1.1.1.3.1.2.6.1.	Štítové lemovanie lakoplast	021 Stavby	m	9,500	7,10	67,45	67,45	0,00
1127	1.1.1.3.1.2.6.2.	Odkvapové lemovanie lakoplast	021 Stavby	m	42,000	7,80	327,60	327,60	0,00
1128	1.1.1.3.1.2.6.3.	Stenové lemovanie lakoplast	021 Stavby	m	9,500	20,75	197,13	197,13	0,00
1129	1.1.1.3.1.2.6.4.	Hrebeň z hrebenáčov obľých	021 Stavby	m	21,000	18,89	396,69	396,69	0,00
1130	1.1.1.3.1.2.6.5.	Strešná krytina profilovaný plech sklon do 30°	021 Stavby	m2	199,746	28,45	5 682,77	5 682,77	0,00
1131	1.1.1.3.1.2.6.6.	Poistná hydroizolácia	021 Stavby	m2	199,746	11,92	2 380,97	2 380,97	0,00
1132	1.1.1.3.1.2.6.7.	Zlaby pododkvapové polkruhové priemer 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov, lakoplast	021 Stavby	m	42,000	41,14	1 727,88	1 727,88	0,00
1133	1.1.1.3.1.2.6.8.	Kotlík Zlábový kónický priemer 150 mm/100	021 Stavby	ks	4,000	21,48	85,92	85,92	0,00
1134	1.1.1.3.1.2.6.9.	Odpádové rúry priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena	021 Stavby	m	16,000	37,95	607,20	607,20	0,00
1135	1.1.1.3.1.2.6.10.	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného plechu, úprava lakoplast	021 Stavby	m	12,910	20,31	262,20	262,20	0,00
1136	1.1.1.3.1.2.6.11.	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	317,76	317,76	317,76	0,00
1137	1.1.1.3.1.2.7.1.	Demontáž stropných sklápacích schodov -0,030t	021 Stavby	ks	1,000	23,69	23,69	23,69	0,00
1138	1.1.1.3.1.2.7.2.	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	021 Stavby	m	41,300	8,61	355,59	355,59	0,00
1139	1.1.1.3.1.2.7.3.	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	021 Stavby	m	41,300	2,18	90,03	90,03	0,00
1140	1.1.1.3.1.2.7.4.	Tesniaca fólia CX interiérová pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva	021 Stavby	m	41,300	0,87	35,93	35,93	0,00
1141	1.1.1.3.1.2.7.5.	Plastové okno dvojkrídlové sklápateľné, vxš 700x2570 mm, izolačné trojsklo (O 01)	021 Stavby	ks	2,000	357,48	714,96	714,96	0,00
1142	1.1.1.3.1.2.7.6.	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 700x700 mm, izolačné trojsklo (O 02)	021 Stavby	ks	2,000	125,78	251,56	251,56	0,00
1143	1.1.1.3.1.2.7.7.	Plastové okno dvojkrídlové OS/O, vxš 1400x2570 mm, izolačné trojsklo (O 03)	021 Stavby	ks	2,000	714,96	1 429,92	1 429,92	0,00
1144	1.1.1.3.1.2.7.8.	Plastové okno jednokrídlové otváracie, vxš 2300x1070 mm, izolačné trojsklo (E 01)	021 Stavby	ks	1,000	489,88	489,88	489,88	0,00
1145	1.1.1.3.1.2.7.9.	Montáž dverového krídla jednokrídlového	021 Stavby	ks	33,000	24,53	809,49	809,49	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
1146	1.1.1.3.1.2.7.10.	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska	021 Stavby	ks	33,000	125,78	4 150,74	4 150,74	0,00
1147	1.1.1.3.1.2.7.11.	Montáž dverového kridla dvojkridlového	021 Stavby	ks	1,000	45,02	45,02	45,02	0,00
1148	1.1.1.3.1.2.7.12.	Dvere vnútorné dvojkridlové 1600x1970	021 Stavby	ks	1,000	272,74	272,74	272,74	0,00
1149	1.1.1.3.1.2.7.13.	Montáž kovania	021 Stavby	ks	34,000	6,62	225,08	225,08	0,00
1150	1.1.1.3.1.2.7.14.	Kľučka dverová, zámok	021 Stavby	ks	34,000	19,86	675,24	675,24	0,00
1151	1.1.1.3.1.2.7.15.	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	021 Stavby	ks	2,000	8,49	16,98	16,98	0,00
1152	1.1.1.3.1.2.7.16.	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	2,000	11,06	22,12	22,12	0,00
1153	1.1.1.3.1.2.7.17.	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	021 Stavby	ks	4,000	14,68	58,72	58,72	0,00
1154	1.1.1.3.1.2.7.18.	Parapetná doska plastová, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech	021 Stavby	m	22,112	22,71	502,16	502,16	0,00
1155	1.1.1.3.1.2.7.19.	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	112,54	112,54	112,54	0,00
1156	1.1.1.3.1.2.8.1.	Montáž oceľových stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	021 Stavby	ks	1,000	63,55	63,55	63,55	0,00
1157	1.1.1.3.1.2.8.2.	Schody LSF 60x90 cm	021 Stavby	ks	1,000	512,39	512,39	512,39	0,00
1158	1.1.1.3.1.2.8.3.	Montáž zbradlia nerezové	021 Stavby	m	13,000	59,58	774,54	774,54	0,00
1159	1.1.1.3.1.2.8.4.	Zábradlie nerezové	021 Stavby	m	14,300	218,46	3 123,98	3 123,98	0,00
1160	1.1.1.3.1.2.8.5.	Montáž čistiacej rohože textilnej	021 Stavby	m2	0,540	41,57	22,45	22,45	0,00
1161	1.1.1.3.1.2.8.6.	Rohož polypropylénová, podklad 4 mm PVC	021 Stavby	m2	0,540	54,60	29,48	29,48	0,00
1162	1.1.1.3.1.2.8.7.	Montáž čistiacej rohože gumovo - hliníkovej na podlahu	021 Stavby	m2	0,540	41,57	22,45	22,45	0,00
1163	1.1.1.3.1.2.8.8.	Hliníková rohož s vložkou z gumovej pilky	021 Stavby	m2	0,540	363,12	196,08	196,08	0,00
1164	1.1.1.3.1.2.8.9.	Montáž hliníkovej rámu L k kľúčiacim rohožiam	021 Stavby	m	6,000	15,24	91,44	91,44	0,00
1165	1.1.1.3.1.2.8.10.	Zápusťný hliníkový rám	021 Stavby	m	6,000	27,98	167,88	167,88	0,00
1166	1.1.1.3.1.2.8.11.	Montáž výplní hliníkových s hydroizolačnými expanznými ISO páskami (expanzná)	021 Stavby	m	16,140	19,86	320,54	320,54	0,00
1167	1.1.1.3.1.2.8.12.	Komprimovaná PUR páska pre okenné a fasádne konštrukcie	021 Stavby	m	16,140	11,32	182,70	182,70	0,00
1168	1.1.1.3.1.2.8.13.	Okno hliníkové jednokridlové OS, vxš 1400x1070 mm izolačné dvojsklo, požiarne odolnosť EW 30 (O 04)	021 Stavby	ks	1,000	728,20	728,20	728,20	0,00
1169	1.1.1.3.1.2.8.14.	Svetlík z hliníkového profilu, dvojsklo 600x800 (09/N)	021 Stavby	ks	4,000	198,60	794,40	794,40	0,00
1170	1.1.1.3.1.2.8.15.	Montáž segmentovej brány	021 Stavby	ks	1,000	529,60	529,60	529,60	0,00
1171	1.1.1.3.1.2.8.16.	Segmentová brána s pohonom šxv 2 570 x 2 300	021 Stavby	ks	1,000	4 541,32	4 541,32	4 541,32	0,00
1172	1.1.1.3.1.2.8.17.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	132,40	132,40	132,40	0,00
1173	1.1.1.3.1.2.9.1.	Montáž soklikov z obkladačiek do malty vef. 300 x 100 mm	021 Stavby	m	297,800	6,62	1 971,44	1 971,44	0,00
1174	1.1.1.3.1.2.9.2.	Montáž podláh z diaždíc keramických do malty vef. 300 x 300 mm	021 Stavby	m2	205,210	27,80	5 704,84	5 704,84	0,00
1175	1.1.1.3.1.2.9.3.	Diaždice keramické 300x300	021 Stavby	m2	259,000	9,27	2 400,93	2 400,93	0,00
1176	1.1.1.3.1.2.9.4.	Montáž prechodového profilu	021 Stavby	m	25,600	2,65	67,84	67,84	0,00
1177	1.1.1.3.1.2.9.5.	Lišta prechodová	021 Stavby	m	29,000	7,23	209,67	209,67	0,00
1178	1.1.1.3.1.2.9.6.	Presun hmôt pre podlahy z diaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	404,28	404,28	404,28	0,00
1179	1.1.1.3.1.2.10.1.	Lepenie podlahových soklov z PVC	021 Stavby	m	138,100	2,74	378,39	378,39	0,00
1180	1.1.1.3.1.2.10.2.	Soklová PVC lišta	021 Stavby	m	152,000	2,33	354,16	354,16	0,00
1181	1.1.1.3.1.2.10.3.	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených bez podložky, -0,0100t	021 Stavby	m2	247,880	3,06	758,51	758,51	0,00
1182	1.1.1.3.1.2.10.4.	Lepenie povlakových podláh PVC	021 Stavby	m2	171,870	9,43	1 620,73	1 620,73	0,00
1183	1.1.1.3.1.2.10.5.	Podlaha PVC	021 Stavby	m2	190,000	19,17	3 642,30	3 642,30	0,00
1184	1.1.1.3.1.2.10.6.	Vysávacie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	171,870	1,35	232,02	232,02	0,00
1185	1.1.1.3.1.2.10.7.	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	021 Stavby	m2	171,870	0,90	154,68	154,68	0,00
1186	1.1.1.3.1.2.10.8.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	33,10	33,10	33,10	0,00
1187	1.1.1.3.1.2.11.1.	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vef. 300x200 mm	021 Stavby	m2	82,950	27,80	2 306,01	2 306,01	0,00
1188	1.1.1.3.1.2.11.2.	Obkladačky keramické hladké 300x200	021 Stavby	m2	92,000	11,92	1 096,64	1 096,64	0,00
1189	1.1.1.3.1.2.11.3.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	74,85	74,85	74,85	0,00
1190	1.1.1.3.1.2.12.1.	Náter oceľových zárubní	021 Stavby	ks	34,000	16,55	562,70	562,70	0,00
1191	1.1.1.3.1.2.12.2.	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevoakaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	021 Stavby	m2	261,768	4,13	1 081,10	1 081,10	0,00
1192	1.1.1.3.1.2.12.3.	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emalovaním	021 Stavby	m2	582,000	3,71	2 159,22	2 159,22	0,00
1193	1.1.1.3.1.2.13.1.	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	869,650	0,79	687,02	687,02	0,00
1194	1.1.1.3.1.2.13.2.	Zakryvanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	021 Stavby	m2	462,050	0,26	120,13	120,13	0,00
1195	1.1.1.3.1.2.13.3.	Maľby z maľárskych zmesí, umývateľný interiérový náter na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	494,300	2,52	1 245,64	1 245,64	0,00
1196	1.1.1.3.1.2.13.4.	Maľby stropov z maľárskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	021 Stavby	m2	375,350	2,12	795,74	795,74	0,00
1197	1.1.1.3.1.3.1.1.	Dodávka a montáž - šikmá schodisková plošina pre 2 podlažia na vnútornú hranu ramena schodiska (od prízemí po 1. poschodie), vrátane úpravy jestvujúceho zábradlia	021 Stavby	ks	1,000	16 417,60	16 417,60	16 417,60	0,00
1198	1.1.1.3.1.4.1.	Geodetické vytyčenie stavby	021 Stavby	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
1199	1.1.1.3.1.4.2.	Vytyčenie inžinierskych sietí	021 Stavby	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1200	1.1.1.3.2.1.1.1.	Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 750 mm, -0,00300t	021 Stavby	ks	2,000	8,24	16,48	16,48	0,00
1201	1.1.1.3.2.1.1.2.	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne	021 Stavby	t	0,006	25,16	0,15	0,15	0,00
1202	1.1.1.3.2.1.1.3.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,006	3,18	0,02	0,02	0,00
1203	1.1.1.3.2.2.1.1.	Montáž izolácie tepel potrubia a ohybov skružami z vláknitých materiálov jednovrstvová	021 Stavby	m2	1,000	4,09	4,09	4,09	0,00
1204	1.1.1.3.2.2.1.2.	Pásky z minerálnej vlny 60kg/m3, hrúbky 3cm	021 Stavby	m2	1,000	30,21	30,21	30,21	0,00
1205	1.1.1.3.2.2.1.3.	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	021 Stavby	m	39,000	3,48	135,72	135,72	0,00
1206	1.1.1.3.2.2.1.4.	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	36,000	3,87	139,32	139,32	0,00
1207	1.1.1.3.2.2.1.5.	Požiarne tmeľ elastický	021 Stavby	l	1,000	134,17	134,17	134,17	0,00
1208	1.1.1.3.2.2.1.6.	Izolačná PE trubica z PE 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	10,000	0,95	9,50	9,50	0,00
1209	1.1.1.3.2.2.1.7.	Izolačná PE trubica z PE 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	29,000	2,16	62,64	62,64	0,00
1210	1.1.1.3.2.2.1.8.	Izolačná PE trubica 48x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	30,000	3,59	107,70	107,70	0,00
1211	1.1.1.3.2.2.1.9.	Izolačná PE trubica 60x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	021 Stavby	m	6,000	3,79	22,74	22,74	0,00
1212	1.1.1.3.2.2.1.10.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,013	37,84	0,49	0,49	0,00
1213	1.1.1.3.2.2.2.1.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 15	021 Stavby	m	128,000	10,19	1 304,32	1 304,32	0,00
1214	1.1.1.3.2.2.2.2.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	021 Stavby	m	12,000	11,80	141,60	141,60	0,00
1215	1.1.1.3.2.2.2.3.	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	9,000	14,34	129,06	129,06	0,00
1216	1.1.1.3.2.2.2.4.	Potrubie z rúrok závitových Príplatek k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	021 Stavby	ks	50,000	4,59	229,50	82,62	146,88
1217	1.1.1.3.2.2.2.5.	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	149,000	0,53	78,97	78,97	0,00
1218	1.1.1.3.2.2.2.6.	Manžeta priestupová pre rúry nad 20 do DN 32	021 Stavby	ks	2,000	30,50	61,00	61,00	0,00
1219	1.1.1.3.2.2.2.7.	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,248	53,09	13,17	13,17	0,00
1220	1.1.1.3.2.2.3.1.	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,0045t	021 Stavby	ks	42,000	3,14	131,88	131,88	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
1221	1.1.1.3.2.2.3.2.	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	1,14	2,28	2,28	0,00
1222	1.1.1.3.2.2.3.3.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	021 Stavby	ks	30,000	3,36	100,80	100,80	0,00
1223	1.1.1.3.2.2.3.4.	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	2,000	4,53	9,06	9,06	0,00
1224	1.1.1.3.2.2.3.5.	Montáž ventilu odzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	2,65	5,30	5,30	0,00
1225	1.1.1.3.2.2.3.6.	Automatický odzdušňovací ventil 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	14,72	29,44	29,44	0,00
1226	1.1.1.3.2.2.3.7.	Gulový kohút s pákovým ovládačom DN 25	021 Stavby	ks	2,000	12,86	25,72	25,72	0,00
1227	1.1.1.3.2.2.3.8.	Vypúšťací gulový kohút 1/2"	021 Stavby	ks	2,000	7,40	14,80	14,80	0,00
1228	1.1.1.3.2.2.3.9.	Ventil priamy do spiatky RL-5 DN15	021 Stavby	ks	30,000	12,30	369,00	369,00	0,00
1229	1.1.1.3.2.2.3.10.	Montáž termostatického ventilu G 1/2	021 Stavby	ks	30,000	3,52	105,60	105,60	0,00
1230	1.1.1.3.2.2.3.11.	Priamy termostatický ventil TS-90, DN15	021 Stavby	ks	30,000	17,11	513,30	513,30	0,00
1231	1.1.1.3.2.2.3.12.	Montáž termostatickej hlavice	021 Stavby	ks	30,000	1,85	55,50	55,50	0,00
1232	1.1.1.3.2.2.3.13.	Termostatická hlavica H-Design	021 Stavby	ks	23,000	17,00	391,00	391,00	0,00
1233	1.1.1.3.2.2.3.14.	Termostatická hlavica v masivnom vyhotovení, odolná voči vandalizmu, krádeži a neopravnému zásahu	021 Stavby	ks	7,000	47,33	331,31	283,98	47,33
1234	1.1.1.3.2.2.3.15.	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 24m	021 Stavby	t	0,019	65,31	1,24	1,24	0,00
1235	1.1.1.3.2.2.3.16.	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,037	40,91	1,51	1,51	0,00
1236	1.1.1.3.2.2.4.1.	Prepláchnutie vykurovacej sústavy	021 Stavby	ks	1,000	297,90	297,90	297,90	0,00
1237	1.1.1.3.2.2.4.2.	Demontáž radiátorov oceľových článkových, -0.01057t	021 Stavby	m2	70,000	3,16	221,20	221,20	0,00
1238	1.1.1.3.2.2.4.3.	Demontáž konzol alebo držákov vykurovacieho telesa, registra, konektora do odpadu	021 Stavby	ks	60,000	0,46	27,60	27,60	0,00
1239	1.1.1.3.2.2.4.4.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	17,24	17,24	17,24	0,00
1240	1.1.1.3.2.2.4.5.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	6,000	18,26	109,56	109,56	0,00
1241	1.1.1.3.2.2.4.6.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	17,000	20,12	342,04	342,04	0,00
1242	1.1.1.3.2.2.4.7.	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	1,000	18,63	18,63	18,63	0,00
1243	1.1.1.3.2.2.4.8.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K/600x400 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	1,000	65,74	65,74	65,74	0,00
1244	1.1.1.3.2.2.4.9.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K/600x700 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	1,000	84,75	84,75	84,75	0,00
1245	1.1.1.3.2.2.4.10.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K/600x800 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	4,000	93,14	372,56	372,56	0,00
1246	1.1.1.3.2.2.4.11.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K/600x900 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	1,000	101,58	101,58	101,58	0,00
1247	1.1.1.3.2.2.4.12.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K/600x1000 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	8,000	109,96	879,68	879,68	0,00
1248	1.1.1.3.2.2.4.13.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K/600x1200 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	9,000	126,80	1 141,20	1 141,20	0,00
1249	1.1.1.3.2.2.4.14.	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 21K/900x700 mm s bočným pripojením	021 Stavby	ks	1,000	123,40	123,40	123,40	0,00
1250	1.1.1.3.2.2.4.15.	Vykurovacie teleso panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	021 Stavby	ks	30,000	3,83	114,90	114,90	0,00
1251	1.1.1.3.2.2.4.16.	Kotelná sada pre panelové radiátory	021 Stavby	ks	25,000	5,79	144,75	144,75	0,00
1252	1.1.1.3.2.2.4.17.	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích teles	021 Stavby	m2	70,000	1,47	102,90	102,90	0,00
1253	1.1.1.3.2.2.4.18.	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích teles do 12m	021 Stavby	t	0,740	55,69	41,21	41,21	0,00
1254	1.1.1.3.2.2.4.19.	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,684	45,97	31,44	31,44	0,00
1255	1.1.1.3.2.2.5.1.	Nátory kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140um	021 Stavby	m	149,000	2,74	408,26	408,26	0,00
1256		Meranie a regulácia (realizačný projekt a meranie MaR)	021 Stavby	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	1.1.1.3.2.3.1.	Vykurovacia skúška a vyregulovanie systému	021 Stavby	hod	48,000	26,48	1 271,04	1 271,04	0,00
1258	1.1.1.3.3.1.1.1.	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	3,000	20,26	60,78	60,78	0,00
1259	1.1.1.3.3.1.1.2.	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	3,000	1,13	3,39	3,39	0,00
1260	1.1.1.3.3.1.1.3.	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	6,000	4,09	24,54	24,54	0,00
1261	1.1.1.3.3.1.1.4.	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	6,000	2,60	15,60	15,60	0,00
1262	1.1.1.3.3.1.1.5.	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 3000 m	021 Stavby	m3	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
1263	1.1.1.3.3.1.1.6.	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1,000	0,73	0,73	0,73	0,00
1264	1.1.1.3.3.1.1.7.	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	2,000	3,56	7,12	7,12	0,00
1265	1.1.1.3.3.1.1.8.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	0,700	49,12	34,38	34,38	0,00
1266	1.1.1.3.3.1.2.1.	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu do 0,0025 m2, hr. do 450 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,48	8,96	8,96	0,00
1267	1.1.1.3.3.1.2.2.	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu do 0,0225 m2, hr. do 450 mm	021 Stavby	ks	2,000	4,48	8,96	8,96	0,00
1268	1.1.1.3.3.1.2.3.	Vysekanie rýh v murive z tehál pre osadenie potrubia dodatočne	021 Stavby	m	10,000	5,55	55,50	55,50	0,00
1269	1.1.1.3.3.1.2.4.	Vyspravenie rýh v stenách po vybraní konštrukcií akoukoľvek maltou akejkoľvek šírky rýh	021 Stavby	m	10,000	12,21	122,10	122,10	0,00
1270	1.1.1.3.3.1.2.5.	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	021 Stavby	t	0,200	11,25	2,25	2,25	0,00
1271	1.1.1.3.3.1.2.6.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	0,200	3,18	0,64	0,64	0,00
1272	1.1.1.3.3.1.2.7.	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,200	11,36	2,27	2,27	0,00
1273	1.1.1.3.3.1.2.8.	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	0,200	12,58	2,52	2,52	0,00
1274	1.1.1.3.3.1.3.1.	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	0,300	41,07	12,32	12,32	0,00
1275	1.1.1.3.3.1.4.1.	Montáž liatin, tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	021 Stavby	ks	9,000	27,18	244,62	244,62	0,00
1276	1.1.1.3.3.1.4.2.	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80, dl podľa potreby cca 200 mm, č.8500	021 Stavby	kus	1,000	66,73	66,73	66,73	0,00
1277	1.1.1.3.3.1.4.3.	Liatinové koleno prírubové pätkové č.5049 DN 80	021 Stavby	ks	1,000	80,62	80,62	80,62	0,00
1278	1.1.1.3.3.1.4.4.	Vodárenské armatúry prírubový navrtávací pás DN 200-80	021 Stavby	ks	1,000	271,66	271,66	271,66	0,00
1279	1.1.1.3.3.1.4.5.	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	1,000	51,95	51,95	51,95	0,00
1280	1.1.1.3.3.1.4.6.	Podzemný hydrant DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu	021 Stavby	ks	1,000	664,22	664,22	664,22	0,00
1281	1.1.1.3.3.1.4.7.	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	021 Stavby	ks	1,000	34,93	34,93	34,93	0,00
1282	1.1.1.3.3.1.4.8.	Posúvač č.4000 E2, PN 16, DN 80 mm	021 Stavby	kus	1,000	247,56	247,56	247,56	0,00
1283	1.1.1.3.3.1.4.9.	MONTÁŽNA SUPRAVA DN 80, (1,30 -1,80 m), č.9500	021 Stavby	kus	1,000	63,39	63,39	63,39	0,00
1284	1.1.1.3.3.1.4.10.	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	021 Stavby	kus	1,000	228,69	228,69	228,69	0,00
1285	1.1.1.3.3.1.4.11.	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	021 Stavby	kus	1,000	15,73	15,73	15,73	0,00
1286	1.1.1.3.3.1.4.12.	ULIČNÝ POKLOP č.1650	021 Stavby	kus	1,000	25,65	25,65	25,65	0,00
1287	1.1.1.3.3.1.4.13.	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	021 Stavby	ks	1,000	21,33	21,33	21,33	0,00
1288	1.1.1.3.3.1.4.14.	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty	021 Stavby	ks	1,000	63,22	63,22	63,22	0,00
1289	1.1.1.3.3.1.4.15.	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	1,000	0,82	0,82	0,82	0,00
1290	1.1.1.3.3.1.4.16.	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	021 Stavby	m	1,000	5,53	5,53	5,53	0,00
1291	1.1.1.3.3.1.5.1.	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	2,556	35,71	91,27	91,27	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1292	1.1.1.3.3.2.1.1.	Montáž trubic z PE, hr.do 20 mm,vnút.priemer do 50 mm	021 Stavby	m	22,000	2,99	65,78	65,78	0,00
1293	1.1.1.3.3.2.1.2.	Tubolit 9-20 mm na potr.DN 15 izolácia-trubica	021 Stavby	m	22,000	1,48	32,56	32,56	0,00
1294	1.1.1.3.3.2.1.3.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,002	35,75	0,07	0,07	0,00
1295	1.1.1.3.3.2.2.1.	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2_2	021 Stavby	m	10,000	18,55	185,50	185,50	0,00
1296	1.1.1.3.3.2.2.2.	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2 + pripojovacie	021 Stavby	m	4,000	15,89	63,56	63,56	0,00
1297	1.1.1.3.3.2.2.3.	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie DN 40	021 Stavby	m	5,000	9,35	46,75	28,05	18,70
1297/a	1.1.1.3.3.2.2.3.1	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	021 Stavby	m	10,000	9,56	95,60	0,00	95,60
1298	1.1.1.3.3.2.2.4.	Zariadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 40	021 Stavby	kus	3,000	2,89	8,67	2,89	5,78
1299	1.1.1.3.3.2.2.5.	Zariadenie prípojok na potrubí vyved. a upevn. odp. výpustiek DN 100	021 Stavby	kus	2,000	4,71	9,42	9,42	0,00
1300	1.1.1.3.3.2.2.6.	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	1,000	3,43	3,43	3,43	0,00
1301	1.1.1.3.3.2.2.7.	Privzdušňovacia hlavica HL900NECO, DN 110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá izolačná stena, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	1,000	40,06	40,06	40,06	0,00
1302	1.1.1.3.3.2.2.8.	Montáž požiarneho uzáveru	021 Stavby	ks	4,000	11,52	46,08	23,04	23,04
1302/a	1.1.1.3.3.2.2.8.1	Požiarneho uzáveru na potr. kanalizačné plastové DN 50	021 Stavby	ks	2,000	65,17	130,34	0,00	130,34
1303	1.1.1.3.3.2.2.9.	Požiarneho uzáveru na potr. kanalizačné plastové DN 70-100	021 Stavby	ks	2,000	98,13	196,26	196,26	0,00
1304	1.1.1.3.3.2.2.10.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 200	021 Stavby	m	29,000	1,14	33,06	15,96	17,10
1305	1.1.1.3.3.2.2.11.	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	29,000	1,07	31,03	14,98	16,05
1306	1.1.1.3.3.2.2.12.	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,039	26,36	1,03	0,74	0,29
1307	1.1.1.3.3.2.3.1.	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	021 Stavby	m	22,000	13,54	297,88	297,88	0,00
1307/a	1.1.1.3.3.2.3.1.1	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	021 Stavby	m	5,000	13,74	68,70	0,00	68,70
1308	1.1.1.3.3.2.3.2.	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	021 Stavby	ks	6,000	8,37	50,22	16,74	33,48
1309	1.1.1.3.3.2.3.3.	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	021 Stavby	pár	1,000	10,87	10,87	10,87	0,00
1310	1.1.1.3.3.2.3.4.	Nástenka DN 15 pre batériu	021 Stavby	ks	1,000	12,18	12,18	12,18	0,00
1311	1.1.1.3.3.2.3.5.	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	23,000	2,56	58,88	58,88	0,00
1311/a	1.1.1.3.3.2.3.5.1	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	4,25	4,25	0,00	4,25
1311/b	1.1.1.3.3.2.3.5.2	Guľový uzáver pre vodu 3/4" s odvodnením	021 Stavby	ks	1,000	8,12	8,12	0,00	8,12
1312	1.1.1.3.3.2.3.6.	Guľový uzáver pre vodu s odvodnením, 1/2"	021 Stavby	ks	3,000	9,73	29,19	9,73	19,46
1313	1.1.1.3.3.2.3.7.	Guľový rohový ventil 1/2" x 3/8" + flexi hadica	021 Stavby	ks	20,000	8,12	162,40	129,92	32,48
1314	1.1.1.3.3.2.3.8.	Montáž požiarneho uzáveru do DN 32	021 Stavby	ks	3,000	26,56	79,68	26,56	53,12
1315	1.1.1.3.3.2.3.9.	Požiarneho uzáveru na vodovodné potrubie do DN 32	021 Stavby	ks	3,000	97,13	291,39	97,13	194,26
1316	1.1.1.3.3.2.3.10.	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	27,000	1,62	43,74	35,64	8,10
1317	1.1.1.3.3.2.3.11.	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	27,000	1,17	31,59	25,74	5,85
1318	1.1.1.3.3.2.3.12.	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	kpl	1,000	86,06	86,06	86,06	0,00
1318/a	1.1.1.3.3.2.3.12.1	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,071	23,05	1,64	0,00	1,64
1319	1.1.1.3.3.2.4.1.	Demontáž záchoda	021 Stavby	ks	4,000	6,90	27,60	27,60	0,00
1320	1.1.1.3.3.2.4.2.	Demontáž umývadiel	021 Stavby	ks	6,000	6,77	40,62	40,62	0,00
1321	1.1.1.3.3.2.4.3.	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom do G 3/4, - 0,00069t	021 Stavby	ks	16,000	0,61	9,76	9,76	0,00
1322	1.1.1.3.3.2.4.4.	Demontáž batérie umývadlovej	021 Stavby	ks	6,000	3,92	23,52	23,52	0,00
1323	1.1.1.3.3.2.4.5.	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, pisoare -0,00085t	021 Stavby	ks	6,000	1,39	8,34	8,34	0,00
1324	1.1.1.3.3.2.4.6.	Montáž elektrického prietokového ohrievača	021 Stavby	ks	2,000	28,86	57,72	28,86	28,86
1325	1.1.1.3.3.2.4.7.	Elektrický prietokový ohrievač tlakový, inštalácia nad umývadlo, napr. HAKL MK1-5,5 kW	021 Stavby	ks	2,000	152,60	305,20	152,60	152,60
1326	1.1.1.3.3.2.4.8.	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	021 Stavby	ks	6,000	28,03	168,18	168,18	0,00
1327	1.1.1.3.3.2.4.9.	Misa kombinovaná stojacia, vodorovný alt. zvislý odpad (prispôbiť podľa demontovaných WC), keramika, biela + sedátko	021 Stavby	ks	5,000	148,21	741,05	741,05	0,00
1328	1.1.1.3.3.2.4.10.	Kombinované WC keramické 70 cm PRE IMOBILNYCH+ SEDATKO	021 Stavby	ks	1,000	237,80	237,80	237,80	0,00
1329	1.1.1.3.3.2.4.11.	Montáž - vanička sprchová akrylátová 900x800 mm	021 Stavby	ks	1,000	50,52	50,52	50,52	0,00
1330	1.1.1.3.3.2.4.12.	Sprchovacia vanička akrylátová s nožičkami, rozmer 900x800 mm, vrátane 900 mm celnej steny s dverami	021 Stavby	ks	1,000	483,92	483,92	483,92	0,00
1331	1.1.1.3.3.2.4.13.	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieloho diturvitú so zápachovou uzávierkou na konzoly	021 Stavby	ks	7,000	26,61	186,27	186,27	0,00
1332	1.1.1.3.3.2.4.14.	Umývadlo 50-60 cm (prispôbiť podľa demontovaných umývadiel) bielo	021 Stavby	ks	6,000	48,62	291,72	291,72	0,00
1333	1.1.1.3.3.2.4.15.	Umývadlo 64 x 55 cm bielo pre imobilných, napr. JIKA MIO	021 Stavby	ks	1,000	91,38	91,38	91,38	0,00
1334	1.1.1.3.3.2.4.16.	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	1,000	10,09	10,09	10,09	0,00
1335	1.1.1.3.3.2.4.17.	Batéria sprchová nástenná páková, rozteč 150 mm, so sprchovou sadou, chróm	021 Stavby	ks	1,000	94,08	94,08	94,08	0,00
1336	1.1.1.3.3.2.4.18.	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	021 Stavby	ks	7,000	11,53	80,71	80,71	0,00
1337	1.1.1.3.3.2.4.19.	UMYVADLOVA BATERIA stojankova pakova na SV+TUV	021 Stavby	ks	7,000	64,49	451,43	451,43	0,00
1338	1.1.1.3.3.2.4.20.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	021 Stavby	ks	1,000	3,03	3,03	3,03	0,00
1339	1.1.1.3.3.2.4.21.	Zápachová uzávierka pre odpadové otvory sprchových vaní DN 50	021 Stavby	ks	1,000	32,61	32,61	32,61	0,00
1340	1.1.1.3.3.2.4.22.	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	021 Stavby	ks	7,000	3,03	21,21	21,21	0,00
1341	1.1.1.3.3.2.4.23.	Uzávierka umývadlová zápachová DN 40	021 Stavby	ks	6,000	5,45	32,70	32,70	0,00
1342	1.1.1.3.3.2.4.24.	Uzávierka zápachová umývadlová HL 134 DN 40	021 Stavby	ks	1,000	25,96	25,96	25,96	0,00
1343	1.1.1.3.3.2.4.25.	Montáž dvierok revizných na inst. jadro	021 Stavby	ks	1,000	3,61	3,61	3,61	0,00
1344	1.1.1.3.3.2.4.26.	Dvierka 150x150	021 Stavby	ks	1,000	13,95	13,95	13,95	0,00
1345	1.1.1.3.3.2.4.27.	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,279	27,41	7,65	7,65	0,00
1346	1.1.1.3.4.1.1.1.	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - murarske prace, sekanie	021 Stavby	hod	25,000	19,86	496,50	496,50	0,00
1347	1.1.1.3.4.1.1.2.	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - revizia elekt. zariadenia	021 Stavby	hod	30,000	19,86	595,80	595,80	0,00
1348	1.1.1.3.4.2.1.1.	Montáž krabice zapustenej 1-nás	021 Stavby	kus	20,000	3,36	67,20	67,20	0,00
1349	1.1.1.3.4.2.1.2.	Krabica pristrojová 1901 vrátane vysekania	021 Stavby	kus	20,000	4,57	91,40	91,40	0,00
1350	1.1.1.3.4.2.2.1.	Rúrka FXP 20	021 Stavby	m	65,000	1,67	108,55	108,55	0,00
1351	1.1.1.3.4.2.2.2.	Montáž FXP 20	021 Stavby	m	65,000	1,73	112,45	112,45	0,00
1352	1.1.1.3.4.2.2.3.	Montáž FXP 25	021 Stavby	m	20,000	2,62	52,40	52,40	0,00
1353	1.1.1.3.4.2.2.4.	Rúrka FXP 25	021 Stavby	m	20,000	3,57	71,40	71,40	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1354	1.1.1.3.4.2.2.5.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	021 Stavby	kus	10,000	1,27	12,70	12,70	0,00
1355	1.1.1.3.4.2.2.6.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	021 Stavby	kus	6,000	1,27	7,62	7,62	0,00
1356	1.1.1.3.4.2.2.7.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	021 Stavby	kus	6,000	1,89	11,34	11,34	0,00
1357	1.1.1.3.4.2.2.8.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	021 Stavby	kus	2,000	4,78	9,56	9,56	0,00
1358	1.1.1.3.4.2.3.1.	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	021 Stavby	kus	5,000	5,77	28,85	28,85	0,00
1359	1.1.1.3.4.2.3.2.	Spínač rad.1 Legrand Nilóe biely	021 Stavby	kus	5,000	5,28	26,40	26,40	0,00
1360	1.1.1.3.4.2.3.3.	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	021 Stavby	kus	2,000	6,16	12,32	12,32	0,00
1361	1.1.1.3.4.2.3.4.	Prepínač rad.5 Legrand Nilóe biely	021 Stavby	kus	2,000	4,97	9,94	9,94	0,00
1362	1.1.1.3.4.2.3.5.	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	021 Stavby	kus	5,000	8,21	41,05	41,05	0,00
1363	1.1.1.3.4.2.3.6.	Zásuvka 1-nás. Legrand Nilóe biela	021 Stavby	kus	5,000	4,01	20,05	20,05	0,00
1364	1.1.1.3.4.2.3.7.	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44. 32A/500V. 3P+Z (+N)	021 Stavby	kus	5,000	7,75	38,75	38,75	0,00
1365	1.1.1.3.4.2.3.8.	Zásuvka priemyselná 32A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól	021 Stavby	kus	5,000	4,53	22,65	22,65	0,00
1366	1.1.1.3.4.2.4.1.	Montáž rozvodnice do 50kg	021 Stavby	kus	1,000	34,05	34,05	34,05	0,00
1367	1.1.1.3.4.2.4.2.	Svorka ekvipotenciálna EVP-SK s krytom	021 Stavby	kus	1,000	19,26	19,26	19,26	0,00
1368	1.1.1.3.4.2.5.1.	Montáž, interiérové svetidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prísadené, IP20-44	021 Stavby	kus	20,000	8,61	172,20	172,20	0,00
1369	1.1.1.3.4.2.5.2.	"P" - LED2 DUSTER II 120, 25W, 3150lm, IP66	021 Stavby	kus	17,000	59,45	1 010,65	1 010,65	0,00
1370	1.1.1.3.4.2.5.3.	"B" LED2 JOTA 33W, 188W, 1650lm, 3000-4000-6000K, IP44	021 Stavby	kus	3,000	26,61	79,83	79,83	0,00
1371	1.1.1.3.4.2.6.1.	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 - revízia	021 Stavby	hod	60,000	19,86	1 191,60	595,80	595,80
1372	1.1.1.3.4.2.6.2.	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	021 Stavby	kg	80,000	1,62	129,60	113,40	16,20
1373	1.1.1.3.4.2.6.3.	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	021 Stavby	m	78,000	2,36	184,08	160,48	23,60
1374	1.1.1.3.4.2.6.4.	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	021 Stavby	m	160,000	2,50	400,00	325,00	75,00
1375	1.1.1.3.4.2.6.5.	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	021 Stavby	kg	18,000	5,24	94,32	78,60	15,72
1376	1.1.1.3.4.2.6.6.	- podpera vedenia (FeZn) : PV 23, na plechové strechy	021 Stavby	kus	145,000	0,52	75,40	23,40	52,00
1377	1.1.1.3.4.2.6.7.	- podpera vedenia (FeZn) : PV 24, na plechové strechy	021 Stavby	kus	21,000	0,87	18,27	13,05	5,22
1378	1.1.1.3.4.2.6.8.	Rúrka el-inšt PVC tuhá 084203 : UPRM-Turbo @ 25, s hrdlom, sivá	021 Stavby	m	20,000	0,77	15,40	15,40	0,00
1379	1.1.1.3.4.2.6.9.	Drôt uzemňovací FeZn D10	021 Stavby	kg	10,000	1,75	17,50	17,50	0,00
1380	1.1.1.3.4.2.6.10.	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	021 Stavby	kus	214,000	3,34	714,76	708,08	6,68
1381	1.1.1.3.4.2.6.11.	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	021 Stavby	m	20,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	1.1.1.3.4.2.6.12.	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)	021 Stavby	kus	200,000	0,48	96,00	96,00	0,00
1383	1.1.1.3.4.2.6.13.	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ, plechová veľká (2xM8)	021 Stavby	kus	4,000	1,46	5,84	5,84	0,00
1384	1.1.1.3.4.2.6.14.	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)	021 Stavby	kus	10,000	1,03	10,30	8,24	2,06
1384/a		Krabica KO 125 pod omietku vrátane vysekania lôžka	021 Stavby	ks	12,000	30,90	370,80	0,00	370,80
1384/b		Krabica KO obočná : KO 125 E (150x150x77) s viečkom, šedá	021 Stavby	ks	12,000	8,47	101,64	0,00	101,64
1384/c		Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	10,000	3,89	38,90	0,00	38,90
1384/d		Svorka FeZn krížová označenie SK	021 Stavby	ks	10,000	1,11	11,10	0,00	11,10
1384/e		Svorka nerez 1.4301 na odkvapový žľab SO	021 Stavby	ks	6,000	3,89	23,34	0,00	23,34
1384/f		Svorka okapová nerez akost 1.4301 označenie SO A2	021 Stavby	ks	6,000	5,71	34,26	0,00	34,26
1384/g		Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8 PVC	021 Stavby	m	24,000	4,74	113,76	0,00	113,76
1384/h		Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8 PVC	021 Stavby	kg	4,000	5,94	23,76	0,00	23,76
1385	1.1.1.3.4.2.6.15.	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	021 Stavby	m	45,000	2,40	108,00	108,00	0,00
1386	1.1.1.3.4.2.6.16.	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 4 zeleno-žltý	021 Stavby	m	35,000	0,46	16,10	16,10	0,00
1387	1.1.1.3.4.2.6.17.	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 25 zeleno-žltý	021 Stavby	m	10,000	2,78	27,80	27,80	0,00
1387/a		Montáž el-inšt rúrky (plast) ohybná, uložená pevne D25 (d23)mm	021 Stavby	m	60,000	2,62	157,20	0,00	157,20
1387/b		Rúrka el-inšt plastová PP ohybná : RKG25, čierna	021 Stavby	m	60,000	3,57	214,20	0,00	214,20
1387/c		Vyrezanie rýh frézovaním, v porobetónovom murive hl.2,5 cm š.4 cm	021 Stavby	m	40,000	3,31	132,40	0,00	132,40
1387/d		Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	021 Stavby	kus	11,000	1,27	13,97	0,00	13,97
1387/e		Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	021 Stavby	kus	4,000	1,27	5,08	0,00	5,08
1387/f		Ukončenie celoplastových káblov v rozvážači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	021 Stavby	kus	8,000	1,89	15,12	0,00	15,12
1387/g		Ukončenie šnúry v gumovej hadici do 3x4 mm2	021 Stavby	kus	22,000	6,77	148,94	0,00	148,94
1387/h		Ukončenie šnúry v gumovej hadici 5x10 mm2	021 Stavby	kus	24,000	15,42	370,08	0,00	370,08
1387/i		Montáž, spínač vačkový v skrinke IP40-65, 10-25A prepínač pól, sieť	021 Stavby	kus	5,000	16,76	83,80	0,00	83,80
1387/j		Spínač vačkový 3P/ 16A v plastovej skrinke S 16 JPD 1103 A6 : 0103399, s čílnou doskou, IP65, vypínač	021 Stavby	kus	5,000	22,36	111,80	0,00	111,80
1387/k		Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP55-66, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	021 Stavby	ks	15,000	9,24	138,60	0,00	138,60
1387/l		Zásuvka 1-nás. Variant+ : 5518N-C02542 B, nástenná, s viečkom > priebežná (pp) kompletná (bez oc) IP54, biela	021 Stavby	ks	15,000	8,43	126,45	0,00	126,45
1387/m		Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 16A/500V, 3P+Z (+N)	021 Stavby	ks	8,000	7,66	61,28	0,00	61,28
1387/n		Zásuvka priemyselná 32A/230V nástenná (2P+PE) 3-pól : IZVN 3232, IP44, modrá, v krabici s membránou vývodkou	021 Stavby	ks	8,000	23,22	185,76	0,00	185,76
1387/o		Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, voľne uložená H07RN-F (CGSG) 3x2,5	021 Stavby	m	50,000	0,73	36,50	0,00	36,50
1387/p		Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG) H07RN-F 3G2,5	021 Stavby	m	50,000	1,46	73,00	0,00	73,00
1387/q		Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, voľne uložená H07RN-F (CGSG) 5x2,5	021 Stavby	m	20,000	1,13	22,60	0,00	22,60
1387/r		Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG) H07RN-F 5G2,5	021 Stavby	m	20,000	2,36	47,20	0,00	47,20
1387/s		Montáž, šnúra gumená 750V, lanové jadro, voľne uložená H07RN-F (CGSG) 5x4	021 Stavby	m	30,000	1,36	40,80	0,00	40,80
1387/t		Kábel ohybný gumený Cu 750V : (CGSG) H07RN-F 5G4	021 Stavby	m	30,000	3,88	116,40	0,00	116,40
1387/u		Krabica Acidur, 3 vývody	021 Stavby	ks	9,000	12,18	109,62	0,00	109,62
1387/v		Krabica KR rozvodná IP66 uzatvorená : 6455-26 [170x170x70] 3x vývodka + 1x zátku Pg21 (4x4/6mm2) termoset, čierny	021 Stavby	ks	9,000	6,82	61,38	0,00	61,38
1388	1.1.1.3.4.2.7.1.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	85,000	0,95	80,75	80,75	0,00
1389	1.1.1.3.4.2.7.2.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	60,000	0,58	34,80	34,80	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1390	1.1.1.3.4.2.7.3.	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	25,000	0,58	14,50	14,50	0,00
1391	1.1.1.3.4.2.7.4.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	215,000	1,09	234,35	49,05	185,30
1392	1.1.1.3.4.2.7.5.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	215,000	0,94	202,10	42,30	159,80
1393	1.1.1.3.4.2.7.6.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	021 Stavby	m	195,000	1,73	337,35	43,25	294,10
1394	1.1.1.3.4.2.7.7.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	021 Stavby	m	195,000	2,48	483,60	62,00	421,60
1395	1.1.1.3.4.2.7.8.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	021 Stavby	m	10,000	2,34	23,40	23,40	0,00
1396	1.1.1.3.4.2.7.9.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	021 Stavby	m	10,000	5,97	59,70	59,70	0,00
1397	1.1.1.3.4.2.7.10.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	021 Stavby	m	100,000	1,60	160,00	32,00	128,00
1398	1.1.1.3.4.2.7.11.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	100,000	1,60	160,00	32,00	128,00
1399	1.1.1.3.4.3.1.1.	Montáž, kábel dátový uložený v rúrkach FTP, STP	021 Stavby	m	60,000	1,62	97,20	56,70	40,50
1400	1.1.1.3.4.3.1.2.	Kábel na prenos dát CAT6 : S-STP 4x2x0,5 LSOH	021 Stavby	m	60,000	0,50	30,00	17,50	12,50
1401	1.1.1.3.4.3.2.1.	Montáž, 1-nás zásuvka dátová RJ45, zapustená IP20	021 Stavby	kus	3,000	5,47	16,41	10,94	5,47
1402	1.1.1.3.4.3.2.2.	Zásuvka dátová 1xRJ45 Cat5e UTP Asfora : EPH4300121, kompletná, biela	021 Stavby	kus	3,000	6,75	20,25	13,50	6,75
1403	1.1.1.3.4.3.2.3.	Krabica KO 68 pod ometku vrátane vysekania lôžka	021 Stavby	kus	3,000	8,41	25,23	16,82	8,41
1403/a		Vyrezanie rýh frézovaním, v porobetónovom murive hl.5 cm š.15 cm (frézovanie od rozvádzača)	021 Stavby	m	5,000	5,24	26,20	0,00	26,20
1404	1.1.1.3.4.3.2.4.	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	021 Stavby	m	20,000	1,62	32,40	32,40	0,00
1405	1.1.1.3.4.4.1.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
1406	1.1.1.3.4.4.1.2.	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 6ka 286431 : PFL6-16/1N/B/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	2,000	38,52	77,04	77,04	0,00
1407	1.1.1.3.4.4.1.3.	Chránič prúdový 4-pól. 10KA 263611 : PF7-40/4/003/A (4MD)	021 Stavby	kus	1,000	66,68	66,68	66,68	0,00
1408	1.1.1.3.4.4.1.4.	Rozvodnica plastová, prázdna skriňa 178840 : KLV-UP3-4PR, pre 3x12+6 = 42MD, biela (Z)	021 Stavby	kus	1,000	16,79	16,79	16,79	0,00
1409	1.1.1.3.4.4.1.5.	Rám s prístrojovými lištami DIN 178959 : TS3-KLV, pre rozvodnice KLV... 3x12+6 = 42MD	021 Stavby	kus	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
1410	1.1.1.3.4.4.1.6.	Istič 3-pólový 263393 - 10KA (3MD) PL7-B40/3	021 Stavby	kus	1,000	32,87	32,87	32,87	0,00
1411	1.1.1.3.4.4.1.7.	Istič 3-pólový 263390 - 10KA (3MD) PL7-B20/3	021 Stavby	kus	4,000	17,40	69,60	69,60	0,00
1412	1.1.1.3.4.4.1.8.	Odpínač poistkový 3-pól, pre valcové poistky 22x58 - OEZ-41037 - OPVP22-3 (3MD)	021 Stavby	kus	1,000	21,78	21,78	21,78	0,00
1413	1.1.1.3.4.4.1.9.	Poistková vložka valcová 22x58 - OEZ:18271 : PV22 125A gG	021 Stavby	kus	3,000	1,17	3,51	3,51	0,00
1414	1.1.1.3.4.4.1.10.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre siete TN-C, 275V-AC; 75KA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
1415	1.1.1.3.4.4.1.11.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepájacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	46,34	46,34	46,34	0,00
1416	1.1.1.3.4.4.1.12.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	144,32	144,32	144,32	0,00
1416/a		Príplatok za dozbrojenie a zväčšenie rozvádzača RSD	021 Stavby	ks	1,000	1 613,26	1 613,26	0,00	1 613,26
1416/b		Modulárne vypínače 3P do 63 A na DIN lištu	021 Stavby	ks	1,000	6,80	6,80	0,00	6,80
1416/c		Vypínač modulový 3-pól 63A - 284908 : ZP - A63/3, 230/400V-AC (3MD)	021 Stavby	ks	1,000	110,84	110,84	0,00	110,84
1416/d		Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou dvojpólové	021 Stavby	ks	2,000	6,80	13,60	0,00	13,60
1416/e		Chránič prúdový s ističom 1+N-pól. 10KA 286431 : PFL6-16/1N/B/003-AC (2MD)	021 Stavby	kus	2,000	38,52	77,04	0,00	77,04
1416/f		Elektromer trojfázový na priame pripojenie	021 Stavby	ks	1,000	23,32	23,32	0,00	23,32
1416/g		Elektromer digitálny 341L 80A 3x230/400VAC3F/4,5M priamy	021 Stavby	ks	1,000	96,16	96,16	0,00	96,16
1417	1.1.1.3.5.1.1.1.	Poplatok za uloženie znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	021 Stavby	t	2,300	19,86	45,68	45,68	0,00
1418	1.1.1.3.5.1.1.2.	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	021 Stavby	t.km	11,500	1,85	21,28	21,28	0,00
1419	1.1.1.3.5.1.1.3.	Vnútrostavisková doprava sute a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	2,300	17,21	39,58	39,58	0,00
1420	1.1.1.3.5.2.1.1.	Konštrukcia a práce PSV, HZS T6 - murarske prace, sekanie	021 Stavby	hod	60,000	19,86	1 191,60	1 191,60	0,00
1421	1.1.1.3.5.2.1.2.	Konštrukcia a práce PSV, HZS T6 - nepredvidane prace	021 Stavby	hod	90,000	19,86	1 787,40	1 787,40	0,00
1422	1.1.1.3.5.2.1.3.	Konštrukcia a práce PSV, HZS T6 - revizia elekt. zariadenia	021 Stavby	hod	42,000	19,86	834,12	834,12	0,00
1423	1.1.1.3.5.3.1.1.	Montáž krabice zapustenej 1-nás	021 Stavby	kus	68,000	3,36	228,48	141,12	87,36
1424	1.1.1.3.5.3.1.2.	Krabica prístrojová 1901 vrátane vysekania	021 Stavby	kus	68,000	4,57	310,76	191,94	118,82
1425	1.1.1.3.5.3.2.1.	Rúrka FXP 20	021 Stavby	m	45,000	1,67	75,15	75,15	0,00
1426	1.1.1.3.5.3.2.2.	Montáž FXP 20	021 Stavby	m	45,000	1,73	77,85	77,85	0,00
1427	1.1.1.3.5.3.2.3.	Montáž FXP 25	021 Stavby	m	580,000	2,62	1 519,60	65,50	1 454,10
1428	1.1.1.3.5.3.2.4.	Rúrka FXP 25	021 Stavby	m	580,000	3,57	2 070,60	89,25	1 981,35
1429	1.1.1.3.5.3.2.5.	Montáž FXP 32	021 Stavby	m	20,000	3,05	61,00	61,00	0,00
1430	1.1.1.3.5.3.2.6.	Rúrka FXP 32	021 Stavby	m	20,000	3,93	78,60	78,60	0,00
1431	1.1.1.3.5.3.2.7.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 1,5-2,5 mm2	021 Stavby	kus	20,000	1,27	25,40	25,40	0,00
1432	1.1.1.3.5.3.2.8.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 1,5-2,5 mm2	021 Stavby	kus	6,000	1,27	7,62	7,62	0,00
1433	1.1.1.3.5.3.2.9.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 3x 4-6 mm2	021 Stavby	kus	5,000	1,89	9,45	9,45	0,00
1434	1.1.1.3.5.3.2.10.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 4-6 mm2	021 Stavby	kus	6,000	1,89	11,34	11,34	0,00
1435	1.1.1.3.5.3.2.11.	Ukončenie celoplastových káblov v rozvádzači na svorky, zapojenie 5x 10-16 mm2	021 Stavby	kus	2,000	4,78	9,56	9,56	0,00
1436	1.1.1.3.5.3.3.1.	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	021 Stavby	kus	32,000	5,77	184,64	184,64	0,00
1437	1.1.1.3.5.3.3.2.	Spínač rad.1 Legrand Niloé biely	021 Stavby	kus	30,000	5,28	158,40	158,40	0,00
1438	1.1.1.3.5.3.3.3.	Snímač pohybu ESY EB10430404 PRI,senz.360MD360/8,Basic, biela, strop	021 Stavby	kus	2,000	76,13	152,26	152,26	0,00
1439	1.1.1.3.5.3.3.4.	Montáž, spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.5	021 Stavby	kus	8,000	6,16	49,28	18,48	30,80
1440	1.1.1.3.5.3.3.5.	Prepínač rad.5 Legrand Niloé biely	021 Stavby	kus	6,000	4,97	29,82	14,91	14,91
1440/a		Prepínač rad.5 IP44	021 Stavby	kus	2,000	4,97	9,94	0,00	9,94
1441	1.1.1.3.5.3.3.6.	Montáž, zásuvka nástenná, zapustená IP40-44, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	021 Stavby	kus	45,000	8,21	369,45	369,45	0,00
1442	1.1.1.3.5.3.3.7.	Zásuvka 1-nás, Legrand Niloé biela	021 Stavby	kus	45,000	4,01	180,45	180,45	0,00
1443	1.1.1.3.5.3.3.8.	Montáž, zásuvka priemyselná nástenná IP44, 32A/500V, 3P+Z (+N)	021 Stavby	kus	6,000	7,75	46,50	46,50	0,00
1443/a		Zásuvka priemyselná 32A/400V nástenná (3P+N+PE) 5-pól	021 Stavby	kus	6,000	10,00	60,00	0,00	60,00
1444	1.1.1.3.5.3.4.1.	Montáž rozvodnice do 20kg	021 Stavby	kus	1,000	17,42	17,42	17,42	0,00
1445	1.1.1.3.5.3.4.2.	Svorka ekvipotenciálna EVP-SK s krytom	021 Stavby	kus	1,000	19,26	19,26	19,26	0,00
1446	1.1.1.3.5.3.5.1.	Montáž, interierové svietidlo - 1x zdroj (halog. žiarovka, komp. žiarivka, LED) prísadené, IP20-44	021 Stavby	kus	72,000	8,61	619,92	619,92	0,00
1447	1.1.1.3.5.3.5.2.	"U" - LED2 LENA 120	021 Stavby	kus	30,000	49,23	1 476,90	1 476,90	0,00
1448	1.1.1.3.5.3.5.3.	"P" - LED2 DUSTER II 120, 25W, 3150lm, IP66	021 Stavby	kus	9,000	59,45	535,05	535,05	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1449	1.1.1.3.5.3.5.4.	"B" LED2 JOTA 33W, 188W, 1650lm, 3000-4000-6000K, IP44	021 Stavby	kus	33,000	26,61	878,13	878,13	0,00
1450	1.1.1.3.5.3.6.1.	Montáž ochranného pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené, bez pripojenia	021 Stavby	m	65,000	2,40	156,00	156,00	0,00
1451	1.1.1.3.5.3.6.2.	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 4 zeleno-žltý	021 Stavby	m	25,000	0,46	11,50	11,50	0,00
1452	1.1.1.3.5.3.6.3.	Vodič Cu (CYA) : H07V-K 25 zeleno-žltý	021 Stavby	m	40,000	2,78	111,20	111,20	0,00
1453	1.1.1.3.5.3.7.1.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	470,000	0,95	446,50	446,50	0,00
1454	1.1.1.3.5.3.7.2.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	410,000	0,58	237,80	237,80	0,00
1455	1.1.1.3.5.3.7.3.	Kábel Cu 750V : CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	60,000	0,58	34,80	34,80	0,00
1456	1.1.1.3.5.3.7.4.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	195,000	1,09	212,55	212,55	0,00
1457	1.1.1.3.5.3.7.5.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	195,000	0,94	183,30	183,30	0,00
1458	1.1.1.3.5.3.7.6.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	021 Stavby	m	45,000	1,73	77,85	77,85	0,00
1459	1.1.1.3.5.3.7.7.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x4	021 Stavby	m	45,000	2,48	111,60	111,60	0,00
1460	1.1.1.3.5.3.7.8.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x4-16	021 Stavby	m	25,000	2,34	58,50	58,50	0,00
1461	1.1.1.3.5.3.7.9.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x10	021 Stavby	m	25,000	5,97	149,25	149,25	0,00
1462	1.1.1.3.5.3.7.10.	Montáž, kábel Cu 750V uložený pevne CYKY 5x2,5	021 Stavby	m	70,000	1,60	112,00	112,00	0,00
1463	1.1.1.3.5.3.7.11.	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	70,000	1,60	112,00	112,00	0,00
1464	1.1.1.3.5.4.1.1.	Prepojenie pomocných obvodov	021 Stavby	kus	1,000	19,86	19,86	19,86	0,00
1465	1.1.1.3.5.4.1.2.	Rozvádzač s dverami Profi Plus 116667 : BPM-O-800/15-P, kovový sivý (š 800/v 1560) 3-bod zámok, pre 3ks F3A, IP54 (P)	021 Stavby	kus	1,000	556,08	556,08	556,08	0,00
1466	1.1.1.3.5.4.1.3.	Bočnica montážneho rámu 293411 : BPZ-MSW-17, pre výšku rozvádzača 1760, výšku krycích dosiek 1650 (mm)	021 Stavby	pár	1,000	44,18	44,18	44,18	0,00
1467	1.1.1.3.5.4.1.4.	Istič 3-pólový 263414 - 10KA (3MD) PL7-C50/3	021 Stavby	kus	1,000	73,08	73,08	73,08	0,00
1468	1.1.1.3.5.4.1.5.	Istič 3-pólový 263391 - 10KA (3MD) PL7-B25/3	021 Stavby	kus	1,000	18,50	18,50	18,50	0,00
1469	1.1.1.3.5.4.1.6.	Zvodič kombinovaný typ 1+2 (B+C) 3+0 pól : FLP-B+C MAXI V/3, pre siete TN-C, 275V-AC, 75kA (6MD)	021 Stavby	kus	1,000	103,93	103,93	103,93	0,00
1470	1.1.1.3.5.4.1.7.	Príslušenstvo rozvádzača, svorkovnice, prepájacie lišty, vodiče	021 Stavby	sada	1,000	19,86	19,86	19,86	0,00
1471	1.1.1.3.5.4.1.8.	Zostavenie rozvádzača -	021 Stavby	kus	1,000	235,67	235,67	235,67	0,00
1471/a		Konštrukcie a práce HSV, HZS T6-uprava exist. zariadení	021 Stavby	hod	3,000	19,86	59,58	0,00	59,58
1471/b		Kábelové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	021 Stavby	m	85,000	12,77	1 085,45	0,00	1 085,45
1471/c		Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	021 Stavby	m	85,000	2,73	232,05	0,00	232,05
1471/d		Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	021 Stavby	m2	28,000	2,64	73,92	0,00	73,92
1471/e		Rúrka ohybná elektroinstalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	021 Stavby	m	85,000	2,21	187,85	0,00	187,85
1471/f		Rúrka D 50	021 Stavby	m	85,000	2,12	180,20	0,00	180,20
1471/g		Kábel medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 3x2,5	021 Stavby	m	85,000	1,09	92,65	0,00	92,65
1471/h		Kábel CYKY 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	85,000	0,94	79,90	0,00	79,90
1471/i		Konštrukcie a práce HSV, HZS T6-uprava exist. zariadení	021 Stavby	hod	3,000	19,86	59,58	0,00	59,58
1471/j		Kábelové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	021 Stavby	m	58,000	12,77	740,66	0,00	740,66
1471/k		Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 4	021 Stavby	m	58,000	2,73	158,34	0,00	158,34
1471/l		Provizórna úprava terénu, zemina tr 4	021 Stavby	m2	20,300	2,64	53,59	0,00	53,59
1471/m		Rúrka tuhá elektroinstalačná z HDPE, D 63 uložená voľne	021 Stavby	m	58,000	1,86	107,88	0,00	107,88
1471/n		Chránička korugovaná DN 63	021 Stavby	m	58,000	1,99	115,42	0,00	115,42
1471/o		Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25	021 Stavby	m	58,000	2,21	128,18	0,00	128,18
1471/p		Kábel 1-AYKY 4x25 mm2	021 Stavby	m	58,000	3,34	193,72	0,00	193,72
1472	1.1.1.3.6.1.1.1.	Príplatok k cenám za lepkosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s uvoľnením dna v hornine 3	021 Stavby	m3	42,600	1,13	48,14	48,14	0,00
1473	1.1.1.3.6.1.1.2.	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	021 Stavby	m3	42,600	68,73	2 927,90	2 927,90	0,00
1474	1.1.1.3.6.1.1.3.	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jám, schiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	32,240	3,81	122,83	122,83	0,00
1475	1.1.1.3.6.1.1.4.	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	021 Stavby	m3	10,400	17,95	186,68	186,68	0,00
1476	1.1.1.3.6.1.1.5.	Piesok technický triedený	021 Stavby	m3	10,400	49,53	515,11	515,11	0,00
1477	1.1.1.3.6.2.1.1.	Nátory kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140um	021 Stavby	m	0,600	2,60	1,56	1,56	0,00
1478	1.1.1.3.6.3.1.1.	Uzatvorenie plynovodu DN 150 PC štoplovaním v dvoch polohách pri tlaku 280kPa	021 Stavby	sub	1,000	8 758,26	8 758,26	8 758,26	0,00
1478/a		Príplatok za zmenu technického riešenia prepoja	021 Stavby	sub	1,000	3 980,00	3 980,00	0,00	3 980,00
1479	1.1.1.3.6.3.1.2.	Demontáž potrubia do šrotu D32	021 Stavby	m	3,300	10,10	33,33	33,33	0,00
1480	1.1.1.3.6.3.1.3.	Demontáž potrubia do šrotu DN150	021 Stavby	m	50,000	9,61	480,50	480,50	0,00
1481	1.1.1.3.6.3.1.4.	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	3,000	4,66	13,98	13,98	0,00
1482	1.1.1.3.6.3.1.5.	Signalizačný vodič	021 Stavby	m	58,000	1,62	93,96	93,96	0,00
1483	1.1.1.3.6.3.1.6.	Autozásuvka	021 Stavby	ks	3,000	12,15	36,45	36,45	0,00
1484	1.1.1.3.6.3.1.7.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 3,0	021 Stavby	m	3,200	1,62	5,18	5,18	0,00
1485	1.1.1.3.6.3.1.8.	Rúra SDR11, 32x3, materiál: PE 100 RC	021 Stavby	m	3,200	2,03	6,50	6,50	0,00
1486	1.1.1.3.6.3.1.9.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 50 x 4,5	021 Stavby	m	50,000	3,72	186,00	186,00	0,00
1487	1.1.1.3.6.3.1.10.	Rúra na plyn SDR11, 50x4, PE 100 RC	021 Stavby	m	51,000	9,06	462,06	462,06	0,00
1488	1.1.1.3.6.3.1.11.	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 9,1	021 Stavby	m	51,000	5,67	289,17	289,17	0,00
1489	1.1.1.3.6.3.1.12.	Rúra DR17, 160x9,1, PE 100 RC	021 Stavby	m	50,000	26,22	1 311,00	1 311,00	0,00
1490	1.1.1.3.6.3.1.13.	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	021 Stavby	ks	1,000	5,68	5,68	5,68	0,00
1491	1.1.1.3.6.3.1.14.	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 32 mm, FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	15,74	15,74	15,74	0,00
1492	1.1.1.3.6.3.1.15.	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 50	021 Stavby	ks	6,000	6,01	36,06	36,06	0,00
1493	1.1.1.3.6.3.1.16.	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 50 mm, FRIALEN	021 Stavby	ks	6,000	44,87	269,22	269,22	0,00
1494	1.1.1.3.6.3.1.17.	Montáž kolena W90 st.,elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 160	021 Stavby	ks	4,000	12,07	48,28	48,28	0,00
1495	1.1.1.3.6.3.1.18.	Koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 D 160 mm, FRIALEN	021 Stavby	ks	4,000	171,33	685,32	685,32	0,00
1496	1.1.1.3.6.3.1.19.	Montáž armatúry DAA (Kit) pripojkovej navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 160/32	021 Stavby	ks	1,000	69,89	69,89	69,89	0,00
1497	1.1.1.3.6.3.1.20.	Pripojková navrtávacia armatúra s predĺženou odbočkou, elektrotvarovka DAA (Kit) PE 100 SDR 11 D 160/32 mm	021 Stavby	ks	1,000	109,98	109,98	109,98	0,00
1498	1.1.1.3.6.3.1.21.	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D160/DN150mm	021 Stavby	ks	2,000	55,82	111,64	111,64	0,00
1499	1.1.1.3.6.3.1.22.	Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 160/150	021 Stavby	ks	2,000	473,18	946,36	946,36	0,00
1500	1.1.1.3.6.3.1.23.	Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1"	021 Stavby	ks	1,000	6,99	6,99	6,99	0,00
1501	1.1.1.3.6.3.1.24.	Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 32/1", FRIALEN	021 Stavby	ks	1,000	49,50	49,50	49,50	0,00
1502	1.1.1.3.6.3.1.25.	Ručné opätovanie ovitím pásky za studena - 2 vrstvy	021 Stavby	m2	1,000	22,10	22,10	22,10	0,00
1503	1.1.1.3.6.3.1.26.	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	021 Stavby	ks	2,000	8,39	16,78	16,78	0,00
1504	1.1.1.3.6.3.1.27.	Orientačný stĺpik	021 Stavby	ks	2,000	51,36	102,72	102,72	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1505	1.1.1.3.6.3.1.28.	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	021 Stavby	m	4,000	2,82	11,28	11,28	0,00
1506	1.1.1.3.6.3.1.29.	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 150	021 Stavby	m	50,000	3,11	155,50	155,50	0,00
1507	1.1.1.3.6.3.1.30.	Odstánenie plynu z potrubia do DN 150	021 Stavby	m	53,300	0,85	45,31	45,31	0,00
1508	1.1.1.3.6.3.1.31.	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	021 Stavby	ks	1,000	1,14	1,14	1,14	0,00
1509	1.1.1.3.6.3.1.32.	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	54,000	1,19	64,26	64,26	0,00
1510	1.1.1.3.6.3.1.33.	Prepojenie regulačnej stanice na plynovodnú prípojku DN 50	021 Stavby	ks	1,000	35,38	35,38	35,38	0,00
1511	1.1.1.3.6.3.2.1.	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	021 Stavby	m	57,000	0,83	47,31	47,31	0,00
1512	1.1.1.3.6.3.2.2.	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá, CAMPRI	021 Stavby	m	57,000	0,48	27,36	27,36	0,00
1512/a		Rúrka ohybná elektroinstalačná z PVC typ FXP 50,	021 Stavby	m	60,000	2,21	132,60	0,00	132,60
1512/b		Rúrka D 50	021 Stavby	m	60,000	2,12	127,20	0,00	127,20
1512/c		Kábel medený silový uložený voľne CYKY 4x10	021 Stavby	m	60,000	1,21	72,60	0,00	72,60
1512/d		Kábel medený CYKY 4x10 mm2	021 Stavby	m	60,000	7,30	438,00	0,00	438,00
1512/e		Plastový prepojovací merací objekt D+M	021 Stavby	kpl	1,000	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00
1513	1.1.1.3.6.4.1.	Revízia a revíziá správa	021 Stavby	ks	1,000	679,21	679,21	679,21	0,00
1513/a		Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	24,480	16,55	405,14	0,00	405,14
1513/b		Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	24,480	3,28	80,29	0,00	80,29
1513/c		Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	36,000	14,39	518,04	0,00	518,04
1513/d		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	36,000	1,15	41,40	0,00	41,40
1513/e		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	38,040	5,43	206,56	0,00	206,56
1513/f		Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	1 027,080	0,53	544,35	0,00	544,35
1513/g		Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	38,040	9,44	359,10	0,00	359,10
1513/h		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	38,040	0,97	36,90	0,00	36,90
1513/i		Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	68,472	7,94	543,67	0,00	543,67
1513/j		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	20,400	17,95	366,18	0,00	366,18
1513/k		Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	021 Stavby	m2	18,000	2,30	41,40	0,00	41,40
1513/l		Vankúše zhuŕnuté pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 63 - 125 mm	021 Stavby	m3	36,000	42,37	1 525,32	0,00	1 525,32
1513/m		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	2,040	41,07	83,78	0,00	83,78
1513/n		Zriadenie vrstvy z geotextílie	021 Stavby	m2	42,000	1,70	71,40	0,00	71,40
1513/o		Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	50,400	1,29	65,02	0,00	65,02
1513/p		Osadenie betónového dielca pre šachty, rovní alebo prechodová skruž TBS	021 Stavby	ks	1,000	24,94	24,94	0,00	24,94
1513/r		Betónový vyrovnávací prstnec TBS 13-100, DN 1000, výška 1000 mm, hr. steny 90 mm	021 Stavby	ks	1,000	45,85	45,85	0,00	45,85
1513/s		Montáž uzavretého žľabu BGF-Z, SV 200, do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25 vrátane mreže, napojenie na odtok	021 Stavby	m	4,000	30,00	120,00	0,00	120,00
1513/t		Žľab FASERFIX KS 150 typ 01, rošt FASERFIX KS 150 LT E600, Aretácia LT krytu FASERFIX KS 150, Čelná sten FASERFIX SUPER 150 S natr. 020.	021 Stavby	m	4,000	224,83	899,32	0,00	899,32
1513/u		Lapač strešných splavenín plastový univerzálny D+M	021 Stavby	ks	8,000	42,00	336,00	0,00	336,00
1513/v		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	021 Stavby	m	34,000	2,10	71,40	0,00	71,40
1513/x		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x2000mm	021 Stavby	ks	17,000	25,99	441,83	0,00	441,83
1513/aa		Zásyp sypaninou s urovaním povrchu záspy po vybúraní energokanála	021 Stavby	m3	32,340	13,29	429,80	0,00	429,80
1513/ab		Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	46,200	22,51	1 039,96	0,00	1 039,96
1513/ac		Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	46,200	4,63	213,91	0,00	213,91
1513/ad		Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových -2,44700t - energokanál	021 Stavby	m3	9,240	193,75	1 790,25	0,00	1 790,25
1513/ae		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	22,610	3,18	71,90	0,00	71,90
1513/af		Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	678,300	0,26	176,36	0,00	176,36
1513/ag		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	22,610	3,97	89,76	0,00	89,76
1513/ah		Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	90,440	0,93	84,11	0,00	84,11
1513/ai		Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	22,610	12,58	284,43	0,00	284,43
Hlavná aktivita č. 2 Modifikácia a terénne úpravy areálu Mierová							155 646,09	155 646,09	0,00
SO 05 - Spevnené plochy a terénne úpravy							155 646,09	155 646,09	0,00
1514		Stavebný dozor	021 Stavby	súbor	1,000	1 633,86	1 633,86	1 633,86	0,00
1515	1.1.1.4.1.1.1.	Odstánenie ihličnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pilou	021 Stavby	ks	3,000	10,41	31,23	31,23	0,00
1516	1.1.1.4.1.1.2.	Odstánenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	021 Stavby	m2	655,000	1,31	858,05	858,05	0,00
1517	1.1.1.4.1.1.3.	Výhranie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	021 Stavby	m	310,500	2,93	909,77	909,77	0,00
1518	1.1.1.4.1.1.4.	Odstánenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	655,000	5,57	3 648,35	3 648,35	0,00
1519	1.1.1.4.1.1.5.	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	725,304	4,82	3 495,97	3 495,97	0,00
1520	1.1.1.4.1.1.6.	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	725,304	1,31	950,15	950,15	0,00
1521	1.1.1.4.1.1.7.	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	13,356	14,39	192,19	192,19	0,00
1522	1.1.1.4.1.1.8.	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	13,356	1,15	15,36	15,36	0,00
1523	1.1.1.4.1.1.9.	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	69,606	16,55	1 151,98	1 151,98	0,00
1524	1.1.1.4.1.1.10.	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	69,606	3,28	228,31	228,31	0,00
1525	1.1.1.4.1.1.11.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	808,266	4,10	3 313,89	3 313,89	0,00
1526	1.1.1.4.1.1.12.	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	21 823,182	0,26	5 674,03	5 674,03	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1527	1.1.1.4.1.1.13.	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	808,266	1,06	856,76	856,76	0,00
1528	1.1.1.4.1.1.14.	Uloženie spaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	021 Stavby	m ³	808,266	0,87	703,19	703,19	0,00
1529	1.1.1.4.1.1.15.	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	1 454,879	7,94	11 551,74	11 551,74	0,00
1530	1.1.1.4.1.1.16.	Zásyp polovegetačných tvárníc výplňovým štrkom	021 Stavby	m ²	156,990	6,62	1 039,27	1 039,27	0,00
1531	1.1.1.4.1.1.17.	Kamenivo na zásyp polovegetačných tvárníc	021 Stavby	t	9,100	15,89	144,60	144,60	0,00
1532	1.1.1.4.1.2.1.	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných a nesúdržných	021 Stavby	m ²	1 600,770	0,29	464,22	464,22	0,00
1533	1.1.1.4.1.2.2.	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného	021 Stavby	m ³	1,642	50,40	82,76	82,76	0,00
1534	1.1.1.4.1.2.3.	Betón základových páteľ, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m ³	11,714	127,10	1 488,85	1 488,85	0,00
1535	1.1.1.4.1.3.1.	Podklad alebo podsyp zo zahlieneného štrkopiesku 0-63 s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m ²	156,990	8,34	1 309,30	1 309,30	0,00
1536	1.1.1.4.1.3.2.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m ²	1 223,780	6,17	7 550,72	7 550,72	0,00
1537	1.1.1.4.1.3.3.	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	021 Stavby	m ²	220,000	8,86	1 949,20	1 949,20	0,00
1538	1.1.1.4.1.3.4.	Podklad zo štrkodriviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m ²	220,000	6,33	1 392,60	1 392,60	0,00
1539	1.1.1.4.1.3.5.	Podklad zo štrkodriviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	021 Stavby	m ²	1 223,780	5,96	7 293,73	7 293,73	0,00
1540	1.1.1.4.1.3.6.	Podklad zo štrkodriviny fr. 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	021 Stavby	m ²	1 223,780	8,20	10 035,00	10 035,00	0,00
1541	1.1.1.4.1.3.7.	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m ²	021 Stavby	m ²	2 447,560	0,93	2 276,23	2 276,23	0,00
1542	1.1.1.4.1.3.8.	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestretím a zhutnením tr. I., po zhutnení hr. 60 mm	021 Stavby	m ²	1 223,780	10,39	12 715,07	12 715,07	0,00
1543	1.1.1.4.1.3.9.	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m ²	1 223,780	14,56	17 818,24	17 818,24	0,00
1544	1.1.1.4.1.3.10.	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m ² so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	021 Stavby	m ²	220,000	15,89	3 495,80	3 495,80	0,00
1545	1.1.1.4.1.3.11.	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá	021 Stavby	m ²	230,400	14,56	3 354,62	3 354,62	0,00
1546	1.1.1.4.1.3.12.	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárníc hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťažného, veľkosti do 0,25 m ² , plochy nad 100 do 300 m ²	021 Stavby	m ²	156,990	19,86	3 117,82	3 117,82	0,00
1547	1.1.1.4.1.3.13.	Dlažba betónová zatrávkovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá	021 Stavby	m ²	165,000	15,89	2 621,85	2 621,85	0,00
1548	1.1.1.4.1.4.1.	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpk, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	2,000	23,49	46,98	46,98	0,00
1549	1.1.1.4.1.4.2.	Značka P1 - Daj prednosť v jazde!	021 Stavby	ks	1,000	64,88	64,88	64,88	0,00
1550	1.1.1.4.1.4.3.	Značka IP16 Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím	021 Stavby	ks	1,000	99,30	99,30	99,30	0,00
1551	1.1.1.4.1.4.4.	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do hliníkovej pátky	021 Stavby	ks	2,000	37,84	75,68	75,68	0,00
1552	1.1.1.4.1.4.5.	Stĺpik pre dopravnú značku	021 Stavby	ks	2,000	8,14	16,28	16,28	0,00
1553	1.1.1.4.1.4.6.	Uchyt na stĺpik	021 Stavby	ks	4,000	4,24	16,96	16,96	0,00
1554	1.1.1.4.1.4.7.	Krytka stĺpika	021 Stavby	ks	2,000	0,70	1,40	1,40	0,00
1555	1.1.1.4.1.4.8.	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	021 Stavby	m	60,000	0,71	42,60	42,60	0,00
1556	1.1.1.4.1.4.9.	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	021 Stavby	m	60,000	1,06	63,60	63,60	0,00
1557	1.1.1.4.1.4.10.	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a podl., biela retroreflexná	021 Stavby	m ²	17,500	14,21	248,68	248,68	0,00
1558	1.1.1.4.1.4.11.	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	021 Stavby	m	60,000	0,34	20,40	20,40	0,00
1559	1.1.1.4.1.4.12.	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m ²	17,500	2,65	46,38	46,38	0,00
1560	1.1.1.4.1.4.13.	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	773,400	11,25	8 700,75	8 700,75	0,00
1561	1.1.1.4.1.4.14.	Obrubník cestný, ľxsv 1000x100x200 mm so skosením	021 Stavby	ks	123,000	5,96	733,08	733,08	0,00
1562	1.1.1.4.1.4.15.	Obrubník cestný, ľxsv 1000x150x260 mm	021 Stavby	ks	690,000	6,62	4 567,80	4 567,80	0,00
1563	1.1.1.4.1.4.16.	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	021 Stavby	m ³	57,231	105,92	6 061,91	6 061,91	0,00
1564	1.1.1.4.1.4.17.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	256,972	3,18	817,17	817,17	0,00
1565	1.1.1.4.1.4.18.	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	7 709,160	0,26	2 004,38	2 004,38	0,00
1566	1.1.1.4.1.4.19.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	256,972	3,97	1 020,18	1 020,18	0,00
1567	1.1.1.4.1.4.20.	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	1 027,888	0,93	955,94	955,94	0,00
1568	1.1.1.4.1.4.21.	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	021 Stavby	t	256,972	12,58	3 232,71	3 232,71	0,00
1569	1.1.1.4.1.5.1.	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým skeľokovk dĺžky objektu	021 Stavby	t	1 994,489	2,65	5 285,40	5 285,40	0,00
1570	1.1.1.4.2.1.1.	Montáž samonosnej posuvnej brány a bránky	021 Stavby	ks	1,000	969,45	969,45	969,45	0,00
1571	1.1.1.4.2.1.2.	Samonosná posuvná brána vrátane pohonu 7 500 x 1 800 + bránka dvojkrídlová 3 000x1 800	021 Stavby	ks	1,000	8 526,56	8 526,56	8 526,56	0,00
1572	1.1.1.4.2.1.3.	Úprava oplotenia pre osadenie posuvnej brány a bránky (preloženie stĺpika, skrátenie plotového dielca)	021 Stavby	ks	2,000	66,20	132,40	132,40	0,00
1573	1.1.1.4.2.1.4.	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	021 Stavby	m	11,000	5,35	58,85	58,85	0,00
1574	1.1.1.4.2.1.5.	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m ² , -0,28500t	021 Stavby	ks	1,000	39,32	39,32	39,32	0,00
1575	1.1.1.4.2.1.6.	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	kpl	1,000	66,20	66,20	66,20	0,00
Hlavná aktivita č. 3 Modernizácia materiálo-technického vybavenia SOŠ polytechnickej Andého Warhola, Medzilaborce							367 862,21	367 862,21	0,00
1576		CNC frézovací router	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	35 076,67	70 153,33	70 153,33	0,00
1577		Set IKT zariadení I.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	9,00	3 413,74	30 723,66	30 723,66	0,00
1578		Súprava pre LAN sieť	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	4 474,44	4 474,44	4 474,44	0,00
1579		Veľkoformátový ploter	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	11 575,56	11 575,56	11 575,56	0,00
1580		Set IKT zariadení II.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	2 326,52	4 653,04	4 653,04	0,00
1581		Rezači ploter	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	6 279,94	6 279,94	6 279,94	0,00
1582		Interaktívny dotykový displej	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	9,00	4 608,00	41 472,00	41 472,00	0,00

P.č.	p.č. zo ZoD	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1583		Virtuálna realita	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	9 995,83	9 995,83	9 995,83	0,00
1584		Set meracích zariadení	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	9,00	4 991,93	44 927,40	44 927,40	0,00
1585		Laboratórny stôl zložený z modulov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	9,00	4 444,67	40 002,00	40 002,00	0,00
1586		Merač RLC + meracie vodiče	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	5,00	2 845,00	14 225,00	14 225,00	0,00
1587		Generátor signálov + sondy	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	6,00	5 234,67	31 408,00	31 408,00	0,00
1588		Dvojkanálový osciloskop + sondy	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,00	3 970,33	11 911,00	11 911,00	0,00
1589		Set meracej techniky	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	3 716,00	7 432,00	7 432,00	0,00
1590		Set meracích prístrojov na meranie odporov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	4 128,67	4 128,67	4 128,67	0,00
1591		Zvárací invertor	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	3 949,33	3 949,33	3 949,33	0,00
1592		Zvárací stôl s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	4 216,67	4 216,67	4 216,67	0,00
1593		Vizuálny zváračský trénažer s príslušenstvom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	26 334,33	26 334,33	26 334,33	0,00
Podporné aktivity projektu									
1594		Dočasný počítač	518 Ostatné služby	ks	3,00	500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1595		Stála tabuľa	518 Ostatné služby	ks	3,00	300,00	900,00	900,00	0,00
1596		Manažér / expert pre verejné obstarávanie	521 Mzdové výdavky	osobohodina	1 485,00	10,86	16 127,10	16 127,10	0,00
Celkom:							1 913 544,93	1 831 958,88	81 586,05
DPH:							376 459,58	360 142,37	16 317,21
Celkom s DPH:							2 290 004,51	2 192 101,25	97 903,26

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy.</p> <p>Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.</p>	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejný obstarávateľ bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p> <p>Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie</p>	25%
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. .</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.</p>	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p>	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrжал po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodrжал po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>	
10	<p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch 	<p>Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %
	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 	<p>10 %</p>

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
		<p>Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.</p>	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo</p>	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	100 %
		<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala splňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	<p>Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p>	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p>	<p>25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.</p>