
pisomnej Ziadosti objedn6vatel'a na zaplatenie, zaplati banka objedndvatelovi ak0kolVek sumu aZ
do vf5ky 10o/o z celkovej sumy Diela s tfm, 2e obsahom Ziadosti bude bli25ie Specifikovan6
poru5enie povinnosti zhotovitela podl'a zmluvy, v obdobi medzi nadobudnutim 06innosti zmluvy
a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a odstrdneni v5etklfch ozn6menlch v6d
a nedorobkov.
11. Objedn6vatel' je opr6vnenf pouZit vikonovU bankovil z6ruku alebo jej 6ast v pripade, ak
zhotovitel' poru5l niektor0 svoju povinnost uhradit pefiaZn6 zlvdzky vr6tane zmluvnfch pokrit
a n6hrad 5k6d vyplivaj0cich z tejto zmluvy. V pripade vyuZitia vfkonovej bankovej zilruky alebo jej
6asti objedndvatel'om, bude zhotovitel' bez zbytodn6ho odkladu povinnf doplnit'vfkonov0 bankov0
zAruku do plnej vf5ky, t. j. do 10o/ozcelkovej sumy Diela, ato najnesk6r do 14 dni od doru6enia
plsomnej vyzvy objedndvatel'a na jej doplnenie.
12. Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e po vyzve objedndvatel'om zhotovitel' ku dfiu odovzdania
a prevzatia Diela zabezpe6i, a pri podpise protokolu o odovzdanl a prevzati diela odovzd6
objedndvatel'ovi z6ru6n0 bankovU zdruku zabezpel$ricu povinnosti zhotovitel'a po6as z6rudnej
doby pre prfpad, Ze zhotovitel' nebude plnif svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy a objedndvatel'ovi
vodi nemu vznikne pohlad6vka (d'alej len ,,z6rudn6 bankov6 zAruka) v sume 5 o/o z celkovej sumy
Diela. Viikonov6 bankov6 z1ruka bude vystaven5 bankou podnikajtcou na 0zemi SR, bude
obsahovat' zAvdzok,2e v lehote 7 dni po dorudenl pisomnej Ziadosti objedn6vatel'a na zaplatenie,
zaplati banka objedn5vatelovi ak(kolVek sumu a2 do vi5ky 5 Yo z celkovej sumy Diela s tim, Ze
obsahom 2iadosti bude bli25ie Specifikovan6 poru5enie povinnostl zhotovitel'a podl'a zmluvy,
v obdobi podas plynutia z6ru6nej doby na Dielo.
13. Objedn6vatel' je opr6vnenf pouZif vfkonovU bankovri z6ruku alebo jej 6ast' v pripade, ak
zhotovitel' nepristtipi k san6cii v6d Diela a vady Diela neodstr6ni v stanovenej lehote. V pripade
vyuZitia vfkonovej bankovej zAruky alebo jej 6asti objedn6vatel'om, bude zhotovitel' bez
zbyto6n6ho odkladu povinnf doplnif vikonov0 bankovri zdruku do plnej v1iSky, t. j. do 5%
z celkovej sumy Diela, a to najnesk6r do 14 dni od dorudenia plsomnej vyzvy objedndvatel'a na jej
doplnenie.
14. V pripade, 2e zhotovitel neuhradf svojim subdod6vatel'om faktriry za vykonan6 prdce,
objedn6vatel' si vyhradzuje prdvo tieto fakt0ry uhradit a uhraden0 sumu odpo6itat' z plnenia
zhotovitel'a.
15. Cena diela s DPH bude zhotovitel'ovi objedn5vatel'om uhradenS z tiverovfch prostriedkov
objedn5vatel'a.
16. Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e do doby odstr6nenia v5d a nedorobkov zistenyich pri
odovzdanl a prevzat[ Diela, nie je objedn6vatel' povinnf platit dast' z ceny za Dielo, ktor6 by
zodpovedala jeho nSroku na zl'avu, ak by vady neboli odstr6nen6.
17. Objedn6vatel' je oprdvnenf zapoEitaf si ak6kolVek pefraZn6 n6roky (vyplfvaj0ce napr.
z titulu n6hrady Skody, zmluvnej pokuty atd'.), ktor6 mu vznikn0 vodi zhotovitel'ovi oproti
pohl'ad6vke zhotovitel'a na zaplatenie 6asti ceny Diela.

CI.. VII. ZANUCruA DOBA A ZODPOVEDNOSf ZA VADY

1. Zhotovitel' poskytuje na dielo zSrudnri dobu 60 mesiacov. ZAruEnA doba zadina plyn0f odo dfra
odovzdania a prevzatia Diela bez v5d a nedorobkov. V prfpade, 2e objedn6vatel' prevezme dielo
s vadami a nedorobkami, z6ru6nd doba na vady a nedorobky, ktor6 bolizisten6 pri preberani Diela
zatina plynff' odo dfra odstr6nenia takto zistenej vady a nedorobku . ZArulnA doba na odstr6nenri
vadu sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklam6cie do odstr6nenia vady. ZAruCnA doba v5ak
neplynie v dase, podas ktor6ho objedndvatel' nemohol Dielo uZivaf pre vady Diela, za ktor6
zodpoved6 zhotovitel'. Plynutie z6ru6nej doby sa preru5f dflom uplatnenia prdva objedn6vatel'a na
odstr6nenie vdd (dfiom dorudenia reklamdcie).
2. Dielo m6 vady v pripade, ak vykonanie Diela nezodpovedd visledku urden6mu v zmluve.
Vadou sa rozumie najmd odchiilka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenich v tejto
zmluve a v projektovej dokument6cii. Nedorobkom sa rozumie aj nedokondend prdca oproti
projektovej dokumentdcii, vr6tane jej prlpadniich doplnkov, ktord je zistend pri odovzdani
a prevzati Diela.
3. Zhotovitel' nesie z6ruky za kvalitu dod6vok pr6c a vfrobkov jeho subdoddvatel'ov.



4. Objedn5vatel'm5 pri vadnom plneni ndroky zvAd, vyplfvaj{ce z $ 564 zdkona 6. 51311991 Zb.
Obchodnf zdkonnik. Za podstatn6 poru5enie zmluvy sa povaZuje, ak strana poru5uj0ca zmluvu
vedela v 6ase uzavretia zmluvy alebo v tomto 6ase bolo rozumn6 predvidat s prihliadnutim na fdel
zmluvy, ktorf vyplynul z jej obsahu alebo z okolnostf, za ktonich bola zmluva uzavret6, 2e druhd
strana nebude mat z6ujem na plnen[ povinnostf pri takom poru5enl zmluvy, najmd vyhotovenie
Diela v rozpore s projektovou dokument5ciou. Za podstatn6 poru5enie zmluvy podl'a
predchddzaj0cej vety sa pova2uje najmd vyhotovenie Diela v rozpore s projektovou
dokument6ciou, touto zmluvou, prdvnymi predpismi alebo rozhodnutiami orgdnov verejnej sprdvy.
5. Ozn5menie vdd (reklamScia) musl byt vykonan6 plsomne alebo mailom s dodato6nfm
plsomnim zaslanlm reklamdcie po5tou, inak je neplatn6. Pri zjavnlich vaddch postadf ozn6menie
v6d v protokole o odovzdanf a prevzati Diela. Ozndmenie musl obsahovat ozna6enie vady,
miesta, kde sa vada nachddza a popis ako sa vada prejavuje:

1* zjavn6 vady
t. j. vady, ktor6 objedn6vatel'zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri preberanl Diela,
musia byt' reklamovan6 zaplsanfm v zdpise o odovzdanf a prevzat[ Diela. V prfpade, 2e
objedn6vatel'Ziada ich odstr6nenie opravou, uved( sa v z6pise, vr6tane dohodnutyich termfnov ich
odstrdnenia, inak pr6vo objedn6vatel'a na ich bezplatn6 odstrSnenie zanik6. Pokial'nedOjde medzi
zmluvnimi stranami k dohode o termlne odstr6nenia vady, je zhotovitel' povinnf odstr6nif vadu
v primeranej lehote, ktorf ur6[ objedn6vatel'.

2* skryt6 vady
t. j. vady, ktor6 objedn6vatel' nemohol zistit pri prevzatl Diela a vyskytn0 sa v zdru6nej dobe, je
objedndvatel'povinnf reklamovat u zhotovitel'a. V prlpade, 2e objedndvatel'2iada odstr6nenie v5d,
je zhotovitel' povinnf tieto vady bezplatne odstrdnif. Zhotovitel' je povinni na reklam6ciu reagovaf
do 3 pracovnfch dni po jej obd2ani a dohodn0t s objedndvatel'om a podl'a okolnostl aj
s projektantom sp6sob a primeran0 lehotu odstrdnenia vady. Pokial' ned6jde medzi zmluvnfmi
stranami k dohode o termlne odstr6nenia vady, je zhotovitel' povinni ich odstr6nif bezodkladne po
ich nahl6seni objedn6vatelom.
V prlpade, 2e zhotovitel' neodstr6ni reklamovan0 vadu v dohodnutom term[ne, objedn6vatel' si
vyhradzuje pr6vo dat' odstrdnit' reklamovanri vadu tretej osobe na ndklady zhotovitel'a a ndklady
vyn alo2en6 na odstr6nenie reklam ova nej vady refakturovaf zhotovitel'ovi.
6. Reklamdcia sa povaZuje za uplatnen[ dfiom jej dorudenia zhotovitel'ovi. O odstrdnenl vady
bude splsany z{znam. v ktorom sa uvedie sp6sob odstr6nenia vady a termin jej odstr6nenia.

eu vrrr. poDMIENKy zHorovENtA DTELA.

1. Objedndvatel' sa zavdzuje odovzdaf zhotovitel'ovi stavenisko pre vykon6vanie prSc
zdpisnidne. V zdpise bud(t zaznamenan6 konkr6tne doklady, rozhodnutia a bude jednoznadne
vymedzenf rozsah odovzdan6ho staveniska, prfstupy, plochy pre ZS.
2. BOZP, ochranu a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpetule na svoje
ndklady a vo svojej rS2iizhotovitel'.
3. Stavebni alebo technickf dozor objedn6vatel'a bude vykonSvat' na stavbe z6stupca
objedndvatel'a, ktory sleduje, 6i sa prdce vykon6vaj0 podl'a projektu, podl'a dohodnutfch
podmienok, technicklfch noriem, pr6vnych predpisov a v s0lade s rozhodnutiami verejnopr6vnych
org6nov. Na nedostatky zisten6 v priebehu pr6c bude upozoriovat zdpisom do stavebn6ho
dennlka alebo emailom, a to bez ome5kania. Vfkonom technick6ho stavebn6ho dozoru
objedn6vatel' poverf osobu s nasledovnfm rozsahom opr6vnenia:
a) odovzdat stavenisko
b) organizovat'a viest realizadn6 porady (kontroln6 dni a operativne porady)
c) vykon6vatkvalitativnotechnick0kontrolurealizovanfchstavebnfchpr6c
d) predkladaf stanovisko k doplnkom a zmen6m projektu
e) kontrolovaf a potvrdzova( vecnf a cenov[ sprdvnost a (plnost ocehovaclch podkladov
f) kontrolovat s0pisy vykonanfch pr6c a zisfovacie protokoly
g) kontrolovaf prdce a doddvky d'al5im postupom zakrytl
h) spolupracovat s projektantom privfkone autorsk6ho dozoru
i) v spolupr6ci s projektantom a zhotovitel'om navrhovat' a robit opatrenia na odstrdnenie

nedostatkov v projekte



j) kontrolovat, 6i zhotovitel' vykonSva predplsan6 skri5ky materiSlov, kon5trukcii a pr1c,
kontrolovat ich vfsledky a poZadovat doklady, ktor6 preukazuj0 kvalitu zrealizovanfch
pr6c a dodSvok (atesty, protokoly, merania, skU5ky)

l) kontrolovat postup pr6c podl'a dohodnutich terminov plnenia
m) kontrolovaf a potvrdzovaf odstrafrovanie v6d, dohodnilt' terminy ich odstr5nenia,

vyjadrovat sa k zmendm terminov
n) v prlpade nutnosti, napr. hroziaci vznik 5k6d, nedodrZanie bezpe6nosti s ohrozenim Zivota

alebo zdravia pracovnikov alebo nedodrZanie projektu samotnej stavby preruiit alebo
zastavit prdce zhotovitel'a.

4. Objedn6vatel' je opr6vnenf kontrolovat' vykondvanie Diela. Zhotovitel' zabezpeti Udast'
svojich pracovnfkov na preverovani svojich dod6vok a pr6c, ktor6 vykon6va objedndvatel' s6m
alebo prostrednictvom stavebn6ho dozoru. Ak objedn6vatel'zisti, Ze zhotovitel'vykondva Dielo v
rozpore so svojimi povinnosfami, je objednSvatel' oprdvneni doZadovat' sa toho, aby zhotovitel'
odstrdnil vady vzniknut6 vadnim vykon6vanim a Dielo vykon6val riadnym sp6sobom. Za tiimto
06elom je objedndvatel'oprSvnenli nariadif zhotovitel'ovi preru5enie d'al5ich prilc aZ do odstr5nenia
vytfkanich vdd. Na odstr6nenie vytlfkanich v6d urdi objedndvatel'zhotovitelovi primeranri lehotu,
podas ktorejje zhotovitel'opr6vneny realizovaf len pr6ce, tikaj0ce sa odstr6nenia vytfkanyich vdd.
Ak zhotovitel' neodstrdni vytfkan6 vady v lehote urdenej objedndvatel'om, je objedndvatel'
opr6vnenyi odst0pit'od zmluvy. Pre odstrdnenie pochybnostf sa zmluvn6 strany dohodli, 2e urdenie
lehoty na odstrdnenie vytfkanfch vdd podl'a tohto bodu nem6 vplyv na termln odovzdania Diela
a ani na terminy stanoven6 v harmonograme.
5. Zhotovitel' je povinnyi viest stavebni dennik v zmysle platnich predpisov a je povinni
predloZif ho objedndvatel'ovi, alebo jeho zdstupcovi na po2iadanie bez zbytodn6ho odkladu.
Stavebnf denn[k bude umiestnenf v kancel6rii zhotovitel'a na stavenisku, pokial' sa z6pisom do
stavebn6ho dennika nedohodne inak.
6. Stavebnli dennlk bude viest zhotovitel'odo dha prevzatia staveniska. Do dennika sa budri
zapisovaf v5etky skutodnosti rozhoduj0ce pre plnenie zmluvy, najmd ridaje o 6asovom postupe
pr6c a ich akosti, po6asl a teplotdch vzduchu, zd6vodnenie odchlflok vykonSvanich pr6c od
projektu. Objedndvatel' je povinnf sledovat obsah dennlka a zdpisom prip6jaf svoje stanovisko
(s0hlas, n6mietky, upozornenia a pod.). V priebehu pracovn6ho 6asu musi byf dennik na stavbe
trvale pristupnf. Vedenie dennlka sa kondi odovzdanlm a prevzatim pr6c a odstr6nenim poslednej
vytknutej vady alebo nedorobku uveden6ho v protokole o odovzdani a prevzati Diela. Origin6l
stavebn6ho dennika bude s06astou dokumentdcie pre kolauddciu diela.
7, Zhotovitel' je povinnf najneskOr 24 hodin vopred zdznamom vstavebnom denniku vyzvaf
objedndvatel'a na preverenie prdc, ktor6 bud0 v d'alSom pracovnom postupe zakrffl, alebo sa
stanf neprfstupnlimi. V pripade, 2e tak neu6ini, bude zn65af v5etky nSklady spojen6
s dodatodnfm odkrytim. Ak stavebni dozor nie je pritomnf na stavbe, musf byt'telefonicky/sms
spr6vou obozn6menf so skutodnosfou o danej vyzve. V prlpade, Ze zhotovitel' tak neudinl, bude
zn65at vSetky n6klady spojen6 s dodato6nlim odkrytim.
8. Ak sa Objedn6vatel' na preverenie prdc v stanovenej lehote nedostavi, je v prlpade naroku
zhotovitel'a povinnf zn65af ndklady dodatodn6ho odkrytia, ak tak6 odkrytie po2aduje. To neplatl,
ak sa dodatodnim odkrytim preukSZu nesprdvne vykonan6 prdce.
9. K odovzdaniu a prevzatiu dokonden6ho Diela pripravi zhotovitel' v5etky doklady
osvedCujfce dodrZanie kvality Diela, projektov0 dokumentdciu skutodn6ho vyhotovenia so
zakreslenlm v5etklich zmien podl'a skutodn6ho stavu vykonanich pr6c a doklady potrebn6 pre
kolaudadn6 konanie a uZlvanie Diela.
10. Ak 9a objedndvatel' a zhotovitel' nedohodnU na niedom inom, spisuje sa zapisnica
o odovzdani prevzatl Diela, ktor6 obsahuje najmei: zhodnotenie akosti vykonanfch prdc, supis
zisteniich v5d a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotdch na ich odstr6nenie, pripadne
dohodu o zl'ave z odplaty alebo o infch pr6vach zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhl6senie
objednSvatel'a, 2e odovzdan0 doddvku preber6. Ak objedndvatel' odmieta Dielo prevziat, spisu
obe strany z6pisnicu, v ktorej uved0 svoje stanoviskd a ich odOvodnenie.
11. Drobn6 odchilky od projektu, ktor6 nemenia technick6 rie5enie, ani nemenia hodnotu Diela
nie sri vadou, za predpokladu, Ze boli vopred dohodnut6 zmluvnfmi stranami aspofi srlhlasnfm
z6pisom v stavebnom dennfku. Tieto odchlilky je zhotovitel' povinni vyzna6if v projekte skuto6n6ho
vyhotovenia.



12. Zhotovitel' zabezpeli na stavenisku stdlu prltomnosf zodpovedn6ho z6stupcu zhotovitel'a -
stavbyved0ceho, kto4i bude mat pr6vomoc rie5it probl6my vzniknut6 v priebehu vfstavby.
13. Zhotovitel' bude objedndvatel'a priebeZne informovat o stave rozpracovan6ho Diela na
kontrolnich porad6ch stavby.
14. Zhotovitel' nesie zodpovednost za Skody na zhotovovanej veci, a2 do okamihu odovzdania
a prevzatia Diela. Vlastnikom diela je po dobu zhotovovania objedn6vatel. Podas vykon6vania
Diela zhotovitel' zodpovedA za nlm sp6soben6 Skody vzniknut6 jeho dinnostou ako aj dinnostou
jeho subdodSvatel'ov na objedn5vatel'ovej nehnutel'nosti, jej vybaveni a okolitfch priestoroch
prlpadne nehnutel'nostiach dotknutlfch vfstavbou. Po zistenI Skody je zhotovitel' povinn! uviest vec
alebo zariadenie do p6vodn6ho stavu.
15. Zhotovitel' umo2n[ v nevyhnutnifch pripadoch vstup a prejazd staveniskom vozidl6m HaZZ
a RZP. Zhotovitel' musi dbat na to, aby organizilciou a rozloZenim staveniska bol takito vstup
a prejazd umoZnenf.
16. Zhotovitel' je povinni na realizAciu Diela zaradit len pracovnikov odborne sp6sobillich
a zaikolenfch podl'a platnich predpisov bezpe6nosti a ochrany zdravia pri prdci. Zhotovitel' je
povinnlf predlo2it objedn6vatel'ovi pred zalatim pr5c platnf doklad o vykonanom Skolenf svojich
pracovnikov aj pracovnikov tretlch os6b, prostrednictvom ktonfch zhotovuje Dielo.
17. Pracovnfci zhotovitel'a ako aj pracovnlci subdod6vatel'ov, prostrednlctvom ktoqich
zhotovitel'vykon6va Dielo sri povinni najmd:
- dodrZiavat prdvne predpisy atiel ostatn6 predpisy a pokyny na zaistenie bezpednosti pr6ce
a ochrany zdravia pri pr5ci
- dodrZiavaf zdsady slu5n6ho sprdvania sa na stavenisku
- dodrZiavaf urden6 pracovn6 postupy, s ktonimi ich zhotovitel'bude pravidelne oboznamovat'
- nepouZ[vaf alkoholick6 n6poje a neuZivaf in6 omamn6 l6tky v pracovnom 6ase a nevstupovat'
pod ich vplyvom na stavenisko
- dodrZiavat zAkaz faj6enia na stavbe (fajdit' je povolen6 len na mieste urdenom objedn6vatel'om)
- oznamovat svojmu nadriaden6mu nedostatky a zAvady, ktor6 by mohli ohrozit BOZP pri pr6ci
a aktlvne sa podiel'at na ich odstrafiovanl
- konat'tak, aby svojou 6innostou neohrozovali ostatnfch 06astnikov na stavenisku

18. Zhotovitel' zabezpetule na vlastn6 ndklady BOZP na pracovisku po ukon6enl pracovnej
doby, podas sviatkov a dn[, kedy na pracovisku nebude vykon5vaf Ziadnu dinnost, a to bud"
prostrednictvom strS2nej sluiby, alebo zabezpeti objekt tak, aby nebolo moZn6 vkrodif do objektu
bez prekonania pevnej prekdZky (oplotenie s uzamknutfm vstupom, vfstraZn6 tabul'ky atd'.) Pokial'
zhotovitel' vykonSva prdce na verejnom priestranstve, ktor6 nie je mo2n6 kompletne uzavrief
oplotenim, je povinnf ho ozna6it tak, aby bolo zrejm6, Ze sa jednd o priestor s rizikom firazu alebo
vzniku Skody.
19. Zhotovitel'si zabezpe6uje na vlastn6 ndklady zriadenie pripojok m6dii (elektrick6 energia,
voda, a pod.). Vprlpade,2e m6di5 budri 6erpan6zo zdrojov od objedndvatel'a, objedn{vatel'm6
n6rok na 0hradu n6kladov za spotrebu m6dii po6as doby realiz5cie stavebn6ho Dieta. Z tohto
ddvodu kaZdf prlpojka lS bude opatren6 meraclm zariadenim, ktor6ho podiatodni stav pred
zalatim pr6c bude z6pisnidne odovzdanlf objedndvatel'ovi. Minim6lne 3 dni pred pl6novanou
demontdZou prlpojky zhotovitel' vyzve objedndvatel'a na kontrolu stavu meracieho zariadenia. po
ukondenl Diela bud0 dodasn6 prlpojky odborne zdemontovan6.

CI.. IX. ZMLUVNE POKUTY

1. Za ome5kanie s odovzdanlm diela m5 objedn6vatel'pr6vo poZadovaf od zhotovitel'a zaptatenie
zmluvnej pokuty 1 500,00 € za kaZdy defl ome5kania.
2, Za nedodrZanie zAvdzn6ho mil'nika zmluvn6ho harmonogramu m6 objedn6vatel' pr6vo
poZadovaf od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty 750,00 € za kaZdy deh ome5kania.
3. Za ome5kanie s odstr6nenim vdd a nedorobkov vyplivaj0cich zo z6pisu o odovzdanl
a prevzatl Diela m6 objedn6vatel' pr6vo poZadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vf5ke 7 50,00 € za kahdy defr ome5kania.
4. Za ome5kanie s odstrdnenlm v6d, ktor6 boli reklamovan6 v z6rudnej dobe m6 objedn6vatel'
pr6vo poZadovaf od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vi5ke 500,- € za ka1dli deh
omeSkania.



5. Za ome5kanie s [hradou fakttir m6 zhotovitel' prdvo poZadovat od objedndvatel'a urok
z ome5kania vo vii5ke 0,025 o/o z nezaplatenej diastky zakahd! deh ome5kania.
6. Za nedodrZanie BOZP md objedn6vatel'prdvo poZadovaf od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej
pokuty 50,00 € zakaZdy pripad poru5enia BOZP.
7. Za nedodrZiavanie poriadku na stavenisku (napr.: 6istenie komunikdcii, pra5nost, nadmerni
hluk, neodborn6 nakladanie s odpadmi a in6 uveden6 v Ct. v bod 3.3 a 3.4) me ofueon6vatel'
pr6vo poZadovat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 3OO,OO € za kahdy defi, v kiorom bolo
poru5enie zisten6.
8. Za poru5enie 61. Vlll. bod 5 a 6 (vedenie a predkladanie stavebn6ho dennika) md objedndvatel'
prdvo poZadovaf od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty IOO,OO € za kahdy deft, v k[orom bolo
poruSenie zisten6.
9. Za nepredlo2enie harmonogramu pr6c zhotovitet'om pri odovzdani staveniska md
objedn6vatel' pr6vo poZadovaf od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty SOO,OO € za kaZdyi defr
omeSkania.
l0.Za ome5kanie s uzavretlm dodatku, tlfkaj0ceho sa naviac prSc podl'a 61. Vbod 7 tejto zmluvy
mq Objedn6vatel' prdvo poZadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty \OO,OO € za ka2d!
defi ome5kania.
11. Sf beh viacenfch poru5en[ zabezpedenia povinnosti zhotovitel'a vyplfvaj[ci z jedin6ho d6vodu
na zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevyluduje.
12. N6rok na zaplatenie zmluvnfch pokrit dohodnutfch medzi zmluvnfmi stranami v tejto zmluve
vznikd dotknutej zmluvnej strane dfiom poru5enia povinnosti vyptiivajdcej z dl. tX. body 1 aZ 10.
Zmlu_vn5 pokuta je splatnd do troch pracovnich dni odo Ofra 

-oorireenia 
vizvy strane , ktord

poru5uje povinnost. Vo vifzve bude uveden6 poru5en6 povinnost', celkov6 vySka zmluvnej pokuty
ku dfiu vlzuy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty. Pre vznik n6roku na zaplatenie zmtuvne.;
pokuty pre body d. 6 a 6. 7 postaduje zadokumentovanie pripadu do stavebn6ho dennlka alebo
emailom (na adresu uveden[ v tejto zmluve).
13. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutf ndrok objednSvatel'a na ndhradu Skody.
objedndvatel'm6 n6rok na ndhradu Skody presahujricu visku zmluvnej pokuty.
14.Zmluvnd pokuta sa povaZuje za zaplatenri jej pripisanim na ridet dotknutej zmluvnej strany
v periaZnom 0stave uvedenom v 61. l. tejto zmluvy.
15. Zaplatenfm zmluvnej pokuty sa zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnif svoj
zAvdzokzo zmluvy.
1"6. Zhotovitel' s0hlasi s vf5kou zmluvnfch pokrit a vyhlasuje, Ze si je vedomf, Ze pre
objedndvatel'a je podstatn6, aby bolo Dielo zhotoven6 riadne a v6is.

er x. oKoLNosTt vyLUeuJUcE zoDpovEDNost

!. Jp_leeU lejto zmluvy sa na okolnosti vyludujfce zodpovednost'vzfahuje pr6vna riprava podl,a
S 374 Obchodn6ho z6konnika.

eu xt. osrATNE usrANovENtA

1. Moznost'a sp6sob odstupenia od tejto zmluvy, alebo od 6asti zAvdzkov tejto zmtuvy sa riadi
ustanoveniami Obchodn6ho z6konnika.
Pr6vo odsttpenia pri podstatnom poruseni tejto zmluvy m62e zmluvn6 strana uplatnit,do 30 dni
od 6asu, kedy sa o poru5enl dozvedela.
Zmluvn6 strany za podstatn6 poru5enie tejto zmluvy povaZujri, ak strana poruSujrica zmluvu
vedela v 6ase uzavretia zmluvy alebo v tomto 6ase bolo rozumn6 predvidat s piihliadnutim na ri6el
zmluvy, ktoni vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktoqfch bola zmluva uzavretd, Ze druh6
strana nebude mat zdujem na plneni povinnosti pritakom poru5enlzmluvy, a to najmd:

' ak zhotovitel' bude preuk5zatel'ne vykondvat stavebn6 prdce vadne, t. j. v rozpore spodmienkami dohodnutimi v zmluve alebo technologickimi postubmi urdenlfmi plainfmi normami
a projektovou dokumentdciou a ak napriek upozorneniu oOlednevatel'a vadn6 plnenie v primeranej
lehote neodstr6nil
o ak zhotovitel'_ bude postupovat' pri vikone prdc tak, 2e to bude nasved6ovat, tomu, Ze

zmluvnli termin dokondenia Diela nebude dodrZanf



o ak zhotovitel'bude v omeSkan[ s ukondenlm a odovzdanim Diela viac ako 30 dni
o ak objedn6vatel'bude me5kat s 0hradou fakt0r dlhSie ako 30 dni
2, Objedndvatel' a zhotovitel' sa zavdz$fi, Ze zachovalti obchodne tajomstvo o obchodnfch a
technickfch inform6ci5ch, ktor6 poskytla jedna zmluvnd strana druhej a tieto inform6cie nepouZije
pre in6 0dely neZ pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodn6 a
technick6 inform6cie, ktor6 s0 beine dostupn6 tretlm osob6m, ktor6 zmluvni partner nechr6ni
zodpovedaj0cim spOsobom.

el. xrr. zAveneeNE usrANovENtA

1. Zmluvn6 strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy ako aj jej pripadnlich dodatkov,
pisomnU formu a dohodu o celom obsahu.
2. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mo2n6 robif len plsomnfmi dohodami zridastnenfch strdn
vo forme dodatkov k tejto zmluve.
3. Vzfahy medzi zmluvnfmi stranami sa riadia v5eobecne zlvdznymi prdvnymi predpismi
Slovenskej republiky. Zmluvn6 strany sa zavdzqLi rie5if spory vyplivajfce z tejto zmluvy
prednostne formou dohody prostrednictvom z5stupcov svojich Statutdrnych org6nov. V pripade, 2e
sa spor nevyrie5i dohodou, hociktor6 zo zmluvnfch strdn je opr6vnen6 predloZit spor na rie5enie
prisluSn6mu sridu.
4. T6to zmluva je vyhotoven6 v 3 exempl5roch, 3 x pre objedndvatel'a a 1x pre zhotovitel'a.
5. Tdto zmluva nadob0da platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnimi stranami a 06innost
nasleduj0ci defr po dnizverejnenia na webovom sidle Objedndvatel'a.
6. Neoddelitel'nou sridastou tejto zmluvy s0 prilohy:

o Prlloha 6.1 - Projektov6 dokument6cia (CD)
r Priloha 6.2 - Rozpodet - ocenenf Ylkazvimer
o Prlloha d.3 - Harmonogram prdc
o Priloha 8.4 -Zoznam v5etklich zndmych subdoddvatel'ov

Na d6kaz 6oho bola t5to zmluva podpisand nasledovne :

Nov6 Mesto nad V6hom, dia ..................2022

oxaA4*.o.
Tematirsle 1s9o/8

,co,1i\31ffi'l3UfL"$,0,,
/'/'

Za Zhotovitel'a:
Daniel KriS
konatel'

....7-'..!.?....zozz

Peter Mora


