Zmluva o dielo ,Kanalizacia Koromla - Cast B ( Spevnené plochy)*

ZMLUVA O DIELO ¢ . 1-2022

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika

1. Objednavatel

Nazov:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu, IBAN:
Tel.:

E mail:

Zapisany :

(dalej len ,,objednévatel™)

2. Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu IBAN:
Tel:

E-mail :
Zapisany :

(dalej len ,,zhotovitel)

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,Zmluva“)

1.
Zmluvné strany

OP - Koromlas.r.o.

Koromla 172

072 62 Koromla

Megr. Silvia Zefiuchova, konatel spoloénosti
54 820 707

2121793564

SK2121793564

Prima banka a.s.

SK98 5600 0000 0094 9398 4001

+421 56 659 34 17,0905 819 111
info@obeckoromla.sk

OR OS Kosice |, Oddiel Sro, Vlozka ¢islo: 54839/V

TESAR — DACH s.r.o.

Jasenovska 2497

066 01 Humenné

Jan Metyl, konatel spolo€nosti
45 595 151

2023051272

SK2023051272

Slovenska sporitelfia, a.s.

SK90 0900 0000 0004 6435 4552
091577998 77
asistent@tesardach.sk

OR Okresného sudu PreSov, odd. Sro., vloz. ¢.23120/P

Preambula

T4ato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania podla § 117 ods.1 aZ 4, zakona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstaradvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov.
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1)

2)

2)

3)

Il
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok zhotovitela v rozsahu, spésobom a za podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve vykonat dielo Zmluva o dielo ,Kanalizicia Koromla - Cast B (
Spevnené plochy)“ (dalej len ,,dielo”) a zavazok objednavatela riadne vykonané dielo prevziat
a zaplatit za jeho vykonanie zhotovitelovi dohodnutud cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastné
nebezpecdenstvo, v sulade s rozpocétom v cenovej ponuke predloZenej do zadania zdkazky
s ndzvom: Zmluva o dielo ,Kanalizicia Koromla - Cast B ( Spevnené plochy)“ a podla
projektovej dokumentacie, pricom je predlozeny rozpocet v ponuke prvorady.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizicii diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel bude pri
plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.

li.
Miesto a ¢as vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo v poZzadovanom rozsahu a kvalite
a odovzdat dielo objednavatelovi v dohodnutom ¢ase a mieste.

Stavba je situovana v obci Koromla, katastralne uzemie Koromla.
Terminy realizacie diela:

3.1 zaciatok realizacie: dhiom odovzdania a prevzatia staveniska
3.2 dokoncenie realizacie: najneskér do .30.11.2022

V pripade, ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom Specifikovanym v bode 3.2. tohto
¢lanku, bude objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktord brani alebo staZuje vykonavanie diela s désledkom hrozby
omeskania s odovzdanim diela v termine podla bodu 3.2. tohto ¢lanku, pisomne informovat
objednavatela o tejto skutocnosti, a to zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom
elektronickej posty na adresu: info@obeckoromla.sk
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1)

2)

4)

Iv.
Cena za dielo

Cena za dielo je stanovena na zdklade vysledku verejného obstaravania a podla zdkona NR SR

€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykondva zakon o cendch v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: .......ccccccevveennnenneen. 121 439,37 EUR
DPH vo vyske 20%: ......cccecveveeeee.. 24 287,87 EUR
Cena s DPH: .....ccceecreirecrncencennnnns 145 727,24 EUR

(slovom): Jednostostyridsatpattisicsedemstodvadsatsedem eur, dvadsatstyri centov

V.
Platobné podmienky

Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

Zhotovitel' je opravneny vystavit priebeZne jednotlivé faktury na zaklade akceptovaného
plnenia stavebnych prac za fakturované obdobie, po kontrole suladu s vykonanymi pracami
podla skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych
faktdr bude supis skutocne vykonanych prac a dodavok odsuhlaseny stavebnym dozorom
alebo poverenou osobou za objedndvatela.

Jednotlivé faktury budd predkladané na thradu v troch vyhotoveniach. Prilohou faktir bude
supis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol, podpisany opravnenou osobou
zhotovitela, stavebnym dozorom, ktori svojimi podpismi zarucuju, Ze fakturované stavebné
prace boli skutoc¢ne realizované v prvom rade podla rozpoctu v ponuke a pomocnej projektovej
dokumentdcie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.

Konecna faktura predstavuje celkové financné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit konec¢nud fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a
prevzati v Zapise o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,preberaci protokol”) a odstraneni
vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole, a to do 30 kalendarnych dni
odo dna splnenia podmienok uvedenych v tomto bode. Povinnymi prilohami konecnej faktury
su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis vSetkych uz objedndvatefom uhradenych
faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov podpisané opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran (ak je to relevantné).

Faktury budu uhradzané formou bezhotovostného platobného styku.

Lehota splatnosti jednotlivych faktar je 30 dni odo dfia dorucenia faktury objedndvatelovi.
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7)

8)

5)

6)

Jednotlivé faktiry musia spifiat nalezitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktdru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zac¢ne
nova lehota splatnosti plynut doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

VL.
Podmienky vykonania diela

Objedndvatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska, pricom zhotovitel je povinny
prevziat stavenisko v dohodnutom termine.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za stavebny dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani
staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré su potrebné pre vykonanie diela.
V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitefne vymedzia
rozsah odovzdavaného staveniska a miesto pripojenia elektrickej energie, vody, tepla,
socialnych zariadeni a Satni pre zamestnancov zhotovitela (dalej spolo¢ne len ,Energie”).
Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim verejného priestranstva su
zahrnuté v cene diela, a teda zhotovitel je povinny viest evidenciu tychto vydavkov. V pripade,
ak budu energie a ostatné sluzby zabezpecené objednavatelom, je zhotovitel povinny uhradit
ich objednavatelovi na zaklade faktury wvystavenej objednavatelom podla odborného
prepoctu.

Zhotovitel zodpovedd za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti krddeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti, tak
na majetku objedndvatela, ako aj tretich oséb, a to podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uZivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajlice zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj z internych
predpisov objednavatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu skodu.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konstrukcii, za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela a
za dodrZiavanie no¢ného a nedelného pokoja. Zhotovitel sa dalej zavazuje na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho cinnosti pri vykonavani diela, a to najneskér do
predloZenia jednotlivych faktur podla €l. 5 bod 2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je pri realizacii diela povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu
Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri vykonavani diela budd pouZité len vyrobky a zariadenia bez

narokov tretich oséb. Zhotovitel je na vykonanie diela povinny pouzit iba stavebné vyrobky,
ktoré su podla osobitnych predpisov vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany ucel, a to podla
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8)

ust. § 43f zakona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“).

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred, ak je to relevantné. V
pripade, ak je to vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve
zhotovitel objednavatela na kontrolu prac pred terminom uvedenym v predchddzajucej vete.
Zaroven je zhotovitel povinny zhotovit fotodokumentéciu celého postupu prac, ktoré maja byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prac, je
zhotovitel opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude
dodatocne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na
naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na ndklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a
rozsahu vykonania stavebnych prac, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta,
autorsky dozor a stavebny dozor.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela ak je to relevantné minimalne tri pracovné dni
vopred na Ucast na povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch
predpisanych resp. ocenenych skiusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpisu
vSetci zucastneni.

10) Kontrolu prac za objednavatela budd vykonavat opravnené osoby objednavatela.

11) Zhotovitel je k preberaciemu konaniu povinny predlozit platné certifikaty, osvedcenia o zhode,

osvedcenia o kvalite, osvedcenia o akosti od slovenskych skisobni od vsetkych pouzitych tych
vyrobkov a zariadeni, ktoré si to vyZzaduju. Zhotovitel je dalej povinny zabezpecit potrebné
skusky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem ako aj doklady
o uskladneni odpadov, ak je to relevantné.

12) Zhotovitel je povinny odo dna odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d

stavebného zdkona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutoc¢nosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najma udaje o stavebnych pracach, o vykonani Statneho
stavebného dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského
dozoru a o inych ¢innostiach ovplyviiujucich stavebné prace a priebeh stavby.

13) Objednévatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom pripojit svoje

stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpokladd, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zdpisom objednavatela.
Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduceho a
stavebného a autorského dozoru ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca
projektanta a autorsky dozor.

14) Za cely priebeh vystavby, za odborné a v¢éasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a za vedenie

stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny stavbyveduci, ktory bude zhotovitelom
urceny pre odovzdani staveniska.

15) Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat zastupca uréeny objednavatelom.

16) V pripade, ak dbjde k zmene osoby stavbyvediceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto

skutoc¢nost objednavatelovi bez zbytocného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo
dna, ked uvedena zmena nastala.
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17) Zmeny odsuhlasenej projektovej dokumentacie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zdklade

zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického
dozoru investora, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

18) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspesné vykonanie vsetkych skusok predpisanych

osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou a predloZenie
dokladov o Uspesnom vykonani tychto skusok. Vykonanie skusok podla tohto bodu zabezpedi
zhotovitel, ak je to relevantné.

19) Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych

kontrolnych drioch za G¢asti vietkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena
osoba objedndvatela v terminoch dohodnutych medzi zmluvnymi stranami.

20) Stavebné dielo vykona zhotovitel so subdodavatelmi, alebo bez subdoddvatelov. V pripade

3)

zameru realizovat Cast zakazky so subdodavatelom je zhotovitel povinny pisomne informovat
objednavatela do piatich pracovnych dni odo dna uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o
jeho nastupe na realizaciu diela a su¢asne predloit ¢estné vyhlasenie, ze subdodavatel spifia
alebo najneskér v ¢ase zacatia plnenia bude spifiat podmienky uéasti podla § 32 ods. 1 zakona
343/2015 Z. z. o verejnom obstaradvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a zdkona

C.
€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora, ak je to relevantné.

VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny objedndavatelovi pisomne ozndmit najmenej pat pracovnych dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto ozndmenia si zmluvné
strany dohodnu ¢asovy postup preberacieho konania.

Zhotovitel je povinny najneskér ku dfu zacatia preberacieho konania predloZit
objednévatelovi vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdéavat, ak ich
neodovzdal uz skor, a to najma v pripade relevantnosti:
a) stavebné denniky,
b) atesty o poZiarnej odolnosti pouZitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia v
stavbe,
c) osvedcenia o akosti pouZitych konstrukcii a materialov,
d) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
e) opis a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokoncenim,
f) projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom v dvoch vyhotoveniach.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedolozil vietky relevantné doklady uvedené v bode 2 tohto ¢lanku.

O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam
odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane
dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a prevzati diela
bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho ¢ast prebera.
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5)

7)

8)

V pripade, ak objednéavatel dielo alebo jeho cast nepreberie, bude stuéastou protokolu o
odovzdani a prevzati diela uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel
mohol vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat
do 10 pracovnych dni odo dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov.

Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpe¢nému a
plynulému uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

VIIL.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy,
podla technickych noriem, rozpoctu, projektovej dokumentdcie a vsSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov uc¢innych na Uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zarucnej doby bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Dielo ma vady, ak nie je v stlade s podmienkami stanovenymi v ¢lanku VIII. bod 1 tejto Zmluvy,
a ak nezodpovedd podmienkam uvedenym v Oznameni.

Zaruéna doba diela je 5 rokov a zaéne plynat po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela. U zariadeni a dodavok, u ktorych bol vydany
zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zarué¢nym listom.

Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktoru dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z
dovodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené
porusenim jeho povinnosti.

Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamacia“) bezodkladne po jej zisteni.
zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dia nahlasenia reklamacie podla tohto
bodu rozhodnut o opravnenosti resp. neopravnenosti reklamacie asvoje rozhodnutie
bezodkladne oznamit objednavatelovi.

Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do 20 pracovnych dni odo dna
oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si
zmluvné strany dohodnu pisomne.

V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani lehote podla bodu 7 tohto

¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal je objednavatel opravneny dat ich odstranit
tretej osobe na naklady zhotovitela.
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1)

2)

6)

IX.
Sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela alebo jeho ¢asti v termine podla ¢lanku
1. tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05
% z celkovej ceny diela za kazdy dert omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté
pravo objednavatela na ndhradu Skody a odstupenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne a
v€as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela, v pripade porusenia
povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené objednavatelom v zérucnej dobe v lehote
podla ¢l. VIl bod 7 tejto Zmluvy a v pripade nevypratania staveniska v lehote podla
¢l. VII. bod 5 tejto Zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 100,00 € za kazdy zacCaty den omeskania, a to aZ do odstranenia tychto vad alebo
vypratania staveniska.

X.
Osobitné ustanovenia

Tato zmluva zanika :
a) pisomnou dohodou zmluvnych strdn, a to ku driu uvedenému v dohode,
b) jednostrannym odstipenim od zmluvy strany objednavatela, ak:
e zhotovitel opakovane porusuje svoje povinnosti pri vykonavani diela podfa tejto
Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy nadoblda ucinnost diiom jeho dorucéenia druhej zmluvnej strane a
Zmluva sa zruSuje od tohto dna a nie od jej pociatku.

V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamzité a riadne ukoncenie vykonavanie diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna
Skoda.

V pripade zastavenia alebo ukoncéenia priac na diele z dovodov vzniknutych na strane
objednavatela budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupfa rozpracovanosti ku
dnu zastavenia prac alebo ukoncenia prac a podla skutocne preukazanych nakladov zo strany
zhotovitela.

Nehnutelnosti poskytnuté zhotovitelovi na vykonanie diela a zaplatena cast diela su
vlastnictvom objednavatela aj pocas vykondavania diela zhotovitelom.

Zhotovitel a jeho partneri vo vztahu k plneniu zmluvy (dalej len ,subdodavatelia”) vratane ich
zamestnancov, su povinni dodrziavat mléanlivost vo vztahu ku skutoénostiam zistenym pocas
vykondvania diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré prevezme zhotovitel od
objedndvatela, st doverné a moze ich pouzit vyluéne na Ucely plnenia tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi
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osobami v zmysle vseobecnych zmluvnych podmienok zmluvy o poskytnuti NFP a poskytnut
im vSetku potrebnu sucinnost.

8) 11.3.1 Opravnené osoby na vykon kontroly, auditu a overovania su:

3)

a) Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

b) Utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgénu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vldadneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené
osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov

f) Orgéan zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi vyssie uvedenymi, v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR
aEU.

XI.
Vymedzenie niektorych pojmov

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou,
rozpoctom a projektovou dokumentaciou a rozpor so vSeobecne zavaznymi technickymi
normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentdcii.

Vedenim uskutocCrfiovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie
stavebnych prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie sp6sobu a postupu
uskutocriovania stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy s projektovou
dokumentdciou a za dodrZanie vSeobecnych technickych poZiadaviek na vystavbu.

XIl.
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost
nadobuda diiom nasledujidcim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objedndvatela.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k ndvrhom dodatkov k tejto
zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote Strnastich pracovnych dni od dorucenia navrhu
dodatku druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluSnymi ustanoveniami

Obchodného zdkonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a
ucinnych v Slovenskej republike.
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4) Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, pricom tri vyhotovenia obdrzi objednavatela dve
vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5) Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vsetky spory, ktoré vyplynua v suvislosti s touto Zmluvou o dielo
budu riesit prednostne cestou rokovani, aby dospeli k dohode. V pripadoch, kedy ani potom
nedbjde k dohode zmluvnych stran, sa zmluvné strany dohodli, Ze spory budu rieSené podla
prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, Stavebného zdkona a ostatnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené v tejto Zmluve
o dielo.

6) Zmluvné strany prehlasuju, ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vdine, ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany
riadne precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohy:
€.1 - Rozpocet diela (oceneny vykaz vymer) v pisomnej forme a v elektronickej forme vo formate MS
Excel.

Koromla, dna: 07.10.2022 Koromla, dna: 07.10.2022
objednavatel: zhotovitel:
Mgr. Silvia Zeriuchova Jan Metyl
Konatelka spoloc¢nosti Konatel spolo¢nosti
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