Zmluva o poskytnutie sluZieb ¢. 627/218/2022/uUVO
uzavretd podla § 269 ods. 2 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb.

Objednavatel:
Sidlo:

Pravna forma:
ICO:

IC DPH:

DIC:

Zapisana v:
Zastpena:

Telefén:
(dalej len ,,Objednavatel™)

Dodéavatel:
Sidlo:
Pravna forma:
ICO:

IC DPH:
DIC:
Zapisana v:
Zastlpena:
IBAN:
Telefén:
E-mail:

Dodéavatel:
Sidlo:
Pravna forma:
ICO:

IC DPH:
DIC:
Zapisana v:
Zastupena:
IBAN:
Telefén:
E-mail:

(dalej spolu len , Dodavatel”)

v zneni neskorsich predpisov
dalej aj ,zmluva”

Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s.
Komenského 50, 042 48 KoSice

Akciova spoloénost

36 570 460

SK2020063518

2020063518

OR Okresného studu Kosice I, Oddiel: Sa, Vlozka €.: 1243/V
Ing. Stanislav Prcuch - podpredseda a &len predstavenstva
Ing. Tibor Ja¢man - &len predstavenstva

055/7924111

ACV MARKO, s.r.o. (veddci ¢len)
Svatoplukova 13, 040 01 Kosice
spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
52 459 691

S$K2121031979

2121031979

OR Okresného sudu Kosice |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 46555/V
Ing. Michal Marko - konatel’

SK97 1100 0000 0029 4207 2297
+421 90 786 001
michal.marko@bug.sk

ENG2 SR, spol. s r.o. (¢len)
Karpatska 23, 811 05 Bratislava
spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym
35842 628

SK2020262981

2020262981

OR Okresného sudu Bratislava |, Oddiel: Sro, Vlozka ¢.: 27241/B
Ing. Luboslav Hasaj - konatel’

SK46 1100 0000 0026 2671 2340
+421 903 415 009

hasaj@eng2.sk

(Objednavatel a Dodavatel spoloc¢ne aj ,,zmluvné strany”)

PREAMBULA

Tato zmluva je uzatvorend objedndvatefom ako obstardvatefom vsulade s § 10 ods. 1 zakona
¢.343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich
predpisov a na zadklade vysledku verejného obstaravania, ktoré bolo zrealizované podfa prislusnych
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Cinnost stavebného dozoru pre projekt: Stakéin — Intenzifikacia upravne vody

ustanoveni zdakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskor3ich predpisov (dalej len:
»Zakon o verejnom obstaravani“) a je identifikované nasledovne:

Predmet zdkazky:

Cinnost stavebného dozoru pre projekt: ,Stakéin —
Intenzifikacia upravne vody”

Postup verejného obstaravania:

zadavanie nadlimitnej zdkazky postupom verejnej sitaze

Vyhlasenie
obstaravania:

verejného

Uradny vestnik EU zo dfia 20.12.2021 pod znatkou EU/S 246-
650340

Vestnik verejného obstaravania €. 261/2021 zo dria 21.12.2021
pod znackou 59206-MSS

Objednavatel sa, za ucelom zabezpetenia finantnych prostriedkov pre realiziciu tejto zmluvy
0 poskytnutie sluzby, uchddza prostrednictvom Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky
(dalej len ,poskytovatel”) o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku v rémci Operaéného

programu Kvalita Zivotného prostredia.

Clanok 1. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie sluzieb stavebného dozoru pre projekt “Stakéin - Intenzifikicia
Upravne vody“, (dalej aj ,sluzby”).

Clanok 2. Struktira zmluvy

1, Dodavatel bude poskytovat sluzby za podmienok 3pecifikovanych v tejto zmluve. Nasledovné
dokumenty tvoria sucast tejto zmluvy o poskytnutie sluZieb amaju poradie doleZitosti
v zostupnom poradi:

a) Obchodné podmienky
b) Priloha 1: Opis predmetu zakazky
c) Priloha 2: Cenova ¢ast

Clanok 3. Cena za poskytnuté sluzby

1. Zmluvna cena je stanovena dohodou zmluvnych stran podfa zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z.
o cendch v zneni neskorsich predpisov nasledovne:

Zmluvna cena bez DPH

DPH 20%

Zmluvna cena vratane DPH

slovom:

174 780,00 EUR

34 956,00 EUR
209 736,00 EUR
jednostosedemdesiatStyritisicsedemstoosemdesiat EUR

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze dielo spadd pod niektort z kategdrii uvedenych v § 69 ods. 12
pismene j) zakona €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, ze Doddavatel je platitefom dane
z pridanej hodnoty (DPH) a na zdklade tychto skutofnosti budi postupy objedndvatela
a Dodavatela podliehat prislusnym ustanoveniam zdkona &. 222/2004 Z. z. v zneni neskoriich

predpisov, a maju prednost pred ustanoveniami tejto zmluvy tykajucimi sa DPH, i keby boli
vrozpore sustanoveniami tejto zmluvy tykajucimi sa DPH, teda najma Doddavatel na fakture
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neuvedie DPH a uvedie na fakture text: ,prenesenie dafiovej povinnosti“ a objednavatel uhradi
DPH spravcovi dane.

2. Objednavatel neposkytne Dodavatelovi Ziadny preddavok.

3. Objednavatel sa zavdzuje Dodavatefovi za riadne poskytnutie sluzieb zaplatit zmluvni cenu
uvedent v bode 1 tohto ¢lanku, resp. len jej ¢ast v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

4, Platové sadzby fakturované Dodavatefom za skuto¢ne odpracované dni jednotlivymi odbornikmi
Dodéavatela budi v stilade s platovymi sadzbami uvedenymi v Prilohe 2: Cenovd cast tejto zmluvy.

Clanok 4. Dizka trvania zmluvy

1. Dodéavatel sa zavizuje zactat poskytovat sluzby odo diia uvedeného v administrativnom nariadeni
Objedndvatela na zacatie vykonu ¢innosti Stavebného dozoru.

2. Objednévatel sa zavazuje dorucit Dodavatelovi administrativne nariadenie najmenej 14 dni pred
driom, od ktorého méa podfa bodu 1. tohto &ldnku Stavebny dozor zadat s poskytovanim sluZieb.

3. Trvanie zmluvy je 25 mesiacov (18 mesiacov lehota vystavby + 6 mesiacov technicka asistencia + 1
mesiac priprava zaverecnej spravy).

Clanok 5. Platobné podmienky

1. Priebezné platby budu realizované na bankovy ucet Doddvatela na zéklade faktur predkladanych
v trojmesacnych intervaloch, vidy po uplynuti kalenddrneho kvartélu a schvélenych projektovym
manazérom Objednavatela, ktorym je Ing. Miroslav Valovsky. Prva faktira bude predloZena po
uplynuti prisludného kalendarneho kvartdlu po zacati poskytovania sluZieb Dodavatefom v zmysle
zmluvy.

2. Trojmesacné priebezné platby, ktoré budd pokryvat skutocne odpracované dni vietkych kategorii
odbornikov podas tohto obdobia odsuhlasené Objednavatefom, budd uhradené do vySky
nepresahujucej 90 % zmluvnej ceny. Dodavatel vystavi priebeznu faktiru do 15 dni od
odsuhlasenia priebeznej spravy za dané obdobie Objednéavatefom.

Aj po Ghrade 90 % zmluvnej ceny vystavi dodavatel faktury v stlade s § 73 do 15 dni po skonceni
kalendarneho Stvrtroka za odpracované dni vietkych kategorii odbornikov za jednotlivé
kalendarne $tvrtroky. Na tychto fakttrach okrem povinnych naleZitosti uvedie:

- fakturovanu sumu
- minus zadrZanu sumu nad 90 % zmluvnej ceny
- sumu k uhrade

3. Zéverecna platba bude vykonana na zdklade predloZenia zaverecnej ziadosti o platbu vo vyske, na
ktord mda Dodavatel narok za skutotne odpracované a Objedndvatefom odsthlasené dni
odbornikov pocas celej doby poskytovania sluZieb, znizenej o uZ uhradené Ciastky. Dodavatel
vystavi zavereénu Ziadost o platbu do 15 dni od odsthlasenia zéverecnej spravy Objednavatefom
v zmysle ¢lanku 12 tejto zmluvy.

Zmluva o poskytnuti sluZieb 3



Cinnost stavebného dozoru pre projekt: Stak&in — Intenzifikacia Upravne vody

10.

11.

12.

Zaveretna platba je podmienend vykonanim v3etkych zmluvnych povinnosti Dodévatela
vztahuijlcich sa na realizciu vietkych €innosti a sluzieb a podlieha schvéleniu zdverecnej spravy
Objednavatefom.

Faktary budd vyhotovené a zaslané Objednavatelovi v piatich origindloch v slovenskom jazyku.

KaZzda faktira musi obsahovat okrem ndleZitosti podlfa § 74 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty, zdkona ¢. 431/2002 Z. z. o Uétovnictve a zakona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodny
zakonnik aj:

e (Cislo zmluvy,

e defi splatnosti,

e oznaCenie peflazného Gstavu a Cislo Gctu, na ktory sa ma platit,

e fakturovanu Ciastku bez DPH, DPH a celkom,

* informadciu o odpocitani zadrzného a informdciu o sume k thrade, a
e peciatku a podpis oprdvnenej osoby.

Prilohou faktir budi Objednavatelom odsthlasené priebeiné spravy alebo Objednavatefom
odsthlasend zaverecnd sprava v stlade s ¢ldnkom 12 tejto zmluvy.

Cenu za poskytnutie sluZieb objednavatel uhradi na zdklade faktur/faktary (dalej len ,faktara®),
ktord musi mat naleZitosti dariového dokladu podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH. Faktd(ra
musi byt schvalend projektovym manaZzérom stavby. Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej
preukdzatelného dorucenia (po3tou, osobne) objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, 7e
zasielanie faktury elektronickou postou je moiné a pripustné len na zéklade predchadzajiceho
pisomného odsuhlasenia takéhoto spdsobu dorucovania fakttry obidvomi zmluvnymi stranami po
splneni podmienok zverejnenych na webe http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-
faktury sacastou ktorych je vzor Dohody o elektronickom prijimani faktur.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objedndvatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. Vtakom pripade sa prerudi plynutie lehoty
splatnosti anova lehota splatnosti 60 dni zatne plynut dorucenim opravenej faktiry
objednavatelovi

Dodavatel zodpoveda za spravnost a Gplnost kaZdej faktury.
Prijatim faktury sa vylu€uju dalsie dodatoéne uplatfiované cenové naroky Doddavatela.

Faktura bude dorucena na adresu: Vychodoslovenska vodarenska spoloénost, a.s., GR Kosice,
Komenského 50, 042 48 KoSice.

Clanok 6. Povinnosti Objednavatela

1.

Objednavatel po nadobudnuti Gginnosti tejto zmluvy poskytne Dodavatelovi vietky informacie
a dokumenty, ktoré ma k dispozicii pre plnenie zmluvy.

Objednadvatel sa zarover zavazuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Dodavatelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie spocivajuce najmad v odovzdani informacii
o Diele, vyjadreni a stanovisk, ktoré Objednévatel bude mat k dispozicii.
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Clanok 7. Povinnosti Dodavatela

1. Dodévatel ma povinnost dodrziavat vietky vieobecne zévidzné pravne predpisy platné a Gcéinné
v Slovenskej republike. Dodavatel je zodpovedny za vietky naroky na odSkodnenie a sddne
konania vyplyvajlce z porusenia takychto predpisov. Doddvatel je povinny vratit Objednavatefom
mu predloZené av shvislosti s plnenim zmluvy ziskané dokumenty Objedndvatelovi pred
predloZenim Zavere¢nej spravy. Projektovy manazér Objedndvatela prevzatie dokumentov
potvrdi pisomne.

2. Dodavatel je povinny sa riadit administrativnymi nariadeniami vydanymi projektovym manazérom
Objedndvatela. Pod administrativnym nariadenim sa mysli akakofvek pisomna in3trukcia alebo
nariadenie vydané projektovym manazérom Objednavatefa Dodavatelovi vo vztahu
k poskytovaniu sluZieb.

3. Uéastnici zmluvy na strane Doddvatela (v pripade, ze Dodédvatefom je ,skupina dodavatelov”) sa
nemozu menit bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatefa. V opatnom pripade je
Objednavatel opravneny od zmluvy odstpit.

4, Dodavatel nie je opravneny postlpit alebo previest prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy
na tretie osoby bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objedndvatela.

5. Nakolko predmet zmluvy ma byt spolufinancovany z prostriedkov Eurdpskej anie poskytovanych
Ministerstvom Zivotného prostredia SR (dalej aj ,Poskytovatel”) na zaklade zmluvy o poskytnuti
nendvratnych finanénych prostriedkov (dalej len ,,ZoNFP“), v silade s uvedenym, Dodavatel
poskytne sucinnost zastupcom Poskytovatela a nim poverenych osob, Utvaru vnutorného auditu
Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatefského orgdnu a nimi poverenym osobam, Najvyssiemu
kontrolnému uradu SR, Certifikatlnému organu a nim poverenym osobam, Organu auditu, jeho
spolupracujucim organom (Urad vlddneho auditu) a osobam poverenym na vykon
kontroly/auditu, Splnomocnenym zdstupcom Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
Organu zabezpecujicemu ochranu finanénych zéujmov EU, osobdm prizvanym orgdnmi
uvedenymi vysie v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

6. Dodéavate!l je povinny poskytovat sluiby podfa tejto zmluvy s naleZitou starostlivostou
a efektivnostou v sdlade s najlepdimi profesiondlnymi zvyklostami. Podrobnejsi rozsah
pozadovanych sluZieb poskytovanych Doddvatefom a povinnosti Dodévatefa je stanoveny
v ostatnych ustanoveniach zmluvy av prilohe 1 Opis predmetu zakazky. Doddvatel je povinny
zdriat sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezévislost alebo nezavislost jeho
zamestnancov.

7. Dodéavatel je povinny konat lojdlne a nestranne av sulade s pravidlami alebo etickym kddexom
svojej profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovéetkym je povinny zdrZat sa vyddvania
akychkolfvek verejnych vyhldseni tykajucich sa projektu alebo sluZieb bez predchéddzajiceho
pisomného suhlasu Objedndvatelfa. Nesmie sa zapajat do Ziadnych aktivit, ktoré su v rozpore
s jeho povinnostami podfa tejto zmluvy. Nesmie bez predchddzajiceho pisomného suhlasu
Objednévatela Ziadnym spdsobom zavizovat, a o tejto svojej povinnosti je povinny informovat
tretie strany.

8. Dodavatel je povinny zdrZat sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit jeho nezavislost, ak
strati tak(to nezavislost moZe Objednavatel okamiite vypovedat tak(to zmluvu ibez
predchédzajlceho oficialneho oznamenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

Po vypovedani zmluvy Objednavatefom je Doddvatel povinny zastavit svoje pdsobenie vo vztahu
k zmluve na poskytovanie sluZieb okrem pripadov, ked' mu projektovy manazér Objednavatela da
na to predchddzajlci pisomny pokyn.

Doddvatel je zodpovedny za akékolvek porusenie svojich povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy.

V3etky sprdvy a (daje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, 3pecifikdcie, plany, statistiky, vypocty
ainé obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo Dodavatefom pripravené pri pineni tejto
zmluvy su vyhradnym vlastnictvom Objedndvatela. Dodévatel je povinny po ukonéeni zmluvy
odovzdat v3etky uvedené dokumenty a ddaje Objednavatefovi, mdze si ponechat képie
uvedenych dokumentov a udajov, nesmie ich viak bez predchddzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela pouzivat pre ucely nestvisiace so zmluvou.

Dodavatel nesmie zverejriovat clanky tykajuce sa sluZieb alebo odkazovat na ne pri vykonavani
sluZieb pre tretie osoby, arovnako nesmie bez predchadzajiceho pisomného sthlasu
Objedndavatela odtajnit ziskané informécie.

Dodavatel sa zavazuje, Ze bude dodrZiavat zakaz nelegdlneho zamestnavania, ktory vyplyva zo
zékona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Doddvatel sa zavizuje, ze dodrziavanie zakazu
nelegdlneho zamestnavania zabezpeci a bude vyzadovat aj u svojich subdodavatefov. Poruéenie
povinnosti, ktord vyplyva pre Doddvatela z tohto bodu predstavuje podstatné porudenie tejto
zmluvy a zakladd Objednavatelovi pravo odstipit od tejto zmluvy.

Doddvatel je opravneny zacat poskytovat sluzby podfa tejto zmluvy aZ po splneni nasledujlcich
povinnosti a zavazkov:

Dodavatel je povinny na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci (dalej len ,BOZP*)
a ochrany pred poZiarmi (dalej len ,,OPP“) pre riadne poskytovanie sluZieb zabezpecit pre svojich
zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné prostriedky a naradie, ktoré
musia spifiat vietky bezpe¢nostné kritéria v sdlade s platnou legislativou. Dodavatel sa zavazuje
preukdzatelne obozndmit so zékladnymi zédsadami BOZP a OPP, o rizikdch, nebezpecenstvach
a zasadach bezpecného spravania sa na jednotlivych pracoviskdch a v objektoch Objednéavatela.
Dodavatel zodpovedd za dodrZiavanie BOZP a OPP jeho zamestnancami na pracoviskach
a v objektoch Objednavatefa. Oboznamenie Dodévatefa so zadkladnymi zasadami BOZP a OPP,
o rizikdch, nebezpecenstvach a zasadach bezpe¢ného spravania sa na jednotlivych pracoviskéach
a v objektoch Objedndvatela zabezpeci veduci prislu§ného pracoviska pred zalatim préce.

Clanok 8. Pisomna komunikécia medzi zmluvnymi stranami

1.

Pisomna komunikacia medzi Objedndvatefom a Dodavatefom sa bude uskuto&fovat v slovenskom
jazyku prostrednictvom posty, e-mailu alebo kuriéra. V pripade dorucenia e-mailom je Dodavatefl
povinny pisomnosti nasledne dorucit do sidla Objednavatela aj postou alebo prostrednictvom
kuriéra do troch pracovnych dni.

Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdif v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

V3etky pisomnosti tykajlce sa realizdcie projektu (zéznamy, dokumenty, spravy, mapy, diagramy,
vykresy, Specifikdcie, plany, 3tatistiky, vypolty ainé obdobné (daje a dokumenty) ziskané,
vytvorené alebo pripravené Dodavatefom pri plneni tejto zmluvy st vyhradnym vlastnictvom
Objedndvatela. Doddvatel si moZe ponechat kdpie uvedenych pisomnosti, nesmie ich viak bez
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predchddzajiceho pisomného sihlasu Objedndvatela pouZivat pre uéely nestvisiace so zmluvou
o dielo.

4. Dodavatel je povinny zo vietkych pisomnosti tykajlucich sa realizacie projektu jednu képiu
uchovdvat pocas celej doby trvania zmluvy na Stavenisku. Pred predloZenim zdvere¢nej spravy
Dodéavatel odovzda celd dokumentaciu projektovému manaZzérovi Objedndvatela, ktory prevzatie
pisomne potvrdi. Odovzdanie nasledujicej dokumentdcie a v uvedenej Struktire je jednou
z podmienok schvdlenia zaverecnej faktury Dodavatela:

a) Kompletné kdpie vietkych faktur vystavenych Zhotovitefom vratane stpisov vykonanych prac,
vratane kontrolnych vypoctov Stavebného dozoru k stipisom prac,

b) Kompletné kopie vietkych faktur vystavenych Dodédvatefom (Stavebnym dozorom),

¢) Pisomna koreSpondencia so Zhotovitelom,

d) Pisomna koreSpondencia s Objednavatefom,

e) Pisomnad koreSpondencia s ostatnymi dotknutymi stranami,

f) Doklady o vykonanych kontroldch opravnenymi orgdnmi,

g) 3 x pisomn a 1 x v digitalnu formu kompletnej dokumentacie skutotného vyhotovenia (DSV) -
Stavebny dozor prevezme DSV od Zhotovitela a odovzda projektovému manazérovi
Objednéavatela,

h) Kompletna dokladova ¢ast DSV,

i) Doklady potvrdzujuce spatné odovzdanie pozemkov vlastnikom, ndjomcom do uZivania,

j) Ostatné materidly suvisiace s realizaciou stavebnych prac avykonom ¢innosti Stavebného
dozoru.

Clanok 9. Zmena zmluvy

1. Zmluvu je moiné menit adopifat len formou pisomného dodatku podpisanym obidvoma
zmluvnymi stranami v stlade s § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

2. Zmluvné strany méZu uzatvorit dodatok kzmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah
poskytovanej sluzby vyplyvajlci z €lanku 2 ako aj z ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ak vznikne
potreba zmeny obsahu alebo rozsahu poskytovanej sluzby, ktora nebola predvidatelna v case
uzatvorenia tejto zmluvy (dalej fen ,naviac sluzby”). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku
bude pisomny sthlas Objednévatela s naviac sluzbami alebo pisomnda poZiadavka Objednavatela
na naviac sluzby. Zmluvni cenu uvedent v &ldnku 3 zmluvy je pripustné v tomto pripade zmenit,
ak naviac sluzby budid mat na fu preukdzatelny vplyv, inak zmena zmluvnej ceny nebude
pripustna.

3 Za naviac sluzby sa nebudl povaZovat cinnosti Dodavatela vykonavané v suvislosti s vykonom
¢innosti SD v rozsahu, ktory bol predmetom verejnej sutaie medzi Objedndvatefom
a Zhotovitelom Diela. Pod rozsahom cinnosti SD sa mysli vykon vietkych Cinnosti SD v zmysle
¢lanku 1 tejto zmluvy, stvisiacich s Dielom v rozsahu definovanom v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.

4. Za naviac sluzby sa budl povaZovat Cinnosti vykondvané SD pocas prediZenia Lehoty plnenia
vzmysle ¢l. IV Zmluvy o dielo alebo omeskania Zhotovitefa v plneni Zmluvy o dielo. V pripade
prediZenia trvania zmluvy Dodavatel predloii Objednavatefovi navrh na dodatok k zmluve
vratane navrhu po¢tu odbornikov a vypoétu ceny naviac sluZieb. Objednavatel do 10 pracovnych
dni ndvrh bud schvéli alebo vréti s pripomienkami na doplnenie. Kazdy dodatok k zmluve musi byt
schvdleny Poskytovatefom NFP, pricom toto schvdlenie si zabezpecuje Objednavatel. Podpis
dodatku je mozny az po schvéleni jeho obsahu Poskytovatefom NFP.
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5. Cena naviac sluZieb bude uréena na zaklade dennych sadzieb uvedenych v Prilohe €. 2 Cenova
tabulka bez naroku Dodavatela na akukolvek valorizaciu (zvy$enie) dennych sadzieb z akychkolvek
dévodov a pokas akejkolvek doby prediZenia lehoty vykonu sluzieb.

Clanok 10. Odbornici Dodavatela

1. Doddvatel je povinny na plnenie zmluvy nasadit len takého kfiéového odbornika, ktorého uviedol
vsutainej ponuke. Vymena tohto odbornika bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednévatefa je nepripustnd. V opacnom pripade je Objednavatel opravneny od zmluvy
odstupit.

2. Dodévatel moZe navrhnit nahradenie kfu¢ového odbornika v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade smrti,

b) choroby alebo drazu odbornika, ktoré si prekazkou tomu, aby Dodavatel prostrednictvom
tohto odbornika riadne poskytoval sluzby,

c) ak sa ndhrada odbornika stane nevyhnutnou z akychkofvek inych, nepredvidatefnych
skutocnosti, ktoré Dodédvatel nemdze ovplyvnit (napr. vypoved, vzdanie sa funkcie a pod.).

3. Ak je potrebné kli¢ového odbornika nahradit, novy odbornik musi spifiat rovnaké poziadavky
tykajuce sa jeho vzdelania, kvalifikacie a odbornej praxe a musi byt schvaleny Objednéavatefom
v stlade s bodom 1. tohto ¢lanku zmluvy. V pripade nahrady klt¢ového odbornika je Dodavatel
povinny predlozit osved¢enie SKSI vdanom odbore a Zivotopis tohto odbornika preukazujlci
odbornd prax.

4, V pripade potreby nasadenia neklt¢ového odbornika Dodavatel doruci Objednavatefovi pisomnu
Ziadost o schvalenie tohto neklucového odbornika. Ziadost musi obsahovat Zivotopis a doklady
preukazujice prislusné vzdelanie, kvalifikdciu a odborn( prax tohto odbornika. Dodavatel je
opravneny poskytovat sluzby prostrednictvom odbornika patriaceho do kategdrie nekfucovych
odbornikov az odo dfia, ktory Objedndvatel uvedie vo svojom pisomnom schvdleni tohto
odbornika. Schvdlenie vydd projektovy manaiér Objednavatela formou administrativneho
nariadenia. Ak Objedndvatel neschvali odbornika patriaceho do kategérie nekficovych
odbornikov, ozndmi pisomne tito skutoénost Doddvatelovi s uvedenim dévodov.

5. Objednavatel v pripade zdvainého porusenia zmluvnych povinnosti mdZe poZadovat od
Doddvatela nahradenie akéhokolvek odbornika. Za zadvainé porusenie zmluvnych povinnosti sa
pre tento ucel povaZuje opakované porusenie povinnosti ustanovenych v zmluve Dodéavatefom ak
bol Dodavatel pred tym na ich porudenie pisomne upozorneny a vyzvany k naprave. Dodévatel je
tejto Ziadosti povinny vyhoviet vlehote 30 dni. Dodavatel je povinny nahradit odbornika
adekvatnou nahradou, ktora musi byt pisomne odsuhlasena Objednavatefom. Pokial Dodavatel
Ziadosti Objednavatela nevyhovie, Objedndvatel moéZe uplatnit, a Dodavatel sa zavdzuje uhradit,
zmluvni pokutu vo vyske 3 000.- EUR (slovom tritisic eur) a zdroveri zamietnut dal3iu faktaru
Dodavatela, ktord predkladda za obdobie, v ktorom bol poZiadany ovymenu odbornika.
Opakované porusenie povinnosti Dodavatela nahradit odbornika zaklada pravo Objednavatela od
zmluvy odstupit.

6. Ak k nahrade odbornika neddjde bezodkladne, Objednavatel méZe poZiadat Doddvatela, aby na
projekt zaradil dotasného odbornika na kompenzaciu docasnej nepritomnosti chybajiceho
odbornika. Objedndvatel za obdobie, pocas ktorého novy odbornik chyba, nebude vykonavat
platbu za tohto odbornika.
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7.V pripade, Ze Doddvatel zamestndva subdodévatela a pldnuje zmenit subdodavatela alebo doplnit
nového subdodavatela, je povinny pldnovani zmenu alebo doplnenie oznamit Objednévatelovi
najmenej 30 dni pred planovanym terminom zadatia poskytovania sluZieb novym
subdodévatefom. Navrhovany subdodéavatel musi spiiiat podmienky Géasti podfa § 41 ods. 1 pism.
b) zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani. Objednévatel sa k ndvrhu vyjadri do 10 dni po
jeho obdrZani a je opravneny navrh subdodavatela na zdklade odbvodnenych pripomienok
zamietnut. Ak Doddvatel napriek zamietavému stanovisku Objednavatefa subdodavatela
zamestna, nebude mat pravo zahrnit jeho odpracované dni do fakturacie. Objednavatel sa
k planovanej zmene vyjadri do 10 pracovnych dni od predloZenia kompletnych dokladov. Zmena
je ucinna diom jej pisomného schvalenia Objednavatefom.

8. Doddvatel nesmie postupit celd tuto zmluvu alebo jej ast alebo akukolvek vyhodu alebo podiel
v nej alebo podfa nej bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatefa av stlade so
zdkonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

Clanok 11. Nasadenie a pracovna doba odbornikov

1. O pocte a nasadeni odbornikov rozhoduje vylu¢ne Objednavatel, ktory si vyhradzuje pravo na
predoslé urfenie alebo dodato¢né odsuhlasenie poétu odbornikov a poltu pracovnych dni pre
kazdého odbornika v kazdom mesiaci. Objednavatel je oprdvneny pozastavit poskytovanie sluzieb
alebo ich ¢asti na tak( dobu a takym spdsobom, ako to povazuje za nevyhnutné. Z uvedeného
vyplyva, Ze Dodavatel nemd automaticky ndrok na nasadenie plného poctu odbornikov alebo
odpracovanie plného poétu pracovnych dni danym odbornikom v mesiaci bez predoslého
pisomného sthlasu Objednavatelfa. Uvedené sa tyka aj pripadov, ked Zhotovitel zastavi vystavbu
na zaklade pokynu Stavebného dozoru alebo spomali tempo vystavby a nasadenie v3etkych
odbornikov Stavebného dozoru nebude potrebné.

2. Za Gcelom planovania nasadenia odbornikov Dodavatel najneskér 5 pracovnych dni pred
zaCiatkom nasledujiceho mesiaca pisomne predloZi Objedndvatefovi ndavrh harmonogramu
nasadenia odbornikov (kfiéového aj nekfiovych) na odsthlasenie. Objedndvatel navrh schvali
alebo vrati s pripomienkami do 5 pracovnych dni od datumu obdrzania navrhu. Dodavatel je
povinny reSpektovat pripomienky alebo poZiadavky Objednavatefa zapracované do navrhu
Dodévatela. Objednévatel pritom méZe schvaleny harmonogram nasadenia odbornikov zmenit aj
pocas priebehu mesiaca sudanim relevantného dévodu, ktory preukdzatefne zddvodhuje
pozadovanu zmenu.

3 Dodévatel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, Ze pracovnd doba Zhotovitefa Diela nie je
obmedzena a prace na stavbe mozu byt vykondvané aj pocas dni pracovného volna a pracovného
pokoja, taktiez pocas Stdtnych a cirkevnych sviatkov.

4. Dodavatel je povinny zabezpelit dostatocny pocet svojich odbornikov na vykon potrebnych
¢innosti pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Vo faze vystavby bude zarutena kaidodenna
pritomnost stavebného dozoru na Stavenisku (okrem doby <£&erpania dovolenky) pokiaf
Objednavatel nerozhodne inak v stlade s bodom 1. tohto ¢lanku zmluvy.

5. Na potreby tejto zmluvy sa pracovna doba Dodavatela stanovuje od 7.00 do 17.00 hod, pri¢om
minimalne trvanie pracovného difia odbornikov Doddavatefa je 8 hodin. DlZka pracovnej doby
Dodévatela méze byt Objedndvatefom jednostranne upravend podla potreby a postupu vystavby.

6. Dodéavatel je povinny viest evidenciu dochadzky odbornikov, képiu ktorej bude prikladat ku kazdej
kvartalnej sprave Objednavatefovi. Objednavatel ma pravo kedykolvek skontrolovat dochadzku
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odbornikov Dodévatefa av pripade zistenia porudenia ustanoveni tohto ¢ldnku, alebo inych
povinnosti stanovenych v tejto zmluve, pracovny defi odbornika neuznat. Pri zisteni umyselného
porusenia tohto &lanku (uvedenia neodpracovaného dia vo vykaze osobodni) ma Objednévatel
pravo na, a Doddvatel sa zavdzuje uhradit, zmluvni pokutu vo vyske 3 500.- EUR (slovom
tritisicpatsto eur) v stlade s ¢lankom 18. zmluvy.

Clanok 12. Spravy Stavebného dozoru

1.

Dodavatel je povinny pocas doby poskytovania sluzieb vyhotovovat priebezné spravy za kaidy
kalendarny kvartal vo formdte akceptovatelnom Objedndvatefom. Priebezné spravy bude
Doddvatel predkladat Objedndvatefovi na odsdhlasenie apo odsdhlaseni ich priloZi
k trojmesacnym fakturam. PriebeZné spravy budi obsahovat minimalne nasledovné udaje:

- identifikaéné udaje projektu

- identifikacné (daje Objedndvatela

- identifika¢né Gdaje Zhotovitela

- identifikacné udaje Stavebného dozoru

- postup prac na diele a suladu Zhotovitelfa s Harmonogramom préc

- finanéné plnenie Zhotovitela podfa faktir Zhotovitela odsthlasenych Objednavatefom
a Stavebnym dozorom

- dodrZiavanie mifnikov predpisanych v zmluve o dielo na zhotovenie stavebnych prac

- pripadné Objedndvatefom odsuhlasené zmeny diela a podpisané dodatky so Zhotovitefom

- odsuhlasené vykazy osobodni kazdého odbornika Dodévatela

- prehlad cerpania osobodni Stavebnym dozorom vrdtane predpokladaného ¢erpania do konca
zmluvy

- Udaje o dodatkoch podpisanych so Stavebnym dozorom

Doddvatel odovzdd priebezné spravy na odsuhlasenie Objednévatefovi najneskdr 10 pracovnych
dni po uplynuti prislusného kvartdlu. Objednavatel spravu bud odsuthlasi alebo vrati
s pripomienkami na doplnenie do 10 pracovnych dni od ddtumu jej obdrzania. Odsuhlasené
sprévy za dané obdobie musia byt priloZzené ku kaZdej faktire Dodavatela.

Dodavatel vypracuje podklady do Monitorovacej spravy Objednévatefa vo formate a v rozsahu
podla poZiadavky Objedndvatela do 5. diia nasledujliceho kalendarneho mesiaca.

Pred ukongenim trvania zmluvy je Doddvatel povinny vyhotovit zavereénu spravu, ktorej obsah
a format bude totozny s priebeZnymi spravami, pricom bude obsahovat kumulativne Gdaje za celt
dobu poskytovania sluZieb. Pracovni verziu zdverenej spravy predloZi Dodavatel
Objednavatelovi najneskdr 15 pracovnych dni pred datumom ukoncenia zmluvy. Objednavatel
spravu bud odsuhlasi alebo vrati s pripomienkami na doplnenie do 15 pracovnych dni od datumu
jej obdrZania. Zavere¢na sprava po jej odsuhlaseni bude priloZena k zévereénej faktire
Dodéavatela.

Objednavatel je oprdvneny formét a obsah priebeznych sprav a zdvereénej spravy skonkretizovat
pocas doby plnenia zmluvy.

Sucastou zaveretnej spravy budi aj podrobné podklady kzaradovaniu majetku v rozsahu
a formate pozadovanom Objednavatefom.

Clanok 13. Porusenie zmluvy a ndhrada $kéd

1.

Zmluvna strana porusi zmluvu, ak nesplni akykolvek zo svojich zmluvnych zavazkov.
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2. Dodavatel je povinny na zdklade pisomnej Ziadosti Objedndvatela bezodkladne na vlastné naklady
odstranit vSetky porusenia zmluvnych povinnosti. Pokial nedodrZanie tejto povinnosti vedie ku
$kodam na strane Objednavatela, ten bude mat narok na ndhradu 3kéd v sulade s ustanoveniami
tohto €lanku a Doddavatel sa zavdzuje nahradit Objednavatefovi takito $kodu v celom rozsahu
bezodkladne po dorudeni vyzvy Objedndvatela na jej ndhradu Dodavatelovi.

3. Ak déjde k porudeniu zmluvnych povinnosti, poskodend zmluvna strana je opravnena bez toho,
aby boli dotknuté iné jej prava vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo vieobecne zavaznych pravnych
predpisov, Ziadat nahradu Skody.

4. Dodéavatel zostava zodpovedny za kazdé porusenie svojich zmluvnych povinnosti pocas takej doby
nasledujucej po ukonéeni poskytovania sluzby, ktord ustanovuje pravny poriadok, ktorym sa
zmluva spravuje.

5. V pripade, Ze sa zisti, Ze Dodavatel potvrdil prace a Gkony, ktoré Zhotovitefom stavebnych prac
neboli vykonané v stlade so Zmluvou o Dielo, Objedndvatel bude mat narok na nahradu Skody,
ktora mu takymto konanim Dodéavatela vznikla a Dodavatel sa zavazuje nahradit Objednavatelovi
tak(to $kodu v celom rozsahu bezodkladne po doruceni vyzvy Objedndvatela na jej nahradu
Dodavatelovi.

6. Ak je Objednavatel opravneny knahrade 3kody, ozndmi to Doddvatefovi formou
administrativneho nariadenia, na zdklade ktorého sa Dodavatel zavazuje zmluvni pokutu
bezodkladne nahradit, a po tomto ozndmeni je Objedndvatel oprdvneny vydat samostatnu
penalizaénu fakturu. Ustanovenia ¢lanku 18. pritom nie st dotknuté.

Clanok 14. Odstipenie od zmluvy

1 Od zmluvy moino odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva a § 344 a nasledujice
Obchodného zdkonnika. Odstipenim od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou, nie st dotknuté
jej iné prava vyplyvajlce z tejto zmluvy. Odstipenie od zmluvy je platné a G¢inné driom jeho
dorucenia jednej zo zmluvnych stran.

2. Dodévatel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak Objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti,
a tym Dodévatelovi znemozni plnenie zmluvy. Dodavatel viak musi pisomne vyzvat Objednavatefa
na plnenie a urit mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy
a pisomne vyhlasit, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

3 Dodévatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade meskania Ghrady ceny jeho vykonov z dévodov
na strane Objednavatela o viac ako 30 dni po lehote splatnosti. Dodavatel mé pravo na nahradu
$kody a nakladov spdsobenych odstipenim od zmluvy, ktoré si uplatni bez zbytoZného odkladu.

4.  Objednéavatel mdze odstupit od tejto zmluvy a poverit ich realizaciou tretie osoby z nasledovnych
dévodov:

a) ak Dodavatel opakovane zanedbd niektort povinnost uvedeni( v tejto zmluve alebo vo
vieobecne zavaznych pravnych predpisoch tykajlcich sa predmetu zmluvy,

b) na majetok Dodévatela bol vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu,

c) zinych dévodov uvedenych v zmluve
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Po nadobudnuti platnosti a Gginnosti odstipenia od zmluvy realizuje Dodévatel bezodkladne
nevyhnutné opatrenia na okamzité a riadne ukonlenie poskytovania sluzieb tak, aby
Objednavatefovi nevznikla Ziadna $koda. Dodévatel odovzda Objednévatelovi kompletnu agendu,
doklady, projektovi dokumentdciu a ostatné pisomnosti suvisiace s plnenim zmluvy.

Doddvatel bezodkladne po nadobudnuti Gé&innosti odstipenia od zmluvy potvrdi cenu
poskytnutych sluZieb a v3etkych ciastok splatnych v prospech Objedndavatela alebo Dodévatela
v den ucinnosti odstupenia od zmluvy.

Objednavatel nie je v pripade odstipenia od zmluvy povinny uhradzat Doddvatelovi akékolvek
dalsie platby, pricom Objednavatel je opravneny pozadovat od Dodavatela Ghradu, a Dodévatel
sa zavazuje uhradif, nakladov andhradu $kody, ktord Objednavatelovi vznikla zo zavinenia
Dodavatefa v stvislosti s dsvodom, na zaklade ktorého Objednévatel odstupil od zmluvy.

Clanok 17. Riesenie sporov

1.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riedit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych strdn o rozhodnutie stid. Spor zmluvnych strdn neopraviiuje Dodavatela zastavit
poskytovanie sluZieb.

Zmluvny vztah sa bude riadit prédvnym poriadkom platnym na Gzemi Slovenskej republiky. Spory
bude rozhodovat prislu$ny sid Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom.

Clanok 18. Zmluvné pokuty a sankcie

1.

Ak Doddvatel porusi akikolvek zmluvni povinnost vyplyvajicu mu z tejto zmluvy, Objednévatel
ma ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty za toto porudenie vo vyske 3500,- EUR (slovom
tritisicpatsto eur) a Dodévatel sa zavazuje tato zmluvnu pokutu zaplatit bezodkladne po doruéeni
vyzvy Objednavatefa na jej zaplatenie Dodavatefovi, ak v tejto zmluve nie je pre poruienie
konkrétnej zmluvnej povinnosti zo strany Dodavatefa ustanovend iné vyska zmluvnej pokuty.
V pripade, Ze porusenie tejto povinnosti trva viac ako 30 kalendarnych dni, Objednavatel ma
narok na zaplatenie dalSej zmluvnej pokuty vo vyske 3500,- EUR (slovom tritisicpatsto eur)
a Dodavatel sa zavdzuje tuto zmluvnd pokutu zaplatif bezodkladne po doruceni vyzvy
Objednavatela na jej zaplatenie Dodavatelovi.

Dodavatel sa zavézuje, pri porudeni niektorého zavizku a/alebo povinnosti uvedenych v &lanku 7.,
bod 14. tejto zmluvy, zaplatit Objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske uréenej ako sucet sumy
2.000,- EUR (slovom dvetisic eur), ndkladov Objednavatela spojenych s rieSenim Grazu stvisiaceho
s poskytovanim sluZieb Doddvatefom na zdklade tejto zmluvy a/alebo poZiaru stvisiaceho
s poskytovanim sluZieb Doddvatefom na zéklade tejto zmluvy, ndkladov Objednavatela spojenych
s odstrafiovanim nasledkov Urazu stvisiaceho s poskytovanim sluzieb Dodavatefom na zaklade
tejto zmluvy a/alebo poziaru stvisiaceho s poskytovanim sluzieb Dodévatefom na zaklade tejto
zmluvy, pokut a/alebo sankcii uloZenych Objednavatefovi v stvislosti s poskytovanim sluzieb
Dodavatefom na zdklade tejto zmluvy.

Dodavatel sa zavazuje, pri poruSeni niektorého zavazku a/alebo povinnosti uvedenej v ¢lanku 7.,
bod 13. tejto zmluvy, zaplatit Objedndvatelovi zmluvna pokutu vo vy3ke uréenej ako stcet sumy
2.000,- EUR (slovom dvetisic eur) apokuty/pokit a/alebo sankcie/sankcii uloZenych
Objednavatelovi v stvislosti s nesplnenim zdvazku a/alebo povinnosti uvedenej v ¢lanku 7., bod
13. tejto zmluvy tejto zmluvy Doddvatelom.
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4. V pripade, ak porudenim zmluvnej povinnosti zo strany Doddvatela vznikla Objednavatelovi Skoda,
Objedndvatel ma stéasne s narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj narok na nahradu skody
v plnej vyske a Doddvatel sa zavdzuje tGto Skodu nahradit bezodkladne po doruceni wvyzvy
Objednavatela na jej nahradenie Dodavatelovi.

5. Narok na zmluvnl pokutu projektovy manaZér Objednavatefa oznami Dodavatefovi formou
administrativneho nariadenia, na zdklade ktorého sa Dodavatel zavazuje zmluvni pokutu
bezodkladne nahradit a po tomto ozndameni je Objedndvatel opravneny vystavit samostatnu
penalizaént fakturu.

6. Ak Objednavatel neuhradi faktdru v lehote splatnosti vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy,
Dodavatel je opravneny pozadovat urok z omeskania vo vyske 0,05 % zdlinej sumy za kazdy
zacaty den omeSkania.

Clanok 19. Poistenie Dodavatela

1. Dodavatel je povinny do terminu nadobudnutia U¢innosti zmluvy predlozit Objednavatelovi
overenl kopiu potvrdenia o poisteni zodpovednosti za Skodu spdsobenu pri vykone povolania
alebo potvrdenia o poisteni zodpovednosti za Skodu podnikatefa minimdlne vo vyske zmluvne;j
ceny tejto zmluvy. Dodavatel je povinny toto poistenie udrZiavat v stanovenej vyske pocas celej
doby trvania zmluvy.

Clanok 20. Vyssia moc

1. Za porusenie tejto zmluvy sposobené vy$Sou mocou zmluvné strany nezodpovedaji. Pod vy33ou
mocou chapu zmluvné strany udalosti, ktoré nebolo mozné predvidat alebo ak ich aj zmluvné
strany predvidali, tieto sa uskuto¢nili mimo ich vdle a vplyvu, ak tieto plne alebo ciastocne brénili
plneniu podmienok tejto zmluvy. Prikladmi vy$8ej moci su prirodné katastrofy, pozZiare, zaplavy,
explézie, $trajky, nepokoje, vojny, zasahy Statu alebo zdsahy vojenskych organov. Uvedeny
vypocet pripadov vy$sej moci nie je Uplny ani uzavrety.

2. Zmluvna strana, u ktorej nastal pripad vy$sej moci, o tom najneskor do 3 dni od datumu vzniku
takej udalosti a do 3 dni po jej skonéeni, pisomne upovedomi druht zmluvnu stranu. V pripade, Ze
by vy3sia moc spdsobila odlozenie zmluvnych zavdzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnu sa zmluvné
strany na dalSom postupe realizacie zmluvy.

Clanok 21. Zavere&né ustanovenia

1.  Téato zmluva a vietky jej pripadné dodatky sa riadia zadkonmi Slovenskej republiky. V3etky
dokumenty tykajlce sa tejto zmluvy budid vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené
vtejto zmluve sa spravuji ustanoveniami Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb., v zneni
neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

2. Ak je Dodéavatefom spolocny podnik, konzorcium alebo iné neregistrované zoskupenie dvoch
alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

2.1 tieto osoby budl spolo¢ne a nerozdielne zodpovedné voci Objedndvatefovi za realizaciu
zmluvy,

2.2 tieto osoby oznamia Objednavatelovi svojho veduceho predstavitefa, ktory bude opréavneny
zavdazovat Dodavatela a kazdu z tychto os6b,
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2.3 Dodavatel nesmie menit svoje zloZenie alebo pravny stav bez predchadzajiiceho pisomného
sthlasu Objednavatela.

3. Zmluvné strany nesmu postlpit na tretiu osobu pohladavky vzniknuté podfa tejto Zmluvy alebo
s fou suvisiacich bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto zmluvy tykajice sa vad predmetu zmluvy,
zaru¢nej doby, zédrzného, narokov na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov
ostdvaju v platnosti aj v pripade odstipenia od zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou podfa
¢lanku 14. tejto zmluvy, vratane zachovania obchodného tajomstva. Odstlipenie zmluvnej strany
od tejto zmluvy musi mat pisomnud formu, musi byt doruéené druhej zmluvnej strane a musi v
nom byt uvedeny konkrétny dévod odstupenia, inak je neplatné. Povinnost dorucit odstapenie od
tejto zmluvy sa povaZuje v konkrétnom pripade za splneni dfiom prevzatia odstipenia alebo
odmietnutim toto odstlpenie prevziat. Ak sa v pripade doru€ovania prostrednictvom posty vrati
zasielka s odstipenim ako nedorucend alebo nedoruditelnd, povaZuje sa takdto zasielka za
doruc¢enu driom, v ktorom posta vykonala jej doru¢ovanie (usilovala sa o doru¢enie v mieste
uvedenom na obdlke predmetnej zasielky); pre dorulovanie je rozhodné sidlo Dodavatela
zapisané v obchodnom registri a sidlo Objednavatefa uvedené v tejto zmluve. Tieto ustanovenia
o dorucovani platia i pre dorucovanie vypovede a inych pisomnosti v zmysle tejto zmluvy.

5. V pripade, Ze je alebo sa stane niektoré z ustanoveni tejto zmluvy neplatné, alebo netcinné, a aj je
od ostatného obsahu zmluvy oddelitelné, nebude tym dotknuta existencia, platnost a G&innost
ostatnych ustanoveni a zmluvné strany vyhlasuji, Ze maju zdujem na trvani a plneni tejto zmluvy
i v pripade takéhoto neplatného alebo nelcinného ustanovenia. Zmluvné strany st povinné
poskytnat si vzéjomnu stcinnost na to, aby neplatné, alebo netéinné ustanovenie bolo nahradené
takym platnym a Gcinnym ustanovenim, ktoré v najvy$sej moznej miere zachova ekonomicky ucel
zamyslany neplatnym, alebo netGcinnym ustanovenim. To sa nevztahuje na Géinnost tejto zmluvy.

6. Zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch a kazdd zmluvnd strana obdrzi 2 rovnopisy a jeden rovnopis
obdrZi Poskytovatel.

7. Zmluvu je moZné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma zmluvnymi stranami, ktoré
budi sucastou tejto zmluvy.

8. Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze zmluva zverejnend v silade so vieobecne zdvaznymi pravnymi predpismi nadobuda
Gcinnost az vden doruéenia listu objednavatela adresovaného zhotovitelovi, obsahujliceho
oznamenie o kladnom vysledku administrativnej kontroly postupu verejného obstaravania
Poskytovatefom nendvratnych finanénych prostriedkov objedndavatelovi, nie viak skor ako v defi
nasledujuci po dni jej zverejnenia. V pripade doruenia ozndmenia objedndvatefa dodavatelovi
s informdciou, Ze nie je mozné uznat vydavky vyplyvajlice z tohto postupu verejného obstardvania
za opravnené alebo sinformdéciou, Ze zmluva medzi Poskytovatefom nendvratnych finanénych
prostriedkov a objednavatefom nebola uzatvorend alebo financ¢né prostriedky objednévatelovi
neboli pridelené v poZadovanej vy3ke (ak sa objedndvatel nerozhodne suhlasit s vySkou ex ante
finan¢nej opravy uvedenej v sprave z kontroly), prava a povinnosti z tejto zmluvy zaniknu. Ak budu
v ramci finanénej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, tato zmluva nadobudne G¢innost momentom suthlasu objednavatela ako prijimatela
s vyskou ex ante finantnej opravy uvedenej v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia
podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podfa Metodického pokynu CKO €. 5, ktory
upravuje postup pri urceni finantnych oprdv za VO oc¢om bude objednavatel dodavatela
bezodkladne informovat (ak sa objedndvatel rozhodne suhlasit s vy$kou ex ante finanénej opravy
uvedenej v sprdve z kontroly).
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9. Anonymizovanim Udajov tejto zmluvy podfa bodu 8. tohto ¢lanku nie je v sdlade s ustanovenim

§47a ods. 3 Obcianskeho zakonnika dotknutd G&innost tych ustanoveni zmluvy, ktoré neboli
spristupnené.

10. Zmluvné strany tymto vyhlasuju, e tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzatvaraju ju
dobrovolne a na znak suhlasu s jej celym obsahom ju podpisuju.

V KoSiciach diia 19 AUG. 022 V Kosiciach diia 19 AlG. 21
Objednavatel: / Dodavatel:
Ing. Stapisiav Prcuch Ing. Michal Marko
podpredseda ar(‘:'!en predstavenstva konatel
Ing Tibor Jaéman o \IngLuboslav Hasaj/

¢len predstavenstva /anﬁ.g\
F Ml’: E~G2 S8R eny .7
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1. VSeobecné informacie

Upraviia vody Stakcin bola postavena v dvoch etapéch. V prvej etape v roku 1984 bola dobudovand
upraviia vody ako jednostupriovd s projektovanou kapacitou 500 I/s. V roku 1993 bolo dokonéené
rozsirenie Upravne vody o vykon 500 I/s na celkovt kapacitu 1000 |/s a vybudovany dal3i stupef tpravy -
Cirice.

V pripade, ak mé voda odoberana z Vodarenskej nadrie (VN) Starina dobru kvalitu, realizuje sa
jednostupriovd dprava vody. V obdobi zhorSenej kvality surovej vody sa prevadzkuje tpraviia vody ako
dvojstupiova. Celé zariadenie Upravne vody zodpoveda stavu, ked bolo zrealizované. Technoldgia
Upravy vody je v sucasnosti moralne zastarald, fyzicky opotrebovana a nie je dostatoénou zarukou
zabezpecenia vyroby pitnej vody podfa legislativnych poZiadaviek.

Ciefom nového procesu upravy vody je zabezpecit kvalitu pitnej vody na poZadovanej trovni vo vietkych
sledovanych parametroch vrdtane ich moZného rozdirenia z hladiska obsahu organickych latok a
biologického znelistenia. Snahou je dosiahnut, aby proces Gpravy bol efektivny z hfadiska kvality aj
ekonomiky.

Predmetna stavba sa pripravuje uZz od roku 2005, ked bol na predmetny sibor stavieb ,Starina —
Upraviia vody a zdvojenie privodného potrubia“ spracovany ,STAVEBNY ZAMER verejnej prace” a
,ZAMER posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie”. Na zaklade predlozeného ,STAVEBNEHO ZAMERU
verejnej prace” bol v maji 2005 vydany , Protokol o vykonani $tatnej expertizy €.7/2007".

Na predmetnej stavbe bolo vykonané geodetické zameranie celého aredlu Gpravne vody vratane
kalového hospoddrstva. V priebehu spracovania projektovej dokumentacie boli vykonané
»Poloprevadzkové a laboratdrne skudky”, vykonal Hydrotechnoldgia Bratislava v roku 2006, dalej bol
vykonany , Technologicky audit”, vykonal W&ET Team Ceské Budé&jovice v roku 2012 a vykonané boli
»Poloprevddzkové skusky pre inovdciu filtrdcie a overenie flotacie”, vykonal W&ET Team Ceské
Budéjovice v roku 2013-2014.

Staveniskom pre navrhovanu intenzifikdciu predmetnej Gpravne vody Stakéin je jestvujlci aredl Gpravne
vody Stakcin a aredl kalovych poli prislichajicich k Gpravni vody Stak&in. Na stavenisku sa nachadzaju
existujuce objekty upravne vody a podzemné vedenia potrubné a kablové. Navrhovanou stavbou sa
nebuduju Ziadne nové nadzemné objekty, jednd sa iba o stavebné dpravy jestvujucich objektov a
inovaciu a modernizaciu technologického zariadenia v existujucich objektoch predmetnej ipravne vody.

Predmetna stavba si vyZaduje ndleZitl pripravu pre vystavbu. KedZe intenzifikdcia celej ipravne vody sa
bude realizovat v jestvujlcich objektoch Gpravne vody, ktorej prevadzka musi byt zabezpetovana aj
pocas realizdcie stavebnych prac, bude potrebné realizovat stavbu podfa vopred stanoveného
harmonogramu €innosti zhotovitela stavby a tento odsuhlasit s prevadzkovatefom Gpravne vody. Pri
realizdcii navrhovanej stavby sa uvaZuje s vyrubom cca 20 stromov. Nebude potrebné realizovat
preloZky podzemnych resp. nadzemnych inZinierskych sieti.

Predmetnd stavba bude tak ako doteraz slUzZit na Gpravu surovej vody z Vodarenskej nadrze Starina na
zdravotne bezpecnl pitni vodu podfa Vyhlasky MZ SR & 247/2017 Z.z. a aby spiiala poziadavky
zdravotnej nezdvadnosti a Cistoty tak, ako vnima bezpe&nd pitnt vodu Eurdpska Unia.
Vykon dpravne vody:

e trvaly vykon upravne vody ... 1 000 I/s

e kratkodoby vykon Gpravne vody (pri dobrej kvalite surovej vody) ... 1 200 |/s.

Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové subory:
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STAVEBNE OBJEKTY
SO 0201 - Stavebné upravy objektov I. stupna Gpravy (Stavebna cast, Statika, Elektroinitaldcia a
Vzduchotechnika)
SO 0202 - Stavebné Upravy objektov Il. stupfia Upravy
e Hala filtrov €.1 (Stavebna &ast, Elektroin3taldcia a Vzduchotechnika)
e Hala filtrov ¢.2 (Stavebna cast, Elektroinstaldcia a Vzduchotechnika)
Objekt prepojenia haly filtrov (Stavebna ¢ast, Statika, Elektroinstalacia a Vzduchotechnika)
Stavebné Upravy administrativnej budovy (Stavebna cast a Elektroinstaldcia)
Stavebné Upravy objektu erpacej stanice (Stavebna cast a Elektroinstalacia)
e Uprava spevnenych pléch
e Upravy vonkaj$ieho osvetlenia
e Stavebné Upravy kalovych poli (Stavebné ¢ast, Potrubné rozvody, NN pripojka a Elektroinstaldcia)
e Stavebné Gpravy vodojemu pracich vod (Stavebna Cast a Elektroinstaldcia)
e Stavebné Upravy potrubného kolektora (Stavebna cast a Elektroinstalacia)

PREVADZKOVE SUBORY

PS 0201 - Intenzifikdcia homogenizdacie suspenzie
PS 0202 - Intenzifikacia ddvkovania chemikalii

PS 0203 - Intenzifikdcia pripravy suspenzie

PS 0204 - Intenzifikdcia |. stupfia Gpravy

PS 0205 - Intenzifikdcia Il. stupfia Gpravy

PS 0206 - Kablové NN rozvody a elektroinstalacia
PS 0207 - Systém kontroly a riadenia Gpravne vody
PS 0208 - Intenzifikdcia potrubnych rozvodov

2. Rozsah sluzieb

Uspedny uchadzat zabezpeéi dozorovanie nad vykondvanim prac na Stavbe podfa Zmluvy o dielo,
uzatvorenej medzi Obstaravatefom (dalej aj ako , Objednavatel”) a Zhotovitefom Stavby tak, aby v3etky
prace na Stavbe boli zrealizované v silade so vSeobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, STN a
technickymi Specifikdciami, v stanovenom ¢ase a v ramci ceny dohodnutej v Zmluve o dielo a pri
dodrzani podmienok uréenych Zmluvou o poskytovani sluZieb stavebného dozora (dalej len ,Zmluva®).

Sluzby poskytované UuspedSnym uchdadzatom zahfiaju cinnosti suvisiace s kontrolou projektovej
a technickej dokumentdcie Stavby, dozorovanie vykonavania stavebnych prac na Stavbe, manaZment
Zmluvy o dielo uzavretej medzi Objednédvatefom a Zhotovitefom Stavby a cinnosti stvisiace s plnenim
podmienok Objednavatela podla Zmluvy o dielo.

Sluzby dozorovania prac na Stavbe bude uspe$ny uchadza¢ vykonavat v sdlade s poZiadavkami
véeobecne zévaznych pravnych predpisov SR, predovietkym bude dbat na dodrZiavanie postupov podla
§ 48 a § 98 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pldne a stavebnom poriadku (Stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov a povinnostami podfa § 2 ods. 3. a 4. nariadenia vlady Slovenskej republiky €.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko.

Uspesny uchadza¢ bude pri realizécii Zmluvy o dielo konat/vystupovat v mene Objednavatela a bude
zodpovedny za dohfad nad kvalitou a mnoistvom zrealizovanych prac v silade s Projektovou
dokumentdciou, ¢asovym harmonogramom a rozpo¢tom stavby.

Vo vieobecnej zodpovednosti uspedného uchddzaca je aj:
a) monitorovat silad metdd a postupov vykonavania prac pri realizacii Stavby so zasadami
bezpeénosti prace a ochrany zdravia pri praci, kontrolovat spravnost instaldcie a funkénost
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b)

c)

d)

technickych zariadeni, ktoré si sucastou Stavby, kontrolovat vhodnost uskladnenia stavebnych
materidlov a zariadeni a ich vhodnost pre ucel, na ktory maju sluZit, kontrolovat ¢i st stavebné
stroje a zariadenia umiestnené predpisanym spdsobom, monitorovat a dopifat zapisy do
stavebného dennika;

niest zodpovednost za sulad priestorového umiestnenia Stavby s Projektovou dokumentéciou, za
dodrZanie vieobecnych technickych poziadaviek realizacie stavebnych prac a za slad s platnymi
tzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami;

ddvat podnety na odstrariovanie nedostatkov v Projektovej dokumentécii a realizovanych
stavebnych pracach a v pripade, Ze nedostatky sa nedaji odstranit pri vykone stavebného dozoru,
okamZite upovedomit o tejto skutoénosti Objedndavatela;

niest zodpovednost za manaiment Zmluvy o dielo vo vztahu k Zhotovitelovi Stavby, podfa
podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

Sluzby v rdmci Zmluvy o poskytovani sluZieb stavebného dozora budi poskytované v troch
etapdch:

I.  etapa: Pred zacatim vystavby Stavby

Il.  etapa: Pocas realizacie vystavby Stavby

Ill. etapa: Po ukonceni vystavby Stavby

1.1 V etape pred zadatim vystavby Stavby patria medzi povinnosti Gspesného uchéddzaca,
najma:

a) Detailné oboznamenie sa so vSetkymi relevantnymi podkladmi, podfa ktorych sa
Stavba realizuje, najma s Projektovou dokumentdciou schvalenou v stavebnom konani,
Gzemnymi rozhodnutiami a stavebnymi povoleniami, s obsahom Zmluvy o dielo,
uzatvorenej medzi Objedndvatefom a Zhotovitelom Stavby na realizéciu diela - Stavby.

b) Odsuthlasovanie aktualizovaného Harmonogramu postupu prac vypracovaného
Zhotovitefom Stavby s ciefom zabezpetit zhodu s poZiadavkami Objednavatefa v
zmysle prislusnych ustanoveni Zmluvy o dielo.

c) Zmobilizovanie relevantného personalu a prostriedkov Uspe$ného uchadzaéa v mieste
poskytovania sluZieb.

d) Podrobnd analyza poistnych zmliv Zhotovitela Stavby a podanie pisomnej spravy o ich
akceptovatefnosti v zmysle podmienok Zmluvy o dielo, v pripade potreby vyZiadanie
doplnenia poistnych zmliv a opakovana kontrola az do doby schvdlenia vietkych
poistnych zmltv Zhotovitela Stavby.

e) Schvalenie poistnych zmliv a pisomna spréva pre Objednavatela o akceptovatelnosti
poistnych zmldv v zmysle podmienok Zmluvy o dielo.

f) Kontrola a odsuhlasovanie Projektovej dokumentacie, Specifikdcii a pracovnych
harmonogramov Zhotovitefa Stavby s ciefom zabezpecit zhodu s poZiadavkami
Objednavatefa v zmysle prisluSnych ustanoveni Zmluvy o dielo.

g) Asistencia Objedndvatelovi, v pripade potreby zaobstardvania potrebnych povoleni
a suhlasnych stanovisk v priebehu projektovych prac a v dobe pred zaciatkom
realizacie stavebnych prac.

1.2V etape realizdcie vystavby Stavby patria medzi povinnosti GispeSného uchddzaca, najma:

a) Ucast na protokoldrnom odovzdévani staveniska Zhotovitelovi Stavby.

b) Odsuhlasenie Zdznamu o pévodnom stave komunikacii, povrchu tUzemia, zdkladov na
stavenisku, hrani¢nych kamenov, odvodiiovacich objektov, rozvodov, kablov, kanalov
a ostatnych inZinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb vyhotoveného Zhotovitefom
Stavby podfa podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo.

c) Odsuhlasovanie vytycenia stavebnych objektov a odovzdavanie pokynov Zhotovitelovi
Stavby, ¢o sa uvedeného tyka.
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d)
e)

f)

j)
k)

n)

o)

p)

qa)

Kontrola tych Casti Stavby, ktoré budi v dalom postupe zakryté alebo sa stan

nepristupnymi a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika.

Kontrola a sledovanie, ¢i Zhotovitel' Stavby vykondva predpisané skasky materidlov,

konstrukcii a prac a kontrola ich vysledkov.

Kontrola relevantnych certifikditov a opravneni Zhotovitela Stavby a asistencia

Objednavatelovi pri rozhodovani o ich akceptovatelnosti.

Kontrola plnenia ski3obného planu zo strany Zhotovitefa Stavby.

Vykonavanie obhliadok staveniska za Ucelom kontroly kvality vyhotovenia pric a

pouZitych materidlov a zabezpecenia stladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o

dielo a relevantnou technickou praxou.

Kontrola riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii na

stavenisku; kontrola tych Casti diela, ktoré budl v dalSom postupe zakryté alebo sa

stanu nepristupnymi a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika; kontrola a

sledovanie, ¢i Zhotovitel Stavby vykondva predpisané skasky materidlov, konstrukcii a

prac a kontrola ich vysledkov, kontrola relevantnych certifikdtov a opravneni

Zhotovitela Stavby a asistencia Objedndvatefovi pri rozhodovani o ich

akceptovatefnosti, kontrola polohopisného a vy3kopisného uloZenia objektov Stavby a

ich zamerania podfa podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, kontrolu plnenia

skasobného pldnu zo strany Zhotovitela Stavby, vykondvanie pravidelnych obhliadok

stavenisku za Ucelom kontroly kvality vyhotovenia prac a poufitych materidlov a

zabezpecenia suladu vyhotovenia s ustanoveniami Zmluvy o dielo a relevantnou

technickou praxou, kontrola vykondvania pozadovanych sku$ok materidlov trvale
zabudovanych do diela ako aj prac zrealizovanych Zhotovitefom Stavby, tak, aby bol
dosiahnuty sdlad s relevantnymi normami a Standardnymi procedirami, kontrola
dodrZiavanie podmienok stavebnych povoleni a opatreni $tatneho stavebného dohladu

Zhotovitefom Stavby pocas jej realizacie.

Sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo.

Hlasenie archeologickych nélezov.

Monitorovanie suladu postupu prac Zhotovitela Stavby s terminmi dohodnutymi

v aktualizovanom Harmonograme postupu prac, mobilizacie pracovnej sily, technickych

zariadeni a materidlovej zdkladne a prijimanie vfasnych a aéinnych opatreni na

odstranenie zistenych nedostatkov, podfa podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo,
vratane pripravy podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii dohodnutych v Zmluve

o dielo.

Starostlivost o systematické doplfianie dokumentécie, podfa ktorej sa Stavba realizuje

a evidencia dokumentdcie dokonéenych ¢asti Stavby.

Odsuhlasenie dodatkov a zmien Stavby, ktoré nezvySuju naklady-cenu Stavby,

nepredlzuji lehotu vystavby a nemenia, nezhorSuju parametre Stavby, formou

zodpovedajlicou Zmluve o dielo.

Asistencia Objednavatelfovi pri zaobstaravani potrebnych vyjadreni, stanovisk a

povoleni, ako aj zabezpecenie ich suladu s relevantnymi predpismi a zdkonmi

Slovenskej republiky.

Zvoldvanie a vedenie kontrolnych dni so Zhotovitefom Stavby za Gcelom kontroly

postupu prédc a vypracovdvanie zdpisov z tychto stretnuti a to podla potreby,

minimdlne v3ak 1 x v priebehu realizacie Stavby.

Priprava mesacnych sprav a hldseni o postupe prac na Stavbe s nasledovnym obsahom:

- Popis prac vykonanych Zhotovitefom Stavby pocas uplynulého mesiaca,

- Podrobna 3pecifikacia vykonov, ktoré boli na Stavbe skutocne vykonané Kficovym
Specialistom, Daldimi 3pecialistami, Podpornym technickym a administrativnym
personalom obsahujica aj udaje o pocte odpracovanych hodin jednotlivymi
$pecialistami,

- Zoznam zmien nariadenych stavebnym dozorom,
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s)
t)

y)

z)

aa)

bb)

cc)
dd)
ee)
ff)

gsg)

hh)

ii)

- Porovnanie vecného a finanéného plnenia s Harmonogramom postupu prac,

- Odhad vykonov a ¢erpania finanénych prostriedkov na dal3i mesiac.

Kontrola vykondvania pozadovanych laboratérnych skisok materidlov trvalo
zabudovanych do Stavby ako aj prac zrealizovanych Zhotovitefom Stavby.

Uéast na vietkych skugkach.

Podavanie navrhov na vykonanie akychkolvek zmien v dokumentécii a $pecifikaciach,
ktoré sa mozu ukazat ako nutné alebo Ziaduce pocas alebo po vykonani stavebnych
prac.

Poskytovanie odporudani Objednavatefovi, v pripade, Ze je nutné vykonat zmeny
s predpokladanym zdvaZinym dopadom na realizaciu préc.

Kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovanych podkladov a platobnych
dokladov vystavenych Zhotovitefom Stavby a ich stlad s podmienkami Zmluvy o dielo.
Poskytovanie stcinnosti Objednavatefovi v pripade, Ze pocas realizacie prac nastanu
problémy tykajlice sa Zmluvy o dielo a pokial je moZné vykonavanie preventivnych
opatreni na zabranenie vzniku uvedenych problémov a z nich vyplyvajlcich oneskoreni,
zucastiiovanie sa rokovani a konani tykajlcich sa sporov medzi Objedndvatelom a
Zhotovitefom Stavby vo vztahu k Zmluve o dielo.

Zastupovanie Objedndvatela, na zdklade predchadzajiceho splnomocnenia, v
konaniach voci organom 3tatnej a miestnej spravy, pripadne voci inym tretim osobam.
Zastupovanie Objednavatefa na rokovaniach s vykondvatefom Autorského dozoru
(Projektantom), posudzovanie a vyjadrovanie sa ku vSetkym opatreniam navrhnutym
Autorskym dozorom.

Spoluprédca so Zhotoviteflom Stavby pri vykondvani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie $kdd pri ohrozeni stavby Zivelnymi udalostami.

Kontrola a odsuhlasovanie dokumentacie skutotného vyhotovenia Stavby a inej
poZadovanej dokumentdacie, predkladanych sprav, vykazov, certifikitov atd.,
vypracovanych a predkladanych Zhotovitefom Stavby.

Vykonanie zaverec¢nej kontroly kvality zrealizovanych prac pred vydanim Protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vratane pripravy odovzdavacieho a preberacieho konania,
priprava preberacieho Protokolu, stpisu vietkych zrejmych vad a nedorobkov, kontrola
supisu dokladov a dokumentov, ktoré je Zhotovitel Stavby povinny odovzdat
Objedndvatelovi pri odovzdani a prevzati diela, v sulade s ustanoveniami Zmluvy o
dielo, a ucast na konani o odovzdani a prevzati diela vypracovanie Spravy stavebného
dozora o obsahu a rozsahu predmetu odovzdavacieho konania.

Kontrola vypratania staveniska Zhotovitefom Stavby.

Priprava a vydanie Potvrdenia ku konec&nej faktdre.

U¢ast pri rozhodovani sporov v stlade s podmienkami Zmluvy o dielo.

Vydanie Preberacieho protokolu na Stavbu alebo na ¢asti Stavby.

Vypracovanie a riadne zabezpelenie vietkych podkladov potrebnych k podaniu
Ziadosti o uvedenie Stavby do skiSobnej prevadzky.

Kontrola postupu stavebnych prac na pozemkoch tretich osob, ako aj rieSenie sporov
pocas vystavby s uvedenymi osobami, najmd rieSenie nedostatkov spdsobenych
neuvedenim pozemkov do pévodného stavu v zmysle Zmluvy o dielo.

Iné povinnosti vyplyvajlce pre Doddvatela zo Zmluvy o dielo.

V etape po ukonéeni vystavby ,Stavby” patria medzi povinnosti GspesSného uchadzaca,
najma:

a)

Sledovanie a kontrola odstrafiovania vdd a nedorobkov uvedenych v Protokole/Zépise
oodovzdani a prevzati diela a potvrdzovanie Protokolov o odstraneni vad a
nedorobkov, podla podmienok dohodnutych v Zmluve o dielo, v pripade nedodrZania
dohodnutych terminov priprava podkladov pre uplatnenie majetkovych sankcii
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dohodnutych v Zmluve o dielo, G¢ast na ski3obnej prevadzke, spolupraca s
prevadzkovatelom pri jej vyhodnoteni a pri garanénych skaskach.

b) Riadne a vtasné zabezpecenie v3etkych podkladov potrebnych k podaniu Ziadosti o
povolenie zmeny Stavby pred jej dokonéenim, diela, Ziadosti o vydanie kolauda¢né
rozhodnutia - povolenia na trvalé uZivanie pre Stavbu, zabezpedenie ich priloh, vratane
geometrického porealizatného zamerania Stavby, zabezpeéenie doplnenia Ziadosti,
acast na kolaudacnom konani, zabezpelenie vyznalenie pravoplatnosti rozhodnutia,
zabezpecenia vydania supisného ¢isla Stavbe/stavbam, ak sa stavbam stpisné ¢islo
prideluje a zabezpecenie zépisu stavieb do katastra nehnutelnosti.

c) Ucast na konani o urovnavani pripadnych sporov so Zhotovitefom Stavby v stlade
s podmienkami Zmluvy o dielo.

2. Uspedny uchédza¢ je povinny konat lojélne a nestranne a v sdlade s pravidlami a etickym kédexom
svojej profesie a s primeranou diskrétnostou. Predovietkym je povinny zdrzat sa vydavania
akychkolvek verejnych vyhldseni tykajlucich sa diela alebo sluZieb podfa Zmluvy uzatvorenej
s Objedndvatefom bez predchédzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela a nesmie sa zapajat
do Ziadnych aktivit, ktoré s v rozpore s jeho povinnostami voci Objednavatelovi podfa Zmluvy.

3. Uspes$ny uchadzaé nie je opravneny povolovat Ziadne zmeny materialov oproti projektu Stavby
bez predchadzajiceho pisomného sihlasu projektanta a Objedndvatela. Dohody o zmene
materidlu prijaté len na udrovni UspeSného uchddzaca Zhotovitefa Stavby a prevadzkovatela
verejného vodovodu a verejnej kanalizicie si nepripustné a nebudl zo strany Objednavatela
akceptované. Uspedny uchddza¢ je povinny o tejto svojej povinnosti tretie strany informovat. Ak
Uspesny uchddzac porusi zdvazky, ku ktorym je povinny podfa tohto bodu, méze Objednévatel od
Zmluvy okamfZite odstupit ako pri podstatnom porudeni zmluvy, bez ohfadu na prava Gspe$ného
uchadzaca vyplyvajice zo Zmluvy. Prdvo Objednévatela na ndhradu $kody a zmluvnd pokutu tym
nie je dotknuté.

4. Ak Uspesny uchadzal ponukne, suhlasi s pontknutim alebo dd akejkolvek osobe Uplatok, dar,
odmenu alebo proviziu ako Uplatok alebo odmenu za to, Ze tato osoba vykonda alebo sa zdrii
vykonania akejkolvek ¢innosti vo vztahu k Zmluve alebo k Zmluve o dielo alebo ak uprednostni
akukolvek osobu vo vztahu k Zmluve alebo inej zmluve uzatvorenej s Objednavatefom, méze
Objedndvatel od Zmluvy okamZite odstupit ako pri podstatnom poruseni zmluvy, bez ohfadu na
prava uspesného uchadzala vyplyvajuce zo Zmluvy. Pravo Objedndvatefa na nahradu 3kody a
zmluvni pokutu tym nie je dotknuté.

5. Uspesny uchédzaé je povinny zdriat sa vytvorenia vztahov, ktoré by mohli ohrozit jeho
nestrannost a nezavislost. Ak Uspe$ny uchddzaé strati takdto nestrannost a nezavislost, moze
Objedndvatel od Zmluvy okamiZite odstupit ako pri podstatnom poruseni zmluvy, bez ohfadu na
prava Uspe3ného uchddzaca vyplyvajice zo Zmluvy. Pravo Objedndvatefa na nahradu 3kody
a zmluvna pokutu tym nie je dotknuté.

6. Objednavatel je opravneny kontrolovat poskytovanie sluZieb Uspe$ného uchadzaéa podfa Zmluvy
uzatvorenej medzi nimi. Ak zisti, Ze uspedny uchddzac vykondva sluzby v rozpore s dohodnutymi
podmienkami alebo urenymi postupmi, je oprdvneny poZzadovat ich odstranenie. Ak Uspe$ny
uchadzad tak neurobi ani v primeranej lehote, ktori mu Objednévatel na odstranenie nedostatkov
poskytne alebo takyto postup je nepochybne podstatnym porusenim podmienok dohodnutych v
Zmluve, je Objednavatel opravneny od Zmluvy odstupit. Pravo Objedndvatefa na ndhradu $kody a
zmluvnu pokutu tym nie je dotknuté. Nevykonanie kontroly zo strany Objednavatela nezbavuje
ispedného uchddzacta zodpovednosti za vady poskytovanych sluZieb.,
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10.

Vsetky spravy a Gdaje, ako napr. mapy, diagramy, vykresy, Specifikdcie, plany, vypolty a iné
obdobné dokumenty ziskané, vytvorené alebo pripravené uspeSnym uchadzatom pri plneni
Zmluvy st vyhradnym vlastnictvom Objednévatefa. Uspesny uchadza¢ je povinny po ukonéeni
Zmluvy odovzdat vietky uvedené dokumenty a tdaje Objednavatefovi. Uspe$ny uchadzac si moze
ponechat képie uvedenych dokumentov a Udajov, nesmie ich viak bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela pouZivat pre Glely nestvisiace so Zmluvou. Pravo
Objednéavatela na ndhradu $kody a zmluvn( pokutu tym nie je dotknuté. DalSie podrobnosti Opisu
predmetu zdkazky su ulozené na CD/DVD nosici, ktory tvori neoddelitelni stcast tychto sttaznych
podkladov.

Organiza¢né a personalne zabezpecenie stavebného dozora:

8.1 Hlavny inZinier stavby

8.2 Stavebny dozor junior

8.3 Stavebny dozor pre Gpraviiu vody - stavebna ¢ast

8.4 Stavebny dozor pre Upraviiu vody - strojnotechnologicka ¢ast

8.5 Stavebny dozor pre Upraviiu vody - elektrotechnicka ¢ast

8.6 Ini kratkodobi Specialisti (napr. chemickotechnologicky Specialista, geodet, geotechnik,
statik a pod.)

Miesto plnenia predmetu zakazky: katastralne uzemie obce Stakcin - Gpraviia vody Stakcin. BliZsie
podla Projektovej dokumentacie k Hlavnej zakazke na stavebné prace, ktora je prilohou sttaznych
podkladov verejnej sutaZe pre zhotovitela stavby a zverejnena na linku:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/12620/summary

Termin plnenia predmetu zdkazky: je 25 mesiacov (18 mesiacov lehoty vystavby + 6 mesiacov
technickad asistencia + 1 mesiac priprava zdvereénej spravy).

Poziadavky na poskytovanie sluzieb

3.1 Odbornici Dodavatela

Stavebny dozor sa bude skladat z dvoch kategérii odbornikov, z tzv. ,klfttovych” a ,neklaéovych”.
Persondlnu zostavu skupiny Stavebného dozoru bude dopliiat podporny technicky a
administrativny personal.

Kl'dcovi odbornici:

- Hlavny inZinier stavby

- Stavebny dozor pre Gpraviiu vody - stavebnd ¢ast

- Stavebny dozor pre Gpraviiu vody - strojnotechnologicka c¢ast
- Stavebny dozor pre Gpraviiu vody - elektrotechnicka cast

Neklticovi odbornici:

- Stavebny dozor junior

- Ini kratkodobi Specialisti (napr. chemickotechnologicky Specialista, geodet, geotechnik, statik a
pod.)

3.2 Firemna podpora

Dodavatel poskytne svojim odbornikom relevantné technické vybavenie, umoZfiujuce efektivne
vykondvanie cinnosti stavebného dozoru. Doddvatel je taktieZz povinny zabezpecit primerani
firemnl podporu a poskytnit dostatocné fondy financnych prostriedkov na podporu Cinnosti
skupiny a zabezpecenie pravidelnych avcasnych platieb odbornikom. Néklady na firemnua
podporu a ndkup zariadeni potrebnych na vykon sluZieb je nutné zahrnit do ponukovej ceny.
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3.3 Kancelarske priestory

Objednavatel Doddvatelovi neposkytne Ziadne kancelarske ani iné (rokovacie) priestory.
Dodavatel je zodpovedny za zabezpecenie vhodnych kanceldrskych priestorov za tcelom plnenia
tejto zmluvy. Vsetky naklady suvisiace so zabezpefenim kanceldrii alebo inych priestorov
a ndkladov svisiacich s uZivanim prenajatych priestorov vritane nakladov za spotrebovanu
elektricki energiu, vodné, stoéné, ndkladov za dodavku tepla, telekomunikaénych nakladov
(miestne a medzindrodné), upratovanie a pod. hradi Dod&vatel v plnej vyéke. Uvedené naklady
budi zahrnuté v ponukovej cene.
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Priloha €.2 : Navrh kritérii

Nazov zdakazky:

Cinnost stavebného dozoru pre projekt: . Stakéin — Intenzifikdcia dpravne vody”
Referencné cislo: SD_12_2021_STK_VSV

Identifikacneé udaje uchadzaéa:

Skupina dodavatelov

Nazov: ACW MARKO, s.r.o0. (veduci élen) ENG2 SR, spol. s r.0. (¢len)
Sidlo: Svatoplukova 13, 040 01 Kodice Karpatska 23, 811 05 Bratislava
1co: 52 459 691 35 842 628
Statutar: Ing. Michal MARKO Ing. Luboslav HASAJ
Sadzby
| jednotkové Cena
Sadzby (vratane reiijnych nakladov) | Osobodni
v EUR bez EUR bez DPH
DPH
10
200
350
Lavehind (45" 190
300
300
pelid I
emickotechnologicky specialista geoae! 100
aatechrik, statik a pod
caver | admimstracia, 2averedne spravy 60 51 1060
Celkova cena v EUR bez DPH 174780
DPH 20% . 34956
Cena celkom v EUR vratane DPH 2097136

V Kosiciach, dna 09/02/2022
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Priloha ¢.5:

Zoznam subdoddvatelov

Sluzba uréena pre
subdodavatela

Meno a podrobnosti o
subdoddvatelovi {osoba opravnend
konaf za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia)

Ing. Milan UHORSCAK, 52C0
Klodzany 9, 094 21 Kladzany
(34327312

% podiel subdoddvky no celkovych
nakiadoch



