VeICOn Zmluva o dielo é. PK 004/2018

—

—

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.
(d'alej len ,,Obchodny zakonnik™) v platnom zneni

Clanok I. - Zmluvné strany

. Velcon spol. s r.0., Tovarenska 368/40, 976 31 Vlkanova (Banska Bystrica),

1CO: 36 056 677, DIC: 20 21 695 159, IC DPH: SK 20 21 695 159,

zastupena Mgr. Radoslavom Ferencom — konatel'om, tel.: 048 / 414 12 47, bezplatna infolinka 0800 199 060,

Bankové spojenie: CSOB a.s., pobocka Banska Bystrica, ¢. G¢tu IBAN: SK33 7500 0000 0000 2650 5963. Spolocnost’ s
ruenim obmedzenym je zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, pod vioZkou 7978/S;

(d'alej len "zhotovitel" alebo "Velcon")

. Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kos$iciach, Srobéarova 2, 041 80 Kogice

1CO: 0039776

IC DPH SK: $K2021157050

Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor
Bankové spojenie, Cislo Gctu: Statna pokladnica Bratislava
IBAN:

Telefon, iné Udaje: y

(d'alej len ,,objednavatel™ alebo ,,UPIS")

Clanok II. - Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitela za podmienok stanovenych touto zmluvou vykonat' dielo Specifikované
v ods. 2 tohto Clanku a zavazok objednavatela dielo prevziat' a zaplatit’ cenu za jeho zhotovenie podla ¢l. III. tejto
zmluvy.

Dielom sa rozumie: y

- Dodavka a instalacia Sikmej schodiskovej plosiny,

- Zariadenie LOGIC podl'a projektu ¢. ZM 180503 (d‘alej len ,zariadenie™)

Podrobna technicka Specifikacia (projekt) je uvedena v samostatnej Prilohe €. 3, ktora je nedelitelnou sucastou tejto
zmluvy.

Sucast'ou prevzatia diela bude kompletna preberacia dokumentacia v predpisanom rozsahu (odovzdavaci protokol,
navod na obsluhu, zarucny list, vyhlasenie o zhode, reviznu spravu z uvedenia do prevadzky).

Clanok III. - Cena diela a platobné podmienky

Cena diela je stanovena dohodou oboch zmluvnych stran nasledovne:

Celkova cena diela bez DPH: 8.220,00 EUR

DPH 20 % z ceny diela: 1.644,00 EUR

Celkova cena diela vratane DPH: 9.864,00 EUR

Celkova cena diela slovom: devat'tisicosemstosest'desiatstyri EUR

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Uhrada ceny diela bude realizovana na zaklade zhotovitelom vystavenej
a objednavatel'ovi dorucenej faktiry po odovzdani diela vo vyske 100% ceny s DPH, uvedenej v ¢l. III tejto zmluvy
v lehote splatnosti 30 dni po odovzdani a prevzati diela do uzivania na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Objednavatel prehlasuje, ze objekt, v ktorom bude zhotovitel vykonavat’ dielo nie je bytovy dom.

Dan z pridanej hodnoty bude Uctovana zhotovovatelom vo vyske urcenej prisluSnym pravnym predpisom v dobe
vystavenia danového dokladu podla prislusnych dafovych predpisov.

Clanok IV. - Termin a miesto plnenia

Termin vykonania diela je po podpise tejto zmluvy zmluvnymi stranami: do 30 dni.
Miesto vykonania diela: Kniznica UPJS, Moyzesova 9, Kosice.

Clanok V. - Zaruka za kvalitu

Zhotovitel’ poskytuje zaruku na kvalitu diela v dizke trvania 24 mesiacov.

Ak bude zariadenie prevadzkované v rozpore s ndvodom na pouzitie a Udrzbu, v rozpore so zaruénymi podmienkami,
neodborne, alebo ak bude poskodené cudzimi osobami, ma zhotovitel' pravo zaruku na akost’ neposkytnut, a ak je
poskytnuta, ma v takomto pripade pravo odopriet’ svoje plnenie za zaruky za akost'.

Zmluvné strany uzatvaraju dalej dohodu v zmysle ust. § 262 odst. 1 a 2 zakona ¢. 513/1991 Zb., podla ktorych sa
ich zavazkovy vztah zalozeny touto zmluvou riadi obchodnym zakonnikom.

Zmluvné podmienky podla ods. 4 pism. a) clanku VI. tejto zmluvy, upravuju zdvézkovy pravny vztah medzi
zmluvnymi stranami. Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze tieto zmluvné podmienky od zhotovitela
prevzal, zozndmil sa s nimi a Ze s uvedenymi podmienkami bez vyhrad suhlasi.



Clanok VI. - Zavereéné ustanovenia

1. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujd, Ze si cely text zmluvy a zmluvnych podmienok precitali, pochopili a
prehlasujui, ze predmetna zmluva nebola uzatvorena v tiesni a Ze ju uzatvaraju dobrovolne. Taktiez prehlasujd, Ze
nie st im zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli tito zmluvu urobit’ nelGc¢innou. Zmluvné strany prehlasuji, Ze
nebol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na ich majetok a ani na majetok os6b ich ovladajucich alebo nimi
ovladanych a nie st im zname skutocnosti, ktoré by umoznovali ¢i viedli k vyhlaseniu konkurzu na ich majetok, z
hl'adiska zakonnych predpokladov v dohl'adnej dobe - najmenej jedného roku.

2. Tato zmluva je vyhotovena v dvoch exemplaroch, z ktorych kazdy ma povahu origindlu, a kazdd zmluvna strana
dostane jeden exemplar.

3. Tato zmluva nadoblda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a dcinnost’ diiom nasledujucim po dni
jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv UV SR.

4. Neoddelitelnu sucast’ tejto zmluvy su tri prilohy:

a) Priloha ¢. 1 = Zmluvné podmienky doplfiujuce ustanovenia tejto zmluvy
b) Priloha ¢. 2 — Specifikacia ceny diela
c) Priloha ¢. 3 — Technicka Specifikacia, ZM 180503

Za zhotovitel'a: Za objednavatela:

Mgr. Radoslav Ferenc — konatel’ prof. RNDr. Pavol Sovék, CSc. — rektor UPJS



Priloha ¢. 1

Zmluvné podmienky,
dopliujice ustanovenia Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zhotovitel'om a objednavatel'om
(Priloha €. 1 k Zmluve o dielo)
(d'alej len ,,zmluvné podmienky™)

Prehlasenie

Objednavatel svojim podpisom na tejto listine prehlasuje a potvrdzuje, Ze sa s tymito zmluvnymi podmienkami riadne a
nalezite oboznamil a bezvyhradne s tymito ustanoveniami sthlasi a zavazuje sa ich reSpektovat’ a dodrZiavat'.

Clanok II. - Ostatné dojednania

1. Cena diela bola stanovena dohodou v stlade s ust. zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a
vyhlaskou Ministerstva financii SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vychadza z dohodnutého objemu diela, dodavok prac a sluZieb pre realizaciu predmetu plnenia
zhotovitel'a.

2. V cene diela su obsiahnuté aj dopravné naklady a vSetky naklady suvisiace s uskuto¢nenim predmetu zmluvy, ako i
nakladov spojenych s likvidaciou vzniknutych odpadov.

3. Cena diela bude uhradend prevodom na ucet zhotovitela, a to na zaklade zhotovitel'om vystavenej a objednavatelovi
dorucenej faktury. Pri platbe bude objednavatel’ uvadzat’ variabilny symbol Cislo faktiry a konstantny symbol: 308.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy neposkytuje zhotovitel'ovi
Ziadne preddavky, zalohové platby, ani iné pinenia na realizaciu diela.

4. Danovy doklad - faktira zhotovovatela bude obsahovat’ vSetky nalezitosti podla platnej pravnej Upravy. Objednavatel
si vyhradzuje pravo vratit’ faktdru, ktora nebude obsahovat’ potrebné nalezitosti darového dokladu v zmysle zakona C.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov , resp. bude obsahovat’ nespravne Udaje. Nova
lehota splatnosti faktury zacina plynat’ po doruceni novej opravenej faktlry objednavatel'ovi na adresu sidla uvedent
v ¢l 1. tejto zmluvy.

5. Zhotovitel je povinny oznamit’ zmeny svojho bankového spojenia objednavatel'ovi. Nasledne zmluvné strany o zmene
bankového spojenia uzavrd dodatok k tento zmluve.

6. V pripade omeskania objednavatela s Ghradou faktiry je zhotovitel' opravneny uplatnit’ u objednavatela zmluvni
pokutu vo vysSke 0,05% z ceny diela za kazdy aj zacaty der omeskania odo dna splatnosti platby az do dna jej
uhradenia.

7. V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim diela v dohodnutom termine, pokial' nie je preukazatel'ne zavinené
tretou stranou (za zavinenie tretou stranou nie je povaZované nesplnenie jej platobnych povinnosti vo vztahu k
Ucastnikom tejto zmluvy), alebo omeskania objednavatela so stavebnou pripravenostou miesta vykonania diela, alebo
neposkytnutie inej potrebnej stcinnosti objednavatela, uhradi zmluvna strana, ktora je v omeskani, druhej zmluvnej
strane po jej predchadzajlcej vyzve zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy def omeskania.

8. V pripade, Ze objednavatel’ porusi svoju povinnost’ pisomne potvrdit’ svojim podpisom preberaci protokol zhotovitel'ovi,
podla ¢l. III. ods. 1 zmluvnych podmienok, alebo nevykona ohlasenie prislusSnym organom Statnej spravy, nezaisti
suhlasné stanovisko prislusnych subjektov, neurobi potrebné (kony, neziska stavebné povolenie, alebo neurobi
ohlasenie stavby, ak ma tieto povinnosti podla ¢. IV. ods. 2 zmluvnych podmienok, je povinny zaplatit' zhotovitel'ovi
zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy der omesSkania. Lehota splatnosti zmluvnej pokuty je 15 dni
odo dna dorucenia vyuctovania tejto pokuty a jej dorucenia zmluvnej strane.

9. V pripade, ze pocas realizacie diela vznikne potreba realizacie dopliiujicej Casti diela Specifikovaného v ¢l. II. zmluvy
(prace naviac), ktora je nevyhnutna pre splnenie predmetu zmluvy, avsak nie je zahrnutd v tejto zmluve tieto prace
naviac budi vopred pisomne odsuthlasené oboma zmluvnymi stranami s dohodnutou cenou tychto prac a terminom
ich vykonu a budu predmetom dodatku k tejto zmluve, uzavretého v stlade s ust. ¢l. X ods. 2 pism. b) — d) tychto
zmluvnych podmienok. Za prace naviac budu povazované iba dodatocné zmeny technoldgii, materidlu a rozsah prac,
ktoré neboli dohodnuté zmluvou, resp. zmluvnymi podmienkami, alebo boli za pracu naviac zmluvou alebo zmluvnymi
podmienkami d'alej oznacené. Pokial' nebude mozné vykonat’ dielo bez prac naviac alebo pokial' bude objednavatel
pozadovat’ vykonanie prac navyse, ale nebude z jeho strany uzatvoreny dodatok k zmluve, zhotovitel' nie je v omeskani
so zhotovenim diela. V tomto pripade bude v omeskani objednavatel so stavebnou pripravenost'ou. Prava a povinnosti
zmluvnych stran sa potom d‘alej riadia touto zmluvou a tymito zmluvnymi podmienkami.

Clanok III. - Zhotovenie a odovzdanie diela

1. Po vykonani diela zhotovitelom, zmluvné strany pisomne potvrdia odovzdanie a prevzatie diela podpisom preberacieho
protokolu. Pokial' objednavatel’ bezdévodne nepodpiSe preberaci protokol, teda nepotvrdi vykonanie diela, zhotovitel
vyzve objedndvatela pisomne k jeho prevzatiu.



10.

V protokole o odovzdani a prevzati diela zmluvné strany uvedd prip. vady a nedorobky diela s terminom ich
odstranenia, pricom tento zapis bude zaroven povazovany za reklamaciu vad a nedorobkov.

Strany si dohodli, 7e termin odovzdania diela bude primerane predizeny dodatkom k tejto zmluve v pripade vzniku
potreby prac naviac, ak nebude mozné zacat’ prace alebo v nich plynulo pokracovat’ z dévodov, ktoré nie st na strane
zhotovitela alebo ak v priebehu odovzdavania diela nastani také poveternostné podmienky, ktoré neumoznia
realizovat’ dielo v technologicky vhodnom prostredi, ako aj pri omeskani objednavatel'a so stavebnou pripravenostou
miesta instalacie diela.

Objednavatel’ podpisom zmluvy, tzn. i prevzatim tychto zmluvnych podmienok potvrdzuje, Ze prevzal podrobnu
technickd Specifikaciu (projekt) ako Prilohu €. 3 a stcast’ zmluvy podla ¢lanku II. odst. 2 zmluvy .

Clanok IV. - Prava a povinnosti stran: Sucinnost’ objednavatel'a a zhotovitel'a

StavebnU pripravenost’ miesta zhotovenia diela potrebni pre nastup zhotovitela k zhotoveniu diela zaistuje
objednavatel. V pripade, Ze oznamenie objednavatela o stavebnej pripravenosti sa ukaze nepravdivym, je
objednavatel’ v omeskani so stavebnou pripravenostou. Potom plati prislusné ustanovenie tejto zmluvy ohladne
omeskania objednavatela so stavebnou pripravenostou. Priestory uréené k zhotoveniu diela budd zhotovitelovi
odovzdané v parametroch uvedenych v ods. 13, 14, 15, 16, 17 a 18 tohto clanku.

Objednavatel’ je povinny zabezpelit' ohlasenie zhotovovanie diela subjektom, ktoré maju k miestu zhotovenia diela
pravny vztah (vlastnicky, najomné pravo, podnajomné pravo Ci iné uzivacie pravo, pravo zodpovedajlce vecnému
bremenu, iné pravo k veci cudzej, zalozné pravo alebo iné prava), ktoré by mohli ohrozit’ alebo znemoznit’ vykonavanie
a vykonanie diela a je povinny zaistit' ich suhlasné stanovisko a urobit’ vSetky potrebné Ukony k tomu, aby toto
stanovisko tieto osoby neodvolali. Objednavatel je dalej povinny, pokial sa zmluvné strany nedohodnl inak,
zabezpeCit' ohlasenie stavby prisluSnym organom Statnej spravy alebo zabezpelit' aj stavebné povolenie (ak si to
vyZiadaju okolnosti). Objednavatel’ nema zaistent stavebn( pripravenost’, pokial nie si zaistené skutoCnosti uvedené v
tomto ustanoveni, popr. odpovedajlce skutocnosti podla zmluvy a zmluvnych podmienok. Ohladne nezaistenej
stavebnej pripravenosti platia potom prislusné ustanovenia zmluvy a zmluvnych podmienok.

. V pripade, Ze sa v priebehu realizacie diela vyskytni neocakavané skutocnosti braniace riadnemu zhotoveniu diela,

ktoré zhotovitel'ovi nemohli byt zndme pri podpise zmluvy, bude termin zhotovenia diela predizeny dodatkom k tejto
zmluve v stlade s ust. ¢l. X. ods. 2 tejto zmluvy o dobu, ktorad je potrebna na odstranenie tychto neoCakavanych
skutoCnosti.

Cena diela a termin zhotovenia diela boli stanovené bez vykonania stavebného a statického prieskumu. Pokial’ sa v
priebehu presného zamerania alebo zhotovovania diela vyskytne objektivna potreba tento prieskum vykonat, bude
vykonany zhotovitefom (pokial’ sa strany nedohodnt inak). Na zaklade skutocného zisteného stavu bude zhotovitel'om
(pokial' sa strany nedohodnl inak) uskutocnena potrebnd Uprava rieSenia zodpovedajica stavebnym a statickym
normam. Dohodnuta cena a termin zhotovenia diela m6zu byt’ na zaklade tychto okolnosti zmenené uzavretim dodatku
k tejto zmluve v sulade s ust. ¢l. X ods. 2 tejto zmluvy.

Pokial' bude objednavatel' poZzadovat’ vykonanie statického prieskumu bez toho, aby k tomu bola objektivna potreba,
ma zhotovitel’ pravo tuto poZiadavku odmietnut’.

Za nosnost’ stien, podest ¢i schodiskovych stupriov alebo inych kotevnych prvkov, ktoré nie st sucastou plnenia
zhotovitela, nesie zodpovednost’ objednavatel. Objednavatel’ voci zhotovitel'ovi nema pravo na nahradu Skody na
zdravi, alebo na majetku os6b, v pripade, ze ku Skodovej udalosti dojde z pricin prameniacich v skutocnostiach, o
ktorych vydal objednavatel’ prehlasenie, ktoré sa ukdze nepravdivé, alebo o skutoCnostiach, za ktoré nesie
objednavatel’ zodpovednost’ (nosnost’ stien, podest, schodiSt'ovych stuprov ¢i inych kotevnych prvkov).

Zhotovitel' je pred samotnym zacatim realizacie diela povinnym oznacit' v mieste zhotovovania presni poziciu bodov
(miest), na ktorych bude vykonané kotvenie (fixacia) zariadenia do stavby objednavatela. Objednavatel’ je povinny
oznacené miesta skontrolovat’ a odsuhlasit’ ich umiestnenie zhotovitel'ovi. O tomto postupe st zmluvné strany povinné
spisat’ zaznam, v ktorom je objednavatel' povinny svojim podpisom potvrdit’ svoj sthlas s umiestnenim fixacnych
bodov. Prilohou zaznamu bude fotodokumentacia, na ktorej bude zachytené oznacenie fixacnych bodov. Zhotovitel
nasledne nezodpoveda za skody na majetku objednavatela (poskodenie elektrickych, vodovodnych a inych sietovych
vedeni v stavbe atd. pripadne inych zariadeni), ktoré vznikni v désledku upevnenia (fixacie) diela do stavby
objednavatela v pripade, Ze dielo (zariadenie) bolo v stavbe upevnené na miestach, ktorych urcenie bolo odsthlasené
objednavatel'om.

V pripade, Ze zhotovitel' vykonanim diela alebo jeho Casti poveri ind osobu, nesie zhotovitel zodpovednost, ako by
dielo vykonal sam.

Obidve strany sa zavazuju chranit’ obchodné a vyrobné tajomstvo druhej strany a vyvarovat’ sa konaniu, ktorym by
bola druha zmluvna strana poskodena. Ochranu obchodného a vyrobného tajomstva st obidve zmluvné strany povinné
zaistit’ i u svojich pracovnikov. Toto ustanovenie je platné i po zaniku ostatnych prav a povinnosti podla zmluvy a
dohodu ohl'adne neho uzatvaraju strany na dobu neurcitd. Objednavatel’ sa zavazuje akékol'vek obchodné a technické
detaily, ktoré sa mu stali zndamymi v ramci obchodného vztahu so zhotovitelom, a ktoré nie su verejne pristupné,
uchovavat’ ako doverné a nespristupnit’ ich tretim osobam. Tato povinnost’ plati i po skonceni zmluvy. Pri poruseni tejto
povinnosti objednavatelom je objednavatel' povinny zaplatit' zmluvnd pokutu vo vyske 1% z ceny diela. Narok na
nahradu skody tym zostava nedotknuty.

K prechodu vlastnickeho prava k dielu zo zhotovitela na objednavatela dojde az po Uplnom zaplateni celkovej ceny
diela.

11.Ak zhotovitel' nedokonci dielo z dévodu, Ze objednavatel’ neposkytne patricnd sucinnost, ¢i porusi svoje povinnosti

podla zmluvy, resp. zmluvnych podmienok alebo zakona, napr. nedoda podklady potrebné pre jeho realizaciu, nezaisti



stavebnu pripravenost’ a dielo nebude do 3 mesiacov po uplynuti dohodnutej doby vykonané, je objednavatel’ povinny
zaplatit’ zhotovitel'ovi alikvétnu Cast’ ceny diela, a to na zaklade vyzvy zhotovitela. Zhotovitel’ pocas tejto doby nie je v
omeskani.

12.Nebezpecie skody prechadza na objednavatela momentom odovzdania a prevzatia diela objednavatel'ovi.

13.0bjednavatel’ umozni zhotovitelovi umiestnit’ oznaCenie realizacie diela v alebo na objekte miesta dodania diela.
Objednavatel’ umozni zhotovitel'ovi umiestnenie oznacenia na mieste, ktoré zhotovitel' urci ako vhodné, ak je to pre
objednavatela mozné.

14.0bjednavatel’ je povinny zaistit' zhotovitel'ovi dodavku elektrickej energie, prip. vody, Ci inych bezne dostupnych médii
potrebnych k zhotoveniu diela v parametroch podla poZiadaviek zhotovovatela. Ak nebude dohodnuté inak, plati, Ze
naklady za spotrebovanul elektrickl energiu ¢i iné média pri zhotoveni diela hradi objednavatel. Objednavatel je
povinny zaistit' i vhodny priestor pre doCasné uloZenie odpadov tak, aby nedoslo k poruseniu ustanoveni obecne
zavaznych pravnych predpisov.

15.Po dobu vykonavania diela, najmé montaznych prac bude mat’ zhotovovatel k dispozicii uzamykatelny priestor pre
uskladnenie veci potrebnych k vykonaniu diela.

16.0bjednavatel’ sa zavdzuje, Ze pocas doby realizacie diela sa nebudl v priestore insStalacie pohybovat’ cudzie osoby a
pripadny pohyb tychto osob bude vopred konzultovany so zhotovitel'om.

17.Priestory pre instalaciu diela bud( prazdne a upratané.

18.Ak si vyZaduju okolnosti, aby k vystavbe diela bolo: a) vydané stavebné povolenie, b) prebehlo stavebné konanie, c)
bolo vydané kolaudacné rozhodnutie, zaisti vSetko objednavatel, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Termin, ani
vysledok pripadného stavebného konania, ¢i kolaudacného jednania, Ci kolaudacia nemaju vplyv na splatnost’ ceny
diela.

Clanok VI. - Bezpeénost’' a ochrana zdravia pri praci: PoZiarna ochrana a ochrana Zivotného prostredia

1. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich zamestnancov, vstupujucich pri plneni diela do arealu
objednavatel'a resp. do miesta insStalacie diela; za poZiarnu ochranu a ochranu Zivotného prostredia podla obecne
zavaznych pravnych predpisov.

2. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu na pracovisku a je povinny odstranovat’ na svoje naklady odpady a
necistoty vzniknuté jeho cinnostou.

3. Zhotovitel' bude dodrziavat’ poziadavky na bezpeCnost' prace a ochranu zdravia pri praci stanovené platnymi pravnymi
predpismi objednavatel’ mu k tomu vytvori potrebné podmienky.

Clanok VII. - Vady a zaruka za akost’

1. Dielo bude odovzdané, len ak objednavatel’ v pisomnom zapise o odovzdani a prevzati diela vyhlasi, ze dielo prebera.
Pripadné vady a nedorobky, ktoré nebrdania riadnemu uzivaniu diela budd uvedené v zapise z odovzdania a prevzatia
diela s uvedenim terminu ich odstranenia, pricom tento zapis bude zaroven povazovany za reklamaciu vad a
nedorobkov.

2. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie diela pre vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uZzivaniu diela az
do doby, kym ich zhotovitel' neodstrani.

3. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym zadanim, projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami a platnymi pravnymi predpismi.

4. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti technickému zadaniu.

5. Skryté vady ma objednavatel’ pravo reklamovat’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do konca zarucnej lehoty.
reklamacia vad musi obsahovat’ idaje o modeli zariadenia a jeho vyrobnom cisle a popis vady.

6. Zhotovitel' sa zavdzuje vady v zaruCnej dobe odstranit’ v dohodnutych lehotach. Reklamacia vad bude vykonana
pisomne. Doba odstranenia vad bude dohodnuta pri reklamacnom konani.

7. V pripade vyskytu vad diela zmluvné strany dojednali pravo objednavatela pozadovat a povinnost’ zhotovitela
poskytnit’ bezplatné odstranenie vad v mieste vykonania diela poCas zarucnej lehoty.

8. Objednavatel nema pravo uplatnovat’ naroky z vad a zaruka zanika v pripade, ak objednavatel’ bez suhlasu zhotovitela
urobi sdm alebo da urobit’ v priebehu plynutia zarucnej doby tretej osobe, ¢i umozni vykonat' tretej osobe na danom
zariadeni zmeny a opravy.

9. V pripade, ak reklamované vady riadnemu uzivaniu nebrdania, zhotovitel po dohode zmluvnych stran namiesto
odstranenia vad, moze objednavatelovi poskytndt' znizenie ceny diela najviac vSak 10% z ceny diela. Zhotovitel
pripravi stpis vadnych prvkov diela, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu; supis musi obsahovat’ popis prvkov diela,
oznacenie, technické parametre, rozmer a mnozstvo pre vypocet znizenia ceny diela jednotlivych prvkov.

10. Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi prehliadku reklamovanej dodavky diela a umoznit’ resp. pripravit’ odber
vzoriek a prevedenie technickych skisok pod hrozbou straty uznania narokov z rieSenej reklamacie.

11. Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k reklamacii najneskor do 30 dni od jej dorucenia objednavatel'om.

12. Ak pri vybavovani reklamacie bude potrebné vykonat' technické skisky, znalecky posudok a pod., tieto vzniknuté
naklady bude hradit’ strana, ktora si neopodstatnene uplatnila reklamaciu.

13. VSetky reklamacie musia byt’ pisomné a dorucené zhotovitel'ovi. V reklamdacii je nevyhnutné uviest' dadtum zhotovenia
diela, zacatia prac diela, Cislo objednavky resp. zmluvy, typ diela, technické parametre, oznacenie prvku resp. tovaru,
farbu, mnozstvo, rozmer a odborny opis reklamacie.



14.

15.

V pripade CiastoCnej opravy diela v priebehu trvania zaruky, pokial’ bola zmluvou dohodnutd, sa zhotovitel’ zavdzuje
poskytnit’ zaruku v dizke 24 mesiacov na opravenu Cast’ diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za presnost, kvalitu a spravnost’ projektovej dokumentacie, za vykazy vymer a technickych
sprav poskytnutych objednavatel'om alebo vypracovanych inou organizaciou, ktoré st podkladmi pre zhotovenie diela.

Clanok VIII. - Vyssia moc

Za vySSiu moc sa povazuje prekazka braniaca riadnemu a v€asnému vykonaniu diela, ktord nie je zavisla od vole
zmluvnych stran, ak nemozno rozumne predpokladat/, Ze by povinna strana tdto prekazku alebo jej nasledky odvratila
alebo prekonala, a dalej, Ze by v Case vzniku zavazku tuto prekazku predvidala. Za takéto dovody sa bude povaZovat
najma: vplyv pocasia, ktoré by malo za nasledok posunutie diela, sluzieb (dazd’, vietor, sneZenie, namraza, mrznUci
dazd’, nezjazdnost' pozemnych komunikacii), Zivelné udalosti (zemetrasenie, zaplavy, povodne, poZziar, vichrica),
Strajky, vojny, autonehody, dopravné obmedzenia, poruchy dopravnych prostriedkov a strojov, poruchy na
technologicky vyrobnych linkach, strojoch, zariadeniach, pristrojoch vyrobcov materialov alebo zhotovitela, vznik
zavaznych pracovnych Urazov, vypadok surovin potrebnych na vyrobu zhotovovaného diela, vznik epidémii, virdznych
ochoreni a nakaz, a pod.

Ak niektorej zo stran brani v plneni jej povinnosti podla tejto zmluvy prekazka vyssej moci, je tato zmluvna strana
povinna podat’ pisomné oznamenie o takejto prekazke druhej zmluvnej strane a Specifikovat’ povinnosti, ktoré nemoze
pInit’ z dévodu vys$ej moci. Oznamenie musi byt’ podané pisomne a bezodkladne, najneskor do 5 pracovnych dni po
tom, ¢o zmluvna strana ziskala vedomost’ o prekazke vyssej moci. Zmluvna strana bude ospravedinena z plnenia tych
povinnosti, ktoré uviedla v predmetnom oznameni, a to pocCas doby trvania prekazky tvoriacej vyssiu moc.

Zmluvna strana, ktora nemohla pinit’ svoje povinnosti z dovodu prekazky vyssej moci, je povinna s prihliadnutim na
okolnosti pripadu vykonat' potrebné opatrenia na zmiernenie désledkov pdsobenia prekazky vyssej moci na vykon
povinnosti tejto zmluvnej strany podla zmluvy, a to najmd vyvinat' potrebné Usilie na minimalizaciu omeskania
s pInenim zmluvnych povinnosti dotknutych prekazkou vyssej moci.

Bezodkladne po skonceni trvania prekazky vysSej moci je zmluvna strana, ktorej tato prekazka branila v plneni
povinnosti, povinna oznamit’ druhej zmluvnej strane skoncenie jej trvania.

Clanok IX. - Spory

Zmluvné strany sa zavazuju riesit’ nezrovnalosti vzniknuté z plnenia podla zmluvy o diele, resp. zmluvnych podmienok,
alebo nezrovnalosti ohl'adne platnosti zmluvy so vzajomnym pochopenim a dohodou, bez ohl'adu na to, ¢i vznikli pocas
alebo po termine jej platnosti.

Strany sa dohodli, ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vzniknd z pravnych vztahov vzniknutych na zaklade tejto Zmluvy
o dielo alebo suvisiacich s touto Zmluvou o dielo, vratane sporov o platnost, vyklad a zanik tejto zmluvy budu rieSené
podl'a platnej legislativy SR prostrednictvom prisl. sudov SR.

Clanok X. - Zmena zmluvy

. Tuto zmluvu je mozné pocas jej trvania zmenit’ iba vzostupne Cislovanymi pisomnymi dodatkami, ktoré sa po podpisani

zmluvnymi stranami a nadobudnuti Gc¢innosti stavaju jej nedelitel'nou stcast’ou.

. Tato zmluvu je mozné zmenit' vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve pocas jej trvania v nasledovnych

pripadoch, ak:

a) vznikne potreba Upravy ceny uvedenej v Cl. III ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol z dovodu, Ze cast’ predmetu
zmluvy sa pocas plnenia zmluvy prejavila ako Cast’ predmetu zmluvy, ktort nie je potrebné k splneniu predmetu
zmluvy zrealizovat’;

b) nastane potreba realizacie doplfiujlcej Casti diela Specifikovaného v ¢l. II. tejto zmluvy (naviac prace), ktora je
nevyhnutnd pre splnenie predmetu zmluvy, avsak nie je zahrnutd v tejto zmluve, nakol'ko ich poskytuje ich
povodny dodavatel a zmena dodavatela nie je mozna z ekonomickych alebo technickych dbvodov, pricom ide
najma o poziadavku vzajomnej zamenitel'nosti alebo interoperability s existujucim dielom definovanym podla tejto
zmluvy a spOsobi objednavatel'ovi vyznamné t'azkosti alebo podstatni duplicitu nakladov, pricom hodnota vSetkych
opravnenych zmien nepresiahne 50% hodnoty povodnej zmluvy podla ¢l. III ods. 1 tejto zmluvy,

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel’ nemohol pri vynaloZeni nalezitej starostlivosti
predvidat. Zhotovitel' na ocenenie pouzije jednotkové ceny, ktoré musia zodpovedat’ cendm obvyklym na
relevantnom trhu avSak neprevysia cennikové ceny. Zhotovitel' najneskér do 5-tich pracovnych dni odo diia zistenia
vySSie uvedenych skutoCnosti predlozi objednavatelovi k odsuhlaseniu zoznam poloziek, Specifikaciu a ceny
k odsuhlaseniu. Az po pisomnom suhlase zo strany objednavatela, strany zmluvy uzavri dodatok k tejto zmluve,

d) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolnosti, ktoré objednavatel’ nemohol pri vynalozeni nalezitej starostlivosti
predvidat’.

. Tuto zmluvu je d'alej mozné zmenit’ pocas jej trvania vo forme pisomného dodatku k tejto zmluve, ak:

a) nastane neoCakavana potreba dojednat’ medzi zmluvnymi stranami zmenu terminu plnenia z dévodov:
- vzniku skuto¢nosti definovanych ako vysSia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekazok zo strany objednavatela,
- nepriaznivého pocasia pocas realizacie predmetu zmluvy,



—

b) nastane situacia veduca k nahradeniu pdvodného zhotovitela novym zhotovitelom, za podmienky, Ze tento
zhotovitel' je pravnym nastupcom povodného zhotovitela v dosledku jeho reorganizacie, vratane zlicenia a
splynutia alebo Upadku.

c) nastane potreba vykonat’ formalne alebo administrativne zmeny zmluvy (napr. zmena v osobe Statutarneho organu,
technického dozoru, zmena Cisla bankového Gctu a pod.).

Clanok XI. - Odstapenie od zmluvy

Ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena okamzite odstupit’ od tejto zmluvy pri podstatnom poruseni povinnosti

vyplyvajlcej z tejto zmluvy a poZadovat' nahradu Skody, ktora jej vznikla zavinenim druhej zmluvnej strany. Zmluvné

strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie povinnosti bud povaZzovat’:

a) porusenie povinnosti za podmienok uvedenych v ust. § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo

b) porusenie povinnosti zakladajlcej niektory z dovodov pre okamzité odsttpenie od zmluvy uvedeny v ods. 2 alebo 3
tohto clanku.

Objednavatel je opravneny okamZite odstupit’ od tejto zmluvy o dielo, ak:

a) zhotovitel je v omeskani s riadnym ukoncenim diela o viac ako 30 kalendarnych dni, okrem pripadu, ak je dévodom
omeskania dovod podla ¢l. VIII ods.1 tychto zmluvnych podmienok,

b) zhotovitel' napriek pisomnému upozorneniu objednavatela nedodrziava kvalitu zhotovovania diela a
objednavatel'om zistené vady neodstrani v dohodnutych terminoch z dévodov na strane zhotovitel'a.

Zhotovitel' je opravneny okamZite odstipit’ od tejto zmluvy v pripade, ak objednavatel neposkytne zhotovitel'ovi

sucinnost’ ani v dodatoCnej primeranej lehote, ktoru si zhotovitel vopred vyziadal pisomne.

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené druhej zmluvnej strane pisomne s uvedenim dovodu, pre ktory strana

odstupuje od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel' povinny najneskor v lehote 5 pracovnych dni odo dna dorucenia odstlpenia, ak

sa zmluvné strany nedohodnu inak, bez zbytocného odkladu splnit’ akykolvek oddvodneny pokyn objednavatela

obsiahnuty v odstipeni od zmluvy, tykajuci sa ochrany Zivota alebo majetku alebo ak si to vyZaduje bezpecnost’ na

stavbe.

V pripade ukoncenia zmluvného vztahu je zhotovitel' povinny vratit' objednavatel'ovi vybavenie a dokumenty, ktoré pri

plneni tejto zmluvy od neho prevzal alebo ktoré boli zhotovitelom pre objednavatela vyhotovené alebo pre neho

urcené, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. V pripade odstipenia od zmluvy je tak zhotovitel' povinny urobit’

v lehote podl'a ods. 5 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok XII. - Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik (d‘alej len ,SD") o dodavkach a pracach,
ktoré vykonava, az do dia odovzdania a prevzatia diela.

V SD musia byt zapisané nasledovné udaje:

- datum, pocasie;

- Cas zaciatku a skoncenia prac;

-  pocet pracovnikov zhotovitel'a podl'a remesiel, zi¢astriujlcich sa na zhotoveni diela;

Objednavatel’ je povinny obsah SD sledovat’ a k zapisom zhotovitel'a sa vyjadrovat’ v lehote do 5 pracovnych dni.
Zapisy v SD sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre vyhotovenie pripadnych dodatkov k tejto
zmluve.

SD je vedeny v troch vyhotoveniach, priom original zaznamov zostéva zhotovitel'ovi, prva képia stavebnému dozoru a
druha képia objednavatelovi.

Clanok XIII. - Spolo¢né a zaverecna ustanovenia

Zmluva, resp. zmluvné podmienky mozu byt menené len na zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran.

VSetky zmeny a doplnky zmluvy budd mat, ak nie je stanovené inak, povahu dodatku k zmluve, ktory bude ako
dodatok oznaceny a Cislovany.

Sposob ukoncenia zmluvy:

a) pisomnou dohodou stran alebo

b)  odstdpenim od tejto zmluvy z dévodov uvedenych v ¢l. XI tychto zmluvnych podmienok.

Zmluvné strany sa dohodli na fikcii dorucenia pisomnych zésielok za nasledovnych podmienok: pisomnosti zasielané
jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane musia byt zaslané na adresu zmluvnych stran uvedenu v zahlavi
Zmluvy o dielo, alebo inl vopred ozndmenU adresu a povazuju sa za dorucené diiom prevzatia dorucovanej zasielky,
alebo driom vratenia takej zasielky odosielatel'ovi ako neprevzatej, alebo nedorucitelnej z akéhokol'vek dévodu.

Ak je alebo ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy, resp. zmluvnych podmienok, neplatné ¢i netcinné, nedotyka sa
to ostatnych ustanoveni zmluvy, ktoré zostavaju platné a Gcinné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavazuji dohodou
nahradit’ ustanovenia neplatné/nedcinné novym ustanovenim platnym/ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda zmyslu
zmluvy alebo zmluvnych podmienok.



6. Zmluvné strany si tymto vzajomne prehlasuji a potvrdzuji svojim podpisom, Ze si zmluvu, a tieto zmluvné podmienky
riadne zvazili, ich cely text precitali a pochopili a Ze ich akceptuju. Rovnako tak prehlasuju, ze im nie si zname Ziadne
skutoCnosti, ktoré by mohli zmluvu alebo dojednania zmluvnych podmienok akokol'vek zneplatnit/, ucinit' nedcinnymi
voCi akejkol'vek tretej osobe alebo zmarit' ich (Cel. Navzajom sa presvedCili, Ze nebol podany navrh na vyhlasenie
konkurzu na ich majetok a ani na majetok osoby ich ovladajlcej ¢i nimi ovladanej . Dalej prehlasujd, Ze im nie sd
Zname ani po vSeobecnom prevereni skutocnosti, ktoré by umoziovali, ¢i viedli k vyhlaseniu konkurzu na ich majetok z
hl'adiska zakonnych predpokladov, a to ani v dohladnej buducnosti najmenej jedného roku.

7. Tieto zmluvné podmienky nadobuldajd ucinnost’ a platnost’ uzatvorenim zmluvy a st neoddelitelnou stcastou zmluvy.
Zmluvné strany ich povazuju za obsah samotnej zmluvy, ¢o na znak suhlasu potvrdzuju ich podpisom na tejto listine.

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Mgr. Radoslav Ferenc — konatel prof. RNDr. Pavol Sovék, CSc. — rektor UPJS



Specifikacia ceny diela

Priloha ¢. 2

Cena za Cena za mnoistvo
P.c. Polozky predmetu zakazky MJ Mnoistvo mnoistvo SDPHV €
bezDPH v €
1. | Dodavka a montaz schodiskovej kol 1
ploginy model LOGIC i 7-100,- 8520,-
Vyhotovenie zdkladu pod
2. | schodiskovu plosinu 1200x400mm kpl 1 640.- 768 -
do hibky 950mm vratane spatného ’ !
osadenie dlazby
Vyhotovenie el. privodu v plastovej
3. |liste po povrchu fasady z rozvodnej kpl 1 480,- 576,-
skrine na objekte
Celkova cena za predmet ziakazky € bez DPH aj s DPH 8220, 9 864,-




PROJEKT A CENOVA PONUKA :
SIKMA
SCHODISKOVA

PLOSINA MODEL
LOGIC

ZM 180503

Pre radost z beznych dni

i
. E

————r

' OBJEDNAVATEL:

Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
P.J.Safarika 2

041 80 Kosice

SR

' MIESTO INSTALACIE:

Kniznica UPJS
Moyzesova 9, Kosice

' ZHOTOVITEL:

VELCON spol. s r.o.

Tovarenska 368/40, 976 31 Vlkanova (B. Bystrica)
ICO: 36056677, IC DPH: SK2021695159
Bankové spojenie: CSOB Banska Bystrica

Cislo uétu: SK3375000000000026505963

tel./fax: 048 /41 41 247

bezplatna infolinka: 0800 199 060
velcon@velcon.sk

www.velcon.sk

' CENTRALA:

Tovarenska 368/40
976 31 Vlkanova

(B. Bystrica)

tel./fax: 048/41 41 247

POBOCKA VYCHODNE POBOCKA ZAPADNE
SLOVENSKO: SLOVENSKO:

Galéria Abilympiada Ruzinovska 1
Masarykova 20 826 02 Bratislava

080 01 PresSov tel./fax 02/43 63 0132

tel./fax 051,45 20 501
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TECHNICKA CHARAKTERISTIKA
PROJEKTU A PRISLUSENSTVA

V

4

PROJEKT: ZM 180503

OBJEDNAVATEL: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
ZARIADENIE: Sikma schodiskova plosina model LOGIC
PRIVODNE NAPATIE: 230V 50:60 Hz

RYCHLOST: 0,1 m/s

POHON: zéberom ozubeného kolesa do hreberiovej ty&e
NOSNOST: 250 kg

PRiKON: 0,54 kW

PREVADZKOVE NAPATIE: 230V jednofazové, 24V ovladacie a pomocné odvody
VERZIA: Prava

PREVEDENIE: Externa

ROZMERY: 1000x800 mm

OBSAH DODAVKY
LOGIC 1000x800
LOGIC 850x700

Vodiaca kolajnica (diagonala + 1,2m)

SPECIALNE PRiSLUSENSTVO

Alternativna ploSina 750x600 mm
Alternativna ploSina 750x650 mm
Alternativna ploSina 750x700 mm
Bezpec€nostny pas

Celny pristup na plosinu motorizovany
Dialkovy ovladac v stanici

Majak

Ochranny plast externy

Sklopna sedacka

Vyhotovenie elektrického privodu
Vyhotovenie beténovej patky v dolnej stanici

BALENIE

Balenie standard

: zahrnuté
T X
: zahrnuté

X X X X X

: zahrnuté
T X
: zahrnuté
T X
: zahrnuté
: zahrnuté

: zahrnuté

1,00 ks

3,40 m

2,00 ks

1,00 ks

1,00
1,00

1,00 ks

Poznamka: polozky oznacené x nie s v ponuke zahrnuté.
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PLATOBNE A DODACIE PODMIENKY

4

V

PROJEKT: ZM 180503

OBJEDNAVATEL: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach

ZARIADENIE: Sikma schodiskova plosina model LOGIC

CENA BEZ DPH: 8 220,00 €

SADZBA DPH: 20% 1 644,00 €

CELKOVA CENA: 9 864,00 €

PLATBA: 50% pri podpise zmluvy o dielo

PLATBA: 50% do 14-tich dni po odovzdani zariadenia do uZivania na zéklade koneé&nej

faktary

' TERMIN DODANIA:

PLATNOST PONUKY:
ZARUCNA DOBA:

PRILOHY PROJEKTU:

POZNAMKA:

DATUM: 4.7.2018

30-dni od uzavretia zmluvy o dielo
po dobu platnosti cennika z 1. 1. 2018

24 mesiacov

Sme pripraveni na realizaciu tohto projektu a zostavame Vam k dispozicii pre
zodpovedanie Vasich pripadnych otazok.

Cenova ponuka zahffia: 1. Vyhotovenie el. privodu v zmysle technickej
dokumentacie vedenej v plastovej ochrannej liste po povrchu fasady z rozvodnej
skrine 2. Vyhotovenie beténového zakladu v zmysle technickej dokumentacie
pre zakotvenie opornych néh vodiacej kofajnice.

Samseli Marian
VELCON spol. s r.o0. , obchodné oddelenie
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F-0.056211 (0PR Veloon 88-2012)
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PECAT SPOLAHLIVOSTI

SIS

SRS

Narodné informaéné stredisko Slovenskej republiky, a.s.

tymto potvrdzuje vysledok hodnotenia spol'ahlivosti
podniku v plneni obsahu, kvality a véasnosti zavizkov
plynticich zo zikaziek verejného obstaravania vyjadrenim
spokojnosti verejnych obstaravatelov Slovenskej
republiky.

Zarok 2015 bol
VELCON spol.s r.o.

vyhodnoteny ako

SPOLAHLIVY PARTNER
VO

VEREJNOM OBSTARAVANI

Na ziklade tohto hodnotenia bola podniku v hodnotiacom
informacénom systéme udelen Pecat spol'ahlivosti, ktort
ziskalo v roku 2015 z 15 925 dodéavatel'ov verejnych
obstardvani 32% vysoko hodnoten#th podnikov.

Ing. Adriana TinKova MBA, LL.M

predseda predstavenstva a generdlny riaditel’
Néarodné informaéné stredisko Slovenskej republiky, a.s.

V Bratislave, 26.0ktébra 2015
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UNIVERZITA PAVLA JOZEFA SAFARIKA
V KOSICIACH

Dohoda

o0 podmienkach zabezpecenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi

1.

na pracovisku (stavenisku)
uzatvorena v zmysle § 51 zakona ¢. 40/1964 - Obcianskeho zakonnika
v zneni neskorSich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany
Objednavatel”
Obchodné meno: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach
Sidlo: Srobarova 2, 041 80 Kosice
Statutarny organ: prof. RNDr. Pavol Sovak, CSc. - rektor
ICO: 00397768

(dalej len ,objednavatel*)

2.

Zhotovitel: (dopini uchadzac)

Obchodné meno: VELCON spol.sr.o.

Sidlo: Tovarenska 368/40, 976 31 Vlkanova
Zastupeny: Mgr. Radoslav Ferenc - konatel

ICO: 36 056 677

(dalej len ,zhotovitel)

(dalej spolu len ,strany dohody*)

Cl. 2
Predmet dohody

Predmetom tejto dohody je stanovenie vieobecnych zasad prevencie a zékladnych podmienok na
zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej ,BOZP*) ako aj ochrany pred poZiarmi (dalej
»,OPP*) na pracovisku (stavenisku) v suvislosti s realizaciou Zmluvy o dielo:

,Dodavka a montaz sklopnej ploSiny pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu pre objekt
+GUTENBERG* uzatvorenej medzi objednavatelom a zhotovitelom, priCom tato dohoda je jej
neoddelitelnou sucastou.

CL3
VSeobecné ustanovenie o zodpovednosti zhotovitel'a

Zhotovitel je zodpovedny:

a)

b)

za dodrziavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov v plnom rozsahu, najma ust. zakona
€. 124/2006 Z.z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, ust. zakona &. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi
v zneni neskorsich predpisov a ostatnych suvisiacich predpisov, ako aj bezpeénych pracovnych
postupov vykonavanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela, organizaciu prace, pokynov
objednavatela pre oblast BOZP, OPP a ochrany jeho majetku;

za kvalifikaciu, odborni a zdravotnu spdsobilost svojich zamestnancov a fyzickych os6b



podnikatelov, s ktorymi spolupracuje, potrebnu pre vykon zmluvnych €innosti pre objednavatefla;
vysledok vykonanej lekarskej prehliadky zamestnancov, ako aj platny preukaz alebo platné
osvedcCenie na vykon ¢innosti s vy$$im rizikom (podla priloha €. 1a k zakonu ¢. 124/2006 Z. z.)
musi byt zdokumentovany a na poZiadanie objednavatela predloZzeny ku kontrole;

c) zaoboznamenie a Skolenie svojich zamestnancov s predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci v sulade s ust. § 7 zak. ¢. 124/2006 Z.z. a ust. § 4 zak. ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poziarmi platnymi v Ease vykonavania diela a to svojim technikom BOZP a OPP;

d) za bezpec&nost a ochranu zdravia svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov podla
predpisov o BOZP a OPP, vratane za poskytovanie osobnych ochrannych pracovnych
prostriedkov podla ust. NV €. 395/2006 Z.z.;

€) za pracovné urazy a iné urazy vlastnych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov;

f)  za stav bezpecnosti technickych zariadeni pouzivanych na pracovisku (stavenisku) objednavatela,
za pouzivané pracovné prostriedky, materialy a nebezpecné latky;

g) Vvpripade jednorazového vstupu stavebnych mechanizmov subdodavatelov (napr. dovoz
stavebného materialu a pod.) je zhotovitel zodpovedny za preukazatelné oboznamenie tychto
subdodavatelov s rizikami na pracovisku/stavenisku, s podmienkami bezpe¢ného pohybu na
pracovisku/stavenisku as podmienkami vykonu ich ¢innosti zaroven za preukazatelné
informovanie objednavatefa o vykonavani tychto €innosti. Zhotovitel' je povinny koordinovat’ ich
¢innost tak, aby nebola ohrozena bezpecnost oséb a majetku.

ClL4
Povinnosti zhotovitela a objednavatela pred zacatim prac na diele

Pred zacCatim prac na diele je zhotovitel povinny:

a) predlozit objednavatelovi zoznam vSetkych zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov, ktori
budu vykonavat prace na zhotovovanom diele a nasledne zabezpeéit’ u€ast svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatelov na vstupnom oboznameni a pouceni z oblasti BOZP a OPP
u objednavatela (na zéklade e-mailovej komunikacie s Usekom BOZP, PO a CO UPJS);

b) pisomne upozornit objednavatefa na rizika vyplyvajuce pre zamestnancov objednavatela
z ¢innosti, ktoru bude v priestoroch a na pracoviskach objednavatela vykonavat;

c) zabezpedit pre zamestnancov zapisniky bezpecnosti prace;

d) predlozit objednavatefovi zoznam nebezpelnych latok, ktoré bude pri svojich cinnostiach
skladovat a pouzivat v priestoroch objednavatefa a dohodnut podmienky ich pouzivania
a skladovania, na poziadanie predlozit karty bezpecnostnych Udajov k uvedenym chemickym
latkam, pri¢om uvedené karty musia byt umiestnené na mieste ich pouzivania.

CL5
Posudenie rizika

Povinnostou zhotovitela je zistovat nebezpelenstvd a ohrozenia na pracovisku (stavenisku) pred
zaCatim prac a priebezne pocas prac, posudzovat riziko a nasledne ho preukazatelne zdokumentovat.
Posudenie rizika musi zohfadnovat vSetky hladiska, ktoré mozu viest k pracovnym urazom alebo inym
poskodeniam zdravia z prace a jeho obsahom je najma popis zriadeného pracoviska (staveniska), vyber
a nasadenie pracovnych prostriedkov (najm@ montazne provizéria, zdvihacie zariadenia, leSenia,
a pod.), pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, pouzivanie nebezpeénych
chemickych latok, podmienky pracovného prostredia a kvalifikacia, ako aj osobné predpoklady vykonu
zamestnancov zhotovitela podielajucich sa na realizacii diela. Posudenie rizika méze byt aj sucastou
bezpe&nych pracovnych postupov.

Cl.6
Alkohol, omamné a psychotropné latky

1. Zamestnanci zhotovitefa su povinni dodrziavat zakaz pozivania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok, zakaz pracovat pod ich vplyvom v priestoroch a na
pracovisku/stavenisku objednavatela. Zaroven plati zakaz prinaSania alkoholickych napojov,
omamnych a psychotropnych latok na pracovisko (stavenisko) objednavatela.

2. Objednavatel je opravneny poziadat zamestnancov zhotovitela o vykonanie dychovej skusky pri
kontrolach, resp. poZadovat vykonanie rozboru krvi na pritomnost uvedenych latok
u zamestnancov zhotovitela v pripade podozrenia, Ze tento zakaz je poruSeny. Naklady na
zabezpecenie krvnej skusky v pripade pozitivheho vysledku znasa zhotovitel.



CL7
Osobné ochranné pracovné prostriedky

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby jeho zamestnanci pouzivali osobné ochranné pracovné
prostriedky (dalej ,OO0PP*) podla ust. NV &. 395/2006 Z. z., ktoré musia zodpovedat existujucim
a predvidatefnym pracovnym podmienkam a pracovnému prostrediu na pracovisku (stavenisku).
Zamestnanci zhotovitefa su povinni pouzivat OOPP pocas vykonu prac pre objednavatela.
Uvedené povinnosti sa vztahuju aj na fyzické osoby, ktoré su podnikatelom a vykonavaju prace
pre zhotovitela.

V pripade vykonu prac vo vy3ke, kedy nie je mozné pouZit kolektivne zabezpecenie proti padu,
musia zamestnanci zhotovitela pouzivat prostriedky osobného zabezpecenia proti padu.

Cl.8
Pracovné prostriedky

Zhotovitel je zodpovedny za primerané vybavenie, za bezpecnost a prevadzky schopnost
vSetkych pracovnych prostriedkov, ktoré ur¢i na vykon prace je podla NV &. 392/2006 Z. z.
Zhotovitel' je povinny pouzivat len pracovné prostriedky (nastroje, naradie, stroje, rebriky,
viazacie prostriedky, leSenia, stavebné stroje a pod.), ktoré su v bezchybnom technickom stave,
su pravidelne kontrolované v zmysle osobitnych predpisov, resp. boli podrobené predpisanym
odbornym prehliadkam, skuskam a reviziam. SkutoCnosti podfa predchadzajucej vety je
zhotovitel povinny na Zziadost objednavatela preukazat, pricom doklady o nich musia byt
objednavatelovi k dispozicii za u¢elom nahliadnutia na mieste ich pouZzivania.

Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze pouZije iba také elektrické zariadenia, elektrické ru¢né naradia
a elektrické spotrebiCe, ktoré boli riadne skontrolované, a ktoré su v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Tieto kontroly musia byt preukazatelne
zdokumentované ana poziadanie objednavatela predlozené ku kontrole. Dokumentacia
o vykonani poslednej kontroly musi byt objednavatelovi k dispozicii za u¢elom nahliadnutia na
mieste ich pouzivania.

CLo9
Zasady zabezpecenia spoloénych pracovisk

Ak zamestnanci viacerych zamestnavateflov alebo fyzické osoby opravnené na podnikanie plnia
ulohy na spoloénom pracovisku/stavenisku u objednavatela tak, Ze mdzZe byt ohrozena ich
bezpe&nost' alebo zdravie, musi byt spolupraca zamestnavatelov a tychto osdb pri prevencii,
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poZiarmi, koordin&cia €innosti a vzajomna informovanost, pisomne dohodnuta. Dohoda ur¢i,
kto z nich je povinny vytvorit podmienky na zaistenie bezpelnosti a ochrany zdravia
zamestnancov na spolo¢nom pracovisku a v akom rozsahu.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo€nom pracovisku
(stavenisku), su povinni navzajom sa pisomne informovat najma o rizikach mozného ohrozenia,
preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolavanie poziarov,
na vykonavanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je zhotovitel
povinny poskytnut svojim zamestnancom, subdodavatefom a zastupcom zamestnancov pre
bezpe&nost' a objednavatelovi pred zaciatkom prac na diele.

Cl.10
Zasady vedenia zapisnika bezpecénosti prace

Zapisnik bezpelnosti prace (dalej len ,zapisnik®) su povinni zabezpedit zhotovitel a jeho
subdodavatelia pre svojich zamestnancov, ktori vykonavaju prace na pracoviskach (objekt,
stavba, pracovisko, zariadenie) objednavatela.
Zamestnanci zhotovitela a jeho subdodavatelia su povinni mat zapisniky pri sebe na mieste
vykonu prace a na poziadanie ich predlozit pri kontrole.
Zaznamy v zapisniku vedu zhotovitel' a jeho subdodavatelia pre svojich zamestnancov v zmysle
zasad pre vedenie zapisnika.
V Casti osobné udaje su zhotovitel a jeho subdodavatelia povinni uviest aj Cislo obgianskeho
preukazu a nalepit fotoképiu OP zamestnanca. V zapisniku je potrebné zaznamenat osobitné



druhy oboznameni (tykajuce sa napr. prac vo vyske, obsluhy stavebnych mechanizmov a pod.),
ktoré zamestnanec absolvoval, s uvedenym datumom a potvrdenim osoby, ktora oboznamenie
vykonala. Ak tieto zaznamy nie su uvedené v zapisniku, musia byt na pracovisku (stavenisku)
prislusné preukazy alebo osvedcenia zamestnancov. Osobitné druhy oboznameni, pri ktorych sa
vydava preukaz, ktory je zamestnanec povinny mat pri vykone prac, nie je potrebné zaznamenat
v zapisniku (preukaz zvaraca, preukaz pil¢ika, preukaz viazaca bremien a pod.).

CL. 11
Prace na zariadeniach, v ochrannych pasmach a v priestoroch objednavatela

Zhotovitel je povinny dodrziavat okrem zakonnych ustanoveni v oblasti BOZP a OPP aj
ustanovenia osobitnych internych predpisov vydanych objednavatelom, s ktorymi bol zhotovitel
oboznameny.

Zhotovitel je dalej povinny najma:

a) zabezpecit Ucast svojich zamestnancov azamestnancov subdodavatela na vstupnom
oboznameni z oblasti BOZP a OPP u objednavatela;

b) dodrziavat Cistotu a poriadok na pracovisku/stavenisku;

¢) dodrziavat zakaz fajCenia na pracoviskach a vo vSetkych vnutornych a vonkajSich priestoroch
objednavatefa;

d) dodrziavat bezpecnost premavky na vnutornych a vonkajsich komunikaciach objednavatefla;

e) dodrziavat usmernenia koordinatora bezpec€nosti povereného objednavatelom;

f) pri vykonavani montaznych, opravarenskych, stavebnych, reviznych a odbornych prac na
pracovisku (stavenisku) objednavatela zaCat pracu az vtedy, ked je pracovisko (stavenisko)
vybavené a zabezpecdené v zmysle platnych a u€innych pravnych predpisov;

g) zdrziavat sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat sa len v urlenych priestoroch
objednavatela, pre prichod na pracovisko aodchod z pracoviska pouzivat stanovené
pristupové komunikacie;

h) udrziavat vyClenené priestory a montazne pracoviska na svoje naklady v sulade
s bezpe€nostnymi, poziarnymi, technickymi a hygienickymi predpismi;

i) na preukazatelne prevzatom pracovisku (stavenisku) dodrziavat platné predpisy BOZP a OPP
pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy o dielo vykonavat, a v plnom rozsahu zodpovedat za
oblast BOZP a OPP;

j) pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia el. energie a vody, ur€ené objednavatelom pri
prevzati pracoviska (staveniska);

k) uskladfiovat naradie, material a ostatné pracovné prostriedky len na mieste, ktoré pisomne urdil
objednavatel pri odovzdani pracoviska (staveniska);

[) zabezpecit' viditelné oznacenie zamestnancov logom alebo obchodnym menom zhotovitela,
vratane fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a podiela sa na realizacii diela spolu so
zhotovitelom; pri zemnych pracach, stavebnych pracach, montdZznych pracach,
elektromontazZnych pracach alebo elektroindtalaénych pracach na diele je zhotovitel povinny
vybavit zamestnancov reflexnymi vestami s viditefnym oznacenim obchodného mena alebo
loga zhotovitela na zadnej Casti vesty. Reflexné vesty nie je potrebné pouzivat v pripade, ak to
ostatné OOPP neumoznuju (napr. pri zvaraCskych pracach), alebo ak pouzitie reflexnej vesty
zvySuje riziko pri vykone prac (napr. pri pracach na elektrickej instalacii pod napatim alebo pri
praci vo vyske pri pouziti prostriedkov osobného zabezpedenia proti padu);

m) zabezpecCit oznaenie uzivanych priestorov (dielni, pracovisk, atd.) obchodnym menom
zhotovitela;

n) zabezpecit, aby vSetci zamestnanci zhotovitela a jeho pripadnych subdodavatelov mali na
pracoviskach objednavatela doklady totoZnosti a preukazy podfa osobitnych predpisov, tieto
doklady je kazdy zamestnanec zhotovitela, prip. jeho subdodavatelov povinny predloZit
v pripade vykonavania kontroly zo strany objednavatela alebo organov Statnej alebo verejnej
spravy;

0) zaistit' v pripade prac na verejnych komunikaciach osvetlenie prekazok na komunikacii, zaistit
umiestnenie upozornenia pre chodcov, pripadne umiestnenie dopravnych znaciek, zaistit
bezpeény prechod pre chodcov, pripadne zabezpeclit bezpecné ohradenie pracoviska
(staveniska) po celej jeho dizke az do doby ukon&enia tychto prac a jeho spatné uvedenie do
bezpeéného stavu (v zmysle projektovej dokumentacie a platnych a Gcinnych pravnych
predpisov);

p) po ukon&eni prac uviest vSetky nim zdemontované ochranné zariadenia (napr. kryty, zabradlia)
do pévodného stavu.



g) zabezpecit vypratanie pracoviska (staveniska) po ukonceni realizacie diela a uviest pracovisko
(stavenisko) do pévodného stavu tak, v akom sa nachadzalo pred zacatim prac alebo do stavu
podla projektu, v pripade, Ze boli na fiom boli vykonané zmeny. V uvedenej suvislosti moze byt
zhotovitelovi zadrzana Ciastka v rozsahu 10 % z ceny diela, ktora bude vyplatena az po
vypratani pracoviska (staveniska) a vrateni pracoviska (staveniska) do objednavatelom
pozadovaného stavu;

r) vykonavat prace takym spOsobom, aby nebola spdsobena Skoda na majetku objednavatela
alebo tretich 0sob;

s) dodrziavat a preukazovat’ poZadovanu kvalitu definovanu v zmluve, projektovej dokumentacii,
v zapise z odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) a v inych suvisiacich dokumentoch
a platnych a ucinnych pravnych predpisoch.

Cl. 12
Zaistenie BOZP vo vyske a nad volnou hibkou

Vykonavanie pracovnych &innosti vo vyske a nad volnou hibkou, ako aj pouZivanie vertikalne;
komunikacie, t.z. konstrukcie na zvySovanie pracoviska (napr. rebriky, leSenie, pracovna plosina)
musi byt v sulade s vyhl. &. 147/2013 Z.z. v platnom zneni.

VSetky zhotovitefom pouzivané konsStrukcie na zvySovanie pracoviska musia byt bezpecné,
v dobrom technickom stave. Ich nalezity stav je zhotovitel povinny kontrolovat podla platnych
a ucinnych predpisov. Tieto kontroly musia byt preukazatelne zdokumentované a na poziadanie
objednavatela predlozené ku kontrole.

LeSenia a pracovné ploSiny mézu byt zmontované, upravované, demontované alebo uvedené do
prevadzky vyhradne osobou s platnym osved¢enim leSenara. Svojvolna zmena zo strany uzivatela
leSenia nie je pripustna. Pri zriadeni velkych pracovnych leSeni musia konstrukcie zodpovedat
poziadavkam ucelu pouzitia a musia byt dodrzané prisludné technické normy.

Zhotovitel je zodpovedny za bezpecnost vertikalnej komunikacie a dodrzanie pravidiel bezpe¢ného
pouzivania svojimi zamestnancami. Pripustné maximalne zatazZenie, ktoré je oznacené na Stitku
leSenia/plosiny, nesmie byt prekrocené.

Zhotovitel je dalej zodpovedny za to, aby jeho pracovny priestor a priestor pod leSenim/ploSinou
bol zabezpeceny v sulade s platnymi predpismi a je povinny presvedCit sa o riadnom stave
vSetkych nim pouzivanych krytov a uzaverov.

€L 13
Cinnosti spojené so zvy$enym nebezpeéenstvom vzniku poziaru

V suvislosti s &innostami spojenymi so zvySenym nebezpelenstvom vzniku poZiaru je zhotovitel
povinny podfa ust. vyhl. & 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov:

a)

b)

c)

d)

e)

zabezpecit a dodrZiavat podmienky protipoziarnej bezpecnosti, za ktorych sa mézZe &innost
vykonavat' v zmysle platnych a uginnych pravnych predpisov, prisludnych technickych noriem
a poZiadaviek objednavatela;

nahlasit’ (e-mailom) objednavatelovi vykon &innosti minimalne 3 pracovné dni pred ich zacatim
realizacie;

pred zacatim Cinnosti urcit potrebny po€et zamestnancov pre zriadenie protipoziarnej asistencnej
hliadky, zabezpecit absolvovanie odbornej pripravy protipoziarnej asistencnej hliadky svojim
technikom PO a poziadat objednavatela o povolenie na vykon tychto €innosti;

zabezpecit kontrolu miesta vykonu €innosti, kontrolu pracoviska a prifahlych priestorov v priebehu
ato v priebehu vykonu &innosti, pri preruseni a po ich skonéeni do uplynutia doby, po€as ktorej
hrozi nebezpeéenstvo vzniku poZiaru;

zabezpedit vhodny akcieschopny hasiaci pristroj vhodného druhu a potrebného poctu.

5 Cl. 14
DalSie ustanovenia

Pri spozorovani nebezpecenstva a v pripade vzniku bezprostredného a vazneho ohrozenia zivota

alebo zdravia si zamestnanci zhotovitela povinni:

a) ihned prerusit pracu, ak zamestnanec zhotovitela spozoruje nebezpecenstvo, pripadne hrozbu
vzniku takéhoto nebezpedenstva, ktoré by mohlo ohrozit zdravie alebo zivoty oséb alebo
sposobit prevadzkovu nehodu alebo poruchu technickych zariadeni;

b) oznamit' tdto udalost bezodkladne uréenému zamestnancovi objednavatela a podfa moznosti
upozornit v8etky osoby, ktoré by mohli byt tymto nebezpedenstvom ohrozené;



c) zabezpedit potrebné opatrenia, aby nedoslo k dalSiemu ohrozeniu zivota alebo zdravia a podla
moznosti podielat’ sa na odstrafiovani nasledkov ohrozenia;

d) vykonat zapis v stavebnom denniku o preruseni prac a dévodoch prerusenia.

Pre pripad vzniku Urazov zamestnancov zhotovitela na pracoviskach objednavatela a sledovania

urazovosti je zhotovitel povinny:

a) urcit postup pre pripad zachrannych prac, evakuacie a vzniku poskodenia zdravia vratane
poskytnutia prvej pomaoci;

b) registrovat a evidovat pracovné Urazy svojich zamestnancov, plnit si oznamovaciu povinnost
podla ust. § 17 zak. NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov voci prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti bezodkladne
oznamit aj objednavateflovi (veducemu useku alebo referentovi BOZP, PO a CO), s cielom
zabezpecit objektivne vysetrovanie;

c) zabezpedit lekarni¢ku s potrebnymi prostriedkami prvej pomoci, zaroven v kazdej pracovnej
skupine zabezpedit dostatoény pocCet vySkolenych zamestnancov na poskytovanie prvej
pomaoci.

Cl. 15
Harmonogramy prac

Zhotovitel spracuje harmonogram prac ¢leneny podla mesiacov (pripadne Cleneny podla inej
poziadavky objednavatela), ktory predlozi objednavatelovi ku dfiu prevzatia pracoviska
(staveniska), najneskér vSak do zaciatku realizacie prac. Zhotovitel je povinny harmonogram prac
aktualizovat’ a dodrziavat' ho.

Zhotovitel doru¢i harmonogram prac objednavatelovi. O zmene harmonogramu je zhotovitel
povinny informovat objednavatela.

Cl. 16
Ochrana zivotného prostredia

Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie platnych a u€innych pravnych predpisov a poziadaviek
objednavatela v oblasti ochrany zivotného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami
svojich subdodavatelov podielajucich sa na pracach pre objednavatela, a to najmé za dodrziavanie
zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona Slovenskej narodnej rady €. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, zak. & 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov, zak. &.543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorSich predpisov a zak. &. 137/2010 Z. z. o ovzdu$§i v zneni neskorsich pravnych predpisov.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze pouZité materidly a technoldgie v suvislosti s plnenim zmluvy, ktoré maju
vplyv na vSetky zloZky Zivotného prostredia (voda, pdda, ovzdusSie, rastlinstvo, Zivo€ichy) budu
hygienicky nezdvadné, biologicky odburatefné alebo recyklovatelné.

V pripade, ak existuje redlna moznost uniku Skodlivych latok (ako su ropné latky, Zieraviny do pdy,
podzemnych a povrchovych véd, toxickych alebo nebezpelnych plynov do ovzdusia) pri vykone
¢innosti alebo pri ich priprave, zhotovitel je povinny vopred vypracovat opatrenia a postupy na
dekontaminaciu znecisteného prostredia a v pripade potreby zabezpecit' jej vykonanie vliastnymi
uréenymi prostriedkami a dohodnut spésob nahlasenia uniku uvedenych latok objednavatelovi,
s uvedenim ich druhu a mnozstva.

Cl. 17

Sankcie
V pripade zistenia poruSenia povinnosti vyplyvajucej z tejto dohody, objednavatel na tuto
skuto&nost' upozorni zhotovitela a zmluvné strany zistené poruSenie zaznamenaju do stavebného
dennika.
Zhotovitel je povinny v dohodnutom termine nedostatky odstranit. V pripade, ak tak neurobi, je
objednavatel opravneny nariadit preruSenie prac. V takom pripade je zhotovitel zodpovedny za
Skodu vzniknutu z dévodu preruSenia prac, ako aj za dalSie nasledky z toho vyplyvajlce.
Za kazdu samostatne porusujicu osobu a za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla tejto
dohody ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,00 EUR, ak nie je v tejto dohode
uvedené inak. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody
v rozsahu prevySujucom zmluvnu pokutu.
Zamestnancovi zhotovitefa, ktory porusSil povinnosti podfa tejto dohody opakovane, méze byt
zakazany vstup do priestorov a na pracoviska objednavatela.



Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu, ktoru spdsobil neplnenim zmluvnych

povinnosti.

Ak zamestnanec zhotovitela odcudzi majetok objednavatela, pripad bude postupeny na

presetrenie prislusnému utvaru Policajného zboru.

Postihy za pozitie alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok pri

vykonavani prac na pracovisku (stavenisku) a v priestoroch objednavatela su nasledovné:

a) pri poziti alkoholickych napojov (pozitivha dychova alebo krvna skuska) a/alebo poziti inych
omamnych a psychotropnych latok (pozitivna krvna skuska) zamestnanca zhotovitela,
objednavatel natrvalo zakaze zamestnancovi zhotovitela vstup do priestorov a na pracoviska
objednavatela a zarover bude voci zhotovitelovi uplatnena zmluvna pokuta vo vyske 500,00
EUR za kazdé jednotlivé porusenie;

b) ak zamestnanec zhotovitela nesuhlasi s vysledkom skusky na alkohol (pozitivna dychova
skuska), mbéze byt vykonana krvna skuska, pricom krvna skuska musi byt zabezpecena
veducim zamestnancom zhotovitela a musi byt vykonana bezodkladne od vykonania dychovej
skusky, naklady na vykonanie krvnej skusky znasa zhotovitel;

c) v pripade, ak zamestnanec zhotovitela sa odmietne podrobit’ dychovej skusky a/alebo skusky
na pozitie inych omamnych a psychotropnych latok vykonavanej zamestnancami
objedndavatela, alebo sa odmietne podrobit odberu krvi i lekarskemu vySetreniu za ucelom
zistenia pozitia alkoholickych napojov a/alebo inych omamnych a psychotropnych latok alebo
svojvolne opusti pracovisko v ¢ase vykonavania tejto skusky, povazuje sa to za pozitivnu
skusku a postupuje sa v zmysle ods. 7 pism. a) tohto ¢lanku dohody. Objednavatel je
opravneny prerusit prace, resp. zmluvné €innosti zhotovitela do vyrieSenia konkrétneho pripadu
zodpovednym veducim zhotovitela. O takomto preruSeni prace musi byt okamzite vykonany
zaznam v stavebnom denniku. Skodu vzniknuti z dévodu prerudenia prac, ako aj dalSie
nasledky z toho vyplyvajuce, znasa zhotovitel.

Ak konanie zhotovitela a jeho zamestnancov pri realizacii diela ma za nasledok poruSenie

predpisov v oblasti BOZP, OPP a OZP a tieto poru$enia budu mat’ za nasledok udelenie pokuty

alebo inych sankcii zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych
predpisov, zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi Skodu spésobenu uhradenim uvedenej
sankcie, a to v celej vySke zaplatenej pokuty alebo inej sankcie.

V pripade nedodrzania ustanoveni ochrany zivotného prostredia zo strany zhotovitela, je zhotovitel

povinny uhradit’ objednavatelovi $kodu tym spésobenu v celom rozsahu.

Cl. 18
Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel podpisom tejto dohody potvrdzuje, Ze bol oboznameny s podmienkami a ustanoveniami
v nej obsiahnutymi a suhlasi s nimi.

Tato dohoda nadobuda platnost a G€innost dfiom nadobudnutia platnosti a u¢innosti zmluvy podfa
¢l. 2 tejto dohody.

Tato dohoda sa uzatvara na dobu trvania zmluvy podra €l. 2 tejto dohody.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ustanoveniam tejto dohody porozumeli ¢o do obsahu i rozsahu,
neuzatvorili ju v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych podmienok, pod psychickym, &i fyzickym
natlakom, dohoda vyjadruje ich vélu, naznak ¢oho k nej pripajaju svoje podpisy.

...................... dia....o V KoSiciach dfha .........coooviiiineeee.
Za zhotovitela: Za objednavatela:
Mgr. Radoslav Ferenc - konatel prof. RNDr. Pavol Sovék, CSc.
rektor



