

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Názov organizácie: | Trenčiansky samosprávny kraj |
| Sídlo organizácie: | K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín |
| Štatutárny orgán: | Ing. Jaroslav Baška, predseda |
| IČO: | 36126624 |
| DIČ: | 2021613275 |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica |
| IBAN: | SK27 8180 0000 0070 0067 8454 |

Zástupca splnomocnený:
na rokovanie vo veciach:

- | | |
|-------------------|---|
| a) zmluvných: | Mgr. Tomáš Baláž |
| b) a technických: | Ing. Martina Lamačková
Ing. Júlia Daňová |

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

- | | |
|--|--|
| 2. Názov: | Si.To.Ro. s.r.o. |
| Sídlo: | Veľká Čausa 177, 971 01 |
| Štatutárny orgán: | Pavel Ďurdina, konateľ spoločnosti |
| Zapísaná v: | OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 13532/R |
| IČO: | 36 326 372 |
| DIČ: | 20 200 79 226 |
| IČ DPH: | SK 20 200 79 226 |
| Bankové spojenie: | |
| IBAN: | |
| Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: | |
| a) zmluvných: | Pavel Ďurdina, konateľ spoločnosti |
| b) technických: | Slavomír Ondrejovič, majster stavebnej výroby
Vladimír Žiak, stavbyvedúci |

Číslo telefónu:

Číslo faxu:

Email:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II. PREAMBULA

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou“ – stavebné práce.
- 2.2 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy, tvoria súčasť projektu „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou“; kód ITMS 302021BQJ9 (ďalej len Projekt) v rámci operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, ďalej len Program.
- 2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované spoločne z európskych a štrukturálnych investičných fondov (ďalej len EŠIF) prostredníctvom Programu, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

Článok III. PREDMET ZMLUVY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou“ – stavebné práce. Miesto realizácie diela – Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou, parcelné číslo: 2442. Predmet Zmluvy je detailne špecifikovaný v Prílohe č. 1. tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, podľa projektovej dokumentácie spracovanej pod názvom "Budovanie centra odbornej prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ strojnica Bánovce nad Bebravou" - v decembri 2017 Ing. Róbertom Kováčikom zodpovedným projektantom, Hanzlíkovská 24, 911 05 Trenčín a podľa výkazu výmer, v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v zmysle podmienok Ohlásenia stavebných prác vydaného Mestom Bánovce nad Bebravou dňa 08.06.2021 pod č. SÚ 1296/20841/2021 v súlade so súťažnými podkladmi vrátane ich príloh, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetľovaniu došlo, v súlade so všetkými dokumentmi, ktoré tvorili podklad pre spracovanie ponuky vo verejnom obstarávaní a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnej a včasnej realizácii Predmetu zmluvy potrebné.

- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

Článok V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH	631 807,47 - eur
DPH 20 %	126 361,49 - eur
Spolu	758 168,96 - eur

Slovom sedemstopäťdesiatosemtisíc stošesťdesiatosem eur deväťdesiatšesť centov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní.
- 5.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu:
- a) Nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, vytýčenie inžinierskych sietí, dielenskú dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, zriadenie, stráženie ako aj likvidáciu zariadenia staveniska, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné dopravné obmedzenia a čistenie na príľahlých a vnútroareálových komunikáciách a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení, týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností;

- b) nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení;
- c) nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska;
- d) nákladov na zabezpečenie povolenia dočasného dopravného značenia, inštalácie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie (v prípade potreby);
- e) nákladov na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením diela;
- f) nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov;
- g) nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi;
- h) nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a na odstraňovanie znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa;
- i) nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestnenie existujúcich a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí

5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku:

- a) sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko;
- b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa tejto zmluvy a zadávacej dokumentácie do ceny diela;
- c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.

5.5 Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v týchto prípadoch:

- a) v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy;
- b) Za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy.
- c) v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa.

- 5.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác navyše, budú tieto práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného príslušného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami.
- 5.7 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe požiadavky a pokynu Objednávateľa; pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela.
- 5.8 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel aplikácie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by dopĺňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s metodickými usmerneniami a platnou legislatívou. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.
- 5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:
1. poskytnúť objednávateľovi Výkonovú záruku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov vo výške 10% z hodnoty diela bez DPH (ďalej len Výkonová záruka). Výkonovú záruku je Zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z Výkonovej záruky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Výkonovú záruku uchádzač zloží prevodom príslušnej sumy na účet Objednávateľa, vedený v Štátnej pokladnici, **IBAN SK06 8180 0000 0070 0055 7097**, alebo predložením bankovej záruky vystavenej na príslušnú sumu. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí dielo a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a,

bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu.

Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie Výkonovej záruky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

2. ku dňu vystavenia poslednej faktúry zložiť na osobitný účet Objednávateľa, vedený v Štátnej pokladnici, **IBAN SK06 8180 0000 0070 0055 7097**, sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH ako garančnú zábezpeku na celé obdobie trvania záručnej doby (60 mesiacov od odovzdania Diela bez väd a nedorobkov). Lehota splatnosti poslednej faktúry podľa článku 5.18 tejto zmluvy začína plynúť dňom pripísania finančných prostriedkov na účet objednávateľa. Túto povinnosť môže Zhotoviteľ splniť aj spôsobmi uvedenými v ods.1.

- 5.10 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.
- 5.11 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne, môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.
- 5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.

- 5.13 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.14 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.15 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniam a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, stráženie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poisťného, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenia posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonania úradných skúšok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, rozkopávkové povolenie, záber verejného priestranstva, vytýčenie inžinierskych sietí, dodávka a osadenie dočasného dopravného značenia, inštaláciu búdok pre chránené druhy živočíchov podľa ornitologického posudku, stráženie objektu, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, rozbor vody, vyhotovenie energetického certifikátu, overeného geometrického plánu, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania, ako aj vyplývajúce z požiadaviek predložených vyjadrení dotknutých orgánov pod. V cene diela je zahrnuté zaškolenie pracovníkov Objednávateľa, ktorí budú poverení obsluhou dodaných technologických zariadení. O tomto zaškolení bude vyhotovený zápis, potvrdený podpismi všetkých zúčastnených.
- 5.16 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v mene EURO a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
- 5.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 5.18 Zhotoviteľ bude fakturovať cenu dodávok a prác vždy v objeme minimálne 20% z celkovej ceny diela, záverečnú faktúru vystaví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela do výšky celkovej ceny Diela. Záverečná faktúra nemusí splniť podmienku objemu 20%.
Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. Jej neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác. Za potvrdený Súpis vykonaných fakturovaných prác a Protokol vykonaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany a stavebným dozorom. Poslednú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela. Zhotoviteľ pošle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vstaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 5.19 Faktúra je splatná do 60 dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.
- Zhotoviteľ berie na vedomie spôsob financovania diela s príspevkom z EŠIF – predfinancovanie. Úhrada faktúr podlieha kontrole oprávnenosti výdavkov poskytovateľom financovania, pričom každá faktúra bude uhradená až po ukončení tejto kontroly.
- 5.20 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) ITMS kód projektu, presný názov projektu podľa tejto Zmluvy,
 - g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude dodací list – Súpis vykonaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a protokol vykonaných prác odsúhlasený Objednávateľom a stavebným dozorom, fotodokumentácia faktúrovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác a dodávok a protokol vykonaných prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa,
 - h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel, ktorý sa zhoduje s rozpočtom podľa tejto Zmluvy.
 - i) Písomné potvrdenie od každého subdodávateľa, ktorému zhotoviteľ zveril vykonanie niektorej časti diela, resp. prác a dodávok na diele, či časti diela, z ktorého bude vyplývať, že subdodávateľ za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotoviteľ faktúru podľa tejto zmluvy objednávateľovi, neeviduje voči zhotoviteľovi faktúru za plnenia týkajúce sa zhotovenia diela, resp. jeho časti, s úhradou ktorej je zhotoviteľ ku dňu vystavenia faktúry objednávateľovi v omeškaní.
- 5.21 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne a neúplné údaje alebo nebude obsahovať všetky náležitosti, ktoré sú uvedené v bode 5.20 Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju počas lehoty splatnosti na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.19 tejto Zmluvy.

- 5.22 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s časovým harmonogramom, ktorý bude obojstranne odsúhlasený pri podpise Zmluvy, najneskôr však do uplynutia **60 dní** odo dňa odovzdania staveniska. K odovzdaniu staveniska dôjde do 14 dní od písomného vyzvania Zhotoviteľa Objednávateľom. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Harmonogram podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 3 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2. Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ písomne určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok pandémie, ktorá by mala priamy dopad na činnosť zhotoviteľa a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor alebo poverená osoba Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5. Na primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

- 6.6. V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8. Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9. Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.
- 6.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude vykonávané na budove, ktorá je sídlom strednej odbornej školy a ktorá bude počas realizácie diela v plnej prevádzke s výnimkou školských prázdnin. Tejto skutočnosti je povinný prispôbiť harmonogram realizácie Diela.

Článok VII.

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Partizánska cesta 76, 957 01 Bánovce nad Bebravou, parcelné číslo: 2442.

Článok VIII.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami. Stavebný dozor zvoláva v prípade potreby aj mimoriadne kontrolné dni na základe výzvy niektorej zo zmluvných strán, alebo na základe mimoriadnej situácie na stavbe.
- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl.V., bod 5.1.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy vrátane nákladov na spotrebované energie. Za týmto účelom je povinný Zhotoviteľ zabezpečiť meranie spotreby na miestach odberu (elektrina, voda a i.) pre zabezpečenie úhrady vzniknutých nákladov Objednávateľovi;
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odseku a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky;
- c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä:
 - prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,

- zabezpečiť splnenie povinností podľa predchádzajúceho bodu u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,
 - oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
 - zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky
- d) Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním staveniska uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo bez DPH. Poistnú zmluvu v originálnom vyhotovení, resp. jej overenú fotokópiu je povinný Zhotoviteľ doručiť Objednávateľovi do 10 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy;
- e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí, rozkopávkové povolenie, projekt prenosného, dopravného značenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách;
- f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov;
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v priestoroch Objektov Objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- i) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, a zabezpečenie stráženia stavby;
- j) Zhotoviteľ počas realizácie diela sa zaväzuje úzko spolupracovať so zamestnancami Objednávateľa, vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať počas plnej prevádzky zariadenia. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ

povinný vykonať všetky opatrenia v záujme zachovania bezpečnosti osôb v predmetnom zariadení, v interiéri zamedzenia šíreniu prachu pri búracích prácach, vyčistenia dotknutých komunikačných priestorov hneď po znečistení a zabrániť ich vstup a pohyb do priestorov staveniska;

- k) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- l) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- m) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na čistenie areálových komunikácií resp. parkoviska, ktoré po dohode s Objednávateľom bude potrebné využívať pre zabezpečenie potrieb stavby, ako aj náklady spojené s ich opravou a uvedením do pôvodného stavu;
- n) Zhotoviteľ je povinný s dostatočným časovým predstihom informovať a odsúhlasiť s Objednávateľom termíny prác, ktoré bude potrebné vykonať bez pripojenia na elektrickú energiu, vodu, kúrenie. Nedodržanie tohto bodu sa považuje za hrubé porušenie podmienok Zmluvy;
- o) Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávatelovi. Ak účasť na kontrole objednávatelovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávatel'a na kontrole;
- p) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- q) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon koordinácie BOZP prostredníctvom koordinátora a vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva;

- r) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;
- s) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- t) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- u) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- v) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá prácu Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak;
- w) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov;
- x) Zhotoviteľ je povinný nevypustiť na stavenisko zamestnanca, ktorý má akékoľvek príznaky akútneho respiračného a/alebo žalúdočného ochorenia. Zhotoviteľ o výskyte príznakov v rade zamestnancov Zhotoviteľa a/alebo jeho subdodávateľa bez zbytočného odkladu informuje Objednávateľa;

- y) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie smernice Objednávateľa na úseku BOZP, PO. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť dodržiavanie protiepidemiologických opatrení platných v čase realizácie predmetu Zmluvy;
- z) Zhotoviteľ počas doby plnenia zmluvy zamestná minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa minimálne jeden z nasledovných predpokladov:
- a. Po dobu viac ako šesť po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou vykonávanou pri aktivačnej činnosti, alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o vykonaní práce, alebo dohody o pracovnej činnosti;
 - b. Patrí k rómskemu etniku;
 - c. Nedosiahla vek 25 rokov;
 - d. Dosiahla vek 55 rokov;
 - e. Je osobou so zdravotným postihnutím.
- 8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.19 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,2 % z neuhradenej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 8.4 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania projektu z prostriedkov európskych investičných a štrukturálnych fondov – predfinancovanie. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi spracovania žiadostí o platbu na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.
- 8.5 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.6 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.7 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú záruku a garančnú zábezpeku podľa bodu 5.9. považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.8 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) alebo overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly v zmysle platnej legislatívy a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok IX.

STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poverí na Diela vykonávaním funkcie stavebného dozoru odborne spôsobilú osobu pre činnosť stavebného dozoru.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Vladimír Žiak, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č: 11984*10*.
- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojov v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

Článok X.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.

10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.

10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.

10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.

10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie nim. 2 krát všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela v písomnom vyhotovení a raz v digitálnom vyhotovení na CD,DVD resp. USB kľúči najmä:

- a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
- b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
- c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy, zaškolenie obsluhy alebo iné dokumenty k vyhradeným technickým zariadeniam,
- d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
- e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v tlačenej forme a jedenkrát v CD/DVD formáte, vrátane konštrukčnej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou,
- i) Úradne overený geometrický plán, vrátane adresného bodu ak je požadovaný v kolaudačnom konaní,
- j) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis) ak je požadované v kolaudačnom konaní,
- k) Vyjadrenie Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným technickým zariadeniam,
- l) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela dodaná v elektronickej forme na CD/DVD nosiči
- m) Energetický certifikát ak je požadované v kolaudačnom konaní .

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3 pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

- 10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.
- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve písomne Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a) Kompletný stavebný denník;
 - b) Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

Článok XI.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- a. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.2. Plnenie má vady ak:
- a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.3. Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.4. Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do piatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na

znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 11.5. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.6. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád dorúčením reklamácie.
- 11.7. Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.8. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.9. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.10. Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.11. Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.12. Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.

- 11.13. Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 11.14. Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákkoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 11.15. Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny ku užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 12.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. V prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že hrozí škoda na majetku objednávateľa, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.
- 12.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 12.3. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
 - b. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.

- c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- d. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno g) a h) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00€ za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- e. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- f. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov bod 8.2.b) Zmluvy alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
 - odstúpiť od Zmluvy
 - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela bez DPH za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- g. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.

13.2. Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.

13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknulé

v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevyklučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
- 14.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Článok XV.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.

15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. Objednávateľ si takisto vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov spojených s plnením tejto zmluvy.

15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:

- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
- b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
- c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
- d) neposkytnutie výkonovej záruky podľa bodu 5.9;
- e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
- f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy,
- g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d) Zmluvy,
- h) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.

15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.

16.2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne po splnení súčasne troch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že:

- a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná príslušný sprostredkovateľský orgán a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
- b) zmluva nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly verejného obstarávania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu Objednávateľa ako prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za verejné obstarávanie,
- c) a zároveň dôjde naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť táto zmluva nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy písomne.

16.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Riadiaci orgán a ním poverené osoby,

- b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

16.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou riadiaci orgán neschválil predmetné verejné obstarávanie.

16.5. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

16.7. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

16.8. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Občiansky zákonník") bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa (TSK). Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK.

16.9. V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávatelom a zhotoviteľom diela.

16.10. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

- a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy - ocenený výkaz výmer
- b) Príloha č. 2 – Podrobný zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov
- c) Príloha č. 3 – Denný vecný a časový harmonogram prác pre celú stavbu
- d) Príloha č. 4 - Informácie o subdodávateľoch

V Trenčíne, dňa

Vo Veľkej Čausi, dňa

.....

Ing. Jaroslav Baška
predseda

...../...../.....

Pavel Ďurdina - kľúčateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ Strojnícka Bánovce nad Bebravou

JKSO:
Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:
Dátum:

Objednávateľ:
Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624

IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

IČO: 36326372

IČ DPH: SK2020079226

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	631 807,47
---------------------	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znížená	20,00%	631 807,47	126 361,49

Cena s DPH	v	EUR	758 168,96
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Stavba: Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Miesto: Bánovce nad Bebravou **Dátum:**

Objednávateľ: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 **Projektant:**

Zhotoviteľ: Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01 **Spracovateľ:**

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		631 807,47	758 168,96
01	Stavebno-architektonické riešenie	340 242,39	408 290,87
02	Rozvod plynu	9 550,36	11 460,43
03	Vykurovanie	7 740,65	9 288,78
04	Vykurovanie - infražiariče	73 265,82	87 918,98
05	Elektroinštalácia	201 008,25	241 209,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

01 - Stavebno-architektonické riešenie

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

IČO: 36326372

IČ DPH: SK2020079226

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

340 242,39

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	340 242,39	20,00%	68 048,48

Cena s DPH

v EUR

408 290,87

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

01 - Stavebno-architektonické riešenie

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Projektant:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

340 242,39

HSV - Práce a dodávky HSV

88 500,16

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

9 847,29

4 - Vodorovné konštrukcie

11 428,10

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

32 949,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

29 944,82

99 - Presun hmôt HSV

4 330,78

PSV - Práce a dodávky PSV

246 494,12

713 - Izolácie tepelné

1 904,63

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

7 556,25

763 - Konštrukcie - drevostavby

80 359,08

764 - Konštrukcie klampiarske

6 890,11

766 - Konštrukcie stolárske

74 048,01

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

37 975,72

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení.

6 765,31

771 - Podlahy z dlaždíc

1 656,06

783 - Nátery

14 841,88

784 - Maľby

14 497,07

M - Práce a dodávky M

5 248,11

43-M - Strojné vybavenie

5 248,11

ROZPOČET

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

01 - Stavebno-architektonické riešenie

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Projektant:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

340 242,39

D HSV Práce a dodávky HSV 88 500,16

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 9 847,29

1	K	312275652	Murivo výplňové (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm P2-440 HL, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	m3	45,045	218,61	9 847,29
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

D 4 Vodorovné konštrukcie 11 428,10

2	K	411354255	Debnenie stropu, zabudované s plechom vlnitým pozinkovaným RUUKI 108A, výšky vln 108 mm hr. 0,7 mm	m2	133,002	32,28	4 293,30
3	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	12,834	145,67	1 869,53
4	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	85,560	13,71	1 173,03
5	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	85,560	4,60	393,58
6	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,453	2 545,53	3 698,66

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 32 949,17

7	K	612425921	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	123,120	16,65	2 049,95
8	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	298,752	2,42	722,98
9	K	612464301	Vnútorná omietka stien jemná BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, silikónová, Baumit FineTop	m2	175,632	21,56	3 786,63
10	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	175,632	6,50	1 141,61
11	K	622460121	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou	m2	387,916	3,13	1 214,18
12	K	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	387,916	16,72	6 485,96
13	K	625251253	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	264,796	42,42	11 232,65
14	K	625251272	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm BAUMIT OPEN - štandardné riešenie (biely EPS-F)	m2	123,120	35,76	4 402,77
15	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potier rýh v mazaninách	m3	4,569	183,76	839,60
16	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	2,000	57,72	115,44
17	M	553310009800	Zárubňa oceľová CgU šxv 900x1970 mm pre požiarne jednokrídlové dvere - dodávka podľa PD	ks	1,000	38,27	38,27
18	M	553310011300	Zárubňa oceľová typ S 100 V/900 L/P pre sadrokartón - dodávka podľa PD	ks	1,000	35,99	35,99
19	K	642942221	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, plochy otvoru nad 2,5 do 4,5 m2	ks	6,000	77,42	464,52
20	M	553310010300	Zárubňa oceľová CgU šxv 1600x1970 mm pre požiarne dvojkridlové dvere - dodávka podľa PD	ks	6,000	69,77	418,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie	29 944,82			
21	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	264,796	3,01	797,04
22	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	529,592	1,85	979,75
23	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	264,796	1,95	516,35
24	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	96,633	3,92	378,80
25	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	15,899	5,52	87,76
26	K	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 6,5 m	m2	365,236	10,39	3 794,80
27	K	949942101	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 15 m	hod	85,000	89,91	7 642,35
28	K	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, - 2,20000t	m3	0,111	95,75	10,63
	K	964011221	Vybúranie prekladov železobetónových prefabrikovaných, dl.do 3 m,do 75 kg/m, -2,40000t	m3	0,297	143,56	42,64
30	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	8,000	0,86	6,88
31	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	7,000	1,50	10,50
32	K	968071113	Vyvesenie kovového okenného krídla do suti plochy nad 1, 5 m2	ks	488,715	1,25	610,89
33	K	968071136	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy do 4 m2	ks	1,000	4,11	4,11
34	K	968071137	Vyvesenie kovového krídla vrát do suti plochy nad 4 m2	ks	3,000	6,22	18,66
35	K	968072247	Vybúranie kovových rámov okien jednoduchých plochy nad 4 m2, -0,03400t	m2	488,715	3,48	1 700,73
36	K	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	3,200	26,76	85,63
37	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	19,480	20,39	397,20
38	K	968072558	Vybúranie kovových vrát plochy do 5 m2, -0,06000t	m2	8,471	7,88	66,75
39	K	968072559	Vybúranie kovových vrát plochy nad 5 m2, -0,06600t	m2	16,455	4,95	81,45
	K	973031325	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0, 10 m2, hl.do 300 mm, -0,03100t	ks	4,000	9,16	36,64
41	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	60,175	15,77	948,96
42	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (15km)	t	902,625	0,50	451,31
43	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	60,175	12,63	760,01
44	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m (5x)	t	300,875	12,78	3 845,18
45	K	979087113	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	60,175	18,41	1 107,82
46	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	60,175	92,43	5 561,98
D 99			Presun hmôt HSV	4 330,78			
47	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	99,012	43,74	4 330,78
D PSV			Práce a dodávky PSV	246 494,12			
D 713			Izolácie tepelné	1 904,63			
48	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	133,002	1,75	232,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
49	M	631440000500	Doska NOBASIL MPN, 100x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre podhľady a stropy, KNAUF - dodávka podľa PD	m2	135,662	12,13	1 645,58
50	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	18,783	1,40	26,30

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 7 556,25

51	K	722110110	Vnútorné rozvody požiarnej vody pod stropom - demontáž existujúcich rozvodov a nové rozvody požiarnej vody DN25 s pripjením na existujúce rozvody požiarnej vody DN50	súbor	1,000	4 698,96	4 698,96
52	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	6,000	19,79	118,74
53	M	449150000800	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdica ekv. 10, PHHP -dodávka podľa PD	ks	6,000	447,05	2 682,30
54	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	75,000	0,75	56,25

D 763 Konštrukcie - drevostavby 80 359,08

55	K	763113144	Priečka SDK KNAUF W115 hr. 175 mm, dvojité kca CW 100, 2xUW 50, dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm s TI 2x50 mm	m2	137,625	75,94	10 451,24
56	K	763113145	Priečka SDK KNAUF W115 hr. 200 mm, dvojité kca CW 150, 2xUW 75, dosky 2x GKFI hr. 12,5 mm s TI 2x75 mm	m2	684,753	79,45	54 403,63
57	K	763135010	Kazetový podhľad Rigips 600 x 600 mm, hrana A, konštrukcia viditeľná, doska Casoprano Casobianca biela	m2	133,002	46,72	6 213,85
58	K	763135090	Montáž nosnej konštrukcie viditeľnej, hrany A, SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	133,002	15,14	2 013,65
59	M	590180002400	Profil L obvodový oceľový, (šxv 19x24 mm), dl. 3000 mm, hr. plechu 0,5 mm pre kazetové podhľady Quick-Lock, RIGIPS -dodávka podľa PD	m	66,501	1,89	125,69
60	M	590180002800	Profil T24 priečny oceľový, (šxv 32x24 mm), dl. 600 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľady Quick-Lock, RIGIPS -dodávka podľa PD	m	110,392	6,97	769,43
61	M	590180002900	Profil T24 priečny oceľový, (šxv 32x24 mm), dl. 1200 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľady Quick-Lock, RIGIPS -dodávka podľa PD	m	220,783	6,91	1 525,61
62	M	590180003000	Profil T24 hlavný oceľový, (šxv 38x24 mm), dl. 3600 mm, hr. plechu 0,4 mm odolný voči korózii, pre kazetové podhľady Quick-Lock, RIGIPS -dodávka podľa PD	m	110,392	6,98	770,54
63	K	763138201	Podhľad SDK Rigips RF 12.5 mm montovaný priamo, jednoúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	18,323	34,11	625,00
64	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	768,986	4,50	3 460,44

D 764 Konštrukcie klampiarske 6 890,11

65	K	764410430	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	174,000	14,18	2 467,32
66	K	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	116,825	1,67	195,10
67	K	764421430	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 200 mm	m	41,800	14,59	609,86
68	K	764421460	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, r.š. 350 mm	m	140,700	24,80	3 489,36
69	K	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	67,616	1,90	128,47

D 766 Konštrukcie stolárske 74 048,01

70	K	766111820	Demontáž drevených stien plných, -0,01695t	m2	179,970	3,08	554,31
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	786,600	14,09	11 083,19
72	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA -dodávka podľa PD	m	825,930	5,66	4 674,76
73	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA -dodávka podľa PD	m	825,930	5,43	4 484,80
74	M	611410008200	Plastové okno jednokridlové S+FIX, vxš 1500x1950 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM -dodávka podľa PD	ks	54,000	405,70	21 907,80
75	M	611410008201	Plastové okno jednokridlové FIX, vxš 1500x1950 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM - -dodávka podľa PD	ks	60,000	266,71	16 002,60
76	K	766621405	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	16,300	13,72	223,64
77	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA -dodávka podľa PD	m	5,145	5,68	29,22
78	M	283290006400	Tesniaca fólia CX interié, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA -dodávka podľa PD	m	5,145	5,43	27,94
79	M	611730000100	Dvere plastové vchodové šxv 900x1970 mm, 5 komorový systém ID5000, izolačné dvojsklo Ug = 1.1 W/(m2.K), SAPELI -dodávka podľa PD	ks	1,000	776,70	776,70
80	M	611730000101	Dvere plastové vchodové šxv 1500x2100 mm, 5 komorový systém ID5000, izolačné dvojsklo Ug = 1.1 W/(m2.K), SAPELI/SAPELI -dodávka podľa PD	ks	2,000	1 420,50	2 841,00
81	K	766621419	Montáž kovovej žalúzie so sieťkou proti hmyzu 1500/1950mm	ks	2,000	49,20	98,40
82	M	628510001800	Kovová žalúzia so sieťkou proti hmyzu, rozmery 1500/1950mm -dodávka podľa PD	ks	2,000	278,58	557,16
83	K	766662112	Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do novej zárubne, vrátane kovania	ks	3,000	24,53	73,59
84	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI -dodávka podľa PD	ks	1,000	20,33	20,33
85	M	553410027400	Dvere drevené požiarne 900x1970 mm plné s oceľovou zárubňou EW30-C -dodávka podľa PD	ks	1,000	291,91	291,91
86	M	611610002900	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň DTD doska, povrch CPL laminát M10, mechanicky odolné plné, SAPELI, kovanie -dodávka podľa PD	ks	2,000	157,61	315,22
87	K	766662132	Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	6,000	46,09	276,54
88	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI -dodávka podľa PD	ks	12,000	20,17	242,04
89	M	553410028600	Dvere drevené požiarne 1600x1970 mm plné s oceľovou zárubňou dvojkrídlové EW30-C -dodávka podľa PD	ks	6,000	586,09	3 516,54
90	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	1,000	8,19	8,19
91	K	766694142	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	62,000	10,98	680,76
92	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE -dodávka podľa PD	m	94,000	20,61	1 937,34
93	K	766694152	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	54,000	16,72	902,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	M	611560000500	Parapetná doska plastová, šírka 320 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE -dodávka podľa PD	m	81,000	23,87	1 933,47
95	K	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	734,603	0,80	587,68
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							37 975,72
96	K	767132811	Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných, - 0,01800t	m2	359,940	14,69	5 287,52
97	K	767316308	Montáž svetlíka polykarbonátového stavebný otvor nad 4 m2	ks	4,000	239,56	958,24
98	M	283170001200	Doska komôrková z polykarbonátu Makrolon Sunlite, šxlxh 2100x6000x16 mm, počet stien 2, farba číra - dodávka podľa PD	m2	82,800	22,27	1 843,96
99	K	767612100	Montáž okien kovových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	4,000	14,01	56,04
100	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA -dodávka podľa PD	m	4,200	5,46	22,93
101	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interié, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA -dodávka podľa PD	m	4,200	5,62	23,60
102	M	553410003900	Okno kovové jednokrídlové O s požiarou odolnosťou EW30-C -dodávka podľa PD	ks	1,000	1 658,30	1 658,30
103	K	767658113	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	3,000	280,76	842,28
104	M	553410056300	Vráta hliníkové so zateplením vxš 3000x3250 mm vodorovne rebrované resp. kazetové vrátane integrovaných dverí 900/2000mm -dodávka podľa PD	ks	1,000	2 816,82	2 816,82
105	M	553410056301	Vráta hliníkové so zateplením vxš 2965x3250 mm vodorovne rebrované resp. kazetové -dodávka podľa PD	ks	1,000	2 894,05	2 894,05
106	M	553410056302	Vráta hliníkové bez zateplenia vxš 3000x3250 mm vodorovne rebrované resp. kazetové vrátane integrovaných dverí 900/2000mm -dodávka podľa PD	ks	1,000	2 865,38	2 865,38
107	K	767658114	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 13 m2	ks	1,000	304,72	304,72
108	M	553410056800	Vráta hliníkové so zateplením vxš 3000x4400 mm vodorovne rebrované resp. kazetové vrátane integrovaných dverí 900/2000mm -dodávka podľa PD	ks	1,000	3 238,86	3 238,86
109	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - HILTI kotvenie	ks	48,000	8,66	415,68
110	M	553210000201	HILTI HIT- RE 500 V3 + HIT-V (5.8) M12 -dodávka podľa PD	ks	40,000	14,77	590,80
111	M	553210000202	HILTI HIT- RE 500 V3 + HIT-V (5.8) M16 -dodávka podľa PD	ks	8,000	17,69	141,52
112	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	3 801,110	1,15	4 371,28
113	M	133840001100	Tyč oceľová, stĺp MSH 140x140x50 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR -dodávka podľa PD	t	0,719	1 778,23	1 278,55
114	M	133840001101	Tyč oceľová, nosník MSH 140x140x50 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR -dodávka podľa PD	t	0,413	1 727,64	713,52
115	M	133840001102	Tyč oceľová, nosník MSH 140x140x50 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR -dodávka podľa PD	t	0,474	1 806,71	856,38
116	M	133840001103	Tyč oceľová, nosník IPE 200 140x140x50 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR -dodávka podľa PD	t	0,156	1 807,46	281,96
117	M	133840001104	Tyč oceľová, vzpera MSH 140x140x50 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR -dodávka podľa PD	t	0,378	1 772,32	669,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
118	M	133840001104.1	Nešpecifikované konštrukcie a prvky + spojovací materiál (10% hmotnosti ocele) -dodávka podľa PD	t	0,089	1 731,76	154,13
119	M	133840001106	Oceľové prvky - rampa pre imobilných (plechová platňa, kotviaca platňa 500/500/20mm, kotviace a nešpecifikované prvky) -dodávka podľa PD	t	0,309	1 755,84	542,55
120	M	133840001106.1	Oceľové prvky - protinárazové zábradlie zo zváraných rúr DN100, hr. steny 4,50mm, kotviace platne - dodávka podľa PD	t	1,142	1 784,68	2 038,10
121	K	767995109	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - povrchová úprava galvanickým zinkovaním	kg	308,400	8,74	2 695,42
122	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	375,625	1,10	413,19

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení. 6 765,31

123	K	769073120	Demontáž a spätná montáž rozvodu odsávania priemeru DN450 dĺžky 50m vrátane spojovacích materiálu a konzol	súbor	1,000	6 645,69	6 645,69
124	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	66,457	1,80	119,62

D 771 Podlahy z dlaždíc 1 656,06

125	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 100 x 300 mm	m	198,100	4,12	816,17
126	M	597640000600	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké 1xv 300x100x14 mm -dodávka podľa PD	m2	30,309	25,66	777,73
127	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	15,939	3,90	62,16

D 783 Nátery 14 841,88

128	K	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	131,486	7,36	967,74
129	K	783225600	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce 2x emailovaním - 70µm	m2	131,486	8,25	1 084,76
130	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	131,486	3,83	503,59
131	K	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	1 248,556	7,28	9 089,49
132	K	783812190	Nátery olejové farby bielej omietok stien napustením	m2	1 248,556	2,56	3 196,30

D 784 Maľby 14 497,07

133	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné penetrácia na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	3 272,476	1,70	5 563,21
134	K	784452371	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	3 272,476	2,73	8 933,86

D M Práce a dodávky M 5 248,11

D 43-M Strojné vybavenie 5 248,11

135	K	430861001	Demontáž jestvujúceho strojného vybavenia vrátane príslušenstva	ks	67,000	24,36	1 632,12
136	K	430861002	Spätná montáž strojného vybavenia vrátane príslušenstva	ks	67,000	53,97	3 615,99

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

02 - Rozvod plynu

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

IČO: 36326372

IČ DPH: SK2020079226

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	9 550,36
--------------	----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	9 550,36	20,00%	1 910,07

Cena s DPH	v EUR	11 460,43
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

02 - Rozvod plynu

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčì

Projektant:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 550,36

723 - Zdravotechnika - plynovod

6 867,41

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 529,50

783 - Dokončovacie práce - nátery

351,21

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

802,24

ROZPOČET

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

02 - Rozvod plynu

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 550,36

D 723

Zdravotechnika - plynovod

6 867,41

2	K	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	19,000	16,01	304,19
3	K	723120205	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	65,000	18,93	1 230,45
4	K	723120804	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových do DN 25, -0,00215t	m	65,000	1,23	79,95
5	K	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	81,000	3,45	279,45
6	K	723150312	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 57/2, 9	m	3,000	23,82	71,46
7	K	723150314	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 D 89/3, 6	m	8,000	37,80	302,40
8	K	723150345	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 80/50	ks	2,000	48,01	96,02
9	K	723190204	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 25	súb.	1,000	75,69	75,69
10	K	723190205	Prípojka plynovodná z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 32	súb.	5,000	93,29	466,45
11	K	723219102	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, guľového kohútika, plyn. filtra DN50	ks	2,000	50,57	101,14
12	M	73201	Podružný plynomer rotačný typ DKZ/RVG G65 DN50 PN16, merací rozsah Q=1 až 100m3/hod, pripojenie prírubové DN50 PN16 -dodávka podľa PD	ks	1,000	2 224,75	2 224,75
13	M	73202	Vlnovcový kompezátor DN50 -dodávka podľa PD	ks	1,000	126,22	126,22
	K	723219104	Montáž prírubového posúvača plochého, hlavicového, guľového kohútika, plyn. filtra DN80	ks	3,000	70,49	211,47
15	M	73203	Medziprírubová plynová klapka ABS seria 900 typ 974 T, tesnenie NRB, s nerezovým motýľom a závitovými otvormi v telese pre pevné pripojenie na prírubu, ručná páka -dodávka podľa PD	ks	2,000	198,09	396,18
16	M	73204	Jemný plynový filter Alfa-in, prírubový typ F0 80F DN80 PN6, filtračná schopnosť do 5 mikróv - dodávka podľa PD	ks	1,000	313,47	313,47
17	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	2,000	3,73	7,46
18	M	73205	Tlakomer ukazovací priemer púzdra O100mm, spodné pripojenie, rozsah 0-10kPa, vč. príslušenstvá-tlakomerový ventil, tlakomerová prípojka -dodávka podľa PD	ks	2,000	134,31	268,62
19	K	723239203	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 ostatné typy	ks	1,000	5,54	5,54
20	M	73206	Guľový plynový kohút závitový nátrubkový DN25 - dodávka podľa PD	ks	1,000	25,20	25,20
21	K	723239204	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1 1/4 ostatné typy	ks	5,000	6,22	31,10
22	M	73207	Guľový plynový kohút závitový nátrubkový DN32 - dodávka podľa PD	ks	5,000	33,54	167,70
23	K	723290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,417	83,67	34,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	998723202	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	42,866	1,11	47,61

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 529,50

25	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	96,000	8,45	811,20
26	M	76701	<i>Dodávka materiálu a zhotovenie doplnkových konštrukcií pre uloženie potrubia -dodávka podľa PD</i>	kg	96,000	7,34	704,64
27	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,331	1,32	13,66

D 783 Dokončovacie práce - nátery 351,21

28	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. - 105µm	m2	3,070	9,82	30,15
29	K	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	3,070	3,64	11,17
30	K	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	87,000	2,43	211,41
31	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	87,000	0,72	62,64
32	K	783425350	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 100 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	8,000	3,83	30,64
33	K	783425750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm	m	8,000	0,65	5,20

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 802,24

34	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín, revízia plynového zariadenia, revízná správa	hod	32,000	25,07	802,24
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

03 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

IČO: 36326372

IČ DPH: SK2020079226

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 740,65

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 740,65	20,00%	1 548,13

Cena s DPH

v EUR

9 288,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

03 - Vykurovanie

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Projektant:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 740,65

713 - Izolácie tepelné	440,38
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	2 035,03
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	654,75
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 766,19
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	225,02
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 619,28

ROZPOČET

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

03 - Vykurovanie

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Projektant:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 740,65

D		713	Izolácie tepelné				440,38
2	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	81,000	3,82	309,42
3	M	2837741529	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell -dodávka podľa PD	m	82,620	1,53	126,41
4	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	2,742	1,66	4,55

D		733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				2 035,03
5	K	733151003	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 15/1,0 mm	m	24,000	19,16	459,84
6	K	733151006	Potrubie z medených rúrok polotvrdých spájaných mäkkou spájkou D 18/1,0 mm	m	62,000	21,97	1 362,14
7	K	733181354	Montáž odlučovača vzduchu závitový spoj G 1/2"	ks	8,000	5,46	43,68
8	K	733191111	Manžeta priestupová pre rúrky DN 20	ks	8,000	9,41	75,28
9	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	86,000	0,80	68,80
10	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	14,156	1,79	25,29

D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				654,75
11	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	8,000	3,65	29,20
12	M	73401	Gulový kohút Giacominni pre mäkké pájkovanie typ R258 D18mm, ručná páčka -Herz	ks	8,000	16,26	130,08
13	K	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies do G 3/8	ks	8,000	3,02	24,16
	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	8,000	2,02	16,16
15	K	734229142	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripoj.	ks	8,000	7,56	60,48
16	M	73403	Sada pre pripojenie telis ventil kompak, Oventrop Multiflex F ZB s termostatickou hlavickou TH, rohové prevedenie so svernými krúškami pre napojenie na medené potrubie D15mm - Viessmann	ks	8,000	47,73	381,84
17	K	734294104	Ružica delená krycia V 2556 do G 3/4	ks	8,000	1,44	11,52
18	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	3,667	0,36	1,31

D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2 766,19
19	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	8,000	2,45	19,60
20	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	17,13	137,04
21	M	4848953420	Vykurovacie teleso KORAD doskové 2-radové ocelové 22VK 600x1400 - Viessmann	ks	8,000	312,30	2 498,40
22	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	8,000	10,94	87,52
23	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	11,858	1,99	23,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 225,02

24	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	14,000	8,58	120,12
25	M	76701	<i>Dodávka materiálu a zhotovenie doplnkových konštrukcií pre uloženie potrubia -dodávka podľa PD</i>	kg	14,000	7,35	102,90
26	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,507	1,33	2,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 619,28

27	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovací skúška v trvaní 72 hodín nepretržite	hod	72,000	22,49	1 619,28
----	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

04 - Vykurovanie - infražiariče

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

IČO: 36326372

IČ DPH: SK2020079226

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	73 265,82
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	73 265,82	20,00%	14 653,16

Cena s DPH	v EUR	87 918,98
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

04 - Vykurovanie - infražiariče

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Projektant:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

73 265,82

D1 - Nové infražiariče

67 338,34

D2 - Demontáže jestvujúcich infražiaričov

5 927,48

ROZPOČET

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

04 - Vykurovanie - infražiaríče

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Projektant:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

73 265,82

D D1

Nové infražiaríče

67 338,34

1	M		Tmavý trubicový infražiaríč s tepelne izolovaným reflektorom, s odvodom spalín do vonkajška, TERMSTAR 2000 ESS typ TS 100, tepelný príkon Q=65-100kW, účinnosť infražiaríča pri menovitom výkone 92%, palivo zemný plyn pretlaku p=2,2-5,0kPa, spotreba ZP Q=6	ks	2,000	9 023,49	18 046,98
2	M		Tmavý trubicový infražiaríč s tepelne izolovaným reflektorom, s odvodom spalín do vonkajška, TERMSTAR 2000 ESS typ TS 100, tepelný príkon Q=65-100kW, účinnosť infražiaríča pri menovitom výkone 92%, palivo zemný plyn pretlaku p=2,2-5,0kPa, spotreba ZP Q=6,	ks	1,000	8 516,56	8 516,56
3	M		Tmavý trubicový infražiaríč s tepelne izolovaným reflektorom, s odvodom spalín do vonkajška, TERMSTAR 2000 ESS typ TS 80, tepelný príkon Q=55-80kW, účinnosť infražiaríča pri menovitom výkone 92%, palivo zemný plyn pretlaku p=2,2-5,0kPa, spotreba ZP Q=5,7-	ks	2,000	7 857,92	15 715,84
4	M		Tmavý trubicový infražiaríč s tepelne izolovaným reflektorom, s odvodom spalín do vonkajška, TERMSTAR 2000 ESS typ TS 100, tepelný príkon Q=65-100kW, účinnosť infražiaríča pri menovitom výkone 92%, palivo zemný plyn pretlaku p=2,2-5,0kPa, spotreba ZP Q=6,	ks	1,000	5 390,24	5 390,24
5	M		Elektrické riadenie QR 4.2/2ST/2Z -dodávka podľa PD	ks	4,000	643,02	2 572,08
6	M		Montážne príslušenstvo pre TS 80 a TS 100 - dodávka podľa PD	ks	5,000	163,41	817,05
7	M		Montážne príslušenstvo pre TS 45 -dodávka podľa PD	ks	1,000	158,02	158,02
8	M		Plynová hadica DN20 L=0,5m -dodávka podľa PD	ks	1,000	40,18	40,18
9	M		Plynová hadica DN25 L=0,5m -dodávka podľa PD	ks	5,000	41,01	205,05
10	M		Dymovod nerezový, DN 113 3,5m pre TS 80 a TS 100 -dodávka podľa PD	ks	5,000	331,32	1 656,60
11	M		Dymovod hliníkový, DN 100,5m pre TS 45 -dodávka podľa PD	ks	1,000	282,55	282,55
12	M		Elektrokabeláž riadenia infražiaríčov -dodávka podľa PD	bm	300,000	3,40	1 020,00
13	K		Doprava, montáž, oživenie, spustenie, revízie (plyn+elektro+komín)	sub	1,000	12 917,19	12 917,19

D D2

Demontáže jestvujúcich infražiaríčov

5 927,48

14	K		Demontáž bez poškodenia a prevezenie do skladu investora v SOŠ , Tmavý trubicový infražiaríč s neizolovaným	ks	26,000	227,98	5 927,48
----	---	--	--	----	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Bánovce nad Bebravou

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

IČO: 36126624

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

IČO: 36326372

IČ DPH: SK2020079226

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	201 008,25
--------------	------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	201 008,25	20,00%	40 201,65

Cena s DPH	v EUR	241 209,90
------------	-------	------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Projektant:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

201 008,25

HSV - Dodávky

14 655,26

D1 - 1.Doplnenie do rozvádzača rh 1:

4 637,35

D2 - 2.Rozvádzač RS131:

837,30

D3 - 3.Rozvádzač RS132:

846,53

D4 - 4.Doplnenie el. výzbroje do exist. prípojnicového rozvodu:

8 334,08

M - Práce a dodávky M

179 717,39

D5 - 4.Montážny materiál:

179 717,39

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

6 635,60

ROZPOČET

Stavba:

Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ
Strojnícka Bánovce nad Bebravou

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

Miesto:

Bánovce nad Bebravou

Dátum:

Objednávateľ:

Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín Projektant:

Zhotoviteľ:

Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

201 008,25

D HSV

Dodávky

14 655,26

D D1

1.Doplnenie do rozvádzača rh 1:

4 637,35

1	K		Istič B32/3, In=32A, 10kA -dodávka podľa PD	ks	10,000	25,98	259,80
2	K		Istič B25/3, In=25A, 10kA -dodávka podľa PD	ks	2,000	22,79	45,58
3	K		Istič B10/3, In=10A, 10kA -dodávka podľa PD	ks	11,000	21,59	237,49
4	K		Istič B16/1, In=16A, 10kA -dodávka podľa PD	ks	9,000	5,34	48,06
5	K		Istič B10/1, In=10A, 10kA -dodávka podľa PD	ks	12,000	6,12	73,44
6	K		Istič B6/1, In=6A, 10kA -dodávka podľa PD	ks	8,000	7,58	60,64
7	K		Prúdový chránič 40/4/003, 30mA, In=25A -dodávka podľa PD	ks	1,000	69,38	69,38
8	K		Impulzné relé c:230V/AC, In=16A -dodávka podľa PD	ks	13,000	44,97	584,61
9	K		Inštalčný stýkač 4P, In=40A, c:230V/AC -dodávka podľa PD	ks	13,000	72,54	943,02
10	K		Inštalčný stýkač 2P, In=20A, c:230V/AC -dodávka podľa PD	ks	3,000	29,14	87,42
11	K		Radové svorky do pr.16mm ² -dodávka podľa PD	ks	27,000	2,03	54,81
12	K		Radové svorky do pr.10mm ² -dodávka podľa PD	ks	9,000	1,46	13,14
13	K		Radové svorky do pr.2,5mm ² -dodávka podľa PD	ks	70,000	0,68	47,60
14	K		Káblková prechodka -dodávka podľa PD	ks	44,000	1,99	87,56
15	K		Podružný materiál	sada	1,000	455,48	455,48
16	M		Kompletizácia rozvádzača	kpl	1,000	1 569,32	1 569,32

D

2.Rozvádzač RS131:

837,30

17	K		Zapustený rozvádzač typ RZG-Z-3S42, 42 modulov, 543x362x113mm (v x š x hl), IP40, privody, vývody vrchom -dodávka podľa PD	ks	1,000	62,52	62,52
18	K		Hlavný vypínač 32/3, In=32A, 10kA -dodávka podľa PD	ks	1,000	25,26	25,26
19	K		Zvodič prepätia PO II 3+1R, 280V/40kA, referenčný výrobok: PO II 3+1R -dodávka podľa PD	ks	1,000	155,67	155,67
20	K		Istič B16/1, In=16A, 10kA -dodávka podľa PD	ks	6,000	5,34	32,04
21	K		Istič B10/1, In=10A, 10kA -dodávka podľa PD	ks	3,000	6,18	18,54
22	K		Istič B6/1, In=6A, 10kA -dodávka podľa PD	ks	1,000	7,46	7,46
23	K		Prúdový chránič 40/4/003, 30mA, In=25A -dodávka podľa PD	ks	1,000	70,04	70,04
24	K		Radové svorky do pr.6mm ² -dodávka podľa PD	ks	3,000	1,21	3,63
25	K		Radové svorky do pr.2,5mm ² -dodávka podľa PD	ks	9,000	0,69	6,21
26	K		Káblková prechodka -dodávka podľa PD	ks	10,000	2,01	20,10
27	K		Podružný materiál	sada	1,000	117,51	117,51
28	M		Kompletizácia rozvádzača	kpl	1,000	318,32	318,32

D

3.Rozvádzač RS132:

846,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K		Zapustený rozvádzač typ RZG-Z-3S42, 42 modulov, 543x362x113mm (v x š x hl), IP40, privody, vývody vrchom -dodávka podľa PD	ks	1,000	64,07	64,07
30	K		Hlavný vypínač 32/3, In=32A, 10kA -dodávka podľa PD	ks	1,000	25,50	25,50
31	K		Zvodič prepätia PO II 3+1R, 280V/40kA, referenčný výrobok: PO II 3+1R -dodávka podľa PD	ks	1,000	154,49	154,49
32	K		Istič B16/1, In=16A, 10kA -dodávka podľa PD	ks	6,000	5,29	31,74
33	K		Istič B10/1, In=10A, 10kA -dodávka podľa PD	ks	3,000	6,11	18,33
34	K		Istič B6/1, In=6A, 10kA -dodávka podľa PD	ks	1,000	7,56	7,56
35	K		Prúdový chránič 40/4/003, 30mA, In=25A -dodávka podľa PD	ks	1,000	68,38	68,38
36	K		Radové svorky do pr.6mm ² -dodávka podľa PD	ks	3,000	1,23	3,69
37	K		Radové svorky do pr.2,5mm ² -dodávka podľa PD	ks	9,000	0,70	6,30
38	K		Káblová prechodka -dodávka podľa PD	ks	10,000	2,02	20,20
39	K		Podružný materiál	sada	1,000	117,18	117,18
40	M		Kompletizácia rozvádzača	kpl	1,000	329,09	329,09

D 4.Doplnenie el. výzbroje do exist. prípojnicového rozvodu: 8 334,08

41	K		Doplnenie exist. poistkovej vývodovej skrine prípojnicového rozvodu o motorické istenie do výkonu 10kW	ks	15,000	80,26	1 203,90
42	K		Doplnenie exist. poistkovej vývodovej skrine prípojnicového rozvodu o motorické istenie do výkonu 7kW	ks	22,000	67,50	1 485,00
43	K		Doplnenie exist. poistkovej vývodovej skrine prípojnicového rozvodu o motorické istenie do výkonu 3kW	ks	30,000	58,29	1 748,70
44	K		Podružný materiál	sada	1,000	616,24	616,24
45	M		Kompletizácia rozvádzača	kpl	1,000	3 280,24	3 280,24

D Práce a dodávky M 179 717,39

D 4.Montážny materiál: 179 717,39

46	K		Kábel CYKY-J 5x16 -dodávka podľa PD	m	830,000	13,99	11 611,70
47	K		Kábel CYKY-J 5x6 -dodávka podľa PD	m	230,000	5,26	1 209,80
48	K		Kábel CYKY-J 5x2,5 -dodávka podľa PD	m	1 660,000	2,21	3 668,60
49	K		Kábel CYKY-J 12x1,5 -dodávka podľa PD	m	400,000	3,93	1 572,00
50	K		Kábel CYKY-J 7x1,5 -dodávka podľa PD	m	200,000	2,01	402,00
51	K		Kábel CYKY-J 3x2,5 -dodávka podľa PD	m	1 200,000	1,37	1 644,00
52	K		Kábel CYKY-J 3x1,5 -dodávka podľa PD	m	2 160,000	0,82	1 771,20
53	K		Kábel CYKY-O 3x1,5 -dodávka podľa PD	m	500,000	0,82	410,00
54	K		Kábel H07RN-F 5G4 -dodávka podľa PD	m	150,000	4,67	700,50
55	K		Kábel H07RN-F 5G2,5 -dodávka podľa PD	m	220,000	3,40	748,00
56	K		Kábel H07RN-F 5G1,5 -dodávka podľa PD	m	300,000	2,33	699,00
57	M		Montáž káblov CYKY-J do pr.10	m	7 850,000	1,56	12 246,00
58	K		Rúrka FXP 16 vrátane príchytiek CL16 -dodávka podľa PD	m	200,000	1,05	210,00
59	K		Vodič Cu 35mm (vrátane príslušenstva na pospájanie) -dodávka podľa PD	m	100,000	6,70	670,00
60	K		Vodič Cu 25mm (vrátane príslušenstva na pospájanie) -dodávka podľa PD	m	100,000	4,92	492,00
61	K		Vodič Cu 16mm (vrátane príslušenstva na pospájanie) -dodávka podľa PD	m	100,000	3,36	336,00
62	K		Vodič Cu 6mm (vrátane príslušenstva na pospájanie) -dodávka podľa PD	m	300,000	1,43	429,00
63	M		Montáž vodičov Cu	m	600,000	1,52	912,00
64	M		Montáž rúrky FXP 16 vrátane príchytiek CL16	m	200,000	3,05	610,00
65	K		Rúrka FXP 20 vrátane príchytiek CL20 -dodávka podľa PD	m	160,000		184,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	M		Montáž rúrky FXP 20 vrátane príchytiek CL20	m	160,000	3,09	494,40
67	K		Rúrka pevná 6021 ZNM S 28,3mm, 25,7mm, 1250N, 3m, oceľová zinkovaná so závitom -dodávka podľa PD	m	312,000	17,98	5 609,76
68	K		Rúrka pevná 6029 ZNM S 37mm, 34,4mm, 1250N, 3m, oceľová zinkovaná so závitom -dodávka podľa PD	m	90,000	21,22	1 909,80
69	M		Montáž rúrky ZNM vrátane uchytienia	m	402,000	6,86	2 757,72
70	K		Drôtený žľab s krytom 300x60 -dodávka podľa PD	m	100,000	26,18	2 618,00
71	K		Drôtený žľab s krytom 150x60 -dodávka podľa PD	m	1 200,000	18,86	22 632,00
72	M		Montáž drôteného žľabu vrátane krytu	m	1 300,000	16,17	21 021,00
73	K		Nosný systém na stenu CRP 300 -dodávka podľa PD	ks	60,000	11,71	702,60
74	K		Nosný systém na stenu CRP 200 -dodávka podľa PD	ks	20,000	10,88	217,60
75	K		Nosný systém závesný R21S + závitová tyč 2ks/1m -dodávka podľa PD	ks	800,000	19,57	15 656,00
76	K		Podparapetný zľab PK140x70 D, vrátane krytov, uhlov a príslušenstva -dodávka podľa PD	m	110,000	28,75	3 162,50
77	M		Montáž, Podparapetný zľab PK140x70 D, vrátane krytov, uhlov a príslušenstva	m	110,000	12,71	1 398,10
78	K		Spínač jedнопólový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 1, IP20, podľa výberu investora -dodávka podľa PD	ks	6,000	5,53	33,18
79	K		Spínač sériový polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 5, IP20, podľa výberu investora -dodávka podľa PD	ks	1,000	7,28	7,28
80	K		Prepínač striedavý polozapustený 10A, 250V/AC, rad. 6, IP55, podľa výberu investora -dodávka podľa PD	ks	2,000	10,29	20,58
81	K		Tlačidlový spínač so signálkou polozapustený 10A, 250V/AC, IP20, podľa výberu investora -dodávka podľa PD	ks	8,000	9,63	77,04
82	M		Montáž jedнопólového spínača rad. 1,5,6,7, tlačidlového spínača	ks	17,000	8,98	152,66
83	K		Tlačidlový panel s 3 tlačítkami I/O 10A, 250V/AC, IP55, podľa výberu investora -dodávka podľa PD	ks	2,000	159,88	319,76
84	M		Montáž, Tlačidlový panel s 3 tlačítkami I/O 10A, 250V/AC, IP55, podľa výberu investora	ks	2,000	12,49	24,98
85	K		Tlačidlový panel so 6 tlačítkami I/O 10A, 250V/AC, IP55, podľa výberu investora - Legrand	ks	4,000	226,73	906,92
86	M		Montáž, Tlačidlový panel so 6 tlačítkami I/O 10A, 250V/AC, IP55, podľa výberu investora	ks	8,000	23,22	185,76
87	K		3 x Zásuvka jednonásobná polozapustená s clonkami 16A,250V/AC, IP20 podľa výberu investora, umiestnenie v spoločnom trojrámkiku, montáž do podparapetného žľabu -dodávka podľa PD	ks	26,000	26,61	691,86
88	M		Montáž, 3 x Zásuvka jednonásobná polozapustená s clonkami 16A,250V/AC, IP20 podľa výberu investora, umiestnenie v spoločnom trojrámkiku, montáž do podparapetného žľabu	ks	26,000	16,17	420,42
89	K		Zásuvková skriňa 1x400V/32A, 50Hz; 1x400V/16A, 50Hz; 2x230V/16A, 50Hz; - 1.NP, IP40/20 -dodávka podľa PD	ks	20,000	198,36	3 967,20
90	M		Montáž, Zásuvková skriňa 1x400V/32A, 50Hz; 1x400V/16A, 50Hz; 2x230V/16A, 50Hz; - 1.NP, IP40/20	ks	20,000	30,30	606,00
91	K		Presunutie ovládača VZT zo zväracích boxov vrátane kábla cca 70m	kpl	1,000	499,53	499,53
92	M		Montáž, Presunutie ovládača VZT zo zväracích boxov vrátane kábla cca 70m	kpl	1,000	573,51	573,51
93	K		Svietidla Typ A, LED stropné svietidlo 68W, 9300lm, 4000K, 80Ra, IP65, referenčný typ: OMS TDO II ECO LED L OPAL 68W, 9300lm, 4000K, 80Ra, IP65 -dodávka podľa PD	ks	273,000	49,09	13 401,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K		Svietidla Typ B, LED stropné svietidlo 37W, 3500lm, 4000K, 80Ra, referenčný typ: OMS GACRUX II ECO RECESSED MCD PV-1 37W, 3500lm, 4000K, 80Ra - dodávka podľa PD	ks	30,000	203,19	6 095,70
95	K		Svietidla Typ C, LED stropné svietidlo 31W, 4250lm, 4000K, referenčný typ: Siteco, OMS FREYN II SUR./SUS. SS1 MICROPRISMA LED 1x31W 4250lm 4000K -dodávka podľa PD	ks	12,000	94,61	1 135,32
96	K		Protipanikové svietidlo LED 1x1,3W, 150lm, 3h Ni-Cd batéria 3,6V/1,5Ah, bez piktogramu, IP65, referenčný typ: OMS, Emergency 2921, LED 1x1,3W, ECG, 3h Ni-Cd 3,6V/1,5Ah, IP65 -dodávka podľa PD	ks	53,000	100,28	5 314,84
97	K		Núdzové svietidlo nástenné/stropné LED 1x1,3W, 150lm, 3h Ni-Cd batéria 3,6V/1,5Ah, s piktogramu, IP65, referenčný typ: OMS, Emergency 2921, LED 1x1,3W, ECG, 3h Ni-Cd 3,6V/1,5Ah, IP66 -dodávka podľa PD	ks	30,000	105,93	3 177,90
98	M		Montáž svietidla stropného, nástenného	ks	398,000	22,44	8 931,12
99	K		Škatuľa prístrojová pod povrchom -dodávka podľa PD	ks	20,000	0,22	4,40
100	M		Montáž škatule prístrojovej pod povrchom	ks	20,000	2,92	58,40
	K		Škatuľa rozvodná pod povrchom (vrátane svoriek) - dodávka podľa PD	ks	50,000	2,93	146,50
102	M		Montáž škatule rozvodnej pod povrchom (vrátane svoriek)	ks	50,000	3,54	177,00
103	K		Škatuľa rozvodná na povrchu (vrátane svoriek) - dodávka podľa PD	ks	420,000	3,93	1 650,60
104	M		Montáž škatule rozvodnej na povrchu (vrátane svoriek)	ks	420,000	2,94	1 234,80
105	K		Sádra	kg	4,000	1,52	6,08
106	K		Oceľová nosná konštrukcia všeobecne -dodávka podľa PD	kg	300,000	21,02	6 306,00
107	M		Zhotovenie upevňovacích bodov do pr.10	ks	40,000	7,07	282,80
108	M		Ukončenie káblov do pr.16	ks	8,000	1,97	15,76
109	M		Ukončenie vodičov do pr.16	ks	40,000	1,84	73,60
110	M		Ukončenie káblov do pr.6	ks	4,000	1,14	4,56
111	M		Ukončenie vodičov do pr.6	ks	20,000	1,45	29,00
112	M		Ukončenie káblov do pr.2,5	ks	26,000	1,16	30,16
113	M		Ukončenie vodičov do pr.2,5	ks	102,000	1,19	121,38
114	M		Ukončenie káblov do pr.1,5	ks	11,000	1,16	12,76
	M		Ukončenie vodičov do pr.1,5	ks	26,000	1,18	30,68
116	M		Sekacie práce	hod	40,000	36,41	1 456,40
117	K		Vodič FeZn pr.10 -dodávka podľa PD	ks	200,000	2,40	480,00
118	M		Vodič FeZn pr.10	ks	200,000	5,82	1 164,00
119	K		Vodič FeZn 30x4 -dodávka podľa PD	ks	100,000	3,57	357,00
120	M		Vodič FeZn 30x4	ks	100,000	6,78	678,00
121	K		Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálna prípojnica dodávka časti 1.9 -dodávka podľa PD	ks	10,000	14,91	149,10

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

6 635,60

122	K	HZS-001	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	hod	80,000	18,11	1 448,80
123	K	HZS-002	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	120,000	20,81	2 497,20
124	K	HZS-003	Demontáž starej elektroinštalácie (svietidlá, zásuvky, kábeláž) vrátane rozvážačov	hod	160,000	16,81	2 689,60

Si.To.Ro. s.r.o.


Veľká Čausa 177 , 971 01 Prievidza



INTEGROVANÝ MANAŽÉRSKY SYSTÉM

Príloha č. 2 - Podrobný zoznam kľúčových stavebných materiálov a výrobkov

IRELEVANTNÉ



SPLEHLIVÝ
STAVEBNÝ PODNIK
2021



tel.:
e-mail:

IČO: 36 326 372
DIČ: 20 200 79 226
IČ DPH: SK 20 200 79 226.

Harmonogram stavby "Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ Strojnícka Bánovce nad Ľupčou"

[illegible]

[illegible]

Fakturačný harmonogram

Kód stavby:

Začiatok projektu:

Názov stavby: Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy
pre automobilový priemysel v SOŠ Strojnícka Bánovce nad
Bebravou


Koniec projektu:

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celková cena	1. fakturácia po 30. dňoch	2. fakturácia po 60. dňoch
	Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ Strojnícka Bánovce nad Bebravou				60,00	631 807,47	485 990,21	145 817,26
01	Stavebno-architektonické riešenie				60,00	340 242,39	251 594,75	88 647,64
HSV	Práce a dodávky HSV				56,00	88 500,16	77 742,21	10 757,95
3	Zvislé a kompletne konštrukcie				25,00	9 847,29	9 847,29	0,00
4	Vodorovné konštrukcie				20,00	11 428,10	11 428,10	0,00
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				33,00	32 949,17	22 964,57	9 984,60
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				34,00	29 944,82	29 944,82	0,00
99	Presun hmôt HSV				56,00	4 330,78	3 557,43	773,35
PSV	Práce a dodávky PSV				33,00	246 494,12	171 798,93	74 695,19
713	Izolácie tepelné				33,00	1 904,63	1 327,47	577,16
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				33,00	7 556,25	5 266,48	2 289,77
763	Konštrukcie - drevostavby				33,00	80 359,08	56 007,84	24 351,24
764	Konštrukcie klampiarske				33,00	6 890,11	4 802,20	2 087,91
766	Konštrukcie stolárske				33,00	74 048,01	51 609,22	22 438,79
767	Konštrukcie doplnkové kovové				33,00	37 975,72	26 467,93	11 507,79
769	Montáže vzduchotechnických zariad.				33,00	6 765,31	4 715,22	2 050,09
771	Podlahy z dlaždíc				33,00	1 656,06	1 154,22	501,84
783	Nátery				33,00	14 841,88	10 344,34	4 497,54

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celková cena	1. fakturácia po 30. dňoch	2. fakturácia po 60. dňoch
784	Maľby				33,00	14 497,07	10 104,02	4 393,05
M	Práce a dodávky M				23,00	5 248,11	2 053,61	3 194,50
43-M	Strojné vybavenie				23,00	5 248,11	2 053,61	3 194,50
02	Rozvod plynu				51,00	9 550,36	7 677,74	1 872,62
723	Zdravotechnika - plynovod				51,00	6 867,41	5 520,86	1 346,55
767	Konštrukcie doplnkové kovové				51,00	1 529,50	1 229,60	299,90
783	Dokončovacie práce - nátery				51,00	351,21	282,35	68,86
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				51,00	802,24	644,94	157,30
03	Vykurovanie				51,00	7 740,65	6 222,88	1 517,77
713	Izolácie tepelné				51,00	440,38	354,03	86,35
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				51,00	2 035,03	1 636,00	399,03
734	Ústredné kúrenie, armatúry.				51,00	654,75	526,37	128,38
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				51,00	2 766,19	2 223,80	542,39
767	Konštrukcie doplnkové kovové				51,00	225,02	180,90	44,12
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				51,00	1 619,28	1 301,77	317,51
04	Vykurovanie - infražiariče				51,00	73 265,82	58 899,97	14 365,85
D1	Nové infražiariče				51,00	67 338,34	54 134,74	13 203,60
D2	Demontáže jestvujúcich infražiaričov				51,00	5 927,48	4 765,23	1 162,25
05	Elektroinštalácia				51,00	201 008,25	161 594,87	39 413,38
HSV	Dodávky				51,00	14 655,26	11 781,68	2 873,58
D1	1.Doplnenie do rozvádzača rh 1:				51,00	4 637,35	3 728,07	909,28
D2	2.Rozvádzač RS131:				51,00	837,30	673,12	164,18
D3	3.Rozvádzač RS132:				51,00	846,53	680,54	165,99
D4	4.Doplnenie el. vyzbroje do exist. pripojnicoveno rozvodu:				51,00	8 334,08	6 699,95	1 634,13

Kód položky	Popis	MJ	Začiatok	Koniec	Dĺžka trvania	Celková cena	1. fakturácia po 30. dňoch	2. fakturácia po 60. dňoch
D5	4.Montážny materiál:				51,00	179 717,39	144 478,69	35 238,70
HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				51,00	6 635,60	5 334,50	1 301,10

Fakturačná krivka - Budovanie centra odbornej starostlivosti prípravy pre automobilový priemysel v SOŠ Strojnícka Bánovce nad Bebravou



	1. fakturácia po 30. dňoch	2. fakturácia po 60. dňoch
Stavebno-architektonické riešenie	251 594,75 €	88 647,64 €
Rozvod plynů	7 677,74 €	1 872,62 €
Vykurovanie	6 222,88 €	1 517,77 €
Vykurovanie - infražiaríče	58 899,97 €	14 365,85 €
Elektroinštalácia	161 594,87 €	39 413,38 €
Spolu	485 990,21 €	145 817,26 €

F.6 – Informácie o subdodávateľoch

Názov zákazky: „Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou“ - stavebné práce

Názov uchádzača: Si.To.Ro. s.r.o., Veľká Čausa 177, 971 01

Zoznam subdodávateľov:

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
bez subdodávateľov		

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Ďurdina Róbert

Meno a podpis

osoby oprávnenej zastupovať uchádzača