

ZMLUVA O DIELO

evidenčné číslo objednávateľa: Z-...../1250/2022 evidenčné číslo zhotoviteľa: Z23-014-0020

o uskutočnení stavebných prác:

„I/54 Moravské Lieskové – most 107“

uzavretá podľa § 536 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“).
(ďalej len „zmluva o dielo“ alebo „zmluva“)

ČI. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ (Názov):

Slovenská správa ciest

Sídlo:

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca je MDV SR) zriaďovacou listinou číslo 5854/M-1995 zo dňa 07.12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení

Štatutárny orgán

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ

IČO

00003328

DIČ

2021067785

Bankové spojenie

Štátna pokladnica

IBAN

SK4481800000007000135433

Telefón

+421 41 507 4612

Fax

+421 41 507 4626 (15)

e-mail

beata.bulejcikova@ssc.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:

Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ
PhDr. Ivan Brečka, MBA – riaditeľ IVSC Žilina
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, oddelenie právne
JUDr. Katarína Kupková - ved. odd. verejného obstarávania

- vo veciach technických:

Ing. Stanislav Lališ- námestník ÚIP – príprava stavieb
Ing. Zuzana Vojteková – príprava stavieb

- vo veciach realizácie:

Ing. Vladimír Veveričík – námestník ÚIV

- stavebný dozor:

Jaromír Capák, Ing. Vladimír Hudec

- vo veciach ekonomických:

Staneková Katarína

- vo veciach kontroly kvality:

Ing. Ružena Moravčíková, PhD.

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ : Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Sídlo : Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán : Ing. Radim Čáp, Ph.D. – konateľ, Vladimír Lesovský-konateľ

IČO : 00 896 225
DIČ : 2020294144

Bankové spojenie : Tatra banka a.s
IBAN : SK58 1100 0000 002623043487

Telefón : 041/516 64 97
Fax : -
e-mail : office-sever@swietelsky.sk

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných : Ing. Peter Pitoňák – riaditeľ oblasti Sever
- vo veciach technických : Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie
- vo veciach realizačných : Roman Banič – vedúci stavby

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“) (Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné strany“)

Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán:

Zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Ing. Ondrej Mištrík	stavbyvedúci	Zástupca vedúceho stavby
Ing. Marián Kavecký	stavbyvedúci	Zástupca vedúceho stavby pre konštrukčné vrstvy vozovky

Zamestnanci objednávateľa:

Zamestnanci objednávateľa oprávnení rokovať v jeho mene ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

<i>Titul, meno, priezvisko</i>	<i>funkcia</i>	<i>zastúpenie v rámci realizácie diela</i>
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová	právnik	
Ing. Ružena Moravčíková, PhD.	Vedúca odd. OKK	Ing. Pavol Muráň Ing. Lukáš Krkoška
Ing. Jana Štoderová	Geodet ÚIP	
Ing. Stanislav Lališ	Námestník ÚIP	
Ing. Vladimír Veverčík	Námestník ÚIV	
Jaromír Capák, Ing. Vladimír Hudec	Stavebný dozor	

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie podlimitnej zákazky verejnou súťažou použitím elektronickej platformy podľa § 112 ZVO.

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.1 Predmet zmluvy:

„ I/54 Moravské Lieskové – most 107 “
uskutočnenie stavebných prác

2.1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo:

„ I/54 Moravské Lieskové – most 107“
(ďalej len „dielo“)

na základe výsledku verejného obstarávania v rozsahu podľa dokumentov, ktoré tvoria súčasť tejto zmluvy a predloženej ponuky a bez akýchkoľvek vád a nedorobkov diela.

Členenie stavby:

Stavba pozostáva z nasledovných objektov:

Klasifikácia produkcie 45

Klasifikácia stavieb	Číslo objektu	Názov objektu
	SO 000-00	Všeobecné položky
2111	SO 101-00	Úprava cesty I/54
2141	SO 201-00	Most ev. č. 54-107
2152	SO 301-00	Úprava vodného toku pod mostom

Popis a rozsah prác je uvedený v projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Záväznými podkladmi k vykonaniu diela sú: záväzne dokumenty podľa SP.

2.2 Čas plnenia:

2.2.1 Začiatok výstavby: po odovzdaní staveniska (14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo)

2.2.2 Ukončenie výstavby: do 12 mesiacov od odovzdania staveniska

Do lehoty výstavby nie je započítané zimné obdobie, v ktorom nie je možné realizovať stavebné práce v súlade s TKP. Zimné obdobie je obdobie od 01.12. príslušného kalendárneho roka do 1.3. nasledujúceho kalendárneho roka.

2.3 Cena diela:

2.3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za zhotovenie je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky poskytovateľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. Cena je uvedená v eurách.

2.3.2

Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Zmluvná cena v € bez DPH	DPH 20%	Zmluvná cena v € s DPH
SO 000-00	Všeobecné položky	137 747,91	27 549,58	165 297,49
SO 101-00	Úprava cesty I/54	15 648,21	3 129,64	18 777,85
SO 201-00	Most ev. č. 54-107	293 403,61	58 680,72	352 084,33
SO 301-00	Úprava vodného toku pod mostom	82 827,50	16 565,50	99 393,00
Zmluvná cena diela za predmet zmluvy celkom v EUR:		529 627,23	105 925,45	635 552,67

Slovom cena spolu s DPH: šestotridsaťpäťtisícpäťstopäťdesiatdva eur, 67/100 eur

- 2.3.3** Zhotoviteľ bude mať nárok na uvedenú čiastku v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo a objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi túto uvedenú čiastku, a to v čase a spôsobom uvedeným v zmluve. DPH bude uhradená v súlade s právnymi predpismi a príslušnými medzinárodnými dohodami a nariadeniami.
- 2.3.4** Platby budú zhotoviteľovi realizované v mene euro.
- 2.3.5** Mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov bude uplatnený podľa Metodického pokynu č.19/2022 MDV SR, účinný dňa 08.06.2022 (príloha ZoD).

ČI. 3. OSOBITNÉ UJEDNANIA

- 3.1** Táto zmluva má sedem strán a jej neoddeliteľnou súčasťou sú prílohy k zmluve 1-6. Ostatné prílohy nie sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Pokiaľ ide o práva a povinnosti zmluvných strán, pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:
- a) Zmluva o dielo
 - b) Oznámenie o prijatí ponuky
 - c) Ponukový list (formulár 1) + Príloha k ponuke (formulár 1.2.2)
 - d) Zmluvné podmienky osobitné
 - e) Všeobecné podmienky
 - f) Technicko – kvalitatívne podmienky
 - g) Projektová dokumentácia stavby a jej prílohy (zväzok 5)
 - h) Cena prác /ocenený súpis položiek (zväzok 4)
 - i) Doklady
 - j) Odpovede na žiadosti o vysvetlenie
 - k) Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov.
 - l) Metodické usmernenie SRP č. 2/2022 v súvislosti s využitím systému preddavkových platieb
- 3.2** Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
- 3.3** Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a preniesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 3.4** Odovzdanie prác k zhotoveniu inému subjektu bez predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a sa považuje za podstatné porušenie zmluvy, ktoré je dôvodom na odstúpenie objednávatel'a od zmluvy bez nároku zhotoviteľ'a na odškodnenie.
- 3.5** Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto Zmluvy o dielo voči objednávatel'ovi na tretiu osobu. Právny úkon, ktorým by zhotoviteľ postúpil pohľadávku z tejto zmluvy voči objednávatel'ovi na tretiu osobu je od začiatku neplatný. Tento zákaz postúpenia pohľadávky sa dojednáva na dobu neurčitú.
- 3.6** Objednávatel' môže poskytnúť Zhotoviteľovi kedykoľvek počas lehoty výstavby preddavkovú platbu podľa Metodického usmernenia SRP č. 2/2022 – príloha č.7 k ZOD. Presné zmluvné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch – všeobecné podmienky zmluvné podmienky FIDIC čl. 14.2 a 14.7.

ČI. 4. SUBDODÁVATELIA

- 4.1** Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo subdodávatelia (podľa Formulára č.4 v pokynoch pre uchádzačov – príloha č. 3 ZoD)

- 4.2** Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 ZVO; oprávnenie uskutočňovať stavebné práce preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť. Podmienka sa týka všetkých subdodávateľov počas celého plnenia zmluvy.
- 4.3** Zhotoviteľ je povinný vopred oznámiť návrh na zmenu subdodávateľa/ov podľa bodu 4.1., resp. ich doplnenie najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom a tento subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa bodu 4.2 tejto zmluvy.
- 4.4** Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti podľa § 41 ods. 2 ZVO, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Objednávateľ môže písomne požiadať zhotoviteľa o nahradenie subdodávateľa, ktorý má sídlo v treťom štáte, s ktorým nemá Slovenská republika alebo Európska únia uzavretú medzinárodnú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu v tomto treťom štáte pre hospodárske subjekty so sídlom v Slovenskej republike; objednávateľ musí písomne požiadať zhotoviteľa, ak má subdodávateľ sídlo v treťom štáte, alebo ak ide o zákazku, o ktorých to ustanoví vláda nariadením. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety alebo druhej vety, ak objednávateľ nie je určená dlhšia lehota.
- 4.5** Ustanoveniami bodov 4.1 až 4.4 nie je dotknutá zodpovednosť dodávateľa za plnenie zmluvy predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, ak nie je v tomto článku uvedené inak.
- 4.6** V prípade zmeny subdodávateľov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

ČI. 5 KĹÚČOVÍ ODBORNÍCI

- 5.1** Na vypracovaní predmetu tejto zmluvy sa budú podieľať títo kľúčoví odborníci (príloha č.4 ZoD)
- 5.2** V prípade zmeny kľúčových odborníkov sa budú uzatvárať dodatky ZoD.

ČI. 6. ZMENY ZMLUVY POČAS JEJ TRVANIA

- 6.1** Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania iba po splnení § 18 ZVO.
- 6.2** Zmena zmluvy musí byť písomná.

ČI. 7. ODSŤÚPENIE OD ZMLUVY

- 7.1** Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v súlade s § 19 ZVO.
- 7.2** Právom objednávateľa je bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a zhotoviteľom a výsledky kontroly RO neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

ČI. 8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 8.1** Táto zmluva o dielo sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.
- 8.2** Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 8.3** Účastníci tejto zmluvy na strane zhotoviteľa sú zaviazaní zo svojich záväzkov vyplývajúcim im z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s touto zmluvou spoločne a nerozdielne.
- 8.4** Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha je fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o združení sa zhotoviteľ zaväzuje doporučene doručiť do sídla objednávateľa fotokópiu dodatku k zmluve o združení v lehote 14-tich kalendárnych dní odo dňa jeho podpisu účastníkmi zdrużenia.
- 8.5** Súčasťou zmluvy o dielo ako jej príloha sú doklady preukazujúce zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí podľa TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi. Dokladmi sa rozumie zmluvné zabezpečenie (Zmluva o dodávke, Zmluva o budúcej zmluve), doklad o vlastníctve – ak uchádzač je vlastníkom obaľovacej

súpravy umiestnenej v limitovanej vzdialenosti od stavby, prípadne iný relevantný preukazný doklad, ktorým vie uchádzač preukázať zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí. V prípade úspešného zahraničného uchádzača zdokladuje adekvátne kvalitatívne podmienky platné na území štátu, z ktorého uchádzač pochádza.

- 8.6** Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto zmluvy o dielo budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami na návrh niektorej zo zmluvných strán a to tak, aby zmluvné strany dospeli k dohode. Pokiaľ nedôjde k priateľskému urovnaniu, spor bude s konečnou platnosťou vyriešený príslušným súdom Slovenskej republiky.
- 8.7** Povinnosťou dodávateľa/zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávanými prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 8.8** Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu o dielo je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami a nadobudnutí účinnosti stanú súčasťou zmluvy o dielo.
- 8.9** Zmluva o dielo je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov. Zhotoviteľ obdrží dva výtlačky zmluvy, objednávateľ obdrží štyri výtlačky zmluvy.
- 8.10** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dielo v súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka. Od 01.02.2017 musí byť zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora.
- 8.11** Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Dátum:

Dátum:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ivan Rybárik
generálny riaditeľ

.....
Ing. Peter Pitoňák
riaditeľ oblasti Sever

.....
Ing. Ján Kardoš, PhD.
vedúci odd. prípravy a kalkulácie

Prílohy:

1. Výkaz výmer
2. Doklady preukazujúce zabezpečenie dodávky asfaltových zmesí podľa TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi
3. Zoznam subdodávateľov (Formulár č. 4)
4. Zoznam kľúčových odborníkov
5. Fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa (ak je relevantná)
6. Metodický pokyn MDV SR č. 19/2022
7. Metodické usmernenie SRP č. 2/2022 v súvislosti s využitím systému preddavkových platieb

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
SO 000-00		VŠEOBECNÉ POLOŽKY	0,00	0,00	0,00
SO 101-00	2111	Úprava cesty I/54	0,00	0,00	0,00
SO 201-00	2111	Most ev. č. 54-107	0,00	0,00	0,00
SO 301-00	2141	Úprava vodného toku pod mostom	0,00	0,00	0,00
Celkový súčet			0,00	0,00	0,00

Klasifikácia produkcie	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena
45.00.00 - Všeobecné práce v procese obstarávania stavieb	45.00.00	00000101	Zariadenie staveniska - zriadenie	KPL	1,00
	45.00.00	00000102	Zariadenie staveniska - prívádzka	mes	12,00
	45.00.00	00000103	Zariadenie staveniska - odstránenie	KPL	1,00
	45.00.00	00000104	Dopravné zariadenie - dodanie	KPL	1,00
	45.00.00	00000105	Reprázita dopravy náčre - preprava	KPL	1,00
	45.00.00	00000107	Prípravné práce staveniska na dokumentáciu (staviteľské objekty vrátane ich technického vyšetrenia) náklady na odbornú skúšobnú zhotovenia stavby	KPL	1,00
	45.00.00	00000108	Mesačné správy postupu výstavby	KPL	1,00
	45.00.00	00000110	Pokrytie dňa	KPL	1,00
	45.00.00	00000112	Geotechnický dozor	KPL	1,00
	45.00.00	00010401	Zmluvné podlažkové poplatky za skafyly vybraných ľudí a súti	T	452,71
	45.00.00	00010403	Zmluvné podlažkové poplatky za skafyly zeminy	M3	672,54
	45.00.00	00030113	Geodetické práce - Vyšetrenie a ochrana inžinierskych sietí na stavenisku, geodetické práce počas výstavby, Personalizované geotechnické plány	EUR	1,00
	45.00.00	00050011	Nákladná vozidla po výstavbe	KPL	1,00
	45.00.00	00050019	Informačné služby	KPL	1,00
45.11.11 - Demolačné práce	45.11.11	05010205	Bariéra inžinierskych plánov, predok, pilonov gradácií železobetonových	M3	23,44
	45.11.11	05010505	Bariéra konštrukčnej podlažky, podlažky, diaľky železobetonové	m3	31,35
	45.11.11	05020131	Výburovanie konštrukcií a demolačné odstránenie izolácie potrubnej	m2	255,50
	45.11.11	05020207	Výburovanie konštrukcií a demolačné, zariadeníových predmetov kovových	KS	3,00
	45.11.11	05030261	Odstránenie sperných plôch vozovky a doplnkových konštrukcií	M2	84,00
	45.11.11	05030304	Odstránenie sperných plôch vozovky a doplnkových konštrukcií	M	58,00
	45.11.11	05030407	Odstránenie sperných plôch a vozovky, zariadení dopravného značenia, korytničiek	M	58,00
	45.11.11	05030507	Odstránenie sperných plôch a vozovky, zariadení dopravného značenia, korytničiek	KS	3,00
	45.11.11	05040104	Odstránenie konštrukcií veľkých korytničiek a so všetkých korytničiek, diaľky výstavby	M3	52,50
	45.11.11	05050020	Doprava vybraných ľudí vodou	T	458,71
	45.11.11	05050362	Doplnkové práce, frázovanie hmotového krytu, podlažky	M2	524,70
	45.11.11	05050503	Doplnkové práce vrátane do železobetonu	cm	2 820,00
	45.11.11	05050605	Doplnkové práce vytváranie železobetonovej konštrukcie	m2	778,69
	45.11.12 - Oprava staveniska a vysoťové práce	45.11.12	01010103	Prípravné práce odstránenie porostov krovín	m2
45.11.20 - Vykopové zemné práce a presun zemin	45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopy výkopov nezaplnených	M3	473,33
	45.11.20	01030101	Hĺbené výkopové jamy zaplnených	M3	187,64
	45.11.20	01030201	Hĺbené výkopové jamy 5, do 600 mm	M3	12,18
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornin - skafyly	M3	971,01
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornin - základy so železobetónom	M3	132,27
	45.11.20	01060201	Premiestnenie, vodovodná do 100 m	M3	455,51
	45.11.20	01060204	Premiestnenie, vodovodná nad 300 m	M3	672,54
	45.11.20	01060700	Premiestnenie, nákladné, prepravné, vyšetrenie	M3	455,51
	45.11.20	01070101	Paženie, resp. základy výkopu v podlaží výkopov prírodných	M2	21,58
	45.11.20	01010102	Základy pásy betónu železobetónu	m3	11,45
	45.11.20	01010111	Základy pásy betónu tradičné	m2	58,40
	45.11.20	01010121	Základy pásy výstuž z betónovej ocele	i	1,43
	45.11.20	01010201	Základy pásy betónu prostý	m3	11,38
	45.11.20	01010211	Základy pásy betónu tradičné	m2	8,52
45.22.11 - Staviteľské práce na mostoch	45.22.11	01010202	Základy, dosky z betónu železobetónu	M3	0,60
	45.22.11	01010221	Základy, dosky, výstuž z betónovej ocele	T	0,01
	45.22.11	01050402	Zvislé konštrukcie súmerných stavieb, rímny z betónu železobetónu	M3	29,00
	45.22.11	01050511	Zvislé konštrukcie súmerných stavieb, rímny, debenie tradičné	M2	20,00
	45.22.11	01050621	Zvislé konštrukcie súmerných stavieb, rímny, výstuž z betónovej ocele	T	2,97
	45.22.11	01080102	Vodorovné nosné konštrukcie súmerných stavieb, prechodové dosky z betónu železobetónu	M3	25,27
	45.22.11	01080111	Vodorovné nosné konštrukcie súmerných stavieb, prechodové dosky, debenie tradičné	M2	19,20
	45.22.11	01080121	Vodorovné nosné konštrukcie súmerných stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónovej ocele	T	2,67
	45.22.11	01080202	Vodorovné nosné konštrukcie súmerných stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónovej ocele	M3	61,89
	45.22.11	01080211	Vodorovné nosné konštrukcie súmerných stavieb, prechodové dosky, debenie tradičné	M2	87,00
	45.22.11	01080213	Vodorovné nosné konštrukcie súmerných stavieb, prechodové dosky, debenie tradičné	M2	9,57
	45.22.11	01080221	Vodorovné nosné konštrukcie súmerných stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónovej ocele	T	10,60
	45.22.11	01090102	Schodiskové konštrukcie konštrukcie betón železobetónu	m3	6,60
	45.22.11	01090111	Schodiskové konštrukcie konštrukcie betón železobetónu	m3	30,00
	45.22.11	01090211	Schodiskové konštrukcie konštrukcie betón železobetónu	T	0,11
	45.22.11	01120101	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
	45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,23	
45.22.11	01120301	Podlažné konštrukcie, podlažné vlny, základy betónu	m3	9,2	

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
SO 000-00 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY	45.00.00	00000101	Zariadenie staveniska - zariadenie	KPL	1,00	0,00
	45.00.00	00000102	Zariadenie staveniska - predvážka	mes	12,00	0,00
	45.00.00	00000103	Zariadenie staveniska - odstránenie	KPL	1,00	0,00
	45.00.00	00000104	Dopravné značenie - dočasné	KPL	1,00	0,00
	45.00.00	00000105	Regulácia dopravy ručne - pracovník	KPL	1,00	0,00
	45.00.00	00000107	Projektovacia práca stavby (časť stavby) objektu vrátane ich technického vybavenia (nákup na dokumentáciu štátneho zhotovovania stavby)	KPL	1,00	0,00
	45.00.00	00000108	Mesačné správy postupu výstavby	KPL	1,00	0,00
	45.00.00	00000110	Posietenie diela	KPL	1,00	0,00
	45.00.00	00000112	Geotechnický dozor	KPL	1,00	0,00
	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky poplatky za sklady vyburaných hmôt a súti	T	458,71	0,00
	45.00.00	00010403	Zmluvné požiadavky poplatky za sklady zeminy	EUR	672,54	0,00
	45.00.00	00030113	Geodetické práce - vytyčenie a ochrana inžinierskych sietí na stavenisku, geodetické práce počas výstavby, Porozúčadné geonietkové plány	M3	1,00	0,00
	45.00.00	00050111	Náhradná výsadba po výstavbe	KPL	1,00	0,00
	45.00.00	00050101	Informačná tabuľa	KS	1,00	0,00
	Celkom za SO 000-00 - VŠEOBECNÉ POLOŽKY					
SO 101-00 - Úprava cesty I/54	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	KS	3,00	0,00
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodovodná	T	25,67	0,00
	45.11.11	05090302	Doplňujúce práce, frézovanie bitumenového krytu, podkladu	M2	200,20	0,00
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové potrétky, natery, posypy spojovací	M2	200,20	0,00
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový koberec masťovky	M3	10,01	0,00
	45.23.32	22030952	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škar pri opravách elastická zálievka	m	73,90	0,00
	45.23.32	22250302	Doplňujúce konštrukcie, zvodňovače oceľové	M	73,70	0,00
	45.23.32	22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, normálny rozmer alebo zväčšený rozmer	KS	5,00	0,00
	45.23.32	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodovodné dopravné značenie striekané a náterové	m	155,05	0,00
	45.23.33	22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, šktrdova	M3	4,05	0,00
	Celkom za SO 101-00 - Úprava cesty I/54					
SO 201-00 - Most ev. č. 54-107	45.11.11	05010205	Buranie konštrukcií muriva, priečok, pilierov, prekladov železobetonových	M3	23,44	0,00
	45.11.11	05010505	Buranie konštrukcií podlaží, podkrovy, diaľby železobetonové	m3	31,35	0,00
	45.11.11	05020131	Výstavba konštrukcií a demontáž odstránenie izolácie perforácie	m2	295,50	0,00
	45.11.11	05020207	Výstavba konštrukcií a demontáž, zariadených predmetov kovových	KS	3,00	0,00
	45.11.11	05030201	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií podkladov z betónu prostého	M2	84,00	0,00
	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií obrubníkov a krajnic	M	58,00	0,00
	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch vozoviek a doplnkových konštrukcií zvodniť, zábradlia, slupi, oporné kovových	M	50,00	0,00
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodovodná	T	304,41	0,00
	45.11.11	05090302	Doplňujúce práce, frézovanie bitumenového krytu, podkladu	M2	324,50	0,00
	45.11.11	05090503	Doplňujúce práce vstanie do železobetonu	cm	2 200,00	0,00
	45.11.11	05090605	Doplňujúce práce opravky železobetonovej konštrukcie	m2	778,09	0,00
	45.11.12	01010103	Právné práce odstránenie porastov krovín a stromov	m2	100,00	0,00
	45.11.20	01030101	Hĺbené vykopyvky jam započatých	M3	187,04	0,00
	45.11.20	01040402	Konštrukcie z hornin - základy so zhrnutím	M3	132,27	0,00
	45.11.20	01050204	Premiestnenie vodovodné nad 3 000 m	M3	187,04	0,00
	45.11.20	01070101	Paženie, resp. zaistenie výrubu v podzemí výkopovok príložné	M2	21,58	0,00
	45.22.11	11010102	Zakladky pásy betón železový	m3	11,45	0,00
	45.22.11	11010111	Zakladky pásy debnenie tradičné	m2	58,40	0,00
	45.22.11	11010121	Zakladky pásy výstuž z betónárskej oceľ	t	1,43	0,00
	45.22.11	11010201	Zakladky pásy betón prostý	m3	2,13	0,00
	45.22.11	11010211	Zakladky pásy debnenie tradičné	m2	8,22	0,00
	45.22.11	11010302	Zakladky, dosky z betónu železového	M3	2,00	0,00
	45.22.11	11010321	Zakladky, dosky, výstuž z betónárskej oceľ	T	0,01	0,00
	45.22.11	11050202	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky z betónu železového	M3	9,20	0,00
	45.22.11	11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky, debnenie tradičné	M2	29,00	0,00
	45.22.11	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky, výstuž z betónárskej oceľ	T	2,97	0,00
	45.22.11	11080102	Vodovodné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	M3	25,27	0,00
	45.22.11	11080111	Vodovodné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	M2	19,20	0,00
	45.22.11	11080121	Vodovodné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, výstuž z betónárskej oceľ	T	2,67	0,00
	45.22.11	11080202	Vodovodné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	M3	61,89	0,00
	45.22.11	11080211	Vodovodné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, debnenie tradičné	M2	87,00	0,00
	45.22.11	11080213	Vodovodné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie zabudované	M2	9,57	0,00
	45.22.11	11080221	Vodovodné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betónárskej oceľ	T	10,60	0,00
	45.22.11	11090102	Schodiskové konštrukcie kompletné betón železový	m3	6,80	0,00
	45.22.11	11090111	Schodiskové konštrukcie kompletné debnenie tradičné	m2	30,00	0,00
	45.22.11	11090121	Schodiskové konštrukcie kompletné výstuž z betónárskej oceľ	t	0,11	0,00
	45.22.11	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M3	9,26	0,00
	45.22.11	11200301	Podkladné konštrukcie dosky, bloky, sedlá, betón prostý	m3	0,25	0,00
	45.22.11	13071513	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií reparácia podlaží malou sanaciu	m2	279,75	0,00
	45.22.11	13071613	Vonkajšie povrchy vodor. konštrukcií reparácia vodor. plôch malou sanaciu	m2	50,71	0,00
	45.22.11	15020402	Múry rímky dielce železobetonové	ks	30,00	0,00
	45.22.11	21080406	Vodovodné nosné konštrukcie kľby a latiská z oceľ	T	20,00	0,00
	45.22.11	21080409	Vodovodné nosné konštrukcie, kľby a latiská, kľby z železobetonu	KPL	1,00	0,00
	45.22.11	21080615	Vodovodné nosné konštrukcie odsmrčkovacie zariadenie hydraulických zdvihákov	KPL	4,00	0,00
	45.21.21	21200218	Špeciálne práce pri výstavbe mostov - podkladné a vedľajšie konštrukcie - pod mostnými lúčikami - epoxidová živica, drenážny plastbetón fr. 8/16 vrátane zhotovenia, drenážny kanálik	m3	0,22	0,00
	45.22.11	21200316	Podkladné a vedľajšie konštrukcie - základy drenážnej sачhy šktrdova	m2	1,60	0,00
	45.22.11	21210219	Spevnené plochy rovnanný z ľemového kamňa	m2	100,00	0,00
	45.22.11	21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodňovače	m	64,00	0,00
	45.22.11	21250201	Doplňujúce konštrukcie zábradlia drevené	m	58,00	0,00
	45.22.11	21250220	Doplňujúce konštrukcie odvodnenie mostov odvodňovače	KS	4,00	0,00
	45.22.11	21250422	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, výpň dilatčných škár	M2	14,60	0,00
	45.22.11	21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	M	183,00	0,00
	45.22.11	21250426	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	M	28,40	0,00
	45.22.11	21250533	Doplňujúce konštrukcie zafarbovanie skúšky statické	ks	1,00	0,00
	45.22.11	21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia oceľové	KS	56,00	0,00
	45.22.11	21251006	Doplňujúce konštrukcie podzemné konštrukcie mostov oceťové	m3	1 078,49	0,00
	45.22.11	68000101	Ostatné doplnkové konštrukcie podlaží a plôtiny plach	m2	3,00	0,00
	45.23.13	21250901	Doplňujúce konštrukcie, obštrukcie petruha, z betónu prostého	M3	2,13	0,00
	45.23.13	27020421	Vodovody, rúry plastové, rovné diely PE, PP	M	48,40	0,00
	45.23.13	27020423	Vodovody, rúry plastové, rovné diely PE, PP	KS	4,00	0,00
	45.23.32	22020421	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové potrétky, natery, posypy spojovací	m2	84,00	0,00
	45.23.32	22030330	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové potrétky, natery, posypy spojovací	M2	644,44	0,00
	45.23.32	22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový betón	M3	14,50	0,00
	45.23.32	22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitumenové vrstvy, asfaltový koberec masťovky	M3	12,80	0,00
	45.23.32	22030952	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí úprava škar pri opravách elastická zálievka	m	22,10	0,00
	45.23.32	22250501	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhonové	M	16,00	0,00
	45.23.32	22251161	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky záhy z betónových tváríc	M	8,80	0,00
	45.24.70	31080208	Objekty melioračné drenážne sачhy normálne z betónových dielcov	ks	2,00	0,00
	45.26.14	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátermi a bmalmi	M2	795,29	0,00
	45.26.14	61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	M2	250,00	0,00
	45.26.14	61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátermi a bmalmi	M2	337,71	0,00
	45.26.22	03010553	Ladenie radové ľahé pracovné (do 1,5 kPa) a podlažiami	m2	520,00	0,00
	45.26.22	03040921	Plachy mikropiloty v podzemí ľahové a ľahové	m	80,00	0,00
	45.26.25	12021005	Múry oporné ľemový kamňa - sklamovanie obkladového muriva z ľemového kamňa	m2	243,44	0,00
	45.26.25	12200534	Dokrmovacie práce doplnky vonkajšie drevené	ks	1,00	0,00
	45.44.20	13091212	Vonkajšie povrchy stien posrsk, náter muriva hydrofobizačným roztokom	m2	243,44	0,00
	45.44.20	84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	M2	279,75	0,00
	45.44.20	84010815	Nátery omietky a betónové povrchy farba rieľadná vodou (akrylátová)	m2	340,65	0,00
	45.44.20	84010807	Nátery, omietky a betónové povrchy, farba epoxidová - zabezpečujúca vrstva nosnej konštrukcie	m2	283,53	0,00
	Celkom za SO 201-00 - Most ev. č. 54-107					
SO 301-00 - Úprava vodného tolu pod mostm	45.11.11	05040104	Odstránenie konštrukcií vodných krovín a vo vodných tokoch, diaľby vrátane podkladov, z betónu	M3	52,50	0,00
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt vodovodná	T	128,63	0,00
	45.11.20	01020200	Odkopávky a prekopávky nezapáčené	M3	473,33	0,00
	45.11.20	01030201	Hĺbené vykopyvky rýh š. do 600 mm	M3	12,18	0,00
	45.11.20	01040100	Konštrukcie z hornin - sklady	M3	971,01	0,00
	45.11.20	01060201	Premiestnenie, vodovodné nad 100 m	M3	495,51	0,00
	45.11.20	01060204	Premiestnenie, vodovodné nad 3 000 m	M3	495,51	0,00
	45.11.20	01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	9,25	0,00
	45.22.11	11010201	Zakladky pásy betón prostý	m3	17,47	0,00
	45.24.70	11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	M3	145,64	0,00
	45.24.70	11200201	Podkladné konštrukcie, tesnenie vrstvy, prahy, z betónu prostého	M3	728,20	0,00
	45.24.70	31210203	Spevnené plochy, diaľby z ľemového kamňa	m2	728,20	0,00
	45.24.70	32200203	Podkladné a vedľajšie konštrukcie filtračná vrstva kamenná drevená, šktrdova	m2	728,20	0,00
	SO 301-00 - Úprava vodného tolu pod mostm					



verze 12.02.2015

SMLOUVA o dodávkách obalovaných směsí

á pošta



SILASFALT s.r.o.
Štěpánkova 693/14
719 00 Ostrava - Kunčice
IC: 623 02 370
DIČ: CZ62302370
zastoupená
Bankovní spojení:

Ing. Tomášem Bortlem – ředitelem společnosti
Komerční banka, a.s., č. účtu 107-4648830267/0100

Společnost je zanesena v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, část C, vložka 7924.

(dále Dodavatel)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58
370 04 České Budějovice
IC: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zastoupená

Ing. Petrem Čížkem, jednatelem
Ing. Walterem Spitalerem, jednatelem
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.
č. účtu 994404 – 0147137001/0800

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

Adresa pro doručování faktur a korespondence je: Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

(dále Odběratel)

1) Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za nichž bude dodavatel dodávat odběrateli po dobu účinnosti této smlouvy obalované (asfaltové) směsi ze všech svých obaloven.

2) Ceny

Odběratel se za dodávky obalovaných směsí (dále též jen „zboží“) zavazuje platit ceny uvedené v příloženém ceníku (dále též „ceníkové ceny“ – viz Přílohu 1).

Ceny se rozumí včetně naložení a zvážení na obalovně, bez DPH, která bude hrazena současně s kupní cenou.

S ohledem na odhadovaný odběr obalovaných směsí (10.000 – 30.000 t/rok) jsou výše uvedené ceny stanoveny jako preferenční ceny, což znamená, že výše uvedené ceníkové ceny bude odběratel hradit v případě, že v každém kalendářním roce, po který bude tato smlouva účinná, odbere zboží v množství min. 10 tisíc tun. V případě odběru zboží v množství menším než 10 tisíc tun v kalendářním roce zaplatí odběratel ceníkovou cenu zvýšenou o 5 %. Před koncem každého kalendářního roku, v němž bude dodáváno zboží dle této smlouvy, bude provedeno vyúčtování na základě skutečně provedených odběrů zboží v daném kalendářním roce. Při nedodržení odběrů v objemu alespoň 10 tisíc tun budou ceny shora uvedeným způsobem upraveny, tzn. zvýšeny (při nedodržení odhadovaného odběru), přičemž uvedeným úpravám budou podléhat všechny ceny zaplacené odběratelem za dodávky zboží uskutečněné

/ příslušném kalendářním roce. Takto upravená cena bude mezi stranami vypořádána v rámci úhrady prosincových dodávek zboží s tím, že vyúčtování bude provedeno daňovým vrubopisem nebo dodatečnou fakturou (nedojde-li v posledním měsíci kalendářního roku k žádným dodávkám, bude cena přesto výše uvedeným způsobem vypořádána k poslednímu dni kalendářního roku). V případě odběru zboží v množství větším než 30 tisíc tun v kalendářním roce zaplatí Odběratel ceníkovou cenu sníženou o 5 % s tím, že takto snížená sazba se bude vztahovat pouze na cenu za zboží přesahující množství 30 tisíc tun a takto dohodnutá úprava ceny bude prováděna při každém jejím vyúčtování až do konce příslušného kalendářního roku.

3) Změna ceny

Ceny, na základě kterých vznikla kalkulace (Příloha 2), jsou:

Asfalt silniční 50/70	Kč/t vč. dopravy
Asfalt modifikovaný	Kč/t vč. dopravy
Plyn	Kč/m ³
Elektrická energie	Kč/kWh

Pokud by se ceny uvedených komodit a médií změnilo o více než 5 %, budou kalkulace jednotlivých druhů obalovaných směsí této změně odpovídajícím způsobem přizpůsobeny. V takovém případě bude změna ceníkových cen platná počínaje kalendářním měsícem následujícím po měsíci, v němž byla odběrateli dodavatelem oznámena a doložena příslušná změna cen dotčených komodit či médií.

Cena může být dále zvýšena v důsledku inflace, a to následujícím způsobem. Pokud součet roční míry inflace zjištěné na základě oficiální míry inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za každý kalendářní rok trvání této smlouvy ve svém souhrnu dosáhne 3 %, pak se Odběratel na základě výzvy Dodavatele zavazuje vstoupit do jednání o přiměřené úpravě kupní ceny spočívající v navýšení cen o částku odpovídající takto zjištěné výši inflace. Dodavatel je oprávněn poprvé vyzvat Odběratele k úpravě ceny dle tohoto odstavce nejdříve v roce 2017 (tzn. že v takovém případě by součet roční míry inflace za roky 2015 a 2016 musel činit alespoň 3 %).

4) Objednávka, termín a množství dodání

Ve smluvním režimu stanoveném touto smlouvou budou mezi stranami uzavírány samostatné kupní smlouvy na základě jednotlivých objednávek odběratele. Dodavatel se zavazuje objednaná množství obalovaných směsí dodat včas, v požadované kvalitě a kvantitě. Objednávka bude provedena nejpozději ve čtvrtek pro následující týden s tím, že denní odběry budou operativně upřesňovány den předem do 15.00 hod. Denní množství nad 500 t musí být nahlášeno vedoucímu obalovny dva týdny před termínem dodání. Krátkodobé změny dispozic z důležitých, objektivních důvodů (špatné počasí, porucha stroje, ...) se uskuteční bez poplatků či sankcí.

5) Kvalita, náhrada škody

Dodavatel garantuje požadovanou kvalitu objednaných výrobků podle následujících českých předpisů: ČSN EN 13108-21 Kvalita bude na vyžádání Odběratele doložena příslušnými protokoly kontrolních zkoušek, certifikáty či atesty. Pokud odběratel dokáže, že kvalita neodpovídá a jemu tak vznikla škoda, bude mu tato škoda dodavatelem okamžitě nahrazena.

6) Exkluzivní odběr

Odběratel se zavazuje, že bude objednávat potřebnou obalovanou směs pouze pro své stavby v oblasti označené v příloze 3 (Kraj Zlín) exkluzivně u dodavatele s výjimkou:

- Staveb, které odběratel zásobuje se svých vlastních nebo podílových obaloven
- staveb, u kterých investor odmítne obalovnu dodavatele a dodavatel nemůže nabídnout cenově a kvalitativně rovnocenné náhradní řešení, resp. kde je odběratel členem konsorcia, ve kterém mu nepřísluší podstatný vliv na zadání zakázky, nebo situace, kdy dodavatel nebude schopen z jakýchkoliv důvodů potřebnou směs dodat na stavbu v požadovaném termínu a množství.

Odběratel je oprávněn, nikoliv však povinen, získat obalované směsi za stejných podmínek také pro stavby, které se nacházejí mimo území oblastí, vyznačené v Příloze 3 (Kraj Zlín).

7) Vystavování faktur, placení, výhrada vlastnictví

Dodavatel bude jednou týdně vystavovat fakturu. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení odběrateli.

Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává dodané zboží v majetku dodavatele. Odběratel je však oprávněn zboží, bez ohledu na tuto výhradu, řádným způsobem zpracovat.

V případě prodlení odběratele s úhradou kupní ceny se odběratel zavazuje uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8) Ukončení smlouvy, výpověď smlouvy

Smlouva nabývá platnosti 1.1.2015 a je uzavírána na dobu neurčitou s tím, že tuto smlouvu lze vypovědět ke konci kalendářního roku výpovědí doručenou druhé smluvní straně alespoň šest měsíců předem. Výpověď této smlouvy však žádná ze stran není oprávněna podat dříve než v roce 2016.

Tato smlouva však může být vypovězena oběma smluvními stranami s okamžitou platností, pokud je na jednoho ze smluvních partnerů prohlášen úpadek, nebo pokud jeden ze smluvních partnerů nedostojí povinnosti placení nebo dodávek, přes upomenutí doporučeným dopisem a stanovení přiměřené náhradní lhůty k plnění v délce 30 dnů ode dne doručení tohoto písemného upozornění.

- 9) Veškerá práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu přecházejí na obou stranách na právní nástupce, nebo je třeba eventuální právní nástupce majetku obaloven nebo ostatních výrobních zařízení, které slouží ke splnění účelu smlouvy, zavázat tak, že bude zajištěno, že při jakýchkoli obchodních nebo majetkových změnách zůstane účel smlouvy platný beze změn.
- 10) Smluvní strany prohlašují, že dohodnuté služby a protislужby představují jimi zamýšlený předmět obchodu a žádná ze stran nebude tento smluvní vztah napadat z důvodu omylu nebo jiného důvodu.
- 11) Náklady spojené s touto smlouvou nesou smluvní strany stejným dílem. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech, z nichž každá smluvní strana obdržela jeden exemplář.
- 12) Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a v případě sporu bude tento rozhodován před příslušným soudem České republiky. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.
- 13) Pro případ, že je některé ustanovení neplatné, nedotýká se to platnosti zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení po vzájemné dohodě tak, že nové ustanovení se pokud možno co nejvíce přiblíží obsahu neplatného ustanovení.
- 14) Smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky, které budou číslovány.
- 15) Tato smlouva bude účinná od 1.1.2015 a právně závazná ode dne jejího podpisu smluvními stranami.
- 16) Dodavatel poskytne odběrateli pro potřeby dokladování ve výběrových řízeních veškeré doklady k obalovnám, a pokud to bude zadavatelem vyžadováno, bez odkladu uzavře s odběratelem smlouvu o smlouvě budoucí na prodej asfaltových směsí na předmětnou stavbu.

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SILASFALT s.r.o.

Ing. Petr Čížek

Ing. Walter Spitaler

Ing. Tomáš Bortl

Ostrava 12.2.2015



SMLOUVA
o dodávkách obalovaných směsí
DODATEK č.22

uzavřená mezi

SILASFALT s.r.o.

Štěpánkova 693/14

719 00 Ostrava - Kunčice

IC: 623 02 370

DIČ: CZ62302370

zastoupená Ing. Tomášem Bortlem – ředitelem společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 107-4648830267/0100

Společnost je zanesena v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, část C, vložka 7924.

(dále Dodavatel)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58

370 04 České Budějovice

IC: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zastoupená Ing. Radimem Čápem, jednatelem

Ing. Jiřím Kozlem, jednatelem

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.

č. účtu 994404 – 0147137001/0800

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

Adresa pro doručování faktur a korespondence je: Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

(dále Odběratel)

S platností od 1.7.2022 se mění ceny položek v bodu 3:

3) Změna ceny

Ceny, na základě kterých vznikla kalkulace (Příloha 2), jsou:

Asfalt silniční 50/70

Kč/t vč. dopravy

Asfalt modifikovaný

Kč/t vč. dopravy

Plyn

Kč/m³

Elektrická energie

Kč/MWh

SWIETELSKY stavební s.r.o.

SILASFALT s.r.o.

Jiří

Kozel

Digitálně
podepsal Jiří Kozel
Datum: 2022.07.07
14:16:42 +02'00'

Ing. Radim
Čáp

Digitálně podepsal
Ing. Radim Čáp
Datum: 2022.07.07
10:30:02 +02'00'

Ing. Jiří Kozel

Ing. Radim Čáp Ph.D.

Ing. Tomáš

Bortl

Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Bortl
Datum: 2022.07.22
06:12:55 +02'00'

Ing. Tomáš Bortl

Ostrava, 27.6.2022

	Platné ceny AS od 1.7.2022			
	Druh AS	asfalt, upřesnění	Swietelský	
			(4) 2022	(7) 2022
ABJ	ACO 8	50/70	Kč	Kč
AKTS	BBTM 11	50/70	Kč	Kč
AKDJ	PA 8	50/70	Kč	Kč
AKDS	PA 11	50/70	Kč	Kč
ABS	ACO 11	50/70	Kč	Kč
ABH obrus	ACO 16	50/70	Kč	Kč
ABH ložní	ACL 16	50/70	Kč	Kč
ABVH	ACL 22	50/70	Kč	Kč
OKS	ACP 16	50/70	Kč	Kč
OKH	ACP 22	50/70	Kč	Kč
ABS mod.	ACO 11	modifikovaný asfalt	Kč	Kč
ABH mod.	ACO 16	modifikovaný asfalt	Kč	Kč
AKTS mod.	BBTM 11A	modifikovaný asfalt	Kč	Kč
ABH mod.	ACL 16	modifikovaný asfalt	Kč	Kč
ABVH mod.	ACL 22	modifikovaný asfalt	Kč	Kč
	ACP 16	modifikovaný asfalt	Kč	Kč
	ACP 22	modifikovaný asfalt	Kč	Kč
AKMS mod.	SMA 11	modifikovaný asfalt	Kč	Kč

Informácie k výrobe asphaltových zmesí

- UMIESTNENIE (LOKALIZÁCIA) OBAĽOVACEJ SÚPRAVY

Silasfalt, s.r.o.

Výrobňa asphaltových zmesí Zádveřice-Raková

GPS: 49°13'5.2"N, 17°46'58.9"E (49.21811304468841, 17.783020980537348)

- VZDIALENOSŤ V KM OD OBAĽOVACEJ SÚPRAVY DO NAJVZDIALENEJŠIEHO BODU RC

62,2 km


- DOPRAVNÁ TRASA

Zádveřice-Raková – Dolní Trávníky – Horní Lhota – Dolní Lhota – Luhačovice – Podlipský Mlýn – Újezdec – Uherský Brod – Nivince – Slavkov – Brestové – Moravské Lieskové km 159,716 cesta I/54

- TRVANIE CESTY V MINÚTACH OD OBAĽOVACEJ SÚPRAVY DO NAJVZDIALENEJŠIEHO BODU RC


cca 64 - 70 minút v závislosti od intenzity dopravy na dopravnej trase

V Žiline, dňa 05.08.2022



Ing. Peter Pitoňák
riaditeľ oblasti Sever

Ing. Ján Kardoš, PhD.
vedúci prípravy a kalkulácií



Formulár č. 4**ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV**

Ak uchádzač v zmysle zmluvy zamýšľa zadať časť prác formou subdodávky, je potrebné, aby uviedol nasledujúce podrobnosti:

Predmet dodávok/ Práca určená pre dodávateľa	Meno a podrobnosti o navrhovanom subdodávateľovi	% podiel subdodávky na nákladoch stavby
Kontrolné a preberacie skúšky	TESScontrol, s. r. o. Ľubochňianska 1/A, Bratislava IČO: 47716363 Reg. číslo: 2021/4-PO-E7810	0,250 %
DVP, VTD, DSRS, povodňový plán, prevádzkový poriadok, mostný zošit	Structing, s.r.o. Dubie 112, Kysucké Nové Mesto IČO: 45432023 Registračné číslo: 2019/12-PO-F1845	3,021 %
Geodetická činnosť	GEOAKTUÁL, s.r.o. Bernolákova 13, Šaľa IČO: 36710954 Registračné číslo: 2020/12-PO-F5197	2,606 %
Zámočnícka výroba, zábradlia, zvodidlá	BRB výroba, s.r.o. Bytčianska 497/126, Žilina IČO: 50928295 Reg. číslo: 2019/10-PO-F1423	4,023 %
Zhotovenie špeciálneho zakladania	Bohrfix, s.r.o. Brodňanská 479/116A, Žilina IČO: 45633142 Registračné číslo: 2021/12-PO-F8077	2,417 %
Skúšky špeciálneho zakladania a geotechnický dozor	Geotechnik SK, s.r.o. Západná 11, Žilina IČO: 36432202 Registračné číslo: 2020/6-PO-F3573	0,227 %
Realizácia mostných podpovrchových mostných záverov	Mageba Slovakia, s.r.o. Pri Krásnej 4, Košice - mestská časť Nad jazerom IČO: 36040452 Registračné číslo: 2021/12-PO-F8159	2,591 %
Dopravné značenie	NEMTECH, s.r.o. 611 Svinná IČO: 50644866 Registračné číslo: 2020/10-PO-F4848	0,543 %
Asfaltové postreky	G.B. DAD, s.r.o. Šrobárova 665/5, Trnava IČO: 36250961 Registračné číslo: 2021/6-PO-F6854	0,081 %
Frézovanie asfaltových povrchov	VIA - CESTY, s.r.o. Oščadnica 1180, 023 01 Oščadnica IČO: 36382558 Registračné číslo: 2020/5-PO-F3064	0,302 %

Dátum:

Podpis

.....
Ing. Peter Pitoňák
riaditeľ oblasti Sever

.....
Ing. Ján Kardoš, PhD.
vedúci prípravy a kalkulácií

Zoznam kľúčových odborníkov

Predmet zákazky: „I/54 Moravské Lieskové – most 107“

Titul, meno, priezvisko	funkcia
Roman Banič tel.č.: 0902 266 217 e-mail: r.banic@swietelsky.sk	Vedúci stavby
Ing. Ondrej Mištrík tel.č.: 0904 594 712 e-mail: o.mistik@swietelsky.sk	Zástupca vedúceho stavby
Ing. Marián Kavecký tel.č.: 0911 108 506 e-mail: m.kavecky@swietelsky.sk	Zástupca vedúceho stavby pre konštrukčné vrstvy vozovky

Dátum:

.....
Ing. Peter Pitoňák

.....
Ing. Ján Kardoš, PhD.

**Metodický pokyn
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje
mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby,
výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov**

Článok 1

(1) Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vydáva tento metodický pokyn s cieľom stanoviť transparentný mechanizmus úpravy cien v rámci zmluvných podmienok pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb¹ a budov (ďalej len „stavba“), zákaziek, ktoré boli zadane podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, u ktorých ešte neuplynula lehota na predkladanie ponúk, a v prípade verejných obstarávaní (ďalej len „súťaž“), ktoré ešte len budú vyhlásené.

(2) Metodický pokyn je určený organizačným útvarom úradu, ktorým je ministerstvo a právnickým osobám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva (rozpočtové organizácie, obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou štátu a štátne podnikateľské organizácie), ktoré sú financované úplne alebo čiastočne z verejných prostriedkov, a ktoré zabezpečujú prípravu a realizáciu dopravných stavieb financovaných z verejných prostriedkov².

Článok 2

(1) Podľa metodického pokynu sú verejní obstarávatelia a obstarávatelia (ďalej len „obstarávateľ“)³ povinní uplatňovať mechanizmus na úpravu ceny v dôsledku zmien nákladov na realizáciu (ďalej len „mechanizmus indexácie“) pri všetkých obstarávaných stavbách v zmysle Článku 1, ods. 1, bez ohľadu na predpokladanú dobu výstavby.

(2) K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po 2 (dvoch) kvartáloch nasledujúcich po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.

(3) Základným predpokladom pre uplatnenie mechanizmu indexácie je pre zhotoviteľa stavby dodržiavanie zmluvne stanoveného a odsúhlaseného harmonogramu výstavby stavby vrátane lehôt výstavby. Pre aplikáciu mechanizmu indexácie je rozhodujúcim obdobím kvartál, pričom:

- a) referenčným obdobím (označené ako obdobie „ t_0 “) je kvartál, do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;
- b) rozhodujúcim obdobím (označené ako obdobie „ t “), je obdobie (kvartál), za ktoré si zhotoviteľ stavby uplatňuje indexáciu.

¹ § 43a, ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

² §2 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

³ §7 – 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(4) V prípade, ak pri realizácii stavby nedôjde k predĺženiu lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(5) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu lehoty výstavby alebo zmene harmonogramu v čase podpisu zmluvy o dielo, na základe udalostí, ktoré preukázateľne zo strany zhotoviteľa nebolo možné vopred predpokladať a zároveň zhotoviteľ vykonal všetky adekvátne úkony k zabráneniu predĺženia lehoty výstavby, pre mechanizmus indexácie sa použije referenčné obdobie a rozhodujúce obdobie podľa Článku 2, ods. 3 tohto metodického pokynu.

(6) V prípade, ak pri realizácii stavby dôjde k predĺženiu zmluvnej lehoty výstavby z dôvodov na strane zhotoviteľa, pre mechanizmus indexácie za práce realizované po pôvodnej lehote výstavby bude rozhodujúcim obdobím kvartál pôvodnej lehoty výstavby.

(7) V stanovenom vzorci pre výpočet indexácie, podľa odseku 10 tohto článku, je fixná časť nákladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajú indexácii, stanovená vo výške 10 % a hodnota nákladov, ktorá podlieha indexácii, je stanovená vo výške 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre výpočet násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexácie sú ukazovatele Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms], a Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs], ktoré sú publikované Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho webovom sídle www.statistics.sk.

(8) Vykazované mesačné hodnoty ukazovateľov Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom a Priemerné ceny pohonných látok v SR - mesačne [sp0202ms] – Motorová nafta, je potrebné previesť na obdobie kvartál pre obdobia t_0 a t tak, že sa vypočíta aritmetický priemer vykazovaných hodnôt za 3 relevantné mesiace prislúchajúce k obdobiu t_0 a t . Vypočítané aritmetické priemery sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta. Hodnota použitá z ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) - štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) je už uvádzaná za štvrťrok a má povahu indexu k bazickému obdobiu priemer roka 2015, t.j. index priemer 2015=100. Podiely každého z 3 (troch) ukazovateľov sa matematicky zaokrúhľujú na 3 desatinné miesta.

(9) Výsledná hodnota násobiteľa úpravy môže dosahovať hodnoty:

- a) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) väčšia ako číslo 1 znamená dodatočné finančné nároky.
- b) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) nižšia ako číslo 1 znamená zníženie finančných nárokov.
- c) Hodnota násobiteľa úpravy (koeficientu zmeny) rovná číslu 1 je hodnotou bez zmeny vo finančných nárokoch.

(10) Vzorec pre výpočet indexácie je nasledovný:

$$P_t = 0,10 + 0,20 * \left(\frac{HICP_t}{HICP_{t_0}} \right) + 0,08 * \left(\frac{D_t}{D_{t_0}} \right) + 0,62 * \left(\frac{CMI_t}{CMI_{t_0}} \right)$$

Kde:

- P_t : násobiteľ úpravy (koeficient zmeny), ktorý bude použitý pre odhadnutú zmluvnú hodnotu vykonanú za obdobie „ t “, pričom týmto obdobím je kvartál. Hodnota násobiteľa úpravy sa zaokrúhľuje matematicky na 3 desatinné miesta.
- t : ukončený kvartál (koncový) je rozhodujúce obdobie, za ktoré uchádzač uplatňuje indexáciu.
- t_0 : referenčné obdobie, kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- 0,10 : pevný koeficient 10 %, ktorý reprezentuje časť nákladov na stavebné činnosti a stavby, ktoré nepodliehajú indexácii.
- 0,20 : koeficient 20 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú indexácii, a reprezentuje zmenu osobných nákladov resp. nákladov na pracovnú silu.
- $HICP$: ukazovateľ Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) - mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – (Harmonized indices of consumer prices) na Slovensku publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- $HICP_t$: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – prepočítaná za kvartál, v období „ t “.
- $HICP_{t_0}$: hodnota ukazovateľa Harmonizované indexy spotrebiteľských cien (priemer roka 2015=100) – mesačne [sp0017ms] – Spotrebiteľské ceny úhrnom – za referenčné obdobie (kvartál) v období „ t_0 “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- 0,08 : koeficient 8 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu cien pohonných hmôt (motorovej nafty).
- D : ukazovateľ Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaný za kvartál, publikovaný Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.
- D_t : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ t “
- D_{t_0} : hodnota ukazovateľa Priemerné ceny pohonných látok v SR (Motorová nafta) – mesačne [sp0202ms] prepočítaná za kvartál, v období „ t_0 “, t. j. kvartál, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.
- 0,62 : koeficient 62 %, ktorý predstavuje časť nákladov za realizované stavebné činnosti a stavby, ktoré podliehajú cenovej úprave a reprezentuje zmenu nákladov cien materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR.
- CMI : ukazovateľ Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za štvrťrok. ktorý je publikovaný

Štatistickým úradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stránke www.statistics.sk.

CMI_t : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „ t “.

CMI_{t_0} : hodnota ukazovateľa Indexy cien stavebných prác a materiálov (2015=100) – štvrťročne [sp2063qs] – Indexy stavebných materiálov (výrobné ceny) v období „ t_0 “.

Článok 3

Tento Metodický pokyn nadobúda účinnosť dňa 8. júna 2022.

Článok 4

Dňom účinnosti Metodického pokynu č. 19/2022 sa ruší Metodický pokyn Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 6/2018, na použitie úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri výstavbe diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy a pri výstavbe a modernizácii železničnej infraštruktúry zo dňa 1. mája 2018.

V Bratislave



Andrej Doležal
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

14.2 Preddavková platba

Objednávateľ môže poskytnúť Zhotoviteľovi kedykoľvek počas lehoty výstavby preddavkovú platbu. Celková preddavková platba a použité meny a podiely budú také, ako sú uvedené v Prílohe k ponuke.

Stavebný dozor je povinný vydať Priebežné platobné potvrdenie na celkovú preddavkovú platbu potom, čo obdrží:

- (i) Prehlásenie (podľa podčlánku 14.3 (Žiadosť o priebežné platobné potvrdenie)),
- (ii) Schválenú žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby Objednávateľom,

a potom, čo Objednávateľ obdrží:

- (i) Zábezpeku na vykonanie prác podľa podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác),
- (ii) Zábezpeku vydanú v čiastkach a menách rovnajúcich sa preddavkovej platbe,
- (iii) Žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby.

Formulár a prílohy žiadosti o poskytnutie preddavkovej platby budú mať formu odsúhlasenú Objednávateľom. Je bezvýhradným právom Objednávateľa zamietnuť žiadosť Zhotoviteľa o poskytnutie preddavkovej platby bez udania dôvodu.

Zábezpeka k preddavkovej platbe bude vydaná subjektom a z krajiny (alebo iným právnym subjektom) schválenej Objednávateľom a bude mať formu uvedenú v prílohe k Osobitným podmienkam alebo inú formu schválenú Objednávateľom.

Zhotoviteľ zabezpečí, že zábezpeka je platná a vymáhateľná do splatenia preddavkovej platby, ale čiastka zábezpeky sa môže progresívne znižovať o čiastku splatenú Zhotoviteľom ako je uvedené v Platobných potvrdeniach. Keď podmienky zábezpeky určujú dátum ukončenia jej platnosti a preddavková platba nebola splatená do 28 dní pred týmto dátumom, potom Zhotoviteľ predĺži platnosť zábezpeky, dokiaľ nebude preddavková platba splatená.

Preddavková platba bude splatená prostredníctvom odpočtov v Platobných potvrdeniach. Odpočty začnú v Platobnom potvrdení za obdobie, do ktorého spadá dátum 90 dní po dátume obdržania preddavkovej platby Zhotoviteľom. Odpočty budú pokrývať celú sumu Platobného potvrdenia až do momentu vyčerpania preddavkovej platby.

Ak preddavková platba nebola splatená pred vydaním Preberacieho protokolu pre Dielo alebo pre odstúpením podľa článku 15 (odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa), článku 16 (Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa) alebo článku 19 (Vyššia moc) (podľa okolností) celkový zostatok v tom čase nesplatený sa stáva okamžite splatným Zhotoviteľom Objednávateľovi.

14.7 Platba

Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi:

(a) čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni. Podmienkou úhrady faktúry je splnenie podmienok uvedených v podčlánku 4.2 (Zábezpeka na vykonanie prác),

(b) čiastku potvrdenú stavebným dozorom v Priebežnom platobnom potvrdení pre účely vyplatenia preddavkovej platby. Platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe splnenia všetkých podmienok uvedených v článku 14.2 Preddavková platba. Splatnosť čiastkovej faktúry vystavenej na základe podporných dokumentov podľa článku 14.2 Preddavková platba potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni.

(c) čiastku odsúhlasenú **v Záverečnom platobnom potvrdení**. Záverečné platobné potvrdenie vydá stavebný dozor na základe odsúhlasených konečných súpisov vykonaných stavebných prác a po obdržaní podporných dokumentov. Splatnosť konečnej faktúry vystavenej na základe súpisov vykonaných prác potvrdených stavebným dozorom stavby a hlavným inžinierom stavby je **do 60 dní** od jej prijatia v podateľni.