

# Čiastková zmluva č.1641/1220/2022

(ďalej len „čiastková zmluva“)

uzatvorená v zmysle **Rámcovej dohody čast' III. č. 1267/6131/2020** v súlade ust. §536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ust. §83 ods. 5 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

na predmet rámcovej dohody: **“Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC “  
Časť III.**

## Článok I. Zmluvné strany

### OBJEDNÁVATEĽ

Sídlo  
Štatutárny orgán  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných:  
vo veciach technických  
Názov banky  
IBAN  
SWIFT  
Číslo účtu  
IČO  
DIČ  
Telefón  
Právna forma

### Slovenská správa ciest

Miletičova č.19, 826 19 Bratislava  
Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ  
  
Ing. Ivan Rybárik, generálny riaditeľ  
Ing. Pavol Hornák, odbor riadenia projektov a prevádzky  
Štátna pokladnica  
SK 44 8180 0000 0070 0013 5433  
SPSRSKBA  
7000135433/8180  
0000 33 28  
2021067785  
911 852 910  
rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR (právny nástupca MDV SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.2.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006, zmenená MDPT SR č. 86 zo dňa 22.5.2008 zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.októbra 2014 a naposledy zmenenú rozhodnutím MDVRR SR č. 24/2016 zo dňa 22. marca 2016

(ďalej len „objednávateľ“)

### ZHOTOVITEĽ

Sídlo  
Štatutárny orgán  
  
Právna forma  
Zaísaný v  
IČO  
IČ DPH  
Názov banky  
IBAN  
SWIFT  
Číslo účtu  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných:  
  
vo veciach technických  
Telefón, fax  
E-mail

### Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava  
Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva  
Ing. Pavol Abrhan, člen predstavenstva  
Akciová spoločnosť  
OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B,  
31 611 788  
SK2020478955

Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva  
Ing. Viktor Janovič, špecialista zmlúv senior  
Ing. Róbert Humeník, oblasť manažér  
Ing. Igor Korpa – Ondo, vedúci RVS 89-0801

(ďalej len „zhotoviteľ“)

## **Článok II.**

### **Predmet zmluvy**

- 2.1 Túto zmluvu uzatvárajú Zhotoviteľ a Objednávateľ na základe verejného obstarávania postupom verejnej súťaže s opätovným otvorením súťaže, predmetom ktorej je uskutočnenie a vykonanie stavebných prác (zhotovenie diela):  
**Podzákazka č. 95: I/16 Šaca - priet'ah; I/67 Rožňava - Betliar**, pozostávajúceho z dvoch podúsekov:  
**Podúsek A: I/16 Šaca - priet'ah** (ďalej aj ako „Podúsek A“)  
**Podúsek B: I/67 Rožňava - Betliar** (ďalej aj ako „Podúsek B“).
- 2.2 Touto zmluvou sa bližšie upravuje predmet Rámcovej dohody časť č. III. s viacerými účastníkmi s opätovným otváraním súťaže uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Zároveň táto zmluva bližšie definuje práva a povinnosti zmluvných strán pri samotnej realizácii v rozsahu stanovenom touto zmluvou.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa tejto zmluvy a písomných pokynov objednávateľa, ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné termíny pre vykonanie diela a objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela. Pre odovzdanie a prevzatie diela platia podmienky dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak by sa písomnými pokynmi objednávateľa mala meniť cena diela, rozsah diela, alebo termíny vykonania diela, zhotoviteľ nie je povinný tieto pokyny objednávateľa akceptovať a vykonať dielo v zmysle pokynov objednávateľa do momentu uzatvorenia písomného dodatku k tejto zmluve.
- 2.4 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky.

## **Článok III.**

### **Termín uskutočnenia prác**

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce (vykonať dielo) nasledovne:
- Podúsek A:
- |                 |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| začatie prác:   | do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od vyzvania objednávateľom (vyzvanie sa uskutoční písomne / e-mailom) |
| ukončenie prác: | do 25 kalendárnych dní od začatia prác.                                                                                                                                      |
- Podúsek B:
- |                 |                                                                                                                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| začatie prác:   | do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od vyzvania objednávateľom (vyzvanie sa uskutoční písomne / e-mailom) |
| ukončenie prác: | do 30 kalendárnych dní od začatia prác.                                                                                                                                      |
- 3.2 V prípade omeškania objednávateľa so sprístupnením staveniska v dohodnutých termínoch, pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania prác o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie objednávateľa, práce vzhľadom na poveternostné podmienky, musia byť prevedené v zmysle platných STN.
- 3.3 Ak zhotoviteľ uskutoční práce pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ túto časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

- 3.5 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Po dobu, ktorú trvá omeškanie objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži termín dokončenia prác, pokiaľ začiatok aj koniec tohto omeškania zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne, a to do 5 dní odo dňa vzniku skutočností zakladajúcich vznik alebo zánik takéhoto omeškania.

#### **Článok IV. Cena**

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je výsledkom opätovného otvárania súťaže, je maximálna a záväzná počas platnosti a účinnosti tejto čiaskovej zmluvy a tvorí prílohu č. 1. tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmluvné strany prejavujú vôľu uzatvoriť túto čiaskovú zmluvu, pričom cena za predmet čiastkovej zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacích vyhlášok, ako pevná cena. Jednotkové ceny každej položky rozpočtu budú zaokrúhlené na 2 desatinné miesta a cena celkom za jednotlivé položky bude vypočítaná ako súčin množstva a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta. Cena celkom za každú položku bude zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.

- 4.2 Cena predmetu zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodnutá spolu za Podúseky A a B nasledovne:

|                                                                                                          |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>                                                                                      | <b>1.633.944,61 EUR</b> |
| <b>DPH 20 %</b>                                                                                          | <b>326.646,53 EUR</b>   |
| <b>Cena celkom vrátane DPH</b>                                                                           | <b>1.960.591,14 EUR</b> |
| <b>Slovom: Jeden milión deväťstošesťdesiatštyristisícpäťstodeväťdesiatjeden a 14/100 EUR vrátane DPH</b> |                         |

Z toho:

Podúsek A:

|                                                                                      |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH                                                                         | 465.007,69 EUR        |
| DPH 20 %                                                                             | 92.862,38 EUR         |
| <b>Cena celkom za Podúsek A vrátane DPH</b>                                          | <b>557.870,07 EUR</b> |
| <b>Slovom: Päťstopäťdesiatštyristisícosemstosedemdesiat a 07/100 EUR vrátane DPH</b> |                       |

Podúsek B:

|                                                                                         |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Cena bez DPH                                                                            | 1.168.936,92 EUR        |
| DPH 20 %                                                                                | 233.784,15 EUR          |
| <b>Cena celkom za Podúsek B vrátane DPH</b>                                             | <b>1.402.721,07 EUR</b> |
| <b>Slovom: Jeden milión štyristodvatisícsemstodvadsaťjeden a 07/100 EUR vrátane DPH</b> |                         |

- 4.3 Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá ako cena pevná a maximálna za zhotovenie diela v dohodnutom rozsahu a preto sú jej súčasťou i:
- cena všetkých dodávok, prác a výkonov, ktoré sú v súlade s Rozpočtom a ktoré sú potrebné pre zhotovenie diela podľa predmetu zadania tejto zmluvy, pokynov objednávateľa (ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a dohodnuté zmluvné termíny pre vykonanie diela),
  - všetky náklady zhotoviteľa na vykonanie diela v dohodnutom rozsahu, cena za vypracovanie alebo obstaranie všetkých dokladov, ktoré má zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi spolu s dielom, resp. príslušnou časťou diela (dočasné dopravné značenie vrátane projektu a povolení).

- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené objednávateľom, stavebným dozorom budú z ceny diela odpočítané a to v cene, v akej sú zahrnuté do rozpočtu.
- 4.5 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodu na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ fakturovať skutočne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených stavebným a technickým dozorom.
- 4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH.

## **Článok V.**

### **Platobné podmienky**

- 5.1 Podkladom pre vystavenie faktúry je zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, preberací protokol a odsúhlasený elaborát kvality, ktorý tvorí povinnú prílohu každej faktúry, vrátane poslednej (zúčtovacej) faktúry. Po predložení vyššie uvedených dokladov je možná samostatná fakturácia za jednotlivé podúseky čiastkovej zmluvy.
- 5.2 Faktúra za vykonaný a dodaný predmet zmluvy bude vystavená v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a doplnení do 15 dní po podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o DPH, alebo bude obsahovať nesprávne údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. Do doby doručenia opravenej, respektíve doplnenej faktúry objednávateľovi lehota splatnosti faktúry neplynie. Zhotoviteľ je povinný vystaviť a predložiť opravenú alebo doplnenú faktúru vrátane všetkých požadovaných dokumentov. Dňom doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi začne plynúť nová lehota splatnosti.
- 5.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie stavby nezmenia svoj bankový účet uvedený v čl. I. tejto zmluvy.
- 5.4 Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení. Objednávateľ nie je v omeškaní ak uhradí faktúru do 30 dní po jej doručení, ale v termíne, ktorý je na faktúre uvedený ako deň splatnosti. Za deň uhradenia príslušnej faktúry sa rozumie deň pripísania finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.
- 5.5 Omeškanie objednávateľa s úhradou dlžnej čiastky v lehote dlhšej ako 30 dní po lehote splatnosti je podstatným porušením tejto zmluvy.

## **Článok VI.**

### **Možnosť odmietnuť predmet zmluvy**

- 6.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie predmetu zmluvy z dôvodu nedodržania technicko - kvalitatívnych podmienok stanovených touto zmluvou alebo STN.

## **Článok VII.**

### **Zodpovednosť za vady a záruka**

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať predmet zmluvy všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady vykonaných prác zrejme už pri preberaní musí objednávateľ uviesť v zápisnici o odovzdaní a prevzatí prác (preberací protokol). Za vady, ktoré sa

prejavili po odovzdaní prác zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Pre dodávky, materiály a zariadenia s vlastnými záručnými listami je dohodnutá záručná doba v dĺžke vyznačenej v týchto záručných listoch s momentom začatia plynutia uvedeným v záručných listoch. Záručná doba sa nevzťahuje na predmety spotrebného charakteru.
- Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach spôsobilých samostatnému odovzdaniu, tak aj záručná doba začne plynúť po častiach (t.j. okamihom odovzdania príslušnej časti diela).
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa, pokiaľ sa jedná o technicky primeranú lehotu.

## **Článok VIII.**

### **Podmienky uskutočnenia prác**

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 2.1 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu čl. III. tejto zmluvy.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce uskutoční v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, podľa pokynov objednávateľa (ktorými sa nemení rozsah diela, cena diela a termíny pre vykonanie diela) a v rozsahu výkaz výmer (rozpočtu), a to v požadovaných kvalitatívnych podmienkach a pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy a podmienky tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska. Práce zaháji až po odovzdaní staveniska objednávateľom.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa odovzdania staveniska stavebný denník.
- 8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela písomne vyzvať objednávateľa na jeho prevzatie. O odovzdaní a prevzatí diela v preberacom konaní sa spíše zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je odovzdanie stavebného denníka a dokumentácie o kvalite hotového diela (t.j. kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok počas stavby a po jej ukončení).
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa.
- 8.7 Zhotoviteľ počas uskutočňovania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je zhotoviteľ povinný prerokovať s objednávateľom vopred (pred týmto obmedzením).
- 8.8 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

## **Článok IX.**

### **Zmluvné pokuty a sankcie**

- 9.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 9.2 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní svoju ktorúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, ktorej splnenie je viazané na určitý termín, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 166,-€.
- 9.3 Za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN, ktoré boli vopred zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané vzájomne odsúhlasenými skúškami realizovanými tiež vzájomne odsúhlasenými odborne spôsobilými osobami (laboratóriami), môže objednávateľ uplatniť zmenu záručnej doby maximálne o 36 mesiacov.
- 9.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa bodu 7.6 zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 166,- € za každý deň omeškania.
- 9.5 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
- 9.6 Maximálny súčet všetkých zmluvných pokút, ktoré si môže uplatniť objednávateľ voči zhotoviteľovi v zmysle tejto zmluvy, neprekročí sumu 5% z ceny diela bez DPH.

## **Článok X.**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 10.1 Objávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak:
- zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje vecnú a časovú realizáciu prác,
  - zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyselne,
  - zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa, kedy mali byť práce na stavenisku podľa tejto zmluvy začaté.
- 10.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia objednávateľa o odstúpení zhotoviteľovi.
- 10.3 Zhotoviteľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť z dôvodu omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť zhotoviteľovi akúkoľvek splatnú čiastku podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní. Odstúpenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia zhotoviteľa o odstúpení objednávateľovi.

## **Článok XI.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 11.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a s ním súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade výslovného rozporu medzi ustanoveniami Rámcovej dohody a Čiastkovej zmluvy platia ustanovenia tejto Čiastkovej zmluvy. Za rozpor medzi ustanoveniami Rámcovej dohody a Čiastkovej zmluvy sa nepovažuje, ak Rámcová dohoda obsahuje skutočnosti, ktoré nie sú uvedené v Čiastkovej zmluve.
- 11.2 Meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

- 11.3 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a tri objednávateľ.
- 11.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými objednávateľom.
- 11.5 Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
- 11.7 Prílohami tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1: Výsledný výkaz výmer  
Príloha č. 2: Protokol úspešného účastníka EVO aukcie  
Príloha č. 3: Zadanie z výzvy na podanie ponuky v opätovnom otvorení súťaže  
Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov  
Príloha č. 5: Výzvy na poskytnutie riadnej súčinnosti

V Bratislave, dňa: .....  
**Slovenská správa ciest**

V Bratislave, dňa: .....  
**Skanska SK a.s.**

---

**Ing. Ivan Rybárik**  
generálny riaditeľ

---

**Ing. Ivan Dimitrov**  
Člen predstavenstva

---

**Ing. Pavol Abrhan**  
Člen predstavenstva

## Príloha č. 1: Výsledný výkaz výmer

### Podúsek A

| Pol. č.<br>pôvodného<br>výkazu<br>výmer | Názov kritéria                                                                                                                  | MJ | Množstvo | Jednotková<br>cena v EUR<br>bez DPH | Jednotková cena v<br>EUR s DPH | Spolu v EUR s DPH |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 20                                      | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm 0,127 t            | m2 | 3 150,0  |                                     |                                |                   |
| 21                                      | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 60 mm 0,152 t            | m2 | 2 676,0  |                                     |                                |                   |
| 26                                      | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 110 mm 0,279 t           | m2 | 14 227,0 |                                     |                                |                   |
| 31                                      | Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek k modifikovanej emulzii v množstve 0,2-0,7 kg zvyškového spojiva nad 200m2 | m2 | 35 780,0 |                                     |                                |                   |
| 33                                      | Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev, tkaná zo skleného vlákna 100/100 kN                                              | m2 | 10 763,0 |                                     |                                |                   |
| 43                                      | Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm             | m2 | 16 903,0 |                                     |                                |                   |
| 53                                      | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                       | m2 | 18 877,0 |                                     |                                |                   |
| 61                                      | Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 60 mm                                     | m2 | 150,0    |                                     |                                |                   |
| 66                                      | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže                                                            | ks | 3,0      |                                     |                                |                   |
| 71                                      | Rezanie priečných alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 20 mm, hl. 30 mm          | m  | 800,0    |                                     |                                |                   |
| 72                                      | Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 30 mm                                | m  | 800,0    |                                     |                                |                   |
| 73                                      | Dočasné dopravné značenie vrátane projektu a povolení                                                                           | ks | 1,0      |                                     |                                |                   |
|                                         |                                                                                                                                 |    |          |                                     | <b>Spolu v EUR s DPH</b>       | <b>557 870,07</b> |

## Podúsek B

| Pol. č.<br>pôvodného<br>výkazu<br>výmer | Názov kritéria                                                                                                                  | MJ | Množstvo | Jednotková cena v<br>EUR bez DPH | Jednotková cena v<br>EUR s DPH | Spolu v EUR s DPH   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 4                                       | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 50 mm<br>0,127 t       | m2 | 10 061,0 |                                  |                                |                     |
| 19                                      | Frézovanie asf. podkladu alebo krytu s prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm<br>0,102 t         | m2 | 1 655,0  |                                  |                                |                     |
| 31                                      | Bitúmenové postreky, nátery, posypy, spájací postrek k modifikovanej emulzii v množstve 0,2-0,7 kg zvyškového spojiva nad 200m2 | m2 | 11 716,0 |                                  |                                |                     |
| 46                                      | Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m                          | m2 | 1 655,0  |                                  |                                |                     |
| 53                                      | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm                       | m2 | 10 061,0 |                                  |                                |                     |
| 59                                      | Recyklácia asfaltového krytu za horúca na mieste dvojvrstvá REMIX PLUS hr. 80 (50+30) mm plochy nad 20000 m2                    | m2 | 44 698,0 |                                  |                                |                     |
| 66                                      | Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením mreže                                                            | ks | 22,0     |                                  |                                |                     |
| 70                                      | Poklop liatinový samonivelačný systému Bituplan trieda zaťaženia D400 podľa STN EN124                                           | ks | 7,0      |                                  |                                |                     |
| 73                                      | Dočasné dopravné značenie vrátane projektu a povolení                                                                           | ks | 1,0      |                                  |                                |                     |
|                                         |                                                                                                                                 |    |          |                                  | <b>Spolu v EUR s DPH</b>       | <b>1 402 721,07</b> |

## **Príloha č. 2: Protokol úspešného účastníka EVO aukcie**

### **Príloha č. 3: Zadanie z výzvy na podanie ponuky v opätovnom otvorení súťaže**

Názov podzákazky: **I/16 Šaca - priet'ah; I/67 Rožňava - Betliar**

Toto zadanie nadväzuje na Rámcovú dohodu uzavretú s účastníkmi pre časť č. III (východ) predmetu zákazky Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC.

Verejný obstarávateľ dopĺňa (spresňuje) Zadanie k pôvodnému opisu predmetu zákazky verejnej súťaže nasledovne:

Podzákazka č. 95 pozostáva z dvoch podúsekov A a B.

Ponuka sa predkladá na celú podzákazku, t.j. na oba podúseky spoločne.

Fakturácia je možná po zrealizovaní jednotlivých podúsekov čiastkovej zmluvy samostatne.

#### **Podúsek A – I/16 Šaca - priet'ah**

Stavebné práce je možné zahájiť až po výzve zo strany verejného obstarávateľa.

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od vyzvania verejným obstarávateľom (vyzvanie sa uskutoční písomne / e-mailom).

Lehota začatia stavebných prác: do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.

Lehota ukončenia stavebných prác: do 25 kalendárnych dní od začatia prác.

Predpokladaný termín realizácie: po dohode s verejným obstarávateľom, najneskôr s termínom ukončenia 30.11.2022.

Dĺžka: 1,532 km

Šírka priemerne: 11 m

Začiatok úseku (ZÚ): 185,955 km

Koniec úseku (KÚ): 196,782 km

#### **Podúsek B – I/67 Rožňava - Betliar**

Stavebné práce je možné zahájiť až po výzve zo strany verejného obstarávateľa.

Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od vyzvania verejným obstarávateľom (vyzvanie sa uskutoční písomne / e-mailom).

Lehota začatia stavebných prác: do 5 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.

Lehota ukončenia stavebných prác: do 30 kalendárnych dní od začatia prác.

Predpokladaný termín realizácie: po dohode s verejným obstarávateľom, najneskôr s termínom ukončenia 30.11.2022.

Dĺžka: 5,195 km

Šírka priemerne: 10,5 m

Začiatok úseku (ZÚ): 13,435 km

Koniec úseku (KÚ): 18,64 km

**Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov**  
**Podúsek A**

| P.č. | Názov a sídlo subdodávateľa                                                            | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, dátum narodenia, trv. bydlisko)                         | Predmet subdodávky                                                    | % podiel subdodávok | Povinnosť zápisu v RPVS – áno/ nie |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1.   | <b>BITUNOVA spol. s r.o.</b><br>Neresnícka cesta 3<br>960 01 Zvolen<br>IČO: 30 228 247 | <b>Ing. Miroslav Šufliarsky</b><br>Konateľ spoločnosti<br><b>Dátum narodenia:</b><br><br><b>Adresa pobytu:</b> | Bituménové postreky, nátery, posypy, spájaci postrek k modof. emulzii | 0,99%               | áno                                |
|      |                                                                                        | <b>Ing. Mária Melichová</b><br>Konateľ spoločnosti<br><b>Dátum narodenia:</b><br><br><b>Adresa pobytu:</b>     |                                                                       |                     |                                    |
| 2.   | <b>VIA – CESTY s.r.o.</b><br>č.p. 1180<br>023 01 Oščadnica<br>IČO: 36 382 558          | <b>Ing. Bohumil Kazimierzak</b><br>Konateľ spoločnosti<br><b>Dátum narodenia:</b><br><br><b>Adresa pobytu:</b> | frézovanie                                                            | 1,41%               | áno                                |
| 3.   | <b>Skanska a.s.</b><br>Křížiková 682/2A<br>Praha 8 – Karlín, ČR<br>IČO:26271303        | <b>Ing. Michal Jurka</b><br>Generálny riaditeľ<br><b>Dátum narodenia:</b><br><br><b>Adresa pobytu:</b>         | Asfaltové zálievky                                                    | 0,24%               | áno                                |

## Podúsek B

| P.č. | Názov a sídlo subdodávateľa                                                            | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, dátum narodenia, trv. bydlisko)                                                           | Predmet subdodávky                                                    | % podiel subdodávok | Povinnosť zápisu v RPVS – áno/ nie |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1.   | <b>BITUNOVA spol. s r.o.</b><br>Neresnícka cesta 3<br>960 01 Zvolen<br>IČO: 30 228 247 | <b>Ing. Miroslav Šufliarsky</b><br>Konateľ spoločnosti<br><b>Dátum narodenia:</b><br><br><b>Adresa pobytu:</b>                                   | Bituménové dostreky, nátery, posypy, spájací postrek k modof. emulzii | 0,32%               | áno                                |
|      |                                                                                        | <b>Ing. Mária Melichová</b><br>Konateľ spoločnosti<br><b>Dátum narodenia:</b><br><br><b>Adresa pobytu:</b>                                       |                                                                       |                     |                                    |
| 2.   | <b>VIA – CESTY s.r.o.</b><br>č.p. 1180<br>023 01 Oščadnica<br>IČO: 36 382 558          | <b>Ing. Bohumil Kazimierzak</b><br>Konateľ spoločnosti<br><b>Dátum narodenia:</b><br><br><b>Adresa pobytu:</b><br>Komenského 44<br>010 01 Žilina | frézovanie                                                            | 0,42%               | áno                                |
| 3.   | <b>Skanska a.s.</b><br>Křížiková 682/2A<br>Praha 8 – Karlín, ČR<br>IČO:26271303        | <b>Ing. Michal Jurka</b><br>Generálny riaditeľ<br><b>Dátum narodenia:</b><br><br><b>Adresa pobytu:</b>                                           | Recyklácia za horúca + frézovanie                                     | 34,94%              | áno                                |

Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.