

DOHODA O SPOLUPRÁCI PRI IMPLEMENTÁCII AKČNÉHO PLÁNU TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ENERGETICKÉHO ROZVOJA KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA (ďalej len „**Dohoda**“) uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

(1) **Košický samosprávny kraj**

Sídlo	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice – Staré mesto, Slovenská republika
IČO	35 541 016
DIČ	2021624924
V mene ktorom koná	Ing. Rastislav Trnka, predseda samosprávneho kraja

(ďalej aj ako „**KSK**“)

(2) **Mesto Krompachy**

Sídlo	Námestie slobody č. 1, 053 42 Krompachy
IČO	00 329 282
DIČ	2021331488
V mene ktorom koná	Ing. Iveta Rušinová, primátorka mesta

(ďalej aj ako „**Partner**“)

(KSK a Partner ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivito aj ako „**Zmluvná strana**“)

Vzhľadom na to, že:

- (A) KSK dňa 23. septembra 2020 uzatvoril s Európskou Investičnou Bankou (ďalej aj ako „**EIB**“) zmluvu o spolufinancovaní implementácie Programu energetickej efektívnosti budov a zariadení, na základe ktorej dostal príležitosť čerpať prostriedky z finančného nástroja Európskej investičnej banky ELENA (European Local Energy Assistance - Európsky nástroj miestnej pomoci v oblasti energie) (ďalej len „**Zmluva ELENA**“);
- (B) Poskytnutie finančných prostriedkov na základe Zmluvy ELENA je viazané na úspešnú implementáciu Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja (ďalej len „**Projekt**“);
- (C) Za účelom úspešnej implementácie Projektu Objednávateľ dňa 25.08.2021 uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania č. 2021/S 164-431285 v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie vyhlásil verejné obstarávanie nadlimitnej zákazky na predmet “Implementácia Akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja” (ďalej len “**Verejné obstarávanie**”);
- (D) Na základe výsledku Verejného obstarávania KSK uzatvoril s úspešným uchádzačom - konzorciom poradcov s názvom „ELENA KSK“ (ďalej aj ako „**Poradca**“) - zmluvu o implementácii akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja, ktorá nadobudla účinnosť dňa 11.januára 2022 (ďalej aj ako „**Zmluva o implementácii Projektu**“);

a ďalej keďže

- (E) Predmetom Projektu je modernizácia / rekonštrukcia infraštruktúry, ktorej vlastníkom (prípadne správcom / užívateľom) je aj Partner;
- (F) Na riadnu implementáciu Projektu je nevyhnutná súčinnosť a aktívne zapojenie Partnera, ktorý musí vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť prijať rozhodnutia, zabezpečiť financovanie realizácie implementácie Projektu v rozsahu pripadajúcom na Partnera a vykonať úkony nevyhnutné k tomu, aby bol Projekt ako celok riadne implementovaný;

sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Dohody v nižšie stanovenom rozsahu.

1. Účel Dohody

- 1.1 Účelom tejto Dohody je dohoda Zmluvných strán o podmienkach plnenia a vzájomných právach a povinnostiach Zmluvných strán, ktoré sú Zmluvné strany povinné dodržiavať, aby zabezpečili úspešnú a včasnú implementáciu Projektu v súlade s rámcovými podmienkami stanovenými Zmluvou ELENA.
- 1.2 V súlade s naplnením účelu tejto Dohody Partner jej podpisom záväzne prehlasuje, že mu sú známe všetky práva a povinnosti vyplývajúce pre KSK zo zmluvy ELENA a zmluvy o implementácii Projektu, ktoré v rozsahu časti projektu pripadajúcej na Partnera podpisom tejto Dohody preberá a zaväzuje sa ich plniť.

2. Predmet Dohody

- 2.1 Predmetom tejto Dohody je dohoda Zmluvných strán na spoločnom postupe pri implementácii Projektu v spolupráci s Poradcom.
- 2.2 Predmetom Projektu je súbor navrhovaných investičných aktivít v a na budovách a verejnom osvetlení KSK a partnerských obcí, ktorý má priniesť výrazné úspory energií a zníženie zaťaženia ovzdušia v regióne. Za týmto účelom sa KSK v rámci Projektu zaviazal vykonať (zabezpečiť implementáciu)
 - (a) Modernizáciu budov s celkovou podlahovou plochou 122 813 m²; z toho
 - (i) 10 budov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, škôl, školských internátov či administratívnych budov kraja s celkovou podlahovou plochou 52 399 m²; a
 - (ii) 45 budov materských a základných škôl, plavární, administratívnych budov, kultúrnych domov, radníc, obecných úradov, ubytovní či zdravotných stredísk v rámci spolupráce a za súčinnosti partnerských miest a obcí s celkovou podlahou plochou 70 414 m²; a
 - (b) v rámci spolupráce a za súčinnosti 8 partnerských miest a obcí modernizáciu verejného osvetlenia v rozsahu 2 453 svetlených bodov, ktorých aktuálna spotreba elektrickej energie v uvedených sústavách verejného osvetlenia je 591,9 MWh, pričom po ich modernizácii sa predpokladá dosiahnutie úspory vo výške 325,6 MWh.
- 2.3 Z rozsahu Projektu uvedeného v bode 2.2 tejto Dohody sa v rámci Projektu vo vzťahu k infraštruktúre Partnera (budovám / verejnému osvetleniu) predpokladá nasledovný rozsah modernizácie budov / verejného osvetlenia Partnera:

- (a) Vo vzťahu k budovám Projekt predpokladá s modernizáciou budov Partnera v rozsahu **2737** m²; a
- (b) Vo vzťahu k verejnému osvetleniu Projekt predpokladá s modernizáciou verejného osvetlenia Partnera v rozsahu **0** svetlených bodov;

(ďalej aj ako „**Prislúchajúci rozsah Projektu**“).

- 2.4 Partner je povinný pri implementácii Projektu vo vlastnom mene, s vlastným finančným krytím a na vlastnú zodpovednosť prijať a/alebo vykonať akékoľvek a všetky rozhodnutia a úkony, nevyhnutné k tomu, aby došlo k včasnej a riadnej implementácii Prislúchajúceho rozsahu Projektu zo strany Partnera v súlade s podmienkami Zmluvy ELENA.
- 2.5 Na tieto účely sa Partner zaväzuje KSK a Poradcovi poskytnúť všetku súčinnosť nevyhnutnú k tomu, aby Poradca mohol vo vzťahu k infraštruktúre Partnera spadajúcej pod Prislúchajúci rozsah Projektu, resp. vo vzťahu k samotnému Prislúchajúcemu rozsahu Projektu, riadne a včas v súlade so Zmluvou o implementácii Projektu
 - (a) vykonať všetky služby technického poradenstva, právneho poradenstva, poradenstva vo verejnom obstarávaní, finančného poradenstva a služby projektového manažmentu, ako to vyplýva z bodu 3.4 Zmluvy o implementácii Projektu; a
 - (b) aby bol Poradca schopný v rámci implementácie Projektu KSK riadne a včas dodať všetky výstupy ako sú popísané v bode 3.5 Zmluvy o implementácii Projektu, osobitne tak vypracovať všetky technické podklady, vypracovať všetky súťažné podklady a zrealizovať všetky verejné obstarávania na modernizáciu Prislúchajúceho rozsahu Projektu.

Podľa Zmluvy o implementácii Projektu je Poradca povinný dodať a zrealizovať rozsah všetkých vyššie uvedených aktivít do 31.12.2023.

- 2.6 Zmluvné strany zároveň berú na vedomie, že rozsah spolupráce podľa tejto Dohody – zabezpečenie realizácie modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry v rozsahu podľa bodu 2.2 tejto Dohody - v rámci Projektu zároveň predpokladá naplnenie tzv. Faktora pákového efektu (ako je tento pojem definovaný v Zmluve o implementácii Projektu vychádzajúc z definície podľa Zmluvy ELENA ako „Leverage Factor“), ktorý vyjadruje pomer medzi celkovými investičnými nákladmi Projektu a celkovými finančnými zdrojmi Projektu podľa Zmluvy ELENA, ktoré boli vyčlenené na služby Poradcu v súvislosti s implementáciou Projektu. Faktor pákového efektu má podľa Zmluvy ELENA dosiahnuť hodnotu 20-násobku sumy konečného financovania poskytnutého zo strany EIB na konci Projektu. Cieľom KSK (ako KSK deklarovalo v rámci Zmluvy o implementácii Projektu) je však zabezpečiť v rámci infraštruktúry KSK a partnerských obcí vrátane Partnera rozsah modernizovanej infraštruktúry a objem investícií na jej modernizáciu tak, aby Faktor pákového efektu dosiahol až 25-násobok sumy konečného financovania poskytnutého zo strany EIB na konci Projektu
- 2.7 Za účelom úspešnej implementácie Projektu a naplnenia Faktora pákového efektu sa Zmluvné strany zaväzujú vyvinúť všetko úsilie, poskytnúť si všetku súčinnosť, aktívne sa zapájať a aktívne vzájomne spolupracovať na všetkých aktivitách smerujúcich k naplneniu tohto spoločného cieľa KSK. Ak niektoré aspekty spolupráce nie sú touto Dohodou výslovne dojednané, Zmluvné strany budú v dobrej viere hľadať spôsob a iné formy spolupráce, ktoré bude možné s prihliadnutím na definovaný účel Dohody a termín realizácie Projektu od nich rozumne a primerane očakávať tak, aby bol účel

tejto Dohody naplnený.

- 2.8 Partner sa zaväzuje, že prijme všetky vhodné opatrenia na zverejnenie skutočnosti, že realizácia Projektu ELENA je financovaná prostredníctvom finančnej podpory Európskej únie z nástroja ELENA v rámci programu Horizont 2020. Tieto opatrenia zahŕňajú propagačné činnosti na podporu úlohy nástroja ELENA.

Partner sa súčasne zaväzuje zabezpečiť publicitu realizácie Projektu v nasledovnom minimálnom rozsahu:

- Akákoľvek komunikácia, správa alebo publikácia o realizácii Projektu ELENA vrátane propagácie realizácie projektu musí uvádzať, že daný Projekt je realizovaný v spolupráci s KSK a na realizáciu projektu sa poskytnú financovanie EIB z nástroja ELENA v rámci programu Horizont 2020.
- Partner najneskôr do 30 dní od uzavretia Dohody zverejní na webovej stránke Partnera informáciu o tom, že v spolupráci s KSK sa začala realizácia projektu ELENA.
- Každá budova Partnera, na ktorej bude prebiehať realizácia Projektu bude viditeľnou formou označená logom KSK a logom EIB spolu s informáciou o tom, že na danom objekte prebieha v spolupráci s KSK a EIB realizácia Projektu ELENA.

3. Financovanie implementácie Projektu

- 3.1 V súvislosti s implementáciou Projektu podľa článku I.4 osobitných podmienok Zmluvy ELENA EIB KSK preplatí 90 % oprávnených nákladov (Eligible Costs), pričom vo zvyšku náklady na implementáciu Projektu nesie KSK.

- 3.2 Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany tejto Dohody zhodli na tom, že je spravodlivé, aby každý partner Projektu (vrátane KSK a Partnera), znášal náklady na implementáciu Projektu, vo výške v ktorej nebudú preplatené zo strany EIB podľa Zmluvy ELENA, v pomere určenom podľa tejto Dohody. Pre určenie pomeru, v akom budú jednotliví partneri Projektu znášať tieto náklady sa Zmluvné strany dohodli (a rovnako to bude platiť pre ostatných partnerov Projektu), že Partner bude tieto náklady znášať v rozsahu vypočítanom nasledovným postupom:

- (a) Pre náklady na implementáciu Projektu (najmä náklady na služby Poradcu) vzťahujúce sa k modernizácii budov budú náklady rozpočítané nasledovným vzorcom

$$N_B = N_{BN} \times (P_{BP} / 122\,813)$$

kde

N_B znamená celkový náklad v eurách, ktorý bude niesť Partner v súvislosti s implementáciou Prislúchajúcej časti Projektu vo vzťahu k budovám

N_{BN} znamená celkový náklad na implementáciu Projektu v rozsahu, v akom sa týka modernizácie budov a v akom nebude po finálnom zúčtovaní preplatený zo strany EIB

P_{BP} znamená podlahovú plochu budov Partnera v rámci Prislúchajúceho rozsahu Projektu podľa bodu 2.3(a) tejto Dohody.

- (b) Pre náklady na implementáciu Projektu (najmä náklady na služby Poradcu) vzťahujúce sa k modernizácii verejného osvetlenia budú náklady rozpočítané nasledovným vzorcom

$$N_{vo} = N_{VON} \times (P_{VOP} / 2\,453)$$

kde

N_{vo} znamená celkový náklad v eurách, ktorý bude niesť Partner v súvislosti s implementáciou Prislúchajúcej časti Projektu vo vzťahu k verejnému osvetleniu

N_{VON} znamená celkový náklad na implementáciu Projektu v rozsahu, v akom sa týka modernizácie verejného osvetlenia a v akom nebude po finálnom zúčtovaní preplatený zo strany EIB

P_{VOP} znamená počet svetelných bodov verejného osvetlenia Partnera v rámci Prislúchajúceho rozsahu Projektu podľa bodu 2.3(b) tejto Dohody.

Celkové náklady na implementáciu Projektu ktoré bude niesť Partner v súvislosti s implementáciou Prislúchajúcej časti Projektu vo vzťahu k budovám a verejnému osvetleniu Partnera, a to náklady na služby Poradcu vyčíslené podľa bodu 3.2 tejto Dohody, sa Partner zaväzuje uhradiť KSK v celkovej výške **1923,07 Eur**, a to najneskôr do 1 kalendárneho mesiaca po finálnom zúčtovaní nákladov na implementáciu Projektu medzi KSK a EIB na základe Zmluvy ELENA. Oznámenie o vykonaní finálneho zúčtovania bude Partnerovi zaslané písomnou formou.

Podrobná špecifikácia rozpisu nákladov na implementáciu Projektu budov resp. verejného osvetlenia Partnera, je uvedená v prílohe tejto Dohody.

- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zúčtovanie nákladov na implementáciu Projektu podľa bodu 3.2 tejto Zmluvy vykonajú až po finálnom zúčtovaní nákladov na implementáciu Projektu medzi KSK a EIB na základe Zmluvy ELENA.
- 3.4 Vo vzťahu k nákladom na samotnú modernizáciu infraštruktúry a súvisiace služby (predmet zákaziek realizovaných v rámci implementácie Projektu) v rámci samotnej implementácie Prislúchajúceho rozsahu Projektu platia nasledovné pravidlá:
- (a) Cieľom Projektu je realizácia modernizácie infraštruktúry s maximálnym využitím financovania nákladov z budúcich energetických a iných prevádzkových úspor generovaných modernizáciou, najmä, nie však výlučne, v intenciách zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti v znení neskorších predpisov, avšak s možnosťou využitia aj iných foriem započítania budúcich úspor do nákladovej bilancie projektu, t. j. s minimalizáciou zaťaženia budúcich rozpočtových období Partnera.
- (b) V nadväznosti na vyššie uvedené, hoci sa predpokladá, že realizácia Projektu vygeneruje dostatočné energetické a iné úspory v takej výške, že dokážu pokryť všetky výdavky (investičné aj prevádzkové) na realizáciu Projektu, nie je vylúčené, že vo vzťahu k infraštruktúre v rámci Prislúchajúceho rozsahu Projektu táto bilancia úspor a nákladov nebude úplne dosiahnutá. Partner berie na vedomie, že odhadovaná bilancia nákladov a potenciálnych úspor pre realizáciu Prislúchajúceho rozsahu Projektu totiž bude spracovaná až v rámci

výstupov Poradcu počas implementácie Projektu. Táto bilancia zároveň bude vychádzať zo skutkových zistení a miestneho šetrenia, ktoré budú reflektovať skutočný objektívny stav infraštruktúry Partnera, náklady potrebné na jeho rekonštrukciu a odhadovaný potenciál úspor, ktoré táto rekonštrukcia môže priniesť.

- (c) Preto berúc do úvahy, že ku dňu podpisu tejto Dohody nie je úplne možné predpokladať skutočnú nákladovo-úsporovú bilanciu Prislúchajúceho rozsahu projektu a napriek tomu, že Projekt ako celok je orientovaný na maximalizáciu využitia financovania nákladov z budúcich energetických a iných prevádzkových úspor generovaných modernizáciou, tak v prípade, ak objektívne nebude možné realizovať Prislúchajúci rozsah Projektu výlučne z budúcich úspor dosiahnutých jeho realizáciou, Partner sa zaväzuje, že
- (i) zabezpečí dofinancovanie Prislúchajúceho rozsahu Projektu z vlastných zdrojov; alebo
 - (ii) ak to bude možné a písomne akceptované zo strany KSK a ostatných partnerov zapojených do Projektu, bude akceptovať začlenenie Prislúchajúceho rozsahu Projektu do spojeného verejného obstarávania s inou časťou Projektu tak, aby bola nákladovo-úsporová bilancia tejto (spojenej) časti Projektu zachovaná hoci na úkor nad-úspory ostatnej časti Projektu s ktorou bude Prislúchajúci rozsah Projektu (alebo jeho časť) spojený; alebo
 - (iii) nahradí všetky zvýšené náklady KSK, ktoré KSK môžu vzniknúť z dôvodu povinnosti kompenzácie voči EIB či krátenia miery financovania implementácie Projektu zo strany EIB vyvolanej tým, že určitá časť Prislúchajúceho rozsahu Projektu nebola zo strany Partnera realizovaná (najmä v dôsledku nedosiahnutia Faktora pákového efektu).

3.5 Partner zodpovedá vo vzťahu k realizácii Projektu výlučne v rozsahu, v ktorom sa Projekt dotýka Prislúchajúceho rozsahu Projektu. Realizáciou Prislúchajúceho rozsahu Projektu zo strany Partnera zároveň Partner nepreberá žiadnu zodpovednosť za záväzky tretích strán (KSK a ostatných partnerov, t.j. miest a obcí) zapojených do Projektu.

4. Verejné obstarávanie

4.1 S ohľadom na skutočnosť, že (i) Projekt je realizovaný ako celok a zahŕňa aktívnu účasť nie len Partnera, ale aj ostatných partnerských miest a obcí a (ii) že spôsob a rozsah zabezpečenia verejných obstarávaní na realizáciu Prislúchajúceho rozsahu Projektu dnes nie je objektívne možné definovať a bude definovaný až na základe odporúčaní a záverov Poradcu v procese implementácie Projektu, Partner vo vzťahu k implementácii Prislúchajúceho rozsahu Projektu berie na vedomie, a zaväzuje sa dodržiavať nasledovné pravidlá:

- (a) Realizácia verejných obstarávaní bude realizovaná jednou z foriem postupov podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“ alebo skrátené aj ako „**ZVO**“), pričom proces verejného obstarávania bude procesne zabezpečovať Poradca;

- (b) V prípade ak to bude vhodné s ohľadom na odporúčania Poradcu, Partner bude akceptovať, že rozsah modernizácie infraštruktúry spadajúcej pod Prislúchajúci rozsah Projektu môže byť predmetom spoločného verejného obstarávania v rozsahu podľa § 16 ZVO spolu s modernizáciou infraštruktúry iných miest a obcí zapojených do Projektu; a
 - (c) V rámci procesu verejného obstarávania (verejných obstarávaní) bezodkladne prijme a/alebo vykoná akékoľvek a všetky rozhodnutia a úkony smerujúce k úspešnému ukončeniu verejných obstarávaní (podpis zmluvy s úspešným uchádzačom) modernizácie všetkej infraštruktúry spadajúcej pod Prislúchajúci rozsah Projektu.
- 4.2 Ak to bude potrebné Partner sa zaväzuje Poradcovi udeliť osobitné písomné plnomocenstvo na realizáciu verejných obstarávaní spojených s implementáciou Prislúchajúceho rozsahu Projektu a iné úkony, ktoré s plnením služieb Poradcu môžu byť spojené.
- 4.3 Náklady zákazky Prislúchajúceho rozsahu Projektu Partnera, ako výsledok procesu verejného obstarávania, znáša v celom rozsahu Partner.

5. Zodpovednosť

- 5.1 V prípade, ak bude Partner svojim konaním alebo nekonaním znemožňovať implementáciu Projektu v Prislúchajúcom rozsahu Projektu alebo v dôsledku porušenia záväzkov vyplývajúcich Partnerovi z tejto Dohody určitá časť Prislúchajúceho rozsahu Projektu nebude zo strany Partnera realizovaná, Partner nahradí KSK náklady, ktoré KSK môžu vzniknúť z dôvodu, že určitá časť Prislúchajúceho rozsahu Projektu nebola zo strany Partnera realizovaná, a to najneskôr do 1 kalendárneho mesiaca po finálnom zúčtovaní nákladov na implementáciu Projektu medzi KSK a EIB na základe Zmluvy ELENA.
- 5.2. V ostatných prípadoch sa vo vzťahu k zodpovednosti Partnera uplatňuje úprava podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 5.3. V prípade, ak nedôjde k realizácii Prislúchajúceho rozsahu Projektu z akýchkoľvek dôvodov a v akomkoľvek rozsahu (okrem objektívnych príčin), na strane Partnera, sa Partner zaväzuje nahradiť KSK náklady na implementáciu Projektu vyčíslené podľa bodu 3.2 tejto Dohody, a to najneskôr do 1 kalendárneho mesiaca po finálnom zúčtovaní nákladov na implementáciu Projektu medzi KSK a EIB na základe Zmluvy ELENA.

6. Trvanie a ukončenie Dohody

- 6.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- 6.2 Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to až do ukončenia všetkých aktivít Projektu a splnenie všetkých povinností Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Dohody, Zmluvy ELENA a Zmluvy o implementácii projektu.
- 6.3 Túto Dohodu je možné predčasne ukončiť:
- (a) písomnou dohodou Zmluvných strán;

- (b) odstúpením od Dohody zo strany príslušnej Zmluvnej strany v súlade s podmienkami tejto Dohody; a
- 6.4 Každá zo Zmluvných strán má právo písomne odstúpiť od tejto Dohody v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou za predpokladu, že, ak ide o odstrániteľné porušenie, porušujúca Zmluvná strana takéto porušenie neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej zo strany druhej Zmluvnej strany.
- Za podstatné porušenie Dohody sa považuje ak
- (a) Partner marí realizáciu Prislúchajúceho rozsahu Projektu v takom rozsahu, ktorý ohrozuje úspešnú implementáciu Projektu a/alebo naplnenie Faktora pákového efektu;
- (b) Partner opakovane a/alebo aj jednorazovo, avšak po dobu dlhšiu ako je s prihliadnutím na okolnosti primerané, neposkytuje súčinnosť na ktorú sa zaviazal podľa tejto Dohody (najmä podľa článku 2 Dohody);
- (c) ak Partner alebo KSK iným spôsobom marí alebo ohrozuje úspešnú implementáciu Projektu a/alebo naplnenie Faktora pákového efektu.
- 6.5 Každá zo Zmluvných strán má právo písomne odstúpiť od tejto Dohody ak nastanú objektívne dôvody nezávislé od Zmluvných strán, ktoré zabraujú, znemožňujú alebo sťažujú implementáciu Projektu alebo pre ktoré nie je možné pokračovať v ďalších aktivitách Projektu.
- 6.6 KSK je oprávnený vypovedať túto Dohodu v prípade, ak je z akýchkoľvek dôvodov možné predpokladať, že môže byť ohrozená úspešná implementácia Projektu v rozsahu podľa Zmluvy ELENA a/alebo v prípade ak by malo z akéhokoľvek dôvodu dôjsť k tomu, že zo strany EIB by nemalo byť poskytnuté financovanie implementácie Projektu v celom rozsahu podľa bodu 3.1 tejto Dohody. Výpoveď musí byť písomná pričom výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

7. Záverečné ustanovenia

- 7.1 Partner vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto Dohody oboznámil so znením Zmluvy ELENA a znením Zmluvy o implementácii Projektu.
- 7.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 7.3 Ak Zmluvná strana neuplatní niektoré svoje oprávnenie podľa tejto Dohody, alebo ak si nevyžiada plnenie niektorého z ustanovení tejto Dohody od druhej Zmluvnej strany, nebude sa to vykladať ako súčasné alebo budúce vzdanie sa práva z tejto Dohody, ani to nebude mať vplyv na možnosť Zmluvnej strany následne si uplatňovať akékoľvek práva z tejto Dohody.
- 7.4 Každé ustanovenie tejto Dohody sa, pokiaľ je to možné, vykladá tak, aby bolo účinné a platné podľa platných právnych predpisov. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie tejto Dohody bolo podľa platných právnych predpisov nevymáhateľné alebo neplatné, nedotkne sa to platnosti alebo vymáhateľnosti ostatných ustanovení tejto Dohody, ktoré

budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné. V prípade takejto nevyháateľnosti alebo neplatnosti budú Zmluvné strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na úpravách alebo dodatkoch k tejto Dohode, ktoré sú potrebné na naplnenie účelu tejto Dohody a ktoré si vyžaduje takáto neplatnosť alebo nevyháateľnosť.

- 7.5 Dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať iba prostredníctvom písomných dodatkov, ktoré podpísali Zmluvné strany, vždy v rozsahu a spôsobom v súlade príslušnými právnymi predpismi.
- 7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto Dohody si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto Dohody rozumie najmä odstúpenie od Dohody alebo výpoveď. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto Dohody, pokiaľ z Dohody nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví Dohody.
- 7.7 Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručенú dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku Dohody. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielateľovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručенú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.
- 7.8 Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach s povahou originálu po dvoch (2) vyhotoveniach pre každú Zmluvnú stranu.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že znenie Zmluvy je určité a zrozumiteľné, že obsah Zmluvy je v súlade s ich skutočnou a slobodnou vôľou a na dôkaz vyššie uvedeného Zmluvné strany túto Zmluvu podpisujú.

V Košiciach dňa

V _____ dňa

Za **Košický samosprávny kraj**

Za **Partnera**

Ing. Rastislav Trnka
predseda samosprávneho kraja

Ing. Iveta Rušinová
primátorka mesta