ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov
(dalej v texte len ako ,,Zmluva®)

l. ZMLUVNE STRANY

Objednéavatel”: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3tatny podnik
Sidlo: Radni¢né namestie 8
969 55 Banska Stiavnica, Slovenska republika
Pravna forma: Statny podnik
Registracia: zapisany v OR OS Banské Bystrica v oddiele P$, vlozka €. 713/S
ICO: 360 22 047
IC DPH: SK 2020066213
IBAN:
BIC:

Kontaktna adresa a organizacna zlozka podniku, ktorej sa pravny ukon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik
Odstepny zavod Banska Bystrica
Partizanska cesta 69, 974 98 Banska Bystrica

Konajlci prostrednictvom:  Ing. Milan Ziak, riaditel’ odstepného zavodu
Zapisany v OR OS Banské Bystrica v oddiele Po, vloZka Cislo 186/S

(dalej len ako ,,Objednavatel™)

Zhotovitel”: Vertikal - SOLID, s. r. o.

Sidlo: Cast’ RoZnava - Bana 32, 048 01 Roznava

Registrécia: zapisany v OR OS Kaosice I, oddiel: Sro, vloZka Cislo: 5745/V
ZastUpeny: Tomas Lazar, konatel’ spolocnosti

ICO: 31702619

DIC: 2020501109

IC DPH : SK2020501109

Bankové spojenie:

IBAN:

(dalej len ako ,,Zhotovitel™)

(Objednéavatel’ a Zhotovitel’ spolu dalej len ako ,,Zmluvné strany*)

Il. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel' sa na zaklade tejto Zmluvy zavéazuje vykonat' pre Objednavatela dielo

,,Kokava nad Rimavicou, oprava opornych murov a odstranenie nanosov na p. Rimavica
r.km 12,608 - 12,817, spoCivajlce v uskuto€neni stavebnych prac pozostavajlcich z opravy
opornych murov a odstranenia nanosov na vodnom toku Rimavica vr. km 12,608 - 12,817,
Koryto je upravené a opevnené kamennou dlazbou. Vplyvom zvySenych prietokov doslo
k zaneseniu dna koryta a poSkodeniu [lavostranného opevnenia. Stavebné prace budu
zabezpeCované podla zjednoduSenej projektovej dokumentacie (dalej len ako ,PD“) a v
rozsahu podla Cenovej ponuky Zhotovitela zo dia , ktord tvori neoddelitel'nu sucast’
tejto Zmluvy ako jej Priloha €. 1, za podmienok definovanych v sitaznych podkladoch a podla
poziadaviek Objednavatela dohodnutych v tejto Zmluve (dalej len ,,Dielo®).
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2. Objednévatel’ sa zavézuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat' a zaplatit' cenu Diela podla
Clanku 1V. tejto Zmluvy.

I11. Miesto a €as plnenia

1. Miestom vykonania Diela je vodny tok Rimavica v r. km 12,608 - 12,817, katastralne Uzemie
Kokava nad Rimavicou, okres Rimavskd Sobota, Banskobystricky kraj (dalej len ako
»Stavenisko®).

2. ZacCatim prac na Diele sa rozumie den odovzdania Staveniska Objedndvatelom Zhotovitelovi.
Objednavatel’ sa zavédzuje pisomne vyzvat Zhotovitela na odovzdanie Staveniska stym, Ze
stuCasne ozndmi Zhotovitel'ovi i defi odovzdania Staveniska. Zhotovitel Objednavatelovi
pisomne/e-mailom potvrdi den odovzdania Staveniska najneskér v lehote 2 pracovnych dni od
dorucenia ozndmenia, alebo navrhne iny neskorsi def v rozmedzi najneskdr 3 pracovné dni od
navrhovaného dia. Ak sa v lehote podla predchadzajucej vety Zhotovitel' k navrhnutému
terminu odovzdania Staveniska nevyjadri plati, Ze Zhotovitel' s ur€enym dfiom odovzdania
Staveniska suhlasi.

3.V den odovzdania Staveniska su Zmluvné strany povinné zl€astnit’ sa na jeho odovzdam
a prevzati, priom odovzdanie Staveniska Objednavatelom a jeho prevzatie Zhotovitefom
potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na pisomnom Protokole o odovzdani a
prevzati staveniska.

4. Pokial sa Zhotovitel' nedostavi v dohodnuty defi na odovzdanie Staveniska, resp. pokial sa
Zhotovitel' zucCastni odovzdavania Staveniska ale bez relevantného dbévodu odmietne
Stavenisko prevziat, je Objednavatel’ opravneny podpisat’ Protokol o odovzdani a prevzati
Staveniska sam, pricom v Protokole o odovzdani a prevzati Staveniska vyznaci skuto€nost’, Ze
Zhotovitel' sa na odovzdani Staveniska nezucastnil, alebo ho bez relevantneho dévodu
odmietol prevziat. Objednavatel Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska podpiSe a
nasledne jeden original Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska doru¢i Zhotovitelovi.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska
podla tejto Zmluvy sa povaZuje Stavenisko za odovzdané a prevzaté.

6. Zhotovitel' sa zavézuje ukonCit' prace a odovzdat Objednavatelovi riadne vykonané Dielo
v lehote najneskdr do 140 dni odo dia odovzdania a prevzatia Staveniska Zhotovitelom.

7. Ak Zhotovitel' pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je Objednavatel
v zmysle dohody Zmluvnych stran oprévneny Dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom
termine. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odovzdanie Diela v skorSom termine, nez je
Specifikovany v bode 6 tohto Clanku Zmluvy, sa nepovaZuje za porusenie zmluvnych
povinnosti Zhotovitela.

8. Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, Ze pokial
Objednavatel’ neodovzda Stavenisko do 24 mesiacov odo dfia podpisania tejto Zmluvy
obidvomi Zmluvnymi stranami, tato Zmluva zanika.

9. Do lehét podla Zmluvy sa nezapocCitava doba, pocas ktorej su také nevhodné lokalne,
poveternostné  alebo  klimatické  podmienky,  ktoré  neumoZfiuju  predpisanymi
technologickymi  postupmi  zaCatie,  uskutoCnenie alebo  pokraCovanie v pracach na
Diele. Takéto predizenie leh6t podla Zmluvy je mozné vyluéne nasledovnym postupom.
Zhotovitel pisomne oznami tak(to skuto¢nost' Objednavatelovi, najma, nie vSak vylucne,
zapisom v stavebnom denniku, priCom uvedie presnu pri¢inu a charakter prekazky spolu
s predpokladanou dobou jej trvania a poZiada povereného zastupcu Objednavatela o pisomné
odsuhlasenie. Pokial’ zo strany povereného zastupcu Objednavatela ned6jde k pisomnému
odsuhlaseniu Zhotovitel'om navrhnutého preruSenia vykonu prac na Diele, je Zhotovitel
povinny v realizacii Diela pokraCovat a lehoty podla Zmluvy plynd riadne dalej. Na Gcely
Zmluvy sa poverenym zastupcom Objednavatela opravnenym na odsuhlasenie postupu podla
tohto bodu Zmluvy rozumie riaditel’ spravy prislusného povodia ako organizacného Utvaru
Odstepného zavodu Banska Bystrica.
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IV. Cena diela

Cena za vykonanie Diela je Zmluvnymi stranami dohodnuté v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorsSich predpisov a v stlade s Cenovou ponukou Zhotovitela zo dna
.............. , ktora je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako jej Priloha €. 1, vo vyske:

Cena bez DPH 13 443,99 EUR
DPH 20 % 2 688,80 EUR
Cena s DPH 16 132,80 EUR
Slovom: Sestnasttisicstotridsatdva EUR a osemdesiat centov s DPH

V cene uvedenej vbode 1. tohto Clanku su zahrnuté vSetky prace, dodavky, sluzby
a akékol'vek ostatné nédklady Zhotovitel'a suvisiace so zhotovenim Diela, ako aj naklady na
vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie Staveniska Zhotovitelom.

Zvysenie ceny Diela je mozné vylucne z dévodu zmeny technického rieSenia a rozsahu takych
prac, ktoré Zhotovitel pri uzatvarani tejto Zmluvy ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol predpokladat’ a ktoré bezprostredne suvisia s realizovanym Dielom a ich vykonanie
je nevyhnutné na riadne dokoncenie Diela. Tieto Upravy budu vykonané vylucéne na zaklade
pisomne uzatvoreného dodatku k tejto Zmluve. Ak Zhotovitel’ vykona akékol'vek préace naviac
inak, ako postupom podla predchadzajlcej vety, povazuji sa tieto prace za suCast’ Diela
a odplata za ich vykonanie je zahrnuta v cene Diela.

V. Platobné podmienky a fakturéacia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Cenu za zhotovenie Diela zaplati Objednavatel” Zhotovitel'ovi
na zaklade faktlry Zhotovitela, vystavenej a dorucenej Objednévatelovi po podpisani
Preberacieho protokolu apo odstrdneni vsetkych vad a nedorobkov zistenych v rdmci
preberacieho konania tykajuce sa Diela.

Podkladom pre vystavenie faktlry je Preberaci protokol o odovzdani aprevzati Diela bez
akychkol'vek vad anedorobkov potvrdeny Objednavatelom a Zhotovitelom, resp. ich
opravnenymi zastupcami.

Faktira musi obsahovat’ odvolanie sa na tGto Zmluvu s uvedenim cisla Zmluvy, obchodné
meno Objednéavatela a Zhotovitela, 1CO, DIC, IC DPH, sidlo, &islo faktdry, defi jej
vystavenia, IBAN, oznaCenie banky, fakturovand sumu, nazov Diela, peCiatku a podpis
opravnenej osoby, vratane Preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov, vratane vsetkych
jeho priloh.

Udaje na faktdre musia byt' v stlade s Gdajmi uvedenymi v uzatvorenej Zmluve. V pripade, Ze
faktira nebude obsahovat’ predpisané naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
najma podla § 74 z&kona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov, resp. nebude obsahovat’ uvedené Udaje a doklady alebo bude obsahovat’ nespravne,
nedplné Gdaje a doklady, Objednavatel’ je opravneny vrétit ju Zhotovitelovi na doplnenie.
V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti, pricom nova lehota splatnosti zacne
plynat’ diiom dorucenia opravenej riadne vyhotovenej faktury Objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo dia dorucenia riadne vystavenej faktlry
Objednévatel'ovi. Za zaplatenie fakturovanej Ciastky sa povazuje odpisanie prislusnej sumy
zZ UCtu Objednavatela.

V pripade, Ze dobjde k zruSeniu alebo k odstupeniu od Zmluvy z dévodov na strane
Objednavatela, je Zhotovitel opravneny fakturovat’ Objednavatel'ovi vylu€ne prace vykonané
ku dfu zruSenia alebo odstupenia od Zmluvy. Supis vykonanych prdc musi byt odsthlaseny
Objednavatel'om.
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VI.  Podmienky plnenia

Zhotovitel' vykond Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na svoje naklady
a na svoje nebezpeCenstvo. Zhotovitel' nie je opravneny poverit’ vykonavanim Diela tretiu
osobu (subdodavatela) bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela.

Zhotovitel' zabezpeCi na svoje néklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot adielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu na
Stavenisko.

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel' povinny dodrziavat’ ustanovenia tejto Zmluvy, pokyny
Objednévatela, platné pravne predpisy, STN a predpisy tykajlice sa ochrany Zivotného
prostredia, zdravia a bezpe€nosti préce, aj tretich oséb, nielen vlastnych pracovnikov. Pokial
porusenim tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, nesie za fu zodpovednost’ Zhotovitel'.
Zhotovitel je povinny v stlade s platnymi pravnymi predpismi pouZit’ pre realizaciu Diela iba
vyrobky a materialy, ktoré maju také vlastnosti, aby v Case predpokladanej existencie Diela
bola pri beznej udrzbe zaruCena poZadovand mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna
bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnost’ pri
pouZivani.

Zhotovitel je povinny na zabudovany material a vyrobky predloZit’ Objednavatelovi dodacie
listy, atesty a certifikdty na vhodnost' pouZzitia na UcCely realizacie Diela ako neoddelitel'nu
sucast’ Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na Stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na vlastné
naklady vSetok odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti.

Objednavatel’ je opravneny vykonavat' priebeznu kontrolu kvality prac a materialov a
kontrolu Diela. Zhotovitel’ je povinny umoznit Objednavatel'ovi vykonanie priebeznych
kontrol kvality prac, materialu a Diela a za tymto u¢elom mu poskytnut’ potrebnu sdcinnost.
Zhotovitel' sa zavazuje priebezne informovat Objednavatela o stave realizacie Diela a je
povinny bezodkladne pisomne informovat' Objednavatela o akychkolvek nepredvidanych
technickych okolnostiach.

Zhotovitel’ sa zavazuje vyzvat' Objednavatela na kontrolu vSetkych préc, ktoré majd byt
zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred a to, nie v3ak vylucne,
zapisom do stavebného dennika. Ak sa Objednévatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto
prac, bude Zhotovitel pokraCovat’ v pracach. Ak Objednavatel bude dodatoCne poZadovat
odkrytie tychto prac je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat' na naklady Objednavatela.
Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia Staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné
zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdd Zmluvnd
stranu. Denné zdznamy zapisuje opravneny pracovnik Zhotovitel'a a potvrdzuje zastupca
Objednavatela.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je vykonanie Diela v sulade s podmienkami podla
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pisomne vyzvat' Objednavatela najneskér 3 pracovné dni pred
dohodnutym terminom dokoncenia Diela k zavere€nému prevzatiu Diela.

O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny protokol o odovzdani a prevzati
(dalej len ,,Preberaci protokol®), ktory bude obsahovat’ zhodnotenie vykonavania Diela najméa
technicky opis prac, zoznam zistenych vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi nebrania v plynulom a bezpe¢nom uzivam Diela, dohodu o opatreniach a lehotach na
ich odstranenie, vyhlasenie Zhotovitel'a, Ze Dielo odovzdava a vyhlasenie Objednavatela, Ze
Dielo prebera, ako aj dalSie skutocnosti, na ktorych sa Zmluvné strany dohodnu.
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Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo alebo jeho Cast ma vady a nedorobky
braniace riadnemu uZivaniu, nie je povinny Dielo prevziat a spiSe so Zhotovitefom zépis
0 zistenych vadach, spOsobe atermine ich odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost' odovzdat
Dielo bezodkladne po odstraneni tychto vad, a spisat’ s Objednavatelom zapis o odovzdani
a prevzati Diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri
odovzdavani Diela je Zhotovitel v omeSkani s plnenim zavazku podla Zmluvy.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, Ze Dielo alebo jeho Cast ma vady a nedorobky,
ktoré samy o sebe ani v spojeni s inymi nebrania v plynulom a bezpe¢nom uzivani Diela, méze
Objednavatel’ Dielo prevziat', priom spiSe so ZhotoviteFom zapis o zistenych vadach, spdsobe
a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost’ opakovane odovzdat’ Dielo bezodkladne
po odstraneni tychto vad a spisat’ s Objednavatel'om zéapis o odovzdani a prevzati Diela bez
akychkol'vek vad a nedorobkov. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani Diela
je Zhotovitel v omeskani s plnenim zavazku podla Zmluvy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele a vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatela
pisomnym prevzatim Diela, t. j. podpisom protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez
identifikovania akychkol'vek vad a nedorobkov.

VIII. Zaru€na doba a zodpovednost’ za vady diela

Zarucna doba Diela a vSetkych jeho Casti je 60 mesiacov a zaCina plynat odo dia odovzdania
Diela Objednavatel'ovi bez akychkol'vek vad a nedorobkov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze Dielo je vykonané bez vad, riadne, v sulade s technickymi
parametrami, cenovou ponukou, v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, pokynmi
Objednéavatela a podl'a podmienok Zmluvy a Ze pocas zarucnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v Zmluve.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za
vady Diela nezodpoveda Zhotovitel’ vylu¢ne vtedy, ak tieto nemohol zistit" ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti, alebo v dbsledku pouzitia materidlov, neodborného zasahu
a neodborného uZivania zo strany Objednavatela v pripade, ak Zhotovitel’ na tato skuto¢nost’
Objednavatela pisomne upozornil a ten na ich pouziti pisomne trval.
Pocas zarucnej doby ma Objednavatel’ pravo poZadovat' a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne
odstranit’ vady Diela.
Objednavatel’ sa zavazuje, Ze pripadné uplatnenie vad Diela uplatni u Zhotovitela
bezodkladne po ich zisteni, a to pisomnym ozndmenim, v ktorom vadu Specifikuje.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych technickym
zadanim Objednévatela, touto Zmluvou arozpor so vSeobecne zavéznymi technickymi
normami a predpismi.
Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda

podmienkam dohodnutym v Zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom poZadovanom rozsahu,
¢) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je Dielo alebo
jeho Cast’ zatazené pravami tretich osdb.

Zhotovitel' sa zavadzuje na vlastné naklady zaCat' s odstrafovanim reklamovanych vad
najneskdr do 3 pracovnych dni od dorucenia pisomného uplatnenia reklamacie
Objednévatel'om. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Pokial’ sa Zmluvné
strany nedohodnu na lehote odstranenia vad Diela, Zhotovitel’ je povinny odstranit’ vady
bezodkladne, najneskér do 15 dni od dorucenia pisomnej reklamécie Objednavatel'om.
PoruSenie povinnosti Zhotovitela zaCat’ s odstrafovanim vad Diela a/alebo odstranit’ vady
Diela v lehotach podla predchadzajuceho bodu tohto Clanku, sa Zmluvnymi stranami
povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy. V pripade ak Zhotovitel nezacne
s odstranovanim vady v dohodnutom termine a ani sa Zmluvné strany nedohodnu inak, je
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Objednavatel" opravneny zabezpeCit' odstranenie vady prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela.

Plynutie zarucnej doby sa predlZuje o dobu od uplatnenia vad aZz do odstranenia uplatnenych
Vad.

V pripade Ze Zhotovitel' nevykona Dielo v poZadovanej kvalite, Objednavatel’ ma pravo
uplatnit’ naroky z vad v sulade s § 560 az 565 Obchodného zakonnika.

IX. Zmluvné pokuty a nahrada Skody

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitela vykonat’ Dielo riadne a/alebo v¢as, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela bez DPH, za
kazdy Co i len zaCaty den poruSovania tejto zmluvnej povinnosti.

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitel'a podla ¢lanku Vili. bod 8 tejto Zmluvy, a teda
zaCat' s odstrafiovanim uplatnenych vad najneskdr do 3 pracovnych dni od dorucenia
pisomného uplatnenia reklamécie Objedndvatelom a/alebo  odstrénit’ uplatnené vady
v dohodnutom termine alebo bezodkladne najneskor do 15 dni od doru€enia pisomnej
reklaméacie Objednavatel'om, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnl pokutu
vo vySke 0,05% zceny Diela bez DPH, za kazdy ¢o ilen zaCaty defi poruSovania tejto
zmluvnej povinnosti.

V pripade omeSkania Objednavatela so splnenim svojho penazného zavéazku, si moze
Zhotovitel uplatnit’ narok na Grok z omeSkania v zmysle § 369a Obchodného zakonnika vo
vyske aktualnej sadzby zakonnych urokov.

Oprévnena strana je opravnena nie vSak povinna si svoj narok na zaplatenie ktorejkol'vek
zmluvnej pokuty uplatnit’.

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podla Zmluvy nezbavuje povinnd Zmluvn( stranu
povinnosti poruSend povinnost splnit’ dodatoCne, ani akychkol'vek inych povinnosti podla
Zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktord vznikla Objednavatelovi alebo tretej
osobe v dbsledku alebo v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najma nie v3ak vylucne
za Skodu, ktorad vznikla Objednévatel'ovi alebo tretej osobe v désledku toho, Ze Zhotovitel
nevykonal Dielo riadne, véas a s odbornou starostlivostou.

Opravnena strana ma narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj Skody
presahujdcej zmluvnu pokutu), ktora vznikla v désledku porusSenia povinnosti povinnej strany
zabezpecCenej zmluvnou pokutou.

X. Ustanovenia o BOZP

Zhotovitel’ je povinny vykonavat ¢innosti suvisiace s plnenim podla tejto Zmluvy na svoje
néklady a na svoje nebezpecenstvo a zaistit’ vo vztahu k vlastnym zamestnancom aj k tretim
osobam bezpecnost” a ochranu zdravia pri praci a ochranu pred pozZiarmi na Stavenisku,
dodrziavanie protipoZiarnych opatreni v zmysle platnej pravnej Upravy, dodrZiavanie opatreni
proti vzniku $kdd. Zhotovitel je pri tom povinny postupovat’ v stlade s platnymi pravnymi
predpismi a ostatnymi vSeobecne zavaznymi predpismi, najma:
a) na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi,
(z&kon €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Nariadenim vlady
Slovenskej republiky €. 396/2006 Z.Z. o minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadavkach na Stavenisko (dalej len ,,Nariadenie €. 396/2006) a
Vyhlaskou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti v zneni
neskorSich predpisov),



b) predpismi upravujucimi bezpecnost’ na cestnych Usekoch,

¢) hygienické predpisy,

d) bezpecnosti na cestnych Usekoch, predpisy o bezpecnosti technickych zariadeni,
predpisy o ochrane Zivotného prostredia a vSetky ostatné slvisiace pravne
predpisy.

2. Ak sa zisti, Ze zamestnanec Zhotovitel'a je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych napojov,

alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel' povinny doty¢ného zamestnanca okamZzite zo
Staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitela s povinni podrobit sa na Ziadost
Objednavatela dychovej skuske na pritomnost’ alkoholickych napojov, alebo inej navykovej
latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitel'a odmietne podrobit’ takejto skiske, ma sa za
to, Ze je pod vplyvom alkoholického népoja, alebo inej navykovej latky.

3. Zhotovitel sa zavdzuje v zmysle § 3 ods. | Nariadenia ¢. 396/2006 poverit’ nim urfend osobu

4.

vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a vykonom funkcie koordinatora
bezpecnosti za Ucelom plnenia Uloh vyplyvajucich z Nariadenia ¢. 396/2006.
Koordinacia projektovej dokumentacie zahffia najma nasledovné €innosti:
a) uplatnovanie poziadaviek podla § 4 Nariadenia ¢. 396/2006,
b) vypracovanie planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri préaci, ktory ustanovi
pravidla na vykonavanie prdc na stavenisku; plan obsahuje aj osobitné
opatrenia pre jednotlivé prace s osobitnym nebezpeCenstvom uvedené v
prilohe €. 2 Nariadenia ¢. 396/2006,
¢) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prislusné informécie o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohladiovat’ pri vSetkych dalSich
préacach.

5. Koordinacia bezpe€nosti zahffia nasledovné ¢innosti;

6.

a) uplatiovanie vSeobecnych zéasad prevencie a poZiadaviek na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri
- technickych alebo organizatnych rieSeniach, na zéklade ktorych sa planuju
préace, ktoré sa budu vykonavat’ st¢asne alebo budu na seba nadvézovat),
- ur€ovani €asu trvania jednotlivych préc alebo ich etép,

b) plnenie prislusnych poziadaviek tak, aby zamestnavatel’ a fyzicka osoba, ktora
je podnikatel'om a nie je zamestnavatel'om,

- uplatiiovali zodpovedajucim sp6sobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7
Nariadenia ¢. 396/2006,

- dodrziavali plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla §
5 0ds. 2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/2006,

¢) Upravy planu bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods. 2 pism. b)
Nariadenia ¢. 396/2006 a podkladu podla § 5 ods. 2 pism. c) Nariadenia C.
396/2006, ktoré bud( zohladfovat postup prac so zretelom na zmeny v
priebehu préc,

d) spoluprécu medzi zamestnavateI'mi na stavenisku, najma ak pracuju na
spolo€nom pracovisku a ak ich Cinnost' na pracovisku na seba nadvazuje,
usmeriovanie prace so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu
vzniku Urazov a iného ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a
zapojenie fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatel'om, do
tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu spravneho uplatiiovania pracovnych postupov,

f) zabezpeCenie vstupu na stavenisko len osobadm, ktoré tam plnia pracovné
povinnosti.

Zhotovitel' je povinny informovat' Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajucich z
pozZiadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri préaci, najmd Objednavatelovi predkladat’ dokumentéciu
bliZSie Specifikovanu v Casti, v ktorej je Specifikovany predmet plnenia.



Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitela na Useku BOZP a PO sa
povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy Zhotovitelom.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ Objednavatelovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné pripadné
dalSie vzniknuté néaklady, ktoré bol Objednavatel' nuteny vynaloZit' z dévodu nedodrZania
podmienok pravoplatnych rozhodnuti alebo zavaznych vyjadreni organov Statnej spravy,
verejnej spravy Ci verejnej moci alebo inych na to opravnenych osdb zo strany Zhotovitela.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ je povinny poCas plnenia Predmetu zmluvy udrzZiavat na Stavenisku poriadok
a Cistotu a zabezpeCit' odstranenie znecistenia okolitych priestorov vzniknutého realiz&ciou
Diela.

Zhotovitel’ je na vlastné naklady povinny zabezpeCit arealizovat’ Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

Zhotovitel" zabezpeCi likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory vznikne pri realizacii
stavebnych prac) v stlade so zadkonom ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch (dalej len ako ,,Zakon
0 odpadoch®). Odovzdanie odpadu vykond Zhotovitel' v mene Objednavatela a originaly
dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

V pripade, ak pri realizacii stavebnych prac vznikne nebezpecny odpad podla § 2 ods. 9
Zakona o odpadoch, doklad o likvidacii nebezpecného odpadu (sprievodny list a potvrdenie
0 mnozstve nebezpe€ného odpadu) odovzda Zhotovitel do troch dni odo dfia jeho likvidacie
Objednéavatelovi.

Ak Zhotovitel’ nezabezpeci likvidaciu odpadu v stlade so Zakonom o odpadoch, prebera
v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti azavazuje sa uhradit’
Objednévatelovi finan¢nu nahradu v plnej vysSke uloZenej pokuty.

XII. Ukoncenie zmluvy

Zmluvné strany maju pravo ukon¢it' Zmluvu pred jej riadnym splnenim:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran o ukonceni Zmluvy ku diu uvedenému v takejto
dohode,

b) pisomnou vypovedou Objednavatel'a od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dévodu. Vypovedna
lehota je 15 kalendarnych dni a zaCina plynat’ od nasledujuceho dfia po doruceni
vypovede Zhotovitelovi.

¢) pisomnym odstipenim od Zmluvy, ktoroukolvek zo Zmluvnych stran v pripade, ak sa
podstatne porusili niektoré ustanovenia tejto Zmluvy, za ktoré sa povazuje predovsetkym
neplnenie podl'a Zmluvy riadne alebo vcas, alebo, ak Zhotovitel’ opakovane neplni alebo
porusuje povinnosti na Useku BOZP a PO, alebo v pripade preruSenia prac na strane
Zhotovitel'a pocas vykonavania Diela, ktoré trva dlhSie ako 14 dni, alebo ak Zhotovitel
postupi alebo prevedie prava apovinnosti ztejto Zmluvy na tretiu osobu bez
predchadzajaceho pisomného sdhlasu Objednavatela alebo, ak doSlo k poruSeniu
zékonnej povinnosti, vyplyvajucej pre Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo v sdvislosti
s plnenim podla tejto Zmluvy. Uginky odsttpenia od Zmluvy nastavaji momentom jeho
dorucenia druhej Zmluvnej strane. Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstupit
kedykol'vek pocCas trvania poruSenia zmluvnej povinnosti Zhotovitelom.

Zéanikom Zmluvy nezanik& povinnost' Zmluvnych stran vysporiadat’ vzajomné vztahy, ktoré

vznikli na jej zaklade a/alebo z nej vyplyvaja.

Ukoncéenie Zmluvy inak ako jej riadnym splnenim nema vplyv na trvanie prav a povinnosti,

ktoré vznikli poCas trvania Zmluvy. Najmé tym nie su dotknuté pradva Objednavatela K tej

Casti Diela, ktoré bolo do dfia ukoncenia Zmluvy vykonané.

Zéanikom tejto Zmluvy nie je dotknuty ndrok na zaplatenie zmluvnej pokuty ana nahradu

Skody spdsobenej porusenim a/alebo nesplnenim povinnosti Zmluvnej strany podl'a Zmluvy.



L.

XI1Il. Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze td&to Zmluva je povinne zverejfiovanou Zmluvou podla
zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych
jej zadkonov (zadkon o slobode informéacii) a pre nadobudnutie jej ucinnosti je podla § 47a
ods. 1 Obcianskeho zakonnika nevyhnutné jej zverejnenie. Zmluva nadobdda platnost’ diiom
jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost’ nasledujuci defi po dni jej zverejnenia
v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zédkona
¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni neskorSich predpisov. Ak je
Zmluva zverejnend viacerymi Gcastnikmi Zmluvy, rozhodujuce je prvé zverejnenie Zmluvy.

V sulade s ustanovenim § 401 Obchodného zékonnika predlZuje Zhotovitel’ preml€aciu lehotu
na vSetky zavazky Zhotovitel'a voCi Objednavatelovi na 10 rokov odo dfa, kedy zacala
premlCacia doba plynut po prvykrat.

Tato Zmluvu je mozné menit a dopifiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktoré budd tvorit’ neoddelitelnu sucast’ tejto
Zmluvy.

Pisomnosti podla tejto Zmluvy sa dorucuji na adresu uvedent v Gvodnej Casti tejto Zmluvy a
povazuju sa za dorucené, ak boli adresatom prevzaté alebo boli vratené odosielatel'ovi ako
nedorucCitelné a adresat svojim konanim alebo opomenutim zmaril doruCenie pisomnosti,
v takomto pripade sa pisomnost’ povaZzuje za doru¢ent uplynutim tretieho dfa od ich zaslania
poStou. Uginky dorucenia nastan( aj vtedy, ak adresat dorucenie pisomnosti odmietol.
V pripade, ak je s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacCatie plynutia lehoty podla
tejto Zmluvy, tak pre preruSenie/nezaCatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania
pisomnosti na poste.

Prévne vztahy touto Zmluvou neupravené sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

Tato Zmluva je vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ po jej podpisani
obdrzi dve (2) vyhotovenia a Zhotovitel’ jedno (1) vyhotovenie.

Priloha ¢. 1: Cenova ponuka Zhotovitela zo dfa.....................

V Banskej Bystrici, dna V Roznave, dna

Objednavatel Zhotovitel’

Ing. Milan Ziak Toméas Lazar
riaditel’ odstepného zavodu konatel’ spolocnosti



NAVRH NA PLNENIE KRITERIT

v ZAK.AZKE: ,,Kokava nad Rimavicou, oprava
Rimavica r. kra 12,608-12,817*

Uchéadzac /
skupina dodavatel'ov

Kritéria na vyhodnotenie ponik

Je uchadzac platitelom DPH?

Navrhovana cena
v EUR bez DPH

Navrhnuta Zmluvna cena
predmetu Zakazky

opornych mdrov e odstranenie nanosov na p.

Vertikal — Solid s.r.o
RozZnavska Bana 32
048 01 Roznava

NAJNIZSIA CENA V EUR BEZ DPH

ANO MIE

Navrhovana cena

DPH v EUR v EUR s DPH

16132,80

13443,990 2688,80

Uchadzac pre kritérium uvedie kladny nenulovy (daj vyjadreny ¢islom s presnostou na dve desatinné miesta po

matematickom zaokrihleni.

V Roznave, dia



ROZPOCET S VYKAZOM VYMER

Stavba: Kokava nad Rimavicou, oprava opornych murov a odstranenie nanosov na p. Rimavica, rkm 12,608 -12,817
Objekt:

Objednéavatel: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3tatny podnik, Odstepny zavod Banska Bystrica
Zhotovitel’: Vertikal-Solid s.r.0.. RoZiavska Bara 32,048 01 RoZnava

Spracoval:
Miesto: Kokava nad Rimavicou Datum:
C. Kod polozky Popis MJ Mnozstvo Cena Dodavka celkom Montaz celkom

celkom  jednotkova

HSV Prace a dodavky HSV

1 Zemné préace

Cena celkom

Hmotnost’

Hmotnost’
celkom



8

9

10

1

12

274351218

321311113

451571111

465513317

627451112

16*0,5" pod mostom I

5*0,5" pri brode

Sucet

Debnenie stien zakladovych péasov, odstranenie-tradi¢né
8*0,5" nad mostom

16*0,5" pod mostom |I

5*0,5" pri brode

Stcet

Zvislé a kompletné konstrukcie

Konstrukcie priehradné z prostého beténu vodostavebného V8-T 50-C
16/20

8*0,6*0.6" zakladova patka - nad mostom
12*0,6*0,6" zakladova patka - pod mostom
5*0,5*0,6" zdkladova patka - pri brode
Sucet

Vodorovné konstrukcie

L6Zko pod dlazby zo Strkopiesku hr.vrstvy do 100 mm
17" pri brode

12" schody 2x

18" nad mostom

27" pod mostom |l

Shcet

Oprava dlaZieb z lomového kamena do 20m2 na maltu, s vy3karovanim
cementovou maltou, hr.kameria 300 mm

17" pri brode

12"schody 2x

18" nad mostom

27" pod mostom |l

Suacet

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Vypi. 8kar cem. maltou s vy&istenim kar na hibky do 70 mm dlazby z
lomového kameria s vyskarovanim

135" pn brode
11,6" nad mostom
47,6" pod mostom |
4” pod mostom Ill
Sucet

m2

m3

m2

m2

m2

8.000
2,500
14,500
14,500
4,000
8,000
2,500
14.500

8,700
2,880
4.320
1,500
8,700

74,000
17,000
12,000
18.000
27,000
74.000

74,000
17,000
12,000
18,000
27,000
74,000

198,200
135,000
11,600
47,600
4,000
198,200

2,500

165,000

4,520

52,480

4,210

36,250

1 435,500

334,480

3 883,520

834,420



14

15

16

99
17

938901101

965022121

979012212

979082312

998321011

Ostatné konstrukcie a prace-buranie

Ocistenie dlazby, s odpratanim na hromady do vzd. 50 m z lomového
kamenia alebo beténovych dosiek m2

50*2,7" pri brode

8*3,7" nad mostom

28*1,7" pod mostom |

16/1,7"pod mostom ||

2*2" pod mostom IIl

Sucet

Buranie kamennych podlh alebo dlaZieb z lomového kamena alebo
kociek, -0,432001 m2
8*0,5" nad mostom

16*0,5" pod mostom

5*0,5" pri brode

12"schody

Sucet

Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmoét na vysku do 4 m t

Vodorovna doprava sutiny a vybaranych hmot bez naloZenia, s vyloZenim
na vzdialenost do 1000 m t

Presun hmét HSV
Presun hmét pre objekty hradze priehradné zemné a kamenisté (832 11)

Celkom

225,612
135,000
29,600
47,600
9,412
4,000
225,612

26,500
4,000
8,000
2.500

12,000

26,500

11,448

11.448

124,303

0,540

2,850

4,800

2,350

10,100

121,830

75,520

54,950

26.900

1 255,460

13 443,990



