Zmluva o dielo . %%/,

uzatvorena podra § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik") a zakona &, 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Objednévatel’

Sidlo:

Zastupeny:
Pravna forma:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):
Telefon:

e-mail:

(dalej len ,Zmluva“)
Zmluvné strany
Obec Helcmanovce

Helcmanovce 161, 055 63

Tibor Theis, starosta obce

Obec podla zakona o obecnom zriadeni
00329100

2021259372

Prima banka Slovensko, a.s.

SK35 5600 0000 0035 9463 7001
0534872636
helecmanovce@helcmanovce.sk

Osoba oprdvnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach kontroly:

(dalej len ,Objednavatel™ alebo wverejny obstaravatel™)

Tibor Theis, starosta obce
Tibor Theis, starosta obce
Tibor Theis, starosta obce

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
BIC kéd banky:
Telefon:

e-mail;

MAZAD s.r. 0.

Podhorany 212, 082 12 Kapusany
Julia Mariko$ova, konatef
spoloénost s rugenim obmedzenym
44894147

2022884952

SK2022884952

Unicredit Bank
SK5611110000001070669003

0905234684
mazadsk@gmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

Julia Marikogova
Marian Mariko$
Marian Maiikos

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizaénych:
(dalej len ,Zhotovitel)

(Objednévatel a Zhotovitel spologne dalej ako ,Zmluvné strany*)

Sl

Uvodné ustanovenia
1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zakazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zakona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su stavebné prace
s ozna¢enim ,Rekonstrukcia chodnikov - Helemanovce®,

1.2 Realizécia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude financovana z vlastnych zdrojov Objednavatefa.”

CLu

Predmet zmluvy
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2.1

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit' dielo pre Objednavatela na predmet
zakazky s ndzvom ,Rekonstrukcia chodnikov - Helcmanovce® v Specifikacii a v rozsahu prac a dodavok
podfa cenovej ponuky Zhotovitela zo diia 25. 8. 2022, ktora tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo®)
a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitefovi za riadne a v&as dodané Dielo cenu podra &l. [V tejto Zmiuvy.

Zhotovitel] sa zavédzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat tipiné a funkéné Dielo a Objednavatef sa zavézuje takéto Upiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnat Zhotovitelovi nevyhnutn( sd&innost pri zhotoveni a odovzdani Diela v stlade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podra spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujlcej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejto Zmiuve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovti dokumentaciu vyhradne pre Ucely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentéciou sa rozumie najma/ale nie vyluéne:

(i) projektova dokumentacia/Odborny posudok,
(i) vykaz vymer,
(iiiy stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych Uprav (ak sa vyZaduje),
(iv)  vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela (ak sa vyZaduje),
(v) ind dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia“).

Zhotovitel sa zavézuje, Ze Dielo bude zhotovené v stlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohldsenim stavebnych Uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 -
neoddelitelni stcast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer"), dalej v sllade s ostatnou prislusnou
dokumentéciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 2.3, pokynmi
Objednavatefa a/alebo nim spinomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej tasti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolena na zaklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych Cprav, ktoré st pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v silade s nimi povinny zhotovit Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmiuvy zabezpedi realizaciu Diela v silade so vieobecnymi zavéaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, e sa pred uzavretim tejto Zmiuvy riadne a s odbornou starostiivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel stidasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

() po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentécie, Viykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i} ku dfiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval si vetky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a m& tak vetky potrebné (daje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitef pred uzavretim tejto Zmluvy zvazZil a odborne posudil vSetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do avahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluZieb potrebnych na dokoné&enie Dicla ako celku
(materidly, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, Gdrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne spésobilé osoby, profesijne $pecializované osoby ako
aj ostatné néklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavézuje pouzit na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré maja platné
certifikaty kvality a spfﬁaju podmienky kladené na stavebné materidly daného typu prislu§nymi véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouzije Ziadne
materialy, zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odligné od podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Cbjednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor pisomne schvalena technickym
dozorom Objednavatefa zapisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektort dodavku alebo iej €asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov urenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prisludnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a technickymi normami.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentécii, resp. v daldej slvisiacej dokumentdcii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dielgich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
»produkty“) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukézatelne zisti, e neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené a vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi platnymi na azemi
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Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnut vetko dohodnuté pinenie podla Zmiuvy
najneskér v lehote 4 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotovitefom (resp. v zmysie bodu 6.2 Vyzvy na
predloZenie ponuky).

Dodéavater je povinny zhotovit’' Dielo podfa oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatefom o vetky
ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatefom.

Zhotovitef je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskor do siedmich (7) kalendarnych dni odo
dna plsomného (resp. e-mailového) dorudenia "Vyzvy na prevzatie staveniska”, ktor4 bude Zhotovitefovi
zaslana Objednévatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spisu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel je
povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zagat vykonavat prace &o i len na &asti Diela.

Zhotovitel je povinny zagat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskér do siedmich )
kalendarnych dni odo dfia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel' so Zhotovitelom pisomne
nedohodnd iny termin za&atia prac.

Zhotovitel' je do siedmich (7) kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskdr def pred zadatim
stavebnych prac, povinny zabezpecit, aby na stavenisku boli riadne intalované meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradio v zmysle vyhlasky
Uradu pre normalizaciu, metrolégiu a sktSobnictvo SR &, 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej

kontrole.

Zhotovitet je povinny stavenisko oznagit na vlastné naklady a v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatela
umiestriovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajlcich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékofvek reklamy a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo

Zhotovitel najneskér ku dfiu prevzatia staveniska predlozi Objednavatefovi kontrolny a ski$obny plan stavby
v zmysle zdkona & 254/1998 Z, z. o verejnych pracach v zneni neskorgich predpisov (d'alej len ,zékon
o verejnych pracach®). Projektant je vzmysie § 12 ods. 1 pism. a) zékona o verejnych pracach povinny
spolupracovat so Zhotovitelom pri vypracuvani kontrolného a skusobného planu verejnej prace.

Objednévatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vyty¢it existujice inZinierske siete na stavbe.

ClLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzéjomnou dohodou Zmluvnych strén podia zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodne; rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 7. z.
0 cen&ch nasledovne:

Cena bez DPH 26064,61 EUR
DPH 5212,92 EUR
Cena celkom vratane DPH 31277,53 EUR

slovom: tridsatjedentisicdvestosedemdesiatsedem eur a patdesiattri eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zaht#ia vietky a akékolvek néklady, ktoré Zhotovitefovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknui
pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizacioy Diela. V cene Diela st rovnako zahrnuté vietky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy, Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dal$ich nakladov, a to najmé na:
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(i)  vietky materidlové, dopravné a vedrajsie materiglové naklady, prisludenstvo, straje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materialy, ktoré si potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpeénost majetku
a nakladov na doGasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a iného docasného
spojenia vyluéne pre uéely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovite!) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na G&ely zhotovovania Diela, naklady na zabezpedenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri préci podia prisludnych véeobecne zavéznych pravnych predpisov platnych na
uzemf Slovenskej republiky (BOZP);

(i) naklady na vyloZenie, skiadovanie materialov;

(iify naklady na zhotovenie, osadenie a tdrsbu informaénej tabule po dobu odo diia prevzatia staveniska
v stlade so Zmluvou aZ do dokonéenia Diela a iej nasledn( likvidéaciu. Informa&na tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatefa, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokonéenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako aj pripadné dalie informacie poZadované vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v stilade s tymito vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi;

(iv) vsetky mzdové a vediajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatefov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, néklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedfajsie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatefov;

(v) naklady na véetky bezpeénosiné opatrenia do doby prevzatia dokon&eného Diela Objednavatefom,
naklady na zabezpeg&enie dokladovej Easti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze a likvid4cii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na ddrzbu a pousitie
vyplitovych konstrukeii, dokliady a certifikaty na akukolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade
S0 vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenske] republiky alebo
technickymi normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(vi) nédklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v doésledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodstické vytyéenie
pre Gcely vytyGovania realizacie Diela a porealizacné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nékladov na poistenie Diela;

(ix) néklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniéia, (vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nékladov, certifikécie vyrobkov a materidlov;

(x) naklady na vykonanie vSetkych potrebnych skugok k realizcii, prevadzke a odovzdaniu Diela:

(xi) naklady na dodavku vody, elekirickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) naklady na ochranu a stréZenie staveniska,

(xiii}y naklady na zriadenie ochranného koridory pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu;

(xiv) naklady na akékolvek vedfajSie rozpottové nakiady (najmé/ale nie vyluéne mimo staveniskova
doprava, izemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);,

{(xv) naklady na projekt dotasného dopravného znaéenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
Gasti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC:

(xvi) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskuto&neni
Diela uréia projektant a/alebo stavebny dozor a/alebo technicky dozor;

(xvii) vyty8enie vSetkych existujlcich podzemnych inZinierskych sieti, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorsie pri odovzdani staveniska:

(xviii)ndklady za doSasné zabery a rozkopéavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikécie);

(xix) naklady na pravidelné &istenie komunikacii, ak doslo k ich znegisteniu stavebnymi a/alebo dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na skolenia a zautenie prevadzkového technika (technikov) pocas kompletizaGnych
prac technoldgie a priprav na skasky;

{(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojené s poZadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékofvek iné naklady, ktoré vznikng Zhotovitefovi pri realizécii Diela podra Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitefom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je uplna, maximaina
azavézna, a o aj v pripade vzniku potreby fakych ¢innosti, ktoré st potrebné pre technické rie§enie
a uskuto¢nenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila v8etky pravidla pre tvorby ceny podla rozpoétu, ktory je tplny a Zévézny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal v8etky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvysenia ceny najmé/nie vyluéne z dévodu, Ze mu neboli znadme
alebo poskytnuté vSetky potrebné informacie a podklady a sthlasi s prevzatim Uplnej zodpovednosti za
riadne a véasné dokondenie Diela za nim pondknutd cenu Diela. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaj v men$om rozsahu, Zhotovitel tisto
nevykonané prace nebude Objednéavatelovi fakturovat. Cena Diela méze byt zvySena vyluéne po
predchédzajlicej pisomnej dohode Zmluvnych strén a v sulade s platnymi pravnymi predpismi na Gzemi SR.
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Zmluvné strany sa dohodli, #e Zhotovitel nie Je bez predchadzajliceha pisomného sthlasu Objednavaterla
opravneny postupit akikolvek pohfadévku vodi Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitef nie je opravneny jednostranne zapoditat akckolvek svoju pohfadavku vogi pohladdvke
Objednavatefa.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednéavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktdr, vystavenych Zhotovitefom
vZdy na zaklade realne vykonanych a Objednavatefom prevzatych prac, pri¢om podkladom pre kaZdu
vystavenu faktiru budd supisy vykonanych prac za prisiuny kalendamy mesiac, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v sdlade s bodom 4.6 tohto €lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutocne vykonané prace

(i) fakttra musi byt dokladovana vSetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré budd odslhlasené oboma
Zmluvnymi stranami priebezne potas doby realizacie Diela, a to vidy za kazdy kalendamy mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(i) slpis vykonanych prac za prisludny kalendarmy mesiac je Zhotovitel povinny predkladat’
Objednavatelovi najneskér do siedmeho (7.) dita nasledujliceho kalendarneho mesiaca. K stipisu
vykonanych prac za prislusny kalendarny mesiac bude VZdy priloZeny zistovaci protokol, Objednéavatef
sa musi do desiatich (10) pracovnych dni odo dria dorugenia stpisu vykonanych prac vyjadrit k
predioZzenému supisu vykonanych prac (dfalej len ,Supis vykonanych prac*). Ak sa Objednavater v
danej lehote k predlozenému Supisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dohodnutej lehoty
plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad stihlasi (dohodnuts fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak Objednavater preukaZe, Ze sa z objektivnych prigin nemohol k Supisu vykonanych prac
vo vySsie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol upiatnit vodi Supisu vykonanych prac mu
zostavaju zachované,

(v) vetky Supisy vykonanych prac predloZené Zhotovitelom, musia byt élenené podra poloZiek, mnoZstva
a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych
podpisom technického dozoru Objednavatela a/alebo vo vy3ke nad ramec Stpisov vykonanych prac
alalebo nad ramec skuto&ného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vy8ke stim jednotkovych
poloZiek prac a dodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dévodu nelmyseiného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spdsobila na jej Ghradu (vyludenie omeskania
s Uhradou ceny Diela na strane Objedndvatela) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(vii)  faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spliiat vSetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v stilade so zakonom &, 222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi
byt' vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnii a finandnd kontrolu. Vo faktire musia byt
uvedené informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podfa &lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktdry je Sestdesiat (60) dni odo dfia jej
doruc¢enia Objednavatefovi.

(viii)  Zhotovitel je viastnikom zabudovanych a fakttrovanych materidlov a tovarov (tj. vSetky fakturované
tovary a materialy st zbavené prav tretich os6b).

Zhotovitel dorudi vyuétovaciu fakttru Objednavatelovi do §trnastich (14) kalendarnych dnf odo diia podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sugastou faktdry bude aj zaverecné zudtovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vietkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej casti Diela.

Pre Géely tohto &lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplatent okamihom odplisania prislusnej
(oprévnenej) pefiaznej sumy z Gétu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy
v &asti Zhotovitel.

éLv

Naviac Prace

Naviac préace predstavujli prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vyli&enie pochybnosti sa
méa za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachadzajl vo vykresovej &asti projektovej
dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzZitym
Zhotovitefom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitefom pri vyplneni Vykazu vymer podra tejto
Zmiuvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zakiade postupov upravujicich vSeobecne zavazné pravne

predpisy platné na tzemi Slovenskej republiky, a to najméa/nie vyluéne zakon o verejnom obstaravani
a sudasne tak na zaklade predchadzajliceho pisomného sihlasu Objednévatera, ktory bude vydany na
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(i)

(ii)

zaklade predioZenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Stiéastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vietkych skutognosti, ktoré by v stvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vyéislenia uspor inych prac
a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznagenim, Ze sa jednd o naviac prace. Suhlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac podfa tohto &lanku Zmluvy Je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia ozndmena stavebnému dozoru. Zhotovite!' je
povinny oznamovat' Objednavatelovi vetky potreby zmien v dostato&nom Easovom predstihu v stlade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podfa rozsahu vykonanych prac vystavena najskér spolu
s poslednou faktdrou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu fakturu Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvalen! uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podfa zakona o verejnom
obstaravani, v prislusnej riadiacej dokumentacii Poskytovatela a podmienok uvedenych v Rozhodnuti
o poskytnuti prispevku na riegenie havarijnej situacie. V pripade, ak naviac prace poZadované
Objednévatefom maj zasadny vplyv na terminy uskutoénenia Diela, Zmluvné strany pristipia k posunutiu
terminu ukond&enia Diela o po&et dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CLvi
Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného pokoja,
na stavbe nedo$lo k pokodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, 2e bud( vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzdjomnu sdginnost pri rieseni
konkrétnych technickych otazok a problémoyv, ktoré vznikn( podas realizacie Diela, najmé vzhladom na ich
mozny vplyv na vyku ceny Diela.

Objednévatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo&nostou alebo
generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel' sa zavézuje &innosti stavbyvediceho zabezpeéit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prisiusného verejného obstaravania identifikovaného v &lanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarugovat riadne a v&asné splnenie povinnosti Dodavatefa. Stavbyveduci je
povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu préc (realizacie Diela). Zhotovitel
sa zavézuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediticeho na zaklade oddévodneného pisomného
oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade
jeho dmrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za Gdéelom preukéazania pozadovanych
znalosti stavbyvedliceho predlozf poverenej osobe Objednavatefa najneskér ku diiu prevzatia staveniska
v pripade stavbyvedlceho nasledujiice dokumenty, ktorymi Zhotovitel deklaroval poZiadavku na
stavbyveduceho uzZ v predmetnom verejnom obstaravani:

identifikacné Udaje osoby s odbornou spbsobilostou na vykon &innosti stavbyvedticeho pre odborné
Zameranie/kategériu: pozemné stavbyfinZinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
obstaravatefa)

fotoképiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho — osvedZenia s odbormnym zameranim
pozemné/inZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona & 138/1992 Zb. © autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) vyhlasenie stavbyveduceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitefovi na pinenie predmetu zdkazky, a to po

celu dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, Je Zhotovitel povinny sa tychto
zugastnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalsich splnomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmiuvné strany nedohodnu inak.

Zmena stavbyvedticeho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy moZna wyluéne na zaklade
predchadzajliceho pisomného stihlasu Objednavatefa, priom Zhotovitel je povinny plsomne poziadat
Objednavatefla o schvalenie zmeny v osobe stavbyveddceho minimalne pat (5) kalendérnych dni vopred
a doruéit Objednavatelovi doklady preukazujice splnenie podmienky G&asti podfa § 34 ods. 1 pism. g)
zdkona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstaravaniu. V pripade
Zmeny v osobe stavbyveddceho je Zhotovitel povinny zabezpegdit, aby nahradzujuci stavbyveduci spihal
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podmienky Géasti, ktorych spinenie Zhotovitef vo verejnom obstaravani preukazal v stvislosti s nahradenym
stavbyvedicim.

Do stavebného dennika sa Zapisuju v8etky rozhodujice skuto&nosti tykajuce sa realizacie Diela najmé/nie
vylugne uvedené denné skutonosti: d4tum a éas zagatia stavebnych prac, poget zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia
pouzitého na kaZdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat podas kaZzdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri¢om v pripade realizécie prac prostredn(ctvom subdodavatela pre
kaZdé prislugné pinenie sa okrem uvedenych skutodnosti zapise aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatefla realizujiceho prislusné préce na stavenisku v prisludnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umo2ni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnom denniku
na posldenie a vyjadrenie zastupcovi objednavatefa najneskar nasledujuci pracovny deii rano, pri¢om
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité riesenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavaterla na stavbe. Objednavatel je povinny najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo dfia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznagéit v fiom svoj sthlas,
pripadne nesuhlas, s obsahom predloZeného denného zaznamu, a to aj s uvedenim dévodu nesthlasu,
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so zdznamom
sthlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov a2 do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
Diela trvalo pristupny Objednavatefovi a/alebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budd opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najma:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i)  Technicky a stavebny dozor Objednavatera a jeho povereny zastupca;

{iii) Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran:

(vi) Zastupcovia opravnenych oséb, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prisludnych organov &tatneho dozoru a &tatneho stavebného dohfadu.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zépisom v stavebnom denniku vyzvat' Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dialSom pracovnom postupe budl zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Vyzva musi byt' doruéena Objednavatelovi najneskar tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza poCas jeho realizacie
a zabezpecit hotové asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich znigeniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpegenstvo vzniku gkody na Diele prejde
na Objednavatela dfiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskdr sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatef pisomné stanovisko ~ schvalenie
Objednavatelom, ma sa za to, e s tym Objednavater suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri
realizécii Diela pouZit hahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii bez
predchédzajiceho pisomného suhlasu Objednavatera alebo opravnenej osoby Objednavatela, V pripade,
ak Zhotovitel pouzije materialy a vyrobky bez ich predchadzajiceho predloZenia Objednavatelovi na
schvélenie, je povinny ich bez zbytodného odkladu demontovat/odstranit a nahradit Objednavatefom
schvalenymi materiaimi a vyrobkami na viastné naklady.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikolvek osobu
pracujicu pre Zhotovitefa alebo jeho subdodavatefa, ktora podra odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuZlva svoju funkciu alebo je nespdsobild alebo je nedbala pri riadnom pinenf svajich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana Objednévatefom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez suhlasu Objednavatela umoZneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z préce
na Diele bude Zhotovitefom bez zbyto&ného odkladu nahradena inou osobou na néklady Zhotovitefa.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela moZe kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodévatefa, ktory
podra odborne ustaleného nézoru/stanoviska Objednavatela (doloZeného stanoviskom Projektanta a/alebo
stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo Znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
kombinaciou opravnenych 0sdb) nevykonava svoju pracu kvalitne, v silade so stavebnotechnickou
dokumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych vieobeche zavaznych pravnych predpisov a/alebo
technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovite! je v takom pripade povinny
takehoto subdodavatefa bezodkladne, najneskdr do dvoch (2) pracovnych dni odvolat zo staveniska.
Odvolany subdodévatel bude Zhotovitefomn v pripade, ze plnenie nevykona sam bez zbyto&ného odkladu,
najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatefom na naklady Zhotovitela
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a v stlade s &lankom VIII tejto Zmiuvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podra tohto bodu nebudu
Zmenené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel moze preniest ktordkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méZe toto
delegovanie kedykolvek zrugit, Toto delegovanie alebo zrugenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a vodi Zhotovitefovi nadobudne G&innost po dorugeni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, sthlas, schvilenie alebo podobny akt uskutodfiovany touto osobou v sulade
s delegovanim mé rovnaky (i¢inok, ako by ho uskuto&nil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahuijlcich sa na bezpe&nost
a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykondvajucich svoju &innost pre Zhotovitefa/ u pracovnikov svojich subdodavatelov / inych o0s6b
vykonavajucich svoju &innost pre subdodavatefov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietajd tieto podmienky dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroveii zabezpedi, aby
vetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedéenia. Zhotovitel Jje povinny zabezpetit svojim
pracovnikom prisludné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného Grazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat v stlade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zarovef
okamzZite upovedomi Objednavatela, resp. opravnenu osobu Objednavatefa, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych Grazoch,

(ii) Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) 8kodéch na Zivotnom prostredi a

(v) poziaroch,

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych osdb prostrednictvom ktorych pIni predmet tejto zmluvy neporusi
zékaz nelegalneho zamestnavania podla zakona &, 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegainom zamestnavani).
Za ucelom kontroly dodriavania tohto zavézku je ObjednAvater opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
Vv nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel' dogéva pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby Objednévatel mohol skontrolovat, &i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegéineho zamestnavania. Tieto doklady a informécie je Zhotovitel povinny Objednavatefovi
poskytnit bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dévodu, e Zhotovitel porusil
zékaz nelegéineho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatefovi potrebnt suginnost podla zakona
o nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sthlasi s tym, Ze Objednavatefovi nahradi Skodu,
ktora bola spbsobena Objednavatefovi porugenim pravnych povinnosti podla zakona o nelegalnom
Zamestnavani zo strany Zhotovitela. UloZend pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vySsie uvedenych dévodov, Zhotavitef uhradi Objednévatelovi do 15 dni odo dria
dorugenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela,

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitera / inym osobam vykonavajlicim svoju éinnost pre Zhotovitela prikaz prerusit prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajlca svoju &innost' pre Zhotovitela nie je dosiahnutelna,
alebo ak je ohrozena bezpecnost' vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie oséb nachéadzajticich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vazne Skody.

Pre tcely tohto ustanovenia sa rozumie:

() .Nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti, stanovenych
stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danti &ast
plnenia Diela

(i) ,Chybou* nevhodna povaha veci plyntca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit pri vynaloZeni
odborne;j starosilivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii).

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér véak do troch (3) kalendarnych dni pisomne
informovat Objednavatefa o vzniku akejkolvek skutoénosti (Nedostatku), ktora brani alebo staZuje realizaciu
Diela, a ktora by mohla mat’ vplyv na terminy dokond&enia diela, pripadne na &iastkové terminy vykonania
Diela vzajomne dohodnuté v sulade so Zmluvou. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytoéného odkiadu,
najneskér véak do troch (3) kalendamych dni upozomit Objednavatela na chyby projektovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realizéciu Diela najneskor do Easu, kedy ma dojst k realizacii Sasti Diela, ktorej
sa chybna a/alebo nepresna projektové dokumentacia afalebo iny podkiad k zhatoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre potreby riadneho a véasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto suvislosti je
opravneny prerusit vykon prac vylu€ne v ¢asti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel' ale nie je
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6.19

6.20

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

opravneny na zastavenie prac v dastiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povaované za podstatné porusenie Zmiuvy, priCom
v castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podfa
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel moéze
obstarat odborné stanovisko projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, Ze ddjde zo strany Zhotovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii €asového sklzu, resp. zahaijit viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvysenu
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, spésobené svojou &innostou podia ust. § 373 a% 386 Obchodného
zakonnika a podla osobitnych pravnych predpisov, upravujucich zodpovednost Zhotovitefa za &innosti pri
realizécii Diela podra tejto Zmluvy.,

Cr.vi
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel zna%a nebezpegenstvo 8kody na zhotovovanom Diele, a to aZ do doby odovzdania Diela
Objednavatefovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskdr v defi podpisu Zmluvy predloZit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatefov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych Udajov a/alebo dokladov:

(i) identifikadnych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — 1G0O — kontakina osoba
{meno, priezvisko, pozicia, tel. €., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatefa (meno,
priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia, tel. &., e-mail),

(i) adajov, Ze subdodavatel je oprévneny na prisluiné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e)
zakona o verejnom obstaravani

{iii) dokladov preukazujtcich splnenie  podmienok ustanovenych touto Zmiuvou pre osobu
subdodévatela, ak také sy,

(iv) zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov
verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle
zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného sektora").

Zhotovitel je povinny dorugit uvedené informécie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Po odovzdani bude zoznam uchovavat a informécie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zakiade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak déjde pocas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
pinenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predloZit' opravnenej osobe
Objednavatefa do siedmich (7) pracovnych dni odo dia, kedy sa o tejto skutognosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajdcim
pisomnym sthlasom Objednavatera k navrhovanému subdodavatelovi. Opravnend osoba Objednavatela
rozhodne o sihlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na zaklade predloZenia
informéacii o predmete zmluvy o subdodévke, informécii o osobe budiceho subdadavatefa, overenia
opravnenosti realizovat prislugné pinenie podra vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost zapisat’
sa do registra partnerov verejného sektora vzmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predloZenych informacii podra tohto bodu Zmluvy so skutodnostou. Objednévatefl oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o sthlase alebo nestdhlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od dorucenia
Ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve.

Objednévatel bude viest evidenciu / zoznam odsthlasenych subdodévatefov Zhotovitela v Struktirovanej
tabulke s uvedenim najma identifikacie subdodévatela, identifikacie prisiusného plnenia, datum poZiadania
o schvélenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poziadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatefa, datum ukonéenia plnenia schvaleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvélila subdodavatela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatefov je prilohou tejto Zmluvy (Priloha
¢. 3).
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8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.8

8.9

8.10

Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitefomn Objednéavatelovi vo forme
protokolarneho odovzdania riadne a véas dokondeného Diela, a to v zmysle &lanku I, bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodévatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolarne odovzdanie
Objednavatefovi (dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela“). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urdi termin
odovzdania Diela, ktory nesmie byt skér ako sedem (7) dnf odo dia dorugenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatefovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému urdeniu terminu odovzdania Diela
Zhotovitefom ma dévody hodné osobitného zretela, pre ktoré sa neztG&astni odovzdania Diela, Zhotovitef je
povinny dohodnit sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednavatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, Ze na Diele nebudy zistené také vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpetnému a plne funkénému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela méze byt Objednavatelom
odmietnuté v pripade zistenych zévad funkénosti, ktoré brania uZivaniu Diela ako celky.

Zhotovitel spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predioZi Objednavatelovi predpisant dokladovi gast

vztahujicu sa k Dielu potrebna najma, nie viak vyluéne pre Ucely kolauda&ného konania (dalej len

~Dokladova &ast“) na kontrolu. Dokladov4 &ast bude obsahovat v Styroch (4) vyhotoveniach najma, ale nie

vyluéne:

(i) stavebny dennik;

(i) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iiiy zarugné listy v kopif;

(iv) doklady a certifikaty na akikolvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v stlade so veobecne
zavéznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduji v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel poZadované doklady (ktorykolvek dokiad aj Jednotlivo), nepovazuje sa
Dielo za dokon&ené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednavate! odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spiu Zmluvné strany zapis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odévadnenie. Zhotovite! sa zavézuje pri odovzdani a prevzat| Diela oboznamit
Objednavatefa s podmienkami a poziadavkami na technolégiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technoldgif.

Pokial nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskor do piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacicho protokolu alebo po vyhotoveni zapisu podfa bodu 8.4 tohto
¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat' najma, ale nie vyluéne:

() zakladné udaje o Diele:

(i) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkoy Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujlcich sa k Dielu (Dokladova cast);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, Ze Zhotovitel Dielo odovzdéva a Objednavatel Dielo prebera:
(vi) podpisy opravnenych z&stupcov Zmluvnych stran;

{vii) konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zadina plynut zaruéna doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel zhotovi Dielo pred ddhodnutym terminom zhotovenia Diela, je Objednavatel povinny
takto zhotovené Dielo prevziat aj v skoréom termine, najneskér viak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo diia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedajlt za &iastodné alebo Gplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie boio vysledkom udalosti alebo okoinosti spbsobenej . Vy§$ou mocou®
podfa § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmluvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevyluduje prekazka spdsobena Vyssou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre Géely tohto
ustanovenia znamena ,\y$8ia moc* takd mimoriadnu a neodvratiteln(i udalost mimo kontrolu Zmluvnej
strany, kiord sa na fiu odvoldva, ktorg objektivne pri vynaloZen( odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem dal§ich pripadov predovsetkym vojny, revolicie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Ziveiné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.
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