



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, Slovenská republika
 poštová adresa : Račianska 153/A, P. O. BOX 1, 830 03 Bratislava 33,
 Slovenská republika
 IČO : 00156621
 konajúci : Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov : Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo : Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
 IČO : 36063606
 IČ DPH: : -
 konajúci : Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivito „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia

príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. 302020M866 zo dňa 03.07.2018 v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odsek 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021M866
Miesto realizácie projektu	:	Bratislava - mestská časť Nové Mesto (Poznámka: Račianska ulica 105) Bratislava - mestská časť Rača (Poznámka: Strelkova ul. č. 2)
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC211-2017-17
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie (ďalej ako „ Projekt “).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:	2.1 - Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.
Špecifický cieľ:	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 30 Nariadenia 966/2012,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bolo mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatené NFP alebo jeho časť, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 2 550 343,39 EUR (slovom: dva milióny päťstopäťdesiat tisíc tristoštyridsaťtri eur a tridsaťdeväť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP maximálne do výšky 2 422 826,22 EUR (slovom: dva milióny štyristodvadsaťdvatisíc osemstodvadsaťšesť eur a dvadsaťdva centov), čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:

- (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 127 517,17 EUR (slovom: jednostodvadsaťsedemtisíc päťstosedemnásť eur a sedemnásť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Maximálna výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z maximálnej výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
 - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať najmä v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou, alebo v elektronickej podobe podľa odseku 4.2 tohto článku.
- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia môže prebiehať alternatívne v elektronickej podobe, a to najmä v prípade bežnej komunikácie prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), v ostatných prípadoch prostredníctvom ITMS2014+ alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Elektronická komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ predstavuje aj podporný spôsob k písomnej komunikácii v listinnej podobe. Prijímateľ súhlasí s tým, aby po splnení všetkých technických podmienok pre zavedenie elektronickej komunikácie prostredníctvom ITMS2014+ ako preferovaného spôsobu komunikácie Zmluvných strán Poskytovateľ vydal usmernenie týkajúce sa komunikácie, ktoré bude pre Zmluvné strany záväzné.
- 4.3. Poskytovateľ môže určiť, že bežná vzájomná komunikácia Zmluvných strán súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať prostredníctvom e-mailu a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný

uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

- 4.4 Oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument (ďalej ako „písomnosť“) zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
 - a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP zasielaný Prijímateľovi v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Ak došlo k odmietnutiu prevzatia alebo k nemožnosti doručenia takéhoto návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly, tieto sa považujú pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie uplynutím troch kalendárnych dní od neúspešného doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly Prijímateľovi v súlade s pravidlami doručovania písomností upravenými v § 20 odsek 6 Zákona o finančnej kontrole a audite, v dôsledku čoho sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že ak je návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly doručovaný doporučenou zásielkou s doručenkou úložná (odberná) lehota je 3 kalendárne dni.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenie momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
 - a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.
- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
 - b) Zrealizovanie VO podľa zákona o VO alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovene súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi, ktoré na jeho vykonanie môže vydať Poskytovateľ.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak

Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,

d) Neuplatňuje sa.

- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

- 6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol

aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).

- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „významnejšie zmeny“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.10 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.10 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu najmä v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,

- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- e) týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- f) týkajúcu sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- g) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
- h) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- i) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- j) používaného systému financovania,
- k) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- l) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- m) spôsobu spolufinancovania Projektu.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmená a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ

objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.

- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

- 6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno g) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za

Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 V prípade, ak Prijímateľ vo vzťahu k povinnosti požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku:

- a) porušil uvedenú povinnosť, teda nepožiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
- b) neporušil uvedenú povinnosť, teda požiadal v stanovenej dobe o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a Poskytovateľ túto zmenu schválil, Prijímateľ je povinný začať s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v novom termíne, pričom:
 - (i) Poskytovateľ je oprávnený schváliť Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu aj s iným dátumom, než aký vyplýva zo žiadosti Prijímateľa.
 - (ii) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi dodatočnú lehotu nie kratšiu ako 20 dní na Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu, ak by doba medzi uplynutím doby troch mesiacov od termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pred schválením zmeny a novým termínom Začatia realizácie aktivít Projektu po schválení zmeny trvala kratšie ako 20 dní. Poskytnutá dodatočná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci nasledujúcim po mesiaci uvedenom v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle schválenej zmeny.
 - (iii) Ak nie je splnená podmienka podľa bodu (ii), Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť dodatočnú lehotu.

Ak Poskytovateľovi nie je doručené prostredníctvom ITMS 2014+ Hlásenie o realizácii aktivít Projektu, z ktorého nepochybne vyplýva, že Prijímateľ začal Realizáciu hlavných aktivít Projektu v novom termíne podľa schválenej žiadosti o zmenu, pri súčasnom zohľadnení dodatočnej lehoty, ak sa aplikuje podľa bodu (ii) vyššie, takéto opomenutie Prijímateľa predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.3 písmeno f) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe podanej žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ nepožiada o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do schválenia žiadosti o predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú neoprávnenými výdavkami. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je dotknuté neskorým podaním žiadosti o jej predĺženie, t.j. jej plynutie sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a podaním žiadosti o zmenu.

- c) Poskytovateľ neschváli predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná a ktoré predložil Prijímateľ v rámci žiadosti o zmenu, alebo si nechal vypracovať Poskytovateľ pre účely posúdenia takejto zmeny, vyplýva, že doba od podania žiadosti o zmenu až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 2 odsek 2.4 zmluvy a článku 9 odsek 4 písmeno b) bod vii) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písmena c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

6.10 V nadväznosti na odsek 6.2 písmeno e) predposledná veta tohto článku, v prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, budú všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny zamietnuté. Prijímateľ je oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.10, sa vzťahuje na nasledovné prípady významnejších zmien:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, to neplatí, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy alebo ide o zmenu podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (iii.) tohto článku, ktorá má vplyv na rozpočet Projektu. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z.,
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.11 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.10 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.12 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.12,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v deň predloženia žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.10 tohto článku) v deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.13 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.15 Maximálna výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.16 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich Zverejnenia.

- 6.17 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.18 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním neoprávnenej štátnej pomoci končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akéhokoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí

NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Gabriela Matečná, podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“), zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - (ix) zákon o účtovníctve.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých maximálna výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu

byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne

v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia Rady;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Komisia alebo **EK**– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej

začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojim označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak; V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahrnie do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti,

Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo **všeobecné nariadenie** - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo **nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 966/2012 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Maximálna výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška maximálnej výšky NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťaženie všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Obchodný zákonník - zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,

- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada

s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení.

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 Nariadenia Rady 1303/2013. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy.

Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo

- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 1.1.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 ods. 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace

orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „**schémy pomoci**“ – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov.

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 písmena a) až f) predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

- (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
- (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP,

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný, splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje predložením čestného vyhlásenia Prijímateľa s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom prílohou čestného vyhlásenia je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň uvedený v čestnom vyhlásení.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP.

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle Zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania, zahŕňa aj iné druhy obstarávania nespádajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa;

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom

znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších prepisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) a v článku 68 ods. 1 všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky pre Dodávateľa na dodanie tovaru, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy uzavretej s Dodávateľom na dodanie tovaru, ak príslušná zmluva, predmetom ktorej je dodanie tovaru nepredpokladá vystavenie objednávky alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej prvej hlavnej Aktivity, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex-ante kontroly, ak je takáto kontrola vzhľadom na charakter zákazky povinná, alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nie je povinne vykonávaná prvá ex-ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronického trhu;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo **zákon o VO** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať.

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a zdroja pro-rata v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky bude prijímateľ postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 12 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia EŠIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek v hodnote nad 15000 € podľa pravidiel upravených v aktuálnom Metodickom pokyne CKO č. 14 (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 14, verzia 2)
4. Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, ak Poskytovateľ neurčí inak. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa aj inú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti Poskytovateľa a Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi túto dokumentáciu v určenom termíne poskytnúť. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Dokumentáciu Prijímateľ predkladá písomne alebo v elektronickej podobe, pričom časť dokumentácie predkladá aj cez ITMS2014+. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný rozsahom dokumentácie zverejňovanej v profile podľa § 64 zákona o VO (§ 49a zákona č. 25/2006 Z. z.), v závislosti od hodnoty a typu zákazky, pričom uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov (pozn. uvedená povinnosť platí pre všetkých prijímateľov a nevzťahuje sa na informácie podľa § 64 odsek 1 písmeno d) a písmeno e) zákona o VO). V prípade ponúk jednotlivých uchádzačov sa cez ITMS 2014+ predkladá iba ponuka uchádzača, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný. RO je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek realizovaných s využitím elektronického trhoviska a zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí RO. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej predkladanej dokumentácie, vrátane dokumentácie predkladanej elektronicke, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 15 tohto článku VZP. Pri dopĺňaní dokumentácie na výkon finančnej kontroly platí povinnosť predkladania čestného vyhlásenia podľa tohto odseku rovnako. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, ide o podstatné porušenie povinnosti Prijímateľom.
5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov

upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie a výber Dodávateľa v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie novej kontroly/vládneho auditu počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP so zisteniami, ktoré budú vyplývať z tejto novej kontroly/vládneho auditu a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z legislatívy EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri uplatnení postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF alebo aj v prípade, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF. Vznik uvedeného záväzku Prijímateľa je podmienený tým, že Prijímateľ bol v kontrole/audite/overovaní podľa predchádzajúcej vety kontrolovanou/auditovanou/povinnou osobou, mal právo podať námietky alebo uplatniť inú obranu voči všetkým zásadným skutočnostiam uvedeným v návrhu výstupného dokumentu z kontroly/audit/overovania (najmä voči zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam/opatreniam) a voči lehotám na odstránenie nedostatku.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii. Ak Poskytovateľ v Príručke pre Žiadateľa/Prijímateľa neurčí iné termíny a rozsah dokumentácie, ktorú je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi, Prijímateľ postupuje podľa príslušnej kapitoly Systému riadenia EŠIF, resp. v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č.12 v príslušnej verzii. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ

povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v príslušnej Príručke k procesu verejného obstarávania.

7. Finančnú kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO ako:
 - a) Prvú ex-ante kontrolu pred vyhlásením VO,
 - b) Druhú ex-ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex-post kontrolu,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
 - a) Štandardnú ex-post kontrolu,
 - b) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex-ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia EŠIF osobitne upravená spolupráca s ÚVO v nadväznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zákona o VO. Prijímateľ je povinný doručiť poskytovateľovi kópiu právoplatného rozhodnutia ÚVO. V prípade, že prijímateľ podal proti rozhodnutiu ÚVO odvolanie, zasiela na vedomie poskytovateľovi spolu s kópiou právoplatného rozhodnutia ÚVO, resp. Rady ÚVO aj písomné vyhotovenie odvolania. Ak prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly, resp. vôbec nepredloží dokumentáciu k VO na túto kontrolu, uvedenú skutočnosť bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť ako podstatné porušenie zmluvy o NFP.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako nehlasujúci člen komisie na vyhodnotenie ponúk, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej

5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác ,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex-ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex-post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO.
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a uvedené má rovnako vplyv aj na oprávnenosť Poskytovateľa určiť ex-ante finančnú opravu.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ si je vedomý, že porušenie pravidiel a povinností týkajúcich sa procesu prvej ex-ante kontroly pred vyhlásením VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. *Prvá ex ante kontrola po podpise zmluvy o NFP*, ovplyvňuje možnosť určenia ex-ante finančnej opravy. Zároveň Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex-ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex-ante finančná oprava.
20. Ak Prijímateľ realizuje verejné obstarávanie postupom zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska podľa § 109 a § 110 zákona o VO, tak Zmluva medzi Prijímateľom a Dodávateľom nadobúda účinnosť v súlade s článkom IV., 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska. Prijímateľ berie na vedomie, že postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska bude predmetom finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa.
21. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o pozitívnom výsledku administratívnej finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex-ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
22. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
23. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex-ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli vysoké dodatočné náklady. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení Certifikačného orgánu, Orgánu auditu, Európskej Komisie alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex-ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex-ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v súlade s Prílohou č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP. Konečné potvrdenie ex-ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex-ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex-ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

26. V prípade uplatnenia ex ante finančných opráv za porušenie pravidiel a postupov VO je prijímateľ povinný deklarovať 100 % hodnoty výdavku, ktorá bude až na úrovni riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu znížená o zodpovedajúcu výšku finančnej opravy.
27. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex-ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 5 (Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania).
28. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Prijímateľ nie je povinný predkladať dokumentáciu k takémuto VO na opätovnú kontrolu podľa tohto článku VZP. Uvedené nemá vplyv na možnosť Poskytovateľa vykonať opätovnú kontrolu takéhoto Verejného obstarávania.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to :
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Mimoriadnu monitorovaciu správu projektu,
 - c) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - d) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu. Ak Prijímateľ nepredkladá žiadnu Žiadosť o platbu spĺňajúcu podmienky podľa predchádzajúcej vety do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň ešte neboli naplnené podmienky na zaslanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informáciu, o stave Realizácie aktivít Projektu, identifikovaných problémoch a rizikách na Projekte ako aj o ďalších informáciách v súvislosti s realizáciou Projektu vo formáte stanovenom Poskytovateľom, a to Bezodkladne od uplynutia 6 mesačnej lehoty stanovenej v tomto odseku. Prijímateľ je zároveň povinný predložiť informácie v rozsahu podľa tohto odseku aj mimo stanovených termínov, ak o to Poskytovateľ požiada.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý

je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu v termíne podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom

termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až d) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 50 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 50 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej

faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
- b.

odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“;

- c. logo príslušného OP.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
 - Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmesť odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:

- a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušené a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe

písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušené a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.
 2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,

- b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby , v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odsek 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.
4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať neoprávnenú štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej neoprávnenej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článku 10 VZP.

6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinností Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich

informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu podať žiadosť o zmenu a postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.3 a 6.9 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+) ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaslať Poskytovateľovi Hlásenie realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaslania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý je uvedený v tabuľke č. 4 prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP). Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na jej základe sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ, dátum vzniku OVZ, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa

pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v tabuľke č. 6 v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku VZP, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP alebo písmeno b) došlo k uplynutiu lehôt stanovených touto Zmluvou alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý deň po uplynutí týchto lehôt.

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutie NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle odseku 6 alebo 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku

VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa doba Realizácie hlavných aktivít Projektu automaticky nepredlžuje o dobu, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu ani v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít a súčasne ak Prijímateľ nepožiadá o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.3 písmeno d) zmluvy v spojení s článkom 6 odsek 6.8 písmeno a) zmluvy alebo, ak síce o uvedenú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP požiadá, ale poruší svoju povinnosť Začať realizáciu hlavných aktivít Projektu v náhradnej lehote poskytnutej Poskytovateľom podľa článku 6 odsek 6.8 písmeno b) zmluvy,
- vii) neukončenie Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP nejde, ak Prijímateľ požiadal o predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve a boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle článku 6 odsek 6.9 zmluvy; podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je dané vždy, ak dôjde k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenému v článku 6 odsek 6.9 písmená a) a c) zmluvy,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na

výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,

- x) ak Prijímateľ svojím zavinением nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
 - xi) ak Prijímateľ v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o schválení ex-ante kontroly nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takéto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa,
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa

v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
- g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
- h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
- i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
- j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden kalendárny mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
 - b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
 - d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 4 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
 - e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon

- o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia zmluvy; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady prijímateľ uvedie variabilný symbol,

ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 4 až 10 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 9 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ na emailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsek 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Občiansky súdny poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie časti NFP uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný realizovať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu; to neplatí pre Prijímateľa, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou.

7. Ak nie je možné vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet vykonať prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso v rámci ITMS2014+ (napr. v prípade nedostupnosti systému ITMS2014+ alebo v prípade nedostupnosti funkcionality príkaz na SEPA inkaso v ITMS2014+), Prijímateľ vykoná vrátenie prostredníctvom platobného príkazu v banke s uvedením jedinečného, ITMS2014+ automaticky generovaného variabilného symbolu.
8. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
9. Pre zabezpečenie využitia príkazu na SEPA inkaso ako spôsobu vrátenia NFP alebo jeho časti sa Prijímateľ najneskôr pred zadaním prvého príkazu na SEPA inkaso prostredníctvom ITMS2014+ v zmysle odseku 6 tohto článku VZP zaväzuje zabezpečiť nasledovné:
 - a. Prijímateľ udelí súhlas na úhradu pohľadávok prostredníctvom príkazu na SEPA inkaso tým, že podpíše Mandát na inkaso; ak je v súlade s § 42 zákona o príspevku z EŠIF potrebné vrátiť NFP alebo jeho časť aj na účet certifikačného orgánu, Prijímateľ podpíše Mandát na inkaso aj v prospech certifikačného orgánu; vzor Mandátu na inkaso dodá Prijímateľovi Poskytovateľ;
 - b. Prijímateľ na základe podpísaného Mandátu na inkaso zadá súhlas s inkasom v banke, v ktorej má zriadený účet, z ktorého chce realizovať vrátenie NFP alebo jeho časti.

Mandát na inkaso udelený Prijímateľom neoprávňuje Poskytovateľa na automatické odpísanie sumy finančných prostriedkov z účtu Prijímateľa. Mandát na inkaso bude využitý až na základe príkazu na SEPA inkaso zadaného Prijímateľom v ITMS2014+ a slúži na zjednodušenie vysporiadania finančných vzťahov.

10. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 2 až 9 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 2 až 9 tohto článku VZP sa použijú primerane.
11. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 5 až 10 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

12. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
13. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
14. Proti akejkoľvek pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme¹ v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.

¹Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správy z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ,

najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditov povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditov, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditov a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditov majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditov v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditov. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditov a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a tiež o odstránení príčin ich vzniku, a to v lehote stanovenej v správe/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditov. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opakovanej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť uložené nápravné opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona č. 292/2014 Z. z. aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
 - d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
 - e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Preklenovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
 - f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).
- ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.
2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:
- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
 - b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
 - c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania

poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastník veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 Eur za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej

povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, alebo ak sa táto

podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo zadávania zákazky in-house alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 30 Nariadenia 966/2012 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom

10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opakovanej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovacej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Schválených oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa o NFP, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada Schválených oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty) prijaté od Dodávateľa Projektu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné

doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť Dodávateľom účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 3 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný bezodkladne (najneskôr do 5 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne**, pozastaví alebo zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

10. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky 40 % z relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacov Realizácie aktivít Projektu z prostriedkov zodpovedajúcich podielu prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu SR na spolufinancovanie.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 9 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % relevantnej časti rozpočtu Projektu zodpovedajúcim 12 mesiacom Realizácie aktivít Projektu.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 9 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 5 dní po uplynutí 9-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Ak Prijímateľ nevráti sumu nezúčtovaného rozdielu podľa predchádzajúcej vety, okrem

povinnosti vrátenia tejto sumy sa Prijímateľovi o túto sumu zároveň znižuje NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Ak Prijímateľ sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v určenej lehote nevráti, okrem povinnosti vrátenia tejto sumy môže Poskytovateľ určiť, že sa o túto sumu zároveň znižuje Prijímateľovi NFP ako celok; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví** alebo zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) **vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu**, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorej minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, pričom Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými relevantnými právnymi predpismi a inými dokumentmi Poskytovateľa.

6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne, pozastaví alebo vyčlení časť deklarovaných výdavkov na samostatnú kontrolu, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Prijímateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Všetky dokumenty (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia), ktoré Prijímateľ predkladá spolu so Žiadosťou o platbu sú rovnopisy originálov alebo ich kópie označené podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa; ak štatutárny orgán Prijímateľa splnomocní na podpisovanie inú osobu, je potrebné k predmetnej Žiadosti o platbu priložiť aj toto splnomocnenie.
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Zvolený systém financovania, resp. ich kombinácia vyplýva z týchto VZP a zo Systému finančného riadenia. Kombinácia všetkých troch systémov financovania je možná iba pre Prijímateľa, ktorému je umožnené využívať systém zálohových platieb.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri využití troch systémov financovania v rámci jedného projektu zmluvné strany za týmto účelom v rámci Prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP identifikovali jednotlivé typy výdavkov (rozpočtových položiek Projektu) tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať Dodávateľom pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z maximálnej výšky NFP uvedeného v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
15. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR

(napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevyporiadava.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača
Kód projektu:	302021M866
Kód ŽoNFP:	NFP302020M866
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:

Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK928180000000700 0607832	Štátna pokladnica	1.8.2018	31.12.2023
Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
	SK928180000000700 0607832	Štátna pokladnica	1.8.2018	31.12.2023

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava III	Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Račianska ulica 105, Bratislava – Nové Mesto, parcela číslo 13132/2, ktoré prebehne procesom reparcelizácie do 07/2020.					
2.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Bratislava III	Bratislava - mestská časť Rača
Poznámka k miestu realizácie č. 2: Strelkova ul.č.2, Bratislava – Rača, parcela č. 1507/4 (parcela pod existujúcou stavbou)					

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	8.2018
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	7.2020

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
-----------------	-------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1.	302M86600005 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I.etapa)
2.	302M86600001 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska
3.	302M86600006 - Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača
4.	302M86600004 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Výdavky na podporné aktivity si žiadateľ hradí z vlastných zdrojov.
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	256,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M86600005 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I. etapa)		256
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M86600001 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska		12
Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M86600005 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I. etapa)		0
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M86600001 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska		0

Kód:	P0073	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	24,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302M86600005 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I. etapa)	Cieľová hodnota	12
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302M86600001 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska	Cieľová hodnota	12
Kód:	P0103	Merná jednotka:	t ekviv. CO2
Merateľný ukazovateľ:	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	34,1400
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U110 - F. UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302M86600004 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	Cieľová hodnota	34,14
Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302M86600001 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska	Cieľová hodnota	1

Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M86600005 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I. etapa)		0
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M86600001 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska		0

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302M86600005 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I. etapa)		1

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ **Identifikátor (IČO):** 36063606

Konkrétny cieľ: 302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M86600005 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I. etapa) 2

Typ aktivity: 302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M86600001 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska 1

Kód:	P0433	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota

Subjekt: BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ **Identifikátor (IČO):** 36063606

Konkrétny cieľ: 302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

Typ aktivity: 302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M86600005 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I. etapa) 1

Typ aktivity: 302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)

Cieľová hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302M86600001 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska 1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	489,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302M86600001 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska	Cieľová hodnota	489
Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 536,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302M86600005 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I. etapa)	Cieľová hodnota	1 536
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2 025,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302M86600005 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I. etapa)	Cieľová hodnota	1 536
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriadenie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302M86600001 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska	Cieľová hodnota	489

Kód:	P0700	Merná jednotka:	kWh/rok
Merateľný ukazovateľ:	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	171,1200
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U110 - F. UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302M86600004 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	Cieľová hodnota	171,12
Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	36,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302M86600005 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I. etapa)	Cieľová hodnota	24
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302M86600001 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska	Cieľová hodnota	0
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302M86600006 - Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača	Cieľová hodnota	36

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	256,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0073	Kapacita transformovaných sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	24,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0103	Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov	t ekviv. CO2	34,1400	Áno	UR	Súčet
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	2,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0433	Počet transformovaných zariadení sociálnych služieb vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	489,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	1 536,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	2 025,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0700	Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách	kWh/rok	171,1200	Áno	UR	Súčet
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	36,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ	Identifikátor (IČO):	36063606
		Výška oprávnených výdavkov:	2 550 343,39 €

Priame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	
Typ aktivity:	302020012U105 - A. UMR_Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia vhodných stavebných objektov pre vytvorenie priestorových podmienok na poskytovanie a zabezpečenie komunitnej starostlivosti v súlade s princípmi deinštitucionalizácie (MDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302M86600005 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I.etapa)	1 077 461,77 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby Poznámka: Výdavky spojené s I. etapou rekonštrukcie a modernizácie stavebného objektu ŠZ na Strelkovej ulici v Bratislave.	1 077 461,77 €
Typ aktivity:	302020012U107 - C. UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (MDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302M86600001 - Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska	826 022,12 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby Poznámka: Výdavky spojené v výstavbou nového stavebného objektu - dvojdomu na Račianskej ulici 105 v Bratislave.	826 022,12 €
Typ aktivity:	302020012U109 - E. UMR_Investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (MDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302M86600006 - Investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača	73 905,07 €
Skupina výdavku:	022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: Výdavky spojené so zabezpečením materiálo-technického vybavenia pre oba stavebné objekty, ako je vstavaná skriňa, zabudované kuchynské linky, profesionálne práčky a profesionálny korytový žehlič, zvlhčiacie zariadenia pre imobilných.	73 905,07 €
Typ aktivity:	302020012U110 - F. UMR_Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (MDR)	
		Oprávnený výdavok
Hlavné aktivity projektu:	302M86600004 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	572 954,43 €
Skupina výdavku:	021 - Stavby Poznámka: Výdavky súvisiace so stavebnými úpravami, rekonštrukciou vykurovania a vzduchotechniky rekonštruovaného objektu na Strelkovej a použitím úsporných technológií novostavby dvojdomu na Račianskej ul. 105 v Bratislave.	572 954,43 €

Nepriame výdavky

Konkrétny cieľ:	302020012 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	
		Oprávnený výdavok
Podporné aktivity:	302M866P0001 - Podporné aktivity	0,00 €
Skupina výdavku:	518 - Ostatné služby Poznámka: Publicita projektu bude financovaná z vlastných zdrojov (Dočasne vysvetľujúca informačná tabuľa, Trvalo vysvetľujúca informačná tabuľa).	0,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 550 343,39 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000%
Maximálna výška nenávratného finančného príspevku:	2 422 826,22 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	127 517,17 €



Rožpočet projektu

Názov žiadateľa:	Bratislavský samosprávny kraj								
Názov projektu:	Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača								
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	NIE
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska								
SO 201 Hlavný stavebný objekt DVOJDOM Časť HA1 - Výstavba nového stavebného objektu - dvojdom DSS Račianska	021 Stavby	súbor	1,00	438 237,83	438 237,83	525 885,40	525 885,40	499 591,13	0,00
SO 101 Príprava územia pred výstavbou (bývalý školský dvor)	021 Stavby	súbor	1,00	37 760,58	37 760,58	45 312,70	45 312,70	43 047,07	0,00
SO 102 Spevnené plochy a oplotenie (chodníky, vjazd, parking)	021 Stavby	súbor	1,00	111 985,74	111 985,74	134 382,89	134 382,89	127 663,75	0,00
SO 301 Vodovodná prípojka	021 Stavby	súbor	1,00	23 210,25	23 210,25	27 852,30	27 852,30	26 459,69	0,00
SO 302 Kanalizačná prípojka	021 Stavby	súbor	1,00	14 108,93	14 108,93	16 930,72	16 930,72	16 084,18	0,00
SO 303 Plynová prípojka	021 Stavby	súbor	1,00	2 116,17	2 116,17	2 539,40	2 539,40	2 412,43	0,00
SO 304 NN prípojka	021 Stavby	súbor	1,00	9 896,81	9 896,81	11 876,17	11 876,17	11 282,36	0,00
SO 401 Sadové úpravy	021 Stavby	súbor	1,00	51 035,45	51 035,45	61 242,54	61 242,54	58 180,41	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					688 351,76	826 022,12	826 022,12	784 721,02	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
Hlavná aktivita č. 2									
Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I.etapa)									
SO 201 Hlavný stavebný objekt									
E1.1 E1.2 Architektúra, statika Časť HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I.etapa)	021 Stavby	súbor	1,00	565 153,60	565 153,60	678 184,32	678 184,32	644 275,10	0,00
E1.3 Zdravotechnika	021 Stavby	súbor	1,00	87 397,64	87 397,64	104 877,17	104 877,17	99 633,31	0,00
E1.4 Vykurovanie Časť HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I.etapa)	021 Stavby	súbor	1,00	47 765,02	47 765,02	57 318,02	57 318,02	54 452,12	0,00
E1.5 Vzduchotechnika a chladenie	021 Stavby	súbor	1,00	23 167,32	23 167,32	27 800,78	27 800,78	26 410,74	0,00
E1.6 Elektroinštalácie Časť HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (I.etapa)	021 Stavby	súbor	1,00	71 804,70	71 804,70	86 165,64	86 165,64	81 857,36	0,00
E1.7 MaR-Systém kontroly riadenia- prevádzkový rozvod silnoprúdu	021 Stavby	súbor	1,00	2 905,38	2 905,38	3 486,46	3 486,46	3 312,14	0,00
E1.8 Slaboprúdové inštalácie	021 Stavby	súbor	1,00	74 361,15	74 361,15	89 233,38	89 233,38	84 771,71	0,00
PS 01 Výtahy	021 Stavby	súbor	1,00	25 330,00	25 330,00	30 396,00	30 396,00	28 876,20	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					897 884,81	1 077 461,77	1 077 461,77	1 023 588,68	0,00
Hlavná aktivita č. 3									
Investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača									
Dvojdom DSS Račianska									
M+D Kuchynská linka – veľká 1 / vrátane referenčných spotrebičov Presná špecifikácia je v projekte interiérového vybavenia - položka KL101	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	2,00	9 554,25	19 108,50	22 930,20	22 930,20	21 783,69	0,00
Stavebný objekt ŠZ Strelkova (I. etapa)									

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
M+D Žehlič profesionálny korytový Presná špecifikácia je v projektovej dokumentácii stavby PS03 Technológia práčovne, položka č.3 Referenčný výrobok	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	2 868,82	2 868,82	3 442,58	3 442,58	3 270,45	0,00
M+D Práčka profesionálna 6,5kg, SC65 Presná špecifikácia je v projektovej dokumentácii stavby PS03 Technológia práčovne, položka č.6 Referenčný výrobok	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	3,00	2 204,33	6 612,99	7 935,59	7 935,59	7 538,81	0,00
M+D Kuchynská linka – veľká 1 / vrátane referenčných spotrebičov Presná špecifikácia je v projekte interiérového vybavenia - položka KL101	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	9 554,25	9 554,25	11 465,10	11 465,10	10 891,85	0,00
M+D Vstavaná skriňa 2.17 Presná špecifikácia je v projekte interiérového vybavenia - položka U1	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	3 873,00	3 873,00	4 647,60	4 647,60	4 415,22	0,00
M+D Podlahové zdvíhacie zariadenie - aktívne Presná špecifikácia v zmysle projektovej dokumentácie interiérového vybavenia - položka ZZ01, referenčný výrobok	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	2,00	9 785,00	19 570,00	23 484,00	23 484,00	22 309,80	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					61 587,56	73 905,07	73 905,07	70 209,82	0,00
Hlavná aktivita č. 4		Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov							
Dvojdom DSS Račianska									
SO 201 Hlavný stavebný objekt DVOJDOM									
E2.1 E2.2 Architektúra, statika Časť HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	021 Stavby	súbor	1,00	102 647,14	102 647,14	123 176,57	123 176,57	117 017,74	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
E2.4 Vykurovanie Časť HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	021 Stavby	súbor	1,00	11 821,26	11 821,26	14 185,51	14 185,51	13 476,23	0,00
E2.5.2 Osvetlenie Časť HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	021 Stavby	súbor	1,00	20 294,26	20 294,26	24 353,11	24 353,11	23 135,45	0,00
E2.8 Vzduchotechnika Časť HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	021 Stavby	súbor	1,00	11 244,70	11 244,70	13 493,64	13 493,64	12 818,96	0,00
Stavebný objekt ŠZ Strelkova (I. etapa)									
SO 201 Hlavný stavebný objekt									
E1.1 E1.2 Architektúra, statika Časť HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	021 Stavby	súbor	1,00	293 759,72	293 759,72	352 511,66	352 511,66	334 886,08	0,00
E1.4 Vykurovanie Časť HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	021 Stavby	súbor	1,00	14 152,71	14 152,71	16 983,25	16 983,25	16 134,09	0,00
E1.6 Elektroinštalácie Časť HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov	021 Stavby	súbor	1,00	23 542,24	23 542,24	28 250,69	28 250,69	26 838,16	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 4					477 462,03	572 954,43	572 954,43	544 306,71	0,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 125 286,16	2 550 343,39	2 550 343,39	2 422 826,23	0,00
Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Publicita a iné podporné aktivity	518 Ostatné služby	súbor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							0,00	0,00	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 125 286,16	2 550 343,39	2 550 343,39	2 422 826,23	0,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Bratislavský samosprávny kraj
Názov projektu	Podpora deінstitutionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ZPS Rača
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosťou o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1										
Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska										
SO 201 Hlavný stavebný objekt DVOJDOM										
E2.1 E2.2 Architektúra, statika - Časť HA1 - Výstavba nového stavebného objektu - dvojdom DSS Račianska										
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1										
Zemné práce										
1	021 Stavby	1	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	100,999	3,45	348,45	348,45	0,00
2	021 Stavby	2	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	100,999	0,97	97,97	97,97	0,00
3	021 Stavby	3	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,695	9,57	25,79	25,79	0,00
4	021 Stavby	4	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	2,695	0,86	2,32	2,32	0,00
5	021 Stavby	5	132201202	Výkop rhyty šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	139,824	8,95	1 251,42	1 251,42	0,00
6	021 Stavby	6	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnanim dna v hornine 3	m3	139,824	0,62	86,69	86,69	0,00
7	021 Stavby	7	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	33,680	1,82	61,30	61,30	0,00
8	021 Stavby	8	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	226,678	3,68	834,18	834,18	0,00
9	021 Stavby	9	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m-uvažovaná vzd.15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	m3	2 720,136	0,35	952,05	952,05	0,00
10	021 Stavby	10	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,840	6,01	101,21	101,21	0,00
11	021 Stavby	11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,840	0,76	12,80	12,80	0,00
12	021 Stavby	12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	226,678	13,92	3 155,36	3 155,36	0,00
13	021 Stavby	13	1741010010	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	16,840	10,88	183,22	183,22	0,00
2										
Zakladanie										
14	021 Stavby	14	271573111	Vankúše zhrutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	54,727	29,64	1 622,11	1 622,11	0,00
15	021 Stavby	15	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	85,808	103,22	8 857,10	8 857,10	0,00
16	021 Stavby	16	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	23,022	14,82	341,19	341,19	0,00
17	021 Stavby	17	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	23,022	3,99	91,86	91,86	0,00
18	021 Stavby	18	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI	t	3,749	1 375,22	5 155,70	5 155,70	0,00
19	021 Stavby	19	274271303	Murivo základových pásov PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 30 cm (m3)	m3	0,263	157,92	41,53	41,53	0,00
20	021 Stavby	20	274271304	Murivo základových pásov PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 40 cm (m3)	m3	34,476	150,90	5 202,43	5 202,43	0,00
21	021 Stavby	21	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	80,399	101,96	8 197,48	8 197,48	0,00
22	021 Stavby	22	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	116,520	14,81	1 725,66	1 725,66	0,00
23	021 Stavby	23	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	116,520	3,58	417,14	417,14	0,00
24	021 Stavby	24	274361821r	Výstuž základových pásov a debniacich tvárnic z ocele 10505	t	8,026	1 396,89	11 211,44	11 211,44	0,00
25	021 Stavby	25	275313612	Betón základových pátiiek, prostý tr.C 20/25	m3	2,536	101,85	258,29	258,29	0,00
26	021 Stavby	26	275351215	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-dielce	m2	6,000	14,81	88,86	88,86	0,00
27	021 Stavby	27	275351216	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2	6,000	3,58	21,48	21,48	0,00
3										
Zvislé a kompletne konstrukcie										
28	021 Stavby	28	311234213	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 30 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (300x24x249)	m3	77,400	129,86	10 051,16	10 051,16	0,00
29	021 Stavby	29	311234214	Murivo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ 25 FAMILY P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x247x249)	m3	3,731	154,12	575,02	575,02	0,00
30	021 Stavby	30	317161201	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	17,61	52,83	52,83	0,00
31	021 Stavby	31	317161202	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	3,000	22,14	66,42	66,42	0,00
32	021 Stavby	32	317161206	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	30,000	47,56	1 426,80	1 426,80	0,00
33	021 Stavby	33	317161207	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,000	58,34	350,04	350,04	0,00
34	021 Stavby	34	317161208	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	3,000	62,05	186,15	186,15	0,00
35	021 Stavby	35	331321315	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	1,688	106,23	179,32	179,32	0,00
36	021 Stavby	36	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	32,400	19,95	646,38	646,38	0,00
37	021 Stavby	37	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	32,400	4,21	136,40	136,40	0,00
4										
Vodorovné konstrukcie										
38	021 Stavby	38	413321315	Betón nosníkov, železový tr.C 20/25	m3	6,379	109,81	700,48	700,48	0,00
39	021 Stavby	39	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	64,607	19,52	1 261,13	1 261,13	0,00
40	021 Stavby	40	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	64,607	4,19	270,70	270,70	0,00
41	021 Stavby	41	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	13,583	22,26	302,36	302,36	0,00
42	021 Stavby	42	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	13,583	5,81	78,92	78,92	0,00
43	021 Stavby	43	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	6,088	112,94	687,58	687,58	0,00
44	021 Stavby	44	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	48,700	13,27	646,25	646,25	0,00
45	021 Stavby	45	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	48,700	3,86	187,98	187,98	0,00
46	021 Stavby	46	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,693	1 384,96	2 344,74	2 344,74	0,00
47	021 Stavby	47	417391121	Oklad vnútorných, vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia XPS hr. 50 mm	m2	68,445	15,34	1 049,95	1 049,95	0,00
6										
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
48	021 Stavby	48	612456213	Vyspravenie povrchu pod obklad	m2	20,773	6,27	130,25	130,25	0,00
49	021 Stavby	49	612465114	Príprava vnútorného podkladu stien BAUMIT, Regulator nasiakavosti (Baumit SaugAusgleich)	m2	259,296	0,73	189,29	189,29	0,00
50	021 Stavby	50	612465136r	Vnútna omietka stien sadrová, jednovrstvová, hr. 8 mm, vrátane finálneho prehladenia	m2	259,296	8,30	2 152,16	2 152,16	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
51	021 Stavby	63	631312611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	25,395	126,27	3 206,63	3 206,63	0,00
52	021 Stavby	64	631319161	Príplatok za prehad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	25,395	39,35	999,29	999,29	0,00
			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
53	021 Stavby	65	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	258,305	2,11	545,02	545,02	0,00
54	021 Stavby	66	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	258,305	1,41	364,21	364,21	0,00
55	021 Stavby	67	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	258,305	1,37	353,88	353,88	0,00
56	021 Stavby	68	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	426,795	2,71	1 156,61	1 156,61	0,00
57	021 Stavby	69	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	149,820	3,86	578,31	578,31	0,00
58	021 Stavby	70	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	498,918	3,54	1 766,17	1 766,17	0,00
			99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
59	021 Stavby	71	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	749,975	10,44	7 829,74	7 829,74	0,00
			PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
			711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
60	021 Stavby	72	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	460,590	0,26	119,75	119,75	0,00
61	021 Stavby	73	711112001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	59,430	0,31	18,42	18,42	0,00
62	021 Stavby	74	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL v sudoch	t	0,182	2 528,92	460,26	460,26	0,00
63	021 Stavby	75	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	460,590	4,83	2 224,65	2 224,65	0,00
64	021 Stavby	76	711142559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	59,430	5,23	310,82	310,82	0,00
65	021 Stavby	77	628322800	Modifikovaný asfaltový pás ref.Elastobit GG 40	m2	598,023	7,14	4 269,88	4 269,88	0,00
66	021 Stavby	78	711132103r	M+D Separčná Pe fólia	m2	520,020	1,27	660,43	660,43	0,00
67	021 Stavby	79	711462301	Náterová hydroizolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche vodorovnej	m2	30,260	20,88	631,83	631,83	0,00
68	021 Stavby	80	711463301	Náterová hydroizolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode na ploche zvislej	m2	126,154	21,77	2 746,37	2 746,37	0,00
69	021 Stavby	81	7114700201	M+D Fasádna poistná, vodonepriepustná, parozábranná fólia, čierna ododn.LUV.	m2	141,831	7,47	1 059,48	1 059,48	0,00
70	021 Stavby	82	711472056	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode novopou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	126,738	3,06	387,82	387,82	0,00
71	021 Stavby	83	6288000642	Nopová fólia	m2	145,749	3,42	498,46	498,46	0,00
72	021 Stavby	84	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	127,260	2,55	324,51	324,51	0,00
			712	Izolácie striech				0,00	0,00	0,00
73	021 Stavby	85	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	490,923	0,92	451,65	451,65	0,00
74	021 Stavby	86	2832990190	Parozábrana ref. Delta-plus	m2	564,561	0,67	378,26	378,26	0,00
75	021 Stavby	87	712370031	M+D Poistná, podstrešná fólia, ref. JUTADREN, Delta Maxx	m2	460,000	4,62	2 125,20	2 125,20	0,00
76	021 Stavby	88	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	29,521	2,35	69,37	69,37	0,00
			713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
			762	Konštrukcie tesárske				0,00	0,00	0,00
77	021 Stavby	103	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek	m2	525,000	3,98	2 089,50	2 089,50	0,00
78	021 Stavby	104	605119000	Rezivo SI - Dosky	m3	14,175	222,00	3 146,85	3 146,85	0,00
79	021 Stavby	105	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m2	460,000	1,39	639,40	639,40	0,00
80	021 Stavby	106	605171100r	Rezivo SI - Laty	m3	4,140	330,00	1 366,20	1 366,20	0,00
81	021 Stavby	107	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krokov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	16,958	36,07	611,68	611,68	0,00
82	021 Stavby	108	7623950001	M+D Závesný drevený rošt z dosiek 30x200mm, vrátane kotvenia, spojovacích prostriedkov, impregnácie	m2	490,923	10,62	5 213,60	5 213,60	0,00
83	021 Stavby	109	7623950002	M+D Vázniková konštrukcia krovu, vrátane zavetovania, kotvenia L 7070 180ks, spojovacích prostriedkov, impregnácie	m3	14,600	1 179,60	17 222,16	17 222,16	0,00
84	021 Stavby	110	762421306	Obloženie stropov alebo strešných podhládov z dosiek OSB hr. dosky 25 mm	m2	18,170	17,49	317,79	317,79	0,00
85	021 Stavby	111	762431306	Obloženie stien z dosiek OSB hr. dosky 25 mm	m2	213,383	17,10	3 648,85	3 648,85	0,00
86	021 Stavby	112	762495000	Spojovacie prostriedky pre oštievanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrty	m2	231,553	1,08	250,08	250,08	0,00
87	021 Stavby	113	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	345,050	4,50	1 552,73	1 552,73	0,00
			763	Konštrukcie - drevostavby				0,00	0,00	0,00
88	021 Stavby	114	763115120	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm, jednoducho oplátená modernými akustickými doskami hr.1x12,5 mm, vrátane TI	m2	224,638	28,53	6 408,92	6 408,92	0,00
89	021 Stavby	115	763115122	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm, jednoducho oplátená doskami Clasrock H Ocean hr. 1x12,5 mm, vrátane TI	m2	26,039	42,75	1 113,17	1 113,17	0,00
90	021 Stavby	116	763115122r	Priečka SDK Rigips hr. 100 mm, jednoducho oplátená doskami hr. 1x12,5 mm, vrátane TI -jednostranne impregnovaná	m2	89,481	26,12	2 337,24	2 337,24	0,00
91	021 Stavby	117	763115125	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm, jednoducho oplátená modernými akustickými doskami 1x12,5 mm, vrátane TI	m2	11,550	30,02	346,73	346,73	0,00
92	021 Stavby	118	763115127	Priečka SDK Rigips hr. 125 mm, jednoducho oplátená doskami 1x12,5 mm, vrátane TI, jednostranne impregnovaná	m2	11,550	27,61	318,90	318,90	0,00
93	021 Stavby	119	763115714	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm, dvojito oplátená doskami 2x12,5 mm, vrátane TI, jednostranne impregnovaná	m2	24,750	33,50	829,13	829,13	0,00
94	021 Stavby	120	763133110	SDK podhlád, profil CD a UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	361,480	24,44	8 834,57	8 834,57	0,00
95	021 Stavby	121	763133310	SDK podhlád, profil CD a UD, dosky GKBI hr. 12,5 mm	m2	34,100	25,07	854,89	854,89	0,00
96	021 Stavby	122	763133110r	SDK podhlád protipožiarly s PO min. 30min., profil CD a UD, dosky 1x15mm	m2	409,380	24,10	9 866,06	9 866,06	0,00
97	021 Stavby	123	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách/objektoch výšky do 7 m	%	309,053	0,60	185,43	185,43	0,00
			764	Konštrukcie klampiarske				0,00	0,00	0,00
98	021 Stavby	124	764171301	M+D Falcová krytina poplastovaný plech hr.0,5mm, farba antracit, vrátane oplechovania, lemovania, detailov stývkov a prestupov cez strešnú rovinu a príslušenstva	m2	525,000	33,50	17 587,50	17 587,50	0,00
99	021 Stavby	125	764317396	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohové s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny	m2	525,000	2,49	1 307,25	1 307,25	0,00
100	021 Stavby	126	6736700010	Štruktúrovaná dielica vrstva, ref. DELTA-TRELLA	m2	603,750	8,16	4 926,60	4 926,60	0,00
101	021 Stavby	127	764352227-K1	M+D Pododkvpový hranatý žlab z poplastovaného plechu, r.š.330mm, vrátane žlab. hrdla, ciel, vnút. rohov, držiakov - K01	m	31,760	25,79	819,09	819,09	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
102	021 Stavby	128	764451202-K2	M+D Dažďová zvodová rúra hranatá 100x100mm, priama bez kolena, vr.napojenia na dažď.kanalizáciu, držiakov - K02	m	12,800	23,30	298,24	298,24	0,00
103	021 Stavby	129	764359211r	Kotlík konický z poplastovaného plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	25,47	101,88	101,88	0,00
104	021 Stavby	130	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	250,439	1,85	463,31	463,31	0,00
			766	Konštrukcie stolárske				0,00	0,00	0,00
105	021 Stavby	131	76670211001	M+D Fasádný drevený obklad, TERMODREVO, vrátane hliníkovej fasádnej podkonštrukcie, kotvenia, syst. prvkov a povrchovej úpravy	m2	138,961	125,00	17 370,13	17 370,13	0,00
106	021 Stavby	132	76670211002	M+D Fasádný drevený obklad podhládov, TERMODREVO, vrátane nosného roštu CD profily, závesov, kotvenia, syst.prvkov a povrchovej úpravy	m2	18,170	128,00	2 325,76	2 325,76	0,00
107	021 Stavby	133	76670211003	M+D Posuvné dvere, int., jednokridlové, drevené, plné, hladké bez podrážky, do zapusteného dverného puzdra(ECLISSE), zárubeň-DTD, krídlo-drevený rám, DTD výplň,p.ú.dýha dub, kovanie rozetové,celk.rozmer vr.puzdra 1500/1970mm - D03	ks	1,000	530,00	530,00	530,00	0,00
108	021 Stavby	134	76670211004	M+D Posuvné dvere, int., jednokridlové, drevené,plné, hladké bez podrážky, do zapusteného dverného puzdra(ECLISSE),zárubeň-DTD, krídlo-drevený rám, DTD výplň,p.ú.dýha dub, kovanie rozetové,celk.rozmer vr.puzdra 1900/1970mm - D05	ks	4,000	575,00	2 300,00	2 300,00	0,00
109	021 Stavby	135	76670211005	M+D Int. drevená zasklená stena, s plnými jednokridlovými, plnými, hladkými dverami 1100/1970mm, drevený rám, výplň DTD,vrátane kovania-rozetové, chrom, klučka/klučka, zámkov, 2850/ 2020mm - D06	ks	6,000	820,00	4 920,00	4 920,00	0,00
110	021 Stavby	136	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otvárajúceho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	19,000	6,20	117,80	117,80	0,00
111	021 Stavby	137	611601620024	Interiérové drevené dvere, plné, hladké, výplň DTD, jednokridlové bez podrážky, otvárajúce 60-90/197, p.ú.drevená dýha dub	ks	19,000	105,00	1 995,00	1 995,00	0,00
112	021 Stavby	138	5499501011	Kovanie, zámkov vnútorný	ks	16,000	30,00	480,00	480,00	0,00
113	021 Stavby	139	5499501012	Kovanie, zámkov vnútorný - Wc úprava	ks	3,000	35,00	105,00	105,00	0,00
114	021 Stavby	140	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	19,000	48,19	915,61	915,61	0,00
115	021 Stavby	141	6117103138	Zárubňa vnútorná, obložková, DTD pre jednokridlové dvere	ks	19,000	144,00	2 736,00	2 736,00	0,00
116	021 Stavby	142	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	337,954	0,55	185,87	185,87	0,00
			767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
117	021 Stavby	143	7671111101	M+D Prestrešenie terasy cca14.4x3,1m-dutý polykarbonát hr.16mm,nosná konštrukcia prestrešenia terasy z hliníkových jaktových profilov max. 80x160mm, stojky max 80x160mm, podľa návrhu výr., vr. kotvenia, povrchovej úpravy a odvodňovacieho systému - S3	ks	1,000	10 781,25	10 781,25	10 781,25	0,00
118	021 Stavby	157	76711111-z1	M+D Sprchová sedačka, závesná, sklápná, mat. nerez, nosnosť min.120kg, vrátane kotvenia a príslušenstva - Z1	ks	4,000	310,00	1 240,00	1 240,00	0,00
119	021 Stavby	158	76711111-z2	M+D Držadlo pevné DN 30mm, dl.600mm,mat.nerez, vrátane montážnej sady, kotvenia a príslušenstva - Z2	ks	4,000	105,00	420,00	420,00	0,00
120	021 Stavby	159	76711111-z2/1	M+D Držadlo sklápateľné k WC, DN 32mm, dl.850mm, mat.nerez, vrátane montážnej sady, kotvenia a príslušenstva - Z2	ks	4,000	185,00	740,00	740,00	0,00
121	021 Stavby	160	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	608,238	0,90	547,41	547,41	0,00
			771	Podlahy z dlaždíc				0,00	0,00	0,00
122	021 Stavby	161	771415001	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	137,890	3,75	517,09	517,09	0,00
123	021 Stavby	162	771575525.R	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu flexibilného bez povrchovej úpravy alebo glaz. Hladkých	m2	251,000	21,83	5 479,33	5 479,33	0,00
124	021 Stavby	163	5976412401	Dlaždice keramické hr.8-10mm	m2	265,962	17,60	4 680,93	4 680,93	0,00
125	021 Stavby	164	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	106,767	3,55	379,02	379,02	0,00
			775	Podlahy výškové a parketové				0,00	0,00	0,00
126	021 Stavby	165	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy lepením do flexilepidla	m2	159,000	12,60	2 003,40	2 003,40	0,00
127	021 Stavby	166	6119800200	Laminátové parkety hr.8-10mm	m2	162,180	14,40	2 335,39	2 335,39	0,00
128	021 Stavby	167	998776201	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	43,388	1,05	45,56	45,56	0,00
			781	Dokončovacie práce a obklady				0,00	0,00	0,00
129	021 Stavby	168	781445018	Montáž obkladov siten z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	144,166	21,36	3 079,39	3 079,39	0,00
130	021 Stavby	169	5976574101	Obkladačky keramické	m2	147,049	17,00	2 499,83	2 499,83	0,00
131	021 Stavby	170	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	55,792	2,00	111,58	111,58	0,00
			783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
132	021 Stavby	171	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom	m2	1 356,667	3,06	4 151,40	4 151,40	0,00
			784	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
133	021 Stavby	172	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobne, základné na jernozrnny podklad výšky do 3, 80 m	m2	1 456,330	1,89	2 752,46	2 752,46	0,00
134	021 Stavby	173	784410100	Penetrovanie jednonásobne jemnozrných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	1 456,330	0,77	1 121,37	1 121,37	0,00
SO 201 Hlavný stavebný objekt DVOJDOM										
E2.3 Zdravotechnika										
			HSV	PRÁCE A DODÁVKY HSV				0,00	0,00	0,00
			1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
135	021 Stavby	1	110011010	Výčistenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,125	765,00	95,63	95,63	0,00
136	021 Stavby	2	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	45,000	12,50	562,50	562,50	0,00
137	021 Stavby	3	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	45,000	0,81	36,45	36,45	0,00
138	021 Stavby	4	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	45,000	2,38	107,10	107,10	0,00
139	021 Stavby	5	174201101	Zásyp nezuhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	15,000	1,16	17,40	17,40	0,00
140	021 Stavby	6	175101101	Obsyp potrubia bez prehadenia sypaniny	m3	30,000	11,00	330,00	330,00	0,00
141	021 Stavby	7	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehadenie sypaniny	m3	11,500	6,50	74,75	74,75	0,00
			4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
142	021 Stavby	8	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	m3	30,000	33,50	1 005,00	1 005,00	0,00
			8	RÚROVÉ VEDEDIA				0,00	0,00	0,00
143	021 Stavby	9	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylékových d 50	m	10,000	0,12	1,20	1,20	0,00
144	021 Stavby	10	286138480	Rúrka PVC tlaková ľahká LPE d 50x 4,6x6000 voda	kus	2,000	10,50	21,00	21,00	0,00
145	021 Stavby	11	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	115,000	0,53	60,95	60,95	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
146	021 Stavby	12	286110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkom 110x3,2x5000	kus	6,000	16,80	100,80	100,80	0,00
147	021 Stavby	13	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkom 125x3,2x5000	kus	14,000	19,50	273,00	273,00	0,00
148	021 Stavby	14	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkom 160x4,7x5000	kus	3,000	31,50	94,50	94,50	0,00
149	021 Stavby	15	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. kružkom 200x5,9x5000	kus	2,000	78,00	156,00	156,00	0,00
150	021 Stavby	16	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20%. DN 200, tesnenie gum. kružkami	m	10,000	0,64	6,40	6,40	0,00
151	021 Stavby	17	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	125,000	1,97	246,25	246,25	0,00
152	021 Stavby	18	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	10,000	1,96	19,60	19,60	0,00
153	021 Stavby	19	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	10,000	0,45	4,50	4,50	0,00
			9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00	0,00	0,00
154	021 Stavby	20	998271101	Presun hmôt pre lózko a obšyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	51,445	2,79	143,53	143,53	0,00
155	021 Stavby	21	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	t	51,445	30,00	1 543,35	1 543,35	0,00
				PRÁCE A DOĎAVKY PSV				0,00	0,00	0,00
			721	Vnútná kanalizácia				0,00	0,00	0,00
156	021 Stavby	22	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	m	25,000	15,10	377,50	377,50	0,00
157	021 Stavby	23	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	m	35,000	13,90	486,50	486,50	0,00
158	021 Stavby	24	721173203	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 32x1,8	m	10,000	7,80	78,00	78,00	0,00
159	021 Stavby	25	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1,8	m	60,000	8,85	531,00	531,00	0,00
160	021 Stavby	26	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1,8	m	20,000	9,35	187,00	187,00	0,00
161	021 Stavby	27	721194103	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 32x1,8	kus	18,000	1,78	32,04	32,04	0,00
162	021 Stavby	28	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	kus	13,000	1,90	24,70	24,70	0,00
163	021 Stavby	29	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	kus	13,000	2,12	27,56	27,56	0,00
164	021 Stavby	30	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	kus	7,000	3,14	21,98	21,98	0,00
165	021 Stavby	31	721211401	Podlahové vpusti s vod. odtokom DN 40/50 s nerez mriežkou 115x115	kus	2,000	65,50	131,00	131,00	0,00
166	021 Stavby	32	721211911	Montáž vpusti podlahových DN 40/50	kus	2,000	3,52	7,04	7,04	0,00
167	021 Stavby	33	721211912	Montáž žlabov podlahových DN 50/75	kus	4,000	3,94	15,76	15,76	0,00
168	021 Stavby	34	721212114	Odtokový žlab dĺžky 1000 mm s krycím roštom a zápachovou uzávierkou	kus	4,000	437,00	1 748,00	1 748,00	0,00
169	021 Stavby	35	721242115	Lapače strešných spavenín DN100	kus	4,000	47,00	188,00	188,00	0,00
170	021 Stavby	36	286513400	HL 138	kus	18,000	35,60	640,80	640,80	0,00
171	021 Stavby	37	286513450	HL 21	kus	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
172	021 Stavby	38	721273145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	7,000	18,90	132,30	132,30	0,00
173	021 Stavby	39	721290111	Skúška tesnosti kanalizačie vodou do DN 125	m	150,000	0,61	91,50	91,50	0,00
174	021 Stavby	40	721290123	Skúška tesnosti kanalizačie dymom do DN 300	m	55,000	0,71	39,05	39,05	0,00
175	021 Stavby	41	721999904	Vnútna kanalizácia HZS T4	hod	20,000	9,55	191,00	191,00	0,00
176	021 Stavby	42	99872-1101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,347	17,50	6,07	6,07	0,00
			722	Vnútny vodovod				0,00	0,00	0,00
177	021 Stavby	43	722130213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	50,000	16,20	810,00	810,00	0,00
178	021 Stavby	44	722130215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	10,000	20,50	205,00	205,00	0,00
179	021 Stavby	45	722173202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	150,000	8,50	1 275,00	1 275,00	0,00
180	021 Stavby	46	722173203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	35,000	11,60	406,00	406,00	0,00
181	021 Stavby	47	722173204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	65,000	17,30	1 124,50	1 124,50	0,00
182	021 Stavby	48	722173205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	m	20,000	23,00	460,00	460,00	0,00
183	021 Stavby	49	4846A0203	Expanzomat k bojleru - EX VO 401.008 - 12 l	kus	1,000	23,00	23,00	23,00	0,00
184	021 Stavby	50	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	m	150,000	0,84	126,00	126,00	0,00
185	021 Stavby	51	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	m	35,000	1,19	41,65	41,65	0,00
186	021 Stavby	52	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	m	80,000	1,00	80,00	80,00	0,00
187	021 Stavby	53	722182114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	m	20,000	1,13	22,60	22,60	0,00
188	021 Stavby	54	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výt. ventily G 1/2	kus	43,000	5,90	253,70	253,70	0,00
189	021 Stavby	55	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	5,000	11,90	59,50	59,50	0,00
190	021 Stavby	56	722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	kus	1,000	8,90	8,90	8,90	0,00
191	021 Stavby	57	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	3,000	11,30	33,90	33,90	0,00
192	021 Stavby	58	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	2,000	16,40	32,80	32,80	0,00
193	021 Stavby	59	722230104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	5,000	22,00	110,00	110,00	0,00
194	021 Stavby	60	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	kus	1,000	8,45	8,45	8,45	0,00
195	021 Stavby	61	722231064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	2,000	15,10	30,20	30,20	0,00
196	021 Stavby	62	4849C5714	Šachtica zahradná armaturna PP	kus	2,000	412,00	824,00	824,00	0,00
197	021 Stavby	63	722231164	Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 5/4	kus	1,000	54,50	54,50	54,50	0,00
198	021 Stavby	64	422807030	Honeywell BA 295-5/4"	kus	1,000	360,00	360,00	360,00	0,00
199	021 Stavby	65	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	kus	1,000	2,88	2,88	2,88	0,00
200	021 Stavby	66	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	4,000	3,59	14,36	14,36	0,00
201	021 Stavby	67	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	3,000	3,94	11,82	11,82	0,00
202	021 Stavby	68	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	9,000	4,64	41,76	41,76	0,00
203	021 Stavby	69	722254106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	kus	2,000	17,40	34,80	34,80	0,00
204	021 Stavby	70	722254233	Požiarne prísl. hadic. navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	kus	2,000	590,00	1 180,00	1 180,00	0,00
205	021 Stavby	71	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	285,000	1,24	353,40	353,40	0,00
206	021 Stavby	72	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	285,000	0,80	228,00	228,00	0,00
207	021 Stavby	73	722999904	Vnútny vodovod HZS T4	hod	40,000	9,55	382,00	382,00	0,00
208	021 Stavby	74	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,848	15,80	13,40	13,40	0,00
209	021 Stavby	75	286532540	Prechodka LDPE tlaková (rPE) d 40/G5/4	kus	3,000	1,60	4,80	4,80	0,00
			725	Zariadenie predmety				0,00	0,00	0,00
210	021 Stavby	76	725119213	Montáž záchodových mis závesných	kus	7,000	31,00	217,00	217,00	0,00
211	021 Stavby	77	725119307	Montáž predstavených inštal. prvkov	kus	7,000	15,60	109,20	109,20	0,00
212	021 Stavby	78	551672900	Sedátko záchodové T3542 biele	kus	7,000	9,15	64,05	64,05	0,00
213	021 Stavby	79	551908210	GEBERIT Duofix pre závesne WC s mont sadou	kus	7,000	270,00	1 890,00	1 890,00	0,00
214	021 Stavby	80	551908220	Ťačidlo GEBERIT	kus	7,000	41,00	287,00	287,00	0,00
215	021 Stavby	81	6423E0151	Klozet závesný, biely	kus	3,000	48,00	144,00	144,00	0,00
216	021 Stavby	82	6423E0201	Klozet závesný imobil, biely	kus	4,000	156,30	625,20	625,20	0,00
217	021 Stavby	83	725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	7,000	3,57	24,99	24,99	0,00
218	021 Stavby	84	725212200	Umyvadlo z diturvitou so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	5,000	80,50	402,50	402,50	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
219	021 Stavby	85	6421A0082	Umývadlo keramické imobil so zápach. uzáv. štandardná kvalita	kus	8,000	153,00	1 224,00	1 224,00	0,00
220	021 Stavby	86	725219401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	kus	13,000	23,00	299,00	299,00	0,00
221	021 Stavby	87	725249105	Montáž sprchových boxov	kus	5,000	59,50	297,50	297,50	0,00
222	021 Stavby	88	725314290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	kus	2,000	11,50	23,00	23,00	0,00
223	021 Stavby	89	725314370	Drez jednoduchý nerez. veľkokuchyn. štandardná kvalita	kus	2,000	565,00	1 130,00	1 130,00	0,00
224	021 Stavby	90	5523B9107	Siŕon drezový 5-135-130	kus	2,000	6,80	13,60	13,60	0,00
225	021 Stavby	91	5523B9201	HL400	kus	6,000	39,60	237,60	237,60	0,00
226	021 Stavby	92	725319201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylén. jednod veľkokuch. so zápach. uzávier	kus	2,000	22,50	45,00	45,00	0,00
227	021 Stavby	93	725319202	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	2,000	2,12	4,24	4,24	0,00
228	021 Stavby	94	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	kus	43,000	5,70	245,10	245,10	0,00
229	021 Stavby	95	551410300	Ventil rohový T66 1/2 vrsok T13	kus	43,000	8,90	382,70	382,70	0,00
230	021 Stavby	96	6421H9203	Siŕon umývadlový, chróm - N 9746 AA	kus	13,000	73,03	949,39	949,39	0,00
231	021 Stavby	97	725820300	Batéria drezová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	kus	2,000	46,00	92,00	92,00	0,00
232	021 Stavby	98	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	13,000	83,00	1 079,00	1 079,00	0,00
233	021 Stavby	99	725829301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	15,000	6,25	93,75	93,75	0,00
234	021 Stavby	100	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	kus	5,000	119,00	595,00	595,00	0,00
235	021 Stavby	101	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	5,000	10,70	53,50	53,50	0,00
236	021 Stavby	102	551925370	Sprcha ručná	kus	5,000	15,60	78,00	78,00	0,00
237	021 Stavby	103	551C07203	Hadica spr.kovová CERAWELL Metalflex dl.150 cm, chróm - A 2400 AA	kus	5,000	19,70	98,50	98,50	0,00
238	021 Stavby	104	725869101	Montáž zápach. uzávierok umývadlových D 40	kus	13,000	3,94	51,22	51,22	0,00
239	021 Stavby	105	725869204	Montáž zápach. uzávierok drez. jednod. D 50	kus	2,000	4,10	8,20	8,20	0,00
240	021 Stavby	106	725869210	Montáž zápachových uzávierok sprchových DN 40/50	kus	5,000	8,15	40,75	40,75	0,00
241	021 Stavby	107	725869218	Montáž zápach. uzávierok ostatných	kus	22,000	4,06	89,32	89,32	0,00
242	021 Stavby	108	725999904	Zariadenie predmety HZS T4	hod	30,000	9,55	286,50	286,50	0,00
243	021 Stavby	109	998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,387	18,30	7,08	7,08	0,00
			732	Strojovne				0,00	0,00	0,00
244	021 Stavby	110	732429111	Montáž čerpadiel obohojných špirál. DN 25	kus	1,000	3,76	3,76	3,76	0,00
245	021 Stavby	111	4261A1913	Čerpadlo cirkulácie TUV UP 20-30 N 150 - 59643500	kus	1,000	290,00	290,00	290,00	0,00
			M	Práce a dodávky M				0,00	0,00	0,00
246	021 Stavby	112	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	10,000	0,65	6,50	6,50	0,00
			999	MCE ostatné				0,00	0,00	0,00
247	021 Stavby	113	990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,001	19,20	0,02	0,02	0,00
SO 201 Hlavný stavebný objekt DVOJDOM										
E2.4 Vykurovanie - Časť HA1 - Výstavba nového stavebného objektu - dvojdom DSS Račianska										
			PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
			713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
248	021 Stavby	14	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	39,300	3,30	129,69	129,69	0,00
			732	Ústredné kúrenie, strojovne				0,00	0,00	0,00
249	021 Stavby	15	210411081	Montáž ovládačov	ks	1,000	2,52	2,52	2,52	0,00
250	021 Stavby	16	38500036802	Diaľkové ovládanie VITOTROL 200	ks	1,000	146,30	146,30	146,30	0,00
251	021 Stavby	17	732219245	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a sítěnými kolektormi objem 500 l	ks	1,000	77,08	77,08	77,08	0,00
252	021 Stavby	18	48476660001	Zásobníkový ohrievač vody Vitocell CVBB, 500 L	ks	1,000	2 024,00	2 024,00	2 024,00	0,00
253	021 Stavby	19	732331006	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 18 l	ks	1,000	4,25	4,25	4,25	0,00
254	021 Stavby	20	48467120001	Nádoba-expanzná typ N tlak 3 bary s membránou 18 l šedá REFLEX	ks	1,000	44,00	44,00	44,00	0,00
255	021 Stavby	21	7323310361	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov 25 l	ks	1,000	4,57	4,57	4,57	0,00
256	021 Stavby	22	48467170251	Expanzomat pitná voda REFLEX DT 25 L / 10 bar	ks	1,000	66,00	66,00	66,00	0,00
257	021 Stavby	23	732331865	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 35 l	ks	1,000	54,31	54,31	54,31	0,00
258	021 Stavby	34	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	90,867	1,10	99,95	99,95	0,00
			734	Ústredné kúrenie, armatúry.				0,00	0,00	0,00
259	021 Stavby	35	210411071	Montáž snímačov	ks	1,000	2,52	2,52	2,52	0,00
260	021 Stavby	36	DG45991374	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	14,12	14,12	14,12	0,00
261	021 Stavby	45	55124410301	Guľový kohút DN 32 / PN 6 - závitový	ks	3,000	68,95	206,85	206,85	0,00
262	021 Stavby	46	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	1,88	7,52	7,52	0,00
263	021 Stavby	47	48492101161	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	4,000	5,68	22,72	22,72	0,00
264	021 Stavby	48	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	4,000	5,97	23,88	23,88	0,00
265	021 Stavby	49	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	1,000	4,17	4,17	4,17	0,00
266	021 Stavby	50	55182001181	Filter DN 32 / PN 6 - závitový	ks	1,000	95,27	95,27	95,27	0,00
267	021 Stavby	51	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	133,222	0,25	33,31	33,31	0,00
			733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				0,00	0,00	0,00
268	021 Stavby	52	73315103901	Zdravotechnika nešpecifikované práce a dodávky (odvod kondenzátu, ...)	ks	1,000	34,76	34,76	34,76	0,00
269	021 Stavby	53	7331510391	Potrubie z rúrok VIEGA Profipress S - 22x1 - Cu / solárny systém	m	12,000	20,04	240,48	240,48	0,00
270	021 Stavby	54	722171111	Potrubie plastliniové ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	650,000	14,96	9 724,00	9 724,00	0,00
271	021 Stavby	55	7221711111	Svorné sroubenie pre ALPEX potrubie OPTIMA DF 03 chrom ALPEX 16x2	ks	10,000	3,30	33,00	33,00	0,00
272	021 Stavby	56	7221711112	Svorné sroubenie TA 4420 na viacvrstvé potrubie ALPEX pre rozdeľovače 16 x 2 ALU - EK	ks	118,000	2,81	331,58	331,58	0,00
273	021 Stavby	57	7221711341	Potrubie plastliniové ALPEX - DUO 32x3 mm v kotúčoch	m	66,000	20,56	1 356,96	1 356,96	0,00
274	021 Stavby	58	7331111051	Potrubie z uhlíkovej ocele z vonku pozinkované O 28 mm C-STEEL IVAR	m	6,000	11,20	67,20	67,20	0,00
275	021 Stavby	59	73311110511	Koleno 90 MF 28x28	ks	4,000	4,29	17,16	17,16	0,00
276	021 Stavby	60	73311110512	Prechodka s vonkajším závitom 28-3/4"	ks	2,000	9,68	19,36	19,36	0,00
277	021 Stavby	61	7331111061	Potrubie z uhlíkovej ocele z vonku pozinkované O 35 mm C-STEEL IVAR	m	6,000	13,60	81,60	81,60	0,00
278	021 Stavby	62	73311110611	Koleno 90 MF 35x35	ks	6,000	8,58	51,48	51,48	0,00
279	021 Stavby	63	73311110612	T-kus, redukovaný, 35-28-35	ks	2,000	10,89	21,78	21,78	0,00
280	021 Stavby	64	7331111063	Redukcia z jedným zásuvným koncom, 35-28	ks	2,000	2,64	5,28	5,28	0,00
281	021 Stavby	65	7331111064	Svorné sroubenie 32x3-1" M	ks	2,000	10,89	21,78	21,78	0,00
282	021 Stavby	66	7331111065	Prechodka s vonkajším závitom 35-5/4"	ks	4,000	11,33	45,32	45,32	0,00
283	021 Stavby	67	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	12,000	0,37	4,44	4,44	0,00
284	021 Stavby	68	733191201	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	12,000	0,52	6,24	6,24	0,00
285	021 Stavby	69	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	716,000	0,38	272,08	272,08	0,00
286	021 Stavby	70	998733201	Presun hmôt pre rozvodny potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	123,324	1,40	172,65	172,65	0,00
			735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				0,00	0,00	0,00
287	021 Stavby	71	1015994	VEKOLUXIVAR priamy, regulačný, pre dvojručkový systém DD 345 s adaptéromi AVK 01 (6/48) + montáž	ks	4,000	15,41	61,64	61,64	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
288	021 Stavby	72	1015651	VEKOLUXVAR rohový, regulačný, dvojrúrkový systém DS 346 s adaptéromi AVK 01 (8/48) + montáž	ks	23,000	15,29	351,67	351,67	0,00
289	021 Stavby	73	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalnej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	27,000	1,89	51,03	51,03	0,00
290	021 Stavby	74	4848903410	Termostatická hlavica K so zabudovaným snímačom biela (10)	ks	27,000	14,85	400,95	400,95	0,00
291	021 Stavby	75	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalnej jednoduchej	ks	5,000	1,31	6,55	6,55	0,00
292	021 Stavby	76	55181000422	Termostatická hlavica OPTIMA DH 01 chrom	ks	5,000	27,50	137,50	137,50	0,00
293	021 Stavby	77	7351621401	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1300 mm	ks	5,000	7,79	38,95	38,95	0,00
294	021 Stavby	78	DG47747201467	Konzoľa pre radiátor - sada	ks	27,000	8,80	237,60	237,60	0,00
295	021 Stavby	79	48455008851	Vykurovací rebrik radiátor RD-SN 1300/450 (RAL 9001)	ks	1,000	88,00	88,00	88,00	0,00
296	021 Stavby	80	484550093511	Vykurovací rebrik radiátor RD-SN 1300/600 (RAL 9001)	ks	4,000	99,00	396,00	396,00	0,00
297	021 Stavby	81	735154010	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	4,91	9,82	9,82	0,00
298	021 Stavby	82	48489520601	Vykurovacie teleso KORAD 10 VKP 300/500 (RAL 9010)	ks	2,000	56,41	112,82	112,82	0,00
299	021 Stavby	83	735154020	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	5,03	10,06	10,06	0,00
300	021 Stavby	84	48453713501	Vykurovacie teleso KORAD 11 VKP 400/600 (RAL 9010)	ks	2,000	79,78	159,56	159,56	0,00
301	021 Stavby	85	735154120	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 400 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	5,25	10,50	10,50	0,00
302	021 Stavby	86	48489530301	Vykurovacie teleso KORAD 21 VKP 400/600 (RAL 9010)	ks	2,000	94,69	189,38	189,38	0,00
303	021 Stavby	87	735154122	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	17,000	5,80	98,60	98,60	0,00
304	021 Stavby	88	48489554701	Vykurovacie teleso KORAD 21 VKP 400/1000 (RAL 9010)	ks	9,000	123,59	1 112,31	1 112,31	0,00
305	021 Stavby	89	48489554901	Vykurovacie teleso KORAD 21 VKP 400/1200 (RAL 9010)	ks	8,000	138,04	1 104,32	1 104,32	0,00
306	021 Stavby	90	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	5,83	11,66	11,66	0,00
307	021 Stavby	91	48489533701	Vykurovacie teleso KORAD 21 VKP 600/800 (RAL 9010)	ks	2,000	120,67	241,34	241,34	0,00
308	021 Stavby	92	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	7,95	15,90	15,90	0,00
309	021 Stavby	93	48489534201	Vykurovacie teleso KORAD 22 VKP 600/1400 (RAL 9010)	ks	2,000	193,63	387,26	387,26	0,00
310	021 Stavby	94	7353116801	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač typ 7 cestný	ks	1,000	10,73	10,73	10,73	0,00
311	021 Stavby	95	28624106001	CS 501 ND - zostava rozdeľovač / zberač pre napojenie VT 7-cestný	ks	1,000	174,90	174,90	174,90	0,00
312	021 Stavby	96	7353116901	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač typ 8 cestný	ks	2,000	10,89	21,78	21,78	0,00
313	021 Stavby	97	28624107001	CS 501 ND - zostava rozdeľovač / zberač pre napojenie VT 8-cestný	ks	2,000	188,10	376,20	376,20	0,00
314	021 Stavby	98	7353117101	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač typ 9 cestný	ks	1,000	11,04	11,04	11,04	0,00
315	021 Stavby	99	28624108001	CS 501 ND - zostava rozdeľovač / zberač pre napojenie VT 9-cestný	ks	1,000	202,40	202,40	202,40	0,00
316	021 Stavby	100	7353117601	Montáž skrinky rozdeľovača	ks	2,000	10,46	20,92	20,92	0,00
317	021 Stavby	101	4849210021	Skriňa rozdeľovača nástenná IVAR-N-max 5, 1200 mm	ks	2,000	174,90	349,80	349,80	0,00
318	021 Stavby	102	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	64,010	1,60	102,42	102,42	0,00
			M	Práce a dodávky M				0,00	0,00	0,00
			23-M	Montáže potrubia				0,00	0,00	0,00
319	021 Stavby	103	2301200411	Cistenie potrubia preukávaním alebo preplachovaním do DN 32	m	740,000	1,49	1 102,60	1 102,60	0,00
320	021 Stavby	104	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	740,000	2,14	1 583,60	1 583,60	0,00
			36-M	Montáž prev.,mer. a regul.zariadení				0,00	0,00	0,00
321	021 Stavby	105	3600204441	Montáž ochrannej hadice	ks	650,000	0,80	520,00	520,00	0,00
322	021 Stavby	106	3600204441	Ochranná hadica HK 1620 (husí krk) čierna (50)	m	650,000	0,55	357,50	357,50	0,00
			HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00	0,00	0,00
323	021 Stavby	107	HZS000111	Vykurovacie skúška	hod	24,000	16,61	398,64	398,64	0,00
324	021 Stavby	108	HZS0002131	Vyregulovanie vykurovacieho systému	hod	8,000	21,56	172,48	172,48	0,00
325	021 Stavby	109	R00021311	Revízie - tlak, kornín	ks	2,000	135,30	270,60	270,60	0,00
326	021 Stavby	110	ZO00021312	Zaškolenie obsluhy a prevádzkového personálu	ks	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
327	021 Stavby	111	VK00021313	Vybavenie kotolne (baterka, lekárnička, meračCO, hasiace prístroje, ...)	ks	1,000	182,05	182,05	182,05	0,00
SO 201 Hlavný stavebný objekt DVOJDOM										
E2.5.1 Elektroinštalácia										
				Ochrana VN vedenia				0,00	0,00	0,00
328	021 Stavby	1		Mechanická ochrana VN vedenia podľa noriem STN delenou chráničkou KSHR 160/150 ref. alebo ekvivalent	m	46,000	12,00	552,00	552,00	0,00
329	021 Stavby	2		Mechanická ochrana VN vedenia podľa noriem STN delenou chráničkou KSHR 160/150 ref. alebo ekvivalent	m	46,000	28,67	1 318,82	1 318,82	0,00
330	021 Stavby	3		Výkop do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia	m	45,000	15,00	675,00	675,00	0,00
331	021 Stavby	4		Výkop do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia	m	45,000	4,00	180,00	180,00	0,00
				Bleskozvod				0,00	0,00	0,00
332	021 Stavby	5		MET - hlavná uzemňovacia prípojka	ks	2,000	4,50	9,00	9,00	0,00
333	021 Stavby	6		MET - hlavná uzemňovacia prípojka	ks	2,000	18,80	37,60	37,60	0,00
334	021 Stavby	7		Páska FeZn 30x4 (1 kg=1,1 m)	kg	156,000	3,80	592,80	592,80	0,00
335	021 Stavby	8		Páska FeZn 30x4 (1 kg=1,1 m)	kg	156,000	1,45	226,20	226,20	0,00
336	021 Stavby	9		Drôt FeZn O 10 - izolovaný	m	40,000	2,50	100,00	100,00	0,00
337	021 Stavby	10		Drôt FeZn O 10 - izolovaný	m	40,000	3,50	140,00	140,00	0,00
338	021 Stavby	11		Drôt AlMgSi O 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	25,000	3,50	87,50	87,50	0,00
339	021 Stavby	12		Drôt AlMgSi O 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	25,000	4,95	123,75	123,75	0,00
340	021 Stavby	13		Drôt AlMgSi O 8/11 s PVC izoláciou (1 kg - 5 m)	kg	9,000	3,50	31,50	31,50	0,00
341	021 Stavby	14		Drôt AlMgSi O 8/11 s PVC izoláciou (1 kg - 5 m)	kg	9,000	13,10	117,90	117,90	0,00
342	021 Stavby	15		Uzemňovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	2,500	2,50	55,00	55,00	0,00
343	021 Stavby	16		Uzemňovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	22,000	0,90	19,80	19,80	0,00
344	021 Stavby	17		Uzemňovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)	ks	26,000	2,50	65,00	65,00	0,00
345	021 Stavby	18		Uzemňovacia svorka SR02 (spojka pásik / pásik)	ks	26,000	0,90	23,40	23,40	0,00
346	021 Stavby	19		Príchytka zvislého vedenia O 8-10 mm - izolovaný zvod	ks	70,000	3,10	217,00	217,00	0,00
347	021 Stavby	20		Príchytka zvislého vedenia O 8-10 mm - izolovaný zvod	ks	70,000	0,68	47,60	47,60	0,00
348	021 Stavby	21		Křížová svorka SK	ks	13,000	1,89	24,57	24,57	0,00
349	021 Stavby	22		Křížová svorka SK	ks	13,000	0,78	10,14	10,14	0,00
350	021 Stavby	23		Prípojovacia svorka SO	ks	9,000	1,89	17,01	17,01	0,00
351	021 Stavby	24		Prípojovacia svorka SO	ks	9,000	1,76	10,44	10,44	0,00
352	021 Stavby	25		Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	11,000	1,89	20,79	20,79	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
353	021 Stavby	26		Skúšobná svorka S2 nerezova	ks	11,000	1,45	15,95	15,95	0,00
354	021 Stavby	27		Revizna skrinka BE-AD	ks	11,000	3,00	33,00	33,00	0,00
355	021 Stavby	28		Revizna skrinka BE-AD	ks	11,000	4,20	46,20	46,20	0,00
356	021 Stavby	29		Podpera vedenia na ploché strechy PV23	ks	170,000	1,80	306,00	306,00	0,00
357	021 Stavby	30		Podpera vedenia na ploché strechy PV23	ks	170,000	0,54	91,80	91,80	0,00
358	021 Stavby	31		Ochranná strieška OS01	ks	3,000	1,80	5,40	5,40	0,00
359	021 Stavby	32		Ochranná strieška OS01	ks	3,000	1,72	5,16	5,16	0,00
360	021 Stavby	33		Držiak zachytávacej tyče DJ4	ks	3,000	5,77	17,31	17,31	0,00
361	021 Stavby	34		Držiak zachytávacej tyče DJ4	ks	3,000	4,53	13,59	13,59	0,00
362	021 Stavby	35		Svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	3,000	1,80	5,40	5,40	0,00
363	021 Stavby	36		Svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	3,000	1,47	4,41	4,41	0,00
364	021 Stavby	37		Svorka k zachytávacej tyči SJ02	ks	1,000	1,80	1,80	1,80	0,00
365	021 Stavby	38		Svorka k zachytávacej tyči SJ02	ks	1,000	1,60	1,60	1,60	0,00
366	021 Stavby	39		Zachytávacia tyč JP30	ks	1,000	4,14	4,14	4,14	0,00
367	021 Stavby	40		Zachytávacia tyč JP30	ks	1,000	28,20	28,20	28,20	0,00
368	021 Stavby	41		Zachytávacia tyč JP15	ks	3,000	4,14	12,42	12,42	0,00
369	021 Stavby	42		Zachytávacia tyč JP15	ks	3,000	9,00	27,00	27,00	0,00
370	021 Stavby	43		Spojovacia svorka SS	ks	33,000	3,00	99,00	99,00	0,00
371	021 Stavby	44		Spojovacia svorka SS	ks	33,000	0,55	18,15	18,15	0,00
372	021 Stavby	45		Číselný štítok	ks	11,000	2,11	23,21	23,21	0,00
373	021 Stavby	46		Číselný štítok	ks	11,000	2,55	28,05	28,05	0,00
374	021 Stavby	47		Protikorózna páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikorózna ochrana spojov v zemi	ks	11,000	7,50	82,50	82,50	0,00
375	021 Stavby	48		Protikorózna páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikorózna ochrana spojov v zemi	ks	11,000	10,80	118,80	118,80	0,00
376	021 Stavby	49		Pevné spojenie uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	ks	11,000	23,12	254,32	254,32	0,00
377	021 Stavby	50		Pevné spojenie uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	ks	11,000	14,10	155,10	155,10	0,00
378	021 Stavby	51		Protipožiarny silikónový tmel	ks	3,000	5,50	16,50	16,50	0,00
379	021 Stavby	52		Protipožiarny silikónový tmel	ks	3,000	3,30	9,90	9,90	0,00
380	021 Stavby	53		Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
381	021 Stavby	54		Revízia + revízná správa	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
				Rozvádzač silový				0,00	0,00	0,00
382	021 Stavby	55		Rozvádzač RB-1 podľa výkresu E2	ks	1,000	470,00	470,00	470,00	0,00
383	021 Stavby	56		Rozvádzač RB-1 podľa výkresu E2	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
384	021 Stavby	57		Rozvádzač RB-2 podľa výkresu E3	ks	1,000	680,00	680,00	680,00	0,00
385	021 Stavby	58		Rozvádzač RB-2 podľa výkresu E3	ks	1,000	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00
386	021 Stavby	59		ZAHR prísadený rozvádzač IP44, vstupný vypínač 40A/400V, Prepätová ochrana FLP B+C, Prúdový chránič 25A/30mA, Isthc 10A/char. B pre osvetlenie, Isthc 16A/char.B pre zásuvky	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
387	021 Stavby	60		ZAHR prísadený rozvádzač IP44, vstupný vypínač 40A/400V, Prepätová ochrana FLP B+C, Prúdový chránič 25A/30mA, Isthc 10A/char. B pre osvetlenie, Isthc 16A/char.B pre zásuvky	ks	1,000	480,00	480,00	480,00	0,00
388	021 Stavby	61		Podružný materiál (káblíky, značky, spojky,	%	10,000	51,00	510,00	510,00	0,00
389	021 Stavby	62		Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítok	ks	3,000	100,00	300,00	300,00	0,00
				Káble				0,00	0,00	0,00
390	021 Stavby	63		chránička FI40 so zaťahovacím lankom z hranice pozemku	m	120,000	0,90	108,00	108,00	0,00
391	021 Stavby	64		chránička FI40 so zaťahovacím lankom z hranice pozemku	m	120,000	0,40	48,00	48,00	0,00
392	021 Stavby	65		Kábel CHKE-V 2x1,5 PS60	m	55,000	0,60	33,00	33,00	0,00
393	021 Stavby	66		Kábel CHKE-V 2x1,5 PS60	m	55,000	0,60	33,00	33,00	0,00
394	021 Stavby	67		Kábel CHKE-V 3x1,5 PS60	m	300,000	0,60	180,00	180,00	0,00
395	021 Stavby	68		Kábel CHKE-V 3x1,5 PS60	m	300,000	1,10	330,00	330,00	0,00
396	021 Stavby	69		Kábel JE-H(st)H 2x2x0,8	m	750,000	0,60	450,00	450,00	0,00
397	021 Stavby	70		Kábel JE-H(st)H 2x2x0,8	m	750,000	1,50	1 125,00	1 125,00	0,00
398	021 Stavby	71		Kábel LSOH FTP cat. 6a	m	1 300,000	0,60	780,00	780,00	0,00
399	021 Stavby	72		Kábel LSOH FTP cat. 6a	m	1 300,000	0,53	689,00	689,00	0,00
400	021 Stavby	73		Kábel LSOH FTP cat. 6a zemný	m	55,000	0,60	33,00	33,00	0,00
401	021 Stavby	74		Kábel LSOH FTP cat. 6a zemný	m	55,000	0,75	41,25	41,25	0,00
402	021 Stavby	75		Kábel N2XH-J 1x16 zz	m	50,000	0,90	45,00	45,00	0,00
403	021 Stavby	76		Kábel N2XH-J 1x16 zz	m	50,000	2,90	145,00	145,00	0,00
404	021 Stavby	77		Kábel N2XH-J 1x6 zz	m	30,000	0,90	27,00	27,00	0,00
405	021 Stavby	78		Kábel N2XH-J 1x6 zz	m	30,000	1,30	39,00	39,00	0,00
406	021 Stavby	79		Kábel N2XH-J 1x4 zz	m	200,000	0,60	120,00	120,00	0,00
407	021 Stavby	80		Kábel N2XH-J 1x4 zz	m	200,000	1,00	200,00	200,00	0,00
408	021 Stavby	81		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	1 000,000	0,90	900,00	900,00	0,00
409	021 Stavby	82		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	1 000,000	0,85	850,00	850,00	0,00
410	021 Stavby	83		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	1 200,000	0,90	1 080,00	1 080,00	0,00
411	021 Stavby	84		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	1 200,000	0,95	1 140,00	1 140,00	0,00
412	021 Stavby	85		Kábel N2XH-J 3x4	m	120,000	0,90	108,00	108,00	0,00
413	021 Stavby	86		Kábel N2XH-J 3x4	m	120,000	3,20	384,00	384,00	0,00
414	021 Stavby	87		Kábel N2XH-J 5x1,5	m	1 100,000	0,90	990,00	990,00	0,00
415	021 Stavby	88		Kábel N2XH-J 5x1,5	m	1 100,000	1,52	1 672,00	1 672,00	0,00
416	021 Stavby	89		Kábel N2XH-J 5x2,5	m	30,000	0,90	27,00	27,00	0,00
417	021 Stavby	90		Kábel N2XH-J 5x2,5	m	30,000	1,95	58,50	58,50	0,00
418	021 Stavby	91		Kábel N2XH-J 5x6	m	70,000	0,90	63,00	63,00	0,00
419	021 Stavby	92		Kábel N2XH-J 5x6	m	70,000	3,65	255,50	255,50	0,00
420	021 Stavby	93		chránička n16mm FXP TURBO16, bezhalogénové	m	300,000	0,90	270,00	270,00	0,00
421	021 Stavby	94		chránička n16mm FXP TURBO16, bezhalogénové	m	300,000	0,81	243,00	243,00	0,00
422	021 Stavby	95		chránička n25mm FXP TURBO25, bezhalogénové	m	200,000	0,90	180,00	180,00	0,00
423	021 Stavby	96		chránička n25mm FXP TURBO25, bezhalogénové	m	200,000	1,10	220,00	220,00	0,00
424	021 Stavby	97		chránička n32mm FXP TURBO 32, bezhalogénové	m	100,000	0,90	90,00	90,00	0,00
425	021 Stavby	98		chránička n32mm FXP TURBO 32, bezhalogénové	m	100,000	1,60	160,00	160,00	0,00
426	021 Stavby	99		chránička n50mm FXP TURBO 50, bezhalogénové	m	50,000	0,90	45,00	45,00	0,00
427	021 Stavby	100		chránička n50mm FXP TURBO 50, bezhalogénové	m	50,000	3,20	160,00	160,00	0,00
428	021 Stavby	101		príchytky pre chráničku n16mm	ks	600,000	0,90	540,00	540,00	0,00
429	021 Stavby	102		príchytky pre chráničku n16mm	ks	600,000	0,18	108,00	108,00	0,00
430	021 Stavby	103		príchytky pre chráničku n25mm	ks	400,000	0,90	360,00	360,00	0,00
431	021 Stavby	104		príchytky pre chráničku n25mm	ks	400,000	0,40	160,00	160,00	0,00
432	021 Stavby	105		príchytky pre chráničku n32mm	ks	200,000	0,90	180,00	180,00	0,00
433	021 Stavby	106		príchytky pre chráničku n32mm	ks	200,000	0,50	100,00	100,00	0,00
434	021 Stavby	107		príchytky pre chráničku n50mm	ks	100,000	0,90	90,00	90,00	0,00
435	021 Stavby	108		príchytky pre chráničku n50mm	ks	100,000	0,80	80,00	80,00	0,00
436	021 Stavby	109		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabičiaci do 2,5mm	ks	2 000,000	0,60	1 200,00	1 200,00	0,00
437	021 Stavby	110		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	150,000	0,80	120,00	120,00	0,00
438	021 Stavby	111		Káblový úchyt pre 16 kábliv, motýľový tvar, oceľová	ks	200,000	1,50	300,00	300,00	0,00
439	021 Stavby	112		Káblový úchyt pre 16 kábliv, motýľový tvar, oceľová	ks	200,000	1,45	290,00	290,00	0,00
440	021 Stavby	113		Bernard svorka ZSA16	ks	30,000	1,50	45,00	45,00	0,00
441	021 Stavby	114		Bernard svorka ZSA16	ks	30,000	0,59	17,70	17,70	0,00
442	021 Stavby	115		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	30,000	0,80	24,00	24,00	0,00
443	021 Stavby	116		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	30,000	0,80	24,00	24,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
444	021 Stavby	117		Bernard svorka ZS4	ks	30,000	1,50	45,00	45,00	0,00
445	021 Stavby	118		Bernard svorka ZS4	ks	30,000	0,71	21,30	21,30	0,00
446	021 Stavby	119		Káblový žiab nad rozvádzač (RH a RACK)	ks	44,000	15,00	660,00	660,00	0,00
447	021 Stavby	120		Káblový žiab nad rozvádzač (RH a RACK)	ks	44,000	18,30	805,20	805,20	0,00
448	021 Stavby	121		Zapojenie ventilátora (vypínač, ventilátor, osadenie)	ks	5,000	15,00	75,00	75,00	0,00
449	021 Stavby	122		Zapojenie ventilátora (vypínač, ventilátor, osadenie)	ks	5,000	5,00	25,00	25,00	0,00
450	021 Stavby	123		Zapojenie VZT jednotiek	ks	4,000	20,00	80,00	80,00	0,00
451	021 Stavby	124		Zapojenie VZT jednotiek	ks	4,000	20,00	80,00	80,00	0,00
452	021 Stavby	125		chránička s UV odolnosťou n32mm	m	80,000	0,90	72,00	72,00	0,00
453	021 Stavby	126		chránička s UV odolnosťou n32mm	m	80,000	1,10	88,00	88,00	0,00
454	021 Stavby	127		Rezanie drážky do 28mm (zaomietanie drážky je predmetom stavbnej časti)	m	300,000	4,50	1 350,00	1 350,00	0,00
455	021 Stavby	128		Vysekanie krabičky pre prístroje	ks	353,000	2,85	1 006,05	1 006,05	0,00
456	021 Stavby	129		Výkop do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia	m	80,000	15,00	1 200,00	1 200,00	0,00
457	021 Stavby	130		Výkop do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia	m	80,000	4,00	320,00	320,00	0,00
				Elektroništalačný materiál. Typ ABB Reflex SI, alebo ekvivalent Pre IP44 prevedenie typ ABB Swing L,				0,00	0,00	0,00
458	021 Stavby	131	5519B-A02357 B	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	155,000	3,50	542,50	542,50	0,00
459	021 Stavby	132	5519B-A02357 B	Zásuvka jednonásobná, pod omietku, 16A/230V	ks	155,000	7,20	1 116,00	1 116,00	0,00
460	021 Stavby	133	3559-A21345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.1	ks	47,000	3,20	150,40	150,40	0,00
461	021 Stavby	134	3559-A21345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.1	ks	47,000	4,10	192,70	192,70	0,00
462	021 Stavby	135	3559-A05345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.5	ks	0,000	3,20	0,00	0,00	0,00
463	021 Stavby	136	3559-A05345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.5	ks	0,000	5,10	0,00	0,00	0,00
464	021 Stavby	137	3559-A25345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.6	ks	4,000	3,20	12,80	12,80	0,00
465	021 Stavby	138	3559-A25345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.6	ks	4,000	4,45	17,80	17,80	0,00
466	021 Stavby	139	3559-A52345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.6+6	ks	0,000	3,20	0,00	0,00	0,00
467	021 Stavby	140	3559-A52345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.6+6	ks	0,000	6,35	0,00	0,00	0,00
468	021 Stavby	141	3559-A07345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.7	ks	0,000	3,20	0,00	0,00	0,00
469	021 Stavby	142	3559-A07345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.7	ks	0,000	5,80	0,00	0,00	0,00
470	021 Stavby	143	3559B-A00651214	Kryt spínača 1, 2, 6, 7, 1/0	ks	51,000	0,50	25,50	25,50	0,00
471	021 Stavby	144	3559B-A00651214	Kryt spínača 1, 2, 6, 7, 1/0	ks	51,000	3,90	198,90	198,90	0,00
472	021 Stavby	145	3559B-A00652214	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0	ks	0,000	0,50	0,00	0,00	0,00
473	021 Stavby	146	3559B-A00652214	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0	ks	0,000	6,10	0,00	0,00	0,00
474	021 Stavby	147	1713-0-0163	Kryt spínača zaľuziového, delený s potlačou	ks	26,000	0,50	13,00	13,00	0,00
475	021 Stavby	148	1713-0-0163	Kryt spínača zaľuziového, delený s potlačou	ks	26,000	7,90	205,40	205,40	0,00
476	021 Stavby	149	3559-A88354	Prístroj spínača zaľuziového kolískového s blokovaním 1/0+1/0	ks	26,000	4,00	104,00	104,00	0,00
477	021 Stavby	150	3559-A88354	Prístroj spínača zaľuziového kolískového s blokovaním 1/0+1/0	ks	26,000	7,70	200,20	200,20	0,00
478	021 Stavby	151		Snímač pohybu 360 st. chodbový	ks	11,000	8,50	93,50	93,50	0,00
479	021 Stavby	152		Snímač pohybu 360 st. chodbový	ks	11,000	77,78	855,58	855,58	0,00
480	021 Stavby	153	1724-0-1754	Kryt zásuvky TV+R+SAT	ks	18,000	0,50	9,00	9,00	0,00
481	021 Stavby	154	1724-0-1754	Kryt zásuvky TV+R+SAT	ks	18,000	5,10	91,80	91,80	0,00
482	021 Stavby	155	5011-A3303	Prístroj zásuvky TV+R+SAT	ks	18,000	4,00	72,00	72,00	0,00
483	021 Stavby	156	5011-A3303	Prístroj zásuvky TV+R+SAT	ks	18,000	12,30	221,40	221,40	0,00
484	021 Stavby	157	1753-0-8030	Kryt zásuvky komunikačnej dvojitej	ks	18,000	0,50	9,00	9,00	0,00
485	021 Stavby	158	1753-0-8030	Kryt zásuvky komunikačnej dvojitej	ks	18,000	8,40	151,20	151,20	0,00
486	021 Stavby	159	1753-0-8055	Strmeň so soklom	ks	18,000	0,50	9,00	9,00	0,00
487	021 Stavby	160	1753-0-8055	Strmeň so soklom	ks	18,000	6,05	108,90	108,90	0,00
488	021 Stavby	161	KEJ-C6A-S-10G	Zásuvka komunikačná Modular-Jack (keystone) cat. 6A	ks	36,000	6,00	216,00	216,00	0,00
489	021 Stavby	162	KEJ-C6A-S-10G	Zásuvka komunikačná Modular-Jack (keystone) cat. 6A	ks	36,000	6,30	226,80	226,80	0,00
490	021 Stavby	163	1725-0-0928	1 rámk	ks	98,000	0,50	49,00	49,00	0,00
491	021 Stavby	164	1725-0-0928	1 rámk	ks	98,000	2,20	215,60	215,60	0,00
492	021 Stavby	165	1725-0-0936	2 rámk	ks	37,000	0,50	18,50	18,50	0,00
493	021 Stavby	166	1725-0-0936	2 rámk	ks	37,000	3,90	144,30	144,30	0,00
494	021 Stavby	167	1725-0-0944	3 rámk	ks	15,000	0,50	7,50	7,50	0,00
495	021 Stavby	168	1725-0-0944	3 rámk	ks	15,000	6,20	93,00	93,00	0,00
496	021 Stavby	169	1725-0-0951	4 rámk	ks	7,000	0,50	3,50	3,50	0,00
497	021 Stavby	170	1725-0-0951	4 rámk	ks	7,000	11,05	77,35	77,35	0,00
498	021 Stavby	171	1725-0-0969	5 rámk	ks	17,000	0,50	8,50	8,50	0,00
499	021 Stavby	172	1725-0-0969	5 rámk	ks	17,000	18,40	312,80	312,80	0,00
500	021 Stavby	173	5518G-A02989 B1	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s viečkom, IP44	ks	6,000	3,50	21,00	21,00	0,00
501	021 Stavby	174	5518G-A02989 B1	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkom, s viečkom, IP44	ks	6,000	9,20	55,20	55,20	0,00
502	021 Stavby	175	3901J-A00010 B1	1 rámk IP44	ks	6,000	0,50	3,00	3,00	0,00
503	021 Stavby	176	3901J-A00010 B1	1 rámk IP44	ks	6,000	0,90	5,40	5,40	0,00
504	021 Stavby	177	3536N-C03252 11	Spínač stlačený PRESSTO, zapustený, so signalizačnou tliečkou, 25A/400V AC	ks	2,000	8,50	17,00	17,00	0,00
505	021 Stavby	178	3536N-C03252 11	Spínač stlačený PRESSTO, zapustený, so signalizačnou tliečkou, 25A/400V AC	ks	2,000	33,60	67,20	67,20	0,00
506	021 Stavby	179		Tlačidlo CENTRAL STOP	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
507	021 Stavby	180		Tlačidlo CENTRAL STOP	ks	1,000	38,00	38,00	38,00	0,00
508	021 Stavby	181		Prístrojová krabica KPR68	ks	353,000	0,60	211,80	211,80	0,00
509	021 Stavby	182		Prístrojová krabica KPR68	ks	353,000	1,10	388,30	388,30	0,00
510	021 Stavby	183		Odbočovací krabica KO125 s viečkom	ks	10,000	0,60	6,00	6,00	0,00
511	021 Stavby	184		Odbočovací krabica KO125 s viečkom	ks	10,000	2,53	25,30	25,30	0,00
512	021 Stavby	185		Sádra	kg	50,000	1,10	55,00	55,00	0,00
513	021 Stavby	186		Sádra	kg	50,000	0,45	22,50	22,50	0,00
514	021 Stavby	187		Protipožiarna upchávka HILTI	m2	2,000	145,60	291,20	291,20	0,00
515	021 Stavby	188		Protipožiarna upchávka HILTI	m2	2,000	223,60	447,20	447,20	0,00
				Signalizačný systém pre imobilných				0,00	0,00	0,00
516	021 Stavby	189		Modul kontrolný s tlačítkom FEH 1001 ref.alebo ekvivalent	ks	16,000	4,00	64,00	64,00	0,00
517	021 Stavby	190		Modul kontrolný s tlačítkom FEH 1001 ref.alebo ekvivalent	ks	16,000	127,67	2 042,72	2 042,72	0,00
518	021 Stavby	191		Svetlo signálne FIM 1000 ref.alebo ekvivalent	ks	16,000	4,00	64,00	64,00	0,00
519	021 Stavby	192		Svetlo signálne FIM 1000 ref.alebo ekvivalent	ks	16,000	66,51	1 064,16	1 064,16	0,00
520	021 Stavby	193		Tlačidlo signálne tahové FAP 3002 ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	4,00	16,00	16,00	0,00
521	021 Stavby	194		Tlačidlo signálne tahové FAP 3002 ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	76,28	305,12	305,12	0,00
522	021 Stavby	195		Tlačidlo signálne s konektorom FAP 3011 ref.alebo ekvivalent	ks	12,000	4,00	48,00	48,00	0,00
523	021 Stavby	196		Tlačidlo signálne s konektorom FAP 3011 ref.alebo ekvivalent	ks	12,000	69,91	838,92	838,92	0,00
524	021 Stavby	197		Modul kontrolný dvojité s tlačidlami FEH 1002 ref.alebo ekvivalent	ks	8,000	4,00	32,00	32,00	0,00
525	021 Stavby	198		Modul kontrolný dvojité s tlačidlami FEH 1002 ref.alebo ekvivalent	ks	8,000	171,39	1 371,12	1 371,12	0,00
526	021 Stavby	199		Ovládač snúrový koncový FAP 9001 ref.alebo ekvivalent	ks	12,000	4,00	48,00	48,00	0,00
527	021 Stavby	200		Ovládač snúrový koncový FAP 9001 ref.alebo ekvivalent	ks	12,000	48,26	579,12	579,12	0,00
528	021 Stavby	201		Ukončovací odpor 1kOhm	ks	20,000	4,00	80,00	80,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
529	021 Stavby	202		Ukončovací odpor 1kOhm	ks	20,000	1,00	20,00	20,00	0,00
				Rozvádzač dátový .Aktívne prvky pre dátového operátora sú dodávkou dátového operátora				0,00	0,00	0,00
530	021 Stavby	203		TRITON 19" rozvádzač nást. jednodiely 22U/400mm,šedý - rozložený FLAT PACK ref.alebo ekvivalent	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
531	021 Stavby	204		TRITON 19" rozvádzač nást. jednodiely 22U/400mm,šedý - rozložený FLAT PACK ref.alebo ekvivalent	ks	1,000	357,17	357,17	357,17	0,00
532	021 Stavby	205		TRITON police s perforáciou 1U/650mm čierna RAL9005, nosnosť do 40kg ref.alebo ekvivalent	ks	3,000	3,00	9,00	9,00	0,00
533	021 Stavby	206		TRITON police s perforáciou 1U/650mm čierna RAL9005, nosnosť do 40kg ref.alebo ekvivalent	ks	3,000	33,58	100,74	100,74	0,00
534	021 Stavby	207		19" držiak patch káblov kovový, 1U ref.alebo ekvivalent	ks	3,000	3,00	9,00	9,00	0,00
535	021 Stavby	208		19" držiak patch káblov kovový, 1U ref.alebo ekvivalent	ks	3,000	10,00	30,00	30,00	0,00
536	021 Stavby	209		Patch panel komplet osadený 24 tienennými KELine Cat.6A ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	98,50	197,00	197,00	0,00
537	021 Stavby	210		Patch panel komplet osadený 24 tienennými KELine Cat.6A ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	108,00	216,00	216,00	0,00
538	021 Stavby	211		Cisco-Linksys SPS224G4 24-port 10/100+4Port Gigabit Switch ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
539	021 Stavby	212		Cisco-Linksys SPS224G4 24-port 10/100+4Port Gigabit Switch ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	254,16	508,32	508,32	0,00
540	021 Stavby	213		RP-19" Rozvodny panel 5x230V,2U ref.alebo ekvivalent	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
541	021 Stavby	214		RP-19" Rozvodny panel 5x230V,2U ref.alebo ekvivalent	ks	1,000	212,40	212,40	212,40	0,00
542	021 Stavby	215		Instalačný materiál ref.alebo ekvivalent	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
543	021 Stavby	216		Instalačný materiál ref.alebo ekvivalent	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
544	021 Stavby	217		patch kábel prepojovací patch panel/switch ref.alebo ekvivalent	ks	40,000	0,20	8,00	8,00	0,00
545	021 Stavby	218		patch kábel prepojovací patch panel/switch ref.alebo ekvivalent	ks	40,000	3,10	124,00	124,00	0,00
546	021 Stavby	219		WiFi prístupový bod Ubiquiti UniFi AP Professional ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	45,00	180,00	180,00	0,00
547	021 Stavby	220		WiFi prístupový bod Ubiquiti UniFi AP Professional ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	219,11	876,44	876,44	0,00
548	021 Stavby	221		Vystavenie meracích protokolov ref.alebo ekvivalent	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
				Videovrátnik. Typ ABB Welcome, alebo ekvivalent				0,00	0,00	0,00
549	021 Stavby	222	8300-0-8032	Modul kamerový	ks	1,000	226,32	226,32	226,32	0,00
550	021 Stavby	223	8300-0-8033	Modul hlasový	ks	1,000	97,10	97,10	97,10	0,00
551	021 Stavby	224	8300-0-0111	Modul tlačidlový doplnkový, trojnásobný	ks	1,000	85,40	85,40	85,40	0,00
552	021 Stavby	225	8300-0-8049	Modul displeja s čítačkou IC karet, 13,56 MHz	ks	1,000	194,17	194,17	194,17	0,00
553	021 Stavby	226	8300-0-8053	Kryt tlačidlového tabla, veľkosť 1/4	ks	1,000	86,87	86,87	86,87	0,00
554	021 Stavby	227	8300-0-8065	Krabička pod omietku, veľkosť 1/4	ks	1,000	35,27	35,27	35,27	0,00
555	021 Stavby	228	8300-0-8107	Rozdelovač videosignálu, vstavaný	ks	1,000	36,33	36,33	36,33	0,00
556	021 Stavby	229	8300-0-8086	Domový video telefón, 4,3", hands-free	ks	3,000	236,84	710,52	710,52	0,00
557	021 Stavby	230	8300-0-8102	Krabička pod omietku pre video telefón 4,3"	ks	3,000	16,87	50,61	50,61	0,00
558	021 Stavby	231	8300-0-8103	Univerzálna riadiaca jednotka	ks	1,000	142,10	142,10	142,10	0,00
559	021 Stavby	232	8300-0-0122	Rozdelovač videosignálu, vonkajší, modulárny	ks	1,000	29,02	29,02	29,02	0,00
560	021 Stavby	233		Montáž a nastavenie kompletu	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
				HSZ, Ostatné				0,00	0,00	0,00
561	021 Stavby	234		Pomocné práce	hod	80,000	15,00	1 200,00	1 200,00	0,00
562	021 Stavby	235		Murárska výpomoc	hod	10,000	15,00	150,00	150,00	0,00
563	021 Stavby	236		Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
564	021 Stavby	237		Práca, maľ 1/WAGO,svorky, sada,klince,štitky, pásky, natlkanie skrut.,...	%	4,000	193,57	774,29	774,29	0,00
565	021 Stavby	238		Podiel pridružených výkonov	%	6,000	221,23	1 327,35	1 327,35	0,00
566	021 Stavby	239		Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
567	021 Stavby	240		Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhodnotenia	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
568	021 Stavby	241		Foto-Video dokumentácia elektroinštaláčnych rozvodov pred omietaním	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
SO 201 Hlavný stavebný objekt DVOJDOM										
E2.5.2 Osvetlenie Časť HA1 - Výstavba nového stavebného objektu - dvojdom DSS Račianska										
				Svietidlá a svetelné zdroje- Osvetlenie izieb a spoločných priestorov				0,00	0,00	0,00
569	021 Stavby	9		OMS TORNADO N S/S TRD FDH 154 ECG G5 1x54W IP65 127x100x101 mm, obj. kod: H004AA0056 + lanka obj. kod: 2990019ZV000 - Zahr. Domček ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
570	021 Stavby	10		OMS TORNADO N S/S TRD FDH 154 ECG G5 1x54W IP65 127x100x101 mm, obj. kod: H004AA0056 + lanka obj. kod: 2990019ZV000 - Zahr. Domček ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	35,00	70,00	70,00	0,00
571	021 Stavby	11		Ziarivka G5 54W 4000K ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00
572	021 Stavby	12		Ziarivka G5 54W 4000K ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	3,32	13,28	13,28	0,00
573	021 Stavby	15		ASTRO ROMANO 1200 obj. kod: 0765 IP44 28W T5 ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	260,00	1 040,00	1 040,00	0,00
				Areálové osvetlenie				0,00	0,00	0,00
574	021 Stavby	26		Zhotovenie púzdrového základu pre kotvenie stĺpkového svietidla ose trasy kábla, vrátane výkopu stožiarovej jamy	ks	46,000	10,00	460,00	460,00	0,00
575	021 Stavby	27		Zhotovenie púzdrového základu pre kotvenie stĺpkového svietidla ose trasy kábla, vrátane výkopu stožiarovej jamy	ks	46,000	30,00	1 380,00	1 380,00	0,00
576	021 Stavby	28		Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred montážou.	ks	46,000	6,50	299,00	299,00	0,00
577	021 Stavby	29		Revízia svetelného bodu	ks	46,000	4,00	184,00	184,00	0,00
578	021 Stavby	30		Výkop do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia	m	235,000	15,00	3 525,00	3 525,00	0,00
579	021 Stavby	31		Výkop do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka uzemňovacieho vedenia	m	235,000	4,00	940,00	940,00	0,00
580	021 Stavby	32		Gulatina FeZn 10mm (1kg/1,61m)	m	325,000	0,50	162,50	162,50	0,00
581	021 Stavby	33		Gulatina FeZn 10mm (1kg/1,61m)	m	325,000	3,40	1 105,00	1 105,00	0,00
582	021 Stavby	34		Pripojovací materiál pre gulatínu FeZn 10mm: 2x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie (stožiar). Uchytenie o stĺpk a prepojenie s priebežnou uzemňovacou sústavou	ks	46,000	1,50	69,00	69,00	0,00
583	021 Stavby	35		Pripojovací materiál pre gulatínu FeZn 10mm: 2x svorka SS + 1x svorka SR01 s okom na uzemnenie (stožiar). Uchytenie o stĺpk a prepojenie s priebežnou uzemňovacou sústavou	ks	46,000	4,00	184,00	184,00	0,00
584	021 Stavby	36		Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m. Zabíjanie zemniacej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemniacej tyče na dne výkopu), pripojenie gulatínu FeZn d 10mm	ks	5,000	19,45	97,25	97,25	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
585	021 Stavby	37		Uzemňovacia tyč FeZn 2,5m. Zabíjanie zemnej tyče dĺžky 2,5m do výkopu (vrch zemnej tyče na dne výkopu, pripojenie guľatinou FeZn d 10mm	ks	5,000	21,70	108,50	108,50	0,00
586	021 Stavby	38		Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	m	325,000	0,75	243,75	243,75	0,00
587	021 Stavby	39		Kábel silový medený CYKY-J 5x2,5	m	325,000	1,26	409,50	409,50	0,00
588	021 Stavby	40		Chránička dvojplášťová KOPOFLEX KF 09040 450N/20cm - červená fi 40mm. Zatiahnutie kábla do 5x2,5mm do chráničky ref. alebo ekvivalent	m	325,000	0,25	81,25	81,25	0,00
589	021 Stavby	41		Chránička dvojplášťová KOPOFLEX KF 09040 450N/20cm - červená fi 40mm. Zatiahnutie kábla do 5x2,5mm do chráničky ref. alebo ekvivalent	m	325,000	0,48	156,00	156,00	0,00
590	021 Stavby	42		Recyklačný poplatok za svetidlo	ks	46,000	0,38	17,48	17,48	0,00
591	021 Stavby	43		Recyklačný poplatok za svetelný zdroj	ks	46,000	0,12	5,52	5,52	0,00
				HSZ, Ostatné				0,00	0,00	0,00
592	021 Stavby	44		Pomocné práce	hod	60,000	15,00	900,00	900,00	0,00
593	021 Stavby	45		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra, klince, štitky, pásky, matkácie skrutič.... /	%	4,000	188,75	755,00	755,00	0,00
594	021 Stavby	46		Podiel pridružených výkonov-dodávka	%	6,000	215,97	1 295,81	1 295,81	0,00
595	021 Stavby	47	Pol112	Podiel pridružených výkonov-montáž	%	7,000	215,97	1 511,79	1 511,79	0,00
SO 201 Hlavný stavebný objekt DVOJDOM										
E2.5.6 Chladenie										
			PSV	Chladenie				0,00	0,00	0,00
596	021 Stavby	1	0266204540	Klimat. jednotka ref. alebo ekvivalentne MULTISPLIT 1+4 Inverter s ekol. chladivom vonkajšia jednotka 1ks,chl. výkon 8000 W,vnútorná jednotka nástenná 4ks,chl. výkon 2000 W, diaľkový ovládač 4ks (izba A6, A7, A8, A9)	ks	1,000	3 994,00	3 994,00	3 994,00	0,00
597	021 Stavby	2	0266204540r	Izol. Cu-trubka 6,5 / 10, 4-žil. el. komunikačný kábel	bm	360,000	9,75	3 510,00	3 510,00	0,00
598	021 Stavby	3	0266204540r1	Klimat. jednotka ref. alebo ekvivalentne MULTISPLIT 1+4 Inverter s ekol. chladivom vonkajšia jednotka 1ks,chl. výkon 8000 W,vnútorná jednotka nástenná 1ks,chl. výkon 3500 W a 3ks 2000W, diaľkový ovládač 4ks (izba A10, A11, A12, A15)	ks	1,000	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00
599	021 Stavby	4	0266204540r2	Klimat. jednotka ref. alebo ekvivalentne MULTISPLIT 1+4 Inverter s ekol. chladivom vonkajšia jednotka 1ks,chl. výkon 8000 W,vnútorná jednotka nástenná 1ks,chl. výkon 3500 W a 3ks 2000W, diaľkový ovládač 4ks (izba B10,B11,B12,B15)	ks	1,000	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00
600	021 Stavby	5	0266204540r3	Klimat. jednotka ref. alebo ekvivalentne MULTISPLIT 1+4 Inverter s ekol. chladivom vonkajšia jednotka 1ks,chl. výkon 8000 W,vnútorná jednotka nástenná 4ks,chl. výkon 2000 W, diaľkový ovládač 4ks (izba B6,B7,B8,B9)	ks	1,000	3 994,00	3 994,00	3 994,00	0,00
601	021 Stavby	6	0266204540r4	Spojovací a tesniaci materiál (skrutičky,matice,podložky,tesniaci tmel,páska)	kg	10,000	6,00	60,00	60,00	0,00
602	021 Stavby	7	0266204540r5	Montážny a závesný materiál (typové závesy, objímky, kotviace prvky)	kg	90,000	9,70	873,00	873,00	0,00
603	021 Stavby	8	0266204540r6	Vonkajšie jednotky uložené na streche na betonových pátkach, pružné izolatory a ukotvená základovými skrutičkami	ks	1,000	29,30	29,30	29,30	0,00
604	021 Stavby	9	0266204540r7	Plastová rúra DN 250 s obúskom 120o dĺžky 1m na utiesnenie prestupu Cu-trubiek cez strechu PUR - pena	ks	2,000	39,45	78,90	78,90	0,00
605	021 Stavby	10	1	Doprava	%	3,600	208,33	750,00	750,00	0,00
606	021 Stavby	11	1r	Montáž	ks	1,000	2 490,00	2 490,00	2 490,00	0,00
SO 201 Hlavný stavebný objekt DVOJDOM										
E2.7 Rozvod plynu										
				PRÁCE A DODÁVKY HSV				0,00	0,00	0,00
				ZEMNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
607	021 Stavby	1	272 132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	48,000	12,50	600,00	600,00	0,00
608	021 Stavby	2	001 132202509	Pripílatok za lepiťovú horninu tr.3	m3	48,000	3,99	191,52	191,52	0,00
609	021 Stavby	3	001 161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	48,000	2,38	114,24	114,24	0,00
610	021 Stavby	4	001 167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	48,000	3,33	159,84	159,84	0,00
611	021 Stavby	5	272 174201101	Zásyp nezuhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	28,800	1,16	33,41	33,41	0,00
612	021 Stavby	6	001 175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	19,200	11,00	211,20	211,20	0,00
613	021 Stavby	7	001 175101109	Obsyp potrubia pripílatok za prehodenie sypaniny	m3	8,800	6,50	57,20	57,20	0,00
614	021 Stavby	8	MAT 2832F0505	Fólia výstražná Žltá s potlačou "POZOR PLYN"- 84 30 45	m	60,000	4,56	273,60	273,60	0,00
615	021 Stavby	9	MAT 583373050	Sirkopiesok 0-8	t	15,840	18,00	285,12	285,12	0,00
616	021 Stavby	10	272 175301101	Lážka a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	19,200	9,05	173,76	173,76	0,00
				OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00	0,00	0,00
617	021 Stavby	11	272 998222081	Práca hmotí pre lážku a obsyp plyn. potrubia, povrch úprav komunikácií	t	15,840	2,79	44,19	44,19	0,00
				PRÁCE A DODÁVKY PSV				0,00	0,00	0,00
				Vnútorný plynovod				0,00	0,00	0,00
618	021 Stavby	12	721 7231110204	Potrubie plyn. z oceľ. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	m	5,000	16,20	81,00	81,00	0,00
619	021 Stavby	13	721 723190252	Pripojka plyn. vyved. a upevnenie výpusťiek na potrubí DN 20	kus	1,000	10,10	10,10	10,10	0,00
620	021 Stavby	14	721 723231113	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 3/4	kus	1,000	10,80	10,80	10,80	0,00
621	021 Stavby	15	721 723231114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	kus	1,000	13,10	13,10	13,10	0,00
622	021 Stavby	16	721 723239102	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4	kus	1,000	3,69	3,69	3,69	0,00
623	021 Stavby	17	721 723239103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	1,000	4,04	4,04	4,04	0,00
624	021 Stavby	18	721 723260818	Revizka plynoinštalácie	kus	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
625	021 Stavby	19	721 723999904	Vnútrotný plynovod HZS T4	hod	20,000	9,55	191,00	191,00	0,00
626	021 Stavby	20	721 998723101	Práca hmotí pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	15,90	0,64	0,64	0,00
627	021 Stavby	21	MAT 2863K2301	Hák hmoždinkový na 1 rúru - 257378-002	kus	5,000	0,32	1,60	1,60	0,00
				783 - Nátery				0,00	0,00	0,00
628	021 Stavby	22	783 783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	5,000	1,66	8,30	8,30	0,00
				PRÁCE A DODÁVKY M				0,00	0,00	0,00
				Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				0,00	0,00	0,00
629	021 Stavby	23	272 802101032	Uloženie plynovod. potrubia do rýhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	60,000	0,38	22,80	22,80	0,00
630	021 Stavby	24	272 802115032	Montáž elektrotvarovíek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	kus	3,000	3,67	11,01	11,01	0,00
631	021 Stavby	25	MAT 2863A0802	Koleno elektrotvarovkové W 90st 612 093 d 32	kus	3,000	12,00	36,00	36,00	0,00
632	021 Stavby	26	272 802138025	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	kus	2,000	8,00	16,00	16,00	0,00
633	021 Stavby	27	MAT 286138710	Rúrk PVC tlaková LPE d 32x 3,0x6000 plyn	kus	10,000	7,20	72,00	72,00	0,00
634	021 Stavby	28	MAT 2863A3302	Prechodka PE/oc USTR 612 780 d/DN 32/25	kus	2,000	37,50	75,00	75,00	0,00
635	021 Stavby	29	272 803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	60,000	0,65	39,00	39,00	0,00
636	021 Stavby	30	272 803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	60,000	0,48	28,80	28,80	0,00
637	021 Stavby	31	272 803420050	Predebná tlaková skúška vodou 50	m	65,000	10,30	669,50	669,50	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
638	021 Stavby	32	272 803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	65,000	0,26	16,90	16,90	0,00
639	021 Stavby	33	272 803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	65,000	1,63	105,95	105,95	0,00
				MCE ostatné				0,00	0,00	0,00
640	021 Stavby	34	272 990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,031	19,20	0,60	0,60	0,00
SO 201 Hlavný stavebný objekt DVOJDOM										
E2.8 Vzduchotechnika - celá vzduchotechnika je v časti HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov										
				PRAVÁ ČASŤ				0,00	0,00	0,00
				LAVÁ ČASŤ				0,00	0,00	0,00
SO 101 Príprava územia pred výstavbou (bývalý školský dvor)										
			HSV	Práce a dodávky HSV					0,00	0,00
			1	Zemné práce					0,00	0,00
641	021 Stavby	1	1131062410	Zemné práce					0,00	0,00
642	021 Stavby	2	113107241	Rozoberanie podkladov vozovky zo železobet. panelov hr.200mm	m2	807,360	1,55	1 251,41	1 251,41	0,00
643	021 Stavby	3	113307213	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	807,360	1,01	815,43	815,43	0,00
644	021 Stavby	4	121101112	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 zo štrkopiesku, hr. vrstvy 200 do 300 mm	m2	807,360	1,27	1 025,35	1 025,35	0,00
645	021 Stavby	5	181301115	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	400,000	1,22	488,00	488,00	0,00
646	021 Stavby		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00	0,00
647	021 Stavby	6	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,120	84,26	178,63	178,63	0,00
648	021 Stavby	7	962042321	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	2,650	75,82	200,92	200,92	0,00
649	021 Stavby	8	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	742,463	11,33	8 412,11	8 412,11	0,00
650	021 Stavby	9	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 15km, dodávateľ nacení do jednot. ceny podľa svojich možností!	t	10 394,482	0,38	3 949,90	3 949,90	0,00
651	021 Stavby	10	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	742,463	9,23	6 852,93	6 852,93	0,00
652	021 Stavby	11	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	2 969,852	0,99	2 940,15	2 940,15	0,00
653	021 Stavby	12	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice,asfalt, ostatné	t	742,463	13,50	10 023,25	10 023,25	0,00
			PSV	Práce a dodávky PSV					0,00	0,00
			767	Konštrukcie doplnkové kovové					0,00	0,00
654	021 Stavby	13	767914830	Demontáž oplotenia rámového, kovového odpliením	m	55,600	4,25	236,30	236,30	0,00
SO 102 Spevnené plochy a oplotenie (chodníky, vjazd, parking)										
			HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
			1	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
655	021 Stavby	1	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2,pruh do 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	m2	67,400	9,30	626,82	626,82	0,00
656	021 Stavby	2	113206111	Vytrhanie obrúb betonových, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	14,600	1,86	27,16	27,16	0,00
657	021 Stavby	3	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	42,580	13,59	578,66	578,66	0,00
658	021 Stavby	4	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	7,300	8,58	62,63	62,63	0,00
659	021 Stavby	5	113307132	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	42,580	28,92	1 231,41	1 231,41	0,00
660	021 Stavby	6	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	271,907	3,07	834,75	834,75	0,00
661	021 Stavby	7	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	271,907	0,86	233,84	233,84	0,00
662	021 Stavby	8	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	31,868	26,35	839,72	839,72	0,00
663	021 Stavby	9	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	31,868	7,47	238,05	238,05	0,00
664	021 Stavby	10	132101201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 1-3 do 100 m3	m3	22,365	0,00	0,00	0,00	0,00
665	021 Stavby	11	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	22,365	0,62	13,87	13,87	0,00
666	021 Stavby	12	133201201	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	1,274	38,25	48,73	48,73	0,00
667	021 Stavby	13	133201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny tr.3	m3	1,274	5,24	6,68	6,68	0,00
668	021 Stavby	14	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	21,412	1,82	38,97	38,97	0,00
669	021 Stavby	15	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	316,708	3,68	1 165,49	1 165,49	0,00
670	021 Stavby	16	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m-uvažovaná vzd.15km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	m3	3 800,496	0,35	1 330,17	1 330,17	0,00
671	021 Stavby	17	167101101	Nakladanie neuhľatého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	10,706	6,01	64,34	64,34	0,00
672	021 Stavby	18	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,706	0,76	8,14	8,14	0,00
673	021 Stavby	19	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	316,708	13,92	4 408,58	4 408,58	0,00
674	021 Stavby	20	174101001	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	10,706	10,88	116,48	116,48	0,00
			2	Zakladanie				0,00	0,00	0,00
675	021 Stavby	21	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	54,283	94,37	5 122,69	5 122,69	0,00
676	021 Stavby	22	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	66,855	14,81	990,12	990,12	0,00
677	021 Stavby	23	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	66,855	3,58	239,34	239,34	0,00
678	021 Stavby	24	275313711	Betón základových pátk, prostý tr. C 12/15	m3	1,483	86,09	127,67	127,67	0,00
679	021 Stavby	25	275351215	Debnenie stien základových pátk, zhotovenie-dielce	m2	5,460	14,81	80,86	80,86	0,00
680	021 Stavby	26	275351216	Debnenie stien základových pátk, odstránenie-dielce	m2	5,460	3,58	19,55	19,55	0,00
681	021 Stavby	27	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	770,348	0,42	323,55	323,55	0,00
682	021 Stavby	28	6936651300	Geotextília ref.FIBERTEX F500	m2	885,900	1,66	1 470,59	1 470,59	0,00
			3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
683	021 Stavby	29	3182710010	Oplotenie z pohľadových debniaciach tvárnici hr.200 mm so zálievkou C16/20, vr. krycej platne	m2	48,000	93,51	4 488,48	4 488,48	0,00
684	021 Stavby	30	31827100101	Oplotenie z pohľadových debniaciach tvárnici hr.300 mm so zálievkou C16/20, vr. krycej platne	m2	79,550	79,80	6 348,09	6 348,09	0,00
685	021 Stavby	31	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betonovou výplňou z ocele 10505	t	0,997	1 380,00	1 375,86	1 375,86	0,00
686	021 Stavby	32	327231159	Murivo oporné z tehál pálených plných 290mm rezné murivo so škarovaním	m3	15,990	239,60	3 831,20	3 831,20	0,00
687	021 Stavby	33	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,80m so zabetónovaním	ks	37,000	10,44	386,28	386,28	0,00
688	021 Stavby	34	3133106000	Plotový stĺpik v.2,3m	ks	10,000	10,60	106,00	106,00	0,00
689	021 Stavby	35	3133106002	Plotový stĺpik v.2m	ks	19,000	10,14	192,66	192,66	0,00
690	021 Stavby	36	3133106001	Vzpera pre plotový stĺpik	ks	8,000	8,45	67,60	67,60	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
691	021 Stavby	37	3381711220	M+D Prefabrikovaná krycia platňa podmurovky oplotenia	m	45,805	38,00	1 740,59	1 740,59	0,00
692	021 Stavby	38	3381711221	M+D Prefabrikovaná krycia platňa muriva z PPT 300mm	m	21,300	55,00	1 171,50	1 171,50	0,00
5 Komunikácie								0,00	0,00	0,00
693	021 Stavby	39	5648011110	M+D Prany riešny štrk, pre pochádzne plochy a okapový chodník	m3	51,104	46,08	2 354,87	2 354,87	0,00
694	021 Stavby	40	5648511111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	417,000	3,87	1 613,79	1 613,79	0,00
695	021 Stavby	41	5648611111	Podklad zo štrkodriviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	183,000	4,99	913,17	913,17	0,00
696	021 Stavby	42	567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom, s rozprestrením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	607,300	8,82	5 356,39	5 356,39	0,00
697	021 Stavby	43	573211111R	Postrek asfaltový spojivác bez pospyu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,250 kg/m2	m2	14,600	0,29	4,23	4,23	0,00
698	021 Stavby	44	577144211	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	14,600	10,40	151,84	151,84	0,00
699	021 Stavby	45	577144311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	10,950	9,85	107,86	107,86	0,00
700	021 Stavby	46	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 5 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka - drť fr.04/08	m2	417,000	16,86	7 030,62	7 030,62	0,00
701	021 Stavby	47	5922901380	Betonová dlažba hr.50mm, ref.Longara kremova grafitova	m2	421,260	24,72	10 413,55	10 413,55	0,00
702	021 Stavby	48	59229013801	Dlažba pre nevidiacich	m2	4,080	21,00	85,68	85,68	0,00
703	021 Stavby	49	596911212	Kladenie zámkovej dlažby hr. 8 cm nad 20 m2 so zriadením lôžka - drť fr.04/08	m2	183,000	16,86	3 085,38	3 085,38	0,00
704	021 Stavby	50	59229013801	Betonová dlažba hr.80mm, ref.Edel kombi	m2	186,660	22,20	4 143,85	4 143,85	0,00
705	021 Stavby	51	597962502r	Osadenie odvodňovacieho žľabu ACO MONOBLOCK RD 150 s krycím roštom, do bet.lôžka C 25/30	m	5,000	22,68	113,40	113,40	0,00
706	021 Stavby	52	5923010177R	Odvodňovací žľab z polymerbetónu ACO Drain Monoblock RD 150 dl. 5m, vrátane roštu, vpusťu a potrebného príslušenstva	sub	1,000	900,00	900,00	900,00	0,00
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0,00	0,00	0,00
707	021 Stavby	53	6224215120	Vyspravenie betonovej podmurovky	m2	52,709	10,96	577,69	577,69	0,00
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie								0,00	0,00	0,00
708	021 Stavby	54	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnéj značky na stĺpk, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	15,25	30,50	30,50	0,00
709	021 Stavby	55	4044715011	Dopravná značka informatívna prevádzková IP16	ks	1,000	58,80	58,80	58,80	0,00
710	021 Stavby	56	4044715012	Dopravná značka doplnková E15	ks	1,000	48,00	48,00	48,00	0,00
711	021 Stavby	57	9140011110	Osadenie stĺpkov pre cestné zvislé dopravné značky, vrátane výkopu a betonáže	ks	1,000	25,91	25,91	25,91	0,00
712	021 Stavby	58	55346838001	Stĺpk na dopravné značky, vrátane kotvenia	ks	1,000	31,75	31,75	31,75	0,00
713	021 Stavby	59	915711111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	22,200	0,80	17,76	17,76	0,00
714	021 Stavby	60	915719111	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	22,200	0,16	3,55	3,55	0,00
715	021 Stavby	61	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípkov nápisov, prechodov a pod.	m2	25,900	14,20	367,78	367,78	0,00
716	021 Stavby	62	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípkov nápisov, prechodov a pod.	m2	25,900	0,59	15,28	15,28	0,00
717	021 Stavby	63	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	22,200	0,16	3,55	3,55	0,00
718	021 Stavby	64	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	25,900	1,45	37,56	37,56	0,00
719	021 Stavby	65	916561111	Osadenie záhon, obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	268,390	6,10	1 637,18	1 637,18	0,00
720	021 Stavby	66	59219546105	Obrubník parkový 1000/200/50 mm	ks	272,000	3,82	1 039,04	1 039,04	0,00
721	021 Stavby	67	917762111	Osadenie chodník, obrubníka betonového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	14,600	10,97	160,16	160,16	0,00
722	021 Stavby	68	59219546106	Obrubník cestný skosený, nábehový, 1000/260/150mm	ks	15,000	6,57	98,55	98,55	0,00
723	021 Stavby	69	917862111	Osadenie chodník, obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	96,930	6,57	636,83	636,83	0,00
724	021 Stavby	70	59217451000	Obrubník betonový ABO-1-15 1000/300/150 mm	ks	27,000	7,25	195,75	195,75	0,00
725	021 Stavby	71	59217451001	Obrubník betonový ABO 13-10 1000/200/100 mm	ks	63,000	4,46	280,98	280,98	0,00
726	021 Stavby	72	59217451001	Obrubník betonový ABO 2-15 1000/250/150 mm - obľúbenejší	ks	10,000	15,96	159,60	159,60	0,00
727	021 Stavby	73	918101111	Lážka pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	5,307	87,09	462,19	462,19	0,00
728	021 Stavby	74	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	32,700	4,26	139,30	139,30	0,00
729	021 Stavby	75	938902071	Očistenie povrchu betonových konštrukcií tlakovou vodou	m2	52,709	2,46	129,66	129,66	0,00
730	021 Stavby	76	979081111	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	50,641	11,33	573,76	573,76	0,00
731	021 Stavby	77	979081121	Odvos sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km - uvažovaný odvoz do 15km, dodávateľ nacení do jednot. ceny podľa svojich možností!	t	708,974	0,38	269,41	269,41	0,00
732	021 Stavby	78	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	50,641	8,28	419,31	419,31	0,00
733	021 Stavby	79	979082121	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	202,564	0,93	188,38	188,38	0,00
734	021 Stavby	80	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	42,081	13,50	568,09	568,09	0,00
735	021 Stavby	81	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	8,560	27,43	234,80	234,80	0,00
99 Presun hmôt HSV								0,00	0,00	0,00
737	021 Stavby	82	998151111	Presun hmôt pre oplotenie, komunikácie diaľdené,obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc, blokov výšky do 10 m	t	849,015	16,67	14 153,08	14 153,08	0,00
PSV Práce a dodávky PSV								0,00	0,00	0,00
767 Konštrukcie doplnkové kovové								0,00	0,00	0,00
738	021 Stavby	83	767911120	Montáž oplotenia strojeového pletiva, s výškou do 1,6 m	m	75,220	4,58	344,51	344,51	0,00
739	021 Stavby	84	3131101000	Poplastované pletivo v. 1,5m	m	25,045	4,64	116,21	116,21	0,00
740	021 Stavby	85	31311010001	Poplastované pletivo v. 1,35m	m	50,175	4,10	205,72	205,72	0,00
741	021 Stavby	86	7679121101	Montáž oplotenia naplniaceho drôtu, vo výške do 2,0 m	m	175,485	0,46	80,72	80,72	0,00
742	021 Stavby	87	3131101000r	Naplniaci drôt	m	175,485	0,53	93,01	93,01	0,00
743	021 Stavby	88	7679121102	M+D Pomocný materiál k oploteniu	ks	1,000	450,00	450,00	450,00	0,00
744	021 Stavby	89	7679121103	M+D Oplotenie z plotových panelov-rám a stĺpiky;plochá tyč 10x60mm, výplň.plochá tyč 6x60mm, a 50mm, vrátane kotvenia,p.ú. náter kováčska čierna	m	45,805	195,00	8 931,98	8 931,98	0,00
745	021 Stavby	90	7679121104	M+D Oplotenie z plotových panelov, dl. 9,9m,v.2,1m,pevná časť-rám tyč 10x60mm,výplň tyč 6x60mm, a 50mm, posuv.brána-rám jakel 100x60x4mm,výplň plochá tyč 6x60mm, bránička pre peš. 1ks 1100/2100mm, 1ks 900/2100mm, vr.p.ú kov.čierna a kotvenia v zmysle PD	ks	1,000	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
746	021 Stavby	91	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	130,708	0,90	117,64	117,64	0,00
SO 301 Vodovodná prípojka										
PRÁCE A DODÁVKY HSV								0,00	0,00	0,00
ZEMNE PRÁCE								0,00	0,00	0,00
		1								
747	021 Stavby	1	110011010	Výčítanie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,209	765,00	159,89	159,89	0,00
748	021 Stavby	2	132201200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	355,000	6,85	2 431,75	2 431,75	0,00
749	021 Stavby	3	132202519	Prípiatok za lepiivosť horniny tr.3	m3	355,000	4,38	1 554,90	1 554,90	0,00
750	021 Stavby	4	141802101	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 63 mm, tr. 1-2	m	10,000	38,00	380,00	380,00	0,00
751	021 Stavby	5	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	355,000	2,38	844,90	844,90	0,00
752	021 Stavby	6	167101103	Skládanie alebo prekládanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	355,000	3,33	1 182,15	1 182,15	0,00
753	021 Stavby	7	174201101	Zásyp nezhuťnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	271,400	1,16	314,82	314,82	0,00
754	021 Stavby	8	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia spyaniny	m3	83,600	11,00	919,60	919,60	0,00
755	021 Stavby	9	175101109	Obsyp potrubia prípiatok za prehodenie spyaniny	m3	55,600	6,50	361,40	361,40	0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								0,00	0,00	0,00
756	021 Stavby	10	451541111	Lážka pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkody	m3	83,600	33,50	2 800,60	2 800,60	0,00
KOMUNIKÁCIE								0,00	0,00	0,00
757	021 Stavby	11	566601110	Úprava doterajš. krytu z kameniva drv. s doplnením kamenivom drevným	m3	10,000	16,90	169,00	169,00	0,00
758	021 Stavby	12	566905123	Vysprav. podkl. po prekropoch podkladným betónom hr. 20 cm	m2	10,000	17,80	178,00	178,00	0,00
759	021 Stavby	13	572952122	Vyspravenie krytov vozov, po prekropoch asfaltobetónom hr. 70 mm	m2	10,000	15,80	158,00	158,00	0,00
RUROVÉ VEDENIA								0,00	0,00	0,00
760	021 Stavby	14	871151121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 25	m	40,000	0,13	5,20	5,20	0,00
761	021 Stavby	15	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	m	5,000	0,12	0,60	0,60	0,00
762	021 Stavby	16	871171121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	9,000	0,12	1,08	1,08	0,00
763	021 Stavby	17	871181121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	m	155,000	0,12	18,60	18,60	0,00
764	021 Stavby	18	879172199	Prípiatok za montáž vodovodných prípojok DN 32-80	kus	1,000	8,55	8,55	8,55	0,00
765	021 Stavby	19	891173111	Montáž vodovodných ventilov hlavných pre prípojky DN 40-70	kus	1,000	4,24	4,24	4,24	0,00
766	021 Stavby	20	892233111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	209,000	1,96	409,64	409,64	0,00
767	021 Stavby	21	892241111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	209,000	0,45	94,05	94,05	0,00
768	021 Stavby	22	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia DN do 300	kus	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
769	021 Stavby	23	893312111	Šachty armatúrne železobetónové, strop z dielcov, vnútorná plocha do 1,5 m2	kus	2,000	785,00	1 570,00	1 570,00	0,00
770	021 Stavby	24	286115080	Rebrík nerezový	kus	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00
771	021 Stavby	25	551272900	Polspojka (C)	kus	1,000	59,80	59,80	59,80	0,00
772	021 Stavby	26	552421500	Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60	kus	3,000	107,00	321,00	321,00	0,00
773	021 Stavby	27	592798040	Nádrž železobetónová prefabrikovaná objem KLAN22	kus	1,000	2 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00
774	021 Stavby	28	894421111	Osadenie prefabrikovaných šachtiet do 4 t	kus	1,000	43,00	43,00	43,00	0,00
775	021 Stavby	29	894421121	Osadenie prefabrikovaných šachtiet 4 - 10 t	kus	1,000	67,00	67,00	67,00	0,00
776	021 Stavby	30	894421131	Osadenie prefabrikovaných šachtiet nad 10 t	kus	1,000	103,00	103,00	103,00	0,00
777	021 Stavby	31	899401111	Osadenie poklopov liatinových ventilových	kus	1,000	10,20	10,20	10,20	0,00
778	021 Stavby	32	899623121	Betonové dosky pod šachty	m3	1,880	86,00	161,68	161,68	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								0,00	0,00	0,00
779	021 Stavby	33	919734121	Rezanie stávajúceho živého krytu alebo podkladu hr. nad 20 do 21 cm	m	20,000	15,20	304,00	304,00	0,00
780	021 Stavby	34	965042241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	m3	2,000	68,00	136,00	136,00	0,00
781	021 Stavby	35	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	4,400	9,70	42,68	42,68	0,00
782	021 Stavby	36	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	4,400	10,10	44,44	44,44	0,00
783	021 Stavby	37	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	44,000	0,32	14,08	14,08	0,00
784	021 Stavby	38	979131410	Poplatok za ulož. a zneškod. stav. sute na urč. sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	t	4,400	20,50	90,20	90,20	0,00
785	021 Stavby	39	979131413	Poplatok za ulož. a zneškod. stav. odp na urč. sklád. -hľušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	154,800	21,00	3 250,80	3 250,80	0,00
786	021 Stavby	40	998222081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch úprav komunikácií	t	204,881	2,79	571,62	571,62	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV								0,00	0,00	0,00
Vnútrotný vodovod								0,00	0,00	0,00
787	021 Stavby	41	722130219	Potrubie vod. z oceľ. rúrok závit. pozink. 11353 DN 100	m	5,000	45,00	225,00	225,00	0,00
788	021 Stavby	42	422739790	Košík sací M 51-010-810PI DN100	kus	1,000	149,00	149,00	149,00	0,00
789	021 Stavby	43	722222219	Armat. vodov. s 1 závitom, ventil vypúšťací K 275 M G 1/2	kus	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00
790	021 Stavby	44	722229101	Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1/2	kus	1,000	3,36	3,36	3,36	0,00
791	021 Stavby	45	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	kus	2,000	11,30	22,60	22,60	0,00
792	021 Stavby	46	722230103	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1	kus	1,000	16,40	16,40	16,40	0,00
793	021 Stavby	47	722230104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	22,00	44,00	44,00	0,00
794	021 Stavby	48	722231064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 5/4	kus	1,000	15,10	15,10	15,10	0,00
795	021 Stavby	49	722239102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	2,000	3,59	7,18	7,18	0,00
796	021 Stavby	50	722239103	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	kus	1,000	3,94	3,94	3,94	0,00
797	021 Stavby	51	722239104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	4,000	4,64	18,56	18,56	0,00
798	021 Stavby	52	722251132	Požiarne príslušenstvo, savnica DN 110X1,5 m	kus	1,000	96,50	96,50	96,50	0,00
799	021 Stavby	53	722253155	Požiarne príslušenstvo, savicové srobenie	kus	1,000	28,00	28,00	28,00	0,00
800	021 Stavby	54	722259108	Požiarne príslušenstvo, vrchnák savice 110	kus	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
801	021 Stavby	55	722259112	Požiarne príslušenstvo, sací koš DN100	kus	1,000	65,30	65,30	65,30	0,00
802	021 Stavby	56	722259113	Požiarne príslušenstvo, prechod 110	kus	1,000	26,50	26,50	26,50	0,00
803	021 Stavby	57	722262203	Montáž vodomera pre vodu do 30 st. C závitový G 1	kus	1,000	14,80	14,80	14,80	0,00
804	021 Stavby	58	722262213	Vodomer pre vodu do 30 st. C závitový G 1 VM 7-10V	kus	1,000	109,00	109,00	109,00	0,00
805	021 Stavby	59	422880604	Filter - FA.00.050.032 - 11/4"	kus	1,000	8,10	8,10	8,10	0,00
806	021 Stavby	60	722999904	Vnútrotný vodovod HZS T4	hod	10,000	9,55	95,50	95,50	0,00
807	021 Stavby	61	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,114	15,80	1,80	1,80	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M								0,00	0,00	0,00
plynovody								0,00	0,00	0,00
808	021 Stavby	62	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	209,000	0,65	135,85	135,85	0,00
MCE ostatné								0,00	0,00	0,00
809	021 Stavby	63	990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,010	19,20	0,19	0,19	0,00
810	021 Stavby	64	42220207	Posúvať domovej prípojky - DN 1 1/4" - 2510	kus	1,000	118,00	118,00	118,00	0,00
811	021 Stavby	65	422735A32	Návrtač pás univerzálny DN 80-500, 5/4"	kus	1,000	12,30	12,30	12,30	0,00
812	021 Stavby	66	422911100	Úprava zemná ventilová Y1021 DN 32	kus	1,000	12,20	12,20	12,20	0,00
813	021 Stavby	67	422914020	Príklop Y4510-ventilový	kus	1,000	13,40	13,40	13,40	0,00
SO 302 Kanalizačná prípojka										
PRÁCE A DODÁVKY HSV								0,00	0,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
ZEMNE PRÁCE								0,00	0,00	0,00
814	021 Stavby	1	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,095	765,00	72,68	72,68	0,00
815	021 Stavby	2	132201200	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	204,000	6,65	1 397,40	1 397,40	0,00
816	021 Stavby	3	132201209	Priplatok za ľepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	204,000	0,81	165,24	165,24	0,00
817	021 Stavby	4	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	204,000	2,38	485,52	485,52	0,00
818	021 Stavby	5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	45,000	7,10	319,50	319,50	0,00
819	021 Stavby	6	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	45,000	5,50	247,50	247,50	0,00
820	021 Stavby	7	167101103	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	m3	204,000	3,33	679,32	679,32	0,00
821	021 Stavby	8	174201101	Zásyp nezhuťnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	166,000	1,16	192,56	192,56	0,00
822	021 Stavby	9	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	38,000	11,00	418,00	418,00	0,00
823	021 Stavby	10	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	11,680	6,50	75,92	75,92	0,00
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								0,00	0,00	0,00
824	021 Stavby	11	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodry	m3	38,000	33,50	1 273,00	1 273,00	0,00
825	021 Stavby	12	452112131	Osadenie betónových prstencov rámov pod poklopy a mreže výška nad 200 mm	kus	2,000	8,90	17,80	17,80	0,00
KOMUNIKÁCIE								0,00	0,00	0,00
826	021 Stavby	13	566901124	Výprav. podkl. po prekop. kamen. ťaž. alebo štrkop. hr. 25 cm	m2	20,000	8,50	170,00	170,00	0,00
827	021 Stavby	14	566905123	Výpravanie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	m2	20,000	17,80	356,00	356,00	0,00
828	021 Stavby	15	572952122	Výpravanie krytov vozov. po prekopoch asfaltobetónom hr. 70 mm	m2	20,000	15,80	316,00	316,00	0,00
RUROVÉ VEDENIA								0,00	0,00	0,00
829	021 Stavby	16	831263195	Priplatok za zhotovenie kanalizačnej prípojky DN 100-300	kus	2,000	17,80	35,60	35,60	0,00
830	021 Stavby	17	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	90,000	0,53	47,70	47,70	0,00
831	021 Stavby	18	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	14,000	19,50	273,00	273,00	0,00
832	021 Stavby	19	286110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	4,000	31,50	126,00	126,00	0,00
833	021 Stavby	20	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	1,000	78,00	78,00	78,00	0,00
834	021 Stavby	21	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	5,000	0,64	3,20	3,20	0,00
835	021 Stavby	22	892101111	Skuška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	95,000	1,97	187,15	187,15	0,00
836	021 Stavby	23	894111111	Zhotovenie šachty z PP D600	kus	2,000	156,00	312,00	312,00	0,00
837	021 Stavby	24	2865A2341	Dno šachtové TEGRA 600 - 600/160-X - RF160000	kus	2,000	219,00	438,00	438,00	0,00
838	021 Stavby	25	2865A2402	Rúra šachtová vlnovcová TEGRA 600 - 600x2000 - RP020000	kus	2,000	193,00	386,00	386,00	0,00
839	021 Stavby	26	2865A2451	Tesnenie šacht. rúry TEGRA 600 - 600 - RF600000	kus	2,000	23,00	46,00	46,00	0,00
840	021 Stavby	27	2865A2472	Prstenc rozširiaci bet. TEGRA 600 - 1200/680/200 - RF600000	kus	2,000	61,00	122,00	122,00	0,00
841	021 Stavby	28	2865A2503	Poklop liatinový D600 - C250/600/760 - MF720000	kus	2,000	164,00	328,00	328,00	0,00
842	021 Stavby	29	895202111	Osadenie mreží liatinových s rámom nad 50 do 100 kg	kus	2,000	21,50	43,00	43,00	0,00
843	021 Stavby	30	899401113	Zhotovenie vsakovaj studne vrát. materiálu	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								0,00	0,00	0,00
844	021 Stavby	31	919734111	Rezanie stávajúceho živného krytu alebo podkladu hr. nad 10 do 11 cm	m	40,000	7,85	314,00	314,00	0,00
845	021 Stavby	32	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	4,000	83,50	334,00	334,00	0,00
846	021 Stavby	33	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	8,800	10,10	88,88	88,88	0,00
847	021 Stavby	34	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	88,000	0,32	28,16	28,16	0,00
848	021 Stavby	35	979131410	Poplatok za ulož. a znešk. stav sute na urč.sklád. -z demol.vozovíck "O"-ost.odpad	t	8,800	20,50	180,40	180,40	0,00
849	021 Stavby	36	979131413	Poplatok za ulož. a znešk. stav odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	t	90,000	21,00	1 890,00	1 890,00	0,00
850	021 Stavby	37	998222081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	64,768	2,79	180,70	180,70	0,00
851	021 Stavby	38	998271101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	64,768	2,79	180,70	180,70	0,00
SO 303 Plynová prípojka										
PRÁCE A DODÁVKY HSV								0,00	0,00	0,00
ZEMNE PRÁCE								0,00	0,00	0,00
852	021 Stavby	1	131201201	Hĺbenie jám zapaz. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,375	18,90	63,79	63,79	0,00
853	021 Stavby	2	131201209	Priplatok za ľepivosť horn. tr. 3	m3	3,375	1,30	4,39	4,39	0,00
854	021 Stavby	3	141802102	Riadené mikrotunelovanie do 25 m, priemer do 63 mm, tr. 3	m	13,000	40,00	520,00	520,00	0,00
855	021 Stavby	4	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	3,375	2,38	8,03	8,03	0,00
856	021 Stavby	5	174101101	Zásyp zhuťnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	m3	3,000	3,00	9,00	9,00	0,00
857	021 Stavby	6	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	0,375	11,00	4,13	4,13	0,00
858	021 Stavby	7	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	m3	0,110	6,50	0,72	0,72	0,00
859	021 Stavby	8	175301101	Lôžka a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	0,375	9,05	3,39	3,39	0,00
860	021 Stavby	9	5413A0810	Piesok zasypaný	t	0,626	45,00	28,17	28,17	0,00
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								0,00	0,00	0,00
861	021 Stavby	10	998222081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch.úprav komunikácií	t	0,216	2,79	0,60	0,60	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV								0,00	0,00	0,00
Vnútrotný plynovod								0,00	0,00	0,00
862	021 Stavby	11	723231114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	kus	2,000	13,10	26,20	26,20	0,00
863	021 Stavby	12	723239103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	2,000	4,04	8,08	8,08	0,00
864	021 Stavby	13	723999904	Vnútrotný plynovod HZS T4	hod	5,000	9,55	47,75	47,75	0,00
865	021 Stavby	14	286110401	Rúra flexodrenážna DN 50 v kotúči	m	15,000	0,67	10,05	10,05	0,00
866	021 Stavby	15	345473A01	Autozásuvka, 7 pólová, 12 V, DIN/ISO 1724, nárazuvzdorný plast	kus	1,000	1,93	1,93	1,93	0,00
867	021 Stavby	16	998723101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	15,90	0,06	0,06	0,00
PRÁCE A DODÁVKY M								0,00	0,00	0,00
Vedenie rúrov vonkašie-plynovody								0,00	0,00	0,00
868	021 Stavby	17	802101032	Uloženie plynovod. potrubia do rýhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	m	15,000	0,38	5,70	5,70	0,00
869	021 Stavby	18	802115032	Montáž elektrovároviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	kus	1,000	3,67	3,67	3,67	0,00
870	021 Stavby	19	2863A0802	Koleno elektrovárovkové W 90st.612.093 d.32	kus	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
871	021 Stavby	20	802138025	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	kus	2,000	8,00	16,00	16,00	0,00
872	021 Stavby	21	2863A3302	Prechodka PE/oc. USTR 612 780 d/DN 32/25	kus	2,000	37,50	75,00	75,00	0,00
873	021 Stavby	22	802180152	Uzmenenie skrine merania	kus	1,000	15,80	15,80	15,80	0,00
874	021 Stavby	23	802330050	Montáž ochranné rúry 50 s nasunutím	m	15,000	7,20	108,00	108,00	0,00
875	021 Stavby	24	802620025	Montáž prívarovacieho dielu MANIBS DN 25	kus	1,000	101,00	101,00	101,00	0,00
876	021 Stavby	25	286138710	Rúrka PVC tlaková LPE d.32x.3.0x6000 plyn	kus	3,000	7,20	21,60	21,60	0,00
877	021 Stavby	26	3194C1051	T-kus odočkovy D-410 so sedlom pre ventil T-254106	kus	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
878	021 Stavby	27	803221010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	15,000	0,65	9,75	9,75	0,00
879	021 Stavby	28	803222000	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	15,000	3,74	56,10	56,10	0,00
880	021 Stavby	29	803223000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	15,000	0,48	7,20	7,20	0,00
881	021 Stavby	30	2832F0505	Fólia výstražná žltá s potlačou "POZOR PLYN"- 84 30 45	m	13,000	4,56	59,28	59,28	0,00
882	021 Stavby	31	803420050	Predbežná tlaková skúška vodou 50	m	15,000	10,30	154,50	154,50	0,00
883	021 Stavby	32	803430040	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	m	15,000	0,26	3,90	3,90	0,00
884	021 Stavby	33	803440050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	15,000	1,63	24,45	24,45	0,00
885	021 Stavby	34	803490200	Čistenie potrubí do DN 200	m	15,000	0,54	8,10	8,10	0,00
886	021 Stavby	35	803610025	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 1"	kus	1,000	4,08	4,08	4,08	0,00
887	021 Stavby	36	422436020	Regulátor tlaku plynu Francec B6	kus	1,000	82,00	82,00	82,00	0,00
888	021 Stavby	37	422436150	membránový plynomer BK4TG4	kus	1,000	146,00	146,00	146,00	0,00
889	021 Stavby	38	803710050	Prepojenie reguláč. stanice na pripojovací plynovod DN 50	kus	1,000	43,50	43,50	43,50	0,00
890	021 Stavby	39	803840010	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	kus	1,000	0,89	0,89	0,89	0,00
891	021 Stavby	40	803840020	Napustenie potrubia OPZ	m	13,000	0,76	9,88	9,88	0,00
				MCE ostatné				0,00	0,00	0,00
892	021 Stavby	41	990880010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,025	19,20	0,48	0,48	0,00
893	021 Stavby	42	4224F1743	Zostava regulačná domová W 600 Plus	kus	1,000	346,00	346,00	346,00	0,00
SO 304 NN prípojka										
				Skríňa SP				0,00	0,00	0,00
894	021 Stavby	1		Vyvedenie káblov z SR	kus	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
895	021 Stavby	2		Vyvedenie káblov z SR	kus	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
896	021 Stavby	3		Preťah pod komunikáciou, s chráničkou pre ukladanie inžinierskych sietí	m	14,000	110,00	1 540,00	1 540,00	0,00
897	021 Stavby	4		Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia v prehľadnom teréne vedenie NN	kus	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
898	021 Stavby	5		Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku staveniska, pokládka kábla, fólia, piesok	m	50,000	18,26	913,00	913,00	0,00
899	021 Stavby	6		Výkop v betóne do hĺbky 70 cm, odvoz výkopku na skládku staveniska, pokládka kábla, fólia, piesok, uvedenie do pôvodného stavu	m	35,000	44,20	1 547,00	1 547,00	0,00
900	021 Stavby	7		Kábel NAYY-J 4x35	m	75,000	3,80	285,00	285,00	0,00
901	021 Stavby	8		Kábel NAYY-J 4x35	m	75,000	3,88	291,00	291,00	0,00
902	021 Stavby	9		Kábel CYKY-J 5x25	m	100,000	3,50	350,00	350,00	0,00
903	021 Stavby	10		Kábel CYKY-J 5x25	m	100,000	13,85	1 385,00	1 385,00	0,00
904	021 Stavby	11		Kábel CYKY-J 5x1,5	m	50,000	1,10	55,00	55,00	0,00
905	021 Stavby	12		Kábel CYKY-J 5x1,5	m	50,000	0,87	43,50	43,50	0,00
906	021 Stavby	13		Chránička tuhá dvojplošňová korugovaná, vnútorný priemer 90 mm	m	100,000	2,90	290,00	290,00	0,00
907	021 Stavby	14		Chránička tuhá dvojplošňová korugovaná, vnútorný priemer 90 mm	m	100,000	2,80	280,00	280,00	0,00
908	021 Stavby	15		Elektromerový rozvádzač oblasti ZSE, priame, trojfázové, dvojitierne meranie, privodný kábel do 35mm ² , menovitý prúd do 80A, sieť TN-C-S, dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodovornej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
909	021 Stavby	16		Elektromerový rozvádzač oblasti ZSE, priame, trojfázové, dvojitierne meranie, privodný kábel do 35mm ² , menovitý prúd do 80A, sieť TN-C-S, dodávka, osadenie, napojenie a montáž vrátane vodovornej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a	ks	1,000	540,00	540,00	540,00	0,00
910	021 Stavby	17		Fólia červená-bleš, šírka 300mm, balenie 250m	ks	1,000	8,10	8,10	8,10	0,00
911	021 Stavby	18		Fólia červená-bleš, šírka 300mm, balenie 250m	ks	1,000	5,80	5,80	5,80	0,00
912	021 Stavby	19		Prieryzy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode do BD	kus	2,000	76,00	152,00	152,00	0,00
913	021 Stavby	20		Prieryzy pre káble a zaizolovanie prestupu káblov proti vode do BD	kus	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
914	021 Stavby	21		Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm ²	ks	20,000	2,10	42,00	42,00	0,00
915	021 Stavby	22		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 16mm	ks	10,000	1,60	16,00	16,00	0,00
				HSZ, Ostatné				0,00	0,00	0,00
916	021 Stavby	23		Pomocné práce	hod	20,000	15,00	300,00	300,00	0,00
917	021 Stavby	24		Murárska výpomoc	kus	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
918	021 Stavby	25		Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
919	021 Stavby	26		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra, klince, štítky, pásky, natlacie skrutky..... /	%	4,000	24,72	98,89	98,89	0,00
920	021 Stavby	27		Podiel pridružených výkonov	%	6,000	28,25	169,52	169,52	0,00
921	021 Stavby	28		Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	kus	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
922	021 Stavby	29		Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
923	021 Stavby	30		Foto-Videodokumentácia elektroinštalčných rozvodov pred omietaním	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
SO 401 Sadové úpravy										
			HSV 1	Práca a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
				Zemné práce				0,00	0,00	0,00
924	021 Stavby	1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	1,408	33,43	47,07	47,07	0,00
925	021 Stavby	2	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jam, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	30,107	1,35	40,64	40,64	0,00
926	021 Stavby	3	5817221000	Zemný substrát vrátane dovozu	m ³	30,107	35,00	1 053,75	1 053,75	0,00
927	021 Stavby	4	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m ²	649,060	0,64	415,40	415,40	0,00
928	021 Stavby	5	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	20,056	7,05	141,39	141,39	0,00
929	021 Stavby	6	181301101	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	647,490	1,16	751,09	751,09	0,00
930	021 Stavby	7	5817221000	Zemný substrát vrátane dovozu	m ³	64,749	35,00	2 266,22	2 266,22	0,00
931	021 Stavby	8	183204111	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím letníčiek alebo dvojročných	ks	639,000	0,11	70,29	70,29	0,00
932	021 Stavby	9	0265103500	Rastliny podľa výkazu projektanta	kus	1,000	2 767,89	2 767,89	2 767,89	0,00
933	021 Stavby	10	184102110	Výsadba drevený s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu do 100 mm	ks	109,000	0,95	103,55	103,55	0,00
934	021 Stavby	11	0266200000	Drevený podľa výkazu projektanta	kus	1,000	2 191,57	2 191,57	2 191,57	0,00
935	021 Stavby	12	184202111	Zakotvenie drevený troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	109,000	6,35	692,15	692,15	0,00
936	021 Stavby	13	0521742000	Tyčka ihličnanová tr. 2, dĺžky 3 - 4 m bez kóry	ks	109,000	0,75	81,75	81,75	0,00
937	021 Stavby	14	185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	647,490	0,03	19,42	19,42	0,00
938	021 Stavby	15	185803511	Oceľové obrubníky EVEREDGE	m	32,400	15,66	507,38	507,38	0,00
			2	Zakladanie				0,00	0,00	0,00
939	021 Stavby	16	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m ³	6,960	101,73	708,04	708,04	0,00
940	021 Stavby	17	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m ²	5,007	11,65	58,33	58,33	0,00
941	021 Stavby	18	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m ²	5,007	3,89	19,48	19,48	0,00
942	021 Stavby	19	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	0,549	1 280,36	702,92	702,92	0,00
943	021 Stavby	20	275313612	Betón základových páteí, prostý tr. C 20/25	m ³	1,408	92,42	130,13	130,13	0,00
			5	Komunikácie				0,00	0,00	0,00
944	021 Stavby	21	184921240	Mulčovanie záhonu okrasným štrkom hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	75,890	5,11	387,80	387,80	0,00
945	021 Stavby	22	5834374400	Dekoračné okružliaky 4-6 mm	kg	6 640,375	0,50	3 320,19	3 320,19	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
946	021 Stavby	23	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	191,200	1,22	233,26	233,26	0,00
947	021 Stavby	24	5872122000	Škvára triedená pre škarobeton frakcia 4 - 22 mm	m3	4,780	21,69	103,68	103,68	0,00
948	021 Stavby	25	5812511000	Zemina piesčito-hlinitá	m3	4,780	36,86	176,19	176,19	0,00
949	021 Stavby	26	564221111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	95,600	1,72	164,43	164,43	0,00
950	021 Stavby	27	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	105,166	3,06	321,81	321,81	0,00
951	021 Stavby	28	564261111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	30,188	3,99	120,45	120,45	0,00
952	021 Stavby	29	564261114	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	30,188	4,52	136,45	136,45	0,00
953	021 Stavby	30	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	31,637	5,83	184,44	184,44	0,00
954	021 Stavby	31	596911112	Kladenie zámkovkej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	31,371	14,05	440,76	440,76	0,00
955	021 Stavby	32	5921952650	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x20x6 cm, hnedá 9,6m2/pal	m2	31,685	13,60	430,92	430,92	0,00
			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
956	021 Stavby	33	632450026	Betónový poter PCI Pericem EBF hrubý samonosný hr. 60 mm	m2	25,169	28,53	718,07	718,07	0,00
			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
957	021 Stavby	34	936104212	Osadenie kompostéra	ks	4,000	13,61	54,44	54,44	0,00
958	021 Stavby	35	5338168047	Drevený kompostér 800 l	ks	4,000	130,00	520,00	520,00	0,00
959	021 Stavby	36	936124121	Osadenie parkovej lavičky	ks	8,000	7,80	62,40	62,40	0,00
960	021 Stavby	37	5338168027	Parková lavička	ks	6,000	250,00	1 500,00	1 500,00	0,00
961	021 Stavby	38	5338168028	Parková lavička atypická	ks	2,000	350,00	700,00	700,00	0,00
962	021 Stavby	39	936941141	Osadenie záhradného umývadla	ks	2,000	8,72	17,44	17,44	0,00
963	021 Stavby	40	5338168165	Záhradná umyvadlo	ks	2,000	225,00	450,00	450,00	0,00
964	021 Stavby	41	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	14,000	2,73	38,22	38,22	0,00
965	021 Stavby	42	2832990610	Kotviaca technika - kotva pre stĺp a steny	ks	14,000	8,50	119,00	119,00	0,00
			99	Presun hmôt HSV				0,00	0,00	0,00
966	021 Stavby	43	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	169,657	11,03	1 871,32	1 871,32	0,00
			PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
			711	Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	0,00
967	021 Stavby	44	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	32,660	0,18	5,88	5,88	0,00
968	021 Stavby	45	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	l	0,010	1 404,70	14,05	14,05	0,00
969	021 Stavby	46	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	163,056	0,37	60,33	60,33	0,00
970	021 Stavby	47	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	187,514	0,98	183,76	183,76	0,00
971	021 Stavby	48	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	64,838	0,41	26,58	26,58	0,00
972	021 Stavby	49	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	15,653	2,87	44,92	44,92	0,00
973	021 Stavby	50	6936651300	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 300	m2	77,906	0,98	76,25	76,25	0,00
974	021 Stavby	51	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	31,637	3,33	105,35	105,35	0,00
975	021 Stavby	52	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	36,383	2,92	106,24	106,24	0,00
976	021 Stavby	53	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	5,790	2,55	14,76	14,76	0,00
			713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
977	021 Stavby	54	713131121	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, s úpravou viazacím drôtom	m2	56,474	2,33	131,58	131,58	0,00
978	021 Stavby	55	6313670604	Ulni kamenná vlna hrúbka 180 mm	m2	57,603	12,61	726,37	726,37	0,00
979	021 Stavby	56	713131143	Montáž parotesnej fólie na steny	m2	56,474	1,39	78,50	78,50	0,00
980	021 Stavby	57	6288001270	Parotesné zábrany - Vario KM duplex UV	m2	64,945	1,12	72,74	72,74	0,00
				Robustná PE fólia žlté farby bez spevňujúcej mrežky. Hrúbka cca 0,2 mm. Hodnota Sd: cca 100 m.				0,00	0,00	0,00
981	021 Stavby	58	713131144	Montáž paropriepustnej fólie na steny	m2	56,474	1,29	72,85	72,85	0,00
982	021 Stavby	59	2832208022	Poistná hydroizolácia	m2	64,945	0,64	41,56	41,56	0,00
			762	Konštrukcie tesárske				0,00	0,00	0,00
983	021 Stavby	60	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	115,290	5,87	676,75	676,75	0,00
984	021 Stavby	61	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	22,640	8,81	199,46	199,46	0,00
985	021 Stavby	62	6051590000	Hranol mäkké rezivo	m3	3,534	210,00	742,14	742,14	0,00
986	021 Stavby	63	762341004	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krovky a kontralaty z dosiek na zraz	m2	77,023	3,31	254,95	254,95	0,00
987	021 Stavby	64	6051119000	Neopracované dosky 25 mm	m3	2,080	210,00	436,80	436,80	0,00
988	021 Stavby	65	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	82,320	0,58	47,75	47,75	0,00
989	021 Stavby	66	6051506900	Hranol mäkké rezivo - omietané smrek hranolček 25-100 cm2 mäkké rezivo	m3	0,222	210,00	46,62	46,62	0,00
990	021 Stavby	67	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spadové klíny svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	5,836	27,25	159,03	159,03	0,00
991	021 Stavby	68	762431500	Montáž obloženia stien, podkladový rošt	m	273,504	1,85	505,98	505,98	0,00
992	021 Stavby	69	6051717900	Lata do 25 cm2 mäkké rezivo	m3	0,768	210,00	161,28	161,28	0,00
993	021 Stavby	70	762495000	Spojovacie prostriedky pre oštievanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	0,768	0,60	0,46	0,46	0,00
994	021 Stavby	71	762712120	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 120-224 cm2	m	275,118	4,07	1 119,73	1 119,73	0,00
995	021 Stavby	72	6051015400	Hobľované fošne 50x250	m3	1,819	235,00	427,47	427,47	0,00
996	021 Stavby	73	6051022000	Hranoly 80 x 180	m3	2,223	210,00	466,83	466,83	0,00
997	021 Stavby	74	762712140	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného prierezovej plochy 280-450 cm2	m	505,874	5,64	2 853,13	2 853,13	0,00
998	021 Stavby	75	6051528000	Hranol mäkké rezivo - smrek akost' I 150x200mm	m3	16,390	210,00	3 441,90	3 441,90	0,00
999	021 Stavby	76	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	18,209	16,56	301,54	301,54	0,00
1000	021 Stavby	77	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	118,426	4,50	532,92	532,92	0,00
			763	Konštrukcie - drevo Stavby				0,00	0,00	0,00
1001	021 Stavby	78	763147111	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr. konštrukcie 25 mm, doska RF 15,0 mm	m2	50,182	14,08	706,56	706,56	0,00
1002	021 Stavby	79	998763201	Presun hmôt pre drevo Stavby v objektoch výšky do 12 m	%	7,066	4,50	31,80	31,80	0,00
			764	Konštrukcie klampiarske				0,00	0,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
1003	021 Stavby	80	764171301	Krytina LINDAB falcovaná Seamline FOP sklon strechy do 30°	m2	77,023	22,60	1 740,72	1 740,72	0,00
1004	021 Stavby	81	764171431	Krytina LINDAB Seamline - záveterná lišta rš. 250 mm	m	25,620	10,45	267,73	267,73	0,00
1005	021 Stavby	82	764171453	Krytina LINDAB Seamline - hrebeň rš. 400 mm	m	5,880	14,45	84,97	84,97	0,00
1006	021 Stavby	83	764751112	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Rainline Elite	m	4,600	15,88	73,05	73,05	0,00
1007	021 Stavby	84	764751142	Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	13,08	26,16	26,16	0,00
1008	021 Stavby	85	764761122	Zľab pododkvapový polkruhový R 150 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	12,000	16,97	203,64	203,64	0,00
1009	021 Stavby	86	764761231	Zľabový kotlík k polkruhovým Zľabom D 125 mm Lindab Rainline Elite	ks	2,000	13,05	26,10	26,10	0,00
1010	021 Stavby	87	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	24,224	1,85	44,81	44,81	0,00
			765	Konštrukcie - krytiny tvrdé				0,00	0,00	0,00
1011	021 Stavby	88	765901322	Strešná fólia Delta trela na plné debnenie	m2	77,023	4,47	344,29	344,29	0,00
1012	021 Stavby	89	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	3,442	5,60	19,28	19,28	0,00
			766	Konštrukcie stolárske				0,00	0,00	0,00
1013	021 Stavby	90	766412121	Montáž obloženia stien palubkovkami na pero a drážku	m2	61,823	10,00	618,23	618,23	0,00
1014	021 Stavby	91	6054201790	Thermowood	m2	64,296	26,00	1 671,70	1 671,70	0,00
1015	021 Stavby	92	766416143	Montáž oblož. stien, stĺpov a pilierov panelmi nad 5 m2 obklad. z aglomerovan. dosiek, veľ. nad 1,5 m2	m2	56,474	6,21	350,70	350,70	0,00
1016	021 Stavby	93	6072628102	Doska drevoštiepková OSB 3 do vlhkeho prostredia hr. 12 mm (2500x1250mm)	m2	58,733	4,58	269,00	269,00	0,00
1017	021 Stavby	94	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	4,600	10,03	46,14	46,14	0,00
1018	021 Stavby	95	2832301230	Tesniaca fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okenné konštrukcie	m	4,830	2,00	9,66	9,66	0,00
1019	021 Stavby	96	2832301240	Tesniaca fólia CX interiérová 70 mm, pre okenné konštrukcie	m	4,830	0,67	3,24	3,24	0,00
1020	021 Stavby	97	6114123300	Plastové okno jednokrižové OS 600 x 1750	ks	1,000	280,00	280,00	280,00	0,00
1021	021 Stavby	98	766841161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	7,320	6,73	49,26	49,26	0,00
1022	021 Stavby	99	6114122900	Plastové dvere 1200x2400	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1023	021 Stavby	100	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	44,976	0,55	24,74	24,74	0,00
			771	Podlahy z dlaždíc				0,00	0,00	0,00
1024	021 Stavby	101	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu fixovateľného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	26,010	16,16	420,32	420,32	0,00
1025	021 Stavby	102	5976411900	Dlaždice keramické s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x200x10	m2	26,530	15,09	400,34	400,34	0,00
1026	021 Stavby	103	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m.	%	8,205	3,55	29,13	29,13	0,00
			783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	0,00	0,00
1027	021 Stavby	104	783651003	Nátery stolárskych výrobkov epoxidové farby bielej dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	60,799	8,94	543,54	543,54	0,00
1028	021 Stavby	105	783651101	Nátery stolárskych výrobkov epoxidové farby bielej napustením	m2	60,799	3,70	224,96	224,96	0,00
1029	021 Stavby	106	783711101	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením	m2	111,457	1,08	120,37	120,37	0,00
1030	021 Stavby	107	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovaním	m2	111,457	4,12	459,20	459,20	0,00
1031	021 Stavby	108	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	795,266	2,14	1 701,87	1 701,87	0,00
			784	Dokončovacie práce - maľby				0,00	0,00	0,00
1032	021 Stavby	109	784452271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3, 80 m	m2	50,182	1,35	67,75	67,75	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu SZ Strejkova (I. etapa)										
SO 201 Hlavný stavebný objekt										
E1.1, E1.2 Architektúra, statika										
E1.1-1 Búracie práce										
			HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
			1	Zemné práce				0,00	0,00	0,00
1033	021 Stavby	1	130201001	Výkop jamy a rytvy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	25,242	34,44	869,33	869,33	0,00
1034	021 Stavby	2	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25,242	3,96	99,96	99,96	0,00
1035	021 Stavby	3	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých dlaždíc a začiatých 1000 m	m3	176,694	0,40	70,68	70,68	0,00
1036	021 Stavby	4	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	25,242	11,50	290,28	290,28	0,00
			4	Vodorovné konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1037	021 Stavby	5	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	6,250	13,23	82,69	82,69	0,00
1038	021 Stavby	6	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	6,250	4,61	28,81	28,81	0,00
1039	021 Stavby	7	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	14,000	9,25	129,50	129,50	0,00
1040	021 Stavby	8	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	14,000	2,45	34,30	34,30	0,00
			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
1041	021 Stavby	9	6134511010	Vyspravenie atkových múrov vápennou maltou	m2	42,650	8,85	377,45	377,45	0,00
1042	021 Stavby	10	6134511011	Vyspravenie betónového komínového telesa	m2	11,780	27,56	324,66	324,66	0,00
			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	0,00	0,00
1043	021 Stavby	11	919735124	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	182,700	11,65	2 128,46	2 128,46	0,00
1044	021 Stavby	12	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m-po búracích prácach	m2	1 019,002	2,32	2 364,08	2 364,08	0,00
1045	021 Stavby	13	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,849	70,22	200,06	200,06	0,00
1046	021 Stavby	14	962031132	Búranie priekok z tehlá pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm., -0,19600t	m2	632,887	2,59	1 639,18	1 639,18	0,00
1047	021 Stavby	15	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehlá pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	50,538	22,94	1 159,34	1 159,34	0,00
1048	021 Stavby	16	962062211	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	17,607	119,57	2 105,27	2 105,27	0,00
1049	021 Stavby	17	962081141	Búranie muriva priekok zo sklenených tvárnic, kopolitových stien	m2	80,669	6,18	498,53	498,53	0,00
1050	021 Stavby	18	963012520	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t	m3	1,563	74,14	115,88	115,88	0,00
1051	021 Stavby	19	963042819	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	27,060	7,03	190,23	190,23	0,00
1052	021 Stavby	20	963051113	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	4,427	87,49	387,32	387,32	0,00
1053	021 Stavby	21	963053931	Vybúranie ext. betónových rámp, vrátane podkladných vrstiev	m2	17,996	31,48	566,51	566,51	0,00
1054	021 Stavby	22	963053932	Demontáž výťahu, kabíny, strojeovne a prístupnístva, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	480,00	480,00	480,00	0,00
1055	021 Stavby	23	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanin, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	36,776	71,30	2 622,13	2 622,13	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1056	021 Stavby	24	965043441	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazinín, betón s poterom, teracom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 -0,2000t	m3	30,450	61,82	1 882,42	1 882,42	0,00
1057	021 Stavby	25	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lózka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,0200t	m2	219,800	1,72	378,06	378,06	0,00
1058	021 Stavby	26	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzoových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,0650t	m2	12,076	3,61	43,59	43,59	0,00
1059	021 Stavby	27	965082920	Odstránenie náspyu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,4000t	m3	36,776	12,35	454,18	454,18	0,00
1060	021 Stavby	28	967031132	Prikrasenie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomýšaní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,0570t	m2	119,213	5,07	604,41	604,41	0,00
1061	021 Stavby	29	967031733	Prikrasenie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu	m2	36,955	13,70	506,28	506,28	0,00
1062	021 Stavby	30	968061112	Vyvesenie okenného krídla do súti plochy do 1, 5 m2, -0,0120t	ks	2,000	0,32	0,64	0,64	0,00
1063	021 Stavby	31	968061113	Vyvesenie okenného krídla do súti plochy nad 1, 5 m2, -0,0160t	ks	49,000	0,64	31,36	31,36	0,00
1064	021 Stavby	32	968061125	Vyvesenie dverného krídla do súti plochy do 2 m2, -0,0240t	ks	105,000	0,51	53,55	53,55	0,00
1065	021 Stavby	33	968062355	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,0620t	m2	2,752	5,90	16,24	16,24	0,00
1066	021 Stavby	34	968062356	Vybúranie rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,0940t	m2	96,923	4,89	473,95	473,95	0,00
1067	021 Stavby	35	968062455	Vybúranie dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,0680t	m2	126,277	12,64	1 596,14	1 596,14	0,00
1068	021 Stavby	36	968062456	Vybúranie dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,0670t	m2	5,910	8,43	49,82	49,82	0,00
1069	021 Stavby	37	968072641	Vybúranie kovových stien plných, zasklenených alebo výkladných, -0,0250t	m2	100,814	3,77	380,07	380,07	0,00
1070	021 Stavby	38	968072876	Vybúranie a vybratie mreží plochy nad 2 m2, -0,0050t	m2	167,333	4,70	786,47	786,47	0,00
1071	021 Stavby	39	971033541	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 300 mm, -1,8750t	m3	2,669	64,57	172,34	172,34	0,00
1072	021 Stavby	40	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,8750t	m3	10,458	42,02	439,45	439,45	0,00
1073	021 Stavby	41	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,8750t	m3	2,651	48,83	129,45	129,45	0,00
1074	021 Stavby	42	971055021	Rezanie konštrukcii zo železobetónu hr.panelu 250mm stenovou plou -0,0300t	m	9,764	119,79	1 169,63	1 169,63	0,00
1075	021 Stavby	43	972056014	Jadro vrtu diamantovými konankami do D 150 mm do stropov - železobetónových -0,0004t	cm	175,000	2,63	460,25	460,25	0,00
1076	021 Stavby	44	975043111r	Podchyt, stropov pre osadenie nosníkov do v. 3, 50 m	m	41,922	12,98	544,15	544,15	0,00
1077	021 Stavby	45	976071111	Vybúranie kovových madiel a zabradlí, -0,0370t	m	11,315	5,48	62,01	62,01	0,00
1078	021 Stavby	46	978011191	Očistenie omietok stropov vnútorných vápených alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,0500t	m2	889,890	3,06	2 723,06	2 723,06	0,00
1079	021 Stavby	47	978013191	Očistenie omietok stien vnútorných vápených alebo vápenocementových v rozsahu do 100 %, -0,0460t	m2	1 022,733	2,40	2 454,56	2 454,56	0,00
1080	021 Stavby	48	978015291	Očistenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škar, očistením muriva, v rozsahu do 100 %, -0,0990t	m2	195,616	1,85	361,89	361,89	0,00
1081	021 Stavby	49	978059531	Odsedanie a odobratie stien z obkladiek vnútorných nad 2 m2, -0,0880t	m2	66,960	3,14	210,25	210,25	0,00
1082	021 Stavby	50	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	696,146	7,96	5 541,32	5 541,32	0,00
1083	021 Stavby	51	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	696,146	11,33	7 887,33	7 887,33	0,00
1084	021 Stavby	52	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km- uvažovaný odvoz do 10km, dodávateľ nacení podľa svojich možností!	t	6 265,314	0,38	2 380,82	2 380,82	0,00
1085	021 Stavby	53	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	696,146	8,03	5 590,05	5 590,05	0,00
1086	021 Stavby	54	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	4 176,876	0,90	3 759,19	3 759,19	0,00
1087	021 Stavby	55	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	696,146	21,50	14 967,14	14 967,14	0,00
			PSV 712	Práce a dodávky PSV Izolácie striech				0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
1088	021 Stavby	56	712300833	Odstánenie povlakovkej krytiny na strechách plochých 10° trojstrvovej, -0,0140t	m2	367,762	0,81	297,89	297,89	0,00
1089	021 Stavby	57	712300833r	Odstánenie vrstiev strešného pláštá prechodovej chodby	m2	6,991	8,15	56,98	56,98	0,00
			713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
1090	021 Stavby	58	713000035	Odstánenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,0078t	m2	572,019	0,88	503,38	503,38	0,00
			764	Konštrukcie klampárske				0,00	0,00	0,00
1091	021 Stavby	59	764351820	Demontáž Zľabov pododkavp, štvorhranných rovných, oblúkových	m	2,214	1,32	2,92	2,92	0,00
1092	021 Stavby	60	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuriev rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	127,146	1,09	138,59	138,59	0,00
1093	021 Stavby	61	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových	m	7,732	1,11	8,58	8,58	0,00
			767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
1094	021 Stavby	62	767134831	Demontáž oplechovania stien plast.lamelami -0,0030t	m2	572,019	3,65	2 087,87	2 087,87	0,00
1095	021 Stavby	63	767135831	Demontáž roštu pre oplechovanie z lamiel, -0,0100t	m2	572,019	1,01	577,74	577,74	0,00
1096	021 Stavby	64	7671358310	Demontáž prestrešenia rampy, kovová nosná konštrukcia, prestrešenie polykarbonát, cca rozmery: š.1,5m, dl.3,5m,v.2m, vrátane systémového príslušenstva,kotvení, odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
1097	021 Stavby	65	7671358311	Demontáž rebrika na fasáde, v.cca 7,6m, vrátane kotvenia a príslušenstva, odvozu a likvidácie odpadu	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
1098	021 Stavby	66	7671358312	Demontáž hlavíc exist. vetracích komínov, vrátane odvozu a likvidácie odpadu	ks	14,000	2,15	30,10	30,10	0,00
			776	Podlahy povlakové				0,00	0,00	0,00
1099	021 Stavby	67	776511810	Odstánenie povlakových podláh z nášapnej plochy lepených bez podložky, -0,0010t	m2	691,880	2,00	1 383,76	1 383,76	0,00
E1.1, E1.2 Architektúra, statika										
E1.1-2 Architektúra, statika-nový stav - časť HA1 - Výstavba nového stavebného objektu - dvojdom DSS Račianska										
				Práce HSV ZEMNÉ PRÁCE					0,00	0,00
									0,00	0,00
1100	021 Stavby	1	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	6,204	40,45	250,95	250,95	0,00
1101	021 Stavby	2	131211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení jám v hornine triedy 3 ručne	m3	6,204	8,10	50,25	50,25	0,00
1102	021 Stavby	3	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	15,745	51,99	818,58	818,58	0,00
1103	021 Stavby	4	132211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	15,745	10,39	163,59	163,59	0,00
1104	021 Stavby	5	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	4,280	43,61	186,65	186,65	0,00
1105	021 Stavby	6	133211109	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení šachiet ručným náradím v horninách tr. 3	m3	4,280	7,92	33,90	33,90	0,00
1106	021 Stavby	7	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	23,207	1,20	27,85	27,85	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
1107	021 Stavby	8	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	23.207	4.47	103,74	103,74	0,00
1108	021 Stavby	9	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatky 1000 m	m3	626.589	0.45	281,97	281,97	0,00
1109	021 Stavby	10	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	23.207	7.52	174,52	174,52	0,00
1110	021 Stavby	11	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	23.207	0.83	19,26	19,26	0,00
1111	021 Stavby	12	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	41.773	11.78	492,09	492,09	0,00
1112	021 Stavby	13	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, sachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0.282	3.30	0,93	0,93	0,00
				Práce PSV				0,00	0,00	0,00
1113	021 Stavby	14	272321411A	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr. C 20/25	M3	12.435	131,86	1 639,68	1 639,68	0,00
1114	021 Stavby	15	272361821	Výstuž základových konštrukcií z ocele B 500B	T	0.480	1 538,58	738,52	738,52	0,00
1115	021 Stavby	16	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	86.228	92,35	7 963,16	7 963,16	0,00
1116	021 Stavby	17	273351215	Debnenie z dielcov základových dosiek - zhotovenie	m2	2.490	11,36	28,29	28,29	0,00
1117	021 Stavby	18	273351216	Debnenie z dielcov základových dosiek - odstránenie	m2	2.490	2,29	5,70	5,70	0,00
1118	021 Stavby	19	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele B 500B	t	0.306	1 242,61	380,24	380,24	0,00
1119	021 Stavby	20	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietl KARI	t	5.393	1 227,11	6 617,80	6 617,80	0,00
1120	021 Stavby	21	274271129	Murivo základových pásov z debniacich tvárnic betonových DT20, hrúbky 200mm	M3	0.830	180,95	150,19	150,19	0,00
1121	021 Stavby	22	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	1.929	87,00	167,82	167,82	0,00
1122	021 Stavby	23	274351215	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-dielce	m2	7.950	11,36	90,31	90,31	0,00
1123	021 Stavby	24	274351216	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-dielce	m2	7.950	2,29	18,21	18,21	0,00
1124	021 Stavby	25	274361821	Výstuž základových pásov z ocele B 500B	t	0.041	1 180,11	48,38	48,38	0,00
1125	021 Stavby	26	275321312	Betón základových pátek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	6.000	89,09	534,54	534,54	0,00
1126	021 Stavby	27	275361821	Výstuž základových pátek z ocele B 500B	t	0.061	1 302,04	79,42	79,42	0,00
				ZVISLE KONSTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1127	021 Stavby	28	311234213	Murivo nosné z tehál pálených HELUZ 25 FAMILY P10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (250x247x249)	m3	24.334	151,12	3 677,35	3 677,35	0,00
1128	021 Stavby	29	317161102	Montáž prekladov nosných keramických HELUZ 145 x 71mm, svetlosť do 1100 mm	kus	35.000	17,90	626,50	626,50	0,00
1129	021 Stavby	30	317161104	Montáž prekladov nosných keramických HELUZ 145 x 71mm, svetlosť do 1600 mm	kus	18.000	19,84	357,12	357,12	0,00
1130	021 Stavby	31	317161106	Montáž prekladov nosných keramických HELUZ 145 x 71mm, svetlosť do 2100 mm	kus	5.000	21,93	109,65	109,65	0,00
1131	021 Stavby	32	317161271	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	kus	35.000	9,06	317,10	317,10	0,00
1132	021 Stavby	33	317161273	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	kus	18.000	14,49	260,82	260,82	0,00
1133	021 Stavby	34	317161275	Preklad keramický plochý HELUZ, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	kus	5.000	18,00	90,00	90,00	0,00
1134	021 Stavby	35	342243182	Priečky z tehál pálených HELUZ 8 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (80x37x249)	m2	22.495	20,80	467,90	467,90	0,00
1135	021 Stavby	36	342243184	Priečky z tehál pálených HELUZ 14 P 10 brúsených na pero a drážku, na lepidlo (140x497x249)	m2	576.811	24,91	14 368,36	14 368,36	0,00
1136	021 Stavby	37	346271111	Prímurovky izolčné z tehál betonových 290x140x65 mm, hrúbky 85 mm	M2	6.552	22,42	146,90	146,90	0,00
				VODOROVNÉ KONSTRUKCIE				0,00	0,00	0,00
1137	021 Stavby	38	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr.C 25/30	m3	3.657	97,77	357,54	357,54	0,00
1138	021 Stavby	39	411361821	Výstuž stropov a klenieb B 500B	t	0.173	1 290,57	223,27	223,27	0,00
1139	021 Stavby	40	411362021	Výstuž stropov a klenieb, zo zvarovaných sietl KARI	t	0.166	1 235,88	205,16	205,16	0,00
				SPEVNĚNÉ PLOCHY				0,00	0,00	0,00
1140	021 Stavby	41	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vyčistením a zhutnením po zhutnení hr.300 mm	m2	428.424	6,10	2 613,39	2 613,39	0,00
1141	021 Stavby	42	567121200	Podklad z betónu prostého tr. C20/25, hr.100 mm	M2	428.424	10,22	4 378,49	4 378,49	0,00
1142	021 Stavby	43	465921115	Ukladanie dlažby z betonových tvárnic 30 x 30, hm. do 60 kg, hr. došker do 100 mm	m2	65.000	14,41	936,65	936,65	0,00
1143	021 Stavby	44	5924531000	Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x6cm	m2	68.250	13,71	935,71	935,71	0,00
				POVRCHOVÉ ÚPRAVY				0,00	0,00	0,00
1144	021 Stavby	45	300000000	Odstánenie nesúrodých vrstiev jestvujúcich omietok náterov/vrstiev na existujúcej fasáde - očistenie plochy fasády od prachu/separčných vrstiev v súlade s postupom analýzy podkladu, Skladba A1 + A2	M2	900.000	4,00	3 600,00	3 600,00	0,00
1145	021 Stavby	84	611461136	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, vápenocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	232.100	13,39	3 107,82	3 107,82	0,00
1146	021 Stavby	85	612465114	Priprava podkladu stien, prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	2 778.400	1,70	4 723,28	4 723,28	0,00
1147	021 Stavby	86	612465136	Vnútorná omietka stien BAUMIT, vápenocementová,MVR Uni,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	2 546.300	12,72	32 388,94	32 388,94	0,00
1148	021 Stavby	87	632451237	Nevystužený betónový poter hr. 80-85 mm	M2	526.700	12,56	6 615,35	6 615,35	0,00
1149	021 Stavby	88	632451238	Nevystužený betónový poter hr. 90-95 mm	M2	539.300	13,64	7 356,05	7 356,05	0,00
1150	021 Stavby	89	642945111	Osadenie oceľových zárubní protipožiarnych dveri, jednotkoidivé do 2, 5 m2	kus	2.000	175,42	350,84	350,84	0,00
1151	021 Stavby	90	763181131	Oceľová zárubňa pre sadrokartónovú priečku, šírka 800 mm, hrúbka 50 mm	kus	1.000	58,59	58,59	58,59	0,00
1152	021 Stavby	91	553319850	Zárubňa oceľová CglU na otočné dvere PN 74 6525 80x197x16 cm, práva	KUS	1.000	26,63	26,63	26,63	0,00
				OSTATNÉ PRÁCE				0,00	0,00	0,00
1153	021 Stavby	96	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	1 074.900	3,59	3 858,89	3 858,89	0,00
1154	021 Stavby	97	952901411	Vyčistenie ostatných vonkajších priestorov	m2	388.000	1,89	733,32	733,32	0,00
1155	021 Stavby	98	969791123	Vrtanie dier do betónu o priemere 12mm, hl.250mm	KUS	56.000	2,11	118,16	118,16	0,00
1156	021 Stavby	99	969791124	Vrtanie dier do betónu o priemere 16mm, hl.250mm	KUS	8.000	3,09	24,72	24,72	0,00
1157	021 Stavby	100	460000004	Riečne okružliaky na zásyp strešnej izolácie (dodávka a rozprestrenie)	M3	57.811	95,50	5 520,95	5 520,95	0,00
				PRESUNY HMŔT				0,00	0,00	0,00
1158	021 Stavby	101	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc.z kovu výšky do 6 m	t	1 083.928	10,60	11 489,64	11 489,64	0,00
				Práce PSV				0,00	0,00	0,00
				IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI				0,00	0,00	0,00
				POVLAKOVÉ KRYTINY				0,00	0,00	0,00
				IZOLÁCIE TEPELNE BEZNYCH STAVEB.				0,00	0,00	0,00
				KONŠTRUKCÍ				0,00	0,00	0,00
				DREVOSTAVBY				0,00	0,00	0,00
1159	021 Stavby	127	763115120	Prieška SDK Rigips hr. 100 mm, dvojito opláštená modernými akustickými doskami 2x12,5 mm, vrátane TI	M2	23.947	43,25	1 035,71	1 035,71	0,00
1160	021 Stavby	128	763135061	SDK kazetový podlah ARMSTRONG 600x600mm (dodávka a montáž)	M2	898.700	25,70	23 096,59	23 096,59	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
1161	021 Stavby	129	998763401	Presun hmôt pre sádkortónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	24 132,298	0,01	241,32	241,32	0,00
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ								0,00	0,00	0,00
1162	021 Stavby	134	764175718	Strešná krytina MASLEN trpezovce plechy T50 hr. 1,0mm, sklon do 30°	m2	55,836	17,30	965,96	965,96	0,00
1163	021 Stavby	135	764175732	Montáž strešnej krytiny MASLEN TRAPEZOVÉ PLECHY T50hr. od 1,00mm do 1,5m, sklon do 30°	m2	50,760	5,03	255,32	255,32	0,00
1164	021 Stavby	136	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6 242,916	0,02	118,62	118,62	0,00
KONŠTRUKCIE STOLARSKÉ								0,00	0,00	0,00
1165	021 Stavby	137	611740018	M+D Drevená int. dvere, jednokridlové, hladké, 800/1970mm, obložková zárubeň, s prahom, bez požiar. odolnosti, kovanie, zámkov, závesy, bližšia špecifikácia viď.PD - D01	kus	1,000	450,50	450,50	450,50	0,00
1166	021 Stavby	138	611740019	M+D Drevená int. dvere, dvojkridlové, presklené, 1600/2000mm, obložková zárubeň, bez prahu, bez požiar. odolnosti, kovanie, zámkov, závesy, do 1/2 samolep. matná fólia, bližšia špecifikácia viď.PD - D17	kus	1,000	936,00	936,00	936,00	0,00
1167	021 Stavby	139	611740020	M+D Drevená int. zasklená stena, plne zdvížnoposuvné 1-kridlo dvere, 3144/2100mm, dverné kridlo-drevený rám, výpň DTD, mat.dub, kovanie-rozetové chróm,zámkov, do 1/2 samolep.matná fólia, bližšia špecifikácia viď.PD - D18	kus	1,000	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00
1168	021 Stavby	140	766702111	Montáž záružní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	ks	57,000	56,08	3 196,56	3 196,56	0,00
1169	021 Stavby	141	549325000	Kovanie zámkov vnútorný	KUS	59,000	69,00	4 071,00	4 071,00	0,00
1170	021 Stavby	142	6117103030	Zárubeň vnútorná, obložková, DTD pre jednokridlové dvere	ks	57,000	197,50	11 257,50	11 257,50	0,00
1171	021 Stavby	143	611740001	Dvere drevené 800/1970 - D01 (dodávka)	KUS	13,000	127,50	1 657,50	1 657,50	0,00
1172	021 Stavby	144	611740002	Dvere drevené 800/1970 (obložková zárubeň) s požiarovou odolnosťou EW 15 - D02 (dodávka)	KUS	1,000	936,00	936,00	936,00	0,00
1173	021 Stavby	145	611740003	Dvere drevené 800/1970 s požiarovou odolnosťou EW 30 - D03 (dodávka)	KUS	1,000	972,89	972,89	972,89	0,00
1174	021 Stavby	146	611740004	Dvere drevené 800/1970 (oceľová zárubeň) s požiarovou odolnosťou EW 15 - D04 (dodávka)	KUS	1,000	934,10	934,10	934,10	0,00
1175	021 Stavby	147	611740005	Dvere drevené 700/1970 - D05 (dodávka)	KUS	3,000	322,28	966,84	966,84	0,00
1176	021 Stavby	148	611740006	Dvere drevené 700/1970 s požiarovou odolnosťou EW 30 - D06 (dodávka)	KUS	1,000	972,00	972,00	972,00	0,00
1177	021 Stavby	149	611740007	Dvere drevené 600/1970 - D07 (dodávka)	KUS	2,000	322,28	644,56	644,56	0,00
1178	021 Stavby	150	611740008	Dvere drevené 800/1970 s presklením s požiarovou odolnosťou EW 30 - D08 (dodávka)	KUS	1,000	1 074,00	1 074,00	1 074,00	0,00
1179	021 Stavby	151	611740009	Dvere drevené 900/1970 - D09 (dodávka)	KUS	12,000	312,75	3 753,00	3 753,00	0,00
1180	021 Stavby	152	611740010	Dvere drevené 900/1970 s požiarovou odolnosťou EW 15 - D10 (dodávka)	KUS	1,000	995,00	995,00	995,00	0,00
1181	021 Stavby	153	611740011	Dvere drevené dvojkridlové 1600/1970 - D11 (dodávka)	KUS	4,000	479,70	1 918,80	1 918,80	0,00
1182	021 Stavby	154	611740012	Dvere drevené dvojkridlové 1600/1970 s požiarovou odolnosťou EW 15 - D12 (dodávka)	KUS	1,000	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00
1183	021 Stavby	155	611740013	Dvere drevené dvojkridlové 1200/1970 - D13 (dodávka)	KUS	9,000	508,10	4 572,90	4 572,90	0,00
1184	021 Stavby	156	611740014	Dvere drevené dvojkridlové 1200/1970 s požiarovou odolnosťou EW 30 - D14 (dodávka)	KUS	6,000	1 662,00	9 972,00	9 972,00	0,00
1185	021 Stavby	157	611740015	Dvere drevené dvojkridlové 1200/1970 s požiarovou odolnosťou EW 15 - D15 (dodávka)	KUS	2,000	1 662,00	3 324,00	3 324,00	0,00
1186	021 Stavby	158	611740016	Dvere drevené 800/1970 s požiarovou odolnosťou EW 15 - D16 (dodávka)	KUS	1,000	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00
1187	021 Stavby	159	611740017	Montáž dverí vrátane dopravy	kus	1,000	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00
1188	021 Stavby	160	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	60 416,150	0,01	604,16	604,16	0,00
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE								0,00	0,00	0,00
1189	021 Stavby	161	767317100	Polykarbonátová komorková doska MAKROLON Multi UV 5M40-20 (dodávka)	M2	68,135	38,38	2 615,02	2 615,02	0,00
1190	021 Stavby	162	767317105	Kotviaci materiál - Polykarbonátová komorková doska MAKROLON Multi UV 5M40-20 (dodávka)	M2	64,890	8,41	545,72	545,72	0,00
1191	021 Stavby	163	767317150	Polykarbonátová komorková doska MAKROLON Multi UV 5M40-20 (montáž)	M2	64,890	18,75	1 216,69	1 216,69	0,00
1192	021 Stavby	164	767100001	Zabudované kovanie K1 (dodávka a montáž) - 135,74 kg	KUS	22,000	21,60	475,20	475,20	0,00
1193	021 Stavby	165	767100002	Oceľová konštrukcia výťahu V1, materiál S235 (výroba, dodávka a montáž)	KG	1 285,660	5,41	6 955,42	6 955,42	0,00
1194	021 Stavby	166	767100003	HILTI HIT RE 500 V3 + HIS-N M12 (dodávka a montáž)	KUS	4,000	63,57	254,28	254,28	0,00
1195	021 Stavby	167	767100004	Kotva HILTI HSA M12 (dodávka a montáž)	KUS	56,000	6,04	338,24	338,24	0,00
1196	021 Stavby	168	767100005	Kotva HILTI HSA M16 (dodávka a montáž)	KUS	8,000	9,12	72,96	72,96	0,00
1197	021 Stavby	169	767100006	HILTI HIT RE 500 V3 + HIS-N M16 (dodávka a montáž)	KUS	16,000	67,76	1 084,16	1 084,16	0,00
1198	021 Stavby	170	767100007	HILTI HIT RE 500-SB (dodávka a montáž)	KUS	404,000	58,36	23 577,44	23 577,44	0,00
1199	021 Stavby	171	767100008	Sprahovacie tne (dodávka a montáž)	KUS	148,000	6,14	908,72	908,72	0,00
1200	021 Stavby	172	767100009	Preklady ocef S235, I.N.P. a II.N.P. (výroba, dodávka a osadenie)	KG	5 211,550	3,24	16 885,42	16 885,42	0,00
1201	021 Stavby	173	767100010	Konštrukcia stropov I.N.P. a II.N.P., ocef S235 (výroba, dodávka a osadenie)	KG	2 065,940	3,04	6 280,46	6 280,46	0,00
1202	021 Stavby	174	767100011	Oceľová konštrukcia S235 markizy (výroba, dodávka a montáž)	KG	6 288,460	5,00	31 442,30	31 442,30	0,00
1203	021 Stavby	175	767100012	Oceľová konštrukcia S235 átrium (výroba, dodávka a montáž)	KG	1 126,610	5,00	5 633,05	5 633,05	0,00
1204	021 Stavby	176	767100013	Oceľová konštrukcia S235 bezbarierový vstup (výroba, dodávka a montáž)	KG	5 577,770	4,98	27 777,29	27 777,29	0,00
1205	021 Stavby	177	767100014	Oceľový požiarový rebrík s ochranným košom vrátane náterov - Z3 (dodávka a montáž)	KUS	1,000	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00
1206	021 Stavby	215	767100053	Montované kabínky WC - Z1 (dodávka a montáž)	KUS	2,000	714,00	1 428,00	1 428,00	0,00
1207	021 Stavby	216	767100054	Oceľová konštrukcia zábradlia rampy žiarovo pozinkovaná - Z2 (dodávka a montáž)	kus	1,000	30 558,00	30 558,00	30 558,00	0,00
1208	021 Stavby	217	767100055	Oceľová konštrukcia zábradlia loggie vrátane náteru - Z4, Z6 (dodávka a montáž)	kus	1,000	5 005,00	5 005,00	5 005,00	0,00
1209	021 Stavby	218	767100056	Externý drevený fasádný panel posuvný - Z7 (dodávka a montáž)	KUS	16,000	2 043,00	32 688,00	32 688,00	0,00
1210	021 Stavby	219	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	279 011,850	0,01	2 790,12	2 790,12	0,00
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-DLAŽBY								0,00	0,00	0,00
1211	021 Stavby	220	771415023	Montáž soklikov z obkladiek do tmelu	m	122,030	8,96	1 093,39	1 093,39	0,00
1212	021 Stavby	221	771575101	Montáž podlah z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchové úpravy alebo glaz. hladkých	m2	274,800	24,21	6 652,91	6 652,91	0,00
1213	021 Stavby	222	5976412400	Dlaždice keramicke s hladkým povrchom lica úprava 1 A 300x300x10 2 la	m2	178,796	22,43	4 010,39	4 010,39	0,00
1214	021 Stavby	223	597641300	Dlaždice mrazuvzdorná s rýhovaním	m2	132,880	28,25	3 753,86	3 753,86	0,00
1215	021 Stavby	224	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	15 510,924	0,04	558,39	558,39	0,00
PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ								0,00	0,00	0,00
1216	021 Stavby	225	775413110	Montáž - podlahové soklové listy drevené príbierané z dreva tvrdého alebo mäkkého v prírodnej farbe	m	284,860	1,39	395,96	395,96	0,00
1217	021 Stavby	226	775551210	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s ošľoňovaním, laminované tabule 1286x194 mm	m2	419,300	13,63	5 715,06	5 715,06	0,00
1218	021 Stavby	227	6119800200	Laminátové parkety hr. 8-10mm	m2	461,230	20,00	9 224,60	9 224,60	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
1219	021 Stavby	228	6119800951	Lišta soklová, KLASIK - drevená lišta, typ: profil, drevený masív, dub, buk a parený buk (30x18 mm) dĺž. 2,0 a viac m, PARKETT PLUS	m	177,177	2,56	453,57	453,57	0,00
1220	021 Stavby	229	998775201	Presun hmôt pre podlahy výškové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	15 789,188	0,01	221,05	221,05	0,00
PODLAHY POVLAKOVÉ								0,00	0,00	0,00
1221	021 Stavby	230	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo listů z mäkčného PVC	M	271,130	0,93	252,15	252,15	0,00
1222	021 Stavby	231	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	326,600	4,51	1 472,97	1 472,97	0,00
1223	021 Stavby	232	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	380,137	9,64	3 664,52	3 664,52	0,00
1224	021 Stavby	233	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5 390,722	0,01	53,91	53,91	0,00
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY								0,00	0,00	0,00
1225	021 Stavby	234	781445018	Montáž obkladov stien z obkladiek hutných, keramických do tmeľu	m2	236,352	23,18	5 478,64	5 478,64	0,00
1226	021 Stavby	235	597657450	Obkladacky keramické hutné glazované	M2	259,987	23,50	6 109,69	6 109,69	0,00
1227	021 Stavby	236	998781201	Presun hmôt pre obkladky keramické v objektoch výšky do 6 m	%	11 588,329	0,02	231,77	231,77	0,00
MALBY								0,00	0,00	0,00
1228	021 Stavby	237	784410100	Penetrovanie jednorásobné jernozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	2 778,400	0,99	2 750,62	2 750,62	0,00
1229	021 Stavby	238	784152271	Náhrby z maľarských zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojrásobné, základné na jernozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	2 778,400	2,45	6 807,08	6 807,08	0,00
ZASKLENIE-ZRIADENIE								0,00	0,00	0,00
1230	021 Stavby	239	787110001	Nadokenný žaluziový kastlík a žalúzia exteriérová horizontálna na svetlú šírku š. 1140 mm - KZS1 (dodávka a montáž)	kus	1,000	406,94	406,94	406,94	0,00
1231	021 Stavby	240	787110002	Nadokenný žaluziový kastlík a žalúzia exteriérová horizontálna na svetlú šírku š. 2320 mm - KZS2 (dodávka a montáž)	kus	1,000	658,80	658,80	658,80	0,00
1232	021 Stavby	241	787110003	Nadokenný žaluziový kastlík a žalúzia exteriérová horizontálna na svetlú šírku š. 2974 mm - KZS3 (dodávka a montáž)	kus	1,000	1 094,68	1 094,68	1 094,68	0,00
1233	021 Stavby	242	787110004	Nadokenný žaluziový kastlík a žalúzia exteriérová horizontálna na svetlú šírku š. 1150 mm - KZS4 (dodávka a montáž)	kus	1,000	411,73	411,73	411,73	0,00
1234	021 Stavby	243	787110005	Nadokenný žaluziový kastlík a žalúzia exteriérová horizontálna na svetlú šírku š. 2258 mm - KZS5 (dodávka a montáž)	kus	1,000	655,89	655,89	655,89	0,00
1235	021 Stavby	244	787110006	Nadokenný žaluziový kastlík a žalúzia exteriérová horizontálna na svetlú šírku š. 1474 mm - KZS6 (dodávka a montáž)	kus	1,000	446,90	446,90	446,90	0,00
1236	021 Stavby	245	787110007	Nadokenný žaluziový kastlík a žalúzia exteriérová horizontálna na svetlú šírku š. 1452 mm - KZS7 (dodávka a montáž)	kus	1,000	322,84	322,84	322,84	0,00
1237	021 Stavby	246	787110008	Nadokenný žaluziový kastlík a žalúzia exteriérová horizontálna na svetlú šírku š. 1473 mm - KZS8 (dodávka a montáž)	kus	1,000	325,15	325,15	325,15	0,00
1238	021 Stavby	247	787110009	Nadokenný žaluziový kastlík a žalúzia exteriérová horizontálna na svetlú šírku š. 1466 mm - KZS9 (dodávka a montáž)	kus	1,000	324,38	324,38	324,38	0,00
1239	021 Stavby	248	787110010	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 1 (dodávka a montáž)	KS	1,000	210,10	210,10	210,10	0,00
1240	021 Stavby	249	787110011	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 2 (dodávka a montáž)	KS	1,000	184,30	184,30	184,30	0,00
1241	021 Stavby	250	787110012	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 3 (dodávka a montáž)	KS	1,000	41,50	41,50	41,50	0,00
1242	021 Stavby	251	787110013	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 4 (dodávka a montáž)	KS	1,000	19,80	19,80	19,80	0,00
1243	021 Stavby	252	787110014	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 5 (dodávka a montáž)	KS	1,000	337,70	337,70	337,70	0,00
1244	021 Stavby	253	787110015	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 6 (dodávka a montáž)	KS	2,000	334,40	668,80	668,80	0,00
1245	021 Stavby	254	787110016	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 7 (dodávka a montáž)	KS	2,000	338,70	677,40	677,40	0,00
1246	021 Stavby	255	787110017	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 8 (dodávka a montáž)	KS	2,000	335,70	671,40	671,40	0,00
1247	021 Stavby	256	787110018	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 9 (dodávka a montáž)	KS	1,000	19,80	19,80	19,80	0,00
1248	021 Stavby	257	787110019	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 10 (dodávka a montáž)	KS	2,000	61,10	122,20	122,20	0,00
1249	021 Stavby	258	787110020	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 11 (dodávka a montáž)	KS	1,000	207,50	207,50	207,50	0,00
1250	021 Stavby	259	787110021	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 12 (dodávka a montáž)	KS	2,000	50,90	101,80	101,80	0,00
1251	021 Stavby	260	787110022	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 13 (dodávka a montáž)	KS	2,000	83,80	167,60	167,60	0,00
1252	021 Stavby	261	787110023	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 15 (dodávka a montáž)	KS	2,000	19,80	39,60	39,60	0,00
1253	021 Stavby	262	787110024	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 15' (dodávka a montáž)	KS	1,000	30,40	30,40	30,40	0,00
1254	021 Stavby	263	787110025	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 16 (dodávka a montáž)	KS	2,000	19,80	39,60	39,60	0,00
1255	021 Stavby	264	787110026	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 18 (dodávka a montáž)	KS	1,000	21,90	21,90	21,90	0,00
1256	021 Stavby	265	787110027	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 19 (dodávka a montáž)	KS	2,000	39,50	79,00	79,00	0,00
1257	021 Stavby	266	787110028	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 20 (dodávka a montáž)	KS	1,000	51,90	51,90	51,90	0,00
1258	021 Stavby	267	787110029	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 21 (dodávka a montáž)	KS	1,000	51,90	51,90	51,90	0,00
1259	021 Stavby	268	787110030	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 22 (dodávka a montáž)	KS	1,000	51,90	51,90	51,90	0,00
1260	021 Stavby	269	787110031	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 22A (dodávka a montáž)	KS	1,000	68,10	68,10	68,10	0,00
1261	021 Stavby	270	787110032	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 25 (dodávka a montáž)	KS	1,000	42,00	42,00	42,00	0,00
1262	021 Stavby	271	787110033	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 26 (dodávka a montáž)	KS	2,000	41,30	82,60	82,60	0,00
1263	021 Stavby	272	787110034	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 27 (dodávka a montáž)	KS	1,000	345,10	345,10	345,10	0,00
1264	021 Stavby	273	787110035	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 28 (dodávka a montáž)	KS	1,000	341,50	341,50	341,50	0,00
1265	021 Stavby	274	787110036	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 29 (dodávka a montáž)	KS	1,000	346,10	346,10	346,10	0,00
1266	021 Stavby	275	787110037	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 30 (dodávka a montáž)	KS	1,000	19,80	19,80	19,80	0,00
1267	021 Stavby	276	787110038	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 31 (dodávka a montáž)	KS	1,000	19,80	19,80	19,80	0,00
1268	021 Stavby	277	787110039	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 32 (dodávka a montáž)	KS	1,000	51,60	51,60	51,60	0,00
1269	021 Stavby	278	787110040	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 33 (dodávka a montáž)	KS	1,000	84,70	84,70	84,70	0,00
1270	021 Stavby	279	787110041	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 34 (dodávka a montáž)	KS	1,000	22,30	22,30	22,30	0,00
1271	021 Stavby	280	787110042	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 35 (dodávka a montáž)	KS	1,000	51,90	51,90	51,90	0,00
1272	021 Stavby	281	787110043	Interiérové hliníkové žalúzie, farba Antracit pre PL 36 (dodávka a montáž)	KS	2,000	53,10	106,20	106,20	0,00
1273	021 Stavby	282	998787202	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10 025,110	0,02	190,48	190,48	0,00
E1.3 Zdravotechnika								0	0	0

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
PRÁCE A DODÁVKY HSV								0,00	0,00	0,00
1 - ZEMNE PRÁCE								0,00	0,00	0,00
1274	021 Stavby	1	271 11001-1010	Výšenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,280	765,00	198,90	198,90	0,00
1275	021 Stavby	2	001 13220-2529	Pripílatok za teplosť horniny tr.3	m3	550,000	2,98	1 639,00	1 639,00	0,00
1276	021 Stavby	3	272 13221-1201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 3 ručne	m3	550,000	20,50	11 275,00	11 275,00	0,00
1277	021 Stavby	4	001 16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1.4 do 2,5 m	m3	550,000	2,38	1 309,00	1 309,00	0,00
1278	021 Stavby	5	272 16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hom. tr. 1-4	m3	120,000	7,10	852,00	852,00	0,00
1279	021 Stavby	6	272 16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4	m3	120,000	5,50	660,00	660,00	0,00
1280	021 Stavby	7	272 17420-1101	Zásyp nezhutnený jám, rýh, šachtie alebo okolo objektu	m3	430,000	1,16	498,80	498,80	0,00
1281	021 Stavby	8	001 17510-1201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	120,000	17,20	2 064,00	2 064,00	0,00
1282	021 Stavby	9	001 17510-1209	Obsyp objektu pripílatok za prehodenie sypaniny	m3	70,000	6,85	479,50	479,50	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								0,00	0,00	0,00
1283	021 Stavby	10	271 45154-1111	Lážko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkôdny	m3	120,000	33,50	4 020,00	4 020,00	0,00
8 - RÚROVÉ VEDEDIA								0,00	0,00	0,00
1284	021 Stavby	11	271 83126-3195	Pripílatok za zhotovenie kanalizačnej pripojky DN 100-300	kus	5,000	17,80	89,00	89,00	0,00
1285	021 Stavby	12	271 87117-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	m	20,000	0,12	2,40	2,40	0,00
1286	021 Stavby	13	271 87121-1121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	m	40,000	0,22	8,80	8,80	0,00
1287	021 Stavby	14	MAT 286 138420	Rúrka PVC tlaková ľahká LPE d 40x 3,6x6000 voda	kus	4,000	7,60	30,40	30,40	0,00
1288	021 Stavby	15	MAT 286 138500	Rúrka PVC tlaková ľahká LPE d 50x 5,7x6000 voda	kus	7,000	16,00	112,00	112,00	0,00
1289	021 Stavby	16	271 87131-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	m	170,000	0,53	90,10	90,10	0,00
1290	021 Stavby	17	MAT 286 110100	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	kus	6,000	16,80	100,80	100,80	0,00
1291	021 Stavby	18	MAT 286 110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x5000	kus	12,000	19,50	234,00	234,00	0,00
1292	021 Stavby	19	MAT 286 110200	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	kus	16,000	31,50	504,00	504,00	0,00
1293	021 Stavby	20	MAT 286 110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	kus	10,000	78,00	780,00	780,00	0,00
1294	021 Stavby	21	271 87135-3121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami	m	50,000	0,64	32,00	32,00	0,00
1295	021 Stavby	22	271 89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	220,000	1,97	433,40	433,40	0,00
1296	021 Stavby	23	271 89223-3111	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	m	40,000	1,96	78,40	78,40	0,00
1297	021 Stavby	24	271 89224-1111	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	m	40,000	0,45	18,00	18,00	0,00
1298	021 Stavby	25	271 89248-2111	Montáž a dodávka kanalizačnej šachty z PP D600	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	3 600,00	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								0,00	0,00	0,00
1299	021 Stavby	26	272 99822-2081	Presun hmôt pre lážko a obsyp plyn. potrubia, povrch úprav komunikácií	t	209,370	2,79	584,14	584,14	0,00
1300	021 Stavby	27	271 99827-1101	Presun hmôt pre lážko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	t	209,370	2,79	584,14	584,14	0,00
PRÁCE A DODÁVKY PSV								0,00	0,00	0,00
721 - Vnútroštránková kanalizácia								0,00	0,00	0,00
1301	021 Stavby	28	721 72114-0806	Demontáž potrubia z liatinových rúr DN do 200	m	270,000	5,55	1 498,50	1 498,50	0,00
1302	021 Stavby	29	721 72117-4003	Potrubie kanalizačné z PP ležaté DN 50	m	190,000	9,95	1 890,50	1 890,50	0,00
1303	021 Stavby	30	721 72117-4004	Potrubie kanalizačné z PP ležaté DN 70	m	40,000	11,60	464,00	464,00	0,00
1304	021 Stavby	31	721 72117-4025	Potrubie kanalizačné z PP odporové DN 100	m	150,000	15,80	2 370,00	2 370,00	0,00
1305	021 Stavby	32	721 72122-6312	Zápchová uzávierka pre umývadlá DN 40	kus	21,000	13,00	273,00	273,00	0,00
1306	021 Stavby	33	721 72122-6412	Zápchová uzávierka pre drezy DN 50	kus	6,000	15,60	93,60	93,60	0,00
1307	021 Stavby	34	721 72123-3112	Strešné vtoky polypropylen PP pre ploché strechy zvislý odtok DN 110	kus	4,000	114,00	456,00	456,00	0,00
1308	021 Stavby	35	721 72127-3145	Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600	kus	9,000	18,90	170,10	170,10	0,00
1309	021 Stavby	36	721 72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	380,000	0,61	231,80	231,80	0,00
1310	021 Stavby	37	721 72129-0123	Skúška tesnosti kanalizácie dymom do DN 300	m	250,000	0,71	177,50	177,50	0,00
1311	021 Stavby	38	721 72199-9904	Vnútroštránková kanalizácia HZS T4	hod	30,000	9,55	286,50	286,50	0,00
1312	021 Stavby	39	721 99872-1102	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	t	3,283	18,30	60,08	60,08	0,00
722 - Vnútroštránkový vodovod								0,00	0,00	0,00
1313	021 Stavby	40	721 72213-0213	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	m	40,000	16,20	648,00	648,00	0,00
1314	021 Stavby	41	721 72213-0215	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	m	40,000	20,50	820,00	820,00	0,00
1315	021 Stavby	42	721 72213-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových DN do 50	m	730,000	2,34	1 708,20	1 708,20	0,00
1316	021 Stavby	43	721 72214-0107	Potrubie vod. z ocel. rúr z ušľacht. ocele spojované lisovaním DN 40	m	30,000	64,50	1 935,00	1 935,00	0,00
1317	021 Stavby	44	721 72217-3202	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 20x2,8 mm Rehau	m	140,000	8,50	1 190,00	1 190,00	0,00
1318	021 Stavby	45	721 72217-3203	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 25x3,5 mm Rehau	m	190,000	11,60	2 204,00	2 204,00	0,00
1319	021 Stavby	46	721 72217-3204	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 32x4,4 mm Rehau	m	150,000	17,30	2 595,00	2 595,00	0,00
1320	021 Stavby	47	721 72217-3205	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 40x5,4 mm Rehau	m	150,000	23,00	3 450,00	3 450,00	0,00
1321	021 Stavby	48	721 72217-3206	Potrubie vodovodné plastové PE-Xa spoj násuvnou objímkou kovovou D 50x6,9 mm Rehau	m	30,000	35,00	1 050,00	1 050,00	0,00
1322	021 Stavby	49	721 72218-2111	Ochrana potrubia izolačnou Mirelon DN 16	m	140,000	0,84	117,60	117,60	0,00
1323	021 Stavby	50	721 72218-2112	Ochrana potrubia izolačnou Mirelon DN 20	m	190,000	1,19	226,10	226,10	0,00
1324	021 Stavby	51	721 72218-2113	Ochrana potrubia izolačnou Mirelon DN 25	m	190,000	1,00	190,00	190,00	0,00
1325	021 Stavby	52	721 72218-2114	Ochrana potrubia izolačnou Mirelon DN 32	m	150,000	1,13	169,50	169,50	0,00
1326	021 Stavby	53	721 72218-2115	Ochrana potrubia izolačnou Mirelon DN 40	m	110,000	1,46	160,60	160,60	0,00
1327	021 Stavby	54	721 72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre výř. ventili G 1/2	kus	70,000	5,90	413,00	413,00	0,00
1328	021 Stavby	55	721 72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástienka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	pár	10,000	11,90	119,00	119,00	0,00
1329	021 Stavby	56	721 72223-0102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili priamy KE 83 T G 3/4	kus	2,000	11,30	22,60	22,60	0,00
1330	021 Stavby	57	MAT 548 726140	Háky na potr. kov. 1 G	100 ks	1,000	49,50	49,50	49,50	0,00
1331	021 Stavby	58	MAT 548 726160	Háky na potr. kov. 5/4 G	100 ks	1,000	80,50	80,50	80,50	0,00
1332	021 Stavby	59	MAT 548 726180	Háky na potr. kov. 6/4 G	100 ks	1,000	83,00	83,00	83,00	0,00
1333	021 Stavby	60	721 72223-0104	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili priamy KE 83 T G 5/4	kus	2,000	22,00	44,00	44,00	0,00
1334	021 Stavby	61	721 72223-0105	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili priamy KE 83 T G 6/4	kus	3,000	28,50	85,50	85,50	0,00
1335	021 Stavby	62	721 72223-1062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili spätný VE 3030 G 3/4	kus	1,000	8,45	8,45	8,45	0,00
1336	021 Stavby	63	721 72223-1064	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili spätný VE 3030 G 5/4	kus	1,000	15,10	15,10	15,10	0,00
1337	021 Stavby	64	721 72223-1194	Armat. vod. s 2 závitmi, ventili poistný rohový ON 137031 G 5/4	kus	1,000	154,00	154,00	154,00	0,00
1338	021 Stavby	65	721 72223-1252	BA295-6/4"	kus	1,000	980,00	980,00	980,00	0,00
1339	021 Stavby	66	721 72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	kus	3,000	3,59	10,77	10,77	0,00
1340	021 Stavby	67	721 72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	kus	4,000	4,64	18,56	18,56	0,00
1341	021 Stavby	68	721 72223-9105	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	kus	4,000	5,25	21,00	21,00	0,00
1342	021 Stavby	69	721 72225-4106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	KS	3,000	17,40	52,20	52,20	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
1343	021 Stavby	70	721 72225-4233	Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm	KS	3.000	590,00	1 770,00	1 770,00	0,00
1344	021 Stavby	71	721 72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	m	770.000	1,24	954,80	954,80	0,00
1345	021 Stavby	72	721 72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	770.000	0,80	616,00	616,00	0,00
1346	021 Stavby	73	721 72299-9904	Vnútrotný vodovod HZS T4	hod	40.000	9,55	382,00	382,00	0,00
1347	021 Stavby	74	721 99872-2102	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	t	1.994	16,60	33,10	33,10	0,00
				724 - Strojné vybavenie				0,00	0,00	0,00
1348	021 Stavby	75	721 72413-1102	Montáž kompaktného prečerpávacieho zariadenia	KS	2.000	57,00	114,00	114,00	0,00
1349	021 Stavby	76	MAT 426 1F1561	Wilo-DrainLift WS 40 Basic	kus	1.000	335,06	335,06	335,06	0,00
1350	021 Stavby	77	MAT 426 1F1571	Wilo-DrainLIFT XS-F	kus	1.000	308,50	308,50	308,50	0,00
1351	021 Stavby	78	721 99872-4101	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	t	0.012	30,00	0,36	0,36	0,00
				725 - Zariadenie predmety				0,00	0,00	0,00
1352	021 Stavby	79	721 72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	KS	9.000	4,48	40,32	40,32	0,00
1353	021 Stavby	80	721 72511-9213	Montáž záchodových mis závesných	kus	11.000	31,00	341,00	341,00	0,00
1354	021 Stavby	81	721 72511-9307	Montáž predstavených inštalčných prvkov	KS	11.000	14,00	154,00	154,00	0,00
1355	021 Stavby	82	721 72511-9309	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	kus	11.000	3,57	39,27	39,27	0,00
1356	021 Stavby	83	MAT 484 6A0203	Expanzomat k bojleru - EX.VO.401.008 - 8l	kus	1.000	23,00	23,00	23,00	0,00
1357	021 Stavby	84	MAT 551 672900	Sedátko záchodové T3542 biele	kus	11.000	9,15	100,65	100,65	0,00
1358	021 Stavby	85	MAT 551 908210	GEBERIT Duofix pre závesné WC s montážnou sadou	kus	11.000	270,00	2 970,00	2 970,00	0,00
1359	021 Stavby	86	MAT 551 908220	Tlačidlo GEBERIT	kus	11.000	41,38	455,18	455,18	0,00
1360	021 Stavby	87	MAT 642 3D1771	Misa WC pre telesne postihnutých	kus	8.000	185,00	1 480,00	1 480,00	0,00
1361	021 Stavby	88	MAT 642 3E0151	Klozet, biely	kus	3.000	48,00	144,00	144,00	0,00
1362	021 Stavby	89	721 72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	KS	16.000	3,50	56,00	56,00	0,00
1363	021 Stavby	90	721 72521-2200	Umývadlo z diurvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	KS	13.000	80,50	1 046,50	1 046,50	0,00
1364	021 Stavby	91	MAT 551 B64010	Sifón umývadlový - chrom	kus	21.000	14,90	312,90	312,90	0,00
1365	021 Stavby	92	MAT 552 3B9104	Sifón drezový 5-426-020	kus	15.000	5,45	81,75	81,75	0,00
1366	021 Stavby	93	MAT 642 1N2207	Umývadlo pre telesne postihnutých	kus	8.000	113,00	904,00	904,00	0,00
1367	021 Stavby	94	721 72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrušky	KS	21.000	23,00	483,00	483,00	0,00
1368	021 Stavby	95	721 72524-0811	Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatúr	KS	10.000	6,75	67,50	67,50	0,00
1369	021 Stavby	96	721 72524-9105	Montáž sprchových boxov	KS	7.000	59,50	416,50	416,50	0,00
1370	021 Stavby	97	MAT 552 332030	Zlab sprchovacieho kúta, šírka kúta 1000 mm	kus	7.000	291,00	2 037,00	2 037,00	0,00
1371	021 Stavby	98	721 72531-0821	Demontáž drezov jednotlivých na konzolách	KS	4.000	4,39	17,56	17,56	0,00
1372	021 Stavby	99	721 72531-4290	Príslušenstvo k drezu v kuchynských zostavách	KS	6.000	11,50	69,00	69,00	0,00
1373	021 Stavby	100	721 72531-9201	Montáž drezov smalt, nerez, polypropylen, jednod veľkokuch. so zápach uzáver	KS	6.000	22,50	135,00	135,00	0,00
1374	021 Stavby	101	721 72531-9202	Priplatok za použitie silikónového tmelu 0,2 kg/kus	kus	6.000	2,12	12,72	12,72	0,00
1375	021 Stavby	102	721 72533-0820	Demontáž výleviek diurvitových bez výtokových armatúr	KS	1.000	6,90	6,90	6,90	0,00
1376	021 Stavby	103	721 72533-9101	Montáž výleviek keramic., list, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	KS	3.000	35,00	105,00	105,00	0,00
1377	021 Stavby	104	MAT 642 7B0101	Výlevka SERVICE závesná - P 9770	kus	3.000	185,00	555,00	555,00	0,00
1378	021 Stavby	105	MAT 642 7B9001	Sifón plastový, biely - D 5970 AA	kus	3.000	14,00	42,00	42,00	0,00
1379	021 Stavby	106	MAT 642 7B9002	Mieška výlevková, chrom - D 5991 BG	kus	3.000	72,00	216,00	216,00	0,00
1380	021 Stavby	107	721 72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	KS	70.000	5,70	399,00	399,00	0,00
1381	021 Stavby	108	MAT 551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vrsok T13	kus	70.000	6,15	430,50	430,50	0,00
1382	021 Stavby	109	721 72582-0700	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	6.000	113,00	678,00	678,00	0,00
1383	021 Stavby	110	721 72582-0801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	KS	31.000	2,07	64,17	64,17	0,00
1384	021 Stavby	111	721 72582-1200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	KS	3.000	53,00	159,00	159,00	0,00
1385	021 Stavby	112	721 72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	kus	21.000	83,00	1 743,00	1 743,00	0,00
1386	021 Stavby	113	721 72582-9301	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	kus	30.000	6,25	187,50	187,50	0,00
1387	021 Stavby	114	721 72584-0200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	KS	7.000	119,00	833,00	833,00	0,00
1388	021 Stavby	115	721 72584-0850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	kus	10.000	3,93	39,30	39,30	0,00
1389	021 Stavby	116	MAT 551 B75020	Ramienko typ RP 0002 ploché 300 mm	kus	7.000	20,50	143,50	143,50	0,00
1390	021 Stavby	117	MAT 551 C07202	Hadica spr.kovová CERAWELL Metallflex dl.180 cm, chrom - A 2427 AA	kus	7.000	22,50	157,50	157,50	0,00
1391	021 Stavby	118	721 72584-9200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	kus	7.000	10,70	74,90	74,90	0,00
1392	021 Stavby	119	721 72586-0811	Demontáž zápachových uzáverok jednoduchých pre zar. predm.	kus	31.000	0,35	10,85	10,85	0,00
1393	021 Stavby	120	721 72586-9101	Montáž zápach. uzáverok umývadlových D 40	kus	21.000	3,94	82,74	82,74	0,00
1394	021 Stavby	121	721 72586-9204	Montáž zápach. uzáverok drez. jednod. D 50	kus	6.000	4,10	24,60	24,60	0,00
1395	021 Stavby	122	721 72586-9210	Montáž zápachových uzáverok sprchových DN 40/50	kus	7.000	8,15	57,05	57,05	0,00
1396	021 Stavby	123	721 72586-9218	Montáž zápach. uzáverok U sifónov	kus	8.000	4,06	32,48	32,48	0,00
1397	021 Stavby	124	MAT 551 011000	HL400-DN50	kus	3.000	41,50	124,50	124,50	0,00
1398	021 Stavby	125	MAT 551 011010	HL21-DN32	kus	3.000	25,60	76,80	76,80	0,00
1399	021 Stavby	126	721 72599-9904	Zariadenie predmety HZS T4	hod	30.000	9,55	286,50	286,50	0,00
1400	021 Stavby	127	721 99872-5102	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	t	0.323	19,20	6,20	6,20	0,00
				PRÁCE A DODÁVKY M				0,00	0,00	0,00
				272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody				0,00	0,00	0,00
1401	021 Stavby	128	272 80322-1010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	40.000	0,65	26,00	26,00	0,00
				999 - MCE ostatné				0,00	0,00	0,00
1402	021 Stavby	129	272 99088-0010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0.002	19,20	0,04	0,04	0,00
E1.3-1-Rozvod plynu				PRÁCE A DODÁVKY HSV				0	0	0
				1 - ZEMNE PRÁCE				0,00	0,00	0,00
1403	021 Stavby	1	272 13220-1209	Priplatok za lepištvu hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	58.800	0,81	47,63	47,63	0,00
1404	021 Stavby	2	272 13222-1225	Hĺbenie rýh š. 60, hl. 100, zem. tr. 3	m	98.000	7,55	739,90	739,90	0,00
1405	021 Stavby	3	001 16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	58.800	2,38	139,94	139,94	0,00
1406	021 Stavby	4	272 17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, sachiet alebo okolo objektu	m3	20.000	3,00	60,00	60,00	0,00
1407	021 Stavby	5	001 17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	38.400	11,00	422,40	422,40	0,00
1408	021 Stavby	6	001 17510-1109	Obsyp potrubia priplátkom za prehodenie sypaniny	m3	20.500	6,50	133,25	133,25	0,00
1409	021 Stavby	7	272 17530-1101	Lôžko a obsyp plynovodného potrubia pieskom	m3	38.400	9,05	347,52	347,52	0,00
1410	021 Stavby	8	MAT 583 373050	Štrkopiesok 0-8	t	64.128	18,00	1 154,30	1 154,30	0,00
				9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIA A PRÁCE				0,00	0,00	0,00
1411	021 Stavby	9	272 99822-2081	Presun hmôt pre lôžko a obsyp plyn. potrubia, povrch úprav komunikácií	t	64.128	2,79	178,92	178,92	0,00
				PRÁCE A DODÁVKY PSV				0,00	0,00	0,00
				723 - Vnútrotný plynovod				0,00	0,00	0,00
1412	021 Stavby	10	721 72311-0204	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. ciemnych 11353 DN 25	m	6.000	16,20	97,20	97,20	0,00
1413	021 Stavby	11	MAT 548 726180	Háky na potr. kov. 6/4 G	100 ks	0.100	83,00	8,30	8,30	0,00
1414	021 Stavby	12	MAT 548 726200	Háky na potr. kov. 2 G	100 ks	0.200	90,50	18,10	18,10	0,00
1415	021 Stavby	13	MAT 553 362620	Týč závitová pozinkovaná M12x 1000 mm	kus	5.000	1,33	6,65	6,65	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
1416	021 Stavby	14	721 72311-0207	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	6,000	23,50	141,00	141,00	0,00
1417	021 Stavby	15	721 72311-0208	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 65	m	3,000	30,50	91,50	91,50	0,00
1418	021 Stavby	16	721 72313-0207	Potrubié plyn. ocel. rúrok asfalt. závit 11353 DN 50	m	4,000	27,50	110,00	110,00	0,00
1419	021 Stavby	17	721 72315-0345	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/50	kus	1,000	41,50	41,50	41,50	0,00
1420	021 Stavby	18	721 72315-0369	Chránička plyn. potrubia D 89/3.6	m	1,000	20,50	20,50	20,50	0,00
1421	021 Stavby	19	721 72316-0204	Pripojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 1	ks	1,000	42,50	42,50	42,50	0,00
1422	021 Stavby	20	MAT 831 C00502	Skrinka plynomerná atyp	kus	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1423	021 Stavby	21	721 72316-0334	Rozperky pripojok k plynomerom G 1	ks	1,000	11,80	11,80	11,80	0,00
1424	021 Stavby	22	721 72323-1112	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1/2	kus	2,000	7,95	15,90	15,90	0,00
1425	021 Stavby	23	721 72323-1114	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 1	kus	2,000	13,10	26,20	26,20	0,00
1426	021 Stavby	24	721 72323-1117	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy K 800 G 2	kus	2,000	39,50	79,00	79,00	0,00
1427	021 Stavby	25	721 72323-9101	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	3,000	3,01	9,03	9,03	0,00
1428	021 Stavby	26	721 72323-9103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	kus	2,000	4,04	8,08	8,08	0,00
1429	021 Stavby	27	721 72323-9106	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	kus	2,000	7,45	14,90	14,90	0,00
1430	021 Stavby	28	721 72326-0801	Montáž plynomerov PS 2, PS 6, PS 10	kus	2,000	15,65	31,30	31,30	0,00
1431	021 Stavby	29	MAT 388 2A7103	Plynomer membránový G6	kus	1,000	185,30	185,30	185,30	0,00
1432	021 Stavby	30	MAT 422 4F1208	Izolačný spoj 2"	kus	1,000	65,60	65,60	65,60	0,00
1433	021 Stavby	31	721 72329-0821	Demontáž povodnej plynoinštalácie	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
1434	021 Stavby	32	721 72399-9904	Vnútrotný plynovod HZS T4	hod	10,000	9,55	95,50	95,50	0,00
1435	021 Stavby	33	721 99872-3101	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	15,90	0,16	0,16	0,00
1436	021 Stavby	34	731 73442-9230	734 - Armatúry Montáž tlakomerov diferenčných do 160mm	kus	1,000	86,00	86,00	86,00	0,00
1437	021 Stavby	35	MAT 422 335800	Kohút tlakomerový STN 137510.5 s nátrubkou 121007 M 20x1.5	kus	1,000	26,00	26,00	26,00	0,00
1438	021 Stavby	36	MAT 551 2E4901	Manometer, 0-6 bar, 1/4"- R225Y001	kus	1,000	6,05	6,05	6,05	0,00
1439	021 Stavby	37	731 73499-9904	Armatúry, HZS T4	hod	5,000	9,55	47,75	47,75	0,00
1440	021 Stavby	38	731 99873-4101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,003	24,00	0,07	0,07	0,00
1441	021 Stavby	39	783 78342-4340	783 - Nátery Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	12,000	1,66	19,92	19,92	0,00
1442	021 Stavby	40	783 78342-5350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	3,000	2,09	6,27	6,27	0,00
1443	021 Stavby	41	MAT 388 3C0622	Návarok kolmy G 1/2": 94001705	kus	1,000	3,24	3,24	3,24	0,00
1444	021 Stavby	42	MAT 932 202260	Služka kondenzačná s šapom	1/4 hod	1,000	1,30	1,30	1,30	0,00
				PRÁCE A DODÁVKY M				0,00	0,00	0,00
				272 - Vedenia rúrov vonkajšie - plynovody				0,00	0,00	0,00
1445	021 Stavby	43	272 80210-1063	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D63	m	94,000	0,98	92,12	92,12	0,00
1446	021 Stavby	44	272 80211-5063	Montáž elektrovarovniček W90" koleno PE100 SDR11 D63mm	kus	3,000	4,96	14,88	14,88	0,00
1447	021 Stavby	45	MAT 286 3A0805	Koleno elektrovarovniček W 90st 612 099 d 63	kus	3,000	20,50	61,50	61,50	0,00
1448	021 Stavby	46	272 80213-8050	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D63/DN50mm	kus	2,000	11,60	23,20	23,20	0,00
1449	021 Stavby	47	MAT 286 138740	Rúrka PVC tlaková LPE d 63x 5,8x6000 plyn	kus	16,000	19,00	304,00	304,00	0,00
1450	021 Stavby	48	MAT 286 3A3305	Prechodka PE/oc USTR 612 783 d/DN 63/50	kus	2,000	62,50	125,00	125,00	0,00
1451	021 Stavby	49	272 80218-0151	Uzemnenie skrine merania	kus	1,000	6,80	6,80	6,80	0,00
1452	021 Stavby	50	272 80322-1010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	94,000	0,65	61,10	61,10	0,00
1453	021 Stavby	51	272 80322-3000	Uloženie PE fólie na obšyp	m	94,000	0,48	45,12	45,12	0,00
1454	021 Stavby	52	MAT 283 2F0505	Fólia výstražná Zlita s potlačou "POZOR PLYN"- 84 30 45	m	94,000	4,56	428,64	428,64	0,00
1455	021 Stavby	53	272 80342-0050	Predbežná tlaková skúška vodou 50	m	110,000	10,30	1 133,00	1 133,00	0,00
1456	021 Stavby	54	272 80342-0080	Predbežná tlaková skúška vodou 80	m	3,000	10,70	32,10	32,10	0,00
1457	021 Stavby	55	272 80343-0080	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	m	113,000	0,54	61,02	61,02	0,00
1458	021 Stavby	56	272 80344-0050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	110,000	1,63	179,30	179,30	0,00
1459	021 Stavby	57	272 80344-0080	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 80	m	3,000	1,77	5,31	5,31	0,00
1460	021 Stavby	58	272 80349-0200	Čistenie potrubí do DN 200	m	113,000	0,54	61,02	61,02	0,00
1461	021 Stavby	59	272 80384-0010	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	kus	2,000	0,89	1,78	1,78	0,00
1462	021 Stavby	60	272 80384-0020	Napustenie potrubia OPZ	m	113,000	0,76	85,88	85,88	0,00
				999 - MCE ostatné				0,00	0,00	0,00
1463		61	272 99088-0010	Presun hmôt pre montáž potrubia do 1000 m	t	0,112	19,20	2,15	2,15	0,00
E1.4 Vykurovanie								0	0	0
E1.4.2 Vykurovanie Časť HA1 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu SZ Strelkova (I. etapa)										
			HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
			3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
1464	021 Stavby	1	3111012151	Priehazy pre prestup potrubí murivo, betón	m3	1,000	13,08	13,08	13,08	0,00
			PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
			713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
1465	021 Stavby	13	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	30,141	1,30	39,18	39,18	0,00
			731	Ústredné kúrenie, kotolne				0,00	0,00	0,00
1466	021 Stavby	19	48491107804	Koleno 90° - 80 mm PP-HT	ks	4,000	8,25	33,00	33,00	0,00
1467	021 Stavby	20	48491107805	Ukončovacia rúrka 80 mm bez hrdla z materiálu odolného UV žiareniu	ks	2,000	12,10	24,20	24,20	0,00
1468	021 Stavby	21	48491107806	Koncovka deleneho odvodu spaľín 80 mm - nerez	ks	2,000	14,85	29,70	29,70	0,00
1469	021 Stavby	22	731361102112	Spalínová cesta D110 mm - cca 12 m - materiál PPH ref. ALMEVA sada obsahuje: základnú spalínovú kaskádu pre dva kotle DUO-TEC MPI1, 34 so SK, sifon long John, patkové koleno 110, revizný T-kus 110, komínová hlavica pevná komplet - 110, distančná objímka un	ks	1,000	558,80	558,80	558,80	0,00
1470	021 Stavby	23	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	84,88	169,76	169,76	0,00
1471	021 Stavby	24	48491064201	Ref alebo ekvivalentne Meibes rýchlomontážna sada MK 5/4" so zmiešavačom, Alpha2 32-60, servomotorom 230V a pripojovacou sadou 5/4"	ks	2,000	788,70	1 577,40	1 577,40	0,00
1472	021 Stavby	25	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	81,091	3,30	267,60	267,60	0,00
			732	Ústredné kúrenie, strojnove				0,00	0,00	0,00
1473	021 Stavby	26	732219245	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slinečnými kolektormi objem 500 l	ks	1,000	77,08	77,08	77,08	0,00
1474	021 Stavby	27	48476660001	Zásobníkový ohrievač vody ref. alebo ekvivalentne Reflex, typ AF 500/2_B	ks	1,000	2 035,00	2 035,00	2 035,00	0,00
1475	021 Stavby	28	732331012	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 35 l	ks	2,000	7,59	15,18	15,18	0,00
1476	021 Stavby	29	48467140001	Expanzná nádoba s membránou ref. alebo ekvivalentne REFLEX H - 35 L / 3 bar	ks	2,000	53,29	106,58	106,58	0,00
1477	021 Stavby	30	7323310361	Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov 25 l	ks	1,000	4,57	4,57	4,57	0,00
1478	021 Stavby	31	48467170252	Expanzomet pitná voda ref. alebo ekvivalentne REFLEX DD 25 L / 10 bar	ks	1,000	110,00	110,00	110,00	0,00
1479	021 Stavby	32	48467640002	Upravňacia voda ref. alebo ekvivalentne Luise water L8-bypass + montáž	ks	1,000	216,00	216,00	216,00	0,00
1480	021 Stavby	33	48467640003	Neutralizačný box pre úpravu kondenzátu - ref. alebo ekvivalentne Brilon N70 + montáž	ks	1,000	228,00	228,00	228,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
1481	021 Stavby	34	48467640004	Hydraulický vyrovnávač tlakov HVDT 1S, 4 m3/h + tepelná izolácia + montáž	ks	1,000	288,00	288,00	288,00	0,00
1482	021 Stavby	42	484911054011	Sada fittingov pre dopojenie solárneho systému	ks	1,000	221,83	221,83	221,83	0,00
1483	021 Stavby	43	484410082021	Nosná konštrukcia kolektorového pola zabudovaná do strechy na pevno - pozink	ks	1,000	660,00	660,00	660,00	0,00
1484	021 Stavby	44	484410082022	Základný montážny súbor S4111	ks	1,000	36,63	36,63	36,63	0,00
1485	021 Stavby	45	484410082023	Rozširujúci montážny súbor S4019	ks	5,000	9,24	46,20	46,20	0,00
1486	021 Stavby	46	484911054012	Teplonosná kvapalina ref. alebo ekvivalentne Solaren Eko, 25 litrov v nádobe, alternatívne THESOL	ks	2,000	54,12	108,24	108,24	0,00
1487	021 Stavby	47	7324700201	Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy dvojvetvovej	ks	1,000	51,08	51,08	51,08	0,00
1488	021 Stavby	48	45705.44W/2	Solárna dvojvetvová čerpadlová skupina ref. alebo ekvivalentne Thermosolar - Wilo Yonos ST29/7, PWM	ks	1,000	341,00	341,00	341,00	0,00
1489	021 Stavby	49	732331866	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 50 l	ks	1,000	60,58	60,58	60,58	0,00
1490	021 Stavby	50	48467650001	Expanzná nádoba solárna ref. alebo ekvivalentne REFLEX S - 50/10 so servisnou armatúrou	ks	1,000	385,94	385,94	385,94	0,00
1491	021 Stavby	51	484911054013	Regulácia solárneho systému thermosolar - ref. alebo ekvivalentne Thermosolar SGC 16H, 2ks čísla Siličón + montáž	ks	1,000	121,20	121,20	121,20	0,00
1492	021 Stavby	52	42900472201	Neuzatvárateľné žalúzie 250x250 mm + montáž	ks	1,000	27,21	27,21	27,21	0,00
1493	021 Stavby	53	998732201	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	93,770	1,10	103,15	103,15	0,00
			734	Ustredné kúrenie, armatúry.				0,00	0,00	0,00
1494	021 Stavby	54	7344124301	Montáž merača tepla	ks	1,000	6,09	6,09	6,09	0,00
1495	021 Stavby	55	3882325701	Merač tepla ultrazvukový ref. alebo ekvivalentne KAMSTRUP, Multical 302, Qn 1,5, G 1 B	ks	1,000	282,70	282,70	282,70	0,00
1496	021 Stavby	56	2101600141	Montáž prietokomeru	ks	2,000	6,48	12,96	12,96	0,00
1497	021 Stavby	57	56272123801	Prietokomer ref. alebo ekvivalentne PREMEX, 1"	ks	1,000	35,20	35,20	35,20	0,00
1498	021 Stavby	58	56272123802	Prietokomer ref. alebo ekvivalentne PREMEX, 3/4"	ks	1,000	26,40	26,40	26,40	0,00
1499	021 Stavby	59	722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00
1500	021 Stavby	60	55118722801	Spätný ventil DN 20 / PN 6 - závitový	ks	1,000	14,96	14,96	14,96	0,00
1501	021 Stavby	61	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	3,000	3,55	10,65	10,65	0,00
1502	021 Stavby	62	55118722901	Spätný ventil DN 25 / PN 6 - závitový	ks	2,000	16,17	32,34	32,34	0,00
1503	021 Stavby	63	551187229011	Spätný ventil DN 25 / PN 6 - závitový pitná voda	ks	1,000	16,17	16,17	16,17	0,00
1504	021 Stavby	64	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	4,000	4,17	16,68	16,68	0,00
1505	021 Stavby	65	55118723001	Spätný ventil DN 32 / PN 6 - závitový	ks	3,000	26,40	79,20	79,20	0,00
1506	021 Stavby	66	551187230011	Spätný ventil DN 32 / PN 6 - závitový pitná voda	ks	1,000	26,40	26,40	26,40	0,00
1507	021 Stavby	67	7342521201	Montáž ventilu poistného G 3/4	ks	1,000	2,65	2,65	2,65	0,00
1508	021 Stavby	68	48489008401	Poistný ventil 3/4", chr. pretlak 800 kPa	ks	1,000	24,20	24,20	24,20	0,00
1509	021 Stavby	69	734291330	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	3,21	3,21	3,21	0,00
1510	021 Stavby	70	55182001161	Filter výtový jemný DN 20 / PN 6 - závitový	ks	1,000	93,50	93,50	93,50	0,00
1511	021 Stavby	71	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	3,55	3,55	3,55	0,00
1512	021 Stavby	72	55182001171	Filter DN 25 / PN 6 - závitový pitná voda	ks	1,000	11,00	11,00	11,00	0,00
1513	021 Stavby	73	734291350	Montáž filtra závitového G 1 1/4	ks	3,000	4,17	12,51	12,51	0,00
1514	021 Stavby	74	551820011811	Filter DN 32 / PN 6 - závitový	ks	2,000	19,14	38,28	38,28	0,00
1515	021 Stavby	75	551820011812	Filter DN 32 / PN 6 - závitový pitná voda	ks	1,000	19,14	19,14	19,14	0,00
1516	021 Stavby	76	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	6,000	0,83	4,98	4,98	0,00
1517	021 Stavby	77	7342091011	Regulux priamy ref. alebo ekvivalentne DARE 15 1/2"	ks	3,000	18,30	54,90	54,90	0,00
1518	021 Stavby	78	7342091012	V-exakt II priamy (s hlavicou) 15 - 1/2"	ks	2,000	21,34	64,02	64,02	0,00
1519	021 Stavby	79	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	2,000	0,86	1,72	1,72	0,00
1520	021 Stavby	80	7342091041	Ref. alebo ekvivalentne STAD s vypúšťaním DN 20 3/4"	ks	2,000	96,80	193,60	193,60	0,00
1521	021 Stavby	81	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1	ks	2,000	0,97	1,94	1,94	0,00
1522	021 Stavby	82	7342091051	Ref. alebo ekvivalentne STAD s vypúšťaním DN 25 1"	ks	2,000	108,53	217,06	217,06	0,00
1523	021 Stavby	83	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	9,000	2,39	21,51	21,51	0,00
1524	021 Stavby	84	7342091121	Kompaktný kúpeľňový pripojovací ventil ref. alebo ekvivalentne OPTIMA DV 104 chrom 1/2 x M 24	ks	9,000	67,10	603,90	603,90	0,00
1525	021 Stavby	85	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	5,000	2,95	14,75	14,75	0,00
1526	021 Stavby	86	55124410101	Guľový kohút DN 20 / PN 6 - závitový	ks	4,000	6,16	24,64	24,64	0,00
1527	021 Stavby	87	48467864701	Servisná armatúra pre údržbu EN, ref. alebo ekvivalentne Reflex flowjet 3/4"	ks	1,000	28,60	28,60	28,60	0,00
1528	021 Stavby	88	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	8,000	3,22	25,76	25,76	0,00
1529	021 Stavby	89	55124410202	Guľový kohút rohový 1" (1 set)	ks	2,000	36,20	72,40	72,40	0,00
1530	021 Stavby	90	55124410201	Guľový kohút DN 25 / PN 6 - závitový	ks	4,000	10,56	42,24	42,24	0,00
1531	021 Stavby	91	48467864202	Servisná armatúra pre údržbu EN, ref. alebo ekvivalentne Reflex MK 1"	ks	2,000	55,00	110,00	110,00	0,00
1532	021 Stavby	92	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	17,000	3,85	65,45	65,45	0,00
1533	021 Stavby	93	55124410302	Globo H DN 32 1 1/4"	ks	2,000	26,23	50,46	50,46	0,00
1534	021 Stavby	94	55124410301	Guľový kohút DN 32 / PN 6 - závitový	ks	15,000	16,17	242,55	242,55	0,00
1535	021 Stavby	95	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	3,000	4,97	14,91	14,91	0,00
1536	021 Stavby	96	55124410401	Guľový kohút DN 40 / PN 6 - závitový	ks	3,000	25,41	76,23	76,23	0,00
1537	021 Stavby	97	7342911131	Vypúšťací kohút DN 15 / PN 6	ks	20,000	7,17	143,40	143,40	0,00
1538	021 Stavby	98	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	20,000	1,88	37,60	37,60	0,00
1539	021 Stavby	99	48492101161	Automatický odvzdušňovací ventil DN 15	ks	20,000	6,38	127,60	127,60	0,00
1540	021 Stavby	100	7331813541	Montáž odľučovača vzduchu G 3/4	ks	1,000	3,54	3,54	3,54	0,00
1541	021 Stavby	101	48493600731	Odlučovač vzduchu Flamcovent solar 3/4"	ks	1,000	129,80	129,80	129,80	0,00
1542	021 Stavby	102	3604100731	Montáž tlakomerovej súpravy 0 - 0,6 MPa	ks	4,000	5,29	21,16	21,16	0,00
1543	021 Stavby	103	3604100731	Tlakomerová súprava, 0 - 0,6 MPa, trojcestný ventil/	ks	4,000	38,50	154,00	154,00	0,00
1544	021 Stavby	104	3604100741	Montáž tlakomerovej súpravy 0 - 1 MPa	ks	1,000	6,92	6,92	6,92	0,00
1545	021 Stavby	105	3604100741	Tlakomerová súprava, 0 - 1 MPa, trojcestný ventil/	ks	1,000	38,50	38,50	38,50	0,00
1546	021 Stavby	106	7344121151	Montáž teplomerovej súpravy	ks	8,000	11,91	95,28	95,28	0,00
1547	021 Stavby	107	48492102161	Teplomerová súprava, 0 - 120 °C	ks	8,000	27,50	220,00	220,00	0,00
1548	021 Stavby	108	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	241,088	0,25	60,27	60,27	0,00
			733	Ustredné kúrenie, rozvodné potrubie				0,00	0,00	0,00
1549	021 Stavby	109	7221711111	Potrubie plasthliníkové ref. alebo ekvivalentne ALPEX - DUO - ISOL 16x2 mm	m	600,000	15,56	9 336,00	9 336,00	0,00
1550	021 Stavby	110	7221711111	Potrubie plasthliníkové ref. alebo ekvivalentne ALPEX - DUO 16x2 mm v kotúčoch	m	180,000	14,96	2 692,80	2 692,80	0,00
1551	021 Stavby	111	7221711111	Svorné šroubenie pre ref. alebo ekvivalentne ALPEX potrubie OPTIMA DP 03 chrom ALPEX 16x2	ks	18,000	3,30	59,40	59,40	0,00
1552	021 Stavby	112	72217111121	Svorné šroubenie TP 4410 na potrubie PEX 16x2 PEX - EK	ks	74,000	2,53	187,22	187,22	0,00
1553	021 Stavby	113	7221711112	Potrubie plasthliníkové ref. alebo ekvivalentne ALPEX - DUO 18x2 mm v kotúčoch	m	6,000	16,62	99,72	99,72	0,00
1554	021 Stavby	114	7221711113	Potrubie plasthliníkové ref. alebo ekvivalentne ALPEX - DUO 20x2 mm v kotúčoch	m	38,000	17,02	646,76	646,76	0,00
1555	021 Stavby	115	7221711114	Potrubie plasthliníkové ref. alebo ekvivalentne ALPEX - DUO 26x3 mm v kotúčoch	m	32,000	24,10	771,20	771,20	0,00
1556	021 Stavby	116	7221711341	Potrubie plasthliníkové ref. alebo ekvivalentne ALPEX - DUO 32x3 mm v kotúčoch	m	102,000	20,56	2 097,12	2 097,12	0,00
1557	021 Stavby	117	7331111021	T-kus ref. alebo ekvivalentne PRESS PT 5720 16 x 16 x 16 (20/160)	ks	14,000	6,38	89,32	89,32	0,00
1558	021 Stavby	118	7331111031	Redukovaná vsuvka ref. alebo ekvivalentne PRESS PT 5700 18 x 16 (30/240)	ks	2,000	4,68	9,36	9,36	0,00
1559	021 Stavby	119	7331111032	T-kus ref. alebo ekvivalentne PRESS PT 5720 (redukovaný) 18 x 16 x 16 (20/160)	ks	2,000	7,32	14,64	14,64	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
1560	021 Stavby	120	7331111041	T-kus ref.alebo ekvivalentne PRESS PT 5720 (redukovaný) 20 x 16 x 16 (20/160)	ks	2,000	7,43	14,86	14,86	0,00
1561	021 Stavby	121	7331111042	T-kus ref.alebo ekvivalentne PRESS PT 5720 (redukovaný) 20 x 16 x 20 (20/160)	ks	4,000	8,09	32,36	32,36	0,00
1562	021 Stavby	122	7331111043	T-kus ref.alebo ekvivalentne PRESS PT 5720 (redukovaný) 20 x 16 x 18 (15/120)	ks	2,000	8,20	16,40	16,40	0,00
1563	021 Stavby	123	733111105111	Koleno ref.alebo ekvivalentne PRESS 90° 26 x 26		2,000	9,13	18,26	18,26	0,00
1564	021 Stavby	124	733111105112	T-kus ref.alebo ekvivalentne PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 20 (10/80)	ks	4,000	12,10	48,40	48,40	0,00
1565	021 Stavby	125	73311110513	T-kus ref.alebo ekvivalentne PRESS PT 5720 (redukovaný) 26 x 16 x 26 (10/80)	ks	4,000	12,43	49,72	49,72	0,00
1566	021 Stavby	126	7331111061	Rúrka - ref.alebo ekvivalentne INVAR C - steel (z vonku pozinkovaná) 35x1,5 (6 m)	m	18,000	14,96	269,28	269,28	0,00
1567	021 Stavby	127	733111106112	T-kus ref.alebo ekvivalentne PRESS PT 5720 (redukovaný) 32 x 16 x 32 (5/40)	ks	2,000	12,43	24,86	24,86	0,00
1568	021 Stavby	128	733111106114	T-kus ref.alebo ekvivalentne PRESS PT 5720 (redukovaný) 32 x 26 x 32 (1/5)	ks	2,000	20,90	41,80	41,80	0,00
1569	021 Stavby	129	733111106115	T-kus ref.alebo ekvivalentne PRESS PT 5720 (priamy) 32 x 32 x 32 (5/25)	ks	2,000	21,45	42,90	42,90	0,00
1570	021 Stavby	130	733111106111	Koleno ref.alebo ekvivalentne PRESS 90° 32 x 32	ks	20,000	13,09	261,80	261,80	0,00
1571	021 Stavby	131	733111106111	Koleno 90 35x35	ks	8,000	8,25	66,00	66,00	0,00
1572	021 Stavby	132	7331111131	Rúrka oceľová závitová DN 15	m	6,000	8,84	53,04	53,04	0,00
1573	021 Stavby	133	7331111141	Rúrka oceľová závitová DN 20	m	6,000	9,76	58,56	58,56	0,00
1574	021 Stavby	134	7331111151	Rúrka oceľová závitová DN 25	m	12,000	12,32	147,84	147,84	0,00
1575	021 Stavby	135	7331111161	Rúrka oceľová závitová DN 32	m	18,000	14,96	269,28	269,28	0,00
1576	021 Stavby	136	7331111171	Rúrka oceľová závitová DN 40	m	12,000	16,88	202,56	202,56	0,00
1577	021 Stavby	137	7331111181	Rúrka oceľová závitová DN 50	m	12,000	21,39	256,68	256,68	0,00
1578	021 Stavby	138	31610461001	Ohyb rúrkový hladký 90° r=1,5 - 33,7 x 3,2	ks	8,000	5,96	47,68	47,68	0,00
1579	021 Stavby	139	31610805001	Ohyb rúrkový hladký 90° r=1,5 - 42,4 x 3,2	ks	8,000	7,94	63,52	63,52	0,00
1580	021 Stavby	140	31610805002	Ohyb rúrkový hladký 90° r=1,5 - 48,3 x 3,2	ks	6,000	9,45	56,70	56,70	0,00
1581	021 Stavby	141	31610807001	Ohyb rúrkový hladký 90° r=1,5 - 60,3 x 3,6	ks	8,000	14,66	117,28	117,28	0,00
1582	021 Stavby	142	31610807002	Uloženie potrubia Hiti alebo Sikla DN 10 - DN 50	ks	160,000	3,30	528,00	528,00	0,00
1583	021 Stavby	143	31610807003	Drobný montážny a spojovací materiál (skrutky, matice, kotvy, ...)	ks	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
1584	021 Stavby	144	7211732031	Hadica na odvod kondenzátu PVC - DN 20	m	6,000	6,16	36,96	36,96	0,00
1585	021 Stavby	145	7211732031	Sada mosadzných flangov pre dopajenie systému TV / alternatívne z nerezu	ks	1,000	101,83	101,83	101,83	0,00
1586	021 Stavby	146	24621561001	Nátery syntetické	kg	2,000	7,74	15,48	15,48	0,00
1587	021 Stavby	147	73315103901	Zdravotechnika nešpecifikované práce a dodávky (odvod kondenzátu, ...)	ks	1,000	275,00	275,00	275,00	0,00
1588	021 Stavby	148	73315103902	Orientačné štítky na potrubie ref.alebo ekvivalentne SIKLA	ks	20,000	0,53	10,60	10,60	0,00
1589	021 Stavby	149	7331510391	Potrubie z rúrok ref.alebo ekvivalentne VIEGA Profpress S - 22x1 - Cu / solárny systém	m	42,000	20,04	841,68	841,68	0,00
1590	021 Stavby	150	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	84,000	0,37	31,08	31,08	0,00
1591	021 Stavby	151	733191201	Tlaková skúška medeneho potrubia do D 35 mm	m	42,000	0,52	21,84	21,84	0,00
1592	021 Stavby	152	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	974,000	0,38	370,12	370,12	0,00
1593	021 Stavby	153	998733201	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	207,235	1,40	290,13	290,13	0,00
735 Ustredné kúrenie, vykurov. telesa								0,00	0,00	0,00
1594	021 Stavby	154	1015994	Ref.alebo ekvivalentne VEKOLUXIVAR priamy, regulačný, pre dvojrúrkový systém DD 345 s adaptéromi AVK 01 (6/48) + montáž	ks	15,000	15,41	231,15	231,15	0,00
1595	021 Stavby	155	1015651	Ref.alebo ekvivalentne VEKOLUXIVAR rohový, regulačný, dvojrúrkový systém DS 346 s adaptéromi AVK 01 (6/48) + montáž	ks	19,000	15,29	290,51	290,51	0,00
1596	021 Stavby	161	735154022	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	5,35	5,35	5,35	0,00
1597	021 Stavby	162	48489522701	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 21 VKP 400/1000 (RAL 9010)	ks	1,000	123,59	123,59	123,59	0,00
1598	021 Stavby	163	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	6,000	5,37	32,22	32,22	0,00
1599	021 Stavby	164	48489525501	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 11 VKL 600/600 (RAL 9010)	ks	2,000	87,77	175,54	175,54	0,00
1600	021 Stavby	165	484895255011	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 11 VKP 600/600 (RAL 9010)	ks	1,000	87,77	87,77	87,77	0,00
1601	021 Stavby	166	48489525502	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 21 K 600/600 (RAL 9010)	ks	1,000	84,60	84,60	84,60	0,00
1602	021 Stavby	167	48489525503	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 21 VKP 600/600 (RAL 9010)	ks	1,000	104,16	104,16	104,16	0,00
1603	021 Stavby	168	48489525301	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 11 VKP 600/400 (RAL 9010)	ks	1,000	72,05	72,05	72,05	0,00
1604	021 Stavby	169	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	5,69	22,76	22,76	0,00
1605	021 Stavby	170	48489525701	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 11 VKL 600/800 (RAL 9010)	ks	1,000	99,50	99,50	99,50	0,00
1606	021 Stavby	171	48489525702	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 21 VKL 600/800 (RAL 9010)	ks	1,000	120,67	120,67	120,67	0,00
1607	021 Stavby	172	48489525703	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 21 VKP 600/800 (RAL 9010)	ks	2,000	120,67	241,34	241,34	0,00
1608	021 Stavby	173	735154042	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	6,000	6,02	36,12	36,12	0,00
1609	021 Stavby	174	48489526101	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 21 K 600/1200 (RAL 9010)	ks	1,000	125,25	125,25	125,25	0,00
1610	021 Stavby	175	48489526102	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 21 VKP 600/1200 (RAL 9010)	ks	1,000	153,69	153,69	153,69	0,00
1611	021 Stavby	176	48489525901	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 21 VKL 600/1000 (RAL 9010)	ks	1,000	137,18	137,18	137,18	0,00
1612	021 Stavby	177	48489525902	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 21 VKP 600/1000 (RAL 9010)	ks	3,000	137,18	411,54	411,54	0,00
1613	021 Stavby	178	735154043	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	2,000	7,69	15,38	15,38	0,00
1614	021 Stavby	179	48489526301	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 21 VKL 600/1600 (RAL 9010)	ks	1,000	186,73	186,73	186,73	0,00
1615	021 Stavby	180	48489526302	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 21 VKP 600/1600 (RAL 9010)	ks	1,000	186,73	186,73	186,73	0,00
1616	021 Stavby	181	735154122	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 400 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	2,000	5,80	11,60	11,60	0,00
1617	021 Stavby	182	48489554701	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 22 VKL 400/1000 (RAL 9010)	ks	1,000	134,01	134,01	134,01	0,00
1618	021 Stavby	183	48489554702	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 22 VKP 400/1000 (RAL 9010)	ks	1,000	134,01	134,01	134,01	0,00
1619	021 Stavby	184	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	12,000	5,83	69,96	69,96	0,00
1620	021 Stavby	185	48489533701	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 22 K 600/900 (RAL 9010)	ks	1,000	105,63	105,63	105,63	0,00
1621	021 Stavby	186	48489533702	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 22 VKP 600/800 (RAL 9010)	ks	3,000	134,09	402,27	402,27	0,00
1622	021 Stavby	187	48489533601	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 22 VKL 600/700 (RAL 9010)	ks	4,000	124,16	496,64	496,64	0,00
1623	021 Stavby	188	48489533801	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 22 VKL 600/900 (RAL 9010)	ks	1,000	144,01	144,01	144,01	0,00
1624	021 Stavby	189	48489533802	Ref.alebo ekvivalentne KORAD 22 VKP 600/900 (RAL 9010)	ks	3,000	144,01	432,03	432,03	0,00
1625	021 Stavby	190	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojrádového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1,000	6,20	6,20	6,20	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
1626	021 Stavby	191	48489533901	Ref. alebo ekvivalentne KORAD 22 VKL 600/1000 (RAL 9010)	ks	1,000	153,93	153,93	153,93	0,00
1627	021 Stavby	192	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 1400-1800 mm	ks	3,000	7,95	23,85	23,85	0,00
1628	021 Stavby	193	48489534301	Ref. alebo ekvivalentne KORAD 22 VKL 600/1600 (RAL 9010)	ks	1,000	213,49	213,49	213,49	0,00
1629	021 Stavby	194	48489534401	Ref. alebo ekvivalentne KORAD 22 VKL 600/1800 (RAL 9010)	ks	1,000	233,33	233,33	233,33	0,00
1630	021 Stavby	195	48489534402	Ref. alebo ekvivalentne KORAD 22 VKP 600/1800 (RAL 9010)	ks	1,000	233,33	233,33	233,33	0,00
1631	021 Stavby	196	7351621201	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 950 mm	ks	2,000	7,38	14,76	14,76	0,00
1632	021 Stavby	197	48455008651	RD-SN 950/450 (RAL 9001)	ks	2,000	35,20	70,40	70,40	0,00
1633	021 Stavby	198	7351621401	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1300 mm	ks	1,000	7,79	7,79	7,79	0,00
1634	021 Stavby	199	48455008851	RD-SN 1300/450 (RAL 9001)	ks	1,000	45,10	45,10	45,10	0,00
1635	021 Stavby	200	7351621402	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1650 mm	ks	2,000	7,85	15,70	15,70	0,00
1636	021 Stavby	201	48455008851	RD-SN 1650/600 (RAL 9001)	ks	2,000	60,50	121,00	121,00	0,00
1637	021 Stavby	202	7351621501	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1850 mm	ks	4,000	7,95	31,80	31,80	0,00
1638	021 Stavby	203	48455009451	RD-SN 1850/600 (RAL 9001)	ks	4,000	66,00	264,00	264,00	0,00
1639	021 Stavby	204	7353115151	Montáž zostavy rozdeľovača pre dva vykurovacie okruhy	ks	1,000	7,70	7,70	7,70	0,00
1640	021 Stavby	205	48492250301	Meibes rozdeľovač pre dva vykurovacie okruhy	ks	1,000	170,50	170,50	170,50	0,00
1641	021 Stavby	206	735311740	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 12 cestný	ks	2,000	11,46	22,92	22,92	0,00
1642	021 Stavby	207	28624211001	Rozdeľovač z ušľachtilej ocele 12 vývodov	ks	2,000	150,59	301,18	301,18	0,00
1643	021 Stavby	208	735311780	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 12 okruhov	ks	2,000	11,41	22,82	22,82	0,00
1644	021 Stavby	209	48492210041	Skriňa rozdeľovača pod omietku	ks	2,000	112,53	225,06	225,06	0,00
1645	021 Stavby	210	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	82,429	1,60	131,89	131,89	0,00
			M 23-M	Práce a dodávky M Montáže potrubia				0,00	0,00	0,00
1646	021 Stavby	211	2301200411	Čistenie potrubia preukávaním alebo preplachovaním	m	1 100,000	1,49	1 639,00	1 639,00	0,00
1647	021 Stavby	212	2302300161	Hlavná tlaková skúška vodou 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	1 100,000	2,14	2 354,00	2 354,00	0,00
			HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00	0,00	0,00
1648	021 Stavby	213	HZS000111	Vykurovacia skúška	hod	24,000	16,61	398,64	398,64	0,00
1649	021 Stavby	214	HZS0002131	Vyregulovanie vykurovacieho systému	hod	8,000	21,56	172,48	172,48	0,00
1650	021 Stavby	215	R00021311	Revízie - tlak, komín, plyn	ks	3,000	135,30	405,90	405,90	0,00
1651	021 Stavby	216	VK00021313	Vybavenie kotolne (baterka, lekárnička, meračCO, hasiace prístroje...)	ks	1,000	182,05	182,05	182,05	0,00
1652	021 Stavby	217	Z000021312	Zaškolenie obsluhy a prevádzkovy poriadok	ks	1,000	220,00	220,00	220,00	0,00
			OST	Ostatné				0,00	0,00	0,00
1653	021 Stavby	218	001	Požiarny tmel na prestup cez požiarne úseky	ks	1,000	99,00	99,00	99,00	0,00
E1.4-3 Demontáž UK								0	0	0
			PSV 713	Práce a dodávky PSV Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
1654	021 Stavby	1	7134008411	Odstánenie tepelnej izolácie z potrubia	m2	40,000	4,87	194,80	194,80	0,00
			731	Ústredné kúrenie, kotolne				0,00	0,00	0,00
1655	021 Stavby	2	7311008311	Demontáž kotla latinového Buderus G334, 8 článkov, 71 kW	ks	2,000	127,87	255,74	255,74	0,00
1656	021 Stavby	3	7313918131	Vypustenie vody z kotlov do 20 m2	ks	2,000	19,80	39,60	39,60	0,00
1657	021 Stavby	4	0769725151	Demontáž spalínových ciest do DN200	m	12,000	6,33	75,96	75,96	0,00
1658	021 Stavby		732	Ústredné kúrenie, stroje				0,00	0,00	0,00
1659	021 Stavby	5	7322128151	Demontáž ohrievača vody 500l	ks	1,000	28,61	28,61	28,61	0,00
1660	021 Stavby	6	7323208132	Demontáž EN 2001	ks	1,000	12,59	12,59	12,59	0,00
1661	021 Stavby	7	7323208141	Demontáž úpravne vody	ks	1,000	14,65	14,65	14,65	0,00
1662	021 Stavby	8	7324208151	Demontáž obehových čerpadiel (ručné č.)	ks	3,000	7,21	21,63	21,63	0,00
1663	021 Stavby	9	732890802	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt strojovni vodorodne 100 m z objektov výšky nad 6 do 12 m	t	2,000	49,38	98,76	98,76	0,00
			733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				0,00	0,00	0,00
1664	021 Stavby	10	733120815	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých do priem. 38, -0,00254t	m	500,000	1,06	530,00	530,00	0,00
1665	021 Stavby	11	733120819	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 38 do D 60,3, -0,00473t	m	60,000	1,57	94,20	94,20	0,00
1666	021 Stavby	12	733120826	Demontáž potrubia z oceľových rúrok hladkých nad 60, 3 do D 89, -0,00841t	m	24,000	2,33	55,92	55,92	0,00
1667	021 Stavby	13	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	120,000	0,08	9,60	9,60	0,00
1668	021 Stavby	14	733191823	Odrážanie strmeňového držiaka do priem. 76 -0,00031t	ks	30,000	0,07	2,10	2,10	0,00
1669	021 Stavby	15	733193810	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z ušľachtilej L do 50x50x5 mm, -0,00215t	ks	40,000	0,20	8,00	8,00	0,00
			734	Ústredné kúrenie, armatúry.				0,00	0,00	0,00
1670	021 Stavby	16	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 - 0,00045t	ks	54,000	2,21	119,34	119,34	0,00
1671	021 Stavby	17	734200823	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	20,000	4,14	82,80	82,80	0,00
1672	021 Stavby	18	734200824	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	12,000	4,98	59,76	59,76	0,00
1673	021 Stavby	19	734200834	Demontáž armatúry s tromi závitmi nad 6/4 do G 2, - 0,00497t	ks	1,000	6,90	6,90	6,90	0,00
			735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				0,00	0,00	0,00
1674	021 Stavby	20	7351118101	Demontáž vykurovacích telies liatinových	m2	200,000	0,88	176,00	176,00	0,00
1675	021 Stavby	21	7351518211	Demontáž vykurovacích telies panelových, dvojradových, do 1500 mm	ks	8,000	3,25	26,00	26,00	0,00
1676	021 Stavby	22	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	108,000	0,33	35,64	35,64	0,00
1677	021 Stavby	23	7354948111	Vypustenie vody z vykurovacieho systému	m2	220,000	0,61	134,20	134,20	0,00
1678	021 Stavby	24	735890803	Vnútrostavenskú premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	4,200	52,47	220,37	220,37	0,00
			HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00	0,00	0,00
1679	021 Stavby	25	HZS0002131	Nešpecifikované práce na demotáži UK	hod	6,000	14,52	87,12	87,12	0,00
E1.5 Vzduchotechnika a chladenie										
1680	021 Stavby	1	002	Ventilátor nástenný uchytený v podhlade	ks	10,000	143,50	1 435,00	1 435,00	0,00
1681	021 Stavby	2		Ohybná hadica 2-vrstvová priemeru 100	m	10,000	4,60	46,00	46,00	0,00
1682	021 Stavby	3	01r	Strešný prechod priemeru 140	ks	3,000	12,75	38,25	38,25	0,00
1683	021 Stavby	4	03	Kruhová strieška priemeru 140	ks	3,000	12,10	36,30	36,30	0,00
1684	021 Stavby	5	04	Kruhové potrubie ref. alebo ekvivalente SPIRO priemeru 100 vč. tvaroviek	m	36,000	11,30	406,80	406,80	0,00
1685	021 Stavby	6	05	Stvarh. patr. Sk I z pozink. plech. do obvodu 800 - 20% tvar. ...	m	16,000	14,20	227,20	227,20	0,00
1686	021 Stavby	7	06	Potrubný ventilátor, V=160m3/h; ?pc= 180Pa; N=0,06kW; I=0,25A; 230V/50Hz; hlučnosť 45dB(A); prisl.: pružná manžeta ? 125, pretlak.klapka RSK125 1ks	ks	1,000	143,70	143,70	143,70	0,00
1687	021 Stavby	8	07	Tanierový ventil s rámkom priemeru 100	ks	3,000	2,03	6,09	6,09	0,00
1688	021 Stavby	9	08	Timč hluku kruhový 125/600	ks	2,000	50,00	100,00	100,00	0,00
1689	021 Stavby	10	09	Kruhové potrubie ref. alebo ekvivalente SPIRO priemeru 125	m	16,000	18,06	288,96	288,96	0,00
1690	021 Stavby	11	10	Kruhová strieška priemeru 125	ks	1,000	11,60	11,60	11,60	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
1691	021 Stavby	12	11	Kuchynský odsávač pár. V=300m3/h; ?pc= 150Pa; N=0,25kW; I=1,25A; 230V/50Hz	ks	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
1692	021 Stavby	13	12	Kruhové potrubie ref.alebo ekvivalentne SPIRO priemeru 140	m	8,000	6,05	48,40	48,40	0,00
1693	021 Stavby	14	13	Protlačkové žalúzie PZ ALS 200x200 s rámom do múru UR	ks	1,000	43,30	43,30	43,30	0,00
1694	021 Stavby	15	14	Protlačkové žalúzie PZ ALS 450x450 s rámom do múru UR	ks	1,000	75,40	75,40	75,40	0,00
1695	021 Stavby	16	16	Kruhové potrubie ref.alebo ekvivalentne SPIRO priemeru 125	m	6,000	14,98	89,88	89,88	0,00
1696	021 Stavby	17	0266204540	Klimat. jednotka ref.alebo ekvivalentne MULTISPLIT 1+4 Inverter s ekol. chladičom vonkajšia jednotka 1ks.chl. výkon 8000 W, vnútorná jednotka nástenná 4ks.chl. výkon 2500 W, diaľkový ovládač 4ks (m.č. 2.05)	ks	1,000	6 916,00	6 916,00	6 916,00	0,00
1697	021 Stavby	18	0266204540r	Izol. Cu-trubka 6,5 / 10, 4-žil. el. komunikačný kábel	bm	143,000	9,72	1 389,96	1 389,96	0,00
1698	021 Stavby	19	0266204540r1	Klimat. jednotka ref.alebo ekvivalentne MULTISPLIT 1+3 Inverter s ekol. chladičom vonkajšia jednotka 1ks.chl. výkon 8000 W, vnútorná jednotka nástenná 1ks.chl. výkon 3500 W a 3ks 2000W, diaľkový ovládač 3ks (m.č.2.10, 2.13, 2.14)	ks	1,000	3 701,00	3 701,00	3 701,00	0,00
1699	021 Stavby	20	0266204540r2	Klimat. jednotka ref.alebo ekvivalentne MULTISPLIT 1+2 Inverter s ekol. chladičom vonkajšia jednotka 1ks.chl. výkon 8000 W, vnútorná jednotka nástenná 1ks.chl. výkon 3500 W, diaľkový ovládač 2ks (m.č. 1.29, 2.17)	ks	1,000	3 399,00	3 399,00	3 399,00	0,00
1700	021 Stavby	21	0266204540r4	Spojovací a tesniaci materiál (skrutky, matice, podložky, tesniaci tmel, páska)	kg	10,000	6,00	60,00	60,00	0,00
1701	021 Stavby	22	0266204540r5	Montážny a závesný materiál (typové závesy, objímky, kotviace prvky)	kg	90,000	9,70	873,00	873,00	0,00
1702	021 Stavby	23	0266204540r6	Vonkajšie jednotky uložené na streche na betonových pátkach, pružné izolatory a ukotvené základovými skrutkami	ks	1,000	29,30	29,30	29,30	0,00
1703	021 Stavby	24	0266204540r8	Teplná izolácia hr.40mm na potrubie prestup cez strechu l = 1 bm	m2	4,000	6,15	24,60	24,60	0,00
1704	021 Stavby	25	0266204540r7	Plastová rúra DN 140 s oblúkom 120o dĺžky 1bm na utesnenie prestupu Cu-trubiek cez strechu PUR - pena	ks	3,000	17,60	52,80	52,80	0,00
1705	021 Stavby	26	1	Doprava	%	3,600	200,00	720,00	720,00	0,00
1706	021 Stavby	27	1r	Montáž	%	11,890	228,51	2 716,98	2 716,98	0,00
1707	021 Stavby	28	1rr1	Demontáž existujúcich ventilátorov 3ks, Demontáž existujúcej žalúzie a mrežky 2ks. Demontáž existujúceho VZT potrubia štvorhr. a kruhového SPIRO cca 15bm	ks	1,000	157,80	157,80	157,80	0,00
E1.6 Elektroinštalácie										
E1.6.1 Elektroinštalácia										
Pôvodné elektroinštalčné rozvody									0,00	0,00
1708	021 Stavby	1		Preverenie existujúceho elektroinštalčného rozvodu, spájanie, odskúšanie	hod	30,000	15,00	450,00	450,00	0,00
1709	021 Stavby	2		Demontáž existujúceho elektroinštalčného rozvodu a ošetrovanie exist. elektroinštalčných rozvodov	hod	150,000	10,00	1 500,00	1 500,00	0,00
1710	021 Stavby	3		Demontáž existujúcich rozvádzačov v priestore, svietidiel a ostatných elektrických zariadení	hod	100,000	10,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1711	021 Stavby	4		Recykliácia, odvoz na skládku kontajnerom	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
Rozvádzač silový RH									0,00	0,00
1712	021 Stavby	5		Rozvádzač RH podľa výkresu E6	ks	1,000	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00
1713	021 Stavby	6		Vyskladanie rozvádzača	ks	1,000	980,00	980,00	980,00	0,00
1714	021 Stavby	7		Podružný materiál (kábelky, značky, spojky,	%	10,000	56,60	566,00	566,00	0,00
1715	021 Stavby	8		Protokol o kusovej skúške, prehlásenie o zhode, štítko	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
Bleskozvod									0,00	0,00
1716	021 Stavby	9		MET - hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000	18,80	18,80	18,80	0,00
1717	021 Stavby	10		MET - hlavná uzemňovacia prípojnica	ks	1,000	4,50	4,50	4,50	0,00
1718	021 Stavby	11		Drôt FeZn O 10 - izolovaný	m	10,000	3,50	35,00	35,00	0,00
1719	021 Stavby	12		Drôt FeZn O 10 - izolovaný	m	10,000	2,50	25,00	25,00	0,00
1720	021 Stavby	13		Drôt AlMgSi O 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	23,000	4,95	113,85	113,85	0,00
1721	021 Stavby	14		Drôt AlMgSi O 8 (1 kg - 7,4 m)	kg	23,000	3,50	80,50	80,50	0,00
1722	021 Stavby	15		Drôt AlMgSi O 8/11 s PVC izoláciou (1 kg - 5 m)	kg	18,000	13,10	235,80	235,80	0,00
1723	021 Stavby	16		Drôt AlMgSi O 8/11 s PVC izoláciou (1 kg - 5 m)	kg	18,000	3,50	63,00	63,00	0,00
1724	021 Stavby	17		Uzemňovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	2,000	0,90	1,80	1,80	0,00
1725	021 Stavby	18		Uzemňovacia svorka SR03 (spojka pásik / drôt)	ks	2,000	2,50	5,00	5,00	0,00
1726	021 Stavby	19		Príchytky zvislého vedenia O 8-10 mm - izolovaný zvod	ks	130,000	0,68	88,40	88,40	0,00
1727	021 Stavby	20		Príchytky zvislého vedenia O 8-10 mm - izolovaný zvod	ks	130,000	3,10	403,00	403,00	0,00
1728	021 Stavby	21		Křížová svorka SK	ks	15,000	0,78	11,70	11,70	0,00
1729	021 Stavby	22		Křížová svorka SK	ks	15,000	1,89	28,35	28,35	0,00
1730	021 Stavby	23		Prípojovacia svorka SO	ks	11,000	1,16	12,76	12,76	0,00
1731	021 Stavby	24		Prípojovacia svorka SO	ks	11,000	1,89	20,79	20,79	0,00
1732	021 Stavby	25		Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	11,000	1,45	15,95	15,95	0,00
1733	021 Stavby	26		Skúšobná svorka SZ nerezova	ks	11,000	1,89	20,79	20,79	0,00
1734	021 Stavby	27		Revízná skrinka BE-AD	ks	11,000	4,20	46,20	46,20	0,00
1735	021 Stavby	28		Revízná skrinka BE-AD	ks	11,000	3,00	33,00	33,00	0,00
1736	021 Stavby	29		Podpera vedenia na ploché strechy PV21	ks	146,000	1,21	176,66	176,66	0,00
1737	021 Stavby	30		Podpera vedenia na ploché strechy PV21	ks	146,000	1,80	262,80	262,80	0,00
1738	021 Stavby	31		Betónový podstavec BP	ks	5,000	8,50	42,50	42,50	0,00
1739	021 Stavby	32		Betónový podstavec BP	ks	5,000	5,77	28,85	28,85	0,00
1740	021 Stavby	33		Svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	2,000	1,47	2,94	2,94	0,00
1741	021 Stavby	34		Svorka k zachytávacej tyči SJ01	ks	2,000	1,80	3,60	3,60	0,00
1742	021 Stavby	35		Svorka k zachytávacej tyči SJ02	ks	3,000	1,60	4,80	4,80	0,00
1743	021 Stavby	36		Svorka k zachytávacej tyči SJ02	ks	3,000	1,80	5,40	5,40	0,00
1744	021 Stavby	37		Zachytávacia tyč JP30	ks	3,000	28,20	84,60	84,60	0,00
1745	021 Stavby	38		Zachytávacia tyč JP30	ks	3,000	4,14	12,42	12,42	0,00
1746	021 Stavby	39		Zachytávacia tyč JP15	ks	2,000	9,00	18,00	18,00	0,00
1747	021 Stavby	40		Zachytávacia tyč JP15	ks	2,000	4,14	8,28	8,28	0,00
1748	021 Stavby	41		Spojovacia svorka SS	ks	38,000	0,55	20,90	20,90	0,00
1749	021 Stavby	42		Spojovacia svorka SS	ks	38,000	3,00	114,00	114,00	0,00
1750	021 Stavby	43		Číselný štítko	ks	11,000	2,55	28,05	28,05	0,00
1751	021 Stavby	44		Číselný štítko	ks	11,000	2,11	23,21	23,21	0,00
1752	021 Stavby	45		Protikoročná páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikoročná ochrana spojov v zemi	ks	1,000	10,80	10,80	10,80	0,00
1753	021 Stavby	46		Protikoročná páska/asfaltový lak Konkor 500 - protikoročná ochrana spojov v zemi	ks	1,000	7,50	7,50	7,50	0,00
1754	021 Stavby	47		Pevné spojenie uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	ks	1,000	14,10	14,10	14,10	0,00
1755	021 Stavby	48		Pevné spojenie uzemňovačov, nameranie a očistenie koncov uzemňovačov	ks	1,000	23,12	23,12	23,12	0,00
1756	021 Stavby	49		Protipožiarny silikónový tmel	ks	10,000	3,30	33,00	33,00	0,00
1757	021 Stavby	50		Protipožiarny silikónový tmel	ks	10,000	5,50	55,00	55,00	0,00
1758	021 Stavby	51		Foto dokumentácia revíznym technikom	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
1759	021 Stavby	52		Revízia + revízná správa	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
Káble									0,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
1760	021 Stavby	53		chránička dn75 so zaťahovacím lankom z hranice pozemku	m	100,000	1,50	150,00	150,00	0,00
1761	021 Stavby	54		chránička dn75 so zaťahovacím lankom z hranice pozemku	m	100,000	0,90	90,00	90,00	0,00
1762	021 Stavby	55		Kábel NHXH-J 2x1,5 PS60	m	40,000	1,15	46,00	46,00	0,00
1763	021 Stavby	56		Kábel NHXH-J 2x1,5 PS60	m	40,000	0,60	24,00	24,00	0,00
1764	021 Stavby	57		Kábel NHXH-J 3x1,5 PS60	m	220,000	1,38	303,60	303,60	0,00
1765	021 Stavby	58		Kábel NHXH-J 3x1,5 PS60	m	220,000	0,60	132,00	132,00	0,00
1766	021 Stavby	59		Kábel NHXH-J 3x2,5 PS60	m	70,000	1,59	111,30	111,30	0,00
1767	021 Stavby	60		Kábel NHXH-J 3x2,5 PS60	m	70,000	0,60	42,00	42,00	0,00
1768	021 Stavby	61		Kábel N2XH-J 1x16 zz	m	110,000	2,67	293,70	293,70	0,00
1769	021 Stavby	62		Kábel N2XH-J 1x16 zz	m	110,000	0,90	99,00	99,00	0,00
1770	021 Stavby	63		Kábel N2XH-J 1x6 zz	m	420,000	0,91	382,20	382,20	0,00
1771	021 Stavby	64		Kábel N2XH-J 1x6 zz	m	420,000	0,90	378,00	378,00	0,00
1772	021 Stavby	65		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	1 950,000	1,27	2 476,50	2 476,50	0,00
1773	021 Stavby	66		Kábel N2XH-J 3x1,5	m	1 950,000	0,60	1 170,00	1 170,00	0,00
1774	021 Stavby	67		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	1 850,000	1,36	2 516,00	2 516,00	0,00
1775	021 Stavby	68		Kábel N2XH-J 3x2,5	m	1 850,000	0,60	1 110,00	1 110,00	0,00
1776	021 Stavby	69		Kábel N2XH-J 5x1,5	m	290,000	1,41	408,90	408,90	0,00
1777	021 Stavby	70		Kábel N2XH-J 5x1,5	m	290,000	0,90	261,00	261,00	0,00
1778	021 Stavby	71		Kábel N2XH-J 5x2,5	m	360,000	1,68	604,80	604,80	0,00
1779	021 Stavby	72		Kábel N2XH-J 5x2,5	m	360,000	0,90	324,00	324,00	0,00
1780	021 Stavby	73		Kábel N2XH-J 5x4	m	130,000	3,10	403,00	403,00	0,00
1781	021 Stavby	74		Kábel N2XH-J 5x4	m	130,000	1,20	156,00	156,00	0,00
1782	021 Stavby	75		Kábel N2XH-J 5x6	m	90,000	6,07	546,30	546,30	0,00
1783	021 Stavby	76		Kábel N2XH-J 5x6	m	90,000	1,20	108,00	108,00	0,00
1784	021 Stavby	77		Kábel H07TRN-F 3x2,5	m	10,000	1,45	14,50	14,50	0,00
1785	021 Stavby	78		Kábel H07TRN-F 3x2,5	m	10,000	0,60	6,00	6,00	0,00
1786	021 Stavby	79		Kábel H07TRN-F 5x2,5	m	100,000	1,84	184,00	184,00	0,00
1787	021 Stavby	80		Kábel H07TRN-F 5x2,5	m	100,000	0,90	90,00	90,00	0,00
1788	021 Stavby	81		chránička n16mm FXP TURBO16, bezhalogénové	m	580,000	0,81	469,80	469,80	0,00
1789	021 Stavby	82		chránička n16mm FXP TURBO16, bezhalogénové	m	580,000	0,90	522,00	522,00	0,00
1790	021 Stavby	83		chránička n25mm FXP TURBO25, bezhalogénové	m	400,000	1,10	440,00	440,00	0,00
1791	021 Stavby	84		chránička n25mm FXP TURBO25, bezhalogénové	m	400,000	0,90	360,00	360,00	0,00
1792	021 Stavby	85		chránička n32mm FXP TURBO 32, bezhalogénové	m	350,000	1,60	560,00	560,00	0,00
1793	021 Stavby	86		chránička n32mm FXP TURBO 32, bezhalogénové	m	350,000	0,90	315,00	315,00	0,00
1794	021 Stavby	87		chránička n50mm FXP TURBO 50, bezhalogénové	m	200,000	3,20	640,00	640,00	0,00
1795	021 Stavby	88		chránička n50mm FXP TURBO 50, bezhalogénové	m	200,000	0,90	180,00	180,00	0,00
1796	021 Stavby	89		príchytky pre chráničku n16mm	ks	580,000	0,18	104,40	104,40	0,00
1797	021 Stavby	90		príchytky pre chráničku n16mm	ks	580,000	0,90	522,00	522,00	0,00
1798	021 Stavby	91		príchytky pre chráničku n25mm	ks	400,000	0,40	160,00	160,00	0,00
1799	021 Stavby	92		príchytky pre chráničku n25mm	ks	400,000	0,90	360,00	360,00	0,00
1800	021 Stavby	93		príchytky pre chráničku n32mm	ks	350,000	0,50	175,00	175,00	0,00
1801	021 Stavby	94		príchytky pre chráničku n32mm	ks	350,000	0,90	315,00	315,00	0,00
1802	021 Stavby	95		príchytky pre chráničku n50mm	ks	200,000	0,80	160,00	160,00	0,00
1803	021 Stavby	96		príchytky pre chráničku n50mm	ks	200,000	0,90	180,00	180,00	0,00
1804	021 Stavby	97		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch, krabiciach do 2,5mm	ks	350,000	0,60	210,00	210,00	0,00
1805	021 Stavby	98		Ukončenie vodičov v rozvádzačoch do 16mm	ks	30,000	0,80	24,00	24,00	0,00
1806	021 Stavby	99		Kábelový úchyt pre 16 káblův, motýľový tvar, oceľová	ks	900,000	1,45	1 305,00	1 305,00	0,00
1807	021 Stavby	100		Kábelový úchyt pre 16 káblův, motýľový tvar, oceľová	ks	900,000	1,50	1 350,00	1 350,00	0,00
1808	021 Stavby	101		Bernard svorka ZSA16	ks	10,000	0,59	5,90	5,90	0,00
1809	021 Stavby	102		Bernard svorka ZSA16	ks	10,000	1,50	15,00	15,00	0,00
1810	021 Stavby	103		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	20,000	0,80	16,00	16,00	0,00
1811	021 Stavby	104		Medenný pásik pre Bernard svorka ZSA 16	ks	20,000	0,80	16,00	16,00	0,00
1812	021 Stavby	105		Bernard svorka ZS4	ks	20,000	0,71	14,20	14,20	0,00
1813	021 Stavby	106		Bernard svorka ZS4	ks	20,000	1,50	30,00	30,00	0,00
1814	021 Stavby	107		Kábelový žľab nad rozvádzač (RH)	ks	2,000	18,30	36,60	36,60	0,00
1815	021 Stavby	108		Kábelový žľab nad rozvádzač (RH)	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
1816	021 Stavby	109		Zapojenie ventilátora (vypínač, ventilátor, osadenie)	ks	15,000	5,00	75,00	75,00	0,00
1817	021 Stavby	110		Zapojenie ventilátora (vypínač, ventilátor, osadenie)	ks	15,000	15,00	225,00	225,00	0,00
1818	021 Stavby	111		Zapojenie VZT jednotiek	ks	10,000	20,00	200,00	200,00	0,00
1819	021 Stavby	112		Zapojenie VZT jednotiek	ks	10,000	20,00	200,00	200,00	0,00
1820	021 Stavby	113		chránička s UV odolnosťou n32mm	m	100,000	1,10	110,00	110,00	0,00
1821	021 Stavby	114		chránička s UV odolnosťou n32mm	m	100,000	0,90	90,00	90,00	0,00
1822	021 Stavby	115		Rezanie drážky do 23mm (zaomietanie drážky je predmetom stavebnej časti)	m	500,000	4,50	2 250,00	2 250,00	0,00
1823	021 Stavby	116		Vysekávajúce krabičky pre prístroje	ks	302,000	2,85	860,70	860,70	0,00
				Elektroinštalčný materiál, Typ ABB Reflex SI, alebo ekvivalent, pre IP44 prevadenie typ ABB Swing L				0,00		0,00
1824	021 Stavby	117	5519B-A02357 B	Zásuvka jednonásobná, pod ometku, 16A/230V	ks	181,000	7,20	1 303,20	1 303,20	0,00
1825	021 Stavby	118	5519B-A02357 B	Zásuvka jednonásobná, pod ometku, 16A/230V	ks	181,000	3,50	633,50	633,50	0,00
1826	021 Stavby	119	3559-A21345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.1	ks	78,000	4,10	319,80	319,80	0,00
1827	021 Stavby	120	3559-A21345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.1	ks	78,000	3,20	249,60	249,60	0,00
1828	021 Stavby	121	3559-A05345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.5	ks	0,000	5,10	0,00	0,00	0,00
1829	021 Stavby	122	3559-A05345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.5	ks	0,000	3,20	0,00	0,00	0,00
1830	021 Stavby	123	3559-A25345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.6	ks	18,000	4,45	80,10	80,10	0,00
1831	021 Stavby	124	3559-A25345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.6	ks	18,000	3,20	57,60	57,60	0,00
1832	021 Stavby	125	3559-A52345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.6+6	ks	0,000	6,35	0,00	0,00	0,00
1833	021 Stavby	126	3559-A52345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.6+6	ks	0,000	3,20	0,00	0,00	0,00
1834	021 Stavby	127	3559-A07345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.7	ks	7,000	5,80	40,60	40,60	0,00
1835	021 Stavby	128	3559-A07345	Spínač jednopól. 10A/230, rad.7	ks	7,000	3,20	22,40	22,40	0,00
1836	021 Stavby	129	3559B-A00651214	Kryt spínača 1, 2, 6, 7, 1/0	ks	103,000	3,90	401,70	401,70	0,00
1837	021 Stavby	130	3559B-A00651214	Kryt spínača 1, 2, 6, 7, 1/0	ks	103,000	0,50	51,50	51,50	0,00
1838	021 Stavby	131	3559B-A00652214	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0	ks	0,000	6,10	0,00	0,00	0,00
1839	021 Stavby	132	3559B-A00652214	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0	ks	0,000	0,50	0,00	0,00	0,00
1840	021 Stavby	133		Spínač pohybu 360 st. chodbový	ks	18,000	77,72	1 400,00	1 400,00	0,00
1841	021 Stavby	134		Spínač pohybu 360 st. chodbový	ks	18,000	8,50	153,00	153,00	0,00
1842	021 Stavby	135	1725-0-0928	1 rámik	ks	118,000	2,20	259,60	259,60	0,00
1843	021 Stavby	136	1725-0-0928	1 rámik	ks	118,000	0,50	59,00	59,00	0,00
1844	021 Stavby	137	1725-0-0936	2 rámik	ks	53,000	3,90	206,70	206,70	0,00
1845	021 Stavby	138	1725-0-0936	2 rámik	ks	53,000	0,50	26,50	26,50	0,00
1846	021 Stavby	139	1725-0-0944	3 rámik	ks	20,000	6,20	124,00	124,00	0,00
1847	021 Stavby	140	1725-0-0944	3 rámik	ks	20,000	0,50	10,00	10,00	0,00
1848	021 Stavby	141	1725-0-0951	4 rámik	ks	0,000	11,05	0,00	0,00	0,00
1849	021 Stavby	142	1725-0-0951	4 rámik	ks	0,000	0,50	0,00	0,00	0,00
1850	021 Stavby	143	1725-0-0969	5 rámik	ks	0,000	18,40	0,00	0,00	0,00
1851	021 Stavby	144	1725-0-0969	5 rámik	ks	0,000	0,50	0,00	0,00	0,00
1852	021 Stavby	145	3557G-A01940 B1	Spínač jednopól. IP44, 10A	ks	8,000	9,80	78,40	78,40	0,00
1853	021 Stavby	146	3557G-A01940 B1	Spínač jednopól. IP44, 10A	ks	3,500	28,00	98,00	98,00	0,00
1854	021 Stavby	147	3901J-A00010 B1	1 rámik IP44	ks	8,000				

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
1856	021 Stavby	149	3536N-C03252 11	Spínač stlačací ref.alebo ekvivalentne PRESSTO, zapustený, so signalizačnou tlejkvou, 25A/400V AC	ks	9,000	33,60	302,40	302,40	0,00
1857	021 Stavby	150	3536N-C03252 11	Spínač stlačací PRESSTO, zapustený, so signalizačnou tlejkvou, 25A/400V AC	ks	9,000	8,50	76,50	76,50	0,00
1858	021 Stavby	151		Tlačidlo CENTRAL STOP	ks	1,000	38,00	38,00	38,00	0,00
1859	021 Stavby	152		Tlačidlo CENTRAL STOP	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
1860	021 Stavby	153		Časové relé pre ventilátor	ks	13,000	14,28	185,64	185,64	0,00
1861	021 Stavby	154		Časové relé pre ventilátor	ks	13,000	8,00	104,00	104,00	0,00
1862	021 Stavby	155		Pristrojová krabica KPR68	ks	302,000	1,10	332,20	332,20	0,00
1863	021 Stavby	156		Pristrojová krabica KPR68	ks	302,000	0,60	181,20	181,20	0,00
1864	021 Stavby	157		Odbočovacia krabica KO125 s viečkom	ks	40,000	2,53	101,20	101,20	0,00
1865	021 Stavby	158		Odbočovacia krabica KO125 s viečkom	ks	40,000	0,60	24,00	24,00	0,00
1866	021 Stavby	159		Sádra	kg	600,000	0,45	270,00	270,00	0,00
1867	021 Stavby	160		Sádra	kg	600,000	1,10	660,00	660,00	0,00
1868	021 Stavby	161		Protipožiarna upchávkova HILTI	m2	2,000	223,60	447,20	447,20	0,00
1869	021 Stavby	162		Protipožiarna upchávkova HILTI	m2	2,000	145,60	291,20	291,20	0,00
HSZ, Ostatné								0,00	0,00	0,00
1870	021 Stavby	163		Pomocné práce	hod	200,000	15,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1871	021 Stavby	164		Murárska výpomoc	hod	20,000	15,00	300,00	300,00	0,00
1872	021 Stavby	165		Revízia a vypracovanie revíznej správy	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1873	021 Stavby	166		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra,kince,štitky, pásky, natlkanie skrut..... /	%	4,000	173,49	693,96	693,96	0,00
1874	021 Stavby	167		Podiel prídržných výkonov	%	6,000	198,27	1 189,64	1 189,64	0,00
1875	021 Stavby	168		Zaizolovanie prestupu káblov proti vode	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
1876	021 Stavby	169		Spracovanie projektovej dokumentácie skutkového vyhotovenia	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1877	021 Stavby	170		Foto-Videodokumentácia elektroinštaláčnych rozvodov pred omietaním	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
E1.6.2 Osvetlenie - Cast' HA1 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu SZ Strelkova (I. etapa)										
Svietidlá a svetelné zdroje, osvetlenie izieb a spoločných priestorov								0,00	0,00	0,00
1878	021 Stavby	13		ref. Alebo ekvivalent ARES SAM 260x150, E27 - dodávka	ks	8,000	86,000	688,00	688,00	0,00
1879	021 Stavby	14		ref. Alebo ekvivalent ARES SAM 260x150, E27 - montáž	ks	8,000	10,000	80,00	80,00	0,00
1880	021 Stavby	17		ref. Alebo ekvivalent BEGA 34W 5130 Lm IP65 - dodávka	ks	2,000	584,800	1 169,60	1 169,60	0,00
1881	021 Stavby	18		ref. Alebo ekvivalent BEGA 34W 5130 Lm IP65 - montáž	ks	2,000	10,000	20,00	20,00	0,00
1882	021 Stavby	19		ref. Alebo ekvivalent BEGA 25,2W 2690 Lm IP65 - dodávka	ks	1,000	432,800	432,80	432,80	0,00
1883	021 Stavby	20		ref. Alebo ekvivalent BEGA 25,2W 2690 Lm IP65 - montáž	ks	1,000	10,000	10,00	10,00	0,00
1884	021 Stavby	25		ref. Alebo ekvivalent OMS s.r.o. AD-TDO DIF N FDH 1x54W - dodávka	ks	3,000	35,000	105,00	105,00	0,00
1885	021 Stavby	26		ref. Alebo ekvivalent OMS s.r.o. AD-TDO DIF N FDH 1x54W - montáž	ks	3,000	10,000	30,00	30,00	0,00
1886	021 Stavby	27		ref. Alebo ekvivalent Lineárna žiarivka T5, 54W - dodávka	ks	3,000	3,300	9,90	9,90	0,00
1887	021 Stavby	28		ref. Alebo ekvivalent Lineárna žiarivka T5, 54W - montáž	ks	3,000	5,000	15,00	15,00	0,00
1888	021 Stavby	29		ref. Alebo ekvivalent OMS s.r.o. UX-PERLITA ADJUSTABLE 25W 2700lm 4000K 80Ra - dodávka	ks	2,000	51,95	103,90	103,90	0,00
1889	021 Stavby	30		ref. Alebo ekvivalent OMS s.r.o. UX-PERLITA ADJUSTABLE 25W 2700lm 4000K 80Ra - montáž	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
1890	021 Stavby	33		ref. Alebo ekvivalent Núdzové osvetlenie - dodávka	ks	30,000	123,00	3 690,00	3 690,00	0,00
1891	021 Stavby	34		ref. Alebo ekvivalent Núdzové osvetlenie - montáž	ks	30,000	10,00	300,00	300,00	0,00
1892	021 Stavby	35		ref. Alebo ekvivalent PROFIL: LP-AL-RSL15-M Recessed slim line 15mm, 1m, matný difúzor - dodávka	m	90,000	15,16	1 364,40	1 364,40	0,00
1893	021 Stavby	36		ref. Alebo ekvivalent PROFIL: LP-AL-RSL15-M Recessed slim line 15mm, 1m, matný difúzor - montáž	m	90,000	10,00	900,00	900,00	0,00
1894	021 Stavby	38		ref. Alebo ekvivalent LPV-60-24	ks	4,000	18,00	72,00	72,00	0,00
1895	021 Stavby	39		ref. Alebo ekvivalent LPV-100-24	ks	10,000	45,63	456,30	456,30	0,00
1896	021 Stavby	40		ref. Alebo ekvivalent LPV-150-24	ks	7,000	54,00	378,00	378,00	0,00
1897	021 Stavby	41		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	260,000	0,38	98,80	98,80	0,00
HSZ, Ostatné ,otvory pre osádzanie svietidiel do stropu sú predmetom stavebnej časti!								0,00	0,00	0,00
1898	021 Stavby	42		Pomocné práce	hod	45,000	15,00	675,00	675,00	0,00
1899	021 Stavby	43		Podruž. mat / WAGO-svorky, sádra,kince,štitky, pásky, natlkanie skrut..... /	%	4,000	261,03	1 044,12	1 044,12	0,00
1900	021 Stavby	44		Podiel prídržných výkonov	%	6,000	298,32	1 789,93	1 789,93	0,00
1901	021 Stavby	45		Podiel prídržných výkonov dodávka	%	7,000	298,32	2 088,25	2 088,25	0,00
E1.7 MaR-Systém kontroly riadenia-prevádzkový rozvod silnoprádu										
1902	021 Stavby	1		Plastový rozvádzač ref.alebo ekvivalentne S-BOX 816	ks	1,000	73,75	73,75	73,75	0,00
1903	021 Stavby	2		Výzbrj rozvádzača	ks	1,000	60,63	60,63	60,63	0,00
1904	021 Stavby	3		Vypínač 16A jednopólový	ks	1,000	8,13	8,13	8,13	0,00
1905	021 Stavby	4		ístic LPN 6/1/B	ks	3,000	3,50	10,50	10,50	0,00
1906	021 Stavby	5		Prepínač ref.alebo ekvivalentne TITAN s kontrolkou	ks	4,000	14,50	58,00	58,00	0,00
1907	021 Stavby	6		Svorka radová ref.alebo ekvivalentne LEGRAND	ks	15,000	0,63	9,45	9,45	0,00
1908	021 Stavby	7		Svorka poistková ref.alebo ekvivalentne LEGRAND	ks	10,000	3,18	31,80	31,80	0,00
1909	021 Stavby	8		Poistka sklenená	ks	10,000	0,63	6,30	6,30	0,00
1910	021 Stavby	9		Relé ref.alebo ekvivalentne FINDER 230V 8A 2P	ks	4,000	8,75	35,00	35,00	0,00
1911	021 Stavby	10		Rozširovací modul AVS75 vrátane snímača QAD36	ks	2,000	181,13	362,26	362,26	0,00
1912	021 Stavby	11		Komunikačný modul OC345	ks	2,000	89,88	179,76	179,76	0,00
1913	021 Stavby	12		Obslužná jednotka QAA75	ks	1,000	143,63	143,63	143,63	0,00
1914	021 Stavby	13		Vonkajší snímač teploty QAC34	ks	1,000	24,88	24,88	24,88	0,00
1915	021 Stavby	14		Príložný snímač teploty QAD36	ks	2,000	32,50	65,00	65,00	0,00
1916	021 Stavby	15		Káblový snímač teploty QAZ36.522	ks	1,000	18,75	18,75	18,75	0,00
1917	021 Stavby	16		Servophon ESBE 66M	ks	2,000	171,25	342,50	342,50	0,00
1918	021 Stavby	17		Inštaláčna krabica ref.alebo ekvivalentne ACIDUR	ks	4,000	3,25	13,00	13,00	0,00
1919	021 Stavby	18		Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	9,54	9,54	9,54	0,00
1920	021 Stavby	19		Svorka uzemňovacia ref.alebo ekvivalentne BERNARD	ks	5,000	3,50	17,50	17,50	0,00
1921	021 Stavby	20		Kábel CYKY-J 3x2.5	bm	25,000	1,34	33,50	33,50	0,00
1922	021 Stavby	21		Kábel CYKY-J 3x1.5	bm	3,000	0,75	2,25	2,25	0,00
1923	021 Stavby	22		Kábel CYSY-J 3x1	bm	50,000	0,59	29,50	29,50	0,00
1924	021 Stavby	23		Kábel CYSY-0 4x1	bm	50,000	0,96	48,00	48,00	0,00
1925	021 Stavby	24		Kábel CYSY-J 3x1.5	bm	30,000	0,84	25,20	25,20	0,00
1926	021 Stavby	25		Kábel J-Y(S)Y 1x2x0.8	bm	130,000	0,38	49,40	49,40	0,00
1927	021 Stavby	26		PVC #tab 40x40	bm	20,000	1,53	30,60	30,60	0,00
1928	021 Stavby	27		PVC #tab 80x40	bm	20,000	3,89	77,80	77,80	0,00
1929	021 Stavby	28		Ostatný elektroinštaláčny materiál	ks	1,000	106,25	106,25	106,25	0,00
1930	021 Stavby	29		Výroba rozvádzača	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
1931	021 Stavby	30		Elektroinštalácie a montáž MaR	ks	1,000	612,50	612,50	612,50	0,00
1932	021 Stavby	31		Konfigurácia systému a nastavenie MaR	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
1933	021 Stavby	32		Dopravné a režijné náklady	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
E1.8 Slaboprúdové inštalácie										
E1.8.1 EPS										
1934	021 Stavby	1		Ustredňa EPS ref. alebo ekvivalentne Schrack seconet B7 Integral IP BX vrátane zdroja	ks	1,000	990,00	990,00	990,00	0,00
1935	021 Stavby	2		Ustredňa EPS ref. alebo ekvivalentne Schrack seconet B7 Integral IP BX vrátane zdroja	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
1936	021 Stavby	3		Centrálny MAP popisný štítok slovenský	ks	1,000	22,00	22,00	22,00	0,00
1937	021 Stavby	4		Centrálny MAP popisný štítok slovenský	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
1938	021 Stavby	5		Akumulátor 12V 10Ah	ks	2,000	26,00	52,00	52,00	0,00
1939	021 Stavby	6		Akumulátor 12V 10Ah	ks	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
1940	021 Stavby	7		Multisenzorový detektor MTD 533X	ks	50,000	34,00	1 700,00	1 700,00	0,00
1941	021 Stavby	8		Multisenzorový detektor MTD 533X	ks	50,000	3,00	150,00	150,00	0,00
1942	021 Stavby	9		Detector base USB 501-6	ks	50,000	3,50	175,00	175,00	0,00
1943	021 Stavby	10		Detector base USB 501-6	ks	50,000	8,00	400,00	400,00	0,00
1944	021 Stavby	11		Manuálny tlačidlový hlásič, červený MCP 535X-1	ks	7,000	49,00	343,00	343,00	0,00
1945	021 Stavby	12		Manuálny tlačidlový hlásič, Červený MCP 535X-1	ks	7,000	8,00	56,00	56,00	0,00
1946	021 Stavby	13		Štítok so symbolom pre MCP535	ks	7,000	1,00	7,00	7,00	0,00
1947	021 Stavby	14		Štítok so symbolom pre MCP535	ks	7,000	2,00	14,00	14,00	0,00
1948	021 Stavby	15		Svetelný maják 24V DC	ks	4,000	40,00	160,00	160,00	0,00
1949	021 Stavby	16		Svetelný maják 24V DC	ks	4,000	12,00	48,00	48,00	0,00
1950	021 Stavby	17		GSM komunikátor	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00
1951	021 Stavby	18		GSM komunikátor	ks	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00
1952	021 Stavby	19		Zdroj 24v DC 5A vrátane 2xaku EN 54	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1953	021 Stavby	20		Zdroj 24v DC 5A vrátane 2xaku EN 54	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
Káble, elektroinštalácia a krytovací materiál										
1954	021 Stavby	21		požiarna odolný kábel JE-H(ST)H FE180/PS30 1x2x0,8	m	1 200,000	0,80	960,00	960,00	0,00
1955	021 Stavby	22		požiarna odolný kábel JE-H(ST)H FE180/PS30 1x2x0,8	m	1 200,000	0,50	600,00	600,00	0,00
1956	021 Stavby	23		Kábel napájaci 3x1,5	m	40,000	1,00	40,00	40,00	0,00
1957	021 Stavby	24		Kábel napájaci 3x1,5	m	40,000	0,50	20,00	20,00	0,00
1958	021 Stavby	25		Ohybná rúrka FXP 20, vrátane prichytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	40,000	0,26	10,40	10,40	0,00
1959	021 Stavby	26		Ohybná rúrka FXP 20, vrátane prichytok, spojok, uloženia a upevnenia	m	40,000	0,20	8,00	8,00	0,00
1960	021 Stavby	27		Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice.	ks	4,000	10,00	40,00	40,00	0,00
1961	021 Stavby	28		Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane svorkovnice.	ks	4,000	5,00	20,00	20,00	0,00
1962	021 Stavby	29		3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre prichytky 732/08, 733/10, 733/12	ks	2 600,000	0,30	780,00	780,00	0,00
1963	021 Stavby	30		3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre prichytky 732/08, 733/10, 733/12	ks	2 600,000	0,40	1 040,00	1 040,00	0,00
1964	021 Stavby	31		Protipožiarna prichytka 732/08, 733/10, 733/12 OBO, E90 STN 92 0205	ks	1 500,000	0,25	375,00	375,00	0,00
1965	021 Stavby	32		Protipožiarna prichytka 732/08, 733/10, 733/12 OBO, E90 STN 92 0205	ks	1 500,000	0,25	375,00	375,00	0,00
1966	021 Stavby	33		Ociové káblové prichytky KSA 06	ks	1 200,000	0,25	300,00	300,00	0,00
1967	021 Stavby	34		Ociové káblové prichytky KSA 06	ks	1 200,000	0,25	300,00	300,00	0,00
1968	021 Stavby	35		Držiak kábľa (PS30-90) UDF 08	ks	250,000	0,26	65,00	65,00	0,00
1969	021 Stavby	36		Držiak kábľa (PS30-90) UDF 08	ks	250,000	0,25	62,50	62,50	0,00
1970	021 Stavby	37		Držiak kábľa dvojité (PS30-90) UEFO8	ks	250,000	0,30	75,00	75,00	0,00
1971	021 Stavby	38		Držiak kábľa dvojité (PS30-90) UEFO8	ks	250,000	0,25	62,50	62,50	0,00
1972	021 Stavby	39		Drobný inštalčný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky, ...)	ks	1,000	140,00	140,00	140,00	0,00
1973	021 Stavby	40		Drobný inštalčný materiál (sadra, cementová malta, viazacia páska, skrutky, hmoždinky, ...)	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
Montážne práce a ostatné										
1974	021 Stavby	41		Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytých bodov, vyznačenie prechodu a krabic	m	1 000,000	0,05	50,00	50,00	0,00
1975	021 Stavby	42		Vytvorenie káblovej formy na konci kábľa vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábľa.	ks	150,000	2,00	300,00	300,00	0,00
1976	021 Stavby	43		Prezvonenie káblov a meranie úseku slučky	ks	75,000	2,00	150,00	150,00	0,00
1977	021 Stavby	44		Zhotovenie profilových otvorov v betóne do 40x40mm	ks	5,000	4,00	20,00	20,00	0,00
1978	021 Stavby	45		Zhotovenie profilových otvorov do pr. 25mm	ks	50,000	3,00	150,00	150,00	0,00
1979	021 Stavby	46		Uvedenie hlásiča do trvalej prevádzky, preskúšanie jeho funkcie	ks	57,000	3,00	171,00	171,00	0,00
1980	021 Stavby	47		Označenie hlásiča	ks	57,000	0,30	17,10	17,10	0,00
1981	021 Stavby	48		Označenie hlásiča	ks	57,000	2,00	114,00	114,00	0,00
1982	021 Stavby	49		Program konfiguračný, naprogramovanie systému	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
1983	021 Stavby	50		Naprogramovanie ústredne, montáž	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1984	021 Stavby	51		Uvedenie ústredne a systému do trvalej prevádzky	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1985	021 Stavby	52		Prevádzková kniha EPS	ks	1,000	8,00	8,00	8,00	0,00
1986	021 Stavby	53		Drážka v stene	m	40,000	3,00	120,00	120,00	0,00
1987	021 Stavby	54		Projektová realizačná dokumentácia a skutočného prevedenia	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
1988	021 Stavby	55		Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
1989	021 Stavby	56		Ostatné práce	ks	1,000	191,40	191,40	191,40	0,00
1990	021 Stavby	57		Transportná réžia a režijné prevádzkové náklady	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
E1.8.2 HSP										
Systém ref. alebo ekvivalentne Honeywell										
1991	021 Stavby	1		Ref. alebo ekvivalentne Comprio 4-8	ks	1,000	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00
1992	021 Stavby	2		Ref. alebo ekvivalentne Comprio 4-8	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
1993	021 Stavby	3		Vykonnový zesil. 4XV125	ks	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1994	021 Stavby	4		Vykonnový zesil. 4XV125	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
1995	021 Stavby	5		Záložný zdroj EN54-4 napájaci 24V/12A-150A do racku	ks	1,000	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00
1996	021 Stavby	6		Záložný zdroj EN54-4 napájaci 24V/12A-150A do racku	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
1997	021 Stavby	7		akumulátory 12V/100Ah	ks	2,000	225,00	450,00	450,00	0,00
1998	021 Stavby	8		akumulátory 12V/100Ah	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
1999	021 Stavby	9		Záložný kábel RC4	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
2000	021 Stavby	10		Záložný kábel RC4	ks	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
2001	021 Stavby	11		Kábelová sada zosilňovač 4x125	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
2002	021 Stavby	12		Kábelová sada zosilňovač 4x125	ks	1,000	3,00	3,00	3,00	0,00
2003	021 Stavby	13		nástenný reproduktor EN54-24, 6WRMS, ker. sv. tep. poj	ks	3,000	30,00	90,00	90,00	0,00
2004	021 Stavby	14		nástenný reproduktor EN54-24, 6WRMS, ker. sv. tep. poj	ks	3,000	10,00	30,00	30,00	0,00
2005	021 Stavby	15		stropný reproduktor DL-E 06-130/T ref. alebo ekvivalentne SAFE EN54-24, 6WRMS, ker. sv. tep. poj	ks	44,000	22,00	968,00	968,00	0,00
2006	021 Stavby	16		stropný reproduktor DL-E 06-130/T ref. alebo ekvivalentne SAFE EN54-24, 6WRMS, ker. sv. tep. poj	ks	44,000	10,00	440,00	440,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
				Rozvádzače				0,00	0,00	0,00
2007	021 Stavby	17		Stojanový rozvádzač, 27U, 1300x600x800mm (v x š x h)	ks	1,000	290,00	290,00	290,00	0,00
2008	021 Stavby	18		Stojanový rozvádzač, 27U, 1300x600x800mm (v x š x h)	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
2009	021 Stavby	19		Zásuvkový panel 19", 2U, 5x230V, prepätová ochrana	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
2010	021 Stavby	20		Zásuvkový panel 19", 2U, 5x230V, prepätová ochrana	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
				Montážni materiál horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i svislého				0,00	0,00	0,00
2011	021 Stavby	21		3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre prichytku 732/12, 733/21, 733/38	ks	1 500,000	0,70	1 050,00	1 050,00	0,00
2012	021 Stavby	22		3498 42 5 / FNA 6 x 30 M6/5 Protipožiarna hmoždinka FNA 6 x 30 M6/5 pre prichytku 732/12, 733/21, 733/38	ks	1 500,000	0,60	900,00	900,00	0,00
2013	021 Stavby	23		Oceľové káblové prichytky KSA 14-25mm	ks	600,000	0,40	240,00	240,00	0,00
2014	021 Stavby	24		Oceľové káblové prichytky KSA 14-25mm	ks	600,000	0,50	300,00	300,00	0,00
2015	021 Stavby	25		Držiak kábla (PS30-90) UDF 12	ks	1 000,000	0,25	250,00	250,00	0,00
2016	021 Stavby	26		Držiak kábla (PS30-90) UDF 12	ks	1 000,000	0,50	500,00	500,00	0,00
2017	021 Stavby	27		Držiak kábla dvojíty (PS30-90) UEF12	ks	200,000	0,30	60,00	60,00	0,00
2018	021 Stavby	28		Držiak kábla dvojíty (PS30-90) UEF12	ks	200,000	0,50	100,00	100,00	0,00
2019	021 Stavby	29		Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane keramickej svorkovnice	ks	10,000	11,00	110,00	110,00	0,00
2020	021 Stavby	30		Prepojovacia rozvodná krabica pancierová vrátane keramickej svorkovnice	ks	10,000	12,00	120,00	120,00	0,00
2021	021 Stavby	31		Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky,...)	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
2022	021 Stavby	32		Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky,...)	ks	1,000	80,00	80,00	80,00	0,00
				Káble vrátane uloženia a upevnenia, ukončenia v rozvádzačoch, v krabicách.				0,00	0,00	0,00
2023	021 Stavby	33		Kábel N2XH-O FE180/PS30 2x1,5	m	700,000	0,80	560,00	560,00	0,00
2024	021 Stavby	34		Kábel N2XH-O FE180/PS30 2x1,5	m	700,000	0,50	350,00	350,00	0,00
				Ostatné montážne práce				0,00	0,00	0,00
2025	021 Stavby	35		Vyznačenie trasy vedenia, šírkou drážok alebo úchytných bodov, vyznačenie prechodu a krabic	m	650,000	0,10	65,00	65,00	0,00
2026	021 Stavby	36		Odvínutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.	m	700,000	0,30	210,00	210,00	0,00
2027	021 Stavby	37		Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie a označenie kábla.	ks	100,000	3,00	300,00	300,00	0,00
2028	021 Stavby	38		Ukončenie káblov CHKE-V, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie	ks	100,000	3,00	300,00	300,00	0,00
2029	021 Stavby	39		Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy.	ks	50,000	3,00	150,00	150,00	0,00
2030	021 Stavby	40		Uvedenie reproduktora, regulátora do funkcie a ich kontrola	ks	47,000	3,00	141,00	141,00	0,00
2031	021 Stavby	41		Konfigurácia systému, naprogramovanie a oživenie.	ks	1,000	200,00	200,00	200,00	0,00
2032	021 Stavby	42		Zhotovenie profilových otvorov v betóne do 40x40mm	ks	20,000	3,00	60,00	60,00	0,00
2033	021 Stavby	43		Zhotovenie profilových otvorov do 20x20mm	ks	60,000	3,00	180,00	180,00	0,00
2034	021 Stavby	44		Vysekanie drážky v murive a upevnenie rúrky	m	20,000	3,00	60,00	60,00	0,00
2035	021 Stavby	45		Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
2036	021 Stavby	46		Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
2037	021 Stavby	47	Pol262	Transportná reza a režijné prevádzkové náklady	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
E1.8.3 Štrukturovaná kabeľáž										
2038	021 Stavby	1		Kábel F-FTP (F/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH bezhalogénový	m	3 000,000	0,50	1 500,00	1 500,00	0,00
2039	021 Stavby	2		Kábel F-FTP (F/FTP) 4x2xAWG23 Cat.6A, LSOH bezhalogénový	m	3 000,000	0,52	1 560,00	1 560,00	0,00
2040	021 Stavby	3		Zásuvka 2xRJ45/s, Cat6Plus, Cat.6A do podlahovej krabice	ks	30,000	9,00	270,00	270,00	0,00
2041	021 Stavby	4		Zásuvka 2xRJ45/s, Cat6Plus, Cat.6A do podlahovej krabice	ks	30,000	10,00	300,00	300,00	0,00
				Zásuvka 2xRJ45/s, Cat6Plus, pod omietku 80x80 mm, Cat.6A ; Zásuvka 2xRJ45/s, Cat6Plus, pod omietku 80x80 mm, Cat.6A				0,00	0,00	0,00
2042	021 Stavby	5		Prepojovací panel 24xRJ45/s, CAT6A, 1U, Cat.6, čierny	ks	3,000	90,00	270,00	270,00	0,00
2043	021 Stavby	6		Prepojovací panel 24xRJ45/s, CAT6A, 1U, Cat.6, čierny	ks	3,000	10,00	30,00	30,00	0,00
2044	021 Stavby	7		Horizontálny držiak káblov 1U	ks	3,000	12,00	36,00	36,00	0,00
2045	021 Stavby	8		Horizontálny držiak káblov 1U	ks	3,000	5,00	15,00	15,00	0,00
2046	021 Stavby	9		Prepojovací kábel S-STP (S/FTP) 4P, CAT6Plus - 1m, Cat.6A	ks	10,000	3,50	35,00	35,00	0,00
2047	021 Stavby	10		Prepojovací kábel S-STP (S/FTP) 4P, CAT6Plus - 2m, Cat.6A	ks	10,000	3,80	38,00	38,00	0,00
2048	021 Stavby	11		Prepojovací kábel S-STP (S/FTP) 4P, CAT6Plus - 3m, Cat.6A	ks	10,000	4,00	40,00	40,00	0,00
2049	021 Stavby	12		Datový rozvádzač 37U, 800/600, 19" stojaca skriňa	ks	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
2050	021 Stavby	13		Datový rozvádzač 37U, 800/600, 19" stojaca skriňa	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
2051	021 Stavby	14		Zásuvkový panel 19", 2U, 5x230V, prepätová ochrana	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
2052	021 Stavby	15		Zásuvkový panel 19", 2U, 5x230V, prepätová ochrana	ks	1,000	5,00	5,00	5,00	0,00
2053	021 Stavby	16		Perforovaná policia 19", 550mm, 1U, so zadnými podperami	ks	1,000	19,00	19,00	19,00	0,00
2054	021 Stavby	17		Perforovaná policia 19", 550mm, 1U, so zadnými podperami	ks	1,000	7,00	7,00	7,00	0,00
				Montážni materiál, horizontálny a vertikálny, vrátane uloženia a upevnenia vodorovného i svislého				0,00	0,00	0,00
2055	021 Stavby	18		Ohybná rúrka FXP 20, vrátane prichytok spojok uloženia a upevnenia	m	200,000	0,30	60,00	60,00	0,00
2056	021 Stavby	19		Ohybná rúrka FXP 20, vrátane prichytok spojok uloženia a upevnenia	m	200,000	0,40	80,00	80,00	0,00
2057	021 Stavby	20		Ohybná rúrka FXP 25, vrátane prichytok spojok uloženia a upevnenia	m	300,000	0,30	90,00	90,00	0,00
2058	021 Stavby	21		Ohybná rúrka FXP 25, vrátane prichytok spojok uloženia a upevnenia	m	300,000	0,40	120,00	120,00	0,00
2059	021 Stavby	22		Káblové prichytky oceľové OBO-GRIP M 2031 M/15	ks	400,000	0,70	280,00	280,00	0,00
2060	021 Stavby	23		Káblové prichytky oceľové OBO-GRIP M 2031 M/15	ks	400,000	0,80	320,00	320,00	0,00
2061	021 Stavby	24		Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky,...)	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
2062	021 Stavby	25		Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky,...)	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
				Ostatné montážne práce				0,00	0,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
2063	021 Stavby	26		Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	3,000	5,00	15,00	15,00	0,00
2064	021 Stavby	27		Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytých bodov, vyznačenie prechodu a krabic	m	200,000	0,10	20,00	20,00	0,00
2065	021 Stavby	28		Vytvorenie káblovej formy na konci kábla vrátane vyrovnania, odstránenia izolácie kábla.	ks	120,000	2,00	240,00	240,00	0,00
2066	021 Stavby	29		Ukončenie kábla FTP v prepovacom paneli	ks	60,000	2,00	120,00	120,00	0,00
2067	021 Stavby	30		Ukončenie kábla FTP v dátovej zásuvke	ks	60,000	2,00	120,00	120,00	0,00
2068	021 Stavby	31		Meranie a značenie obvodov systému cat. 6 vrátane vystavenia protokolu	ks	60,000	2,00	120,00	120,00	0,00
2069	021 Stavby	32		Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm	ks	25,000	3,00	75,00	75,00	0,00
2070	021 Stavby	33		Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1,000	2,00	2,00	2,00	0,00
2071	021 Stavby	34		Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej pracovnej plochy	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
2072	021 Stavby	35		Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1,000	50,00	50,00	50,00	0,00
2073	021 Stavby	36		Transportná režia (% z ceny dodávky)	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
E1.8.4 Komerčný systém, WIFI sieť, audiokomunikačný systém										
Priemyselná televízia - vnútorný kamerový systém								0,00	0,00	0,00
2074	021 Stavby	1		Ref. alebo ekvivalentne Bosch NIN-50051-V3 5 MPx Interierová kamera FLEXIDOME IP indoor 5000 s rozlíšením 5MP@12fps, 1/2,7" CMOS, 2 592 x 1 944.	ks	5,000	545,00	2 725,00	2 725,00	0,00
2075	021 Stavby	2		Ref. alebo ekvivalentne Bosch NIN-50051-V3 5 MPx Interierová kamera FLEXIDOME IP indoor 5000 s rozlíšením 5MP@12fps, 1/2,7" CMOS, 2 592 x 1 944.	ks	5,000	40,00	200,00	200,00	0,00
2076	021 Stavby	3		Ref. alebo ekvivalentne Bosch NTI-50022-A3S 2MPx vlnková kamera DINION IP bullet 5000 HD s IR privietením do 30m, true D/N, 1080p@30fps, 1/2,9" CMOS, rozlíšenie 1280 x 720, inteligentné dynamické potlačenie šumu IDNR, 4 toky H.264, cloudové služby, oblasti	ks	5,000	490,00	2 450,00	2 450,00	0,00
2077	021 Stavby	4		Ref. alebo ekvivalentne Bosch NTI-50022-A3S 2MPx vlnková kamera DINION IP bullet 5000 HD s IR privietením do 30m, true D/N, 1080p@30fps, 1/2,9" CMOS, rozlíšenie 1280 x 720, inteligentné dynamické potlačenie šumu IDNR, 4 toky H.264, cloudové služby, oblasti	ks	5,000	40,00	200,00	200,00	0,00
2078	021 Stavby	5		Zariadenie Ref. alebo ekvivalentne Bosch DIP-3042-4HD pre záznam obrazu a riadenie (NVR + SW) DIVAR IP 3000 all-in-one zariadenie pre nahrávanie a správu až 32 IP kamier, HDD 2x2TB.	ks	1,000	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00
2079	021 Stavby	6		Zariadenie Ref. alebo ekvivalentne Bosch DIP-3042-4HD pre záznam obrazu a riadenie (NVR + SW) DIVAR IP 3000 all-in-one zariadenie pre nahrávanie a správu až 32 IP kamier, HDD 2x2TB.	ks	1,000	85,00	85,00	85,00	0,00
2080	021 Stavby	7		Ref. alebo ekvivalentne Acces point Ubiquiti Unifi Enterprise AP Long Range 300Mbps	ks	6,000	77,00	462,00	462,00	0,00
2081	021 Stavby	8		Ref. alebo ekvivalentne Acces point Ubiquiti Unifi Enterprise AP Long Range 300Mbps	ks	6,000	25,00	150,00	150,00	0,00
2082	021 Stavby	9		Ref. alebo ekvivalentne Ubiquiti TOUGHSwitch CARRIER 8x 10/100/1000Mbps passive PoE 24V/48V rack	ks	1,000	210,00	210,00	210,00	0,00
2083	021 Stavby	10		Ref. alebo ekvivalentne Ubiquiti TOUGHSwitch CARRIER 8x 10/100/1000Mbps passive PoE 24V/48V rack	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
2084	021 Stavby	11		Ref. alebo ekvivalentne switche 24-port Gigabit Max PoE+ Managed Switch	ks	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
2085	021 Stavby	12		Ref. alebo ekvivalentne switche 24-port Gigabit Max PoE+ Managed Switch	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
2086	021 Stavby	13		Ref. alebo ekvivalentne audio kit FERMAX City pre 3 účastníkov, 3x povrchový telefón, 2 x vonkajšia jednotka s 3 tlačidlami, inštaláciu krabicu pod omietku, napájací zdroj o rozmere 6DIN 18V/s a 4DIN 12V / str.	ks	1,000	300,00	300,00	300,00	0,00
2087	021 Stavby	14		Ref. alebo ekvivalentne audio kit FERMAX City pre 3 účastníkov, 3x povrchový telefón, 2 x vonkajšia jednotka s 3 tlačidlami, inštaláciu krabicu pod omietku, napájací zdroj o rozmere 6DIN 18V/s a 4DIN 12V / str.	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
Káble, elektroinštalačný a krytovací materiál, vrátane uloženia a upevnenia								0,00	0,00	0,00
2088	021 Stavby	15		Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH	m	1 400,000	0,28	392,00	392,00	0,00
2089	021 Stavby	16		Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH	m	1 400,000	0,50	700,00	700,00	0,00
2090	021 Stavby	17		Prepojovací panel 24xRJ45 cat 5e	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
2091	021 Stavby	18		Prepojovací panel 24xRJ45 cat 5e	ks	1,000	15,00	15,00	15,00	0,00
2092	021 Stavby	19		Prepojacie káble RJ45/RJ45 cat 5e 1m	ks	20,000	1,00	20,00	20,00	0,00
2093	021 Stavby	20		Prepojacie káble RJ45/RJ45 cat 5e 1m	ks	20,000	0,25	5,00	5,00	0,00
2094	021 Stavby	21		dátová zásuvka na omietku 1xRJ45/s cat.5e	ks	6,000	1,00	6,00	6,00	0,00
2095	021 Stavby	22		Ohybná rúrka FXP 16, vrátane prichytkov, spojok, uloženia a upevnenia	m	400,000	0,40	160,00	160,00	0,00
2096	021 Stavby	23		Ohybná rúrka FXP 16, vrátane prichytkov, spojok, uloženia a upevnenia	m	400,000	0,40	160,00	160,00	0,00
2097	021 Stavby	24		Ohybná rúrka FXP 25, vrátane prichytkov, spojok, uloženia a upevnenia	m	500,000	0,40	200,00	200,00	0,00
2098	021 Stavby	25		Ohybná rúrka FXP 25, vrátane prichytkov, spojok, uloženia a upevnenia	m	500,000	0,30	150,00	150,00	0,00
2099	021 Stavby	26		Rozvodná prepojovacia krabica	ks	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
2100	021 Stavby	27		Rozvodná prepojovacia krabica	ks	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
2101	021 Stavby	28		Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Category 5, teneny, pozlátané kontakty 50mm Au	ks	20,000	1,00	20,00	20,00	0,00
2102	021 Stavby	29		Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, škrutky, hmoždinky, ...)	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
2103	021 Stavby	30		Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, škrutky, hmoždinky, ...)	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
Ostatné montážne práce								0,00	0,00	0,00
2104	021 Stavby	31		Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
2105	021 Stavby	32		Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytých bodov, vyznačenie prechodu a krabic	m	100,000	0,01	1,00	1,00	0,00
2106	021 Stavby	33		Odvnutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.	m	1 200,000	0,10	120,00	120,00	0,00
2107	021 Stavby	34		Ukončenie kábla FTP v prepovacom paneli	ks	32,000	2,00	64,00	64,00	0,00
2108	021 Stavby	35		Ukončenie káblov, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie	ks	32,000	2,00	64,00	64,00	0,00
2109	021 Stavby	36		Zapojenie vodičov v krabici, premeranie, úprava vodičov, vyviazanie káblovej formy.	ks	10,000	2,00	20,00	20,00	0,00
2110	021 Stavby	37		Kamerová skúška	ks	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
2111	021 Stavby	38		Nastavenie kamery interierovej	ks	5,000	10,00	50,00	50,00	0,00
2112	021 Stavby	39		Nastavenie kamery exteriérovej	ks	5,000	20,00	100,00	100,00	0,00
2113	021 Stavby	40		Nastavenie a naprogramovanie AP	ks	6,000	25,00	150,00	150,00	0,00
2114	021 Stavby	41		Kompleťný monitorovacieho centra	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00
2115	021 Stavby	42		Zhotovenie otvorov a osadenie hmoždinky do F 8	ks	250,000	0,05	12,50	12,50	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2116	021 Stavby	43		Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm	ks	25,000	2,00	50,00	50,00	0,00
2117	021 Stavby	44		Zhotovenie profilových otvorov v železobetone do 40x40mm	ks	6,000	3,00	18,00	18,00	0,00
2118	021 Stavby	45		Vysekanie drážky v murive a upevnenie kábla	m	20,000	5,00	100,00	100,00	0,00
2119	021 Stavby	46		Protipožiariarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m ²	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
2120	021 Stavby	47		Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej pracovnej plošiny	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
2121	021 Stavby	48		Drobné murárske a zväračské práce	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
2122	021 Stavby	49		Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
2123	021 Stavby	50		Oživenie systému, nastavenie	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
2124	021 Stavby	51		Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
2125	021 Stavby	52		Transportná réžia (% z ceny dodávky)	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
2126	021 Stavby	53		PVP (% ceny montáže)	ks	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.8.5 Systém kontroly vstupu a on line systém										
2127	021 Stavby	1		Dochádzkový SW PS200X ED pre 500 osôb	ks	1,000	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
2128	021 Stavby	2		Dochádzkový SW PS200X ED pre 500 osôb	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
2129	021 Stavby	3		Čítačka RFID 024 USB k PC na USB port	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
2130	021 Stavby	4		Čítačka RFID 024 USB k PC na USB port	ks	1,000	5,00	5,00	5,00	0,00
2131	021 Stavby	5		Konzentrátor CD32	ks	1,000	370,00	370,00	370,00	0,00
2132	021 Stavby	6		Konzentrátor CD32	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
2133	021 Stavby	7		Zdroj PWR32	ks	1,000	400,00	400,00	400,00	0,00
2134	021 Stavby	8		Zdroj PWR32	ks	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00
2135	021 Stavby	9		Čítačka RSMID 3.48.4 Corian s ovládaním	ks	16,000	145,00	2 320,00	2 320,00	0,00
2136	021 Stavby	10		Čítačka RSMID 3.48.4 Corian s ovládaním	ks	16,000	40,00	640,00	640,00	0,00
2137	021 Stavby	11		Čítačka RSMID 3.48.4 do vonkajšieho prostredia	KS	2,000	145,00	290,00	290,00	0,00
2138	021 Stavby	12		Čítačka RSMID 3.48.4 do vonkajšieho prostredia	KS	2,000	40,00	80,00	80,00	0,00
2139	021 Stavby	13		Bezdotyková karta	ks	100,000	0,50	50,00	50,00	0,00
2140	021 Stavby	14		Elektronický zámok nízkočíslicový s monitorovaním 12V DC ako napr. AssaAbloy 17RR E41 12V DC - montáž a pripojenie	ks	18,000	15,00	270,00	270,00	0,00
2141	021 Stavby	15		počítač Intel Core 7, HDD 2TB, 8GB RAM, monitor LCD LED 27", klávesnica, myš, windows 10Pro	ks	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2142	021 Stavby	16		počítač Intel Core 7, HDD 2TB, 8GB RAM, monitor LCD LED 27", klávesnica, myš, windows 10Pro	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
Elektrická inštalácia										
2143	021 Stavby	17		Kábel tieneny 4x2x0,8	m	250,000	1,20	300,00	300,00	0,00
2144	021 Stavby	18		Kábel tieneny 4x2x0,8	m	250,000	0,60	150,00	150,00	0,00
2145	021 Stavby	19		Kábel tieneny 5x2x0,5	m	50,000	0,60	30,00	30,00	0,00
2146	021 Stavby	20		Kábel tieneny 5x2x0,5	m	50,000	0,50	25,00	25,00	0,00
2147	021 Stavby	21		Ohybná rúrka bezh. HFXP 16, vrátane prichytkov, spojok, uloženia a upevnenia	m	100,000	0,30	30,00	30,00	0,00
2148	021 Stavby	22		Ohybná rúrka bezh. HFXP 16, vrátane prichytkov, spojok, uloženia a upevnenia	m	100,000	0,30	30,00	30,00	0,00
2149	021 Stavby	23		Ohybná rúrka bezh. HFX 20, vrátane prichytkov, spojok, uloženia a upevnenia	m	100,000	0,30	30,00	30,00	0,00
2150	021 Stavby	24		Ohybná rúrka bezh. HFX 20, vrátane prichytkov, spojok, uloženia a upevnenia	m	100,000	0,30	30,00	30,00	0,00
2151	021 Stavby	25		Kábová PVC prichytka	ks	300,000	0,15	45,00	45,00	0,00
2152	021 Stavby	26		Kábová PVC prichytka	ks	300,000	0,30	90,00	90,00	0,00
2153	021 Stavby	27		Drobný inštalčný materiál (sadra, hmoždinky,...)	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
2154	021 Stavby	28		Drobný inštalčný materiál (sadra, hmoždinky,...)	ks	1,000	45,00	45,00	45,00	0,00
Montážne práce										
2155	021 Stavby	29		Oboznámene sa s PD a s prevádzkou	hod	5,000	5,00	25,00	25,00	0,00
2156	021 Stavby	30		Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	200,000	0,10	20,00	20,00	0,00
2157	021 Stavby	31		Zhotovenie kon.káblovej formy na jednom konci, na káblí do 5 x 2	ks	60,000	2,00	120,00	120,00	0,00
2158	021 Stavby	32		Zhotovenie otvorov a osadenie hmoždinky do F 8 tehla	ks	150,000	0,10	15,00	15,00	0,00
2159	021 Stavby	33		Vyfrézovanie drážky v betóne a upevnenie kábla v rúrke	m	30,000	2,00	60,00	60,00	0,00
2160	021 Stavby	34		Grafická nadstavba	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
2161	021 Stavby	35		Konfigurácia systému	ks	1,000	250,00	250,00	250,00	0,00
2162	021 Stavby	36		Uvedenie do prevádzky	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
2163	021 Stavby	37		Dokumentácia, zaškolenie obsluhy	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
2164	021 Stavby	38		Zhotovenie profilových otvorov v murive do 30x30mm	ks	50,000	2,00	100,00	100,00	0,00
2165	021 Stavby	39		Projektová dokumentácia skutočného stavu	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00
2166	021 Stavby	40		Zhotovenie profilových otvorov v železobetone do 30x30mm	ks	20,000	2,00	40,00	40,00	0,00
2167	021 Stavby	41		Protipožiariarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m ²	1,000	5,00	5,00	5,00	0,00
2168	021 Stavby	42		Režijné a dopravné náklady	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
2169	021 Stavby	43		Vyfrézovanie drážok do zárubní	ks	16,000	5,00	80,00	80,00	0,00
2170	021 Stavby	44		Drobné murárske a maliarske práce	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
E1.8.6 Komunikačný IP systém sestra-pacient										
2171	021 Stavby	1		Izbové terminály ref. alebo ekvivalentne Communication terminal KMT	ks	16,000	205,51	3 288,16	3 288,16	0,00
2172	021 Stavby	2		Izbové terminály ref. alebo ekvivalentne Communication terminal KMT	ks	16,000	12,00	192,00	192,00	0,00
2173	021 Stavby	3		Pacientské slúchadlo ref. alebo ekvivalentne Patient terminal "easy" PAT-E	ks	16,000	175,20	2 803,20	2 803,20	0,00
2174	021 Stavby	4		Pacientské slúchadlo ref. alebo ekvivalentne Patient terminal "easy" PAT-E	ks	16,000	18,00	288,00	288,00	0,00
2175	021 Stavby	5		Ref. alebo ekvivalentne Bracket for handset K-PAT	ks	16,000	4,66	74,56	74,56	0,00
2176	021 Stavby	6		Ref. alebo ekvivalentne Bracket for handset K-PAT	ks	16,000	14,00	224,00	224,00	0,00
2177	021 Stavby	7		Pripojovacie moduly SM ZTB-IO	ks	16,000	34,01	544,16	544,16	0,00
2178	021 Stavby	8		Pripojovacie moduly SM ZTB-IO	ks	16,000	17,00	272,00	272,00	0,00
2179	021 Stavby	9		Kombinácia tlačidiel sprcha ZTB-IO	ks	6,000	29,88	179,28	179,28	0,00
2180	021 Stavby	10		Kombinácia tlačidiel sprcha ZTB-IO	ks	6,000	17,00	102,00	102,00	0,00
2181	021 Stavby	11		Kombinácia tlačidiel za dverami AT-IO	ks	10,000	25,04	250,40	250,40	0,00
2182	021 Stavby	12		Kombinácia tlačidiel za dverami AT-IO	ks	10,000	17,00	170,00	170,00	0,00
2183	021 Stavby	13		Kombinácia tlačidiel WC RAT-IO	ks	10,000	32,14	321,40	321,40	0,00
2184	021 Stavby	14		Kombinácia tlačidiel WC RAT-IO	ks	10,000	17,00	170,00	170,00	0,00
2185	021 Stavby	15		Svetelné moduly pred dverami chodbe LM-IO	ks	16,000	34,66	554,56	554,56	0,00
2186	021 Stavby	16		Svetelné moduly pred dverami chodbe LM-IO	ks	16,000	20,00	320,00	320,00	0,00
2187	021 Stavby	17		Sesterské terminály DZT-IP	ks	2,000	595,48	1 190,96	1 190,96	0,00
2188	021 Stavby	18		Sesterské terminály DZT-IP	ks	2,000	20,00	40,00	40,00	0,00
2189	021 Stavby	19		Softvérové balíčky SW-Licence Event database SWP-IP/EDB	ks	1,000	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00
2190	021 Stavby	20		Softvérové balíčky SW-Licence Event database SWP-IP/EDB	ks	1,000	25,00	25,00	25,00	0,00
2191	021 Stavby	21		Softvérové balíčky USB-Dongle MLU-60 short USB-DONGLE	ks	1,000	38,47	38,47	38,47	0,00
2192	021 Stavby	22		Softvérové balíčky USB-Dongle MLU-60 short USB-DONGLE	ks	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00
2193	021 Stavby	23		Prepínače Switch 9-ports SW19R-2IO	ks	5,000	317,38	1 586,90	1 586,90	0,00
2194	021 Stavby	24		Prepínače Switch 9-ports SW19R-2IO	ks	5,000	15,00	75,00	75,00	0,00
2195	021 Stavby	25		Prepínače Server Switch, Ward Switch, HP2510-24	ks	1,000	288,99	288,99	288,99	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2196	021 Stavby	26		Prepínače Server Switch, Ward Switch, HP2510-24	ks	1,000	5,00	5,00	5,00	0,00
2197	021 Stavby	27		Riadiace centrum Management Center Desktop MC-IP-D	ks	1,000	1 089,67	1 089,67	1 089,67	0,00
2198	021 Stavby	28		Riadiace centrum Management Center Desktop MC-IP-D	ks	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
2199	021 Stavby	29		Zdroje Power supply SBVK-G240-24 10A	ks	2,000	159,15	318,30	318,30	0,00
2200	021 Stavby	30		Zdroje Power supply SBVK-G240-24 10A	ks	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00
				Káble, elektroinštalčný a krytovací materiál, vrátane uloženia a upevnenia				0,00		0,00
2201	021 Stavby	31		Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH	m	600,000	0,28	168,00	168,00	0,00
2202	021 Stavby	32		Kábel FTP (F/UTP) 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH	m	600,000	0,50	300,00	300,00	0,00
2203	021 Stavby	33		Kábel UTP 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH	m	400,000	0,25	100,00	100,00	0,00
2204	021 Stavby	34		Kábel UTP 4x2xAWG 24 Cat.5E, LSOH	m	400,000	0,50	200,00	200,00	0,00
2205	021 Stavby	35		Kábel 2x2,5 LSOH	m	100,000	0,60	60,00	60,00	0,00
2206	021 Stavby	36		Kábel 2x2,5 LSOH	m	100,000	0,50	50,00	50,00	0,00
2207	021 Stavby	37		Kábel 3x2,5 LSOH	m	100,000	1,00	100,00	100,00	0,00
2208	021 Stavby	38		Kábel 3x2,5 LSOH	m	100,000	0,50	50,00	50,00	0,00
2209	021 Stavby	39		Prepojovací panel 24xRJ45 cat 5e	ks	2,000	40,00	80,00	80,00	0,00
2210	021 Stavby	40		Prepojovací panel 24xRJ45 cat 5e	ks	2,000	15,00	30,00	30,00	0,00
2211	021 Stavby	41		Prepojovacie káble RJ45/RJ45 cat 5e 1m	ks	20,000	1,00	20,00	20,00	0,00
2212	021 Stavby	42		Prepojovacie káble RJ45/RJ45 cat 5e 1m	ks	20,000	0,20	4,00	4,00	0,00
2213	021 Stavby	43		krabica KU 68 pre 1 zbusovky	ks	36,000	1,00	36,00	36,00	0,00
2214	021 Stavby	44		krabica KU 68 pre 1 zbusovky	ks	36,000	1,00	36,00	36,00	0,00
2215	021 Stavby	45		krabica KU 68 pre 3 zbusovky	ks	30,000	1,50	45,00	45,00	0,00
2216	021 Stavby	46		krabica KU 68 pre 3 zbusovky	ks	30,000	1,00	30,00	30,00	0,00
2217	021 Stavby	47		Ohybná rúrka LSOH pr.16, vrátane príchytok, spojok uloženia a upevnenia	m	200,000	0,20	40,00	40,00	0,00
2218	021 Stavby	48		Ohybná rúrka LSOH pr.16, vrátane príchytok, spojok uloženia a upevnenia	m	200,000	0,10	20,00	20,00	0,00
2219	021 Stavby	49		Ohybná rúrka 20, LSOH vrátane príchytok, spojok uloženia a upevnenia	m	500,000	0,30	150,00	150,00	0,00
2220	021 Stavby	50		Ohybná rúrka 20, LSOH vrátane príchytok, spojok uloženia a upevnenia	m	500,000	0,40	200,00	200,00	0,00
2221	021 Stavby	51		Rozvodná prepojovacia krabica	ks	1,000	4,00	4,00	4,00	0,00
2222	021 Stavby	52		Rozvodná prepojovacia krabica	ks	1,000	1,00	1,00	1,00	0,00
2223	021 Stavby	53		Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Category 5, tieneny, pozlattené kontakty 50mm Au	ks	30,000	1,00	30,00	30,00	0,00
2224	021 Stavby	54		Konektor RJ45/s ACS, 8p8c, Category 5, tieneny, pozlattené kontakty 50mm Au	ks	30,000	1,00	30,00	30,00	0,00
2225	021 Stavby	55		Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky...)	ks	1,000	65,00	65,00	65,00	0,00
2226	021 Stavby	56		Drobný inštalčný materiál (sadra, viazacia páska, skrutky, hmoždinky...)	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
				Ostatné montážne práce				0,00	0,00	0,00
2227	021 Stavby	57		Oboznámenie sa s PD a s prevádzkou	hod	10,000	10,00	100,00	100,00	0,00
2228	021 Stavby	58		Vyznačenie trasy vedenia, šírky drážok alebo úchytých bodov, vyznačenie prechodu a krabic	m	300,000	0,50	150,00	150,00	0,00
2229	021 Stavby	59		Odvnutie kábla, natiahnutie, odrezanie, zaizolovanie, zatiahnutie do rúrok s vyznačením vodičov.	m	1 000,000	0,20	200,00	200,00	0,00
2230	021 Stavby	60		Ukončenie kábla FTP v prepojovacom paneli	ks	20,000	2,00	40,00	40,00	0,00
2231	021 Stavby	61		Ukončenie káblov, ich odizolovanie, vyformovanie a zapojenie	ks	80,000	2,00	160,00	160,00	0,00
2232	021 Stavby	62		Zapojenie vodičov v krabici, prerušenie, úprava vodičov, vyznačenie káblovej formy	ks	25,000	2,00	50,00	50,00	0,00
2233	021 Stavby	63		Nastavenie a naprogramovanie zariadení	ks	35,000	5,00	175,00	175,00	0,00
2234	021 Stavby	64		Kompleť dátového centra	ks	1,000	122,49	122,49	122,49	0,00
2235	021 Stavby	65		Zhotovenie otvorov a osadenie hmoždinky do F 8	ks	350,000	0,10	35,00	35,00	0,00
2236	021 Stavby	66		Zhotovenie profilových otvorov v murive do 40x40mm	ks	40,000	2,00	80,00	80,00	0,00
2237	021 Stavby	67		Zhotovenie profilových otvorov v železobetone do 40x40mm	ks	2,000	5,00	10,00	10,00	0,00
2238	021 Stavby	68		Vysekanie drážky v murive a upevnenie kábla vrátane vyspravovania a vymalovania	m	100,000	2,00	200,00	200,00	0,00
2239	021 Stavby	69		Protipožiarnie utiesnenie káblov a prechodov cez steny	m ²	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
2240	021 Stavby	70		Práca vo výškach a náklady na prenájom lešenia, posuvnej pracovnej plošiny	ks	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00
2241	021 Stavby	71		Drobné murárske a zväčskárske práce	ks	1,000	10,00	10,00	10,00	0,00
2242	021 Stavby	72		Projektová dokumentácia skutočného prevedenia	ks	1,000	30,00	30,00	30,00	0,00
2243	021 Stavby	73		Oživenie systému, nastavenie	ks	1,000	127,25	127,25	127,25	0,00
2244	021 Stavby	74		Správa o východiskovej revízii, certifikáty, návod na obsluhu, zaškolenie	ks	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
2245	021 Stavby	75		Transportná režia (% z ceny dodávky)	ks	1,000	125,00	125,00	125,00	0,00
2246	021 Stavby	76		PVP (% ceny montáže)	ks	1,000	55,00	55,00	55,00	0,00
PS 01-Výťahy										
2247	021 Stavby	1	002	M+D ref. alebo ekvivalente Schindler 2200 - Malý nákladný výťah	ks	1,000	8 830,00	8 830,00	8 830,00	0,00
				Označenie-Osobný				0,00	0,00	0,00
				Zariadenie v súlade s platnou legislatívou Nosnosť- 630 kg				0,00	0,00	0,00
				Počet osôb-8				0,00	0,00	0,00
				Rýchlosť-0.63 m/s				0,00	0,00	0,00
				Typ pohonu-Trakčný lanový výťah s bezprevodovým pohonom				0,00	0,00	0,00
				Menovitý výkon motora PMN-4.6 kW				0,00	0,00	0,00
				Riadenie-Jednoduché riadenie s pamäťou 1PI				0,00	0,00	0,00
				Umiestnenie rozvádzača-Označenie stanice 2.1				0,00	0,00	0,00
				Počet jász za hodinu-90				0,00	0,00	0,00
				Počet stanic-2				0,00	0,00	0,00
				Počet vstupov do kabíny-1				0,00	0,00	0,00
				Počet nástupísk-2				0,00	0,00	0,00
				Strojovňa-MRL – bez samostatnej strojovne				0,00	0,00	0,00
				Hlavný prívod-400 V, 50 Hz				0,00	0,00	0,00
				Prívod šachtového osvetlenia-230 V, 50 Hz				0,00	0,00	0,00
				Zdváh-3.36 m				0,00	0,00	0,00
				Priehľeh-1100 mm				0,00	0,00	0,00
				Hlava šachty-3600 mm				0,00	0,00	0,00
				Šachtla: šírka x hĺbka-1600 x 1750 mm				0,00	0,00	0,00
				Kabína: šírka x hĺbka x výška-1100 x 1400 x 2100 mm				0,00	0,00	0,00
				Dvere: šírka x výška-720 x 2100 mm				0,00	0,00	0,00
				Typ dveri- 2 panelové teleskopické ľavé				0,00	0,00	0,00
				Typ motora: S frekvenčným meničom				0,00	0,00	0,00
				Šachtla:Betónová šachtla				0,00	0,00	0,00
				1		1,000		0,00	0,00	0,00
				„v zmysle popisu a špecifikácie ref. výrobku Schindler 2200 - Malý nákladný výťah“				0,00	0,00	0,00
				Súčet		1,000		0,00	0,00	0,00
2248	021 Stavby	2		M+D ref. alebo ekvivalente Schindler 3100 - Osobný výťah	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
				Označenie-Malý nákladný				0,00	0,00	0,00
				Nosnosť-100kg				0,00	0,00	0,00
				Rýchlosť-0.35 m/s				0,00	0,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
				Typ pohonu-Trakčný lanový výťah				0,00	0,00	0,00
				Počet stanic-2				0,00	0,00	0,00
				Počet nástupísk-2 vstupy - priamo priechodná kabína				0,00	0,00	0,00
				Strojovňa-Navrchu				0,00	0,00	0,00
				Hlavný privod-400 V, 50 Hz				0,00	0,00	0,00
				Privod šachtového osvetlenia-230 V, 50 Hz				0,00	0,00	0,00
				Zdvih-3,36 m				0,00	0,00	0,00
				Priebeh-600mm				0,00	0,00	0,00
				Hlava šachty-2350 mm				0,00	0,00	0,00
				Šachta: šírka x hĺbka-1110 x 1060 mm				0,00	0,00	0,00
				Kabína: šírka x hĺbka x výška-820 x 820 x 1200 mm				0,00	0,00	0,00
				Dvere: šírka x výška-720 x 1200 mm				0,00	0,00	0,00
				1		1,000		0,00	0,00	0,00
				1, v zmysle popisu a špecifikácie ref. výrobku Schindler 3100 - osobný výťah				0,00	0,00	0,00
				Súčet		1,000		0,00	0,00	0,00
Hlavná aktivita č. 3		Investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadenia DSS a ZPS Rača								
Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu SZ Strelkova										
PS 03 Technológia pracovne										
								0,00	0,00	
2249	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	3		M+D Žehlička profesionálny korytový 40kg/hod.,r.250/1400, I25-140 referenčný výrobok	ks	1,000	2 868,82	2 868,82	2 868,82	0,00
2250	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	6		M+D Práčka profesionálna 6,5kg, SC65, referenčný výrobok	ks	3,000	2 204,33	6 612,99	6 612,99	0,00
				rozmer: 595x585x850mm(šxhvx)						
				prikon elektro: 3,2kW/400V						
				elektrický ohrev: 3,2kW						
				odpružená						
				kapacita: 6,5kg						
				objem bubna: 60 l						
				priemer bubna: 480mm						
				otáčky prania: 48 ot./min						
				otáčky odstredenia: 400-1400 ot./min						
				G-faktor: 530						
				priemer dveri: 379mm						
				programátor: elektronický						
				zabudované odpadové čerpadlo						
				príslušenstvo na objednávku:						
				-externé mincovníkové ovládanie						
				-čerpádlá tekutých pracích prostriedkov						
				-vypúšťací ventil						
Projekt materiálo-technického vybavenia										
2251	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	KL101		M+D Kuchynská linka – veľká 1, v zmysle projektu interiérového vybavenia - položka KL101, vrátane spotrebičov (zabudovateľná umývačka ESL8510RO - referenčné číslo výrobku, chladnička ERN2001FOW - referenčné číslo výrobku, ostrovny odsávač EFL10566DX -referenčné číslo výrobku, EMS26204OX mikrovlnka zabudovateľná - referenčné číslo výrobku, EHF65451FK sklikeramická varná doska -referenčné číslo výrobku, EOB5454AAAX, zabudovateľná rúra - referenčné číslo výrobku, umývadlo SONA XL 6S - referenčné číslo výrobku, batéria MILA S - referenčné číslo výrobku),	ks	1,000	9 554,25	9 554,25	9 554,25	0,00
2252	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	U1		M+D Vstavaná skriňa 2.17, špecifikácia v zmysle projektovej dokumentácie interiérového vybavenia - položka U1.	ks	1,000	3 873,00	3 873,00	3 873,00	0,00
2253	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ZZ01		M+D Podlahové zdvíhacie zariadenie - aktívne. Presná špecifikácia v zmysle projektovej dokumentácie interiérového vybavenia - položka ZZ01, referenčný výrobok	ks	2,000	9 785,00	19 570,00	19 570,00	0,00
Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska										
Projekt materiálo-technického vybavenia										
								0,00	0,00	0,00
2254	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	KL101		M+D Kuchynská linka – veľká 1, v zmysle projektu interiérového vybavenia - položka KL101, vrátane spotrebičov (zabudovateľná umývačka ESL8510RO - referenčné číslo výrobku, chladnička ERN2001FOW - referenčné číslo výrobku, ostrovny odsávač EFL10566DX -referenčné číslo výrobku, EMS26204OX mikrovlnka zabudovateľná - referenčné číslo výrobku, EHF65451FK sklikeramická varná doska -referenčné číslo výrobku, EOB5454AAAX, zabudovateľná rúra - referenčné číslo výrobku, umývadlo SONA XL 6S - referenčné číslo výrobku, batéria MILA S - referenčné číslo výrobku),	ks	2,000	9 554,25	19 108,50	19 108,50	0,00
Hlavná aktivita č. 4		Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov								
Výstavba nového stavebného objektu – dvojdom DSS Račianska										
SO 201 Hlavný stavebný objekt DVOJDOM										
E2.1 E2.2 Architektúra, statika - Časť HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov										
			HSV	Práce a dodávky HSV						
			1	Zemné práce						
			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	0,00	0,00
2255	021 Stavby	51	625251383	Kontaktný zatepľovací systém z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 200mm, riešenie pre sokel, vrátane p.ú.tenkostvová silikátová omietka hr.1,5mm	m2	12,353	55,51	685,72	685,72	0,00
2256	021 Stavby	52	6252513831	Kontaktný zatepľovací systém z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 220mm, riešenie pre sokel, vrátane p.ú.tenkostvová silikátová omietka hr.1,5mm	m2	0,640	58,59	37,50	37,50	0,00
2257	021 Stavby	53	625251341801	Zateplenie doskami z XPS hr. 200mm, kladené medzi rošt bez obkladu - W2	m2	7,550	32,57	245,90	245,90	0,00
2258	021 Stavby	54	625251341802	Zateplenie doskami z XPS hr. 100mm, kladené medzi rošt bez obkladu - W2	m2	0,620	19,57	12,13	12,13	0,00
2259	021 Stavby	55	6252513830	Kontaktný zatepľovací systém hr.200mm, minerálne dosky Nobasil FKD S Thermal, vrátane p.ú.tenkostvová silikátová omietka hr.1,5mm - W1, W3	m2	321,184	53,36	17 138,38	17 138,38	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2260	021 Stavby	56	6252513840	Kontaktný zatepľovací systém hr. 220mm, minerálne dosky Nobasil FKD S Thermal, vrátane p.ú.tenkostvová silikátová omlietka hr. 1,5mm - W1	m2	8,800	55,67	489,90	489,90	0,00
2261	021 Stavby	57	62525138401	Kontaktný zatepľovací systém v dvoch vrstvách 200+60mm, minerálne dosky Nobasil FKD S Thermal, vrátane p.ú.tenkostvová silikátová omlietka hr. 1,5mm - W3	m2	6,216	59,53	370,04	370,04	0,00
2262	021 Stavby	58	62525138406	Kontaktný zatepľovací systém ostien hr. 30mm, minerálne dosky Nobasil FKD S Thermal, vrátane p.ú.tenkostvová silikátová omlietka hr. 1,5mm	m2	12,730	37,33	475,21	475,21	0,00
2263	021 Stavby	59	625251341803	Zateplenie doskami hr. 200mm, minerálne izolačné dosky Knauf TP 116, kladené medzi rošt bez obkladu - W2, W4	m2	113,023	16,88	1 907,83	1 907,83	0,00
2264	021 Stavby	60	625251341804	Zateplenie doskami hr. 100mm, minerálne izolačné dosky Knauf TP 116, kladené medzi rošt bez obkladu - W2	m2	8,525	13,44	114,58	114,58	0,00
2265	021 Stavby	61	625251341805	Zateplenie doskami v dvoch vrstvách hr. 200+140mm, minerálne izolačné dosky Knauf TP 116, kladené medzi rošt bez obkladu - W2	m2	2,113	26,70	56,42	56,42	0,00
2266	021 Stavby	62	625251341809	Zateplenie ostien doskami hr. 30mm, minerálne izolačné dosky, kladené medzi rošt bez obkladu	m2	15,300	11,05	169,07	169,07	0,00
			713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
2267	021 Stavby	89	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	422,590	1,49	629,66	629,66	0,00
2268	021 Stavby	90	2837500160	Extrudovaný polystyrén hrúbka 110 mm	m2	862,084	19,80	17 069,26	17 069,26	0,00
2269	021 Stavby	91	713131133	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou	m2	36,539	3,35	122,41	122,41	0,00
2270	021 Stavby	92	63136706060	Minerálne izolačné dosky hr.200mm	m2	22,505	19,30	434,35	434,35	0,00
2271	021 Stavby	93	63136706061	Minerálne izolačné dosky hr.100mm	m2	12,992	9,65	125,37	125,37	0,00
2272	021 Stavby	94	63136706062	Tepelná izolácia z kamenej vlny hr.40mm, ref.Rockwool Larock 65 ALS	m2	4,696	8,70	40,86	40,86	0,00
2273	021 Stavby	95	713132202	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov polystyrénom	m2	126,738	5,37	680,58	680,58	0,00
2274	021 Stavby	96	283750201	Extrudovaný polystyrén hrúbka 220 mm	m2	3,450	39,60	136,62	136,62	0,00
2275	021 Stavby	97	2837503201	Extrudovaný polystyrén hrúbka 200 mm	m2	122,575	36,00	4 412,70	4 412,70	0,00
2276	021 Stavby	98	2837503200	Extrudovaný polystyrén hrúbka 100 mm	m2	3,773	18,00	67,91	67,91	0,00
2277	021 Stavby	99	713141131	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová	m2	44,854	1,18	52,93	52,93	0,00
2278	021 Stavby	100	713142160r	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojitá	m2	490,923	2,10	1 030,94	1 030,94	0,00
2279	021 Stavby	101	6313670500	Minerálna vlna hr.200mm Knauf Unifit 037	m2	1 071,838	7,53	8 070,94	8 070,94	0,00
2280	021 Stavby	102	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	328,756	1,30	427,38	427,38	0,00
			767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,00	0,00	0,00
2281	021 Stavby	144	76711111-01	M+D Svetlovod Velux TCR, veľkosť rámu 600/600mm, priemer tubusu 350mm, vrátane manžety, tesnenia a systémového príslušenstva	ks	2,000	613,20	1 226,40	1 226,40	0,00
2282	021 Stavby	145	76711111-AL1	M+D Plastová ext. trojkridlová, pevná zasklená stena so vstupnými 1-kridl. otv.dverami 1260/2450mm, dolný rozšír.kus, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max.0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka/madlo, 4550/2750mm - AL1	ks	2,000	3 128,00	6 256,00	6 256,00	0,00
2283	021 Stavby	146	76711111-AL2	M+D Plastová int. dvojkridlová, pevná zasklená stena s 1-kridl. otv.dverami 1100/2450mm, izol.2-sko,čire,hladké, Ug=max.1,1W/m2K, vrátane kovania-kľučka, 2415/2450mm - AL2	ks	2,000	1 480,00	2 960,00	2 960,00	0,00
2284	021 Stavby	147	76711111-AL3	M+D Plastové ext.okno, jednokridlové otv.-sklopné, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max.0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.200mm hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 600/750mm - AL3	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
2285	021 Stavby	148	76711111-AL4	M+D Plastové ext.okno, jednokridlové sklopné, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max.0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.260mm hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 2000/750mm - AL4	ks	1,000	375,00	375,00	375,00	0,00
2286	021 Stavby	149	76711111-AL5	M+D Plastové ext.okno, dvojkridlové otv.-sklopné+sklopné, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max.0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.200mm hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 2200/750mm - AL5	ks	1,000	413,00	413,00	413,00	0,00
2287	021 Stavby	150	76711111-AL6	M+D Plastové ext.okno, dvojkridlové otv.-sklopné+pevné, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max.0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.200mm hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 2000/1350mm - AL6	ks	1,000	675,00	675,00	675,00	0,00
2288	021 Stavby	151	76711111-AL7	M+D Plastové ext.okno, dvojkridlové otv.-sklopné+otváracé, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max.0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.200mm(4ks) a 260mm(6ks), hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 1850/1850mm - AL7	ks	10,000	855,00	8 550,00	8 550,00	0,00
2289	021 Stavby	152	76711111-AL8	M+D Plastové ext.okno,rohové, trojkridlové otv.-sklopné+otváracé+pevné, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max.0,6W/m2K, vrátane kovania-kľučka,vonk. AL parapet š.200mm, hr.2mm, int.drevená parapet doska š.300mm, 1900+900/1850mm - AL8	ks	2,000	1 295,00	2 590,00	2 590,00	0,00
2290	021 Stavby	153	76711111-AL9	M+D Plastová ext.zasklená stena,pevná so vstup.zdvížnoposuv.dverami 1100/2450mm, dolný rozšír.profil, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max.0,6W/m2K,kovanie-kľučka/madlo,2750/2750mm - AL9	ks	2,000	1 890,00	3 780,00	3 780,00	0,00
2291	021 Stavby	154	76711111-AL10	M+D Plastová ext.zasklená stena,pevná so vstup.zdvížnoposuv.dverami 1100/2450mm, dolný rozšír.profil, izol.3-sko,čire,hladké, Ug=max.0,6W/m2K,kovanie-kľučka/madlo,4000/2750mm - AL10	ks	2,000	2 750,00	5 500,00	5 500,00	0,00
2292	021 Stavby	155	76711111-AL11	M+D Plastové ext.jednokridlové,plné, otváracé dvere s dolným rozšír.kusom,vrátane kovania-kľučka/madlo,1000/2750mm - AL11	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
2293	021 Stavby	156	76711111-HZ	M+D F.d. Minikové záclony 30mm, profil Z 90(ref. PROMINENT, K-SYSTEM), konštrukcia-Z lamely vo vodiach lištách z Al profilu s motorickým ovládaním, s pohľadovým krycím plechom, farba:tmavošedá-antracit	m2	94,530	155,00	14 652,15	14 652,15	0,00
E2.4 Vykurovanie - Časť HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov										
			PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
			713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
2294	021 Stavby	1	7134821211	Montáž trubic z PE, hr.11-20 mm,vnúť,priemer do 38 mm	m	92,000	2,27	208,84	208,84	0,00
2295	021 Stavby	2	28377415551	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	8,000	1,57	12,56	12,56	0,00
2296	021 Stavby	3	28377415681	Tubolit DG 35 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	70,000	1,78	125,30	125,30	0,00
2297	021 Stavby	4	283774139411	Armaflex HT-S 19x22 izolácia-trubica	m	14,000	7,92	110,88	110,88	0,00
2298	021 Stavby	5	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	4,581	1,30	5,96	5,96	0,00
			731	Ústredné kúrenie, kotolne				0,00	0,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
2299	021 Stavby	6	731161005	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 25-40 kW	ks	1,000	497,75	497,75	497,75	0,00
2300	021 Stavby	7	48491107801	Plynový kondenzačný kotol Viessmann Vitodens 200-W, 35 kW	ks	1,000	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00
2301	021 Stavby	8	731361102	Montáž systému pre odvod spalín BRILON	ks	1,000	42,10	42,10	42,10	0,00
2302	021 Stavby	9	73136110112	Rúra FK DN 100/60/250	m	1,000	23,53	23,53	23,53	0,00
2303	021 Stavby	10	73136110113	Rúra FK DN 100/60/500	ks	3,000	33,03	99,09	99,09	0,00
2304	021 Stavby	11	73136110114	Rúra K DN 100/60/500	ks	5,000	33,03	165,15	165,15	0,00
2305	021 Stavby	12	73136110115	Koleno K 45° - DN 100/60	ks	2,000	33,03	66,06	66,06	0,00
2306	021 Stavby	13	73136110116	Kontrolný T-Kus priamy K DN 100/60	ks	1,000	66,31	66,31	66,31	0,00
2307	021 Stavby	24	48467640001	Expanzná nádobu solárna REFLEX S - 35 L /10 so servisnou armatúrou	ks	1,000	66,00	66,00	66,00	0,00
2308	021 Stavby	25	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výtlak do 1,4 m	ks	1,000	4,48	4,48	4,48	0,00
2309	021 Stavby	26	42681571701	Cirkulačné čerpadlo GRUNDFOS UP 15-14 BA-PM 80 1x230V 50Hz	ks	1,000	247,50	247,50	247,50	0,00
2310	021 Stavby	27	7324700201	Montáž čerpadlovej skupiny pre solárne systémy dvojvetvovej	ks	1,000	51,08	51,08	51,08	0,00
2311	021 Stavby	28	45705.44W1	Solárna dvojvetvová čerpadlová skupina solar-divicon PS10, wilo Para 15/7, PWM	ks	1,000	715,00	715,00	715,00	0,00
2312	021 Stavby	29	73247002011	Solárny modul SM1	ks	1,000	429,00	429,00	429,00	0,00
2313	021 Stavby	30	732610090	Montáž 1 solárneho kolektora plochého na šikmú strechu, na stojáto	ks	5,000	107,34	536,70	536,70	0,00
2314	021 Stavby	31	48491105401	Ploché termický solárny kolektor Vitosol 200-FM	ks	5,000	812,90	4 064,50	4 064,50	0,00
2315	021 Stavby	32	48441008201	Zostava pre uchytenie 2 ks kolektorov na plechovej pultovej streche, pre sklon 35°	ks	1,000	496,59	496,59	496,59	0,00
2316	021 Stavby	33	484911054011	Sada fittingov pre doplnenie solárneho systému	ks	1,000	201,66	201,66	201,66	0,00
			734	Ustredné kúrenie, armatúry.				0,00	0,00	0,00
2317	021 Stavby	37	734209104	Montáž závltovej armatúry s 1 závltom G 3/4	ks	2,000	0,86	1,72	1,72	0,00
2318	021 Stavby	38	7342091041	STAD s vypúšťaním DN 20 3/4"	ks	2,000	96,80	193,60	193,60	0,00
2319	021 Stavby	39	734209112	Montáž závltovej armatúry s 2 závltmi do G 1/2	ks	5,000	2,39	11,95	11,95	0,00
2320	021 Stavby	40	7342091121	Kompaktný kúpeľňový pripojovací ventil OPTIMA DV 104 chrom 1/2 x M 24	ks	5,000	67,10	335,50	335,50	0,00
2321	021 Stavby	41	734209114	Montáž závltovej armatúry s 2 závltmi G 3/4	ks	2,000	2,95	5,90	5,90	0,00
2322	021 Stavby	42	48467864201	Servisná armatúra pre údržbu EN, Reflex MK 3/4"	ks	1,000	27,50	27,50	27,50	0,00
2323	021 Stavby	43	48467864701	Servisná armatúra pre údržbu EN, Reflex flowjet 3/4"	ks	1,000	27,50	27,50	27,50	0,00
2324	021 Stavby	44	734209116	Montáž závltovej armatúry s 2 závltmi G 5/4	ks	3,000	3,85	11,55	11,55	0,00
E2.5.2 Osvetlenie - časť HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov										
				Svietidlá a svetelné zdroje- Osvetlenie izieb a spoločných priestorov				0,00	0,00	0,00
2325	021 Stavby	1		ENLIT BASIC LED RT600 33W 3750lm 600x600mm 4000K ref.alebo ekvivalent	ks	42,000	10,00	420,00	420,00	0,00
2326	021 Stavby	2		ENLIT BASIC LED RT600 33W 3750lm 600x600mm 4000K ref.alebo ekvivalent	ks	42,000	158,57	6 659,94	6 659,94	0,00
2327	021 Stavby	3		ENLIT ORB LED 1000lm 4000K 90°reflektor ref.alebo ekvivalent	ks	54,000	10,00	540,00	540,00	0,00
2328	021 Stavby	4		ENLIT ORB LED 1000lm 4000K 90°reflektor ref.alebo ekvivalent	ks	54,000	28,86	1 558,44	1 558,44	0,00
2329	021 Stavby	5		OMS UX-PERLITA ADJUSTABLE 25W 2700lm 4000K ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
2330	021 Stavby	6		OMS UX-PERLITA ADJUSTABLE 25W 2700lm 4000K ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	46,42	92,84	92,84	0,00
2331	021 Stavby	7		OMS TORNADO N S/S TRD FDH 154 ECG G5 1x54W IP65 127x100x101 mm, obj. kod: H004AA0056 + lanka obj. kod: 2990019ZV000 ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	10,00	20,00	20,00	0,00
2332	021 Stavby	8		OMS TORNADO N S/S TRD FDH 154 ECG G5 1x54W IP65 127x100x101 mm, obj. kod: H004AA0056 + lanka obj. kod: 2990019ZV000 ref.alebo ekvivalent	ks	2,000	35,00	70,00	70,00	0,00
2333	021 Stavby	13		Núdzové osvetlenie SEC netrávalé EVOLUX 8W.3, NM 8W IP40 kat. číslo: 102-B-00-01-01 + samolepiaci piktogram ref.alebo ekvivalent	ks	12,000	10,00	120,00	120,00	0,00
2334	021 Stavby	14		Núdzové osvetlenie SEC netrávalé EVOLUX 8W.3, NM 8W IP40 kat. číslo: 102-B-00-01-01 + samolepiaci piktogram ref.alebo ekvivalent	ks	12,000	58,58	702,96	702,96	0,00
2335	021 Stavby	16		Ziarivka T5 28W 3000K ref.alebo ekvivalent	ks	4,000	3,54	14,16	14,16	0,00
2336	021 Stavby	17		RENDL IBIS LED stolné svietidlo 8W 3000K 532mm obj. kod: R10608 ref.alebo ekvivalent	ks	12,000	40,00	480,00	480,00	0,00
2337	021 Stavby	18		PROFIL: LP-AL-RSL15-M Recessed slim line 15mm, 1m, matný difúzor ref.alebo ekvivalent	m	60,000	10,00	600,00	600,00	0,00
2338	021 Stavby	19		PROFIL: LP-AL-RSL15-M Recessed slim line 15mm, 1m, matný difúzor ref.alebo ekvivalent	m	60,000	15,16	909,60	909,60	0,00
2339	021 Stavby	20		LED PAS: FLEXA 2835 3000K, CC, 120LED/m, 24V 19, 2W/m IP20 ref.alebo ekvivalent	m	69,000	25,14	1 734,66	1 734,66	0,00
2340	021 Stavby	21		LPV-100-24 ref.alebo ekvivalent	ks	16,000	45,63	730,08	730,08	0,00
2341	021 Stavby	22		Recyklačný poplatok za svietidlo	ks	128,000	0,38	48,64	48,64	0,00
2342	021 Stavby	23		Recyklačný poplatok za svetelný zdroj	ks	8,000	0,12	0,96	0,96	0,00
				Areálové osvetlenie				0,00	0,00	0,00
2343	021 Stavby	24		Stĺpkové svietidlo 16354/93/16 Bridge PHILIPS, IP44, 802x121x121mm, hliníkové, farba: Antracit, vrátane svetelného zdroja E27 1x15W, 970lm, 2700K, KZ ref.alebo ekvivalent	ks	46,000	40,00	1 840,00	1 840,00	0,00
2344	021 Stavby	25		Stĺpkové svietidlo 16354/93/16 Bridge PHILIPS, IP44, 802x121x121mm, hliníkové, farba: Antracit, vrátane svetelného zdroja E27 1x15W, 970lm, 2700K, KZ ref.alebo ekvivalent	ks	46,000	81,13	3 731,98	3 731,98	0,00
E2.8 Vzduchotechnika - časť HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov										
				PRÁVA ČASŤ				0,00	0,00	0,00
2345	021 Stavby	1	7 100 603	Jednotka CWL Excellent 300 4/0L	ks	1,000	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00
2346	021 Stavby	2	2 577 362	ISO-potrubié DN160 rúra	ks	4,000	59,00	236,00	236,00	0,00
2347	021 Stavby	3	2 577 363	ISO-potrubié DN160 koleno 90°	ks	6,000	14,00	84,00	84,00	0,00
2348	021 Stavby	4	2 577 364	ISO-potrubié DN160 koleno 45°	ks	2,000	14,00	28,00	28,00	0,00
2349	021 Stavby	5	2 577 365	Zvieraci krúžok DN160	ks	27,000	7,00	189,00	189,00	0,00
2350	021 Stavby	6	2 577 405	Upevňovacia objímka pre ISO potrubié, DN 160	ks	8,000	6,00	48,00	48,00	0,00
2351	021 Stavby	7	2 577 295	Pripojka DN125, 75 mm	ks	13,000	37,00	481,00	481,00	0,00
2352	021 Stavby	8	2 577 595	Rozvádzač vzduchu DN 125-180, 8 hrdiel, plastový	ks	2,000	195,00	390,00	390,00	0,00
2353	021 Stavby	9	2 577 610	Plastový ventil prírodu vzduchu DN125	ks	8,000	22,00	176,00	176,00	0,00
2354	021 Stavby	10	2 577 612	Plastový ventil odvodu vzduchu DN125	ks	4,000	14,30	57,20	57,20	0,00
2355	021 Stavby	11	2 575 834	Kryt na odvod vzduchu z kuchyne	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
2356	021 Stavby	12	2 577 414	Vzduchová rozvodná hadica DN 75/63 s kruhovým prierezom	ks	4,000	180,00	720,00	720,00	0,00
2357	021 Stavby	13	2 577 360	Tesniaci krúžok 75/63, balenie 10 ks	ks	4,000	18,00	72,00	72,00	0,00
2358	021 Stavby	14	2 577 548	Fixačný krúžok 75/63, bal. 10ks	ks	4,000	20,00	80,00	80,00	0,00
2359	021 Stavby	15	2 577 589	Škrtiaci kotúč DN75	ks	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00
2360	021 Stavby	16	2 577 367	Tlmie hluku DN160	ks	2,000	80,00	160,00	160,00	0,00
2361	021 Stavby	17	8 908 339	Ovládací modul BM2	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
2362	021 Stavby	18	1 731 129	Nástenný držiak BM2	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
2363	021 Stavby	19	2 575 810	Nástenný kryt CWL s hrdlom, čierny, DN 160	ks	2,000	82,00	164,00	164,00	0,00
				ĽAVÁ ČASŤ				0,00	0,00	0,00
2364	021 Stavby	20	7 100 604	Jednotka CWL Excellent 300 2/2L	ks	1,000	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00
2365	021 Stavby	21	2 577 362	ISO-potrubié DN160 rúra	ks	4,000	59,00	236,00	236,00	0,00
2366	021 Stavby	22	2 577 363	ISO-potrubié DN160 koleno 90°	ks	8,000	14,00	112,00	112,00	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávené výdavky bez DPH	Neoprávené výdavky bez DPH
2367	021 Stavby	23	2 577 364	ISO-potrubiie DN160 koleno 45°	ks	2,000	14,00	28,00	28,00	0,00
2368	021 Stavby	24	2 577 365	Zvieraci krúžok DN160	ks	27,000	7,00	189,00	189,00	0,00
2369	021 Stavby	25	2 577 405	Upevňovacia objímka pre ISO potrubie, DN 160	ks	8,000	6,00	48,00	48,00	0,00
2370	021 Stavby	26	2 577 295	Pripojka DN125, 75 mm	ks	15,000	37,00	555,00	555,00	0,00
2371	021 Stavby	27	2 577 596	Rozvádzač vzduchu DN 125-180, 16 hrdiel, plastový	ks	2,000	209,00	418,00	418,00	0,00
2372	021 Stavby	28	2 577 610	Plastový ventil prívodu vzduchu DN125	ks	9,000	22,00	198,00	198,00	0,00
2373	021 Stavby	29	2 577 612	Plastový ventil odvodu vzduchu DN125	ks	5,000	14,30	71,50	71,50	0,00
2374	021 Stavby	30	2 575 834	Kryt na odvod vzduchu z kuchyne	ks	1,000	100,00	100,00	100,00	0,00
2375	021 Stavby	31	2 577 414	Vzduchová rozvodná hadica DN 75/63 s kruhovým priezrom	ks	6,000	180,00	1 080,00	1 080,00	0,00
2376	021 Stavby	32	2 577 360	Tesniaci krúžok 75/63, balenie 10 ks	ks	5,000	18,00	90,00	90,00	0,00
2377	021 Stavby	33	2 577 548	Fixačný krúžok 75/63, bal. 10ks	ks	5,000	20,00	100,00	100,00	0,00
2378	021 Stavby	34	2 577 589	Škrtiaci kotúč DN75	ks	2,000	30,00	60,00	60,00	0,00
2379	021 Stavby	35	2 577 367	Timík hluku DN160	ks	2,000	80,00	160,00	160,00	0,00
2380	021 Stavby	36	8 908 339	Ovládač modul BM2	ks	1,000	165,00	165,00	165,00	0,00
2381	021 Stavby	37	1 731 129	Nástenný držiak BM2	ks	1,000	20,00	20,00	20,00	0,00
2382	021 Stavby	38	2 575 810	Nástenný kryt CWL s hrdlom, čierny, DN 160	ks	2,000	82,00	164,00	164,00	0,00
Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu SZ Strelkova (I. etapa)										
SO 201 Hlavný stavebný objekt										
E1.1, E1.2 Architektúra, statika										
E1.1, E1.2 Architektúra, statika										
E1.1-2 Architektúra, statika-nový stav - časť HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov										
POVRCHOVÉ UPRAVY								0,00	0,00	0,00
2383	021 Stavby	46	300000001	Hlboká penetrácia podkladu, Sto Plex W, 1x náter (dodávka)	M2	951,000	0,38	361,38	361,38	0,00
2384	021 Stavby	47	300000002	Hlboká penetrácia podkladu, Sto Plex W, 1x náter (montáž)	M2	951,000	1,50	1 426,50	1 426,50	0,00
2385	021 Stavby	48	300000003	Systemova povrchova organicka ometka- STOLIT K1,5 farba XXX (frakcia 1,5mm) vrátane podomietkovej penetrácie: organicka ometka -pruzna, dyfuzne otvorena V2, nenasiakava W3, nastavena proti plesniam a riasam priamo z výroby (materiál)	M2	951,000	7,95	7 560,45	7 560,45	0,00
2386	021 Stavby	49	300000004	Systemova povrchova organicka ometka- STOLIT K1,5 farba XXX (frakcia 1,5mm) vrátane podomietkovej penetrácie: organicka ometka -pruzna, dyfuzne otvorena V2, nenasiakava W3, nastavena proti plesniam a riasam priamo z výroby (montáž)	M2	951,000	6,00	5 706,00	5 706,00	0,00
2387	021 Stavby	50	300000005	Systemove riesenie pružneho organického KZS- STO THERM CLASSIC (MW Lamela hr. 100mm) vrátane pružnej bezcementovej armo. organickej hmoty (pri 2% natiahnutí nepraskne) + sklotextilnej sietej 155g/m2, bez povrchovej upravy-omietky (materiál)	M2	197,000	26,43	5 206,71	5 206,71	0,00
2388	021 Stavby	51	300000006	Systemove riesenie pružneho organického KZS- STO THERM CLASSIC (MW Lamela hr. 100mm) vrátane pružnej bezcementovej armo. organickej hmoty (pri 2% natiahnutí nepraskne) + sklotextilnej sietej 155g/m2, bez povrchovej upravy-omietky (montáž)	M2	197,000	15,00	2 955,00	2 955,00	0,00
2389	021 Stavby	52	300000007	Systemove riesenie pružneho organického KZS- STO THERM CLASSIC (MW Lamela hr. 140mm) vrátane pružnej bez cementovej armo. organickej hmoty (pri 2% natiahnutí nepraskne) + sklotextilnej sietej 155g/m2, bez povrchovej upravy-omietky (materiál)	M2	10,000	29,79	297,90	297,90	0,00
2390	021 Stavby	53	300000008	Systemove riesenie pružneho organického KZS- STO THERM CLASSIC (MW Lamela hr. 140mm) vrátane pružnej bez cementovej armo. organickej hmoty (pri 2% natiahnutí nepraskne) + sklotextilnej sietej 155g/m2, bez povrchovej upravy-omietky. (montáž)	M2	10,000	15,00	150,00	150,00	0,00
2391	021 Stavby	54	300000009	Systemove riesenie pružneho organického KZS- STO THERM CLASSIC (MW Lamela hr. 200mm) vrátane pružnej bez cementovej armo. organickej hmoty (pri 2% natiahnutí nepraskne) + sklotextilnej sietej 155g/m2, bez povrchovej upravy-omietky (materiál)	M2	573,000	34,83	19 957,59	19 957,59	0,00
2392	021 Stavby	55	300000010	Systemove riesenie pružneho organického KZS- STO THERM CLASSIC (MW Lamela hr. 200mm) vrátane pružnej bez cementovej armo. organickej hmoty (pri 2% natiahnutí nepraskne) + sklotextilnej sietej 155g/m2, bez povrchovej upravy-omietky (montáž)	M2	573,000	16,00	9 168,00	9 168,00	0,00
2393	021 Stavby	56	300000011	Systemove riesenie pružneho organického KZS- STO THERM CLASSIC (MW Paroc hr. 220mm) vrátane pružnej bez cementovej armo. organickej hmoty (pri 2% natiahnutí nepraskne) + sklotextilnej sietej 155g/m2, bez povrchovej upravy-omietky (materiál)	M2	48,000	36,51	1 752,48	1 752,48	0,00
2394	021 Stavby	57	300000012	Systemove riesenie pružneho organického KZS- STO THERM CLASSIC (MW Paroc hr. 220mm) vrátane pružnej bez cementovej armo. organickej hmoty (pri 2% natiahnutí nepraskne) + sklotextilnej sietej 155g/m2, bez povrchovej upravy-omietky (montáž)	M2	48,000	16,00	768,00	768,00	0,00
2395	021 Stavby	58	300000013	Syst. rieš. pružneho organ. KZS- STO THERM CLASSIC-soklova oblasť (soklový periméter hr.100mm), vrátane pružnej bezcementovej armo. organickej hmoty + sklotextilnej sietej 155g/m2, a hydroizol. lep.+náter Sto Flexly bez povrch. omietky (materiál)	M2	14,800	39,20	580,16	580,16	0,00
2396	021 Stavby	59	300000014	Syst. rieš. pružneho organ. KZS- STO THERM CLASSIC-soklova oblasť (soklový periméter hr.100mm), vrátane pružnej bezcementovej armo. organickej hmoty + sklotextilnej sietej 155g/m2, a hydroizol. lep.+náter Sto Flexly bez povrch. omietky (montáž)	M2	14,800	16,00	236,80	236,80	0,00
2397	021 Stavby	60	300000015	Syst. rieš. pružneho organ. KZS- STO THERM CLASSIC-soklova oblasť (soklový periméter hr.140mm), vrátane pružnej bezcementovej armo. organickej hmoty + sklotextilnej sietej 155g/m2, a hydroizol. lep.+náter Sto Flexly bez povrch. omietky (materiál)	M2	0,650	43,23	28,10	28,10	0,00
2398	021 Stavby	61	300000016	Syst. rieš. pružneho organ. KZS- STO THERM CLASSIC-soklova oblasť (soklový periméter hr.140mm), vrátane pružnej bezcementovej armo. organickej hmoty + sklotextilnej sietej 155g/m2, a hydroizol. lep.+náter Sto Flexly bez povrch. omietky (montáž)	M2	0,650	16,00	10,40	10,40	0,00
2399	021 Stavby	62	300000017	Syst. rieš. pružneho organ. KZS- STO THERM CLASSIC-soklova oblasť (soklový periméter hr.200mm) vrátane pružnej bezcementovej armo. organickej hmoty + sklotextilnej sietej 155g/m2, a hydroizol. lep.+náter Sto Flexly bez povrch. omietky (materiál)	M2	40,000	49,28	1 971,20	1 971,20	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH	
2400	021 Stavby	63	30000018	Syst. rieš. pružneho organ. KZS- STO THERM CLASSIC-soklova oblasť (soklový periméter hr.200mm) vrátane pružnej bezcementovej armo. organickej hmoty + sklotextilnej sieťky 155g/m2, a hydroizol. lep.+náter Sto Flexyl bez povrch.omietky (montáž)	M2	40,000	17,00	680,00	680,00	0,00	
2401	021 Stavby	64	30000019	Syst. rieš. pružneho organ. KZS- STO THERM CLASSIC-soklova oblasť (soklový periméter hr.200mm+20mm) vrátane pružnej bezcementovej armo. organickej hmoty+ sklotextilnej sieťky 155g/m2, a hydroizol.lep.+náter Sto Flexyl bez povrch.omietky (materiál)	M2	4,500	59,07	265,82	265,82	0,00	
2402	021 Stavby	65	30000020	Syst. rieš. pružneho organ. KZS- STO THERM CLASSIC-soklova oblasť (soklový periméter hr.200mm+20mm) vrátane pružnej bezcementovej armo. organickej hmoty+ sklotextilnej sieťky 155g/m2, a hydroizol.lep.+náter Sto Flexyl bez povrch.omietky (montáž)	M2	4,500	18,00	81,00	81,00	0,00	
2403	021 Stavby	66	30000021	Systemové riešenie ostena - bez lepenia minerálnej izolácie vrátane pružnej bez cementovej armo. organickej hmoty (pri 2% natiahnutí nepraskne) + sklotextilnej sieťky 155g/m2, bez povrchovej upravy-omietky (materiál)	M2	45,000	10,26	461,70	461,70	0,00	
2404	021 Stavby	67	30000022	Systemové riešenie ostena - bez lepenia minerálnej izolácie vrátane pružnej bez cementovej armo. organickej hmoty (pri 2% natiahnutí nepraskne) + sklotextilnej sieťky 155g/m2, bez povrchovej upravy-omietky (montáž)	M2	45,000	6,00	270,00	270,00	0,00	
2405	021 Stavby	68	30000023	Dotepenie soklový periméter hr. 70mm nalepenie hydroizolačným lepidlom Sto Flexyl bez sietkovania , bez omietky (materiál)	M2	8,000	23,22	185,76	185,76	0,00	
2406	021 Stavby	69	30000024	Dotepenie soklový periméter hr. 70mm nalepenie hydroizolačným lepidlom Sto Flexyl bez sietkovania , bez omietky (montáž)	M2	8,000	10,00	80,00	80,00	0,00	
2407	021 Stavby	70	30000025	Systemové riešenie bez zateplenia, pružna mineralna armo. organicka hmota: Sto Levell Uni (pri 0,5% natiahnutí nepraskne) + sklotextilnej sieťky 155g/m2, bez povrchovej upravy-omietky (materiál)	M2	15,000	8,09	121,35	121,35	0,00	
2408	021 Stavby	71	30000026	Systemové riešenie bez zateplenia, pružna mineralna armo. organicka hmota: Sto Levell Uni (pri 0,5% natiahnutí nepraskne) + sklotextilnej sieťky 155g/m2, bez povrchovej upravy-omietky (montáž)	M2	15,000	10,00	150,00	150,00	0,00	
2409	021 Stavby	72	30000028	Systemové riešenie bez zateplenia- soklova oblasť, hydroizolačna armovacia hmota: Sto Flexyl + sklotextilnej sieťky 155g/m2, bez povrchovej upravy-omietky (materiál)	M2	3,000	17,60	52,80	52,80	0,00	
2410	021 Stavby	73	30000029	Systemové riešenie bez zateplenia- soklova oblasť, hydroizolačna armovacia hmota: Sto Flexyl + sklotextilnej sieťky 155g/m2, bez povrchovej upravy-omietky (montáž)	M2	3,000	10,00	30,00	30,00	0,00	
2411	021 Stavby	74	30000030	Systemová STO Anputeiste Standart (materiál)	M	265,000	2,20	583,00	583,00	0,00	
2412	021 Stavby	75	30000031	Systemová STO Anputeiste Standart (montáž)	M	265,000	1,00	265,00	265,00	0,00	
2413	021 Stavby	76	30000032	Systemový STO Trofipanten profil (materiál)	M	98,000	1,93	189,14	189,14	0,00	
2414	021 Stavby	77	30000033	Systemový STO Trofipanten profil (montáž)	M	98,000	1,00	98,00	98,00	0,00	
2415	021 Stavby	78	30000034	Systemový STO Atika profil - ukončenie KZS pri atike (materiál)	M	118,000	5,44	641,92	641,92	0,00	
2416	021 Stavby	79	30000035	Systemový STO Atika profil - ukončenie KZS pri atike (montáž)	M	118,000	1,00	118,00	118,00	0,00	
2417	021 Stavby	80	30000036	Systemová STO komprimáčna páska styk parapet + KZS alebo prechod cez KZS (materiál)	M	240,000	1,84	441,60	441,60	0,00	
2418	021 Stavby	81	30000037	Systemová STO komprimáčna páska styk parapet + KZS alebo prechod cez KZS (montáž)	M	240,000	1,00	240,00	240,00	0,00	
2419	021 Stavby	82	30000038	Systemový STO Gewebewinkel - rohovníka (materiál)	M	350,000	0,87	304,50	304,50	0,00	
2420	021 Stavby	83	30000039	Systemový STO Gewebewinkel - rohovníka (montáž)	M	350,000	1,00	350,00	350,00	0,00	
OSTATNÉ PRÁCE									0,00	0,00	0,00
2421	021 Stavby	92	941941051	Montáž lešenia fahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1 032,000	2,22	2 291,04	2 291,04	0,00	
2422	021 Stavby	93	941941391	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1051	m2	6 192,000	1,50	9 288,00	9 288,00	0,00	
2423	021 Stavby	94	941950002	Lešenie fahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	400,000	3,39	1 356,00	1 356,00	0,00	
2424	021 Stavby	95	941941851	Demontáž lešenia fahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m	m2	1 032,000	1,41	1 455,12	1 455,12	0,00	
Práce PSV									0,00	0,00	0,00
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI									0,00	0,00	0,00
2425	021 Stavby	102	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	591,320	0,18	106,44	106,44	0,00	
2426	021 Stavby	103	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	118,140	0,22	25,99	25,99	0,00	
2427	021 Stavby	104	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prítavením	m2	1 182,640	1,82	2 152,40	2 152,40	0,00	
2428	021 Stavby	105	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prítavením	m2	236,280	2,42	571,80	571,80	0,00	
2429	021 Stavby	106	711471051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC počítanou voľne	m2	4,300	5,43	23,35	23,35	0,00	
2430	021 Stavby	107	711472051	Izolácia proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC počítanou zvisle	m2	5,976	6,65	39,74	39,74	0,00	
2431	021 Stavby	108	711491172	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy vodorovne	m2	8,600	1,75	15,05	15,05	0,00	
2432	021 Stavby	109	711491272	Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textilie ochrannej vrstvy zvisle	m2	11,952	2,55	30,48	30,48	0,00	
2433	021 Stavby	110	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,355	1 420,23	504,18	504,18	0,00	
2434	021 Stavby	111	283220780	Fólia Fatrafol 801, hrúbka 2,0 mm	M2	11,304	10,79	121,97	121,97	0,00	
2435	021 Stavby	112	628322820	Pásky asfaltové klasické HYDROBIT V 60 S 35	M2	1 560,812	3,16	4 932,17	4 932,17	0,00	
2436	021 Stavby	113	693665120	Geotextília Tatratex PP 300, netkaná 300g/m2	M2	22,607	1,22	27,58	27,58	0,00	
2437	021 Stavby	114	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8 548,345	0,03	256,45	256,45	0,00	
POVLAKOVÉ KRYTINY									0,00	0,00	0,00
2438	021 Stavby	115	712006978	Povlakové krytiny - striech plochých systémom FATRAFOL 804 - komplet (montáž)	M2	618,200	11,95	7 387,49	7 387,49	0,00	
2439	021 Stavby	116	712006979	Povlakové krytiny - striech plochých systémom FATRAFOL 804 - komplet (dodávka)	M2	618,200	43,92	27 151,34	27 151,34	0,00	
2440	021 Stavby	117	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	34 538,834	0,03	932,55	932,55	0,00	
IZOLÁCIE TEPELNE BEZŇNYCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ									0,00	0,00	0,00
2441	021 Stavby	118	712391172	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ostatné z ochrannej textilie ochran. vrstvy	M2	1 156,220	2,25	2 601,50	2 601,50	0,00	
2442	021 Stavby	119	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podlah. jednovrstvová	m2	480,300	1,33	638,80	638,80	0,00	
2443	021 Stavby	120	713122120	Montáž dvojvrstvej tepelnej izolácie podlahy tepelnoizolačnými doskami	m2	480,600	2,58	1 239,95	1 239,95	0,00	
2444	021 Stavby	121	713122121	Montáž dvojvrstvej tepelnej izolácie striech tepelnoizolačnými doskami	m2	578,110	2,66	1 537,77	1 537,77	0,00	

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
2445	021 Stavby	122	283765002	ISOVER N (kročajová neprepuštná izolácia) hr.40mm	M2	504,315	8,94	4 508,58	4 508,58	0,00
2446	021 Stavby	123	283765029	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.110m	M2	1 009,260	26,74	26 987,61	26 987,61	0,00
2447	021 Stavby	124	283765030	ISOVER Extrudovaný polystyrén Styrodur 3035 CS hr.150m	M2	1 214,031	36,38	44 166,45	44 166,45	0,00
2448	021 Stavby	125	693665490	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie Geoflex 300	M2	1 271,842	1,22	1 551,65	1 551,65	0,00
2449	021 Stavby	126	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	83 233,570	0,02	1 248,50	1 248,50	0,00
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ										
2450	021 Stavby	130	764311000	Klampsarske konstrukcie - Okapnica (dodávka a montáž) - K01	kus	1,000	850,45	850,45	850,45	0,00
2451	021 Stavby	131	764311001	Klampsarske konstrukcie - Oplechovanie strešnej atiky (dodávka a montáž) - K02	kus	1,000	1 809,70	1 809,70	1 809,70	0,00
2452	021 Stavby	132	764311002	Klampsarske konstrukcie - Oplechovanie strešnej atiky (dodávka a montáž) - K03	kus	1,000	565,58	565,58	565,58	0,00
2453	021 Stavby	133	764311003	Klampsarske konstrukcie - Oplechovanie okenných ostiení a nadpraží (dodávka a montáž) - K04	kus	1,000	1 795,90	1 795,90	1 795,90	0,00
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE										
2454	021 Stavby	178	767100016	Plastové dvojkridlové dvere 2200/2700, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit - PL1 (dodávka)	KUS	1,000	1 944,05	1 944,05	1 944,05	0,00
2455	021 Stavby	179	767100017	Plastové okno 1200/2100, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL1 (dodávka)	KUS	1,000	511,40	511,40	511,40	0,00
2456	021 Stavby	180	767100018	Plastové okno 2924/3404, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL2 (dodávka)	KUS	1,000	2 494,70	2 494,70	2 494,70	0,00
2457	021 Stavby	181	767100019	Plastové okno 1473/1571, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL3 (dodávka)	KUS	1,000	447,60	447,60	447,60	0,00
2458	021 Stavby	182	767100020	Plastové okno 1470/700, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL4 (dodávka)	KUS	1,000	274,20	274,20	274,20	0,00
2459	021 Stavby	183	767100021	Plastové okná a dvere na loggiu, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL5 (dodávka)	KUS	1,000	5 237,60	5 237,60	5 237,60	0,00
2460	021 Stavby	184	767100022	Plastové okná a dvere na loggiu, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL6 (dodávka)	KUS	2,000	5 209,60	10 419,20	10 419,20	0,00
2461	021 Stavby	185	767100023	Plastové okná a dvere na loggiu, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL7 (dodávka)	KUS	2,000	5 245,99	10 491,98	10 491,98	0,00
2462	021 Stavby	186	767100024	Plastové okná a dvere na loggiu, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL8 (dodávka)	KUS	2,000	5 220,70	10 441,40	10 441,40	0,00
2463	021 Stavby	187	767100025	Plastové okno 1466/700, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL9 (dodávka)	KUS	1,000	273,60	273,60	273,60	0,00
2464	021 Stavby	188	767100026	Plastové okno 1474/1836, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL10 (dodávka)	KUS	2,000	538,50	1 077,00	1 077,00	0,00
2465	021 Stavby	189	767100027	Plastové jednokridlové dvere 900/2100, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL11 (dodávka)	KUS	1,000	976,30	976,30	976,30	0,00
2466	021 Stavby	190	767100028	Plastové okno 2974/3322, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL11 (dodávka)	KUS	1,000	2 491,30	2 491,30	2 491,30	0,00
2467	021 Stavby	191	7671000291	Plastové okno 1140/2041, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL12 (dodávka)	KUS	2,000	487,90	975,80	975,80	0,00
2468	021 Stavby	192	7671000301	Plastové okno 2321/2054, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL13 (dodávka)	KUS	2,000	898,90	1 797,80	1 797,80	0,00
2469	021 Stavby	193	7671000311	Plastové okno 1149/629, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL15 (dodávka)	KUS	2,000	222,10	444,20	444,20	0,00
2470	021 Stavby	194	7671000321	Plastové okno 1164/1545, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL15' (dodávka)	KUS	1,000	367,90	367,90	367,90	0,00
2471	021 Stavby	195	7671000331	Plastové jednokridlové dvere s nadsvetlíkom 900/2100+629, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL16 (dodávka)	KUS	2,000	1 198,40	2 396,80	2 396,80	0,00
2472	021 Stavby	196	7671000341	Plastové okno 1755/800, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL18 (dodávka)	KUS	1,000	384,70	384,70	384,70	0,00
2473	021 Stavby	197	7671000351	Plastové okno 2632/800, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL19 (dodávka)	KUS	2,000	532,60	1 065,20	1 065,20	0,00
2474	021 Stavby	198	7671000361	Plastové jednokridlové dvere 1100/2944, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL20 (dodávka)	KUS	1,000	1 096,90	1 096,90	1 096,90	0,00
2475	021 Stavby	199	7671000371	Plastové okno 1178/2100, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL21 (dodávka)	KUS	1,000	506,30	506,30	506,30	0,00
2476	021 Stavby	200	7671000381	Plastové okno 1168/2100, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL22 (dodávka)	KUS	1,000	504,00	504,00	504,00	0,00
2477	021 Stavby	201	7671000391	Plastové okno 1100/2700, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL22A (dodávka)	KUS	1,000	464,95	464,95	464,95	0,00
2478	021 Stavby	202	7671000401	Plastové okno 1478/1580, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL25 (dodávka)	KUS	1,000	450,50	450,50	450,50	0,00
2479	021 Stavby	203	7671000411	Plastové okno 1470/1568, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL26 (dodávka)	KUS	2,000	446,40	892,80	892,80	0,00
2480	021 Stavby	204	7671000421	Plastové okná a dvere na loggiu 6363/2960, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL27 (dodávka)	KUS	1,000	5 300,80	5 300,80	5 300,80	0,00
2481	021 Stavby	205	7671000431	Plastové okná a dvere na loggiu 6298/2960, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL28 (dodávka)	KUS	1,000	5 269,60	5 269,60	5 269,60	0,00
2482	021 Stavby	206	7671000441	Plastové okná a dvere na loggiu 6383/2960, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL29 (dodávka)	KUS	1,000	5 309,20	5 309,20	5 309,20	0,00
2483	021 Stavby	207	7671000451	Plastové okno 1452/700, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL30 (dodávka)	KUS	1,000	271,90	271,90	271,90	0,00
2484	021 Stavby	208	7671000461	Plastové okno 1473/700, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL31 (dodávka)	KUS	1,000	274,60	274,60	274,60	0,00
2485	021 Stavby	209	7671000471	Plastové okno 1150/2080, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL32 (dodávka)	KUS	1,000	406,70	406,70	406,70	0,00
2486	021 Stavby	210	7671000481	Plastové okno 2258/2080, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL33 (dodávka)	KUS	1,000	745,60	745,60	745,60	0,00
2487	021 Stavby	211	7671000491	Plastové okno 1785/800, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavoseda Antracit, vrátane parapetov - PL34 (dodávka)	KUS	1,000	326,70	326,70	326,70	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Opravné výdavky bez DPH	Neopravné výdavky bez DPH
2488	021 Stavby	212	7671000501	Plastové okno 1100/2100, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavošedá Antracit, vrátane parapetov - PL35 (dodávka)	KUS	1,000	398,60	398,60	398,60	0,00
2489	021 Stavby	213	7671000511	Plastové okno 1200/2100, tepelnoizolačné trojsklo číre, farba tmavošedá Antracit, vrátane parapetov - PL36 (dodávka)	KUS	2,000	420,00	840,00	840,00	0,00
2490	021 Stavby	214	767100052	Montáž plastových výrobkov	kus	1,000	4 270,00	4 270,00	4 270,00	0,00
E1.4 Vykurovanie										
E1.4.2 Vykurovanie - Časť HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov								0	0	0
			HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	0,00	0,00
			3	Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00	0,00	0,00
			PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	0,00	0,00
			713	Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00
2491	021 Stavby	2	7134821211	Montáž trubic z PE, hr.11-20 mm,vnúť,priemer do 38 mm	m	228,000	2,27	517,56	517,56	0,00
2492	021 Stavby	3	28377415421	Izolácia potrubia ref.alebo ekvivalentne Tubolit DG, d = 22, hrúbka 20 mm	m	48,000	2,31	110,88	110,88	0,00
2493	021 Stavby	4	28377415291	Izolácia potrubia ref.alebo ekvivalentne Tubolit DG, d = 18, hrúbka 20 mm	m	180,000	2,05	369,00	369,00	0,00
2494	021 Stavby	5	713482131	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť,priemer do 38 mm	m	216,000	2,42	522,72	522,72	0,00
2495	021 Stavby	6	283774139412	Izolácia potrubia ref.alebo ekvivalentne Armaflex HT-S hr. 32 mm; d = 22 mm	m	46,000	15,18	698,28	698,28	0,00
2496	021 Stavby	7	283774157111	Izolácia potrubia ref.alebo ekvivalentne Tubolit DG, d = 35, hrúbka 30 mm	m	130,000	2,91	378,30	378,30	0,00
2497	021 Stavby	8	28377415581	Izolácia potrubia ref.alebo ekvivalentne Tubolit DG, d = 28, hrúbka 30 mm	m	40,000	2,60	104,00	104,00	0,00
2498	021 Stavby	9	713482132	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnúť,priemer 39-70 mm	m	48,000	2,69	129,12	129,12	0,00
2499	021 Stavby	10	28377416071	Izolácia potrubia ref.alebo ekvivalentne Tubolit DG, d = 60, hrúbka 30 mm	m	14,000	4,70	65,80	65,80	0,00
2500	021 Stavby	11	28377415921	Izolácia potrubia ref.alebo ekvivalentne Tubolit DG, d = 48, hrúbka 30 mm	m	14,000	3,69	51,66	51,66	0,00
2501	021 Stavby	12	28377415831	Izolácia potrubia ref.alebo ekvivalentne Tubolit DG, d = 42, hrúbka 30 mm	m	20,000	3,41	68,20	68,20	0,00
			731	Ustredné kúrenie, kotolne				0,00	0,00	0,00
2502	021 Stavby	14	731161005	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 25-40 kW	ks	1,000	497,75	497,75	497,75	0,00
2503	021 Stavby	15	48491107801	Stavebnica kaskádovej kotolne - 2 ks plynový kotol kondenzačný ref.alebo ekvivalentne BAXI Duo-Tec MP+ 1.35. 34 kW, externý modul AVS75, čidla	ks	1,000	4 829,00	4 829,00	4 829,00	0,00
2504	021 Stavby	16	48491107802	Externý modul AVS75, vrátane príložného čidla teploty	ks	1,000	159,50	159,50	159,50	0,00
2505	021 Stavby	17	731361102	Montáž systému pre odvod spalín	ks	1,000	60,61	60,61	60,61	0,00
2506	021 Stavby	18	48491107803	Rúrka sania vzduchu 80 mm PP-HT - 1m	ks	14,000	12,10	169,40	169,40	0,00
			732	Ustredné kúrenie, strojovne				0,00	0,00	0,00
2507	021 Stavby	35	732422055	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 180 mm výťah 6 m	ks	1,000	6,88	6,88	6,88	0,00
2508	021 Stavby	36	42681551601	Obehové čerpadlo ref.alebo ekvivalentne Grundfos Alpha2 25-60	ks	1,000	399,58	399,58	399,58	0,00
2509	021 Stavby	37	732491000	Montáž cirkulačného čerpadla DN 15 rozpon 80 mm výťah do 1.4 m	ks	1,000	4,48	4,48	4,48	0,00
2510	021 Stavby	38	426815717011	Cirkulačné čerpadlo ref.alebo ekvivalentne TV Grundfos UPI 15-14-B4-PM	ks	1,000	214,50	214,50	214,50	0,00
2511	021 Stavby	39	732610090	Montáž 1 solárneho kolektora plochého na šikmú strechu, na stojáku	ks	5,000	107,34	536,70	536,70	0,00
2512	021 Stavby	40	48491105402	Plochy termický solárny kolektor ref.alebo ekvivalentne THERMOSOLAR TS 500	ks	5,000	449,90	2 249,50	2 249,50	0,00
2513	021 Stavby	41	48441008202	Zostava pre uloženie 5 ks kolektorov na plochej streche vrátane záväžia	ks	3,000	275,00	825,00	825,00	0,00
			735	Ustredné kúrenie, vykurov. telesá				0,00	0,00	0,00
2514	021 Stavby	156	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej jednotuchej	ks	9,000	1,31	11,79	11,79	0,00
2515	021 Stavby	157	55181000422	Termostatická hlavica ref.alebo ekvivalentne OPTIMA DH 01 chrom	ks	9,000	27,50	247,50	247,50	0,00
2516	021 Stavby	158	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalínovej PN 10 do 110°C so vstavovým snímačom	ks	37,000	1,89	69,93	69,93	0,00
2517	021 Stavby	159	4848903410	Termostatická hlavica K so zabudovaným snímačom biela (10)	ks	37,000	14,31	529,47	529,47	0,00
2518	021 Stavby	160	DG47747201467	Konzola pre radiátor - sada	ks	37,000	8,80	325,60	325,60	0,00
E1.4.3 Demontáž UK - celá časť sa nachádza v HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu SZ Strelkova (1.etapa)										
E1.5 Vzduchotechnika a chladenie - celá časť sa nachádza v HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu SZ Strelkova (1.etapa)										
E1.6 Elektroinštalácie - celá časť sa nachádza v HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu SZ Strelkova (1.etapa)										
E1.6.1 Elektroinštalácia -celá časť sa nachádza v HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu SZ Strelkova (1.etapa)										
E1.6.2 Osvetlenie - Časť HA4 - Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov										
				Svietidlá a svetelné zdroje, osvetlenie izieb a spoločných priestorov				0,00	0,00	0,00
2519	021 Stavby	1		Ref. alebo ekvivalent ENLIT BASIC LED RT600 33W 3750lm 600x600mm 4000K-dodávka	ks	54,000	158,570	8 562,78	8 562,78	0,00
2520	021 Stavby	2		Ref. alebo ekvivalent ENLIT BASIC LED RT600 33W 3750lm 600x600mm 4000K-montáž	ks	54,000	10,000	540,00	540,00	0,00
2521	021 Stavby	3		Ref. alebo ekvivalent ENLIT BASIC LED gen.4 RT600 47W DMP 600x600 -dodávka	ks	14,000	165,000	2 310,00	2 310,00	0,00
2522	021 Stavby	4		Ref. alebo ekvivalent ENLIT BASIC LED gen.4 RT600 47W DMP 600x600 -montáž	ks	14,000	10,000	140,00	140,00	0,00
2523	021 Stavby	5		ref. alebo ekvivalent ENLIT ORB LED 1000lm 4000K 90°reflektor - dodávka	ks	78,000	28,860	2 251,08	2 251,08	0,00
2524	021 Stavby	6		ref. alebo ekvivalent ENLIT ORB LED 1000lm 4000K 90°reflektor - montáž	ks	78,000	10,000	780,00	780,00	0,00
2525	021 Stavby	7		Ref. alebo ekvivalent ENLIT ORB LED V3 2000lm 840 90Degree Reflector - dodávka	ks	21,000	50,000	1 050,00	1 050,00	0,00
2526	021 Stavby	8		Ref. alebo ekvivalent ENLIT ORB LED V3 2000lm 840 90Degree Reflector - montáž	ks	21,000	10,000	210,00	210,00	0,00
2527	021 Stavby	9		ref. alebo ekvivalent OMS UX-PLAST 2 LED OPAL 16W 1450lm 4000K 80Ra - dodávka	ks	20,000	98,000	1 960,00	1 960,00	0,00
2528	021 Stavby	10		ref. alebo ekvivalent OMS UX-PLAST 2 LED OPAL 16W 1450lm 4000K 80Ra - montáž	ks	20,000	10,000	200,00	200,00	0,00
2529	021 Stavby	11		ref. alebo ekvivalent E-VECTOR LED DIR 3100lm -dodávka	ks	1,000	220,000	220,00	220,00	0,00
2530	021 Stavby	12		ref. alebo ekvivalent E-VECTOR LED DIR 3100lm -montáž	ks	1,000	10,000	10,00	10,00	0,00
2531	021 Stavby	15		ref. alebo ekvivalent LED SVETELNY ZDROJ, E27, 7,5W - dodávka	ks	8,000	12,000	96,00	96,00	0,00
2532	021 Stavby	16		ref. alebo ekvivalent LED SVETELNY ZDROJ, E27, 7,5W - montáž	ks	8,000	5,000	40,00	40,00	0,00
2533	021 Stavby	21		ref. alebo ekvivalent NASTENNÉ SVIETIDLO LED, 39W, 3500, IP44 - dodávka	ks	7,000	138,000	966,00	966,00	0,00
2534	021 Stavby	22		ref. alebo ekvivalent NASTENNÉ SVIETIDLO LED, 39W, 3500, IP44 - montáž	ks	7,000	10,000	70,00	70,00	0,00
2535	021 Stavby	23		ref. alebo ekvivalent NASTENNÉ SVIETIDLO LED, 12W, 1140lm, IP44 -dodávka	ks	5,000	98,000	490,00	490,00	0,00
2536	021 Stavby	24		ref. alebo ekvivalent NASTENNÉ SVIETIDLO LED, 12W, 1140lm, IP44 -montáž	ks	5,000	10,000	50,00	50,00	0,00
2537	021 Stavby	31		ref. alebo ekvivalent STOLNÉ SVIETIDLO LED, 8W, 3000K, 532lm, 230V- dodávka	ks	14,000	85,27	1 193,78	1 193,78	0,00

P.č.	Skupina výdavkov	P.č. položky rozpočtu	Kód položky	Názov výdavku	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH	
2538	021 Stavby	32		ref. Alebo ekvivalent STOLNÉ SVIETIDLO LED, 8W, 3000K, 532lm, 230V - montáž	ks	14,000	10,00	140,00	140,00	0,00	
2539	021 Stavby	37		ref. Alebo ekvivalent LED PÁS: FLEXA 2835 3000K, CC, 120LED/m, 24V 19,2W/m IP20	m	90,000	25,14	2 262,60	2 262,60	0,00	
E1.7 MaR-Systém kontroly riadenia-prevádzkový rozvod silnoprúdu - celá časť sa nachádza v HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (1.etapa)											
E1.8 Slaboprúdové inštalácie - celá časť sa nachádza v HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (1.etapa)											
E1.8.1 EPS - celá časť sa nachádza v HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (1.etapa)											
E1.8.2 HSP - celá časť sa nachádza v HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (1.etapa)											
E1.8.3 Štrukturovaná kabeláž - celá časť sa nachádza v HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (1.etapa)											
E1.8.4 Kamerový systém, WIFI sieť, audiokomunikačný systém - celá časť sa nachádza v HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (1.etapa)											
E1.8.5 Systém kontroly vstupu a on line systém - celá časť sa nachádza v HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (1.etapa)											
E1.8.6 Komunikačný IP systém sestra-pacient - celá časť sa nachádza v HA2 - Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu ŠZ Strelkova (1.etapa)											
Podporné aktivity projektu											
								0,00	0,00	0,00	
								Celkom:	2 125 286,16	2 125 286,16	0,00
								DPH:	425 057,23	425 057,23	0,00
								Celkom s DPH:	2 550 343,39	2 550 343,39	0,00

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 25/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti, alebo ex-ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle zákona o VO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO.

V prípade porušenia pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo Právnych dokumentov týkajúcich sa obstarávania zákaziek nespádajúcich pod zákon o VO bude toto porušenie s ohľadom na uvedený zoznam priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená náležiaci finančná oprava. V prípade, že kontrolou bude zistené, že Prijímateľ nepostupoval pri obstarávaní zákazky podľa zákona o VO, avšak na tento postup v zmysle pravidiel uvedených v Právnych predpisoch a/alebo v Právnych dokumentoch nebol oprávnený, bude určená finančná oprava vo výške 100 % z hodnoty oprávnených výdavkov súvisiacej zákazky. Pokiaľ dané porušenie zadávania zákazky nespádajúcej pod zákon o VO nie je možné priradiť k žiadnemu z porušení uvedených v tejto prílohe, výška finančnej opravy sa určí vo výške 5, 10, 25 alebo 100 % z hodnoty zákazky a to podľa závažnosti porušenia.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy (korekcie)
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	<p>Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 23 ods. 1 zákona o VO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o VO v zmysle § 9 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr. : neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona v zmysle § 1 ods. 2, až 5 zákona VO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 58 zákona o VO bez splnenia podmienok na jeho použitie.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %</p>

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 8 zákona o VO a osobu v zmysle § 7 zákona o VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti zákona.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 12 zákona o VO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 5 ods. 3 zákona o VO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p> <p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť²</p>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom	25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty

² Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 51 ods. 1 písm. b), avšak z dôvodu nekorektného zverejnenia predbežného oznámenia nebol oprávnený na toto skrátenie	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančná oprava.
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa pre verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitných zákaziek)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmiernujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov)	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami) 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami)
5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti

	<ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť³ 	skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	
6	Prípady neoprávňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o VO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
7	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti
8	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladoch a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovitosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.“	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch) ale neboli dostatočne opísané.
9	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
10	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 %

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

			Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
11	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ⁴	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli zverejnené, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančná oprava
Vyhodnocovanie súťaže			
13	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
14	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia

⁴ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie	<p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov, boli ako kritéria na vyhodnotenie ponúk použité podmienky účasti alebo neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk.</p> <p>Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (resp. podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi Príklad: Podkritériá použité pri zadaní zákazky nesúvisia s kritériami na vyhodnotenie ponúk uvedenými v oznámení/súťažných podkladoch</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
16	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	<p>Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p> <p>Zápisnica z vyhodnotenia neexistuje alebo neobsahuje všetky podstatné prvky vyžadované zákonom o VO</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 33 ods. 6 zákona o VO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti</p>	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>
17	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	<p>25 %</p> <p>Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia</p>

18	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zмене) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁵	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia
20	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ponuka sa javí ako mimoriadne nízka vo vzťahu k obstarávaným tovarom, prácam alebo službám, ale verejný obstarávateľ predtým ako odmietne takúto ponuku nevyžiada písomne podrobnosti týkajúce sa základných charakteristických parametrov ponuky, ktoré považuje za dôležité	25 %
21	Konflikt záujmov	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ⁶	100 %
Realizácia zákazky			
22	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených	Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny ⁹ . Je nevyhnutné vždy posúdiť od	25 % z ceny zmluvy plus

⁵ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňuje zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

⁶ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti vid'. Metodický pokyn CKO ku konfliktu záujmov)

	v oznámení alebo v súťažných podkladoch ⁹	prípadu k prípadu, či sa v danom prípade jedná o „podstatnú“ zmenu. ⁷ Verejný obstarávateľ uzatvoril dodatok v rozpore so zákazom uvedeným v § 10a ods. 1 zákona o VO	hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy
23	Zníženie rozsahu zákazky	Zákazka bola zadaná v súlade so zákonom o VO, ale následne bol znížený rozsah zákazky.	Hodnota zníženia rozsahu Plus 25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné)
24	Zákazka na doplňujúce stavebné práce alebo služby (ak takáto zákazka predstavuje podstatnú modifikáciu pôvodných zmluvných podmienok ⁸) bola zadaná bez použitia rokovacieho konania bez zverejnenia, resp. priameho rokovacieho konania, a/alebo doplňujúce práce alebo služby boli zadané v rozpore s podmienkami uvedenými v ustanovení § 58 písm. c) alebo i), ⁹	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ale dodatočné zákazky na práce/služby neboli zadané v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, t. j. nebolo použité priame rokovacie konanie, resp. neboli splnené podmienky na použitie priameho rokovacieho konania.	100 % hodnoty dodatočnej zákazky V prípade, že všetky dodatočné hodnoty prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená

⁷ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

⁸ Vid' poznámku pod čiarou č. 8

⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb. Hodnota zrušených prác/služieb nemá vplyv na výpočet 20 % limitu.

			na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek
25	Porušenie povinnosti použiť pri verejnej súťaži, užšej súťaži alebo v rokovacom konaní so zverejnením elektronickej aukcie –nadlimitná, podlimitná zákazka na dodanie tovaru (resp. podlimitná zákazka bez využitia elektronickeho trhoviska pri tovaroch bežne dostupných na trhu ¹⁰)	Verejný obstarávateľ nepostupoval v súlade s § 43 ods. 3 zákona o VO keď pri verejnej nadlimitnej alebo podlimitnej súťaži na dodávku tovarov nepoužil pri zadaní zákazky elektronickej aukcie	10 %. Táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti
26	Porušenie povinnosti ¹¹ zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronickeho trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 96 zákona o VO, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO alebo postup podľa § 100 až 102 zákona o VO.	5 %

¹⁰ Uplatňuje sa pri VO ktoré bolo preukázateľne začaté po 30.6.2013 v zmysle novely zákona o VO č. 95/2013 Z.z.

¹¹ Povinnosť zadávania podlimitných zákaziek bežne dostupných na trhu prostredníctvom elektronickeho trhoviska platí od momentu definovanom v § 155m ods. 13 zákona o VO.

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky v zmysle zákona o VO	<p>Verejný obstarávateľ¹² neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 27 ZVO.</p> <p>Pre toto porušenie sa vzťahujú aj všetky prípady, keď verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 12 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie alebo nezverejnenie zákazky s nízkou hodnotou nad 15 000 EUR na webovom sídle prijímateľa a nesplnenie si povinnosti zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Verejný obstarávateľ nesprávne zaradil predmet zákazky pod služby uvedené v prílohe č. 1 k ZVO, na základe čoho nedodrжал postupy zverejňovania.</p>	<p>100 %</p> <p>V prípade nadlimitných zákaziek, v rámci ktorých nebolo oznámenie zverejnené v úradnom vestníku EÚ, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO sa uplatňuje finančná oprava 25 %.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní aj v prípade, že zákazka na poskytnutie služby bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k zákonu o VO a malo ísť o nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené ako zákazka s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a na osobitnom mailovom kontakte zakazkycko@vlada.gov.sk</p>

¹² Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa v zmysle § 9 ZVO a osobu v zmysle § 8 ZVO

2	<p>Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky alebo nedovolené spájanie predmetov zákaziek</p>	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky alebo zahrnutie takej dodávky tovaru alebo poskytnutia služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do predpokladanej hodnoty zákazky, ak by to malo za následok vyňatie tohto tovaru alebo služieb z pôsobnosti ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. dve podlimitné zákazky čím sa vyhol použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky, resp. ak namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. 2 zákazky s nízkou hodnotou, čím sa vyhol postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak zákazku napr. na dodanie tovaru v nadlimitnom finančnom objeme zahrnul do podlimitnej zákazky na realizáciu stavebných prác, pričom dodávka predmetného tovaru by nebola nevyhnutná k realizácii týchto stavebných prác.</p> <p>Nedovolené spojenie nesúvisiacich tovarov alebo služieb do jedného postupu verejného obstarávania (pričom zákazka nie je rozdelená na časti), čo môže obmedziť hospodársku súťaž a mať za následok nízky počet predložených ponúk.</p>	<p>100 % - vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek</p> <p>25 % v prípade zákaziek, v rámci ktorých bol obídenný postup zadávania nadlimitnej zákazky (a teda v rámci nich nebolo zverejnené oznámenie o vyhlásení VO v úradnom vestníku EÚ), ale zadávanie zákazky bolo korektné zverejnené vo vestníku ÚVO. Uplatňuje sa na takú z rozdelených zákaziek, v rámci ktorej bol nedovoleným rozdelením obídenný prísnejší postup vo verejnom obstarávaní.</p> <p>25% v prípade, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p> <p>10% - v ostatných prípadoch nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž</p>
3	<p>Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako limit ustanovený zákonom.</p>	<p>25 % v prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty.</p>

	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ¹³	Verejný obstarávateľ skrátil lehotu na predloženie ponúk v zmysle § 66 ods. 2 písm. b) ZVO, avšak z dôvodu nezverejnenia predbežného oznámenia v lehotách uvedených v zákone nebol oprávnený na toto skrátenie.	10 % v prípade že toto skrátenie bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 % v prípade akéhokoľvek iného skrátenia lehôt (je možné znížiť až na hodnotu 2%, pokiaľ sa má za to, že povaha a závažnosť nedostatku neopodstatňuje uplatnenie 5% finančnej opravy).
4	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je neprimerane krátka v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Základná sadzba finančnej opravy je uvedená v stĺpci „Výška finančnej opravy“, pričom konečnú sadzbu finančnej opravy je potrebné určiť na individuálnej báze (prípád od prípadu). Pri určovaní výšky finančnej opravy je možné brať v úvahu zmierňujúce faktory vzťahujúce sa k špecifickosti a komplexnosti zákazky (administratívne zaťaženie, ťažkosti spočívajúce v doručení súťažných podkladov). V prípade, že súťažné podklady boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 10 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 60 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami). 5 % v prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predloženie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami).

¹³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

5	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v prípade <ul style="list-style-type: none"> - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť¹⁴ 	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená, pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v Úradnom vestníku EÚ/vo vestníku VO	10 % táto sadzba môže byť znížená na 5 % podľa závažnosti.
6	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
7	Neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe priameho rokovacieho konania, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	100 %
8	Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti - nedostatočné zdôvodnenie nezverejnenia zákazky	Verejný obstarávateľ zadá zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti prostredníctvom súťažného dialógu alebo rokovacieho konania bez zverejnenia bez toho, aby bolo použitie takýchto postupov opodstatnené.	100 % táto sadzba môže byť znížená na 25 %, 10 % alebo 5 % podľa závažnosti.
9	Neurčenie: <ul style="list-style-type: none"> - podmienok účasti v oznámení, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch 	Podmienky účasti sú uvedené iba v súťažných podkladoch, ktoré nie sú zverejnené v profile, čím nie je poskytnutý bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup k nim a/alebo podmienky účasti publikované v oznámení nie sú v súlade s podmienkami účasti podľa súťažných podkladov a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení/súťažných podkladoch a/alebo keď v súťažných podkladoch absentujú pravidlá uplatnenia kritérií, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito a pod.	25 % táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 %, ak podmienky účasti/kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uvedené v oznámení (alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk v súťažných podkladoch), ale neboli dostatočne opísané.
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovené v súťažných podkladoch alebo oznámení	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od podania ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení alebo v súťažných podkladoch, napr. povinnosť	25 %

¹⁴ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine alebo regióne, povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine alebo regióne, použitie nezákonných kritérií na vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 ZVO.	Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
11	Podmienky účasti nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky	Určením minimálnych požiadaviek pre zákazku, ktoré nesúvisia a nie sú primerané k predmetu zákazky, sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti i porušenia
12	Technické špecifikácie predmetu zákazky sú diskriminačné	Určenie technických štandardov, ktoré sú príliš špecifické, tak že nezabezpečia rovnaký prístup pre uchádzačov alebo vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky. ¹⁵	10 % Táto sadzba môže byť znížená na 5 % v závislosti od závažnosti porušenia V prípade zrealizovaných prác, ktoré neboli súčasťou opisu predmetu zákazky, zodpovedajúca hodnota prác je predmetom 100 % finančnej opravy.
14	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne	Verejný obstarávateľ nepostupoval podľa § 109 až 112 ZVO, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup	5 %

¹⁵ Vec C-340/02 (Európska komisia/ Francúzsko) a vec C-299/08 (Európska komisia / Francúzsko)

	dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	podľa § 117 ZVO alebo postup podľa § 113 až 116 ZVO (vzťahuje sa na verejné obstarávanie vyhlásené do 1.11.2017).	
Vyhodnocovanie súťaže			
15	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne prijatie ponuky uchádzača/žiadosti o účasť záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
16	Úprava podmienok účasti po otvorení ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok nesprávne vylúčenie uchádzača/záujemcu	Podmienky účasti boli upravené počas vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, čo malo za následok vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
17	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov/žiadostí o účasť záujemcov v rozpore s podmienkami účasti uvedenými v oznámení a súťažných podkladoch a/alebo vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk a pravidlami na ich uplatnenie.	Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo pravidiel na uplatnenie kritérií. Počas hodnotenia uchádzačov/záujemcov neboli dodržané podmienky účasti alebo kritéria na vyhodnocovanie ponúk (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Uvedený typ porušenia sa týka aj prípadov, keď bol zo súťaže vylúčený uchádzač, ktorý podmienky verejného obstarávania splňal.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
18	Nedodržanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky	Písomné zachytenie procesu týkajúceho sa konkrétneho pridelenia bodov pre každú ponuku je nejasný/neoprávnený/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Verejný obstarávateľ porušil povinnosť podľa § 40 ods. 4 ZVO požiadať o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov vždy, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.	
19	Modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku počas hodnotenia ponúk	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
20	Rokovanie v priebehu súťaže	V kontexte verejnej alebo užšej súťaže verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁶	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 % Táto sadzba môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
22	Odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný	25 %

¹⁶ Limitovaný stupeň flexibility môže byť aplikovateľný/aplikovaný na zmeny v zákazke aj po jej zadaní i keď takáto možnosť rovnako ako podrobné pravidlá pre jej implementáciu nie sú stanovené jasným a presným spôsobom v oznámení alebo v súťažných podkladoch (C-496/99, bod 118). Keď takáto možnosť nie je predpokladaná (nie je uvedená v súťažných podkladoch), zmena zákazky je prípustná ak zmeny sú nepodstatného charakteru. Zmena je považovaná za podstatnú ak:

1. Verejný obstarávateľ zmení podmienky tak, že ak by boli súčasťou pôvodnej zákazky, tak by sa zúčastnili zákazky iní záujemcovia ako tí, ktorí boli v pôvodnej zákazke;
2. zmeny umožňujú zadanie zákazky záujemcovi inému ako by bol pôvodne akceptovaný;
3. verejný obstarávateľ rozšíri rozsah zákazky obsahujúci tovary/služby/práce, ktoré pôvodne zákazka neobsahovala;
4. modifikácia zmení ekonomickú rovnováhu v prospech víťaza spôsobom, ktorú pôvodná zákazka neumožňovala.

		obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
23	Konflikt záujmov ¹⁷	Konflikt záujmov medzi verejným obstarávateľom/prijímateľom a uchádzačom alebo záujemcom preukázaný zodpovedným súdnym alebo úradným orgánom ¹⁸ .	100 %
Realizácia zákazky			
24	Podstatná zmena častí podmienok uzatvorenej zmluvy oproti častiam obchodných podmienok uvedených v oznámení alebo v súťažných podkladoch ¹⁹	<p>Po podpise zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny⁸. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu.²⁰ Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ vykonal podstatné zmeny pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a porušil ustanovenie § 18 ZVO.</p> <p>Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou</p>	<p>25 % z ceny zmluvy</p> <p>plus</p> <p>hodnota dodatočných výdavkov z plnenia zmluvy vychádzajúcich z podstatných zmien zmluvy.</p>

¹⁷ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

¹⁸ Úradný orgán – Úrad pre verejné obstarávanie na základe vykonania kontroly verejného obstarávania, alebo RO (bližšie podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov)

¹⁹ Koncept „nepredvídaných okolností“ by mal byť interpretovaný spôsobom, že o nepredvídateľné okolnosti ide v tých prípadoch, ktoré verejný obstarávateľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predvídať. Zákazky na dodatočné práce/služby/tovary spôsobené nedostatočnou prípravou projektu/súťaže nemôžu byť pokladané za „nepredvídanú okolnosť“ (T-540/10 a T-235/11). Tieto dodatočné práce/služby nemôžu byť kompenzované hodnotou zrušených prác/služieb.

²⁰ Vec C-496/99 P, CAS Succhi di Frutta SpA, [2004] ECR I- 3801 odst. 116 a 118, Vec C-340/02, Európska komisia v. Francúzsko [2004] ECR I- 9845, Vec C-91/08, Wall AG, [2010] ECR I- 2815

		alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.	
25	Zníženie rozsahu zákazky	<p>Zákazka bola zadaná v súlade so ZVO, ale následne bol znížený rozsah zákazky, pričom zníženie rozsahu zákazky bolo podstatné.</p> <p>Zníženie rozsahu zákazky nie je podstatné, ak je nižšie ako:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10 % v prípade zákaziek na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby a nižšie ako 15 % v prípade zákaziek na stavebné práce, 2. 25% v prípade, ak potreba zníženia rozsahu zákazky vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a znížením rozsahu sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy a zároveň pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny. <p>Zníženie rozsahu zákazky sa posudzuje vo väzbe na zmluvnú cenu.</p>	<p>Hodnota zníženia rozsahu</p> <p>Plus</p> <p>25 % z hodnoty konečného rozsahu (iba ak zníženie v rozsahu zákazky je podstatné).</p>
26	Zákazka na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby bola zadaná v rozpore s pravidlami podľa § 18 zákona o VO ⁸	Pôvodná zákazka bola zadaná v súlade s relevantnými ustanoveniami ZVO, ale na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, z dôvodu požiadavky na doplňujúce stavebné práce, tovary alebo služby, neboli splnené podmienky podľa § 18 ZVO.	<p>100 % hodnoty dodatočnej zákazky</p> <p>V prípade, že všetky dodatočné hodnoty stavebných prác/tovarov/služieb v dodatočných zákazkách nepresahujú 20 % z hodnoty pôvodnej zákazky a súčasne táto hodnota dodatočných zákaziek sama o sebe nepredstavuje hodnotu nadlimitnej zákazky, môže byť finančná oprava znížená na 25 % z hodnoty dodatočnej/dodatočných zákaziek.</p>