

## Zmluva o dielo č. 798/257/2022/UVO

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
(ďalej len „zmluva“)

### I.

#### Zmluvné strany

**1. Zhotoviteľ:** HYROEKOL, s.r.o.  
Sídlo: **Hviezdoslavova 193/7, 026 01 Vyšný Kubín**  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
IČO: 45323542  
IČ DPH: SK2022942966  
DIČ: 2022942966  
Zapísaná v: OR Okresného súdu Žilina  
Zastúpená: **Ing. Marek Sagan - konateľ**  
**Adam Hok - konateľ**  
IBAN: SK93 0200 0000 0039 1237 0956  
Telefón: 043/5865701  
E-mail: hydroekol@hydroekol.sk  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

### a

**2. Objednávateľ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**  
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**  
Právna forma: Akciová spoločnosť  
IČO: 36 570 460  
IČ DPH: SK2020063518  
DIČ: 2020063518  
Zapísaná v: OR Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V  
Zastúpená: **Ing. Stanislav Prcúch - podpredseda a člen predstavenstva**  
**Ing. Jana Bernátová - člen predstavenstva**  
Telefón: 055/7924111  
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

#### PREAMBULA

Táto zmluva je uzatvorená objednávateľom ako obstarávateľom v súlade s §10 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Objednávateľ, za účelom zabezpečenia finančných prostriedkov pre realizáciu tejto zmluvy o dielo, uzatvoril zmluvu s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len „poskytovateľ“) o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

## II.

### Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**Košická Polianka - vodovod**“ (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 - Cenová ponuka pozostávajúca z Návrhu na plnenie kritérií a oceneného výkazu výmer (ďalej len „Príloha č. 1“), v Prílohe č. 2 - Dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej aj „Príloha č. 2“), ktoré sú nedielnou súčasťou tejto zmluvy a v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu na túto zákazku s číslom zverejnenia vo Vestníku ÚVO č. 163/2022 zo dňa 21.07.2022, č. 33252 - MSP vrátane prípadných vysvetlení (ďalej len „súťažné podklady“). Vykonaním diela sa rozumie zhotovenie a odovzdanie diela v požadovanom rozsahu a kvalite v stanovenej lehote výstavby a splnenie všetkých povinností v zmysle tejto zmluvy.
- 2.2 Nasledovné dokumenty tvoria súčasť tejto Zmluvy o dielo a majú poradie dôležitosti uvedené v zostupnom poradí:
- (a) Táto zmluva o dielo
  - (b) Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií
  - (c) Príloha č. 4 - Zoznam technologických zariadení a materiálov
  - (d) Príloha č. 2 - Dokumentácia pre realizáciu stavby - textová časť (technická špecifikácia)
  - (e) Príloha č. 2 - Dokumentácia pre realizáciu stavby - výkresová časť (PD)
  - (f) Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer (Rozpočet)
  - (g) Ostatná súvisiaca dokumentácia
- Dotatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.*
- 2.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet zmluvy za dodržania podmienok dohodnutých v zmluve. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne, ak nie je uvedené inak.
- 2.4 Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam, certifikáty a prehlásenia zhody materiálov a technologické doklady k revíziám, atestom a protokolom o skúškach diela, záznam o zaškolení obsluhy, návody na montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zariadení, ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode, či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či k užívaniu diela, a najmä doklady podľa článku IX. bod 9.1. tejto zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
- a) právoplatného stavebného povolenia, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií;
  - b) v súlade so súťažnými podkladmi;
  - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorcom;
  - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle súťažných podkladov.
- 2.6 Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom zhotovenia diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
- 2.7 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bod 7.11. tejto zmluvy tým nie je dotknutý.
- 2.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou, technickou špecifikáciou a ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela, ďalej že má všetky potrebné informácie a že tieto sú postačujúce pre vykonanie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po

podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení na CD nosiči.

- 2.9 Na výkon činností stavebného dozoru v mene objednávateľa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii predmetu diela objednávateľ vymenuje stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený odsúhlasovať súpisy prác zhotoviteľa a vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu diela a/alebo pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy.

### III.

#### Miesto plnenia

- 3.1. Miestom vykonávania diela je katastrálne územie obcí Košická Polianka a Sady nad Torysou.
- 3.2. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi miesto vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) formou osobitného zápisu.
- 3.3. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela potvrdí pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela.
- 3.4. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 3.5. Zhotoviteľ zabezpečí označenie staveniska v zmysle požiadaviek Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný stavenisko strážiť, v prípade potreby oplotiť alebo inak ho vhodne zabezpečiť. Ryhy a prípadné stavebné jamy musia byť zabezpečené pažením proti zosunutiu stien ryhy a padaniu kameňov.
- 3.6. Zhotoviteľ je zodpovedný za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých úkonov na stavenisku, všetkých stavebných postupov a za celé dielo. Zhotoviteľ je povinný, kedykoľvek ho o to stavebný dozor požiada, predložiť podrobnosti o opatreniach a postupoch, ktoré navrhuje použiť za účelom vykonania diela. Žiadna podstatná zmena týchto opatrení a postupov nesmie byť vykonaná bez predchádzajúceho oznámenia stavebnému dozoru.

### IV.

#### Čas plnenia

- 4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
- |   |  |
|---|--|
| Začatie realizácie - tzn. prevzatie staveniska: | <b>do 14 dní od vydania pokynu stavebného dozora</b> |
| Vykonanie diela:                                | do 19 mesiacov od začatia                            |
| Lehota výstavby:                                | <b>do 13 mesiacov od začatia</b>                     |
| Lehota na oznámenie väd:                        | 6 mesiacov odo dňa prevzatia diela                   |
- 4.2. Lehota výstavby v zmysle bodu 4.1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na dosiahnutie vyhovujúceho výsledku všetkých preberacích skúšok, dodanie Katastrálnym úradom overených Geometrických plánov trvale osadených objektov po ukončení stavebných prác a dodanie Geometrických plánov celej trasy líniovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena.
- 4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
- 4.4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný **Harmonogram prác** s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 30 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 30 dní po prevzatí staveniska.

- 4.5. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.
- 4.6. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozorovi vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa.
- 4.7. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie.
- 4.8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby diela uvedenej v bode 4.1. tohto článku na základe rozhodnutia stavebného dozoru a následného písomného dodatku k zmluve o dielo o takú dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
- 4.9. Zhotoviteľ je povinný prerušiť vykonávanie diela na základe písomného pokynu objednávateľa a v prípade takto vyvolaného prerušenia na základe ďalšieho písomného pokynu objednávateľa vykonávanie diela opäť začať. Lehota výstavby sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú zhotoviteľ podľa pokynu objednávateľa vykonávanie diela prerušil. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu vykonávania diela bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty výstavby nevzniká. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.
- 4.10. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné zhotovovanie diela.
- 4.11. V prípade, ak zhotoviteľ vynakladá počas obdobia prerušenia vykonávania diela podľa bodu 4.9. alebo 4.10. tejto zmluvy akékoľvek výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas realizácie diela.
- 4.12. Zmluvné strany sa dohodli, že počas lehoty výstavby budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie už spracovaných častí diela/prác objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj zápis z týchto kontrolných dní.
- 4.13. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže dielo prevziať aj v skoršom termíne.
- 4.14. Pred odovzdaním diela zhotoviteľ poskytne objednávateľovi protokol o akreditovanom odbere vzorky odobratej z rozvodnej siete Košická Polianka/Sady nad Torysou a o výsledku akreditovaného rozboru vzorky vody v rozsahu úplného rozboru v zmysle vyhlášky č. 247/2017 Z. z. v platnom znení a vyhlášky č. 636/2004 Z. z. (príloha č. 3 vyhlášky).
- 4.15. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú inak v písomnom dodatku k tejto zmluve o dielo, je zhotoviteľ povinný dodržať nasledovné vecné a časové mílniky stanovené objednávateľom:
  - do uplynutia 10 mesiacov od začatia plynutia lehoty výstavby odovzdať najmenej 3/4 rozsahu užívania schopnej vodovodnej siete.
- 4.16. Ak zhotoviteľ pre uvedený mílnik nesplní požiadavky uvedené v bode 4.14. zmluvy, zaplatí objednávateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu za nesplnenie finančného plnenia pre daný mílnik sumu 10 000 EUR.

- 4.17. Odškodnenie uvedené v bode 4.15.zmluvy je nenávratné a to aj v prípade splnenia lehoty výstavby

## V.

### Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

- 5.1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

## VI.

### Cena diela

- 6.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:  
Cena bez DPH: **1 358 000,-Eur**
- 6.2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR.
- 6.3. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy.
- 6.4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. Má sa za to, že osobitne neuvedené položky v Prílohe č. 1 sú obsiahnuté (rozpustené) v cene iných, v Prílohe č. 1 uvedených položiek.
- 6.5. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť:
- 6.5.1. v prípade zmeny množstiev vykonaných prác z dôvodu premerania stavebným dozorom, v zmysle bodu 6.15. zmluvy,
- 6.5.2. v prípade akejkoľvek zmeny diela (napr. zmeny technického riešenia, rozšírenia alebo zúženia predmetu zákazky) nariadeného alebo schváleného Objednávateľom,
- 6.5.3. v prípade výskytu nepredvídateľných podmienok a z nich vyplývajúcich nákladov na zhotovenie Diela.
- 6.6. Postup úpravy zmluvnej ceny v dôsledku ods. 6.5.2 a 6.5.3 bude nasledovný:
- 6.6.1. Každá zmena rozpočtu (okrem zmien rozpočtu vyvolaných premeraním vykonaných prác stavebným dozorom) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a stavebného dozoru.
- 6.6.2. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu pre každý objekt, ktorý bude obsahovať:
- a) rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
  - b) rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
  - c) položkovito ocenený výkaz výmer navyše prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
  - d) položkovitý odpočet ceny menej prác (pokiaľ budú) zaokrúhlený na dve desatinné miesta,
  - e) sprievodnú správu,
  - f) kópiu zápisov zo stavebného, resp. montážneho denníka,
  - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty a podobne), objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.
- 6.7. V prípade uplatnenia bodu 6.5.2 a/alebo 6.5.3 zmluvy súčasťou zmeny rozpočtu bude aj technická dokumentácia (napr. zmena projektovej dokumentácie, zmena technického riešenia, opis nepredvídateľných podmienok a pod.), na základe ktorej sa upravuje rozpočet projektu.
- 6.8. Pre vypracovanie rozpočtu každej zmeny je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak nie je možné

- použiť tieto existujúce položky, zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich stavebnému dozoru na predchádzajúce odsúhlasenie spolu:
- 6.8.1. s kalkuláciou ceny každej novej položky na základe ekonomicky oprávnených nákladov;
  - 6.8.2. s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne oceneného rozpočtu.
- 6.9. Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa objektov stavebnému dozoru na odsúhlasenie, pričom ten tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 10 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany stavebného dozoru i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu zmluvnej ceny a podpisu dodatku k zmluve.
- 6.10. Pokiaľ bude zmena rozpočtu vyvolaná zmenou množstiev vykonaných prác v rámci pôvodného rozpočtu (z dôvodu premerania), nebude to dôvod na podpis dodatku k zmluve. V takomto prípade je zhotoviteľ oprávnený fakturovať tieto zmenené množstvá po odsúhlasení stavebným dozorom.
- 6.11. Zhotoviteľ berie na vedomie, že každý návrh zmeny rozpočtu alebo dodatku k zmluve bude podliehať posudzovaniu zo strany objednávateľa a v prípade potreby aj poskytovateľa z hľadiska súladu so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 6.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, súhlasy, a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas k umiestneniu informačných tabúľ, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu a pod.). Týmto nie je dotknutý bod 6.13. tejto zmluvy.
- 6.13. V prípade zmien územných rozhodnutí, zmien stavby pred dokončením a činností z toho vyplývajúcich, vrátane inžinierskej činnosti, je zhotoviteľ povinný poskytnúť spoluprácu podľa požiadaviek objednávateľa za účelom zabezpečenia týchto nových rozhodnutí/povolení a súhlasov a iných potrebných dokumentov, ako aj za účelom vyprojektovania súvisiacej projektovej dokumentácie tak, aby dielo bolo dokončené pre účely a v kvalite, ako je to definované v zmluve.
- 6.14. Zhotoviteľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne, uznané stavebným dozorom, ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou projektu, t.j. bez „stratného“.
- 6.15. Dielo bude merané a oceňované pre účely platby v súlade s touto zmluvou. Premeraním stavebným dozorom sa rozumie meranie netto skutočného množstva každej položky diela, ak je to vhodné. Metóda merania bude v súlade s výkazom výmer. Kedykoľvek stavebný dozor požiadava, aby bola nejaká časť diela meraná, vydá v primeranom čase oznámenie stavbyvedúcemu zhotoviteľa, ktorý sa bezodkladne zúčastní merania a dodá všetky podrobnosti vyžadované stavebným dozorom. Ak sa zhotoviteľ nezúčastní merania, bude meranie vykonané stavebným dozorom (alebo v jeho mene) považované za správne.

## VII.

### Podmienky platby

- 7.1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví na konci každého kalendárneho mesiaca, avšak najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca faktúru na základe vopred odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác za fakturované obdobie potvrdeného stavebným dozorom. Zhotoviteľ doručí faktúru objednávateľovi v piatich (5) vyhotoveniach. Platby budú realizované na základe skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom v súlade s čl. VI. bod 6.15 tejto zmluvy.
- 7.2. Cenu za vykonané práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Lehota splatnosti faktúry je **60 dní** od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelia-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.

- 7.3. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa §74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník aj:
- a) číslo zmluvy
  - b) deň splatnosti
  - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
  - d) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkom,
  - e) informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade, a
  - f) pečiatku a podpis oprávnenej osoby
- 7.4. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne, pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom výmer podľa zmluvy. Súčasťou každej faktúry je ocenený výkaz výmer v dvoch vyhotoveniach, jedenkrát v písomnej listinnej forme a jedenkrát v elektronickej forme vo formáte excel na USB nosiči.
- 7.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
- 7.7. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela.
- 7.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry.
- 7.9. Prílohou každej faktúry bude:
- a) súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom a určeným zamestnancom objednávateľa,
  - b) fotografie dokumentujúce postup, výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce,
  - c) porovnanie skutočného a plánovaného postupu prác,
  - d) výsledky predpísaných a úspešne vykonaných skúšok,
  - e) vyhovujúci zápis o tlakovej skúške a skúške vodotesnosti potrubia v zmysle príslušných platných noriem, ak sa príslušnej faktúry týka.
- 7.10. Kópia tejto zmluvy bude súčasťou prvej vystavenej a doručenej faktúry. V prípade prevzatia diela ako celku, súčasťou faktúry bude okrem uvedeného príslušný preberací protokol podpísaný stavebným dozorom a určeným zástupcom objednávateľa.
- 7.11. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z každej vystavenej a doručenej faktúry 10% (ďalej len „zádržné“). 50% zádržného bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi po podpise preberacieho protokolu do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie 50 % zádržného, pričom súčasťou žiadosti bude tento preberací protokol s vyznačením väd a nedorobkov nebrániacich v riadnom užívaní diela.
- 7.12. Po obdržaní preberacieho protokolu zhotoviteľ doručí objednávateľovi platnú a účinnú zábezpeku na zadržané platby (bankovú záruku) vo forme a od inštitúcie odsúhlasenej objednávateľom vo výške zostatku zádržného (50% zádržného) a objednávateľ po obdržaní tejto zábezpeky vyplatí zhotoviteľovi zostatok zádržného, na ktoré sa zábezpeka vzťahuje. Poskytnutie bankovej záruky na zadržané platby sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zabezpečí, aby zábezpeka bola platná a účinná až do podpisu protokolu o vyhotovení diela oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ vráti zábezpeku pre zadržané platby zhotoviteľovi do 21 dní od obdržania žiadosti o vrátenie zábezpeky v zmysle uvedeného.
- 7.13. Faktúra bude doručená na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., GR Košice, Komenského 50, 042 48 Košice.**

## VIII.

### Povinnosti zmluvných strán

- 8.1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa a stavebného dozora. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť.
- 8.2. Zodpovednou osobou k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác za zhotoviteľa sú kľúčoví špecialisti uvedený v Prílohe č. 5 v závislosti od ich funkcie a potrieb objednávateľa. Na mieste vykonávania diela (stavenisku) musí byť prítomný vždy aspoň jeden z nominovaných stavbyvedúcich alebo hlavný stavbyvedúci. Hlavný stavbyvedúci musí mať všetky právomoci od zhotoviteľa potrebné na to, aby mohol konať v mene zhotoviteľa podľa zmluvy.
- 8.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do prevzatia staveniska preukázať uzatvorenie poistnej zmluvy na zodpovednosť za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti (všeobecnú) a zároveň poistnej zmluvy na poistenie stavby (diela). Poistná zmluva na poistenie stavby (diela) aj poistná zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti musí byť uzatvorená minimálne vo výške celkovej ceny diela bez DPH určenej v tejto zmluve a zároveň je zhotoviteľ povinný udržiavať poistenie stavby (diela) v platnosti do podpisu preberacieho protokolu a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone svojej činnosti v platnosti až do podpisu protokolu o vyhotovení diela oboma zmluvnými stranami. Poistenie diela sa musí vzťahovať minimálne na prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného. Objednávateľ je oprávnený v súvislosti so žiadosťou poskytovateľa preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje.
- 8.4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi vznik poistnej udalosti a súvisiace informácie.
- 8.5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní po prevzatí staveniska predložiť záväzný Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi vypracovaný a odsúhlasený oprávneným bezpečnostným technikom, alebo autorizovaným bezpečnostným technikom v spolupráci s technikom požiarnej ochrany, alebo špecialistom požiarnej ochrany.
- 8.6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní po prevzatí staveniska predložiť Plán ochrany životného prostredia na písomné odsúhlasenie objednávateľovi. Odsúhlasený plán je pre realizáciu zmluvy záväzný. Predmetný plán musí obsahovať najmä údaje o potenciálnych vplyvoch na životné prostredie vyplývajúcich zo stavebnej činnosti (hygienické zariadenia pre stavebný personál na stavenisku, likvidácia prebytočného materiálu z výkopov, resp. iného odpadu vzniknutého realizáciou prác, znečistenie pôdy, podzemnej vody a povrchových vôd olejom, znečistenou vodou, stavebnými materiálmi a chemikáliami, znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi zo stavebných strojov a v dôsledku stavebných prác, odtok povrchovej vody z odvodňovacích systémov Staveniska do povrchových vôd, hluk a vibrácie na stavenisku a v okolí staveniska, poriadok na stavenisku, ...). Zhotoviteľ je povinný najneskôr do začatia prác, ktorých sa to týka, predložiť záväzný Povodňový plán zabezpečovacích prác odsúhlasený Slovenským vodohospodárskym podnikom. Povinnosť vypracovať tento Plán je uvedený v § 10 ods.2 písm. e) Zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.
- 8.7. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 30 dní od prevzatia staveniska predložiť na písomné odsúhlasenie objednávateľovi Kontrolný a skúšobný plán (ďalej aj „KSP“). Táto dokumentácia musí byť vypracovaná podľa požiadaviek zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach s podpismi zhotoviteľa a stavebného dozora, jej obsahom bude počet a druhy skúšok pre všetky materiály a technológie použité pri výstavbe vrátane spôsobu predkladania a zodpovednosti za skúšky. Akékoľvek doplnovania alebo vyvolané zmeny musia byť schválené stavebným dozorom stavby. KSP musí zahŕňať všetky kontroly a skúšky podľa Zmluvy o dielo, tiež ostatné bežné



- a špeciálne kontroly/skúšky, ktoré Zhotoviteľ považuje za potrebné na zabezpečenie kvality jeho Práce. Plán uvedie pre každú kontrolnú činnosť typ, spôsob, interval vykonávania, odvolávky na príslušnú normu alebo predpis a dokumentáciu a kto je zodpovedný za výkon činnosti. Skúšky môže zhotoviteľ vykonať až po obdržaní písomného súhlasu stavebného dozora. V tomto pláne budú uvedené všetky plánované skúšky a ich početnosť v súlade s požiadavkami stavebného dozora a/alebo objednávateľa. Odsúhlasený plán je pre realizáciu zmluvy záväzný. Zhotoviteľ dohodne s objednávateľom čas a miesto pre stanovené skúšky každého zariadenia, materiálu alebo iných častí diela, ak objednávateľ neurčí inak. Tento bod platí pre všetky skúšky.
- 8.8. Zhotoviteľ je povinný najneskôr k prevzatiu staveniska predložiť Zábezpeku (bankovú záruku) na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov) vo forme a od inštitúcie odsúhlasenej objednávateľom vo výške 10 % zmluvnej ceny. Poskytnutie bankovej záruky na vykonanie prác sa musí riadiť ustanoveniami § 313 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zabezpečí, aby zábezpeka bola platná a účinná až do dátumu podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ vráti zábezpeku na vykonanie prác zhotoviteľovi do 21 dní od obdržania žiadosti o vrátenie a originálu tohto protokolu.
  - 8.9. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti stavebného dozora a určeného zástupcu objednávateľa. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je stavebný dozor oprávnený nariadiť zhotoviteľovi pred podpisom príslušného preberacieho protokolu opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
  - 8.10. Ak zhotoviteľ pri realizácii diela použije k zhotoveniu diela látky v množstve, ktoré by mohli ohroziť životné prostredie, musí s nimi zaobchádzať tak, aby k ohrozeniu životného prostredia nedošlo. Aj napriek tomu musí mať zhotoviteľ pre takéto prípady pripravený havarijný plán, ktorý je povinný na požiadanie stavebného dozora alebo objednávateľa kedykoľvek predložiť k nahliadnutiu.
  - 8.11. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Záznamy v denníku nenahradzujú písomné dodatky a nemôžu sa považovať za objednávky/pokyny pre navyše práce ani za odsúhlasenie vykonaných prác. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave miesta vykonávania diela, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách.
  - 8.12. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať a ktoré určená osoba objednávateľa odsúhlasí ako pracovné priestory. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a poddodávateľa zhotoviteľa v ktoromkoľvek rade zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch a aby nezaberali príľahlé pozemky.
  - 8.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
  - 8.14. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich poddodávateľov v ktoromkoľvek rade.
  - 8.15. Objednávateľ a/alebo stavebný dozor je oprávnený kedykoľvek kontrolovať zhotovovanie diela. Ak objednávateľ a/alebo stavebný dozor zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ a/alebo stavebný dozor oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady

vzniknuté vadným zhotovovaním a dielo zhotovoval riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote poskytnutej mu na to objednávateľom a/alebo stavebným dozorom, považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy. Objednávateľ má právo náklady s tým spojené započítať si ako svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi jednostranným zápočtom zo zádržného.

- 8.16. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
- 8.17. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť.
- 8.18. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarmi, v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi poddodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho poddodávateľov v ktoromkoľvek rade, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
- 8.19. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú akúkoľvek škodu a/alebo akékoľvek súvisiace náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo poddodávateľmi v ktoromkoľvek rade. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo ním poverenými tretími osobami alebo jeho poddodávateľmi v ktoromkoľvek rade počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie stavebným dozorom a/alebo objednávateľom.
- 8.20. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. Zabezpečenie vytýčenia podzemných

- vedení a súhlasov správcov podzemných a nadzemných inžinierskych sietí k realizácii prác si obstaráva zhotoviteľ. Ďalšie vytyčenie a iné meračské a geodetické práce, potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami. Zhotoviteľ je povinný starostlivo chrániť a udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky a ďalšie predmety (pomôcky) použité pre vytyčenie stavby.
- 8.21. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarimi a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
  - 8.22. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť a udržať minimálne dve pracovné miesta pre ním vybranú/é skupinu/y znevýhodnených osôb podľa ustanovenia § 2 ods. 5 písm. a) bod. 1 až 7 zákona č.112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to počas celej realizácie predmetu zmluvy. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas účinnosti tejto Zmluvy overovať plnenie tejto povinnosti. Zhotoviteľ na základe výzvy Objednávateľa predloží Objednávateľovi doklady preukazujúceho uzatvorenie pracovnoprávneho vzťahu na dobu neurčitú, resp. min. po dobu účinnosti tejto Zmluvy so znevýhodnenými osobami definovanými v tomto bode Zmluvy.
  - 8.23. Objednávateľ zabezpečí plnenie zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (Dohoda - uzavretá a podpísaná medzi zhotoviteľom a objednávatelom tvorí Prílohu č. 7 tejto zmluvy. Osobou oprávnenou podpísať predmetnú dohodu za objednávateľa je „Určený zástupca objednávateľa pri zhotovovaní diela“ uvedený v článku XV. „Zástupcovia zmluvných strán“ bode 15.1. tejto zmluvy) a v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite Koordinátora bezpečnosti a Koordinátora ochrany pred požiarimi do prevzatia staveniska v zmysle bodu 4.1. tejto zmluvy. Stavebný dozor a/alebo objednávateľ sú oprávnení okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho poddodávateľov v ktoromkoľvek rade sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúške, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúške sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
  - 8.24. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 ods. 1 a ods. 4 Zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
  - 8.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri prácach v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred písomne odsúhlasiť s objednávatelom, po odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení. Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) stavebnému dozorovi. Pri porušení tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy, prípadne štátnej správy odpadového hospodárstva v zmysle § 104 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení, objednávateľovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.
  - 8.26. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle čl. 8 bod 25. má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia

o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.

- 8.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom – výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06 ) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
- 8.28. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku prevzatiu staveniska doložiť objednávateľovi prehlásenie a/alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budúcej zmluve a a/alebo iný relevantný doklad o možnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebný odpad vyvázaný a uskladnený. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 8.29. V prípade, ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi, je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávateľovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí, aby všetky obaly chemických látok a zmesi, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, životné prostredie, BOZP, zákon o odpadoch a pod.).
- 8.30. Zhotoviteľ vyzve stavebného dozora a objednávateľa minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou príslušného preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní k nahliadnutiu doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že vykonané práce boli vadné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 8.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávateľa na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávateľ si vyhradzuje právo prostredníctvom stavebného dozora schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, pred ich zabudovaním do diela a najmenej 7 dní pred plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto materiálov výrobkov alebo zariadení. Spôsob, formu a rozsah takéhoto schvaľovania určí zhotoviteľ v súlade s požiadavkami objednávateľa. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávateľovi najmä vzorky, certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení. Objednávateľ je okrem uvedeného oprávnený vykonať overenie kvality materiálov, výrobkov a zariadení v certifikovanom laboratóriu na materiáloch, výrobkoch a zariadeniach dovezených na stavenisko za účelom ich použitia pred ich zabudovaním (tzn. nie na vzorkách predložených zhotoviteľom stavebnému dozorovi). Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi umožniť uvedené kedykoľvek o to požiada. Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť len také materiály, výrobky a zariadenia, ktoré sú nové, neboli doposiaľ používané a objednávateľ s nimi v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
- 8.32. Materiály, výrobky a zariadenia uvedené v Prílohe č. 4 k tejto zmluve „Zoznam technologických zariadení a materiálov“ (ďalej len „Príloha č. 4“) sú záväzné a nemenné. Zmeniť materiál, výrobok alebo zariadenie uvedené v Prílohe č. 4 je možné len po predchádzajúcom písomnom odsúhlasení objednávateľa, ak nastali po podpise zmluvy objektívne a nepredvídateľné okolnosti, ktoré znemožňujú pôvodne navrhnuté plnenie, pričom nový materiál, výrobok alebo zariadenie musí mať minimálne také isté alebo vyššie kvalitatívne vlastnosti ako pôvodný materiál, výrobok alebo zariadenie. Zhotoviteľ pred zabudovaním materiálov, výrobkov a zariadení uvedených v Prílohe č. 4 do diela musí v každom prípade získať písomný súhlas od

stavebného dozora a objednávateľa. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží najmä certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení. Použité materiály a výrobky prichádzajúce do kontaktu s pitnou vodou musia byť v súlade s požiadavkami §18 zákona č.355/2007 Z.z. a čl. 11 Smernice EÚ 2020/2184 .

- 8.33. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy použije výrobky v zmysle súťažných podkladov a svojej ponuky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná maximálna mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, za čo zodpovedá.
- 8.34. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku miesta vykonávania diela (ak je to relevantné) a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu.
- 8.35. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie, že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri zhotovovaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu vykonania diela a/alebo rozsah diela (tzn. okrem zmien, pri ktorých postačuje zápis v stavebnom denníku) a o dôsledkoch takejto skutočnosti.
- 8.36. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
- 8.37. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a poddodávateľom zhotoviteľa v ktoromkoľvek rade alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť aby objednávateľ mohol uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskumu/prieskumu v potrebnom rozsahu.
- 8.38. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ.
- 8.39. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku je potrebné požiadať o vydanie rozhodnutí na zvláštne užívanie komunikácií (rozkopávkové povolenie a pod.) za ich riadne a včasné obstarávanie zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo poddodávateľa zhotoviteľa v ktoromkoľvek rade. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
- 8.40. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
- 8.41. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.

- 8.42. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu do lehoty určenej riadiacou dokumentáciou OP a poskytnúť im a objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ zabezpečí rovnakú povinnosť u poddodávateľov v ktoromkoľvek rade.
- 8.43. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - Útvar vnútorného auditu RO/útvar vnútornej kontroly SO a ním poverené osoby,
  - NKÚ SR, Úrad vládneho auditu a nimi poverené osoby,
  - OA, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
  - Spĺnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov,
  - Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
- 8.44. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri spracovaní zmien projektu za účelom splnenia povinností objednávateľa ako prijímateľa v súlade s príslušnou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku.
- 8.45. Ak v rámci plnenia zmluvy vznikne samostatné autorské dielo, zhotoviteľ zmluvou s účinnosťou odo dňa prevzatia autorského diela (a to aj len jeho akejkoľvek časti) postupuje na objednávateľa právo výkonu všetkých majetkových práv autorov k autorskému dielu, na základe čoho bude jedinou osobou oprávnenou vykonávať majetkové práva autora k autorskému dielu objednávateľovi. Objednávateľ tak bude plne oprávnený rozhodovať o použití tohto autorského diela (SW), ako aj do tohto autorského diela zasahovať, t.j. vykonať jeho spracovanie, preklad, adaptáciu, modifikáciu, aktualizáciu za účelom rozvoja a vývoja, ktoré nie je v rozpore s chránenými osobnostnými právami autorov autorského diela. Objednávateľ bude tiež oprávnený k výkonu majetkových práv aj k všetkým neskorším verziám a aktualizáciám autorského diela.
- 8.46. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi 4x v papierovej forme a 2x na USB nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky. Objednávateľ sa vyjadří k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.

## IX.

### Odobzdanie a prevzatie

- 9.1. Preberacie konanie zvoláva stavebný dozor na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa najmenej 5 pracovných dní dopredu. Stavebný dozor musí obdržať písomnú žiadosť od zhotoviteľa najmenej 14 dní pred požadovaným termínom príslušného preberacieho konania. K žiadosti je zhotoviteľ povinný odovzdať stavebnému dozorovi najmä podklady v súlade s Prílohou č. 6. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
- 9.2. O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Preberací protokol spíšu zmluvné strany v šiestich vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
- označenie stavby a popis diela
  - označenie zmluvných strán
  - vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela
  - prílohy
  - podpisy
- 9.3. Zhotoviteľ vyhotoví a určení zástupcovia zmluvných strán podpíšu preberací protokol v troch vyhotoveniach a v súlade s vyhláškou č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach.

- 9.4. Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu. Dielo je vykonané až vo chvíli podpisu protokolu o vyhotovení diela. Protokol o vyhotovení diela podpíšu zmluvné strany po uplynutí lehoty na oznámenie vád a po odstránení všetkých vád oznámených objednávateľom zhotoviteľovi v tejto lehote, ak objednávateľ v protokole o vyhotovení diela neurčí inak.
- 9.5. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní od podpisu preberacieho protokolu. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vyprataním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
- 9.6. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, určeným zástupcom objednávateľa.
- 9.7. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať príslušný preberací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovia deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Bod 4.1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
- 9.8. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v príslušnom preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené tak, aby odstránenie drobných vád a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.
- 9.9. Zhotoviteľ je povinný počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa príslušnej platnej STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie konania pre tlakové skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného diela. Súčasťou preberacieho konania vodovodných potrubí budú tlakové skúšky, zápisy o preplachu a dezinfekcii v zmysle príslušnej normy STN a s protokolárnym vyhotovením. Pri tlakových skúškach je zhotoviteľ povinný v súlade s požiadavkami objednávateľa preukázať funkčnosť vyhládavacieho vodiča na potrubí.
- 9.10. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
- 9.11. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, objednávateľ sa zaväzuje oznámiť to zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu a zhotoviteľ sa zaväzuje tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeneho v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

## **X.**

### **Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo**

- 10.1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný oznámiť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý bod 9.7., bod 9.8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 10.2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
- 10.3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie vád a je povinný nastúpiť na odstraňovanie vád do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom. Počas lehoty na oznámenie vád je zhotoviteľ povinný nastúpiť na

- odstraňovanie väd okamžite od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
- 10.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle bodu 10.3. tejto zmluvy v určenom termíne, môže objednávateľ nechať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v bode 11.3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo zádržného aj náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania lehoty výstavby zhotoviteľom a náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa.
  - 10.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
  - 10.6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku väd na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Skutočnosť, že objednávateľ alebo stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
  - 10.7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavebnú časť (tzn. stavebné objekty) a **24 mesiacov** na technologickú časť (tzn. prevádzkové súbory) od podpísania príslušného preberacieho protokolu, a že dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby.
  - 10.8. Pre práce, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy, začína záručná doba plynúť dňom ich odstránenia napriek tomu, že sa považujú za prebraté dňom podpisu príslušného preberacieho protokolu.
  - 10.9. V prípade výskytu vady, ktorá sa opakovane (minimálne 2 krát) prejaví na technologickej časti diela počas záručnej doby 24 mesiacov, je zhotoviteľ povinný poskytnúť nové bezvadné plnenie, pričom po poskytnutí nového plnenia začína na toto plynúť nová záručná doba 24 mesiacov.
  - 10.10. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi zoznam použitých materiálov, výrobkov, prvkov a technologických zariadení, spolu s uvedením dĺžky záručnej doby poskytovanej výrobcom pri každom z nich, pokiaľ prekračuje vyššie uvedené minimálne doby.
  - 10.11. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na vykonané práce, ktoré vykoná na pokyn objednávateľa, len ak na nevhodnosť pokynu objednávateľa vopred upozornil, resp. upozornil objednávateľa na rozpor s platnými technologickými postupmi.
  - 10.12. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.
  - 10.13. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady a/alebo nedorobku a/alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávateľ vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávateľom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady a/alebo nedorobku a/alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.
  - 10.14. V prípade zhotoviteľa, ktorý je združením, sú všetci účastníci voči objednávateľovi zodpovední spoločne a nerozdielne.



10.15. Lehota na oznámenie väd je pre účely tejto zmluvy lehota uvedená v bode 4.1. zmluvy. Ak nie je v zmluve uvedené inak, najneskôr do konca lehoty na oznámenie väd musí byť dielo v stave požadovanom Zmluvou. Zhotoviteľ je povinný počas lehoty na oznámenie väd vykonať na svoje riziko a náklady všetky práce požadované k odstráneniu väd alebo poškodení v súlade s touto zmluvou a podľa požiadaviek objednávateľa. Týmto nie je dotknutá záruka za dielo a ostatné ustanovenia zmluvy.

## XI.

### Zmluvné pokuty

- 11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu zhotovenia a odovzdania diela alebo termínu vykonania diela bez zavinenia objednávateľa, môže objednávatel zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu.
- 11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávateľovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
- 11.3. Ak je zhotoviteľ v omeškani s odstránením väd, objednávateľ má právo požadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% za každý deň prekročenia stanoveného termínu podľa článku X. bod 10.3. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu.
- 11.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite a/alebo akosti, má objednávatel právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
- 11.5. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škodu, ktoré boli uplatnené voči objednávateľovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
- 11.6. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s bodom 19.15. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
- 11.7. Ak z dôvodu nedodržania termínu ukončenia diela a/alebo nedodržania finančného harmonogramu odovzdaného objednávateľom poskytovateľovi vypracovaného na základe finančného harmonogramu zhotoviteľa (v zmysle bodu 4.4. tejto zmluvy) z dôvodov na strane zhotoviteľa, určí poskytovateľ objednávateľovi ako prijímateľovi NFP povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť poskytnutú na tento predmet zmluvy, a/alebo bude poskytovateľ krátiť NFP formou akejkoľvek sankcie, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ mu je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa celej sume NFP, ktorú bude musieť objednávatel poskytovateľovi vrátiť, resp. vo výške rovnajúcej sa udelenej sankcie v zmysle vyššie uvedeného. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť sumu, ktorú objednávateľ vráti poskytovateľovi v plnej výške v lehote uvedenej v písomnej výzve objednávateľa. Právo na náhradu škody a zmluvnú pokutu podľa bodu 11.1. zmluvy tým nie je dotknuté.
- 11.8. Ak je zhotoviteľ v omeškani so začatím realizácie diela v zmysle článku 4.1. zmluvy, objednávateľ má právo požadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu.

## XII.

### Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

- 12.1. Poddodávateľ (subdodávateľ) je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (§ 2 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z.z.). Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy.

- 12.2. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa a/alebo v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Zhotoviteľ nesmie zadať poddodávateľom zhotovenie celého diela.
- 12.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa, zároveň zhotoviteľovi poddodávateľa nie sú oprávnení práva a povinnosti vyplývajúce z poddodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa, pričom to isté platí pre poddodávateľov zhotoviteľových poddodávateľov atď. (schvaľovanie poddodávateľov v ktoromkoľvek rade). Požiadavka na schválenie poddodávateľa v ktoromkoľvek rade sa predkladá stavebnému dozorovi. Zhotoviteľ je oprávnený na zmenu svojich poddodávateľov v ktoromkoľvek rade len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný v žiadosti o súhlas poskytnúť objednávateľovi o navrhovanom poddodávateľovi v ktoromkoľvek rade všetky údaje podľa § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. Navrhovaný poddodávateľ v ktoromkoľvek rade musí spĺňať podmienky účasti podľa § 41 odsek 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
- 12.5. Za vykonanie diela, časti diela a/alebo akýchkoľvek prác poddodávateľom v ktoromkoľvek rade, má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo, časť diela a/alebo práce vykonával sám.
- 12.6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek poddodávateľa (v ktoromkoľvek rade) bez toho, že by mal zhotoviteľ nárok na kompenzáciu. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu právne relevantným spôsobom ukončiť zmluvu s poddodávateľom a uplatňovať voči nemu všetky svoje práva vyplývajúce zo zaniknutého zmluvného vzťahu.
- 12.7. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 12.4. tejto zmluvy, najmä ak nominovaný poddodávateľ (v ktoromkoľvek rade) bol uchádzačom o zákazku, ktorá je predmetom tejto zmluvy a z akéhokoľvek dôvodu neuspel a/alebo nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 12.8. Objednávateľ ma právo kedykoľvek odvolať jeho súhlas podľa bodu 12.4. tejto zmluvy, najmä v prípade, že práce poddodávateľa (v ktoromkoľvek rade) nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa.
- 12.9. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť diela poddodávateľovi je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo službu a/alebo dodanie tovaru v zmysle poddodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby poddodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi (zákaz odkladacej podmienky na platby).
- 12.10. Ak budú práce na spoločnom pracovisku vykonávať viacerí poddodávatelia zhotoviteľa (v ktoromkoľvek rade), koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.
- 12.11. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov týkajúcich sa jeho poddodávateľov (v ktoromkoľvek rade).
- 12.12. Zhotoviteľ nie je povinný získať predchádzajúci súhlas objednávateľa podľa bodu 12.4. a 12.11. tohto článku zmluvy pre dodávateľov tovaru. Ostatné ustanovenia týkajúce sa subdodávateľov (v ktoromkoľvek rade) týmto nie sú dotknuté.

### **XIII.**

#### **Vyššia moc**

- 13.1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
- 13.2. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie Zmluvy o Dielo.

## XIV.

### Odstúpenie od zmluvy

- 14.1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v Obchodnom zákonníku a ďalej pokiaľ:
- bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
  - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie
- 14.2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade:
- pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
  - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy,
  - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
  - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej v rozpore s článkom XII. bod 12.2. tejto zmluvy,
  - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
  - ak sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní.
  - ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, alebo
  - ak Slovenská republika porušila povinnosť vyplývajúcu z právne záväzného aktu Európskej únie z dôvodu, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ porušil povinnosť vyplývajúcu z tohto právne záväzného aktu, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.
- 14.3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa so zhotovením a odovzdaním diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo ak nastanú okolnosti uvedené v bode 14.1. tohto článku.
- 14.4. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy, nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením.
- 14.5. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy a výsledky administratívnej finančnej kontroly Poskytovateľa viažuce sa na túto zákazku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác alebo iných postupov.
- 14.6. Objednávateľ môže odstúpiť od časti zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie.
- 14.7. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

## XV.

### Zástupcovia zmluvných strán

- 15.1. Určeným zástupcom objednávateľa (projektovým manažérom zákazky) pri zhotovovaní diela je Ing. Vlastimil Kormoš (tel. č.: 0911 080 598), ktorý na základe poverenia objednávateľa bude zodpovedný za monitorovanie realizácie zmluvy v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a bude mať všetky právomoci na vydávanie pokynov stavebnému dozoru a/alebo Zhotoviteľovi za účelom zabezpečenia vykonávanie diela v súlade s touto zmluvou. Určený zástupca objednávateľa bude ďalej oprávnený podpisovať v mene objednávateľa Preberací protokol v súlade s vyhláškou č. 83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach a protokol o vyhotovení diela.
- 15.2. Určeným zástupcom zhotoviteľa pri zhotovovaní diela (hlavný stavbyvedúci) je *Ing. Martin Babinský (tel. č.: +421 902 943 666)*.
- 15.3. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednajú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela a vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú preberací protokol. Určený zástupca objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonáva kontrolu za objednávateľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadruje za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry.
- 15.4. Zmena určených zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zhotoviteľ, je však povinný o takúto zmenu a/alebo zmenu osoby iného kľúčového špecialistu uvedeného v Prílohe č. 5 vopred písomne požiadať objednávateľa prostredníctvom stavebného dozora. Navrhnutý nový kľúčový špecialista musí spĺňať rovnaké požiadavky aké spĺňal predchádzajúci a ktoré boli stanovené v súťažných podkladoch pre príslušnú funkciu.
- 15.5. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať zhotovovanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

## XVI.

### Doručovanie

- 16.1. Adresou pre doručovanie písomností je adresa uvedená v tejto zmluve alebo adresa, ktorú zmluvná strana po uzavretí tejto zmluvy ako takúto písomne oznámi druhej zmluvnej strane.
- 16.2. Ak to nie je v rozpore s právnymi predpismi, tak prejav vôle odosielateľa je voči adresátovi riadne uplatnený aj okamihom, kedy adresát prijatie prejavu vôle odmietne alebo doručenie inak úmyselne zmarí (znemožní), alebo ak zásielka bude vrátená odosielateľovi ako nedoručená.

## XVII.

### Zmena zmluvy

- 17.1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou alebo inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy alebo počas jej trvania) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy formou očíslovaného dodatku, ak nie je v zmluve uvedené inak. Určení zástupcovia pri zhotovovaní diela nie sú oprávnení za zmluvné strany meniť či rušiť túto zmluvu, môžu len pripravovať jej zmeny.
- 17.2. Za zmeny s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také zmeny prác a výkonov, ktoré zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do ceny diela v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia zmluvy na vlastné náklady.

## **XVIII.**

### **Ochrana informácií**

- 18.1. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy.
- 18.2. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, poddodávateľov v ktoromkoľvek rade, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
- 18.3. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 18.4. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
- 18.5. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je Objednávateľ podľa tohto zákona povinný sprístupniť.
- 18.6. Všetky informácie, ktoré neboli niektorou zo strán už zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné.

## **XIX.**

### **Záverečné ustanovenia**

- 19.1. Pre účely tejto zmluvy:
  - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
  - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
  - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
  - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
  - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
  - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
  - náklady znamenajú všetky odôvodnene vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
- 19.2. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
- 19.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
- 19.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci poddodávateľov v ktoromkoľvek rade pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje omamné alebo psychotropné látky na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 19.5. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho poddodávateľov v ktoromkoľvek rade, ktorí sa správajú neprístojne alebo v rozpore s predpismi BOZP, musia na požiadanie objednávateľa opustiť

miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „neprístojne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov alebo zamestnancov jeho poddodávateľov v ktoromkoľvek rade na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov alebo zamestnancov jeho poddodávateľov v ktoromkoľvek rade a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov alebo zamestnancov jeho poddodávateľov v ktoromkoľvek rade podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.

- 19.6. Objednávateľ je rovnako oprávnený počas zhotovovania diela na mieste vykonávania diela vykonávať dychové skúšky zamestnancov zhotoviteľa a/alebo jeho poddodávateľov v ktoromkoľvek rade na požitie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak sa zamestnanec zhotoviteľa a/alebo zamestnanec jeho poddodávateľa v ktoromkoľvek rade odmietne dychovej skúške podrobiť, je to závažné porušenie tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa a objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
- 19.7. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 19.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
- 19.9. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
- 19.10. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke zhotoviteľa, ktorú je objednávateľ povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
- 19.11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa objednávateľ mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
- 19.12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových poddodávateľov v ktoromkoľvek rade mali na ošatení a mechanizmoch viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
- 19.13. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“) a zabezpečiť ich dodržiavanie aj jeho poddodávateľmi v ktoromkoľvek rade. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa a/alebo jeho poddodávateľa v ktoromkoľvek rade byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
- 19.14. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na

základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.

- 19.15. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
- 19.16. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávateľa.
- 19.17. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
- 19.18. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha.
- 19.19. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
- 19.20. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku (slovenský jazyk). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
- 19.21. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
- 19.22. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 19.23. Zmluva je vyhotovená v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ päť vyhotovení.
- 19.24. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zverejnená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi nadobúda účinnosť až v deň doručenia listu objednávateľa adresovaného zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie o kladnom výsledku administratívnej kontroly postupu verejného obstarávania Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov objednávateľovi, nie však skôr ako v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia. V prípade doručenia oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi s informáciou, že nie je možné uznať výdavky vyplývajúce z tohto postupu verejného obstarávania za oprávnené alebo s informáciou, že zmluva medzi Poskytovateľom nenávratných finančných prostriedkov a objednávateľom nebola uzatvorená alebo finančné prostriedky objednávateľovi neboli pridelené v požadovanej výške (ak sa objednávateľ nerozhodne súhlasiť s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly), práva a povinnosti z tejto zmluvy zaniknú. Ak budú v rámci finančnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, táto zmluva nadobudne účinnosť momentom súhlasu objednávateľa ako prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý upravuje postup pri určení finančných opráv za VO

o čom bude objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informovať (ak sa objednávateľ rozhodne súhlasiť s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly).

- 19.25. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že až do obdržania oznámenia objednávateľa podľa bodu 19.24. zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou diela podľa tejto zmluvy, ako aj nebude obstarávať žiadne veci a materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie diela; v opačnom prípade objednávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s touto činnosťou, a nie je povinný nahradiť zhotoviteľovi akékoľvek náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou.
- 19.26. Vzhľadom na uvedené má sa za to, že vo všetkých ustanoveniach zmluvy alebo Technických špecifikácií, v ktorých sa odkazuje na dátum podpisu alebo uzavretia tejto zmluvy sa tento odkaz vzťahuje na dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 19.27. Zánikom tejto zmluvy nezániká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.

V Košiciach dňa 17 OKT. 2022

Za objednávateľa:



**Ing. Stanislav Prcúch**  
podpredseda a člen predstavenstva




**Ing. Jana Bernátová**  
člen predstavenstva

Východoslovenská  
vodárenská spoločnosť, a.s.  
Komenského 50, 042 48 Košice  
IČO: 36570460, IČ DPH: SK2020063518  
- 38 -



Za zhotoviteľa:



**Ing. Marek Sagan**  
konateľ



**Adam Hok**  
konateľ

 YDROEKOL, s.r.o.  
Hviezdostavova 193/7  
 026 01 Vyšný Kubín



**Prílohy:**

- Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií vrátane oceneného výkazu výmer (rozpočtu),
- Príloha č. 2 - Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane prípadných vysvetlení súťažnej dokumentácie podaných v rámci procesu verejného obstarávania
- Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
- Príloha č. 4 - Zoznam technologických zariadení a materiálov
- Príloha č. 5 - Kľúčoví špecialisti,
- Príloha č. 6 - Minimálny rozsah podkladov, ktoré je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela,
- Príloha č. 7 - Dohoda o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku.

## Návrh na plnenie kritérií vrátane oceneného výkazu výmer (rozpočet)

## Príloha C.1 Návrh na plnenie kritéria

## NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA

Obstarávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36 570 460

Predmet zákazky: Košická Polianka - vodovod

Obchodné meno a sídlo uchádzača:	HYDROEKOL, s.r.o. Hviezdoslavova 193/7; 026 01 Vyšný Kubín	
Uchádzač je registrovaným platiteľom DPH v SR:	Áno <input checked="" type="checkbox"/>	Nie <input type="checkbox"/>
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena predmetu zákazky	

Názov kritéria	Merná jednotka	Návrh uchádzača
Najnižšia cena predmetu zákazky	Celková cena v EUR <u>bez DPH</u>	1 358 000,00 Eur

Vo Vyšnom Kubíne dňa 23.08.2022

Adam Hok, *Adm. HOK*  
Osoba splnomocnená na podpis ponuky

# ***Výkaz výmer***

## Preambula

**Ceny a sadzby uvedené vo výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na zmluvu o dielo, technickú špecifikáciu a projektovú dokumentáciu vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré môžu súvisieť s realizáciou zákazky.**

Pokiaľ z popisu položiek vo výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny obsahujú:

- náklady na podrobné vytýčenie diela zhotoviteľom,
- náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami vrátane poplatkov,
- zaobstarania akýchkoľvek potrebných povolení pred zahájením prác vrátane poplatkov, vrátane nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov
- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály,
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách (materiálu na zabudovanie, výrobkov, zeminy z výkopu, ornice, odstránených podkladov a povrchov spevnených a nespevnených komunikácií/chodníkov, pomocného a podružného materiálu, vyčerpanej vody z rýh a stavebných jám a pod.) na stavenisku a mimo staveniska vrátane poplatkov,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu a sute na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na nakládku/vykládku a odvoz prebytočnej zeminy na skládku do akejkoľvek vzdialenosti vrátane poplatkov za uloženie na skládke,
- náklady na presun hmôt na medzidepónie v oboch smeroch, vrátane nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie medzidepónií,
- náklady na stratné,
- náklady na všetky pomocné práce ako napr. lešenie, zdvíhacie zariadenia, podopieracie konštrukcie, hradenie, paženie stavebných jám a rýh aj v prípade potreby použitie larsenových stien vrátane odstránenia týchto pomocných prác a výkonov,
- všetky náklady na kompletnú montáž strojov, zariadení, potrubí, armatúr vrátane spojovacích prvkov, príslušenstva a pomocných materiálov, vrátane presunu hmôt a všetkých súvisiacich činnosti, vrátane provizórnych zdvíhacích zariadení a pomocných konštrukcií
- náklady na provizórne zariadenie staveniska nutné k demontáži a montáži zariadení a stavebných konštrukcií
- náklady na provizórne potrubné a káblové prepojenia, prestupy, obtoky a nevyhnutné prečerpávanie pre postupné uvádzanie nových objektov do prevádzky
- náklady na vybavenia, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovísk, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov zhotoviteľa,
- náklady na čiastočné uzavretie a za užívanie verejných komunikácií, ak sú nutné pre zhotovenie diela vrátane poplatkov,
- náklady na ochranu susediacich pozemkov proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,
- náklady na čistenie komunikácií v zmysle platných predpisov vrátane likvidácie vzniknutých odpadov,
- náklady na zriadenie a odstránenie debnenia všetkého druhu pri betonárskych prácach vrátane dodávky debniaceho materiálu,

- náklady na zhotovenie dočasných obchádzok, dočasné rozšírenie vozoviek, premostenie výkopov a pod.,
- náklady na čerpanie podzemných vôd z rýh a stavebných jám vrátane zaistenia povolenia a poplatkov za vypúšťanie a prípadné čistenie v zmysle platnej legislatívy a vr. nákladov na zaistenie náhradných zdrojov napájania a ich prevádzky,
- náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia Objednávateľom,
- výkony kompletizácie stavebnej a technologickej časti stavby,
- náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov a revízií vrátane médií,
- všeobecné riziká ako napr. sťažené vykopávky, lepivosť, sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy, nevyhnutné doplnujúce prieskumy (pokiaľ budú vykonávané) a pod., pokiaľ nebudú poskytovateľom uznané ako nepredvídateľné okolnosti,
- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci (pažiace boxy, fošne, laty, rebríky, zabezpečenie výkopov, ochranné rukavice, prilby, obuv, a pod.)
- náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov vrátane poplatkov,
- náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany, náklady na nákup, rozmiestnenie a označenie hasiacich prístrojov,
- náklady na zabezpečenie požiadaviek cestných a dopravných orgánov (nákup/lízing, osadenie a údržba dočasných dopravných značiek, zábradlí, osvetlení výkopov, obnova trvalého dopravného značenia a pod.) vr. vyhotovenia a schválenia projektu organizácie dopravy vrátane poplatkov,
- všetky základné aj vedľajšie rozpočtové náklady, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie zákazky,
- všetky režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné vykonanie zákazky.
- všetky dočasné práce neuvedené vo výkazoch výmer,
- vypracovanie Havarijného plánu opatrení pri úniku látok škodiacich vodám, Projektu BOZP, vrátane nákladov na ich prerokovanie a odsúhlasenie,
- náklady na overenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení u Inšpekčného orgánu - Oprávnenej právnickej osoby,
- náklady na poskytnutie súčinnosti pri riešení pripojovacieho procesu zdroja elektriny do distribučnej sústavy elektriny VSD, a.s.
- Konštrukčné výkresy, resp. dielenská dokumentácia, ak je to relevantné
- Lehota na oznámenie vád
- Poistenia
- Plán ochrany životného prostredia
- vypracovanie všetkých častí Dokumentácie Zhotoviteľa v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve (okrem tých častí, ktoré sú samostatne ocenené vo Formulári platieb), vrátane nákladov na ich prerokovanie a odsúhlasenie
- dočasné prevedenie, čerpanie alebo obtokovanie vody objektov stavby vrátane zhotovenia, prevádzkovania a odstránenia dočasných hrádzok, čerpacej techniky a prepojení z akéhokoľvek materiálu a potrubí potrebných na dočasné prevedenie vody ako aj vrátane nákladov na čerpanie týchto vôd,

Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových cenách a sadzbách.

### **Meranie vykonaných prác**

Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto“ (tzn. na základe skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa). Objednávateľ tzv. „stratné“ (napr. v dôsledku skrakovania rúr, nakyprenia prebytočnej zeminy a pod.) nebude uznávať; uchádzači majú stratné započítať do jednotkových cien v zmysle čl. 6.4. zmluvy.

Pre navyše práce alebo zmeny platia príslušné ustanovenia čl. VI. zmluvy.

Platby za Všeobecné položky budú podliehať nasledovným pravidlám:


- zariadenie staveniska - 30% po zriadení, zbytok v mesačných splátkach
- Prevádzkové poriadky (PP): platba po odovzdaní a odsúhlasení PP Stavebným dozorom a objednávateľom.
- Dokumentácia skutočného vyhotovenia (DSV): platba po odovzdaní a odsúhlasení dokumentácie DSV Stavebným dozorom.
- Geodetické práce - platba po odovzdaní a odsúhlasení dokumentácie DSV Stavebným dozorom
- Informačná a pamätná tabuľa - pamätná tabuľa - po osadení, informačná - po osadení

**Celkový sumár cenovej ponuky a výkazu**

Názov	Cena v EUR bez DPH
Výkaz - výmer A (Všeobecné položky)	43 949,37
Výkaz - výmer B (Stavebné objekty / prevádzkové súbory)	1 314 050,63
<b>Celková cena ponuky - preniesť do ponukového listu</b>	<b>1 358 000,00</b>

<b>DPH [EUR]</b>	<b>271 600,00</b>
<b>Celková cena ponuky + DPH [EUR]</b>	<b>1 629 600,00</b>



 **HYDROEKOL S.T.O.**  
Hviezdoslavova 1937  
026 01 Vyšný Kubín  
IČO:45323442 IČ DPH:SK2072942968

Výkaz - výmer A  
(Všeobecné položky)

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena EUR / jednotka	Cena EUR
1	Zariadenie staveniska (zriadenie, zabezpečenie, údržba a likvidácia zariadenia staveniska, kancelárie a ostatného vybavenia Zhotoviteľa, vrátane poplatkov za elektrinu, vodného a stočného, spotrebného materiálu a telekomunikačných poplatkov)	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
2	Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby	kpl	1,000	4 490,06	4 490,06
3	Geodetické práce (vyjcieňenie stavby, poriziacne geodetické zameranie stavby, geometrické plány, dokumentácia k majetkoprávnemu usporiadaniu)	kpl	1,000	33 059,31	33 059,31
4	Prevádzkový poriadok vodovodu	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
5	Informačná tabuľa	kpl	1,000	600,00	600,00
6	Pamätná tabuľa	kpl	1,000	300,00	300,00
<b>Výkaz - výmer A - SPOLU</b>					<b>43 949,37</b>

HYDROKUB  
Hviezdoslavova 1937  
026 01 Vyšný Kubín  
IČO:45323542 IČ DPH:SK2022942966



## VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Košická Polianka - Vodovod**

Objekt: **SO 1201-1, SO 1202-2, SO 1202-2 Vodovod**

Miesto: Košická Polianka

Dátum: 21.06.2022

Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice

Projektant: Enviroline s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		<b>SO 1201.1 - Vodovodná sieť Sady nad Torysou</b>				<b>103 680,24</b>
1	K	Rozoberanie diažby z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,138t	m2	56,160	1,60	89,86
2	K	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového hr. vrstvy do 50 mm, s naložením na dopravný prostriedok vrátane odvozu na príslušnú skládku so všetkými súvisiacimi poplatkami, činnosťami a nákladmi	m2	149,310	3,74	558,42
3	K	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého hr. vrstvy do 150 mm, s naložením na dopravný prostriedok vrátane odvozu na príslušnú skládku so všetkými súvisiacimi poplatkami, činnosťami a nákladmi	m2	149,310	22,29	3 328,12
4	K	Odstránenie podkladov s naložením na dopravný prostriedok krytu v ploche do 200 m2 hr. vrstvy nad 250 mm do 500 mm s naložením na dopravný prostriedok vrátane odvozu na príslušnú skládku so všetkými súvisiacimi poplatkami, činnosťami a nákladmi	m2	149,310	26,66	3 980,60
5	K	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	37,470	1,95	73,07
6	K	Výkop zapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	66,500	31,33	2 083,45
7	K	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	19,950	1,48	29,53
8	K	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spađu, v hornine 3 nad 100 do 1000 m3	m3	602,505	9,72	5 856,35
9	K	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	210,880	0,96	202,44
10	K	Pretlačenie rúry v hornine tr. 1-4 v hĺbke do 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm, vrátane súvisiacich cestných panelov, vystreďovacích objímok, tesniacich manžiet a všetkých náležitých činností a nákladov	m	13,400	294,56	3 947,10
11	K	Rúrka bezzávková 1135,3 Ø D 273 hrúbka 7 0 mm	m	13,400	105,60	1 415,04
12	K	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	1 338,900	1,06	1 419,23
13	K	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	1 338,900	0,66	883,67
14	K	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	119,000	1,85	220,15
15	K	Odstánenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	119,000	1,10	130,90
16	K	Prepažovanie rozopretia zapažených stien výkopu pri pažení príložnom, hĺbky do 4 m	m3	66,500	0,18	11,97
17	K	Vodorovné premiestnenie výkopu horniny tr. 1-4 na skládku, ktorú si zvolí zhotoviteľ	m3	449,728	2,14	962,42
18	K	Uloženie sypaniny na skládku nad 1000 do 10000 m3	m3	449,728	0,65	292,32
19	K	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo [17 06] ostatné	t	899,450	6,60	5 936,37
20	K	Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jam, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách nad 100 do 1000 m3	m3	424,520	3,08	1 307,52
21	K	Osyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	144,880	23,69	3 432,21
22	M	<b>Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B</b>	t	899,450	12,77	11 485,98
23	K	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m so zabetónovaním	ks	3,000	119,14	357,42
24	K	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	33,105	41,98	1 389,75
25	K	Osadenie prstencov pod poklopy a mreže, výšky do 100 mm	ks	3,000	13,75	41,25
26	M	<b>PREFABRIKÁTY BETÓNOVÉ Tvárnice melioračné a pripojové Tvárnica betónová doska obklad TBM 2-50 50x50x10</b>	ks	3,000	5,84	17,52
27	K	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	56,160	5,07	284,73
28	K	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	205,470	5,97	1 226,66
29	K	Podklad z prostého betónu tr. C 12/15 hr. 200 mm	m2	199,080	18,49	3 680,99
30	K	Postrek živčný filtračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	738,630	1,32	974,99
31	K	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	718,630	0,77	553,35
32	K	Koberec asfaltový otvorený AC 16 hr. 70 mm	m2	199,080	22,75	4 529,07
33	K	Betón asfaltový po zhutnení 1 tr. strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr. 50mm	m2	738,630	16,49	12 180,01
34	K	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	5,000	11,39	56,95
35	M	<b>Vodárenské armatúry Prírubové koleno 90° s pátkou DN 80</b>	ks	3,000	41,80	125,40
36	M	<b>MATERIÁL INSTALAČNÝ STAVEBNÝ Rúry a tvarovky liatinové tlakové rúra liatinová Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžky 300 mm</b>	ks	1,000	39,60	39,60

PC	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	MATERIÁL INSTALAČNÝ STAVEBNÝ Rúry a tvarovky liatinové tlakové rúra liatinová Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžky 400 mm	ks	1,000	42,90	42,90
38	K	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 150	ks	3,000	24,67	74,01
39	M	STROJNÉ SÚČIASTKY VŠEOBECNEHO POUŽITIA spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- koleno 30 - "Systém 2000" D 160 - napr. HAWLE, alebo iný ekvivalent	ks	3,000	195,80	587,40
40	K	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	4,000	14,30	57,20
41	M	MATERIÁL INSTALAČNÝ STAVEBNÝ liatinové systémy T prírubové tvarovka s prírubovou odbočkou DN 150/80 EPO PN 10 ČSN - napr. DUKTUS, alebo iný ekvivalent	ks	1,000	118,80	118,80
42	M	MATERIÁL INSTALAČNÝ STAVEBNÝ liatinové systémy T prírubové tvarovka s prírubovou odbočkou DN 150/100 EPO PN 10/16 - napr. DUKTUS, alebo iný ekvivalent	ks	2,000	125,40	250,80
43	M	MATERIÁL INSTALAČNÝ STAVEBNÝ liatinové systémy T prírubové tvarovka s prírubovou odbočkou DN 150/150 EPO PN 10/16 - napr. DUKTUS, alebo iný ekvivalent	ks	1,000	136,40	136,40
44	K	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo HD-PE PE 100 SDR11/PN 10 D 90x5,4 mm	m	2,500	4,80	12,00
45	M	RÚRY HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY Z PLASTOV HDPE PE100 tlakový rozvod pitnej vody HDPE PE100 tlakový rozvod pitnej vody - rúry SDR17 HDPE rúra PE100 voda 90x5,4/100m PN10 (SDR17) - napr. PIPELIFE, alebo iný ekvivalent	m	2,500	6,60	16,50
46	K	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo. HD-PE PE100 SDR17/PN10, D 160 x 9,5 mm	m	367,520	4,07	1 495,81
47	M	RÚRY HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY POTRUBNÉ Plastový potrubný systém HDPE PE100 rúry SDR17 - tlakový rozvod pitnej vody HDPE rúra PE100 voda 160x9,5/12m PN10 (SDR17) - napr. PIPELIFE, alebo iný ekvivalent	m	367,520	13,75	5 053,40
48	K	Montáž elektrotvarovky objímky priamej PE100 SDR11/PN16, D 160 mm	ks	16,000	9,21	147,36
49	M	RÚRY HADICE A KOMPLETAČNÉ PRVKY POTRUBNÉ Plastové rúry a elektrotvarovky Elektrotvarovka elektrofúzna - objímka priama PE100 SDR11/PN16 DN 160 - napr. GAWAPLAST, alebo iný ekvivalent	ks	16,000	13,97	223,52
50	K	Priplatok k cene za montáž napojenia na existujúce potrubie DN od 100 do 150	ks	2,000	82,50	165,00
51	K	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez pokloпов) DN 80	ks	3,000	20,15	60,45
52	M	Vodárenské armatúry posúvač s prírubami DN 80	ks	3,000	67,10	201,30
53	M	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 80 mm	ks	3,000	26,95	80,85
54	K	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí hydrant podzemný (bez osadenia pokloпов) DN 80	ks	1,000	70,00	70,00
55	M	Vodárenské armatúry H4 Hydrant -tuhý RD=1.50m 2C+B H4B DN 80	ks	1,000	176,00	176,00
56	K	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí hydrant nadzemný DN 80	ks	2,000	35,00	70,00
57	M	Vodárenské armatúry Nadzemný hydr. Napr. EURO 2000 DN 100 2B RD1.50 - alebo iný ekvivalent	ks	2,000	176,00	352,00
58	K	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez pokloпов) DN 150	ks	5,000	27,58	137,90
59	M	Posúvač DN 150 PN 10 na pitnú vodu so zemnou teleskopickou súpravou RD = 1.3 - 1.8 m	ks	5,000	569,14	2 845,70
60	K	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 150	ks	2,000	32,85	65,70
61	M	STROJNÉ SÚČIASTKY VŠEOBECNEHO POUŽITIA spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- MMB-kus pre PVC-potrubie DN 150-80 - napr. HAWLE, alebo iný ekvivalent	ks	2,000	198,55	397,10
62	K	Ostatné práce na rúrovom vedení. tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	367,520	0,91	334,44
63	K	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	367,520	9,45	3 473,06
64	K	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	4,000	202,14	808,56
65	K	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	8,000	11,07	88,56
66	M	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	8,000	20,90	167,20
67	K	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	15,00	15,00
68	M	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" hydrantový	ks	1,000	49,50	49,50
69	K	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	367,500	1,18	433,65
70	K	Dočasné dopravné značenie - osadenie podľa PD	sub	1,000	1 237,50	1 237,50
71	K	Dočasné dopravné značenie - odstránenie	sub	1,000	742,50	742,50
72	K	Dočasné dopravné značenie - prenájom	sub	1,000	6 600,00	6 600,00
73	K	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	385,000	3,54	1 362,90
74	K	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do nyhy, šírka 33 cm	m	367,830	0,26	95,64
75	M	Fólia výstražná	m	367,830	0,09	33,10
76	K	Montáž rúrových dielov prírubových do hmotn. kg: 5	ks	5,000	35,00	175,00
77	M	Príruba prvarovacia ločivá PN 0.6 Mpa 11373 D 160 mm	ks	2,000	34,10	68,20
78	M	Príruba prvarovacia ločivá PN 0.6 Mpa 11373 D 100 mm	ks	3,000	19,80	59,40
79	K	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 250	m	13,400	12,00	160,80
80	K	Montáž orientačného stĺpika DN 13 2970	ks	14,000	20,00	280,00
81	M	Stĺpik orientačný	ks	14,000	82,50	1 155,00
82	K	Dodávka a montáž prírubového kolena z tvárnej liatiny DN 150 PN 10 na pitnú vodu 110	ks	1,000	147,33	147,33
83	K	Dodávka a montáž prírubového spoja proti posunu DN 80, PN 10	ks	2,000	63,85	127,70
84	K	Dodávka a montáž prírubového spoja proti posunu DN 150, PN 10	ks	1,000	122,69	122,69

PC	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		<b>SO 1202.1 Zásobné potrubie Košická Polianka</b>				<b>122 545,89</b>
85	K	Odstránenie krytu s naložením na dopravný prostriedok krytu v ploche do 200 m2 asfaltového hr. vrstvy do 50 mm s naložením na dopravný prostriedok vrátane odvozu na príslušnú skládku so všetkými súvisiacimi poplatkami, činnosťami a nákladmi.	m2	14,000	3,74	52,36
86	K	Odstránenie podkladu s naložením na dopravný prostriedok podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého hr. vrstvy do 150 mm s naložením na dopravný prostriedok vrátane odvozu na príslušnú skládku so všetkými súvisiacimi poplatkami, činnosťami a nákladmi.	m2	9,800	22,29	218,44
87	K	Odstránenie podkladu s naložením na dopravný prostriedok krytu v ploche do 200 m2 hr. vrstvy do 500 mm s naložením na dopravný prostriedok vrátane odvozu na príslušnú skládku so všetkými súvisiacimi poplatkami, činnosťami a nákladmi.	m2	6,300	26,66	167,96
88	K	Odvodenie vody potrubím pri priemere DN nad 300 do 600, dvojcou ocelových potrubí DN 400 dĺžky 2x6 m. vrátane dodávky a osadenia ocelového potrubia a všetkých súvisiacich činností a nákladov	ks	1,000	1 465,00	1 465,00
89	K	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	3 250,000	5,00	16 250,00
90	K	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	165,096	1,95	321,94
91	K	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3. do 100 m3	m3	10,000	6,04	60,40
92	K	Čistenie meioračného kanála hr napl.vrst. do 250mm so spev dnom	m3	10,000	17,91	179,10
93	K	Výkop zapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	79,920	31,33	2 503,89
94	K	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	23,976	1,48	35,48
95	K	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	4,813	28,29	136,16
96	K	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	1,444	8,01	11,57
97	K	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 525,260	7,63	11 637,73
98	K	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	457,578	0,96	439,27
99	K	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	3 389,466	1,06	3 592,83
100	K	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	3 389,466	0,66	2 237,05
101	K	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	69,560	1,85	128,69
102	K	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	69,560	1,10	78,52
103	K	Prepažovanie rozopretia zapažených stien výkopov pri pažení príložnom. hĺbky do 4 m	m3	79,920	0,18	14,39
104	K	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr.1-4 na skládku, ktorú si zvolí zhotoviteľ	m3	136,989	2,14	293,16
105	K	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladaných	m3	10,000	8,00	80,00
106	K	Uloženie sypaniny na skládku nad 1000 do 10000 m3	m3	136,989	0,65	89,04
107	K	Poplatok za skládovanie - zemina a kamenivo	t	273,978	6,60	1 808,25
108	K	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 047,699	2,85	2 985,94
109	K	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	94,527	3,30	311,94
110	M	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B	t	40,570	12,77	518,08
111	K	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	251,870	23,89	5 966,80
112	K	Obsyp objektov (šacht) sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	61,628	29,52	1 819,26
113	K	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2,60m so zabetonovaním	ks	19,000	119,14	2 263,66
114	K	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	6,480	41,98	272,03
115	K	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	83,880	41,98	3 521,28
116	K	Podklad pod diažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	3,000	27,23	81,69
117	K	Osadenie diaždice výšky do 100 mm	ks	2,000	54,65	109,30
118	M	Tvárnica -betónová doska obklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	2,000	5,84	11,68
119	K	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m3	1,296	126,37	163,78
120	K	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	18,000	42,29	761,22
121	K	Príplatok za urovanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa, s hmotn.kameňov do 200kg z terénu	m2	45,000	7,70	346,50
122	K	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 170 mm	m2	17,916	5,07	90,83
123	K	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr po zhutnení 200 mm	m2	17,916	5,97	106,96
124	K	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	17,916	0,77	13,80
125	K	Koberec asfaltový otvorený AC 16 hr 70 mm	m2	17,916	25,91	464,20
126	K	Betón asfaltový po zhutnení 1.tr.strednozrnny AC 11 (ABS) hr. 50 mm - mimo výkopu	m2	12,000	18,08	216,96
127	K	Betón asfaltový po zhutnení 1.tr.strednozrnny AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	17,916	20,70	370,86
128	K	Kladenie bet. diaždíc hr.6cm kom. pre peších veľ diaždíc do 0,25 m2 do lôžka do 20 m2	m2	3,000	48,50	145,50
129	M	Diaždice betónové HBB 50/50/6cm	m2	3,000	27,50	82,50
130	K	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	8,000	11,39	91,12
131	M	Vodárenské armatúry Prírubové koleno 90° s pátkou DN 80	ks	2,000	41,80	83,60
132	M	Strojné súčiastky všeobecného použitia - Spojovacie prostriedky vodárenských armatúr - Prírubová redukcia na vodu DN 80/DN 65. PN 10	ks	2,000	62,15	124,30
133	M	Rúra liatinová tlaková prírubové DN 65 dĺžky 250 mm	ks	1,000	67,10	67,10

PC	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
134	M	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 65 dĺžky 500 mm	ks	1,000	80,30	80,30
135	M	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 60 PN 10 dĺžky 1200 mm	ks	2,000	220,00	440,00
136	K	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových s integrovaným tesnením DN 80	ks	2,000	17,99	35,98
137	M	Koleno 45 - "Systém 2000" D 90 voda	ks	2,000	68,20	136,40
138	K	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	4,000	10,10	40,40
139	M	Rúra liatinová tlaková prírubová D 100 dĺžky 1000 mm	ks	3,000	106,70	320,10
140	M	STROJNE SUČIASTKY VŠEOBECNEHO POUŽITIA Spojovacie prostriedky vodárenských armatúr XR na vodu typ A DN 100/65 B4 - napr. Hawle alebo iný ekvivalent	ks	1,000	121,00	121,00
141	K	Montáž liatinových tvaroviek na potrubí liatinovom tlakovom odbočných na potrubí z rúr prírubových v otvorenom výkope, v otvorenom kanáli alebo v šachte DN 100 mm	ks	1,000	15,00	15,00
142	M	MATERIAL INSTALACNY STAVEBNY liatinové systémy T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 100/65 EPO PN 10/16 - napr. DUKTUS alebo iný ekvivalent	ks	1,000	123,20	123,20
143	K	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 150	ks	6,000	24,67	148,02
144	M	STROJNE SUČIASTKY VŠEOBECNEHO POUŽITIA spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- koleno 30 - "Systém 2000" D 160 - napr. Hawle alebo iný ekvivalent	ks	3,000	225,50	676,50
145	M	STROJNE SUČIASTKY VŠEOBECNEHO POUŽITIA Spojovacie prostriedky vodárenských armatúr Koleno na vodu 45 - "Systém 2000" D 160 - napr. Hawle alebo iný ekvivalent	ks	3,000	195,80	587,40
146	K	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	4,000	14,30	57,20
147	M	STROJNE SUČIASTKY VŠEOBECNEHO POUŽITIA Spojovacie prostriedky vodárenských armatúr FFQ-kus na vodu 11.250-koleno DN 150 - napr. Hawle alebo iný ekvivalent	ks	2,000	134,64	269,28
148	M	Redukcia liatinová prírubová "FFR" DN 150/100	ks	2,000	59,40	118,80
149	K	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 150	ks	4,000	32,85	131,40
150	M	MMA-kus "Systém 2000" D 160- 80 voda	ks	3,000	191,62	574,86
151	M	STROJNE SUČIASTKY VŠEOBECNEHO POUŽITIA Spojovacie prostriedky vodárenských armatúr MMA-kus na vodu "Systém 2000" D 160-90 - napr. Hawle alebo iný ekvivalent	ks	1,000	198,55	198,55
152	K	Montáž prírubového uzáveru na vonkajších radoch DN 65	ks	1,000	9,92	9,92
153	M	Posúvač DN 65 mm - s prírubami typ E0 voda	ks	1,000	149,60	149,60
154	K	Montáž montážnej vložky a fóra DN 50	ks	2,000	8,17	16,34
155	M	Vodárenské armatúry Montážna vložka DN 65	ks	1,000	247,50	247,50
156	M	Vodárenské armatúry Filter DN 65	ks	1,000	278,30	278,30
157	K	Montáž vzdušníka DN 65	ks	2,000	25,00	50,00
158	M	Automatický trojfunkčný vzdušník D 65 PN 16	ks	2,000	423,50	847,00
159	K	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopu) DN 80	ks	2,000	20,15	40,30
160	M	Posúvač s nástrčným hrdlom a prírubou s ostiením proti posunu DN 80 PN 16	ks	1,000	308,00	308,00
161	M	ARMATURY PRIEMYSLOVÉ Armatúry na vodu Posúvač s prírubami DN 80 PN 16 mm typ A (cena na vyzúčanie) - napr. Hawle alebo iný ekvivalent	ks	1,000	67,10	67,10
162	M	ARMATURY PRIEMYSLOVÉ Armatúry na vodu Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 80 - napr. Hawle alebo iný ekvivalent	ks	2,000	28,95	57,90
163	K	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopu) DN 80	ks	2,000	70,00	140,00
164	M	H4 Hydrant -tuhý RD=1.50m 2C+B H4B DN 80	ks	2,000	176,00	352,00
165	K	Montáž vodovodných armatúr na potrubie posúvačov v otvorenom výkope alebo v šachtách s osadením zemnej súpravy (bez poklopu) DN 150 mm	ks	1,000	27,58	27,58
166	M	ARMATURY PRIEMYSLOVÉ Armatúry na vodu Posúvač s prírubami DN 150 mm - typ E0 - napr. Hawle alebo iný ekvivalent	ks	1,000	569,14	569,14
167	M	ARMATURY PRIEMYSLOVÉ Armatúry na vodu Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 125-150 - napr. Hawle alebo iný ekvivalent	ks	1,000	28,60	28,60
168	K	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	932,850	0,91	848,69
169	K	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	932,850	9,45	8 815,43
170	K	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	202,14	404,28
171	K	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 2,50 do 3,50 m <sup>2</sup>	ks	1,000	7 523,30	7 523,30
172	K	Osadenie betónového diela pre šachty rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	5,000	22,22	111,10
173	M	Prefabrikát studňový - skruž kruhová TBH 2-80 Ms 80xdi 100cmxhr.steny 9	ks	5,000	99,00	495,00
174	K	Osadenie betónového diela pre šachty, stropný akéhokoľvek druhu	ks	8,000	20,00	160,00
175	M	Prefabrikát zákrtyový - studňová doska TBH 20-100 Ms 100xhr.8cm	ks	8,000	41,80	334,40
176	K	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	23,61	23,61
177	M	Poklop fažky rám 600X800 mm	ks	1,000	436,13	436,13
178	K	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	3,000	11,07	33,21
179	M	Poklop Y 4504 - posúvačový	ks	3,000	20,90	62,70
180	K	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	2,000	15,00	30,00
181	M	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhý" hydrantový	ks	2,000	49,50	99,00
182	K	Obetonovanie potrubia alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope betón Ir. C 12/15	m <sup>3</sup>	5,733	205,60	1 178,70
183	K	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	932,850	1,18	1 100,76

PC	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
184	K	Chránička na plynovodné potrubie	ks	1,000	145,50	145,50
185	K	izolácia nádrží, bazénov na sucho položením tkaniny	m2	12,560	38,43	482,68
186	M	Pásy ťažké asfaltové napr. Hydrobot v 60 s 35	m2	12,560	13,81	173,45
187	M	Geotextílie netkané polypropylénové pp 400	m2	12,560	25,95	325,93
188	K	Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. prírubového DN 65	ks	1,000	125,00	125,00
189	M	Vodomer mokrobežný DN 65	ks	1,000	1 018,60	1 018,60
190	K	Montáž potrubia z plastových rúr HDPE D 90x 5.4. PN 10	m	5,600	3,14	17,58
191	M	HDPE rúra PE 100 - D 90x 5.4. PN 10 (SDR17) - pre tlakový rozvod pitnej vody	m	5,600	6,60	36,96
192	K	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 160 x 3,9	m	932,850	4,07	3 796,70
193	M	HDPE rúra PE100 rúra 160x9,5/12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody napr. PIPELIFE -alebo iný ekvivalent	m	932,850	13,75	12 826,69
194	K	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	19,000	20,00	380,00
195	M	Stĺpik orientačný	ks	19,000	82,50	1 567,50
196	K	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy šírka 33 cm	m	937,350	0,46	431,18
197	M	Fólia výstražná	m	937,350	0,09	84,36
198	K	Dodávka a montáž posúvača DN 100 s prírubami	ks	2,000	102,95	205,90
199	K	Dodávka a montáž redukčného ventilu DN 65 PN10	ks	1,000	2 205,00	2 205,00
200	K	Dodávka a montáž HDPE tvarovky oblúk navarovací 22'D 160 PN10	ks	2,000	50,86	101,72
201	K	Dodávka a montáž príř. spoja s násťrýňým hrdlom DN 150	ks	1,000	138,06	138,06
202	K	Dodávka a montáž príř. redukcie RP DN 80/60 PN10	ks	2,000	102,00	204,00
203	K	Tepeiná izolácia hr. 50 mm (extrudovaný polystyrén) - dodávka aj osadenie so všetkými súvisiacimi činnosťami a nákladmi	m2	4,940	29,02	143,36
204	K	Belónová mazanina z betónu C16/20 - dodávka aj realizácia so všetkými súvisiacimi činnosťami a nákladmi	m3	0,283	636,00	180,55
205	K	Pretláčanie potrubia v hĺbke tr.1-4 v kompletnom rozsahu podľa dokladovaného výkresu, vrátane ocelevej chráničky DN 250, diaľančných objímok, zaistenia chráničky, realizácie štartovacej a koncovkej jamy, správnej úpravy okolia a všetkých súvisiacich prác a	m	15,000	416,59	6 248,85


PC	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		<b>SO 1202.2 - Vodovodná sieť Košická Polianka</b>				<b>899 595,87</b>
206	K	Rozobranie cestných panelov pri pretlakoch -0.40800t	m2	423,000	5,39	2 279,97
207	K	Rozobranie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2. - 0.26000t	m2	75,000	4,00	300,00
208	K	Odstánenie krytu asfaltového s naložením na dopravný prostriedok krytu v ploche nad 200 m2 hr. vrstvy do 50 mm s naložením na dopravný prostriedok vrátane odvozu na príslušnú skládku so všetkými súvisiacimi poplatkami, činnosťami a nákladmi.	m2	8 274,800	2,13	17 625,32
209	K	Odstánenie krytu asfaltového s naložením na dopravný prostriedok v ploche nad 200 m2 hr. vrstvy do 100 mm s naložením na dopravný prostriedok vrátane odvozu na príslušnú skládku so všetkými súvisiacimi poplatkami, činnosťami a nákladmi.	m2	4 964,880	2,97	14 745,69
210	K	Odstánenie podkladu s naložením na dopravný prostriedok krytu v ploche nad 200 m2 z kameňa hrubého drveného hr. vrstvy do 200 mm s naložením na dopravný prostriedok vrátane odvozu na príslušnú skládku so všetkými súvisiacimi poplatkami, činnosťami a nákl.	m2	3 420,000	2,36	8 071,20
211	K	Odstánenie podkladu s naložením na dopravný prostriedok krytu v ploche nad 200 m2 z kameňa hrubého drveného hr. vrstvy do 300 mm s naložením na dopravný prostriedok vrátane odvozu na príslušnú skládku so všetkými súvisiacimi poplatkami, činnosťami a nákl.	m2	3 600,000	3,57	12 852,00
212	K	Odstánenie podkladov v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného hr. 400 do 500 mm s naložením na dopravný prostriedok vrátane odvozu na príslušnú skládku so všetkými súvisiacimi poplatkami, činnosťami a nákladmi.	m2	3 723,660	5,74	21 373,81
213	K	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	3 250,000	5,00	16 250,00
214	K	Odstánenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	126,590	1,95	246,85
215	K	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3. do 100 m3	m3	10,000	6,04	60,40
216	K	Čistenie melioračného kanála hr.napl.vrst. do 250mm so spev dnom	m3	10,000	17,91	179,10
217	K	Výkop zapáženej jamy v hĺbke 3. do 100 m3	m3	23,180	31,33	726,23
218	K	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	6,954	1,48	10,29
219	K	Výkop ryh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	18,850	28,29	533,27
220	K	Príplatok k.cene za lepivosť horniny 3	m3	5,655	8,01	45,30
221	K	Výkop ryh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	211,950	17,32	3 670,97
222	K	Výkop ryh šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	8 875,243	7,63	52 458,10
223	K	Príplatok k.cenam za lepivosť horniny 3	m3	2 082,570	0,96	1 980,07
224	K	Pretlačenie rúry v hĺbke tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vorkašieho priemeru nad 200 do 500 mm	m	14,750	234,17	3 454,01
225	K	Rúrka bezšvíková 11353 0 D 273 hrúbka7,0 mm	m	16,225	97,90	1 588,43
226	K	Paženie a rozopretie sten ryh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	15 785,230	1,06	16 732,34
227	K	Odstánenie paženia ryh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	15 785,230	0,66	10 418,25
228	K	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr.1-4 na skládku, ktorú si zvolí zhotoviteľ	m3	2 221,450	2,56	5 686,91
229	K	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornin striedavo ukladaných	m3	10,000	8,00	80,00
230	K	Uloženie sypaniny na skládku nad 1000 do 10000 m3	m3	2 221,450	0,58	1 288,44
231	K	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	4 442,900	6,60	29 323,14
232	K	Záryp sypaninou so zhuťnením jam, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	2 978,000	2,85	8 487,30
233	M	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 B	t	6 516,535	12,77	83 216,15
234	K	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodnením sypaniny	m3	1 717,860	23,69	40 696,10
235	K	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m so zabetónovaním	ks	0,000		0,00
236	K	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	413,590	41,98	17 362,51
237	K	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	75,000	14,26	1 069,50
238	M	Dlažba betónová 100x100x60 mm sivá	m2	75,000	31,10	2 332,50
239	K	Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm	ks	22,000	10,55	232,10
240	M	Tvárnica betónová doska oklad. TBM 2-50 50x50x10	ks	22,000	5,84	128,48
241	K	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20	m3	3,942	175,85	693,20
242	K	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkováním z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	18,000	42,29	761,22
243	K	Príplatok za urovnanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa, s hmotn kameňov do 200kg z terénu	m2	45,000	7,70	346,50
244	K	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuťnením, po zhuťnení hr. 170 mm	m2	3 400,000	5,07	17 238,00
245	K	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhuťnením, hr. po zhuťnení 200 mm	m2	3 600,000	5,97	21 492,00
246	K	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	8 688,540	0,77	6 690,18
247	K	Postrek asfaltový infiltračný z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	5 544,116	1,32	7 318,23
248	K	Podklad z asfaltového betónu AC 16 s rozprestrením a zhuťnením v pruhu š. do 3 m, po zhuťnení hr. 70 mm	m2	4 964,880	19,67	97 659,19
249	K	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhuťnení hr. 50 mm	m2	8 274,800	15,52	129 252,38
250	K	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, bez podkladu z kameniva hr. 40 mm	m2	423,000	6,88	2 910,24
251	M	Cestný panel 15 IZD 120/100 dl.3000xš.2000chr.150mm	ks	70,000	253,00	17 710,00

PC	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
252	K	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	31,000	11,39	353,00
253	M	Prírubové koleno 90° s pátkou DN 80	ks	22,000	41,80	919,80
254	M	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžky 100 mm	ks	2,000	30,80	61,60
255	M	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžky 200 mm	ks	5,000	31,90	159,50
256	M	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžky 800 mm	ks	1,000	79,20	79,20
257	M	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžky 1500 mm	ks	1,000	148,50	148,50
258	K	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	44,000	18,83	826,52
259	M	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- koleno 30 - "Systém 2000" D 110	ks	28,000	127,80	3 572,80
260	M	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- koleno 45 - "Systém 2000" D 110	ks	12,000	94,60	1 135,20
261	M	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- koleno 90 "Systém 2000" D 110	ks	3,000	128,70	386,10
262	M	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- koncovka "Systém 2000" bez závitového výstupu DN 100/110	ks	1,000	60,50	60,50
263	K	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	6,000	10,10	60,60
264	M	DN 100 Liatinové koleno prírubové "FFK" 11"	ks	3,000	67,65	202,95
265	M	DN 100 Liatinové koleno prírubové "FFK" 22"	ks	2,000	87,40	162,80
266	M	DN 100 Liatinové koleno prírubové "FFK" 45"	ks	1,000	87,40	87,40
267	K	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	19,000	24,44	464,36
268	M	MMB-kus pre PVC-potrúbie DN 100-80	ks	5,000	154,00	770,00
269	M	MMA-kus pre PVC-potrúbie DN 100-100	ks	6,000	134,20	805,20
270	M	MMA-kus pre PVC-potrúbie DN 100- 80	ks	6,000	126,50	759,00
271	K	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	6,000	13,50	81,00
272	M	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou "T" DN 100/80	ks	1,000	64,90	64,90
273	M	Liatinová prírubová tvarovka s odbočkou "T" DN 100/100	ks	5,000	68,20	341,00
274	K	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 150	ks	6,000	24,67	148,02
275	M	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- koleno 45 - "Systém 2000" D 150	ks	2,000	225,50	451,00
276	M	spojovacie prostriedky vodárenských armatúr- koleno 30 - "Systém 2000" D 160	ks	4,000	198,00	792,00
277	M	Špeciálna príruha Systém 2000 DN 150 / 140 voda	ks	1,000	135,00	135,00
278	M	Spojovacie prostriedky vodárenských armatúr - zastepovacia príruha DN 100 PN 10	ks	2,000	23,10	46,20
279	K	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	4,000	14,30	57,20
280	M	DN 150 Liatinové koleno prírubové "FFK" 22"C	ks	1,000	141,90	141,90
281	M	FFR- prírubový medzikus redukovaný DN 150/100	ks	3,000	58,40	175,20
282	K	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	4,000	15,50	62,00
283	M	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 150/150 EPO PN 10/16. liatinový systém	ks	2,000	136,40	272,80
284	M	T prírubová tvarovka s prírubovou odbočkou DN 150/100 EPO PN 10/16. liatinový systém	ks	2,000	125,40	250,80
285	K	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo. HD-PE PE100 SDR11/PN16. D 110 x 10,0 mm	m	4 301,270	3,20	13 764,06
286	M	HDPE rúra PE100 rúra 110x6 6/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	4 301,270	6,55	28 173,32
287	K	Montáž vodovodného potrubia z HDPE rúr zváraných na tupo. HD-PE PE100 SDR17/PN10. D 160 x 9,5 mm	m	461,840	4,07	1 879,69
288	M	HDPE rúra PE100 rúra 160x9 5/12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	461,840	13,75	6 350,30
289	K	Montáž elektrovarovky D 110 mm	ks	14,000	6,79	95,06
290	M	Navarovací oblúk 11 st. HDPE D 110	ks	6,000	24,20	145,20
291	M	Navarovací oblúk 22 st. HDPE D 110	ks	8,000	24,20	193,60
292	K	Montáž elektrovarovky. D 160 mm	ks	3,000	9,26	27,78
293	M	Navarovací oblúk 11 st. HDPE D 150	ks	2,000	46,20	92,40
294	M	Navarovací oblúk 30 st. HDPE D 150	ks	1,000	46,20	46,20
295	K	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopu) DN 80	ks	17,000	20,15	342,55
296	M	Vodárenské armatúry posúvač s prírubami DN 80	ks	17,000	67,10	1 140,70
297a	M	Zemná súprava teleskopická RD=1 30-1 80 m DN 80	ks	15,000	26,95	404,25
297b	M	Zemná súprava teleskopická RD=2 0-2,5 m DN 80	ks	2,000	82,50	165,00
298	K	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí. hydrant podzemný (bez osadenia poklopu) DN 80	ks	12,000	70,00	840,00
299	M	Vodárenské armatúry H4 Hydrant -tuhy RD=1 50m 2C+B H4B DN 80	ks	12,000	176,00	2 112,00
300	K	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí. hydrant nadzemný DN 80	ks	10,000	35,00	350,00
301	M	Vodárenské armatúry Nadzemný hydr. Napr. EURO 2000 DN 100 2B RD1 50 - alebo iný ekvivalent	ks	10,000	418,00	4 180,00
302	K	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopu) DN 100	ks	32,000	23,00	736,00
303	M	Vodárenské armatúry E2 posúvač s prírubami DN 100	ks	27,000	84,70	2 286,90
304	M	Posúvač DN 100- 80 redukčný typ E2	ks	5,000	289,30	1 446,50
305	M	špeciálna príruha Systém 2000 DN 100 / 110	ks	27,000	63,80	1 722,60
306	M	Zemná súprava teleskopická RD=1 30-1 80 m DN 100	ks	32,000	28,60	915,20
307	K	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopu) DN 150	ks	7,000	27,58	193,06
308	M	Vodárenské armatúry E2 posúvač s prírubami DN 150	ks	7,000	157,30	1 101,10
309	M	špeciálna príruha Systém 2000 DN 150 / 160	ks	7,000	110,00	770,00
310	M	Zemná súprava teleskopická RD=1 30-1 80 m DN 125-150	ks	7,000	28,60	200,20
311	K	Ostatné práce na rúrovom vedení. tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	4 301,270	0,72	3 096,91
312	K	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	4 301,270	4,92	21 162,25
313	K	Ostatné práce na rúrovom vedení. tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	461,840	0,96	443,37
314	K	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	461,840	9,63	4 447,52

PC	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
315	K	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	6,000	202,14	1 212,84
316	K	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	56,000	11,07	619,92
317	M	Poklop V 4504 - posúvačový	ks	56,000	20,90	1 170,40
318	K	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	12,000	15,00	180,00
319	M	Vodárenské armatúry Uličný poklop "tuhy" hydrantový	ks	12,000	49,50	594,00
320	K	Obetónovanie potrubia, alebo nruva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	4,573	236,87	1 083,21
321	K	Výnádávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	4 854,610	1,18	5 728,44
322	K	Montáž kiznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	ks	6,000	8,48	50,88
323	M	Objímka kizna RACI A 36 typ A, výška 36 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm	ks	6,000	20,35	122,10
324	M	Tesniaca manžeta - model C na utesnenia koncov chráničky 110x300	ks	2,000	66,49	132,98
325	K	Chránička na plynovodné potrubie	ks	21,000	145,50	3 055,50
326	K	Dočasné dopravné značenie - osadenie podľa PD	sub	1,000	1 237,50	1 237,50
327	K	Dočasné dopravné značenie - odstránenie	sub	1,000	742,50	742,50
328	K	Dočasné dopravné značenie - prenájom	sub	1,000	6 600,00	6 600,00
329	K	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	8 274,800	3,54	29 292,79
330	K	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x l 90 x 5,1	m	7,900	2,64	20,86
331	M	HDPE rúra PE100 rúra 90x5,4/100m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody	m	7,900	6,60	52,14
332	K	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	116,000	119,14	13 820,24
333	M	Stĺpik orientačný	ks	116,000	82,50	9 570,00
334	K	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	4 854,610	0,46	2 233,12
335	M	Fólia výstražná	m	4 854,610	0,09	436,91
336	K	Naloženie, odvoz a uloženie vybraných železobetónových hmôt vrátane všetkých poplatkov	t	143,210	12,70	1 818,77
337	K	Pretlačenie potrubia HDPE D 110/6,6 mm v kompletnom rozsahu rozsahu podľa dokladovaného výkresu, v hornine tr. 1-4, vrátane realizácie štartovacej a koncovej (vyťahovacej) jamy, vrátane zriadenia 4 ks jam na zrealizovanie vodovodnej prípojky, vrátane úpra	m	129,000	110,00	14 190,00
338	K	Dodávka a montáž navarovacie HDPE koleno 15° D110	ks	6,000	32,26	193,56
339	K	Dodávka a montáž prírubového spoja proti posunu DN 80, PN 10	ks	6,000	63,85	383,10
340	K	Dodávka a montáž prírubového spoja proti posunu DN 100, PN 10	ks	9,000	73,65	662,85
341	K	Dodávka a montáž liatinové koleno s prírubou a hrdlom s istením proti posunu 30° D160, PN10	ks	2,000	208,49	416,98
342	K	Dodávka a montáž koleno hrdlové s istením proti posunu 30° D90	ks	2,000	100,50	201,00
343	K	Dodávka a montáž posúvač s nástrčným hrdlom a prírubou s istením proti posunu DN80/D90	ks	1,000	416,15	416,15
344	K	Dodávka a montáž liatinový kríž - TT - kus DN100	ks	1,000	152,08	152,08
345	K	Dodávka a montáž MMA - kus redukovaný D160/DN80	ks	1,000	224,47	224,47
346	K	Dodávka a montáž MMA - kus redukovaný D160/DN100	ks	1,000	230,85	230,85
347	K	Dodávka a montáž MMB - kus redukovaný D160/90	ks	2,000	231,40	462,80
348	K	Dodávka a montáž prírub. spojov s istením proti posunu DN 80	ks	5,000	63,85	319,25
349	K	Dodávka a montáž prírub. spojov s istením proti posunu DN 100	ks	8,000	118,85	950,80
350	K	Dodávka a montáž MMA-kusu D 160/DN 100	ks	1,000	230,85	230,85
351	K	Dodávka a montáž MMA-kusu D 160/DN 80	ks	1,000	224,47	224,47
352	K	Dodávka a montáž MMB-kusu D 160/DN 100	ks	2,000	233,60	467,20
353	K	Odvedenie vody potrubím pri priemere DN nad 300 do 800 dvojicou oceľových potrubí DN 400 dĺžky 2x6 m, vrátane dodávky a osadenia oceľového potrubia a všetkých súvisiacich činností a nákladov SO 1202.3-Vodovodné prípojky	ks	3,000	3 115,00	9 345,00
354	K	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	990,000	1,18	1 168,20
355	K	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	990,000	1,28	1 267,20
356	K	Výkop ryh šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	1 696,500	7,63	12 944,30
357	K	Príplatok k cenám za lepvosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	508,950	0,96	488,59
358	K	Paženie a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	3 770,000	1,06	3 996,20
359	K	Odstránenie paženia ryh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	3 770,000	0,66	2 488,20
360	K	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	587,250	3,09	1 814,60
361	K	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 110,750	0,19	781,04
362	K	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	587,250	0,65	381,71
363	K	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	587,250	13,20	7 751,70
364	K	Zásyp sypaninou so zhuťnením jam, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 109,250	2,85	3 161,36
365	M	Štrkodrva frakcie 0-63 mm	t	1 590,435	9,97	15 856,64
366	K	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	456,750	23,69	10 820,41
367	K	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkodrva do 63 mm	m3	130,500	41,98	5 478,39
368	K	Podklad zo štrkodrva s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 170 mm	m2	990,000	5,07	5 019,30
369	K	Podklad z asfaltového betónu AC 16 P s rozprestretím a zhuťnením v pruhy š. do 3 m, po zhuťnení hr. 70 mm	m2	990,000	20,86	20 651,40
370	K	Postrek asfaltový infiltratívny s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	990,000	1,32	1 306,80



PČ	Typ	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
371	K	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu hr. l. po zhuŕnení hr. 50 mm	m2	990.000	16,49	16 325,10
372	K	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	1 420.700	1,00	1 420,70
373	M	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2,0x100 m	m	1 420.700	0,61	866,63
374	K	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 63x3,8 mm	m	29.300	2,28	66,80
375	M	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	29.300	2,18	63,87
376	K	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvárané natupo D 32 mm	ks	514.000	7,26	3 731,64
377	M	Vsuvka prechodová AG, d 32 mm - 1 1/4"	ks	257.000	5,94	1 526,58
378	M	Spojka 32 mm	ks	257.000	1,98	508,85
379	K	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	257.000	3,94	1 012,58
380	M	Záslepka na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm	ks	257.000	3,85	989,45
381	K	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zvárané natupo D 63 mm	ks	12.000	9,92	119,04
382	M	Spojka d 63 mm	ks	6.000	9,68	58,08
383	M	Vsuvka, 2"x2", PN 10	ks	6.000	6,60	39,60
384	K	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	6.000	6,39	38,34
385	K	Záslepka na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm	ks	6.000	7,92	47,52
386	K	Montáž navrtávacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm	ks	263.000	15,00	3 945,00
387	M	Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo PE100 SDR11 PFA/PN16 DN 110/32	ks	257.000	28,05	7 208,85
388	M	Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo PE100 SDR11 PFA/PN16 DN 110/63	ks	6.000	28,60	171,60
389	K	Priplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80	ks	263.000	30,00	7 890,00
390	K	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez pokloпов) DN 40	ks	257.000	15,33	3 939,81
391	M	Zemný guľový ventil 1" FF	ks	257.000	42,35	10 883,95
392	K	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez pokloпов) DN 50	ks	6.000	16,56	99,36
393	M	Zemný guľový ventil 2	ks	6.000	68,75	412,50
394	M	Zemná súprava pre guľový ventil d20-75mm, teleskopická 0,75-1,1 m	ks	263.000	27,50	7 232,50
395	K	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	1 450.000	3,34	4 843,00
396	K	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	1 450.000	0,73	1 058,50
397	K	Osadenie poklopu isatinového posúvačového	ks	263.000	11,07	2 911,41
398	M	Poklop uličný "tuhý" - ťažký pre domové prípojky, voda a kanál	ks	263.000	15,95	4 194,85
399	K	Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou	m	1 450.000	0,55	797,50
400	K	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	2 200.000	3,54	7 788,00
401	K	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiľny	t	1 612.710	0,32	516,07
402	K	Naxiadanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiľny	t	179.190	4,27	765,14
403	K	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01) ostatné	t	179.190	7,70	1 379,76
<b>Celkom:</b>						<b>1 314 050,63</b>


**VODROK s.r.o.**  
 Hviezdoslavova 1851  
 026 01 Vyšný Kubín  
 IČO: 45191547 IČ DPH: SK202294296F

**Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane prípadných vysvetlení  
súťažnej dokumentácie podaných v rámci procesu verejného obstarávania**




## Zoznam subdodávateľov

## Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Udaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb	Podiel na celkovom objeme dodávky (%)

Vo Vyšnom Kubine, dňa 26.9.2022

 YDROEKOL, s.r.o.  
Hvezdoslavova 1937  
026 01 Vyšný Kubín  
IČO:45323542, IČ DPH:SK222942966

Adam Hok



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice  
Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Košická Polianka - vodovod

2

## Zoznam technologických zariadení a materiálov

### Príloha B.2: Identifikácia vybraných technologických zariadení a materiálov

V nasledujúcej tabuľke uchádzač uvedie údaje o hlavných materiáloch, strojoch, zariadeniach a výrobkoch, ktoré budú počas realizácie zabudované do diela.


Keďže dielo obsahuje rúrové vedenia, ako aj technologické zariadenia, je potrebné uviesť hlavné položky pre všetky tieto časti diela samostatne. Je možné uviesť aj viac výrobcov pre danú položku, ak ich výrobky rovnako spĺňajú uvedené technické špecifikácie, pričom uchádzač ponechá výber výrobcu na objednávateľa.

Zoznam technologických zariadení a materiálov bude záväzný a nemeniteľný počas trvania zmluvy.

(Formulácia ako napr. „Zariadenie typu XY alebo ekvivalentné“ nie je prípustná.)

Pol.	Zoznam	Výrobca	Typ výrobku	Popis a technické údaje (kapacita, výkony, atď.)
1.	HDPE vodovodné potrubie DN 100	<b>Plastime x Sp. z o.o.</b>  <b>CAMPRI s.r.o</b>	HDPE voda PE100 SDR17 PN10 110x6,6 kotúč  Polyetylénové potrubie	HDPE rúra PE100 rúra 110x6,6/100 PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody
2.	HDPE vodovodné potrubie DN 150	<b>Plastime x Sp. z o.o.</b>  <b>CAMPRI s.r.o</b>	HDPE voda PE100 SDR17 PN10 160x9,5 Tyče  Polyetylénové potrubie	HDPE rúra PE100 rúra 160x9,5x12m PN10 (SDR17)-pre tlakový rozvod pitnej vody

Vo Vyšnom Kubíne dňa 19.08.2022

  
Adam Hok  
Osoba splnomocnená na podpis


s.f.o.  
Báň  
Kubín  
SK2027942965


**Kľúčoví špecialisti****Príloha č. 5 Kľúčoví špecialisti (zoznam)**

Zoznam kľúčových špecialistov

1	Hlavný stavbyvedúci	Ing. Martin Babinský	Evidenčné č. oprávnenia: 10961
2	Zástupca stavbyvedúceho	Adam Hok	Evidenčné č. oprávnenia: 11232

Vo Vyšnom Kubine, dňa 26.9.2022




**TUROKOL, s.r.o.**  
 Hviezdoslavova 1037  
 026 01 Vyšný Kubín  
 IČO:45123542 IČ DPH:SK2022942966

Adam Hok, osoba splnomocnená na podpis



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice  
 Verejná súťaž na obstaranie nadlimitnej zákazky: Košická Polianka - vodovod

2

**Minimálny rozsah podkladov, ktoré je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela**

- a) dokumentácia skutočného vyhotovenia
- b) geodetická dokumentácia, geodetický elaborát (porealizačné zameranie stavby),
- c) stavebný denník,
- d) prevádzkové poriadky,
- e) preberacie protokoly - záznamy od všetkých dotknutých orgánov/organizácií, napríklad od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu.
- f) výkresy so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, potvrdené zhotoviteľom,
- g) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na územie SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu,
- h) mazacie plány a zoznam bežnej údržby,
- i) k preberaciemu konaniu doložiť dodacie listy od použitých materiálov /množstvo a druh/,
- j) certifikáty a elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií,
- k) doklad o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
- l) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky strojnotechnologických zariadení, záznam skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, vodovodných, plynových alebo podobných prípojok, revízne správy elektrotechnických zariadení),
- m) záznam o zaškolení obsluhy,
- n) všetka dokumentácia vyžadovaná v povoleniach stavieb vydaných oprávnenými orgánmi,
- o) protokoly o vyskúšaní zmontovaných strojov a zariadení, prípadné odborné skúšky vyhradeného technického zariadenia (TUV, alebo alternatíva, ..),
- p) úradne overené geometrické plány trvale osadených objektov za účelom vkladu do katastra nehnuteľností, geometrické plány celej trasy líniovej stavby pre potreby zriadenia vecného bremena
- q) doklady vyžadované podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a nakladania s nimi,
- r) príslušný prevádzkový poriadok, ak nespadá pod písmeno d).

Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dokumentáciu v bode p) - geometrické plány 4x v papierovej forme a v bode d) a r) - 4x v papierovej forme a 2x na USB nosiči, vo všetkých ostatných bodoch - 3x v papierovej forme a 2x na USB nosiči.



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT:CEKOSK BX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASK BX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSK BX

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 7

## DOHODA

**o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku uzavretá v súlade s § 18 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. v platnom znení pri vykonávaní prác podľa zmluvy o dielo č. 798/257/2022/UVO.**

### Objednávateľ a Zhotoviteľ

sa dohodli na tomto vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku predmetu zákazky „**Košická Polianka - vodovod**“:

1. Zhotoviteľ zabezpečí vo vzťahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej činnosti podľa zmluvy plnenie Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a zodpovedá v plnej miere za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pokiaľ je zhotoviteľ samostatne zárobkovo činná osoba plnenie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. sa na neho vzťahuje v primeranom rozsahu.
2. Zhotoviteľ zabezpečí uzatvorenie dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi poddodávateľmi.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zamestnanci zhotoviteľa (príp. jeho poddodávateľov) sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu prác ním spôsobené nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami<sup>1</sup> (ďalej aj „OOPP“) v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov a všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho poddodávateľov sú povinní používať OOPP, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané.
7. Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom, k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi na pracovisku udržiavali nezaložené, voľné a čisté.

<sup>1</sup>Osobným ochranným pracovným prostriedkom je v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov každý prostriedok, ktorý zamestnanec pri práci nosí, drží alebo inak používa vrátane jeho doplnkov a príslušenstva, ak je určený na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnanca.

8. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, pri akýchkoľvek prácach na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v mimopracovnom čase zhotoviteľ zaistí plnenie ustanovení vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z..
9. Ohlasovanie, vyšetrowanie a registrácia pracovných úrazov sa vykonáva v zmysle zákona č.124/2006 Z. z..
10. Zodpovedný vedúci zamestnanec objednávateľa z pracoviska, kde sa budú vykonávať práce, ktorým je *Ing. Slavomír Vangor*, preukázateľne oboznámi zhotoviteľa (resp. jeho zamestnancov) o:
  - zákaze pohybu na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác a o zákaze používania iných ako určených komunikácií a prístupových ciest,
  - rizikových faktoroch a nebezpečenstvách pracoviska,
  - umiestnení prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
  - zákaze používania mechanizmov, zariadení, strojov, náradia patriacich objednávateľovi,
  - zakázaných manipuláciách na pracovisku.
11. Práce z pohľadu BOZP za zhotoviteľa bude vykonávať bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik v spolupráci s koordinátorom BOZP povereným v zmysle zmluvy o dielo.
12. Práce z pohľadu ochrany pred požiarom za zhotoviteľa bude vykonávať technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej ochrany v spolupráci s koordinátorom BOZP povereným v zmysle zmluvy o dielo.


V Košiciach, dňa 17 OKT. 2022

Objednávateľ:

*Ing. Vlastimil Kormoš*

*Ing. Slavomír Vangor*

Zhotoviteľ:

 YDROEKOL, s.r.o.  
Hviezdoslavova 100/7  
026 01 Vyšný Kubín