ZMLUVA O DIELO ¢. 2022/250
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskor$ich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL : Mesto Rajec

sidlo : Nam. SNP 2/2, 015 22 Rajec

ICO : 00321575

DIC 12020637102

bankové spojenie : Vieobecna iverova banka, a.s.

¢islo uétu 1 SK36 0200 0000 0032 4248 1058
zastipeny : Ing. Milan Lipka, primator mesta
osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Ing. Milan Lipka, primator mesta

b) technickych : Ing. Ivana Bahledova, vediica O1VaZP

¢) vykonu technického dozoru investora stavby :
d) vykonu stavebného dozoru investora stavby : -

¢islo telefonu 1 041/5076519
e-mail : podatelnai@rajec.sk

(d’alej len ,.Objednavatel™)

a
2. ZHOTOVITEL : ERPOS, spol. sr. o.

sidlo : V. Javorku 1609/29, 010 01 Zilina

1CO : 315 88 506

DIC : 2020449079

bankov¢ spojenie : CSOB a.s., pobocka Zilina

¢islo uctu : SK85 7500 0000 0040 0124 5024

zastupeny : Ing. Lubomir Gasparec

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych : Ing. Cubomir Gasparec

b) technickych : Peter Chabada

c¢) vykonu funkcie stavbyvediiceho : Peter Chabada

¢islo telefonu :+421 41 500 40 23

e-mail : erpos@erpos.sk

zapisany : Obchodny register OS Zilina, odd: Sro, V1.&. 1255/L,

(dalej len ,,.Zhotovitel™)

(Objednavatel” a Zhotovitel' d’alej jednotlivo aj ako ,.,Zmluvna strana™ alebo spolo¢ne ako .,Zmluvné
strany®)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvédra ako vysledok verejného obstaravania na predmet zékazky ,,Mesto
Rajec — revitalizacia verejnych priestranstiev s prvkami zelenej infrastruktiry na sidlisku
Sever*, ktoré realizoval Objednavatel’ v salade s § 112 a nasl. zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v neskorSich predpisov (dalej len .,zdkon
o verejnom obstaravani®). Na zdklade vyhodnotenia pontik bola ponuka Zhotovitel'a vybrana ako
ponuka Ospesného uchadzaca v silade s podmienkami uvedenymi v sutaznych podkladoch verejného
obstaravania. Na zdklade tejto skutocnosti a predlozenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v
slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo (dalej
len .. Zmluva®).


mailto:erpos@erpos.sk

Clinok 1
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je tuprava prav a povinnosti Zmluvnych strdan v savislosti
so zavizkom Zhotovitela zhotovit” Dielo 3pecifikovane v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti
so zavizkom Objedndvatela Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutu
podla ¢lanku 11 tejto Zmluvy.

Predmetom Diela je revitalizacia verejného priestranstva, ktoré je priblizne vymedzené ulicou
Smrekova na severe, aredlom Zakladnej Skoly Lipova na zépade, ulicou Ruzova na vychode
aulicou Javorova na juhu sidliska Sever v Rajci. Ide o pozemky v k.4. Rajec, parcely KNC &.
1070/24 — 1070/29, 1070/34, 1070/38, 1070/44 a 1070/51, vedené na LV &. 1500 vo vyluénom
vlastnictve Mesta Rajec. V suvislosti s revitalizaciou verejného priestranstva sa na hcely tejto
Zmliuvy Dielom rozumie uskuto¢nenie prac na stavebnych objektoch SO 01 — Vegeta&né
upravy, SO 02 — Spevnené plochy, SO 03 — Drobna architektiira a mobiliar, zameranych na
revitalizaciu verejnych priestranstiev s prvkami zelenej infrastruktury. BlizSia charakteristika
predmetu zdkazky je Specifikovana v projektovej dokumentacii.

V nadviznosti na zavdzok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zavizuje, ze Dielo uskutoéni:

a)  za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s projektovou dokumenticiou ..Mesto Rajec — revitalizdcia verejnych
priestranstiev s prvkami zelenej infraStruktiry na sidlisku Sever, ktort vypracovala
spoloénost’ PS:arch, s.r.o., Burianova medzierka 2, 010 01 Zilina, autorizovany architekt
Ing. arch. Miroslav Ulbricht, datum 12/2020,

c) podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory je
neoddelitelnou stcast'ou tejto Zmluvy ako priloha & 1 (dalej len .oceneny vykaz
vymer);

d)  podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel’ poas trvania verejnej
stitaze,

e) v stlade s podmienkami Ozndmenia stavebnych Gprav vydanym Obcou Suja, Obecny
arad €. 1, 015 01 Rajec, Sp.zn.: 169/2021-11, vydané diia 26.05.2021

) v stilade s podmienkami uvedenymi v sut'aznych podkladoch verejného obstaravania,

g)  vsilade so schvalenym vecnym, ¢asovym a finanénym harmonogramom stavebnych prac
(d’alej len ,,harmonogram®) spracovanym Zhotovitel'om v zmysle tejto Zmluvy, ktory je
neoddelitel'nou siéast’ou tejto Zmluvy ako priloha &. 2

h)  vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela, Ze sii mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v silade
s touto Zmluvou potrebné.

V nadviznosti na zavazok Objednavatela podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel’
zavdzuje, ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutu cenu, podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prisluSnymi v8eobecne
zaviznymi  pravnymi  predpismi, ak si tieto predpisy vsilade s pravom
Eurdpskeho spolocenstva  a slovenskymi  technickymi  normami alebo  zahraniénymi
normami, kiorymi sa prevzali eurdépske normy, v stlade s projektovou dokumentaciou a je
viazany pripadnymi pokynmi Objednavatel’a. Zhotovitel’ pri realizacii diela bude dodrziavat’ na
stavenisku ustanovenia § 43i zdkona ¢&.50/1976 Zb. o lizemnom planovani a stavebnom
poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len: ,stavebny zakon“) a nepouzije materidl,
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L.

o ktorom je v Casejeho pouzitia zname, Ze je Skodlivy. PouZije materialy, ktoré
spiﬁajﬁ podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v uplnom zneni a technické poziadavky na poZiarnu bezpecnost’ pri vystavbe podla vyhlasky
MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani Diela dodrziavat vsetky pravne predpisy a normy
vztahujice sa na vykon stavebnej ¢innosti, ako aj nariadenie viady &islo 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, ako aj vyhlasky
Ministerstva vnitra Cislo 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov.
Zhotovitel’ nesmie pocas stavebnych prac vykopovy a stavebny material ukladat’ na cestné
teleso. Zhotovitel' je taktiez povinny pri zhotovovani Diela zabezpetit' ochranu podzemnych
telekomunikaénych vedeni pred ich po$kodenim v zmysle zdkona ¢&islo 351/2011 Z. z.
o telekomunikaciach, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie, vodovodu a verejného
osvetlenia.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze sa oboznamil so vsetkymi podkladmi vymenovanymi v ods. 3. tohto
¢lanku Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby nemdze uplatnovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit' pri oboznameni sa s tymito podkiadmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

Zhotovitel' zarovefi vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povaZuje za {plné a dostatoéné na
ocenenie jednotlivych poloziek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu &.
1 tejto Zmluvy.

10. Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo.

11.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela moze Objednavatel’ zaistovat’
inymi zhotovitel'mi plnenie inych zavidzkov, ktoré nie su predmetom tejto Zmluvy na zaklade
osobitnej dohody. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela
umozni vstup na stavenisko, eventuilne po dohode s Objednavatelom poskytne daliu
st¢innost’ potrebnu k realizaciu dodavok.

12. V pripade, ak ZhotoviteI' na vykonanie Diela pouZzije na vlastné naklady tretie osoby,

zodpoveda, akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel’ zodpovedny za to, 7e
oboznami tretie osoby so vSetkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy
vyplyvaji a m6zu mat’ vplyv na splnenie zavidzkov tychto tretich os6b. Zmenu v zozname
subdodavatel'ov, ktory Zhotovitel' predlozil v ponuke, je Zhotovitel' povinny oznamit
Objednévatel'ovi najneskor 10 dni pred ich ndstupom na stavenisko.

13. Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze nepouzije pre vlastné potreby ani pre potreby tretich osob Ziadne

podklady, dokumenty a projektovi dokumentaciu tykajicu sa zhotovenia Diela s vinimkou
subdodavatelov. Jedinym vlastnikom a opravnenym subjektom na udelovanie
povolenia/sihlasu na pouZitie dokumenticie uvedenej v prvej vete tohto bodu je vyluéne
Objednavatel’ a autor projektu. Na projektoviu dokumenticiu predmetu Zmluvy sa vztahuji
autorské prava v zmysle pravneho poriadku Slovenskej republiky.

14. Zhotovitel’ sa zavizuje poskytovat’ Objednavatel'ovi nevyhnutné informacie a sic¢innost’.

Clanok II
Cas plnenia

Objednavatel’ sa zavizuje:



1.1 odovzdat stavenisko Zhotovitel'ovi do piatich pracovnych dni od nadobudnutia u¢innosti
Zmluvy. Pri odovzdani staveniska Objednavatel’ doda Zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu v
dvoch vyhotoveniach spolu s fotoképiou dokladu uvedenom v ¢l. 1 bode 3 pism. €) tejto Zmluvy
a zoznam jednotlivych dotknutych spravcovskych organizacii pre vytycenie inzinierskych sieti v
priestore staveniska,

1.2 uréit’ Zhotovitel'ovi odberné miesto vody a elektrickej energie,

1.3 zabezpecit’ vykon autorského dozoru u projektanta.

Bezdévodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za podstatné
porusenie povinnosti Zhotovitel'a.

Zhotovitel’ sa zavizuje:
2.1 zrealizovat’ predmet plnenia Zmluvy v termine:
a) zadiatok realizacie: Zhotovitel’ je povinny zacat stavebné prace do dvoch pracovnych dni

od prebratia staveniska,
b) dokonéenie diela do 90 dni kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska zhotovitel'om

2.2 dodrzat” harmonogram predlozeny Zhotovitel'om a schvaleny Objednavatel'om, ktory tvori
prilohu 2/ tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vyhotovit’ ¢asovy harmonogram postupu prac na
dennej baze. Objednavatel si vyhradzuje pravo vloZit' do harmonogramu tri mil'niky, ktoré ho
opraviiuji na uplatneniec zmluvnej pokuty vo¢i Zhotovitelovi v zmysle &lanku XIII. tejto
zmluvy.

2.3 zabezpecit' vyty€enie existujiicich inzinierskych sieti, do 5 dni od odovzdania staveniska,

2.4 zabezpelit' geodetické zameranie inZinierskych sieti dotknutych realiziciou diela
a odovzdat’ potvrdenie z digitalne] mapy do 10 pracovnych dni pred zaatim preberacicho
konania diela. InZinierske siete musia byt geodeticky zamerané pred ich zakrytim
a k zameraniu musi byt prizvany zastupca Objednavatela.

2.5 zabezpecit vyhotovenie porealizacného zamerania stavby. Pred Oradnym overenim
porealiza¢ného zamerania, bude tento predlozeny Objednavatelovi na odsuhlasenie a to pat’
pracovnych dni pred zacatim preberacieho konania,

2.6 ze naklady spojené so zabezpetenim bodov 2.4 a 2.5 st zahmuté¢ v Cene za Dielo,

2.7 v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpecit' meranie podruznym meradlom, ktoré
bude ociachované azaplombované pred zaliatkom stavebnych prac. V zépise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budli dohodnuté podmienky odberu médii.
Zhotovitel’ sa zavdzuje zaplatit' spotrebovanu elektricku energiu a vody, na zaklade faktury
vystavenej Objednavatel'om, v lehote splatnosti 10 dni odo vystavenia faktury. Podkladom pre
vystavenie faktir Objednavatelom budi faktiry vystavené dodavatelmi médii a doruené
objednavatel'ovi.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nie je v omeskani sterminom ukonéenia diela,
uvedenym v ¢lanku I1. bod 2 pism. b) tejto Zmluvy po dobu, po ktori nemohol svoju
povinnost’ stvisiacu s realizdciou diela plnit' nasledkom okolnosti, ktoré vznikli na strane
Objednévatel'a alebo inych doddvatel'ov Objednavatel'a. V tomto pripade ma Zhotovitel’ pravo
na predfienie lehoty vystavby a thradu preukazatelnych a dokladovanych nakladov, ktoré mu
z toho vznikli.

4. Zhotovitel je povinny prace prerusit’ na zaklade rozhodnutia Objednavatela a obidve strany st
potom zaviazané uzatvorit Dodatok ktejto zmluve, ktorym budi upravené dohodnuté
zmluvné podmienky s ohl'adom na dévod prerusenia prac.

4.1 Zhotovitel' je opravneny prerusit prace v pripade vySsej moci (vojna, povoder,
zemetrasenie, vybuch, generalny S$trajk, pocasie vylucujice vykonavanie stavebnych
prac), ktora by mohla ohrozit” kvalitu prac alebo prekazky, ktora nastala nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by
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Zhotovitel' tiito prekdzku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v ¢ase uzavretia
Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v pripade, ak do
priebehu stavby zasiahne svojim rozhodnutim organ pamiatkovej a archeologickej
starostlivosti, ktory nebol vydany z dovodu na strane zhotovitel'a. Prace je Zhotovitel
opravneny prerusit len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje
stavebny dozor Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

4.2 O primerant dobu, kedy ztychto dovodov bola praca Zhotovitelom prerusend, je
Zhotovitel' opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokondenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbyto¢ného odkladu oznamit
Objednavatel'ovi a sticasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia
s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zavizkov na
viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnt na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch dal$ej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel' v pripade, kedy
doslo k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatel'a. Navrh, pripadné Zmluvné
upravy predlozi Zhotovitel’ najneskor do pat’ dni, od kedy odpadli dévody prerusenia.

4.3 'V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni prac ztitulu vadného, techmicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na
predlZenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dévodov
vySSie uvedenych nebude technicky mozné Dielo, pripadne cast' Diela dokonéit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zaviizuje, Ze 1 v takychto pripadoch
vyvinie maximaine usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokondenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatela alebo tretej strany,
ktoru pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitela na prerusenie zhotovenia Diela. V
pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatel'a sa doba zhotovenia
Diela automaticky predlzuje o dobu prerusenia zhotovenia Dicla. V pripade prerusenia
zhotovenia Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat' len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na
doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objednavatel'a upozornit’ na vznik hroziacej skody
alebo poskodenia Diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za
vsetky prace vykonané ku diiu preruSenia zhotovenia Diela.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pri realizacii Diela bude dodrziavat’ zavidzné terminy a casové
mil'niky dohodnuté v harmonograme.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenim naroku na Zmluvni pokutu podla tejto zmluvy nie
je dotknuty narok na nahradu $kody.

Clanok I1I
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstardvani a je stanovend
vzmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

¢ena bez DPH 151 170,62 EUR
DPH 20% 30 234,12 EUR
cena spolus DPH 181 404,74 EUR
slovom: stoosemdesiatjedentisicStyristostyri eur sedemdesiatityri centov



je dohodnuta ako koneéna, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez
DPH podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy actovat’ aj dan z pridanej hodnoty v stlade
s prisluSnymi vSeobecne zaviiznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi v defi vzniku
daitove; povinnosti a Objednavatel’ sa zavdzuje ju uhradit’ spolu scenou. Pre vylicenie
pochybnosti plati, ze pokial Zhotovite v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dail z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku
[ tohto ¢lanku Zmluvy navyse Gctovat’ dafi z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1
tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovand za cenu koneénu a zaroveii nie
je opravneny domahat’ sa Gpravy ceny podl'a odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto

¢lanku ako maximalna a koneéna zahriia vSetky naklady Zhotovitel'a stvisiace s predmetom

Zmluvy, odbomé posudky, vyrobnu a dielenskii dokumentaciu, vyjadrenia, skasky a d’alsie

sivisiace prace, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve explicitne uvedené, najma, nie viak vyluéne:

a) zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b)  vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materidlov, prvkov, zariadeni a
konstrukeii,

) thradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d)  dhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

e)  naklady na vylozenie. skladovanie materidlov a vybavenia,

D naklady na odvoz a poplatky za legilne uloZenie prebytoéného vykopaného materilu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

g)  vietky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov,

h)  naklady na vsetky bezpefnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela
Objednavatel'om,

i) naklady na zabezpeCenie dokladovej casti k odovzdaniu stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, porealizaéné zameranie, d’alej certifikdty, atesty,
vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vyburanych hmét budi odovzdavané
postupne pri fakturdcii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skuskach, zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skiudok tesnosti,

1 naklady spojené s poskytnutim ziruky na realizované Dielo, v dbsledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om,

k)  naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

1) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikicie vyrobkov a materialov,

m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n)  naklady stvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

o)  naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby.,

p)  naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

q)  naklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) naklady na vlastni vodorovnu a zvisla dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u)  naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

v)  naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

w) ndklady na zabezpeCenie vytylenia vsetkych podzemnych sieti v rieSenom uzemi s
prislusnymi spravcami sieti a overenie ich polohy ru¢ne kopanymi sondami,

x)  naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

y}  naklady na uvedenie staveniska do povodného stavu po ukonéeni Diela,



z) akékol'vek iné ndklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu za Dielo uvedenti v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy

Je mozné menit iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b)  zmeny rozsahu vykonania prdc na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujucej informacie o Diele, ktorda bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitela podla
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami
formou Dodatku k tejto zmluve.

V pripade, Ze sa pocas realizacie ukiZe potreba zmeny objemového alebo konstrukéného

charakteru, alebo naviac prac oproti poévodne dohodnutému rozsahu prac, musia byt

zaznamenané v stavebnom denniku a Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle
tejto Zmluvy 1de o zmenové konanie):

5.1 Objednavatel’ vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitel'ovi.

5.2 Zhotovitel' v lehote do 5 pracovnych dni odo diia dorudenia poZiadavky na zmenu
rozsahu vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej
Zmluvnymi stranami v zdvislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie
zmeny pozadovane] Objednavatelom. Pri oceneni zmenyv postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b)  pri polozkich nenachadzajucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve,
ale obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania,
na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu,

¢)  pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZzenom vykaze vymer Diela k Zmluve a
ani v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré
Zhotovitel pripravi kalkuldciu.

53 Objednavatel’ je opravneny vykonat’' zmenu Zmluvy len v siilade so zakonom o verejnom
obstaravani.

5.4  V pripade, ze Objednavatel’ sihlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavrii dodatok k tejto Zmluve.

Ak Zhotovitel’ pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podl'a odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstardvania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d)  zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je stcastou sitaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel’ v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
ana zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju
informacie v projektovej dokumentacii prednost’.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatel'om alebo v désledku svojvolného odchvlenia od Zmluvy, nezakladd nérok
Zhotovitel'a, resp. povinnost Objednavatela na uthradu takto vynaloZenych finanénych
prostriedkov.



10.

11.

Naviac prace mézu byt zrealizované pred potvrdenim dodatku k zmluve vyluéne v pripade, ak:
a) ich vykonanim sa bezprostredne zabrani vzniku 8kdéd, pripadne sa odstrani riziko
ohrozenia Zivota a takéto prace stvisia s predmetom Zmluvy,
b) je nutné odstranit’ nasledky zivelnej pohromy alebo havarie, ktorti nezavinil Zhotovitel
a takéto prace suvisia s predmetom Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel' nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumenticie a dojednanych zmluvnych podmienok,
Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel’ vykona prace bez pisomného prikazu Objednavatela
alebo odchylne od projektovej dokumentécie a dojednanych zmluvnych podmienok, na vyzvu
Objednavatela ich Zhotovitel' na vlastné naklady odstrani. V pripade, ze ich na vyzvu
Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze akakol'vek zmena ceny za Dielo podl'a odseku 4 tohto
¢lanku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zéroveni nema vplyv na
povinnost Objednavatela vykonat' zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom
obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Cena za Dielo je splatna na zaklade jednej faktury Zhotovitel'a. Zhotovitel’ je opravneny vystavit
faktiru po riadnom vvkonani a odovzdani diela objednavatel'ovi, po odstraneni vietkych vad a
nedorobkov uvedenych v odovzdavacom protokole alebo v zapisnici. Prilohami ku faktire je
protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran
a potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov.

Préce budu fakturované na zéklade vopred odsthlaseného stipisu skuto&ne vykonanych prac
stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatela. Sitpis prac musi byt spracovany
pisomne atiez elektronicky vo forméate. XLS amusi obsahovat: merné jednotky, celkové
mnozstvo v zmysle tejto Zmluvy, fakturované mnozstvo, pred tym uz fakturované mnozstva,
zostavajuce mnozstvo, jednotkovi cenu a cenu spolu bez DPH v sulade s objektovou skladbou
a skladbou vykazu vymer, uvedenou v projektovej dokumentacii. Stipis bude odsihlaseny az po
predlozeni protokolov o kvalite zabudovanych materidlov (najmd prostrednictvom skusok,
certifikdtov, vyhlasenie o zhode, resp. vysledky kontrolnych skasok v zmysle skiisobného planu).

Faktira musi obsahovat’ informacie podla § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorSich predpisov andlezitosti v zmysle zdkona & 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktiira obsahovat’ najmai:
a)  Oznacenie faktiry a jej poradové Cislo;
b)  Oznatenie Objednavatel’a obchodnym menom, sidlom, ICO a IC DPH;
c}  Oznacenie Zhotovitel'a obchodnym menom, sidlom, ICO, IC DPH;
d)  Ddtum dodania sluzby, lehota jej splatnosti, datum vyhotovenia faktiry;
e)  Oznacenie penazného ustavu a ¢isla uctu, na ktory ma byt platené;
f)  Oznacenie obdobia, v priebehu ktorého boli vykonané fakturované dodavky a prace;
g)  Fakturovana ¢iastka v EUR, hodnota DPH v % a v EUR; pripadne zlavy; vysku dane
spolu v EUR;
hy  Cislo Zmluvy o dielo a nazov projektu;
1)  Peciatku a podpis osoby opravnenej konat’ v mene Zhotovitel'a;
i) Prilohou faktiry bude stavebnym dozorom potvrdeny sipis skutoéne vykonanych prac za
fakturaéné obdobie.
k)  Prilohou faktiry bude fotodokumentacia o priebehu fakturovanych stavebnych tprav (na
CD)
3.1. Pisomna faktira sa dorucuje v troch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedent
v zahlavi tejto Zmluvy.



3.2. Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia jej dorucenia Objednavatel'ovi.

3.3. Ak faktura nebude obsahovat’ nalezitosti dafnového dokladu, alebo ak nebude po stranke
vecnej alebo formélnej spravne vystavena, Objednavatel’ ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie
alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti zacne plynit’ ditom dorucenia spravne vyplnenej
alebo prepracovanej faktiry Objednavatelovi.

3.4. V pripade zastavenia prac z doévodov na strane Objednavatel'a, budi vykonané prace
fakturované podla skutoc¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a, odsthlasenych
technickym dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v

stavebnom denniku.
Faktira sa povazuje za uhradenu diiom pripisania penaznych prostriedkov na uéet Zhotovitel'a.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytuje ZhotoviteTovi Ziaden preddavok
na predmet Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel" do 5 dni odo dia zverejnenia tejto Zmluvy, najneskor
viak do odovzdania staveniska podla CL I ods. 1 tejto Zmluvy, uhradi na G¢et Objednavatela
vykonovu zdbezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel’ nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a Objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,,Vykonova zabezpeka®) v sume
20.000,00 € (slovom: dvadsattisic eur).

6.1 Objednavatel’ je oprdvneny pouzit Vykonovu zabezpeku alebo jej cast’ v pripade, ak
Zhotovitel' porusi niektori svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zaviazky vratane zmluvnych
pokut vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej &asti
Objednavatel'om bude Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu povinny doplnit Vykonova
zabezpeku do plnej vysky, t. j. do vySky 20.000,00 € (slovom: dvadsat'tisic eur), ato
najneskor do 10 dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na jej doplnenie.

6.2 V pripade, ak Zhotovitel' nedoplni na ulet Objednavatel'a Vykonovii zabezpeku v lehote
podla ods. 6. tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podla bodu 6.1 je povinny zaplatit
Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu v sume 100,- € za kazdy defi omeSkania so splnenim tejto
povinnosti, maximalne do vysky 5 % z Vykonovej zabezpeky.

6.3 V pripade, ak Zhotovitel’ neuhradi na ucet Objednavatel'a Vykonovu zabezpeku podla ods. 6
tejto Zmluvy alebo ju nedoplni podla bodu 6.1, je Objednavatel’ opravneny, nie v3ak
povinny, od tejto Zmluvy odstapit. Odstipenie je uG¢inné diiom jeho dorucenia
Zhotovitel'ovi. Odstupenie od Zmluvy nema vplyv na narok Objednavatel'a na zmluvnt
pokutu.

6.4 Objednavatel’ sa zavizuje vratit’ na Gcet Zhotovitel'a Vykonovi zabezpeku najneskor do 30
kalendarnych dni od podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je opravneny namiesto uhrady Vykonovej
zabezpeky predlozit’ Objednavatelovi bankova zaruku (d’alej len ,,Bankova zaruka®) do 5
dni odo dna zverejnenia tejto Zmluvy, najneskér vak do odovzdania staveniska, ktora bude
vystavena najmenej na sumu 20.000,00 € (slovom: dvadsattisic eur) a ako jedind podmienka
jej ¢erpania bude stanovend Ziadost' Objednavatela. Bankova zaruka musi byt vystavend
najmenej na obdobie zhotovovania Diela az do podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
Diela a 30 dni naviac. V pripade, ak by bol Zhotovitel' v omeskani so zhotovenim Diela, je
povinny predizit Bankovii zaruku o pocet dni omeskania.

6.5.1 Objednavatel’ je opravneny Cerpat’ z Bankovej zaruky v pripade, ak Zhotovitel porusi
niektord svoju povinnost uhradit pefazné zavdzky vratane zmluvnych pokut
vyplyvajicich z tejto Zmluvy. V pripade ¢erpania z Bankovej zaruky Objednavatel'om
bude Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu povinny obnovit' sumu Bankovej zaruky do
plnej vysky, t. j. do vysky 20.000,00 € (slovom: dvadsattisic eur), a to najneskor do 10
dni od doruéenia vyzvy Objednavatel’a na jej obnovenie.



6.5.2 V pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi Bankovu zaruku v Iehote podla
bodu 6.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnovi do pdvodnej vysky podla bodu 6.5.1 je
povinny zaplatit Objedndvatelovi zmluvni pokutu v sume 100,- € za kazdy den
omeskania so splnenim tejto povinnosti, maximalne do vysky 5 % z Bankovej zaruky.

6.5.3 V pripade, ak Zhotovitel’ nepredlozi Objednavatel'ovi Bankovt zaruku podla bodu
6.5 tejto Zmluvy alebo ju neobnovi do pévodnej vysky podla bodu 6.5.1 tejto Zmluvy,
je Objednavatel’ opravneny, nie viak povinny, od tejto Zmluvy odstipit. Odstiipenie
je utinné diiom jeho dorucenia Zhotovitel'ovi. Odstipenie od Zmluvy nemé vplyv na
narok Objednavatel'a na zmluvnua pokutu.

Clianok V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel' je povinny vykonat' Dielo vo vlasthom mene, na vlastni zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivost'ou, dodrziavat’ vietky bezpe¢nostné a
protipoZiarne opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a
poziadaviek Objednavatel’a.

Zhotovitel je v stilade s § 551 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit’ Objednavatel'a na nevhodna povahu
alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajicich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel’
pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel’ tito nevhodnost’ zisti alebo méze zistit’ pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit' a ktoré mu brania
zhotovit’ Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit' Objednavatelovi a ak sa
nedaji odstranit’, navrhnit® Objednavatel'ovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v
stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ je od okamihu prevzatia objektu podl'a ¢lanku II. ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest' stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov. Stavebny dennik musi
byt k dispozicii na stavenisku za 1celom priebeznej kontroly a uskutoénenia zdpisov
opravnenych 0sob Zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych zdznamoch zapisovat
udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane
subdodavatel'ov), po¢te a druhu mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, tdaje
délezité na posidenie pric organmi S$titnej spravy, popis uskuto€nenych prac, informacie o
dodavke materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a
zisteniach v stvislosti s uskuto¢iiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje
a podpisuje opravneny stavbyvedici (Peter Chabada, ¢islo opravnenia 10098) vzdy v deri,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné
rie§it’ d’al§i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oéislované. Medzi
jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediiceho méze do
stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoby opravnené na
rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby
alebo prisluiné organy Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 2-och pracovnych dni odo diia prevzatia objektu zriadit

v zmysle platnej legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny najmi,
nie viak vyluéne:

10



b)

¢)

d)

e)

na viditené miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢nu tabul'u s identifika¢nymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona &. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskor$ich predpisov,

zabezpecit' odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné zdroje
energii alebo odoberat clektrickd energiu z objektu na zdklade nezdvislého merania
a znaSat’ tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmliv so spravecom médii
(vratane podruzného merania),

zabezpedit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich oséb azodpovedat za akékolvek skody a naroky
poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavizku,

vylacit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zzivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat” za akékolvek Skody anaroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavizku,

zaznamenat skutoCnosti tykajice sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat' prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej
dokumentacie v stilade so Specifickymi podmienkami, a to najmé v stlade s:

a)
b)
¢)
d)
€)
f)

g
h)

technickymi normami a predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a v Eur6pskej
tnii (i doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realiz4ciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarévania,

zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

zakonom ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢&. 392/2006 Z. z. o minimdlnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorSich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zékona v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni
neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti
o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich
predpisov,

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)

b)

c)

d)

dodrzat’ vietky vSeobecne zaviizné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavizné i odporucené STN sivisiace s predmetom tejto Zmluvy, vratane
STN EN 1176,

plne redpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat' pokyny dané mu Objedndvatel'om pocas zhotovovania Diela a tykajice sa
Diela, akceptovat’ zdvidznost vietkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a
predpisov, ktoré sa tykaji predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, 7e s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatel’a, Ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel’ vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. tri pracovné dni vopred avo vyzve uvedie
predpokladanii hodinu a deil kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,
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2)
h)

J)

k)

p)

q)

s)

t)

u)

na zaklade pozvanky Objednavatel'a ziiCastriovat’ sa Ix za tyzden kontrolného diia Diela,
umoznit’ organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu
a vytvorit im podmienky pre vykon dohl'adu,

vyhotovovat’ fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej kopiu na CD nosiéi
zastupcovi Objednavatel’a pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpe€it' dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vsetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku tniu a zaroven Dielo musi spiﬁat’ prislusné
hygienické predpisy,

zabezpedit, aby vsSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spifiali poziadavky bezpetnej prevadzky, ako aj zabezpeit' a
udrziavat’ bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat’ vsestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpedit' koordinaciu
svojich pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije),

zabezpeCit' bezpe¢nost' a ochranu zdravia vSetkych os6b v priestore staveniska a
ochrannej zoéne staveniska a vykonat' také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo
k ohrozeniu 0s6b v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatel'ov,

zabezpecit', aby osoby vykondvajuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
§kolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj S8kolenia v oblasti bezpelnosti a ochrany zdravia
pri praci podla prisluSnych osobitnych predpisov (d'alej len ,,BOZP*) a dodrZiavali
predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

na ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuzit' osoby, ktorymi Zhotovitel' preukazoval
splnenie podmienok tiCasti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyveduci: Peter Chabada. Stavbyveduci alebo jeho zistupca ako zodpovednd osoba
Zhotovitela musi byt na stavbe neustale pritomny. Zhotovitel’ musi mat’ na stavenisku
neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat
Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

v pripade zmeny v osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podla pismena p)
pisomne informovat” Objednavatel’a o tejto skutoCnosti a predloZit” technickému dozoru
investora stavby za novonavrhovani osobu doklady preukazujice splnenie podmienky
ucasti v rovnakom rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pri¢om
zmena je 0¢inna jej pisomnym odsihlasenim zo strany technického dozora investora
stavby v stavebnom denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat’,

dodrziavat’ vetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapri¢inenym cinnostou Zhotovitel'a pocas vykonavania
Diela,

zodpovedat” za Skody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade spOsobenia Skody
nahradit’ vzniknuté Skody, najma uviest’ vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSicho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknuti Skodu, pricom nema nérok
na uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci aposkodenej veci v ase pred jej
poskodenim,

zodpovedat’ za poskodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych casti Diela
az do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatel’'ovi. Diiom odovzdania
celého Diela prechadza nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objednavatela,
zabezpecit' pocas realizacie Diela Cistotu komunikécie a pril'ahlych ploch a komunikéacii,
oznamit® miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktori bude zo stavby odvazat
stavebny odpad, stavebnu sut’, TKO a pod.,
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10.

w)  pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov,

x)  do piatich dni vypratat’ a uvolnit’ stavenisko, ak ddjde k ziniku jeho zavdzku vykonat
Dielo podla tejto Zmluvy,

y)  Zhotovitel' sa zavdzuje pouZit' pri realizacii Diela materialy, vyrobky a zariadenia
minimalne na turovni predpisanej kvality v zmysle projektovej dokumentacie,
zodpovedajicemu eurdpskemu Standardu, platnym STN a sti¢asne schvalené pre pouzitie
v SR prisluSnym dokladom.

z)  Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu Zmluvy. Tie zdznamy v stavebnom
denniku, ktoré maji vplyv na rozsah prac., cenu diela, ¢as plnenia, pripadne dalSie
zavizky dohodnuté v tejto Zmluve, budi sluzit” ako podklad pre vypracovanie pisomného
dodatku k Zmluve.

aa) Zhotovitel’ sa zavézuje aktivne spolupracovat’ so stavebnym dozorom na stavbe a nijako
nebranit’ vykonu jeho price. Zhotovitel sa zavidzuje bez meskania a bezodkladne
predkladat’ vietky dokumenty, certifikaty, atesty, revizne spravy, stavebny dennik, atd’.,
poverenému stavebnému dozoru na stavbe.

bb) Zhotovitel’ je povinny na vyZiadanie Objednavatela predlozit’ doklady o spdsobilosti
subdodévatel'ov k zhotoveniu Diela.

cc) Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat' Objednavatela k obhliadke a prevereniu
konstrukcii, ktoré maju byt dalsim postupom zakryté, alebo sa stani nepristupnymi,
najneskér 3 pracovné dni vopied. Pokial sa zastupca Objednédvatela nedostavi ku
kontrole v takto uréenej dobe, je Zhotovitel’ oprdvneny ticto konstrukcie zakryt'. Pred ich
zakrytim musi uéinit’ vSetky opatrenia vyZadované technickymi normami a zabezpedit
dokumentaciu takto zakryvanych konstrukcii, a to preukaznou formou. Takyto postup
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za vady takychto zakrytych konstrukeii. Zhotovitel’
je povinny o prevereni konstrukeii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi vyhotovit’ zapisnicu potvrden( stavebnym dozorom.

dd) Zhotovitel je povinny v oblasti bezpeCnosti zariadenia detskych ihrisk postupovat
v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 404/2007 Z.z. a slovenskej technickej normy STN EN

1176.

V stvislosti s realizaciou Diela zabezpe¢i Zhotovitel' aj poistenie svojich veci, prac
a c¢innosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe. svoju zodpovednost
za Skody, spOsobené pri vykondvani Diela a d’alSich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitel'a a poistenie Skody
sposobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavdzuje ku ditu odovzdania budiceho staveniska predlozit” Objedndvatelovi platnd a u¢inni
poistnit zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutd v stvislosti s poskytovanim
plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny nahlasovat’ pisommne vcas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaja jeho c&innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich
subjektom uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost’ dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, €&i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sicast’ Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

b)  pouzit’ materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré s chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu opravnenych oséb,
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11.

12

c) pouzit’ materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, zZe je $kodlivy, resp. je po
zarucénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel' je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a doddvok od zaciatku realizicie
Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie
Objednavatel’a dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b)  porealiza¢né zameranie,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizcie, protokolov o vykonanych reviznych skaskach, v zmysle
slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske normy, eurdpskych
technickych osvedceni, spoloénych technickych sSpecifikacii, medzinarodnych noriem,
mnych technickych referenénych systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi
organizaciami, alebo ak také neexistuji, narodnych technickych osvedéeni alebo
narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie,
uskutoénenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych
$pecifikacii, ktor¢ pochadzaji z priemyselného odvetvia a st tymto odvetvim vSeobecne
uznavaneé,

d)  zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skuaskach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skiusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych
materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

e}  osvedCeni o akosti pouZzitych materialov, zariadeni (certifikéty),

1) képii zo stavebného dennika,

g)  dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, atestov,
certifikdtov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo &eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
iradne prelozené do slovenéiny,

h)  potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadaov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, Spz auta,
navdZené mnozstvo (v Struktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy,
nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

1) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

1) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

k)  fotodokumentéciu z pricbehu vystavby na CD/DVD nosici,

1) sprievodnii dokumentaciu zariadeni detskych ihrisk, najmi certifikaty, ndvody na
kontrolu a udrzbu, v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 404/2007 Z.z. a slovenskej technickej
normy STN EN 1176

Zhotovitel' sa zavidzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel' sa zavézuje
zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri
partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov
verejného sektora. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ vsetky zmluvy
so subdodavatel'mi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto clanku Zmluvy sa povazuje za podstatne
poruenie Zmluvy.
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14.

l6.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23,

Zodpovedny a oboznameny zastupca Zhotovitela, ktory je opravneny okamzite prijimat’ vietky
rozhodnutia v zdujme stavby, bude pritomny na kontrolnych drioch, a d’alej na vsetkych
ostatnych poradach a jednaniach, ktoré bude pozadovat’ Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavizuje zabezpeCit predkladanie vSetkych nim zaistovanych dielenskych
vykresov a inych podkladov subdodavatelov pred zahajenim prace ku koordinacii a k
odsthlaseniu autorskému dozoru, stavebnému dozoru a technickému dozoru a Objednavatelovi,
a to v tla¢enej a v elektronickej podobe. Tieto musia obsahovat’ vietky materialy, kondtrukcie
vyrobkov a zariadenia, ktoré su v stilade s ¢lankom 1. tejto Zmluvy. Dielenské vvkresy a iné
realizacné podklady bude Zhotovitel’ predkladat” autorskému dozoru a stavebnému dozoru v 2
vyhotoveniach v tlacenej a elektronickej forme. Prerokovévanie predlozenej dokumentécie sa
uskutoéni za Ucasti Objednavatela alebo nim poverenych o0so6b. Pripomienky Objedndvatel’a,
autorského dozoru a stavebného dozoru k dielenskym vykresom a inym prevadzacim
podkladom je Zhotovitel’ povinny do nich zapracovat’ formou revizie vykresov alebo dodatkom
projektu. Autorsky dozor, stavebny dozor a Objednavatel su povinni oznamovat svoje
stanoviska k predkladanej dokumentacii bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 3 dni tak,
aby nebol naruseny plynuly postup zhotovenia Diela podla tejto Zmluvy. V pripade
jednoduchsich a upresiiujucich detailov mdéZzu sa tieto riesit formou zdpisov a nadértkov v
Stavebnom denniku a musia byt odsuhlasené autorskym dozorom, stavebnym dozorom a
Zmluvnymi stranami.

Ak je pri priprave alebo v priebehu prac potrebné vydanie rozhodnutia alebo zmeny
rozhodnutia, je Objednavatel’ povinny véas poziadat organy o zmenu alebo vydanie takéhoto
rozhodnutia/povolenia véas, tak aby nenarusil riadny vykon prac Zhotovitel'a. Zhotovitel’ o
vzniku potreby vydania alebo zmeny rozhodnutia/povolenia vEas upozorni Objednavatela.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze funkciou autorského dozoru je povereny Ing. Jaroslav Pilarcik.
Téato zodpovednd osoba bude zapisana pri odovzdani a preberani staveniska do stavebného
dennika Zhotovitela.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat' stavenisko vypratané a zbavené akychkol'vek zvyskov
materialu, ktoré maji stavislost’ s plnenim zavéazku podl'a tejto Zmluvy.

Vypratanie staveniska a doc¢asne zabranych ploch je Zhotovitel’ v ramci svojho plnenia povinny
realizovat’ najneskor do 5 pracovnych dni po dokonc¢eni Diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze pokial' Objednavatel’ odstupi od tejto Zmluvy z dévodu, na ktory
odkazuje ¢lanok IX. tejto Zmluvy a Objednavatel’ pisomne poziada Zhotovitel'a prenechat
Objednavatel'ovi prevadzkové zariadenie, nevyhnutné vybavenie a material dodany na
stavenisko alebo spracovany v Dielni alebo v sklade a nevyhnutny k pokraovaniu prace, za
thradu skutoénych nakladov Zhotovitela.

Zhotovitel’ je zodpovedny za poSkodenie vietkych realizaciou Diela dotknutych podzemnych
vedeni, ktoré spdsobi svojou ¢innost'ou, alebo ¢innost'ou svojich subdodavatel'ov.

Ak v suvislosti so zhotovovanim Diela bude potrebné umiestnit’ dopravné znacky podla
predpisov o pozemnych komunikaciach zabezpeci Zhotovitel' na vlastné naklady projekt
organizacie dopravy vratane jeho odsthlasenia prislusnymi organmi. Poplatky za umiestnenie,
prenajom a demontaz znaciek su sucast'ou plnenia Zhotovitel'a a ceny Diela.

Poplatky za zvldStne uZivanie verejného priestranstva su sicastou plnenia Zhotovitel'a a ceny
Diela, a to najmd v sulade s ustanovenim zakona ¢&islo 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach je Zhotovitel' povinny poziadat' prisludny cestny spravny organ vydanie
rozhodnutia na zvlastne uzivanie pozemnych komunikécii.

15



25.

26.

27.

28.

Informacné tabule stavby =zabezpeci Zhotovitel. Na tabuli bude oznaenie stavby,
Objednavatel’a, spojenie na Objednavatela, projektanta, inzinierska Cast’ - inZiniering, vedenie
stavby, autorského a stavebného dozoru, meno a logo Zhotovitel'a. Néaklady na zhotovenie a
osadenie informacénych tabal si zahrnuté v Cene za Dielo.

Zhotovitel’ sa zavdzuje odskodnit’ Objednavatel’a za akékol'vek naroky tretich os6b — spolo¢ne
odsuhlasenych subdodavatel'ov, ktori si uplatnia voci Objednavatelovi v sivislosti so
zhotovenim Diela na zéklade tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje uhradit’ akékol'vek pokuty alebo sankcie, ktoré budu Objednavatelovi
ulozené v désledku Cinnosti Zhotovitela.

Odpad, ktory vznikne pri realizicii predmetu Zmluvy definovany ako druhotné suroviny, je
povinny Zhotovitel' odovzdat’ do zbernych surovin. Zhotovitel' odovzda doklad o odovzdani
predmetného odpadu Objednavatelovi a zaroven poukaze vyzisk za odovzdanie druhotnych
surovin v plnej vyske na 0cet Objednavatela, a to raz mesaéne, najneskor viak do 10. dna
kalenddrneho miesiaca nasledujiceho po kalendirnom mesiaci, vktorom bol odpad

likvidovany.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji projektovej dokumentacii a vykazu vymer alebo
nezodpovedaji poziadavkam Objedndvatela, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’
a nahradit’ bezchybnymi. Skody vzaiknuté z tohto titulu znasa zhotovitel' bez niroku finanénej
uhrady zo strany Objednavatela.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednidvatel’a

Objednavatel' odovzda Zhotovitelovi stavenisko v zmysle ¢lanku II. ods. | tejto Zmluvy na
zaklade pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska podpisaného oboma zmluvnymi
stranami a zapisom do stavebného dennika.

Objednavatel’ ur¢i hranice staveniska a odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko vratane dohodnutych
prifahlych ploch sluziacich pre acel staveniska vymedzenych v situaénom plane vratane
prislusnych povoleni.

Objednavatel’ sa zavidzuje stavenisko odovzdat’ upravené tak, aby Zhotovitel mohol na fiom
zaCat’ prace podla schvileného projektu stavby a podla podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve, v pracach riadne pokracovat’ a vykonat’ skisky, ktoré je Zhotovitel' povinny vykonat
podla tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vsetkych veciach stvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto
Zmluvy. Vykon tychto cinnosti nenahradza ¢innost’ Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, ani
Zhotovitel'ovu zodpovednost' za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ poveril na stavbe ,,Mesto Rajec — revitalizécia verejnych priestranstiev s prvkami
zelenej infrastruktary na sidlisku Sever* vykondvanim funkcie stavebného dozoru
Objednavatela: ......ccoveveevcvvrceeviecceicnene

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac. ich kvalitu a
vykonévat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle stavebného zikona zodpovednost’ za riadne prevedenie
Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.
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Il.

12,

Stavebny dozor Objednavatel’a je v pripade zistenia ohrozenia kvality Diela, opravneny prace
zastavit'.

Kontrolou opravnenosti k vykonu Zhotovitel'a, ako i kontrolou spdsobilosti 0s6b Zhotovitel'a je
povereny pracovnik Objednavatela — stavebny dozor.

Objednavatel’ zvolava a riadi najmenej 1-krat tyzdenne kontrolny derfi stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, stavebny / technicky
dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory doruéi vietkym ucastnikom.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho stavebn¢ho / technického dozoru
obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu stavebného /
technického dozoru investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy si opravnené kontrolovat’
Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel” poruiuje svoje
povinnosti, ma Objednavatel’ privo Zziadat, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a d'alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel'a, povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat' priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém
i dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace. Ak Objednédvatel’ zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatmé poruSenic Zmluvy zo strany Zhotovitel'a. Neumoznenie kontroly, neoznamenie
subdodavatel'ov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VII
Subdodavatelia

Zhotovitel" je opravneny vykonat' cast’ plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatela uvedeného v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel’ oprdvneny zmenit alebo doplnit’ subdodéavatela uvedeného
v prilohe €. 3 Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veeiach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest’ udaje

ofiom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zdkona o vergjnom obstaravani. Pisomné oznamenie o

zmene subdodavatel'a obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b)  (daje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d)  skutocnost), ¢i je subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito
povinnost’ ma podla osobitnych predpisov,

€) doklad o opravneni realizovat’ plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g)  datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.
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Subdodavatel’ uvedeny v prilohe ¢. 3 a kazdy novy subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejné¢ho
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takdto povinnost’ zakon uklada.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze priloha ¢. 3 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Gplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokol'vek aktuélneho
subdodavatela je Zhotovite povinny bezodkladne pisomne ozndmit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitel'om.

Clanok VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat’ Dielo veelku.

Povinnost’ zhotovit' Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel' odovzdanim Diela Objednavatel'ovi
na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne
zavazné pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia urcujii vykonanie
skusok osvedcujicich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspedné vykonanie takychto skuSok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny
oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne dostatoéne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla
¢lanku 1T ods. 2.1. pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel’ prevezme Dielo od Zhotovitel'a az vtedy, pokial’ Zhotovitel’ prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatel'ov, uvedenych v prilohe ¢. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu stcast’'ou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel” doklady v zmysle podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené
v ¢lanku V ods. 11 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vycistené od zvysnych
materidlov spolu so zaberom ploch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené
pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit” Objednavatel'ovi pokutu vo vyske
50 eur,- za kazdy aj zacaty den poruSenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, ze Dielo md vady, Dielo neprevezme a spie
so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel
ma povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo
bez vad a nedorobkov prevziat'.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh
ktorého pripravi Zhotovitel' a ktorym zastupca Objednavatel'a opravneny na rokovanie vo
veciach prevzatia Diela, uvedeny v zdhlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a
nedorobkov.

Za den odovzdania alebo defi ukonéenia uspeSného preberania Diela, alebo jeho &asti sa
rozumie den podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke nie je odovzdanim
Diela dotknuta.
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10.  Odovzdanie Diela sa uskuto¢riuje v mieste jeho zhotovenia.

Clanok IX.
Odstapenie od Zmluvy

Podmienky zmeny Zmluvy a odstipenie od Zmluvy:

1. Zmluvné strany mézu pozadovat zmenu Zmluvy, alebo od Zmluvy odstipit’ za podmienok
danych prislusnymi ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zékonnika.
2. Za podstatné poruenie Zmluvy sa pritom povazuje najméi:

- meskanie s plnenim dohodnutych terminov, okrem pripadov, Ze v priebehu stavebnych prac
sa vyskytli skutoénosti, ktoré neboli zname v ¢ase spracovania projektovej dokumentacie
alebo vznikli pocas vystavby,

- neodstranenie nekvalitne prevedenegj prace v dohodnutom termine,

- nekvalitné dodavky vyrobkov a materidlov,

- opakované nedodrzanie platnych predpisov BOZP a poziarnej ochrany,

- opakované zistenie alkoholu, resp. inych omamnych 14tok u pracovnikov Zhotovitela,

- obzvlast zavazné porusSenie predpisov Bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, Ochrany pred

poziarmi, Ochrany Zivotného prostredia, alebo porusenie povinnosti koordindtora
bezpecénosti Zhotovitel'a.

3. Odstupenie od Zmiuvy nadobudne ucinnost’ diiom, kedy pisomny prejav vole Zmluvnej strany,
ktory obsahuje oznamenie o odstipeni od Zmluvy, bude doruéeny druhej Zmluvnej strane. Deil
dorudenia oznamenia o odstiipeni od Zmluvy sa bude povazovat’ za deti zaniku Zmluvy.

4. 'V pripade, ak od Zmluvy odstipi Objednavatel’, je Zhotovitel' povinny protokolame odovzdat
Diclo najneskér do 3 dni odo dia doruéenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy. Pre
pripad omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim Diela podla tohto bodu si Zmluvné strany dohodli
Zmluvni pokutu vo vyske 500,00 Eur za kazdy zaaty dent omeSkania Zhotovitela z
odovzdanim Diela.

5. Ak Objednavatel' odstupi od tejto Zmluvy, pri podstatnom poruSeni Zmluvy na strane
Zhotovitela, je Zhotovitel' povinny bez vyzvania zaplatit' Objednavatel'ovi Zmluvni pokutu vo
vyske 10.000,00€.

Clanok X.
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

1. Zhotovite je povinny uzavriel audrZiavat v platnosti poistnd zmluvu na poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobenu na zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich oséb,
ktora bude spbsobena prevadzkovou Einnost'ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za
Dielo.

2. Poistna zmluva podla bodu 1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vsetky skody alebo straty
vzniknuté Objednavatel'ovi alebo tretim osobam odo dna prevzatia staveniska Zhotovitefom
az do ukonCenia odovzdavacieho a preberaciecho konania Diela, ako aj zodpovednost
Zhotovitela pocas zarucnej doby a za stratu alebo Skodu spdésobenti Zhotovitelom pocas
plnenia akychkol'vek zavizkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na
Diele prejavia v zaruénej dobe.

3. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ Dielo proti kradezi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
skody.

4. Ak nastane akakol'vek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho Casti, materialov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa one starat, a to
z akychkol'vek dévodov, je Zhotovitel’ povinny na vlastné naklady nahradit’ takito skodu tak,
aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

5. Zhotovitel sa zavizuje vinkulovat’ v prospech Objednavatel’a vetky poistné plnenia, na ktoré
moze vzniknit narok v zmysle poistnych zmlav uzavretych podla tohto ¢lanku Zmluvy.
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Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objednavatela za vietky Skody a naroky suvisiace so stratou
alebo poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkol'vek osoby ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstrafiovania
vad Diela avoéi vSetkym narokom na nahradu Skody, siidnym konaniam, nakladom,
poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vznikna.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkuldcia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitela povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovli $kodu spdsobenil
poistnou udalostou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné
pinenie, ktoré nekryje sposobent $kodu vo vySke preukazatelne vynalozenych nakladov na
navratenie do povodného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vobec.

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozit’ Objednavatel'ovi platné poistné
zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel’ je povinny uzatvorit’ prisluiné poistné
zmluvy najneskdr ku diiu odovzdania staveniska. V pripade, ak Zhotovitel’ v danom termine
takiito poistni zmluvo neuzatvori, Objedndvatel’ je opravneny od Zmluvy odstapit
a Zhotovitel’ zodpoveda za vzniknuté Skody.

Ak Zhotovitel' porusi povinnost dohodnut’ a udrziavat' v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatel'ovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 1000,- €
za kazdé jednotlivé porusenie; narok na nahradu skody Objednavatela tym nie je dotknuty.

Ak Zhotovitel' nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v silade
s touto Zmluvou. musi odskodnit’ Objednavatela za vSetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknui
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.
Bezpec¢nost’ a ochrana zdravia pri praci (d’alej aj ,,BOZP*):
a) Zhotovitel sa zavizuje:
- dodrziavat’ bezpetnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

- vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢innosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmé
hluénost, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

b) Zhotovitel je povinny upozornit' Objednavatel’a na vsetky okolnosti, ktoré by mohli viest’
pri jeho éinnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatela
alebo d’alSich osOb, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest” k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

c) Zhotovitel' je si vedomy, z¢ podla ustanovenia § 42la Obcianskeho zidkonnika,
zodpoveda aj za Skodu spdsobentt okolnostami, ktoré majii pévod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktora bola pouzita pri plneni zavdzku a tejto zodpovednosti sa nemoze
zbavit’.

d) Osoby vykonavajuce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
o bezpe€nosti pri praci, o poZiamej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia
a Ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najméd Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestndvanie cudzincov a 0sdb bez Statnej prislusnosti.

Clanok XI
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo Skody a zodpovednost’ za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.
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Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeCuje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je sticastou ceny Diela podla ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel’
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom
tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim

do Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatelom.

Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddzaju na Objednavatel’a
nebezpecenstva vzniku skody na Diele.

Zhotovitel’ zodpoveda za vsetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatel’ovi v ddsledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajtcich z tejto Zmluvy.

Clanok XII
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a v3eobecne zavdznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného Gradu ako aj chybajici
doklad alebo pisomnost, ktori podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit’
Objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
st vykonané riadne v sulade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budit mat’ vlastnosti dohodnuté
v Zmluve. Taktiez Zhotovitel' zodpoveda za vady. ktoré predmet Diela ma v Case jeho
odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel’ len
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto Zmluvou, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujiice rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela,

d)  ma pravne vady vzmysle § 559 zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zataZené pravami tretich osdb.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednavatel’ naklady
vynalozené na ich odstranenie.

V silade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich

predpisov Zhotovitel’ pocas plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.
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Zaruéna doba Diela je 60 mesiacov a za¢ina plynut’ diiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitel'om a jeho prevzatia Objednavatel'om, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednévatel
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, ze Dielo bude pocas zaru¢nej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti. Pocas
zaru¢nej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel povinnost’ bezodplatne odstranit’

vady Diela.

Zaruka sa nevzt'ahuje na vady sposobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatel'a alebo
tretej osoby.

Objednavatel’ sa zavidzuje, ze pripadni reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitel'a. Na tcely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou
rozumie aj reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze s odstranovanim vad Diela zacne najneskér do 3 pracovnych dni
odo diia dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej
lehote Objednavatel'ovi pisomne oznami odhadovany ¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel’
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany Cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spise Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, ze budu v priebehu realizicie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu
Diela, ktoré bud(i mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a
kvality, povazuje sa to za podstatné porudenie Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zlavu z
dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstipit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu Skody.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady a zodpovednost” vykonavat zaruény servis a
prehliadky jednotlivyeh technologickych dodavok a zariadeni prostrednictvom ich dodévatel'ov
(resp. prostrednictvom svojich subdodavatel'ov). Ustanovenie odseku 12 tohto &lanku Zmluvy

sa neaplikuje.

Na naroky Objednavatel'a z vad Diela sa vztahuji primerane prislu$né ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XIII
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t. j. v lehote podla
¢lanku II ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dail z pridangj
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v é&lanku III ods. 2 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den
omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z dovodu pdsobenia vyssej
moct (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, §trajk a pod.), Objednavatel’ neuplatni zmluvni
pokutu voc¢i Zhotovitelovi za dobu trvania vySsej moci. Objednavatel’ neuplatni zmluvnu
pokutu taktiez v pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podl'a ¢lanku
IT ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy, ma Objednavatel’ narok na zmluvna pokutu vo vyske 30 %
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10.

11.

z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dar z pridanej hodnoty,
aj s DPH, uvedenej v ¢lanku [T ods. 2 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstranovanie vad Diela ma Objednavatel’
narok na zmluvna pokutu vo vyske 2000 (dvetisic) EUR za kazdy, aj zacaty deil omeskania. Ak
Zhotovitel neodstrani vady Diela v Objednavatel'om schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok
na zmluvnil pokutu vo vyske 5 % z ceny Diela, ato vpripade, ak je Zhotovitel' osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 2 tejto Zmluvy.

Porudenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
111 ods. 2 tejto Zmluvy.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie s podstatné,
predstavujii zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstardvani a o
zrudeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit’ faktaru v termine
splatnosti, ma Zhotovitel’ narok na trok z omeskania vo vyske 0,03 % z dlznej sumy za kazdy
aj zadaty detl omeSkania.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitl, do usporiadania vietkych zaviizkov z nej vyplyvajicich.

Pred uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit’:

a)  pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dnu,

b)  okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v
sulade

s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné
porusenie zmiuvy, méze opravnena strana od Zmluvy odstlpit, pokial’ to oznami pisomne
druhej zmluvnej strane pisomne doporuenym listom alebo elektronicky so zaruCenym
podpisom

do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstipenie od Zmluvy je U&inné diiom
dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moéze druha Zmluvna strana podla § 346 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov odstipit od Zmluvy v
pripade,

Ze strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktora jej na to bola poskytnutd. Ak v3ak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavizok
nesplni, méze druhd strana od Zmluvy odstipit’ bez poskytnutia dodatocnej primeranej lehoty
na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podl'a odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodatocni lehotu, vznikd jej pravo odstipit od Zmiluvy po
uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku
Zmluvy,

Objednavatel’ méze odstupit’ od Zmluvy uzavretej so Zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonni povinnost’ byt” zapisany v tomto registri v
zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednavatel’ méze odstupit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v
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13,

14.

15.

16.

17.

18,

19.

pripade, ak jeho subdodavatel’ bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonna povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel’ nevyhnutne alebo ticelne vynalozil v sivislosti s plnenim
zavizku zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'adavok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast’ Diela zhotoveného do odstiipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b)  finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
koneénou fakturou, ktora bude mat nalezitosti danového dokladu, do 14 dni od
odstipenia od Zmluvy, pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

¢}  Zmluvné strany si usporiadaju vsetky zavizky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzdjomnom
odsuhlaseni, a to najneskdr do 14 dni od doru¢enia koneénej faktiry Objednévatelovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objedndvatelovi podrobnii spravu o Diele a vietku
dokumentaciu vratane zaruénych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel’ neposkytne riadnu su¢innost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu odstupenia od
Zmluvy, alebo neodovzdéa podrobni spravu a vietku dokumentaciu, Objednavatel’ je opravneny
na naklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit’ Zhotovitel'ovi.

Za nedodrzanie zavdzného milnika zmluvného harmonogramu mé objednavatel’ pravo
pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty 1000,0 € za kazdy deri omeskania.

Porusenim zmluvnej povinnosti, na ktorii sa viaze zmluvna pokuta nie je dotknuté pravo
domahat sa zaroven aj nahrady skody.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Zze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne
objednavatelovi v dbsledku pripadného omeskania dokonéenia stavby nedodrZzanim terminu
ukonéenia stavby zo strany zhotovitela a/alebo pripadného omeskania realizacie stavby
nedodrzanim terminu/ov podla harmonogramu prac zo strany Zhotovitel'a, s vynimkou
omeskania vplyvom Zivelnej udalosti, resp. prekdzok na strane Objednavatela. Za Skodu
sposobenu objednavatel'ovi sa povazuje aj akakol'vek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo
strany poskytovatela NFP, vzniknuta a uloZena objednavatelovi v dosledku nedodrzania
harmonogramu prac a/alebo nedodrzania terminu ukoncenia stavebnych prac v rameci projektu.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na néahradu $kody.
Objednavatel’ ma narok na nahradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj
zavizok zo Zmluvy.

Clanok XIV
Dévernost’ informacii a ml¢anlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuji inak, Zmluvné strany st povinné
zachovavat’ ml¢anlivost’ o vietkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej
len ., doverné informacie™) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo
poskytnut” dbéverné informécie inym osobam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
dotknutej Zmluvnej strany.
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Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahrfiiaji najméd informacie strategického,
obchodného, marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré sii priamo
alebo nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informécie, ktoré:

a)  je Zhotovitel’ povinny zverejiovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) st vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v désledku protipravneho konania tretej strany,

¢)  boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek dovernych informacii podla tejto
Zmluvy,

d}  boli poskytnuté tret'ou stranou, ktora takéto informacie neziskala porufenim povinnosti
ich ochrany.

Za porudente povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informacii opravnenému subjektu na zéklade povinnosti vyplyvajiicej zo veobecne
zaviznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavizuju upovedomit’ dotknuti Zmluvni stranu o poruSeni povinnosti
micanlivosti bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruieni dozvedia.

Zavizok mléanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel' v savislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracivat’ osobné udaje, Zmluvné strany sa zavizuji uskutoCnit' vietky tkony tak, aby
spraclivanie osobnych udajov splialo poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni nicktorych zékonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri spracuvani osobnych udajov a o
vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XV
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude objedndvatela priebeZzne informovat’ o stave rozpracovaného Diela na
kontrolnych poradach stavby 1x tyzdenne.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu siavisiaceho so stavebnymi pracami
kedykol'vek po¢as platnosti a Gi¢innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku z
Operacného programu Integrovany regiondlny operacny program, Prioritnd os 4 — ZlepSenie
kvality Zivota v regiénoch s dérazom na Zzivotné prostredie, Specificky ciel’ : 4.3.1. Zlep$enie
environmentalnych aspektov v mestach a mestskych oblastiach prostrednictvom budovania prvkov
zelenej infrastruktiry a adaptaciou urbanizovaného prostredia na zmenu klimy ako aj zavddzanim
systémovych prvkov zniZovania zneCistenia ovzdusia a hluku, pre projekt ,Mesto Rajec-
revitalizacia verejnych priestranstiev s prvkami zelenej infrastruktiry na sidlisku Sever®, ato
opravnenymi osobami a poskytnat’ im vSetku potrebni su¢innost’.

2.1 Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu st opravnené vstupovat do objektov, zariadeni,
prevadzok ainych priestorov, ak to suvisi spredmetom tejto zmluvy a pozadovat od
zhotovitel'a predlozenie originalnych dokladov a ini potrebni dokumenticiu, stavebné
denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné d’alSie doklady suvisiace s touto zmluvou.

2.2 Opravnené osoby na vykon kontroly / auditu su:

a) Prisludny poskytovatel’ pomoci a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
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¢) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusna sprava financnej kontroly, Certifikaény organ
a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneny zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f)  Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az ¢) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych
dodatkov, podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vzt'ahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZzSie neupravené,
sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a dalsich vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit podla tychto
predpisov, posudia sa v stulade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstardvania.

Ak st niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju uéinnost’ stratia,
nebude tym dotknutd pravna uc¢innost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa o najviac blizi acelu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavidzuji riesit’ prednostne dohodou
a vzdjomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
st prislusné veobecné siudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruovanie pisomnosti si adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane
aktkol'vek zmenu ohl'adne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene déjde.
Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznadenim
posty ,.neprevzal v odbernej lehote™, alebo vratenie postovej zasielky s vyznatenim posty
~adresat neznamy®. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstiipenia dorueného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené diiom osobného doruéenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstlpenie prevziat'

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutdarnych organov
alebo i sp6sobu ich konania za Zmluvni stranu, osdb opravnenych na rokovanie, oznami
Zmluvna strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skuto¢nost’
druhej Zmluvnej strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda
za vSetky pripadné skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynalozit’ druha Zmluvn4 strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zliceni, splynuti, rozdeleni spolocnosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zaCatia konkurzného konania alebo reStrukturalizacného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je
Zhotovitel' povinny preukdzatelne oznamit’ Objednavatelovi uskutocnenie takejto zmeny, a to
do 10 kalendarnych dni odo dna jej ucinnosti, inak zodpoveda za vietky Skody z toho

vyplyvajuce.

Této zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost’
nasledujuci defi po dni zverejnenia v Centrdlnom registri zmlav.
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. Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel” dostane
tri rovnopisy a Zhotovitel jeden rovnopis.

10.  Zmluvné strany vyhlasuji, Zze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vaina,
tito Zmluvu neuzatvaraji v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzena. Svoju v6l'u byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruji svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy st:
Priloha €. 1 — Oceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstaravani)
Priloha ¢. 2 — vecny, ¢asovy a finanény harmonogram stavebnych prac
Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok (z ponuky zhotovitel'a vo verejnom
obstaravani alebo upraveny podla pravidiel v sataznych podkladoch)

V. . V Ziline, dria

Za Objednavatel’a Za Zhotovitela
thg/Milan Lipka Ing. Lubomir Gasperec
priméator mesta Rajec konatel

2%



