85

8.6

8.4.5

8.4.6

Zhotovitel zodpovedd aj za $kodu spdsobent na majetku alebo zdravi tretich oséb
v stivislosti s vystavbou Diela. Zhotovitel je povinny prijat vietky primerané opatrenia
na zabranenie vzniku takychto 5kéd.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela dodrziavat Pravne predpisy v oblasti
bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci a ochrany Zivotného prostredia. Ak porusenim
tychto predpisov vznikne skoda, uhriddza ju v plnej vyike Zhotovitel. Zhotovitel je
povinny bezodkladne upozornit Objednédvatela na moZné nebezpedenstvd a rizikd.

Dostatoénost a kvalifikdcia personalu, vhodnost pouZitého Materialu

8.5.1

8.5.2

853

8.5.4

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat Dielo prostrednictvom personalu, ktorého pocet
a zloZenie bude dostatotny a zodpovedajlci povahe a rozsahu Diela a dohodnutym
terminom jeho realizicie, a ktory bude disponovat ndleZitou kvalifikdciou a
odbornymi znalostami a skusenostami pre riadne a véasné vykonanie Diela v stlade
s touto Zmluvou.

Pri zhotovovani Diela a jeho jednotlivych éasti je Zhotovitel povinny pouzivat Material
dohodnuty, predpisany alebo vyZadovany v tejto Zmluve a jej prilohach.

Ak na dodavku niektorej €asti Diela neboli dohodnuté osobitné podmienky pre volbu
Materidlu uréeného k jej vykonaniu, pouzity Materidl musi byt vieobecne vysokej
kvality, dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urfené alebo
vyfadované projektovou dokumentaciou a Pravnymi predpismi, zodpovedat
prisluinym a platnym atestom, technologickym postupom uréenym vyrobcami tychto
Materidlov a aktudlnym poznatkom a postupom v case zhotovovania Diela, spifiat
estetické poziadavky vzhladom k charakteru Diela a mat také vlastnosti, aby pocas
predpokladane] Zivotnosti Diela bola pri jeho beinej tdribe zarudend poiadovana
mechanickd pevnost a stabilita, bezpeénost, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia
a Zivotného prostredia.

Zhotovitel je opravneny pouiit Materidl, ktory nezodpoveda tejto Zmluve alebo jej
priloham, len s predchadzajicim slhlasom Objednavatela. V pripade poruenia
uvedenej povinnosti je Zhotovitel na poiZiadanie Objedndvatela povinny takyto
Material na viastné naklady odstranit a nahradit Materidlom spifiajicim kritérid
stanovené touto Zmluvou.

Subdodavatelia

8.6.1

8.6.2

8.6.3

Zhotovitel je oprdvneny zabezpetit vykonanie Diela alebo jeho jednotlivych &asti
vyluéne prostrednictvom subdodavatelov uvedenych vPrilohe & 5 (dalej len
»Zoznam subdodévatelov”) tejto Zmluvy (dalej len ,Subdodavatelia”).

Subdodévatelia musia disponovat naleiitymi opravneniami, kvalifikdciou
a sktisenostami na zhotovenie prisluinej ¢asti Diela. Pri vykone prac prostrednictvom
Subdodévatelov je Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedny vodi Objednavatelovi za
vEasné a riadne zhotovenie Diela a jeho jednotlivych €asti tak, akoby Dielo vykonaval
sam.

V Prilohe €. 5 tejto Zmluvy si uvedené Udaje o vietkych znamych subdodavatefoch
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86.4

8.6.5

8.6.6

8.6.7

Zhotovitela, ktori si znami v Case uzavierania tejto Zmluvy, a Udaje o osohe
opravnene]j konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko.

Zhotovitel je povinny zapracovat podmienky tejto Zmluvy do zmldv so
Subdodavatelmi.

V pripade, Ze pofas trvania tejto Zmluvy bude mat Zhotovitel zaujem zmenit
ktordkolvek osobu Subdodavatela uvedenud v Zozname subdodavatelov, pisomne
poZiada Objedndvatela o suhlas so zmenou v osobe Subdodavatela, pricom v Ziadosti
uvedie identifikdciu osoby, ktora sa ma stat Subdodavatelom, pecifikdciu prisluinej
¢asti Diela, ktord md byt zhotovovand prostrednictvom navrhovanej osoby
Subdodavatela a termin, od ktorého ma byt zmena Subdoddvatela vykonan3, ktory
nesmie byt krat¥f ako 15 dni odo dfia dorudenia tejto Ziadosti Objednévatelovi.

V Ziadosti o zmenu subdodévatela je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi
testné vyhldsenie subdodavatela o splneni podmienky v zmysle § 11 ods. 1 ZVO, ¢o je
Prilohou &. 5 tohto verejného obstaravania.

Objednavatel Ziadost Zhotovitela odstihlasi, a to zaslanim zo strany Objednévatela
podpisaného Zoznamu subdodavatelov Zhotovitelovi alebo odmietne, pricom
v oznameni o odmietnuti Ziadosti Zhotovitela uvedie dévody odmietnutia.

8.7 Nakladanie s odpadmi

8.7.1

8.7.2
8.7.3

Zhotovitel je povinny zbierat, triedit a nasledne zabezpetit likvidaciu odpadov, ktoré
vznikna v stvislosti s €innostou Zhotovitela podla tejto Zmluvy, v silade s Pravnymi
predpismi a platnymi ekologickymi Standardmi.

Spracovanie alebo likvidaciu odpadov zabezpeci Zhotovitel na viastné naklady.

Ak si Zhotovitel nesplni povinnosti pri nakladani s odpadmi, je Objednavatel
opravneny odstranit takéto odpady a nedistoty sam alebo zabezpe(it ich odstranenie
tretou osobou, to vietko na naklady Zhotovitela.

8.8 Obmedzenia pri zhotovovani Diela

8.8.1

Zhotovitel berie na vedomie, Ze sticasne so zhotovovanim Diela mézu byt zo strany
tretich oséb vykondvané daliie stavebné préce sivisiace s realizaciou stavby
inZinierskych sieti a pozemnych komunikacii, v désledku ¢oho mdze déjst k réznym
obmedzeniam pri vykondvani Diela podfa tejto Zmluvy, ato najmd v pristupe
Zhotovitela na stavenisko. Zhotovitel vyslovne sihlasi, Ze mu nevzniknd Ziadne
osohitné prava alebo naroky slvisiace alebo vyplyvajlce z obmedzeni realizdcie Diela

v ddsledku vykonavania takychto stavebnych prac tretimi osobami. Objednédvatel

vyvinie vietko usilie, ktoré od neho moino spravodlive poZadovat, aby umoznil
Zhotovitelovi skoordinovat svoju finnost so stavebnymi pracami tretich oséb podla
tohto bodu Zmluvy.

8.9 Prava dusevného vlastnictva

8.9.1

Zhotovitel je povinny vykondvat vietky &innosti podla tejto Zmluvy tak, aby
neporuioval Ziadne prava duSevného vlastnictva tretich oséb, najma autorské préava,
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patenty alebo iné préva priemyselného vlastnictva.

892 Zhotovitel je povinny zabezpedit si vietky potrebné licencie alebo povolenia na
pouzivanie prav, ktoré su chranené autorskym pravom alebo inym prévom
dudevného vlastnictva.

393 V rozsahu, v akom bud( predmetom prav dusevného vlastnictva, Zhotovitel udeluje
Objednavatelovi vyluénl, neodvolatefnl, vecne, ¢asovo alzemne neobmedzent
licenciu (sthlas) na pouZitie akychkolvek dokumentov, dokladov, dokumentécie alebo
inych vysledkov Cinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy, & uZ ako celku alebo ich
jednotlivych ¢asti, ato akymkolvek spésobom, na akykolvek u&el avnajSirfom
rozsahu pripustnom podla prisludnych Pravnych predpisov, s prévom udefovat tretim
oscham podlicenciu vrovnakom rozsahu aza rovnakych podmienok ku vietkym
alebo len ku niektorym pravam vyplyvajicim ztejto licencie. V rozsahu, v akom
Zhotovitel nie je opravneny udelit licenciu podla predchadzajicej vety, sa Zhotovitel
zavazuje zabezpedit, fe této licencia bude udelend Objednédvatelovi nositelmi
prislusnych prav dusSevného vlastnictva, alebo bude Objedndvatelovi umozinené
vyuZivat tieto prava inym pripustnym spdsobom, za podmienok ako si uvedené
v tomto bode Zmluvy. Vietky ndklady alebo poplatky spojené s udelenim licencie zo
strany Zhotovitela alebo tretich oséb st stiéastou ceny za Dielo.

8.9.4 Zhotovitel zodpovedd za to, aby Objednavatel nepriiel k ujme ani nebol Zalovany
v dasledku porusenia povinnosti Zhotovitela podla tohto bodu Zmluvy.

Clénok 9 Doklady o Diele

9.1

92

93

5.4

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady vyhotovit, systematicky zhromazdovat a viest
dokumentéciu a doklady o Diele uvedené v tomto Cléanku Zmluvy (,Doklady o Diele”).

Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat a zhromaZdovat Doklady o Diele priebeine popri realizacii
Diela. Doklady o Diele sa musia udrziavat v riadnom stave, chranit proti zneuZitiu, poskodeniu,
odcudzeniu a neopravnenej manipulécii. Za riadne vedenie a manipulaciu s Dokladmi o Diele je
zodpovedny stavbyvedici Zhotovitela. Objednavatel je opravneny vykondvaf kontrolu
Dokladov o Diele potas celej realizacie Diela.

Vyhotovené Doklady o Diele budi od zagatia zhotovovania Diela ai do jeho odovzdania

Objednavatelovi uloZené na stavenisku, pokial sa Zmluvné strany nedohodnt inak. Zhotovitel

je povinny protokoldrne odovzdat originaly jednotlivych Dokladov o Diele stavebnému dozoru
Objedndvatela alebo inému poverenému Zodpovednému zdstupcovi Objedndvatela

v terminoch uvedenych v tomto Clénku Zmluvy. Pokial o to Objednévatel poZiada, Zhotovitel

odovzdd Objednavatelovi kopie jednotlivych Dokladov o Diele aj pred takto dohodnutymi
terminmi.
Dalgie doklady v stvislosti s Dielom

04.1 Okrem vy%die uvedenych Dokladov k Dielu sa Zhotovitel zavdzuje zabezpeéit a
odovzdat Objednavatelovi aj nasledujlce doklady a dokumenty tykajuce sa Diela:

a) Stavebny dennik vratane fotodokumentdcie vyhotovenej podla bodu 11.2 tejto
Zmluvy;
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9.4.2

Clanok 10

10.1 Pokyny

10.2

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

Kontrola

10.2.1

10.2.2

b) Doklady o likvidacii odpadov;

c) Vietky dokumenty a podklady tykajlice sa cinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy potrebné pre vypracovanie projektu skutoéného vyhotovenia Diela;

d) Képie fotodokumentdcie zakrytych Casti rozvodov s identifikaénym oznadenim
miesta a sdatumom a ¢asom zhotovenia na kaZdej snimke, v elektronickej
forme na CD, ak takdto fotodokumentdcia nebola odovzdand ako saéast
stavebného dennika;

e) Akékolvek iné Doklady vyZadované v slvislosti so zhotovenim Diela, jeho
uZivanim podla Pravnych predpisov.

Pokial tdto Zmluva neuréuje inak, je Zhotovitel povinny odovzdat Objedndvatelovi
originaly dokladov uvedenych v tomto bode Zmluvy najneskdr pri odovzdani Diela
v troch (3) vyhotoveniach.

Pokyny a kontrola zo strany Objednavatela

Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel zavdzuje dodrziavat pokyny Objednavatela.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu oznamif Objednavatelovi nevhodnost
pokynu Objednadvatela. Nevhodnym pokynom sa rozumie najma pokyn, ktory je
nespravny, nelplny, méie Objednavatelovi spdsobif ujmu, alebo odporuje
uznavanym technickym postupom alebo pravidldam alebo Pravnym predpisom, alebo
by jeho realizicia spbsobila neprimerané taZkosti alebo neprimerané vydavky.

Zhotovitel oznami uvedené skutoénosti Objednévatelovi véas a zretelne tak, aby pre
Objednavatela boli dosledky vykonania alebo nevykonania takéhoto pokynu zrejmé a
aby mal Objednéavatel dostatok ¢asu na oznamenie reagovat.

Zhotovitel nie je opravneny postupovat podla takéhoto nevhodného pokynu aZ do
okamihu, kedy obdrii vyjadrenie Objednavatela, v ktorom vyslovne trva na vykonani
pokynu napriek upozorneniam Zhotovitela.

V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je Zhotovitel vomeskani so
zhotovovanim Diela.

Objednavatel je opravneny vykonavat priebezn( kontrolu plnenia tejto Zmluvy sam
alebo prostrednictvom trete] osoby aZhotovitel je povinny poskytnif vietku
siéinnost.

Vramci vykonu kontroly je Objednavatel opravneny kontrolovat vykonavanie
mnoZstva a kvality prac a upozornit Zhotovitela na pripadné nedostatky alebo vady
s poZiadavkou na ich odstrdnenie v primeranej lehote. Objednavatel moze nariadit
Zhotovitelovi, aby odstranil, zblral alebo znovu postavil ktortkolvek ¢ast Diela, ktora
bola zhotovena z Materidlov alebo postupmi nezodpovedajucim poziadavkam tejto
Zmluvy.
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10.3

10.2.3

10.24

10.2.5

10.2.6

10.2.7

Zhotovitel ma povinnost strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
stvisiaceho s dodavanymi pracami kedykolvek pocas platnosti a Géinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP, a to oprdvnenymi osobami a poskytnif im vietku potrebnu
stiéinnost, Opravnené osocby na vykon kontroly/auditu/overovania/poiadovania
uvedenej sucinnosti su najma:

- poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

. utvar nasledne] financnej kontroly a nimi poverené osohy,

. Najvy3si kontrolny drad SR, prisluina Sprava financnej kontroly, certifikacny
organ a nimi poverené osohy,

] organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

. splnomocneni zastupcovia Eurdpske] komisie a Eurépskeho dvora auditorov,
. osoby prizvané organmi uvedenymi v tychto bodoch v sdlade s prisluinymi

pravnymi predpismi SR a ES.

Objedndvatel ma pravo okamiite vykdzat pracovnika Zhotovitela alebo
Subdodévatela zo stavby v pripade porusenia pracovne] discipliny a bezpeénostnych
predpisov. V pripade opakujlcich sa nedostatkov ma pravo poziadat o vymenu
konkrétnych pracovnikov a Zhotovitel méa povinnost neodkladne vyhoviet tejto
poZiadavke.

V pripade, ak nedéjde k ndprave vytykanych nedostatkov, je Objednavatel opravneny
zadrzat Zhotovitelovi tie platby, ktoré sa tykajl €asti Diela, pri ktore]j boli nedostatky
identifikované. Objednavatel siéasne méie vykonat napravu zistenych nedostatkov
alebo zabezpefit jej vykonanie tretou osobou na naklady Zhotovitela.

Pre sledovanie postupu vystavby je Objednévatel oprdvneny organizovat na stavbe
operativne porady a kontrolné dni, na ktoré bude pozyvat utastnikov, vyhotovovat
zapisy o ich priebehu a posielat ich 4€astnikom. Zhotovitel je povinny sa operativnych
pordd a kontrolného dfa zucastnit a poskytnut potrebné informacie, vysvetlenia
a podklady.

Zhotovitel Je povinny zabezpeit koordinatné porady za pritomnosti zastupcov
subdodavok, spravidla raz tyZzdenne a prizvat prisluiného Zodpovedného zastupcu
Objednéavatela a pripadne daliie osoby, ktorych pritomnost Objedndvatel poZaduje.
Dalej je povinny zaéastfiovat sa pracovnych pordd a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizdcie Diela zvoldvat Objednévatel.

Kontroly zakryvanych prac

10.3.1

Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela astavebny dozor Objednavatela
na preverenie zakryvanych konstrukcii v priebehu vystavby najmenej tri (3) dni
vopred, ato zapisom do stavebného dennika, priom Zhotovitel je povinny vziat
do tvahy, Ze kontrolnd &innost sa vykonava pocas pracovného asu. Zhotovitel je
povinny zaistit pristup ku kontrolovanym pracam a konitrukcidm tak, aby
Objednavatel alebo stavebny dozor Objedndvatela mohol tdto kontrolu vykonat
s odbornou starostlivostou. Kontrola zakryvacich prac Objedndvatelom nema vplyv
na zodpovednost Zhotovitela za vady diela.
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10.3.2

10.33

10.3.4

10.4 Skuagky
1041

10.4.2

10.4.3

10.4.4

Suhlas & nesuhlas so zakrytim kontrolovanej casti Diela vydd Objednévatel alebo
stavebny dozor Objedndvatela bez zbytoéného meskania po jej prevereni, a to
pisomne formou zapisu do stavebného dennika, s pripadnym odkazom na
vypracovany osobitny protokol o kontrole zakryvanej asti Diela.

Ku kontrole zakryvanych prac je Zhotovitel povinny predlofit vietky vysledky
o vykonanych sklikach, akosti Materidlov pouiitych na zakryvanych pracach,
certifikaty a atesty. V pripade, Ze by zakrytim prac doélo k znepristupneniu inych &asti
Diela a znemoineniu ich buddcej kontroly, predloZi Zhotovitel ku kontrole
zakryvanych prac zodpovedajice dokumenty ohfadne tychto ¢asti Diela.

Pokial sa Objednavatel nezidastnf kontroly zakryvanych prac alebo konstrukcii, alebo
ak do troch dni nevyjadri sthlas / nesdhlas podfa tohto Clanku Zmluvy, mé Zhotovitel
pravo tuto cast Diela zakryt. V pripade Ziadosti Objednévatela je Zhotovitel povinny
tito ¢ast Diela dodatoéne odkryt, pricom naklady stym spojené zndsa Zhotovitel
v pripade vadného wvykonania zakrytej casti Diela, inak tieto ndklady zna3a
Objednavatel.

Zhotovitel je povinny kontrolovat akost dodavok Materialov a preverovat doklady
o doddvkach Materidlov. Zhotovitel je rovnako povinny preverovat doklady
o vietkych vykonanych priebeinych skuskach, revizidich a meraniach dokladajucich
kvalitu asposobilost Diela ajeho d&asti, preverovat akontrolovat dodriiavanie
hygienickych poZiadaviek, poZiadaviek poZiarnej ochrany, bezpecnosti, ochrany
zdravia pri praci a Zivotného prostredia.

Sucastou plnenia Zhotovitela podla tejto Zmluvy a dokladom riadneho vykonania
Diela je doloZenie wvysledkov potrebnych ¢éiastkovych akomplexnych skisok
asplnenia pofiadaviek prisluinych Orgdnov. Vykonavanie skisok sa riadi
podmienkami tejto Zmluvy, Pravnymi predpismi, Vychodiskovymi podkladmi
a technickymi Gdajmi stanovenymi vyrobcami jednotlivych zariadeni tvoriacich sucast
zhotovovaného Diela.

Zoznam vietkych Ciastkovych a komplexnych skiZok spojenych s plnenim predmetu
Zmluvy spolu suréenim, €o je U€elom acielom skdiky, aké su nutné podmienky
naich vykonanie (doklady, stavebnd pripravenost, dokonfenost a funkénost
stvisiacich a podmienenych stavieb alebo ich asti, klimatické podmienky a pod.), aky
bude priebeh skusky z hfadiska technologického postupu a asu, kto musi byt
pritomny pri skiike aaky musi byt ich vysledok, aby boli uznané za vyhovujlce,
je uvedeny v Kontrolnom a skiSobnom plane.

O konani jednotlivych ski3ok vyrozumie Zhotovitel Objednavatela a daliie
zainteresované strany zapisom do stavebného dennika najmenej tri (3) dni vopred.
Ak nebude moiné jednotlivé skisky vykonat, dohodnt sa Zmluvné strany, akym
nahradnym spdsobom preukdie Zhotovitel spésobilost Diela, pripadne jeho casti.
Hned ako odpadne prekaika, ktord brani vykonaniu skasky, je Zhotovitel povinny
skusky vykonat dodatocne, a to v potrebnom rozsahu.
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10.45 Vysledok skdsok bude doloZeny formou pisomného zdpisu, pripadne protokolu o ich
vykonani.

10.4.6 Objednavatel si mdie vyiiadat za uhradu a v dohodnutej lehote dodatocné skasky
potvrdzujice kvalitu zhotoveného Diela, ktoré povaiuje za potrebné. Pokial vysledok
skisky nebude vyhovujlci, znasa naklady na jej vykonanie Zhotovitel.

Clanok 11 Stavebny dennik

11.1 Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti
rozhodujlce pre zhotovenie Diela.

11.2 Zhotovitel sa zavazuje zapisovat do stavebného dennika v dennych zdznamoch (daje
o tasovom postupe prdc, ich akosti, 2ddvodnenie odchyliek vykonanych prac
od Vychodiskovych podkladov, Gdaje o poéte zamestnancov, pocte mechanizmov a mnoistve
realizovanych druhov prac a klimatické podmienky. Povinnost viest stavebny dennik sa zacina
diiom zadatia stavebnych prac a konéi protokoldrnym odovzdanim Diela Objedndvatelom
v zmysle tejto Zmluvy, nie viak skor ako bude odstranend poslednd vada alebo nedorobok
zisteny pri preberani stavby Diela. Stéastou stavebného dennika bude aj fotodokumentacia
rozhodujucich skutoénosti zachytenych v priebehu vykonania prac s identifikacnym oznacenim
miesta, s datumom a éasom zhotovenia na kaZdej snimke v elektronickej forme na CD, s tym,
ie CD s fotodokumentaciou bude odovzdané na poiiadanie prisluinym Zodpovednym
zastupcom Objednavatefa, najneskér viak pri odovzdavani a preberani ukonceného Diela.
Pojde spravidla o dennt fotodokumentdciu rozhodujlcich ¢asti Diela, podla dohody s
Objednavatelom a hlavného stavhyveduceho Zhotovitela.

11.3 Vedenim stavebného dennika bude povereny hlavny stavbyvedtci Zhotovitela. Stavebny
dennik sa musi nachadzat na stavenisku a musi byt vidy pristupny stavebnému dozoru,
autorskému dozoru, Objednavatelovi a dotknutym Organom.

11.4 Za Objednavatela vykondva zdpisy v stavebnom denniku odborny stavebny dozor
Objednavatela. Okrem hlavného stavbyvediceho Zhotovitela astavebného dozoru
Objednavatela méfe do stavebného dennika vykonavat potrebné zédznamy iba koordindtor
bezpe€nosti prac, autorsky dozor, projektant alebo iny Zodpovedny zastupca Objednavatela
alebo zdstupcovia dotknutych Organov, pripadne dalsie osoby podla dohody Zmluvnych stran.

11.5 Z&pisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje hlavny stavbyveddci Zhotovitela
vidy v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastani okolnosti braniace ich vykonu,
alebo je potrebné riesit dalsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt
otislované a oznacené nazvom stavby. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané
volné miesta. Pre Zhotovitela su zavdzné aj zapisy Objednavatela dorutené elektronickou
poitou na emailovi adresu Zhotovitela podfa Clanku 17 tejto Zmluvy. Zapis stavebného dozoru
Objednavatela dorufeny podla predchadzajicej vety je plnohodnotne rovnocenny zapisu do
stavebného dennika. Objednévatel zabezpedi, aby jeho stavebny dozor tento zapis doplnil aj
priamo do stavebného dennika do siedmych (7) dni po jeho zaslani elektronickou postou.

11.6 Pokial hlavny stavbyvedici nesthlasi so zapisom, ktory vykona Objednévatel alebo jeho
Zodpovedny zastupca, musi k tomuto zépisu zaujat svoje stanovisko, a to najneskér do troch
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(3) dni. V pripade, 7e sa tak nestane, plati, Ze sthlasi s takymto zdpisom.

11.7 Stavebny dozor Objedndvatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zdpisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom.

11.8 Zhotovitel je povinny véas upozornit Objedndvatela zdpisom v stavebnom denniku na vietky
navrhované alebo potrebné zmeny prac, doddvok, Materidlov alebo postupov vramci
realizécie Diela. Zmeny nesm( mat vplyv na kvalitu Diela. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne  odslhlasené hlavhym  stavbyvedicim  Zhotovitela a Objednavatelom/
Zodpovednym zastupcom Objedndvatela nemaju charakter zmeny Zmluvy alebo dodatku
k Zmluve, aslGiia, za predpokladu, Ze boli odsthlasené Objednavatelom, ako podklad
pre uzavretie dodatku k Zmluve. Pre zamedzenie pochybnosti, Zhotovitel nie je oprdvneny
vykonat akékolvek zmeny vrealizicii Diela podla tohto bodu Zmluvy, vratane zmien
odsthlasenych  Objednavatelom/Zodpovednym  zastupcom  Objedndvatela, bez ich
odsthlasenia Objednévatelom vo forme uzavretia prisludiného dodatku k Zmluve.

11.9 Pokial v tomto Clanku nie je uvedené inak, platia pre vedenie stavebného dennika ustanovenia
prislusnych Pravnych predpisov.

Clanok 12 Odovzdanie Diela

12.1 Odovzdanie Diela

12.1.1  Zhotovitel spIni svoju povinnost vykonat Dielo odovzdanim riadne dokonceného
Diela Objednavatelovi v termine uréenom touto Zmluvou, v dohodnutom rozsahu
a kvalite, vratane vytistenia Diela a jeho okolia a odovzdania Dokumentov podla
tohto Clanku Zmluvy.

12.1.2  Zhotovitel najmenej desat (10) dni pred dohodnutym terminom odovzdania Diela
pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vyzve Objedndvatela k prevzatiu Diela.

12.1.3 Ak nie je dohodnuté inak v tejto Zmluve, najneskér spolu s vyzvou na prevzatie Diela
predio?i Zhotovitel Objednavatelovi Doklady o Diele a vietky iné dokumenty
a doklady preukazujice riadne, vasné, kvalitné a Uplné zhotovenie Diela a splnenie
vietkych povinnosti podla tejto Zmluvy a Pravnych predpisov, najmd stavebny
dennik, fotodokumentaciu, zdpisy o kontrole cinnosti na Castiach Diela zakrytych
v priebehu jeho realizécie, zapisy o vykonani reviznych a prevadzkovych skusok,
vietky revizne spravy, osvedfenia, certifikdty, meracie protokoly, ndvody na obsluhu
a zaruéné listy, ako aj vietky iné doklady stvisiace s pracami a dodavkami Zhotovitela
podla tejto Zmluvy.

12.1.4 Objednavatel je opravneny na zaklade vlastného rozhodnutia a uvdZenia prevziat
Dielo aj v pripade, ak md vady alebo nedorobky, ktoré nebrénia riadnemu uZivaniu
Diela.

12.1.5 Pre zamedzenie pochybnosti, a bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy,
Dielo sa povaiuje za prevzaté Objedndvatelom okamihom vyhotovenia
Odovzdavacieho protokolu podpisaného ohoma Zmluvnymi stranami.

12.2 Odmietnutie prevzatia
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12.2.2

12.2.3

12.24

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo, ak nie je riadne vykonané, najmi ak
v ¢ase, kedy ma déjst k jeho odovzdaniu, vykazuje Dielo Podstatné vady, ak neboli
predloZené vietky potrebné alebo dohodnuté dokumenty, alebo ak neboli vykonané
vietky potrebné alebo dohodnuté skuasky, certifikaty alebo atesty. Ak Objedndvatel
odmietne podpisat Odovzdévaci protokol, spidu Zmluvné strany zdpis, v ktorom
uvedu svoje stanoviska a ich odGvodnenie.

Objedndvatel nie je povinny prevziat Dielo, a to aZ do riadneho odstranenia
vytykanych nedostatkov Diela.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit nedostatky identifikované
pri preberanl Diela a opakovane vyzvat Objedndvatela na prevzatie primerane podla
postupu uvedeného v tomto Clanku Zmluvy.

AZ do riadneho prevzatia Diela po odstraneni nedostatkov podla tohto bodu Zmluvy
je Zhotovitef v omeskani s dodanim Diela.

12.3 Odovzdavaci protokol

12.3.1

12.3.2

12,33

12.34

0 odovzdani a prevzati Diela vyhotovia Zmluvné strany pisomny protokol ¢ odovzdani
a prevzati Diela podpisany oboma Zmluvnymi stranami (dalej len ,Odovzdavaci
protokol”).

Odovzdavaci protokol bude obsahovat najma zakladné (daje dokonéeného Diela,
sUpis zistenych vdd a nedorobkov Diela, dohodu o opatreniach a lehotdch na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych narokoch zo zodpovednosti za vady.

Odovzdavaci protokol bude vyhotoveny v &tyroch (4) rovnopisoch, po dva (2)
rovnopisy pre kaZdl Zmluvnu stranu.

Zhotovitel je povinny odstranit vady a nedorobky uvedené v Odovzdavacom
protokole bezodplatne najneskér do piatich (5) dni, pokial sa Objednavatel
a Zhotovitel nedohodnu v Odovzdavacom protokole inak. Objednavatel potvrdi
odstranenie vietkych vad a nedorobkov podla predchédzajlcej vety bez zbytoéného
odkladu po ich odstraneni Zhotovitelom.

12.4 Osobitné ustanovenia

12.4.1

12.4.2

Clanok 13

Podpisom Odovzddvacieho protokolu udeluje Objedndvatel Zhotovitelovi sthlas
na vyfakturovanie Ceny v stlade s touto Zmluvou.

Udelenie suhlasu podla predchadzajiceho bodu sa nedotyka prav a povinnosti
Zmluvnych strdn podla bodu 6.4 tejto Zmluvy, ani narokov Ohjedndvatela vodi
Zhotovitelovi zvad Diela alebo zo zaruky, alebo narokov Objednavatela vofi
Zhotovitefovi z porudenia tejto Zmluvy alebe na od3kodnenie, alebo nérokov
Objednavatela na dohodnuté zmluvné pokuty alebo iné sankcie.

Zaruka a reklamécia vad
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13.1 Zaruka

13.2

1311

13:1:2

13.13

13.1.4

13.1.5

13.1.6

13.1.7

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zaruku na vykonané Dielo v trvani pat (5) rokov
(dalej len ,Zaruéna doba”).

Zaruénd doba sa vztahuje na Dielo vratane vietkych jeho éasti asucasti, vedi,
materidlov a prac, s vynimkou dodavok, ktorych zdruénd doba je stanovena inak ich
vyrobcami, a s ktorou Objednédvatel vopred pisomne sthlasil,

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo vdase jeho odovzdania
Objednavatelovi, a ktoré sa vyskytnl, vzniknl, alebo sa stand zjavnymi pocas
Zarucnej doby.

Zaruéna doba zaéina plyndt odo dia protokolarneho prevzatia Diela Objedndvatelom
v zmysle tejto Zmluvy. Presny termin ukonéenia Zaruénej doby uvedu Zmluvné strany
v Odovzdéavacom protokole.

Zaruéna doba neplynie podas doby, kedy Dielo pre vady nemohlo byt uZivané
riadnym spbsobom, a to od uplatnenia reklamécie vad v stlade stymto Clankom
Zmluvy az do odstranenia vad.

Zaruka sa vztahuje na Dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby Diela
Objednavatelom. Zéruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia Diela alebo
po3kodenia Zivelnou pohromou.

Zhotovitel nezodpovedd za vady Diela, ktoré boli spdsobené pouzitim veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nevhodnost tychto veci nemohol zistit, alebo na ne Objednévatela pisomne upozornil
a Objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel nezodpoveda ani za vady spdsobené
dodriiavanim nevhodnych pokynov danych Objednavatefom, ak Zhotovitel na
nevhodnost tychto pokynov upozornil a Objedndvatel na ich dodriani pisomne trval,
alebo ak Zhotovitel tito nevhodnost nemohol zistit ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Reklamdacia a naroky z vad Diela

13.21

13.2.2

13:2.3

13.24

V pripade vzniku akychkolvek vad Diela pogas zaruénej doby je Objedndvatel povinny
reklamovat vadu pisomne do $estdesiatich (60) dni, odkedy vadu zistil.

Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela (i) odstranenie vady Diela podfa
vlastnej volby, ato najmd opravou, dodanim ndhradného plnenia, dodanim
chybajiceho plnenia alebo odstrdnenim pravnych vad v primeranej lehote
stanovenej Objednavatelom, alebo (ii) primerand zfavu z Ceny.

Bez zbytoéného odkladu po doruceni reklaméacie zo strany Objedndvatela je
Zhotovitel povinny na vlastné néklady odstranit vady alebo vyhoviet inému naroku
podla volby Objednavatela.

V pripade, e Zhotovitel neodstrdni vady ani v primeranej lehote stanovenej
Objednavatelom, inak najviac v lehote piatich (5) dni od uplatnenia reklamacie, ak sa
Zmluvné strany nedohodnd inak v Odovzddvacom protokole, alebo ak Zhotovitel
vyhlési, Ze vady neodstrani, Objednéavatel je opravneny na zaklade vlastnej volby (i)
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