Zmluvao dielo €. ...oeeeverenrirennnerennnne

NAVRH ZMLUVY

na zhotovenie diela - stavby ,Uprava spevnenej pléch v obci Telgart” uzatvorenej v zmysle § 536
a nasledovné Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

cl. 1.
ZMLUVNE STRANY

1.1. Objednavatel: Obec Telgart

Sidlo organizacie:
Statutdrny organ:

1ICo:
DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

1.2. Zhotovitel"

=

N

Sidlo:
Zastupeny:
Tel.:

Fax:
e-mail:

Bankové spojenie:

Cislo uctu:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapisany registri:

Telgart 70, 976 73 Telgart

Ing. Peter Novysedldk, starosta obce
00313874

2021170019

STAVECH,s.r.0.

Klincova 37,Bratislava-RuZinov 821 08
Stanislav Kozumplik

+421 949 686 722

stavechsro@gmail.com

Tatra Banka,a.s.

SK94 1100 0000 0029 2690 8919
47664720

2024016995

SK2024016995

Bratislava I, odd. Sro, vlozka ¢. 134409/B

¢l.2
VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je vitazna ponuka zhotovitela zo dna 3.10.2022 spracovana
v stlade so sutaznymi podkladmi v ramci procesu verejného obstaravania.

Vychodiskové udaje:

2.1 Nazov stavby:
2.2 Miesto stavby:

2.3 Katastralne uzemie:

2.4 Investor:

Uprava spevnenej ploch v obci Telgért

Obec Telgart, k.u. Telgart, parcela ¢.: KN-C 760/1
kat.u. Telgart

Obec Telgart

Cl. 3. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela — stavby ,Uprava spevnenej ploch v obci Telgart” v zmysle
podmienok verejnej sutaze vzmysle a vrozsahu vykazu vymer a projektovej dokumentacie,
a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Stavbou sa rozumie zhotovenie vSetkych stavebnych prac podla €l. 3, bodu 1 tejto zmluvy a podmienok

sutaze.

Dielo zhotovené podla ¢l. 3 bodu 1. a 2. bude spitiat vietky predpisané zikladné akostné technické

ukazovatele.



Cl. 4. CAS PLNENIA
1. Termin plnenia predmetu zmluvy o dielo (dalej ZoD) podla ¢l. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termin prevzatia staveniska: do 30 kalendarnych dni od ucinnosti zmluvy,
Termin zacatia vystavby: diom odovzdania staveniska,
Termin ukoncenia a odovzdania stavby: do 3 mesiacov odo dia prevzatia staveniska,

2. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
zavézuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

3. Dodrzanie casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupésobenia nie je zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

4. Objednavatel sa zavazuje dokoncené dielo prevziat a zaplatit za jeho zhotovenie dohodnutl cenu.

5. PrediZenie lehoty vystavby - zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty vystavby po dohode s
objednavatelom zdpisom do stavebného dennika a obojstrannym podpisanim dodatku ku zmluve
o dielo v pripade, zZe:

a) sa podstatne zmeni mnozistvo alebo povaha prac dodatocne vyZiadanych
objedndvatelom

b) ak objednavatel oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zacatiu stavby,

c) nastanu obzvlast nepriaznivé klimatické podmienky

d) zdrZanie, chyby alebo prekazky budu spésobené objednavatelom

e) zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti zhotovitela alebo niekoho, za koho
zhotovitel zodpovedd

f) v pripade Zivelnych pohréom

Predizenie lehoty vystavby diela uréi objednavatel po dohode so zhotovitelom formou dodatku k zmluve,
predlozenym zhotovitelom najneskér 30 dni pred pévodnym zmluvnym terminom ukoncenia v sulade
so Zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

€l. 5. CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle § 3 Zdkona €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich zmien a doplnkov a je doloZena
kalkulaciou - rozpoctom, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

2. Cena za zhotovenie diela podla ¢l. 3. predstavuje:
Cena bez DPH: 24 053,49 EUR, slovom: dvadsatstyritisicpatdesiattri EUR
DPH: 4 810,70 EUR, slovom: Styritisicosemstodesat EUR

Cena s DPH: 28 864,19 EUR, slovom: dvadsatosemtisicosemstrosestdesiatstyri EUR

3. V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu, vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela.

4. Financovanie diela sa bude realizovat na zaklade potvrdeného supisu vykonanych prac.

4.1 Supis skutocne zrealizovanych prac je podkladom pre fakturaciu zmluvnej ceny. Zhotovitel dostane
zaplatené za mnozstvo skuto¢ne vykonanej prace.

5. Cena diela mo6zZe byt upravena v pripade naviac prac pozadovanych objednévatelom vyluéne vo forme
dodatku k tejto ZoD v sulade so Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani. Podkladom bude
vzajomne odsuhlaseny doplnok k rozpoCtu, ktory vypracuje zhotovitel, najneskér 1 tyZden



2.

3.

pred realizaciou prac. Ocenenie naviac prac a dodavok bude jednotkovymi cenami platnymi pre toto
dielo v cenovej uUrovni dohodnutej vél. 5 bod 1. Naviac prace a zmeny je moziné fakturovat
po podpisani dodatku k ZoD v sulade s platnym zdkonom o VO max. do vysky 10% z celkovej ceny diela.

€l. 6. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavizuje zaplatit na zaklade faktury, ktord zhotovitel vystavi
a odosle objedndvatelovi samostatne za realizaciu po splneni tychto podmienok:

1.1 Prace budu fakturované do 5 dni na zaklade objednavatefom odsuhlasenych a podpisanych
zistovacich protokolov a supisov vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnoistvo mernych
jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.

1.2 Overenie vykonanych prac vykona objedndvatel do 3. pracovného diia od predloZenia supisu
skutocne zrealizovanych prac zhotovitelom. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi
na prepracovanie.

1.3 Zhotovitel ma pravo na Ciastkovu fakturdciu diela na zdklade vzdjomne potvrdeného supisu
vykonanych prac a Ciastkového preberacieho protokolu a to v tom pripade ak preinvestované
Ciastka dosiahne minimdlne 20 % z ceny diela a zhotovitel o fu pisomne poziada.

Objednavatel uhradi cenu za zhotovenie diela nasledovne:

2.1 100 % z ceny diela realiza¢nych prac v termine splatnosti podla ¢l. 6 bod 6.

Zmeny vo vymerach:

3.1 Vsetky zmeny, doplnky a akékolvek dodatky k zmluvnej cene, budld ocenené sadzbami a cenami
uvedenymi v ¢l. 5. tejto ZoD. Uhradené budu aZ po odsuhlaseni objednavatelom a obojstrannom

potvrdeni dodatku k ZoD uzatvorenom v silade so ~ Zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

3.2 Nové polozky musia byt kalkulované rovnakym spbsobom, ako bola vypocitand cena, t.j. pri
pouziti rovnakych rézii, ziskov, miezd sadzieb mechanizmov a cien materialov.

3.3 Zhotovitel nema narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozZné predist pri véasnom
upozorneni objednavatelom, na nedostatky na strane zhotovitela.

Jednotlivé faktury budu obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov,
objedndvatel je opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zaéne plynut dorué¢enim opravenej faktury objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

€l. 7. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto zmluvy o dielo,
vsetkych jej priloh a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.



Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost
alebo na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zaruéna doba na dielo sa po vzajomnej dohode v sulade so zdkonom NR SR ¢&. 254/1998 7. z.
o verejnych pracach, § 12, ods. 1, pism. b) stanovuje na 60 mesiacov a zacina plynat zapisniénym
odovzdanim a prevzatim diela bez vad a nedorobkov medzi zhotovitelom a objednavatelom.

4.1 Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zarucnej dobe, inak je neplatné a musi
obsahovat oznacenie vady, ako sa prejavuje.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objedndvatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a opravnene pisomne reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia do 3 dni od uplatnenia
opravnenej pisomnej reklamacie objednavatela a vady odstranit v éo najkratSom technicky moznom
Case. Ak sa nedohodne termin odstranenia vad pisomnou formou, zhotovitel vady odstrani do 10 dni
od prijatej reklamicie.

Zistovanie vad:

6.1 Objednavatel je opravneny kontrolovat pracu zhotovitela a upozornit ho na akukolvek vadu, ktoru
najde. Takdto kontrola nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za prace.

6.2 Objednavatel mbze zhotovitelovi nariadit vyhladanie vady, odkrytie a odskusanie akychkolvek prac
(Casti diela) u ktorych predpoklada, ze mézu byt vadné.

Neodstranené vady po ukonceni prac:

7.1 Objednavatel mdze po ukoncéeni prac zadat odstrédnenie nejakej vady tretej strane. MozZe tak
urobit vtedy, ak zhotovitel takuto vadu neodstranil pocas doby stanovenej na odstranenie.

7.2 Ak zhotovitel sdm neodstrani takuto vadu pocas predtym dohodnutej doby, objedndvatel moze
zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Objednavatel je povinny informovat zhotovitela min 3
kalendarne dni dopredu o svojom Umysle zadat odstranenie nejakej vady tretej strane. Naklady
slvisiace s odstranenim vady budu vyuctované zhotovitelovi, ktory ich uhradi do 14 dni
od dorucenia faktury.

7.3 Ak sa ukaze, Ze vada je neopravitelna, zavizuje sa zhotovitel dodat do 30 dni od zistenia tejto
skutoénosti vadnu ¢ast plnenia.

Cl. 8. PODMIENKY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.
Rizika zhotovitela - zhotovitel je zodpovedny za akékolvek zniCenie alebo poskodenie fyzického majetku
objednavatela a majetku sukromnych oséb, zranenie os6b a usmrtenie, ku ktorym dbjde pocas
realizacie prac, alebo ako désledok vykonavania prac v ramci ZoD. Zhotovitel nenesie zodpovednost
v pripade vynimocnych rizik. V pripade potreby si zhotovitel zabezpeci dopravné znacenie komunikacii,
vyjadrenie a splnenie poZiadaviek dopravného inSpektoratu k realizacii stavby.

Odovzdanie staveniska

3.1 Objednavatel na zaklade vyzvy odovzdd zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarnych dni
od ucinnosti zmluvy.



3.2 Sucasne s odovzdanim staveniska, objedndvatel administrativne umozni zhotovitelovi pristup na
stavenisko.

3.3 Pristup na stavenisko - zhotovitel je povinny umozZnit objednavatefovi a komukolvek, kto ma
na to povolenie od objedndvatela, pristup na stavenisko a na ktorékolvek miesto, kde sa
vykonavaju resp. maju vykonavat prace v sulade so ZoD.

3.4 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska. Zhotovitel zodpoveda
za Cistotu a poriadok na stavenisku, ako aj Cistotu pouzivanych obecnych komunikacii v blizkosti
staveniska (pri vstupe a vyjazde). Zaroven zodpoveda za primeranu Cistotu vozidiel. Zhotovitel
odstrani na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho cinnosti.

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 5 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montdzneho materidlu, vSetkych stavebnych hmoét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun
zo skladu na stavenisko, denné Cistenie dotknutych komunikacii pocas realizacie stavby.

Prerusenie a zastavenie prac

6.1 Zhotovitel je povinny cestou stavebného dennika upozornit objednavatela na skutoc¢nosti, ktoré
budi mat za nasledok prerusenie prac.

6.2 Zhotovitel je opravneny prerusit prace v tychto pripadoch:
a) zistenie vady projektu,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi skodu, alebo by bola ohrozena
bezpecnost pri praci,
c) v pripade uvedenom v § 551 Obchodného zakonnika.

6.3 Objednavatel je opravneny pozastavit stavebné prace v tychto pripadoch:
a) ak zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,
b) pokracovanie v pracach by spésobilo v dalSom obdobi Skodu, alebo by bola ohrozend
bezpecnost pri praci.

6.4 Obidve zmluvné strany méZu poZiadat o prerusenie a zastavenie prac, avéak v plnom rozsahu
zodpovedaju za Skody tymto spdsobené.

6.5 Pri zastaveni alebo preruseni prac je zhotovitel povinny urobit také Upravy alebo opatrenia, aby
pripadné skody na diele, ktoré by mohli vzniknut z uvedeného titulu boli minimalneho rozsahu.
Naklady na tieto Upravy resp. opatrenia v plnom rozsahu nesie strana, z ktorej viny boli prace
zastavené alebo prerusené.

Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

7.1 Vsetky stavebné prace musia byt vykonané podla platnych STN a technologickych postupov
(pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré su sucastou dodavky, vratane
preukaznych skusok odsuhlasenych objednavatefom) platnych v c¢ase vykondvania diela,
pri dodrzani predpisov o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Vsetky pripadné zmeny, vo vyssie
uvedenych materidloch (TKP, ZTKP a pod.), ktoré vyplynud napr. z novelizdcie noriem resp. inych
poziadaviek na kvalitu pocas realizdcie diela, budu odsuhlasené obidvomi zmluvnymi
stranami a premietnuté do tychto materialov.



9.

7.2

7.3

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel dokladovat atestami resp. certifikitmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, v zmysle zdkona ¢. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
v zneni neskorSich zmien a doplnkov. V pripade zmeny materidlov alebo na vyZiadanie
objednavatela predloZi zhotovitel nové aktudlne atesty resp. preukdzané skusky. Atesty
a certifikaty v ¢ase predloZenia objednavatelovi musia byt platné.

V pripade, Ze zhotovitel zabuduje materialy resp. zmesi bez odsuhlasenia objednavatelom bude
znasat doésledky porusenia tejto podmienky. Ak sa dodatotne preukdze, Ze preukaznd skuska
je nevyhovujlica a zabudované materidly resp. zmesi nezodpovedaju pozadovanym kvalitativnym
parametrom je zhotovitel povinny urobit po dohode s objednavatelom opatrenia na napravu,
napr. nahradit tieto vyhovujucimi materialmi a pod., naklady s tym spojené hradi v plnej vyske
zhotovitel.

Odovzdavacie a preberacie konanie diela

8.1

8.2

Zhotovitel k preberaciemu konaniu pripravi:

a) stavebny dennik

b) finan¢né oductovanie stavby k terminu preberacieho konania (konecna faktura)

c) elaborat o kvalite s vycislenim skusok a doloZzenim atestov a certifikdtov o kvalite prac
a zabudovanych materidlov. Tento elaborat predlozi zhotovitel min. 14 dni pred terminom
odovzdania objedndvatelovi na odsuhlasenie

d) doklady o uloZeni prebytoc¢ného, vyburaného alebo odmontovaného materidlu zo stavby
na oficidlnu skladku

Ked' zhotovitel dokonéi prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slidzit svojmu ucelu,
objedndvatel  so zhotovitelom, zastupcami buducich uzZivatelov, sprdvcov  a ostatnymi
kompetentnymi ucastnikmi preberacieho konania spiSu protokol o preberani prac.

Bezpecnost pri praci a ochrana Zivotného prostredia - zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpecnost vsetkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na nom

b) sa zavazuje, Ze bude podnikat vsetky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
avjeho okoli a predchadzat Skoddam a uUrazom osdb alebo verejného ¢i iného vlastnictva
v dosledku znicenia, hluku alebo inych pricin vznikajucich ako dosledok jeho metéd prace.

10. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci - zhotovitel:

11.

12.

- zodpoveda za zabezpelenie bezpecnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku podla
Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko

- je zodpovedny za bezpecnost vsetkych os6b opravnenych byt na stavenisku a ohlasenych
u stavbyveduceho, a udrziavat stavenisko a dielo v takom poriadku, aby sa predislo ohrozeniu
tychto osob

- je povinny zabezpelit zamedzenie vstupu cudzich oséb na stavenisko. Zhotovitel zabezpeci
oznacenie a zabezpecenie staveniska tak, aby nedoSlo k poskodeniu zdravia alebo majetku
tretich os6b. V takomto pripade zndsa v plnom rozsahu spdsobenu Skodu.

Protipoziarna ochrana - zhotovitel:

zodpovedd za zabezpeclenie poZiarnej ochrany staveniska v zmysle zdkona NR SR ¢&. 14/2001 Z. z.
o ochrane pred poziarmi v zneni zdkona ¢. 438/2002 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou
sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb,
musi dodrziavat smernice organov poziarnej sluzby a podniknut vsetky nevyhnutné opatrenia
v priebehu realizacie diela vratane odstraniovania pripadnych vad na nom, aby zabranil vzniku poziaru.

Ochrana Zivotného prostredia



13.

14,

15.

16.

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel povinny chranit
Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zni¢enim. Podla toho ma teda zozbierat vietky
druhy odpadov, vratane r6znych odpadkov, vyrobného a komundlneho odpadu a dopravit
ich na sklddku uréend resp. schvdlend objednavatelom pripadne orgdnom S$tatnej spravy
a prislusného odboru.

b) Zhotovitel nesmie vypustat alebo dovolit vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny
na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékolvek toxické odpady alebo latky.

c) V pripade nedodrzania odstavca 13. a) a b) sa zhotovitel zavazuje znasat vSetky dopady (sankcie,
pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené voci objednévatelovi.

Objedndvatel zabezpeci vsetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vsetkych prac, ktoré maju byt zakryté,
alebo sa stanu nepristupnymi min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia objednavatelom, nebudu
uhradené resp. budud urobené opatrenia, aby mohli byt dodato¢ne overené a odskusané. Naklady s tym
spojené bude znasat zhotovitel.

V pripade, Ze sa objednavatel nedostavi na preverenie prac v poZadovanom termine moéZe zhotovitel
v pracach pokracovat avsak nesie riziko, Ze v pripade zistenia nekvalitne vykonanych prac, bude naklady
na dodatoéné odkrytie znasat zhotovitel. Ak sa vsak po odkryti zisti, Ze prace boli zrealizované v sulade
s technicko-kvalitativnymi podmienkami a dosahuju projektom predpisand kvalitu, ndklady
na dodatocné zistovanie kvality nepreverenych prac v pozadovanom termine znasa objednavatel
a budu povazované za pripad odskodnenia.

4

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne tri pracovné dni vopred objednavatela k Gc¢asti na skuskach.

Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zékon)
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MZP SR ¢. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zdkona, od dna =zacatia prac az do  odstrdnenia poslednej vady
resp.nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi
byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v der, kedy boli prace vykonané alebo nastali
okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

16.1 V denniku budu zapisané najma tieto udaje:
Denny zapis:
datum (mesiac, rok, nazov dna); - Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota; - udaje
o pracovnej dobe, jej zadiatok a koniec, smennost; - pracovnici a ich pocty; - mechanizmy;
- Casovy postup prac na stavbe.

16.2 Ostatné udaje, napr.:

poziadavky zhotovitela na objednavatela anaopak, prerusenie stavebnych prac
s odévodnenim, zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prdc, zapisy o vykonanych
skuskach, (napr. skiskach tvrdosti betdnu, tlakovych skaskach, skuskach tesnosti, vykurovacich
skuskach a pod., zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvalenej dokumentacie, zapisy
o dohodach zhotovitela s objedndvatelom a projektantom, pozZiadavky objednavatela
na odstranenie vad v priebehu vykondvania diela, Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov
stavebného dennika.

16.3 Zhotovitel denne robi zapisy do stavebného dennika a minimalne raz za dva tyZzdne zasle
resp. odovzda képie objednavatelovi.

16.4 Stavebny dennik musi byt na stavbe trvalo pristupny objednévatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit v iom zapisy alebo kontroly.

16.5 Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela a projektanta mo6Zu do stavebného dennika
vykonavat zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.



17.

18.

19.

20.

16.6 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale sliZia ako podklad

pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve v sitlade so Zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel poveruje funkciou stavbyveduceho Stanislav Kozumplik . Tento je opravneny ho zastupovat
pri prevzati staveniska, mesacnom zistovani vykonanych prac, odovzdani diela a vystaveni faktdry.

Vlastnictvo na zhotovovanej veci

18.1 Driom nadobudnutia uUcéinnosti ZoD a zapisnicnym prevzatim staveniska je zhotovitel
zodpovedny za vsetky Skody na majetku objedndvatela a sikromnych pozemkoch dotknutych
vystavbou, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

18.2 Vlastnicke pravo zo zhotovitela na objednavatela prechddza postupne, realizovanim etap diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vsetkych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi, zdvaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skdskach
podmienuju prevzatie tohto diela.

Ukoncenie prac

20.1 Zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi pripravenost na odovzdanie diela najneskor
10 kalendarnych dni pred terminom, kedy by malo byt pripravené na odovzdanie.

20.2 Objednavatel na zaklade ozndmenia zhotovitela zvold preberacie konanie.

20.3 Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite,
rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a obecne zdvaznymi technickymi
normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca proti zmluve.

€l. 9. ZMLUVNE POKUTY A UROKY

V pripade, Ze z dévodu nedodrzania terminu vykonania diela zo strany zhotovitela, alebo z dovodu
nesplnenia zdvazku zhotovitela zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku 5 tejto zmluvy ato za kaZzdy aj zacaty deni o ktory je v omeskani
s realizaciou diela. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti.

Objedndvatel zaplati zhotovitelovi Urok z omeskania za kaidy aj zaaty deri o ktory je v omeskani
za: omeskanie s Uhradou faktury 0,05 % z dlZnej Ciastky.

¢l. 10. VYSSIA MOC

Pre ucely tejto zmluvy sa za vys$iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemozZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana,
ktord sa bude chciet odvolat na vy$siu moc, poZiada druhl stranu o Upravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a casu plnenia. Ak ned6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc,
pravo odstupit od zmluvy. U¢inky odsttpenia nastanu dfiom doruéenia ozndmenia.

€l. 11. SPOLUPOSOBENIE A PODKLADY OBJEDNAVATELA

Zhotovitel zhotovi dielo pouzitim tychto veci a podkladov, ktoré poskytne objednavatel v dohodnutych
terminoch : odovzda stavenisko na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitelovi v sulade s ¢l. 4 bodom 1 tejto
zmluvy.

Spolupraca zhotovitela s objednavatelom na stavbe:



2.1 Za spolupo6sobenie objednavatela sa oznacuje odovzdanie staveniska, priebezné platenie ceny
za dielo, prevzatie diela a dodrzanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

2.2 Styk objedndvatela so zhotovitelom bude vykondvany pomocou zdznamov v stavebnom denniku,
pravidelnymi kontrolnymi dfiami a dalSimi potrebnymi a dostupnymi formami - vyZaduje sa v3ak
pisomna forma.

2.3 Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska do terminu zapisni¢ného
prevzatia stavby objednéavatelom bez vad a nedorobkov. Do dennika sa budu zapisovat vsetky
skutoénosti rozhodné pre plnenie ZoD. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika
a k zapisom pripéjat svoje stanovisko. Ak technicky dozor nesuhlasi s obsahom zépisu v stavebnom
denniku, zapiSe to do troch pracovnych dni s uvedenim dévodov. Inak sa predpokladd, Ze
s obsahom suhlasi.

2.4 Zmeny v poverenych osobdach stavbyvedlceho a objedndvatela su obidve zmluvné strany povinné
vykonat zapisom v stavebnom denniku do 3 dni od datumu zmeny.

€l. 13. OSTATNE USTANOVENIA
Obchodné tajomstvo

1.1 Za spolupOsobenie objedndvatela sa oznaduje odovzdanie staveniska, platba ceny za dielo,
prevzatie diela a dodrZanie ¢l. 6. a ¢l. 8. tejto ZoD.

1.2 Objednavatel a zhotovitel sa zavdzuju, ze obchodné a technické informdcie, ktoré mu boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného suhlasu, alebo ich
nepoutzije pre iné ucely, nez pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

1.3 Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si beine dostupné
tretim osobam a ktoré zmluvny partner neochrani zodpovedajucim sposobom.

Vykonavanie diela

2.1. Zhotovitel bude pri plneni predmetu ZoD postupovat s odbornou starostlivostou na  vysokej
profesionalnej Grovni. Zavazuje sa dodrZiavat vSeobecne zavazné predpisy (Stavebny zdkon a s nim
sUvisiace predpisy a nariadenia, ktory stanovuje zasady pre  vystavbu) a podmienky tejto zmluvy
Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi objednavatela,
zapismi a dohodami oprdvnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgdnov Statnej spravy.

2.2. Zhotovitel je povinny upozornit objednédvatela na nevyhovujice vlastnosti veci, ktoré od neho
prevzal, alebo na nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. Ak tuto
povinnost zhotovitel splnil, nezodpoveda za nemoznost dokoncenia diela, pokial objednavatel
na pouziti odovzdanych veci a dodrzani uloZzenych pokynov trva.

2.3. Zhotovitel je zodpovedny za:
a) spravnost polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vietkych objektov stavby
b) zabezpecenie vSetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomdcok, materialov a
pracovnikov vo vztahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

2.4 Pokial sa kedykolvek v priebehu vykondvania prac zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery
alebo umiestnenia akejkolvek casti diela, zhotovitel je povinny takud vadu na vlastné naklady
odstranit ku spokojnosti objednavatela, ¢i uz je k ndprave vyzvany technickym dozorom alebo nie.

2.5 Pocas vykondavania prac na diele zhotovitelom, ma tento pravo hospodarenia na predmetnom
diele. Pokial objednavatel za¢ne svojvolne vyuzivat neodovzdané a neprevzaté dielo, objednavatel
zodpoveda za vSetky Skody sp6sobené na diele.



2.6

2.7

2.8

Zhotovitel zodpoveda za skody a uplatnené sankcie organov a organizacii, ktoré pocas vystavby
sposobi.

Ak v priebehu vykonavania diela zhotovitel zisti nedostatky, upozorni na ne objednavatela. Na
zaklade tohto upozornenia objednavatel cestou stavebného dennika urci lehotu na ich odstranenie
a uréi dalsi postup vykonavania diela do doby odstranenia nedostatkov v lehote do 10
kalendarnych dni od tohto upozornenia. V pripade, 7e tak neurobi, prediZi sa doba vystavby o ¢as,
ktory je v omeskani.

Objednavatel ma pravo dozadovat sa voci zhotovitelovi, aby odstranil chyby, ktoré  spdsobil
nespravnym vyhotovenim a to priebezne.

3.  Uhrada $kod a nakladov

Pri

uplatriovani a Uhrade $kéd a nakladov sa zmluvné strany budu riadit ustanoveniami § 373 az § 386

Obchodného zakonnika.

4. Poverenie k zhotoveniu inym subjektom Zhotovitel méze s dovolenim objednavatela, poverit iny
subjekt k zhotoveniu niektorych prac. Tento suhlas nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti
stanovenej v ZoD.

5. Zmeny a doplnky

5.1

Objednavatel je opravneny nariadit zhotovitelovi akékolvek zmeny tovarov, kvality a mnozstiev prac,
ktoré povazuje podla svojho nazoru za nevyhnutné a primerané.

5.2 Zhotovitel je povinny na zaklade poZiadania objedndvatela:
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5.4

a) zvysit alebo zniZit mnoiZstva prac uvedenych v zmluve,

b) nevykonat prace, ktoré objednavatel uréi nevykonavat,

c) zmenit druh alebo kvalitu prac,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek casti diela,
e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokoncenie diela,

f) zmenit postup vykondvania prac,

Tieto zmeny nebudu dévodom k odstupeniu od ZoD a budu ocenené v cenovej Urovni a sposobom
uvedenym v prilohe €. 1.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych prac bez pisomného suhlasu objednavatela.

Objednavatel moze kedykolvek opravit alebo zmenit zmluvne potvrdeny vykaz vymer jednotlivych
prac, pokial tieto zhotovitel nevykonava v sulade so ZoD.

6. Plnenie povinnosti

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel si bude plnit povinnosti vyplyvajlice z rozhodnuti dotknutych organov statnej spravy
vydanych pred zacatim a pocas realizacie stavby.

V pripade porusenia resp. nesplnenia tychto povinnosti bude objedndvatel pripadné sankcie
uplatriovat u zhotovitela.

Po ukonceni kazdej pracovnej zmeny zhotovitel zabezpeci stavenisko a jeho okolie tak,
aby nedoslo k pripadnym koliziam a Urazom.

Pocas realizacie stavby je zhotovitel povinny:
a) udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok,
b) zabezpecit ocistenie svojich mechanizmov pred vstupom na verejné komunikacie.



10.

Ak dohody uzavreté podla ¢l. 12 bodu 2.1. maju vplyv na predmet alebo termin splnenia zavazku, musi
byt sucastou tejto dohody aj spbsob Upravy ceny. Takdto dohoda je podkladom pre vypracovanie
dodatku k tejto zmluve.

Odstupenie od zmluvy

8.1 Objednavatel alebo zhotovitel m6zu odstlpit od zmluvy ak je druhd strana pri¢inou podstatného
porusenia zmluvy ¢o znacne obmedzi Uzitky zo zmluvy vyplyvajice.

8.2 Odstupenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked opravnend strana poskytla druhej strane
primeranu lehotu s pisomnym upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

8.3 Pre odstUpenie od zmluvy platia § 344 § 351 Obchodného zakonnika.
8.4 Odstupenie od zmluvy je mozné pri poruseni zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

9.1 Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné ak:

a) objednavatel neposkytne spolupdsobenie pri plneni zavazku, ku ktorému sa zaviazal v tejto
zmluve, ¢oho doésledkom bude u zhotovitela zmarenie vystavby, resp. podstatné stazenie
realizacie diela,

b) zhotovitel bude meskat s realizaciou diela podla odsuhlaseného terminu viac ako 1 mesiac
a spo6sobi si ho vlastnou vinou,

c) zhotovitel nespini zmluvny zavazok, ku ktorému sa zaviazal v ¢lanku 12. tejto zmluvy
o dielo,

d) objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 30 kalendarnych dni neprevezme dokoncenu
a riadne ponuknutl dodavku zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedcujice ochote
objednavatela dodavku prevziat,

e) ak bude na objedndvatela alebo zhotovitela vyhldseny konkurz alebo bude zacata jeho
likvidacia.

Podstatnym porusenim zmluvy su vyssie uvedené pripady.

9.2 Podstatné porusenie ma za nasledok, Ze opravnena strana vyuZije pravo od tejto zmluvy odstupit
podla § 345 a § 564 Obchodného zakonnika.

9.3 Ostatné porusenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznacuju zmluvné strany ako nepodstatné
s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavazku podla § 346 odst. 1 Obchodného zakonnika.

Platby pri odstupeni od zmluvy

10.1 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany zhotovitela, objednavatel vystavi
potvrdenie o cene realizovanych prac a objednanych materialov (do doby odstupenia od
zmluvy) a ma narok na thradu skéd z titulu akéhokolvek omeskania vyplyvajiceho z porusenia
zmluvy.

10.2 Ak celkova Ciastka, na ktord ma objednavatel narok prevysuje platby prisldchajiace
zhotovitelovi, rozdiel musi byt povaZzovany za pohladavku objednavatela voci zhotovitelovi.

10.3 Ak sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie zo strany objednavatela, zhotovitel vycisli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predlozZi ich na odsuhlasenie objednavatelovi.
Objednavatel na zaklade toho vystavi potvrdenie, v ktorom odpocita platby (predtym
predplatené), ktoré zhotovitel dostal az do dra vydania predmetného potvrdenia.



11.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskutoénenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vsetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu si najma:
a) Poskytovatel a nim poverené osoby;
b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby;
c) Najvyssi kontrolny arad SR, Certifikacny organ a nimi poverené osoby;
d) Orgén auditu, jeho spolupracujuice orgény (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu;
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov;
f) Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU;
g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) aZz f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.“

€l. 14. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Zze ako doddavatel predmetu zmluvy svoje kapacity pre realizdciu predmetu
zmluvy navysi zamestnanim minimdlne jedného pracovnika splfajiceho nasledovnu podmienku:

a) je znevyhodneny uchadza¢ o zamestnanie v zmysle § 8 zdkona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pri hladani vhodnych uchadzacov o zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podla bodu 1,
pism. a) tohto c¢lanku poskytne Objednéavatel Zhotovitelovi potrebnid sucéinnost spodivajiucu v
predloZeni zoznamu osdb, ktoré tieto predpoklady spifiaju. Splnenie predpokladov uchidzaémi o
zamestnanie podla bodu 1, pism. a) tohto clanku sa preukdze cestnym vyhlasenim uchadzaca o
zamestnanie o tom, Ze patri k znevyhodnenym uchadzacom a relevantnym potvrdenim prislusného
Uradu préace, socialnych veci a rodiny o zaradeni uchadzaca do evidencie dlhodobo nezamestnanych. Ak
zhotovitel nevyberie zo zoznamu o0s6b predloZzeného Prijimatefom vhodného uchadzaca o
zamestnanie, je zhotovitel opravneny zamestnat iné osoby spifiajice kumulativne predpoklady podla
pism. a) vyssie.

Zhotovitel ma povinnost preukazat zamestnanie jednej osoby v zmysle podmienky uvedenej v bode 1,
pism. a) tohto ¢lanku zmluvy a to predloZzenim dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna
zmluva, dohoda o vykonani prace a podobne, vratane ¢estnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie a
potvrdenia z prislu§ného Uradu prace, socidlnych veci a rodiny) a to najneskér do piatich (5) pracovnych
dni odo dna prevzatia staveniska.

Forma zamestnania tychto osdb nie je urcen3, t.j. moZe sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny
¢as (na dobu urcitu alebo neurcitl), o dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru atd.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni podmienky uvedené v bode 1 a2 tohto ¢lanku a nepreukaze ich
splnenie podla bodu 3 tohto ¢lanku je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske ceny
zhotovenia diala uvedenej v ¢lanku 5 v bode 2.

€l. 15. ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva nadobudne platnost driom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uUcinnost driom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na web strdnke obce Telgart a po splneni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom, Ze dbjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania zo strany poskytovatela NFP.

Tato zmluva podlieha zverejneniu v sulade s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Menit alebo dopifiat obsah tejto zmluvy je moiné len formou pisomnych dodatkov v stlade

so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v platnom zneni, ktoré budu platné, ak budu
riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.



4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze v pripade rozporov ohfadne zmeny alebo zrusenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto zmluvy jedna zo stran poZiada o rozhodnutie sud.

5.  Pri pravnych vztahoch osobitne neupravenych uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

6. Zmluvné strany suhlasia so spracuvanim osobnych U(dajov uvedenych v zmluve obcou Telgart
za podmienok zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tdajov.

7. Uéastnici zmluvného vztahu sa oboznamili s jej obsahom preéitanim, porozumeli jej obsahu
a prehlasuju, Ze tato nebola uzatvorena v tiesni ani za inak nevyhodnych podmienok, na znak toho
ju podpisuju.

8. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

¢. 1 Podrobny rozpocet v pisomnej podobe
€. 2 Zoznam subdodavatelov

9. Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve si ponechd objedndvatel
a dve zhotovitel.

V Bratislave dra 18.10.2022 Telgart, dia ................ 2022

Zhotovitel : Objednavatel :

Ing. Peter Novysedlak
starosta

Stanislav Kozumplik, konatel’



Priloha €. 2 ZMLUvY: Zoznam subdodavatel'ov

Udaje o osobe opravnenej Podiel na
P& Nazov firmy a sidlo konat za subdodavatela (meno Predmet dodavok, prac alebo celkovom
e subdodéavatela, ICO a priezvisko, adresa pobytu, sluzieb objeme
datum narodenia) dodavky (%)
V Bratislave dnia: 18.10.2022 Vo dna
Zhotovitel: Stanislav Kozumplik,konatel Objednavatel’:




