Centralne Cislo zmluvy: 798/2022

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich

€l. 1 ZMLUVNE STRANY :

1.1. Nazov:
Sidlo:

ICo:

DIC:

Statutarny zastupca:
zast. pre veci zmluvné:
zast. pre veci technické:
gestor PD:

bankové spojenie:

¢. uctu:

telefén:

e-mail:

(dalej len , Objednavatel™)

1.2. Obchodné meno:
Sidlo:

ICo:
DIC:

Statutarny zastupca:
zast. pre veci zmluvné:
zast. pre veci technické:
reg. Cislo SKSI:

bankové spojenie:

¢. uctu:

telefén:

e-mail:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

(dalej Zhotovitel a , Objednavatel

predpisov

Mesto Trnava
Hlavna ¢. 1
917 71 Trnava

00313114

202 1175728

JUDr. Peter Brocka, LL.M., primator
JUDr. Peter Brocka, LL.M.

Ing. Dusan Béres

Ing. Veronika Zelendkova

VUB Trnava

SK59 0200 0000 0000 2692 5212
033/3236129
veronika.zelenakova@trnava.sk

VIAPROIJECT s.r.o
V. Clementisa 13
917 01 Trnava

48 064 483
SK2120046126

Ing. Boris Aresta
Ing. Boris Aresta
Ing. Boris Aresta
5796*12

+421 907 195 107
aresta@viaproject.sk

/(¢

spolu len ,,Zmluvné strany”)


mailto:veronika.zelenakova@trnava.sk
mailto:aresta@viaproject.sk
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CL. 2 PREDMET ZMLUVY

Vychodiskové udaje:

Investi¢na akcia: ,,Priechod pre chodcov na Ulici Seredskej so svetelnou signalizaciou” (dalej iba
Linvesticna akcia“)

Investor: Mesto Trnava

Zhotovitel vyhotovi dielo podla opisu predmetu zdkazky zo dria 20.06.2022, ktory je prilohou ¢.

1 tejto zmluvy a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve (dalej len ZoD) vo vlastnom mene

a na vlastnu zodpovednost pre Objednavatela dielo Specifikované v bode 2.3 tejto zmluvy pre

Ucel investinej akcie a Objednavatel sa mu za to zavazuje zaplatit cenu vo vyske a za podmienok

dohodnutych v €l. 5 a v ¢l. 6 tejto zmluvy.

Dielo pre Ucel investi¢nej akcie sa Zhotovitel zavazuje vyhotovit v rozsahu:

2.3.1. Vypracovanie geodetického zamerania Gizemia s podrobnostou a rozsahom potrebnym

pre dany stupen projektu vratane overenia existencie, polohy, technického stavu a funkénosti

vSetkych inZinierskych sieti v zdujmovom Uzemi u sprdvcov aich zohladnenie v projektovej

dokumentdcii (overenie bude zdokladované zapisom).

2.3.2. Vypracovanie realizaéného projektu - spracovanie projektovej dokumentdcie

v uvedenom stupni znamend, Ze projektovd dokumentacia bude podkladom pre vydanie

stavebného povolenia a zaroven bude podkladom i pre samotnu realizaciu stavby.

2.3.3. Koordinacia projektovej dokumentacie podla § 5 NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

2.3.4. Vykon odborného autorského dohladu pocas realizdcie stavby podla vypracovanej

projektovej dokumentacie az do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

2.3.5. Sudinnost v procese verejného obstardvania na realiziciu stavebnych prac, ak to bude

potrebné.

Dohodnuty rozsah diela uvedeny v bode 2.3 je mozné zmenit na zdklade pisomného dodatku
podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

€L. 3 POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN PRI VYPRACOVANi PROJEKTOVEJ DOKUMENTACIE

Pred zadatim vypracovania projektovej dokumentécie je Zhotovitel povinny si prezriet miesto,
kde sa ma stavba realizovat a za tymto Ucelom si od Objednavatela vyZiadat vSetky potrebné
podklady ainformacie, ktoré suvisia svykonavanim diela. Objedndvatel je povinny vsetky
dostupné informacie poskytnut Zhotovitelovi.

Polozky v ¢asti Naklady stavby — poloZzkovy rozpocet a vykaz vymer musia byt v zmysle kdédov

rozpoctovych cennikov, vykaz vymer musi obsahovat konkrétne vypoéty mnoiZstiev jednotlivych

poloziek (dizky, plochy, kubattry, mnozstva).

Projektova dokumentdcia musi byt spracovana v sulade:

- so zakonom ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov,

- svyhlaskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou
sa vykondavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni neskorsich predpisov,

- vsetky stavebné Upravy (bezbariérové Upravy na chodnikoch ainé) budd reSpektovat
vyhlasku ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu o vseobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie,

- s prislusnymi slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vSeobecno-
technickymi poZiadavkami na vystavbu,

- technickymi podmienkami TP 10/2011 a 07/2014,

- s platnymi normami STN 73 61110, STN 73 6102, STN 83 7010, STN 83 7017, STN 83 7016 a
STN 83 7015

- so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a ozmene adoplneni niektorych
zdkonov v platnom zneni,
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- so zdakonom ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni,

- so zdkonom NR SR ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny,

- s prislusnymi slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi normami, vsSeobecno-
technickymi poziadavkami na vystavbu,

- s ostatnymi prislusnymi platnymi pravnymi predpismi.

Pri spracovavani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel reSpektovat:

- platny Uzemny pldn mesta Trnava a ostatné strategické dokumenty mesta s ktorymi ho
Objednavatel oboznami,

- vyjadrenia a stanoviska dotknutych organov a organizacii, napr. spravcovia sieti,

- vyjadrenia odbornych pracovnikov MsU v Trnave v rdmci pracovnych rokovani k
rozpracovanosti projektu a konzultacii.

Projektova dokumentdcia bude vypracovana:

a) na zaklade vykonnostnych a funkénych poZiadaviek, ktoré moézu zahfiat environmentalne
charakteristiky; technické poziadavky sa musia urcit tak, aby boli zrejmé vietky podmienky
a okolnosti dblezité na vypracovanie ponuky,

b) s odkazom na technické Specifikacie v poradi: slovenské technické normy, ktorymi sa
prevzali eurdpske normy, eurdpske technické osvedcenia, spolocné technické Specifikacie,
medzinarodné normy, iné technické referencné systémy zavedené eurdpskymi
normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodné technické osvedcenia
alebo narodné technické specifikacie tykajuce sa projektovej dokumentdacie, uskutoénenia
stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technické Specifikacie, ktoré
pochddzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uzndvané, normy pre
oblast obrany a Specifikacie obranného materialu, ktoré st obdobné tymto normam; takyto
odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo ekvivalentny”,

c) na zdklade vykonnostnych a funkénych poziadaviek uvedenych v pismene a) s odkazom na
technické sSpecifikacie uvedené v pismene b), ktoré slizia ako prostriedok na zabezpecenie
suladu s vykonnostnymi a funkénymi poZiadavkami, alebo

d) odkazom na technické Specifikdcie uvedené v pismene b) pre niektoré charakteristiky a
odkazom na vykonnostné alebo funkéné poziadavky uvedené v pismene a) pre ostatné
charakteristiky.

Technické poZiadavky sa nesmu odvolavat na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo
k znevyhodneniu alebo k vyliceniu uréitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyZaduje
predmet zakazky. Takyto odkaz mozZno pouzit len vtedy, ak nemozZno opisat predmet zakazky
/polozky/ dostatocne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo
ekvivalentny”.
Ak sa pouzije odkaz na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ,
oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby dodévatel uvedie, pre¢o nebolo mozné poskytnut
plnenie podla pism. a), b), c) alebo d). Zhotovitel uvedie, ¢o sa povaZuje za ekvivalentné s
oznacenim vsetkych parametrov, ktoré maju byt pri ekvivalentnosti skimané s odévodnenim
prec¢o je dany parameter potrebny. Opis predmetu plnenia nesmie odkazovat priamo a ani
nepriamo na jedného vyrobcu a ani jeho vyrobok.
Zhotovitel sa zavazuje zohladriovat a navrhovat Objednavatelovi riesenia Setrné k Zivotnému
prostrediu. Zhotovitel sa modZe inSpirovat poznatkami Eurdpskej komisie k jednotlivym
produktovym skupinam (dostupné aj v slovenskom jazyku) na -
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp criteria_en.htm.
Porusenie tychto povinnosti je podstatnym porusenim zmluvy.
Pri vypracovani projektovej dokumentacie bude Zhotovitel dodrziavat vietky ustanovenia tejto
zmluvy a bude sa riadit vychodiskovymi podkladmi odovzdanymi Objednavatelom, pisomnymi
zaznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami spravcov inZinierskych sieti a dotknutych
organov Statnej spravy. Zhotovitel sa zavazuje konzultovat so spravcami inZinierskych sieti —
overit si existenciu, polohu, technicky stav a funkénost jestvujucich inZinierskych sieti, moznosti
napojenia, prekladky ¢i ochrany jednotlivych inZinierskych sieti.
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3.7. Zhotovitel sa zavazuje, Ze opravnené pripomienky a poZiadavky dotknutych orgdnov Statnej
spravy, spravcov inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po prerokovani
s Objedndvatelom do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak ned6jde k dohode o inom termine
tak, aby termin plnenia podla ¢l. 4 tejto zmluvy bol dodrzany.

3.8. Objednavatel pozaduje projektovi dokumentaciu vypracovat pre dany typ stavby tak, aby obsah
arozsah projektovej dokumentdcie zodpovedal odporicanému obsahu realizacného projektu
podla aktualneho sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac
a inZinierskych ¢innosti UNIKA.

3.9. V procese verejného obstaravania (vyber dodavatela stavby podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani) sa Zhotovitel zavazuje poskytnut Objednavatelovi riadnu sucinnost
av pripade potreby bezodkladne, najneskér vlehote dvoch pracovnych dni od zadania
poziadavky, pisomne reagovat na otazky tykajlce sa projektovej dokumentacie, ktoré bude
potrebné zodpovedat na zaklade podnetov zaujemcov vo verejnom obstaravani.

CL.4 CAS PLNENIA A SPOSOB ODOVZDANIA DIELA

4.1. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit a odovzdat dielo vrozsahu dohodnutom v bode 2.3. tejto
zmluvy v dohodnutych lehotdch nasledovne:
Geodetické zameranie:

- zaciatok: dnom nadobudnutia ucéinnosti zmluvy o dielo, po zverejneni na webovom sidle
Mesta Trnava

- ukoncenie: najneskor 5 kalendarnych tyZzdiov od driom nadobudnutia Ucinnosti zmluvy
o dielo

Realizacny projekt (RP) — bude aj zaroven podkladom k Ziadosti o stavebné povolenie:

- zaciatok: dnom nadobudnutia Uc¢innosti zmluvy o dielo, po zverejneni na webovom sidle
Mesta Trnava
- ukoncenie: najneskor do 8 kalendarnych od nadobudnutia Gcinnosti zmluvy o dielo

Koordinacia projektovej dokumentacie podia § 5 NV SR €. 396/2006 Z. z.:

- zaciatok: diiom nadobudnutia Ucinnosti zmluvy o dielo
- ukoncenie: do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia

Vykon odborného autorského dohladu — pocas realizdcie stavby podla vypracovanej projektovej
dokumentdcie aZz do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Sucinnost v procese nasledovného verejného obstaravania na realizaciu stavebnych prac, ak to bude

potrebné.

4.2, Dodrzanie dohodnutych terminov je zavislé od poskytnutia potrebnej sucinnosti
Objednavatelom dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu meskania Objedndavatela s poskytnutim
sucinnosti nie je Zhotovitel v omeskani so splnenim povinnosti odovzdat dielo v dohodnutom
termine.

4.3. Zhotovitel spini povinnost vyhotovit dielo v rozsahu podla bodu 2.3.1., 2.3.2. a2.3.3. jeho
odovzdanim riadne a bez vad Objednavatelovi na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel nie je povinny dielo prevziat, ak ma
vady. Dielo sa povaZuje za vyhotovené dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami.

4.4, Dielo v rozsahu podla bodu 2.3.4. a 2.3.5. sa povaZuje za vyhotovené realizaciou uvedenej
¢innosti v danom bode.

4.5, Projektovd dokumentacia bude vypracovand v slovenskom jazyku. Objednavatel vyZaduje
odovzdat grafickd i textovd Cast:
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Geodetické zameranie tuzemia (GZ):
- v pisomnej (tlacenej) forme v 2 vyhotoveniach
- v elektronickej forme na elektronickom nosici v 1 vyhotoveni

Realizacny projekt (RP) — bude aj zdaroven podkladom k Ziadosti o stavebné povolenie:
- v pisomnej (tlacenej) forme v 8 vyhotoveniach, rozpocet a vykaz vymer v 2 vyhotoveniach,
- v elektronickej forme na elektronickom nosici v 1 vyhotoveni — graficku ¢ast vo formate
suborov DWG alebo DGN v stiradnicovom systéme S-JSTK, tabulkovu ¢ast (rozpocet a vykaz
vymer s vypoctom mnoizstiev) vo formate XLS, textovu €ast vo formate DOC
- pre Ucely ur€enia na pouzitie PDZ a TDZ — tlac¢ vykresov na to uréenych v 4 vyhotoveniach

CL.5 CENADIELA
5.1. Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach

v zneni neskorsich predpisov je kone¢nd a predstavuje sumu:
Celkova zmluvna cena: 3 120 eur s DPH, slovom tritisicstodvadsat eur.

5.1.1. Geodetické zameranie tUzemia (GZ)

Cena za GP bez DPH 300 €
DPH 20% 60 €
5.1.1. Cena za GP celkom s DPH 360 €
5.1.2. Realiza¢ny projekt (RP)

Realiza¢ny projekt 800 €
Sadové Upravy — krajinno-architektonicky projekt (vratane

dendrologického prieskumu) 0 ¢
Verejné osvetlenie, nasvietenie priechodu 400 €
PIan organizacie vystavby 100 €
Naklady stavby (rozpocet a vykaz vymer) 200 €
Cena za RP bez DPH 1500 €
DPH 20% 300 €
5.1.2. Cena za RP celkom s DPH 1800 €
5.1.3. Koordinacia projektovej dokumentacie podla § 5 NV SR €. 396/2006 Z. z.

Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (BOZP) 100 €
Plan uZivania verejnej prace 100 €
Kontrolny a skisobny plan stavby (ndvrh) 100 €
Cena bez DPH 300 €
DPH 20% 60 €
5.1.3. Cena celkom s DPH 360 €
5.1.4. Odborny autorsky dohlad

Cena za OAD bez DPH 500 €
DPH 20% 100 €
5.1.4. Cena za OAD celkom s DPH 600 €
CELKOVA CENA ZA DIELO

Cena bez DPH 2600 €
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DPH 20% 520 €

Cena celkom s DPH 3120 €

V cene su zahrnuté vsetky nevyhnutné a slvisiace sluzby potrebné na vyhotovenie diela a
naleZitosti predchadzajuce spracovaniu projektovej dokumentacie potrebné na vydanie
prislusnych povoleni a nasledne na realizaciu stavby.

Cena diela vrozsahu podla bodu 2.3.5, t.j. sudinnost pri verejnom obstaravani Zhotovitela
stavebnych prac je zahrnutd v celkovej cene diela uvedenej v bode 5.1.

Zhotovitel na zdklade dohody s Objednavatefom nenacenil body 5.1.2. - Sadové Upravy —
krajinno-architektonicky projekt (vratane dendrologického prieskumu), kedZe projekt
nevyzZaduje vyrub drevin.

€l.6 PLATOBNE PODMIENKY

Podkladom pre uhradu ceny za dielo podla¢l. 5.1 tejto zmluvy budd faktury vystavené
Zhotovitelom po odovzdani diela v sulade s ¢l. 4 tejto zmluvy.

Faktiru bude mozné vystavit aZ po prekontrolovani Struktuiry a rozsahu odovzdanej kompletnej
projektu. Nasledne bude Zhotovitel vyzvany Objednavatelom k vystaveniu faktury, najskor vsak
po 14 dnioch po odovzdani jednotlivych ¢asti predmetu tejto zmluvy, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak.

Vzhladom na rozpoctové pravidld objednavatela mozu byt faktury dorucené po 15.12.2022
uhradzané aZz v mesiaci mdj 2023. Lehota splatnosti je do 14 dni od dorucenia faktury
Objednavatelovi najskor vsak po 15.5.2023

Vystavenie faktur:

Geodetické zameranie tUzemia vratane vyjadreni dotknutych spravcov inZinierskych sieti:

Termin: po protokolarnom odovzdani a schvdleni geodetického zamerania Glzemia vratane
vyjadreni dotknutych sprdvcov inZinierskych sieti

Suma: 100% ceny podla bodu 5.1.1. s DPH

Realizacny projekt:

Termin: najskor 14 dni po podpise protokolu o odovzdani a prevzati realizacného projektu

Suma: 80 % ceny podla bodu 5.1.2. s DPH

Termin: po zapracovani vSetkych vyjadreni jednotlivych spravcov sieti a orgdnov Statnej
spravy do realiza¢ného projektu

Suma: 10 % z ceny podla bodu 5.1.2. s DPH

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia, najneskér vsak do 6
mesiacov od odovzdania a protokolarneho prevzatia realizacného projektu

Suma: 10 % ceny podla bodu 5.1.2. s DPH

Koordinacia projektovej dokumentacie podla § 5 NV SR €. 396/2006 Z. z.:

Termin: po protokolarnom odovzdani a schvaleni realiza¢ného projektu

Suma: 50% z ceny podla bodu 5.1.3. s DPH

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia stavby

Suma: 50% z ceny podla bodu 5.1.3. s DPH

Odborny autorsky dohlad:

Termin: po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia

Suma: 100 % ceny podla bodu 5.1.4. s DPH pri splneni podmienok ¢l. 9 tejto zmluvy
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Faktura musi obsahovat vsetky nalezitosti podla Zakona o Uctovnictve 431/2002 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov a bude obsahovat minimalne tieto naleZitosti:
a) identifikacné udaje Zhotovitela:
- obchodné meno a sidlo (totozné s tdajom na zmluve o dielo),
- ICo,
- DIC,
- Bankové spojenie;
b) identifikacné udaje Objednavatela:
- nazov asidlo,
- ICo,
- DIC,
c) poradové Cislo faktury,
d) datum, kedy bolo dielo odovzdané,
e) datum vyhotovenia faktury,
f) datum splatnosti faktury,
g) centralne Cislo zmluvy,
h) rozsah a oznacenie diela v zmysle tejto zmluvy odovzdaného,
i) fakturovana suma, t.j. cena diela, za vyhotovenie ktorého je faktura vystavena s uvedenim
poloziek v pripade vystavenej faktury podla bodu 5.1.5. tejto zmluvy,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila za Zhotovitela,
k) peciatka a podpis opravnenej osoby .
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat predpisané naleZitosti, Objednavatel je opravneny vratit
ju Zhotovitelovi na doplnenie, resp. odstranenie nedostatkov. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a novéd lehota splatnosti za¢ne plynat driom dorucenia opravenej
faktdry Objednavatelovi.

Splatnost faktur je 14 dni od dorucenia faktury Objednavatelovi.

C€L.7 ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a vyzvou tvoriacou prilohu €. 1 zmluvy a pocas zaruénej doby podla bodu 7.3. tohto
¢lanku bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spdsobilé na realizaciu investi¢nej
akcie.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo podla bodu 2.3.2. je zhotovené tak, Ze na jeho zaklade je
mozné realizovat predmetnu stavbu v zmysle investi¢nej akcie pri dodrzani rozpoctu, ktory je
sucCastou projektovej dokumentacie. Za vadu sa povazuje kazda zmena vykazu vymer
zrealizovand po odovzdani a prevzati uvedeného diela a uhradeni prislusnej ¢asti ceny diela,
ktord ma za nasledok zmenu rozpoétu. Tato zodpovednost je dohodnuta ako objektivna
zodpovednost Zhotovitela. Ak v3ak potreba zmeny vykazu vymer bude oddévodnena
nepredvidatelnymi okolnostami, nepovazuje sa to za vadu uvedeného diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jej odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
vzniknuté po odovzdani zodpoveda vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti
a nedodrzanim platnych noriem.

Zaruéna doba na dielo je pat rokov a zacina plynut odo dria jeho protokolarneho odovzdania
Objednavatelovi.

Zhotovitel vypracuje dielo vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost a zarover vyhlasuje, ze
ma opravnenie na vsetky ¢innosti za Ucelom vyhotovenia diela v zmysle zakona ¢. 138/1992 Zb.
Slovenskej ndarodnej rady o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v zneni neskorsich predpisov alebo rovnocenné opravnenie podla pravneho poriadku
Eurdpskej unie, ktoré je akceptovatelné pravnym poriadkom SR. Zhotovitel je povinny na



7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

8.2.

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1.

9.2.

Centralne Cislo zmluvy: 798/2022

vyZiadanie Objednavatela toto opravnenie predloZit k nahliadnutiu, v pripade spracovania Casti
projektovej dokumentdcie v subdodavke Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze subdoddvatelia
budi mat rovnako vsetky potrebné opravnenia a je povinny na poziadanie Objednéavatela
predloZit aj opravnenie konkrétnych subdodavatelov.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost, alebo na riu Objednavatela upozornil a Objedndvatel trval na ich pouziti.

Pripadné uplatnenie naroku z vad diela je Objednavatel povinny uplatnit u Zhotovitela
bezodkladne po zisteni vady v pisomnej forme (aj v elektronickej podobe — email).

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela ihned, najneskér do 7 dni po pisomnom
uplatneni reklamécie a vady odstranit v ¢o najkratdom ¢ase, ktorého dizku dohodnt Zmluvné
strany pisomne.

Podstatné porusenie tejto zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani
a o zruseni smernice 2004/18/ES.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu, spésobenu jeho
¢innostou. Doklad o poisteni Objednavatelovi na vyziadanie predlozi.

Porusenie ¢l. 7 predstavuje podstatné porusenie tejto zmluvy.

C€L.8 ZMLUVNE POKUTY A NAHRADA SKODY

V pripade, Ze Zhotovitel nedoda dielo/ prislusnd ¢ast diela v termine podla ¢l.4 tejto zmluvy,
Objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny za dielo bez DPH za kazdy den
omeskania az do jeho prevzatia Objednavatelom.

V pripade omeskania Objednavatela s hradou faktury ma Zhotovitel pravo na urok z omeskania
vo vyske 0,5 % z dlZznej sumy bez DPH za kazdy defi omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad projektovej dokumentdcie podla bodu
7.7.,je Objednavatel opravneny uplatnit voci Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
za dielo bez DPH alebo jeho Casti za kazdy deri omeskania.

V pripade, Ze Zhotovitel nebude v dohodnutej lehote reagovat na otazky Objedndavatela tykajuce
sa projektovej dokumentdécie, ktoré bude potrebné zodpovedat na zéklade podnetov zdujemcov
vo verejnom obstaravani pri vybere dodavatela stavebnych prac v zmysle uvedenej investi¢nej
akcie ma Objednavatel pravo na Uctovanie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- eur za kazdu
nedoriesenu Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov, tykajlcu sa projektovej dokumentacie.
Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednéavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 500,- eur za kazdé aj opakované podstatné porusenie zmluvy. Pri poruseni tejto
zmluvy, ktoré nie je podstatné je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo
vySke 100,- eur, a to aj za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto zmluvy,
ktoré nie je podstatnym porusenim sa povaZuje porusenie identickej povinnosti dva krat.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tomto ¢lanku zmluvy si opravnend
strana uplatni vystavenim samostatnej faktury doruc¢enej druhej strane so splatnostou 14 dni od
ich vystavenia.

Ustanovenim o zmluvnej pokute nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody.

€L.9 VYKON ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHLADU

Zhotovitel je povinny vykonavat odborny autorsky dohlad podla bodu 2.3.5 tejto zmluvy od
zaCatia realizdcie  stavby vzmysle investicnej akcie podla vypracovanej projektovej
dokumentdcie, do nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat odborny autorsky dohlad na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo, podla pokynov Objednavatela, prislusnych platnych STN EN vztahujucich sa na
jeho vykonanie, vSeobecnych zavaznych predpisov a v termine realizacie stavby alebo jej ¢asti.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykon arozsah odborného autorského dohladu bude podla

prilohy €. 5 aktudlneho sadzobnika UNIKA, minimalne vSak v tomto rozsahu:

- Ucast na odovzdani staveniska Dodavatelovi stavby v zmysle investi¢nej akcie,

- dohlad nad dodrzanim projektovej dokumentacie,

- sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hladiska ¢asového planu vystavby,

- posudzovanie navrhov Dodavatela stavby v zmysel investicnej akcie na zmeny a odchylky
oproti projektovej dokumentdcie z pohladu dodrzania technicko-ekonomickych parametrov
stavby, dodrzania leh6t vystavby, pripadne dalsSich ukazovatelov,

- vyjadrenia k poziadavkam o vacSie mnoZstvo vyrobkov avykonov oproti prerokovanej
projektovej dokumentacii,

- v pripade, Ze skutkovy stav nezodpovedd predpokladom v projektovej dokumentacii,
navrhovanie technického rieSenia vyvolanej zmeny,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym vaddm projektovej
dokumentdcie pri realizacii stavby,

- Ucast na kontrolnom dni pocas realizacie stavby podla vyzvy Objednavatela a Dodavatela
stavby,

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej ¢asti,

- Ucast na kolauda¢nom konani.

Sucastou odborného autorského dohladu je tiez povinnost Zhotovitela spolupracovat pri

vypracovani kontrolného a skisobného planu s budicim doddvatelom stavby v zmysle § 12

ods. 1 pism. a) bod 3 zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Vramci odborného autorského dohfadu musi byt Objednavatel informovany o zisteniach
o nedodrzani projektovej dokumentacie, pravnych predpisov a technickych noriem.

Predmet plnenia odborného autorského dohladu sa povazuje za splneny potvrdenim technického
dozoru Objednavatela alebo iného povereného pracovnika Objednavatela o vykone odborného
autorského dohladu nad realizaciou stavby.

Pri nedodrzZani rozsahu odborného autorského dohladu v zmysle tejto zmluvy Zhotovitelom, si
Objednavatel vyhradzuje pravo cenu za odborny autorsky dohlad nevyplatit, pripadne ju znizit
podla skuto¢nej spoluprace so zastupcami Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady a chyby v projektovej dokumentacii bezodplatne odstranit
v ramci vykonu odborného autorského dohfadu. Cena za odborny autorsky dohlad bude zniZzena
alikvotne k mnoZstvu a zavaznosti vad projektovej dokumentacie.

€L.10 VZAJOMNA SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN

Objedndvatel poskytne najneskdr do 5-ich pracovnych dni od nadobudnutia Ucinnosti zmluvy
zameranie predmetného Uzemia vo forme vyrezu z technickej mapy mesta v digitdlnej forme
elektronickou formou. Zhotovitel je povinny pouzit podklady predlozené Objednavatelom len
za UcCelom spracovania projektovej dokumentdcie. V opacnom pripade si Objednavatel
vyhradzuje pravo uplatnit ndrok na ndhradu Skody sp6sobenej Zhotovitelom. Vyrez z technickej
mapy bude Zhotovitelovi slizit len informativne, nie je mozné vypracovavat projektovu
dokumentdciu len na zaklade tohto podkladu. Vstupné uUdaje poskytnuté Objednavatelom je
Zhotovitel povinny na vlastné naklady a zodpovednost verifikovat.

V pripade, Ze pre vypracovanie projektovej dokumentacie budu potrebné dalsie podklady alebo
sucinnost zo strany Objednavatela, zavazuje sa ju Objedndvatel na zéklade pisomnej vyzvy
Zhotovitela poskytnut tak, aby boli dodrzané lehoty podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

Zhotovitel bude informovat Objednéavatela o stave rozpracovanosti projektovej dokumentacie
na pravidelnych kontrolnych poradach v silade s § 12 ods. 1 pism. a) bod 2 zdkona ¢. 254/1998
Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, ktoré bude Zhotovitel organizovat podla
potreby — najmenej 1x pri zacati vypracovavania projektovej dokumentacie, 1x v priebehu a 1x
v zdvere azdaroven najmenej raz za 14 dni. Zaznamy z porad bude pisomne spracovéavat
Zhotovitel, pricom ich musi zastupca Objedndvatela pisomne odsuhlasit, pripadne doplnit
najneskdr do 3 pracovnych dni. Tieto zaznamy budd sucastou dokladovej Casti projektovej
dokumentdcie. Pozvanie na kontrolnu poradu organizuje Zhotovitel.
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€l.11 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto
zmluvy zo strany Zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, ak
Zhotovitel:

a) nedodrZi lehoty dohodnuté v tejto zmluve viac ako 7 dni, pricom oznamenie o odstupeni je
potrebné bezodkladne po uvedenej lehote adresovat druhej zmluvnej strane,

b) ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat dielo v rozpore s podmienkami dohodnutymi
vtejto zmluve. Musi ist ovady, na ktoré bol Zhotovitel Objednavatelom v priebehu
zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek upozorneniu neodstranil %
dohodnutej lehote,

c) vrozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestal vykondavat dielo, alebo inak prejavuje svoj
umysel nepokradovat vo vyhotoveni diela,

d) nezapracuje pripomienky spravcov inZinierskych sieti alebo dotknutych organov Statnej
spravy v termine podla ¢l. 3 tejto zmluvy,

e) na plnenie zmluvy pouZije osoby bez prislusnych opravneni alebo odmietne uviest
a preukazat ich odbornu spdsobilost na plnenie,

f)  ak Zhotovitel porusi ustanovenia ¢l. 7 a ¢l. 3 tejto zmluvy.

V odstupenia od zmluvy zo strany Objedndavatela pocas zhotovovania projektovej dokumentacie

bez zavinenych pri¢in zo strany Zhotovitela, uhradi Objedndvatel cenu diela podla

preukazatelného stupna rozpracovanosti, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit v pripade, Ze Objednavatel odmietne poskytnut

potrebnu sucinnost a plnenie podmienok dohodnutych podla tejto zmluvy, ktoré by podstatnym

spbsobom znemozZriovalo Zhotovitelovi plnit podmienky uvedené v tejto zmluve. Omietnutie
poskytnutia sucinnosti zo strany Objednévatela je Zhotovitel povinny preukazat — podrobne
dokladovat a $pecifikovat.

Odstupenim od zmluvy nezanika narok na nahradu Skody.

Cl.12 OSTATNE USTANOVENIA

Akékolvek zmeny tejto zmluvy mo6zZu byt urobené vsulade s § 18 zikona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych predpisov v platnom zneni.

V pripade, Ze prekazky v plneni zmluvy vzniknu na zéklade podnetu tretich oséb (napr. organy
Statnej sprdvy, spravcovia sieti, peticie, poziadavky skupin obc¢anov), alebo nastanu udalosti
znemoznujuce riadne plnenie (napr. pocasie, $trajk), ktoré je Objednavatel povinny resSpektovat,
Cas plnenia bude adekvatne upraveny pisomnym dodatkom kzmluve podpisanym oboma
zmluvnymi stranami.

K dielu vzmysle Autorského zdkona vytvoreného Zhotovitefom podla tejto zmluvy udeluje
Zhotovitel Objedndvatelovi vyhradnu bezodplatnu licenciu na kazdé doposial i v budidcnosti
zname poutzitie diela podla tejto zmluvy v rozsahu podla § 19 ods. 4 zdkona ¢. 185/2015 Z. z.
Autorského zakona v zneni neskorSich predpisov, ato v neobmedzenom Uzemnom rozsahu.
Zhotovitel udeluje tdto licenciu Objednavatelovi na dobu neurcitd vsulade strvanim
majetkovych prav podla § 32 Autorského zakona.

CL. 13 ZAVERECNE USTANOVENIA

Vztahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zdkonnika a
suvisiacich platnych pravnych predpisov.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom
nasledujicim po zverejneni na webovom sidle Mesta Trnava, ktorym je internetova stranka Mesta
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Trnava.

13.3.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmeny jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy je
mozné vykonat vyluéne pisomnou formou, a to formou oéislovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami.

13.4. Prilohy:

Priloha¢.1  Opis predmetu zakazky zo dna 20.6.2022,
Priloha ¢.2  Cenova kalkuldcia — oceneny kryci list ponuky.

13.5. Zmluvné strany prehlasujd, Ze su plne sp6sobilé na pravne Ukony, Ze si zmluvu precitali, s jej
obsahom sa zozndmili a suhlasia s nim, Ze zmluva bola uzavretd podla ich pravej a slobodnej
vole, zrozumitelne, urcite a vazne, Ze nebola uzavreta v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych

podmienok, ¢o svojim podpisom potvrdzujud.

13.6. Tato zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych po podpisani Objednavatel obdrzi Styri
vyhotovenia a Zhotovitel jedno vyhotovenie.

13.7.  Zmluva bola zverejnend dfia........ccccvveeeveiieeeeennnns

V Trnave, dna 14.10.2022 V Trnave, dna 07.10.2022
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
JUDr. Peter Brocka, LL.M., v.r. Ing. Boris Aresta, v.r.
primator mesta Trnava VIAPROJECT s. r. 0.
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