Zmluva o dielo ¢. 525/2022

uzavretd podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a v stlade so zakonom ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov ( dalej len ,zakon o verejnom obstaravani* )

Na jednej strane:

Sidlo:

ICO:

DIC:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:

¢. uctu:

(dalej len ,objednavatel”)

na strane druhej:
Obchodné meno:

Sidlo,(miesto podnikania):

ICO:

DIC:

IC DPH:
Statutarny organ:
Bankové spojenie:
¢. uctu:

Zapisany v:

Cislo zapisu:
e-mailova adresa:
mobilny telefén:
(dalej len ,zhotovitel™).

CL. 1. Zmluvné strany

Mesto Roziava

Safarikova 499/29 04801 Roziiava
00328758

2020937116

Michal Domik - primator mesta
VUB banka a.s.

SK83 0200 0000 0016 3116 0056

MULLDEX s. r. o.

Popradska 58/D, 040 11 KoSice

46982621

2023702373

SK2023702373

David Smugala - konatel, Pavol Turczyk - konatel
VUB banka

SK69 0200 0000 0034 5303 8558

v obchodnom registri Okresného sudu KoSice 1., Oddiel: Sro,
Vlozka €. 31473/V

info@mulldex.sk

0905758103

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok procesu verejného obstaravania v zmysle § 56 zakona 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o0 zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani).

Cl. 2. Predmet plnenia zmluvy



Podla ustanoveni zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov
v zneni neskorsich predpisov

2.1.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.2.

3.3.

41.

4.2.

4.3.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpedi kompletnu dodavku a realizaciu stavebnych prac na predmet
zmluvy: ,Prestupné byvanie v meste Roznava - Stavebné tUpravy bytovych domov v cCasti
Roznava Bana“ (dalej aj ako ,Dielo®) vrozsahu podla projektovej dokumentacie a
nasledne vykazu vymer. Zhotovitel' sa zavazuje vykonat predmetné dielo vo vlastnom mene a na
vlastn( zodpovednost.

Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac podla:

podmienok uvedenych v tejto zmluve,

poziadaviek a nalezitosti uvedenych v projektovej dokumentacii na uskutocnenie stavebnych préc,
ktorou disponuju obe zmluvné strany,

oceneného polozkovitého vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 1 tejto zmluvy,

platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

zavazného harmonogramu préac, ktory zhotovitel' predioZil objednavatelovi, ktory tvori Prilohu €. 2
tejto zmluvy (dalej aj ,Harmonogram®),

poziadaviek a pokynov oprévnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. diioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

Cl. 3. Cas plnenia

Zmluva o dielo sa uzatvara do ukonCenia zhotovenia diela, do jeho pisomného protokolarneho
odovzdania a prevzatia objednavatelom podfa tejto zmluvy.

Lehota plnenia predmetu zmluvy podfa ¢l. 2 tejto zmluvy je do 12 mesiacov odo diia nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo pricom objednavatel pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska
v sulade s ¢l. 7.3. zmluvy najneskor do 10 dni odo diia uc€innosti tejto zmluvy podfa platného
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podfia tejto zmluvy,
zavazuje sa objednavatel dielo prevziat aj v zhotovitelom skorSej ponuknutej lehote.

Dielo je mozZné realizovat aj po€as vikendov a inych volnych dni mimo Statnych sviatkov za
predpokladu dodrzZania osobitnych pravnych predpisov.

Spinenie lehoty pre zhotovenie diela podfa bodu 3.1.1. je podmienené riadnym a vcasnym
poskytovanim sucinnosti zo strany Objednévatela na zéklade pisomnej Ziadosti Zhotovitela.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podla Cl. 2. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych strén v sulade so zak. €. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou €. 87/1996 Z. z., aje
vyjadrena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer.
Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢l. 2. tejto zmluvy je

42.1. 1664 696,15 EUR s DPH

(JedenmiliondestosestdesiatstyritisicSestodevatdesiatSest 15/100 EUR)
4.2.2. pricom vySka DPH je 277 449,36 EUR
4.2.3. cenabez DPH je 1387 246,79 EUR

Cena za dielo je cena koneCna a zahfiia odplatu za spinenie vSetkych zmluvnych zavazkov
zhotovitela vyplyvajucich zo zmluvy o dielo, ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
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44.
45.

5.1.

5.2.

5.3.

54.
9.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

zhotovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednavatelovi spifiajuceho
stanoveny ucel v rozsahu podfa zmluvy o dielo a jej priloh.

Jednotkove ceny za vykony, prace a dodavky uvedeneé vo vykaze vymer sl povazovane za konecné
a platné pocas trvania tejto zmluvy. Jednotkové ceny su pevné a predpoklada sa, Ze pokryvaju
vdetky naklady a vydavky za uvedenu poloZku, i ked to nie je v opise polozky podrobne
vySpecifikované. Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahffiaju cenu prac
popisanych v jednotlivych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych
nakladov a vydavkov, ktoré sa vyzaduju a moézu suvisiet s Uplnou realizaciou diela, vratane
doCasnych diel, materialu, dodavky, montaze, vSetkych skusok, doasnych prac, zriadenia pristupu
na stavenisko, poplatkov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo
nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a na ktorych je vykaz vymer zaloZeny.

Objednavatel neposkytne zhotovitefovi financny preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitefom.

CL. 5. Platobné podmienky

Fakturacia bude prebiehat formou priebeznych faktir vystavenych na zaklade odsuhlaseného
supisu vykonanych prac jeden krat mesacne a posledna vyuctovacia faktira na zostavajuci
rozsah po odovzdani diela a odstraneni pripadnych nedorobkov a zavad prekaZajucich uzivaniu
diela.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Sucastou faktury je supis
vykonanych prac v cenovom ohodnoteni.

Supis vykonanych prac, ktorych cena je predmetom zhotovitefom vystavenej faktury, musi byt
potvrdeny stavebnym dozorom, tj. musi byt opatreny peciatkou objednavatela a podpisom
stavebného dozoru. Stavebny dozor je povinny potvrdit' supis vykonanych prac najneskor do 3
(troch) pracovnych dni od predloZenia faktary (supisu) zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze v pripade, ak stavebny dozor bez vazneho pisomného dévodu neodsuhlasi stpis vykonanych
prac v dohodnutej dobe, plati, Ze so supisom vykonanych prac suhlasi a objednavatel sa
zavazuje riadne a v€as uhradit cenu tychto prac.

Stavebny dozor zabezpeci objednavatel.

Faktira musi byt objednavatelovi doruéena vratane vSetkych priloh v 6 originalnych
vyhotoveniach.

Sucastou faktury bude Supis vykonanych prac v 6-tich originaloch.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost’ faktur, ktoré musia mat nélezitosti dafového
dokladu v zmysle zakona o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a v zneni § 3a
ods. 1 zak. €. 500/2001 Z. z.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit ju v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat doru¢enim opravenej faktury
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od doruCenia objednavatefovi. V pripade, Ze splatnost faktury
pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti
Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z U¢tu objednavatela v prospech uétu
zhotovitela.

5.10. Ak je objednavatel v omeSkani z uhradou faktury, méze zhotovitel uctovat objednavatefovi trok

z omes$kania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania.
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5.11.

5.12.

5.13.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Zmluvné strany sa dohodli na zloZeni kaucie na riadne a v€asné pinenie povinnosti zhotovitela
z tejto zmluvy pocas realizécie diela, ktoru je zhotovitel povinny zloZit najneskor v defi podpisu
zmluvy vo vySke 10% zo zmluvnej hodnoty diela v podobe zloZenia hotovosti na ucet
objednavatela alebo formou bankovej zaruky uvedenej vo vyzve na podpis tejto zmluvy o dielo.
Objednavatel sa zavazuje vratit kauciu bez Urokov na ucéet zhotovitela nasledovne:

- Ciastku vo vySke 2/3 kaucie v lehote do 14 kalendarnych dni odo dia odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov zistenych na odovzdavacom a preberacom konani, ktorych zoznam bude prilohou
obojstranne podpisaného protokolu 0 odovzdani a prevzati diela a

- Ciastku vo vySke 1/3 kaucie v lehote do 14 dni odo dna odstranenia vSetkych vad a nedorobkov
zistenych na kolaudaCnom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolaudacného
konania.

Objednavatel je opravneny uspokoijit si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie
zmluvnej pokuty, nahradu Skody, naklady vzniknuté v dosledku odstipenia od zmluvy ainé
naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a v€as uspokojene.

Cl. 6. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podia technického zadania,
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze pocas zaruCnej doby
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a bude spdsobily na riadne uzivanie.

Zhotovitel  zodpovedd za vady, ktoré predmet pinenia ma v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi, ako i za tie, ktoré sa prejavia pocas trvania zaru¢nej doby.

Zaruéna doba na cell zakazku je 60 mesiacov a zaCina plynit odo diia odovzdania diela
objednéavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati
diela zaruéné listy, sa vztahuje zaruéna doba podfa tychto zaruénych listov.

V Case trvania zarucnej doby méa objednavatel predovSetkym narok na bezplatné odstranenie
vady.

Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v doésledku neprimeraného uzivania,
umyselného poskodenia alebo v désledku chyby v projektovej dokumentacii, pokial nebolo
mozné od zhotovitela oCakavat, aby vadu projektovej dokumentacie spoznal.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady
pisomnou formou u zhotovitela. Za pisomnu formu sa povazuje aj e-mailova sprava.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstraiovanim pripadnych vad diela v zmysle bodu 6.2. tohto
¢lanku zmluvy do 14 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklaméacie
objednavatela a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej zmluvnymi stranami
s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady. To neplati, ak vada méa charakter havarie. V tomto
pripade zhotovitel zaCne s odstrafiovanim vad ihned.

Ak nejde o havariu, tak v pripade nepriaznivého poCasia alebo inych skutoCnosti, ktoré nastali
nezavisle od vole zhotovitela a ktoré brania za¢atiu alebo odstrariovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, ze zhotovitel zaCne s odstrafiovanim a reklamovanu vadu odstrani bez
zbyto¢ného odkladu po odpadnuti prekazky.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom protokole
0 odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany
postup, resp. spolupdsobenie objednavatela pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad,
resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude dokladom pre Uhradu zadrZzanej Ciastky
faktury.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku vady diela po¢as zaruénej doby, méa zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit vady diela ich opravou ak su opravitelné, alebo ak Casti diela nie
su opravitelné, tak ich bezplatne vymenit za nové. V pripade, ak vada diela nebude
odstranitelna, avSak nebrani riadnemu uZivaniu veci, objednavatel je opravneny poZadovat
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6.9.

6.10.

6.11.
6.12.
6.13.

71.

7.2.

7.3.

74.

1.5.

76.

zlavu z ceny za dielo, alebo odstupit od zmluvy. V pripade ak vada diela nebude odstranitelna
a vada brani riadnemu uzivaniu veci, objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy. Odstipenim od
zmluvy nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody.

V pripade omeSkania zhotovitela so zaCatim odstranovania reklamovanych vad alebo s
odstranenim reklamovanych vad, alebo ak zhotovitel odmietne vady odstranit, je objednévatel
opravneny tieto vady odstranit resp. dat odstranit tretou osobou na néklady zhotovitefa, ktory je
povinny objednavatelovi uhradit naklady vynalozené na odstranenie vad, a to do 14 dni odo dia
ich pisomného uplatnenia u zhotovitefa. V pripade, Zze zhotovitel naklady vynaloZzené na
odstranenie v uvedenom termine objednavatelovi neuhradi, je objednévatel opravneny pouzit k
uplatneniu svojho naroku realizacnu zabezpeku, alebo iné pravne instituty na vymahania svojich
narokov.

Na vady diela sa podporne vztahuju ustanovenia § 560 - 565 Obchodného zékonnika, ak si
vzajomné prava a povinnosti neupravili zmluvné strany v tejto zmluve inak.

Naroky na nahradu Skody sa spravuju ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zarucna doba odo dia uplatnenia reklamécie vady do jej odstranenia neplynie.

Aplikaciu dispozitivnych ustanoveni § 440 ods. 1 druha veta a ust. § 440 ods. 2 Obchodného
zakonnika Ucastnici zmluvy na ich zmluvny vztah vylu€uju.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zrealizuje dielo vo svojom mene, na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo, pri
vlastnom zabezpeCeni bezpeCnosti prace a zabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych
opatreni a poziadaviek Objednavatela a podmienok tejto zmluvy vztahujucich sa na zhotovenie
diela.

Zhotovitel' je povinny pri realizacii stavebnych prac zabezpeéit' splnenie socialneho
hladiska pri dodavke stavebnych prac je povinny zabezpecit zamestnanie minimalne
dvoch oséb spinajucich kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) nizsie

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) s nezamestnané, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby

pocas doby realizacie stavebnych prac, a to vyuzitim vSetkych prostriedkov, ktoré mu na
to pravny poriadok SR poskytuje. V sulade s operaénym programom Ludské zdroje, ktory
kladie déraz na vyuzivanie socialneho aspektu vo verejnom obstaravani, ktorého
vedlajSou externalitou ma byt aj zvySovanie zamestnanosti dlhodobo nezamestnanych
prostrednictvom vlastnej personainej politiky, alebo personalnej politiky subdodavatelov.
Zmluvna povinnost’ zhotovitefa tykajuca sa zabezpecenia zamestnania minimalne dvoch
osdb, splfajlicich kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) vyssie bude
povazovana za splnend, ak dojde k zamestnaniu tychto osdb pocas doby realizacie
stavebnych prac.

Porusenie tejto zmluvnej povinnosti zaklada pravo na zmluvnu pokutu podrla €l. 13 bod 5
pism. e) VZP.
Objednavatel je povinny odovzdat a zhotovitel' sa zavazuje prevziat' stavenisko pre vykonavanie
stavebnych prac zbavené prav tretich 0séb v termine do 10 dni po doruceni vyzvy na prevzatie
staveniska zhotovitelovi objednavatelom.
Ak dielo nebude zacaté, alebo ak objednavatel pravom odstupil od zmluvy, zhotovitel si nemoze
uplatnit' usly zisk.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov, stavebnych
hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zabezpedi rozhodnutia organov verejnej spravy a inych dotknutych oséb, potrebné
pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym préavnym poriadkom Slovenskej republiky, poénuc
diiom ucinnosti tejto zmluvy, ato vylutne prévoplatné a vykonatelné stavebné povolenie
vzmysle zak. €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon)
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7.8.

7.9

7.10.
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713,
714,

7.15.

7.16.

717.
7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

1.24.

v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit harmonogram a priebeh prac tak, aby minimélne obmedzil
prevadzku v budove.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouZitie materidlov podla projektove;
dokumentacie bez pozadovania zmien projektu.

Zhotovitel je poCas prac povinny dodrziavat technoldgie, platné pre zabudovavany material.
Zhotovitel je poCas realizacie prac na diele povinny postupovat strikine podfa nélezu, odporucani
a navrhov posudku k vyskytu chranenych druhov zivo€ichov v objekte budovy.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov, za dodrZiavanie
bezpecnostno — pravnych predpisov (najma v oblasti protipoZiarnej ochrany, BOZP a Zivotného
prostredia). Zhotovitel zodpoveda za cCinnosti ustanovené v § 3 ods.1 Nariadenia viady €.
396/2006 Z. z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda aj za prestoje vzniknuté z tohto dévodu a za naroky uplatnené tretimi osobami
suvisiace s pripadnym poSkodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci a poplatky
zane znaSa zhotovitel. Po ukoncCeni stavby sa zhotovitel zavazuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit do pévodnéeho stavu.

Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi $kodu, ktord mu spdsobil svojim konanim vratane
nedbanlivosti ato vskutonom rozsahu. Narok na néhradu 8kody nevyluCuje pravo
objednavatela uplatnit zmluvnu pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok poruSenie
predpisov v oblasti BOZP, PO a Zivotného prostredia a tieto porusenia budu mat za nasledok
udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov verejnej alebo Statnej spravy podla
prislusnych prévnych predpisov, odSkodni zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatenej
pokuty.

Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
posSkodenia zdravia fudi a majetku tretich osdb a tito uplatnia naroky voci objednavatelovi,
zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov v plnej vyske.

Zhotovitel zodpoveda v pinom rozsahu za $kodu na majetku objednavatela, ktoru spdsobi
v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné néaklady
odpady, ktoré st vysledkom jeho €innosti.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu vetkych prac, ktoré maju byt zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi
a nevykoné kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude
dodato¢ne poZadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatoCnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie
bude vykonané na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednévatela k ucasti na
skuskach podia bodu 7.25. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo dia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny
dennik. V priebehu pracovného Casu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné
zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu zmluvnu
stranu. Denné z&znamy zapisuje opravneny pracovnik zhotovitela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko
k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnl kvalifikaciu. Opravnenym
pracovnikom zhotovitela, ktory zapisuje denné zéznamy v stavebnom denniku je odborne
spoOsobily stavbyveduci zhotovitela, ktorym je: Ing. Marek Kollér a tel. Cislo +421 948 308 238.
Objednavatel sa stava vlastnikom zhotovovaného diela tak, ako je dielo zhotovované, ale
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7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

nebezpecenstvo 8kody na zhotovovanom diele znaSa zhotovitel az do protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je aj Uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto
skuskach podmienuju prevzatie diela.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany ihned po skonceni
stavebnych prac a dodévok na zaklade pisomnej vyzvy zhotovitefa. Zhotovitel sa zavazuje
najneskor do 3 dni od dokoncenia Diela vyzvat objednévatela zépisom do stavebného dennika
na prevzatie diela. Objednavatel je povinny dielo prevziat do 15 dni od vyzvy zhotovitela na
prevzatie diela.

Dielo sa povaZuje za prevzaté podpisom zépisu 0 odovzdani a prevzati diela oboma zmluvnymi
stranami. V pripade, Ze objednavatel

- bezddvodne odmietne prevziat dielo alebo

- odmietne prevziat dielo s drobnymi vadami, alebo s drobnymi nedorobkami, ktoré nijako
nebrania uZivaniu diela, dielo sa povazuje za prevzaté marnym uplynutim doby na
prevzatie diela.

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Zze v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeCnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byt uvedené v preberacom protokole o odovzdani a prevzati stavby so
stanovenim terminu ich odstranenia. Tieto vady a nedorobky musia byt odstranené najneskér
do 3 dni po podpisani protokolu.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch zékazky stanovenych technickym

zadanim, projektovou dokumentéciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi

normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCena praca oproti technickému zadaniu a projektovej

dokumentacii.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s dielom odovzdat aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentacie so

zakreslenim vSetkych zmien podfa skuto¢ného stavu vykonanych prac.

Zhotovitel' predloZi objednavatelovi doklad (kopiu, ktora tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy)

o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu svojou Cinnostou s dojednanym

poistnym pinenim minimalne vo vyske 1 220 000,00 EUR, s platnostou a t¢innostou pocéas

celej doby trvania tejto zmluvy ako aj doklad preukazujuci zaplatenie poistného na aktualne
poistné obdobie najneskdr v defi odovzdania a prevzatia staveniska podfa tejto zmluvy.

Zhotovitel bude udrziavat toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo $kodu, za

ktoru zodpoveda zhotovitel v priebehu akychkolvek Cinnosti pocas realizécie diela.

7.33. Zhotovitel vyhlasuje, 76 ma opravnenie vykonavat &innost v rozsahu Cl. 2. tejto zmluvy.

8.1.

8.2.

Zhotovitel je povinny zabezpelit poCas celej doby realizacie diela platnost takéhoto
opravnenia. Ak objednavatel o to poZiada, je zhotovitel povinny umoznit mu nahliadnut do
tohto opravnenia, resp. na poZiadanie objednavatela zhotovit osvedCené fotokdpie tohto
opravnenia. Zhotovitel dalej vyhlasuje, ze je zapisany v registri partnerov verejného sektora
a bude riadne zapisany aj po dobu realizacie diela a trvania zavazkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy.

Cl. 8. Zmluvné pokuty a iné sankcie

V pripade, ak zhotovitel bude v omeskani s ukonéenim diela v termine podfa bodu 3.1.1, je
objednavatel opravneny uplatnit si vo¢i nemu pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
uvedenej v bode 4.2.1. za predmet zmluvy, a to za kazdy zacaty den omeskania.

V pripade, Ze zhotovitel nepredloZi do troch pracovnych dni pravoplatni zmluvu o poisteni (v
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

9.3.

zmysle ¢lanku 7.32. tejto zmluvy) je objednévatel opravneny vymahat zmluvnu pokutu vo vyske
100 Euro (slovom: jedentisic sto eur) za kazdy den nepredloZenia poistnej zmluvy.

Za nedodrzanie povinnosti ustanovenych v bezpecCnostno — pravnych predpisoch, ktoré vie
preukazat objednavatel (postaCuje zhotovenie fotografickych dbkazov), je opravneny
objednavatel' uplatnit narok voCi zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 50 € za kazdé
jednotlivé porusenie a to aj opakovane.

Ak zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zapisnice z odovzdania
a prevzatia diela, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu 50 EUR za kazdy
kalendarny deft omeskania a za kazdu vadu a nedorobok az do doby ich odstranenia.

Ak zhotovitel bude v omeSkani s odstrafiovanim vad diela po€as zaruénej doby, zaplati
objednéavatefovi zmluvnu pokutu 50 EUR za kalendarny defi omeskania a za kazdu vadu a
nedorobok, aZz do doby odstranenia zavad.

Ak zhotovitel nezaCne s odstrafiovanim reklamovanej vady v ¢ase do 14 dni od doruéenia vyzvy
na ich odstranenie, objednavatel ma pravo zadat tuto opravu inému zhotovitelovi a to na naklady
zhotovitela bez preruSenia plynutia z&ruénej doby. Objednavatel mé teda narok na nahradu
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad diela tretou osobou, a to vo vyske v akej boli naklady
na odstranenie tychto vad vyuctované objednavatelovi tretou osobou (inym zhotovitefom).
Odstranenie reklamovanych vad na naklady zhotovitela tretou osobou nebude mat vplyv na
zachovanie zmluvnych zaruk poskytnutych zhotovitefom a nerusi narok na uplatnenie zmluv-
nych sankcii.

Ak je objednavatel v omeskani z uhradou faktury, moze zhotovitel UCtovat objednavatelovi Urok
z omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania

Uhrada ktorejkolvek zmluvnej pokuty podia tejto Zmluvy nezbavuje zhotovitela povinnosti
poruSenu povinnost spinit dodatoCne, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto Zmluvy,
najma povinnosti zhotovit Dielo riadne a vcas.

Zmluvné strany prehlasuju, ze zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku povazuju za primerané
poruSenej povinnosti.

Cl. 9. Vyssia moc a odstupenie od zmluvy

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat
ani prekonat po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povaZzovat za neodvratné a neobyCajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoznujuce montaz alebo iné katastrofy, Strajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené
vladou, meSkanie riadiaceho organu s uhradou platieb objednavatelovi a vSetky ostatné udalosti,
ktoré su mimo vplyvu zmluvnych stran (vis maior).

Ak sa spinenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana ktora sa bude chciet odvolat na vy$Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a €asu pinenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
vy88iu moc a preukazala ju, pravo odstlpit od zmluvy. Uginky odstipenia nastani driom
doru¢enia ozndmenia druhej strane.

Objednavatel i zhotovitel sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie povinnosti treba povazovat
najdolezitejSie povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy, najma nedodrZanie dohodnutého ¢asového
harmonogramu realizécie diela, neprevzatie staveniska, neprevzatie riadne vyhotoveného diela,
neodstranenie vytknutej vady, ktora brani riadnemu uzivaniu diela v dohodnutej lehote, alebo ak
tato lehota nebola dohodnuta v primeranej lehote danej vo vyzve objednavatela, vadné pinenie
zhotovitela (napriklad v désledku nesuladu s STN), na ktoré bol objedndvatelom pocas
realizacie diela pisomne upozorneny a ten napriek upozorneniu takéto vadné pinenie neodstranil
v dohodnutych terminoch, alebo ak zhotovitel' napriek upozorneniu zo strany objednavatela
opakovane porusuje povinnosti vyplyvajuce zo zmluvy o dielo, nepravdivost, alebo neuplnost vo
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94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5

vyhlaseniach ucinenych v tejto zmluve, nedodrzanie technickych parametrov diela ako iiné
zavazné povinnosti stanovené Obchodnym zakonnikom, alebo touto zmluvou, dihodobé
omeskanie s uhradou faktur.

Objednavatel méze od tejto zmluvy okamzite odstupit, ak zhotovitel bezdévodne prediZuje dobu
odovzdania predmetu plnenia, alebo podstatnym spdsobom poruSuje povinnosti vyplyvajice
z tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od zmluvy v nadvaznosti na spravy z kontrol a posudeni
verejného obstaravania, ak poskytovatel, alebo kontrolujuci, resp. posudzujuci organ neschvali
predmetné verejné obstaravanie, ktoré bolo podkladom k uzatvoreniu tejto zmluvy.

Objednavatel méa pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade odnatia, odopretia, zrusenia, alebo
akejkolvek formy straty svojho naroku /prava/ na nenavratny financny prispevok, alebo jeho
Cast, vzhladom na tu skuto¢nost, Ze tento prispevok ma byt zdrojom financovania predmetu
zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstupit od tejto zmluvy aj v pripade akejkolvek negativnej spravy
organov, institucii a subjektov opravnenych vykonat kontrolu, alebo postdenie tohto verejného
obstaravania a narokov objednavatela ako prijimatela, alebo uchadzaca o prijatie plnenia,
pokial ich spravy budu z hladiska objednavatela negativne, alebo nepriaznivé.

Objednavatel ma pravo odstlpit od tejto zmluvy aj vtedy, ak vzhlfadom na zmenu pomerov
nemozno od neho spravodlivo poZadovat, aby zotrval v zavazkovom vztahu.

Zhotovitel ma pravo odstupit od tejto zmluvy v pripadoch stanovenych Obchodnym zakonnikom.
Zmluvna strana, ktora z uvedenych dévodov odstipi od zmluvy, mé pravo pozadovat od druhej
zmluvnej strany aj nahradu Skody, okrem pripadov charakterizovanych ako vySSia moc.
Hociktora zo zmluvnych stran méze odstupit od tejto zmluvy, ak voci druhému ucastnikovi bolo
zacaté konkurzné konanie, alebo restrukturalizacné konanie, alebo bol podany navrh na zaCatie
takéhoto konania.

Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na zaplatenie zmluvnych pokut, ani dalSich zavazkov,
ktoré odstipenim od zmluvy nezanikaju (napr. povinnost odstranit vady diela v zaru¢nej dobe).
Zaplatenim zmluvnych pokut nie je dotknuté pravo na nahradu Skody.
Zmluvné strany sa zavazuju, Zze ihned budu informovat druht zmluvnu stranu o tom, Ze su
v krize, v Upadku, ako i o tom, ze ich veritel ma vymahatelnu pohfadavku, alebo nastali také
skutoCnosti, z ktorych vznikla hrozba konkurzu, restrukturalizacie, Upadku alebo krizy.

Uginky odstlpenia od zmluvy nastani momentom dorugenia pisomného oznamenia o odstiipeni
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Cl. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovanej zakazky na pravidelnych
kontrolnych drioch, ktoré bude zvolavat objednavatel, najmenej v8ak raz za jeden mesiac.
Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

Zmluvné strany maju pravo ukonCit' platnost tejto zmluvy odstipenim od zmluvy z dévodov
zavazneho poruSenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

V pripade doCasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na
strane objednavatela, mé zhotovitel narok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného
diela, resp. jeho Casti.

Dalej objednavatel vyzaduje, aby subdodavatel, ktory sa vyskytne v priebehu plnenia zavézku
bol zhotovitelom ozndmeny v Navrhu o Zmenu objednévatelovi minimaine 14 dni predtym nez
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10.6

11.1.

11.2.

11.3.

114.

11.5.

11.6.

tento novy subdodavatel — osoba, zane poskytovat plnenie subdodavatelskou formou
zhotovitelovi pri plneni predmetu zmluvy. Doklady preukazujuce splnenie podmienok uCasti
ohladne osobného postavenia v sulade s § 32 ods. 1 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani takejto osoby predloZi zhotovitel objednavatelovi do piatich dni odo dia predlozenia
Navrhu. V opaCnom pripade takuto osobu nebude objednavatel v pineni predmetu zékazky
akceptovat a takejto osobe nebude umozneny pristup na miesto pinenia predmetu zmluvy. Dalej
objednavatel vyzaduje, aby takyto subdodavatel - osoba, spifiala a dodrziavala poziadavky
uréené v bezpecnostno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost zhotovitel. Subdodavatel, ktory podfa § 11 ods. 1 zakona €.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora, musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Dodatkom k zmluve zmluvné strany nesmu zvySovat cenu plnenia alebo jeho Casti okrem
pripadu, ze po uzatvoreni zmluvy nastala takéa zmena okolnosti, ktora ma vplyv na cenu alebo
podmienky plnenia, ktori nebolo mozné predpokladat ani po vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych strén, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
Obchodnym zékonnikom a suvisiacimi predpismi.

Akeékolvek zmeny a doplInky tejto zmluvy sa budu robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pomenovanie jednotlivych ¢lankov zmluvy ma iba informaény
charakter, preto akékolvek prava a povinnosti mézu byt zakotvené aj v ktoromkolvek ¢lanku bez
ohladu na ich pomenovanie.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych nastupcov
obidvoch zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny udajov déleZitych pre bezproblémové
plnenie zmluvy druhej strane. Pisomnosti sa doruéuju do elektronickej schranky V pripade, ak to
povaha pisomnosti nepripli$ta, dorucujti sa pisomnosti na adresy uvedené v Clanku 1.

Zhotovitel  (dodavatel Projektu) je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho
s dodavanym tovarom, pracami a sluzbami kedykolvek poCas platnosti a ucinnosti Zmluvy
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a poskytnut im
vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su najma:
a) Ministerstvo vnutra SR a nim poverené osoby,
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prisluSna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a
nimi  poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pis. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha €. 1 - oceneny vykaz vymer

Priloha €. 2 - zavazny harmonogram prac

Priloha €. 3 - kdpia poistnej zmluvy

Priloha €. 4 - zoznam subdodévatelov

Priloha €. 5 - uradne overené opravnenie stavbyveduceho
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v zneni neskorsich predpisov

Priloha ¢. 6 - doklad o zloZeni kaucie

11.7.  Tato zmluva je vyhotovena v piatich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi budu doruc¢ené po
jej podpise tri a zhotovitelovi dve vyhotovenia.

11.8  Zmluva nadobudne Ucinnost po ukonceni finan¢nej kontroly, ak poskytovatel prispevku z fondov
EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pricom
rozhodujuci je datum dorucenia spravy z kontroly prijimateflovi. Ak boli v ramci finan¢nej kontroly
VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva
nadobudne Ucinnost momentom suhlasu prijimatela s vySkou ex ante finanénej opravy uvedenej
v sprave z kontroly a kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej opravy
podra Metodického pokynu CKO €. 5, ktory upravuje postup pri uréeni finanénych oprav za VO
a zaroven v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov diom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

V Roznave dna: V KoSiciach, dia:

Za objednavatefla: Za zhotovitela:

Pavol Turczyk, konatel
MULLDEXs. . o.
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