



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka
 v zastúpení Ing. Albert Németh, na základe Plnomocenstva
 č. z. 046474/2020 zo dňa 03.12.2020

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: DOMOV SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.
 sídlo: Horská 76/28, 059 41 Štrba, Slovenská republika
 IČO: 51776359
 zapísaný v: -
 konajúci: Ing. Tomáš Hyben, PhD., riaditeľ
 IČ DPH: -

poštová adresa¹:

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení

žiadateľ'a) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.

- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020X104 zo dňa 25.7.2022 v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami

môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	Domov seniorov Tatranská Štrba
Kód projektu v ITMS2014+	:	302021X104
Miesto realizácie projektu	:	Prešovský kraj, okres Poprad, mesto Štrba
Výzva - kód Výzvy	:	IROP-PO2-SC211-2018-27
Použitý systém financovania	:	refundácia a/alebo predfinancovanie

(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program:	Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:	2.1 Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.
----------------------	--

Špecifický cieľ:	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
------------------	--

Schéma pomoci:	neuplatňuje sa
----------------	----------------

na dosiahnutie cieľa Projektu:	cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP
--------------------------------	--

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitu Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitu Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
- Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.

- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **2 702 675,13 EUR** (slovom: dvamilióny sedemstodvatisíc šesťstosedemdesiatpäť eur a trinásť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške **2 567 541,37 EUR** (slovom: dvamilióny päťstošesťdesiatšesťtisíc päťstoštyridsaťjeden eur a tridsaťsedem centov), čo predstavuje 95% (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5% (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu **135 133,76 EUR** (slovom: **jednotridsaťpäťtisíc stotridsaťtri eur a sedemdesiatšesť centov**) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a
 - (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška

NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.

- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.
- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.

- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobe komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.
- 4.3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenie, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:

- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,
 - b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
 - c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je

objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku,

ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
 - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
 - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,
- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných

aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme

písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),
- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,

- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
 - j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
 - k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.
- 6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
- 6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.
- 6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:
- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
 - b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.
 - c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu

rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).

- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplyva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.
- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti

o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:

- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
- (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
- (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu

dotatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.

6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:

- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
- b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
- c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
- d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.

6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.

6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.

6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:

- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve

o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo

- b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:

- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
- b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
- c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplyvajú dlhšie lehoty:
 - (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
 - (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.
- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Rozpočet Projektu
Príloha č. 4	Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, v Bratislave, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Albert Németh, generálny riaditeľ sekcie IROP
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Za Prijímateľa, v Prešove, dňa: (v elektronickom podpise)

Podpis:

Ing. Tomáš Hyben, PhD., riaditeľ DOMOVA SENIOROV Tatranská Štrba, n.o.
(podpísané elektronicky podľa zákona o e-Governmente)

Príloha č. 1 - Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo CKO – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo CO – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF** **EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel.

Komisia alebo EK – znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných

ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok

definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,

- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha

alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolpatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe, rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

SR – Slovenská republika

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti

podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivita Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnutelná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo
 - (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný

Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnemu obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

- (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
- (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
- (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), alebo
- (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie a to od okamihu Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem

Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:
 - a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a

- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
- 2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016)

alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.

3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpisania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickej prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je

nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie

s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.
13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.

14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
 - a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznami Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu

k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
 - b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo

- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu

zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;

- b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo

Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplňujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s

príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
- odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
 - odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.
- Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.
6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej

veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezместí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov,

ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
 - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
 - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
 - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
 - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 - 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva

(vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa

vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade,

ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo
 - b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:
 - a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že

pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;

- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,
- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP.

Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.

11. Ak Prijímateľ má za to, že:

- a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo
- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:
 - a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
 - b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto

poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;

- vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,
- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej

správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;

- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiadá o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;
 - xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) vyhlásenie konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

- d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).
 - f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10

VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- i) odviesť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.

2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odviesť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas

nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.

3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..
4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správnomu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy

o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.

9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
- najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
 - predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
 - vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu

- a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- 2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
 - 3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
 - 4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
 - 5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
 - 6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
 - 7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

- 1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

- d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/audit,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.
3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené

v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.

7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/auditom v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditom. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditom a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správy z kontroly/auditom a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditom, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.
9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditom Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditom tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditom, pričom pri vykonávaní kontroly/auditom sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditom. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditom. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditom kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditom.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

- a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekľňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo

- (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutel'né veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:
- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
 - (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
 - (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo

2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výtlačok z predaja zálohu, bude sa s výtlačkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
 - (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
 - (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
 - (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,
 - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.

4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
 - a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivce povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1.

septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,

- b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
- c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
- d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
- e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;
- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
- g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
- h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

- i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

- 2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.
8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účet Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahŕňa do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj

výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokových finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.

7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokové finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky,

ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.

9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).

16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť

o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho

časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ

v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho

prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiadava.

Príloha č. 2 - Predmet podpory NFP

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Domov seniorov Tatranská Štrba
Kód projektu:	302021X104
Kód ŽoNFP:	NFP302020X104
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Kategórie regiónov:	LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.
Oblasť intervencie:	055 - Iné sociálne infraštruktúry, ktoré prispievajú k regionálnemu a miestnemu rozvoju
Hospodárska činnosť:	21 - Sociálna pomoc, služby na úrovni komunit, sociálne a osobné služby

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8409000000005193681422	Slovenská sporiteľňa, a.s.	8. 8. 2022	31. 12. 2028
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK8409000000005193681422	Slovenská sporiteľňa, a.s.	8. 8. 2022	31. 12. 2028

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Východné Slovensko	Prešovský kraj	Poprad	Štrba

Poznámka k miestu realizácie č. 1: Tatranská Štrba

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	13
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2022
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	DOMOV SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, N.O.	Identifikátor (IČO):	51776359
-----------------	--------------------------------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302X10400001 - Výstavba a zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb Domova seniorov Tatranská Štrba
2. 302X10400002 - Materiálno-technické vybavenie ZSS

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:	Podporné aktivity
Popis podporných aktivít:	Interné riadenie projektu
Priradenie ku konkrétnemu cieľu:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0070	Merná jednotka:	Miesto v sociálnych službách
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	44,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, N.O.	Identifikátor (IČO):	51776359
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X10400001 - Výstavba a zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb Domova seniorov Tatranská Štrba		44
Typ aktivity:	302020011U025 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X10400002 - Materiálno-technické vybavenie ZSS		44

Kód:	P0072	Merná jednotka:	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, N.O.	Identifikátor (IČO):	51776359
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X10400001 - Výstavba a zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb Domova seniorov Tatranská Štrba		0
Typ aktivity:	302020011U025 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X10400002 - Materiálno-technické vybavenie ZSS		0

Kód:	P0228	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	2,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, N.O.	Identifikátor (IČO):	51776359
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X10400001 - Výstavba a zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb Domova seniorov Tatranská Štrba	Cieľová hodnota	2
Kód:	P0332	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	DOMOV SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, N.O.	Identifikátor (IČO):	51776359
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X10400001 - Výstavba a zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb Domova seniorov Tatranská Štrba	Cieľová hodnota	0
Typ aktivity:	302020011U025 - E. UMR_Investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X10400002 - Materiálo-technické vybavenie ZSS	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	DOMOV SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, N.O.	Identifikátor (IČO):	51776359
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302X10400001 - Výstavba a zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb Domova seniorov Tatranská Štrba	Cieľová hodnota	0

Kód:	P0387	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	DOMOV SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, N.O.	Identifikátor (IČO):	51776359
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X10400001 - Výstavba a zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb Domova seniorov Tatranská Štrba		1
Typ aktivity:	302020011U025 - E. UMR_Investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X10400002 - Materiálo-technické vybavenie ZSS		1

Kód:	P0613	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha nových verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1 604,9000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	DOMOV SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, N.O.	Identifikátor (IČO):	51776359
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X10400001 - Výstavba a zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb Domova seniorov Tatranská Štrba		1 604,9

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	DOMOV SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, N.O.	Identifikátor (IČO):	51776359
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
		Cieľová hodnota	
Hlavné aktivity projektu:	302X10400001 - Výstavba a zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb Domova seniorov Tatranská Štrba		0

Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	DOMOV SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, N.O.	Identifikátor (IČO):	51776359
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X10400001 - Výstavba a zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb Domova seniorov Tatranská Štrba		0

Kód:	P0764	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	
Subjekt:	DOMOV SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, N.O.	Identifikátor (IČO):	51776359
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.		
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X10400001 - Výstavba a zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb Domova seniorov Tatranská Štrba		0
Typ aktivity:	302020011U025 - E. UMR_Investovanie do materiálno-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)		
			Cieľová hodnota
Hlavné aktivity projektu:	302X10400002 - Materiálno-technické vybavenie ZSS		0

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0070	Kapacita podporených zariadení sociálnych služieb	Miesto v sociálnych službách	44,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0072	Kapacita podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	Miesto vo výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	0,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	2,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0332	Počet podporených zariadení výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	počet	0,0000	Nie	PraN	
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	0,0000	Nie	PraN	
P0387	Počet zariadení sociálnych služieb na komunitnej úrovni, ktoré vzniknú vďaka podpore	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	1 604,9000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	
P0764	Počet osôb v rámci podporených sociálnych služieb terénnou formou a v rámci samostatne vykonávaných odborných činnostiach	počet	0,0000	Nie	PraN, UR	

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	DOMOV SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, N.O.	Identifikátor (IČO):	51776359
		Výška oprávnených výdavkov:	2 702 675,13 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.				2 678 641,53 €
Typ aktivity:	302020011R023 - C. RIUS_bez UMR_Zriaďovanie a výstavba nových stavebných objektov zariadení sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej aj „SPOaSK“) vrátane tých, ktoré poskytujú inovatívne formy komunitnej starostlivosti a opatrení na podporu zotrvania/návratu detí v prirodzenom rodinnom prostredí, resp. podporu náhradného rodinného prostredia (LDR)				2 366 841,53 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X10400001 - Výstavba a zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb Domova seniorov Tatranská Štrba				2 366 841,53 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby				2 366 841,53 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - stavebné práce - realizácia nového objektu DS TŠ I	Projekt	1	1 135 209,25 €	1 135 209,25 €
	1.1.2 - stavebné práce - realizácia nového objektu DS TŠ II	Projekt	1	1 100 102,54 €	1 100 102,54 €
	1.1.3 - projektová dokumentácia	Projekt	1	102 963,34 €	102 963,34 €
	1.1.4 - stavebný dozor	Projekt	1	28 566,40 €	28 566,40 €
Typ aktivity:	302020011U025 - E. UMR_Investovanie do materiálo-technického vybavenia zariadení vrátane motorových vozidiel pri zriaďovaní zázemia pre terénne služby a výkonu opatrení SPOaSK v prirodzenom rodinnom, náhradnom rodinnom prostredí a otvorenom prostredí (LDR)				311 800,00 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302X10400002 - Materiálo-technické vybavenie ZSS				311 800,00 €
Oprávnený výdavok					
Skupina výdavku:	1.1 - 023 - Dopravné prostriedky Poznámka: nákup 9-miestneho motorového vozidla s oprávnenými výdavkami do limitu 23000 €s DPH a zvyšnou cenou 15 310 € ako neoprávnené výdavky				23 000,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - nákup osobného motorového vozidla	ks	1	23 000,00 €	23 000,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí				288 800,00 €
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - nákup interiérového vybavenia pre objekt DS TŠ	Projekt	0,55	288 800,00 €	158 840,00 €
	1.2.2 - nákup interiérového vybavenia pre objekt DS TŠ II	Projekt	0,45	288 800,00 €	129 960,00 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov			
Konkrétny cieľ:	302020011 - 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.	24 033,60 €			
Podporné aktivity:	1. 302X104P0001 - Podporné aktivity	24 033,60 €			
		Oprávnený výdavok			
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: výdavky na výrobu a osadenie 1 dočasného pútača a 2 stálych tabulí pre 2 novopostavené objekty oprávnené do výšky 1100 €bez DPH, resp. 1320 € s DPH a zostatkom 44 €ako neoprávnené výdavky nad povolený limit	1 320,00 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.1.1 - Publicita a iné podporné aktivity	Projekt	1	1 320,00 €	1 320,00 €
Skupina výdavku:	1.2 - 521 - Mzdové výdavky Poznámka: celková cena práce 1 osoby -projektového manažéra s hrubou mes. mzdou 700 €, t.j. s polovičným úväzkom počas 24 mesiacov; jednotka bola vypočítaná nasledovne: 700 €*1,352*24	22 713,60 €			
		Merná jednotka	Množstvo	Jednotková suma	Suma
Podpoložka výdavku:	1.2.1 - Projektový manažér (riadenie projektu)	mesiac	24	946,40 €	22 713,60 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	2 702 675,13 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	2 567 541,37 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	135 133,76 €

Príloha č. 3 - Rozpočet Projektu



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	DOMOV SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, n.o.								
Názov projektu:	Domov seniorov Tatranská Štrba								
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám								
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni								
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	85,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	10,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platca DPH (neoprávnená DPH)	

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8
Hlavná aktivita č. 1	Výstavba a zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb Domova seniorov Tatranská Štrba								
Stavebné práce - realizácia nového objektu DS TŠ I	021 Stavby	súbor	1,00	946 007,71	946 007,71	1 135 209,25	1 135 209,25	1 078 448,79	0,00
Stavebné práce - realizácia nového objektu DS TŠ II	021 Stavby	súbor	1,00	916 752,12	916 752,12	1 100 102,54	1 100 102,54	1 045 097,41	0,00
Projektová dokumentácia	021 Stavby	projekt	1,00	85 802,78	85 802,78	102 963,34	102 963,34	97 815,17	0,00
Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,00	23 805,33	23 805,33	28 566,40	28 566,40	27 138,08	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 972 367,94	2 366 841,53	2 366 841,53	2 248 499,45	0,00
Hlavná aktivita č. 2	Materiálno-technické vybavenie ZSS								
nákup osobného motorového vozidla	023 Dopravné prostriedky	ks	1,00	31 925,00	31 925,00	38 310,00	23 000,00	21 850,00	15 310,00
nákup interiérového vybavenia pre objekt DŠ TŠ	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	132 366,67	132 366,67	158 840,00	158 840,00	150 898,00	0,00
nákup interiérového vybavenia pre objekt DŠ TŠ II	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	108 300,00	108 300,00	129 960,00	129 960,00	123 462,00	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					272 591,67	327 110,00	311 800,00	296 210,00	15 310,00
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					2 244 959,61	2 693 951,53	2 678 641,53	2 544 709,45	15 310,00

Podporné aktivity projektu									
Publicita a iné podporné aktivity									
Publicita a iné podporné aktivity	518 Ostatné služby	súbor	1,00	1 100,00	1 100,00	1 320,00	1 320,00	1 254,00	0,00
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity				1 100,00	1 320,00	1 320,00	1 254,00	0,00	
Interné riadenie projektu									
Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)
Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	24,00	100,00%	700,00	246,40	22 713,60	21 577,92	0,00
SPOLU Interné riadenie projektu							22 713,60	21 577,92	0,00
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					23 813,60	24 033,60	24 033,60	22 831,92	0,00
S P O L U (celkové výdavky projektu)					2 268 773,21	2 717 985,13	2 702 675,13	2 567 541,37	15 310,00

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	DOMOV SENIOROV TATRANSKÁ ŠTRBA, n.o.
Názov projektu	Domov seniorov Tatranská Štrba
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení SPODaSK v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Výstavba a zriadenie nového zariadenia sociálnych služieb Domova seniorov Tatranská Štrba						
	Realizácia nového objektu DS TŠ I							
	SO 1 Stavebné práce							
1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1 500,00000	5,54	8 310,00	8 310,00	0,00
2	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1 500,00000	0,81	1 215,00	1 215,00	0,00
3	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	1 500,00000	1,50	2 250,00	2 250,00	0,00
4	Uloženie sypaniny do náspyv súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	185,00000	1,89	349,65	349,65	0,00
5	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	185,00000	2,99	553,15	553,15	0,00
6	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	32,20000	35,31	1 136,98	1 136,98	0,00
7	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	021 Stavby	m3	59,00000	90,38	5 332,42	5 332,42	0,00
8	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	021 Stavby	m3	61,00000	95,85	5 846,85	5 846,85	0,00
9	Výstuž základových pásov zo zvr. sieť KARI	021 Stavby	t	7,08000	1 323,40	9 369,67	9 369,67	0,00
10	Murivo nosné tehál THERMOBRIK SUPRA 300 PD	021 Stavby	m3	140,16000	196,96	27 605,91	27 605,91	0,00
11	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	78,44000	104,16	8 170,31	8 170,31	0,00
12	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	826,00000	15,60	12 885,60	12 885,60	0,00
13	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	826,00000	4,79	3 956,54	3 956,54	0,00
14	Výstuž nadzákladových múrov 10505	021 Stavby	t	6,66740	1 606,53	10 711,38	10 711,38	0,00
15	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	021 Stavby	m2	477,00000	22,80	10 875,60	10 875,60	0,00
16	Komínová zostava Schiedel Multy 160 2x napojenie 8,8 m	021 Stavby	súb.	1,00000	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00
17	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	10,00000	14,69	146,90	146,90	0,00
18	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	10,00000	18,20	182,00	182,00	0,00
19	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	104,00000	26,89	2 796,56	2 796,56	0,00
20	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2300 mm	021 Stavby	ks	4,00000	35,00	140,00	140,00	0,00
21	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2100 mm	021 Stavby	ks	2,00000	34,75	69,50	69,50	0,00
22	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	6,00000	38,64	231,84	231,84	0,00
23	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	168,68000	107,58	18 146,59	18 146,59	0,00
24	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	796,00000	5,95	4 736,20	4 736,20	0,00
25	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	796,00000	2,71	2 157,16	2 157,16	0,00
26	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	796,00000	9,88	7 864,48	7 864,48	0,00
27	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	796,00000	2,66	2 117,36	2 117,36	0,00
28	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	20,48000	1 519,07	31 110,55	31 110,55	0,00
29	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	9,60000	127,99	1 228,70	1 228,70	0,00
30	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,22880	1 706,39	2 096,81	2 096,81	0,00
31	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	35,00000	22,67	793,45	793,45	0,00
32	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	35,00000	4,52	158,20	158,20	0,00
33	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	22,00000	13,54	297,88	297,88	0,00
34	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	22,00000	3,39	74,58	74,58	0,00
35	Vnútorná omietka stien jadrová Weber - Terranova, vápennocementová, strojné nanášanie, weber.mvs 25, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1 354,00000	10,50	14 217,00	14 217,00	0,00
36	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	544,30000	11,59	6 308,44	6 308,44	0,00
37	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	021 Stavby	m2	378,00000	65,00	24 570,00	24 570,00	0,00
38	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	22,50000	118,98	2 677,05	2 677,05	0,00
39	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sieť z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	2,25000	1 329,90	2 992,28	2 992,28	0,00
40	Montáž lešenia ľahkého pracovného -montáž +demontáž	021 Stavby	sub.	1,00000	450,00	450,00	450,00	0,00
41	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	sub	1,00000	380,00	380,00	380,00	0,00
42	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	sub	1,00000	350,00	350,00	350,00	0,00
43	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	021 Stavby	t	1 399,35199	8,03	11 236,80	11 236,80	0,00
44	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode D+M	021 Stavby	m2	390,00000	15,00	5 850,00	5 850,00	0,00
45	Geotextília D+M	021 Stavby	m2	110,00000	3,50	385,00	385,00	0,00
46	Nopová fólia D+M	021 Stavby	m2	101,70000	4,50	457,65	457,65	0,00
47	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	66,93000	2,65	177,36	177,36	0,00
48	D+M parozabrána -AL fólia	021 Stavby	m2	354,00000	5,50	1 947,00	1 947,00	0,00
49	Poistná izolácia	021 Stavby	m2	354,00000	7,50	2 655,00	2 655,00	0,00
50	Poistná fólia	021 Stavby	m2	36,00000	6,10	219,60	219,60	0,00
51	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	48,21600	2,95	142,24	142,24	0,00
52	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	268,00000	1,22	326,96	326,96	0,00
53	Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, čadičová minerálna	021 Stavby	m2	273,36000	17,45	4 770,13	4 770,13	0,00
54	Doska NOBASIL MPE 180x600x1000 mm, čadičová minerálna	021 Stavby	m2	273,36000	15,71	4 294,49	4 294,49	0,00
55	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	195,00000	2,71	528,45	528,45	0,00
56	Doska polystyrén extrudovaný hr. 180 mm	021 Stavby	m2	198,90000	13,50	2 685,15	2 685,15	0,00
57	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	128,00000	1,55	198,40	198,40	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
58	Konštrukcie tesarske montáže	021 Stavby	sub	1,00000	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
59	Konštrukčné drevo - REZIVO	021 Stavby	m3	30,24000	610,00	18 446,40	18 446,40	0,00
60	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	%	27,00000	4,70	126,90	126,90	0,00
61	Kazetový podhľad sadrokartonový	021 Stavby	m2	137,20000	35,00	4 802,00	4 802,00	0,00
62	Presun hmôt pre sádkartonové konštrukcie v stavbách(objektoch) vyššie od 7 do 24 m	021 Stavby	%	48,02000	1,20	57,62	57,62	0,00
63	Zřáby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	65,30000	20,86	1 362,16	1 362,16	0,00
64	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, stvorcové s dĺžkou strany 150 mm	021 Stavby	m	42,00000	22,63	950,46	950,46	0,00
65	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	23,12620	1,95	45,10	45,10	0,00
66	Betónová krytina BRAMAC Klasik, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m2	390,00000	35,00	13 650,00	13 650,00	0,00
67	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	136,50000	6,90	941,85	941,85	0,00
68	Okno plastové s izolačným trojsklom dvojkrídlové otvárávo sklopné 1500/1500 mm (žalúzia a sieťka)	021 Stavby	ks	30,00000	520,00	15 600,00	15 600,00	0,00
69	Okno plastové s izolačným trojsklom dvojkrídlové otvárávo sklopné 1500/600 mm (žalúzia a sieťka)	021 Stavby	ks	6,00000	210,00	1 260,00	1 260,00	0,00
70	Okno plastové s izolačným trojsklom jednokrídlové otvárávo sklopné 600/600 mm (žalúzia a sieťka)	021 Stavby	ks	3,00000	150,00	450,00	450,00	0,00
71	Okno plastové s izolačným trojsklom trojkrídlové otvárávo sklopné 2200/900 mm (žalúzia a sieťka)	021 Stavby	ks	1,00000	460,00	460,00	460,00	0,00
72	Okno plastové s izolačným trojsklom jednokrídlové otváráv 1100/2350 mm (žalúzia a sieťka)	021 Stavby	ks	2,00000	595,00	1 190,00	1 190,00	0,00
73	Okno plastové s izolačným trojsklom trojkrídlové otvárávo sklopné 2200/1500 mm (žalúzia a sieťka)	021 Stavby	ks	2,00000	760,00	1 520,00	1 520,00	0,00
74	Dvere vnútorné jednokrídlové otváráv 900/1970 mm drevené dyhované do drevenej zárubne	021 Stavby	ks	15,00000	200,00	3 000,00	3 000,00	0,00
75	Dvere vnútorné jednokrídlové otváráv 800/1970 mm drevené dyhované do drevenej zárubne	021 Stavby	ks	7,00000	200,00	1 400,00	1 400,00	0,00
76	Dvere vnútorné jednokrídlové posuvné 800/1970 mm drevené dyhované do drevenej zárubne	021 Stavby	ks	14,00000	274,29	3 840,06	3 840,06	0,00
77	Dvere vnútorné jednokrídlové otváráv 700/1970 mm drevené dyhované do drevenej zárubne	021 Stavby	ks	10,00000	200,00	2 000,00	2 000,00	0,00
78	Dvere balkónové 1100/1970 mm drevené dyhované do drevenej zárubne	021 Stavby	ks	1,00000	450,00	450,00	450,00	0,00
79	Presklené dvere vnútorné jednokrídlové otváráv do drevenej zárubne 900/1970 mm	021 Stavby	ks	2,00000	250,00	500,00	500,00	0,00
80	Presklená stena 2350/3700 (s otváracími dverami 900/1970 a nadsvetlíkom)	021 Stavby	ks	3,00000	1 920,00	5 760,00	5 760,00	0,00
81	Presklená stena 2350/2350 (s otváracími dverami 900/1970 a nadsvetlíkom)	021 Stavby	ks	1,00000	995,00	995,00	995,00	0,00
82	Zasklená stena 2300/2350 (s otváracími dverami 900/1970 a nadsvetlíkom)	021 Stavby	ks	2,00000	995,00	1 990,00	1 990,00	0,00
83	Zasklené dvere 1450/1970 mm dvojkrídlové (s otváracími dverami 900/1970)	021 Stavby	ks	1,00000	550,00	550,00	550,00	0,00
84	Zasklené dvere 1450/2350mm dvojkrídlové (s otváracími dverami 900/1970)	021 Stavby	ks	2,00000	620,00	1 240,00	1 240,00	0,00
85	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	422,05060	0,80	337,64	337,64	0,00
86	Zasklené hliníkové s izolačným trojsklom dvere jednokrídlové otváráv 1100/2350 mm	021 Stavby	ks	1,00000	850,00	850,00	850,00	0,00
87	Zasklená stena (s otváracími dverami 900/2350) 1900/2350 mm	021 Stavby	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00
88	Zasklené dvere jednokrídlové otváráv 900/2350 mm	021 Stavby	ks	1,00000	850,00	850,00	850,00	0,00
89	Zasklená stena dvojkrídlová otváráv 1500/2350 mm	021 Stavby	ks	2,00000	1 350,00	2 700,00	2 700,00	0,00
90	Zasklené dvere dvojkrídlové (s otváracími dverami 900/2350) 1250/2350 mm	021 Stavby	ks	1,00000	980,00	980,00	980,00	0,00
91	Zasklená stena dvojkrídlová (s otváracími dverami 900/2350) 1900/2350 mm	021 Stavby	ks	3,00000	1 450,00	4 350,00	4 350,00	0,00
92	Zasklená stena so sklenými dverami 3700/2600 mm	021 Stavby	ks	1,00000	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00
93	Zasklená stena1700/2600 mm	021 Stavby	ks	1,00000	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00
94	Zasklené dvere dvojkrídlové (s otváracími dverami 900/2350i) 1500/2350 mm hliníkové s izolačným trojsklom	021 Stavby	ks	10,00000	1 150,00	11 500,00	11 500,00	0,00
95	Vnútorné zabradlie nerezové matné brúsené	021 Stavby	m	24,50000	192,00	4 704,00	4 704,00	0,00
96	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	317,84000	1,10	349,62	349,62	0,00
97	Montáž+ dodávka podláh z dlaždíc keramických do malty vef. 150 x 150 mm	021 Stavby	m2	486,50000	40,00	19 460,00	19 460,00	0,00
98	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	194,60000	4,10	797,86	797,86	0,00
99	Dodávka + lepenie povlakových podláh PVC	021 Stavby	m2	246,00000	32,00	7 872,00	7 872,00	0,00
100	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	78,72000	0,35	27,55	27,55	0,00
101	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vef. 150x150 mm	021 Stavby	m2	383,30000	31,26	11 981,96	11 981,96	0,00
102	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 150x150x14 mm	021 Stavby	m2	390,96600	20,00	7 819,32	7 819,32	0,00
103	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	198,01280	2,30	455,43	455,43	0,00
104	Malby vápenné základné dvojnásobné, strojne nanášané	021 Stavby	m2	1 520,40000	2,25	3 420,90	3 420,90	0,00
	Vzduchotechnika							
105	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom SUPER T	021 Stavby	kus	9,00000	166,90	1 502,10	1 502,10	0,00
106	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MICRO 100T	021 Stavby	kus	12,00000	85,70	1 028,40	1 028,40	0,00
107	Podsávkový odsávač pár, 3 rýchlosti odsávania + osvetlenie, filtrácia, spätná klapka, horný / zadný vývod	021 Stavby	kus	3,00000	64,00	192,00	192,00	0,00
108	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a MICRO 80	021 Stavby	kus	1,00000	69,70	69,70	69,70	0,00
109	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a MEDIO	021 Stavby	kus	2,00000	107,80	215,60	215,60	0,00
110	Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 125x125 (WSK-12-04)	021 Stavby	kus	3,00000	11,49	34,47	34,47	0,00
111	Mriežka zinkovaná MR Zn DN125	021 Stavby	kus	1,00000	13,02	13,02	13,02	0,00
112	Výfuková hlavica CAGI DN125	021 Stavby	kus	6,00000	35,14	210,84	210,84	0,00
113	Výfuková hlavica CAGI DN160	021 Stavby	kus	1,00000	39,48	39,48	39,48	0,00
114	VZT potrubie spiro do priemeru DN 100/ 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	16,00000	10,80	172,80	172,80	0,00
115	VZT potrubie spiro do priemeru DN 125/ 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	61,00000	9,15	558,15	558,15	0,00
116	VZT potrubie spiro do priemeru DN 160/ 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	5,00000	7,95	39,75	39,75	0,00
117	Teplná izolácia hr=10MM s Al. fóliou	021 Stavby	m2	34,00000	8,40	285,60	285,60	0,00
118	Montáž VZT	021 Stavby	kus	1,00000	1 526,67	1 526,67	1 526,67	0,00
119	Elektroinštalčný materiál	021 Stavby	kus	1,00000	200,00	200,00	200,00	0,00
120	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (10% z dodávky)	021 Stavby	kus	1,00000	436,19	436,19	436,19	0,00
121	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	021 Stavby	kus	1,00000	250,00	250,00	250,00	0,00
122	Lešenie	021 Stavby	kus	1,00000	500,00	500,00	500,00	0,00
123	Doprava	021 Stavby	kus	1,00000	350,00	350,00	350,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
124	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	021 Stavby	kus	1,00000	500,00	500,00	500,00	0,00
	Elektroinštalácia							
	DODÁVKA - OSVETLENIE							
125	spínač radenie 1	021 Stavby	kus	57,00000	2,96	168,72	168,72	0,00
126	spínač radenie 5	021 Stavby	kus	3,00000	3,80	11,40	11,40	0,00
127	spínač radenie 6	021 Stavby	kus	26,00000	3,10	80,60	80,60	0,00
128	spínač radenie 6+6	021 Stavby	kus	2,00000	5,20	10,40	10,40	0,00
129	spínač radenie 7	021 Stavby	kus	2,00000	4,36	8,72	8,72	0,00
130	kryt spínača jednoduchý	021 Stavby	kus	85,00000	0,86	73,10	73,10	0,00
131	kryt spínača dvojité	021 Stavby	kus	5,00000	0,97	4,85	4,85	0,00
132	snímač pohybu interiérový	021 Stavby	kus	11,00000	22,40	246,40	246,40	0,00
133	svietidlo prísadené 230V E27	021 Stavby	kus	58,00000	36,00	2 088,00	2 088,00	0,00
134	svietidlo prísadené 230V E27 so senzorom	021 Stavby	kus	18,00000	46,00	828,00	828,00	0,00
135	svietidlo nástenné 230V E27 so senzorom	021 Stavby	kus	2,00000	46,00	92,00	92,00	0,00
136	LED žiarovka 230V E27 2700 až 3000K (teplá biela) 9W	021 Stavby	kus	78,00000	5,82	453,96	453,96	0,00
137	svietidlo lineárne 230V 2x trubica T8, 120cm s reflexnou mriežkou	021 Stavby	kus	53,00000	36,80	1 950,40	1 950,40	0,00
138	trubica LED T8 2700K až 3000K 18W 120cm sklo	021 Stavby	kus	106,00000	12,36	1 310,16	1 310,16	0,00
139	svietidlo kúpeľňové 230V 2x E14	021 Stavby	kus	14,00000	39,72	556,08	556,08	0,00
140	LED žiarovka 230V E14 2700 až 3000K (teplá biela) 7,5W	021 Stavby	kus	28,00000	4,33	121,24	121,24	0,00
141	svietidlo núdzové nástenné, piktogram, 11W, aku, 1h	021 Stavby	kus	33,00000	47,23	1 558,59	1 558,59	0,00
142	svietidlo núdzové stropné, piktogram, 11W, aku, 1h	021 Stavby	kus	7,00000	56,14	392,98	392,98	0,00
143	svietidlo núdzové stropné obojstranné, piktogram, 11W, aku, 1h	021 Stavby	kus	2,00000	68,60	137,20	137,20	0,00
	MONTÁŽ - OSVETLENIE							
144	Spínač nástenný pre prostr. obyčajné alebo vlhké vr. zapojenia	021 Stavby	kus	57,00000	2,59	147,63	147,63	0,00
145	Spínač nástenný pre prostr. obyčajné alebo vlhké vr. zapojenia	021 Stavby	kus	33,00000	3,21	105,93	105,93	0,00
146	Montáž a kompletizácia snímača pohybu int.	021 Stavby	kus	11,00000	15,34	168,74	168,74	0,00
147	svietidlo 230V E27 prísadené alebo nástenné vr. zapojenia	021 Stavby	kus	58,00000	9,86	571,88	571,88	0,00
148	svietidlo 230V E27 prísadené alebo nástenné so senzorom vr. zapojenia	021 Stavby	kus	20,00000	11,20	224,00	224,00	0,00
149	svietidlo lineárne 120cm 2x T8 vr. zapojenia	021 Stavby	kus	53,00000	12,40	657,20	657,20	0,00
150	svietidlo kúpeľňové 2x E14	021 Stavby	kus	14,00000	11,90	166,60	166,60	0,00
151	svietidlo núdzové nástenné, piktogram, 11W, aku, 1h	021 Stavby	kus	33,00000	14,40	475,20	475,20	0,00
152	svietidlo núdzové stropné, piktogram, 11W, aku, 1h	021 Stavby	kus	7,00000	16,70	116,90	116,90	0,00
153	svietidlo núdzové stropné obojstranné, piktogram, 11W, aku, 1h	021 Stavby	kus	2,00000	16,70	33,40	33,40	0,00
	DODÁVKA - ROZVODY OSVETLENIA							
154	Kábel N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	m	3 692,00000	0,89	3 285,88	3 285,88	0,00
155	Kábel N2XH-O 3x1,5	021 Stavby	m	240,00000	0,89	213,60	213,60	0,00
156	Kábel N2XH-J 5x1,5	021 Stavby	m	150,00000	1,36	204,00	204,00	0,00
157	Kábel NHXH-J 3x1,5 FE 180/E60	021 Stavby	m	180,00000	1,39	250,20	250,20	0,00
158	Rúrka FXP20	021 Stavby	m	2 428,00000	0,39	946,92	946,92	0,00
159	Podomietková inštalácia krabica	021 Stavby	ks	90,00000	0,14	12,60	12,60	0,00
160	Montážna doska do zateplenia	021 Stavby	ks	3,00000	11,46	34,38	34,38	0,00
	MONTÁŽ - ROZVODY OSVETLENIA							
161	Vyznačenie trasy vedenia	021 Stavby	m	1 768,00000	0,24	424,32	424,32	0,00
162	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 23 mm s vysekaním	021 Stavby	m	270,00000	3,08	831,60	831,60	0,00
163	Zhotovenie prierazu stav. konštrukciou do D 50 mm	021 Stavby	kus	138,00000	3,02	416,76	416,76	0,00
164	Pevné uloženie kábla N2XH 3x1,5	021 Stavby	m	1 534,00000	0,90	1 380,60	1 380,60	0,00
165	Voľné uloženie kábla N2XH 3x1,5	021 Stavby	m	168,00000	0,45	75,60	75,60	0,00
166	Pevné uloženie kábla N2XH 5x1,5	021 Stavby	m	150,00000	0,94	141,00	141,00	0,00
167	Zatiahnutie silového kábla do PVC rúrky	021 Stavby	m	2 428,00000	0,45	1 092,60	1 092,60	0,00
168	Uloženie rúrky do D 23 mm	021 Stavby	m	2 428,00000	0,81	1 966,68	1 966,68	0,00
169	Otvor pre inšt. krabicu KP, KO do muriva	021 Stavby	kus	90,00000	1,38	124,20	124,20	0,00
170	Osadenie inštaláčnej krabice KP, KO do muriva	021 Stavby	kus	90,00000	1,68	151,20	151,20	0,00
171	Osadenie montážnej konzoly do zateplenia	021 Stavby	kus	3,00000	4,26	12,78	12,78	0,00
172	Montáž požiarnej upchávky vr. materiálu	021 Stavby	kus	36,00000	18,62	670,32	670,32	0,00
	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL							
173	Drobný inštaláčny spojovací a upevňovací materiál	021 Stavby	sub	1,00000	494,76	494,76	494,76	0,00
	SUVISIACE NÁKLADY (VRN)							
174	Vedľajšie realizačné náklady	021 Stavby	sub	1,00000	497,76	497,76	497,76	0,00
175	Transportná réžia, presun tovaru	021 Stavby	sub	1,00000	451,21	451,21	451,21	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
176	Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby (4% z ceny realizácie)	021 Stavby	sub	1,00000	1 039,52	1 039,52	1 039,52	0,00
	DODÁVKA - ZÁSUVKY A TECHNOLOGIE							
177	zásuvka 230V/16A	021 Stavby	kus	247,00000	2,37	585,39	585,39	0,00
178	zásuvka 230V/16A IP44	021 Stavby	kus	40,00000	2,88	115,20	115,20	0,00
179	kryt zásuvky 230V/16A	021 Stavby	kus	247,00000	0,69	170,43	170,43	0,00
180	kryt zásuvky 230V/16A IP44	021 Stavby	kus	40,00000	1,78	71,20	71,20	0,00
181	držiak káblového vývodu	021 Stavby	kus	9,00000	3,47	31,23	31,23	0,00
182	kryt káblového vývodu	021 Stavby	kus	9,00000	1,27	11,43	11,43	0,00
183	krycí rámček 1x	021 Stavby	kus	159,00000	0,78	124,02	124,02	0,00
184	krycí rámček 2x	021 Stavby	kus	57,00000	1,09	62,13	62,13	0,00
185	krycí rámček 3x	021 Stavby	kus	32,00000	1,96	62,72	62,72	0,00
186	krycí rámček 4x	021 Stavby	kus	4,00000	3,25	13,00	13,00	0,00
187	zásuvka nástenná 3P+N+PE 32A, IP44	021 Stavby	kus	1,00000	8,74	8,74	8,74	0,00
188	podlahová krabica, 12 modulov, pre vloženie podlahovej krytiny	021 Stavby	kus	4,00000	246,84	987,36	987,36	0,00
189	nosič modulu pre štyri prístroje s ochr. puzdrom	021 Stavby	kus	12,00000	11,62	139,44	139,44	0,00
190	zásuvka jednon. 33° 230V/16A	021 Stavby	kus	4,00000	7,08	28,32	28,32	0,00
191	zásuvka dvojn. 33° 230V/16A	021 Stavby	kus	8,00000	14,14	113,12	113,12	0,00
192	rozdávzač HR	021 Stavby	sub	1,00000	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
193	rozdávzač RP1	021 Stavby	sub	1,00000	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00
194	rozdávzač RP2	021 Stavby	sub	1,00000	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00
	MONTÁŽ - ZÁSUVKY A TECHNOLOGIE							
195	zásuvka zapustená, 16A 250 V	021 Stavby	kus	247,00000	3,24	800,28	800,28	0,00
196	zásuvka zapustená do vlhka, 16A 250 V	021 Stavby	kus	40,00000	3,62	144,80	144,80	0,00
197	držiak káblového vývodu	021 Stavby	kus	9,00000	2,36	21,24	21,24	0,00
198	zásuvka domová nástenná vr. zapojenia 16A 400V 3P+N+PE	021 Stavby	kus	40,00000	5,02	200,80	200,80	0,00
199	montáž, kompletizácia, pripojenie podlahovej krabice	021 Stavby	kus	4,00000	30,76	123,04	123,04	0,00
200	montáž rozvádzača HR vr. pripojenia a označenia	021 Stavby	sub	1,00000	580,00	580,00	580,00	0,00
201	montáž rozvádzača RP1 vr. pripojenia a označenia	021 Stavby	sub	1,00000	460,00	460,00	460,00	0,00
202	montáž rozvádzača RP2 vr. pripojenia a označenia	021 Stavby	sub	1,00000	460,00	460,00	460,00	0,00
	DODÁVKA - ROZVODY ZÁSUVIEK A TECHNOLOGIÍ							
203	Kábel N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	m	240,00000	0,45	108,00	108,00	0,00
204	Kábel N2XH-J 3x2,5	021 Stavby	m	3 856,00000	0,60	2 313,60	2 313,60	0,00
205	Kábel N2XH-J 5x1,5	021 Stavby	m	120,00000	0,85	102,00	102,00	0,00
206	Kábel N2XH-J 5x2,5	021 Stavby	m	30,00000	1,25	37,50	37,50	0,00
207	Kábel N2XH-J 5x6	021 Stavby	m	27,00000	3,95	106,65	106,65	0,00
208	rúrka FXP20	021 Stavby	m	2 420,00000	0,39	943,80	943,80	0,00
209	rúrka FXP32	021 Stavby	m	123,00000	0,70	86,10	86,10	0,00
210	rúrka korugovaná dvojplášťová Ø50	021 Stavby	m	30,00000	2,12	63,60	63,60	0,00
211	Podomietková inštalácia krabica	021 Stavby	kus	296,00000	0,14	41,44	41,44	0,00
	MONTÁŽ - ROZVODY ZÁSUVIEK A TECHNOLOGIÍ							
212	Vyznačenie trasy vedenia	021 Stavby	m	1 618,00000	0,24	388,32	388,32	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
213	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 23 mm s vysekaním	021 Stavby	m	635,00000	3,08	1 955,80	1 955,80	0,00
214	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 36 mm s vysekaním	021 Stavby	m	82,00000	3,94	323,08	323,08	0,00
215	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 50 mm s vysekaním	021 Stavby	m	20,00000	5,12	102,40	102,40	0,00
216	Zhotovenie prierazu stav. konštrukciou do D 50 mm	021 Stavby	kus	18,00000	3,02	54,36	54,36	0,00
217	Pevné uloženie kábla CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	40,00000	0,90	36,00	36,00	0,00
218	Voľné uloženie kábla CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	120,00000	0,45	54,00	54,00	0,00
219	Pevné uloženie kábla CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	1 516,00000	0,94	1 425,04	1 425,04	0,00
220	Pevné uloženie kábla CYKY 5x1,5	021 Stavby	m	80,00000	0,94	75,20	75,20	0,00
221	Voľné uloženie kábla CYKY 5x1,5	021 Stavby	m	40,00000	0,49	19,60	19,60	0,00
222	Pevné uloženie kábla CYKY 5x2,5	021 Stavby	m	12,00000	0,97	11,64	11,64	0,00
223	Voľné uloženie kábla CYKY 5x2,5	021 Stavby	m	18,00000	0,53	9,54	9,54	0,00
224	Pevné uloženie kábla CYKY 5x6	021 Stavby	m	10,00000	1,18	11,80	11,80	0,00
225	Voľné uloženie kábla CYKY 5x6	021 Stavby	m	17,00000	0,61	10,37	10,37	0,00
226	Uloženie rúrky do D 23 mm	021 Stavby	m	2 420,00000	0,81	1 960,20	1 960,20	0,00
227	Uloženie rúrky do D 36 mm	021 Stavby	m	123,00000	1,05	129,15	129,15	0,00
228	Uloženie rúrky do D 50 mm	021 Stavby	m	30,00000	1,87	56,10	56,10	0,00
229	Zatiahnutie silového kábla do PVC rúrky	021 Stavby	m	2 420,00000	0,45	1 089,00	1 089,00	0,00
230	Otvor pre inšt. krabicu KP, KO do muriva	021 Stavby	kus	296,00000	1,38	408,48	408,48	0,00
231	Osadenie inštalačnej krabice KP, KO do muriva	021 Stavby	kus	296,00000	1,68	497,28	497,28	0,00
232	montáž požiarnej upchávky vr. materiálu	021 Stavby	kus	26,00000	18,62	484,12	484,12	0,00
	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL							
233	Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál	021 Stavby	sub	1,00000	380,27	380,27	380,27	0,00
234	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	021 Stavby	sub	1,00000	594,58	594,58	594,58	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
235	Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby (4% z ceny realizácie)	021 Stavby	sub	1,00000	1 071,72	1 071,72	1 071,72	0,00
	DODÁVKA							
236	OBO Kontaktná lišta pre prípojnicu potenc. vyr. 1801/KL 2	021 Stavby	kus	1,00000	7,14	7,14	7,14	0,00
237	OBO Podpera lišty prípojnice potenciálového vyr. 1801/SCH	021 Stavby	kus	4,00000	0,43	1,72	1,72	0,00
238	OBO Kryt prípojnice potenciálového vyrovnania 1801/AH	021 Stavby	kus	2,00000	1,33	2,66	2,66	0,00
239	OBO Radová svorka pre príp. pot. vyrovnania 1801/RK 95	021 Stavby	kus	2,00000	0,30	0,60	0,60	0,00
240	OBO Radová svorka pre príp. pot. vyrovnania 1801/RK 25	021 Stavby	kus	30,00000	0,56	16,80	16,80	0,00
241	ekvipotenciálna prípojnica	021 Stavby	kus	2,00000	18,26	36,52	36,52	0,00
242	vodič H07Z-U 4 zelenožltý	021 Stavby	m	750,00000	0,49	367,50	367,50	0,00
243	vodič H07Z-K 16 zelenožltý	021 Stavby	m	52,00000	2,04	106,08	106,08	0,00
244	Svorka ZSA 16	021 Stavby	kus	6,00000	0,65	3,90	3,90	0,00
245	Uzemňovacia páska Cu, šírka 15mm, dĺžka 10m	021 Stavby	kus	6,00000	0,91	5,46	5,46	0,00
246	Svorka zemniaca ZS 4 Bernard	021 Stavby	kus	65,00000	0,77	50,05	50,05	0,00
	MONTÁŽ							
247	Vyznačenie trasy vedenia	021 Stavby	m	323,00000	0,24	77,52	77,52	0,00
248	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 23 mm s vysekaním	021 Stavby	m	65,00000	3,08	200,20	200,20	0,00
249	Zhotovenie prierazu stav. konštrukciou do D 50 mm	021 Stavby	kus	4,00000	3,02	12,08	12,08	0,00
250	Bleskozvodová svorka do dvoch skrutiek (SS, SR03)	021 Stavby	kus	1,00000	2,02	2,02	2,02	0,00
251	Bleskozvodová svorka nad dve skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR01, SR02)	021 Stavby	kus	1,00000	2,29	2,29	2,29	0,00
252	Kompletizácia, upevnenie a zapojenie HUS	021 Stavby	sub	1,00000	72,48	72,48	72,48	0,00
253	ekvipotenciálna prípojnica	021 Stavby	kus	2,00000	5,60	11,20	11,20	0,00
254	vodič H07Z-U 4 zelenožltý	021 Stavby	m	750,00000	0,46	345,00	345,00	0,00
255	vodič H07Z-K 16 zelenožltý	021 Stavby	m	52,00000	0,56	29,12	29,12	0,00
256	Svorka na potrubie vrátane pripojenia vodiča	021 Stavby	kus	65,00000	2,62	170,30	170,30	0,00
257	Pásková uzemňovacia objímka vrátane pripojenia vodiča	021 Stavby	kus	6,00000	4,64	27,84	27,84	0,00
258	Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál	021 Stavby	sub	1,00000	59,84	59,84	59,84	0,00
259	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	021 Stavby	sub	1,00000	47,50	47,50	47,50	0,00
260	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA - Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby (4% z ceny realizácie)	021 Stavby	sub	1,00000	66,23	66,23	66,23	0,00
	BLESKOZVOD							
261	Pás FeZn 30x4	021 Stavby	kg	146,00000	1,39	202,94	202,94	0,00
262	Vodič FeZn /Æ10	021 Stavby	kg	22,00000	0,92	20,24	20,24	0,00
263	Vodič AlMgSi /Æ8	021 Stavby	kg	20,00000	1,15	23,00	23,00	0,00
264	Svorka SR02 FeZn - odbočovacia spojovacia	021 Stavby	kus	12,00000	0,75	9,00	9,00	0,00
265	Svorka SR03 FeZn - uzemňovacia	021 Stavby	kus	7,00000	0,72	5,04	5,04	0,00
266	Svorka SZ FeZn - skúšobná	021 Stavby	kus	7,00000	1,29	9,03	9,03	0,00
267	Svorka SS FeZn - spojovacia	021 Stavby	kus	40,00000	0,50	20,00	20,00	0,00
268	Svorka SO FeZn - odkvapova	021 Stavby	kus	6,00000	1,06	6,36	6,36	0,00
269	Svorka SK FeZn - krížová	021 Stavby	kus	2,00000	1,11	2,22	2,22	0,00
270	Štítok orientačný FeZn - "ZEM"	021 Stavby	kus	1,00000	0,49	0,49	0,49	0,00
271	Štítok orientačný FeZn - "1"	021 Stavby	kus	1,00000	0,49	0,49	0,49	0,00
272	Štítok orientačný FeZn - "2"	021 Stavby	kus	1,00000	0,49	0,49	0,49	0,00
273	Štítok orientačný FeZn - "3"	021 Stavby	kus	1,00000	0,49	0,49	0,49	0,00
274	Štítok orientačný FeZn - "4"	021 Stavby	kus	1,00000	0,49	0,49	0,49	0,00
275	Štítok orientačný FeZn - "5"	021 Stavby	kus	1,00000	0,49	0,49	0,49	0,00
276	Štítok orientačný FeZn - "6"	021 Stavby	kus	1,00000	0,49	0,49	0,49	0,00
277	Podpera vedenia na vrchol krovu PV 15 UNI	021 Stavby	kus	68,00000	1,73	117,64	117,64	0,00
278	Podpera vedenia na škridlové strechy	021 Stavby	kus	12,00000	1,27	15,24	15,24	0,00
279	PVC rúrka FXP 40	021 Stavby	m	42,00000	0,95	39,90	39,90	0,00
280	Krabica na meráciu svorku bleskozvodu	021 Stavby	kus	6,00000	4,29	25,74	25,74	0,00
281	Držiak zachytávacej tyče DJ 1	021 Stavby	kus	2,00000	1,30	2,60	2,60	0,00
282	Zachytávacia tyč bez osadenia JP 20 Ø18 Al	021 Stavby	kus	1,00000	22,30	22,30	22,30	0,00
283	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 01 4xM8 Ø18	021 Stavby	kus	1,00000	1,26	1,26	1,26	0,00
	MONTÁŽ							
284	Uzemň. vedenie v zemi FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	136,00000	2,46	334,56	334,56	0,00
285	Zvodový vodič bez montáže na podperu FeZn /Æ10	021 Stavby	m	35,00000	2,14	74,90	74,90	0,00
286	Zvodový vodič bez montáže na podperu AlMgSi /Æ8	021 Stavby	m	145,00000	2,00	290,00	290,00	0,00
287	Zvodový vodič vrátane montáže na podperu	021 Stavby	m	79,00000	2,67	210,93	210,93	0,00
288	Bleskozvodová svorka do dvoch skrutiek (SS, SR03)	021 Stavby	kus	47,00000	2,02	94,94	94,94	0,00
289	Bleskozvodová svorka nad dve skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR01, SR02)	021 Stavby	kus	28,00000	2,29	64,12	64,12	0,00
290	Štítok orientačný	021 Stavby	kus	7,00000	0,42	2,94	2,94	0,00
291	Skrutky zvod pod zateplením vr. kotvenia	021 Stavby	m	42,00000	1,67	70,14	70,14	0,00
292	Krabica na meráciu svorku bleskozvodu	021 Stavby	kus	6,00000	14,83	88,98	88,98	0,00
293	Držiak zachytávacej tyče	021 Stavby	kus	2,00000	3,94	7,88	7,88	0,00
294	Zachytávacia tyč bez osadenia/s osadením JP 20 Ø18 Al	021 Stavby	kus	1,00000	16,50	16,50	16,50	0,00
295	Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál	021 Stavby	sub	1,00000	52,59	52,59	52,59	0,00
296	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	021 Stavby	sub	1,00000	62,79	62,79	62,79	0,00
297	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA - Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby (4% z ceny realizácie)	021 Stavby	sub	1,00000	75,89	75,89	75,89	0,00
298	Svetelná tabuľa - označenie zariadenia	021 Stavby	sub	1,00000	391,60	391,60	391,60	0,00
299	Nepredvídané práce	021 Stavby	hod	15,00000	12,48	187,20	187,20	0,00
	Komponenty zálohového napájania diesलगregatom							
300	Dodávka dovybavenie rozvádzača HR	021 Stavby	subor	1,00000	800,00	800,00	800,00	0,00
301	Dodávka dovybavenie rozvádzača RP1	021 Stavby	subor	1,00000	400,00	400,00	400,00	0,00
302	Dodávka dovybavenie rozvádzača RP2	021 Stavby	subor	1,00000	400,00	400,00	400,00	0,00
303	Dodávka rozvádzač ZA	021 Stavby	subor	1,00000	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
304	Montáž - rozvádzače	021 Stavby	subor	1,00000	700,00	700,00	700,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
305	Dodávka kábel CYKY-J 5x1,5	021 Stavby	m	24,00000	0,78	18,72	18,72	0,00
306	Dodávka kábel CYKY-J 5x10	021 Stavby	m	24,00000	4,99	119,76	119,76	0,00
307	Dodávka rúrka korugovaná dvojplášťová Ø40	021 Stavby	m	24,00000	2,12	50,88	50,88	0,00
308	montáž - rozvody	021 Stavby	súbor	1,00000	80,38	80,38	80,38	0,00
309	Drobný inšalačný spojovací a upevňovací materiál	021 Stavby	súbor	1,00000	18,94	18,94	18,94	0,00
310	SÚVISIACE NÁKLADY (Vedľajšie realizačné náklady)	021 Stavby	súbor	1,00000	39,02	39,02	39,02	0,00
311	Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby (4% z ceny realizácie)	021 Stavby	súbor	1,00000	289,10	289,10	289,10	0,00
312	Dieselagregát 20 kVA	021 Stavby	sub	1,00000	22 482,00	22 482,00	22 482,00	0,00
313	Východisková revízia	021 Stavby	sub	1,00000	240,00	240,00	240,00	0,00
314	Projekt skutkového stavu	021 Stavby	sub	1,00000	160,00	160,00	160,00	0,00
	ELI-SLP-WIFI							
	DODÁVKA AKTÍVNE PRVKY							
315	Cisco Meraki MR 33 + 5years license (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva)	021 Stavby	kus	18,00000	691,69	12 450,48	12 450,48	0,00
316	Cisco Meraki MX 64 + 5years SEC license (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva)	021 Stavby	kus	1,00000	1 891,87	1 891,87	1 891,87	0,00
317	Cisco Meraki MS 120 24port PoE (2xSFP)+ + 5years license (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva)	021 Stavby	kus	1,00000	1 627,69	1 627,69	1 627,69	0,00
318	Príslušenstvo	021 Stavby	kus	1,00000	150,00	150,00	150,00	0,00
319	Nešpecifikovaný drobný inšalačný a pomocný materiál	021 Stavby	súbor	1,00000	260,00	260,00	260,00	0,00
	MONTÁŽ							
320	Montáž AP	021 Stavby	kus	18,00000	25,00	450,00	450,00	0,00
321	Montáž firewall	021 Stavby	kus	1,00000	60,00	60,00	60,00	0,00
322	Montáž prepínača	021 Stavby	kus	1,00000	90,00	90,00	90,00	0,00
323	Oživenie systému, konfigurácia	021 Stavby	kus	1,00000	450,00	450,00	450,00	0,00
324	skúšobné obdobie 14 dní	021 Stavby	sub	1,00000	395,00	395,00	395,00	0,00
325	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	25,00000	15,00	375,00	375,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
326	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	655,20	655,20	655,20	0,00
327	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	196,56	196,56	196,56	0,00
328	certifikáty, školenie	021 Stavby	kus	1,00000	20,00	20,00	20,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY							
329	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	16 380,04	589,68	589,68	0,00
330	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	1 820,00	109,20	109,20	0,00
	ELI-SLP-ST+HTV							
	DODÁVKA ANTÉNNY ROZVOD							
331	TV anténa DVB-T UHF	021 Stavby	kus	1,00000	22,67	22,67	22,67	0,00
332	Parabola 100cm	021 Stavby	kus	1,00000	58,67	58,67	58,67	0,00
333	Multifocus držiak	021 Stavby	kus	1,00000	9,33	9,33	9,33	0,00
334	LNB Quatro konvertor	021 Stavby	kus	2,00000	30,67	61,34	61,34	0,00
335	Stožiar anténny	021 Stavby	kus	1,00000	160,00	160,00	160,00	0,00
336	LTE Filter	021 Stavby	kus	2,00000	6,67	13,34	13,34	0,00
337	Spotrebný materiál	021 Stavby	kus	1,00000	21,69	21,69	21,69	0,00
	DODÁVKA TV STANICA							
338	skupinová stanica pre 8 kaziet STC 816 (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva)	021 Stavby	kus	1,00000	1 127,67	1 127,67	1 127,67	0,00
339	prevod 2 DVB-S2 HDTV streamov do 16 SPTS IPTV streamov v Unicast alebo Multicast móde (Satelitné) HDTV 1000 SPTS (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva)	021 Stavby	kus	3,00000	1 613,33	4 839,99	4 839,99	0,00
340	prevod 2 DVB-T-C streamov do 16 IP SPTS dáta streamov; ASI vstup/ výstup, CI slot; frekvenčný rozsah 42-866 MHz (Terestriálne) HDMC 1000 SPTS (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva)	021 Stavby	kus	1,00000	1 613,33	1 613,33	1 613,33	0,00
341	prevodník RS-232/Ethernet Moxa Nport 5110 (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva)	021 Stavby	kus	1,00000	128,00	128,00	128,00	0,00
342	Modul Irdeto 6 servisov	021 Stavby	kus	3,00000	244,00	732,00	732,00	0,00
343	Prepojovacie káble	021 Stavby	kus	1,00000	20,00	20,00	20,00	0,00
344	Samsung Lynk Sinc 43" Hotelový Samsung TV, 1920 x 1080, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2, 2x repro 20 Watt, HyperReal Engine, Wide Color Enhancer Plus, USB Cloning, Digital Clean View, Quad-Core processor, Mega Dynamic Contrast Ratio, Soft AP, farba tmavá titan - HG43EF690DBXEN (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva)	021 Stavby	kus	17,00000	733,33	12 466,61	12 466,61	0,00
345	49" Hotelový Samsung TV - HG49EF690DBXEN (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva)	021 Stavby	kus	6,00000	906,67	5 440,02	5 440,02	0,00
346	Samsung externé hodiny CY-HDCC01 (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva)	021 Stavby	kus	23,00000	34,00	782,00	782,00	0,00
347	Nástenný držiak TV (Alternatívne, ak sa rozhodne o umiestnení TV)	021 Stavby	kus	23,00000	20,00	460,00	460,00	0,00
348	Lynk Reach licencia	021 Stavby	kus	23,00000	92,00	2 116,00	2 116,00	0,00
349	PC HP - server (tower)	021 Stavby	kus	1,00000	866,67	866,67	866,67	0,00
350	Software Lynk Reach + web server (free)	021 Stavby	kus	1,00000	0,00	0,00	0,00	0,00
	AKTÍVNE PRVKY							
351	Switch SG550X-48, 48x10/100/1000, 2x10GbE SFP+/RJ-45, 2xSFP+	021 Stavby	kus	1,00000	2 509,33	2 509,33	2 509,33	0,00
352	Switch SG550X-24, 24x10/100/1000, 2x10GbE SFP+/RJ-45, 2xSFP+	021 Stavby	kus	1,00000	1 714,67	1 714,67	1 714,67	0,00
353	Nešpecifikovaný drobný inšalačný a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,00000	450,00	450,00	450,00	0,00
	MONTÁŽ							
354	Montáž stožiara	021 Stavby	kus	1,00000	17,48	17,48	17,48	0,00
355	Montáž antény DVB-T	021 Stavby	kus	1,00000	25,52	25,52	25,52	0,00
356	Montáž paraboly	021 Stavby	kus	1,00000	21,58	21,58	21,58	0,00
357	Montáž LNB + držiak	021 Stavby	kus	2,00000	7,50	15,00	15,00	0,00
358	nastavenie paraboly, kovertora na príjem 1 družice	021 Stavby	kus	2,00000	23,24	46,48	46,48	0,00
359	meranie TV signálu 1 program	021 Stavby	kus	42,00000	12,50	525,00	525,00	0,00
360	Montáž skupinovej stanice, konfigurácia	021 Stavby	kus	1,00000	290,00	290,00	290,00	0,00
361	Programovanie kanála	021 Stavby	kus	42,00000	16,60	697,20	697,20	0,00
362	Montáž modulu, konfigurácia	021 Stavby	kus	4,00000	45,00	180,00	180,00	0,00
363	Montáž a nastavenie Moxa	021 Stavby	kus	1,00000	12,50	12,50	12,50	0,00
364	meranie stanice a anténnej zostavy	021 Stavby	kus	1,00000	36,78	36,78	36,78	0,00
365	Montáž TV vrátane konzoly	021 Stavby	kus	23,00000	33,00	759,00	759,00	0,00
366	Implementácia TV do systému	021 Stavby	kus	23,00000	55,00	1 265,00	1 265,00	0,00
367	Montáž a nastavenie externých hodín	021 Stavby	kus	23,00000	9,90	225,40	225,40	0,00
368	Montáž, konfigurácia pc (webserver)	021 Stavby	kus	1,00000	38,00	38,00	38,00	0,00
369	Nastavenie siete	021 Stavby	kus	1,00000	280,00	280,00	280,00	0,00
370	Inštalácia sw, spustenie systému, konfigurácia kanálov, prepojenie TV so systémom	021 Stavby	kus	1,00000	890,00	890,00	890,00	0,00
371	skúšobná prevádzka (14 dní)	021 Stavby	kus	1,00000	275,00	275,00	275,00	0,00
372	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	35,00000	15,00	525,00	525,00	0,00
	DODÁVKA ROZVODY							
373	Koaxiálny kábel VCCCKY 75 - 4,8 LSOH	021 Stavby	kus	420,00000	0,55	231,00	231,00	0,00
374	forma káblová do 5x2	021 Stavby	kus	14,00000	2,16	30,24	30,24	0,00
375	Vodič H07Z-K 16mm zž Parabola	021 Stavby	kus	40,00000	1,89	75,60	75,60	0,00
376	Káblové oko 16mm/ dutinka 16mm	021 Stavby	kus	2,00000	0,09	0,18	0,18	0,00
377	HFX 25 LG Ohybná bezhalogénová rúrka, 320N/5cm	021 Stavby	kus	200,00000	0,68	136,00	136,00	0,00
378	X-EKSC 25 Príchytky - klipy	021 Stavby	kus	400,00000	0,29	116,00	116,00	0,00
379	Set X-GHP 18 MX	021 Stavby	kus	316,00000	0,24	75,84	75,84	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
380	držák kábla, X-FB 8 MX	021 Stavby	kus	316,00000	0,20	63,20	63,20	0,00
381	Protipožiarny spešiujúci tmelí, tuba 310ml	021 Stavby	kus	1,00000	18,59	18,59	18,59	0,00
382	Drobný inšalačný a pomocný materiál	021 Stavby	%	0,05000	746,65	37,33	37,33	0,00
MONTÁŽ ROZVODY								
383	Montáž koaxiálneho kábla	021 Stavby	kus	420,00000	0,80	336,00	336,00	0,00
384	Montáž H07Z-K	021 Stavby	kus	40,00000	0,70	28,00	28,00	0,00
385	Montáž káblového oka	021 Stavby	kus	2,00000	1,20	2,40	2,40	0,00
386	Montáž rúrky	021 Stavby	kus	200,00000	1,90	380,00	380,00	0,00
387	Montáž príchytky	021 Stavby	kus	316,00000	0,55	173,80	173,80	0,00
388	prieraz múr tepla 15 cm	021 Stavby	kus	3,00000	2,92	8,76	8,76	0,00
389	protipožiarna upchávká stenou/stropom, prierez 30 mm	021 Stavby	kus	3,00000	11,45	34,35	34,35	0,00
390	pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	%	0,05000	963,32	48,17	48,17	0,00
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA								
391	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	285,46	285,46	285,46	0,00
392	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	436,00	436,00	436,00	0,00
393	certifikáty, školenie	021 Stavby	kus	1,00000	200,00	200,00	200,00	0,00
SÚVISIACE NÁKLADY								
394	Transportná ržia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	36 397,31	1 310,30	1 310,30	0,00
395	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	7 136,42	428,19	428,19	0,00
ELI-SLP-IP TV- PASIVNA ČASŤ								
DODÁVKA RACK S PRÍSLUŠENSTVOM								
396	rozdávač stojanový19" 42U, 600x800 mm s prísl.	021 Stavby	kus	1,00000	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00
397	rozdovný panel 19" 8x230V s prep.ochranou	021 Stavby	kus	1,00000	32,15	32,15	32,15	0,00
398	vyvážovací panel 1U, ocel.oko	021 Stavby	kus	5,00000	9,20	46,00	46,00	0,00
399	ventilačná jednotka 19"/4x ventil / + termostat	021 Stavby	kus	1,00000	134,90	134,90	134,90	0,00
400	polica ukladacia 450mm, 1U	021 Stavby	kus	2,00000	18,30	36,60	36,60	0,00
401	patch panel 19" 24 Port osadený cat.6a	021 Stavby	kus	5,00000	141,32	706,60	706,60	0,00
402	patchkábel STP Power Cat.6A, lanko 2 m	021 Stavby	kus	100,00000	2,34	234,00	234,00	0,00
403	telo výsuvného optického panelu	021 Stavby	kus	2,00000	27,90	55,80	55,80	0,00
404	čelo optického panela 24xSC	021 Stavby	kus	2,00000	6,41	12,82	12,82	0,00
405	optický adaptér SM E9 SC/UPC	021 Stavby	kus	24,00000	1,71	41,04	41,04	0,00
406	optický pigtail SC SC/UPC, LSZH plášť , dĺžka 1m,	021 Stavby	kus	24,00000	3,24	77,76	77,76	0,00
407	optická kazeta na 12 zvarov s príslušenstvom	021 Stavby	kus	2,00000	10,85	21,70	21,70	0,00
408	optický patchkábel SC - SC, LSZH plášť, dĺžka: 2m	021 Stavby	kus	4,00000	11,50	46,00	46,00	0,00
PRENOSOVÁ CESTA								
409	zásuvka 2xRJ 45 Cat.6A, FTP, tienená, biela	021 Stavby	kus	53,00000	16,25	861,25	861,25	0,00
410	zásuvka 1xRJ 45 Cat.6A, FTP, tienená, biela	021 Stavby	kus	9,00000	13,85	124,65	124,65	0,00
411	keystone RJ 45 Cat. 6A	021 Stavby	kus	6,00000	3,98	23,88	23,88	0,00
412	kábel FTP, Cat.6A / LSOH	021 Stavby	m	5 600,00000	0,62	3 472,00	3 472,00	0,00
413	optický kábel 12E9 G652D LSZH Dca LT	021 Stavby	m	40,00000	1,05	42,00	42,00	0,00
AKTÍVNE PRVKY ŠK								
414	Switch 48x10/100/1000, 2x10GbE SFP+/RJ-45, 2xSFP+	021 Stavby	kus	1,00000	2 509,33	2 509,33	2 509,33	0,00
415	UPS záložný zdroj do racku 3000VA	021 Stavby	kus	1,00000	1 225,30	1 225,30	1 225,30	0,00
MONTÁŽ								
416	montáž racku s príslušenstvom - komplet	021 Stavby	kus	1,00000	550,00	550,00	550,00	0,00
417	značenie dát zásuviek	021 Stavby	kus	62,00000	1,00	62,00	62,00	0,00
418	inštal. dátovej zásuvky	021 Stavby	kus	62,00000	4,50	279,00	279,00	0,00
419	inštal.kábla STP cat.6A do rúrky	021 Stavby	m	5 600,00000	0,55	3 080,00	3 080,00	0,00
420	inštal. optického kábla	021 Stavby	m	40,00000	0,75	30,00	30,00	0,00
421	káblová forma do 5x2	021 Stavby	kus	115,00000	1,75	201,25	201,25	0,00
422	meranie zásuviek 6A	021 Stavby	kus	115,00000	3,87	445,05	445,05	0,00
423	zváranie optického kábla	021 Stavby	kus	12,00000	5,90	70,80	70,80	0,00
424	meranie parametrov optického prepoja	021 Stavby	kus	12,00000	5,72	68,64	68,64	0,00
425	zapojenie a programovanie switcha	021 Stavby	kus	1,00000	120,00	120,00	120,00	0,00
426	montáž UPS	021 Stavby	kus	1,00000	5,50	5,50	5,50	0,00
DODÁVKA ROZVODY								
427	rúrka FXP 32 s príslušenstvom	021 Stavby	kus	1 200,00000	0,95	1 140,00	1 140,00	0,00
428	rúrka FXP16 s príslušenstvom	021 Stavby	kus	220,00000	0,41	90,20	90,20	0,00
429	rúrka FXP 50 s príslušenstvom	021 Stavby	kus	90,00000	1,49	134,10	134,10	0,00
430	krabica KP 68 hlboká	021 Stavby	kus	62,00000	0,35	21,70	21,70	0,00
431	krabica KT 250	021 Stavby	kus	2,00000	7,30	14,60	14,60	0,00
432	Prepoj medzi budovami I. a II. - krabica KT 125	021 Stavby	kus	1,00000	4,85	4,85	4,85	0,00
433	Protipožiarny tmel, tuba	021 Stavby	kus	1,00000	24,50	24,50	24,50	0,00
434	Nešpecifikovaný drobný inšalačný a pomocný materiál	021 Stavby	kus	1,00000	225,00	225,00	225,00	0,00
MONTÁŽ - ROZVODY								
435	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	1 200,00000	0,40	480,00	480,00	0,00
436	inštal. rúrky do podlahy	021 Stavby	m	1 200,00000	1,60	1 920,00	1 920,00	0,00
437	inštal. rúrky do steny, vrátenie vysekania drážky	021 Stavby	m	210,00000	3,25	682,50	682,50	0,00
438	osadenie krabice prístrojovej KP68	021 Stavby	kus	62,00000	4,12	255,44	255,44	0,00
439	osadenie krabice KT 125	021 Stavby	kus	1,00000	5,35	5,35	5,35	0,00
440	osadenie krabice KT 250	021 Stavby	kus	2,00000	7,80	15,60	15,60	0,00
441	prieraz stenou	021 Stavby	kus	28,00000	4,25	119,00	119,00	0,00
442	prieraz stropom	021 Stavby	kus	2,00000	8,50	17,00	17,00	0,00
443	protipožiarna upchávká stenou/stropom	021 Stavby	kus	21,00000	6,50	136,50	136,50	0,00
444	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	kus	1,00000	300,00	300,00	300,00	0,00
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA								
445	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	353,75	353,75	353,75	0,00
446	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	157,66	157,66	157,66	0,00
447	certifikáty, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kus	1,00000	150,00	150,00	150,00	0,00
SÚVISIACE NÁKLADY								
448	Transportná ržia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	13 138,73	472,99	472,99	0,00
449	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	8 843,63	530,62	530,62	0,00
ELI-SLP-PC								
DODÁVKA								
450	desktop pc (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva) 1x8 GB, SSD 256 GB, Radeon RX Vega 11, DVD/DRW, usb kláv. a myš, 180W, HDMI+VGA, Win10Pro, Benchmark 9892	021 Stavby	kus	6,00000	666,67	4 000,00	4 000,00	0,00
451	monitor (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva) 23.8" LED LCD Monitor(1920x1080, IPS, 16:9, 250nits, 1000:1, 5ms, VGA, DVI-D, HDMI)	021 Stavby	kus	2,00000	138,67	277,33	277,33	0,00
452	monitor (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva) 27" LED LCD Monitor(1920x1080, IPS, 16:9, 250nits, pivot, 1000:1, 5ms, VGA, DP, HDMI)	021 Stavby	kus	4,00000	213,33	853,33	853,33	0,00
453	notebook (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva) 15" 2.9GHz 6-core 8th-generation Intel® Core i9 processor, Turbo Boost up to 4.8GHz, Radeon Pro 560X 4GB, RAM 32GB 2400MHz DDR4, 1TB SSD, 3x Thunderbolt 3, podsvietená klávesnica, Benchmark 14392	021 Stavby	kus	1,00000	4 225,00	4 225,00	4 225,00	0,00
454	Tlačiareň, miestnosti: 0,23 (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva) C308: Farebné MFP (A3); 30 far/čb str/min(A4); zásobníky 2x500 hárkov; duplex; médiá A6-SRA3; 52E300 g/m2; banner; pamäť 2 GB; 250 GB HDD a Gigabit Ethernet. 4x vývojníca + fotovalec(CMYK). Plus sada tonerov, Plus podávač originálov	021 Stavby	kus	1,00000	5 166,67	5 166,67	5 166,67	0,00
455	Video projektor (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva) svetlivosť 2000lumenov, kontrast 10000, DLP, 1920x1080, životnosť lampy 3500h, 2xhdmi, 3,5jack, komponent, kompozit, MHL, S-video, USB2.0, VGA, Zoom, DO, 3D, Repro, stropný držák	021 Stavby	kus	1,00000	956,00	956,00	956,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
456	Piátno (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva) elektrické piátno, 95", 16:10, veľkosť piátna 2130x1619, optické vlákno, matná biela	021 Stavby	kus	1,00000	448,00	448,00	448,00	0,00
457	Príslušenstvo	021 Stavby	kus	1,00000	80,00	80,00	80,00	0,00
458	Nešpecifikovaný drobný inšalačný a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,00000	250,00	250,00	250,00	0,00
	MONTÁŽ							
459	Montáž a konfigurácia PC	021 Stavby	kus	7,00000	85,00	595,00	595,00	0,00
460	Montáž monitora	021 Stavby	kus	6,00000	8,50	51,00	51,00	0,00
461	Inštalácia tlačiarne	021 Stavby	kus	1,00000	220,00	220,00	220,00	0,00
462	Montáž projektora	021 Stavby	kus	1,00000	45,00	45,00	45,00	0,00
463	Montáž plátna	021 Stavby	kus	1,00000	33,60	33,60	33,60	0,00
464	skúšobné obdobie 14 dní	021 Stavby	sub	1,00000	155,00	155,00	155,00	0,00
465	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	10,00000	15,00	150,00	150,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
466	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	49,98	49,98	49,98	0,00
467	certifikáty, školenie	021 Stavby	kus	1,00000	400,00	400,00	400,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
468	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	16 256,33	585,23	585,23	0,00
469	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	1 249,60	74,98	74,98	0,00
	ELI-SLP - TELEFONNÁ POBOČKOVÁ ÚSTREDŇA							
	DODÁVKA							
470	ISDN BRA s 2-dvomi hovorovými kanálmi pre pripojenie do VTS - Alcatel-Lucent Omni PCX-Office alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	2 757,96	2 757,96	2 757,96	0,00
471	100x160 pixel sivý displej s podsvietením - Alcatel-Lucent 8039 (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva)	021 Stavby	kus	1,00000	287,43	287,43	287,43	0,00
472	40-tlačidlový prídavný modul pre telefóny 8039 a 8029	021 Stavby	kus	1,00000	94,27	94,27	94,27	0,00
473	Stolný analógový telefón	021 Stavby	kus	36,00000	11,53	415,08	415,08	0,00
474	Drobný montážny materiál	021 Stavby	kus	1,00000	29,41	29,41	29,41	0,00
	MONTÁŽ							
475	montáž telefónnej ústredne	021 Stavby	kus	1,00000	25,00	25,00	25,00	0,00
476	programovanie telefónnej ústredne, pripojenie liniek, pripojenie klapiek do rozvodu	021 Stavby	kus	1,00000	480,00	480,00	480,00	0,00
477	pripojenie telefónov na tel.ústredňu	021 Stavby	kus	38,00000	4,50	171,00	171,00	0,00
478	prepojenie na existujúcu telefónnu ústredňu, konfigurácia	021 Stavby	kus	1,00000	240,00	240,00	240,00	0,00
479	skúšobná prevádzka (14dni)	021 Stavby	kus	1,00000	185,00	185,00	185,00	0,00
480	drobné montážne práce	021 Stavby	kus	1,00000	35,00	35,00	35,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
481	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	3 584,15	129,03	129,03	0,00
482	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	1 136,00	68,16	68,16	0,00
	ELI-SLP - Systém PACIENT SESTRA							
	DODÁVKA - AKTÍVNE PRVKY							
483	D-ATOM, bezdrôtové núdzové tlačidlo komplet	021 Stavby	kus	40,00000	129,72	5 188,80	5 188,80	0,00
484	D-TREX, vrecková prijímacia jednotka komplet	021 Stavby	kus	16,00000	315,84	5 053,44	5 053,44	0,00
485	D-TECT IP - pre zber dát	021 Stavby	kus	12,00000	300,80	3 609,60	3 609,60	0,00
486	FALL - náramkové tlačidlo s detektorom pádu	021 Stavby	kus	5,00000	197,40	987,00	987,00	0,00
487	Príslušenstvo pre D-Server	021 Stavby	kus	1,00000	169,20	169,20	169,20	0,00
488	D-SERVER	021 Stavby	kus	1,00000	968,20	968,20	968,20	0,00
489	Licencie pre D-Server do 135 zariadení	021 Stavby	kus	1,00000	2 509,80	2 509,80	2 509,80	0,00
490	Nabíjacia kolíska pre TREX	021 Stavby	kus	6,00000	69,56	417,36	417,36	0,00
491	Príslušenstvo	021 Stavby	kus	1,00000	150,00	150,00	150,00	0,00
492	Nešpecifikovaný drobný inšalačný a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,00000	120,00	120,00	120,00	0,00
	MONTÁŽ							
493	Montáž systému, komplet	021 Stavby	kus	1,00000	325,00	325,00	325,00	0,00
494	Oživenie systému, konfigurácia	021 Stavby	kus	1,00000	286,00	286,00	286,00	0,00
495	skúšobná prevádzka (14 dní)	021 Stavby	sub	1,00000	185,00	185,00	185,00	0,00
496	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	15,00000	15,00	225,00	225,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
497	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	40,84	40,84	40,84	0,00
498	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	230,08	230,08	230,08	0,00
499	certifikáty, školenie	021 Stavby	kus	1,00000	180,00	180,00	180,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
500	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	19 173,40	690,24	690,24	0,00
501	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	585,00	35,10	35,10	0,00
	ELI-SLP - KAMEROVÝ SYSTÉM							
	DODÁVKA - KAMERY S PRÍSLUŠENSTVOM							
502	5MPx (2992 x 1680) Boxová kamera DINION IP starlight 8000 MP,superclitivá, bez objektívu, true D/N, 5MP@30fps, 1/1,8" 6, 1MP CMOS - NBN-80052-BA alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	5,00000	842,86	4 214,29	4 214,29	0,00
503	príslušenstvo	021 Stavby	kus	5,00000	855,71	4 278,57	4 278,57	0,00
504	5MPx Interiérová IP kamera FLEXIDOME IP indoor 5000i - NDI-5503-AL alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	7,00000	1 177,14	8 240,00	8 240,00	0,00
505	Adaptér dome kamery nástenný - NDA-FMT-DOME alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	7,00000	38,00	266,00	266,00	0,00
	DODÁVKA - ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE A ZARIADENIA DO RACKU							
506	DIVAR IP 3000 all-in-one zariadenie pre nahrávanie a správu až 32 IP kamier - DIP-3040-00N (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva)	021 Stavby	kus	1,00000	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00
507	2000GB HDD DIVAR IP 2000/3000 - DIP-2302-HDD (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva)	021 Stavby	kus	3,00000	302,86	908,57	908,57	0,00
508	16-portový switch Gbit, PoE (max.240W) - Switch PFS-4218-ET-240 (alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva)	021 Stavby	kus	1,00000	328,00	328,00	328,00	0,00
509	vyvážovací panel 1U, ocel.oko	021 Stavby	kus	1,00000	7,85	7,85	7,85	0,00
510	patch panel 19" 24 Port osadený cat.5e	021 Stavby	kus	1,00000	41,75	41,75	41,75	0,00
511	patchkábél STP Power Cat.5e, lanko 1 m	021 Stavby	kus	13,00000	1,05	13,65	13,65	0,00
	MONTÁŽ							
512	montáž a nastavenie kamery	021 Stavby	kus	12,00000	42,00	504,00	504,00	0,00
513	montáž a nastavenie switchu	021 Stavby	kus	1,00000	30,00	30,00	30,00	0,00
514	montáž a programovnaie NVR	021 Stavby	kus	1,00000	175,00	175,00	175,00	0,00
515	inštalácia a zapojenie komponentov v racku ŠK	021 Stavby	kus	1,00000	30,00	30,00	30,00	0,00
	UVEDENIE DO PREVÁDZKY							
516	uvedenie systému do prevádzky	021 Stavby	kus	1,00000	100,00	100,00	100,00	0,00
517	skúšobná prevádzka (14 dní)	021 Stavby	kus	1,00000	120,00	120,00	120,00	0,00
	DODÁVKA ROZVODY							
518	kábel FTP, Cat.5e/ LSOH	021 Stavby	m	854,00000	0,45	384,30	384,30	0,00
519	rúrka FXP 20 s príslušenstvom	021 Stavby	m	420,00000	0,52	218,40	218,40	0,00
520	rúrka FXP 32	021 Stavby	m	10,00000	0,80	8,00	8,00	0,00
521	krabica KT 125	021 Stavby	kus	2,00000	4,85	9,70	9,70	0,00
	DROBNÝ INŠTALAČNÝ MATERIÁL							
522	Protipožiarny tmel, tuba	021 Stavby	kus	1,00000	24,90	24,90	24,90	0,00
523	Nešpecifikovaný drobný inšalačný a pomocný materiál	021 Stavby	kus	1,00000	50,00	50,00	50,00	0,00
	MONTÁŽ ROZVODY							
524	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	400,00000	0,40	160,00	160,00	0,00
525	uloženie kábla do rúrky	021 Stavby	m	854,00000	0,80	683,20	683,20	0,00
526	forma káblová do 5x2	021 Stavby	kus	24,00000	1,75	42,00	42,00	0,00
527	označenie kábla štítkom	021 Stavby	kus	24,00000	0,50	12,00	12,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
528	montáž rúrky pod omietkou vrátanie vysekania drážky	021 Stavby	m	75,00000	3,60	270,00	270,00	0,00
529	montáž rúrky na podlahu	021 Stavby	m	355,00000	1,90	674,50	674,50	0,00
530	montáž krabice KT 125 pod omietku	021 Stavby	kus	2,00000	5,35	10,70	10,70	0,00
531	prieraz stena	021 Stavby	kus	9,00000	4,25	38,25	38,25	0,00
532	prieraz strop	021 Stavby	kus	2,00000	8,50	17,00	17,00	0,00
533	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	kus	2,00000	6,50	13,00	13,00	0,00
534	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	15,00000	15,00	225,00	225,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
535	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	115,56	115,56	115,56	0,00
536	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	249,40	249,40	249,40	0,00
537	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	021 Stavby	kus	1,00000	275,00	275,00	275,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
538	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	20 782,93	748,19	748,19	0,00
539	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	2 889,45	173,37	173,37	0,00
	ELI-SLP - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU							
	DODÁVKA - EVAKUAČNÝ ROZHLAS - PLENA VOICE ALARM							
540	Riadiaca jednotka so 6 zónami	021 Stavby	kus	1,00000	1 697,90	1 697,90	1 697,90	0,00
541	Smerovač- rozšírenie systému o 6 zón	021 Stavby	kus	1,00000	948,10	948,10	948,10	0,00
542	doska dohľadu PLENA Voice alarm system	021 Stavby	kus	3,00000	26,71	80,13	80,13	0,00
	PLENA - VYKONOVÉ ZOSILNOVÁČE							
543	PLENA výkonový zosilňovač 360/240W	021 Stavby	kus	1,00000	665,60	665,60	665,60	0,00
544	PLENA výkonový zosilňovač 720/480W	021 Stavby	kus	2,00000	984,30	1 968,60	1 968,60	0,00
	REPRODUKTORY							
545	Skrinkový reproduktor 6W	021 Stavby	kus	62,00000	45,90	2 845,80	2 845,80	0,00
	RACK							
546	Rozvádzač 24U s príslušenstvom	021 Stavby	kus	1,00000	365,00	365,00	365,00	0,00
	Zálohový zdroj - akumulátorové batérie							
547	Akumulátorová batéria 12V/100 Ah	021 Stavby	kus	2,00000	225,00	450,00	450,00	0,00
548	Nabíjač batérií Plena Voice Alarm System	021 Stavby	kus	1,00000	1 221,10	1 221,10	1 221,10	0,00
	MONTÁŽ							
549	montáž rozhlasovej ústredne 2 programy	021 Stavby	kus	1,00000	200,00	200,00	200,00	0,00
550	montáž radiaceho pracoviska rozhlasovej ústredne, usadenie, zapojenie, nastavenie	021 Stavby	kus	1,00000	400,00	400,00	400,00	0,00
551	montáž smerovača	021 Stavby	kus	1,00000	35,00	35,00	35,00	0,00
552	montáž dosky dohľadu	021 Stavby	kus	3,00000	5,00	15,00	15,00	0,00
553	montáž jednotkového zosilňovača	021 Stavby	kus	3,00000	22,50	67,50	67,50	0,00
554	montáž reproduktora panelového skrinkového do 6W	021 Stavby	kus	62,00000	12,00	744,00	744,00	0,00
555	označenie reproduktora štítkom	021 Stavby	kus	62,00000	1,50	93,00	93,00	0,00
556	skúšanie reproduktora pri 2 až 5 progr. ústredni	021 Stavby	kus	62,00000	3,00	186,00	186,00	0,00
557	funkčná skúška	021 Stavby	sub	1,00000	350,00	350,00	350,00	0,00
558	montáž racku komplet	021 Stavby	kus	1,00000	50,00	50,00	50,00	0,00
559	montáž akumulátorovej batérie 12V/100Ah do 19" skrine	021 Stavby	kus	2,00000	7,50	15,00	15,00	0,00
560	montáž a zapojenie nabíjača batérií do 19" skrine	021 Stavby	kus	1,00000	30,00	30,00	30,00	0,00
	DODÁVKA - KÁBLOVÉ TRASY							
561	Kábel CHKE-V O3x1,5, FE180/E30 B2ca (s1,d1,a1)	021 Stavby	m	600,00000	1,48	888,00	888,00	0,00
562	Kábel Je-H(St)H-V 4x2x0,8, FE180/E30 B2ca (s1,d1,a1)	021 Stavby	m	60,00000	2,25	135,00	135,00	0,00
563	Kábel F/UTP 4 Pair Cat.5e LSZH B2ca (s1,d1,a1)	021 Stavby	m	230,00000	0,45	103,50	103,50	0,00
564	Rúrka ohybná so zvýšenou mechanickou odolnosťou, priemer 16mm	021 Stavby	m	120,00000	0,33	39,60	39,60	0,00
565	Rúrka ohybná so zvýšenou mechanickou odolnosťou, priemer 20mm	021 Stavby	m	640,00000	0,41	262,40	262,40	0,00
566	Rúrka ohybná so zvýšenou mechanickou odolnosťou, priemer 32mm	021 Stavby	m	35,00000	0,80	28,00	28,00	0,00
567	krabica KT 250 - prepoj medzi budovami I a II	021 Stavby	kus	1,00000	7,30	7,30	7,30	0,00
568	Protipožiarny tmel, tuba	021 Stavby	kus	1,00000	24,50	24,50	24,50	0,00
569	Nešpecifikovaný drobný inšalačný a pomocný materiál	021 Stavby	kus	1,00000	200,00	200,00	200,00	0,00
	MONTÁŽ - KÁBLOVÉ TRASY							
570	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	700,00000	0,40	280,00	280,00	0,00
571	uloženie kábla do rúrky	021 Stavby	m	755,00000	0,80	604,00	604,00	0,00
572	forma kábová do 5x2	021 Stavby	kus	6,00000	1,75	10,50	10,50	0,00
573	ukončenie kábla do 2x1,5	021 Stavby	kus	127,00000	1,42	180,34	180,34	0,00
574	označenie kábla štítkom	021 Stavby	kus	133,00000	0,50	66,50	66,50	0,00
575	montáž rúrky pod omietkou vrátanie vysekania drážky	021 Stavby	m	655,00000	3,60	2 358,00	2 358,00	0,00
576	montáž rúrky na podlahu	021 Stavby	m	100,00000	1,90	190,00	190,00	0,00
577	montáž krabice KT250 pod omietku	021 Stavby	kus	1,00000	7,80	7,80	7,80	0,00
578	prieraz stena	021 Stavby	kus	36,00000	4,25	153,00	153,00	0,00
579	prieraz strop	021 Stavby	kus	2,00000	8,50	17,00	17,00	0,00
580	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	kus	2,00000	6,50	13,00	13,00	0,00
581	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	25,00000	15,00	375,00	375,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
582	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	257,63	257,63	257,63	0,00
583	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	143,16	143,16	143,16	0,00
584	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kus	1,00000	500,00	500,00	500,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
585	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	11 930,53	429,50	429,50	0,00
586	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	6 440,64	386,44	386,44	0,00
	ELI-SLP -ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA							
	DODÁVKA ÚSTREDNÁ EZS, SNÍMAČE A VÝSTUPNÉ ZARIADENIA							
587	záložný akumulátor 12V/17Ah	021 Stavby	kus	2,00000	50,00	100,00	100,00	0,00
	UVEDENIE DO PREVÁDZKY							
588	skúšobná prevádzka (14 dní)	021 Stavby	sub	1,00000	150,00	150,00	150,00	0,00
	DODÁVKA ROZVODY							
589	kábel FTP , Cat.5e/ LSOH	021 Stavby	m	790,00000	0,45	355,50	355,50	0,00
590	rúrka FXP 16 s príslušenstvom	021 Stavby	m	600,00000	0,41	246,00	246,00	0,00
591	krabica KO 68	021 Stavby	kus	17,00000	0,34	5,78	5,78	0,00
	DROBNÝ INŠTALAČNÝ MATERIÁL							
592	Protipožiarny tmel, tuba	021 Stavby	kus	1,00000	24,90	24,90	24,90	0,00
593	Nešpecifikovaný drobný inšalačný a pomocný materiál	021 Stavby	kus	1,00000	150,00	150,00	150,00	0,00
	MONTÁŽ ROZVODY							
594	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	550,00000	0,40	220,00	220,00	0,00
595	uloženie kábla do rúrky	021 Stavby	m	790,00000	0,80	632,00	632,00	0,00
596	forma kábová do 5x2	021 Stavby	kus	86,00000	1,75	150,50	150,50	0,00
597	označenie kábla štítkom	021 Stavby	kus	86,00000	0,50	43,00	43,00	0,00
598	montáž rúrky pod omietkou vrátanie vysekania drážky	021 Stavby	m	140,00000	3,60	504,00	504,00	0,00
599	montáž rúrky na podlahu	021 Stavby	m	460,00000	1,90	874,00	874,00	0,00
600	montáž krabice KO 68 omietku	021 Stavby	kus	17,00000	4,12	70,04	70,04	0,00
601	prieraz stena	021 Stavby	kus	24,00000	4,25	102,00	102,00	0,00
602	prieraz strop	021 Stavby	kus	4,00000	8,50	34,00	34,00	0,00
603	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	kus	4,00000	6,50	26,00	26,00	0,00
604	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	20,00000	15,00	300,00	300,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
605	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	124,22	124,22	124,22	0,00
606	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	49,02	49,02	49,02	0,00
607	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	021 Stavby	kus	1,00000	400,00	400,00	400,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
608	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	4 084,78	147,05	147,05	0,00
609	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	kus	0,06000	4 616,04	276,96	276,96	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	ELI-SLP -ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA							
	DODÁVKA							
610	Ústredňa analógová, 2 slučky, zdroj	021 Stavby	kus	1,00000	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00
611	Reléová doska do ústredne, 8 relé	021 Stavby	kus	1,00000	245,00	245,00	245,00	0,00
612	Sieťová karta	021 Stavby	kus	2,00000	242,00	484,00	484,00	0,00
613	Optickodymový hlásič s izolátorom	021 Stavby	kus	43,00000	34,20	1 470,60	1 470,60	0,00
614	Tepelný hlásič s izolátorom	021 Stavby	kus	8,00000	34,20	273,60	273,60	0,00
615	Patica hlásiča	021 Stavby	kus	51,00000	3,50	178,50	178,50	0,00
616	Tlačidlový hlásič na omietku, vr.sklíčka a testovacieho kľúča	021 Stavby	kus	8,00000	49,85	398,80	398,80	0,00
617	Akumulátor 12V/17Ah; rozmery (šxhvxv) 181x77x167; 4,9kg	021 Stavby	kus	2,00000	52,80	105,60	105,60	0,00
618	Vstupné/výstupní modul, 3IN/3OT	021 Stavby	kus	2,00000	154,00	308,00	308,00	0,00
619	Zariadenie diaľkového prenosu na PCO (telefónny komunikátor, GSM modul, vysielateľ,...) so zdrojom a aku	021 Stavby	kus	1,00000	300,00	300,00	300,00	0,00
	MONTÁŽ							
620	montáž požiarnej ústredne s príslušenstvom	021 Stavby	kus	1,00000	500,00	500,00	500,00	0,00
621	montáž prídavných modulov ústredne	021 Stavby	kus	2,00000	15,00	30,00	30,00	0,00
622	montáž V/V prvku	021 Stavby	kus	2,00000	20,00	40,00	40,00	0,00
623	montáž kompletného hlásiča	021 Stavby	kus	51,00000	15,00	765,00	765,00	0,00
624	kontrola funkcie hlásiča	021 Stavby	kus	51,00000	2,50	127,50	127,50	0,00
625	montáž tlač. hlásiča na omietku	021 Stavby	kus	8,00000	5,50	44,00	44,00	0,00
626	montáž akumulátoru	021 Stavby	kus	2,00000	2,50	5,00	5,00	0,00
627	montáž prenosového zariadenia na PCO	021 Stavby	kus	1,00000	60,00	60,00	60,00	0,00
	UVEDENIE DO PREVÁDZKY (VYCHODZIA REVÍZIA)							
628	uvedenie požiarnej ústredne do trvalej prevádzky	021 Stavby	kus	1,00000	250,00	250,00	250,00	0,00
629	uvedenie hlásiča do prevádzky	021 Stavby	kus	59,00000	2,50	147,50	147,50	0,00
630	meranie 1 úseku slučky	021 Stavby	kus	59,00000	2,25	132,75	132,75	0,00
631	funkčná skúška	021 Stavby	sub	1,00000	350,00	350,00	350,00	0,00
632	skúšobná prevádzka (14 dní)	021 Stavby	sub	1,00000	225,00	225,00	225,00	0,00
	DODÁVKA ROZVODY							
633	Kábel JE-H(S)H-V 1x2x0,8, FE180/E30,B2ca (s1,d1,a1)	021 Stavby	m	520,00000	1,27	660,40	660,40	0,00
634	Kábel JE-H(S)H-V 2x2x0,8, FE180/E30,B2ca (s1,d1,a1)	021 Stavby	m	70,00000	1,59	111,30	111,30	0,00
635	Rúrka ohybná so zvýšenou mechanickou odolnosťou, priemer 16mm	021 Stavby	m	460,00000	0,33	151,80	151,80	0,00
636	Rúrka ohybná so zvýšenou mechanickou odolnosťou, priemer 32mm	021 Stavby	m	40,00000	0,80	32,00	32,00	0,00
637	krabica KT 125 - prepoj medzi budovami I. a II.	021 Stavby	kus	1,00000	4,85	4,85	4,85	0,00
638	Protipožiarny tmel, tuba	021 Stavby	kus	1,00000	24,90	24,90	24,90	0,00
639	Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,00000	250,00	250,00	250,00	0,00
	MONTÁŽ ROZVODY							
640	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	540,00000	0,40	216,00	216,00	0,00
641	uloženie kábla do rúrky	021 Stavby	m	590,00000	0,80	472,00	472,00	0,00
642	forma kábová do 5x2	021 Stavby	kus	61,00000	1,75	106,75	106,75	0,00
643	označenie kábla štítkom	021 Stavby	kus	61,00000	0,50	30,50	30,50	0,00
644	montáž rúrky pod omietkou vrátane vysekania drážky	021 Stavby	m	450,00000	3,60	1 620,00	1 620,00	0,00
645	montáž rúrky na podlahu	021 Stavby	m	50,00000	1,90	95,00	95,00	0,00
646	montáž krabice KT 125 pod omietku	021 Stavby	kus	1,00000	5,35	5,35	5,35	0,00
647	prieraz stena	021 Stavby	kus	34,00000	4,25	144,50	144,50	0,00
648	prieraz strop	021 Stavby	kus	2,00000	8,50	17,00	17,00	0,00
649	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	kus	14,00000	6,50	91,00	91,00	0,00
650	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	1,00000	300,00	300,00	300,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
651	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	230,99	230,99	230,99	0,00
652	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	80,95	80,95	80,95	0,00
653	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kus	1,00000	500,00	500,00	500,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
654	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	6 745,35	242,83	242,83	0,00
655	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	5 774,85	346,49	346,49	0,00
	ELI-SLP -ACS							
	DODÁVKA - DVERE, ČÍTAČKY, PRISLUŠENSTVO A OSTATNÉ							
656	XS4 kovanie s citackou, privacy funkcia, BLE	021 Stavby	kus	14,00000	536,75	7 514,50	7 514,50	0,00
657	Zadlabavací zamok pre XS4 s automaticky vysuvateľnou strelkou, backset 50mm, povrchova úprava matna nerez. Zavora s detektorom uzamknutia - privacy funkcia.	021 Stavby	kus	14,00000	52,15	730,10	730,10	0,00
658	Protiplech do zarubne, pre model LE8P12	021 Stavby	kus	14,00000	4,55	63,70	63,70	0,00
659	XS4 kovanie s citackou, matna nerez, 9mm hranol	021 Stavby	kus	5,00000	553,45	2 767,25	2 767,25	0,00
660	Zamok pre uzke dvere s presklenim, automaticke uzamykanie zavory. (reverzný zamok s protiplechom)	021 Stavby	kus	5,00000	445,35	2 226,75	2 226,75	0,00
661	Zámok nerez, určený na sklenené dvere so sklom hrúbky 8-14mm	021 Stavby	kus	6,00000	1 001,90	6 011,40	6 011,40	0,00
662	Online čítačka na stenu, čierna	021 Stavby	kus	3,00000	294,15	882,45	882,45	0,00
663	CU42E0TEU - Riadiaca jednotka pre 2 čítačky, max. 2 dveri, aktualizácia kariet, SVN funkcia, ethernet pripojenie	021 Stavby	kus	2,00000	817,90	1 635,80	1 635,80	0,00
664	SALTO BLUEnet Wireless gateway PoE, Black	021 Stavby	kus	3,00000	261,40	784,20	784,20	0,00
665	SALTO XS4 RF node for SALTO BLUEnet	021 Stavby	kus	6,00000	68,65	411,90	411,90	0,00
666	Ethernetový encoder na vystavovanie kariet (naramkov)	021 Stavby	kus	1,00000	783,05	783,05	783,05	0,00
667	Prenosný programátor	021 Stavby	kus	1,00000	515,35	515,35	515,35	0,00
668	SW - Space online	021 Stavby	kus	1,00000	770,05	770,05	770,05	0,00
669	Salto SVN Mifare karty balik 50ks	021 Stavby	kus	1,00000	59,05	59,05	59,05	0,00
670	SW licencia, BLE funkcia za počet izieb	021 Stavby	kus	24,00000	12,80	307,20	307,20	0,00
671	SW licencia, povolenie BLE funkcie	021 Stavby	kus	1,00000	318,86	318,86	318,86	0,00
672	terminál pre kontrolu dochádzky s príslušenstvom	021 Stavby	kus	1,00000	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00
673	Server, vrátane windows server 2016, CAL user 5	021 Stavby	kus	1,00000	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
674	Switch SG350-28 24x10/100/1000, 2xSFP, 2xGbE SFP/RJ-45	021 Stavby	kus	1,00000	401,33	401,33	401,33	0,00
675	Kabeláž F/UTP	021 Stavby	m	495,00000	0,35	171,60	171,60	0,00
676	Príslušenstvo	021 Stavby	kus	1,00000	450,00	450,00	450,00	0,00
677	Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,00000	300,00	300,00	300,00	0,00
	MONTÁŽ							
678	Montáž zámku, komplet, do vopred pripravených dverí	021 Stavby	kus	25,00000	21,25	531,25	531,25	0,00
679	Montáž nástennej čítačky	021 Stavby	kus	3,00000	37,50	112,50	112,50	0,00
680	Montáž riadiacej jednotky	021 Stavby	kus	2,00000	58,90	117,80	117,80	0,00
681	Montáž Gateway	021 Stavby	kus	3,00000	22,60	67,80	67,80	0,00
682	Montáž RF node	021 Stavby	kus	6,00000	22,60	135,60	135,60	0,00
683	Inštalácia sw	021 Stavby	kus	1,00000	140,00	140,00	140,00	0,00
684	Montáž a konfigurácia servera	021 Stavby	kus	1,00000	250,00	250,00	250,00	0,00
685	Programovanie a oživenie systému	021 Stavby	kus	1,00000	960,00	960,00	960,00	0,00
686	Montáž kabeláže, polohovanie kábla	021 Stavby	m	495,00000	0,80	396,00	396,00	0,00
687	skúšobná prevádzka (14 dní)	021 Stavby	sub	1,00000	335,00	335,00	335,00	0,00
688	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	45,00000	15,00	675,00	675,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
689	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	148,84	148,84	148,84	0,00
690	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	372,78	372,78	372,78	0,00
691	certifikáty, školenie	021 Stavby	kus	1,00000	280,00	280,00	280,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
692	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	31 064,54	1 118,32	1 118,32	0,00
693	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	3 720,95	223,26	223,26	0,00
	Zdravotechnika							
694	Montáž tepelnoizolačných trubic z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm	021 Stavby	m	606,00000	2,55	1 545,30	1 545,30	0,00
695	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	549,00000	0,46	252,54	252,54	0,00
696	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	57,00000	0,61	34,77	34,77	0,00
697	Montáž tepelnoizolačných trubic z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm, vnútorný priemer trubice 39-70 mm	021 Stavby	m	95,00000	2,86	271,70	271,70	0,00
698	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	62,00000	0,64	39,68	39,68	0,00
699	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	33,00000	0,79	26,07	26,07	0,00
700	Tesnenie prestupu káblových a potrubných trás, dilatačných a konštrukčných škár v požiarnych deliacich konštrukciách protipožiarnym povlakom EL120 obojstranným, prierez do 0,1 m2, Tl hr. 120 mm (140 kg/m3)	021 Stavby	ks	16,00000	34,70	555,20	555,20	0,00
701	Protipožiarna manžeta RAUPIANO PLUS kompak DN 75, materiál: oceľový plech/Intuplast, REHAU	021 Stavby	ks	2,00000	61,25	122,50	122,50	0,00
702	Protipožiarna manžeta RAUPIANO PLUS kompak DN 110, materiál: oceľový plech/Intuplast, REHAU	021 Stavby	ks	16,00000	69,98	1 119,68	1 119,68	0,00
703	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,08000	30,78	2,46	2,46	0,00
704	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvodové (ležadé) D 110x2,2	021 Stavby	m	12,00000	15,19	182,28	182,28	0,00
705	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvodové (ležadé) D 140x2,8	021 Stavby	m	44,00000	21,03	925,32	925,32	0,00
706	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvodové (ležadé) D 160x3,9	021 Stavby	m	20,00000	22,84	456,80	456,80	0,00
707	Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 75	021 Stavby	m	21,00000	26,05	547,05	547,05	0,00
708	Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 110	021 Stavby	m	105,00000	36,23	3 804,15	3 804,15	0,00
709	Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus odpadné prípojné DN 50	021 Stavby	m	111,00000	16,03	1 779,33	1 779,33	0,00
710	Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus odpadné prípojné DN 110	021 Stavby	m	27,00000	31,96	862,92	862,92	0,00
711	Zriadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	021 Stavby	ks	34,00000	2,46	83,64	83,64	0,00
712	Zriadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	021 Stavby	ks	19,00000	2,73	51,87	51,87	0,00
713	Zriadenie prípojk na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	021 Stavby	ks	20,00000	4,04	80,80	80,80	0,00
714	Montáž podlahového vpustu so zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	1,00000	8,94	8,94	8,94	0,00
715	Podlahový vpust HL310NPr-3000, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, Klick-Klack, rám 121x121 mm, zápchová uzávierka Primus, PE/nerez	021 Stavby	ks	1,00000	65,94	65,94	65,94	0,00
716	Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810	021 Stavby	ks	8,00000	22,92	183,36	183,36	0,00
717	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	021 Stavby	ks	3,00000	1,38	4,14	4,14	0,00
718	Prívzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	3,00000	41,95	125,85	125,85	0,00
719	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	56,00000	0,76	42,56	42,56	0,00
720	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	20,00000	0,97	19,40	19,40	0,00
721	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	264,00000	0,91	240,24	240,24	0,00
722	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,70400	22,61	15,92	15,92	0,00
723	Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bezšvových, bežných, -akost' 11 353. 0, 10 004. 0, zvarovaných, 42 01 42 bežných, -akost' 11 343.00 DN 15	021 Stavby	m	2,00000	11,72	23,44	23,44	0,00
724	Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bezšvových, bežných, -akost' 11 353. 0, 10 004. 0, zvarovaných, 42 01 42 bežných, -akost' 11 343.00 DN 20	021 Stavby	m	2,00000	11,91	23,82	23,82	0,00
725	Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bezšvových, bežných, -akost' 11 353. 0, 10 004. 0, zvarovaných, 42 01 42 bežných, -akost' 11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	6,00000	15,39	92,34	92,34	0,00
726	Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bezšvových, bežných, -akost' 11 353. 0, 10 004. 0, zvarovaných, 42 01 42 bežných, -akost' 11 343.00 DN 32	021 Stavby	m	8,00000	17,05	136,40	136,40	0,00
727	Potrubie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bezšvových, bežných, -akost' 11 353. 0, 10 004. 0, zvarovaných, 42 01 42 bežných, -akost' 11 343.00 DN 40	021 Stavby	m	30,00000	19,80	594,00	594,00	0,00
728	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU - RAUTITAN stabil v kotúčoch DN 20,0x2,9 mm	021 Stavby	m	310,00000	10,94	3 391,40	3 391,40	0,00
729	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU - RAUTITAN stabil v kotúčoch DN 25,0x3,7 mm	021 Stavby	m	16,00000	14,72	235,52	235,52	0,00
730	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU - RAUTITAN flex v kotúčoch DN 20,0x2,8 mm	021 Stavby	m	139,00000	10,58	1 470,62	1 470,62	0,00
731	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU - RAUTITAN flex v kotúčoch DN 25,0x3,5 mm	021 Stavby	m	80,00000	13,48	1 078,40	1 078,40	0,00
732	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU - RAUTITAN flex v kotúčoch DN 32,0x4,4 mm	021 Stavby	m	51,00000	22,48	1 146,48	1 146,48	0,00
733	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU - RAUTITAN flex v tyčiach DN 40,0x5,5 mm	021 Stavby	m	56,00000	33,85	1 895,60	1 895,60	0,00
734	Potrubie plasthliníkové PeX-Alu-Pe REHAU - RAUTITAN flex v tyčiach DN 50,0x6,9 mm	021 Stavby	m	3,00000	46,94	140,82	140,82	0,00
735	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 1/2	021 Stavby	ks	9,00000	2,18	19,62	19,62	0,00
736	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatinu hliníka a kremika, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, z DR mosadze	021 Stavby	ks	9,00000	6,16	55,44	55,44	0,00
737	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 3/4	021 Stavby	ks	14,00000	3,65	51,10	51,10	0,00
738	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatinu hliníka a kremika, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 20, z DR mosadze	021 Stavby	ks	14,00000	7,47	104,58	104,58	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
739	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 1	021 Stavby	ks	4,00000	4,02	16,08	16,08	0,00
740	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 25, z DR mosadze	021 Stavby	ks	4,00000	11,87	47,48	47,48	0,00
741	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 5/4	021 Stavby	ks	3,00000	4,74	14,22	14,22	0,00
742	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 32, z DR mosadze	021 Stavby	ks	3,00000	17,22	51,66	51,66	0,00
743	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 6/4	021 Stavby	ks	5,00000	6,12	30,60	30,60	0,00
744	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatiny hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 40, z DR mosadze	021 Stavby	ks	5,00000	31,50	157,50	157,50	0,00
745	Rúra HDPE PE100 D 50x3,0 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	021 Stavby	m	3,00000	1,59	4,77	4,77	0,00
746	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	021 Stavby	ks	2,00000	3,45	6,90	6,90	0,00
747	Montáž poistného ventilu G 3/4	021 Stavby	ks	2,00000	3,65	7,30	7,30	0,00
748	Prescor B 3/4" - 8 bar	021 Stavby	ks	1,00000	16,20	16,20	16,20	0,00
749	Montáž tlakového ventilu redukčného s manometrom G 5/4	021 Stavby	ks	1,00000	4,87	4,87	4,87	0,00
750	Tlakový redukčný ventil, 5/4" MM, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast, IVAR	021 Stavby	ks	1,00000	288,56	288,56	288,56	0,00
751	Montáž spätného ventilu G 1/2	021 Stavby	ks	9,00000	2,19	19,71	19,71	0,00
752	Spätná klapka Eura-Sprint, 1/2" FF, Kv 2,00, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	9,00000	14,03	126,27	126,27	0,00
753	Montáž spätného ventilu G 3/4	021 Stavby	ks	1,00000	3,65	3,65	3,65	0,00
754	Spätná klapka Eura-Sprint, 3/4" FF, Kv 5,00, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,00000	20,04	20,04	20,04	0,00
755	Montáž spätného ventilu G 5/4	021 Stavby	ks	1,00000	4,74	4,74	4,74	0,00
756	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,00000	37,07	37,07	37,07	0,00
757	Montáž spätného ventilu G 6/4	021 Stavby	ks	1,00000	6,13	6,13	6,13	0,00
758	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,00000	54,15	54,15	54,15	0,00
759	Montáž filtra závitového G 5/4	021 Stavby	ks	1,00000	4,74	4,74	4,74	0,00
760	Filter FY30 DN 32mm, Honeywell	021 Stavby	ks	1,00000	121,45	121,45	121,45	0,00
761	Montáž vyvažovacieho ventilu na pitnú vodu šikmého DN 15	021 Stavby	ks	9,00000	3,20	28,80	28,80	0,00
762	HERZ Ventil STRÖMAX 4017 M DN 15, šikmý, vyvažovací, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie, s meracími ventilčekmi, hrdlo x hrdlo	021 Stavby	ks	9,00000	40,70	366,30	366,30	0,00
763	Montáž oddeľovača systémov ku zdroju tepla/chladu DN 20	021 Stavby	ks	1,00000	19,69	19,69	19,69	0,00
764	Oddeľovač spätného toku BA 295 DN32	021 Stavby	ks	1,00000	404,80	404,80	404,80	0,00
765	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	ks	3,00000	14,36	43,08	43,08	0,00
766	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklenené dvierka, prúdica ekv. 10	021 Stavby	ks	3,00000	340,21	1 020,63	1 020,63	0,00
767	Montáž vodomeroz závitových viacvrtkových mokrubežných, jednotkových suchobežných G 1 (7 m3.h-1)	021 Stavby	ks	1,00000	16,68	16,68	16,68	0,00
768	Vodomer viacvrtkový VM 3-5 V/1	021 Stavby	ks	1,00000	32,11	32,11	32,11	0,00
769	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	701,00000	1,39	974,39	974,39	0,00
770	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	72,00000	4,56	328,32	328,32	0,00
771	Ventil HERZ-TS-90-V.rohov 1/2"	021 Stavby	ks	72,00000	12,32	887,04	887,04	0,00
772	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,72000	20,45	14,72	14,72	0,00
773	Montáž tlakovej nádoby vertikálnej pre pitnú vodu objem 33 l	021 Stavby	ks	1,00000	16,20	16,20	16,20	0,00
774	Airfix A 35	021 Stavby	ks	1,00000	143,20	143,20	143,20	0,00
775	Presun hmôt pre strojové vybavenie v objektoch, výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,01000	37,84	0,38	0,38	0,00
776	Montáž sprchových odtokových žlabov do stredu dĺžky 800 mm	021 Stavby	ks	14,00000	26,15	366,10	366,10	0,00
777	Žlab sprchový bez krytu nerezový HL50FU.0/90, DN 50, (0,46 l/s), dl. 900 mm, zabudovanie do plochy, stavebná výška min. 68 mm	021 Stavby	ks	14,00000	358,07	5 012,98	5 012,98	0,00
778	Montáž záchodových mis keramických zavesených odpad rovný	021 Stavby	ks	7,00000	15,99	111,93	111,93	0,00
779	Montáž záchodových mis keramických zavesených bezbarierových	021 Stavby	ks	13,00000	17,01	221,13	221,13	0,00
780	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	13,00000	360,79	4 690,27	4 690,27	0,00
781	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová Nova Pro, hlboké splachovanie, lxsxv 700x350x340 mm, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	021 Stavby	ks	13,00000	175,23	2 277,99	2 277,99	0,00
782	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	7,00000	516,77	3 617,39	3 617,39	0,00
783	Misa záchodová keramická závesná Nova Pro, hlboké splachovanie pravouhlá, lxsxv 530x350x332 mm 6 l, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	021 Stavby	ks	6,00000	126,07	756,42	756,42	0,00
784	Misa záchodová keramická závesná MODO, lxsxv 540x350x410 mm, hlboké splachovanie, 6 l, technológia Rimfree a povrch Reflex, GEBERIT KOLO	021 Stavby	ks	1,00000	246,57	246,57	246,57	0,00
785	Záchodové sedadlo MODO s antibakteriálnou úpravou, tvrdé, duroplast, KOLO	021 Stavby	ks	1,00000	75,55	75,55	75,55	0,00
786	Záchodové sedadlo NOVA Pro s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých, tvrdé, duroplast, KOLO	021 Stavby	ks	13,00000	65,55	852,15	852,15	0,00
787	Záchodové sedadlo NOVA Pro s antibakteriálnou úpravou, tvrdé, duroplast, KOLO	021 Stavby	ks	6,00000	65,55	393,30	393,30	0,00
788	Montáž predstenového systému záchodov (napr. GEBERIT, AlcaPlast) do masívnej murovanej konštrukcie ovládanie zhora alebo zbok	021 Stavby	súb.	20,00000	39,80	796,00	796,00	0,00
789	Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramických na konzoly	021 Stavby	ks	13,00000	31,02	403,26	403,26	0,00
790	Umývadlo keramické STYLE, rozmer 500x440x240 mm s otvorom pre batériu a prepacom, povrch Reflex, KOLO	021 Stavby	ks	13,00000	94,95	1 234,35	1 234,35	0,00
791	Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramických zabudovaných do pultov	021 Stavby	ks	18,00000	20,17	363,06	363,06	0,00
792	Umývadlo keramické Nova Pro, lxsxv 500x410x142 mm oválne, s otvorom pre batériu, s prepacom, GEBERIT KOLO	021 Stavby	ks	17,00000	44,72	760,24	760,24	0,00
793	Umývadlo keramické nábytkové MODO s otvorom pre batériu a prepacom, KOLO	021 Stavby	ks	1,00000	109,69	109,69	109,69	0,00
794	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov madlá	021 Stavby	súb.	26,00000	2,85	74,10	74,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
795	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 600 mm, priemer 32 mm, zvlnená antikorová oceľ, KOLO	021 Stavby	ks	13,00000	294,07	3 822,91	3 822,91	0,00
796	Madlo nerezové FUNKTION k umývadlu pre telesne postihnutých, dĺžka 500 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	021 Stavby	ks	13,00000	185,40	2 410,20	2 410,20	0,00
797	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb.	13,00000	5,29	68,77	68,77	0,00
798	Sklopné sedadlo na sprchovanie FUNKTION s operadlom, sedadlo šírky 486 mm, vyloženie 525 mm, PVC/ antikorová oceľ, KOLO	021 Stavby	ks	13,00000	434,76	5 651,88	5 651,88	0,00
799	Montáž kuchynských drezov dvojíťých, bez výtokových armatúr ostatných typov dvojdrezových	021 Stavby	súb.	5,00000	19,69	98,45	98,45	0,00
800	Kuchynský drez nerezový Texas na zapustenie do dosky 340x400 mm, hĺbka 180 mm, sifón, DEXTRADE	021 Stavby	ks	5,00000	224,24	1 121,20	1 121,20	0,00
801	Montáž výleviek bez výtokových armatúr samostatne stojacich keramických	021 Stavby	súb.	3,00000	15,72	47,16	47,16	0,00
802	Výlevka stojatá keramická MIRA NEW, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	021 Stavby	ks	3,00000	169,77	509,31	509,31	0,00
803	Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných s mechanickým ovládaním klasických, pákových	021 Stavby	ks	3,00000	6,55	19,65	19,65	0,00
804	Batéria drezová nástenná, jednopáková, chróm, HANGROHE FOCUS2	021 Stavby	ks	3,00000	158,40	475,20	475,20	0,00
805	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových s mechanickým ovládaním klasických, alebo pákových	021 Stavby	ks	36,00000	9,90	356,40	356,40	0,00
806	Batéria umývadlová stojanková páková, chróm, HANGROHE FOCUS 2	021 Stavby	ks	31,00000	127,80	3 961,80	3 961,80	0,00
807	Batéria drezová stojanková páková, chróm, HANGROHE FOCUS2	021 Stavby	ks	5,00000	110,24	551,20	551,20	0,00
808	Montáž batérií sprchových nástenných pákových,klasických	021 Stavby	ks	14,00000	2,92	40,88	40,88	0,00
809	Batéria sprchová nástenná páková, chróm, HANGROHE FOCUS 2+sprchová súprava HANGROHE CROMETTA	021 Stavby	ks	14,00000	196,08	2 745,12	2 745,12	0,00
810	Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlových D 40	021 Stavby	ks	31,00000	2,58	79,98	79,98	0,00
811	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový DN 32, Design, celokovový, hranatý, pochromovaná mosadz, ALCAPLAST	021 Stavby	ks	31,00000	36,49	1 131,19	1 131,19	0,00
812	Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety drezových D 50 pre jeden drez	021 Stavby	ks	5,00000	2,93	14,65	14,65	0,00
813	Zápachová uzávierka kolennová pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	5,00000	14,25	71,25	71,25	0,00
814	Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety pračkových D 40 (podomietkový)	021 Stavby	ks	7,00000	4,45	31,15	31,15	0,00
815	Zápachová uzávierka podomietková HL400.WE, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolonom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka biela 160x110 mm, PE	021 Stavby	ks	7,00000	45,27	316,89	316,89	0,00
816	Presun hmôt pre zariadenie predmety (725) v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,57800	22,49	35,49	35,49	0,00
817	Presun hmôt pre zariadenie predmety (725) v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,57800	23,52	37,11	37,11	0,00
818	Čerpadlo obehové ALPHA2 20-60 N 150, tr.A, AUTOADAPT, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	1,00000	657,29	657,29	657,29	0,00
819	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 20 rozpon 150 mm výtlak 6 m	021 Stavby	ks	1,00000	7,73	7,73	7,73	0,00
820	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,00300	60,66	0,18	0,18	0,00
Vykurovanie								
821	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	1 105,00000	3,08	3 403,40	3 403,40	0,00
822	Montáž trubic z PE,hr. 30 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	95,00000	3,39	322,05	322,05	0,00
823	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	40,00000	3,74	149,60	149,60	0,00
824	Tepelná izolácia, TL 18 x 20	021 Stavby	m	1 005,00000	1,27	1 276,35	1 276,35	0,00
825	Tepelná izolácia TL 22 x 20	021 Stavby	m	100,00000	1,45	145,00	145,00	0,00
826	Tepelná izolácia TL 22 x 30	021 Stavby	m	40,00000	1,99	79,60	79,60	0,00
827	Tepelná izolácia TL 28 x 30	021 Stavby	m	25,00000	2,81	70,25	70,25	0,00
828	Tepelná izolácia TL 35 x 30	021 Stavby	m	30,00000	3,12	93,60	93,60	0,00
829	Tepelná izolácia TL 42 x 30	021 Stavby	m	30,00000	3,63	108,90	108,90	0,00
830	Tepelná izolácia TL 48 x 30	021 Stavby	m	10,00000	4,09	40,90	40,90	0,00
831	Tepelná izolácia - spony	021 Stavby	ks	3 000,00000	0,03	90,00	90,00	0,00
832	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	57,83700	1,40	80,97	80,97	0,00
833	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	57,83700	0,40	23,13	23,13	0,00
834	Potrubic z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	021 Stavby	m	5,00000	12,89	64,45	64,45	0,00
835	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	5,00000	1,53	7,65	7,65	0,00
836	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	5,00000	1,10	5,50	5,50	0,00
837	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,77600	0,70	0,54	0,54	0,00
838	Vodovod,prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	%	0,77600	0,50	0,39	0,39	0,00
839	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	021 Stavby	ks	2,00000	418,54	837,08	837,08	0,00
840	ATAG - závesný plynový kondenzačný kotol Q38S, 6 - 33,3 kW, s úsporných elektr. čerpadlom, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	súb.	2,00000	2 755,50	5 511,00	5 511,00	0,00
841	ATAG - okruhový a kaskádový regulátor MADQ (vrátane 2x príložný snímač pre MADQ), alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	937,20	937,20	937,20	0,00
842	ATAG - káblový snímač teploty zásobníka pre MADQ, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	2,00000	59,40	118,80	118,80	0,00
843	ATAG - montážna sada pre MADQ, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	298,10	298,10	298,10	0,00
844	ATAG - snímač vonkajšej teploty pre kotly série Q, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	77,00	77,00	77,00	0,00
845	ATAG - neutralizátor kondenzátu NKZ-6, vrátane 6 kg náplne, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	súb.	1,00000	341,00	341,00	341,00	0,00
846	Odtah spalín - PPs kaskádový T kus 45°, 110/ 80 mm , L=1000 mm	021 Stavby	ks	2,00000	83,27	166,54	166,54	0,00
847	Odtah spalín - PPs ukončovacia čiarka 110 mm s inšpekčným otvorom a odvodom kondenzátu 32 mm	021 Stavby	ks	1,00000	85,25	85,25	85,25	0,00
848	Odtah spalín - PP zápachový uzáver 32 mm a hadica 21/25 mm, 1m	021 Stavby	ks	1,00000	52,03	52,03	52,03	0,00
849	Odtah spalín - PPs potrubie D 80, L=250 mm	021 Stavby	ks	2,00000	6,93	13,86	13,86	0,00
850	Odtah spalín - PPs spätná čiarka D 80	021 Stavby	ks	2,00000	125,40	250,80	250,80	0,00
851	Odtah spalín - PPs koleno 45°, D 80	021 Stavby	ks	2,00000	5,94	11,88	11,88	0,00
852	Odtah spalín - PPs koleno 87°, D 110	021 Stavby	ks	2,00000	14,52	29,04	29,04	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
853	Odfah spalín - PPs potrubie D 110, L=1000 mm	021 Stavby	ks	1,00000	11,77	11,77	11,77	0,00
854	Odfah spalín - PPs potrubie D 110, L=1950 mm	021 Stavby	ks	5,00000	17,93	89,65	89,65	0,00
855	Odfah spalín - kryt komína pre kondenzačné kotly D 110, HDPE	021 Stavby	ks	1,00000	59,51	59,51	59,51	0,00
856	Odfah spalín - montáž	021 Stavby	ks	1,00000	132,00	132,00	132,00	0,00
857	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	90,22500	3,30	297,74	297,74	0,00
858	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	90,22500	1,05	94,74	94,74	0,00
859	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem 500 l	021 Stavby	ks	1,00000	88,63	88,63	88,63	0,00
860	Zásobník TUV 400 l, s 2 výmenníkmi, s tepelnou izoláciou, s 2 ks snímačov teploty zásobník NTC 10K	021 Stavby	súb.	1,00000	1 380,06	1 380,06	1 380,06	0,00
861	Montáž hydraulického vyrovnávača	021 Stavby	ks	1,00000	28,38	28,38	28,38	0,00
862	Hydraul. vyrovnávač dynamických tlakov, 4 m3/hod.	021 Stavby	ks	1,00000	485,54	485,54	485,54	0,00
863	Montáž orientačného štítika	021 Stavby	ks	8,00000	2,33	18,64	18,64	0,00
864	Štítok 10x15 mm	021 Stavby	ks	8,00000	3,18	25,44	25,44	0,00
865	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak 6 m rozpon 180 mm	021 Stavby	ks	1,00000	8,62	8,62	8,62	0,00
866	Grundfos čerpadlo ALPHA 2 25-60 180, 1 x 230 V, 50 Hz, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	354,20	354,20	354,20	0,00
867	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 50 l	021 Stavby	ks	2,00000	9,99	19,98	19,98	0,00
868	Flamco - membránová tlaková expanzná nádoba Contraflex 50/1,5 alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	2,00000	97,13	194,26	194,26	0,00
869	Flamco - Flexcontrol, pre napojenie expanzných nádob, DN 25 alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	2,00000	72,16	144,32	144,32	0,00
870	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	27,48100	1,10	30,23	30,23	0,00
871	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	27,48100	0,45	12,37	12,37	0,00
872	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	10,00000	12,79	127,90	127,90	0,00
873	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	30,00000	15,55	466,50	466,50	0,00
874	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	10,00000	18,00	180,00	180,00	0,00
875	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	021 Stavby	ks	2,00000	7,26	14,52	14,52	0,00
876	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	021 Stavby	ks	6,00000	11,17	67,02	67,02	0,00
877	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	021 Stavby	ks	2,00000	12,94	25,88	25,88	0,00
878	Rúrkový prechod 50/32	021 Stavby	ks	2,00000	23,69	47,38	47,38	0,00
879	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	35,00000	12,94	452,90	452,90	0,00
880	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	25,00000	15,76	394,00	394,00	0,00
881	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	35,00000	20,97	733,95	733,95	0,00
882	Herz - potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	1 005,00000	12,44	12 502,20	12 502,20	0,00
883	Herz - potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	100,00000	14,49	1 449,00	1 449,00	0,00
884	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	50,00000	0,46	23,00	23,00	0,00
885	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	021 Stavby	m	95,00000	0,95	90,25	90,25	0,00
886	Tlaková skúška plast-hlinikového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	1 105,00000	0,47	519,35	519,35	0,00
887	Presun hmôt pre rozvod potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	170,97500	1,50	256,46	256,46	0,00
888	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	170,97500	0,60	102,59	102,59	0,00
889	Flamco - odlučovač mikrobiolínok vzduchu Flamco Vent DN 32, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	215,82	215,82	215,82	0,00
890	Flamco - odlučovač nečistôt Flamco Clean DN 32, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	126,61	126,61	126,61	0,00
891	Flamco - systémový oddeľovač - Prescor BFP CA 1/2", alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	216,92	216,92	216,92	0,00
892	Flamco - automatické dopĺňovanie - Flexcon PA Autofill, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	679,47	679,47	679,47	0,00
893	Herz termostatická hlavica pre vykurovacie telesá Herz Mini 9200 H, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	49,00000	15,02	735,98	735,98	0,00
894	Herz termostatická hlavica pre vykurovacie telesá Herz Mini 9200, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	14,00000	15,02	210,28	210,28	0,00
895	Herz zárazkové kolký pre termostaty Herz Mini, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	63,00000	1,47	92,61	92,61	0,00
896	Herz poistka proti odcudzeniu pre termostatické hlavice, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	63,00000	2,61	164,43	164,43	0,00
897	Herz - 3000 pripájací diel rohový Rp 1/2" x G 3/4", alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	49,00000	22,75	1 114,75	1 114,75	0,00
898	Herz trojosový ventil TS-90-AB, 1/2" - G3/4", alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	14,00000	20,05	280,70	280,70	0,00
899	Herz spiatočkový ventil rohový s prednastavením RL-5, 1/2", alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	14,00000	10,21	142,94	142,94	0,00
900	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventílkami, DN 20, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	6,00000	64,02	384,12	384,12	0,00
901	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventílkami, DN 32, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	92,40	92,40	92,40	0,00
902	Herz - guľový kohút pre rozdeľovače, DN 25, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	12,00000	16,06	192,72	192,72	0,00
903	Ventil automatický odvzdušňovací 3/8"	021 Stavby	ks	2,00000	7,19	14,38	14,38	0,00
904	Guľový kohút závitový 5/4"	021 Stavby	ks	14,00000	17,70	247,80	247,80	0,00
905	Klapka závitová 5/4", spätná voda	021 Stavby	ks	5,00000	18,70	93,50	93,50	0,00
906	Filter závitový 5/4", mosadzný	021 Stavby	ks	2,00000	19,14	38,28	38,28	0,00
907	Prírubový spoj, príruha privarovacia PN 0,6/l, 200° C DN 50	021 Stavby	súb.	4,00000	20,71	82,84	82,84	0,00
908	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	ks	16,00000	2,99	47,84	47,84	0,00
909	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	12,00000	4,03	48,36	48,36	0,00
910	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	16,00000	4,81	76,96	76,96	0,00
911	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	2,00000	2,20	4,40	4,40	0,00
912	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 vyvažovacieho	021 Stavby	ks	6,00000	4,00	24,00	24,00	0,00
913	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 vyvažovacieho	021 Stavby	ks	1,00000	5,20	5,20	5,20	0,00
914	Montáž ventilu závitového termostatického rohového regulačného G 1/2	021 Stavby	kus	14,00000	3,14	43,96	43,96	0,00
915	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	63,00000	1,64	103,32	103,32	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
916	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies	021 Stavby	ks	49,00000	3,33	163,17	163,17	0,00
917	Ventil uzatvárací závitový - šikmý G 1/2	021 Stavby	ks	1,00000	7,17	7,17	7,17	0,00
918	Montáž spätné klapky závitovej G 5/4	021 Stavby	ks	5,00000	5,20	26,00	26,00	0,00
919	Montáž filtra závitového G 1 1/4	021 Stavby	ks	2,00000	5,21	10,42	10,42	0,00
920	Zmiešavacia armatúra trojcestná DN 25, kvs=10,0, so servopohonom	021 Stavby	ks	1,00000	278,93	278,93	278,93	0,00
921	Teplomery technické rohové	021 Stavby	ks	2,00000	23,47	46,94	46,94	0,00
922	Tlakomery deformačné kruhové	021 Stavby	ks	1,00000	60,08	60,08	60,08	0,00
923	Ostatné meracie armatúry návrky s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	021 Stavby	ks	1,00000	6,59	6,59	6,59	0,00
924	Ostatné meracie armatúry návrky s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 3/4	021 Stavby	ks	2,00000	6,66	13,32	13,32	0,00
925	Ostatné meracie armatúry montáž návrkov M 20 x 1,5	021 Stavby	ks	1,00000	4,29	4,29	4,29	0,00
926	Ostatné meracie armatúry montáž návrkov M 27 x 2	021 Stavby	ks	2,00000	5,01	10,02	10,02	0,00
927	Vyregulovanie regulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	63,00000	4,62	291,06	291,06	0,00
928	Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	021 Stavby	ks	10,00000	6,14	61,40	61,40	0,00
929	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	64,59600	0,30	19,38	19,38	0,00
930	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	64,59600	0,45	29,07	29,07	0,00
931	Priplatok k cene za odzdušňovací ventil telies	021 Stavby	ks	49,00000	1,86	91,14	91,14	0,00
932	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	15,00000	6,69	100,35	100,35	0,00
933	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	11,00000	7,08	77,88	77,88	0,00
934	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	10,00000	7,50	75,00	75,00	0,00
935	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	1,00000	9,58	9,58	9,58	0,00
936	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	10,00000	7,72	77,20	77,20	0,00
937	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1300-1800 mm	021 Stavby	ks	2,00000	9,91	19,82	19,82	0,00
938	Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, jednoradových	021 Stavby	ks	37,00000	3,69	136,53	136,53	0,00
939	Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, dvojradových a trojradových	021 Stavby	ks	12,00000	7,15	85,80	85,80	0,00
940	Vykurovacie telesá rebrikové, tlaková skúška telesa vodou	021 Stavby	ks	14,00000	3,69	51,66	51,66	0,00
941	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	021 Stavby	ks	7,00000	9,20	64,40	64,40	0,00
942	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1300 mm	021 Stavby	ks	5,00000	9,38	46,90	46,90	0,00
943	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1600 mm	021 Stavby	ks	2,00000	9,71	19,42	19,42	0,00
944	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x0400	021 Stavby	ks	7,00000	74,50	521,50	521,50	0,00
945	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x0600	021 Stavby	ks	8,00000	81,25	650,00	650,00	0,00
946	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x0700	021 Stavby	ks	1,00000	86,54	86,54	86,54	0,00
947	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x0800	021 Stavby	ks	1,00000	91,85	91,85	91,85	0,00
948	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x0900	021 Stavby	ks	9,00000	97,16	874,44	874,44	0,00
949	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x1000	021 Stavby	ks	2,00000	100,37	200,74	200,74	0,00
950	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x1200	021 Stavby	ks	8,00000	110,86	886,88	886,88	0,00
951	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x1500	021 Stavby	ks	1,00000	129,05	129,05	129,05	0,00
952	Vykurovacie teleso doskové 21VK 600x1000	021 Stavby	ks	1,00000	127,33	127,33	127,33	0,00
953	Vykurovacie teleso doskové 21VK 600x1100	021 Stavby	ks	3,00000	134,86	404,58	404,58	0,00
954	Vykurovacie teleso doskové 21VK 600x1200	021 Stavby	ks	6,00000	142,38	854,28	854,28	0,00
955	Vykurovacie teleso doskové 21VK 600x1300	021 Stavby	ks	2,00000	149,88	299,76	299,76	0,00
956	Vykurovacie teleso doskové, držiak - konzola a opierka	021 Stavby	ks	100,00000	3,44	344,00	344,00	0,00
957	Rebrikové vykurovacie teleso 450 / 940, s montážnou sadou	021 Stavby	ks	6,00000	46,85	281,10	281,10	0,00
958	Rebrikové vykurovacie teleso 600 / 940, s montážnou sadou	021 Stavby	ks	1,00000	43,96	43,96	43,96	0,00
959	Rebrikové vykurovacie teleso 450 / 1290, s montážnou sadou	021 Stavby	ks	5,00000	57,70	288,50	288,50	0,00
960	Rebrikové vykurovacie teleso 450 / 1640, s montážnou sadou	021 Stavby	ks	2,00000	69,77	139,54	139,54	0,00
961	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	021 Stavby	ks	2,00000	10,27	20,54	20,54	0,00
962	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	021 Stavby	ks	3,00000	10,45	31,35	31,35	0,00
963	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	021 Stavby	ks	1,00000	10,64	10,64	10,64	0,00
964	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	021 Stavby	ks	6,00000	11,47	68,82	68,82	0,00
965	Suprava tyčového rozdeľovača, radiátorové vykurovanie, DN 25, 5 okruhov	021 Stavby	ks	2,00000	171,60	343,20	343,20	0,00
966	Suprava tyčového rozdeľovača, radiátorové vykurovanie, DN 25, 6 okruhov	021 Stavby	ks	3,00000	189,20	567,60	567,60	0,00
967	Suprava tyčového rozdeľovača, radiátorové vykurovanie, DN 25, 7 okruhov	021 Stavby	ks	1,00000	206,80	206,80	206,80	0,00
968	Skriška pre rozdeľovače, montáž do steny	021 Stavby	ks	6,00000	88,77	532,62	532,62	0,00
969	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	90,22500	1,65	148,87	148,87	0,00
970	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	90,22500	0,60	54,14	54,14	0,00
971	Uloženie normalizované	021 Stavby	kg	50,00000	1,64	82,00	82,00	0,00
972	Doplnkové konštrukcie	021 Stavby	kg	100,00000	2,01	201,00	201,00	0,00
973	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	150,00000	5,04	756,00	756,00	0,00
974	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	10,39000	1,10	11,43	11,43	0,00
975	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	10,39000	0,55	5,71	5,71	0,00
976	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné	021 Stavby	m2	2,00000	5,41	10,82	10,82	0,00
977	Nátery kovových armatúr syntetické, armatúry do DN 100 mm základný - 35µm	021 Stavby	ks	4,00000	1,18	4,72	4,72	0,00
978	Nátery kovového potrubia syntetické, potrubie do DN 50 mm dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	m	50,00000	1,43	71,50	71,50	0,00
979	Úradná tlaková skúška, TI	021 Stavby	hod	6,00000	55,00	330,00	330,00	0,00
980	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	8,00000	13,20	105,60	105,60	0,00
981	Skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	72,00000	5,50	396,00	396,00	0,00
982	Revízia správa komínového systému	021 Stavby	súb	1,00000	44,00	44,00	44,00	0,00
983	Uvedenie plynového kotla do prevádzky	021 Stavby	súb	2,00000	165,00	330,00	330,00	0,00
	Plynofikácia							
984	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	1,00000	10,65	10,65	10,65	0,00
985	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	3,00000	11,42	34,26	34,26	0,00
986	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	2,00000	12,42	24,84	24,84	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
987	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	10,00000	14,35	143,50	143,50	0,00
988	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	021 Stavby	m	1,00000	16,00	16,00	16,00	0,00
989	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2, 9	021 Stavby	m	2,00000	17,55	35,10	35,10	0,00
990	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych chráničky D 57/2,9	021 Stavby	m	1,00000	14,25	14,25	14,25	0,00
991	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	021 Stavby	ks	1,00000	22,37	22,37	22,37	0,00
992	Dno klenuté, DN 50, pre plynový rozvod	021 Stavby	ks	1,00000	18,26	18,26	18,26	0,00
993	Závitové kolená pre nastavenie korekcie plynomera DN 25, pre plynový rozvod	021 Stavby	ks	4,00000	10,95	43,80	43,80	0,00
994	Prípojky k plynomerom spájané na závit bez ochádzky G 1	021 Stavby	súb	1,00000	54,07	54,07	54,07	0,00
995	Prípojky k plynomerom rozpieryk prípojok G 1	021 Stavby	súb	1,00000	15,51	15,51	15,51	0,00
996	Prípojky plynovodné z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit akost' 11 353. DN 15	021 Stavby	súb	2,00000	42,25	84,50	84,50	0,00
997	Prípojky plynovodné z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit akost' 11 353. DN 20	021 Stavby	súb	2,00000	50,18	100,36	100,36	0,00
998	Plastová skrinka Regular Wizard W 600 NS - 625x550x245 pre RTP+plynomer, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	365,13	365,13	365,13	0,00
999	Regulátor tlaku plynu RTP 10 FISFER FRANCEl, p = 300 kPa/2,1 kPa, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	sub	1,00000	182,57	182,57	182,57	0,00
1000	Tlakomer deformálny kruhový, o 160 mm, 0- 6 kPa	021 Stavby	ks	1,00000	78,21	78,21	78,21	0,00
1001	Tlakomer deformálny kruhový, o 160 mm, 0- 0,6 MPa	021 Stavby	ks	1,00000	78,21	78,21	78,21	0,00
1002	Kohút tlakomerový 2 cestný	021 Stavby	ks	2,00000	20,13	40,26	40,26	0,00
1003	Návarok priamy M20x1,5mm-tlakomer	021 Stavby	ks	2,00000	4,56	9,12	9,12	0,00
1004	Odvzdušňovacia zátka, DN 15	021 Stavby	ks	2,00000	5,75	11,50	11,50	0,00
1005	Zátka pozinkovaná DN 20	021 Stavby	ks	2,00000	0,36	0,72	0,72	0,00
1006	Armatury závitové s jedným závitom kohútiky hadicové K 863 G 1/2	021 Stavby	súb	2,00000	13,48	26,96	26,96	0,00
1007	Guľový kohút na plyn, závitový, DN 20	021 Stavby	ks	2,00000	5,74	11,48	11,48	0,00
1008	Guľový kohút plynový 1" poniklovaný	021 Stavby	ks	2,00000	7,49	14,98	14,98	0,00
1009	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	021 Stavby	ks	10,00000	3,31	33,10	33,10	0,00
1010	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	021 Stavby	ks	4,00000	4,08	16,32	16,32	0,00
1011	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	021 Stavby	ks	3,00000	4,46	13,38	13,38	0,00
1012	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	14,99400	0,90	13,49	13,49	0,00
1013	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	14,99400	0,60	9,00	9,00	0,00
1014	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	10,00000	5,04	50,40	50,40	0,00
1015	Dodávka kovových stavebných konštrukcií - uloženie potrubia	021 Stavby	kg	10,00000	3,47	34,70	34,70	0,00
1016	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,85000	0,90	0,77	0,77	0,00
1017	Kovové stav.doplň.konstr., prípl. za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	0,85000	0,55	0,47	0,47	0,00
1018	Nátery kov. stav. doplň. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s email.	021 Stavby	m2	1,00000	5,36	5,36	5,36	0,00
1019	Nátery kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby žltej do DN 100 mm jednonás. 1x email	021 Stavby	ks	4,00000	3,38	13,52	13,52	0,00
1020	Nátery kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby žltej do DN 100 mm základný	021 Stavby	ks	4,00000	1,18	4,72	4,72	0,00
1021	Nátery kovového potrubia syntetické farby žltej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	021 Stavby	m	20,00000	2,45	49,00	49,00	0,00
1022	Revízie	021 Stavby	hod	8,00000	18,26	146,08	146,08	0,00
1023	Práca montéra pri zapojení do siete	021 Stavby	hod	4,00000	12,78	51,12	51,12	0,00
1024	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	021 Stavby	hod	2,00000	12,78	25,56	25,56	0,00
1025	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	6,00000	12,78	76,68	76,68	0,00
1026	Tlakové skúšky, účasť technickej inšpekcie, osvedčenie	021 Stavby	súb	1,00000	550,00	550,00	550,00	0,00
SO 2 Spevnené plochy								
1027	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	52,10000	2,73	142,23	142,23	0,00
1028	Kladenie zámkovej dlažby strojne pre peších hr. 60 mm	021 Stavby	m2	52,10000	5,15	268,32	268,32	0,00
1029	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x300x60 mm, sivá	021 Stavby	m2	52,10000	12,66	659,59	659,59	0,00
1030	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	021 Stavby	m	79,00000	4,11	324,69	324,69	0,00
1031	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm,	021 Stavby	ks	79,79000	1,60	127,66	127,66	0,00
1032	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	31,51934	6,87	216,54	216,54	0,00
SO 3 Vodovodná prípojka								
1033	Príplatok za sťaženú výkopávkú v blízkosti podzem. vedenia	021 Stavby	m3	0,20700	11,92	2,47	2,47	0,00
1034	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	4,14000	24,88	103,00	103,00	0,00
1035	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	4,14000	1,75	7,25	7,25	0,00
1036	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	8,27000	3,16	26,13	26,13	0,00
1037	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	8,27000	0,62	5,13	5,13	0,00
1038	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	4,14000	2,43	10,06	10,06	0,00
1039	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	1,08000	6,91	7,46	7,46	0,00
1040	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	1,08000	5,46	5,90	5,90	0,00
1041	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	1,08000	0,66	0,71	0,71	0,00
1042	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	3,06000	2,94	9,00	9,00	0,00
1043	Obsyp potrubia bez prehadenia sypaniny	021 Stavby	m3	0,84000	11,23	9,43	9,43	0,00
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
1044	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	021 Stavby	m3	0,24000	43,56	10,45	10,45	0,00
5 - KOMUNIKÁCIE								
1045	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	021 Stavby	m3	0,84000	24,00	20,16	20,16	0,00
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
1046	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	021 Stavby	m	2,35000	0,11	0,26	0,26	0,00
1047	Potrubie vodovodné HDPE - 50x3,0 - 2010050	021 Stavby	m	2,35000	2,17	5,10	5,10	0,00
1048	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	021 Stavby	m	2,35000	2,02	4,75	4,75	0,00
1049	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	2,35000	0,44	1,03	1,03	0,00
1050	Porealizačné zameranie	021 Stavby	m	2,35000	1,35	3,17	3,17	0,00
1051	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	021 Stavby	m	2,50000	0,33	0,83	0,83	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1052	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	021 Stavby	t	4,77700	27,30	130,41	130,41	0,00
	SO 4 Kanalizačná prípojka							
1053	Príplatok za sťaženú výkopávkou v blízkosti podzem. vedenia	021 Stavby	m3	0,54900	11,92	6,55	6,55	0,00
1054	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,50000	24,88	87,08	87,08	0,00
1055	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	3,50000	1,50	5,25	5,25	0,00
1056	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	15,00000	3,16	47,40	47,40	0,00
1057	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	15,00000	0,62	9,30	9,30	0,00
1058	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	18,37000	2,43	44,64	44,64	0,00
1059	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	5,24000	6,91	36,21	36,21	0,00
1060	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	5,24000	5,46	28,61	28,61	0,00
1061	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	5,24000	0,66	3,46	3,46	0,00
1062	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	5,24000	20,00	104,80	104,80	0,00
1063	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	13,14000	2,94	38,63	38,63	0,00
1064	Obsyp potrubia bez prehadenia sypaniny	021 Stavby	m3	4,11000	11,21	46,07	46,07	0,00
1065	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	021 Stavby	m3	4,11000	24,00	98,64	98,64	0,00
	SO 6 Plynová prípojka							
1066	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	021 Stavby	m2	3,00000	16,82	50,46	50,46	0,00
1067	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	021 Stavby	m2	3,00000	21,47	64,41	64,41	0,00
1068	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m2 živíčných, o hr. vrstvy nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m2	3,00000	5,93	17,79	17,79	0,00
1069	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m3	23,04000	18,17	418,64	418,64	0,00
1070	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	021 Stavby	m3	3,37500	16,09	54,30	54,30	0,00
1071	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 4	021 Stavby	m3	1,12500	1,79	2,01	2,01	0,00
1072	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	021 Stavby	m3	23,04000	59,47	1 370,19	1 370,19	0,00
1073	Príplatok za lepiivosť horniny 4	021 Stavby	m3	7,68000	13,66	104,91	104,91	0,00
1074	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	021 Stavby	m3	7,68000	3,98	30,57	30,57	0,00
1075	<i>Piesok taz drob 0-2 s dopravou a presunom na stavbe</i>	021 Stavby	t	13,82400	18,99	262,52	262,52	0,00
1076	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	7,68000	0,80	6,14	6,14	0,00
1077	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	7,68000	7,38	56,68	56,68	0,00
1078	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	18,73500	3,63	68,01	68,01	0,00
1079	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehadením sypaniny	021 Stavby	m3	7,68000	26,06	200,14	200,14	0,00
1080	Podklad alebo kryt z kam. hr. drveného vef. 32-63 mm s výplňovým kamenivom hr. 300 mm	021 Stavby	m2	3,00000	15,06	45,18	45,18	0,00
1081	Koberec živíčný otvorený z kam. drveného obaleného asfaltom v pruhu šírky do 3 m hr. 60 mm	021 Stavby	m2	3,00000	8,64	25,92	25,92	0,00
1082	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	10,00000	3,90	39,00	39,00	0,00
1083	<i>Potrubie polyetylénové PE D 32x3,0; ak. mat. PE 100, SDR 11</i>	021 Stavby	m	34,00000	1,55	52,70	52,70	0,00
1084	Montáž plynovodov D x t 32 x 3,0	021 Stavby	m	34,00000	5,63	191,42	191,42	0,00
1085	<i>Potrubie polyetylénové - ochranné potrubie PE D 63x5,8; ak. mat. PE 100, SDR 11</i>	021 Stavby	m	2,00000	4,59	9,18	9,18	0,00
1086	<i>Stĺpik orientačný, ON 13 2970</i>	021 Stavby	ks	1,00000	15,96	15,96	15,96	0,00
1087	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	021 Stavby	m	1,00000	7,52	7,52	7,52	0,00
1088	<i>Plynárenská orientačná tabuľka, Al plech, veľká 105 x 150 x 0,63 mm</i>	021 Stavby	ks	1,00000	1,28	1,28	1,28	0,00
1089	Montáž orientačnej tabuľky	021 Stavby	ks	1,00000	4,29	4,29	4,29	0,00
1090	<i>Objímka spojovacia so zádržkou Frialen FKWMB, D 32, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	1,00000	6,23	6,23	6,23	0,00
1091	<i>Elektrovarovka koleno 90 st., Frialen FKW90, D 32, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	2,00000	12,45	24,90	24,90	0,00
1092	<i>Frialen - elektrovarovka USTN - prechodka PE/ocel, D 32/DN 25, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	1,00000	40,16	40,16	40,16	0,00
1093	<i>Gulový plneprietokový kohút, G 1" so zatčkou</i>	021 Stavby	ks	1,00000	8,22	8,22	8,22	0,00
1094	<i>Manibis - odbočkový prípojkový T-kus na ocel, typ D-430, bez možnosti osadenia ventilom, DN 25 / 1", alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	1,00000	39,69	39,69	39,69	0,00
1095	<i>Dvoj páskový systém protikorošnej ochrany - páska + podkladový náter</i>	021 Stavby	ks	1,00000	54,77	54,77	54,77	0,00
1096	Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy	021 Stavby	m2	0,50000	11,10	5,55	5,55	0,00
1097	<i>Elektrov. prechodka PE/ocel, Frialen FKWUSTR, D 32/DN 25, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	1,00000	42,17	42,17	42,17	0,00
1098	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	021 Stavby	ks	7,00000	7,17	50,19	50,19	0,00
1099	Zhotovenie odbočky PE D 32 - 63	021 Stavby	m	1,00000	4,33	4,33	4,33	0,00
1100	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 do DN 50	021 Stavby	m	34,00000	2,52	85,68	85,68	0,00
1101	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	021 Stavby	m	34,00000	0,40	13,60	13,60	0,00
1102	<i>Signalizačný vodič, lisované spojky</i>	021 Stavby	m	35,00000	1,28	44,80	44,80	0,00
1103	<i>Autozásuvka na ukončenie signal. vodiča, 7 pólová, 12 V, nárazuvzdorný plast</i>	021 Stavby	ks	2,00000	2,13	4,26	4,26	0,00
1104	<i>Vývod sig. vodiča na stĺpik, do poklopu</i>	021 Stavby	ks	2,00000	12,78	25,56	25,56	0,00
1105	<i>Výstražná fólia z PVC, šírka 33 cm</i>	021 Stavby	m	32,00000	0,55	17,60	17,60	0,00
1106	<i>Porealizačné zameranie stl. plynových prípojk</i>	021 Stavby	bm	34,00000	1,65	56,10	56,10	0,00
1107	Revízie	021 Stavby	hod	8,00000	18,26	146,08	146,08	0,00
1108	Práca montéra pri zapojení do siete	021 Stavby	hod	4,00000	12,78	51,12	51,12	0,00
1109	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	021 Stavby	hod	4,00000	12,78	51,12	51,12	0,00
1110	Tlakové skúšky, účasť technickej inšpekcie, osvedčenie	021 Stavby	súb	1,00000	550,00	550,00	550,00	0,00
	SO 7 Prekládka vodovodu							
1111	Príplatok za sťaženú výkopávkou v blízkosti podzem. vedenia 82,24*0,1 = 8,224	021 Stavby	m3	8,22400	11,90	97,87	97,87	0,00
1112	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	15,00000	24,88	373,20	373,20	0,00
1113	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4	021 Stavby	m3	15,00000	1,75	26,25	26,25	0,00
1114	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	85,00000	3,16	268,60	268,60	0,00
1115	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	85,00000	0,62	52,70	52,70	0,00
1116	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	82,00000	2,43	199,26	199,26	0,00
1117	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	29,21000	6,91	201,84	201,84	0,00
1118	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m	29,21000	5,46	159,49	159,49	0,00
1119	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	29,21000	0,66	19,28	19,28	0,00
1120	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	100,00000	2,93	292,78	292,78	0,00
1121	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 200	021 Stavby	m	44,15000	9,56	422,07	422,07	0,00
1122	Montáž potr. z rúr liat. tlak. príř. do 1m v otv. výk. DN 80	021 Stavby	kus	2,00000	12,55	25,10	25,10	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1123	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 80	021 Stavby	kus	1,00000	8,98	8,98	8,98	0,00
1124	Montáž tvaroviek liat. 1-osových na potrubí hrdlovom v otv. výkope DN 200 s integ. tesnením, bez dodávky	021 Stavby	kus	10,00000	23,73	237,30	237,30	0,00
1125	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 200	021 Stavby	kus	2,00000	19,57	39,14	39,14	0,00
1126	Montáž tvaroviek liatinových obočných na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 200	021 Stavby	kus	1,00000	49,63	49,63	49,63	0,00
1127	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80	021 Stavby	kus	1,00000	15,10	15,10	15,10	0,00
1128	Montáž hydrantov nadzemných DN 80	021 Stavby	kus	1,00000	18,99	18,99	18,99	0,00
1129	Rúrka liatinová tlaková hrdlová pruž.spoj DN 200, tvárna liatina	021 Stavby	m	38,52000	76,06	2 929,83	2 929,83	0,00
1130	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 200	021 Stavby	kus	1,00000	22,11	22,11	22,11	0,00
1131	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 500	021 Stavby	kus	1,00000	39,64	39,64	39,64	0,00
1132	Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 200	021 Stavby	kus	2,00000	104,13	208,26	208,26	0,00
1133	Koleno hrdlové K 45 st. DN 200	021 Stavby	kus	5,00000	141,93	709,65	709,65	0,00
1134	Koleno hrdlové K 22 1/2 st. DN 200	021 Stavby	kus	3,00000	104,13	312,39	312,39	0,00
1135	Koleno hrdlové K 11 1/4 st. DN 200	021 Stavby	kus	2,00000	86,13	172,26	172,26	0,00
1136	ZEMNÁ SÚPRAVA TUHA HAWLE č.9000 E2 DN80,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	34,00	34,00	34,00	0,00
1137	ULIČNÝ POKLOP HAWLE č.1750,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	23,00	23,00	23,00	0,00
1138	NADZEMNÝ HYDRANT KRAMMER DUO DN80 č.K220 L-2350mm,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	815,00	815,00	815,00	0,00
1139	E2-posúvač HAWLE č.4000 DN 80,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	208,00	208,00	208,00	0,00
1140	Špeciálna príruha HAWLE č.7602 DN 200 pre liat.potr.,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	2,00000	240,00	480,00	480,00	0,00
1141	Prírubové koleno s pátkou 90° N-kus DN 80,HAWLE č.5049,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	60,00	60,00	60,00	0,00
1142	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 150-200	021 Stavby	m	44,15000	0,62	27,37	27,37	0,00
1143	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 150-200	021 Stavby	m	44,15000	5,93	261,81	261,81	0,00
1144	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	021 Stavby	kus	1,00000	176,24	176,24	176,24	0,00
1145	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	021 Stavby	kus	1,00000	15,46	15,46	15,46	0,00
1146	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	021 Stavby	m	45,00000	0,33	14,85	14,85	0,00
1147	Vodič CY čierny 6 drôt	021 Stavby	m	45,00000	7,00	315,00	315,00	0,00
1148	Páska izolačná čierna 50mm/15m	021 Stavby	kus	5,00000	4,19	20,95	20,95	0,00
SO 8 Prekládka kanalizácie								
1149	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia 94,67*0,1 = 9,467	021 Stavby	m3	9,46700	11,90	112,66	112,66	0,00
1150	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	94,67000	24,88	2 355,39	2 355,39	0,00
1151	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	94,67000	1,75	165,67	165,67	0,00
1152	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	021 Stavby	m2	189,34000	5,68	1 075,45	1 075,45	0,00
1153	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	021 Stavby	m2	189,34000	2,85	539,62	539,62	0,00
1154	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	94,67000	2,43	230,05	230,05	0,00
1155	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	17,96000	6,91	124,10	124,10	0,00
1156	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	17,96000	5,46	98,06	98,06	0,00
1157	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	17,96000	0,66	11,85	11,85	0,00
1158	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	17,96000	20,00	359,20	359,20	0,00
1159	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	76,71000	2,94	225,53	225,53	0,00
1160	Obsyp potrubia bez prehodena sypaniny	021 Stavby	m3	13,95000	11,23	156,66	156,66	0,00
1161	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	021 Stavby	m3	3,06000	43,56	133,29	133,29	0,00
1162	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	021 Stavby	m3	13,95000	24,00	334,80	334,80	0,00
1163	Montáž kameninových útesov s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 200	021 Stavby	kus	2,00000	47,23	94,46	94,46	0,00
1164	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	021 Stavby	m	30,60000	0,65	19,89	19,89	0,00
1165	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	021 Stavby	kus	6,00000	1,61	9,66	9,66	0,00
1166	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	30,60000	1,99	60,89	60,89	0,00
1167	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	021 Stavby	kus	2,00000	52,94	105,88	105,88	0,00
1168	Osadenie odporúča sa prefa šachtiet do 4 t,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	39,56	39,56	39,56	0,00
1169	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	021 Stavby	kus	1,00000	22,54	22,54	22,54	0,00
1170	Rúra KGEM SN8 s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 200, I - 5000 - 177640,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva 30,6*1,093/5 = 6,689	021 Stavby	kus	6,68900	77,05	515,39	515,39	0,00
1171	Koleno AWADUKT - KGB,DN 200, 30st. - 170613,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	2,00000	6,89	13,78	13,78	0,00
1172	Koleno AWADUKT - KGB,DN 200, 45st. - 170623,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	2,00000	6,66	13,32	13,32	0,00
1173	Prechodka kanalizačná PVC - kamenina d 200mm	021 Stavby	kus	2,00000	18,51	37,02	37,02	0,00
1174	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	021 Stavby	kus	1,00000	9,95	9,95	9,95	0,00
1175	Poklop vstupný šachtový d 600 D	021 Stavby	kus	1,00000	196,00	196,00	196,00	0,00
1176	Skrúž šachtová odporúča sa TBH 100-100 PREFA SUCANY,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	2,00000	90,00	180,00	180,00	0,00
1177	Dno šachtové odporúča sa TBS 100/68 PREFA SUCANY,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	180,00	180,00	180,00	0,00
1178	Skrúž prechodová odporúča sa TBS 100/65-60 ALFA PREFA SUCANY,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	72,00	72,00	72,00	0,00
1179	Prstenec vyrovnávací odporúča sa TBS 60-15 PREFA SUCANY,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	14,00	14,00	14,00	0,00
1180	Prepojenie existujúcej kanalizácie	021 Stavby	kus	2,00000	150,00	300,00	300,00	0,00
1181	Vytýčenie existujúcich inž. podzemných sietí	021 Stavby	ks	1,00000	300,00	300,00	300,00	0,00
1182	Porealizačné zameranie	021 Stavby	m	31,00000	1,35	41,85	41,85	0,00
1183	Nepredvídateľné náklady - 5% z nákladu stavby	021 Stavby	%	5,00000	90,00	450,00	450,00	0,00
1184	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	021 Stavby	t	22,47000	27,30	613,50	613,50	0,00
SO 9 Sadové úpravy								
1185	Terénne a sadové úpravy s výsadbou zelene	021 Stavby	m2	480,00000	18,00	8 640,00	8 640,00	0,00
1186	Sieť proti krítkom	021 Stavby	m2	480,00000	0,14	67,20	67,20	0,00
1187	Plastový kotviaci kolík	021 Stavby	m2	50,00000	6,24	312,00	312,00	0,00
SO 10 Oplotenie								
1188	Základové pátky	021 Stavby	ks	25,00000	30,00	750,00	750,00	0,00
1189	Montáž oplotenia	021 Stavby	sub	1,00000	350,00	350,00	350,00	0,00
1190	Panel CLASIC 3D 123 cm	021 Stavby	ks	20,00000	30,50	610,00	610,00	0,00
1191	Zelená MODEST brana 123/350 cm	021 Stavby	ks	2,00000	480,00	960,00	960,00	0,00
1192	Metal koncová príchytka panelu k stĺpiku	021 Stavby	ks	6,00000	1,00	6,00	6,00	0,00
1193	Metal rohová príchytka panelu k stĺpiku	021 Stavby	ks	9,00000	1,00	9,00	9,00	0,00
1194	Metal priebežná príchytka panelu k stĺpiku	021 Stavby	ks	42,00000	1,00	42,00	42,00	0,00
1195	Zelená IDEAL brana 120/108 cm	021 Stavby	ks	1,00000	90,69	90,69	90,69	0,00
1196	Tangel stĺpik 175 cm zelený	021 Stavby	ks	19,00000	8,50	161,50	161,50	0,00
Realizácia nového objektu DS TŠ II								

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	SO 1 Stavebné úpravy							
1197	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1 450,00000	5,54	8 033,00	8 033,00	0,00
1198	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	1 450,00000	0,81	1 174,50	1 174,50	0,00
1199	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	1 450,00000	1,50	2 175,00	2 175,00	0,00
1200	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	021 Stavby	m3	220,00000	1,89	415,80	415,80	0,00
1201	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	220,00000	2,99	657,80	657,80	0,00
1202	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	021 Stavby	m3	60,00000	35,31	2 118,60	2 118,60	0,00
1203	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	021 Stavby	m3	53,00000	100,88	5 346,64	5 346,64	0,00
1204	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	021 Stavby	m3	79,00000	99,59	7 867,61	7 867,61	0,00
1205	Výstuž základových pásov zo zvr. sieť KARI	021 Stavby	t	4 66400	1 323,40	6 172,34	6 172,34	0,00
1206	Murivo nosné tehál THERMOBRIK SUPRA 300 PD	021 Stavby	m3	132,20000	196,96	26 038,11	26 038,11	0,00
1207	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	021 Stavby	m3	76,00000	104,16	7 916,16	7 916,16	0,00
1208	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	826,00000	15,60	12 885,60	12 885,60	0,00
1209	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	826,00000	4,79	3 956,54	3 956,54	0,00
1210	Výstuž nadzákladových múrov 10505	021 Stavby	t	9,72800	1 606,53	15 628,32	15 628,32	0,00
1211	Priečky z tvárníc YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	021 Stavby	m2	514,00000	22,80	11 719,20	11 719,20	0,00
1212	Komínová zostava Schiedel Multy 160 2x napojenie 8,8 m	021 Stavby	súb.	1,00000	1 935,00	1 935,00	1 935,00	0,00
1213	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	20,00000	14,69	293,80	293,80	0,00
1214	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	021 Stavby	ks	88,00000	26,89	2 366,32	2 366,32	0,00
1215	Keramický preklad POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	021 Stavby	ks	28,84000	38,64	1 114,38	1 114,38	0,00
1216	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	188,20000	107,58	20 246,56	20 246,56	0,00
1217	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	021 Stavby	m2	801,00000	5,95	4 765,95	4 765,95	0,00
1218	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	021 Stavby	m2	801,00000	2,71	2 170,71	2 170,71	0,00
1219	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	801,00000	9,88	7 913,88	7 913,88	0,00
1220	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	801,00000	2,66	2 130,66	2 130,66	0,00
1221	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	021 Stavby	t	24,08960	1 519,07	36 593,79	36 593,79	0,00
1222	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	9,60000	127,99	1 228,70	1 228,70	0,00
1223	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	021 Stavby	t	1,22880	1 706,39	2 096,81	2 096,81	0,00
1224	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	35,00000	22,67	793,45	793,45	0,00
1225	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	35,00000	4,52	158,20	158,20	0,00
1226	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	021 Stavby	m2	22,50000	13,54	304,65	304,65	0,00
1227	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	021 Stavby	m2	22,50000	3,39	76,28	76,28	0,00
1228	Vnútna omietka stien jadrová Weber - Terranova, vápennocementová, strojne nanášanie, weber.mvs 25, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1 656,00000	10,50	17 388,00	17 388,00	0,00
1229	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	564,00000	11,59	6 536,76	6 536,76	0,00
1230	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm BAUMIT OPEN - HIGH TECH riešenie (grafitový EPS-F), lepiace kotvy	021 Stavby	m2	296,00000	65,00	19 240,00	19 240,00	0,00
1231	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	30,00000	105,42	3 162,60	3 162,60	0,00
1232	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	021 Stavby	t	2,64000	1 329,90	3 510,94	3 510,94	0,00
1233	Montáž lešenia ľahkého pracovného -montáž +demontáž	021 Stavby	sub.	1,00000	450,00	450,00	450,00	0,00
1234	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	sub	1,00000	350,00	350,00	350,00	0,00
1235	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	sub	1,00000	350,00	350,00	350,00	0,00
1236	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 24 m	021 Stavby	t	1 563,48505	8,03	12 554,78	12 554,78	0,00
1237	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode D+M	021 Stavby	m2	360,00000	15,00	5 400,00	5 400,00	0,00
1238	Geotextília D+M	021 Stavby	m2	65,00000	3,50	227,50	227,50	0,00
1239	Nopové fólie D+M	021 Stavby	m2	120,00000	4,50	540,00	540,00	0,00
1240	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	66,93000	2,65	177,36	177,36	0,00
1241	D+M parozabrána -AL fólia	021 Stavby	m2	377,00000	5,50	2 073,50	2 073,50	0,00
1242	Poistná izolácia	021 Stavby	m2	377,00000	6,10	2 299,70	2 299,70	0,00
1243	Poistná fólia	021 Stavby	m2	36,00000	7,50	270,00	270,00	0,00
1244	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	46,43200	2,95	136,97	136,97	0,00
1245	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	021 Stavby	m2	277,00000	1,22	337,94	337,94	0,00
1246	Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, čadičová minerálna	021 Stavby	m2	282,54000	17,45	4 930,32	4 930,32	0,00
1247	Doska NOBASIL MPE 180x600x1000 mm, čadičová minerálna	021 Stavby	m2	282,54000	15,71	4 438,70	4 438,70	0,00
1248	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, s úpravou viazacím drôtom	021 Stavby	m2	307,00000	2,71	831,97	831,97	0,00
1249	Doska polystyrén extrudovaný, hr. 180 mm	021 Stavby	m2	313,14000	13,50	4 227,39	4 227,39	0,00
1250	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	149,95000	1,55	232,42	232,42	0,00
1251	Konštrukcie tesárske montáž	021 Stavby	sub	1,00000	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00
1252	Konštrukčné drevo - REZIVO	021 Stavby	m3	28,84000	610,00	17 592,40	17 592,40	0,00
1253	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m	021 Stavby	%	195,80000	4,70	920,26	920,26	0,00
1254	Kazetový podhľad sadrokartonový	021 Stavby	m2	248,40000	35,00	8 694,00	8 694,00	0,00
1255	Presun hmôt pre sadrokartonové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	021 Stavby	%	86,94000	1,20	104,33	104,33	0,00
1256	Žraby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpapové polkruhové r.š. 330 mm	021 Stavby	m	63,00000	20,86	1 314,18	1 314,18	0,00
1257	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 150 mm	021 Stavby	m	42,00000	22,63	950,46	950,46	0,00
1258	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	22,64640	1,95	44,16	44,16	0,00
1259	Betónová krytina BRAMAC Klasik, jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	021 Stavby	m2	413,00000	35,00	14 455,00	14 455,00	0,00
1260	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	144,55000	6,90	997,40	997,40	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1261	Okno plastové s izolačným trojsklom dvojkrídlové otváráro sklopné 1500/1500 mm (žaluzia a sieťka)	021 Stavby	ks	24,00000	520,00	12 480,00	12 480,00	0,00
1262	Okno plastové s izolačným trojsklom dvojkrídlové otváráro sklopné 1500/600 mm (žaluzia a sieťka)	021 Stavby	ks	3,00000	210,00	630,00	630,00	0,00
1263	Okno plastové s izolačným trojsklom jednokrídlové otváráro sklopné 1000/600 mm (žaluzia a sieťka)	021 Stavby	ks	2,00000	180,00	360,00	360,00	0,00
1264	Okno plastové s izolačným trojsklom jednokrídlové otváráro sklopné 600/600 mm (žaluzia a sieťka)	021 Stavby	ks	8,00000	150,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1265	Dvere vnútorné jednokrídlové otvárávé 900/1970 mm dyhované do drevenej zárubne	021 Stavby	ks	22,00000	200,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1266	Dvere vnútorné jednokrídlové otvárávé 800/1970 mm dyhované do drevenej zárubne	021 Stavby	ks	8,00000	200,00	1 600,00	1 600,00	0,00
1267	Dvere vnútorné jednokrídlové posuvné 800/1970 mm dyhované do drevenej zárubne	021 Stavby	ks	13,00000	274,29	3 565,77	3 565,77	0,00
1268	Dvere vnútorné jednokrídlové otvárávé 700/1970 mm dyhované do drevenej zárubne	021 Stavby	ks	6,00000	200,00	1 200,00	1 200,00	0,00
1269	Dvere vnútorné jednokrídlové otvárávé 1100/1970 mm dyhované do drevenej zárubne	021 Stavby	ks	1,00000	257,14	257,14	257,14	0,00
1270	Zasklená stena 4700/2350 (s otváracími dverami 900/2350)	021 Stavby	ks	3,00000	3 550,00	10 650,00	10 650,00	0,00
1271	Zasklená stena 2400/2600 (s otváracími dverami 900/1970 a nadsvetlíkom)	021 Stavby	ks	1,00000	1 997,00	1 997,00	1 997,00	0,00
1272	Zasklená stena 1700/2600 (s otváracími dverami 900/1970 a nadsvetlíkom)	021 Stavby	ks	1,00000	1 415,00	1 415,00	1 415,00	0,00
1273	Zasklená stena 1500/2600 (s otváracími dverami 900/1970 a nadsvetlíkom)	021 Stavby	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
1274	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	411,54910	0,80	329,24	329,24	0,00
1275	Zasklené dvere dvojkrídlové otvárávé 1250/2350 mm hliníkové s izolačným trojsklom	021 Stavby	ks	2,00000	850,00	1 700,00	1 700,00	0,00
1276	Zasklená stena (s otváracími dverami 900/2350) 4700/2350 mm	021 Stavby	ks	3,00000	3 550,00	10 650,00	10 650,00	0,00
1277	Zasklená stena (s otváracími dverami 1600/2100) 4100/2350 mm	021 Stavby	ks	3,00000	3 100,00	9 300,00	9 300,00	0,00
1278	Zasklené okno dvojkrídlové 1500/2350 mm	021 Stavby	ks	1,00000	650,00	650,00	650,00	0,00
1279	Vnútorné zabradlie nerezové matné brusnené	021 Stavby	m	25,00000	192,00	4 800,00	4 800,00	0,00
1280	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	271,00000	1,10	298,10	298,10	0,00
1281	Montáž+ dodávka podláh z dlaždíc keramických do malty vef. 150 x 150 mm	021 Stavby	m2	617,10000	40,00	24 684,00	24 684,00	0,00
1282	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	246,84000	4,10	1 012,04	1 012,04	0,00
1283	Dodávka + lepenie povlakových podláh PVC	021 Stavby	m2	178,00000	32,00	5 696,00	5 696,00	0,00
1284	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	56,96000	0,35	19,94	19,94	0,00
1285	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty vef. 150x150 mm	021 Stavby	m2	581,70000	31,26	18 183,94	18 183,94	0,00
1286	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxx 150x150x14 mm	021 Stavby	m2	593,33400	20,00	11 866,68	11 866,68	0,00
1287	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	300,50620	2,30	691,16	691,16	0,00
1288	Maľby vápenné základné dvojnásobné, strojne nanášané	021 Stavby	m2	1 580,00000	2,25	3 555,00	3 555,00	0,00
Vzduchotechnika								
1289	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom SUPER T	021 Stavby	kus	11,00000	166,90	1 835,90	1 835,90	0,00
1290	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom MICRO 100T	021 Stavby	kus	11,00000	85,70	942,70	942,70	0,00
1291	Podskrinkový odsávač pár, 3 rýchlosti odsávania + osvetlenie, filtrácia, spätná klapka, horný / zadný vývod	021 Stavby	kus	3,00000	64,00	192,00	192,00	0,00
1292	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a MICRO 80	021 Stavby	kus	1,00000	69,70	69,70	69,70	0,00
1293	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a MEDIO	021 Stavby	kus	3,00000	107,80	323,40	323,40	0,00
1294	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a SUPER	021 Stavby	kus	1,00000	150,10	150,10	150,10	0,00
1295	Split systém (celoročné chladenie) PANASONIC, vonkajšia jednotka CU-Z25TKEA (37 kg), vnútorná jednotka CS-Z25TKEA (9 kg) (Qch=2,5kW) + ovládanie	021 Stavby	súbor	1,00000	1 482,00	1 482,00	1 482,00	0,00
1296	Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 100x100 (WSK-10- 04)	021 Stavby	kus	1,00000	7,51	7,51	7,51	0,00
1297	Výfuková žalúzia plastová VŽ pl. 125x125 (WSK-12- 04)	021 Stavby	kus	3,00000	11,49	34,47	34,47	0,00
1298	á žalúzia plastová VŽ pl. 160x160 (WSK-S 16-04)	021 Stavby	kus	1,00000	19,60	19,60	19,60	0,00
1299	Dverová mriežka neprezorová s upínacím rámkom NOVA-D-225x125/UR	021 Stavby	kus	2,00000	19,85	39,70	39,70	0,00
1300	Medené izolované potrubie 6/10	021 Stavby	kus	10,00000	21,18	211,80	211,80	0,00
1301	Mriežka zinkovaná MR Zn DN125	021 Stavby	kus	1,00000	13,02	13,02	13,02	0,00
1302	Výfuková hlavica CAGI DN100	021 Stavby	kus	1,00000	32,76	32,76	32,76	0,00
1303	Výfuková hlavica CAGI DN125	021 Stavby	kus	5,00000	35,14	175,70	175,70	0,00
1304	Výfuková hlavica CAGI DN160	021 Stavby	kus	2,00000	39,48	78,96	78,96	0,00
1305	VZT potrubie spiro do priemeru DN 100 / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	25,00000	10,80	270,00	270,00	0,00
1306	VZT potrubie spiro do priemeru DN 125 / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	56,00000	9,15	512,40	512,40	0,00
1307	VZT potrubie spiro do priemeru DN 160 / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	12,00000	7,95	95,40	95,40	0,00
1308	Tepelná izolácia hr=10mm s Al. fóliou	021 Stavby	m2	39,00000	8,40	327,60	327,60	0,00
1309	Montáž VZT	021 Stavby	kus	1,00000	2 385,15	2 385,15	2 385,15	0,00
1310	Doplnenie chladiva do klimatizačných systémov	021 Stavby	kus	1,00000	60,00	60,00	60,00	0,00
1311	Elektroinštalčný materiál	021 Stavby	kus	1,00000	250,00	250,00	250,00	0,00
1312	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (10% z dodávky)	021 Stavby	kus	1,00000	681,47	681,47	681,47	0,00
1313	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	021 Stavby	kus	1,00000	300,00	300,00	300,00	0,00
1314	Lešenie	021 Stavby	kus	1,00000	500,00	500,00	500,00	0,00
1315	Doprava	021 Stavby	kus	1,00000	350,00	350,00	350,00	0,00
1316	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	021 Stavby	kus	1,00000	600,00	600,00	600,00	0,00
Elektroinštalácia								
DODÁVKA - OSVETLENIE								
1317	spínač radenie 1	021 Stavby	kus	57,00000	2,96	168,72	168,72	0,00
1318	spínač radenie 5	021 Stavby	kus	3,00000	3,80	11,40	11,40	0,00
1319	spínač radenie 6	021 Stavby	kus	26,00000	3,10	80,60	80,60	0,00
1320	spínač radenie 6+6	021 Stavby	kus	2,00000	5,20	10,40	10,40	0,00
1321	spínač radenie 7	021 Stavby	kus	2,00000	4,36	8,72	8,72	0,00
1322	kryt spínača jednoduchý	021 Stavby	kus	85,00000	0,86	73,10	73,10	0,00
1323	kryt spínača dvojité	021 Stavby	kus	5,00000	0,97	4,85	4,85	0,00
1324	snímač pohybu interiérový	021 Stavby	kus	11,00000	22,40	246,40	246,40	0,00
1325	svietidlo prísadené 230V E27	021 Stavby	kus	58,00000	36,00	2 088,00	2 088,00	0,00
1326	svietidlo prísadené 230V E27 so senzorom	021 Stavby	kus	18,00000	46,00	828,00	828,00	0,00
1327	svietidlo nástenné 230V E27 so senzorom	021 Stavby	kus	2,00000	46,00	92,00	92,00	0,00
1328	LED žiarovka 230V E27 2700 až 3000K (teplá biela) 9W	021 Stavby	kus	78,00000	5,82	453,96	453,96	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1329	svietidlo lineárne 230V 2x trubica T8, 120cm s reflexnou mriežkou	021 Stavby	kus	53,00000	36,80	1 950,40	1 950,40	0,00
1330	trubica LED T8 2700K až 3000K 18W 120cm sklo	021 Stavby	kus	106,00000	12,36	1 310,16	1 310,16	0,00
1331	svietidlo kúpeľňové 230V 2x E14	021 Stavby	kus	14,00000	39,72	556,08	556,08	0,00
1332	LED žiarovka 230V E14 2700 až 3000K (teplá biela) 7,5W	021 Stavby	kus	28,00000	4,33	121,24	121,24	0,00
1333	svietidlo núdzové nástenné, piktogram, 11W, aku, 1h	021 Stavby	kus	33,00000	47,23	1 558,59	1 558,59	0,00
1334	svietidlo núdzové stropné, piktogram, 11W, aku, 1h	021 Stavby	kus	7,00000	56,14	392,98	392,98	0,00
1335	svietidlo núdzové stropné obojstranné, piktogram, 11W, aku, 1h	021 Stavby	kus	2,00000	68,60	137,20	137,20	0,00
	MONTÁŽ - OSVETLENIE							
1336	Spínač nástenný pre prostr. obyčajné alebo vlhké vr. zapojenia	021 Stavby	kus	57,00000	2,59	147,63	147,63	0,00
1337	Spínač nástenný pre prostr. obyčajné alebo vlhké vr. zapojenia	021 Stavby	kus	33,00000	3,21	105,93	105,93	0,00
1338	Montáž a kompletizácia snímača pohybu int.	021 Stavby	kus	11,00000	15,34	168,74	168,74	0,00
1339	svietidlo 230V E27 prisaďené alebo nástenné vr. zapojenia	021 Stavby	kus	58,00000	9,86	571,88	571,88	0,00
1340	svietidlo 230V E27 prisaďené alebo nástenné so senzorom vr. zapojenia	021 Stavby	kus	20,00000	11,20	224,00	224,00	0,00
1341	svietidlo lineárne 120cm 2x T8 vr. zapojenia	021 Stavby	kus	53,00000	12,40	657,20	657,20	0,00
1342	svietidlo kúpeľňové 2x E14	021 Stavby	kus	14,00000	11,90	166,60	166,60	0,00
1343	svietidlo núdzové nástenné, piktogram, 11W, aku, 1h	021 Stavby	kus	33,00000	14,40	475,20	475,20	0,00
1344	svietidlo núdzové stropné, piktogram, 11W, aku, 1h	021 Stavby	kus	7,00000	16,70	116,90	116,90	0,00
1345	svietidlo núdzové stropné obojstranné, piktogram, 11W, aku, 1h	021 Stavby	kus	2,00000	16,70	33,40	33,40	0,00
	DODÁVKA - ROZVODY OSVETLENIA							
1346	Kábel N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	m	3 692,00000	0,89	3 285,88	3 285,88	0,00
1347	Kábel N2XH-O 3x1,5	021 Stavby	m	240,00000	0,89	213,60	213,60	0,00
1348	Kábel N2XH-J 5x1,5	021 Stavby	m	150,00000	1,36	204,00	204,00	0,00
1349	Kábel NHXH-J 3x1,5 FE 180/E60	021 Stavby	m	150,00000	1,39	208,50	208,50	0,00
1350	rúrka FXP20	021 Stavby	m	2 428,00000	0,39	946,92	946,92	0,00
1351	Podomietková inštalácia krabica	021 Stavby	kus	90,00000	0,14	12,60	12,60	0,00
1352	montážna doska do zateplenia	021 Stavby	kus	3,00000	11,46	34,38	34,38	0,00
	MONTÁŽ - ROZVODY OSVETLENIA							
1353	Vyznačenie trasy vedenia	021 Stavby	m	1 768,00000	0,24	424,32	424,32	0,00
1354	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 23 mm s vysekaním	021 Stavby	m	270,00000	3,08	831,60	831,60	0,00
1355	Zhotovenie prierezu stav. konštrukciou do D 50 mm	021 Stavby	kus	138,00000	3,02	416,76	416,76	0,00
1356	Pevné uloženie kábla N2XH 3x1,5	021 Stavby	m	1 534,00000	0,90	1 380,60	1 380,60	0,00
1357	Voľné uloženie kábla N2XH 3x1,5	021 Stavby	m	168,00000	0,45	75,60	75,60	0,00
1358	Pevné uloženie kábla N2XH 5x1,5	021 Stavby	m	150,00000	0,94	141,00	141,00	0,00
1359	Zatiahnutie silového kábla do PVC rúrky	021 Stavby	m	2 428,00000	0,45	1 092,60	1 092,60	0,00
1360	Uloženie rúrky do D 23 mm	021 Stavby	m	2 428,00000	0,81	1 966,68	1 966,68	0,00
1361	Otvor pre inšt. krabicu KP, KO do muriva	021 Stavby	kus	90,00000	1,38	124,20	124,20	0,00
1362	Osadenie inštaláčnej krabice KP, KO do muriva	021 Stavby	kus	90,00000	1,68	151,20	151,20	0,00
1363	Osadenie montážnej konzoly do zateplenia	021 Stavby	kus	3,00000	4,26	12,78	12,78	0,00
1364	montáž požiarnej upchávky vr. materiálu	021 Stavby	kus	36,00000	18,62	670,32	670,32	0,00
	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL							
1365	Drobný inštaláčny spojovací a upevňovací materiál	021 Stavby	sub	1,00000	494,76	494,76	494,76	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
1366	Vedľajšie realizačné náklady	021 Stavby	sub	1,00000	497,76	497,76	497,76	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
1367	Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby (4% z ceny realizácie)	021 Stavby	sub	1,00000	1 039,52	1 039,52	1 039,52	0,00
	DODÁVKA - ZÁSUVKY A TECHNOLOGIE							
1368	zásuvka 230V/16A	021 Stavby	kus	247,00000	2,37	585,39	585,39	0,00
1369	zásuvka 230V/16A IP44	021 Stavby	kus	40,00000	2,88	115,20	115,20	0,00
1370	krýť zásuvky 230V/16A	021 Stavby	kus	247,00000	0,69	170,43	170,43	0,00
1371	krýť zásuvky 230V/16A IP44	021 Stavby	kus	40,00000	1,78	71,20	71,20	0,00
1372	držiak káblového vývodu	021 Stavby	kus	9,00000	3,47	31,23	31,23	0,00
1373	krýť káblového vývodu	021 Stavby	kus	9,00000	1,27	11,43	11,43	0,00
1374	krýč rámček 1x	021 Stavby	kus	159,00000	0,78	124,02	124,02	0,00
1375	krýč rámček 2x	021 Stavby	kus	57,00000	1,09	62,13	62,13	0,00
1376	krýč rámček 3x	021 Stavby	kus	32,00000	1,96	62,72	62,72	0,00
1377	krýč rámček 4x	021 Stavby	kus	4,00000	3,25	13,00	13,00	0,00
1378	zásuvka nástenná 3P+N+PE 32A, IP44	021 Stavby	kus	1,00000	8,74	8,74	8,74	0,00
1379	podlahová krabica, 12 modulov, pre uloženie podlahovej krytiny	021 Stavby	kus	4,00000	246,84	987,36	987,36	0,00
1380	nosič modulu pre štyri prístroje s ochr. puzdrom	021 Stavby	kus	12,00000	11,62	139,44	139,44	0,00
1381	zásuvka jednon. 33° 230V/16A	021 Stavby	kus	4,00000	7,08	28,32	28,32	0,00
1382	zásuvka dvojn. 33° 230V/16A	021 Stavby	kus	8,00000	14,14	113,12	113,12	0,00
1383	rozdávzač HR	021 Stavby	sub	1,00000	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
1384	rozdávzač RP1	021 Stavby	sub	1,00000	2 180,00	2 180,00	2 180,00	0,00
1385	rozdávzač RP2	021 Stavby	sub	1,00000	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00
	MONTÁŽ - ZÁSUVKY A TECHNOLOGIE							
1386	zásuvka zapustená, 16A 250 V	021 Stavby	kus	247,00000	3,24	800,28	800,28	0,00
1387	zásuvka zapustená do vlhka, 16A 250 V	021 Stavby	kus	40,00000	3,62	144,80	144,80	0,00
1388	držiak káblového vývodu	021 Stavby	kus	9,00000	2,36	21,24	21,24	0,00
1389	zásuvka domová nástenná vr. zapojenia 16A 400V 3P+N+PE	021 Stavby	kus	40,00000	5,02	200,80	200,80	0,00
1390	montáž, kompletizácia, pripojenie podlahovej krabice	021 Stavby	kus	4,00000	30,76	123,04	123,04	0,00
1391	montáž rozvádzača HR vr. pripojenia a označenia	021 Stavby	sub	1,00000	580,00	580,00	580,00	0,00
1392	montáž rozvádzača RP1 vr. pripojenia a označenia	021 Stavby	sub	1,00000	460,00	460,00	460,00	0,00
1393	montáž rozvádzača RP2 vr. pripojenia a označenia	021 Stavby	sub	1,00000	460,00	460,00	460,00	0,00
	DODÁVKA - ROZVODY ZÁSUVIEK A TECHNOLOGIÍ							
1394	Kábel N2XH-J 3x1,5	021 Stavby	m	240,00000	0,45	108,00	108,00	0,00
1395	Kábel N2XH-J 3x2,5	021 Stavby	m	3 856,00000	0,60	2 313,60	2 313,60	0,00
1396	Kábel N2XH-J 5x1,5	021 Stavby	m	120,00000	0,85	102,00	102,00	0,00
1397	Kábel N2XH-J 5x2,5	021 Stavby	m	30,00000	1,25	37,50	37,50	0,00
1398	Kábel N2XH-J 5x6	021 Stavby	m	27,00000	3,95	106,65	106,65	0,00
1399	rúrka FXP20	021 Stavby	m	2 420,00000	0,39	943,80	943,80	0,00
1400	rúrka FXP32	021 Stavby	m	123,00000	0,70	86,10	86,10	0,00
1401	rúrka korugovaná dvojplášťová Ø50	021 Stavby	m	30,00000	2,12	63,60	63,60	0,00
1402	Podomietková inštalácia krabica	021 Stavby	kus	296,00000	0,14	41,44	41,44	0,00
	MONTÁŽ - ROZVODY ZÁSUVIEK A TECHNOLOGIÍ							
1403	Vyznačenie trasy vedenia	021 Stavby	m	1 618,00000	0,24	388,32	388,32	0,00
1404	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 23 mm s vysekaním	021 Stavby	m	635,00000	3,08	1 955,80	1 955,80	0,00
1405	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 36 mm s vysekaním	021 Stavby	m	82,00000	3,94	323,08	323,08	0,00
1406	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 50 mm s vysekaním	021 Stavby	m	20,00000	5,12	102,40	102,40	0,00
1407	Zhotovenie prierezu stav. konštrukciou do D 50 mm	021 Stavby	m	18,00000	3,02	54,36	54,36	0,00
1408	Pevné uloženie kábla CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	40,00000	0,90	36,00	36,00	0,00
1409	Voľné uloženie kábla CYKY 3x1,5	021 Stavby	m	120,00000	0,45	54,00	54,00	0,00
1410	Pevné uloženie kábla CYKY 3x2,5	021 Stavby	m	1 516,00000	0,94	1 425,04	1 425,04	0,00
1411	Pevné uloženie kábla CYKY 5x1,5	021 Stavby	m	80,00000	0,94	75,20	75,20	0,00
1412	Voľné uloženie kábla CYKY 5x1,5	021 Stavby	m	40,00000	0,49	19,60	19,60	0,00
1413	Pevné uloženie kábla CYKY 5x2,5	021 Stavby	m	12,00000	0,97	11,64	11,64	0,00
1414	Voľné uloženie kábla CYKY 5x2,5	021 Stavby	m	18,00000	0,53	9,54	9,54	0,00
1415	Pevné uloženie kábla CYKY 5x6	021 Stavby	m	10,00000	1,18	11,80	11,80	0,00
1416	Voľné uloženie kábla CYKY 5x6	021 Stavby	m	17,00000	0,61	10,37	10,37	0,00
1417	Uloženie rúrky do D 23 mm	021 Stavby	m	2 420,00000	0,81	1 960,20	1 960,20	0,00
1418	Uloženie rúrky do D 36 mm	021 Stavby	m	123,00000	1,05	129,15	129,15	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1419	Uloženie rúrky do D 50 mm	021 Stavby	m	30,00000	1,87	56,10	56,10	0,00
1420	Zatiahnutie silového kábla do PVC rúrky	021 Stavby	m	2 420,00000	0,45	1 089,00	1 089,00	0,00
1421	Otvor pre inšt. krabicu KP, KO do muriva	021 Stavby	kus	296,00000	1,38	408,48	408,48	0,00
1422	Osadenie inštalačnej krabice KP, KO do muriva	021 Stavby	kus	296,00000	1,68	497,28	497,28	0,00
1423	montáž požiarnej upchávky vr. materiálu ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL	021 Stavby	kus	26,00000	18,62	484,12	484,12	0,00
1424	Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	021 Stavby	sub	1,00000	380,27	380,27	380,27	0,00
1425	Vedľajšie realizačné náklady TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	021 Stavby	sub	1,00000	594,58	594,58	594,58	0,00
1426	Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby (4% z ceny realizácie)	021 Stavby	sub	1,00000	1 071,72	1 071,72	1 071,72	0,00
	DODÁVKA - UZEMNENIE A OCHRANNÉ POSPÁJANIE							
1427	OBO Kontaktná lišta pre prípojnicu potenc. vyr. 1801/KL 2	021 Stavby	kus	1,00000	7,14	7,14	7,14	0,00
1428	OBO Podpera lišty prípojnice potenciálového vyr. 1801/SCH	021 Stavby	kus	4,00000	0,43	1,72	1,72	0,00
1429	OBO Kryt prípojnice potenciálového vyrovnania 1801/AH	021 Stavby	kus	2,00000	1,33	2,66	2,66	0,00
1430	OBO Radová svorka pre príp. pot. vyrovnania 1801/RK 95	021 Stavby	kus	2,00000	0,30	0,60	0,60	0,00
1431	OBO Radová svorka pre príp. pot. vyrovnania 1801/RK 25	021 Stavby	kus	30,00000	0,56	16,80	16,80	0,00
1432	ekvipotenciálna prípojnica	021 Stavby	kus	2,00000	18,26	36,52	36,52	0,00
1433	vodič H07Z-U 4 zelenožltý	021 Stavby	m	750,00000	0,49	367,50	367,50	0,00
1434	vodič H07Z-K 16 zelenožltý	021 Stavby	m	52,00000	2,04	106,08	106,08	0,00
1435	Svorka ZSA 16	021 Stavby	kus	6,00000	0,65	3,90	3,90	0,00
1436	Uzemňovacia páska Cu, šírka 15mm, dĺžka 10m	021 Stavby	kus	6,00000	0,91	5,46	5,46	0,00
1437	Svorka zemniaca ZS 4 Bernard	021 Stavby	kus	65,00000	0,77	50,05	50,05	0,00
	MONTÁŽ							
1438	Vyznačenie trasy vedenia	021 Stavby	m	323,00000	0,24	77,52	77,52	0,00
1439	Drážka pre rúrku alebo kábel do D 23 mm s vysekaním	021 Stavby	m	65,00000	3,08	200,20	200,20	0,00
1440	Zhotovenie prierazu stav. konštrukciou do D 50 mm	021 Stavby	kus	4,00000	3,02	12,08	12,08	0,00
1441	Bleskozvodová svorka do dvoch skrutiek (SS, SR03)	021 Stavby	kus	1,00000	2,02	2,02	2,02	0,00
1442	Bleskozvodová svorka nad dve skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR01, SR02)	021 Stavby	kus	1,00000	2,29	2,29	2,29	0,00
1443	Kompletizácia, upevnenie a zapojenie HUS	021 Stavby	sub	1,00000	72,48	72,48	72,48	0,00
1444	ekvipotenciálna prípojnica	021 Stavby	kus	2,00000	5,60	11,20	11,20	0,00
1445	vodič H07Z-U 4 zelenožltý	021 Stavby	m	750,00000	0,46	345,00	345,00	0,00
1446	vodič H07Z-K 16 zelenožltý	021 Stavby	m	52,00000	0,56	29,12	29,12	0,00
1447	Svorka na potrubie vrátane pripojenia vodiča	021 Stavby	kus	65,00000	2,62	170,30	170,30	0,00
1448	Pásková uzemňovacia objímka vrátane pripojenia vodiča	021 Stavby	kus	6,00000	4,64	27,84	27,84	0,00
	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL							
1449	Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	021 Stavby	sub	1,00000	59,84	59,84	59,84	0,00
1450	Vedľajšie realizačné náklady TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	021 Stavby	sub	1,00000	47,50	47,50	47,50	0,00
1451	Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby (4% z ceny realizácie)	021 Stavby	sub	1,00000	66,23	66,23	66,23	0,00
	DODÁVKA - BLESKOZVOD							
1452	Pás FeZn 30x4	021 Stavby	kg	146,00000	1,39	202,94	202,94	0,00
1453	Vodič FeZn Æ10	021 Stavby	kg	22,00000	0,92	20,24	20,24	0,00
1454	Vodič AlMgSi Æ8	021 Stavby	kg	20,00000	1,15	23,00	23,00	0,00
1455	Svorka SR02 FeZn - odbočovacia spojovacia	021 Stavby	kus	12,00000	0,75	9,00	9,00	0,00
1456	Svorka SR03 FeZn - uzemňovacia	021 Stavby	kus	7,00000	0,72	5,04	5,04	0,00
1457	Svorka SZ FeZn - skúšobná	021 Stavby	kus	12,00000	1,29	15,48	15,48	0,00
1458	Svorka SS FeZn - spojovacia	021 Stavby	kus	40,00000	0,50	20,00	20,00	0,00
1459	Svorka SO FeZn - odkvapova	021 Stavby	kus	12,00000	1,06	12,72	12,72	0,00
1460	Svorka SK FeZn - križová	021 Stavby	kus	10,00000	1,11	11,10	11,10	0,00
1461	Štítok orientačný FeZn - "ZEM"	021 Stavby	kus	1,00000	0,49	0,49	0,49	0,00
1462	Štítok orientačný FeZn - "1"	021 Stavby	kus	1,00000	0,49	0,49	0,49	0,00
1463	Štítok orientačný FeZn - "2"	021 Stavby	kus	1,00000	0,49	0,49	0,49	0,00
1464	Štítok orientačný FeZn - "3"	021 Stavby	kus	1,00000	0,49	0,49	0,49	0,00
1465	Štítok orientačný FeZn - "4"	021 Stavby	kus	1,00000	0,49	0,49	0,49	0,00
1466	Štítok orientačný FeZn - "5"	021 Stavby	kus	1,00000	0,49	0,49	0,49	0,00
1467	Štítok orientačný FeZn - "6"	021 Stavby	kus	1,00000	0,49	0,49	0,49	0,00
1468	Podpera vedenia na vrchol krovu PV 15 UNI	021 Stavby	kus	68,00000	1,73	117,64	117,64	0,00
1469	Podpera vedenia na škridlové strechy	021 Stavby	kus	12,00000	1,27	15,24	15,24	0,00
1470	PVC rúrka FXP 40	021 Stavby	m	42,00000	0,95	39,90	39,90	0,00
1471	Krabica na meraciu svorku bleskozvodu	021 Stavby	kus	6,00000	4,29	25,74	25,74	0,00
1472	Držiak zachytávacej tyče DJ 1	021 Stavby	kus	2,00000	1,30	2,60	2,60	0,00
1473	Zachytávacia tyč bez osadenia JP 20 Ø18 Al	021 Stavby	kus	1,00000	22,30	22,30	22,30	0,00
1474	Svorka k zachytávacej tyči FeZn SJ 01 4xM8 Ø18	021 Stavby	kus	1,00000	1,26	1,26	1,26	0,00
	MONTÁŽ							
1475	Uzemň. vedenie v zemi FeZn do 120 mm2	021 Stavby	m	136,00000	2,46	334,56	334,56	0,00
1476	Zvodový vodič bez montáže na podperu FeZn Æ10	021 Stavby	m	35,00000	2,14	74,90	74,90	0,00
1477	Zvodový vodič bez montáže na podperu AlMgSi Æ8	021 Stavby	m	145,00000	2,00	290,00	290,00	0,00
1478	Zvodový vodič vrátane montáže na podperu	021 Stavby	m	79,00000	2,67	210,93	210,93	0,00
1479	Bleskozvodová svorka do dvoch skrutiek (SS, SR03)	021 Stavby	kus	47,00000	2,02	94,94	94,94	0,00
1480	Bleskozvodová svorka nad dve skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR01, SR02)	021 Stavby	kus	28,00000	2,29	64,12	64,12	0,00
1481	Štítok orientačný	021 Stavby	kus	7,00000	0,42	2,94	2,94	0,00
1482	skrytý zvod pod zateplením vr. kotvenia	021 Stavby	m	42,00000	1,67	70,14	70,14	0,00
1483	Krabica na meraciu svorku bleskozvodu	021 Stavby	kus	6,00000	14,83	88,98	88,98	0,00
1484	držiak zachytávacej tyče	021 Stavby	kus	2,00000	3,94	7,88	7,88	0,00
1485	Zachytávacia tyč bez osadenia/s osadením JP 20 Ø18 Al	021 Stavby	kus	1,00000	16,50	16,50	16,50	0,00
	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL							
1486	Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	021 Stavby	sub	1,00000	52,59	52,59	52,59	0,00
1487	Vedľajšie realizačné náklady TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	021 Stavby	sub	1,00000	62,79	62,79	62,79	0,00
1488	Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby (4% z ceny realizácie)	021 Stavby	sub	1,00000	75,89	75,89	75,89	0,00
1489	El. pohon brána	021 Stavby	sub	1,00000	450,00	450,00	450,00	0,00
1490	Svetelná tabuľa - označenie zariadenia	021 Stavby	sub	1,00000	500,00	500,00	500,00	0,00
1491	Nepredvídané práce	021 Stavby	hod	60,00000	12,50	750,00	750,00	0,00
1492	VÝCHODISKOVÁ REVÍZIA OBJEKTU	021 Stavby	sub	1,00000	350,00	350,00	350,00	0,00
1493	PROJEKT SKUTKOVÉHO STAVU	021 Stavby	sub	1,00000	149,70	149,70	149,70	0,00
	Prekladka NN vedenia							
1494	Kábel v zmysle požiadaviek VSD a.s.	021 Stavby	m	42,00000	12,50	525,00	525,00	0,00
1495	Zemná spojka v zmysle požiadaviek VSD a.s.	021 Stavby	kus	1,00000	42,25	42,25	42,25	0,00
1496	Výstražná fólia červená, šírka 300mm	021 Stavby	m	45,00000	0,15	6,75	6,75	0,00
1497	Keramzit	021 Stavby	kg	12,00000	1,67	20,04	20,04	0,00
	MONTÁŽ							
1498	výkop 650x300mm trieda zeminy IV	021 Stavby	m	40,00000	6,65	266,00	266,00	0,00
1499	búranie a odstránenie časti chodníka	021 Stavby	súb	1,00000	82,00	82,00	82,00	0,00
1500	voľné uloženie silového kábla do výkopu	021 Stavby	m	42,00000	1,36	57,12	57,12	0,00
1501	uloženie výstražnej fólie	021 Stavby	m	45,00000	0,33	14,85	14,85	0,00
1502	zásyp výkopu 650x300mm vr. zhutnenia a úpravy povrchu	021 Stavby	m	40,00000	2,74	109,60	109,60	0,00
1503	uvedenie chodníka do pôvodného stavu	021 Stavby	sub	1,00000	450,00	450,00	450,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1504	ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL	021 Stavby	sub	1,00000	59,40	59,40	59,40	0,00
1505	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)	021 Stavby	sub	1,00000	48,98	48,98	48,98	0,00
1506	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA	021 Stavby	sub	1,00000	492,28	492,28	492,28	0,00
	Komponenty zálohového napájania dieselagregatom							
1507	Dodávka - dovýbavenie rozvádzača HR	021 Stavby	sub	1,00000	800,00	800,00	800,00	0,00
1508	Dodávka - dovýbavenie rozvádzača RP1	021 Stavby	sub	1,00000	400,00	400,00	400,00	0,00
1509	Dodávka - dovýbavenie rozvádzača RP2	021 Stavby	sub	1,00000	400,00	400,00	400,00	0,00
1510	Dodávka - rozvádzač ZA	021 Stavby	sub	1,00000	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00
1511	Montáž - Rozvádzače	021 Stavby	sub	1,00000	700,00	700,00	700,00	0,00
1512	Dodávka - Kábel CYKY-J 5x1,5	021 Stavby	m	24,00000	0,78	18,72	18,72	0,00
1513	Dodávka - Kábel CYKY-J 5x10	021 Stavby	m	24,00000	4,99	119,76	119,76	0,00
1514	Dodávka - Rúrka korugovaná dvojplášťová Ø40	021 Stavby	m	24,00000	2,12	50,88	50,88	0,00
1515	MONTÁŽ - ROZVODY	021 Stavby	súbor	1,00000	80,38	80,38	80,38	0,00
1516	Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál	021 Stavby	súbor	1,00000	18,94	18,94	18,94	0,00
1517	SÚVISIACE NÁKLADY (Vedľajšie realizačné náklady)	021 Stavby	súbor	1,00000	39,02	39,02	39,02	0,00
1518	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA - Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby (4% z ceny realizácie)	021 Stavby	súbor	1,00000	289,10	289,10	289,10	0,00
	ELI-SLP-WIFI							
	DODÁVKA AKTÍVNE PRVKY							
1519	Cisco Meraki MR 33 + 5years license	021 Stavby	kus	20,00000	691,69	13 833,87	13 833,87	0,00
1520	Príslušenstvo	021 Stavby	kus	1,00000	150,00	150,00	150,00	0,00
1521	Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,00000	260,00	260,00	260,00	0,00
	MONTÁŽ							
1522	Montáž AP	021 Stavby	kus	20,00000	25,00	500,00	500,00	0,00
1523	Oživenie systému, konfigurácia	021 Stavby	kus	1,00000	150,00	150,00	150,00	0,00
1524	skúšobné obdobie 14 dní	021 Stavby	sub	1,00000	395,00	395,00	395,00	0,00
1525	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	25,00000	15,00	375,00	375,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
1526	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	569,75	569,75	569,75	0,00
1527	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	170,93	170,93	170,93	0,00
1528	certifikáty, školenie	021 Stavby	kus	1,00000	100,00	100,00	100,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
1529	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	14 243,87	512,78	512,78	0,00
1530	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	1 420,00	85,20	85,20	0,00
	ELI-SLP-STA+HTV							
	DODÁVKA							
1531	43" TV prijímač	021 Stavby	kus	16,00000	733,33	11 733,28	11 733,28	0,00
1532	49" TV prijímač	021 Stavby	kus	9,00000	906,67	8 160,03	8 160,03	0,00
1533	externé hodiny špecifikácie podobnej značke Samsung alebo vyššej	021 Stavby	kus	25,00000	34,00	850,00	850,00	0,00
1534	Nástenný držiak TV (Alternatívne, ak sa rozhodne o umiestnení TV)	021 Stavby	kus	25,00000	20,00	500,00	500,00	0,00
1535	Lynk Reach licencia	021 Stavby	kus	25,00000	92,00	2 300,00	2 300,00	0,00
1536	Súčasť DSS 1	021 Stavby	kus	1,00000	1 127,67	1 127,67	1 127,67	0,00
1537	Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,00000	450,00	450,00	450,00	0,00
	MONTÁŽ							
1538	Montáž TV vrátane konzoly	021 Stavby	kus	25,00000	33,00	825,00	825,00	0,00
1539	Implementácia TV do systému	021 Stavby	kus	25,00000	55,00	1 375,00	1 375,00	0,00
1540	Montáž a nastavenie externých hodín	021 Stavby	kus	25,00000	9,80	245,00	245,00	0,00
1541	Nastavenie siete	021 Stavby	kus	1,00000	280,00	280,00	280,00	0,00
1542	skúšobná prevádzka (14 dní)	021 Stavby	sub	1,00000	275,00	275,00	275,00	0,00
1543	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	35,00000	15,00	525,00	525,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
1544	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	141,00	141,00	141,00	0,00
1545	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	315,00	315,00	315,00	0,00
1546	certifikáty, školenie	021 Stavby	kus	1,00000	100,00	100,00	100,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
1547	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	26 271,32	945,77	945,77	0,00
1548	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	3 525,00	211,50	211,50	0,00
	ELI-SLP-IP TV- PASÍVNA ČASŤ							
	DODÁVKA - RACK S PRÍSLUŠENSTVOM							
1549	rozvádzač stojanový 19" 42U, 600x800 mm s prísl.	021 Stavby	kus	1,00000	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00
1550	rozvodný panel 19" 8x230V s prep. ochranou	021 Stavby	kus	1,00000	32,15	32,15	32,15	0,00
1551	vyvážovací panel 1U, ocel.oko	021 Stavby	kus	5,00000	9,20	46,00	46,00	0,00
1552	ventilačná jednotka 19"/4x ventil./ + termostat	021 Stavby	kus	1,00000	134,90	134,90	134,90	0,00
1553	polica ukladacia 450mm, 1U	021 Stavby	kus	2,00000	18,30	36,60	36,60	0,00
1554	patch panel 19" 24 Port osadený cat.6a	021 Stavby	kus	5,00000	141,32	706,60	706,60	0,00
1555	patchkábel STP Power Cat.6A, lanko 2 m	021 Stavby	kus	85,00000	2,34	198,90	198,90	0,00
1556	telo výsuvného optického panelu	021 Stavby	kus	1,00000	27,90	27,90	27,90	0,00
1557	čelo optického panela 24xSC	021 Stavby	kus	1,00000	6,41	6,41	6,41	0,00
1558	optický adaptér SM E9 SC/UPC	021 Stavby	kus	12,00000	1,71	20,52	20,52	0,00
1559	optický pigtail SC SC/UPC, LSZH plášť , dĺžka 1m,	021 Stavby	kus	12,00000	3,24	38,88	38,88	0,00
1560	optická kazeta na 12 zvarov s príslušenstvom	021 Stavby	kus	1,00000	10,85	10,85	10,85	0,00
1561	optický patchkábel SC - SC, LSZH plášť, dĺžka: 2m	021 Stavby	kus	4,00000	11,50	46,00	46,00	0,00
	PRENOSOVÁ CESTA							
1562	zásuvka 2xRJ 45 Cat.6A, FTP, tienená, biela	021 Stavby	kus	45,00000	16,25	731,25	731,25	0,00
1563	zásuvka 1xRJ 45 Cat.6A, FTP, tienená, biela	021 Stavby	kus	8,00000	11,80	110,80	110,80	0,00
1564	keystone RJ 45 Cat. 6A	021 Stavby	kus	8,00000	3,98	31,84	31,84	0,00
1565	kábel FTP, Cat.6A / LSOH	021 Stavby	m	5 250,00000	0,62	3 255,00	3 255,00	0,00
1566	optický kábel 12E9 G652D LSZH Dca LT	021 Stavby	m	30,00000	1,05	31,50	31,50	0,00
	AKTÍVNE PRVKY ŠK							
1567	Switch 48x10/100/1000, 2x10GbE SFP+/RJ-45, 2xSFP+	021 Stavby	kus	1,00000	2 509,33	2 509,33	2 509,33	0,00
1568	UPS záložný zdroj do racku 3000VA	021 Stavby	kus	1,00000	1 225,30	1 225,30	1 225,30	0,00
	MONTÁŽ							
1569	montáž racku s príslušenstvom - komplet	021 Stavby	kus	1,00000	550,00	550,00	550,00	0,00
1570	značenie dát zásuviek	021 Stavby	kus	53,00000	1,00	53,00	53,00	0,00
1571	inštal. dátovej zásuvky	021 Stavby	kus	53,00000	4,50	238,50	238,50	0,00
1572	inštal. kábla STP cat.6A do rúrky	021 Stavby	m	5 250,00000	0,55	2 887,50	2 887,50	0,00
1573	inštal. optického kábla	021 Stavby	m	30,00000	0,75	22,50	22,50	0,00
1574	káblová forma do 5x2	021 Stavby	kus	103,00000	1,75	180,25	180,25	0,00
1575	meranie zásuviek 6A	021 Stavby	kus	106,00000	3,87	410,22	410,22	0,00
1576	zváranie optického kábla	021 Stavby	kus	12,00000	5,90	70,80	70,80	0,00
1577	meranie parametrov optického prepoja	021 Stavby	kus	12,00000	5,72	68,64	68,64	0,00
1578	zapojenie a programovanie switcha	021 Stavby	kus	1,00000	120,00	120,00	120,00	0,00
1579	montáž UPS	021 Stavby	kus	1,00000	5,50	5,50	5,50	0,00
	DODÁVKA ROZVODY							
1580	rúrka FXP 32 s príslušenstvom	021 Stavby	m	1 100,00000	0,95	1 045,00	1 045,00	0,00
1581	rúrka FXP16 s príslušenstvom	021 Stavby	m	280,00000	0,41	114,80	114,80	0,00
1582	rúrka FXP 50 s príslušenstvom	021 Stavby	m	80,00000	1,49	119,20	119,20	0,00
1583	krabica KP 68 hlboká	021 Stavby	kus	53,00000	0,35	18,55	18,55	0,00
1584	krabica KT 250	021 Stavby	kus	2,00000	7,30	14,60	14,60	0,00
	PREPOJ MEDZI BUDOVAMI I. A II.							
1585	krabica KT 125	021 Stavby	kus	1,00000	4,85	4,85	4,85	0,00
1586	rúrka do zeme KSX 63	021 Stavby	m	25,00000	2,76	69,00	69,00	0,00
1587	materiál do výkopu	021 Stavby	sub	1,00000	60,00	60,00	60,00	0,00
	PROTIPOŽIARNY TMEL							
1588	Protipožiarny tmel, tuba	021 Stavby	kus	1,00000	24,50	24,50	24,50	0,00
1589	Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál	021 Stavby	kus	1,00000	200,00	200,00	200,00	0,00
	MONTÁŽ ROZVODY							
1590	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	1 150,00000	0,40	460,00	460,00	0,00
1591	inštal. rúrky do podlahy	021 Stavby	m	1 220,00000	1,90	2 318,00	2 318,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1592	inštal. rúrkoy do steny, vrátanie vysekania drážky	021 Stavby	m	250,00000	3,95	987,50	987,50	0,00
1593	osadenie krabice prístrojovej KP68	021 Stavby	kus	53,00000	4,12	218,36	218,36	0,00
1594	osadenie krabice KT 125	021 Stavby	kus	1,00000	5,35	5,35	5,35	0,00
1595	osadenie krabice KT 250	021 Stavby	kus	2,00000	7,80	15,60	15,60	0,00
1596	prieraz stenou	021 Stavby	kus	20,00000	4,25	85,00	85,00	0,00
1597	prieraz stropom	021 Stavby	kus	2,00000	8,50	17,00	17,00	0,00
1598	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	kus	2,00000	6,50	13,00	13,00	0,00
1599	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	15,00000	15,00	225,00	225,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
1600	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	328,08	328,08	328,08	0,00
1601	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	151,81	151,81	151,81	0,00
1602	certifikáty, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kus	1,00000	150,00	150,00	150,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
1603	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	12 651,23	455,44	455,44	0,00
1604	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	8 951,72	537,10	537,10	0,00
	ELI-SLP-PC							
	DODÁVKA							
1605	desktop PC 1x8 GB, SSD 256 GB, Radeon RX Vega 11, DVDRW, usb kláv. a myš, 180W, HDMI+VGA, Win10Pro	021 Stavby	kus	7,00000	666,67	4 666,67	4 666,67	0,00
1606	monitor 23.8" LED LCD Monitor(1920x1080, IPS, 16:9, 250nits, 1000:1, 5ms, VGA, DVI-D, HDMI)	021 Stavby	kus	2,00000	138,67	277,33	277,33	0,00
1607	monitor 27" LED LCD Monitor(1920x1080, IPS, 16:9, 250nits, pivot, 1000:1, 5ms, VGA, DP, HDMI)	021 Stavby	kus	5,00000	213,33	1 066,67	1 066,67	0,00
1608	all-in-one PC 27", 5120 x 2880, Intel Core i5, Radeon Pro 570X, 2x Thunderbolt 3, Wi-Fi 802.11ac, Benchmark 13501	021 Stavby	kus	1,00000	2 707,50	2 707,50	2 707,50	0,00
1609	Video Projektor, svetlivosť 2000lumenov, kontrast 10000, DLP, 1920x1080, životnosť lampy 3500h, 2xhdmi, 3,5jack, komponent, kompozit, MHL, S-video, USB2.0, VGA, Zoom, DO_3D, Repro, stropný držiak	021 Stavby	m	1,00000	956,00	956,00	956,00	0,00
1610	elektrické plátno, 95", 16:10, veľkosť plátna 2130x1619, optické vlákno, matná biela	021 Stavby	m	1,00000	448,00	448,00	448,00	0,00
1611	Príslušenstvo	021 Stavby	kus	1,00000	80,00	80,00	80,00	0,00
1612	Nešpecifikovaný drobný inšalačný a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,00000	250,00	250,00	250,00	0,00
	MONTÁŽ							
1613	Montáž a konfigurácia PC	021 Stavby	kus	8,00000	35,50	284,00	284,00	0,00
1614	Montáž monitora	021 Stavby	kus	7,00000	8,50	59,50	59,50	0,00
1615	Montáž projektoru	021 Stavby	kus	1,00000	45,00	45,00	45,00	0,00
1616	Montáž plátna	021 Stavby	hod	1,00000	33,60	33,60	33,60	0,00
1617	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	10,00000	15,00	150,00	150,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
1618	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	22,87	22,87	22,87	0,00
1619	projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	125,43	125,43	125,43	0,00
1620	certifikáty, školenie	021 Stavby	kus	1,00000	200,00	200,00	200,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
1621	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	10 452,17	376,28	376,28	0,00
1622	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	572,10	34,33	34,33	0,00
	ELI-SLP -KAMEROVÝ SYSTÉM							
	DODÁVKA							
1623	5MPx (2992 x 1680) Boxová kamera DINION IP starlight 8000 MP,superclitivá	021 Stavby	kus	6,00000	842,86	5 057,14	5 057,14	0,00
1624	5MP objektív pre HD kamery SR (supervysoké rozlíšenie)	021 Stavby	kus	6,00000	855,71	5 134,29	5 134,29	0,00
1625	5MPx Interiérová IP kamera FLEXIDOME IP indoor 5000i	021 Stavby	kus	9,00000	1 177,14	10 594,29	10 594,29	0,00
1626	Adaptér dome kamery nástenný	021 Stavby	kus	9,00000	38,00	342,00	342,00	0,00
	ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIE A ZARIADENIA DO RACKU							
1627	All-in-one zariadenie pre nahrávanie a správu až 32 IP kamier	021 Stavby	kus	1,00000	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00
1628	2000GB HDD DIVAR IP 2000/3000	021 Stavby	kus	3,00000	302,86	908,57	908,57	0,00
1629	16-portový switch Gbit, PoE (max.240W)	021 Stavby	kus	1,00000	328,00	328,00	328,00	0,00
1630	vývazovací panel 1U, oceľ,oko	021 Stavby	kus	1,00000	7,85	7,85	7,85	0,00
1631	patch panel 19" 24 Port osadený cat.5e	021 Stavby	kus	1,00000	41,75	41,75	41,75	0,00
1632	patchkábel STP Power Cat.5e, lanko 1 m	021 Stavby	kus	16,00000	1,05	16,80	16,80	0,00
	MONTÁŽ							
1633	montáž a nastavenie kamery	021 Stavby	kus	15,00000	42,00	630,00	630,00	0,00
1634	montáž a nastavenie switchu	021 Stavby	kus	1,00000	30,00	30,00	30,00	0,00
1635	montáž a programovanie NVR	021 Stavby	kus	1,00000	190,00	190,00	190,00	0,00
1636	inštalácia a zapojenie komponentov v racku ŠK	021 Stavby	kus	1,00000	40,00	40,00	40,00	0,00
	UVEDENIE DO PREVÁDZKY							
1637	uviedenie systému do prevádzky	021 Stavby	kus	1,00000	100,00	100,00	100,00	0,00
1638	skúšobná prevádzka (14 dní)	021 Stavby	kus	1,00000	120,00	120,00	120,00	0,00
	DODÁVKA ROZVODY							
1639	kábel FTP, Cat.5e/ LSOH	021 Stavby	m	960,00000	0,45	432,00	432,00	0,00
1640	rúrka FXP 20 s príslušenstvom	021 Stavby	m	530,00000	0,52	275,60	275,60	0,00
1641	rúrka FXP 32	021 Stavby	m	40,00000	0,80	32,00	32,00	0,00
1642	krabica KT 125	021 Stavby	kus	2,00000	4,85	9,70	9,70	0,00
1643	Protipožiarny tmel, tuba	021 Stavby	kus	1,00000	24,90	24,90	24,90	0,00
1644	Nešpecifikovaný drobný inšalačný a pomocný materiál	021 Stavby	kus	1,00000	50,00	50,00	50,00	0,00
	MONTÁŽ ROZVODY							
1645	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	470,00000	0,40	188,00	188,00	0,00
1646	uloženie kábla do rúrky	021 Stavby	m	960,00000	0,80	768,00	768,00	0,00
1647	forma káblová do 5x2	021 Stavby	kus	30,00000	1,75	52,50	52,50	0,00
1648	označenie kábla štítkom	021 Stavby	kus	30,00000	0,50	15,00	15,00	0,00
1649	montáž rúrky pod omietkou vrátanie vysekania drážky	021 Stavby	m	130,00000	3,60	468,00	468,00	0,00
1650	montáž rúrky na podlahu	021 Stavby	m	440,00000	1,90	836,00	836,00	0,00
1651	montáž krabice KT 125 pod omietku	021 Stavby	kus	2,00000	5,35	10,70	10,70	0,00
1652	prieraz stena	021 Stavby	kus	10,00000	4,25	42,50	42,50	0,00
1653	prieraz strop	021 Stavby	kus	2,00000	8,50	17,00	17,00	0,00
1654	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	kus	2,00000	6,50	13,00	13,00	0,00
1655	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	15,00000	15,00	225,00	225,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
1656	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	138,35	138,35	138,35	0,00
1657	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	300,29	300,29	300,29	0,00
1658	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	021 Stavby	kus	1,00000	300,00	300,00	300,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
1659	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	25 023,99	900,86	900,86	0,00
1660	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	3 458,70	207,52	207,52	0,00
	ELI-SLP - HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU							
	DODÁVKA - EVAKUAČNÝ ROZHLAS							
1661	PLENA Voice alarm system - doska dohľadu, pre dvojkanálový systém, vyžaduje samostatné káblové vedenie	021 Stavby	kus	3,00000	26,71	80,13	80,13	0,00
1662	Skrinkový reproduktor 6W, EVAC	021 Stavby	kus	62,00000	45,90	2 845,80	2 845,80	0,00
	MONTÁŽ							
1663	montáž dosky dohľadu	021 Stavby	kus	3,00000	5,00	15,00	15,00	0,00
1664	montáž reproduktora panelového skrinkového do 6W	021 Stavby	kus	62,00000	12,00	744,00	744,00	0,00
1665	označenie reproduktora štítkom	021 Stavby	kus	62,00000	1,50	93,00	93,00	0,00
1666	skúšanie reproduktora pri 2 až 5 progr. ústrední	021 Stavby	kus	62,00000	3,00	186,00	186,00	0,00
1667	funkčná skúška	021 Stavby	sub	0,00000	350,00	0,00	0,00	0,00
	DODÁVKA KÁBLOVÉ TRASY							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1668	Kábel CHKE-V O3x1,5, FE180/E30 B2ca (s1,d1,a1)	021 Stavby	m	620,00000	1,48	917,60	917,60	0,00
1669	Kábel Je-H(S1)H-V 4x2x0,8, FE180/E30 B2ca (s1,d1,a1)	021 Stavby	m	50,00000	2,25	112,50	112,50	0,00
1670	Kábel F/UTP 4 Pair Cat.5e LSZH B2ca (s1,d1,a1)	021 Stavby	m	140,00000	0,45	63,00	63,00	0,00
1671	Rúrka ohybná so zvýšenou mechanickou odolnosťou, priemer 16mm	021 Stavby	m	60,00000	0,33	19,80	19,80	0,00
1672	Rúrka ohybná so zvýšenou mechanickou odolnosťou, priemer 20mm	021 Stavby	m	560,00000	0,41	229,60	229,60	0,00
	PREPOJ MEDZI BUDOVAMI I. a II.							
1673	krabica KT 250	021 Stavby	kus	1,00000	7,30	7,30	7,30	0,00
1674	rúrka do zeme KSX 75	021 Stavby	m	25,00000	3,45	86,25	86,25	0,00
1675	materiál do výkopu	021 Stavby	sub	1,00000	60,00	60,00	60,00	0,00
1676	Protipožiarny tmel, tuba	021 Stavby	kus	1,00000	24,50	24,50	24,50	0,00
1677	Nešpecifikovaný drobný inšalačný a pomocný materiál	021 Stavby	kus	1,00000	200,00	200,00	200,00	0,00
	MONTÁŽ KÁBLOVÉ TRASY							
1678	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	620,00000	0,40	248,00	248,00	0,00
1679	uloženie kábla do rúrky	021 Stavby	m	810,00000	0,80	648,00	648,00	0,00
1680	forma káblová do 5x2	021 Stavby	kus	4,00000	1,75	7,00	7,00	0,00
1681	ukončenie kábla do 2x1,5	021 Stavby	kus	121,00000	1,42	171,82	171,82	0,00
1682	označenie kábla štítkom	021 Stavby	kus	125,00000	0,50	62,50	62,50	0,00
1683	montáž rúrky pod omietkou vrátane vysekania drážky	021 Stavby	m	640,00000	3,60	2 304,00	2 304,00	0,00
1684	montáž rúrky na podlahu	021 Stavby	m	50,00000	1,90	95,00	95,00	0,00
1685	montáž krabice KT250 pod omietku	021 Stavby	kus	1,00000	7,80	7,80	7,80	0,00
1686	uloženie rúrky KSX do zeme	021 Stavby	m	25,00000	0,85	21,25	21,25	0,00
1687	výkop pre rúrku KSX	021 Stavby	sub	1,00000	300,00	300,00	300,00	0,00
1688	prieraz stena	021 Stavby	kus	32,00000	4,25	136,00	136,00	0,00
1689	prieraz strop	021 Stavby	kus	2,00000	8,50	17,00	17,00	0,00
1690	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	kus	2,00000	6,50	13,00	13,00	0,00
1691	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	25,00000	15,00	375,00	375,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
1692	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	217,78	217,78	217,78	0,00
1693	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	55,76	55,76	55,76	0,00
1694	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kus	1,00000	250,00	250,00	250,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
1695	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	4 646,48	167,27	167,27	0,00
1696	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	5 444,37	326,66	326,66	0,00
	ELI-SLP-ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA							
	DODÁVKA							
1697	8-vstupový GSM volač v kovovej skrinke	021 Stavby	kus	1,00000	125,00	125,00	125,00	0,00
	UVEDENIE DO PREVÁDZKY							
1698	skúšobná prevádzka (14 dní)	021 Stavby	kus	1,00000	150,00	150,00	150,00	0,00
	DODÁVKA ROZVODY							
1699	kábel FTP, Cat.5e/ LSOH	021 Stavby	m	800,00000	0,45	360,00	360,00	0,00
1700	rúrka FXP 16 s príslušenstvom	021 Stavby	m	610,00000	0,41	250,10	250,10	0,00
1701	krabica KO 68	021 Stavby	kus	21,00000	0,34	7,14	7,14	0,00
1702	Protipožiarny tmel, tuba	021 Stavby	kus	1,00000	24,90	24,90	24,90	0,00
1703	Nešpecifikovaný drobný inšalačný a pomocný materiál	021 Stavby	kus	1,00000	150,00	150,00	150,00	0,00
	MONTÁŽ ROZVODY							
1704	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	560,00000	0,40	224,00	224,00	0,00
1705	uloženie kábla do rúrky	021 Stavby	m	800,00000	0,80	640,00	640,00	0,00
1706	forma káblová do 5x2	021 Stavby	kus	90,00000	1,75	157,50	157,50	0,00
1707	označenie kábla štítkom	021 Stavby	kus	90,00000	0,50	45,00	45,00	0,00
1708	montáž rúrky pod omietkou vrátane vysekania drážky	021 Stavby	m	150,00000	3,60	540,00	540,00	0,00
1709	montáž rúrky na podlahu	021 Stavby	m	460,00000	1,90	874,00	874,00	0,00
1710	montáž krabice KO 68 omietku	021 Stavby	kus	21,00000	4,12	86,52	86,52	0,00
1711	prieraz stena	021 Stavby	kus	29,00000	4,25	123,25	123,25	0,00
1712	prieraz strop	021 Stavby	kus	4,00000	8,50	34,00	34,00	0,00
1713	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	kus	4,00000	6,50	26,00	26,00	0,00
1714	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	20,00000	15,00	300,00	300,00	0,00
	TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA							
1715	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	128,00	128,00	128,00	0,00
1716	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	52,59	52,59	52,59	0,00
1717	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie	021 Stavby	kus	1,00000	400,00	400,00	400,00	0,00
	SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)							
1718	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	4 382,24	157,76	157,76	0,00
1719	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	4 743,77	284,63	284,63	0,00
	ELI-SLP-ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA							
	DODÁVKA							
1720	Opakovacie tablo LCD displej	021 Stavby	kus	1,00000	942,00	942,00	942,00	0,00
1721	Optickodymový hlásič s izolátorom	021 Stavby	kus	41,00000	34,20	1 402,20	1 402,20	0,00
1722	Tepelný hlásič s izolátorom	021 Stavby	kus	8,00000	34,20	273,60	273,60	0,00
1723	Pática hlásiča	021 Stavby	kus	49,00000	3,50	171,50	171,50	0,00
1724	Tlačidlový hlásič na omietku, vr.sklíčka a testovacieho kľúča	021 Stavby	kus	11,00000	49,85	548,35	548,35	0,00
1725	Vstupno/výstupný modul, 3IN/3OT	021 Stavby	kus	1,00000	154,00	154,00	154,00	0,00
	MONTÁŽ							
1726	montáž a programovanieta bloku obsluhy	021 Stavby	kus	1,00000	50,00	50,00	50,00	0,00
1727	montáž V/V prvku	021 Stavby	kus	1,00000	20,00	20,00	20,00	0,00
1728	montáž kompletného hlásiča	021 Stavby	kus	49,00000	15,00	735,00	735,00	0,00
1729	kontrola funkcie hlásiča	021 Stavby	kus	49,00000	2,50	122,50	122,50	0,00
1730	montáž tlač. hlásiča na omietku	021 Stavby	kus	11,00000	5,50	60,50	60,50	0,00
	UVEDENIE DO PREVÁDZKY (VÝCHODZIA REVÍZIA)							
1731	uvedenie hlásiča do prevádzky	021 Stavby	kus	60,00000	2,50	150,00	150,00	0,00
1732	meranie 1 úseku slučky	021 Stavby	kus	60,00000	2,25	135,00	135,00	0,00
1733	funkčná skúška	021 Stavby	sub	1,00000	350,00	350,00	350,00	0,00
1734	skúšobná prevádzka (14 dní)	021 Stavby	sub	1,00000	225,00	225,00	225,00	0,00
	DODÁVKA - ROZVODY							
1735	Kábel JE-H(S1)H-V 1x2x0,8, FE180/E30,B2ca (s1,d1,a1)	021 Stavby	m	480,00000	1,27	609,60	609,60	0,00
1736	Kábel JE-H(S1)H-V 2x2x0,8, FE180/E30,B2ca (s1,d1,a1)	021 Stavby	m	110,00000	1,59	174,90	174,90	0,00
1737	Rúrka ohybná so zvýšenou mechanickou odolnosťou, priemer 16mm	021 Stavby	m	410,00000	0,33	135,30	135,30	0,00
1738	Rúrka ohybná so zvýšenou mechanickou odolnosťou, priemer 32mm	021 Stavby	m	30,00000	0,80	24,00	24,00	0,00
	PREPOJ MEDZI BUDOVAMI I. a II.							
1739	krabica KT 125	021 Stavby	kus	1,00000	4,95	4,95	4,95	0,00
1740	rúrka do zeme KSX 63	021 Stavby	m	25,00000	2,76	69,00	69,00	0,00
1741	materiál do výkopu	021 Stavby	sub	1,00000	60,00	60,00	60,00	0,00
	PROTIPOŽIARNY TMEL							
1742	Protipožiarny tmel, tuba	021 Stavby	kus	1,00000	24,50	24,50	24,50	0,00
1743	Nešpecifikovaný drobný inšalačný a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,00000	250,00	250,00	250,00	0,00
	MONTÁŽ ROZVODY							
1744	vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	021 Stavby	m	440,00000	0,40	176,00	176,00	0,00
1745	uloženie kábla do rúrky	021 Stavby	m	590,00000	0,80	472,00	472,00	0,00
1746	forma káblová do 5x2	021 Stavby	kus	61,00000	1,75	106,75	106,75	0,00
1747	označenie kábla štítkom	021 Stavby	kus	61,00000	0,50	30,50	30,50	0,00
1748	montáž rúrky pod omietkou vrátane vysekania drážky	021 Stavby	m	410,00000	3,60	1 476,00	1 476,00	0,00
1749	montáž rúrky na podlahu	021 Stavby	m	30,00000	1,90	57,00	57,00	0,00
1750	montáž krabice KT 125 pod omietku	021 Stavby	kus	1,00000	5,35	5,35	5,35	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1751	uloženie rúrky KSX do zeme	021 Stavby	m	25,00000	0,85	21,25	21,25	0,00
1752	výkop pre rúrku KSX	021 Stavby	sub	1,00000	300,00	300,00	300,00	0,00
1753	prieraz stena	021 Stavby	kus	31,00000	4,25	131,75	131,75	0,00
1754	prieraz strop	021 Stavby	kus	2,00000	8,50	17,00	17,00	0,00
1755	protipožiarna upchávka stenou/stropom	021 Stavby	kus	2,00000	6,50	13,00	13,00	0,00
1756	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	25,00000	15,00	375,00	375,00	0,00
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA								
1757	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	201,18	201,18	201,18	0,00
1758	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	58,13	58,13	58,13	0,00
1759	správa o východiskovej revízii, certifikáty, zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kus	1,00000	500,00	500,00	500,00	0,00
SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)								
1760	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	4 843,90	174,38	174,38	0,00
1761	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	5 029,60	301,78	301,78	0,00
ELI-SLP -ACS								
DODÁVKA - DVERE, ČÍTAČKY, PRÍSLUŠENSTVO A OSTATNÉ								
1762	XS4 kovanie s citackou, privacy funkcia, BLE	021 Stavby	kus	19,00000	536,75	10 198,25	10 198,25	0,00
1763	Zadlabavaci zamok pre XS4 s automaticky vysuvatelnou strelkou, backset 50mm, povrchova uprava matna nerez. Zavora s detektorom uzamknutia - privacy funkcia.	021 Stavby	kus	19,00000	52,15	990,85	990,85	0,00
1764	Protiplech do zarubne, pre model LE8P12	021 Stavby	kus	19,00000	4,55	86,45	86,45	0,00
1765	XS4 kovanie s citackou, matna nerez, 9mm hranol	021 Stavby	kus	8,00000	553,45	4 427,60	4 427,60	0,00
1766	Zamok pre uzke dvere s presklenim, automaticke uzamykanie zavory. (reverzny zamok s protiplechom)	021 Stavby	kus	8,00000	445,35	3 562,80	3 562,80	0,00
1767	Online čítačka na stenu, čierna	021 Stavby	kus	14,00000	294,15	4 118,10	4 118,10	0,00
1768	CU42E0TEU - Riadiaca jednotka pre 2 čítačky, max. 2 dverí, aktualizácia kariet, SVN funkcia, ethernet pripojenie	021 Stavby	kus	7,00000	817,90	5 725,30	5 725,30	0,00
1769	SALTO BLUEnet Wireless gateway PoE, Black	021 Stavby	kus	3,00000	261,40	784,20	784,20	0,00
1770	SALTO XS4 RF node for SALTO BLUEnet	021 Stavby	kus	3,00000	68,65	205,95	205,95	0,00
1771	SW licencia, BLE funkcia za pocet izieb	021 Stavby	kus	12,00000	12,80	153,60	153,60	0,00
1772	SW licencia, povolenie BLE funkcie (súčasť DSS 1)	021 Stavby	kus	0,00000	318,86	0,00	0,00	0,00
1773	terminál pre kontrolu dochádzky s príslušenstvom	021 Stavby	kus	1,00000	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00
1774	Kabeláž F/UTP	021 Stavby	kus	405,00000	0,35	140,40	140,40	0,00
1775	Príslušenstvo	021 Stavby	kus	1,00000	420,00	420,00	420,00	0,00
1776	Nešpecifikovaný drobný inštalačný a pomocný materiál	021 Stavby	sub	1,00000	300,00	300,00	300,00	0,00
MONTÁŽ								
1777	Montáž zámku, komplet, do vopred pripravených dverí	021 Stavby	kus	27,00000	21,25	573,75	573,75	0,00
1778	Montáž nástennej čítačky	021 Stavby	kus	14,00000	37,50	525,00	525,00	0,00
1779	Montáž radiacej jednotky	021 Stavby	kus	7,00000	58,90	412,30	412,30	0,00
1780	Montáž Gateway	021 Stavby	kus	3,00000	22,60	67,80	67,80	0,00
1781	Montáž RF node	021 Stavby	kus	3,00000	22,60	67,80	67,80	0,00
1782	Programovanie a oživenie systému	021 Stavby	kus	1,00000	960,00	960,00	960,00	0,00
1783	Montáž kabeláže, polozenie kábla	021 Stavby	m	405,00000	0,80	324,00	324,00	0,00
1784	Pomocné práce	021 Stavby	hod	35,00000	18,00	630,00	630,00	0,00
1785	skúšobná prevádzka (14 dní)	021 Stavby	sub	1,00000	335,00	335,00	335,00	0,00
1786	nešpecifikované pomocné a drobné stavebné práce	021 Stavby	hod	45,00000	15,00	675,00	675,00	0,00
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA								
1787	inžiniering a projektové riadenie	021 Stavby	kus	1,00000	182,83	182,83	182,83	0,00
1788	dokumentácia skutočného vyhotovenia	021 Stavby	kus	1,00000	392,07	392,07	392,07	0,00
1789	certifikáty, školenie	021 Stavby	kus	1,00000	280,00	280,00	280,00	0,00
SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)								
1790	Transportná réžia a poistenie tovaru 3,6% z materiálu	021 Stavby	%	0,03600	32 673,50	1 176,25	1 176,25	0,00
1791	Podiel pridružených výkonov 6% z montáže	021 Stavby	%	0,06000	4 570,65	274,24	274,24	0,00
Zdravotechnika								
1792	Montáž tepelnoizolačných trubic z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm	021 Stavby	m	624,00000	2,55	1 591,20	1 591,20	0,00
1793	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	592,00000	0,46	272,32	272,32	0,00
1794	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	32,00000	0,61	19,52	19,52	0,00
1795	Montáž tepelnoizolačných trubic z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm, vnútorný priemer trubice 39-70 mm	021 Stavby	m	80,00000	2,86	228,80	228,80	0,00
1796	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 40x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	53,00000	0,64	33,92	33,92	0,00
1797	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	27,00000	0,79	21,33	21,33	0,00
1798	Tesnenie prestupu káblových a potrubných trás, dilatačných a konštrukčných škár v požiarom odolných konštrukciách protipožiarneho povlakom EL120 obojstranným, prierez do 0,1 m2, TI hr. 120 mm (140 kg/m3)	021 Stavby	ks	18,00000	34,70	624,60	624,60	0,00
1799	Protipožiarna manžeta RAUPIANO PLUS kompak DN 75, materiál: oceľový plech/Intuplast, REHAU	021 Stavby	ks	2,00000	61,25	122,50	122,50	0,00
1800	Protipožiarna manžeta RAUPIANO PLUS kompak DN 110, materiál: oceľový plech/Intuplast, REHAU	021 Stavby	ks	16,00000	69,98	1 119,68	1 119,68	0,00
1801	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,08300	30,78	2,55	2,55	0,00
1802	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvodové (ležadé) D 110x2,2	021 Stavby	m	7,00000	15,19	106,33	106,33	0,00
1803	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvodové (ležadé) D 140x2,8	021 Stavby	m	50,00000	21,03	1 051,50	1 051,50	0,00
1804	Potrubie z PVC-U hrdlové odpadové zvodové (ležadé) D 160x3,9	021 Stavby	m	25,00000	22,84	571,00	571,00	0,00
1805	Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 75	021 Stavby	m	24,00000	26,05	625,20	625,20	0,00
1806	Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus odpadné zvislé DN 110	021 Stavby	m	132,00000	36,23	4 782,36	4 782,36	0,00
1807	Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus odpadné prípojné DN 50	021 Stavby	m	104,00000	16,03	1 667,12	1 667,12	0,00
1808	Potrubie z rúr REHAU odpadné zavesené, rúra RAUPIANO Plus odpadné prípojné DN 110	021 Stavby	m	26,00000	31,96	830,96	830,96	0,00
1809	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	021 Stavby	ks	34,00000	2,46	83,64	83,64	0,00
1810	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	021 Stavby	ks	5,00000	2,73	13,65	13,65	0,00
1811	Zriadenie prípojok na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	021 Stavby	ks	20,00000	4,04	80,80	80,80	0,00
1812	Montáž podlahového vpustu so zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	1,00000	8,94	8,94	8,94	0,00
1813	Podlahový vpust HL310NPr-3000, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruka, Klikc-Klack, rám 121x121 mm, zápchová uzávierka Primus, PE/nerez	021 Stavby	ks	1,00000	65,94	65,94	65,94	0,00
1814	Ventilačné hlavice strešné - plastové DN 100 HUL 810	021 Stavby	ks	8,00000	22,92	183,36	183,36	0,00
1815	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 75	021 Stavby	ks	3,00000	1,38	4,14	4,14	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1816	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojité vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	3,00000	41,95	125,85	125,85	0,00
1817	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	021 Stavby	m	57,00000	0,76	43,32	43,32	0,00
1818	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	021 Stavby	m	25,00000	0,97	24,25	24,25	0,00
1819	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	286,00000	0,91	260,26	260,26	0,00
1820	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,79400	22,61	17,95	17,95	0,00
1821	Potrúbie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bežšvových, bežných, -akost' 11 353. 0, 10 004. 0, zvarovaných, 42 01 42 bežných, -akost' 11 343.00 DN 15	021 Stavby	m	2,00000	11,72	23,44	23,44	0,00
1822	Potrúbie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bežšvových, bežných, -akost' 11 353. 0, 10 004. 0, zvarovaných, 42 01 42 bežných, -akost' 11 343.00 DN 20	021 Stavby	m	2,00000	11,91	23,82	23,82	0,00
1823	Potrúbie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bežšvových, bežných, -akost' 11 353. 0, 10 004. 0, zvarovaných, 42 01 42 bežných, -akost' 11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	6,00000	15,39	92,34	92,34	0,00
1824	Potrúbie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bežšvových, bežných, -akost' 11 353. 0, 10 004. 0, zvarovaných, 42 01 42 bežných, -akost' 11 343.00 DN 32	021 Stavby	m	8,00000	17,05	136,40	136,40	0,00
1825	Potrúbie z oceľových rúr závitových pozinkovaných bežšvových, bežných, -akost' 11 353. 0, 10 004. 0, zvarovaných, 42 01 42 bežných, -akost' 11 343.00 DN 40	021 Stavby	m	20,00000	19,80	396,00	396,00	0,00
1826	Potrúbie plastlinikové PeX-Alu-Pe REHAU - RAUTITAN stabil v kotúčoch DN 20,0x2,9 mm	021 Stavby	m	245,00000	10,94	2 680,30	2 680,30	0,00
1827	Potrúbie plastlinikové PeX-Alu-Pe REHAU - RAUTITAN stabil v kotúčoch DN 25,0x3,7 mm	021 Stavby	m	36,00000	14,72	529,92	529,92	0,00
1828	Potrúbie plastlinikové PeX-Alu-Pe REHAU - RAUTITAN flex v kotúčoch DN 20,0x2,8 mm	021 Stavby	m	190,00000	10,58	2 010,20	2 010,20	0,00
1829	Potrúbie plastlinikové PeX-Alu-Pe REHAU - RAUTITAN flex v kotúčoch DN 25,0x3,5 mm	021 Stavby	m	117,00000	13,48	1 577,16	1 577,16	0,00
1830	Potrúbie plastlinikové PeX-Alu-Pe REHAU - RAUTITAN flex v kotúčoch DN 32,0x4,4 mm	021 Stavby	m	38,00000	22,48	854,24	854,24	0,00
1831	Potrúbie plastlinikové PeX-Alu-Pe REHAU - RAUTITAN flex v tyčiach DN 40,0x5,5 mm	021 Stavby	m	45,00000	33,85	1 523,25	1 523,25	0,00
1832	Potrúbie plastlinikové PeX-Alu-Pe REHAU - RAUTITAN flex v tyčiach DN 50,0x6,9 mm	021 Stavby	m	7,00000	46,94	328,58	328,58	0,00
1833	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 1/2	021 Stavby	ks	7,00000	2,18	15,26	15,26	0,00
1834	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatinu hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, z DR mosadze	021 Stavby	ks	7,00000	6,16	43,12	43,12	0,00
1835	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 3/4	021 Stavby	ks	12,00000	3,65	43,80	43,80	0,00
1836	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatinu hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 20, z DR mosadze	021 Stavby	ks	12,00000	7,47	89,64	89,64	0,00
1837	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 1	021 Stavby	ks	6,00000	4,02	24,12	24,12	0,00
1838	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatinu hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 25, z DR mosadze	021 Stavby	ks	6,00000	11,87	71,22	71,22	0,00
1839	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 5/4	021 Stavby	ks	3,00000	4,74	14,22	14,22	0,00
1840	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatinu hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 32, z DR mosadze	021 Stavby	ks	3,00000	17,22	51,66	51,66	0,00
1841	Montáž guľového kohúta závitového priameho G 6/4	021 Stavby	ks	5,00000	6,12	30,60	30,60	0,00
1842	HERZ Kohút guľový MODUL so zeleným pákovým ovládačom so zliatinu hliníka a kremíka, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 40, z DR mosadze	021 Stavby	ks	5,00000	31,50	157,50	157,50	0,00
1843	Rúra HDPE PE100 D 50x3,0 mm, dl. 100 m PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody, PIPELIFE	021 Stavby	m	3,00000	1,59	4,77	4,77	0,00
1844	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	021 Stavby	ks	2,00000	3,45	6,90	6,90	0,00
1845	Montáž poistného ventilu G 3/4	021 Stavby	ks	2,00000	3,65	7,30	7,30	0,00
1846	Prescor B 3/4" - 8 bar	021 Stavby	ks	1,00000	16,20	16,20	16,20	0,00
1847	Montáž tlakového ventilu redukčného s manometrom G 5/4	021 Stavby	ks	1,00000	4,87	4,87	4,87	0,00
1848	Tlakový redukčný ventil, 5/4" MM, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast, IVAR	021 Stavby	ks	1,00000	288,56	288,56	288,56	0,00
1849	Montáž spätného ventilu G 1/2	021 Stavby	ks	10,00000	2,19	21,90	21,90	0,00
1850	Spätná klapka Eura-Sprint, 1/2" FF, Kv 2,00, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	10,00000	14,03	140,30	140,30	0,00
1851	Montáž spätného ventilu G 3/4	021 Stavby	ks	1,00000	3,65	3,65	3,65	0,00
1852	Spätná klapka Eura-Sprint, 3/4" FF, Kv 5,00, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,00000	20,04	20,04	20,04	0,00
1853	Montáž spätného ventilu G 5/4	021 Stavby	ks	1,00000	4,74	4,74	4,74	0,00
1854	Spätný ventil kontrolovateľný, 5/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,00000	37,07	37,07	37,07	0,00
1855	Montáž spätného ventilu G 6/4	021 Stavby	ks	1,00000	6,13	6,13	6,13	0,00
1856	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	1,00000	54,15	54,15	54,15	0,00
1857	Montáž filtra závitového G 5/4	021 Stavby	ks	1,00000	4,74	4,74	4,74	0,00
1858	Filter FY30 DN 32mm, Honeywell	021 Stavby	ks	1,00000	121,45	121,45	121,45	0,00
1859	Montáž vyvažovacieho ventilu na pitnú vodu šikmého DN 15	021 Stavby	ks	10,00000	3,20	32,00	32,00	0,00
1860	HERZ Ventil STROMAX 4017 M DN 15, šikmý, vyvažovací, s meracou clonou pre meranie tlakovej diferencie, s meracími ventíčkami, hrdlo x hrdlo	021 Stavby	ks	10,00000	40,70	407,00	407,00	0,00
1861	Montáž oddeľovača systémov ku zdroju tepla/chladu DN 20	021 Stavby	ks	1,00000	19,69	19,69	19,69	0,00
1862	Oddeľovač spätného toku BA 295 DN32	021 Stavby	ks	1,00000	404,80	404,80	404,80	0,00
1863	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	ks	3,00000	14,36	43,08	43,08	0,00
1864	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25 PH-PLUS, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklenné dvierka, prúdnica ekv. 10	021 Stavby	ks	3,00000	340,21	1 020,63	1 020,63	0,00
1865	Montáž vodomeroz závitových viactokových mokrobežných, jednotokových suchobežných G 1 (7 m3.h-1)	021 Stavby	ks	1,00000	16,68	16,68	16,68	0,00
1866	Vodomer viactokový VM 3-5 V/1	021 Stavby	ks	1,00000	32,11	32,11	32,11	0,00
1867	Ostatné tlakové skúšky vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	664,00000	1,39	922,96	922,96	0,00
1868	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	súb.	64,00000	4,56	291,84	291,84	0,00
1869	Ventil HERZ-TS-90-V.rohov 1/2"	021 Stavby	ks	64,00000	12,32	788,48	788,48	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1870	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,67000	20,45	13,70	13,70	0,00
1871	Montáž tlakovej nádoby vertikálnej pre pitnú vodu objem 33 l	021 Stavby	ks	1,00000	16,20	16,20	16,20	0,00
1872	Airfix A 35	021 Stavby	ks	1,00000	143,20	143,20	143,20	0,00
1873	Presun hmôt pre strojové vybavenie v objektoch, výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,01000	37,84	0,38	0,38	0,00
1874	Montáž sprchových odtokových žlabov do stredu dĺžky 800 mm	021 Stavby	ks	14,00000	26,15	366,10	366,10	0,00
1875	Žlab sprchový bez krytu nerezový HL50FU.0/90, DN 50, (0,46 l/s), dl. 900 mm, zabudovanie do plochy, stavebná výška min. 68 mm	021 Stavby	ks	14,00000	358,07	5 012,98	5 012,98	0,00
1876	Montáž záchodových mís keramických zavesených odpad rovný	021 Stavby	ks	6,00000	15,99	95,94	95,94	0,00
1877	Montáž záchodových mís keramických zavesených bezbarierových	021 Stavby	ks	14,00000	17,01	238,14	238,14	0,00
1878	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbarierový, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	14,00000	360,79	5 051,06	5 051,06	0,00
1879	Misa záchodová keramická závesná bezbarierová Nova Pro, hlboké splachovanie, lxšxv 700x350x340 mm, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	021 Stavby	ks	14,00000	175,23	2 453,22	2 453,22	0,00
1880	Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm, rohový so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	6,00000	516,77	3 100,62	3 100,62	0,00
1881	Misa záchodová keramická závesná Nova Pro, hlboké splachovanie pravouhlá, lxšxv 530x350x332 mm 6 l, technológia Rimfree, GEBERIT KOLO	021 Stavby	ks	6,00000	126,07	756,42	756,42	0,00
1882	Záchodové sedadlo NOVA Pro s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých, tvrdé, duroplast, KOLO	021 Stavby	ks	6,00000	65,55	393,30	393,30	0,00
1883	Záchodové sedadlo NOVA Pro s antibakteriálnou úpravou, pre telesne postihnutých, tvrdé, duroplast, KOLO	021 Stavby	ks	14,00000	65,55	917,70	917,70	0,00
1884	Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramických na konzoly	021 Stavby	ks	14,00000	31,02	434,28	434,28	0,00
1885	Umývadlo keramické STYLE, rozmer 500x440x240 mm s otvorom pre batériu a prepadom, povrch Reflex, KOLO	021 Stavby	ks	12,00000	94,95	1 139,40	1 139,40	0,00
1886	Umývadlo keramické MIO-6 zdravotné, rozmer 640x550x165 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	2,00000	61,38	122,76	122,76	0,00
1887	Montáž umývadiel bez výtokových armatúr keramických zabudovaných do pultov	021 Stavby	ks	16,00000	20,17	322,72	322,72	0,00
1888	Umývadlo keramické Nova Pro, lxšxv 500x410x142 mm oválne, s otvorom pre batériu, s prepadom, GEBERIT KOLO	021 Stavby	ks	16,00000	44,72	715,52	715,52	0,00
1889	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov madlá	021 Stavby	súb.	30,00000	2,85	85,50	85,50	0,00
1890	Držadlo sklopné FUNKTION pre telesne postihnutých, dĺžka 600 mm, priemer 32 mm, zvlnená antikorová oceľ, KOLO	021 Stavby	ks	16,00000	294,07	4 705,12	4 705,12	0,00
1891	Madlo nerezové FUNKTION k umývadlu pre telesne postihnutých, dĺžka 500 mm, priemer 32 mm, hladká antikorová oceľ, KOLO	021 Stavby	ks	14,00000	185,40	2 595,60	2 595,60	0,00
1892	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov sedačka do sprchy alebo vane	021 Stavby	súb.	13,00000	5,29	68,77	68,77	0,00
1893	Sklopné sedadlo na sprchovanie FUNKTION s operadlom, sedadlo šírky 486 mm, vyloženie 525 mm, PVC/ antikorová oceľ, KOLO	021 Stavby	ks	13,00000	434,76	5 651,88	5 651,88	0,00
1894	Montáž kuchynských drezov dvojíťch, bez výtokových armatúr ostatných typov dvojdrezových	021 Stavby	súb.	5,00000	19,69	98,45	98,45	0,00
1895	Kuchynský drez nerezový Texas na zapustenie do dosky 340x400 mm, hĺbka 180 mm, sifón, DEXTRADE	021 Stavby	ks	5,00000	224,24	1 121,20	1 121,20	0,00
1896	Montáž výleviek bez výtokových armatúr samostatne stojacich keramických	021 Stavby	súb.	3,00000	15,72	47,16	47,16	0,00
1897	Výlevka stojatá keramická MIRA NEW, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA	021 Stavby	ks	3,00000	169,77	509,31	509,31	0,00
1898	Montáž batérií umývadlových a drezových nástenných s mechanickým ovládaním klasických, pákových	021 Stavby	ks	3,00000	6,55	19,65	19,65	0,00
1899	Batéria drezová nástenná Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI	021 Stavby	ks	3,00000	158,40	475,20	475,20	0,00
1900	Montáž batérií umývadlových a drezových stojankových s mechanickým ovládaním klasických, alebo pákových	021 Stavby	ks	35,00000	9,90	346,50	346,50	0,00
1901	Batéria umývadlová stojanková páková Cubito, rozmer 166x116 mm, s click-clack odpadom, chróm, JIKA	021 Stavby	ks	30,00000	127,80	3 834,00	3 834,00	0,00
1902	Batéria drezová stojanková páková Mio s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 340x214 mm, chróm, JIKA	021 Stavby	ks	5,00000	110,24	551,20	551,20	0,00
1903	Montáž batérií sprchových nástenných pákových, klasických	021 Stavby	ks	14,00000	2,92	40,88	40,88	0,00
1904	Batéria sprchová nástenná páková Mio, rozteč 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	021 Stavby	ks	14,00000	196,08	2 745,12	2 745,12	0,00
1905	Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety umývadlových D 40	021 Stavby	ks	30,00000	2,58	77,40	77,40	0,00
1906	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový DN 32, Design, celokovový, hranatý, pochrómovaná mosadz, ALCAPLAST	021 Stavby	ks	30,00000	36,49	1 094,70	1 094,70	0,00
1907	Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety drezových D 50 pre jeden drez	021 Stavby	ks	5,00000	2,93	14,65	14,65	0,00
1908	Zápachová uzávierka kolenná pre jednodielne drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	5,00000	14,25	71,25	71,25	0,00
1909	Montáž zápachových uzávierok pre zariadenie predmety pračkových D 40 (podomietkový)	021 Stavby	ks	5,00000	4,45	22,25	22,25	0,00
1910	Zápachová uzávierka podomietková HL400.WE, DN 40/50, umývačkový UP sifón, s kolennom pre pripojenie hadice 3/4", čistiaci otvor, krytka biela 160x110 mm, PE	021 Stavby	ks	5,00000	45,27	226,35	226,35	0,00
1911	Presun hmôt pre zariadenie predmety (725) v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	1,59100	22,49	35,78	35,78	0,00
1912	Presun hmôt pre zariadenie predmety (725) v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,59100	23,52	37,42	37,42	0,00
1913	Čerpadlo obehové ALPHA2 20-60 N 150, tr.A, AUTOADAPT, GRUNDFOS	021 Stavby	ks	1,00000	657,29	657,29	657,29	0,00
1914	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 20 rozpon 150 mm výtlak 6 m	021 Stavby	ks	1,00000	7,73	7,73	7,73	0,00
1915	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,00300	60,66	0,18	0,18	0,00
	Vykurovanie							
1916	Montáž trubic z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	925,00000	3,08	2 849,00	2 849,00	0,00
1917	Montáž trubic z PE, hr. 30 mm,vnút.priemer do 38	021 Stavby	m	105,00000	3,39	355,95	355,95	0,00
1918	Montáž trubic z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 42-70	021 Stavby	m	40,00000	3,74	149,60	149,60	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1919	<i>Teplná izolácia TL 18 x 20</i>	021 Stavby	m	905,00000	1,27	1 149,35	1 149,35	0,00
1920	<i>Teplná izolácia TL 22 x 20</i>	021 Stavby	m	20,00000	1,45	29,00	29,00	0,00
1921	<i>Teplná izolácia TL 22 x 30</i>	021 Stavby	m	40,00000	1,99	79,60	79,60	0,00
1922	<i>Teplná izolácia TL 28 x 30</i>	021 Stavby	m	15,00000	2,81	42,15	42,15	0,00
1923	<i>Teplná izolácia TL 35 x 30</i>	021 Stavby	m	50,00000	3,12	156,00	156,00	0,00
1924	<i>Teplná izolácia TL 42 x 30</i>	021 Stavby	m	30,00000	3,63	108,90	108,90	0,00
1925	<i>Teplná izolácia TL 48 x 30</i>	021 Stavby	m	10,00000	4,09	40,90	40,90	0,00
1926	<i>Teplná izolácia - spony</i>	021 Stavby	ks	1 500,00000	0,03	45,00	45,00	0,00
1927	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	50,05500	1,40	70,08	70,08	0,00
1928	Príplatek k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	50,05500	0,40	20,02	20,02	0,00
1929	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 15	021 Stavby	m	5,00000	12,89	64,45	64,45	0,00
1930	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	5,00000	1,53	7,65	7,65	0,00
1931	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	5,00000	1,10	5,50	5,50	0,00
1932	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,77600	0,70	0,54	0,54	0,00
1933	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	021 Stavby	%	0,77600	0,50	0,39	0,39	0,00
1934	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka	021 Stavby	ks	2,00000	418,54	837,08	837,08	0,00
1935	<i>ATAG - závesný plynový kondenzačný kotol Q38S, 6 - 33,3 kW, s úsporných elektr. čerpadlom, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	súb.	2,00000	2 755,50	5 511,00	5 511,00	0,00
1936	<i>ATAG - okružový a kaskádový regulátor MADQ (vrátane 2x príložný snímač pre MADQ), alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	1,00000	937,20	937,20	937,20	0,00
1937	<i>ATAG - káblový snímač teploty zásobníka pre MADQ, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	2,00000	59,40	118,80	118,80	0,00
1938	<i>ATAG - montážna sada pre MADQ, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	1,00000	298,10	298,10	298,10	0,00
1939	<i>ATAG - snímač vonkajšej teploty pre kotly série Q, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	1,00000	77,00	77,00	77,00	0,00
1940	<i>ATAG - neutralizátor kondenzátu NKZ-6, vrátane 6 kg náplne, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	súb.	1,00000	341,00	341,00	341,00	0,00
1941	<i>Odťah spalin - PPs kaskádový T kus 45°, 110/ 80 mm , L=1000 mm</i>	021 Stavby	ks	2,00000	83,27	166,54	166,54	0,00
1942	<i>Odťah spalin - PPs ukončovacia čiapka 110 mm s inšpekčným otvorom a odvodom kondenzátu 32 mm</i>	021 Stavby	ks	1,00000	85,25	85,25	85,25	0,00
1943	<i>Odťah spalin - PP zápachový uzáver 32 mm a hadica 21/25 mm, 1m</i>	021 Stavby	ks	1,00000	52,03	52,03	52,03	0,00
1944	<i>Odťah spalin - PPs potrubie D 80, L=250 mm</i>	021 Stavby	ks	2,00000	6,93	13,86	13,86	0,00
1945	<i>Odťah spalin - PPs spätná klapka D 80</i>	021 Stavby	ks	2,00000	125,40	250,80	250,80	0,00
1946	<i>Odťah spalin - PPs koleno 45°, D 80</i>	021 Stavby	ks	2,00000	5,94	11,88	11,88	0,00
1947	<i>Odťah spalin - PPs koleno 87°, D 110</i>	021 Stavby	ks	2,00000	14,52	29,04	29,04	0,00
1948	<i>Odťah spalin - PPs potrubie D 110, L=1000 mm</i>	021 Stavby	ks	1,00000	11,77	11,77	11,77	0,00
1949	<i>Odťah spalin - PPs potrubie D 110, L=1950 mm</i>	021 Stavby	ks	5,00000	17,93	89,65	89,65	0,00
1950	<i>Odťah spalin - kryt komína pre kondenzačné kotly D 110, HDPE</i>	021 Stavby	ks	1,00000	59,51	59,51	59,51	0,00
1951	<i>Odťah spalin - montáž</i>	021 Stavby	ks	1,00000	132,00	132,00	132,00	0,00
1952	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	%	90,22500	3,30	297,74	297,74	0,00
1953	Príplatek k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	90,22500	1,05	94,74	94,74	0,00
1954	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem 500 l	021 Stavby	ks	1,00000	88,63	88,63	88,63	0,00
1955	<i>Zásobník TUV 400 l, s 2 výmenníkmi, s tepelnou izoláciou, s 2 ks snímačov teploty zásobník NTC 10K</i>	021 Stavby	súb.	1,00000	1 380,06	1 380,06	1 380,06	0,00
1956	Montáž hydraulického vyrovnávača	021 Stavby	ks	1,00000	28,38	28,38	28,38	0,00
1957	<i>Hydraul.vyrovnávač dynamických tlakov, 4 m3/hod.</i>	021 Stavby	ks	1,00000	485,54	485,54	485,54	0,00
1958	Montáž orientačného štítku	021 Stavby	ks	8,00000	2,33	18,64	18,64	0,00
1959	<i>Štítok 10x15 mm</i>	021 Stavby	ks	8,00000	3,18	25,44	25,44	0,00
1960	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 výtlak 6 m rozpon 180 mm	021 Stavby	ks	1,00000	8,62	8,62	8,62	0,00
1961	<i>Grundfos čerpadlo ALPHA 2 25-60 180, 1 x 230 V, 50 Hz, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	1,00000	354,20	354,20	354,20	0,00
1962	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 50 l	021 Stavby	ks	2,00000	9,99	19,98	19,98	0,00
1963	<i>Fiamco - membránová tlaková expanzná nádoba Contraflex 50/1,5 alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	2,00000	97,13	194,26	194,26	0,00
1964	<i>Fiamco - Flexcontrol, pre napojenie expanzných nádob, DN 25 alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	2,00000	72,16	144,32	144,32	0,00
1965	Presun hmôt pre strojojne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	27,48100	1,10	30,23	30,23	0,00
1966	Príplatek k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	27,48100	0,45	12,37	12,37	0,00
1967	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bežšvových bežných nízkotlakových DN 25	021 Stavby	m	10,00000	12,79	127,90	127,90	0,00
1968	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bežšvových bežných nízkotlakových DN 32	021 Stavby	m	30,00000	15,55	466,50	466,50	0,00
1969	Potrúbie z rúrok závitových oceľových bežšvových bežných nízkotlakových DN 40	021 Stavby	m	10,00000	18,00	180,00	180,00	0,00
1970	Potrúbie z rúrok závitových Príplatek k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 25	021 Stavby	ks	2,00000	7,26	14,52	14,52	0,00
1971	Potrúbie z rúrok závitových Príplatek k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 32	021 Stavby	ks	6,00000	11,17	67,02	67,02	0,00
1972	Potrúbie z rúrok závitových Príplatek k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 40	021 Stavby	ks	2,00000	12,94	25,88	25,88	0,00
1973	Rúrkový prechod 50/32	021 Stavby	ks	2,00000	23,69	47,38	47,38	0,00
1974	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 22, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	35,00000	12,94	452,90	452,90	0,00
1975	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 28, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	15,00000	15,76	236,40	236,40	0,00
1976	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 35, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	40,00000	20,97	838,80	838,80	0,00
1977	Herz - potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	905,00000	12,44	11 258,20	11 258,20	0,00
1978	Herz - potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch, rúra, spojky, tvarovky, montáž	021 Stavby	m	20,00000	14,49	289,80	289,80	0,00
1979	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	021 Stavby	m	50,00000	0,46	23,00	23,00	0,00
1980	Tlaková skúška potrubia z uhlíkovej ocele do D 35 mm	021 Stavby	m	90,00000	0,95	85,50	85,50	0,00
1981	Tlaková skúška plast-hliníkového potrubia do 32 mm	021 Stavby	m	925,00000	0,47	434,75	434,75	0,00
1982	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 m do 24 m	021 Stavby	%	145,51800	1,50	218,28	218,28	0,00
1983	Príplatek k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	145,51800	0,60	87,31	87,31	0,00
1984	<i>Fiamco - odlučovač mikrobubliniek vzduchu Flamco Vent DN 32, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	1,00000	215,82	215,82	215,82	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
1985	Fiamco - odľučovač nečistôt Fiamco Clean DN 32, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	126,61	126,61	126,61	0,00
1986	Fiamco - systémový odľučovač - Prescor BFP CA 1/2", alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	216,92	216,92	216,92	0,00
1987	Fiamco - automatické dopĺňovanie - Flexcon PA Autofill, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	679,47	679,47	679,47	0,00
1988	Herz termostatická hlavica pre vykurovacie telesá Herz Mini 9200 H, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	50,00000	15,02	751,00	751,00	0,00
1989	Herz termostatická hlavica pre vykurovacie telesá Herz Mini 9200, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	13,00000	15,02	195,26	195,26	0,00
1990	Herz zárážkové kolíky pre termostaty Herz Mini, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	63,00000	1,47	92,61	92,61	0,00
1991	Herz poistka proti odcudzeniu pre termostatické hlavice, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	63,00000	2,61	164,43	164,43	0,00
1992	Herz - 3000 pripájací diel rohový Rp 1/2" x G 3/4", alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	50,00000	22,75	1 137,50	1 137,50	0,00
1993	Herz trojosový ventil TS-90-AB, 1/2" - G3/4", alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	13,00000	20,05	260,65	260,65	0,00
1994	Herz spätočkový ventil rohový s prednastavením RL-5, 1/2", alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	13,00000	10,21	132,73	132,73	0,00
1995	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčkami, DN 20, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	6,00000	64,02	384,12	384,12	0,00
1996	Herz priamy regulačný ventil Stromax GM s meracími ventilčkami, DN 32, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	92,40	92,40	92,40	0,00
1997	Herz - guľový kohút pre rozdeľovače, DN 25, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	12,00000	16,06	192,72	192,72	0,00
1998	Ventil automatický odvzdušňovací 3/8"	021 Stavby	ks	2,00000	7,19	14,38	14,38	0,00
1999	Guľový kohút závitový 5/4"	021 Stavby	ks	14,00000	17,70	247,80	247,80	0,00
2000	Klapka závitová 5/4", spätná voda	021 Stavby	ks	5,00000	18,70	93,50	93,50	0,00
2001	Filter závitový 5/4", mosadzný	021 Stavby	ks	2,00000	19,14	38,28	38,28	0,00
2002	Prírubový spoj, príruha privarovaná PN 0,6/1, 200° C DN 50	021 Stavby	súb	4,00000	20,71	82,84	82,84	0,00
2003	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	ks	15,00000	2,99	44,85	44,85	0,00
2004	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	12,00000	4,03	48,36	48,36	0,00
2005	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 5/4	021 Stavby	ks	16,00000	4,81	76,96	76,96	0,00
2006	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	2,00000	2,20	4,40	4,40	0,00
2007	Montáž ventilu závitového regulačného G 3/4 vyvažovacieho	021 Stavby	ks	6,00000	4,00	24,00	24,00	0,00
2008	Montáž ventilu závitového regulačného G 5/4 vyvažovacieho	021 Stavby	ks	1,00000	5,20	5,20	5,20	0,00
2009	Montáž ventilu závitového termostatického rohového regulačného G 1/2	021 Stavby	kus	13,00000	3,14	40,82	40,82	0,00
2010	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	súb.	63,00000	1,64	103,32	103,32	0,00
2011	Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies	021 Stavby	ks	50,00000	3,33	166,50	166,50	0,00
2012	Ventil uzatvárací závitový - šikmý G 1/2	021 Stavby	ks	1,00000	7,17	7,17	7,17	0,00
2013	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	021 Stavby	ks	5,00000	5,20	26,00	26,00	0,00
2014	Montáž filtra závitového G 1 1/4	021 Stavby	ks	2,00000	5,21	10,42	10,42	0,00
2015	Zmiešavacia armatúra trojcestná DN 25, kvs=10,0, so servopohonom	021 Stavby	ks	1,00000	278,93	278,93	278,93	0,00
2016	Teplomery technické rohové	021 Stavby	ks	2,00000	23,47	46,94	46,94	0,00
2017	Tlakomery deformačné kruhové	021 Stavby	ks	1,00000	60,08	60,08	60,08	0,00
2018	Ostatné meracie armatúry návrky s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353,0 G 1/2	021 Stavby	ks	1,00000	6,59	6,59	6,59	0,00
2019	Ostatné meracie armatúry návrky s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353,0 G 3/4	021 Stavby	ks	2,00000	6,66	13,32	13,32	0,00
2020	Ostatné meracie armatúry montáž návrkov M 20 x 1,5	021 Stavby	ks	1,00000	4,29	4,29	4,29	0,00
2021	Ostatné meracie armatúry montáž návrkov M 27 x 2	021 Stavby	ks	2,00000	5,01	10,02	10,02	0,00
2022	Vyregulovanie regulačného ventilu s termostatickým ovládaním	021 Stavby	ks	63,00000	4,62	291,06	291,06	0,00
2023	Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	021 Stavby	ks	10,00000	6,14	61,40	61,40	0,00
2024	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	%	64,49300	0,30	19,35	19,35	0,00
2025	Priplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	64,49300	0,45	29,02	29,02	0,00
2026	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies	021 Stavby	ks	50,00000	1,86	93,00	93,00	0,00
2027	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	11,00000	6,69	73,59	73,59	0,00
2028	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	13,00000	7,08	92,04	92,04	0,00
2029	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	7,00000	7,50	52,50	52,50	0,00
2030	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,00000	6,80	6,80	6,80	0,00
2031	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,00000	7,26	14,52	14,52	0,00
2032	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	14,00000	7,72	108,08	108,08	0,00
2033	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1300-1800 mm	021 Stavby	ks	1,00000	9,91	9,91	9,91	0,00
2034	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,00000	8,13	8,13	8,13	0,00
2035	Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, jednoradových	021 Stavby	ks	31,00000	3,69	114,39	114,39	0,00
2036	Vykurovacie telesá doskové tlakové skúšky telies vodou, dvojradových a trojradových	021 Stavby	ks	19,00000	7,15	135,85	135,85	0,00
2037	Vykurovacie telesá rebrikové, tlaková skúška telesa vodou	021 Stavby	ks	13,00000	3,69	47,97	47,97	0,00
2038	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	021 Stavby	ks	6,00000	9,20	55,20	55,20	0,00
2039	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1300 mm	021 Stavby	ks	7,00000	9,38	65,66	65,66	0,00
2040	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x0400	021 Stavby	ks	7,00000	74,50	521,50	521,50	0,00
2041	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x0600	021 Stavby	ks	4,00000	81,25	325,00	325,00	0,00
2042	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x0700	021 Stavby	ks	8,00000	86,54	692,32	692,32	0,00
2043	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x0800	021 Stavby	ks	2,00000	91,85	183,70	183,70	0,00
2044	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x0900	021 Stavby	ks	3,00000	97,16	291,48	291,48	0,00
2045	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x1000	021 Stavby	ks	6,00000	100,37	602,22	602,22	0,00
2046	Vykurovacie teleso doskové 11VK 600x1200	021 Stavby	ks	1,00000	110,86	110,86	110,86	0,00
2047	Vykurovacie teleso doskové 21VK 600x0400	021 Stavby	ks	1,00000	87,71	87,71	87,71	0,00
2048	Vykurovacie teleso doskové 21VK 600x1100	021 Stavby	ks	2,00000	134,86	269,72	269,72	0,00
2049	Vykurovacie teleso doskové 21VK 600x1200	021 Stavby	ks	8,00000	142,38	1 139,04	1 139,04	0,00
2050	Vykurovacie telesá doskové 21VK 600x1400	021 Stavby	ks	1,00000	157,50	157,50	157,50	0,00
2051	Vykurovacie teleso doskové 22VK 600x0900	021 Stavby	ks	2,00000	133,98	267,96	267,96	0,00
2052	Vykurovacie teleso doskové 22VK 600x1000	021 Stavby	ks	4,00000	141,96	567,84	567,84	0,00
2053	Vykurovacie teleso doskové 33VK 900x0400	021 Stavby	ks	1,00000	164,95	164,95	164,95	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2054	Vykurovacie teleso doskové, držiak - konzola a opierka	021 Stavby	ks	102,00000	3,44	350,88	350,88	0,00
2055	Rebríkové vykurovacie teleso 450 / 940, s montážnou sadou	021 Stavby	ks	6,00000	46,85	281,10	281,10	0,00
2056	Rebríkové vykurovacie teleso 450 / 1290, s montážnou sadou	021 Stavby	ks	6,00000	57,70	346,20	346,20	0,00
2057	Rebríkové vykurovacie teleso 600 / 1290, s montážnou sadou	021 Stavby	ks	1,00000	73,70	73,70	73,70	0,00
2058	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	021 Stavby	ks	3,00000	10,09	30,27	30,27	0,00
2059	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	021 Stavby	ks	2,00000	10,45	20,90	20,90	0,00
2060	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	021 Stavby	ks	1,00000	10,64	10,64	10,64	0,00
2061	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruhy	021 Stavby	ks	3,00000	10,74	32,22	32,22	0,00
2062	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	021 Stavby	ks	3,00000	11,47	34,41	34,41	0,00
2063	Suprava tyčového rozdeľovača, radiátorové vykurovanie, DN 25, 4 okruhy	021 Stavby	ks	3,00000	125,40	376,20	376,20	0,00
2064	Suprava tyčového rozdeľovača, radiátorové vykurovanie, DN 25, 6 okruhov	021 Stavby	ks	2,00000	189,20	378,40	378,40	0,00
2065	Suprava tyčového rozdeľovača, radiátorové vykurovanie, DN 25, 7 okruhov	021 Stavby	ks	1,00000	206,80	206,80	206,80	0,00
2066	Skrinka pre rozdeľovače, montáž do steny	021 Stavby	ks	6,00000	88,77	532,62	532,62	0,00
2067	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	89,34000	1,65	147,41	147,41	0,00
2068	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	021 Stavby	%	89,34000	0,60	53,60	53,60	0,00
2069	Uloženie normalizované	021 Stavby	kg	50,00000	1,64	82,00	82,00	0,00
2070	Doplnkové konštrukcie	021 Stavby	kg	100,00000	2,01	201,00	201,00	0,00
2071	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	150,00000	5,04	756,00	756,00	0,00
2072	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	10,39000	0,90	9,35	9,35	0,00
2073	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	10,39000	1,10	11,43	11,43	0,00
2074	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	10,39000	0,55	5,71	5,71	0,00
2075	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné	021 Stavby	m2	2,00000	5,41	10,82	10,82	0,00
2076	Nátery kovových armatúr syntetické, armatúry do DN 100 mm základný - 35µm	021 Stavby	ks	4,00000	1,18	4,72	4,72	0,00
2077	Nátery kovového potrubia syntetické, potrubie do DN 50 mm dvojnásobné so základným náterom	021 Stavby	m	50,00000	1,43	71,50	71,50	0,00
2078	Úradná tlaková skúška, TI	021 Stavby	hod	6,00000	55,00	330,00	330,00	0,00
2079	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	8,00000	13,20	105,60	105,60	0,00
2080	Skúšobná prevádzka	021 Stavby	hod	72,00000	5,50	396,00	396,00	0,00
2081	Revízia správa komínového systému	021 Stavby	súb	1,00000	44,00	44,00	44,00	0,00
2082	Uvedenie plynového kotla do prevádzky	021 Stavby	súb	2,00000	165,00	330,00	330,00	0,00
Plynofikácia								
2083	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	021 Stavby	m	1,00000	10,65	10,65	10,65	0,00
2084	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 20	021 Stavby	m	3,00000	11,42	34,26	34,26	0,00
2085	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	021 Stavby	m	2,00000	12,42	24,84	24,84	0,00
2086	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	021 Stavby	m	12,00000	14,35	172,20	172,20	0,00
2087	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 40	021 Stavby	m	1,00000	16,00	16,00	16,00	0,00
2088	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akost' 11 353.0 D 57/2, 9	021 Stavby	m	3,00000	17,55	52,65	52,65	0,00
2089	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych chráničky D 57/2, 9	021 Stavby	m	1,00000	14,25	14,25	14,25	0,00
2090	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 50/32	021 Stavby	ks	1,00000	22,37	22,37	22,37	0,00
2091	Dno klenuté, DN 50, pre plynový rozvod	021 Stavby	ks	1,00000	18,26	18,26	18,26	0,00
2092	Závitové koléná pre nastavenie korekcie plynomeru DN 25, pre plynový rozvod	021 Stavby	ks	4,00000	10,95	43,80	43,80	0,00
2093	Prípojky k plynomerom spájané na závit bez ochádzky G 1	021 Stavby	súb	1,00000	54,07	54,07	54,07	0,00
2094	Prípojky k plynomerom rozpieryk prípojok G 1	021 Stavby	súb	1,00000	15,51	15,51	15,51	0,00
2095	Prípojky plynovodné z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit akost' 11 353. DN 15	021 Stavby	súb	2,00000	42,25	84,50	84,50	0,00
2096	Prípojky plynovodné z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit akost' 11 353. DN 20	021 Stavby	súb	2,00000	50,18	100,36	100,36	0,00
2097	Plastová skrinka Regular Wizard W 600 NS - 625x550x245 pre RTP+plynomer, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	ks	1,00000	365,13	365,13	365,13	0,00
2098	Regulátor tlaku plynu RTP 10 FISFER FRANCEl, p = 300 kPa/2,1 kPa, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	sub	1,00000	182,57	182,57	182,57	0,00
2099	Tlakomer deformálny kruhový, o 160 mm, 0- 6 kPa	021 Stavby	ks	1,00000	78,21	78,21	78,21	0,00
2100	Tlakomer deformálny kruhový, o 160 mm, 0- 0,6 MPa	021 Stavby	ks	1,00000	78,21	78,21	78,21	0,00
2101	Kohút tlakomerový 2 cestný	021 Stavby	ks	2,00000	20,13	40,26	40,26	0,00
2102	Návarok priamy M20x1,5mm-tlakomer	021 Stavby	ks	2,00000	4,56	9,12	9,12	0,00
2103	Odvzdušňovacia zátka, DN 15	021 Stavby	ks	2,00000	5,75	11,50	11,50	0,00
2104	Zátka pozinkovaná DN 20	021 Stavby	ks	2,00000	0,36	0,72	0,72	0,00
2105	Armatúry závitové s jedným závitom kohútiky hadicové K 863 G 1/2	021 Stavby	súb	2,00000	13,48	26,96	26,96	0,00
2106	Guľový kohút na plyn, závitový, DN 20	021 Stavby	ks	2,00000	5,74	11,48	11,48	0,00
2107	Guľový kohút plynový 1" ponikľovaný	021 Stavby	ks	2,00000	7,49	14,98	14,98	0,00
2108	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1/2	021 Stavby	ks	10,00000	3,31	33,10	33,10	0,00
2109	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 3/4	021 Stavby	ks	4,00000	4,08	16,32	16,32	0,00
2110	Montáž plynových armatúr s dvoma závitmi ostatné typy G 1	021 Stavby	ks	3,00000	4,46	13,38	13,38	0,00
2111	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	15,45700	0,90	13,91	13,91	0,00
2112	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	021 Stavby	%	15,45700	0,60	9,27	9,27	0,00
2113	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	021 Stavby	kg	10,00000	5,04	50,40	50,40	0,00
2114	Dodávka kovových stavebných konštrukcií - uloženie potrubia	021 Stavby	kg	10,00000	3,47	34,70	34,70	0,00
2115	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	0,85000	0,90	0,77	0,77	0,00
2116	Kovové stav.dopln.konštr.,pripl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	021 Stavby	%	0,85000	0,55	0,47	0,47	0,00
2117	Nátery kov. stav. dopln. konš. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce jednonásobné 1x s email.	021 Stavby	m2	1,00000	5,36	5,36	5,36	0,00
2118	Nátery kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby žltej do DN 100 mm jednonás. 1x email	021 Stavby	ks	4,00000	3,38	13,52	13,52	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2119	Nátory kovového armatúr syntetické na vzduchu schnúce farby žltej do DN 100 mm základný	021 Stavby	ks	4,00000	1,18	4,72	4,72	0,00
2120	Nátory kovového potrubia syntetické farby žltej do DN 50 mm dvojnásobné 1x email a základný náter	021 Stavby	m	23,00000	2,45	56,35	56,35	0,00
2121	Revízie	021 Stavby	hod	8,00000	18,26	146,08	146,08	0,00
2122	Práca montéra pri zapojení do siete	021 Stavby	hod	4,00000	12,78	51,12	51,12	0,00
2123	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	021 Stavby	hod	2,00000	12,78	25,56	25,56	0,00
2124	Kompletné vyskúšanie	021 Stavby	hod	6,00000	12,78	76,68	76,68	0,00
2125	Tlakové skúšky, účasť technickej inšpekcie, osvedčenie	021 Stavby	súb	1,00000	550,00	550,00	550,00	0,00
	SO 2 Sprevnené plochy							
2126	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	021 Stavby	m3	4,30000	90,24	388,03	388,03	0,00
2127	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	021 Stavby	m2	78,00000	2,73	212,94	212,94	0,00
2128	Kladenie betónovej dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,09 m2 plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	7,10000	14,78	104,94	104,94	0,00
2129	Dlažba betónová	021 Stavby	m2	7,17100	21,18	151,88	151,88	0,00
2130	Kladenie zámkovej dlažby strojne pre peších hr. 60 mm	021 Stavby	m2	78,00000	5,15	401,70	401,70	0,00
2131	Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO, rozmer 200x300x60 mm, sivá	021 Stavby	m2	78,00000	12,66	987,48	987,48	0,00
2132	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 bez bočnej opory	021 Stavby	m	86,00000	4,11	353,46	353,46	0,00
2133	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm,	021 Stavby	ks	86,86000	1,60	138,98	138,98	0,00
2134	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	55,39048	6,87	380,53	380,53	0,00
	SO 3 Vodovodná prípojka							
2135	Príplatok za sťaženú výkopávku v blízkosti podzem. vedenia	021 Stavby	m3	0,20700	11,90	2,46	2,46	0,00
2136	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	4,14000	24,88	103,00	103,00	0,00
2137	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	4,14000	1,75	7,25	7,25	0,00
2138	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	8,27000	3,16	26,13	26,13	0,00
2139	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	8,27000	0,62	5,13	5,13	0,00
2140	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	4,14000	2,43	10,06	10,06	0,00
2141	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	1,08000	6,91	7,46	7,46	0,00
2142	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	1,08000	5,46	5,90	5,90	0,00
2143	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	1,08000	0,66	0,71	0,71	0,00
2144	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	3,06000	2,94	9,00	9,00	0,00
2145	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	0,84000	11,23	9,43	9,43	0,00
	4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCIE							
2146	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	021 Stavby	m3	0,24000	43,56	10,45	10,45	0,00
	5 - KOMUNIKÁCIE							
2147	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	021 Stavby	m3	0,84000	24,00	20,16	20,16	0,00
	8 - RÚROVÉ VEDENIA							
2148	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 50	021 Stavby	m	2,35000	0,11	0,26	0,26	0,00
2149	Potrubie vodovodné HDPE - 50x3,0 - 2010050	021 Stavby	m	2,35000	2,17	5,10	5,10	0,00
2150	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 40-70	021 Stavby	m	2,35000	2,02	4,75	4,75	0,00
2151	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	2,35000	0,44	1,03	1,03	0,00
2152	Porealizačné zameranie	021 Stavby	m	2,35000	1,35	3,17	3,17	0,00
2153	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.200 mm na obsyp	021 Stavby	m	2,50000	0,33	0,83	0,83	0,00
	9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE							
2154	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	021 Stavby	t	1,90600	27,30	52,03	52,03	0,00
	SO 4 Kanalizačná prípojka							
	1 - ZEMNÉ PRÁCE							
2155	Príplatok za sťaženú výkopávku v blízkosti podzem. vedenia	021 Stavby	m3	0,91900	11,90	10,94	10,94	0,00
2156	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	18,37000	24,88	457,05	457,05	0,00
2157	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	18,37000	1,75	32,15	32,15	0,00
2158	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	36,75000	3,16	116,13	116,13	0,00
2159	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	36,75000	0,62	22,79	22,79	0,00
2160	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	18,37000	2,43	44,64	44,64	0,00
2161	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	5,24000	6,91	36,21	36,21	0,00
2162	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	5,24000	5,46	28,61	28,61	0,00
2163	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	5,24000	0,66	3,46	3,46	0,00
2164	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	5,24000	20,00	104,80	104,80	0,00
2165	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	13,14000	2,94	38,63	38,63	0,00
2166	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	4,11000	11,23	46,16	46,16	0,00
	4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCIE							
2167	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	021 Stavby	m3	0,94000	43,56	40,95	40,95	0,00
	5 - KOMUNIKÁCIE							
2168	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	021 Stavby	m3	4,11000	24,00	98,64	98,64	0,00
	8 - RÚROVÉ VEDENIA							
2169	Prípl. za zhotovenie kanaliz. prípojky DN100-300	021 Stavby	kus	1,00000	18,69	18,69	18,69	0,00
2170	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	021 Stavby	m	9,35000	0,56	5,24	5,24	0,00
2171	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	9,35000	1,99	18,61	18,61	0,00
2172	Rúra KGEM SN8 s násuv.hrdl.,tes.kruž.,DN 160, l - 5000 - 177680	021 Stavby	kus	2,04400	49,97	102,14	102,14	0,00
	9,35*1,093/5 = 2,044							
2173	Dno šachtové, DN 400RML - 175563	021 Stavby	kus	1,00000	72,08	72,08	72,08	0,00
2174	Kus predlžovací, DN 400 - 175441	021 Stavby	kus	1,00000	54,27	54,27	54,27	0,00
2175	Manžeta prechodová - teleskopická, DN 400/300 - 175661	021 Stavby	kus	1,00000	24,38	24,38	24,38	0,00
2176	Poklop liatinový s betónovým prstencom B125 G, DN 400 - 175633,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	94,34	94,34	94,34	0,00
2177	Koleno kanalizačné PVC d160/45°	021 Stavby	kus	2,00000	4,97	9,94	9,94	0,00
2178	Univerzálne kolmé sedlo EASY CLIP KG 150 / 300 alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	110,00	110,00	110,00	0,00
	9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE							
2179	Výbúr. otvorov do 0,25 m2 v murive kam. MV, MVC hr. do 45 cm	021 Stavby	kus	1,00000	18,58	18,58	18,58	0,00
2180	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	021 Stavby	t	8,84700	27,30	241,52	241,52	0,00
	SO 5 Elektrická prípojka							

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2181	Kábel AYYK 4x25	021 Stavby	m	6,00000	2,40	14,40	14,40	0,00
2182	Káblová chránička KOPODUR Ø40	021 Stavby	m	4,00000	0,48	1,92	1,92	0,00
2183	Výstražná fólia červená, šírka 300mm	021 Stavby	m	6,00000	0,15	0,90	0,90	0,00
2184	Elektromerový rozvádzač HASMA RE 1.0 F663 2x32A P2 (VSD)	021 Stavby	kus	1,00000	336,11	336,11	336,11	0,00
2185	Keramzit	021 Stavby	kg	8,00000	1,67	13,36	13,36	0,00
2186	Kábel CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	m	25,00000	0,42	10,50	10,50	0,00
2187	Kábel CYKY-J 5x10	021 Stavby	m	25,00000	4,99	124,75	124,75	0,00
2188	Výstražná fólia červená, šírka 300mm	021 Stavby	m	19,00000	0,15	2,85	2,85	0,00
2189	rúrka korugovaná dvojplášťová Ø40	021 Stavby	m	23,00000	2,12	48,76	48,76	0,00
2190	Kábel CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	m	36,00000	0,42	15,12	15,12	0,00
2191	Kábel CYKY-J 5x10	021 Stavby	m	36,00000	4,99	179,64	179,64	0,00
2192	Výstražná fólia červená, šírka 300mm	021 Stavby	m	30,00000	0,15	4,50	4,50	0,00
2193	rúrka korugovaná dvojplášťová Ø40	021 Stavby	m	34,00000	2,04	69,22	69,22	0,00
MONTÁŽ								
2194	výkop 650x300mm trieda zeminy IV	021 Stavby	m	2,00000	6,65	13,30	13,30	0,00
2195	zatiehnutie kábla 4x16 do chráničky	021 Stavby	m	4,00000	1,22	4,88	4,88	0,00
2196	voľné uloženie káblovej chráničky do výkopu	021 Stavby	m	4,00000	1,36	5,44	5,44	0,00
2197	uloženie výstražnej fólie	021 Stavby	m	6,00000	0,33	1,98	1,98	0,00
2198	zásyp výkopu 650x300mm vr. zhutnenia a úpravy povrchu	021 Stavby	m	2,00000	2,74	5,48	5,48	0,00
2199	osadenie elektromerového rozvádzača	021 Stavby	kus	1,00000	38,72	38,72	38,72	0,00
2200	kompletizácia elektromerového rozvádzača	021 Stavby	kus	1,00000	57,35	57,35	57,35	0,00
2201	ukončenie vodičov v rozvádzači do 25mm ²	021 Stavby	kus	4,00000	1,84	7,36	7,36	0,00
2202	výkop 650x300mm trieda zeminy IV	021 Stavby	m	9,00000	6,65	59,85	59,85	0,00
2203	zatiehnutie kábla 4x16 do chráničky	021 Stavby	m	23,00000	1,22	28,06	28,06	0,00
2204	voľné uloženie káblovej chráničky do výkopu	021 Stavby	m	23,00000	1,36	31,28	31,28	0,00
2205	uloženie výstražnej fólie	021 Stavby	m	11,00000	0,33	3,63	3,63	0,00
2206	zásyp výkopu 650x300mm vr. zhutnenia a úpravy povrchu	021 Stavby	m	9,00000	2,74	24,66	24,66	0,00
2207	ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm ²	021 Stavby	kus	5,00000	1,64	8,20	8,20	0,00
2208	výkop 650x300mm trieda zeminy IV	021 Stavby	m	9,00000	6,65	59,85	59,85	0,00
2209	zatiehnutie kábla 4x16 do chráničky	021 Stavby	m	34,00000	1,22	41,48	41,48	0,00
2210	voľné uloženie káblovej chráničky do výkopu	021 Stavby	m	34,00000	1,36	46,24	46,24	0,00
2211	uloženie výstražnej fólie	021 Stavby	m	11,00000	0,33	3,63	3,63	0,00
2212	zásyp výkopu 650x300mm vr. zhutnenia a úpravy povrchu	021 Stavby	m	9,00000	2,74	24,66	24,66	0,00
2213	ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm ²	021 Stavby	kus	5,00000	1,64	8,20	8,20	0,00
ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL								
2214	Drobný inštalačný spojovací a upevňovací materiál	021 Stavby	sub	1,00000	82,20	82,20	82,20	0,00
SÚVISIACE NÁKLADY (VRN)								
2215	Vedľajšie realizačné náklady	021 Stavby	sub	1,00000	23,72	23,72	23,72	0,00
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA								
2216	Projekt skutočného vyhotovenia	021 Stavby	sub	1,00000	160,00	160,00	160,00	0,00
2217	Východisková revízia	021 Stavby	sub	1,00000	120,00	120,00	120,00	0,00
2218	Inžinierska činnosť - dozor na mieste stavby (4% z ceny realizácie)	021 Stavby	sub	1,00000	56,09	56,09	56,09	0,00
SO 6 Plynová prípojka								
2219	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm 0,400 t	021 Stavby	m ²	3,00000	16,82	50,46	50,46	0,00
2220	Odstránenie podkladov alebo krytov do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	021 Stavby	m ²	3,00000	21,47	64,41	64,41	0,00
2221	Odstránenie podkladov alebo krytov, v ploche do 200 m ² živých, o hr. vrstvy nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m ²	3,00000	5,93	17,79	17,79	0,00
2222	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	021 Stavby	m ³	13,68000	18,17	248,57	248,57	0,00
2223	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m ³	021 Stavby	m ³	3,37500	16,09	54,30	54,30	0,00
2224	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 4	021 Stavby	m ³	1,12500	1,79	2,01	2,01	0,00
2225	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 4 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	13,68000	59,47	813,55	813,55	0,00
2226	Príplatok za lepiivosť horniny 4	021 Stavby	m ³	4,56000	13,66	62,29	62,29	0,00
2227	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	021 Stavby	m ³	4,56000	3,98	18,15	18,15	0,00
2228	<i>Piesok taz drob 0-2 s dopravou a presunom na stavbe</i>	021 Stavby	t	8,20800	18,99	155,87	155,87	0,00
2229	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	021 Stavby	m ³	4,56000	0,80	3,65	3,65	0,00
2230	Nakladanie neuhľatého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	021 Stavby	m ³	4,56000	7,38	33,65	33,65	0,00
2231	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	021 Stavby	m ³	12,49500	3,63	45,36	45,36	0,00
2232	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m ³	4,56000	26,06	118,83	118,83	0,00
2233	Podklad alebo kryt z kam. hr. drveného vef. 32-63 mm s výplňovým kamenivom hr. 300 mm	021 Stavby	m ²	3,00000	15,06	45,18	45,18	0,00
2234	Koberec živíčný otvorený z kam. drveného obaleného asfaltom v pruhu šírky do 3 m hr. 60 mm	021 Stavby	m ²	3,00000	8,64	25,92	25,92	0,00
2235	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	10,00000	3,90	39,00	39,00	0,00
2236	<i>Potrubie polyetylénové PE D 32x3,0; ak. mat. PE 100, SDR 11</i>	021 Stavby	m	21,00000	1,55	32,55	32,55	0,00
2237	Montáž plynovodu D x t 32 x 3,0	021 Stavby	m	21,00000	5,63	118,23	118,23	0,00
2238	<i>Potrubie polyetylénové - ochranné potrubie PE D 63x5,8; ak. mat. PE 100, SDR 11</i>	021 Stavby	m	2,00000	4,59	9,18	9,18	0,00
2239	<i>Stĺpik orientačný, ON 13 2970</i>	021 Stavby	ks	1,00000	15,96	15,96	15,96	0,00
2240	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	021 Stavby	ks	1,00000	7,52	7,52	7,52	0,00
2241	<i>Plynárenská orientačná tabuľka, Al plech, veľká 105 x 150 x 0,63 mm</i>	021 Stavby	ks	1,00000	1,28	1,28	1,28	0,00
2242	Montáž orientačnej tabuľky	021 Stavby	ks	1,00000	4,29	4,29	4,29	0,00
2243	<i>Objímka spojovacia so zárazkou Frialen FKWMB, D 32, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	1,00000	6,23	6,23	6,23	0,00
2244	<i>Elektrotvarovka koleno 90 st., Frialen FKW90, D 32, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	2,00000	12,45	24,90	24,90	0,00
2245	<i>Frialen - elektrotvarovka USTN - prechodka PE/ocel, D 32/DN 25, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	1,00000	40,16	40,16	40,16	0,00
2246	<i>Gulový plneprietokový kohút, G 1" so zatokou</i>	021 Stavby	ks	1,00000	8,22	8,22	8,22	0,00
2247	<i>Manibis - odbočkový prípojkový T-kus na ocel, typ D-430, bez možnosti osadenia ventilom, DN 25 / 1", alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	1,00000	39,69	39,69	39,69	0,00
2248	<i>Dvoj páskový systém protikorozynej ochrany - páska + podkladový náter</i>	021 Stavby	ks	1,00000	54,77	54,77	54,77	0,00
2249	<i>Ručné opláštenie ovinutím pásy za studena - 2 vrstvy</i>	021 Stavby	m ²	0,50000	11,10	5,55	5,55	0,00
2250	<i>Elektrotr. prechodka PE/ocel, Frialen FKWUSTR, D 32/DN 25, alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva</i>	021 Stavby	ks	1,00000	42,17	42,17	42,17	0,00
2251	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32	021 Stavby	ks	7,00000	7,17	50,19	50,19	0,00
2252	Zhotovenie odbočky PE D 32 - 63	021 Stavby	ks	1,00000	4,33	4,33	4,33	0,00
2253	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 do DN 50	021 Stavby	m	21,00000	2,52	52,92	52,92	0,00
2254	Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200	021 Stavby	m	21,00000	0,40	8,40	8,40	0,00
2255	<i>Signalizačný vodič, lisované spojky</i>	021 Stavby	m	22,00000	1,28	28,16	28,16	0,00
2256	<i>Autozásuvka na ukončenie signal. vodiča, 7 pólová, 12 V, nárazuvzdorný plast</i>	021 Stavby	ks	2,00000	2,13	4,26	4,26	0,00
2257	<i>Vývod sig. vodiča na stĺpik, do poklopu</i>	021 Stavby	ks	2,00000	12,78	25,56	25,56	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2258	Výstražná fólia z PVC, šírka 33 cm	021 Stavby	m	19,00000	0,55	10,45	10,45	0,00
2259	Porealizačné zameranie stl. plynových prípojk	021 Stavby	bm	21,00000	1,65	34,65	34,65	0,00
2260	Revízie	021 Stavby	hod	8,00000	18,26	146,08	146,08	0,00
2261	Práca montéra pri zapojení do siete	021 Stavby	hod	4,00000	12,78	51,12	51,12	0,00
2262	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	021 Stavby	hod	4,00000	12,78	51,12	51,12	0,00
2263	Tlakové skúšky, účasť technickej inšpekcie, osvedčenie	021 Stavby	súb	1,00000	550,00	550,00	550,00	0,00
SO 7 Prekládka vodovodu								
2264	Príplatok za staženie výkopávkou v blízkosti podzem. vedenia 82,24*0,1 = 8,224	021 Stavby	m3	8,22400	11,90	97,87	97,87	0,00
2265	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	82,24000	24,88	2 046,13	2 046,13	0,00
2266	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4	021 Stavby	m3	82,24000	1,75	143,92	143,92	0,00
2267	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	164,47000	3,16	519,73	519,73	0,00
2268	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	164,47000	0,62	101,97	101,97	0,00
2269	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	82,24000	2,43	199,84	199,84	0,00
2270	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	29,21000	6,91	201,84	201,84	0,00
2271	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m	29,21000	5,46	159,49	159,49	0,00
2272	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	29,21000	0,66	19,28	19,28	0,00
2273	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	29,21000	20,00	584,20	584,20	0,00
2274	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	54,78000	2,94	161,05	161,05	0,00
2275	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	21,37000	11,23	239,99	239,99	0,00
2276	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	021 Stavby	m3	4,42000	43,56	192,54	192,54	0,00
2277	Podkladné bloky z betónu tr. B12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	021 Stavby	m3	1,75000	93,86	164,26	164,26	0,00
2278	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	021 Stavby	m2	14,00000	9,93	139,02	139,02	0,00
2279	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	021 Stavby	m3	21,37000	24,50	523,57	523,57	0,00
2280	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 200	021 Stavby	kus	2,00000	88,76	177,52	177,52	0,00
2281	Montáž potrubia z rúr liatinových tlakových hrdlových v otvorenom výkope DN 200	021 Stavby	m	44,15000	9,56	422,07	422,07	0,00
2282	Montáž potr. z rúr liat. tlak. príř. do 1m v otv. výk. DN 80	021 Stavby	kus	2,00000	12,55	25,10	25,10	0,00
2283	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. príř. otv. výk. DN 80	021 Stavby	kus	1,00000	8,98	8,98	8,98	0,00
2284	Montáž tvaroviek liat. 1-osových na potrubí hrdlovom v otv. výkope DN 200 s integ. tesnením, bez dodávky	021 Stavby	kus	10,00000	23,73	237,30	237,30	0,00
2285	Montáž tvaroviek liatinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 200	021 Stavby	kus	2,00000	19,57	39,14	39,14	0,00
2286	Montáž tvaroviek liatinových odbočných na potrubí hrdlovom v otvorenom výkope DN 200	021 Stavby	kus	1,00000	49,63	49,63	49,63	0,00
2287	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80	021 Stavby	kus	1,00000	15,10	15,10	15,10	0,00
2288	Montáž hydrantov nadzemných DN 80	021 Stavby	kus	1,00000	18,99	18,99	18,99	0,00
2289	Rúrka liatinová tlaková hrdlová pruž.spoj DN 200, tvárna liatina	021 Stavby	m	44,15000	76,06	3 358,05	3 358,05	0,00
2290	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 200	021 Stavby	kus	1,00000	22,11	22,11	22,11	0,00
2291	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80 dĺžka 500	021 Stavby	kus	1,00000	39,64	39,64	39,64	0,00
2292	Tvarovka prírubová s hladkým koncom DN 200	021 Stavby	kus	2,00000	104,13	208,26	208,26	0,00
2293	Koleno hrdlové K 45 st. DN 200	021 Stavby	kus	5,00000	141,93	709,65	709,65	0,00
2294	Koleno hrdlové K 22 1/2 st. DN 200	021 Stavby	kus	3,00000	104,13	312,39	312,39	0,00
2295	Koleno hrdlové K 11 1/4 st. DN 200	021 Stavby	kus	2,00000	86,13	172,26	172,26	0,00
2296	ZEMNÁ SÚPRAVA TUHA HAWLE č.9000 E2 DN80,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	34,00	34,00	34,00	0,00
2297	ULIČNÝ POKLOP HAWLE č.1750,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	23,00	23,00	23,00	0,00
2298	NADZEMNÝ HYDRANT KRAMMER DUO DN80 č.K220 L-2350mm,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	815,00	815,00	815,00	0,00
2299	E2-posúvač HAWLE č.4000 DN 80,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	208,00	208,00	208,00	0,00
2300	Špeciálna príruha HAWLE č.7602 DN 200 pre liat.potr.,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	2,00000	240,00	480,00	480,00	0,00
2301	Prírubové koleno s pátkou 90° N-kus DN 80,HAWLE č.5049,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	60,00	60,00	60,00	0,00
2302	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 150-200	021 Stavby	m	44,15000	0,62	27,37	27,37	0,00
2303	Preplach. a dezinfekcia vodov. potrubia DN 150-200	021 Stavby	m	44,15000	5,93	261,81	261,81	0,00
2304	Zabezpečenie koncov vodov. potrubia DN do 300	021 Stavby	kus	1,00000	176,24	176,24	176,24	0,00
2305	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	021 Stavby	kus	1,00000	15,24	15,24	15,24	0,00
2306	Uloženie výstražná PVC fólia-biela vodovod hr.0,3mm, š.20cm na obsyp	021 Stavby	m	45,00000	0,33	14,85	14,85	0,00
2307	Vodič CY čierny 6 drôt	021 Stavby	m	45,00000	7,00	315,00	315,00	0,00
2308	Páska izolačná čierna 50mm/15m	021 Stavby	kus	5,00000	4,19	20,95	20,95	0,00
2309	Vytýčenie existujúcich inž. podzemných sietí	021 Stavby	ks	1,00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2310	Porealizačné zameranie	021 Stavby	m	45,00000	1,35	60,75	60,75	0,00
2311	Nepredvídateľné náklady - 5% z nákladu stavby	021 Stavby	%	5,00000	160,00	800,00	800,00	0,00
2312	Presun hmôt pre potrubie z rúr liatinových v otv. výk.	021 Stavby	t	51,96500	29,61	1 538,68	1 538,68	0,00
SO 8 Prekládka kanalizácie								
2313	Príplatok za staženie výkopávkou v blízkosti podzem. vedenia 94,67*0,1 = 9,467	021 Stavby	m3	9,46700	11,90	112,66	112,66	0,00
2314	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	021 Stavby	m3	94,67000	24,88	2 355,39	2 355,39	0,00
2315	Príplatok za lepiivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	94,67000	1,75	165,67	165,67	0,00
2316	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	021 Stavby	m3	189,34000	5,68	1 075,45	1 075,45	0,00
2317	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	021 Stavby	m3	189,34000	2,85	539,62	539,62	0,00
2318	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	021 Stavby	m3	94,67000	2,43	230,05	230,05	0,00
2319	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	17,96000	6,91	124,10	124,10	0,00
2320	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	17,96000	5,46	98,06	98,06	0,00
2321	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	17,96000	0,66	11,85	11,85	0,00
2322	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	17,96000	20,00	359,20	359,20	0,00
2323	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	76,71000	2,94	225,53	225,53	0,00
2324	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	13,95000	11,23	156,66	156,66	0,00
2325	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	021 Stavby	m3	3,06000	43,56	133,29	133,29	0,00
2326	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1	021 Stavby	m3	13,95000	24,00	334,80	334,80	0,00
2327	Montáž kameninových útesov s hrdlom na potrubie betónové a železobetónové DN 200	021 Stavby	kus	2,00000	47,23	94,46	94,46	0,00
2328	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	021 Stavby	m	30,60000	0,65	19,89	19,89	0,00
2329	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	021 Stavby	kus	6,00000	1,61	9,66	9,66	0,00
2330	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	021 Stavby	m	30,60000	1,99	60,89	60,89	0,00
2331	Prípl. za každých ďalších 60 cm výšky	021 Stavby	kus	2,00000	52,94	105,88	105,88	0,00
2332	Osadenie odporúča sa prefa šachiet do 4 t,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	39,56	39,56	39,56	0,00
2333	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	021 Stavby	kus	1,00000	22,54	22,54	22,54	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2334	Rúra KGEEM SN8 s násuv.hrdl.,tes.kruž. DN 200, l - 5000 - 177640,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	6,68900	77,05	515,39	515,39	0,00
2335	Koleno AWADUKT - KGB,DN 200, 30st. - 170613,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	2,00000	6,89	13,78	13,78	0,00
2336	Koleno AWADUKT - KGB,DN 200, 45st. - 170623,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	2,00000	6,66	13,32	13,32	0,00
2337	Prechodka kanalizačná PVC - kamenina d 200mm	021 Stavby	kus	2,00000	18,51	37,02	37,02	0,00
2338	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 200mm	021 Stavby	kus	1,00000	9,95	9,95	9,95	0,00
2339	Poklop vstupný šachtový d 600 D	021 Stavby	kus	1,00000	196,00	196,00	196,00	0,00
2340	Skrúž šachtová odporúča sa TBH 100-100 PREFA SUCANY,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	2,00000	90,00	180,00	180,00	0,00
2341	Dno šachtové odporúča sa TBS 100/68 PREFA SUCANY,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	180,00	180,00	180,00	0,00
2342	Skrúž prechodová odporúča sa TBS 100/65-60 ALFA PREFA SUCANY,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	72,00	72,00	72,00	0,00
2343	Prstenec vyrovnávací odporúča sa TBS 60-15 PREFA SUCANY,alebo porovnateľná alebo lepšia alternatíva	021 Stavby	kus	1,00000	14,00	14,00	14,00	0,00
2344	Prepojenie existujúcej kanalizácie	021 Stavby	kus	2,00000	150,00	300,00	300,00	0,00
2345	Vytýčenie existujúcich inž. podzemných sietí	021 Stavby	ks	1,00000	300,00	300,00	300,00	0,00
2346	Porealizačné zameranie	021 Stavby	m	31,00000	1,35	41,85	41,85	0,00
2347	Nepredvídateľné náklady - 5% z nákladu stavby	021 Stavby	%	5,00000	90,00	450,00	450,00	0,00
2348	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	021 Stavby	t	35,31300	27,30	964,04	964,04	0,00
SO 9 Sadové úpravy								
2349	Terenné a sadové úpravy s výsadbou zelene	021 Stavby	m2	1 041,00000	18,00	18 738,00	18 738,00	0,00
2350	Sieť proti krtkom	021 Stavby	m2	1 041,00000	0,14	145,74	145,74	0,00
2351	Plastový kotviaci kolík	021 Stavby	m2	50,00000	6,24	312,00	312,00	0,00
SO 10 Oplotenie								
2352	Základové pátky	021 Stavby	ks	11,00000	30,00	330,00	330,00	0,00
2353	Montáž oplotenia	021 Stavby	sub	1,00000	250,00	250,00	250,00	0,00
2354	Panel CLASIC 3D 123 cm	021 Stavby	ks	10,00000	30,50	305,00	305,00	0,00
2355	Metal koncová príchytka panelu k stĺpiku	021 Stavby	ks	4,00000	1,00	4,00	4,00	0,00
2356	Metal rohová príchytka panelu k stĺpiku	021 Stavby	ks	4,00000	1,00	4,00	4,00	0,00
2357	Metal priebežná príchytka panelu k stĺpiku	021 Stavby	ks	42,00000	1,00	42,00	42,00	0,00
2358	Zelená IDEAL brana 120/108 cm	021 Stavby	ks	1,00000	90,69	90,69	90,69	0,00
2359	Tangel stĺpik 175 cm zelený	021 Stavby	ks	19,00000	8,50	161,50	161,50	0,00
2360	Projektová dokumentácia	021 Stavby	projekt	1,000	85 802,78	85 802,78	85 802,78	0,00
2361	Stavebný dozor	021 Stavby	projekt	1,000	23 805,33	23 805,33	23 805,33	0,00
Hlavná aktivita č. 2 Materiálo-technické vybavenie ZSS								
2362	nákup osobného motorového vozidla	023 Dopravné prostriedky	ks	1,00000	31 925,00	31 925,00	19 166,67	12 758,33
	nákup interiérového vybavenia pre objekt DŠ TŠ							
	Izba klientov							
2363	Lôžko polohovateľné + nočný stolík obojstranný	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	2 685,00	32 220,00	32 220,00	0,00
2364	kreslo celočalúnené koženkové,/umývateľná látka/	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	300,00	3 600,00	3 600,00	0,00
2365	Skriňa 3 dv. Kombinovaná	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	811,67	9 740,00	9 740,00	0,00
2366	Skrinková zostava pod TV 2400x750x420mm s/v/hl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	423,33	5 080,00	5 080,00	0,00
2367	Vešiakový panel so zrkadlom 600x1500x18 mm s/v/hl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	83,33	1 000,00	1 000,00	0,00
2368	Odpadkový kôš nerezový	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	66,67	800,00	800,00	0,00
2369	botník otvorený 600x450x420 mm š/v/hl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	80,00	960,00	960,00	0,00
2370	Stolík písací 600x750x600 mm š/v/hl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	106,67	1 280,00	1 280,00	0,00
2371	Stolička čalúnená s podrúčkami, umývateľná látka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	303,33	3 640,00	3 640,00	0,00
2372	Kušeľňová súprava-vešiak,dávkač 2 x mydlo/šampon	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	106,67	1 280,00	1 280,00	0,00
	Kuchyňa na mieru+drez, vstavané spotrebiče, varná doska,elektr.rúra, voľne stojaca chladnička							
2373	Kuchynská linka rohová 1800/1800 mm spodná časť,horná skrinková časť,PD + zástena	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	3,00	1 970,00	5 910,00	5 910,00	0,00
2374	Varná ekstr.2 platňová doska, sklokeramická	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	3,00	290,00	870,00	870,00	0,00
2375	Nerezový drez s odklapovačom+batéria	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	3,00	410,00	1 230,00	1 230,00	0,00
2376	Chladnička presklená	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	3,00	730,00	2 190,00	2 190,00	0,00
2377	Mikrovlná rúra nerezová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	3,00	266,67	800,00	800,00	0,00
2378	stôl jedálenský rozmer 2000x800x750 mm, nohy kov.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	8,00	261,67	2 093,33	2 093,33	0,00
2379	stolička jedálenská čalúnená, kostra drevo/kov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	49,00	109,00	5 341,00	5 341,00	0,00
2380	Celočalúnená sedacia súprava rohová + 2 kreslá	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	2,00	2 100,00	4 200,00	4 200,00	0,00
2381	Konferenčný stolík ovál, kovová podnožka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4,00	186,67	746,67	746,67	0,00
2382	Kreslo čalúnené - spoločné priestory	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	10,00	280,00	2 800,00	2 800,00	0,00
2383	Šatníková skriňa delená zvisle 500x1900x500 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	6,00	186,67	1 120,00	1 120,00	0,00
	Recepcia - nábytok							
2384	spodná časť skrinková 2800x750x600 mm s nadstavbou v min.600 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,505	733,34	1 103,67	1 103,67	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
2385	závesná skrinková otvorená súprava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,00	633,34	1 266,67	1 266,67	0,00
2386	kreslo kancelárske	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	616,67	616,67	616,67	0,00
2387	Koberec nalepený so soklom 200 m2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00
2388	Predsieňová skriňa	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	256,00	256,00	256,00	0,00
2389	Botník + šatníková skriňa	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	0,00	198,33	0,00	0,00	0,00
Personál nábytok - denná miestnosť								
2390	pracovný stôl+kontajner, 1600x750x700	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	2,00	816,67	1 633,33	1 633,33	0,00
2391	skriňová zostava 2400x1900x420 mm so zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	2,00	2 300,00	4 600,00	4 600,00	0,00
Nábytok Personál - oddychová zóna								
2392	klientské lôžko	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2393	pohovka, umývateľný povrch	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	3,00	700,22	2 100,65	2 100,65	0,00
2394	Kreslo rozkladacie, umývateľný povrch	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,00	400,00	800,00	800,00	0,00
Kancelária nábytok - 1 pracovisko								
2395	pracovný stôl+kontajner 1600x750x800 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	1 033,33	1 033,33	1 033,33	0,00
2396	Kancelárske kreslo manažérske	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	633,34	633,34	633,34	0,00
2397	Skriňová zostava 2800x1900x420 mm so zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	900,00	900,00	900,00	0,00
2398	Regál policový 800x1900x420 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4,00	146,33	585,33	585,33	0,00
2399	Skriňa kombinovaná 800x1900x420 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	5,00	233,33	1 166,67	1 166,67	0,00
2400	Trezor dvojdvierový	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00
2401	Kreslo čalúnené polohovateľné na izby	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	313,33	3 760,00	3 760,00	0,00
2402	Hygienická zdvíhacia stolička pre klientov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	2 333,34	2 333,34	2 333,34	0,00
2403	Práčka so sušičkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,00	1 083,34	2 166,67	2 166,67	0,00
2404	Aktívny zdvíhač pre klientov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	2 333,33	2 333,33	2 333,33	0,00
Nábytok pre návštevnú miestnosť so spálňou								
2405	2-lôžková posteľová zostava s noč.stol.,skr.2400	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	2,00	1 833,50	3 667,00	3 667,00	0,00
2406	Sedacia pohovka rozkladacia	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,00	1 080,00	2 160,00	2 160,00	0,00
2407	Skriňa vešiaková 600x1900x550 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,00	330,00	660,00	660,00	0,00
2408	Konferenčný stolík 1200x500x550 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,00	186,50	373,00	373,00	0,00
2409	Lôžko s úložným priestorom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,00	370,00	740,00	740,00	0,00
2410	Kreslo čalúnené rozkladacie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,00	333,34	666,67	666,67	0,00
nákup interiérového vybavenia pre objekt DŠ TŠ II								
Izba klientov								
2411	Lôžko polohovateľné + nočný stolík so serv.doskou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	2 685,00	32 220,00	32 220,00	0,00
2412	Kreslo celočalúnené koženkové,umývateľná látka/	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	300,00	3 600,00	3 600,00	0,00
2413	Skriňa 3 dv. Kombinovaná 1800x1900x420 mm s/v/hl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	811,67	9 740,00	9 740,00	0,00
2414	Skrinková zostava pod TV 2400x750x420mm s/v/hl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	423,33	5 080,00	5 080,00	0,00
2415	Vešiakový panel so zrkadlom 600x1500x18 mm s/v/hl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	83,33	1 000,00	1 000,00	0,00
2416	Odpadkový kôš nerezový	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	66,67	800,00	800,00	0,00
2417	botník otvorený 600x450x420 mm s/v/hl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	80,00	960,00	960,00	0,00
2418	Stolík písací 600x750x600 mm s/v/hl	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	106,67	1 280,00	1 280,00	0,00
2419	Stolička čalúnená s podrúčkami, umývateľná látka	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	303,33	3 640,00	3 640,00	0,00
2420	Kupelňová súprava-vešiak,dávkoč 2 x mydlo/šampon	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	106,67	1 280,00	1 280,00	0,00

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
	Kuchyňa na mieru+drez, vstavané spotrebiče, varná doska, elektr. rúra, voľne stojaca chladnička							
2421	Kuchynská linka rohová 1800/1800 mm spodná časť, horná skrinková časť, PD + zástena	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	3,00	1 970,00	5 910,00	5 910,00	0,00
2422	Varná ekstr.2 platňová doska, sklokeramická	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	3,00	290,00	870,00	870,00	0,00
2423	Nerezový drez s odklapovačom+batéria	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	3,00	410,00	1 230,00	1 230,00	0,00
2424	Chladnička presklená	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	3,00	730,00	2 190,00	2 190,00	0,00
2425	Mikrovlná rúra nerezová	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	3,00	266,67	800,00	800,00	0,00
2426	stôl jedálenský rozmer 2000x800x750 mm, nohy kov.	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	7,00	261,67	1 831,67	1 831,67	0,00
2427	stolička jedálenská čalúnená, kostra drevo/kov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	21,00	109,00	2 289,00	2 289,00	0,00
2428	Celočalúnená sedacia súprava rohová + 2 kreslá	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	3,00	2 100,00	6 300,00	6 300,00	0,00
2429	Konferenčný stolík ovál, kovová noha	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,00	186,67	373,33	373,33	0,00
2430	Kreslo čalúnené spoločenská miestnosť	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	10,00	280,00	2 800,00	2 800,00	0,00
2431	Šatníková skriňa delená zvisle 500x1900x500 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	6,00	186,67	1 120,00	1 120,00	0,00
	Recepcia, spodná časť skrinková, policová súprava, kreslo, pracovný priestor s PC stanicou							
2432	spodná časť skrinková 2800x750x600 mm s nadstavbou v min.600 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	0,50	733,33	363,00	363,00	0,00
2433	závesná skrinková otvorená súprava	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	633,33	0,00	0,00	0,00
2434	kreslo kancelárske	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	616,67	616,67	616,67	0,00
2435	Koberec nalepený so soklom 200 m2	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
2436	Predsieňová skriňa	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
2437	Botník + šatníková skriňa	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	1,00	198,33	198,33	198,33	0,00
	Personál nábytok - denná miestnosť							
2438	pracovný stôl+kontajner, 1600x750x700	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	2,00	816,67	1 633,33	1 633,33	0,00
2439	skriňová zostava 2400x1900x420 mm so zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	2,00	2 300,00	4 600,00	4 600,00	0,00
	Nábytok Personál - oddychová zóna							
2440	klientské lôžko	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	8,00	374,47	2 995,78	2 995,78	0,00
2441	pohovka, umývateľný povrch	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	1,00	700,22	700,22	700,22	0,00
2442	Kreslo rozkladacie, umývateľný povrch	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	ks	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Kancelária nábytok - 1 pracovisko							
2443	pracovný stôl+kontajner 1600x750x800 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	0,00	1 033,33	0,00	0,00	0,00
2444	Kancelárske kreslo manažérske	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	633,34	0,00	0,00	0,00
2445	Skriňová zostava 2800x1900x420 mm so zámkom	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	súbor	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2446	Regál policový 800x1900x420 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	4,00	146,33	585,33	585,33	0,00
2447	Skriňa kombinovaná 800x1900x420 mm	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	3,00	233,33	700,00	700,00	0,00
2448	Trezor dvojdvierový	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00
2449	Kreslo čalúnené polohovateľné na izby	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	12,00	313,33	3 760,00	3 760,00	0,00
2450	Hygienická zdvíhacia stolička pre klientov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	2 333,34	2 333,34	2 333,34	0,00
2451	Práčka so sušičkou	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	2,00	1 083,34	2 166,67	2 166,67	0,00
2452	Aktívny zdvíhák pre klientov	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	kus	1,00	2 333,33	2 333,33	2 333,33	0,00
Podporné aktivity projektu								
2453	Dočasný počítač	518 Ostatné služby	kus	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
2454	Stála tabuľa	518 Ostatné služby	kus	2,000	300,00	600,00	600,00	0,00
2455	Projektový manažér (riadenie projektu)	521 Mzdové výdavky	osobomesiac	24,000	946,40	22 713,60	22 713,60	0,00
						Celkom:	2 268 773,21	2 256 014,88
						DPH:	449 211,92	446 660,25
						Celkom s DPH:	2 717 985,13	2 702 675,13
								12 758,33
								2 551,67
								15 310,00

Príloha č. 4 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov obstarávania

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušení pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

		ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
--	--	---	--

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	100 % 25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

6. Vzor prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.