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Zmluva o dieloc. oo3-201o/RK

uzavreth v sulade s $ 536 a nas/. Z1kona i, 513/1991 Zb. Abchodny zakonnik

ned zi zm I uv ny m stran ami

1. 0bjednivatel':
Obchodn6 meno: Okresny sud Rimavskd Sobota

Sidlo: Jesenskeho 3, 979 01 Rimavskd Sobota

StatutArny z6stupca: JUDr, Peier Tachar, predseda

t0o: oo 165 016

DlC: 2021292900

Bankov6 spojenie;
I, .

utslo uctu:

Splnomocnenec pre vecn6 rokovania. lng. Sona CernakovA - riaditelka sprdvy krajskeho sudu

JUDr. lvana Bariov6 - riaditelka spravy okresndho sfdu

Splnomocnenec pre technick6 rokovania, lng. Miroslav SiOta - stavebny technjk krajsk6ho sudu

Telefon lfax:
lng. arch. Frik Klaubert - technicko-slavebny dozor

0907900700

2, Zhotovitel':
Obchodnd meno: SCH0TT, s, r. o,

Sidlo: 0rechov6 6, 085 01 Bardejov - Bardejovsk6 Novir Ves

Statutiirny zbstupca: Juraj Sott, konatel'spolodnosti

tCO: 36 449 598

DIC: 2020026690

ti opt-i: sK2o2oo2669o

Zapisany v obchodnom registri: 0kresny sud Pre6ov, oddiel Sro, vlo2ka d. 10609/P

Bankov6 spojenie:

Cislo 0dtu:

Splnomocnenec pre vecn6 rokovania: ing Juraj Sott, prokurisia spolodnosti

Splnomocnenec pre iechnick6 rokovania: lng. Jozef Andrejuv - mana26r spolodnosti

Splnomocnenec pre realizacnrS veci: lng Jaroslav Jaroi - hlavny stavbyveduci

Jozef Dusza - stavbvvedilci

Ak sa v zmluve vyskytuje pojem ,,verejny obstaravatel"', rozumie sa nim objednavatel',

Cl6nok 1

Uvodn6 ustanovenia

1.1 Zmluvn6 sirany uzavierajl tuto zmluvu na zaklade vysledku verejneho obstarirvania na

uskutocnenie pr6c na predmet

,,Rekon5trukcia strechy sudnej Sedrie, 0kresny s[td RimavskA Sobota",

vzmysle $ 58 odst.1, plsm c.") zekta d 25/2006 Z. z. a verejnom obstaravani aozmene

a doplneni niektorych zakonov v zner res<c:sici-r predpisov (dalej ako ,dielo')

Tel :

Fax:
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T0to zmluvu uzaviera objednavatel' (verejn! obstardvatel') so zhotovitel'om (uspe5nym
zdujemcom), ktory zabezpedi hospod6rnu, kvalitnI a z casoveho hl'adiska co najrychlejSiu
rekonStrukciu predmetu obstar6vania v rozsahu a za podmienok podla sut'aZnjrch podkladov pre
zAkazku s podlimitnou hodnotou

Zhotovitel vyhlasuje, ie ma opravnenie vykonavat v5etky cinnosti coirebne na riadne vykonanie
diela a zarovefl ubezpecuje objednavatel'a, 2e ma dostaiok cCbornych sktsenosti, schopnosti
a prostriedkov (najma finandnych, personalnych a materi6lnvch), aby zhotovil pre objednavatel'a
dielo uvedene v dlanku 3 tejto zmluvy podl'a krit6riicbjedravale,a p:e zl.oiovenie diela uvedenych
v bode '1.2 tohto dl6nku a zaroven riadne a vcas

Zhotovitel'sa zavazuje vykon6vat'v5etky cinncsti pl:,ebre ra ''a:r3 r,ircnaiie diela v sulade so
vSeobecne zAuaznyni prAvnymi predpismi platnyni a uiinnlri ,,,:ase i:n uskutocnovania ktore
sa na uveden6 cinnosti vztahujf,

Objedniivatel'sa zavazuje poskytntt zhotovitel'ovi suc rncsr'pc:reinu ra :inenie zmluvy

Zhotovitel' prehlasuje a ubezpecuje objednavateia, 2e s, uvedcmuje 2e cinnosti podl'a tejto
zmluvy budu financovane z prostriedko'; zabezpecovanvch objednavatelom po vykonani pr6c,

a preto sa zavazuje poskytnut oblednAvatelovi vSetku sucinnost, aku od neho mo2no ocak6vat',
potrebn0 na zabezpedenie hospodarncsti a kvality prac podla tejto zmluvy a ich kontrolu zo
strany opravnenych org6nov, osob a inSiit0cii Slovenskej republiky.

Zhotovitel'ie povinn! vykonat dleio na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
case, inak v case primeranom s prihiiadnutim na povahu dieia Ak zo zmluvy alebo povahy diela
nevyplyva nieco in6, m02e zhotovitel ,rvkonal dielo e5te pred dojednanym casom,

Cl6nok 2

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy 1e zavazok zhotovitera zhotovit pre objednavatel'a dielo uvedene v clanku
3 bode 3.1 tejto zmluvy, za do sa objednavatel'zavazule uhradit'zhotovitelovi cenu diela vo
vy$ke, rozsahu a spOsobom podl'a clanku 5 tejto zmluvy

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit dielo uveden6 v clanku 3 te to zrniuvy ra zaklade odsuhlasene1
ponuky zhotovitela z 81,2A10 a v rozsahu sutaZnych podklaCcv ore podlimitnu zakazku
a vyplneneho vfkazu vymer poskytnuteho na zaklade i'okovania z 5. 1.2010, ktoreho predmetom
bolo rokovanie o zmluvnych, ekonomickych a technickych podmienkach po ukondeni pr-ipravy
objektu budovy Sedrie na stavebnu iinnost z dovodu vA\ne) havarijnej situ6cie budovy
bezprostredne ohrozujricej 2ivoty a zdravre ludi priamo v budove a jej okoli

Cldnok 3

Dielo

Zhotovitel sa zavazuje pre objednavatel'a zhotovit' nasledovne dielo:

- Vykonanie sanadnych prbc azabezpecenie statiky na stavbe :Zmena udelu vyuiitia budovy
na Okresny sird v Rimavskej Sobote ,

Pokial' je pre zhotovenie Dlela ootrebr:e vykonat sanacne, stavebn6, monta2ne prace a prace
podla dendrologickeho posudku prednetneho ob.lektu Podrobny zoznam tychto pr6c a ich
ocenenie vo vykaze vymer je uvedenv,i Priime c 1 k tejto zmluve

Vlastnikom Diela je od zaciatku obr:cna,,a:el

Zhoiovitel sa zavazuje zhotcvt cer: I =: ^a . asiru zoCcovednost
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Zhotovitel je povinny vykonat cele Dielo a uskutodnit' v5etky s nim suvisiace dinnosti na

vykonanie ktorych sa zaviazaltouto zmluvou, vylucne na svoje vlastn6 naklady.

Zhotovitel' je oprivneny pouZit'na splnenie svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy tretie osoby len
po predchadzaj0com pisomnom s[hlase objedndvatela, O udelenie suhlasu musi zhotovitel'
poZiadat' tak, aby nebol objednavatel' pri posudzovani Ziadosti zhotovitel'a pod casovym tlakom,
najnesk0r vSak tri dni pred zamyil'anim pouZitlm tretich os0b zhotovitelom. Udelenie tak6ho
s0hlasu nesmie byt' bez vaZnvch dOvodov odmietnut6 alebo zadrZiavan6. Za vykonavanie Diela

zhotovitel'om sa povaZuje ai vykondvanie diela prostrednictvom tretich osdb v sulade s tymto
bodom

Pri vykonAvani Diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel' zodpovedh za

Skodu, ako alza vykonane prace vo vzlahu k objednavatel'ovi, ako keby dielo zhoiovoval sdm

Zhotovitel' znaSa nebezpedenstvo Skody na zhotovovanom Diele aza lym 0celom sa zavazuie
najma na vlastne naklad.v zabezpedit',

a) uskuiocnovarie p'a: tak 2e bude bude zabezpecenA ochrana tretich osOb pred prlpadnym

uldzuil!,

b) cchranu Diela l'e:'e;io odcudzenim ako aj odcudzenim klorejkolvek dasti Diela

cr ctr:arJ l:: :':j Sircdami predvidatelnymi vzhladom na charakter prac, na zaklade
tr..: ,.' 2..'.: .:: l : o zictovule, ako aj vzhl'adom na prace, ktore realizuju tretie osoby za
,:^ ^- --^.- ^- ^ -; ^:^

: ---'=' - l,: a :::i ixcCami predvidatel'nymi vzhl'adom na umiestnenie budovy Zmena
.;:: - ,;;2ilra :,d:,1 na Ckresny sId v Rimavskej Sobote

7-:::, '.= se za'tizie 'ea"za'tat Dielo v sulade s technickymi, bezpecnostnymi protpo2iarnymi
e -':- ''Seiiscne zavazniyni normami ktore sa tykajf zhotovenia Diela a jeho ndsledn6ho

Kalaz';e: imater-ial. zariadenie alebo stavebn'i vlrobok) sa po jej zapracovani do zhotovovaneho
D,ela sla'.,a'ilastnictvom objednavatel'a

Zhotcvitel znSSa nebezpecenstvo ndhodnej Skody na Diele aZ do jeho riadneho
odovzCania objedndvatel'ovi. Zhotovitel' md Dielo aZ do jeho odovzdania
objedn6vatel'ovi v d rZbe.

Dielo sa pova2uje za ukoncene jeho odovzdanim objedn6vatel'ovi, Odovzdanim diela sa rozumie
okamih podpisania zapisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokial'sa v zapisnici
nedohodne neskorii termin, Zdpisnica sa vyhotovuje v Siestich originaloch pricom kaldh zo
zmluvnych sirAn prevezme tri originaly, Odovzdanim Dtela prechaclza na objednavatel'a
zodpovednost za Skodu na Diele, Podrobnostio obsahu Zapisnice o odovzdani diela a samotnom
odovzdani Diela s[ uveden6 v cl6nku g tejto zmluvy.

ClSnoX 4

Termin zhotovenia diela

Zhotovitel sazauazuje vykonat'ce16 Dielo v nasledovnych terminoch.

Zacatie prac: december 2009

3.11

D  aJ,IL

4,1

Ukoncenie prdc j0r 2010
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Neoddelitel'nou s0dast'ou tejto zmluvy je aj rdmcovy harmonogram zahlia a ukoncenia
ciastkovych pr6c na Diele, ktory zhotovitel'odovzd6 do '14 dni od podpfsania ZoD. Ramcovy
harmonogram je sucastou tejto zmluvy ako jej Priloha c 2

Terminy dohodnut6 v bode 4 1 tohto dlanku, ako aj termlny dohodnute v harmonograme (boC 4 2
tohto clanku) nie sLi pre zhotovitel'a zavazne ak sa jednd o nepredvidatel'ne prace vzhlaCor
na charakter predmetu obstar6vania.

Harmonogram (bod 4.2 tohto clanku) je moZne menit len s pisomnym suhlasom objednavatel'a.

Cliinok 5

Cena diela a fakturdcia

5.1 Cena za vykonanie diela je medzi zmluvnymi stranami v sulade s ustanoveniami zakona

d. 18/1 996 Z.z, o cen6ch v zneni neskor5ich predpisov dohodnut6 vo vyike:

celkom
(siovom EUR)

z toho DPH

(slovom EUR)

bez DPH

(slovom EUR)

(d'alej ako ,,cenaza dielo"),

5,2 Cena za dielo je urdend na zaklade oceneneho vykazu vymer, ktory je prilohou k tejto zmluve a v

cene su zapocitane aj zvy5ene niklady podl'a dendrologickdho posudku na skutkovy stav
drevenych prvkov v objekte,

5.3 Aktjkoivek irpravu alebo zmenu ceny za dielo, pridodriani ustanovenia bodu 5.2 tohto dlanku, je

moin6 vykonat' len sposobom uvedenym v tejto zmluve a vo forme pisomneho dodatku k tejto
zmluve.

5.4 V cene za dielo s[rzohl'adnene v5etky pripadn6 okolnosti, ktore existuju v dase zacatia pr6c

5"6 Viac pr6ce, ktore vzniknl v priebehu realizacie, a neboliobsiahnute v ocenenom vykaze vymer a

ktore zarovei mOZu spOsobit'st'a2enie podmienok pri vykonavanl Diela zhotovitelom, budf
rieSen6 dodatkom k tejto zmluve vr6tane moZneho zvySenia nakladov zhotovitel'a v pripade, ak
bude zabezpecovat osobitn6 opatrenia v d0sledku existencie taklch okolnosti

Cena za dielo zahrrilje v Letape najmd:

a) nutnost' zabezpecenia zvy5enych narokov zBOZ F0 a oci^rar'1 zCravia cocas sanacnych
prac v sllade s planom bezpecnosti a ochrany zdravia na sta,eris,t:

b) obmedzen6 priestorove moinosti pri zhotovovani D,e a l"l::. .::-, ;zriaC:.r na
charakter a umiestnenie Diela,

c) zriadenie zariadenia staveniska, prevddzku a vypraianie stai3- :.: 
= 

-=::, -:/ ?:':
d) pripadnl potrebu realizbcie oscbitnych opatreni verejn6ho zz-.- ) . :.-.-, . is.- r],

a u2ivatelov susediacich nehnutel'nosti (najma z dovodu hlur<u :-::^- z ,:'._
e) pripadnu potrebu realizAcie ochrannych opatreniv pAsme chcd::, : ::s.-: :'=-=., ,

814 954,59 EUR

130 1 1B,BO EUR

684 835,79 EUR



5 6 V pripade, ak sa v prlebehu zhotovovania Diela zisti, 2e pri niektorom udaji uvedenom v projekte,
ktory ovplyvnuje cenu za dielo (napr, podtom jednotlivych poloZiek Diela), je nesirlad medzi
projektom a skutodnost'ou, (t.j. napr. 2e je potrebny podet jednotlivych poloZiek je vyiSi alebo
ni25i, rozdielne vymery, atd. .,.), cena za dielo sa primerane u,pravi o tento rozdiel len po

vzajomnom odsuhlaseni zmeny oboma zmluvnymi stranamr Uprava ceny sa vykon6 so
zachovanim jednotkovych cien dotknutej poloZky a v pripade hodinovej sadzby zachovanim tejto
sadzby Zmenu vymer je zhotovitel'povinny bezodkladne zaplsat'do stavebneho dennika.

5.7 Faktur6cia bude medzi zmluvnymi stranami prebiehat'za nasledovnych podmienok:

5,7,1 Zhotovitel'vystavifakttru za zhotovenie Dieia , alebo ucelenej iasti diela podplsan[r

obidvoma zmluvnymistranamia2 po odsrihlasenia podpisanls[rpisu vykonanych pr6c

stavebnym dozorom

5.7 .2 Prilohou faktfry je ods0hlasen! supis vykonanych prdc.

5.7.3 Z6pisnlca o odovzdani diela je platn6 iba vtedy, ak je podpisana obidvomi zmluvnymi
stranami, Zhotovitel'vystavi konecn0 fakturu za zhotovenie Diela a2 po podpisani
z6pisnice o odovzdani diela,

5,7.4 Akekol'vek uhrady medzi zmluvnymi stranami budI prebiehat vyhradne bezhotovostne,
formou prevodov z uctov v bankach,

5,7,5 Faktura je splatna v lehote do 20 dniodo dna dorucenia objedn6rvatel'ovi.

5.7.6 Faktrira musi obsahovat':

a) vSetky naleZitosti v zmysle prisluSnych prdvnych predpisov vyiadovanych pre
danovy doklad,

b) oznacenie ,,fakt0ra" a jej dislo,

c) nazov, siClo/miesto podnikania a l0O obleclnavatela a zhotovitel'a 
,

d) cislo zmluvy a oznacenie Diela alebo jeho casti (podl'a projektu),
e) ozracen a zdanitel'neho plrenia,
f) oznacente banky a dislo uctu zhotovltela,
g) den vystavenia a odoslania faktury a lehotu jej splatnosti,
h) pefraZnl sumu v cleneni: suma bez DpH, DPH, celkova suma s DpH,
i) naleZitosti pre 0cely DPH, najma dAtum uskutocnenia zdanitel'neho plnenia,j) podpis opr6vnenej osoby a peciatku zhotovitela

5,7.7 V pripade, ak faktrjra nebude obsahovat' oznadenie zclanitelneho plnenia a/alebo bude
chybat' akakolvek n6le2itost'uvedena v bode 5.7 6 a5 7.10 tohto dl6nku a/alebo bude
chybat'priloha faktriry, m6 objednavatel'prdvo fakt0ru vrdtit'zhotovitei'ovi, ktory je povinny
vystavit novu fakt[rru, prip, prilo2it chfbaj0ce prilohy, doiucit ju objednavatelovi pricom
plynie novd lehota splatnosti odo dna dorudenia opravenej faktriry objedn6vatelovi

57.8 Vsilade so zmenami sp0sobenymi rozhodnutim objeCnavatela sa znrluv:e strany
zavazuju primerane upravit' harmonogram, financovanie aza,tazlt:j sa bezcCr<ladre
potvrdit' tieto zmeny dodatkom k zmluve v pripade ak buCe :c::ebiri :aKel3 zi-re:,
vykonat'.
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Cl6nok 6

Projektovi dokument6cia

Cbrednavalel' sa zauazu)e odovzdat' zhotovitel'ovi celkom tri pa16 realizadnej projektovej
dokument6cte v rozsahu pre realiz6ciu Diela (v zmluve ako ,,projekt'). Tieto sa objednavatel'
zauazuie odovzdat zhotovitel'ovi najneskdrdo troch dni odo dria podplsania tejto zmluvy oboma
zmluvnymt stranami, O odovzdani projektu podpisu zmluvn6 strany odovzddvaci protokol"

Zhotovitel' je povinny projekt, ktory prevzal od objednavatela prekontrolova{ a bezodkladne mu
oznamit akdkol'vek nedostatky alebo probl6my, ktor6 by sa pri realizacii projektu mohli objavit'
najma z hl'adiska dasoveho, technick6ho a materi6loveho Objednivatel' a zhotovitel' su povinni
ozn6mene nedostatky alebo moin6 problemy prerokovat' do siedmych dni odo dria, kedy ich
zhotovitel'ozn6mil objednavatelovi. V pripade, ie sa nedostatky a moZne probl6my bud0 javit'ako
opodstatnene,zavazuje sa objedndvatel'zodpovedajfcim spOsobom projekt upravit'a v 2 par6 ho
nasledne odovzdat'zhotovitelovi, Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani Diela postupovat'podl'a
iakto u praveneho projektu.

V pripade ak to bude potrebn6, zhotovitel' je povinny prevzaty projeki doplnit' na svoje niklady
v stlade s platnfmi predpismi a technickymi normami, vrdtane ustanovenI z6kona c. 214l1gg}
Z.z o verejnych prdcach,

Zhotovitel' sa zavazuje bezodkladne odovzdat' bezplatne cely doplneny projekt v stupni
realizacnej dokumentacie v troch par6 objedndvatel'ovr najnesk0r do 3 dni od dAtumu zacatia prdc
uvedeneho v il. 4 bode 4 1 tejto zmluvy.

Cldnok 7

Stavenisko a zariadenie staveniska

Zhotovitel' a objedn6vatel majl tteto osobitne povinnosti:

7,1.1 Objednavatel' sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi formou zapisnice stavenisko, a to
najneskOr tri dni pred zamy5lanym zadatim prdc Der'r zamySlan6ho skutodneho zadatia
prdc je zhotovitel' povinny oznamit' objedndvatel'ovi minim6lne pdt' dni pred dnom
za my51 a neho zacalia pr ac.

7.1.2 Objedn6vatel'sa zavazuje v termine odovzdania staven jska odovzdat'zhotovitei'ovi.

a) pravoplatne stavebn6 povolenie tf kajfce sa vykon6van6ho Diela,

b) vytycene hranice staven jska vyznaden6 v siilade s projektom,

c) vytycene z6kladne smerove a vy5kove body,

d) dokument6ciu s vyznacenim miest napojenia in2inierskych sieti (elektrick6 energia,
pitna a Ll2itkova voda, kana iz6cia, plyn),

7 .1.3 Zhotovjtel' sa zavdzuje na vlastne naklady zabezpecit':

a) oplotenie staveniska takym spdsobom, aby bola moZna prev6dzka sidu, ale
sldasne aby sa chrbnilo moZnemu vzniku trazov tretich osOb a aby sa chranilo
zhotovovane Dielo najmd pred odcudzenim a po5kodenim Diela, dasti Dteia,
odcudzenim a po5kodenim materidlu potrebn6ho pre vykonavanie Diela,
odcudzenim a poSkodenim zariadeni pou2ivanych pri zhotovovani Diela,

b.J
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b) vytycenie pcdzemnych a nadzemnych vedeni a zariadeni a prislu5nu
dokumentaciu,

pripojky in2inierskych sieti na stavenisko, uzatvorenie zml0v s dodavatelmi energii,
prip spravcami sieti, nainitalovanie meradov energii a tzv, ,,podruinych meraiov
pre dal5ich zhotovitel'ov,

zariadenie staveniska pre realiz6ciu Diela, vr6tane zariadenia staveniska pre

ostatnych zhotovitel'ov tak, aby stavenisko spina:o podmienky podl'a nariadenia
vlAdy SR i. 396i2006 Zz. o minimdlnych bezpednostnych a zdravotnych
poZradavkich na stavenisko.

Na stavenisko maju prfrvo pristupu zamestnanci zhotovitel'a a jeho subdod6vatelia (ich

zamestnanci alebo tretie osoby), a to v rozsahu potrebnom na plnenie zAuazkou tychto osob voci
objedndvatel'ovi Zamestnanci objednavatel'a, nim poveren6 osoby a zamestnanci kontrolnych
org6nov uvedeni v zozname oprdvnenych osob, kiory vypracuje objednavatel' a odovzd6 ho

zhotovitelovi najnesk0r v den zacatia pr5c podi'a dlanku 4 bodu 4.1 telto zmluvy, m02u vstupovat
na stavenisko iba ak s0 povereni funkciou stavebntlho dozoru alebo inou kontrolnou alebo
dozornou cinnost'ou v slvislosti s touto zmluvou. ln6 osoby m02u vstupovat' na stavenisko len v
sprievode osdb oprAvnenych pohybovat'sa po stavenisku

Zhotovitel' je zodpovedni za dod12iavanie bezpecnostnych a protipo2iarnych opatreni pri

zhotovovani Diela na stavenisku, v sirvisiacich lokalitach azavizuje sa zabezpecit vSetky
opatrenia potrebnO na ochranu staveniska, stavby a jejokolia v zmysle platnych predpisov, najma
nariadenia vlady SR c, 396/2006 Z,z, o minimAlnych bezpecncstnych a zdravotnych
po2iadavkach na stavenisko.

0bjednavatei'm6 pravo kontrolovat'dodr2iavanie opaireni podla bodu 7.3 tohto cliinku V prlpade
ak objednavatel'zisti nedostatky, oznirmi ich zhotovitelovi a zhotovitel' je povinny bezodkladne
uvedene nedostatky odstrAnit a prijat'take opatrenia, aby sa nedostatky ui neopakovali

Zhotovitel je povinny urobit'vietky opatrenia na zaistenie bezpecnosti staveniska, hygieny na
stavenisku, bezpecnosti osdb, verejnej bezpednosti a je povinny podrobit' sa vietkym
povinnostiam vyplyvaj0cim prenho z platnych predpisov a zakonov.

Zhotovitel'musi dodrZiavat'na stavenisku cistotu a poriadok a neznecist'ovat okolie staveniska. V
pripade nedodrZania tychto povinnosti zo strany zhotovitel'a m0Ze objednavatel' na naklady
zhotovitel'a zabezpedit cistotu a poriadok na stavenisku ajprostrednictvom tretejosoby

Zhotovitei' sa zavdzuje, 2e na vlastn6 naklady zabezpeci na stavenisku nepretrZitri ochranu
materi6lu a svojho majetku Vsirlade s bodom 8,19 tejto zmluvy objednavatel'do dria prevzatia
Diela alebo jeho dasti formou Zirpisnice nezodpoveddr za ich pripadn6 straty alebo poskodenie.

Zhotovitel' sa zavazuje prijat' na stavbe a v priestoroch staveniska tak6 opatrenia, aby
nedochadzalo k poruSovaniu dobrych mravov. Dalej sa zavazuje prijat' take opairenia, ktore
Icinne zamedzia poZivaniu alkoholickych nirpojov, omamnych a im podobnych latok a
nevhodnemu sprAvaniu

Zhotovitel'sa zavazuje po ukonieni prdc a doddvok vypratat'na svoje naklady stavenisko
dokladne stavenisko vycistit'a vykonat'n6pravu pripadnych 5k0d sposobenych pri realiz6cii Diela.

Zhotovitel'sa zavazuje odstrdnlt do siedmich dni pred odovzdanim Diela v$etok svoj material a
zariadenie staveniska s vynimkou toho materialu a tych zariadeni kto16 sii potrebne na
ukondenie Diela, prlp. na odstranenie moZnych vad zistenlch pripreberacom konani

c)

d)
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7 11 Po ukondeni pr6c musi byt'zariadenie staveniska zhotovitel'om demontovane a zruSene aieb:
upravene tak, aby bol zabezpeceny p0vodny alebo dohodnuty stav a to najnesk"r ds 5ioi-,i;.
Cni po ukondeni prac na Diele, pokial'nie 1e v Zapisnici o odovzdani diela dohodnute inak

- '2 ''l orlpade nakladov vzniknutych z d6vodu nevyhnutnosti zabezpecovat napravne oia:re- a

akychkolvek nedostatkov na strane zhotovitel'a tykajucich sa staveniska, jeho ochrany a pra,,:J e

uvedenych v bode 7.3 a27,8 tohto dlAnku, m6 objedn6vatel voci zhotovitelo,ri pravo na nanraC-
nakiadov spojenych so zabezpedenim tychto opatreni 0bjednavatel' m02e taktie2 ';ystavi:
zhotovitelovi na sumu zodpovedajucu vynalo2enym nakladom fakturu so splatnost'ou 15 dri od
dorucenia zhotovitel'ovi, 0bjednavatel' je oprAvneny poulit'na odstrdnenie akychkolvek
nedostatkov aj tretie osoby.

7 13 Akakol'vek reklama alebo reklamne paneiy m02u byt na stavenisku pouZite len s

predchadzajilcim pisomnym suhlasom objednavatel'a, Vyhradne objednavatel' ma pravo
rozhodovat' o podmienkach pou2itia reklamy na stavenisku, najmd o jej umiestneni, forme a

charaktere. Pokial' sa objedndvatel' so zhotovitelom nedohodnri inak, je zhotovitel' povinny
reklamu tlkaj0cu sa jeho osoby po ukonceni Diela odstr6nit'na svoje naklady.

7.14 Zholouitel' vypracuje plan zariadenia staveniska, v ktorom bud[r zohl'adnene v5etky staZene
okolnosti a obmedzene priestorov6 mo2nosti. Tento pl6n musi reSpektovat' polohu umiestnenia
vyrobneho are6lu ako aj zhotovovaneho Diela a s iym suvisiace okolnosti ako napr verejny
zdulem azbulmy susedov, p6sma a prechody pre chodcov, cestna premdvka a lod.

7 .15 Tariadenie staveniska musi zodpovedal' v5etkyim miestnym podmienkam a musi byt' neustale
udrZiavand vo funkdnom siave (vr6tane oplotenia v pripade, ak bude stavenisko oploten6).

8.1

Cldnok I
Prdva a povinnosti zmluvnych str6n

Zmluvne strany su povinn6 najnesk6r v den skutocn6ho zadatia prdc zhotovitel'a na Diele ozndmit'
druhej strane men6 a kontaktne udaje svojich zodpovednych zAstupcov s urdenim ich
kompetencii vo vzt'ahu k tejto zmluve Zmluvn6 strany s0. povinn6 si navzdjom potvrdit'
prijatel'nost os0b uvedenych ako zodpovednych zistupcov (vid'cl, 1 tejto zmluvy)

Na odOvodnenu Ziadost' objedn6vatel'a musi byt' zodpovedny zastupca, pripadne ktorykolvek
pracovnik zhotovitela Diela odvolany a nahradeny novym pracovnikom do siedmych dni.
Odvolany pracovnlk nesmie viac vykonavai'iiadne prace, ani byt'pritomny pri zhotovovani Diela.

Komunikdcia medzi zmluvnymi stranami tykajtca sa priebehu prac na Diele bude prebiehat'
nasledovnymi formami;
a) doporucenou po5tou;

b) ziipisnicou podpisanou oboma stranami resp zodpovednymi zastupcami zmluvnych strdn
(napr. ZApisnica o odovzdani diela - clanok 5 bod 5 /,'1 tejto zmluvy, kontrolny protokol
o ukonceni prisluinej etapy Diela - clanok 5 bod 5 7,2 tejto zmluvy, protokoly z konirolnych
dn i);

c) zapisom do stavebneho dennika

Zodpovedni z6stupcovia zhotovitela a subdod6vaielra zhotovitel'a s0 povinni, s ciel'om hladkeho
priebehu zhotovenia Diela, zridastnovat sa na pravidelnych staveniskovych rokovaniach
(kontrolne dni, vyrobne porady objedndvatei'a a pod ), ktorych iasovy cyklus urdi objednavatel'
najneskOr do siedmych dni po skutodnom zacati prac na Diele zhotovitelom.

Ucast' zodpovednych z6stupcov zhotovitel'a, poddodAvatel'ov zhotovitela na staveniskovych
rokovaniach, na rokovantach s firadmi alebo organizbciami maj0cimi charakter firadu alebo

8.2

8.3

8,4
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8.6

konaniach pred 0radmi je povinna. Naklady spojene s ridast'ou na tychto rokovaniach si hradl
kaZdy 0dastnik rokovania na vlastny 0det

V pripade zmeny poddoddvatel'ov, ktorl boli uvedeni v ponuke zhotovitel'a a odsuhlaseni v rimci
predloZenej ponuky zhotovitel'a objednirvatel'om (d'alej ako ,povodny poddod6vatel"'), je zhotovitel'
pred uzavretlm zmluvy medzi zhotovitel'om a novym poddodavatel'om alebo pred zaslanim
objednavky zhotovitel'a novemu poddod6vatel'ovi povinny ozn6mit'objednavatelovi zmenu
v osobe poddodavatel'a a podkat' na vyjadrenie objedndvatel'a k osobe noveho poddoddvaiel'a.
Zhotovitel' je z6roveri povinny identifikovat' nov6ho poddod6vatel'a a uviest' prip zmenu
v podmienkach zhotovenia Diela s[rvisiacu so zmenou v osobe poddodavatela. V pripade, 2e

objednirvatel' neakceptuje nov6ho poddoddvatel'a, je zhotovitel' povinny najst ineho
poddodavatela aopakovat'postup podl'a tohto odseku a2 pokial'objedndvaiel'neschv6li zmenu
v osobe poddodAvatela

Zhotovitel' je povinny na po2iadanie umoZnit' objednivatel'ovi nahlladanie do zmluv s
poddod6vatelmi Zmluvy zhotovitel'a s poddodirvatel'mi nesmu obmedzovat' zhotovitela
spOsobom, ktorli by obmedzil a zamedzil realiz6cii pr6va objedndvatel'a nahliadat' do takejto
zmluvy v celom jej zneni, vr6tane jej priloh v zmysle predchAdzaj0cej vety.

Zhotovitel' je povinny presveddit' sa pred zadatim p16c na Diele o vietkych okolnostiach
sitvisiacich so zhotovenim Diela, ako napr. obozn6mit' sa s miestom vystavby a miestnymi
okolnost'ami, moZnost'ou existencie archeologick6ho ndleziska na rnieste staveniska, molnost'ou
zariadenia staveniska a skiadovacich priestorov, predpismi platnymiv lokalite vystavby a pod,

Zhotovitel' je povinny pred zacatim prac na Diele riadne preskumat'a vyhodnoiit v5etky okolnosti,
ktore by mohli mat'dopad na podmlenky zhotovenia Diela, oboznamit'sa so v5etklmi fyzikilnymi
a geologickfmi podmienkami ter6nu a so v5eikymi suvislostami, ktor6 sa vzt'ahuj0 na miesto
zhotovenia Diela (napr. klimaticke podmienky, komunikacnd cesty, dopravne prostriedky, zdroje
energie a vody a ich napojenia, pristupy, povaha pOdy, druh zernin, podlozie a pod ) V pripade,
2e zhotovitel'zisti mo2n6 problemy pri zhotovovani Diela alebo jeho n6slednom uzivani, je
povinny bezodkladne o tom pisomne informovat'objednivatel'a V pripade poruSenia ktorejkolvek
z tychto povinnosti zodpoveda za Skodu vzniknutf poruSenim povinnosti

Zhoiovitel' sa zavazuje vytydit'stavbu a od zacatia vystavby ai do jej ukoncenia pravidelne
preverovat a premeriavat' koty a rozmery vykresovej dasti projektu s jestvujucim a skutkovym
stavom, a to registrovanym geometrom tak, aby nedoslo ku chybe, resp. nesriladu

Ak si Zhotovitel'neoveri koty a rozmery na mieste kde m6 byt Dielo zhotovovan6 sk6r ako zadne
akukol'vek pr6cu, ak nereipektuje pripadne zmeny plSnov alebo ak sa neobr6ti na objednfrvatel'a
v pripade t'aZkosti pri overovani kot a rozmerov, je zodpovedny za Skodu, ktor6 vznikne
v dOsledku jeho konania, resp. nekonania alebo opomenutia.

Dielo musi byt zhotovene v slrlade so zdkonmi, predpismi, vyhla5kami a opatreniami, normami a
smernicami platnymi v slovenskej republike v dase zhotovovania Diela.

Vietky alesty, certifik6ty, sk05ky, revizie a osvedcenia materialov a dod6vok si zabezpeduje na
vlastne ndklady zhotovitel'a na poiiadanie je povinny ich objednavatel'ovi predloZit'na
nahliadnutie a umoinit' mu vyhotovit'si fotokopie tychto dokladov

Objednavatel' ma pravo pisomne rozhodnLt'o zmene projektovej dokument6cie, zmene realiz6cie
vystavby a o preru$enipr6c, a najneskdr sedem kalenddrnych dnipred zamy5l'anou zmenou tuto
zmenu oznitmit zhotovitel'ovi. Zhotovitel' je povinny reSpektovat' rozhodnutie objednavatel'a, je
v5ak zaroven povinny bezodkladne ozn6mit' objedndvatel'ovi vSeiky rizikA aproblemy, ktore
vzniknil alebo m62u vznikn0t v suvislosti s rozhodnutim objedn6vatel'a V sulade so zmenami
spdsobenymi rozhodnutim objednAvatela sa zmluvn6 strany zavazuju primerane upravit

8,7

8B

B9

8.10

B 1'1

812

8.1 3

814



harmonogram, financovanie azavazuju sa bezodkladne potvrdit tieto zmeny dodatkom k zmluve,
v pripade ak bude potrebn6 tak6to zmeny vykonat'

:5 \/ pripade, ak bude polrebn6 na zaklade rozhodnutia objednavatela podla bodu B 14 tohto dlAnku
vypracovat kalkul6ciu na realizaciu takehoto rozhodnutia objednavatel'a, zhotovitel' sa zavazule
vypracovat' kalkul6ciu do siedmich dni odo dna dorudenia predmetneho rozhodnutia
objednavatela zhotovitel'ovi. Kalkul6cia podlieha schv6leniu objednavalel'om. Ak prace, ktore sa
maju vykonat', uZ boli predmetom ohodnotenia v ponuke uchbdzacalzhotovitela, budri pre ne
aplikovane jednotkov6 ceny, resp. hodinove sadzby, uveden6 v ponuke uchbdzacalzhotovitel'a,
pokial' medzityim nedo5lo ku zmen6m v sadzb6ch na zdklade dohody zmluvnych stran alebo na

z6klade mechanizmov pre zvy$enie, resp. zn[Zenie ceny za dielo uvedenych v tejto zmluve.

B.'1 6 Zhotovitel je v celom rozsahu zodpovedny za vlastn6 inital6cie, sklady, 5atne, pristroje,
zariadenia, n6stroje a materi6iy a je povinny zabezpecit' ich riadne straZenie a udrZiavanie
v prev6dzkyschopnom stave,

8.17 Zhoiovitel'Diela sazavAzuje zabezpedii', aby vykonan6 prace, stavebny a iny materidl a vfrobky
urcen6 a potrebn6 ku zhotoveniu Diela boli dostatocne chriinend pred po5kodenim a krdde2ou
a to ai do dna odovzdania Diela zhotovitel'ovi a podpisania Zirpisnice o odovzdani diela.

8,1 8 Objedn6vatel' mir pravo vykonaval' in$pekcie a overovat' kedykol'vek realiz6ciu vykonov
zhotovitel'a pri zhotovovani Diela, ako i materi6lov a zariadeni, ktor6 zhotovitel' pouiije alebo
pou2il na zhotovenie Diela

8.19 Zhotovitel'sa zavazuje,2e bez s0hlasu stavebn6ho dozoru objednivatel'a a sirhlasu budrlrceho
spr6vcu sieti nezakryje 2iadnu dast' zhotovovan6ho Diela. Zhotovitel je povinny pisomne
vyznacenim v stavebnom dennlku ozn6mit' stavebn6mu dozoru objednavatel'a minimdlne tri
pracovn6 dni vopred skutocnost', 2e urcita cast'stavby je k urcitemu dnu pripravena na zakrytie,
pridom zhotovitel' sa zavazuje umo2nit' zodpovednym zastupcom objedn6vatela skontrolovat'
Dielo a jeho dasti eSte pred zakrytim. Ak zhotovitel' neoznAmi zakrytie casti Diela v uvedenej
lehote alebo ho neoznAmi vObec, je zhotovitel' povinny na zdklade Ziadosti objednavatel'a na
vlastn6 naklady dodatocne odkryt' casti Diela, ktore boli zakryte v rozpore s ustanovenlm tohto
bodu a opbtovne ich zakryt'. Ak sa objednavalel' v stanovenom termine na skontrolovanie
zhotovenej casti Diela, ktord m6 byt'zakryta, neustanovi, hoci bol na to riadne vyzvany
vyznadenim v stavebnom denniku, ma zhotovitel pr6vo prisluSnu cast' zhotovovaneho Diela
zakryl' a v pripade, ak bude objedniivatel poZadovat'dodaiodne odkrytie zhotoven6ho Diela, bude
znaSat' naklady na toto odkrytie v plnom rozsahu objednavatel' okrem pripadov, Ze sa pri
dodatocnom odkryti prac zisti, Ze prdce s[ vykonane chybne V takomto pripade naklady
dodatodn6ho odkrytia prac znaSa zhotovitel,

8.20 V pripade zistenia vady alebo nesuladu zhotovovaneho Diela s prolektom touto zmluvou a jej
prilohami, je zhotovitel' povinny bezodkladne na svoje naklady vykonat'n6pravu, ktora musi byi
ods0hlasena objednavatel'om Pokial' by tfrto ndpravu zhotovitel'nevykonal bezodkladne p0 igm,
ako sa mu stali vady a nesrjlad znamymi, m6 objednavatel' pravo zabezpecit'vykonanie n6pravy
prostrednictvom tretich osOb na naklady zhotovitel'a.

8.21 Prdce, ktore vykon6 zhotovitel odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie alebo bez
prikazu objednavatela, nebud0 objednavatei'om uhradenri, Na zdklade 2iadosti objednavatela je
zhotovitel povinny odchylky odstrinit' v lehote urcenej objednavatel'om, v opadnom pripade budI
odch!lky odstranene objedndvatel'om alebo tretimi osobami urdenymi objedndvatel'om na naklady
zhotovitela. Zhotovitel' je zodpovedny za Skodu vzniknut0 objednavatel'ovi v s0vislosti so
vzniknutymi odchjrlkami,
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8.22 Zhalovitel je povinnli kedykolvek a zdroveir bezodkladne po tom, ako ho o to objednavatel
poiiada, informovat'objedn-rvatel'a o podrobnostiach vlastnej realizacre Diela a o podrobnostiach
realizacie Diela poddodavatel'mi (napr. atesty, sk0iky, revizie, kvalifikacia pracovnikov a pod )

B 23 Zhotovitel umoZni prisluSnym slovenskym kontrolnym organom, zodpovednym zastupcom
objednavatel'a a autorskemu dozoru, aby vykonavali kontrolu a dozor v sulade s platnymi
predpismi (privnymi, technickymi, bezpecnostnfmi, atd' ...).

8.24 7a poru5enie autorskych priemyselnych a inych prAv prizhotovovanI Drela zodpoveda zhotovitel

8.25 Zhotovitel' je povinny na stavbe viest'stavebny dennik v zmysle prislu5nych pravnych predpisov a

podl'a pokynov stavebneho dozoru objednavatela, Objedn6vatel'svojim podpisom do stavebndho
dennika len potvrdzuje,2e videl stavebny dennik, K zaznamom zhotovitela sa objednavatel'
pisomne zAuazne vyjadruje v lehote do iroch dni odo dna vykonania zapisu Zbznamy
objedndvatela v stavebnom denniku ma]0 0dinok bezprostredneho pisomneho oznamenia vodi
zhotovitel'ovi a zhotovitel' je povinny okamZite toto ozndmenie akceptovat a riadit sa podla neho,

aj ked'stavebny dennik nepodpiSe,

8.26 Do stavebneho dennika sa zapisujti vSetky skutocnosti rozhodujuce pre pinenie zmluvy a to
najmii [daje o casovom postupe pr6c, ich akosti a odOvodnenia zmien vo vykonanych prircach
proti projektovejdokumenticii Zhotovitel' je povinny do troch dni od zapisu v stavebnom denniku
upozornit'stavebny dozor objednavatel'a na zapisy v stavebnom denniku, ktore maju pre

zhotovenie Diela mimoriadny vyznam (najma problemy, ktord brAnia alebo by mohli brAnit'

d'alSiemu postupu pri zhotovovani Dlela, vznik havarijneho stavu, preruSenie dodavky energii na

stavenisko, atd'. ...). Objedn6vatel je povinny pravidelne sledovat'obsah a zfrpisy v stavebnom
denniku, Denn6 zhznamy v stavebnom denniku ditatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedfci,
pripadne jeho zastupca, Stavbyved[rci je povinny predloZit' stavebnemu dozoru objednavatel'a
denny zdznam najneskOr v nasledujirci pracovny den.

8.27 V priebehu pracovneho dasu musf byt stavebny dennik na stavbe trvale pristupny, Do
stavebn6ho dennika m02u robit' zaznamy vyhradne opravnene osoby urdene podl'a zoznamov
dodanych vsulade s bodom B 1 tohto clanku a platnych v5eobecne z|vaznych predpisov (napr.
St6tny dozor, atd'. . ).

B 28 Zmluvn6 strany povaiuju stavebny dennik za zt*ladny dokument, ktory zobrazuje priebeh
zhotovovania Diela, a na ktory je mo2n6 sa odvolat' v d'al5om konani (napr. zmena projektov6ho
rieSenia, zdmena materialu, a pod.)

8.29 Stavebny dennik vedie zhotovitel odo dna prevzatia staveniska, v pripade zhotovitel'a, ktory je
hlavnym doddvatel'om stavby od prv6ho dria pripravnych pr6c, do dna skoncenia stavebnyih
prdc Stavebny dennik (v originali) uchovava objednavatel'po dobu desiatich rokov od skoncenja
stavby,

8,30 Obiednivatel poveruje vykonivat' stavebny dozor lng arch Erika Klauberta a zavazuje ho
sledovat', ci sa prace vykonavai0 v sulade s projektovou a realizadnou dokumentaciou, podl'a
podmienok uvedenych v tejto zmluve, technickych noriem a inych pravnych predpisov a v s[lade
s rozhodnutiami verejnop16vnych organov. Na pripadne nedostatky zistene v priebehu
stavebnych prac, je objednfrvatel'povinny upozornit zhotovitel'a zapisom do stavebn6ho dennika.

B 31 Stavebny dozor objednbvatela je opr6rvneny dat' zamestnancom zhotovitela a tretim osob6m
ktore zhotovitel'pouiiva na zhotovenie Diela, prikaz preruSit'prace iba v pripade, ak zodpovedny
pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozenir bezpeinost zhotovovandho Diela, su

ohrozene Zivoty alebo zdravie pracovnikov na stavbe, alebo ak hrozia ine vaZne Skody, Inak nie



je stavebny dozor objednavatela oprivneny zasahovat'do dinnosti zhotovitela. Stavebny dozor
nemOie zasahovat'ani do spOsobu riadenia zhotovitela pri realizovani Diela

8 32 Zhotovitel'nie je zodpovedny za poSkodenie podzemnych vedeni a sieti ktor6 nie sil obsiahnut6 v
projekte a neboli vyznacene objedniivatel'om pri odovzdavani staveniska okrem pripadov, kedy
mohol zhotovitel existenciu a trasu podzemneho vedenia a sieti rozumne predpokladat'vzhladom
na lokalizaciu budovy s0du a Diela

8.33 Zhotovitel' sa zauazuje pouiivat' vyhradne tak6 stavebne materialy, vyrobky konStrukcie a

zariadenia, ktor6 s0 v sllade s projektovou dokumenlAciou, a ktore maji take vlastnosti aby pri

predpokladanej 2ivotnosti zhotovovanej stavby a pri beZnej ridrZbe spir-rati okrem po2iadaviek
ukladanych platnlmi STN a inymi nadvdznymi predpismi aj poiiadavky na mechanicku pevnost'

a stabilitu, poiiarnu bezpecnost, hygienicke po2iadavky, ochranu Zivota, zdravia a Zrvotneho
prostredia, bezpednostipri u2ivani, ochrany protihluku, [tsporu energie a aby bolo Dielo po cel[r

trito dobu 2ivotnosti spdsobile na uiivanie sp0sobom a na icel, na ktory je urcen6 a aby sp[nalo
estetick6 krit6ria obvykle pre dany druh stavieb

8,34 Zhotovitel' rudi za lo, 2e zabudovane materialy, dodavky a zariadenia su nove, prvej akosti,
homologizovan6 pre Slovensk[ republiku a vyhovuj:i platnym predptsom a technickym norm6m,
Zhotovitel' je oprivneny zabudovat' materi6ly do stavby vidy aL po ich ods[rhlaseni
objednavatel'om

B 35 Zhotovitel sa vyslovne zauazuje zabezpecit', aby osoby krore couZije na zhotovenie Diela,
nepoZivali alkoholicke ndpoje, 0mamne a im podobne iiitky V pripade, 2e oblednavatel' zisti, 2e

niektory z pracovnikov zhotovitel'a vykazuje zn6mky vplyvu alkoholickych, omamnych a im
podobnych latok, je opravneny o tom upovedomit'zhotovitel'a a zhotovitel je povinny bezodkladne
tomuto pracovnikovi zab16nit v dalSom vykonavani prac a z priestorov staveniska tak6hoto
pracovnika vykAzat do dasu, kym nepominl irdinky pOsobenia uvedenych latok

B 30 Zhotovitel' je povinny aido odovzdania Diela zabranovat'moZnym Skodam, a to najma chranenim
stavby pred neodbornymi zasahmi zamestnancov zhotovitel'a, subdod6vatel'ov alebo tretich os0b

8,37 Vzhl'adom na skutocnost', 2e realtzAcia prac bude prebiehat'za plnej prevadzky sridu, zhotovitel'
je povinny pristupovat k jednotlivym ukonom s maxim6lnou citlivostou , pri zabezpeceni co
najmenSich nutnych z6sahov do konStrukcie stavby

Clanok I
Odovzdanie a prevzatie diela, zdrucnd doba, postup strdn pri vaddch diela

9.1 Dielo sa pova2uje za ukoncen6 jeho odovzdanim objedn6vatel'ovi Odovzdanim diela sa rozumie
okamih podpisania zApisnice o odovzdani diela oboma zmluvnymi stranami, pokial sa v zApisnici
nedohodne neskorii termin. Z6pisnica sa vyhotovuje vSiestich originAloch, pricom ka1d6 za
zmluvnych strdn prevezme tri originaly.0dovzdanim Diela prechadza na objednavatela
zodpovednost'za Skodu na Diele,

Obsahom Z6pisnice o odovzdani diela su nasledovne udaje:
a) zdkladne udaje o Diele

b) zhodnotenie kvality odovzddvaneho Diela

c) konitatovanie objednAvatel'a,2e Dielo preberd k urdit6mu dnu
d) dodatocne po2adovan6 price, ktore viak nemaj0 vplyv na kvalitu Diela a nebrdnia

prevzatiu a riadnemu u2ivaniu Diela s lehotou na ich vykonanie
e) supis odovzddvanych dokladov (vratane dokladov podl'a zdkona c,25411998 Z.z)
fl predpokladan6 terminy zhotcvenia Diela, resp jednotlivych dasti Diela podl'a tejto zmlu,,,;

a harmonogramu a skuiocne terminy zhotovenia Diela, resp. jednotlivych casti Diela

i!



s)
h)

i)

konitatovanie, ie dnom odovzdania zauna plynrit'z6rucna doba a dilkajej trvania
d6tum
podpisy zmluvnych strdn, prip, zodpovednych zastupcov

Pokial' Dielo vykazuje vady, objednavatel'Zapisnicu o odovzdani diela nepodpiSe. Namiesto tejto
zdpisnice podpiSu zmluvne strany Zipisnicu o odovzdavacom konani ktorej obsahom budri
nasledovn6 [daje:
a) zdkladn6 udaje o Diele

b) zoznam v6d Diela

c) dovody, pre ktor6 objedn6vatel'Dielo neprebera
d) oddvodnenie vad zhotovitel'om

e) urdenie lehOt na odstr6nenie vfrd Diela

f) datum
g) podpisy zmluvnych strdn, prip zodpovednych z6stupcov

Po odstr6neniv6d Diela opakujtl zmluvne strany primerane postup podl'a bodu 9.2a9.4 a299
tohto clinku zmluvy, Vpripade, ak zhotovitel vady neodstrani ani po tom, ako neirspeine
prebehlo druh6 odovzd6vacie konanie, je objednavatel opravneny vady Diela odstrdnit'na
naklady zhotovitel'a a to aj prostrednictvom tretich osOb.

Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e Dielo bude odovzdivan6 po jednotlivych castiach - celkoch podl'a
rozsahu dohodnuteho vharmonograme. Vdal5om texte tohto dlinku sa pod oznacenim,,Dielo"
bude rozumiet'aj dast Diela Tymto sp0sobom odovzdbvania a preberanie diela (alebo ucelenych
dasti diela) bude naplnena poZiadavka verejneho obstar6vatel'a a zadriani casti dohodnutej ceny
pri odovzd6vani a preberani verejne.l prAce alebo jej ucelenej dasti a2 do odstranenia vietkych
nedostaikov a nedorobkov podl'a zakona c,254119982,2. v zneni neskorSich predpisov.

Ustanovenia Zapisnice o odovzdani diela ako aj postup pri odovzdavani Drela sa vzt'ahuju aj na
odovzdanie diela spOsobom podl'a clianku 5 bodu 5,7,2 tejto zmluvy.

Zhotovitel'Diela je povinny najmenej sedem dn1 pred dokoncenim Diela pisomne oznamit'
oblednavatel'ovi, 2e Dielo bude v lehoie siedmych dnipripraven6 na odovzdanje

Objednavatel preberie Dielo a podpiie Zapisnicu o odovzdani diela len v tom pripade, ak nema
vady a zodpoveda poZadovanym podmienkam, piatnym normam a predpisom, m6 prilo2ene
v5etky atesty revlzne spravy a ostatn6 poZadovane dcklady a je ukoncene v rozsahu a termfne
urcenom v zmluve a v sulade s vecnym a casovym harmonogramom a stavenisko je vypratan6,
Pod vypratanim staventska sa rozumie najma odstranenie vietklch zhotovitelovycl-L veci zo
staveniska, odstranenie vietkych stavebnych mechanizmov a zariadenl, vSetk6ho stavebneho
materi6lu, v$etkeho odpadu, vielkej sutiny, obaloveho materialu a primeran6 esteticka 0prava
staveniska a okolia.

Na zaklade pisomneho oznAmenia zhotovitel'a podl'a bodu g.3 tohto clanku je objednavatel'
povinny oznamit'zhotovitel'ovi do siedmich dni od dorudenia tohto ozndmenja detum a casovy
harmonogram prehliadky Diela, ktore sa md odovzdat' (dalej len ,,Odovzddvacie konanie,') tak,
aby bola prehliadka ukoncend do siedmich dni od jej zacatia.

Na zadiatku odovzdavacieho konania zhotovrtel odovzdi objednivatel'ovi nasledovne dokumenty:a) revizne spravy, z6pisnice, certifikaty a osvedcenia o sktskach pouZitych vyrobkov
a materiAlov

atesty zabudovanych materi6lov

dokumenty podl'a zdkona o odpadoch
stavebny dennik - origin6l
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N6klady, ktore vyplynf z pripadn6ho ne0speSneho Odovzd6vacieho konania, zndria zhotovitel'
Zhru1nb doba zacina plynit' vZdy aZ dnom podpisania Zapisnice o odovzdanl diela obidvoma
zmluvnymi stranami

Zmluvn6 strany sa dohodli, 2e zbru(,nh doba na Dielo, ktore je predmetom tejto zmluvy, bude
trvat'5 (pdt') rokov, s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia pon0kajir kratSie
lehoty

Zhotovitel' je povinnf vydat'objednavatel'ovi zArucny list s vyznacenim zarucnej doby a v pripade
uplatnenia prdva na odstranenie skrytej vady, je zhotovitel povinny vydat' objedndvatel'ovi
potvrdenie, kedy si prAvo uplatnil a kedy bola oprava vykonan6, resp ako dlho trvala. V zdrucnom
liste zhotovitel'uvedie okrem ineho aj podmienky zirudndho a pozdrudn6ho servisu.

Zhotovitel'nezodpovedd zavady diela, ak tieto boli spOsobene pouZitim materialov, odovzdanfch
mu k spracovaniu objedn6vatel'om a ak na to objedniivatela upozornil a objednavatel aj napriek
tomu trval na ich pouZiti. 0 takomto postupe musia zmluvn6 strany vyhotovit' zApis v stavebnom
denniku,

Zhotovitel' taktie2 nezodpoveda za vady sp0soben6 dodr2anim nevhodnych pokynov
objedn6vatel'a, ak na nevhodnosi'tychto pokynov zhotovitel objedn6vatel'a upozornil a
objednavatel' na ich dodrZani aj napriek tomu trval, O takomto postupe musia zmluvn6 skany
vyhotovit' z6pis v stavebnom denniku.

ObjednAvatel'oznAmi bez zbytocneho odkladu zhotovitel'ovi vady, ktore sa na Diele vyskytli podas

zarudnejdoby. V oznAmeniobjednavatel uvedie popis v6d a naroky, ktore siv suvislostis vadou
voci zhotovitel'ovi uplatnuje a pripadne lehotu na odstrinenie vdd. Pre zachovanie v5etkych
n6rokov z vad, ktore malo Dielo uZ pri jeho odovzdani postaci, ak 0bjednavatel ozn6mi
zhotovitel'ovi vady zakladajlce tieto ndroky do 5 rokov odo dna odovzdania Diela. Ak
objednavatel' ozn6mi zhotovitel'ovi vadu v lehote uvedenej v tomto bode zmluvy, zhotovitel nemd
pr6vo v Ziadnom sudnom konani namietat,2e vady neboli ozn6mene vdas, $ 562 ods.2
Obchodneho zAkonnika $ 428 ods, 2 a 3 sa potom vzt'ahujrl na g 562 ods 1 Obchodneho
zdkonnika na prAvne vzt'ahy zalo2ene alebo sivisiace s touto zmluvou Doba od uplatnenia prlva
a2 do vykonania opravy sa do zarucnej doby nepodita

9.15 V ozn6meni o vadach Diela musi objedndvatel' vady popisat' a uvjest' ako sa prejavujrJ, K
ozn6meniu pripadne dolo2i d0kazne prostriedky, kto16 umoZnia overit' opravnenost'
objedn6vatel'ovho n aroku.

Pokial zhotovitel' skrytu vadu uzna, je povinny ju bezodkladne odstrAnit'

Zhotovitel' je povinny na vlaslnu zodpovednost a naklady v lehotAch, ktore neohrozia prevAdzku
sudu a bezpeinost prevadzky sudu, opravit'zistene vady a neclosiatky, ktord sa objavia a budu
uplatnene pocas doby zaruky, pokial'sa zmluvne strany v konkretnom pripade nedohodnir inak
Zhotovitel je povinny nastripit na opravu do troch dni od dorucenia ozndmenia otychto vadach,
?ri vadach, ktcre ohrozuj0 alebo mOiu ohrozit' bezpednost' osdb na lzemi sudu alebo vaine
poikodit'zhotovene Dielo alebo akirkolvek dast'srjrdu, urcuje sa lehota n6stupu zhotovitela na
opravu maximalne v deri nasleduj0ci po doruceniozn6menia

v' pripade neplnenia povinnosti zhotovitel'a, kto16 mu vyplyvajir z poskytnutej zaruky, m0Ze
cbjednavatel' na ndklady zhotovitel'a tieto opravy zabezpecit' s6m alebo prostrednictvom tretej
osoby. Ustanovenie predchAdzaj[tcej vety predstavuje osobitne, zmluvnymi stranami dohodnute
pravo objednirvatel'a vyplyvajuce z vad dodan6ho Diela, ktor6 vSak nebranj objednavatel'ovi
vyuZit ine z6konn6 prava vyplyvajtce z vad Diela.
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Cl6nok 10

Zmluvn6 pokuty a nAhrada Skody

V pripade ome5kania objedn6vatel'a s akoukol'vek platbou voci zhotovitel'ovi, m02e si zhoiov le:
uplatnit' voci objednavatel'ovi 0roky z ome5kania vo vySke 0,A10/o z fakturovanej diastky za kaidy
deri ome5kania. ObjednAvatel' nie je v omeSkani podl'a tohto bodu, pokial toto ome5kanie sim
nezapridrnll, ale bolo spOsobene situaciou, ktor0 nemohol ovplyvnit'

V pripade omeSkania zhotovitei'a so zacatim prac alebo ukoncenim pr6c uvedenych v clanku 4
bode 4 1 tejto zmluvy alebo so zadatim alebo ukoncenim pr6c uvedenych v harmonograme
(clanok 4bod4.2 tejto zmluvy) ma objednAvatel'pr6vo na zmluvnf pokutu vo vySke 0,01 % ceny
za dielo a lo za kaldy aj zadaty deir omeSkania.

Cldnok 11

Zdnik zmluvy, pozastavenie a preruienie pr6c

V pripade z6niku zmluvy, bez ohl'adu na d0vod, sa zhotovitel' zavazuje bezodkladne, najneskOr
v5ak do siedmych pracovnych dni, opustit'stavenisko, je v5ak povinny zabezpecovat'opatrenra
podla bodu 1 1 ,2 tohto dlanku,

Zhotovitel' je povinny do doby n6stupu nov6ho zhotovitel'a zabezpecovat na vlastne nAklady
v$etky ochrann6, bezpednostne, protipoZiarne, hygienicke a str62ne opatrenia, Zhotovitelje preio
zodpovedny za vSetky Skody vzniknute do doby nistupu noveho zhotovitel'a

V5etky objekty patriace do zariadenia staveniska, inStaldcie a material nachAdzaj0ci sa na
stavenisku, o ktore bude mat objednirvaiel'zAujem,je zhotovitel'povinny za p0vodne dohodnut0
Ihradu objednavaielovi odpredat'.

Zhotovitel' nie je opravneny opustit' stavenisko a ani zastavit' prace okrem pripadov, kedy
bezprostredne hrozi v miestach zhotovenia Diela Zivelnfr pohroma. PoruSenie tejto povinnosti sa
pova2uje za podstatn6 poru5enie zmluvnych podmienok, ktor6 zaklad6 objednavatel'ovi pr6vo na
odst0penie od zmluvy.

Vpripade, ak preru5enie alebo pozastavenie pric na Diele z d0vodov na strane objedn6vatela
bude trvat' dlhSie ako tri mesiace, zhotovitel' sa zavazuje bezodkladne po uplynuti tejto doby
odovzdat' objednivalel'ovi prislu5nu casl Diela v stave, v akom sa prace nachadzaji. ku dnu
uplynutia uvedenej doby. Objednavatel je povinny uhradit' zhotovitel'ovi preukazatel'ne a rldelne
vynaloZene naklady k terminu preruienia prac. Pri zapodati prErc objedndvatel' je povinny uhradjt'
n6klady. kiore vznikn[r zhotovitel'ovi v s0vislosti s preru5enim alebo pozastavenim pr6c, pokial'sa
zmluvne strany nedohodni inak

Prerusenim alebo pozastavenim pr6c bez ohl'adu na dovod tato zmluva nezanika.

itanok 1Z

Pr6vne predpisy

Pri plneni iejto zmluvy sa spravuj[r zmluvnd strany v prvom rade ustanoveniami tejto zmluvy.

Vzijcmnd vztahy zmluvnych str6n, ktore nie s[ upravovan6 touto zmluvou sa spravujLr sut'aZnymi
pcdmienkami a podkladmi, a a2 pre pripady neupravovan6 ani v tychto dokumentoch sa spravuj6
ustanoveniamizakona c 513/1991 Zb, 0bchodn6ho zfrkonnika v znenineskor$ich predpisov
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13.1

13.2

Clanok 13

Vy55ia moc

Vy55ou mocou sa rozumejI nepredvidatel'ne a neodvr6titel'ne udalosti ako napriklad vojna
Zivelnd pohromy a podobne, ktore znemo2nuju plnenie podla tejto zmluvy

Ak okolnosii vysSej moci vznikn0, je zmluvnA strana povinn6 bezodkladne od vzniku takejto
okolnosti oznAmit' tirto skutocnost' druhej zmluvnej strane, V pripade, ak zmluvn6 strana nesplni
ttto informadnir povinnost' vodi druhej zmluvnej strane, nema pr6vo odvol6vat' sa vodi druhej
zmluvne.; strane na vySSiu moc a je zodpovednhza vzniknut[ Skodu vrozsahu akoby okolnosti
vySSej moci nenastali,

liadna zo zmluvnych strin nezodpoved6 za Skodu spdsobenLr druhej zmluvnej strane nesplnenim
zavazkov, pokial' je Skoda spOsoben6 vySSou mocou. Pokial'ucinky vy$Sej moci netrvajri dlh5ie
ako 3 mesiace, st zmluvn6 strany zauiazand aj nad'alej (po tom ako pominI udinky vySSej moci)
plnit' zo zmluvy, pricom lehoty uvedene v tejio zmluve sa predlZuju automaticky o dobu trvania
vySSejmoci,

V pripade, 2e ucinky vySSej moci trvajii dlh5ie ako 3 mesiace, je ka2dd zo zmluvnych strin
opr6vnena odstupit' od zmluvy, pokial'sa zmiuvn6 strany nedohodnir inak.

Clinok 14

Spory a ich rieSenie

VSetky pripady neplnenia zo strany zhotoviiel'a ma)u za nasledok zadrianie a odloienie platieb
objednAvatel'om. V tomto pripade sa objednAvatel'nedostAva do omeikania v suvislostis plnenim
povinnosti, ktor6 pre neho vyplyvajI zo zmluvy

Zhotovitel' bude mai' lehotu sedem kalenddrnych dni na to, aby oznamil doporudenym listom
objednAvatel'ovi pripadny rozpor t!kajilci sa zhotovovania Dieia alebo prAv a povinnosti
vyplyvaj0cich z tejto zmluvy vo veci, pricom je jeho povinnost'ou preuk6zat' svoje stanovisko
Vznik sporu neovplyvnuje existenciu zmluvy aniprava a povinnostizmluvnych stran, ku ktorym sa
zaviazali v tejto zmluve.

Ak zhotovitel' odmietne prisp0sobit' vykonAvane prace ustanoveniam zmluvy, objednavkam
a/alebo poZiadavkam objedndvatel'a, je objednAvatel' opravneny odst0pit' oO' zmiuvy alebo
zabezpecit' vykonanie pr6c tretou osobou na nAklady zhotovitel'a

VSetky spory, ktore vznikn[ z tejto zmluvy, vrStane sporov o jej platnost', vyklad alebo zru6enie,
budu zmluvn6 strany rieSit' prednostne dohodou, V pripade, Ze nedOlde k uzavretiu dohody
o spornych otazkach, potom sa zmluvn6 strany budu riadit ustanoveniami Obchodneho
zAkonnika v plat:cm zneni a ostatnymi suvisiacimi prdvnymi predoismi platnymi v Slovenskej
ron rhliLc

ilanok 1S

Mldanlivost'

-er-:rcin.,doverna informacia" sa rozumie ka2dd inform6rcia poskytnuta pisomne niektorou zo
z.i'-t'"'ni:h stran druhej zmluvnej strane v suvislosti so zmluvou (najmi obchodna a technicka
rfcr-na:ial ktcra:

Z'; :ie le verejne dostupn6 alebo verejne znama', a
bl je 'r zmysle prisluSnych ustanoveni 0bchodn6ho zdkonnika predmetom obchodn6ho

:ajomstva niektorej zmluvnej strany; a

c) je touto zmluvnou stranou oznacena ako jej obchodne tajomstvo.
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15 2 Pridodr2anibodov 17 3 a 17.4 tohto clanku zmluvy sa kaid6 zmluvna strana zavazuje:a) podas trvania zmluvy, ako aj podas jedneho roka po jej ukondeni, uchovavai'v tajnosti a
dovernosti akekol'vek d0vern6 informdcie a - pokial to nre je ore 0cely zmluvy - nebude
taketo informircie reprodukovat' ani poskytovat' tretlm stranam alebo ich inym sp6sobom
vyu2ivat'

b) spristupirovat' d0vern6 inform6cie tretim osobdm iba na zaklade predch6dzajriceho
pisomneho srihlasu druhej zmluvnej strany,

c) zabezpedit', 2e akakol'vek tretia strana, ktorej s0 d0verne informacie spristupnene podl'a
tohto bodu, bude dodrZiavat'zirvdzok mldanlivosil v zmysle pcdmienok tohto cliinku'17
zmluvy,

'15,3 Ustanovenia bodu '1 
7 .2 znluuy sa nevzt'ahujil na 2iadne doverne infcrmacie, ktore,

a) sfr alebo sa stali verejnosti znime bez akehokol'vek poruSenia zAvazkov alebo pomoci
zmluvnych strdn

b) su alebo boli odhalene stranou prijimajrlcou d0verne informacie samostatne,
c) boli zname jednej zo zmluvnych strdn este pred zacatim zmluvnfch rokovani alebo jej boli

poskytnut6 tretou stranou ako inform6cie, ktore nie s0 doverne, pricom t6to tretia strana
neporuSrla vlastn0 povinnost' mldanljvosti

d) su naleiite sprlsiupnene na zdklade zakonnej povinnosti, nariadenia sudu s rozhodnou
pravomocou, alebo ineho reguladneho org6nu s tym, 2e v tomto pripade zmluvna strana,
ktora je povinnd inform6cie spristupnit', bude okamZite informovat druhu zmluvn0 stranu
pred spristupnenim inform6cii,

15.4 PoruSenie povinnosti mldanlivosti podl'a tohto clanku zakladit prAvo na nahradu Skody vzniknutej
poruienim tejto povinnosti.

Cl6nok 16

Zdveredn6 ustanovenia

16'1 Akekolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mat'pisomn0 formu a musia byt' podpisan6
oboma zmluvnymr stranami.

16,2 Neoddelitel'nou sucast'ou tejto zmluvy sir prllohy podl'a textu tejto zmluvy

16 3 Ak by niektord ustanovenia zmluvy mali byt'neplatnymi ui vcase jejuzavretia, alebo ak sa stanu
neplatnymi neskOr po uzavreti zmluvy, nie je tym dotknut6 platnost'ostatnych ustanoveni zmluvy.
Namiesto neplatnych ustanoveni zmluvy sa pouiiju ustanovenia Obchodne ho zakonnika
a ostatnych platnych p16vnych predpisov Slovenskej republiky, ktore su svojim obsahom
a [delom najbli25ie k obsahu a lcelu zmluvy

16'4 Tato zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, kaZdy s pravnou silou originalu, z ktorych po
podpisani jeden rovnopis dostane objednavatel' a jeden rovnopis dostane zhotovitei,

16.5 Zmluva nadobuda platnost'a ucinnost'dnom podpisu obidvoch zmluvnych stran a uzatvara sa na
dobu uskutocnenra Diela

Prilohy: c. 1 - oceneny vykaz vymer

c. 2 - ramcovy harmonogram

V Bardejove'l t j6.ii ?01$

il] 
mavst<ei soHFlan 

iorudna

Zhotovitel:
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