

Z M L U V A č. E3565 08U03

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

- 1. Poskytovateľ dotácie:** **Environmentálny fond**
Sídlo: Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava
IČO: 30796491
DIČ: 2021925774
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubomír Vačok, generálny riaditeľ
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 4051
SWIFT: SPSRSKBA
(ďalej len „fond“)

a

 - 2. Príjemca dotácie:** **Obec Šrobárová**
Sídlo: Školská 45, 946 32 Šrobárová
okres: Komárno
IČO: 00306673
Štatutárny zástupca: Anna Šušoliaková, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte IBAN: SK20 5600 0000 0038 6188 4008
SWIFT: KOMASK2X
(ďalej len „príjemca dotácie“)
- (ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II.

Úvodné ustanovenia

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o Environmentálnom fonde**“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie.
2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo E3565/C3-26/22 zo dňa 19.07.2022 vydaného podľa § 4 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „**rozhodnutie ministra**“) rozhodol minister životného prostredia Slovenskej republiky na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo: E3565 zo dňa 28.10.2021 (ďalej len „**žiadost'**“), o poskytnutí podpory príjemcovi dotácie vo forme dotácie vo výške 140 599,00 €, (slovom: stoštyridsať tisíc päťstodeväťdesiatdeväť eur) (ďalej len „**dotácia**“).

Článok III.

Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe rozhodnutia ministra a vo väzbe na žiadosť príjemcu dotácie a v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy.
2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie na účely spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v článku IV. zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade dotácie sa nejedná o finančné prostriedky poskytnuté z fondov Európskej únie.
3. Fond ako poskytovateľ dotácie sa zaväzuje, že po splnení podmienok stanovených touto zmluvou príjemcom dotácie poskytne na základe tejto zmluvy príjemcovi dotácie podporu formou dotácie za účelom uvedeným v článku IV. bod 1, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami zmluvy, v súlade s dokumentmi, na ktoré sa táto zmluva odvoláva, v súlade s rozhodnutím ministra a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
4. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve a súčasne sa zaväzuje realizovať projekt tak, aby bol dosiahnutý účel projektu podľa článku IV. bod 1 zmluvy a aby bol projekt zrealizovaný v rámci oprávneného obdobia podľa článku IV. bod 2 zmluvy a v súlade s opisom činností a prác realizovaných na projekte podľa článku IV. bod 3 zmluvy.

Článok IV.

Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a oprávnené obdobie

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:
 - a) Účel dotácie (názov projektu): **Zberný dvor - Šrobárová**
Miesto realizácie projektu: **Obec Šrobárová**

- | | |
|--|----------------------|
| Okres: | Komárno |
| Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu projektu č. | 35-St./16/2018-Sza-3 |
| Zo dňa: | 27.4.2018 |
| Vydané: (kým) | Obec Bátorove Kosihy |
| Právoplatné dňa: | 30.4.2018 |
| Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu projektu č. | 35-St./16/2018-Sza-4 |
| Zo dňa: | 10.6.2020 |
| Vydané: (kým) | Obec Bátorove Kosihy |
| Právoplatné dňa: | 10.6.2020 |
| Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu projektu č. | 35-St./16/2018-Sza-4 |
| Zo dňa: | 28.10.2021 |
| Vydané: (kým) | Obec Bátorove Kosihy |
| Právoplatné dňa: | 28.10.2021 |
- b) Projektová dokumentácia vypracovaná: Projekting spol. s.r.o. Železničná 6, 945 01 Komárno
 (kým)
 Číslo zákazky: 93518
 Názov: Zberný dvor Šrobárová
 Dátum: 02/2018
- c) Projektová dokumentácia vypracovaná: Alena Stašková – RSA Projekt, Petofiho 73, 943 01 Štúrovo
 (kým)
 Názov: Zberný dvor Šrobárová
 Dátum: 02/2018
- Projektová dokumentácia vypracovaná: ATC Projekt – Tibor Bitter, Roľníckej školy 13, 945 01 Komárno
 (kým)
 Názov: Zberný dvor Šrobárová
 Dátum: 02/2018

(ďalej len „**projekt**“)

2. Oprávnené obdobie:

(začiatok a ukončenie – mesiac/rok): **1/2022 - 12/2022**

(ďalej len „**oprávnené obdobie**“)

3. Podrobný opis činností a prác realizovaných na projekte v rámci oprávneného obdobia:

Zo žiadanej dotácie bude vybudovaný zberný dvor v katastrálnom území obce Šrobárová.

V rámci projektu budú riešené nasledovné objekty:

SO 01: prevádzková budova

SO 02: garáž s prístreškom

SO 03: spevnené plochy

SO 04: požiarna nádrž

SO 05: akumulčná nádrž

SO 06: oplotenie

SO 08: vodovodná prípojka

SO 09: elektrická prípojka

Areál novovybudovaného zberného dvora bude slúžiť na nakladanie s odpadmi a prípravu na ich opätovné použitie. Vybudovaním zberného dvora dôjde k zavedeniu triedeného zberu odpadov v obci Šrobárová. Po realizácii projektu sa zvýši úroveň triedenia v obci.

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „**rozpočet**“) vo forme odsúhlasenej fondom.

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný:

- a) v zmysle dokumentácie uvedenej v článku IV. bod 1. zmluvy,
- b) v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy).

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci oprávneného obdobia, financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané špecifikáciou projektu.

4. Dodávateľ projektu:

Obchodné meno: TOPSTAV É&A s.r.o.

Sídlo: 50, 946 33 Modrany

IČO: 46528741

Registrácia: Okresný súd Nitra

Oddiel: Sro Vložka č.: 30837/N

(ďalej len
„**dodávateľ**“)

Zmluva o dielo

Zo dňa: 26.8.2022

Dodatok č.: 1

Zo dňa: 08.09.2022

(ďalej len „**dodávateľská zmluva**“)

5. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa realizácie

projektu, ktorého je príjemca dotácie povinný zabezpečiť pred uzavretím tejto zmluvy v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. - o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“). Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateľa, upravených zákonom o verejnom obstarávaní, zodpovedá príjemca dotácie.

Článok V.

Výška poskytnutej dotácie

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v článku IV. bodoch 1. a 3. zmluvy sa zaväzuje fond po splnení všetkých podmienok uvedených v zmluve príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi dotácie finančné prostriedky – dotáciu maximálne vo výške:

140 599,00 €

(slovom: stoštyridsať tisíc päťstodeväťdesiatdeväť eur)

(ďalej len „**dotácia**“).

2. Podmienkou poskytnutia dotácie je:

- a) splnenie a dodržanie všetkých podmienok uvedených v zmluve príjemcom dotácie
- b) príjemca dotácie preukáže, že má na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečené finančné prostriedky najmenej vo výške 5 % z oprávnených nákladov potrebných na realizáciu projektu z iných zdrojov, ako z podpory formou dotácie poskytnutej príjemcovi dotácie na základe tejto zmluvy (ďalej len „**výška spolufinancovania**“).

3. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie náklady, ktoré:

- a) súvisia s prácami, službami a dodávkami realizovanými na projekte,
- b) sú uhradené príjemcom dotácie dodávateľovi na základe dodávateľskej zmluvy uzatvorenej s dodávateľom, v znení neskorších dodatkov uvedenej v článku IV. bod 4,
- c) sú v súlade s rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 ,

Za oprávnené náklady sa pre účely tejto zmluvy považujú len náklady, ktoré sú, vzhľadom na všetky okolnosti:

- 3.1 primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase ako aj potrebám projektu,

- 3.2 vynaložené v súlade s nasledovnými princípmi:

- a) hospodárnosť (minimalizácia nákladov pri rešpektovaní cieľov projektu),
- b) účelnosť (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť jeho realizácie) a
- c) efektívnosť (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu),

- 3.3 reálne – skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom,

- 3.4 správne – v súlade:

- a) so schválenou žiadosťou ,
- b) s podrobným opisom činností a prác uvedených v tejto zmluve,
- c) s podmienkami dodávateľskej zmluvy uzatvorenej s dodávateľom vybraným príjemcom dotácie na základe procesu verejného obstarávania a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní
- d) so schváleným stavebným povolením, resp. iným dokladom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povoľujúcim realizáciu aktivít projektu (ak je to relevantné),

- 3.5 aktuálne - vynaložené a realizované v rámci oprávneného obdobia,
- 3.6 originálne – t. j. sa navzájom neprekrývajúce – na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné použiť dotáciu z fondu a zároveň finančné prostriedky z iných podporných schém a programov,
- 3.7 identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u príjemcu dotácie v súlade s platnou legislatívou,
- 3.8 dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom) vybranými na základe transparentného výberového procesu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, upravujúcim ich výber.
- (ďalej len „**oprávnené náklady**“).
4. Konečná výška dotácie, ktorá bude poskytnutá príjemcovi dotácie na základe tejto zmluvy, sa určí na základe výšky skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných oprávnených nákladov na realizáciu projektu (ďalej len „**skutočne vynaložené oprávnené náklady**“).
5. V prípade, ak skutočne vynaložené oprávnené náklady, budú nižšie, ako súčet dotácie uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy a výšky spolufinancovania, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu v rámci oprávneného obdobia ponížených o výšku spolufinancovania. Fond je v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výšku dotácie poskytnutej príjemcovi dotácie tak, aby výška dotácie zodpovedala výške skutočne vynaložených oprávnených nákladov ponížených o výšku spolufinancovania.
6. Príjemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak výška skutočne vynaložených oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektu bude vyššia ako výška dotácie a výška spolufinancovania zo strany príjemcu dotácie, tieto navýšené náklady znáša výlučne príjemca dotácie z iných zdrojov a v prípade, ak ho na to fond vyzve, preukáže fondu ich úhradu z iných zdrojov.
7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné prostriedky je povinný uhradiť dodávateľovi najneskôr **do 1 kalendárneho mesiaca odo dňa uplynutia oprávneného obdobia**. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný najneskôr **do 2 kalendárnych mesiacov odo dňa uplynutia oprávneného obdobia** doručiť fondu výpis z účtu, ktorým preukáže včasnosť a úplnosť týchto úhrad.
8. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že náklady na realizáciu projektu, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, budú nevyhnutné na dosiahnutie účelu projektu v zmysle článku IV. 1 tejto zmluvy a nie sú oprávnenými nákladmi v zmysle bodu 3 tohto článku zmluvy, uhradí z iných zdrojov financovania a v prípade, ak ho na to fond vyzve, preukáže fondu ich úhradu z iných zdrojov.

Článok VI.

Lehoty a spôsob čerpania poskytnutej dotácie

1. Fond zabezpečí čerpanie dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným prevodom z účtu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný v článku I. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve (ďalej len „**dotačný účet**“).
2. Príjemca dotácie nie je oprávnený použiť dotačné prostriedky na iný účel ako účel uvedený v článku IV. tejto zmluvy, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá.
3. Príjemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu:
- a) doklady, ktorých zoznam fond zaslal príjemcovi dotácie pred podpisom tejto zmluvy spolu s oznámením o tom, že minister rozhodol o poskytnutí dotácie príjemcovi dotácie,

- b) kópiu dokladu o zriadení bezúročného dotačného účtu
4. Príjemca dotácie je povinný do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy požiadať fond o výkon kontroly verejného obstarávania v zmysle článku IX. tejto zmluvy. Za uvedeným účelom je príjemca dotácie povinný predložiť fondu :
- žiadosť o vykonanie administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania,
 - kompletnú dokumentáciu k procesu verejného obstarávania /v prípade, ak príjemca dotácie doložil fondu dodávateľskú zmluvu vrátane všetkých jej príloh a dodatkov pred podpisom tejto zmluvy, tieto opätovne nedokladá/,
 - čestné vyhlásenie príjemcu dotácie k úplnosti a súladu predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z verejného obstarávania alebo obstarávania.
- V prípade, ak príjemca dotácie v rozpore s týmto bodom článku VI. zmluvy nepožiadala fond o výkon kontroly verejného obstarávania a nepredloží požadované doklady v lehote 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, bude sa to považovať za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
5. Príjemca dotácie je povinný najneskôr v lehote do **30.11.2022**, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy predložiť fondu:
- originály faktúr, prípadne originály iných účtovných dokladov vystavených v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie , na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, a to v rámci oprávneného obdobia (ďalej len „**účtovné doklady**“). Účtovné doklady musia byť vystavené dodávateľom.
 - na požiadanie ďalšie doklady a/alebo písomnosti a/alebo fotodokumentáciu vzťahujúcu sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov
 - doklady preukazujúce, že príjemca dotácie uhradil bezhotovostnou formou minimálne sumu zodpovedajúcu výške spolufinancovania príjemcu dotácie zo sumy uvedenej na predložených účtovných dokladoch z iných zdrojov a doklady preukazujúce, že príjemca dotácie uhradil bezhotovostnou formou náklady v zmysle článku V. bod 6 a/alebo bod 8 tejto zmluvy /ak relevantné/,
 - k poslednému čerpaniu spolu s dokladmi uvedenými v tomto bode 5. písm. a), b) a c) článku VI. zmluvy aj vyplnené a podpísané tlačivo
 - „Záverečný odpočet čerpania“, ktoré tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 2 zmluvy (ďalej len „**záverečný odpočet čerpania**“) a
 - záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, v rozsahu a znení uvedenom v článku VII. bod 7 zmluvy.
- Príjemca dotácie berie na vedomie, že za účelom čerpania dotácie je oprávnený žiadať fond o čerpanie dotácie v rámci oprávneného obdobia najviac 2-krát, a to najneskôr v lehote do 30.11.2022.
- Fond je oprávnený umožniť príjemcovi dotácie čerpanie dotácie aj viac ako 2-krát počas oprávneného obdobia len na základe odôvodnenej žiadosti príjemcu dotácie.
6. Príjemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak nedôjde k čerpaniu dotácie do **28.12.2022**, po tomto termíne zaniká nárok príjemcu dotácie na čerpanie dotácie.
7. Fond sa zaväzuje, že:
- po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie, potrebných pre čerpanie poskytnutej dotácie a
 - po predložení príslušných dokladov v zmysle bodu 5. tohto článku zmluvy, poukáže príjemcovi dotácie peňažné prostriedky z titulu poskytnutej dotácie.

8. Prijemca dotácie berie na vedomie, že fond nie je v omeškaní s uvoľnením dotácie, a to až do doby skončenia kontroly VO v zmysle článku IX. zmluvy a/alebo administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly na mieste podľa § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o finančnej kontrole**“) vykonanej za účelom kontroly hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok tejto zmluvy.
9. DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie na úhradu, bude uhradená príjemcovi dotácie len v prípade, ak tento fondu preukáže, že nemá právo túto DPH odpočítať spôsobom podľa § 49 až 55e zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o dani z pridanej hodnoty**“), a že mu ani v súvislosti s touto DPH nevznikol nárok na nadmerný odpočet podľa § 79 zákona o dani z pridanej hodnoty.
10. V prípade, ak príjemca dotácie najneskôr v lehote do **30.11.2022** nepredloží fondu ktorýkoľvek z dokladov uvedených v bode 5. písm. a), b), c) alebo d) článku VI. zmluvy, nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením dotácie.
11. Prijemca dotácie je povinný po realizácii projektu zúčtovať poskytnutú dotáciu v zmysle podmienok uvedených v tejto zmluve a to najneskôr do **1 kalendárneho mesiaca odo dňa uplynutia oprávneného obdobia**.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká:
 - a) ak nastane ktorákoľvek zo skutočností uvedených v § 9 ods. 10 zákona o Environmentálnom fonde, pričom v prípade ustanovenia § 9 ods. 10 písm. b) je touto skutočnosťou (i) deň vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, (ii) deň vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie na majetok príjemcu dotácie podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o konkurze a reštrukturalizácii**“), (iii) deň vstupu do nútej správy alebo ozdravného režimu, podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy**“)
 - b) dňom vzniku akejkoľvek splatnej pohľadávky fondu, resp. štátu, ktorej správcom je fond, voči príjemcovi dotácie

ak k týmto skutočnostiam došlo v období po vydaní rozhodnutia ministra a/alebo uzatvorení zmluvy.

Článok VII.

Povinnosti príjemcu dotácie

1. Prijemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu a peňažné prostriedky vo výške spolufinancovania projektu zo strany príjemcu dotácie z iných zdrojov výlučne na účel uvedený v článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Prijemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade s dokumentáciou uvedenou v článku IV. zmluvy, v súlade s rozpočtom projektu, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, realizovať projekt prostredníctvom dodávateľa v rámci oprávneného obdobia.
3. Prijemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
4. Prijemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím.
5. Prijemca dotácie je povinný vopred písomne požiadať fond o udelenie súhlasu k akejkoľvek zmene podmienok, dohodnutých v tejto zmluve, vrátane jej príloh, zmene dokumentov

uvedených v článku IV. bod 1 tejto zmluvy, k zmene dodávateľskej zmluvy a takúto zmenu je **príjemca dotácie oprávnený uskutočniť len po predchádzajúcom písomnom súhlase fondu s navrhovanou zmenou**. V prípade, ak fond udelí súhlas so zmenou dohodnutých podmienok, je príjemca dotácie povinný uzatvoriť s fondom písomný dodatok k zmluve v prípade, ak to fond považuje za potrebné. V prípade ak fond vyhodnotí, že ide o zmenu, ktorá si nevyžaduje bezodkladné uzatvorenie dodatku k zmluve, táto zmena sa premietne do zmluvy pri uzatvorení najbližšieho písomného dodatku k zmluve.

6. Príjemca dotácie je povinný najneskôr v lehote do dvoch mesiacov odo dňa ukončenia realizácie projektu predložiť a doručiť fondu doklad preukazujúci odovzdanie a prevzatie zrealizovaného projektu financovaného z poskytnutej dotácie.
7. Príjemca dotácie je povinný predložiť fondu v zmysle článku VI. bod 5. písm. d) ods. (ii) zmluvy záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, ktorá musí obsahovať detailný opis činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v rámci oprávneného obdobia za poskytnutú dotáciu a tento opis musí byť v súlade so zmluvou.

(ďalej len „**záverečná správa o priebehu realizácie projektu**“)

8. **Príjemca dotácie sa zaväzuje:**

- a) **udržiavať dotačný účet zriadený až do doby splnenia povinností uvedených v článku V. bod 7. tejto zmluvy,**
- b) **využívať dotačný účet výlučne na finančné operácie súvisiace s dotáciu poskytnutou príjemcovi dotácie na základe tejto zmluvy,**
- c) **zabezpečiť na dotačnom účte iné zdroje na úhradu poplatkov za vedenie dotačného účtu /ak je to relevantné/,**
- d) **prostredníctvom dotačného účtu uskutočňovať výlučne finančné operácie, za účelom úhrady:**
 - i. **účtovných dokladov, ktoré majú byť uhradené z dotačných prostriedkov v zmysle a za podmienok uvedených v tejto zmluve,**
 - ii. **sumy zodpovedajúcej výške spolufinancovania príjemcu dotácie zo sumy uvedenej na predložených účtovných dokladoch z iných zdrojov,****a to len formou bezhotovostných prevodov.**

Príjemca dotácie je oprávnený ale nie povinný poukázať na dotačný účet príjemcu sumu zodpovedajúcu výške spolufinancovania zo strany príjemcu dotácie a tieto finančné prostriedky následne bez predchádzajúceho súhlasu fondu poukázať výlučne na účet dodávateľa uvedeného na účtovných dokladoch za účelom úhrady sumy zodpovedajúcej výške spolufinancovania.

9. V prípade, ak príjemca dotácie v rámci realizácie projektu zistí, že projekt nebude schopný zrealizovať počas oprávneného obdobia, je povinný pred uplynutím oprávneného obdobia doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie oprávneného obdobia s uvedením dôvodov, pre ktorý žiada predĺžiť oprávnené obdobie. V prípade ak dôvodom zmeny oprávneného obdobia projektu sú objektívne skutočnosti, ktoré nemohol príjemca dotácie ovplyvniť, môže fond postupovať v zmysle ustanovenia § 10 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde. V prípade, ak bude žiadosť príjemcu dotácie schválená, uzavrie fond s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom dohodne zmenu oprávneného obdobia.
10. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožniť im vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu, všetky doklady vzťahujúce sa k výberu dodávateľa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a doklady vzťahujúce sa k dodávateľskej zmluve a preukázať oprávnenosť vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie

kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.

11. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že:
 - a) bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci (hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, nepreviedie do vlastníctva alebo správy tretej osoby, nezriadi ani nevyhlási, že súhlasí so zriadením alebo poskytnutím zabezpečenia (napr. záložného práva), vecného bremena alebo iného obmedzenia na veci (hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy v prospech tretej osoby a to po dobu 5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných a/alebo majetkových práv z prostriedkov dotácie v zmysle tejto zmluvy.
12. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.
13. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že bude plniť a dodržiavať všetky priebehové podmienky stanovené mu fondom v dokumente - Priebehové podmienky k zmluve, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 3 k tejto zmluve (ďalej len „**Priebehové podmienky k zmluve**“).
14. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na tú časť projektu, ktorá bude financovaná z poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov Európskej únie.
15. V prípade, ak nastane ktorákoľvek zo skutočností uvedených v článku VI. bod 12 zmluvy, je príjemca dotácie povinný bezodkladne o tejto skutočnosti písomne informovať fond, najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.
16. Prijemca dotácie je povinný dodržať časový interval čerpania a použitia poskytnutej dotácie uvedený v tejto zmluve.
17. Prijemca dotácie nie je oprávnený použiť dotačné prostriedky na iný účel ako účel uvedený v článku IV. tejto zmluvy, t.j. na účel, na ktorý mu bola poskytnutá dotácia.
18. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že pri výbere dodávateľa a uzatvorení dodávateľskej zmluvy postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a výber dodávateľa realizoval otvoreným, transparentným a nediskriminačným výberovým konaním v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a príslušnými právnymi predpismi.
19. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že akékoľvek zmeny dodávateľskej zmluvy budú realizované v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a príslušnými právnymi predpismi.
20. Prijemca dotácie je povinný najneskôr do 10 pracovných dní po zverejnení dodatku k dodávateľskej zmluve v Centrálnom registri zmlúv, požiadať fond o vykonanie kontroly verejného obstarávania vo vzťahu k navrhovanej zmene dodávateľskej zmluvy. Prijemca dotácie je povinný pri predkladaní dodatku k dodávateľskej zmluve v jeho obsahu špecifikovať ustanovenie § 18 zákona o verejnom obstarávaní na základe ktorého dodatok k dodávateľskej zmluve uzavrel.
21. V prípade, ak príjemca dotácie na základe výzvy fondu v zmysle čl. IX. bod 14 písm. c) opakuje proces verejného obstarávania, je príjemca dotácie povinný do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti novej dodávateľskej zmluvy, t.j. zmluvy s úspešným uchádzačom požiadať fond o výkon kontroly verejného obstarávania v zmysle článku IX. tejto zmluvy. Za uvedeným účelom je príjemca dotácie povinný predložiť fondu:
 - a) žiadosť o vykonanie administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania,
 - b) kompletnú dokumentáciu z procesu zadávania zákazky vrátane novej dodávateľskej zmluvy a všetkých jej príloh a dodatkov,

- c) čestné vyhlásenie príjemcu dotácie k úplnosti a súladu predkladanej dokumentácie s originálnou dokumentáciou z verejného obstarávania alebo obstarávania.
22. Príjemca dotácie sa zaväzuje evidovať a uchovávať všetky doklady a dokumenty z použitého postupu zadávania zákazky vrátane rovnopisu dodávateľskej zmluvy a uchovávať ich najmenej desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania v súlade s § 24 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, nie však kratšie ako je doba udržateľnosti projektu definovaná v prílohe č. 3 tejto zmluvy.
23. Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť, aby bola verejnosť informovaná o tom, že projekt bol financovaný z podpory získanej z prostriedkov fondu formou dotácie a to spôsobom uvedeným v dokumente Dizajn manuál pre informovanie a publicitu v rámci Environmentálneho fondu, ktorý je zverejnený na webovom sídle fondu.

Článok VIII.

Kontrola plnenia zmluvných podmienok

1. Fond je oprávnený podľa § 5 ods. 7 zákona o finančnej kontrole a § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde vykonávať finančnú kontrolu poskytnutia a použitia prostriedkov fondu ako aj kontrolovať použitie poskytnutých prostriedkov v zmysle podmienok tejto zmluvy podľa zákona o finančnej kontrole a zákona o rozpočtových pravidlách.
2. Finančnú kontrolu podľa bodu 1 vykonáva fond ako administratívnu finančnú kontrolu, opätovnú administratívnu finančnú kontrolu a/alebo ako finančnú kontrolu na mieste podľa § 6 až 9, resp. § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole (ďalej spolu len „**finančná kontrola**“). Na vykonávanie finančnej kontroly sa použijú aj ustanovenia § 20 až 28 zákona o finančnej kontrole.
3. Fond je povinný vykonávať administratívnu finančnú kontrolu súladu každej finančnej operácie alebo jej časti s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole, ak poskytne verejné financie inej osobe alebo poskytol verejné financie inej osobe, alebo ak sa poskytujú v súlade s osobitným predpisom. Administratívnu finančnú kontrolu vykonávajú osoby uvedené v § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole.
4. Finančnú operáciu alebo jej časť je fond oprávnený overovať aj finančnou kontrolou na mieste, v rámci ktorej získava dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré považuje za potrebné na účely overenia jej súladu s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole. Finančnú kontrolu na mieste vykonávajú aspoň dvaja zamestnanci fondu na základe písomného poverenia vydaného štatutárnym orgánom fondu alebo ním písomne splnomocneným vedúcim zamestnancom.
5. Ak je z podnetu fondu potrebné vykonať administratívnu finančnú kontrolu opätovne, opätovná administratívna finančná kontrola sa začína prvým úkonom fondu voči príjemcovi dotácie. Opätovnou administratívnou finančnou kontrolou fond overí skutočnosti, ktoré odôvodňujú začatie opätovnej administratívnej finančnej kontroly a sú potrebné na účely overenia súladu s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole.
Fond pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly a/alebo finančnej kontroly na mieste postupuje podľa zákona o finančnej kontrole.
6. Príjemca dotácie je povinný pri vykonávaní finančnej kontroly poskytovať fondu potrebnú súčinnosť a riadiť sa príslušnými ustanoveniami zákona o finančnej kontrole, ktoré sú pre neho záväzné.

Článok IX.

Kontrola verejného obstarávania

1. Prijemca dotácie má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.
2. Prijemca dotácie je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
3. Prijemca dotácie si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere dodávateľa projektu. Prijemca dotácie je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci verejného obstarávania a súvisiacich postupov nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany fondu.
4. Fond vykonáva administratívnu finančnú kontrolu podľa článku VIII. bod 3. zmluvy ako administratívnu finančnú kontrolu verejného obstarávania podľa zákona o finančnej kontrole s cieľom kontroly dodržiavania pravidiel a postupov príjemcu dotácie pri realizácii verejného obstarávania a súvisiacich postupov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, a to po podpise zmluvy (ďalej len "**kontrola VO**").
5. Kontrolu VO vykonáva fond po uzavretí dodávateľskej zmluvy medzi príjemcom dotácie a dodávateľom ako úspešným uchádzačom verejného obstarávania alebo súvisiacich postupov.
6. Prijemca dotácie je povinný odovzdať fondu kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu a súvisiacich postupov v plnom rozsahu, spôsobom stanoveným fondom, a to buď v papierovej alebo v elektronickej forme, príp. ich kombináciou a zriadiť na požiadanie fondu prístup do informačného systému, prostredníctvom ktorého sa proces verejného obstarávania uskutočňoval, ak je to relevantné. Fond je oprávnený požadovať od príjemcu dotácie aj inú dokumentáciu z verejného obstarávania a súvisiacich postupov, ak je to potrebné na riadny výkon činnosti fondu a príjemca dotácie je povinný túto dokumentáciu v termíne určenom fondom poskytnúť.
7. Fond je povinný vykonať kontrolu VO v lehote najneskôr do 3 mesiacov odo dňa predloženia žiadosti o výkon kontroly VO spolu s ostatnými podkladmi v zmysle článku VI. bod 3. zmluvy.
8. Počas doby, kedy fond vyzve príjemcu dotácie na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií potrebných na výkon kontroly VO sa lehota na výkon kontroly VO prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon kontroly VO trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa kontrola VO prerušila. Lehota na výkon kontroly VO sa prerušuje dňom odoslania výzvy príjemcovi dotácie. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií fondu, pokračuje plynutie lehoty na výkon kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly VO z dôvodov na strane fondu, je fond povinný informovať príjemcu dotácie o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu fond opakovane zabezpečí informovanosť príjemcu dotácie za rovnakých podmienok.
9. Ak fond počas kontroly VO zistí nedostatky v procese a/alebo v dokumentácii predloženého verejného obstarávania alebo iných súvisiacich postupov, uvedie ich do návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy z kontroly VO a poučí príjemcu dotácie o možnosti podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy, a to v lehote najmenej päť

pracovných dní odo dňa doručenia návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy, ak sa fond nedohodne s príjemcom dotácie inak.

10. Po doručení námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení uvedených v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy, fond preverí ich opodstatnenosť a zohľadní opodstatnené námietky v čiastkovej správe alebo v správe z kontroly VO a neopodstatnenosť námietok spolu s odôvodnením neopodstatnenosti oznámi príjemcovi dotácie v čiastkovej správe alebo v správe.
 11. Fond je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly VO z vlastného podnetu prerušiť výkon kontroly VO, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Fond o tejto skutočnosti bezodkladne informuje príjemcu dotácie.
 12. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Príjemca dotácie nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
 13. Príjemca dotácie berie na vedomie skutočnosť, že fond neumožní čerpanie dotačných prostriedkov skôr / dotačné prostriedky nemôžu byť použité na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu vzniknuté na základe verejného obstarávania a súvisiacich postupov skôr, ako bude ukončená kontrola VO.
 14. Fond môže v rámci záverov z kontroly VO
 - a) pripustiť oprávnené náklady, na realizáciu projektu vzniknuté z verejného obstarávania alebo súvisiacich postupov do financovania v plnej výške
 - b) vyzvať príjemcu dotácie na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - c) nepripustiť oprávnené náklady na realizáciu projektu vzniknuté z verejného obstarávania alebo súvisiacich postupov do financovania v celej výške, resp. vyzvať príjemcu dotácie na opakovanie procesu verejného obstarávania alebo súvisiacich postupov,
 - i. pred tým, ako budú zo strany fondu poukázané dotačné prostriedky na dotačný účet na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s projektom (ďalej len „**finančná oprava pred použitím dotácie**“),
 - ii. po tom, ako boli dotačné prostriedky použité na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu dodávateľovi (ďalej len „**finančná oprava po použití dotácie**“).
 15. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania môže príjemca dotácie opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté fondom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim verejným obstarávaniam a súvisiacim postupom.
- Finančná oprava pred použitím dotácie**
16. Ak fond kontrolou VO po podpise dotačnej zmluvy identifikuje nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo súvisiacich postupov alebo identifikuje porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR, určí v správe z kontroly

zodpovedajúcu výšku finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

17. Zoznam porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania, spolu s prislúchajúcou sadzbou percentuálnej výšky finančnej opravy ku konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje fond pri určení finančnej opravy, tvorí prílohu č. 5 k zmluve – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO (ďalej len „**finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO**“) a je pre fond ako aj príjemcu dotácie záväzný. Určenie finančných opráv v zmysle tohto článku zmluvy sa riadi pravidlami, ktoré sú platné v čase vypracovania návrhu správy z kontroly VO.
18. V prípade, ak fond kontrolou VO identifikuje nedodržanie pravidiel a postupov verejného obstarávania alebo súvisiacich postupov, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo súvisiacich postupov, identifikuje porušenie pravidiel stanovených v legislatíve SR, za ktoré je možné uložiť finančnú opravu, a to pred použitím dotácie, v návrhu správy z kontroly VO, uvedie aj:
 - a) návrh percentuálnej sadzby finančnej opravy, ktorá bude vyjadrovať mieru zníženia dotačných prostriedkov určených na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu,
 - b) zdôvodnenie zníženia výšky finančnej opravy v prípade, ak fond uplatní nižšiu sadzbu finančnej opravy (ak to príloha č. 5 zmluvy umožňuje),
 - c) identifikácia čísla, názvu a popisu porušenia v zmysle prílohy č. 5 zmluvy.

V prípade, že príjemca dotácie zašle v určenej lehote námietky voči zisteniam uvedeným v návrhu správy z kontroly VO, je fond povinný ich vyhodnotiť a v prípade ich úplnej alebo čiastočnej opodstatnenosti, zohľadniť ich v správe z kontroly VO. Ak fond námietky vyhodnotí ako neopodstatnené, uvedie ich spolu s odôvodnením v správe z kontroly VO ako neopodstatnené. V prípade, že námietky príjemcu dotácie neboli podané alebo boli podané po lehote, vypracuje fond správu z kontroly VO.
19. Správa z kontroly musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o finančnej kontrole, vrátane identifikovaných nedostatkov pravidiel a postupov VO, odporúčaní navrhnutých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a v prípade nedostatkov, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO:
 - a) percentuálnu sadzbu finančnej opravy, ktorá bude vyjadrovať mieru zníženia dotačných prostriedkov určených na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu týkajúcich sa kontrolovaného verejného obstarávania,
 - b) identifikácia čísla, názvu a popisu porušenia v zmysle prílohy č. 5 k zmluve,
 - c) zdôvodnenie zníženia výšky finančnej opravy v prípade, ak fond uplatní nižšiu sadzbu finančnej opravy (ak to príloha č. 5 k zmluve umožňuje),
 - d) odporúčanie na vyjadrenie písomného súhlasu s navrhovanou výškou finančnej opravy v lehote stanovenej fondom (max. 10 pracovných dní od doručenia správy z kontroly).
20. Fond po uložení finančnej opravy podľa bodu 19 tohto článku zmluvy pred použitím dotácie umožní príjemcovi dotácie čerpať dotáciu po splnení nasledujúcich podmienok:
 - a) príjemca dotácie písomne súhlasí s navrhovanou finančnou opravou.
 - b) príjemca dotácie uzatvorí s fondom dodatok k zmluve, predmetom ktorého bude zníženie výšky dotácie o sumu zodpovedajúcu výške fondom stanovenej finančnej opravy pred použitím dotácie. V takom prípade fond zašle príjemcovi dotácie po doručení písomného súhlasu príjemcu dotácie s finančnou opravou v zmysle písm. a) tohto bodu fondom nepodpísané znenie dodatku k zmluve, ktorý je príjemca dotácie povinný zaslať fondu podpísaný spolu s ostatnými dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok určených fondom v zmysle tohto bodu. Po overení predmetných podmienok fond pristúpi k podpisu dodatku a zabezpečí zaslanie jedného vyhotovenia dodatku príjemcovi dotácie.

Predmetom dodatku k zmluve je najmä úprava výšky dotácie a povinností súvisiacich s predkladaním dokladov za účelom čerpania poskytnutej dotácie v zmysle čl. VI. bod 5 zmluvy. Z dôvodu zachovania auditnej stopy fond zabezpečí, že príjemca dotácie si bude v žiadosti o platbu/žiadosti o súhlasné stanovisko fondu s použitím dotačných prostriedkov nárokovat' na preplatenie len takú sumu, ktorá bude zodpovedať výške oprávnených nákladov ponížených o výšku stanovenej finančnej opravy.

- c) príjemca dotácie preukáže, že disponuje inými zdrojmi, ktorými zabezpečí úhradu budúcich nákladov na realizáciu projektu, ktoré nie je príjemca dotácie oprávnený uhradiť z dotačných prostriedkov, minimálne vo výške navrhovanej finančnej opravy. Je v kompetencii fondu určiť spôsob preukázania zabezpečenia spolufinancovania nákladov na realizáciu projektu zo strany príjemcu dotácie z iných zdrojov. Fond pri určení spôsobu preukázania spolufinancovania zohľadní najmä výšku udelennej finančnej opravy, stav realizácie projektu a pod.,
 - d) v prípade, ak príjemcom dotácie je rozpočtová alebo príspevková organizácia niektorého z ústredných orgánov štátnej správy, fond vyžaduje nad rámec preukázania dostatočných iných zdrojov podľa písm. c) tohto bodu zmluvy predložiť aj písomné súhlasné stanovisko zriaďovateľa s navrhovanou finančnou opravou.
21. Podpisom dodatku k zmluve, predmetom ktorého je zníženie výšky dotácie o sumu zodpovedajúcu výške fondom stanovenej finančnej opravy pred použitím dotácie, sa príjemca dotácie zaväzuje:
- a) dokončiť projekt v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok a za tým účelom zabezpečiť iné zdroje na úhradu sumy zodpovedajúcej finančnej opravy.
 - b) pri predkladaní dokladov za účelom čerpania poskytnutej dotácie v zmysle čl. VI. bod 5 tejto zmluvy, preukázať fondu, že z iných zdrojov uhradil z predložených účtovných dokladov okrem výšky spolufinancovania aj sumu zodpovedajúcu fondom uloženej finančnej opravy v zmysle bodu 19 tohto článku zmluvy.
22. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nezaslanie písomného súhlasu s navrhovanou finančnou opravou v zmysle bodu 20 písm. a) tohto článku zmluvy a nesplnenie ostatných podmienok stanovených fondom v bode 20 tohto článku zmluvy sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom, ktoré oprávňuje fond odstúpiť od zmluvy.

Finančná oprava po použití dotácie

- 23. Na postup fondu pri identifikácii nedostatkov, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo súvisiacich postupov alebo identifikácii porušenia pravidiel stanovených v legislatíve SR, a uloženie finančnej opravy po použití dotácie platia ustanovenia bodu 16, 17, 18, 20 a 21 tohto článku primerane.
- 24. Na základe záverov správy z kontroly VO, ktorou bola uložená finančná oprava po použití dotácie, fond písomne vyzve príjemcu dotácie na vrátenie poskytnutej dotácie alebo jej časti, a to vo výške finančnej opravy stanovenej v správe z kontroly VO.
- 25. Pokiaľ príjemca dotácie nevráti na základe výzvy podľa bodu 24 tohto článku zmluvy v určenej lehote požadované dotačné prostriedky, resp. ich časť, bude si fond vymáhať vrátenie dotácie, resp. jej časti v rámci záväzkovo-právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy.
- 26. Neuhradenie fondom stanovenej finančnej opravy po použití dotácie v zmysle bodu 24 tohto článku zmluvy v lehote stanovenej fondom sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
- 27. V prípade uplatnenia finančnej opravy po použití dotácie za porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania a súvisiacich postupov v čase po použití časti dotácie príjemcom dotácie, kedy zo strany príjemcu dotácie ešte neboli ku dňu doručenia správy z kontroly VO, ktorou sa uložila finančná oprava po použití dotácie, použité všetky dotačné prostriedky na

úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, si vo vzťahu k budúcim, ešte nepoužitým dotačným prostriedkom na realizáciu projektu, uplatní fond rovnakú výšku finančnej opravy ako po použití dotácie. Aj v uvedenom prípade platí, že príjemca dotácie musí preukázať pri predkladaní dokladov za účelom čerpania poskytnutej dotácie v zmysle čl. VI. bod 5 tejto zmluvy, že z iných zdrojov uhradil z predložených účtovných dokladov okrem výšky spolufinancovania aj sumu zodpovedajúcu fondom uloženej finančnej opravy. V takomto prípade percentuálna výška finančnej opravy pred použitím dotácie musí byť zhodná s určenou finančnou opravou po použití dotácie.

28. Príjemca dotácie berie na vedomie, že výkonom kontroly VO a súvisiacich postupov zo strany fondu nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť príjemcu dotácie ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní za vykonanie verejného obstarávania a súvisiacich postupov pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR, tejto zmluvy, právnych dokumentov a základných princípov verejného obstarávania.

Článok X.

Porušenie finančnej disciplíny

1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie na základe tejto zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky.
2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa dotácia poskytnula, alebo neehospodárne, neefektívne, neúčinné použitie dotácie príjemcom dotácie alebo použitie dotácie v rozpore s určeným účelom, sa považuje okrem iného, za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.
3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe tejto zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo v rozpore s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť a neumožniť príjemcovi dotácie ďalšie čerpanie dotácie. O tomto fond bezodkladne informuje príjemcu dotácie.
4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia sankcionovať v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
5. Príjemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak fond alebo ktorýkoľvek oprávnený kontrolný orgán na základe relevantných skutočností zistí, že poskytnutie a použitie dotácie je/bolo neehospodárne, neefektívne, neúčinné, príjemca dotácie použil dotáciu v rozpore s určeným účelom alebo príjemca dotácie porušil ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, je fond oprávnený požadovať vrátenie celej poskytnutej dotácie.

Článok XI.

Vyhlásenia zmluvných strán

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie

obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.

2. Prijemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.
3. Prijemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii, nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a že majetok, ktorý je predmetom financovania podľa tejto zmluvy nie je v exekúcii.
4. Prijemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa, uvedeného v článku IV. bod 4. tejto zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, a to prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania.
5. Prijemca dotácie vyhlasuje, že každú zmenu dodávateľskej zmluvy počas doby jej trvania, vykonával/vykoná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a právom Európskej únie.
6. Prijemca dotácie zodpovedá za realizáciu projektu, akoby ho vykonával sám, bez ohľadu na skutočnosť, že projekt realizuje prostredníctvom dodávateľa na základe dodávateľskej zmluvy. Fond nie je v žiadnej fáze realizácie projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti príjemcu dotácie voči jeho dodávateľovi. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou fondu vo vzťahu k projektu je príjemca dotácie.
7. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že počas trvania právneho vzťahu založeného touto zmluvou, bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu, neprevedie, nepostúpi ani nezaťaží právami tretích osôb svoje práva alebo pohľadávky (v celku ani čiastočne), vyplývajúce z tejto zmluvy, na tretiu osobu. Prijemca dotácie sa ďalej zaväzuje, že počas trvania právneho vzťahu založeného touto zmluvou, bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu, neprevedie ani nepostúpi svoje záväzky alebo povinnosti (v celku ani čiastočne), vyplývajúce z tejto zmluvy, na tretiu osobu.
8. V prípade, ak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu fondu, uzatvorí príjemca dotácie s treťou osobou zmluvu o prevádzke, na základe ktorej bude projekt, financovaný z dotácie, odovzdaný do prevádzky tretej osobe, zodpovedá príjemca dotácie za prevádzku projektu/predmetu projektu tak, ako keby prevádzku projektu/predmetu projektu vykonával sám.
9. Prijemca dotácie vyhlasuje, že si je vedomý toho, že finančné prostriedky z poskytnutej dotácie (ďalej len „**dotačné prostriedky**“) sú účelovo viazané finančné prostriedky v zmysle zákona o Environmentálnom fonde a zákona č. 523/2004 Z. Z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o rozpočtových pravidlách**“). Pri použití dotačných prostriedkov je príjemca dotácie povinný postupovať v súlade so zákonom o Environmentálnom fonde, zákonom o rozpočtových pravidlách a touto zmluvou.

Článok XII.

Ukončenie zmluvy

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu.
2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj:
 - a) odstúpením fondu od zmluvy v prípade, ak nedôjde k čerpaniu dotácie súlade s článkom VI. bod 6 zmluvy alebo v súlade s článkom VI.
 - b) odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, a to v prípade porušenia zmluvy

podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou.

Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane (ďalej len „**oznámenie o odstúpení od zmluvy**“).

3. Odstúpenie od zmluvy zo strany fondu je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu. Príjemca dotácie je v takom prípade povinný vrátiť dotačné prostriedky, ktoré mu boli vyplatené fondom ku dňu odstúpenia, a to v lehote stanovenej mu fondom v oznámení o odstúpení od zmluvy.
4. V prípade, že príjemca dotácie v lehote stanovenej v zmysle článku XII. bod 3 tejto zmluvy poskytnutú dotáciu nevráti, dostáva sa príjemca dotácie do omeškania a fond je oprávnený si voči príjemcovi dotácie účtovať úroky z omeškania vypočítané z výšky poskytnutej dotácie, od prvého dňa omeškania až do dňa, ktorý predchádzal dňu splatenia poskytnutej dotácie.

Článok XIII.

Porušenie zmluvy a zmluvné pokuty

1. Za porušenie zmluvy zo strany príjemcu dotácie podstatným spôsobom sa rozumie:
 - a) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení zmluvy, ako aj len časť príslušných ustanovení: článok III. bod 4., článok V. bod 2. písm. b), bod 6., 7., 8., článok VI. bod 2., 3., 4., 5., 11., 12., článok VII. bod 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 14., 16., 17., článok VIII. bod 6., článok XVI. bod 1., 3.,
 - b) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení uvedených v dokumente Priebehové podmienky k zmluve /príloha č. 3/: článok I. bod 1., 2., 3., 4., 5.,
 - c) porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení uvedených v dokumente Protikorupčná doložka /príloha č. 4/: bod 1, 2., 3., 4.,
 - d) ak sa ktoréhokoľvek z prehlásení príjemcu dotácie podľa článku XI. bod 1., 2., 3., 7. tejto zmluvy ukáže kedykoľvek po uzavretí tejto zmluvy ako nepravdivé,
 - e) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany príjemcu dotácie,
 - f) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu dotácie nedošlo,
 - g) porušenie ustanovenia článku IV. bod 5 zmluvy, článku VII. bod 18., 19., 20., 21., 22. a/alebo ak sa prehlásenie príjemcu dotácie podľa článku XI. bod 4., 5. zmluvy ukáže kedykoľvek po uzavretí tejto zmluvy ako nepravdivé.
 - h) neakceptovanie fondom stanovenej finančnej opravy pred použitím dotácie v súlade s článkom IX. tejto zmluvy,
 - i) neakceptovanie fondom stanovenej finančnej opravy po použití dotácie v súlade s článkom IX. tejto zmluvy.
2. Za porušenie zmluvy zo strany príjemcu dotácie nepodstatným spôsobom sa rozumie porušenie ktoréhokoľvek z nasledovných ustanovení zmluvy: článok VII. bod 4., 15., 23., článok

XV. bod 2., 3., článok XVI. bod 2. zmluvy.

3. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom - niektorým zo spôsobov podľa článku III. bod 4., článku VI. bod 2., článku VII. bod 1., 2., 11., 12., 14., článku XI. bod 7. zmluvy je fond oprávnený uplatniť voči príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu do výšky 7 % zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
4. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom podľa článku VII. bod 20., 21., 22. zmluvy je fond oprávnený uplatniť voči príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu do výšky 5 % zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.
5. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom - niektorým zo spôsobov podľa článku V. bod 7., článok VI. bod 4., článok VII. bod 5., 10., článku VIII. bod 6., článok XI. 1., 2., 3., článku XIII. bod 1 písm. e), zmluvy je fond oprávnený uplatniť voči príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu do výšky 3 % zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie.
6. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom - niektorým zo spôsobov uvedeným v Prílohe č. 3 – Priebehové podmienky, článok I. bod 1., 2., 3., 4., 5. je fond oprávnený uplatniť voči príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu do výšky 3 % zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie.
7. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu podstatným spôsobom - niektorým zo spôsobov podľa článku VI. bod 3., 11., článku VII. bod 6., 7., 8. zmluvy je fond oprávnený uplatniť voči príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR , a to za každé jednotlivé porušenie.
8. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu nepodstatným spôsobom podľa článku VII. bod 4. zmluvy, je fond oprávnený uplatniť voči príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu do výšky 1 % zo sumy poskytnutej dotácie podľa tejto zmluvy, a to za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy nepodstatným spôsobom.
9. V prípade, ak príjemca dotácie poruší túto zmluvu nepodstatným spôsobom - niektorým zo spôsobov podľa článku VII. bod 15., 23., článku XV. bod 2., 3. zmluvy, je fond oprávnený uplatniť voči príjemcovi dotácie zmluvnú pokutu o výške 500,- EUR, a to za každé jednotlivé porušenie tejto zmluvy nepodstatným spôsobom.
10. Zmluvná pokuta podľa článku XII. bod 3. a/alebo 4. a/alebo 5. a/alebo 6. a/alebo 7. a/alebo 8. a/alebo 9. tejto zmluvy je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy fondu na jej zaplatenie príjemcovi dotácie.
11. Zmluvné strany sa dohodli, že príjemca dotácie je povinný zaplatiť fondu zmluvnú pokutu podľa článku XIII. bod 3. a/alebo 4. a/alebo 5. a/alebo 6. a/alebo 7. a/alebo 8. a/alebo 9. tejto zmluvy aj v prípade, ak porušenie povinnosti zabezpečovanej zmluvnou pokutou nezavinil.
12. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (§ 374 Obch. zák.) nemajú vplyv na povinnosť platiť zmluvnú pokutu. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.
13. Právo fondu na náhradu škody spôsobenej príjemcom dotácie nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

Článok XIV.

Komunikácia zmluvných strán a doručovanie

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia v súvislosti so zmluvou si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v slovenskom jazyku. Písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe, a to najmä pokiaľ jej predmetom bude vznik, zmena, zánik

- práv a povinností zmluvných strán zo zmluvy ako aj výzva na plnenie zmluvných podmienok.
2. Písomná forma v listinnej podobe je zachovaná, pokiaľ bola druhej zmluvnej strane doručená niektorým z nasledovných spôsobov:
 - a) poštou doporučenou listovou zásielkou s doručenkou
 - b) osobne
 - c) prostredníctvom elektronickej schránky fondu zriadenej v rámci ústredného portálu verejnej správyna adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú v článku I. tejto zmluvy, alebo na takú adresu, ktorá bude zmluvnej odosielajúcej strane oznámená najneskôr 5 pracovných dní vopred.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že bežná vzájomná komunikácia zmluvných strán súvisiaca so zmluvou, môže prebiehať aj elektronickou formou prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu), pokiaľ niektorá zo zmluvných strán nebude trvať na písomnej forme komunikácie v listinnej podobe.
 4. Doručovanie korešpondencie poštou - sa uskutočňuje prostredníctvom pošty a riadi sa príslušnými poštovými podmienkami, ktoré sú účinné v čase zasielania korešpondencie. Korešpondencia musí byť zasielaná s potvrdením o prevzatí. Korešpondencia je doručená dňom jej prevzatia; ak dôjde k odmietnutiu prevzatia korešpondencie, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia jej prevzatia. Ak sa korešpondencia vráti späť odosielaťovi z dôvodu jej neprevzatia, za deň doručenia sa považuje deň jej vrátenia odosielaťovi.
 5. Doručovanie korešpondencie osobne – takýto spôsob doručovania korešpondencie, v prípade ak ide o doručovanie zo strany príjemcu dotácie fondu, je možný výlučne v úradných hodinách podateľne fondu, zverejnených verejne prístupným spôsobom.
 6. Doručovanie prostredníctvom elektronickej schránky fondu zriadenej v rámci ústredného portálu verejnej správy sa spravuje ustanoveniami zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
 7. Doručovanie elektronickou formou prostredníctvom emailu. Korešpondencia sa v takom prípade považuje za doručenie momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy zmluvnej strane, ktorá je odosielaťom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení korešpondencie, zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že korešpondencia doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenie momentom odoslania elektronickej správy zmluvnou stranou, ak táto zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy.

Článok XV.

Osobitné dojednania

1. Fond spracováva v nevyhnutnom rozsahu osobné údaje fyzických osôb príjemcu dotácie v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „**Nariadenie č. 2016/679**“) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia č. 2016/679, kedy je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti fondu podľa zákona o Environmentálnom fonde.
2. Príjemca dotácie sa zaväzuje informovať svojich zamestnancov alebo iné osoby, ktorých sa zmluva týka o tom, že ich osobné údaje budú v rozsahu meno, priezvisko, zamestnávateľ, údaje o finančných prevodoch a ďalšie nevyhnutné údaje poskytnuté fondu za účelom plnenia

jeho zákonnej povinnosti na overenie plnenia tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli, ak nastane u príjemcu dotácie zmena údajov uvedených v článku I. tejto zmluvy, a to zmena názvu alebo sídla fondu alebo príjemcu dotácie, s výnimkou zmeny dotačného účtu (ďalej len „**formálna zmena údajov**“), je príjemca dotácie povinný ju oznámiť fondu najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa, kedy k takejto zmene došlo. Súčasťou oznámenia o formálnej zmene údajov je aj doklad, z ktorého táto zmena vyplýva, najmä výpis z príslušného registra, rozhodnutie príjemcu dotácie, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že formálna zmena údajov v zmysle bodu 3 tohto článku zmluvy sa premietne do zmluvy pri uzatvorení najbližšieho písomného dodatku k tejto zmluve, ak fond neurčí inak.

Článok XVI.

Osobitné protikorupčné ustanovenia

1. Pri plnení tejto zmluvy sa príjemca dotácie zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce sa k prevencii korupcie a protikorupčnému správaniu.
2. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy zároveň vyhlasuje, že:
 - a) pozná znaky korupcie a korupčného správania,
 - b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného správania,
 - d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu zmluvy alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy,
 - e) bezodkladne oznámi fondu akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne súčinnosť pri preskúmaní tohto oznámenia,
 - f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom fondu, ktorý by mohol ovplyvniť realizáciu predmetu tejto zmluvy s fondom.
3. Príjemca dotácie sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, a to plnením záväzkov v zmysle prílohy č. 4 – Protikorupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (ďalej len „**Protikorupčná doložka**“).

Článok XVII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom

registri zmlúv Úradu vlády SR.

2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou vzostupne očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.
5. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
6. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
7. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
9. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
 - Príloha č. 1: Rozpočet projektu
 - Príloha č. 2: Záverečný odpočet čerpania
 - Príloha č. 3: Priebehové podmienky k zmluve
 - Príloha č. 4: Protikorupčná doložka
 - Príloha č. 5: Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

V Šrobárovej, dňa

V Bratislave, dňa

Obec Šrobárová
v zastúpení Anna Šušoliaková
starostka obce

Environmentálny fond
v zastúpení Ing. Ľubomír Vačok
generálny riaditeľ

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Zberný dvor Šrobárová

Sadzby DPH	
A	B
20%	20%

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čin.	Ost. náklady	Cena
SO01-prevádzková budova	16 453,6	0,0	0,0	0,0	0,0	16 453,6
SO02 garáž s prístreškom	53 883,3	0,0	0,0	0,0	0,0	53 883,3
SO03 spevnené plochy	28 794,6	0,0	0,0	0,0	0,0	28 794,6
SO04 požiarňa nádrž	4 256,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4 256,9
SO05 akumulovaná nádrž, žumpa	2 506,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 506,2
SO06 oplatenie	6 075,9	0,0	0,0	0,0	0,0	6 075,9
SO08 vodovodná prípojka	8 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 227,0
SO09 elektrická prípojka	2 943,7	0,0	180,0	0,0	0,0	3 123,7
Celkom bez DPH	123 141,2	0,0	180,0	0,0	0,0	123 321,2
DPH 20% z	123 321,2					24 664,2
DPH 20% z	0,0					0,0
Celkom v EUR						147 985,4

„Položkový rozpočet“

Názov žiadateľa: Obec Šrobárová

Kód projektu: E3565



Krycí list stavby

Stavba Zberný dvor Srobárová				Miesto:	
				Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Anton Édes		Dôa 23.8.2022	
Odberateľ: Vlastník				IĚO:	
				DIĚ:	
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.				IĚO:	
				DIĚ:	
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.				IĚO: 36521868	
				DIĚ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ľalšie náklady
1	HSV	81 684,9	4 889,1	86 574,0	6 Ostatné náklady 0,0
2	PSV	20 055,6	11 403,7	31 459,3	7 Kompletovaná ěinnosť 0,0
3	MONT	2 361,2	2 746,7	5 107,9	8 HZS 180,0
4					9
5	Spolu			123 141,2	10 Spolu 180,0
C VRN					D VRN
11	Zariadenie staveniska			0,0	16 Mimoriadne s?až.podmienky 0,0
12	Územie so s?až. podmienk.			0,0	17 Horské oblasti 0,0
13	Prevádzkové vplyvy			0,0	18 Mimostavenisková doprava 0,0
14					19
15					20 Spolu 0,0
Projektant,rozpočítateľ					E Celkové náklady
					21 Súčet riadkov 5,10,15,20 123 321,2
					22 DPH 20% z 123 321,2 24 664,2
					23 DPH 20% z 0,0 0,0
					24 Spolu v EUR 147 985,4
					F
Odberateľ			Dodávateľ		
 TOPSTAV É&A s.r.o. 946 33 Modrany 50 IĚO: 46 528 741 IĚ DPH: SK2023407122					

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Srobárová						Miesto:	
Objekt SO01-prevádzková budova							
						Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Anton Édes				Dòa	23.8.2022	
Odberateľ: Vlastník			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.			IČO: 36521868				
			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	3 739,6	0,0	3 739,6	6	Ostatné náklady 0,0	
2	PSV	12 714,0	0,0	12 714,0	7	Kompletná činnosť 0,0	
3	MONT	0,0	0,0	0,0	8	HZS 0,0	
4					9		
5	Spolu			16 453,6	10	Spolu 0,0	
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,0			16	Mimoriadne sťaž. podmienky 0% z [H+P+M] 0,0		
12	Územie so sťaž. podm. 0% z [H+P] 0,0			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,0		
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,0			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,0		
14				19			
15				20	Spolu 0,0		
Projektant, rozpočítateľ					E	Celkové náklady	
					21	Súčet riadkov 5,10,15,20	16 453,6
					22	DPH 20% z 16 453,6	3 290,7
					23	DPH 20% z 0,0	0,0
					24	Spolu v EUR	19 744,3
F							
Odberateľ				26 Dodávateľ			
TOPSTAV É&A s.r.o. 946 33 Modráň-60 IČO: 46 628 741 IČ DPH: SK2023407122							

Odberateľ/: Vlastník

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ/: TOPSTAV É&A s.r.o.

Stavba Zberný dvor Srobárová

Objekt SO01-prevádzková budova

Spracoval: Anton Édes

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE		644,5	0,0	644,5	0,0000
ZÁKLADY		1 464,9	0,0	1 464,9	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		520,8	0,0	520,8	0,0000
PRESUNY HMŔT		1 109,4	0,0	1 109,4	0,0000
Práce HSV		3 739,6	0,0	3 739,6	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		12 714,0	0,0	12 714,0	0,0000
Práce PSV		12 714,0	0,0	12 714,0	0,0000
Celkom v EUR		16 453,6	0,0	16 453,6	0,0000

TOPSTAV É&A s.r.o.
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122
946 33 Modráň 50

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO01-prevádzková budova

Odberateŕ%: Vlastník		Spracoval: Anton Édes							
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.		Ks:							
Dodávateŕ%: TOPSTAV É&A s.r.o.		Dátum: 23.8.2022							
Stavba Zberný dvor Srobárová									
Objekt SO01-prevádzková budova									
Preh%ad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	9,600		3,4	32,7		
		8*6*0,2		9,600					
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	10,598		26,6	281,6		
		(7,05*2+3,15*3)*0,45*1		10,598					
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok k cene za lepkosť horniny 3	m3	10,597		7,7	82,0		
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	15,197		4,2	63,2		
		10,597+4,6		15,197					
1/A 1	175101202	Obsyp objektu sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodnotením sypaniny	m3	5,000		31,8	159,1		
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	m2	48,000		0,5	25,9		
		8*6		48,000					
		ZEMNÉ PRÁCE				644,5	0,0	644,5	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	274321312	Betón základových pásov železovej triedy C20/25	m3	5,829		122,0	711,1	12,892	
		(7,05*2+3,15*3)*0,45*0,55		5,829					
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov ocelou triedy 10 505 /B500A/	t	0,350		1 840,0	643,6	0,362	
		5,83*0,06		0,350					



TOPSTAV É&A s.r.o.
946 33 Modranský 50
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO01-prevádzková budova

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
11/A 1	279100004	Prestup v základoch z vláknozem. rúr PFR-Permur dĺžky do 500 mm, vn. pr. 80 mm, potrubie vonk.pr. 20-40 mm - vláknozementová rúrka (bez sady PDE-Permur)	kus	2,000		55,1	110,2	0,022	
		ZÁKLADY				1 464,9	0,0	13,300	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	3,119		122,0	380,5	7,651	
		6,3*3,3*0,15		3,119					
11/A 1	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	3,118		45,0	140,3	5,728	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY				520,8	0,0	13,400	0,000
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	73,909		15,0	1 109,4	0,000	
		PRESUNY HMÔT				1 109,4	0,0	0,000	0,000
		Práce HSV				3 739,6	0,0	26,700	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
P/PC	PC0000003	D+M Kancelársky kontajner so soc. zariadením	sub.	1,000		12 714,0	12 714,0	0,000	
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				12 714,0	0,0	0,000	0,000
		Práce PSV				12 714,0	0,0	0,000	0,000
		Montážne práce				0,0	0,0	0,000	0,000
		Celkom v EUR				16 453,6	0,0	26,700	0,000

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Srobárová						Miesto:
Objekt SO02 garáž s prístreškom						
						Ks:
Zákazka:	Spracoval: Anton Édes				Dòa	23.8.2022
Odberateľ: Vlastník			IÈO:			
			DIÈ:			
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.			IÈO:			
			DIÈ:			
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.			IÈO: 36521868			
			DIÈ:			
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ľalšie náklady
1	HSV	36 589,0	0,0	36 589,0	6	Ostatné náklady 0,0
2	PSV	5 987,5	9 184,4	15 171,9	7	Kompletačná èinnosť 0,0
3	MONT	688,0	1 434,4	2 122,4	8	HZS 0,0
4					9	
5	Spolu			53 883,3	10	Spolu 0,0
C	VRN			D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,0			16	Mimoriadne s?að.podmienky 0% z [H+P+M] 0,0	
12	Územie so s?að. podmír 0% z [H+P] 0,0			17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,0	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,0			18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,0	
14				19		
15				20	Spolu 0,0	
Projektant,rozpoèetár				E	Celkové náklady	
				21	Súèet riadkov 5,10,15,20	53 883,3
				22	DPH 20% z 53 883,3	10 776,7
				23	DPH 20% z 0,0	0,0
				24	Spolu v EUR	64 660,0
				F		
Odberateľ				26	Dodávateľ	
 TOPSTAV É&A s.r.o. 948 33 Modranský ŠO IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122						

Odberateľ: Vlastník

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Stavba Zberný dvor Srobárová

Objekt SO02 garáž s prístreškom

Spracoval: Anton Édes

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE		2 549,3	0,0	2 549,3	0,0000
ZÁKLADY		6 200,4	0,0	6 200,4	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE		12 173,1	0,0	12 173,1	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		2 352,0	0,0	2 352,0	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY		7 443,6	0,0	7 443,6	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE		1 862,5	0,0	1 862,5	0,0000
PRESUNY HMŔ		4 008,1	0,0	4 008,1	0,0000
Práce HSV		36 589,0	0,0	36 589,0	0,0000
Práce PSV					
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI		1 497,5	934,2	2 431,7	0,5000
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ		489,7	0,0	489,7	0,1000
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE		110,2	228,0	338,2	0,0000
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE		3 642,1	8 022,2	11 664,3	15,0000
NÁTERY		248,0	0,0	248,0	0,0000
Práce PSV		5 987,5	9 184,4	15 171,9	15,6000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		688,0	1 434,4	2 122,4	0,2000
Montážne práce		688,0	1 434,4	2 122,4	0,2000
Celkom v EUR		43 264,5	10 618,8	53 883,3	272,5000



IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO02 garáž s prístreškom

Odberateľ: Vlastník
 Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.
 Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.
 Stavba Zberný dvor Srobárová
 Objekt SO02 garáž s prístreškom

Spracovali: Anton Édes
 Ks:
 Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	48,000		3,4	164,2		
		20*12*0,2		48,000					
1/A 1	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	40,287	27,6		1 110,3		
		(18,85+5,35+9,15*3)*0,6*1,3		40,287					
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovňaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	40,287	7,7		311,8		
1/A 1	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,328	41,5		138,0		
		0,8*0,8*1,3*4		3,328					
1/A 1	133201109	Hĺbenie šacht zapažených i nezapažených. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,328	5,7		19,0		
1/A 1	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4, do 1000 m	m3	80,587	4,2		341,7		
		40*40,587		80,587					
1/A 1	175101202	Obsyp objektu sypaninou z vhodných hornin triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	11,328	31,8		360,6		
		8+3,328		11,328					
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	199,500	0,5		103,7		
		19*10,5		199,500					
		ZEMNÉ PRÁCE			2 549,3	0,0	2 549,3	0,000	0,000
		ZÁKLADY							

Rozpočet Zberný dvor Srobrárová / SO02 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
11/A 1	274321312	Betón základových pásov železový triedy C20/25 (18,85*5,35+9,15*3)*0,6*0,7	m3	21,693	122,0		2 646,5	47,983	
11/A 1	274361821	Výstuž základových pásov ocelou triedy 10 505 /B500A/ 31,693*0,06	t	1,902	1 840,0		3 498,9	1,967	
11/A 1	279100004	Prestup v základoch z vláknom. rúr PFR-Permur dĺžky do 500 mm, vn. pr. 80 mm, potrubie vonk. pr. 20-40 mm - vláknoementová rúrka (bez sady PDE-Permur)	kus	1,000	55,0		55,0	0,011	
		ZÁKLADY			6 200,4	0,0	6 200,4	50,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	311271303	Murivo nosné, napr. PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	57,600	160,0		9 216,0	5,971	
11/A 1	317321411	Železobetónové preklady bez výstuže trieda C25/30	m3	2,070	122,0		252,5	4,579	
11/A 1	317351101	Debenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m zhotovenie 11,5*0,3*0,3*2	m2	20,700	27,9		577,3	0,182	
11/A 1	317351102	Debenie klenbových pásov valcových vrátane podpernej konštrukcie do výšky 4m odstránenie	m2	20,700	9,2		189,4		
11/A 1	317351103	Príplatok za podpernú konštrukciu (zhotovenie i odstránenie), výšky nad 4 do 6 m	m2	20,700	4,7		97,7	0,048	
11/A 1	317361821	Výstuž prekladov, ríms z ocele triedy 10 505 /B500A/ 6,625*0,07	t	0,464	1 840,0		853,3	0,469	
11/A 1	330311713	Betón stĺpov a pilierov hranatých prostý triedy C 25/30 0,3*0,3*4,5*4	m3	1,620	110,0		178,2	3,584	
11/A 1	331351101	Debenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce 0,3*4*4,5*4	m2	21,600	21,8		469,8	0,108	



IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO02 garáž s prístreškom

Genník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
11/A 1	331351102	Debenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	21,600	3,3		70,6		
11/A 1	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,146	1 840,0		268,3	0,157	
		1,62*0,09		0,146					
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			12 173,1	0,0	12 173,1	15,100	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
11/A 1	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	6,363	120,0		763,5	15,411	
		11,6*5*0,3*0,25+18,5*0,35*0,25+4,5*0,35*0,25		6,363					
11/A 1	417351115	Debenie bocných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	50,900	9,1		465,2	0,168	
		11,6*5*0,3*2+18,5*0,35*2+4,5*0,35*2		50,900					
11/A 1	417351116	Debenie bocných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	50,900	3,7		186,8		
11/A 1	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z ocele triedy 10 505 /B500A/	t	0,509	1 840,0		936,5	0,543	
		6,362*0,08		0,509					
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			2 352,0	0,0	2 352,0	16,100	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	631315711	Mazanina z betónu prostého tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	50,588	122,0		6 171,7	124,106	
				50,588					
11/A 1	631571001	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	27,750	44,6		1 236,8	50,977	
		(10*(5+13,5))*0,15		27,750					
11/A 1	641951431	Osadenie slepého rámu plochy nad 4m2-vráta	kus	1,000	19,3		19,3	0,070	
11/A 1	641952211	Osadenie dreneného okenného rámu plochy do 2, 5m2	kus	1,000	15,8		15,8	0,038	
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			7 443,6	0,0	7 443,6	175,200	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							


TOPSTAV s.r.o.
 946-33 Modrany 50
 IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO02 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
3/A 1	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	187,075		2,2		419,0	
3/A 1	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešenevej podlahy do 1,20 m	m2	168,625		2,9		482,3	0,258
		9,5*(4,5+13,25)		168,625					
3/B 1	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	187,075		1,4		256,3	
11/A 1	952901111	Vycistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	168,625		4,2		704,9	
		OSTATNÉ PRÁCE				1 862,5	0,0	1 862,5	0,300
		PRESUNY HMÔT							0,000
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	316,344		12,7		4 008,1	
		PRESUNY HMÔT				4 008,1	0,0	4 008,1	0,000
		Práce HSV				36 589,0	0,0	36 589,0	256,700
		Práce PSV							0,000
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
711/A 1	711112002	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	185,000		0,4		64,8	0,031
711/A 1	711461103	Izolácia proti tlakovej vode gumovou fóliou lepenou na celej ploche vodorovne	m2	185,000		7,4		1 372,7	0,157
711/A 1	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	1,829		32,8		60,0	
S/S10	1116315200	Lak asfaltový izolačný ALN - RENOLAK N dodávaný v sudoch	t	0,148			2 100,0	310,8	0,148
		185*0,0008		0,148					
S/S20	2724413000	Fólia izolačná Optifol E čierna, šírka 300 mm hrúbka1,5 mm	m	199,800			3,1	623,4	0,160
		185*1,08		199,800					
		IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI							
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ							
						1 497,5	934,2	2 431,7	0,500
									0,000



Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO02 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnosť	Su
764/A 1	764352205	Žlaby z pozinkovaného PZ plechu pododkarpové polkruhové rš 400 mm	m	19,500	15,3		297,8	0,108	
764/A 1	764359212	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	kus	2,000	18,4		36,7	0,003	
764/A 1	764410220	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 160 mm	m	1,500	6,0		9,0	0,004	
764/A 1	764451203	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu štvorcové s dĺžkou strany 120 mm	m	9,000	16,2		146,2	0,034	
		KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE			489,7	0,0	489,7	0,100	0,000
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE							
766/A 1	766628574	Mont. okien komplet. zdvoj. do parap. pásov plast so skláp. kridlom do 3, 30m2	kus	1,000	110,0		110,0	0,009	
766/A 1	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,009	28,4		0,2		
P/P 1	562056203004	Plastové okno (OS) 4 komory Elegance 1000x1500 mm	KUS	1,000		228,0	228,0		
		KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			110,2	228,0	338,2	0,000	0,000
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním 11,8*19,5	m2	230,100	11,4		2 627,7	0,324	
767/A 1	767583354	Montáž strešných väzníc, ocel S460, pozinkovaných, na kotvené uholníky, systémom sleeved	m	117,000	2,2		258,6		
		6*19,5		117,000					
767/A 3	767646120	Dokoncenie kovania dverí dvojkridlových kyvných pri ich montáži do ocelevej konštrukcie	kus	1,000	56,3		56,3	0,000	
767/A 3	767649193	Montáž doplnkov dverí, stavac kridla	kus	2,000	1,4		2,8	0,000	
767/A 3	767651220	Montáž vrat otocných, osadených do ocelevej zárubne z dielov, s plochou nad 6 do 9 m2	kus	1,000	45,3		45,3	0,000	
767/A 3	767662120	Montáž mreží pevných zvaráním	m2	1,500	12,0		18,0	0,001	
767/A 3	998767101	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	14,987	42,3		633,4		



946-33 Modrany sč
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO02 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
P/PC	PC000003	mreže okenné z kruhovej ocele, výroba, materiál, základ. náter	KG	12,000			3,5	41,6	
		1*1,5*8	KG	12,000			4,8	2 819,7	14,625
P/PC	PC000008	Ocelové nosníky, ocel S460, s povrchovou úpravou	KG	585,000					
		6*19,5*5	M2	253,110			16,7	4 224,4	
		Trpezový plech T 50, hrúbka 0,75 mm, užitočná šírka 1040 mm		253,110			1,1	2,1	0,000
		(zákl. 1085 mm), lesklý poly 25μ							
S/S10	1381010704	230,1*1,1	kus	2,000			890,0	890,0	0,036
		Zástrečka vrchná priečna rovná 140 12183	kus	1,000			1,4	25,3	
S/S50	5491021400	Vráta kovové otočné jednostranné, dvojkrídlové	M	18,500			1,0	19,1	
S/S50	5534070100	Tesniaci pás T – 50 vrchný	M	18,500			8 022,2	11 664,3	15,000
S/S90	628101030201	Tesniaci pás T – 50 spodný							0,000
S/S90	628101030202	KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
		NÁTERY							
		Nátery kov.stav.doplnk.konstr. olejové farby šedej dvojnásobné 1x s	m2	28,800		8,6		248,0	0,010
		emalovaním a tmelením		28,800		248,0	0,0	248,0	0,000
783/A 1	783215400	3,6*4*2							
		NÁTERY							
		Práce PSV							
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
		Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16	m	10,000		1,2		12,4	
921/M21	210010002	mm							
921/M21	210010321	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia (1903, KR 68) kruhová	kus	15,000		5,6	9 184,4	15 171,9	15,600
									0,000

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO02 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
921/M21	210100001	Ukončenie vodičov v rozvážzac. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	kus	50,000	0,8		42,0		
921/M21	210110023	Spinac nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínac-radenie 5	kus	1,000	5,8		5,8		
921/M21	210110048	Spinac polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový s orient. tle jvkou - radenie I SD	kus	4,000	2,1		8,6		
921/M21	210111011	Zásuvková skriňa s istením a chrániacom, komplet	kus	3,000	14,0		42,0		
921/M21	210190001	Montáž ocelechovej rozvodnice do váhy 20 kg	kus	11,000	7,0		77,3		
921/M21	210200062	Svietidlo žiarovkové - typ 311 08 01 - 100 W, priem., stropné	kus	13,000	12,0		156,5		
921/M21	210200074	Svietidlo žiarovkové - typ 317 01 01 - 60 W, priem., nástenné	kus	1,000	11,7		11,7		
921/M21	210220001	Uzemnovacie vedenie na povrchu FeZn do 120 mm2	m	112,000	0,3		28,0		
921/M21	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	kus	40,000	1,5		60,8		
921/M21	210220201	Zachyt.tyc včít. upevnenia na strešný hreben do 3 m dĺžky tyc	kus	3,000	6,3		18,8		
921/M21	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	kus	2,000	2,5		5,0		
921/M21	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	kus	2,000	2,5		4,9		
921/M21	210220260	Ochranný uholník FeZn OU	kus	2,000	1,1		2,2		
921/M21	210220261	Držiak ochranného uholníka FeZn DU-Z,D a DOU	kus	4,000	2,6		10,2		
921/M21	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	m	6,000	1,8		10,9		
921/M21	210800105	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 3 x 1, 5	m	90,000	0,8		67,5		
921/M21	210810016	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ volne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	25,000	0,6		15,5		
921/M21	210810017	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ volne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	36,000	0,7		24,5		

Rozpočet Zberný dvor Srobarová / S002 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
P/PC	PC000002	Skřina plast, rozvázdač, vrátane istieov, zapojenia	KUS	1,000			171,0	171,0	0,030
S/S10	1561522500	Drôt tahany pozinkovaný mákky 11 343, EN S235JRG1, D 8 mm	kg	30,000			1,4	42,3	0,007
S/S10	1561523500	Drôt tahany pozinkovaný mákky 11 343, EN S235JRG1, D 10 mm	kg	7,000			1,5	10,6	0,014
S/S30	3410104300	Drôt tahany pozinkovaný mákky 11 343, EN S235JRG1, D 10 mm	m	90,000			0,7	66,6	0,007
S/S30	3410109300	Kábel/vodic pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 1,5	m	25,000			1,7	43,0	0,017
S/S30	3410109400	Kábel/vodic pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 2,5	m	36,000			2,7	96,8	0,017
S/S30	3410109400	Kábel/vodic pre pevné uloženie - medený CYKY-J 5x 4	m	4,000			3,0	12,1	0,001
S/S30	3450201750	Spinac 1So 3553-23289 B1 lesklý biely	kus	1,000			2,1	2,1	0,000
S/S30	3450202150	Spinac zápustný, 6 3555-06428	kus	3,000			52,4	157,2	0,000
S/S30	3450317700	Zásuvková skřia s istením a chránieom	m	10,000			0,2	2,4	0,001
S/S30	3450703900	I-Rúrka FX 16	kus	15,000			1,5	21,8	0,038
S/S30	3450907510	Křabica KU 68-1903	kus	13,000			41,2	535,6	0,001
S/S30	3480715200	Svietidlá Interiérové zabudovateľné svietidlo BOX MH Predradník pre VIP 1x70W MH-stropné	kus	1,000			15,2	15,2	0,025
S/S30	3480721620	Svietidlá Nástenné svietidlo Žiarivkové svietidloIP44 max 1x60W INC E27	kus	3,000			28,6	85,9	0,001
S/S30	3540300500	HR-Zberná tyč JP30	kus	4,000			0,8	3,4	0,001
S/S30	3540404300	HR-Podpera PV 01h	kus	40,000			3,1	125,6	0,034
S/S30	3540404500	HR-Podpera PV 23	kg	25,000			1,7	42,8	0,025
S/S30	3544112000	Páska uzemnovacia 30x4 mm					1 434,4	2 122,4	0,200
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				688,0	1 434,4	2 122,4	0,200
		Montážne práce				688,0	1 434,4	2 122,4	0,200



TOPSTAV ERA s.r.o.
 946 33, Modráň 30
 IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO02 garáž s prístreškom

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Celkom v EUR			43 264,5	10 618,8	53 883,3	272,500	0,000



846 33 Modrany 30
IČO: 46 528 741 IČ BPH: SK2023407122

Stavba Zberný dvor Srobárova					
Objekt SO03 spevnené plochy					
Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Anton Édes	Dòa	23.8.2022		
Odberate%: Vlastník IÈO:					
DIÈ:					
Dodávate%: TOPSTAV É&A s.r.o. IÈO:					
DIÈ:					
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o. IÈO: 36521868					
DIÈ:					
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B Ľalšie náklady
1	HSV	28 762,6	32,0	28 794,6	6 Ostatné náklady 0,0
2	PSV				7 Kompletáená èinnosť 0,0
3	MONT				8 HZS 0,0
4					9
5	Spolu			28 794,6	10 Spolu 0,0
C VRN					D VRN
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,0	16 Mimoriadne s?až.podmienky	0% z [H+P+M] 0,0
12	Územie so s?až. podmí	0% z [H+P]	0,0	17 Horské oblasti	0% z [H+P+M] 0,0
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,0	18 Mimosťavenisková doprava	0% z [H+P] 0,0
14				19	
15				20 Spolu	0,0
Projektant,rozpoètár				E Celkové náklady	
				21 Súèet riadkov 5,10,15,20	28 794,6
				22 DPH 20% z	28 794,6 5 758,9
				23 DPH 20% z	0,0 0,0
				24 Spolu v EUR	34 553,5
				F	
Odberate%					
26 Dodávate%					
TOPSTAV É&A s.r.o. 946 33 Modrány 50 IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122					

Odberateľ: Vlastník

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Stavba Zberný dvor Srobárová

Objekt SO03 spevnené plochy


Spracoval: Anton Édes

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	2 347,3		0,0	2 347,3	0,0000
SPEVNEÉ PLOCHY	23 983,1		0,0	23 983,1	714,3000
OSTATNÉ PRÁCE	1 232,1		32,0	1 264,1	0,1000
PRESUNY HMŔT	1 200,1		0,0	1 200,1	0,0000
Práce HSV	28 762,6		32,0	28 794,6	714,4000
Celkom v EUR	28 762,6		32,0	28 794,6	714,4000
					0,0000



Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO03 spevnené plochy

Odberateľ: Vlastník			Spracoval: Anton Édes						
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.			Ks:						
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.			Dátum: 23.8.2022						
Stavba Zberný dvor Srobárová									
Objekt SO03 spevnené plochy									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnos	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	227,400		5,7	1 305,3		
		758*0,3		227,400					
1/A 1	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	200,000		5,2	1 042,0		
		ZEMNÉ PRÁCE			2 347,3	0,0	2 347,3	0,000	0,000
		SPEVNE NÉ PLOCHY							
221/A 1	564671111	Podklad z kameniva hrubého drevného veľ 63-125 mm s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení hr.250 mm	m2	758,000		7,6	5 791,1	364,522	
		758		758,000					
221/A 1	581132111	Kryt cementobetónový skupiny 1 a 2 hrúbky 200 mm oestných komunikácií	m2	758,000		24,0	18 192,0	349,779	
		SPEVNE NÉ PLOCHY			23 983,1	0,0	23 983,1	714,300	0,000
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	919723111	Dilatačné škáry rezané pozdĺžne v cementobetónovom kryte šírky do 5 mm - rezanie	m	205,000		6,0	1 232,1	0,002	
S/S10	1116171000	Asfalt polofúkaný P 65 dodávaný v sudoch do 250 kg	t	0,062			32,0	0,062	
		205*0,0003		0,062					
		OSTATNÉ PRÁCE			1 232,1	32,0	1 264,1	0,100	0,000
		PRESUNY HMÔT							

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO03 spevnené plochy

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
221/A 1	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s monolitickým betónovým krytím akejkoľvek dĺžky objektu	t	714,365		1,7	1 200,1		0,000
		PRESUNY HMÔT				1 200,1	0,0	1 200,1	0,000
						28 762,6	32,0	28 794,6	714,400
		Práce HSV				28 762,6	32,0	28 794,6	714,400
		Celkom v EUR							0,000


TOPSTAV É&A s.r.o.
 946 33 Modrány 50
 IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Krycí list rozpoètu

Stavba Zberný dvor Srobárova						Miesto:	
Objekt SO04 požiar na nádrž							
						Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Anton Édes				Dòa	23.8.2022	
Odberate%: Vlastník			IÈO:				
			DIÈ:				
Dodávate%: TOPSTAV È&A s.r.o.			IÈO:				
			DIÈ:				
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.			IÈO: 36521868				
			DIÈ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ľalšie náklady	
1	HSV	1 676,9	2 580,0	4 256,9	6	Ostatné náklady	0,0
2	PSV				7	Kompletaèná èinnos	0,0
3	MONT				8	HZS	0,0
4					9		
5	Spolu			4 256,9	10	Spolu	0,0
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,0	16	Mimoriadne s?až.podmienky 0% z [H+P+M]	0,0
12	Územie so s?až. podmít 0% z [H+P]			0,0	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,0
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,0	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,0
14					19		
15					20	Spolu	0,0
Projektant,rozpoètár					E	Celkové náklady	
					21	Súèet riadkov 5,10,15,20	4 256,9
					22	DPH 20% z 4 256,9	851,4
					23	DPH 20% z 0,0	0,0
					24	Spolu v EUR	5 108,3
					F		
Odberate%				26 Dodávate%			
TOPSTAV È&A s.r.o. 946 33 Modrany 50 IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122							

Odberateľ/: Vlastník

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ/: TOPSTAV É&A s.r.o.

Stavba Zberný dvor Srobárová

Objekt SO04 požiarňa nádrž

Spracoval: Anton Édes

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	1 557,8	0,0	1 557,8	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	25,1	2 580,0	2 605,1	0,0000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	94,0	0,0	94,0	4,0000	0,0000
Práce HSV	1 676,9	2 580,0	4 256,9	4,0000	0,0000
Celkom v EUR	1 676,9	2 580,0	4 256,9	4,0000	0,0000

TOPSTAV É&A s.r.o.
946 33 Modranský 50
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO04 požiarňa nádrž

Odberateľ/: Vlastník									
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.									
Ks:									
Dodávateľ/: TOPSTAV É&A s.r.o.									
Dátum: 23.8.2022									
Stavba Zberný dvor Srobárová									
Objekt SO04 požiarňa nádrž									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	101,200		10,2	1 032,2		
		"nádrž							
		5,5*4,6*4		101,200					
1/A 1	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	101,200		0,8	85,0		
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	90,000		1,9	170,1		
1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,200		23,6	264,0		
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	14,400		0,5	6,5		
		4*3,6		14,400					
		ZEMNÉ PRÁCE			1 557,8	0,0	1 557,8	0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
12/A 1	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	1,000		25,1	25,1	0,023	
		3+4		7,000					
P/PC	PC000002	pož nádrž prefabrikovaná, certifikovaná, objem 22m3+doprava zvýroby	KUS	1,000			2 580,0		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			25,1		2 580,0	0,000	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							



946 38 Modrány 50
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023-07122

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO04 požiar na nádrž

Genník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom		Hmotnos	Su
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	2,160	43,5			94,0	3,968	
		4*3,6*0,15		2,160						
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			94,0		0,0	94,0	4,000	0,000
		Práce HSV			1 676,9		2 580,0	4 256,9	4,000	0,000
		Celkom v EUR			1 676,9	2 580,0	4 256,9	4,000	0,000	

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Srobárova						Miesto:	
Objekt SO05 akumulácia nádrž, žumpa							
						Ks:	
Zákazka:		Spracoval: Anton Édes				Dòa 23.8.2022	
Odberateľ: Vlastník						IÈO:	
						DIÈ:	
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.						IÈO:	
						DIÈ:	
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.						IÈO: 36521868	
						DIÈ:	
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ľalšie náklady	
1	HSV	943,8	1 562,4	2 506,2	6	Ostatné náklady	0,0
2	PSV				7	Kompletačná éinnosť	0,0
3	MONT				8	HZS	0,0
4					9		
5	Spolu			2 506,2	10	Spolu	0,0
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,0	16	Mimoriadne s?aðž.podmienky 0% z [H+P+M]	0,0
12	Územie so s?aðž. podmí 0% z [H+P]			0,0	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M]	0,0
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,0	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P]	0,0
14					19		
15					20	Spolu	0,0
Projektant,rozpoèätár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	2 506,2	
				22	DPH 20% z 2 506,2	501,2	
				23	DPH 20% z 0,0	0,0	
				24	Spolu v EUR	3 007,4	
				F			
Odberateľ				26	Dodávateľ		
 TOPSTAV É&A s.r.o. 946 33 Modrany 60 IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122							

Odberateľ: Vlastník

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Stavba Zberný dvor Srobárová

Objekt SO05 akumulácia nádrž, žumpa

Spracoval: Anton Édes

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	738,8	0,0	738,8	0,0000	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	25,0	1 492,0	1 517,0	0,0000	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	32,1	0,0	32,1	1,7000	0,0000
POVRCHOVÉ ÚPRAVY	80,1	0,0	80,1	3,3000	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	6,2	70,4	76,6	0,0000	0,0000
PRESUNY HMŔ	61,6	0,0	61,6	0,0000	0,0000
Práce HSV	943,8	1 562,4	2 506,2	5,0000	0,0000
Celkom v EUR	943,8	1 562,4	2 506,2	5,0000	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO05 akumulačná nádrž, žumpa

Odberateľ: Vlastník		Spracovali: Anton Édes							
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.		Ks:							
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.		Dátum: 23.8.2022							
Stavba Zberný dvor Srobárová									
Objekt SO05 akumulačná nádrž, žumpa									
Prehľad rozpočtových nákladov									
Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnos	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	35,000		10,2	357,0		
		"žumpy							
		5*4*3		35,000					
		"šachta							
		1,5*1,5*2		4,500					
1/A 1	131201109	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	35,000	0,9		30,1		
1/A 1	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn. 3 do 100m3	m3	2,700	15,2		41,1		
		"žumpy							
		2*1,5*0,9		2,700					
1/A 1	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	M3	14,500	1,8		26,0		
1/A 1	162401101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 1500 m	m3	52,700	4,4		232,9		
		50+2,7		52,700					
1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,800	26,0		46,8		
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10,080	0,5		4,9		
		3,6*2,8		10,080					
		ZEMNÉ PRÁCE			738,8	0,0	738,8	0,000	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO05 akumulovaná nádrž, žumpa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
12/A 1	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	1,000		25,0	25,0	0,023	
		2		1,000					
P/PC	PC000002	Žumpa prefabrikovaná, certifikovaná, objem 8m3+doprava výroby	KUS	1,000		1 172,0	1 172,0		
P/PC	PC000006	Kontrolná a zberná šachta, vrátane poklopu	KUS	1,000		320,0	320,0		
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE			25,0	1 492,0	1 517,0	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,900	35,7	32,1	32,1	1,702	
271/A 1	451572111	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			32,1	0,0	32,1	1,700	0,000
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY							
11/A 1	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	1,800	44,5	80,1	80,1	3,307	
		4*3*0,15		1,800					
		POVRCHOVÉ ÚPRAVY			80,1	0,0	80,1	3,300	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							
271/A 1	871351111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom priemeru do 225 mm	m	3,000	2,1		6,2	0,000	
		14+19,5		33,500					
S/S20	286050100111	PE - rúra d=125	M	3,000		23,5	70,4		
		33,5*1,05		35,175					
		POTRUBNÉ ROZVODY			6,2	70,4	76,6	0,000	0,000
		PRESUNY HMÔT							
11/A 1	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	5,054	12,2		61,6		
		PRESUNY HMÔT			61,6	0,0	61,6	0,000	0,000

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO05 akumulovaná nádrž, žumpa

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce HSV				943,8	1 562,4	5,000	0,000
		Celkom v EUR				943,8	2 506,2	5,000	0,000

TOPSTAV ÉPA s.r.o.
946 33 Modraný 50
IČO: 46 628 741 IČ DPH: SK2023407122

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Srobárová						Miesto:	
Objekt SO06 oplatenie							
						Ks:	
Zákazka:	Spracoval: Anton Édes				Dòa	23.8.2022	
Odberateľ: Vlastník			IČO:				
			DIČ:				
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.			IČO:				
			DIČ:				
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.			IČO: 36521868				
			DIČ:				
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ďalšie náklady	
1	HSV	2 711,0	590,7	3 301,7	6	Ostatné náklady	0,0
2	PSV	554,9	2 219,3	2 774,2	7	Kompletná úprava	0,0
3	MONT				8	HZS	0,0
4					9		
5	Spolu			6 075,9	10	Spolu	0,0
C	VRN			D	VRN		
11	Zariadenie staveniska	0% z [H+P+M]	0,0	16	Mimoriadne súťaž. podmienky	0% z [H+P+M]	0,0
12	Územie so súťaž. podmiť	0% z [H+P]	0,0	17	Horské oblasti	0% z [H+P+M]	0,0
13	Prevádzkové vplyvy	0% z [H+P+M]	0,0	18	Mimostavenisková doprava	0% z [H+P]	0,0
14				19			
15				20	Spolu		0,0
Projektant, rozpočítateľ				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20	6 075,9	
				22	DPH 20% z	6 075,9	1 215,2
				23	DPH 20% z	0,0	0,0
				24	Spolu v EUR		7 291,1
				F			
Odberateľ				26 Dodávateľ			
 TOPSTAV É&A s.r.o. 946 33 Modrany úo IČO: 46-528 741 IČ DPH: SK2023407122							

Odberateľ: Vlastník

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Stavba Zberný dvor Srobárová

Objekt SO06 oplatenie

Spracoval: Anton Édes

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Matériál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	119,3		0,0	119,3	0,0000
ZÁKLADY	483,1		0,0	483,1	0,0000
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	532,1		84,4	616,5	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	840,0		506,3	1 346,3	0,0000
PRESUNY HMÔT	736,5		0,0	736,5	0,0000
Práce HSV	2 711,0		590,7	3 301,7	0,0000
Práce PSV					
KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE	554,9		2 219,3	2 774,2	0,0000
Práce PSV	554,9		2 219,3	2 774,2	0,0000
Celkom v EUR	3 265,9		2 810,0	6 075,9	0,0000

TOPSTAV É&A s.r.o.
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122
846 33 Modrany 50

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO06 oplatenie

Odberateľ: Vlastník	Spracoval: Anton Édes
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.	Ks:
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.	Dátum: 23.8.2022
Stavba Zberný dvor Srobárová	
Objekt SO06 oplatenie	
Prehľad rozpočtových nákladov	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnos	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	133101101	Výkop šachty zapáženej, hornina 1a2 do 100 m3	m3	2,952		25,0	73,8		
		0,3*0,3*0,4*70+0,6*0,6*0,6*2		2,952					
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	1,500		2,2	3,3		
1/A 1	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,450		25,1	36,4		
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	11,920		0,5	5,8		
		0,4*0,4*70+0,6*0,6*2		11,920					
		ZEMNÉ PRÁCE			119,3		119,3	0,000	0,000
		ZÁKLADY							
11/A 1	275314612	Betón základových páteŕ prostý zo síránovzdorného cementu triedy C 20/25	m3	4,392		110,0	483,1	9,778	
		0,3*0,3*0,4*110+0,6*0,6*0,6*2		4,392					
		ZÁKLADY			483,1		483,1	9,800	0,000
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE							
15/A 4	338121125	Osadenie stĺpika ocelového, brána, so zabetónovaním pätky o objeme do 0.20 m3	kus	2,000		45,0	90,0	0,887	
15/A 4	338171112	Osadenie stĺpika ocelového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	kus	48,000		9,2	442,1	4,259	
S/S70	5923110000	Stĺpik ocelový, trubka, s ukončením a závesmi	kus	2,000			84,4	0,178	

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO06 oploštenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				532,1	84,4	616,5	5,300
		OSTATNÉ PRÁCE							
221/A 1	917431111	Osadenie chodník. obrub. kamen. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého C 10/12, 5	m	120,000		7,0		840,0	13,012
P/P 1	592029503001	Doplňky OBRUBNÍK PARKOVÝ 100 x 20 x 5 farba sivá	KUS	172,200			2,9	506,3	
		164*1,05		172,200					
		OSTATNÉ PRÁCE				840,0	506,3	1 346,3	13,000
		PRESUNY HMŔT							
15/A 4	998151111	Presun hmôt pre obj. 8152, 8153, 8159, zvislá nosná konštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	34,837		21,1		736,5	
		PRESUNY HMŔT				736,5	0,0	736,5	0,000
		Práce HSV				2 711,0	590,7	3 301,7	28,100
		Práce PSV							
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE							
767/A 1	767922213	Montáž vrát a vrátok na oploštenie posuvných, výš. 1700 mm x šír. do 5000mm	KUS	1,000		40,0		40,0	
767/A 3	767911130	Montáž oploštenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	120,000		4,3		513,6	
767/A 3	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,033		40,0		1,3	
P/P 1	585043102103	BC TORSION Zvarovaná sieť ARAVIS Galva, veľkosť oka v mm - 25 pr. drôtu vmm- 1,7m, výška x dĺžka rolky 1,00x25 m, poplastované	KUS	4,800			90,0	432,0	
		120/25		4,800					
P/PC	PC000006	stĺpik, vzpera kovová, poplastovaný k oplošteniu výšky 1,7m, vrátanie kotiev do betónu	KUS	48,000			29,8	1 432,3	
		66+14		48,000					
P/PC	PC000011	Vráta posuvné, 2,0x6,0m, s pletivovou výplňou, ocelovým rámom s Jeklových profilov	KUS	1,000			355,0	355,0	0,033
		KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE				554,9	2 219,3	2 774,2	0,000

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO06 oplatenie

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnos	Su
		Práce PSV				554,9	2 219,3	0,000	0,000
		Celkom v EUR			3 265,9	2 810,0	6 075,9	28,100	0,000

**TOPSTAV E&A s.r.o.**
946 33 Modrány 50
IČO: 46 55 741 | IČ DPH: SK2023407122

Krycí list rozpočtu

Stavba Zberný dvor Srobárová		Miesto:					
Objekt SO08 vodovodná prípojka							
		Ks:					
Zákazka:	Spracoval: Anton Édes	Dòa 23.8.2022					
Odberate%: Vlastník	IÈO:						
	DIÈ:						
Dodávate%: TOPSTAV È&A s.r.o.	IÈO:						
	DIÈ:						
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.	IÈO: 36521868						
	DIÈ:						
A	ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	B	Ľalšie náklady	
1	HSV	7 262,0	124,0	7 386,0	6	Ostatné náklady	0,0
2	PSV	744,9	0,0	744,9	7	Kompletaèná èinnos	0,0
3	MONT	40,8	55,3	96,1	8	HZS	0,0
4					9		
5	Spolu			8 227,0	10	Spolu	0,0
C	VRN				D	VRN	
11	Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M]			0,0	16	Mimoriadne s?až.podmienky 0% z [H+P+M] 0,0	
12	Územie so s?až. podmír 0% z [H+P]			0,0	17	Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,0	
13	Prevádzkové vplyvy 0% z [H+P+M]			0,0	18	Mimostavenisková doprava 0% z [H+P] 0,0	
14					19		
15					20	Spolu 0,0	
Projektant,rozpoètár				E	Celkové náklady		
				21	Súčet riadkov 5,10,15,20		8 227,0
				22	DPH 20% z 8 227,0		1 645,4
				23	DPH 20% z 0,0		0,0
				24	Spolu v EUR		9 872,4
F							
Odberate%				26	Dodávate%		
 TOPSTAV È&A s.r.o. 946 33 Modzany 50 IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122							

Odberateľ: Vlastník

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Stavba Zberný dvor Srobárová

Objekt SO08 vodovodná prípojka

Spracoval: Anton Édes

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	3 169,7		0,0	3 169,7	0,0000
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	1 279,4		0,0	1 279,4	0,0000
POTRUBNÉ ROZVODY	578,2		124,0	702,2	0,0000
PRESUNY HMÔT	2 234,7		0,0	2 234,7	0,0000
Práce HSV	7 262,0		124,0	7 386,0	0,0000
Práce PSV					
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD	254,9		0,0	254,9	0,0000
ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE	490,0		0,0	490,0	0,0000
Práce PSV	744,9		0,0	744,9	0,0000
Montážne práce					
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC	40,8		55,3	96,1	0,0000
Montážne práce	40,8		55,3	96,1	0,0000
Celkom v EUR	8 047,7		179,3	8 227,0	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO08 vodovodná prípojka

Odberateľ: Vlastník		Spracoval: Anton Édes	
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.		Ks:	
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.		Dátum: 23.8.2022	
Stavba Zberný dvor Srobárová			
Objekt SO08 vodovodná prípojka			

Prehľad rozpočtových nákladov

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1/A 1	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	66,300	26,3		1 746,3		
		85*0,6*1,3		66,300					
1/A 1	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	66,300	7,7		509,2		
1/A 1	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku bez naloženia z horniny 1 až 4, pri hĺbke výkopu nad 1 m do 2,5 m	M3	66,300	2,4		159,8		
1/A 1	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 500 m	m3	33,300	2,2		72,6		
1/A 1	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopkách	M3	33,300	3,8		127,2		
1/A 1	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	33,000	16,0		529,0		
1/A 1	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	52,200	0,5		25,6		
		87*0,6		52,200					
		ZEMNÉ PRÁCE			3 169,7	0,0	3 169,7	0,000	0,000
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
271/A 1	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	33,300	38,4		1 279,4	62,963	
		VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE			1 279,4	0,0	1 279,4	63,000	0,000
		POTRUBNÉ ROZVODY							

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO08 vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
271/A 1	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	50,000		0,2	10,5		
271/A 1	871171121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm	m	60,000		0,2	12,6		
271/A 1	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	85,000		1,3	109,7		
271/A 2	871211121	Montáž potrubia v otvorenom výkope z polyetylenových rúrok vonkajšieho priemeru DN 63 mm	M	85,000		5,2	445,4		
S/S20	2861118000	Rúrka novodurová tahaná RPE 32x5,3 mm	kg	16,600			3,1	51,5	0,017
S/S20	2861118100	Rúrka novodurová tahaná RPE 40x6,7 mm	kg	23,000			3,2	72,5	0,023
		POTRUBNÉ ROZVODY				578,2	124,0	702,2	0,000
		PRESUNY HMŔ							
271/A 1	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	63,002		35,5	2 234,7		
		PRESUNY HMŔ				2 234,7	0,0	2 234,7	0,000
		Práce HSV				7 262,0	124,0	7 386,0	0,000
		Práce PSV							
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD							
721/A 2	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30 st., prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	kus	1,000		42,2	42,2	0,029	
721/A 2	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	85,000		1,5	123,3	0,015	
721/A 2	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	85,000		1,0	88,4	0,001	
721/A 2	998722102	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,045		22,2	1,0		
		ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD				254,9	0,0	254,9	0,000
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE							

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO08 vodovodná prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
721/A 4	724221151	Montáž vodovej vodárne s cernadlom ponorným bez potrubia	súb	1,000		490,0	490,0	0,085	
		ZTI-STROJNÉ VYBAVENIE				490,0	0,0	0,100	0,000
		Práce PSV				744,9	0,0	0,100	0,000
		Montážne práce							
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M46	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	85,000		0,5	40,8		
S/S20	2830002000	Fólia červená v m	m	85,000			55,3	0,018	
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				40,8	55,3	0,000	0,000
		Montážne práce				40,8	55,3		
		Celkom v EUR			8 047,7	179,3	8 227,0	#####	0,000



IOPSTAV E&A s.r.o.

 946 33 Modrány 50

 IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Krycí list rozpočtu

TOPSTAV E&A s.r.o.
946 33 Modrány 50
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Odberateľ: Vlastník

Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.

Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.

Stavba Zberný dvor Srobárová

Objekt SO09 elektrická prípojka

Spracoval: Anton Édes

Ks:

Dátum: 23.8.2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Su (T)
Práce PSV					
Silnoprúd-montáž		54,3	0,0	54,3	0,0000
Práce PSV		54,3	0,0	54,3	0,0000
Montážne práce					
M-21 ELEKTROMONTÁŽE		464,1	1 257,0	1 721,1	0,0000
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ		1 168,3	0,0	1 168,3	0,0000
Montážne práce		1 632,4	1 257,0	2 889,4	0,0000
HZS					
HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE		180,0	0,0	180,0	0,0000
HZS		180,0	0,0	180,0	0,0000
Celkom v EUR		1 866,7	1 257,0	3 123,7	0,0000

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO09 elektrická prípojka

Odberateľ: Vlastník	Spracoval: Anton Édes
Projektant: PROJEKTING spol. s r.o.	Ks:
Dodávateľ: TOPSTAV É&A s.r.o.	Dátum: 23.8.2022
Stavba Zberný dvor Srobárová	
Objekt SO09 elektrická prípojka	
Prehľad rozpočtových nákladov	

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnos	Su
		Práce PSV							
		Silnoprúd-montáž							
740/748	748110001	Montáž celoplochovej rozvodnice 20kg, prípojková poistková skrinka SPP, vrátane dodávky	KUS	1,000		54,3	54,3	54,3	0,000
		Silnoprúd-montáž				54,3	0,0	54,3	0,000
		Práce PSV				54,3	0,0	54,3	0,000
		Montážne práce							
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE							
921/M21	210100006	Ukončenie vodičov v rozvážzaci vr. zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	KUS	10,000		1,3		13,4	
921/M21	210100253	Ukončenie celoplastových káblov zovretím záklopkou, alebo páskou do 4x50 mm2	KUS	10,000		5,9		58,6	
921/M21	210101155	Koncovky eprosinové pre celoplastové káby 1 kV do 4x50 mm2 /3x70mm2/	KUS	10,000		9,2		92,4	
921/M21	210120802	Poistka nožová veľk. 1	kus	3,000		0,2		0,5	
921/M21	210193054	Skrinka ER plastová TROJFÁZOVÝ, JEDNOTARIF, DVAJA ODBERATELIA, oblasť ZSE, SSE, VSE	kus	1,000		14,8		14,8	
921/M21	210220022	Upevňovacie vedenie v zemi FeZn pr. 8 - 10 mm	M	3,000		0,7		2,2	
921/M21	210800630	Vodic NN a VN volne uložený NAYY 35	m	180,000		0,6		106,2	
921/M21	210950202	Príplatok na zatahovanie káblov váhy do 2 kg	M	180,000		0,4		75,6	
R/R 0	15	HZS	HOD	18,000		5,6		100,4	

Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO09 elektrická prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Materiál	Cena celkom	Hmotnosť	Su
P/P 1	HH0002026	HR-Gulatina FE10	KG	6,000			1,2	7,4	
P/P 1	HH0002077	HR-Svorka SP	KUS	2,000			0,7	1,4	
P/P 1	HH0007040	OEZ-Poistka PHI 63A	KUS	1,000			3,5	3,5	
P/PC	PC0000003	Spojovací a tesniaci materiál	KG	5,000			5,8	29,1	
S/S30	3410416100	Vodic NAYY J4x16	m	10,000			4,9	49,1	
S/S30	3410416300	Vodic NAYY J5x35	m	180,000			5,0	892,8	
S/S30	3570192720	Elektromerová skřina F402 trojfázový, jednotarif, 1 odberateľ : 1 x hlavný trojpólový istič B50, nulový mostík, možnosť doplnenia HDO	kus	1,000			264,3	264,3	0,025
S/S30	3580772250	Poistka nožová PN1gG 50A (PN01)	kus	3,000			3,1	9,4	0,001
		M-21 ELEKTROMONTÁŽE				464,1	1 257,0	1 721,1	0,000
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC							
946/M46	460010024	Vytýčenie trasy káblového vedenia v zastavanom priestore	KM	1,800		45,6		82,1	
946/M46	460200153	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej, 70 cm hĺbokej, zemina triedy III	M	180,000		2,1		385,2	
946/M46	460270043	Zamurovanie a zacistenie skřin SP a SR do steny bez koncovkového dielu, SR 2	KUS	1,000		52,3		52,3	
946/M46	460420371	Zriadenie kábl. lôžka z kop. piesku, hr. zásyp vrstvy 10cm, teh. v smere kábl. š. 35cm	M	180,000		2,0		367,2	
946/M46	460490011	Fólia výstražná z PVC, šírka 22 cm	M	180,000		0,3		57,6	
946/M46	460560153	Ručný zásyp káblovej rýhy 35cm širokej, 70cm hĺbokej, zemina triedy III	M	180,000		0,9		154,8	
946/M46	460620013	Provizórna úprava terénu v prírodnej zemine, zemina triedy III	M2	108,000		0,6		69,1	
		180*0,6		108,000					
		M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC				1 168,3	0,0	1 168,3	0,000
									0,000



Rozpočet Zberný dvor Srobárová / SO09 elektrická prípojka

Cenník	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Montáž	Material	Cena celkom	Hmotnos	Su
		Montážne práce				1 632,4	1 257,0	2 889,4	0,000
		HZS							
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE							
R/R 0	12	HZS-Revízie	HOD	10,000		18,0		180,0	
		HZS ZA SKÚŠKY A REVÍZIE				180,0	0,0	180,0	0,000
		HZS				180,0	0,0	180,0	0,000
		Celkom v EUR				1 866,7	1 257,0	3 123,7	0,000

TOPSTAV-E&A s.r.o.
946 33 Modrany 50
IČO: 46 528 741 IČ DPH: SK2023407122

Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond)

Záverečný odpočet čerpania

!!! Vyplňajte len hrubo orámované polia !!!

Príjemca dotácie	
Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky	
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie	

Číslo účtovného dokladu/ faktúry	Deň vystavenia účtovného dokladu/ faktúry	Suma účtovného dokladu/ faktúry v EUR	Úhrada z iných zdrojov		Úhrada z Environmentálneho fondu
			Suma v EUR	Dátum uhradenia	Suma v EUR
Spolu				x	

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- z iných zdrojov v sume EUR
- z dotácie Environmentálneho fondu v sume EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa v termíne do 31.01.2023

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.....

Dátum:

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!

www.envirofond.sk

Priebehové podmienky k zmluve

Preambula

Príjemca dotácie sa v zmysle Článku VII. bod 13 zmluvy zaviazal, že bude plniť a dodržiavať nasledovné Priebehové podmienky k zmluve:

Článok I.

1. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa zmluvy nie je poskytovaním štátnej pomoci (ani pomoci de minimis) v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), a teda vo vzťahu k tejto dotácii sa neuplatňujú pravidlá štátnej pomoci (pomoci de minimis), za podmienky, že príjemca dotácie nevykonáva a počas obdobia realizácie projektu a v období jeho udržateľnosti nebude vykonávať hospodársku činnosť. Hospodárskou činnosťou sa rozumie činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu. Príjemca dotácie neexistenciu nepriamej pomoci zabezpečí tým, že pri výbere prevádzkovateľa verejnej infraštruktúry bude postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt, resp. ktorákoľvek jeho časť v zmysle tejto zmluvy
 - a) nebudú predmetom prenájmu, predaja, výpožičky tretej osobe alebo iného scudzovacieho úkonu,
 - b) budú využívané primárne na nehopodársku činnosť. V prípade, ak budú využívané aj na hospodársku činnosť, hospodárske využitie možno v tomto prípade považovať za vedľajšie, ak kapacita vyčlenená každý rok na túto činnosť nepresiahne 20 % z celkových činností, na ktoré budú využívané alebo čas ich využitia na hospodársku činnosť nepresahuje 20 % z celového času využitia.
3. Príjemca dotácie je povinný zabezpečiť udržateľnosť projektu po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia realizácie projektu v zmysle zmluvy (ďalej len „**doba udržateľnosti**“) a zabezpečiť finančné prostriedky vo svojich rozpočtoch na prevádzku, údržbu a servis realizovaného projektu. Pre tento účel je príjemca dotácie povinný zabezpečiť najmenej počas celej doby udržateľnosti projektu nepretržité splnenie podmienky, že:
 - a) rozsah využívania realizovaného projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, na hospodárske činnosti nesmie presahovať 20 % z celkových činností, na ktoré sú realizovaný projekt, resp. ktorákoľvek jeho časť, využívané alebo
 - b) čas využitia realizovaného projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, na hospodársku činnosť nesmie presiahnuť 20 % z celového času využitia,
 - c) príjemca dotácie bude informovať verejnosť o tom, že projekt bol financovaný z podpory získanej z prostriedkov fondu formou dotácie a to spôsobom uvedeným v dokumente Dizajn manuál Environmentálneho fondu, ktorý je zverejnený na webovom sídle fondu.
4. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že po dobu udržateľnosti projektu bude dodržiavanie podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá monitorované nasledovným spôsobom:
 - a) príjemca dotácie je povinný viesť prehľadnú evidenciu o spôsobe využívania zrealizovaného projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, vo vzťahu ku ktorej bola dotácia poskytnutá, z ktorej musí byť zrejmé, v akom rozsahu sú zrealizovaný projekt, resp. ktorákoľvek jeho časť, využívané na hospodársku, resp. nehopodársku činnosť,
 - b) príjemca dotácie je povinný uchovávať všetky doklady, preukazujúce skutočný spôsob využívania zrealizovaného projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, vo vzťahu ku ktorým bola dotácia poskytnutá, z ktorých musí byť preukázateľné, že sa využíva na hospodársku, resp. nehopodársku činnosť,
 - c) príjemca dotácie je povinný predložiť fondu každoročne, najneskôr do 31. 01. nasledujúceho kalendárneho roka písomnú monitorovaciu správu, vychádzajúcu z evidencie podľa písm. a) tohto bodu a dokladov podľa písm. b) tohto bodu, ktorá bude preukazovať spôsob využívania zrealizovaného projektu, resp. ktorejkoľvek jeho časti, a z ktorej musí byť zrejmé, v akom rozsahu boli realizovaný projekt, resp. ktorákoľvek jeho časť, využívané na hospodársku, resp. nehopodársku činnosť počas obdobia predchádzajúceho kalendárneho roka.

5. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že:

a) v prípade ak na základe súhlasného stanoviska fondu prevedie veci (hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z dotačných prostriedkov, do správy tretej osoby, zabezpečí plnenie podmienok uvedených v tejto Prílohe č. 3 – Pribehové podmienky aj zo strany osoby, do správy ktorej boli veci (hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva nadobudnuté z dotačných prostriedkov prevedené

b) realizovaný projekt, resp. ktorákoľvek jeho časť v zmysle tejto zmluvy bude príjemca dotácie využívať na zabezpečenie činností v zmysle § 81 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a tieto budú nehošpodárského charakteru vo verejnom záujme.

Príloha č. 4 Protikorupčná doložka

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto zmluvy sa príjemca dotácie zaväzuje, že:

1. každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo korupčného správania alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi fondu alebo im spriazneným osobám s cieľom dojednať výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto zmluvy,
2. v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s fondom, príjemca dotácie bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu ef54@envirofond.sk,
3. v prípade, ak ho fond upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je príjemca dotácie povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Fond môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia v lehote určenej fondom je podstatným porušením tejto zmluvy a dôvodom na odstúpenie od tejto zmluvy,
4. v prípade, ak sa preukáže, že príjemca dotácie sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto zmluvy, fond je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od tejto zmluvy bez toho, aby príjemcovi dotácie vznikol voči fondu akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za odstúpenie od tejto zmluvy.

Vysvetlenie pojmov:

Korupciou sa rozumie zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech iných osôb. Vymedzuje sa ako ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávnenej výhody akejkoľvek hodnoty (ktorá by mohla byť finančná alebo nefinančná), priamo alebo cez sprostredkovateľa a bez ohľadu na miesto, v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolaní alebo funkcií.

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, právomocí, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby, sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu.

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu); príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec

prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca.

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestného poriadku v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.

Príloha č. 5 - Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní v zmysle § 1 ods. 2 až 15 zákona o verejnom obstarávaní, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 zákona o verejnom obstarávaní bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k zákona o verejnom obstarávaní a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho	31 %

1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 31 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených zákonom o verejnom obstarávaní a mala byť zverejnená.	
		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).	7 %
2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	31 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil	7 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek

		zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	5 %
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	7 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	5%
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa	1 %

		posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keď neuvedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	1 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená zákonom o verejnom obstarávaní. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).	31 %
	alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ²	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	
	alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%. V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	7 % 5 %

		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	1 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky)	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.	7 %
	alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky o dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ³	
		V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní).	5 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstará-	1 %

3 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 7 %, 5 % alebo 1 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		vaní).	
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosť o účasť⁴ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	5 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	2 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie	7 %

4 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

		je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.	
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	5 %
	9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	7 %
		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁵, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržiaval po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 zákona o verejnom obstarávaní alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákup-	5 %

5 napr. ak je rámcová dohoda uzatvorená na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		ný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhových nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	7 %
		Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	5 %

6 napr. ak je rámcová dohoda uzatvárať na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetky záujmom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných pokladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	7 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokla-	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	7 %

	doch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo usku-točnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky),	5 %

		čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	1 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁷	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	5 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do	1 %

⁷ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

		určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhoviska	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	1 %
16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	7 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
17	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodno-	7 %

	(technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	tenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
18	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 7 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej	7 %

	obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	preferencií určitých hospodárskych subjektov.	
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	5 %
19	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušení podľa tejto prílohy)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia	7 % finančná oprava môže byť znížená na 5 % alebo 1 % v závislosti od závažnosti porušenia.

		ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.	
20	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	7 %
21	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačo-	7 %

		vi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	
22	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	7 %
23	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	7 %
24	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	7 %
25	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádza-	31 %

	nia	čom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	
26	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo		
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	7 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	5 %
Realizácia zákazky			
27	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v zákona o verejnom obstarávaní	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou doku-	7 % z ceny zmluvy a 7 % z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		mentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa zákona o verejnom obstarávaní neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní.	
--	--	---	--

		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	7 % z ceny zmluvy a 31 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.
--	--	--	---