ZMLUVA O DIELO ¢. 1/2022/Z

atvorena podla §536 a nasl. Obchodného zakonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov‘
lej ako ,Obchodny zakonnik“) v spojeni s § 3 a4 zéakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ako ,Zmluva’)

Zhotovitel Objednavatel"
Nazov: OASIS, s.r.o.

Adresa: Pod Kalvariou 1163/85, 955 01 Topolcany
V zastupeni: Lubo$ Kutfiansky

ICO: 35942240

DIC: 2022047434

Nazov: Obec Nitrianska Blatnica
Adresa: Nitrianska Blatnica €. 6
956 05 Nitrianska Blatnica

V zastupeni: Mgr. Michal Toman, starosta obce

IC DPH: SK2022047434 ICO: 00310824

Bankové spojenie: Tatra banka DIC: 2021315494

IBAN: SK3211000000002629831142 Bank. VUB, a.s.

SWIFT/BIC: TATRSKBX SWIFT/BIC: SUBASKBX

Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra IBAN: SK72 0200 0000 0000 0332 1192

Oddiel: Sro
viozka ¢.: 1425/N

Clanok é&. I:
Predmet zmluvy

Clanok &. II:
Lehota vykonania diela

Zhotovitel sa zavazuje za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve uskutoénit pre
Objednavatela realizacné prace (dalej len ,RP") na projekt: ,,Modernizacia

Lehota vykonania diela su 3 mesiace odo
dna prevzatia staveniska,

ihriska v Nitrianskej Blatnici - vystavba zavlahového systému® ktord je | Zavdzky  zhotovitela viaZzuce sa
vysledkom obstaravania zakazky s nazvom ,Modernizacia ihriska — vystavba | k zodpovednosti za  vady  diela,
zavlahového systému*® uskutoénenej postupom verejného obstaravania podla § | zodpovednosti za akost diela, ako aj

117 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani (dalej len ,predmet plnenia“
alebo ,dielo”).

BlizSia Specifikacia predmetu plnenia je uvedena v Prilohe €. 1 - rozpocet, ktora
tvori neoddelitelnd sucast tejto Zmluvy.

Objednavatel sa zavédzuje poskytnit zhotovitelovi za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve sucinnost potrebnu pre vykonanie diela, prevziat riadne vykonané
dielo a zaplatit zhotovitelovi za riadne zhotovené dielo cenu za dielo spdsobom
a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

zodpovednosti za spésobent $kodu,
zostavaju platné i po skon&eni platnosti
tejto zmluvy.

Clanok &. Il
Cena za dielo

Cena za cely predmetu plnenia: 18.913,05 € bez DPH.
22.695,66 € spolu s DPH.

Zhotovitel' je platcom DPH. Cena je pevna a nemenna pocas platnosti tejto Zmluvy.

Tato Zmluva je vyhotovena v 2 rovnopisoch, priom obe zmluvné strany obdrzia jeden rovnopis. Vo vSetkych pisomnostiach
sUvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené &islo tejto Zmluvy.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a aéinnost’
vzmysle § 47a Obéianskeho zakonnika v platnom zneni dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle
Objednavatela, nie viak skoér, ako nadobudne platnost rozhodnutie riadiaceho organu o schvaleni procesu verejného
obstaravania, na zaklade ktorého bola uzatvorena tato zmluva a rozhodnutie o schvéaleni dotécie na financovanie predmetu
tejto zmluvy. Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy s Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac (OPVSP).

Objednavatel’ Zhotovitel’

Obec Nitrianska Blatnica OASIS, s.r.o.

dna: G

Mgr. dna:

Starc | -l
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Obchodné podmienky vykonania stavebnych prac
{ dalej len OPVSP*)

Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela predmet plnenia, ktorého rozsah je Specifikovany v Prilohe &. 1 Zmluvy, ktory
pozostava z Realizaénych prac (dalej ako ,RP*) v zmysle projektovej dokumentacie.

Objednavatel sa zavizuje za riadne vykonany predmet pinenia zaplatit dohodnutu cenu. Zhotovitel sa zavdzuje vykonal predmet
plnenia vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel je opravneny rozsah prac uvedenych v prilohe &. 1 primerane zozit, dim zhotovitef podpisom tejto Zmluvy sOhlasi
a zavézuje sa, Ze si neuplatni voéi Objednavatefovi Ziadne pohfadavky ani iné platby z ddvodu zuZenia rozsahu prac. Rozsah prac,
o kloré sa celkovy rozsah znizi, vopred prerokuje Objednavatefl so zhotovitefom. Novy rozsah Zmluvy, ako aj Oprava ceny diela bude
predmetom dodatku K tejto Zmluve.

Cena

Cena pradmetu plnenia je dohodnuta v sllade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. 2. 0 cendch v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta
cena uvedena v Zmluve je bez DPH. K cene bude Oétovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie jednotlivych casti
predmetu plnenia tvori Prilohu & 1 Zmluvy. Cena jednotlivych &asti podra Prilohy &. 1 je pevna a nemennd, pricom celkova cena
predmetu pinenia je uréena ako sucet jednotlivych casti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe &. 1. Zmiuvy. V cene predmetu pinenia
su zahmuté vSetky naklady Zhotovitefa, ktoré Zhotovitefovi vzniknu pri vykondvani predmetu plnenia podfa Zmluvy, a ktoré
Zhotovitelovi vznikn( po vykonani predmetu pinenia podla Zmiuvy v sivislosti s uvedenym predmetom pinenia.

Cas a miesto vykonania predmetu pinenia
Zhotovitel je povinny vykonat predmet plnenia v lehote a mieste uvedenom v Zmluve. Lehota predmetu plnenia je $pecifikovana
v Zmluve a mdZe sa predizit len formou pisomného dodatku k Zmluve a to v nasledovnych pripadoch:

a) naviac prace spotivajice v doplneni predmetu pinenia na zdklade poZiadavky Objednévatefa,

b)  neposkytnutie suginnosti zo strany Objednavatela,
V pripade ak nastane okolnost pre predizenie lehoty pinenia uvedena v predchadzajucom bode Zhotovitef je povinny bezodkladne,
najneskdr viak do 5 pracovnych dni od zistenia tejto skutoZnosti, tito skutoénost Objednéavatelovi pisomne oznamit, uviest navrh
0 aku dobu sa md lehota na vykonanie diela predizit a tento ndvrh riadne s presnym vypo&tom na dni zdévodnit. V pripade nesplnenia
tychto podmienok Objedndvatel navrh Zhotovitefa neprijme.

. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

Zhotovitef je opravneny vystavit prva faktoru Objedndvatefovi vo vyske min. 5% a maximaine 50 % ceny za dielo pogas zhotovovania
diela (dalej aj ako .priebeZna platba®). Zhotovitel vtakom pripade vystavi Objednavatefovi faktiru, ktorej podkladom a
neoddelitelnou prilohou bude sipis Zhotovitefom zrealizovanych &asti predmetu plnenia pisomne odsihtasenych Objednavatefom.
Po protokolarnom odovzdani riadne zhotoveného diela Objednavatelovi, vznikd zhotovitelovi prave vystavit a odovzdat
Objednavatelovi koneéni faktiru na Ghradu cetkovej ceny diela po odpogitani priebeZnej platby. Zhotovitel je povinny na konednej
fakture uviest celkovi cenu diela pozostavajlicu z ceny za prvi fakidru a koneéni faktiry, sumu a datum vystavenia prvej faktury a
vySku sumy konecnej faktdry.

Koneénl fakliru je Zhotovitel opravneny vystavit a odovzdat najskor v deft protokolarneho odovzdania riadne vykonaného diela

s lehotou splatnosti faktiry 30 dni odo dila dorucenia faktury.

Podkladom pre vystavenie faktiry/konecnej faktury bude sdpis dodaného materidlu a prac a protokol o odovzdani a prevzati riadne

Zhotoveného dlela, ktoré budu tvorit prilohy k faktire (obidva doklady musia byt potvrdené zastupcami obidvoch zmluvnych stran).

Faktira musi obsahovat vietky naleZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nézov diela

a gisto Zmluvy.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat poZadované néleZitosti, Objednévatel je opravneny ju vratit Zhotovitefovi do 15 pracovnych

dni od jej dorulenia na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, 2e nova lehota splatnosti zagne plynit diiom doruéenia opravenej

afalebo doplnenej fakitry.

Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktiry je Zhotovitel' opravneny po2adovat Urok z omeskania v zmysle ustanoveni Obchodného

zékonnika.

Za nedodrZanie lehoty pinenia uvedenej v Zmluve je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,1 %

z celkovej ceny predmetu pinenia Zmluvy za kazdy defi omedkania aj zagaty, najmenej v8ak 30 EUR za kaZdy, aj zacaty den

omeskania. Pravo Objednavatefa na nahradu &kody tymto nie je dotknuté,

V pripade omegkania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle &ldnku V. bodu 8. tychto OPVSP je Zhotovite! povinny

uhradit 2miuvnu pokutu vo vyske 0.5 % z ceny reklamovanej Easti predmetu pinenia za ka2dy, i zaaty defi omeékania s odstranenim,

najmenej vEak 30 EUR za kazdy deft omeskania aj zacaty.

V pripade, Ze Zholovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrZuje technologické postupy a nepini kvalitativno-

technické parametre a podmienky vykonu predmetu pinenia, kloré boli stanovené Zmluvou, intemymi predpismi Objednavatefa,

platnymi technickymi normami a vSeobecne zavéiznymi pravnymi predpismi, ma Objednavate! pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vySke 5 % z celkovej ceny predmetu pinenia Zmluvy za kaZzdé takéto porudenie.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze svoje pohladavky vodi Objednavatefovi nepostipi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez

pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradif Objednavatelovi zmluvng

pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohfadavky, ktord postapil. Pre vyligenie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takehoto ukonu. Pravo Objednavatefa na nahradu Skody tym nie je dotknuté,

Zmiuvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutadch za nespinenie povinnosti Zhotovitefa v suvislosti s nakiadanim

s odpadem podfa élanku V. bod 10 tychto OPVSP:

a) V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnosti triedit odpad a/alebo spravne zaradovat odpad podfa Katalégu odpadov, zaplati
Objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 0.5 % z ceny za RP, najmenej vak 20 EUR za kaZdy jednotlivy pripad poru$enia.
Zaplatenim zmluvne] pokuty sa Zhotovitel nezbavi povinnosti uhradit pripadnu sankciu uloZenu Objednévatefom v zmysle Elanky
V. bod 10.5 tychto OPVSP.

b} V pripade, ak Zhotovitel porudi povinnost viest a uchovévat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych pévodcom je
Objednavatef, a o nakladani s nimi v silade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z, zaplati Objednavatefovi zmluvni pokutu
vo vySke 0,6 % z ceny za RP, najmenej v8ak 30 EUR za kaZdé jedno porusenie. Zaplatenim zmiuvnej pokuty sa Zhotovite!
nezbavi povinnosti uhradit pripadni sankciu uloZzenu Objednavatelovi v zmysle &lanku V. bod 10.5 tychto OPVSP.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v sGvislosti s vwkonom predmetu pinenia podfa
Zmluvy. Ak vznikne Qbjednavatefovi 3koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v dbsledku poruenia povinnosti
uvedenych vZmluve (vratane tychto OPVSP) zo strany Zhotovitefa, je Zhotovitef za tieto $kody zodpovedny aje povinny
Objednavatefovi uhradit tieto vzniknuté $kody. Formou Uhrady vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody. Ak Skodu



spbsobila tretia osoba. ktorej Zhotovitef zveril pinenie svojej povinnosti, za skodu zodpoveda Zhotovitel. Prave Objednavatefa na
nahradu $kody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty nijako dotknuté. Zhotovitel prehlasuje, e ma na tento (el uzatvorené poistenie
zodpovednosti za $kodu spdsobenu pri vykone svojej Sinnosti.

V. Prava a povinnosti zmluvnych strin

1. Zhotovitel sa zavézuje vykonat predmet pinenia v stlade so Zmluvou, na viastné naebezpedenstvo a svoje naklady v Ease a kvalite
podfa Zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje pri pineni predmetu Zmluvy konat s odbornou starostlivostou, prostrednictvom odborne
spésobilych osdb a dodrZat vietky stanovené platné technické, bezpe&nostné a pravne normy tykajice sa vykonania diela, ktoré su
stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatefa a v Zmluve.

2. Prava a povinnosti pri vykonani RP su stanovené nasledovne:

2.1, Zhotovitel RP:
a) zodpoveda za bezpetnost svojich zamestnancov a inych oséb konajucich za Zhotovitefa a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov.
b)  je povinny preukazatelne poutit vietkych zamestnancov ake aj iné osoby pracujuce na diele o pravididch bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci.
c) Zhotovitef je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo
staZuje vykonanie diela,
d}  Prevziat stavenisko do 5 dni odo difa vyzvania Objednavatela
e)  Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dia prevzatia staveniska. Do dennika sa zapisuju vietky skuto@nosti
ddlezité pre plnenie Zmluvy, najmé Odaje o asovom postupe prac, ich akosti, zdévodnenie odehylok vykonavanych prac
od projektovej dokumentdcie, Odaje ddleZité na posudenie hespodarnosti prac a Gdaje potrebné na posidenie prac
organmi Statnej spravy. Zhotovitel je tie2 povinny zapisovat do stavebného dennika po&et pracovnikov, ktory v dany dei
na stavbe pracovali, ich edpracovany &as a popis vykonanych prac. Objednavatel alebo jeho z4stupca je povinny sledovat
obsah dennika a k zapisom pripéjat svoje stanovisko. V priebehu pracovného &asu musi byt dennlk na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik sa kon&i odstranenim vad a nedorobkov z preberacieho konania.
f) Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania sivisiaceho s plnenim predmetu zmluvy kedykofvek
a poskytnut vietku potrebnu sacinnost opravnenym osobam.
Opravnené osoby na vykon kontroly/ auditu su najma:
a})  Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,
b)  Utvar vnlitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprosiredkovatefského organu a nimi poverené osoby,
c) Najvy&si kontrolny Urad SR, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,
d}  Crgan auditu, jeho spolupracujice organy (Urad viadneho auditu) a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,
e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f)  Organ zabezpedujicl ochranu finanénych zaujmov EU,
g Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismendch a) aZ f) v sulade s prisludnymi praviymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU
h) Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, ak z dévodu realizacie predmetu zmluvy bude navyiovat svoje kapacity,
v takomto pripade zamestnd na realizaciu predmetu zmluvy osoby dihodobo nezamestnané v mieste realizécie
zmiuvy. Formu zamestnania tychto 0séb objednavatel neurduje, mdze sa jednat o pracovny pomer na kratéi pracovny
¢as (na dobru uréitd alebo neuréitl), o dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru atd.
2.2. Objednavatel sa zavazuje:
a)  poskytnut Zhotovitelovi siginnost pri vykonévani diela,
b} ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykondvani diela a umo2nit v primeranom case ich
odstranenie.

3. Prevzatie staveniska Objednavatefom sa uskutotni do 5 pracovnych dni odo dita vyzvania zhotovitefa, priéom prevzatie staveniska
si zmluvné strany potvrdia pisomne,

4. Zhotovitel poskytuje na RP zéruku 60 mesiacov a na technoldgie, zariadenia a iné komponenty RP poskytuje Zhotovitef tak dihu
zaruku, aki poskytuje vyrobca zariadenia, najmenej véak 24 mesiacov, pricom zéruka zadina plynut od protokolameho odovzdania
riadne zhotoveného diela. V pripade zistenia vad a nedorobkov pri preberani diela Objednavatefom, zaruka zadina plynut od
protokolarneho prevzatia diela Objednavatefom po odstranent vad a nedorobkov Zhotovitefom .

5. Zhotovenie diela je jeho vyhotovenie podfa tejto Zmiuvy, odstranenie vietkych vad a nedorobkov zistenych podas odovzdavacieho
konania a podpisanie protokolu ¢ odovzdani diela bez vad s tym, Ze vielky vady zistené pocas odovzdavacieho konania boli
odstranené. Zaaté odovzdévacie konanie sa na ¢as do odstranenia vad prerusi. Qdovzdavacie konanie sa ukondi podpisanim
protokolu ¢ odovzdani diela bez vad a nedorobkov. V pripade kolaudaéného konania sa zhotovitel zavdzuje i po odovzdani diela
poskytnut Objednavateflovi vietku potrebnil su&innost na riadny priebeh kolaudaéného konania, a to najmé v pripade, ak stavebny
arad vytkne Objedndvatefovi nedostatky vykonania diela v silade so stavebnym povolenim. RP sa povazuje za vykonané diiom
prevzatia diela, ktoré sa uskutoéni podpisanim preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov. V pripade, ak sa vydava kolaudaéné
rozhodnutie, RP sa povaZuje za ukondené diiom nadobudnutia pravopiatnosti kolaudacného rozhodnutia.

6. K preberaciemu konaniu pripravi zhotovitef dielo bez véd, nedorobkov a s dodanim vietkych dokladov potrebnych k Uspesnému
odovzdaniu diela {osveddenia o akosti pouZitych materialov, certifikity, revizne spravy a iné). V8etky doklady budu v slovenskom
jazyku. Pokiaf diefo obsahuje nedorobky, resp. zhotovitef nepredioZil vietky potrebné doklady k preberaciemu konaniu, Objednavater
neprevezme predmet diela od zhotovitefa.

7. Pri odovzdavani diela je zhotovitel povinny usporiadat stroje, vyrobné zariadenia, zvy&ny materidl a odpady na stavenisku tak, aby
boio moZné dielo riadne prevziat. Najneskdr do 7 dni po odovzdani dokongeného diela je zhotovitel povinny stavenisko uplne vypratat.
Po lehote, uvedenej v predchéadzailicej vete, mdZe zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, vrobné zariadenia a material
potrebny na odstranenie vad a nedorobkov, s klorymi Objednavater dielo prevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov je zholovite!
povinny vypratat staveniske do 3 dni.*

8. Vady diela, ktoré sa vyskytni v zaruénej dobe musi Objednévatel bez zbyto&ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavujd. Zhotovitef je povinny pisomne sa vyjadrit k reklaméacii do 5 pracovnych dnl po |ej dorudeni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho sihlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je Zhotovite! povinny odstranit bezodkiadne
a bezodplatne, najneskdr v lehote do 15 pracovnych dni odo diia uplatnenia reklamacie zo strany Objednavatefa. V pripade, Ze
Zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich oséb na
naklady Zhotovitefa. Tym nie je dotknuté pravo Objedndvatefa na zmluvni pokutu afalebo nahradu Bkody v pinej vyske. Zaruéna
lehota sa prediZuje o dobu oprav vykonanych v ramci reklaméacie,

9. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a gistotu na stavenisku. Za Gdelom spinenia tejto povinnosti zhotovitel  zabezpedi  priebedné
istenie staveniska, poriadok na stavenisku, odvoz a likviddciu odpadu, ktory je vysledkom jeho ginnosti na zhotovovanom diete a
to bez zbytoéného odkiadu.

10. Povinnosti Zhotovitefa v suvislosti s nadkladanim s odpadom st stanovené nasledovne:

10.1.Zhotovitel je povinny nakladat s odpadom, ktory vznikne pri pineni predmetu Zmluvy a ktorého povodcom je Zhotovitel (najmi
ale nielen odpady, ktoré vznikli zo zariadeni, materidlov alebo obalov dopravenych do miesta pinenia Zhotovitefom, odpad
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Dorucenim pisomného ozndmenia podra tohto bodu tychto OPVSP Zmluva zanikne (s G&inkami ex nunc).
Nasledovné poruSenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitefa sa povazujii za podstatné, s pravom Objednévatela okamzZite od
Zmluvy odstupit”

a)  ak sa Zhotovitef dostal do omeskania s vykonanim predmetu plnenia o viac ako 15 dni,

b)  ak Zhotovitel neprevzal stavenisko ani v dodatoéne pisomne stanovenom termine zo strany Objednavatela,

¢}  ak Zhotovitef nedodrZuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovenia predmetu
plnenia, ktoré boli stanovené Zmiuvou, platnymi slovenskymi technickymi normami a vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi,

d}  ak Zhotovitef nezaéne, prerudi alebo zastavi vykonavanie predmetu pinenia z injch ddvodov ako dovodov na strane
Objednavatela alebo z ddvodov skuto&nosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaloZeni
naleitej starostlivosti, ktoni moZno od neho pozadovat,

e) ak sa vyhlasenie Zhotovitefa o tom, Ze nie je partnerom verejného sektora ukaZe ako nepravdivé alebo po tom ¢o sa Zhotovitef

partnerom verejného sektora stal, nepodal v iehote podfa bodu 1 v &lanku VI, ndvrh na zapis do RPVS,

f) ak sa na pineni Zmluvy podiela subdodévatef, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS,

g) ak Zhotovitel nespini ktonlkofvek z povinnosti podra &ldnku VIIl. bod 2 aZ 7 tychto OPVSP,
Objednavatef je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto &ldnku OPVSP odstipit od Zmluvy aj v pripade, ak Zhotovitel
porusil dalie povinnost, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni pristusnych pravnych predpisov. Objednavatefl
je v tomto pripade opravneny odstipit od Zmiuvy uZ po druhom porudeni ktorejkofvek povinnosti zo strany Zhotovitefa, pricom
Objednavatel po prvom porudeni povinnosti pisomne upozorni Zhotovitefa na poruenie zmluvnych podmienck alebo ustanoveni
pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri daléom porudeni ktorejkolvek povinnesti odstupi od Zmiuvy. Objedndvatel v upozormeni
uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje,
Zhatovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa
Objednavatel dostane do omeskania s Uhradou fakiury vystavenej podfa &lanku IV. tychto OPVSP o viac ako 60 dni.
Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit’ aj v pripade, ak Objednévatel opakovane zavaznym spdsobom porusi daldie povinnosti,
ktoré mu vyplyvajl z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisiugnych praviych predpisov. Zhotovitef je v tomto pripade opravneny
odstupit od Zmluvy uz po druhom porudeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela, pricom Zhotovitel po prvom porugeni
povinnosti pisomne upozorni Objedndvatefa na poruSenie zmluvnych podmienck alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozormenim, Ze pri dalsom porudeni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu,
ak sa wyZaduje.
Odstapenim od Zmluvy podfa tohto &lanku zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na nahradu Skody
vzniknutej poruSenim Zmiuvy, narckov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zdkonné sankcie a Uroky z omeSkania, narokov
vyplyvajdcich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Gast predmetu Zmluvy, ktora bola do momentu
odstipenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti stvisiacich s odovzdanim a prevzatim &asti predmetu Zmluvy vykonanej do
momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitefa podfa bodu 9 tohto dlanku tychto OPVSP, zmiuvnych ustanoveni tykajucich sa volby
prava alebo vofby Obchodného zdkonnika, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podra prejavenej
véle stran alebo vzhfadom na svoju povahu maju trvat aj po ukon&eni Zmiuvy.
Zmluvne strany sa dohodli, Ze odstipenie od Zmluvy bude Uéinné odo diia jeho dorudenia druhej zmluvnej strane. V pripade
odstupenia od Zmiuvy predmet Zmiuvy alebo jeho ¢ast, ktora bola vykonana a uhradend do momentu odstapenia, sa stava vyhradnym
majetkom Objedndvatefa.
Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitef povinny:

a) potinat si tak, aby sa zabranilo #kode bezprostredne hroziacej Objednavatelovi nedokondenim predmetu plnenia
prip. minimatizovali straty a za tym G&elom vykonat vietky potrebné opatrenia,

b)  odovzdat Objednavatelovi vietky podklady potrebné na dokondenie predmetu pinenia, ake aj podklady. ktoré Zhotovitef ziskal
v rozsahu Objednavatefom poskyinutej sadinnosti,

c)  pisomne informovat Objednavatefa o vietkych skutoénostiach nevyhnutnych pre dokonéenie predmetu pinenia.

Po odstipeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre poruenie povinnosti Objednavatefom je Objednavatel povinny uhradif predmet
Zmluvy, alebo jeho cast, ktora je vykonana do momentu odstipenia.

Ak Zmluva zanikne inak ako spinenim, s vynimkou pripadu ak zanik Zmluvy spbsobil Zhotovite! porusenim svojich povinnosti,
Zhatovitelfovi vznika narok na zaplatenie rozpracovanej &asti predmetu Zmluvy uréenej percentualinym podielom zo zmluvne
dohodnutej ceny. Rozpracovanost uréenim percentudineho podielu zo zmiuvnej ceny musi byt zmluvnymi stranami pisomne
odsihlasena najneskér do 14 dni odo dita zaniku Zmluvy. Pokiaf v tejto dobe nedéjde medzi zmluvnymi stranami k vzajomnej dohode,
kazda zo zmluvnych stran je opravnend na vlastné naklady poZiadat o urdenie rozpracovanosti znalca.

Objednavatel mdze Zmluvu vypovedat len pisomne, a 10 aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 1 kalendamy mesiaca zacina
plynut prvym dfiom kalendarneho mesiaca nastedujliceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola pisomna vypoved Zmluvy doruéena
Zhotovitefovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

VIIl. Povinnosti Zhotovitefa v sdvislosti s priamymi subdodavatefmi

1.

Zhotovitef zodpovedd za kenanie, nekonanie, nedbanlivest, opemenutie povinnosti alebo opomenutie povinnosti konat riadne a vias
svojich subdodavatefov tak, ako by islo o konanie, nekonanie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo epomenutie povinnosti
konat' riadne a v&as samotného Zhotovitefla.

Zhotovitef je opravneny poverit astou realizacie Diela len tych subdodévatelov, ktori su uvedeni v zozname subdodavatefov, ktory
tvari prilohu €. 2 Zmluvy {dalej len ,zoznam priamych subdodavateflov*).

Zhotovitel je opravneny pogas trvania Zmluvy zmenit subdodévatela uvedeného v zozname priamych subdodavatefov len s
predchadzajicim pisomnym sthlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitefa o udelenie sOhlasu je Zhotoviter povinny
uviest o subdodavatelovi vietky ldaje uvedené v zozname priamych subdodavatefov. Objednavatef pisomne upovedomi Zhotovitela
o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dia doruéenia Ziadosti o sihlas, v ktorom v pripade neudelenia sthlasu uvedie
prisludné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podfa predchadzajicsj vety k Ziadosti Zhotovitefa nevyjadri, znamena to suhlas
Objednavatefa so subdoddvatelom.

Ak Objednévatel zisti, Zze subdoddvatel nie je schopny plnit si svoje zavéizky alebo nevykonava prisiu$nu Gast realizacie Diela riadne,
moZe od Zhotovitela okamite pozadovat nahradit subdodavatefa. Zhotovite! je povinny spdsobom podfa bodu 4 tohto &ldnku Ziadosti
o nahradu vyhoviet najneskér do 15 dni odo dila dorucenia Ziadosti Objedndvatefa alebo v tejto lehote Objednavatefovi oznamit, 2e
realizaciu Diela bude pinit sdm. PoZiadavka Objednavatela na zmenu subdodévatela podla tohto bodu nema vplyv na povinnost
Zhotovitela plnit na zaklade Zmiuvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmiuvy ddjde k zmene v subdodavatefoch, Zhotovite! je povinny predicZit Objednavatefovi aktualny zozram
priamych subdodavatefov do piatich pracovnych dni odo dia uzatvorenia zmluvy $ novym subdodavatefom (dopinenie subdodavatela
do zoznamu) alebo odo diia skodenia zmluvy so subdodavatefom (vynechanie subdodavatefa zo zoznamu bez nahrady). Aktualny
zoznam bude predioZeny v rozsahu (dajov podfa prilchy €. 2 Zmiuvy. Na poZiadanie Objednavatela je Zhotovitel povinny
Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmiuvy s novym subdodavatefom alebo defi skondenia zmluvy so subdodavatefom,
predloZenim originalu prisludnej zmiuvy alebo dokumentu o ukonéeni zmluvy, do piatich pracovnych dni edo dia dorudenia Ziadost.
Zhotovitel ku dfiu uzavretia Zmluvy predioZi Objednévatefovi pisomny sihlas osoby opravnenej konat za subdodavatela uvedeného
v zozname subdodavatefov s poskytnutim a spracivanim osobnych Gdajov s ndleZitostami podfa bodu 9 tohte Eanku (dalej len




.suhlas so spracuvanim osobnych (dajov”) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so spracovanim osobnych Gdajov nevyzaduje
v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Suhlas so spracuvanim osobnych Udajov je Zhotovitel povinny predlozit aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do zoznamu
subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spractvanim osobnych Udajov musi obsahovat naleZitosti podla zakona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najma Udaj o tom, kto sthlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky Uéel, rozsah
osobnych Gdajov a €as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spractvanie osobnych udajov musi byt platny aspon do uplynutia
platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt viastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné Udaje osoby opravnene] konat za subdodavatela bez predloZenia suhlasu so
spractvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadnu $kodu, ktora by takym konanim Objednavatelovi
vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

10. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi, a to najneskor do 10 dni, od

M
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kedy sa o zmene mohol dozvediet. Pod pojmom ,udaje o subdodavatefovi* sa mysli najma udaje uvedené v prilohe ¢. 2 Zmluvy,
zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zaéatie konkurzného konania, restrukturalizacného
konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri astou pinenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto élanku OPVSP alebo
zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto élanku OPVSP, Zhotovitel je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnui
pokutu vo vy3ke 5 % z ceny predmetu pinenia dojednanej v élanku Il Zmluvy.

pripade omeskania Zhotovitefa s pinenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto ¢lanku OPVSP je Zhotovitel

povinny uhradit zmluvni pokutu vo vy8ke 50 € za kazdy, | zacaty deri omeskania.

IX

. Zavereéné ustanovenia

1.Tieto OPVSP su neoddelitelnou su€astou Zmluvy. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit a/alebo doplnit tieto OPVSP,
alebo Uplne nahradit ich doterajsie znenie novym znenim, s &im Zhotovitel vyslovne sthlasi.
Zmeny a doplnky Zmluvy je mozné robit len formou Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.
Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou vratane tychto OPVSP, ako aj vztahy z nich vyplyvajlce, sa riadia
prisluénymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsididrne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika a vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi.
Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVSP.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky technické, cenové, odborné informacie a iné skutoénosti, s ktorymi Objednavatel oboznamil
Zhotovitela pocas plnenia predmetu Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudl poskytnuté tretej osobe bez
predchadzajuceho pisomneho suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia podia Zmluvy a to
bez ¢asového obmedzenia.
Pisomnosti tykajdce sa Zmluvy doruené postou na adresu adresata sa povazuju za doruené priamo do jeho viastnych rik, aj ked
tato zasielka bude postou vratena ako zasielka adresatom neprevzata alebo nedoruéitelnd, a to diiom jej odmietnutia alebo zmarenia
jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto def riadne uréit, tak diiom, kedy bude pisomnost spat vratena odosielatelovi.
Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prisludnym stidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten sud, ktory je
vecne a miestne prisludnym vec prerokovat a rozhodnut podla prava Slovenskej republiky (s vyliéenim koliznych noriem).
V pripade, ak déjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVSP odkazujl, pouZije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVSP su st&astou Zmluvy.
Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze st mu zname
technicke a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k riadnemu
a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu pred jej podpisanim preditali, bola uzavreta slobodne, vazne, uréite a zrozumitelne a na
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znak suhlasu s jej obsahom ju viastnoruéne podpisuju.

Priloha €. 2 - Zoznam priamych subdodavatelov

Priloha €. 3 = Technicka sprava
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komunalineho charakteru, ktory vyprodukovali zamestnanci resp. pracovnici Zhotovitefa), v silade so zakonom & 79/2015 Z. 2.
© odpadoch.
10.2.Zhotovitel je povinny nakladat so vzniknutymi odpadmi, ktorych pévodcom je Objednavalel v silade so zakonom &. 79/2015 Z.
z. o odpadoch,
10.3.Zhotovitel je povinny viest a uchovavat evidenciu o druhoch a mnoZstve odpadov, ktorych pdvodecom je Objednavatef, a o
nakladani s nimi v stlade s § 2 vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. Evidencia sa vedie v mene Objednavatefa. Za spisovanie
a vedenie evidencie v silade so zakonom o odpadoch a vykonavacimi predpismi zodpoveda zhotovitef.
10.4.Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi evidenciu cdpadov podla bodu 10.3, najneskdr v def podpisania preberacieho
protokolu opravnenym zastupcom Objednavatela, ktorym preberda stavbu. Spolu s evidenciou je Zhotovitef povinny
Objedndvatefovi odovzdat:
- vazne listky potvrdené opravnenou osobou
10.5.V pripade, ak v désledku porudenia povinnosti Zhotovitefa pri pineni tejto Zmiuvy uvedenych v tomto &lanku bude zo strany
organov $tatnej spravy Objednavatefovi uloZena sankeia, je Zhotovitel povinny tito Objednavatelovi nahradit najneskér do 10
pracovnych dni odo dida doruCenia pisomnej vyzvy na Ohradu uloZenej sankcie zo strany Objednavatela. Objednavatef je
opravneny jednostrannym pravnym ukonom pohfadavku vodi Zhotovitefovi vzniknuty podfa tohto bodu Zmiuvy zapoéitat.
V pripade vykonu kontroly orgénom Statnej spravy poskytne Zhotovite! Objednavatelovi sGéinnost a kontrolnym organom
poZadovand dokumentaciu. Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZené organom Statneho dozoru
v odpadovom hospodarstve.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze si budd poéinat tak, aby zabrénili akymkolvek dkodam, ktoré by mohli vzniknif druhej strane. Ak by
pri &innosti mohla Objednévatelovi vzniknut $koda, Zhotovitel je povinny upozorit Objednévatefa na opatrenia, ktoré je treba urobit
k jej odstraneniu. Ak Objednévatel nemaze tak urobit, je Zhotovitel povinny tak urobit sam.
Zhotovitel je povinny prizvat objednévatela na kontrolu akosti vykonanych prac pred ich zakrytim, V pripade, Ze Zhotovitel zakryje
prace bez pisomného suhlasu objednévatela, je povinny na vlastné naklady tieto odkryt a umozZnit Objednavatelfovi kontrolu akosti
vykonanych prac. Potrebné prace budu riadne zapisané v stavebnom denniky, ktory bude viest Zhotovitel a bude ho predkladat k
odsuhlaseniu stavebnému dozoru.
Objednavatel sa zavazuje:

13.1. spolupdsobit pri pineni predmetu Zmiluvy,

13.2. ihned a bezodkladne vpozorficvat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoZnit v primeranom &ase ich odstransnie.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristipi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti Zmluvy zmenia vychodiskové podkiady alebo
vznikni nové poZiadavky na strane Objednavatela. Zhotovitel mdZe zmenu zavazku realizovat a2 po podpisani dodatku k Zmiuve.
Zhotovitef nie je opravneny jednostrannym dkonom zapoditat akikofvek svoju pohfadavku vyplyvajicu zo Zmluvy proti pohfadévke
Objednavatefa,
Zhotovitel znasa nebezpedenstvo Skody na vediach, ktoré zabezpedil pre vykonanie diela. Nebezpedenstvo vzniku Skody na predmete
Zmluvy alebo jeho wykonanej Casti zndaSa Zhotovitef ato aZ do jeho protokolameho prevzatia zo strany Objednévatefa.
Nebezpedenstvo vzniku Skody na diele prechadza zo Zhotovitela na Objednavatefa zaverecnym protokolarnym odovzdanim diela,
tj. podpisanim preberacieho a odovzddvacieho protokolu choma zmluvnymi stranami.

. Postavenie Zhotovitefa

Zhotovitel vyhlasuje, 2e ku driu podpisania Zmluvy:
je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zdkona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (daiej len .RPVS®) a tiez kaZdy Zhotovitefovi zndmy subdodavatel v priamom alebo
nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS.

D nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a ¢ zmene a
doplneni niektorych zakonov. V pripade, Ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora stane, je povinny
o tejto skuto&nosti pisomne informovat Objednavatefla najneskdr do 5 dni odo dita nadobudnutia U&innosti pravnehs tkonu, na
zaklade ktoreho sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa Zhotovitef zavazuje podat na registrujuci
organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitef nepeda navrh na zapis do RPVS spdsobom dojednanym v tomto bode,
je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmiuvnu pokutu vo vydke 5 % z ceny predmetu plnenia dojednanej v &lanku It
Zmluvy.

Ak je Zhotovitefl zapisany v RPVS, Zhotovitef je povinny Objednévatefovi pisomne oznamovaf kazdu zmenu zapisanych ddajov 0 jeho
osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskdr do § dni odo difa vykonania zmeny zapisanych udajov alebo vymazu v RPVS.
V pripade ome$kania Zhotovitefa so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vy3ke 50 € za kady, i zadaty def omeskania.

Zhotovitel sa zavaizuje zabezpedit, aby sa na plnenl Zmluvy nepodiefal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je
zapisany v RPVS. Ak Zhotovitel porudi tato povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si vo&i Zhotovitefovi zmluvnd pokutu vo
vydke 5% z ceny predmetu pinenia dojednanej v élanku Il Zmluvy, minimaine viak vo vyske 300 € za kaZdy jednotlivy pripad (jedného
subdodévatefa). Zmluvni pokutu meZno za porudenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému subdodavatelovi udelit aj opakovane,
maximalne viak 1x za kalendarny mesiac,

Zhotovitel nesmie byt v Ease uzatvorenia Zmluvy v upadku, tak ako je definovany v zmysle zdkona &. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reStrukturalizacii a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy bez predchadzajliceho pisomného sOhlasu Objednavatefa. V
opacnom pripade je takyto prevod prav neplatny.

Ukon&enie zmluvného vztahu
Zmluva mébZe zaniknot:

a)  dohodou zmluvnych strdn, ktorej sutastou je i vysporiadanie vzajomnych zavizkov a pohfadavok,

b)  odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 anasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v Zmluve alebo bode 3. tohto &lanku tychto OPVSP,

¢}  pisomnym oznamenim Objednavatefa, ak nastan( dévody podfa bodu 2 tohto ¢ldnku OPVSP; v takom pripade sa primerane
pouZija ustanovenia § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.

Objednavatel je oprdvneny pisomne oznamit Zhotovitefovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasiedovné dévody:

a}  ak bol Zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zruienie registracie v zmysle zakona
o DPH ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,

b}  ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho
subdodavatefom v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy,

¢)  Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sOdu vymazany z registra partnerov verejného seklora alebo mu bol pravoplatnym
rozhodnutim Uradu pre verejné obstardvanie uloZeny zakaz a¢astl vo verejnom obstaravani.

d}  V pripade, ak edte nedosdlo k plneniu na zaklade tejte zmiuvy, je objednavatel opravneny odstipit od tejto zmluvy bez prava
dodavatefa na uplatnenie akychkofvek sankcii a to v pripade, ak riadiaci orgdn na zaklade vysledkov kontroly verejného
obstardvania, na ziklade ktorého bola uzatvorend tato zmluva, neumozni financovanie vydavkov spojenych s realizaciou
predmetu tejto zmluvy.
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Zavlaha futbalového ihriska Nitrianska Blatnica

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Obec Nitrianska Blatnica

Zhotovitel"
Qasis, s.r.o.

Projektant:
Ing. Arch. Rastislav Ko¢ajda

Spracovatel:

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
znizena 18 913,05

Cenas DPH

Projektant

Datum a poc

Objednavat

19.10. 20

Datum a pot

t§

KS:
Datum:

ICO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

1CO:
IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%
v EUR
Spracovatel
Datum
Zhotov
191
Datum

17.10.2022

35942240
SK2022047434

18 913,05

Vyska dane
0,00
378261

22 695,66




REKAPITULACIA ROZPOGTU

Stavba:
Zavlaha futbalového ihriska Nitrianska Blatnica

Miesto:

Objednavatef: Obec Nitrianska Blatnica
Zhotovitel: Oasis, s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Naklady z rozpoétu
HSV - HSV

A - Zavlaha futbalového ihriska
D2 - Prace )
B - Cerpacia technika

C - Vododmerna $achta

Strana2z5

Datum: 17.10.2022

Ing. Arch. Rastislav

Projektant: Kocajda

Spracovatefl:

Cena celkom [EUR]

18 913,05

18 913,05

11 815,70
11 815,70
5 978,99

1 118,36




ROZPOCET

Stavba:

Zavlaha futbalového ihriska Nitrianska Blatnica

Miesto:

Objednavatef:
Zhotovitel"

PC Typ Kod

Naklady z rozpoctu

o HSV
b A
b D2
1 K Pol26
2 K Pol27
3 K Pol2s
4 K Pol2g
5 K Pol30
6 K Pol31
7 K Pol32
8 K Pol33
9 K Pol34
10 K Pol3s
11 K Pol3s
12 K Pol37
13 K Pol3s
14 K Pol39
15 K Pol40
16 K Pold?
17 K Poldz
18 K Pol43
19 K Pold4 )
20 K Pol4s
21 K Pold6
22 M Polt
23 M Poi2
24 M Pol3
25 M Poi4
26 M Pols
27 M Pols
28 M Pol?
29 M Pol8
30 M P9
31 M Pol1o
32l M VF;ng
33 M Pol12
34 M Poi3
35 M Poit4
36 M Pol1s
37 M Poi16

Obec Nitrianska Blatnica

Qasis, s.r.o.

Popis

HSV

Zavlaha futbalového ihriska

Prace
Navrh zaviahy nad 1000 m2
VytyCenie tras, umiestnenie postrekov

Vyhibenie ryh pre potrubia a ovladacie

Vykop pre postrekovad, jeho vySkové

Vykop pre ventilové Castice
Zasypanie ryh a vykopovych jdm
Pokladka potrubia

Montaz potrubia

MontaZ kompletnej ventilovej zostavy s
‘Montaz gufového ventilu 17

-Montéi postrekovacov typuiT 5P
'Montéi ;ipojok
‘Pokiadka kabla CYKY 31,5 , medeny
-Montéi prace na cvladacom systéme
-Programovanie a sprevéd_zkovanie 5YS

Instalacia Cidla zrazok

VPokIédka + montaz Sachty Jumbo -

Poradenstvo, oboznamenie 50 zaviaho

Odvoz a uskladnenie odpadu auto

Zahradnicke prace, trieda &.5 veddci p
Dopr;va dodavka )

Trubka 40x2,4 1MPa HDPE PE100
Trubka 50x3mm 1MPa HDPE PE100
Trubka 63°3,8 1,0MPa, HDPE PE-100

Trubka LDPE PE 40 32x2.9 0,6 MPa
elektroventit hunter PGV-151 s req.1 1/

Ventil gulovy 2" s odvodnenim VNZ p&

Spojka priama red, 50x40/5
Spojka priama VOZ 50x1 1/2"

Spojka priama VOZ 63x1 1/2*
Vsuvka mosadz MME4”

-Im‘tec Koleno VOZ 32x1"
'Spojka re&ukované 40-32 mﬁr
VNavnavacia objimka 63-1 1/2”
7 T kus 50 mm -

7 T kus 6.;3

WPosfrekovaé hunter I-25
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MJ Mnozstvo

ks 1,000
ks 1,000
m 500,000
ks 24,000
ks 12,000
m 500,000
m 924,000
m 924,000
ks 12,000
ks 2000
ks 24,000
ks 120,000
m 375000
ks 1000
ks 1,000
ks 1,000
ks 6,000
hod. 1,500
ks 1,000

' hod. 4,000
km 320,000
m 350,000
m 150,000
m 400,000
m 24,000
ks 12,000
ks 2,000
ks ' 14000
ks 12,000
ks 2000
ks 12,000
ks 24,0007
ks 14,000_
ks 12,000
ks 2,000
ks 1.000

ks 16,000

Datum:

Projektant:

Spracovater:

J.cena [EUR]

17.10.2022

Ing. Arch. Rastislav
Kodajda

Cena celkom [EUR]

18 913,049

18 913,049

11 815,699

11815699

81,270 81.270
25,390 25,390
1,015 507,500
3,352 80,448
15,238 182,856
0,813 406,500
0,457 422,268
0,254 234,696
15,230 182,760
6,600 13.200
6,090 146,160
1,523 182,760
0,153 57,375
50,800 50,800
16770 16,770
15,240 15240
58,512 351,072
19,000 28,500
21,840 21,840
26,073 104,292
0852 272,640
1,891 661,850
2612 391,800
4,389 1 755,600
1,120 26,880
105,540 1.266,480
46,310 92,620
5500 77,000
3600 43,200
5,200 10,400
6,080 72,960
1.850 44,400
4,430 62,020
2,000 24,000
8,700 17,400
15,750 15,750
70,200 1123,200
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38 Pol17

Poi18
Poi19
Pol20
Pol21
Pol22
Poi23
Pol24
Poi25

39
40
41
42

43
44

45
46

aa:é:a:ag:

D B
M Poi47
M Poi4g
M Poldg
50 M Pois0
51 M Poist
M Foi52

..

54 M Pol5d
55 M Polst
56 M Polss
57 M Pol56

58 M Pol53

61 M Polss
62 M Pol59

63 M Poi60
64 M Pol61
65 M Poi62
66 M Pol63
67 M Pol64
68 M Pol65
69 M Pol6b
70 M Poi67
71 M Pol68
72 M Pol69
73 M Pol70
74 M Poi7t

7M™ PoI 72

79 M Pol7s
80 M Poi7e
81 K Poi77
82 K Pol7s
83 K Poi79
84 K Polg0
85 K

Pol53

Iny potrebny marenél

Pol81

Popis
Postrekovad 1-41 s nerez.vys. 10 cm, celookruh, 2
prud. Hiavica, sp. Ventil
Sachta Jumbo ventilové
_Riadiaca Jjednotka PCC 12 sekcil
WSS-SEN bezdrdtovy senzor a priimaé
' Vodovzdomy konektor

 komunikadny kébel 7 21

Teflonova nit Tangit
Geolextilia

'Iny zévlahovy material

Cerpacia technika

Tlakova nadoba horizontalna SPTB 58H

Ventil gufovy 1" s odvodnenim, vnutorny zavil, péka
‘ Ventil gufovy 2" s odvodnenim, vndtomy zévil, péka
' Ventil gufovy 2" vnut:}my zévr'r pékam
'Redukcia mosadz MF2"x 1"
Srébenie kir. priame mosadz MF 2
Tekus mosadz FF 2"
- Vsuvka. mo;.sadz MIA_?" . -
Redukcia mosadz MF 2" x 1"
'Redukcia mosadz MF 2 1/2"x 2"
Srébenie kur. priame mosadz MF 2"
l T-kus mosadz FF 2"

Vsuvka mosadz MM 2"
Spérné kiapka pruzmkové celokovové 21/?"
Manome(er PG-P50R boény vyvod

ther diskovy 2" Super AZUD Heilix max. 10 bar

MJ

ks

ks
ks
ks
ks

bm

ks

m2

stbor

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
- ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

ks

‘Snuira polyamidova (na zavesenie ponomych Cerpadiel '

)

H&dic& HDPE PE-100 1,0Mpa 75/4, 5 mm, 6 m, ty¢

Koreno s vor}k zév. 75°2 172"

KOIE!TO 75mm

Spojka s vonk.zavitom 75*2 1/2"

Spojka s vonk.zavitom 63*2"
Spo;ka s vonk. zévrrom 32*1 "
Cerpadro Sperom SXT 619-10 S/S, 5,5 kW, 400V

Frekventny meni¢ ITTP 7,5kW-RS 400V/3x400V
Kebel HOTRN-F 4G 2,5MM2

Spo_,'kovat:fa sada SVCZ 4X2, 5-S Cu

CYKY kabel

Smusovy fitter k menicu 400V / 20A

Montaz cerpacej jednotky

Vododmerna Sachta

Sachta vodomernné plastové PP v

Sutofina na vylvorenie 15%ka

W\;;kioip pre Sachtu

vytvorenle Efrkoveho Iozka

Osadenie vodomernej Sachty a komponentov .
vodotesné prepojenie potrubia

prisypanie Sachty
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. o
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

' bm

- ks
bm
ks

subor

hod

km

ks

subor

ks

ks
ks
ks

ks

Mnozstvo

8,000

6,000
1,000

1,000
24, 000
375 000
1,000

17,600

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,000

3,000

1,000

2,000

1,000
1,000

3,000

1,000
2,000

1, 000
3,000
1,000

30,000

30,000
1,000
2000
1,000

1, OOO
2 000
1, OOO

1,000
30,000
1,000
60,000
1,000
1,000
12,000
80,000

J.cena [EUR]

70,200

53,320
460,370

200,000
3280
2254

16,200
1,349

240,000

168,000

22800

46,310
35170
13,040

19,750
25,810

9, 365

13,040
10,680
19,750
25810

9,365

62,850
3,750
345,050

2,540

6,585
11,700

15,380

10, 2007

5 200
1, 500
1 EOO OOO

1422,000

2,546

10,130 '
2254
630,000

144, OGO

35,225

0,852

316,000

60,000

249,000

129,000

146,000
45,800

99,600

Cena celkom [EUR]

561,600

319,920
460,370
200,000
78,720
845,250
16,200
23,742
240,000

5 978,990
168,000

22,800
46,310
35,170
13,040
59,250
25,810

59,250
25,810
18,730
62,850
11,250

197,550
11,700
30,760
10,200
5,200
3,000
1 800,000
1422,000
76,380
10,130
135,240
630,000
144,000
422,700
" 68,160
1 118,360
316,000
60,000
249,000
129,000
146,000
45,800
99,600




PC Typ

86 K Pold4
87 K PolMé6

Kéd

Popis

QOdvoz a uskladnenie odpadu auto

Doprava dodavka
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MJ

ks

km

Mnozstvo

1,000
60,000

J.cena [EUR]

21,840
0.852

Cena celkom [EUR}

21,840
51,120



Nazov stavby:

Modernizacia ihriska v Nitrianskej Blatnici — vystavba
zavlahového systému

Projektovy stupen: Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie

Investor stavby: Obec Nitrianska Blatnica

Miesto stavby: Futbalové ihrisko Nitrianska Blatnica
Kraj : Nitriansky

Okres : Topol€any

Obec: Nitrianska Blatnica

Katastralne izemie : Nitrianska Blatnica

TECHNICKA SPRAVA

Vypracoval:
Termin spracovania: 10-11/2022

1. POPIS STAVEBNEHO OBJEKTU

Predmetom rieSenia predkladanej projektovej dokumentacie je vystavba
zavlahového systému pre futbalové ihrisko.

POPIS ¢INNOSTI ZAVLAHOVEHO SYSTEMU

Zaviahovy systém je cleneny na primarny a sekundarny rozvod. Primarny rozvod
slizi pre zasobovanie sekundarnych rozvodov - sekcii.

Spustenie jednotlivych sekcii je zabezpedené pomocou elektromagnetickych ventilov
oviddanych riadiacou jednotkou, pri €om riadiaca jednotka vyhodnocuje signal z
poveternostného senzora.

ZaviaZovanie je rieené rotadnymi, vysuvnymi postrekovaémi. Zavlahovy systém je
vyuzitelny pocas vegetaéného obdobia a nepodita sa s jeho vyuZitim v zimno obdobi a preto
sa odvodfiuje.



POPIS PRIPOJENIA ZAVLAHOVEHO SYSTEMU

Cerpacia stanica je vybavena &erpadiom Speroni SXT 619-10 S/S, 5.5kW, 400V
a spifia poZiadavky poZzadovaného prietoku a tlaku pre navrhovany zavlahovy systém.

PoZiadavka na elekt. pripojku v mieste vodomernej $achty(tzn. buducej studne) je ,
pripoj 400V.

Filtracia vody pre zavlahovy systém pozostava z filtra diskového 2" Super AZUD Helix
System 2SR / 130 mic/30m3, max.10bar

POPIS ZLOZENIA ZAVLAHOVEHO SYSTEMU

Primarny rozvod, ktory pozostava z PE- tlakovych vodovodnych rir PE100(PE-HD)
PN10 63x3,8mm. Hibka uloZenia rozvodov v ryhe je 0,3-0,35m.

Prietok vody do sekundarmeho rozvodu je zabezpecené pomocou elektromagnetickych
ventilov. Pre kazdu sekciu je navrhnuty jeden samostatny ventil a tym je zabezpecené
zavlazovanie jednotlivych sekcii v zavislosti od réznych narokov na vodu.

Viybrany typ elektromag. ventilu PGV 151-B umoZriuje reguiaciu prietoku. Ventily st na
rieSenej ploche zdruzené do ventilovych Sacht, v kazdej z nich budd umiestnené 2ks
elektroventilov.

Ventilové $achty su podpovrchoveé, pristup je zabezpefeny odnimatelnym krytom.

ZaloZenie ventilovej Sachty si vyZzaduje oddrenaZovanie pod samotnou $achtou a to 0,25m
od spodného okraja Sachty frakciou strku 8 — 16mm. Drenaz a samotna $achta bude
odizolovana geotextiliou od okolitého prostredia.

Sekundarny rozvod vody je rieSeny z PE- tlakovych vodovodnych rar PE100(PE-HD)
PN10 50x4,6mm a PE100(PE-LD) PN6 40x3,7mm .

ZavlaZovanie ihriska je rieSené vysuvnym, rotacnym postrekovaéom Hunter |-25-04-
S8, vysuv 10cm, nerezovy vysuvnik, nastavitelna vysec 50-360°s tryskou Hunter €.25 a
Hunter 1-40-04-S8S, vysuv 10cm, nerezovy vysuvnik, nastavitelna vyse€ 360°s tryskou Hunter
¢.25 . Rozmiestnenie postrekovagov je na vzajomny dostrek , zvoleny je Stvorcovy spon,
vydatnost' zavlahy je 9 mm/hod na 1m2( 90° - 180° ) a 4 mm/hod na 1m2( 360° ) plochy
travnika.

Ovladanie zavlahového systému je plne automatizované.

Riadiaca jednotka umoziuje automaticky chod zavlahového systému, funguje na
zaklade nastaveného, Casového programu, ktory oviada cinnost' otvarania a zatvarania
elektromagnetickych ventilov na jednotlivych sekciach. Navrhnuta riadiaca jednotka
PCC-1201E je exteriérova a umoziuje ovladat navrhnutych 12 sekcii. Program zaviahy
navrhne realizator projektu.



Umiestnenie riadiacej jednotky je na prifahlej budove 3atni a bufetu, ktora sa
nachadza pri ihrisku.

Prepojenie riadiacej jednotky s elektromagnetickymi ventilmi je rieSené komunikaénym
kablom, konkrétny kabel sa zvoli podfa pottu elektroventilov na navrhnutom komunikaénom
vedeni. Kabel je mozné ulozit' v ryhe spolo&né s rozvodmi tlakovych rur.

Do ovladacieho systému je zaradeny dazdovy senzor WSS-SEN (SOLAR SYNC) -

sada senzor a prijimac¢. Senzor zabezpefuje odstavenie nastaveného programu riadiacej
jednotky podas zrazok.

V Nitrianskej Blatnici, 14.9.2022




