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ZMLUVA O DIELO

¢islo zmluvy objednavatela: 7-580/2018
¢islo zmluvy zhotovitela:
uzatvorena podla ustanoveni podla § 536 anasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich
predpisov na stavbu:

Stavebné Gpravy objektov Zilinskej univerzity v Ziline
- UZ Hliny blok H1,H2, H4, H5, H6, H7, H8, SM

Preambula:

Tato zmluva je uzavreta na zaklade vysledku procesu verejného obstaravania v stlade zo zakonom NR SR ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,ZV0“)
a zakonom NR SR ¢.176/2004 Z.z. o nakladani s majetkom verejnopravnych institlcii v zneni neskorsich predpisov pre
stavbu: ,Stavebné Gpravy objektov Zilinskej univerzity v Ziline- UZ Hliny blok H1,H2, H4, H5, H6, H7, H8, SM*“

Clanok 1
Zmluvné strany

1. Objednéavatel:
Zilinska univerzita v Ziline

Sidlo: Univerzitna 8215/1, 010 26 Zilina

Zastlpeny: prof.Ing. Jozef Jandacka, PhD. , rektor
Opravneny rokovat

vo veciach technickych: Ing. Milan Malcho

ICO: 00397 563

DIC: 2020677824

IC DPH

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Cislo telefonu: +421 41513 5101,1703,+421 915 394 305
Cislo faxu/mail

Pravna forma: verejnopravna institlcia zriadena zak. NR SR ¢. 131/2002 Z. z. o vysokych

Skolach v zneni neskorsich predpisov ako verejna vysoka Skola

(dalej len ,,objednavatel”)

2. Zhotovitel:

Obchodné meno: STAVOIMPEX, s, 1,0, 3

Sidlo: Narodna 3708/36, Zilina 010 01
Zastlpeny: Smikon Jozef

Opravneny rokovat

vo veciach technickych: Smikon Jozef

ICO: 46254269
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SK2023305031
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
IBAN:
SWIFT:
Cislo telefonu: 0903 777 867
Cislo faxu/mail: Jozef.smikon@gmail.com
Pravna forma: Spoloc¢nost s ruéenim obmedzenym

(dalej len ,,zhotovitel*)

Clanok 2
Vychodiskové podklady a Gidaje

Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

Sdtazné podklady objednavatela pre verejng sitaZz zo dna 19.07.2018 v zneni neskorsich zmien a doplnkov na
predmet zakazky ,Stavebné Upravy objektov Zilinskej univerzity v Ziline - UZ Hliny blok H1,H2, H4, H5, H6, H7, HS,
SM*.

1. Sucastou sttaznych podkladov je aj nacrt v digitalnej forme, podla ktorej sa budl stavebné prace vykonavat.

2. Ponuka zhotovitela vypracovana podla ods. 1 a 2 tohto ¢lanku zo dna 21.08.2018 .

Clanok 3
Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost pre objednavatela dielo - ,Stavebné
Gpravy objektov Zilinskej univerzity v Ziline - UZ Hliny blok H1,H2, H4, H5, H6, H7, H8, SM*. List vlastnictva &. 111,
Cisla parciel:

Blok H1 - C KN 6562, supisné Cislo: 2575
Blok H2 - C KN 6566, supisné Cislo: 2577
Blok H4 - C KN 6568, supisné Gislo: 2579
Blok H5 - C KN 6569, supisné Cislo: 2536
Blok H6 - C KN 6578, slpisné ¢islo: 2573
Blok H7 - C KN 6580, sUpisné Gislo: 2574
Blok H8 - C KN 6581, sUpisné Gislo: 2542
Stara menza - C KN 6579, slpisné Cislo: 2543

vedené Okresnym Gradom v Ziline na LV &. 111 v rozsahu podla &lanku 2 tejto zmluvy a prilohy &. 2 oceneny
vykaz vymer (dalej len ,dielo*).

2. Rozsah realizacie diela tvoria vSetky vykony, dodavky a prace, ktoré s potrebné pre riadne splnenie zmluvného
zavazku zhotovitela vratane vSetkych suvisiacich ¢innosti (napr. zabezepcenie splnenia poZiadaviekpozZiarnej
ochrany, bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci) tak, aby dielo bolo plne funkéné a bolovykonané v sdlade
s prislusnymi technologickymi predpismi, STN, projektovou dokumentaciou a pravnymi predpismi.

3. Zhotovitel vykona v ramci realizacie diela tieZ vSetky potrebné suvisiace ¢innosti (napr. kontrolné merania,
skusky), ktoré nie su sice v podkladoch uvedenych v ¢lanku 2 tejto zmluvy vyslovne uvedené, ale pre Uplnd
vecnU a odbornd realizaciu zmluvnych prac a vykonov, resp. pre ich funkénost, st nevyhnutné.

4. Poskytnuté sluzby, uskutoénené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie tejto
zmluvy musia mat povod v krajinach ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar
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potrebné na realizaciu predmetu zmluvy v krajindch uvedenych v predchadzajlcej vete neposkytujd, resp.
nevyrabaj(, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin ziskat, mbZe si zhotovitel nechat dodat
sluzby, prace a tovar, ktoré maju pévod v inej tretej krajine. Tito skutocnost je vSak zhotovitel objednéavatelovi
povinny preukéazat pisomnymi dokladmi predloZzenymi v origindli a aj ich Gradnym preloZzenim do slovenského
jazyka.Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela preukazat povod materialov a vyrobkov pouzitych na
dielo vykonavané na zaklade tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny znizit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych polozZiek vykazu vymer) alebo
poZadovat akukolvek zmenu diela (dodatocné doplnenie, resp. vylicenie niektorych poloZiek vykazu vymer)
priamo suvisiacu s dielom.

Zhotovitel sa zavazuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyziadané objednavatelom pisomne.

Akékolvek zmeny diela oproti projektovej dokumentacii podliehaju predchadzajucemu schvaleniu zo strany
objednavatela. Ak by v dosledku takejto zmeny boli potrebné dodatoéné dokumenty, zabezpedéi ich zhotovitel.

Clanok 4
Lehota a miesto plnenia

Zhotovitel sa zavézuje vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny v Clanku 3 tejto zmluvy a jej prilohe &. 2, v nasledovnych

lehotach:
1. Predlozenie
a) sklsobného planu: najneskor pri odovzdani a prevzati staveniska
b) planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci: pri odovzdani a prevzati staveniska
2. Realizacia diela:
a) celkové zacatie: najneskor do 5 dni po odovzdani staveniska
b) celkové ukoncenie: do 15.11.2018
2.1 Zacatie a ukoncenie stavebnych prac je uvedené v harmonograme prac, ktoryje prilohou ¢.3 tejto zmluvy.
3. Miesto plnenia je budova uvedena v ¢lanku 3, bod 1 tejto zmluvy .
4. Objednavatel je po cell dobu plnenia podla ¢l. 4 ods. 2 tejto zmluvy vlastnikom nehnutelnosti, na ktorych sa
prace realizujq.
5. Nebezpecenstvo Skody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotovitel do doby protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela.
6. Zmluvna lehota dokoncenia prac, uvedena v harmonograme prac, je neprekrocitelna s vynimkou odseku 7
tohto ¢lanku.
7. Zhotovitel ma pravo na prediZenie lehoty dokondenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
objednavatela, ak dojde k zdrzaniu v dosledku:

a) oneskoreného odovzdania staveniska zhotovitelovi objednavatelom,

b) zmien v povahe a rozsahu prac podla pokynov objednavatela s nakladom vy$Sim ako 10% povodnej ceny
diela. V pripade nizSieho nakladu ako 10% pévodnej ceny diela nema zhotovitel narok na predizenie
terminu dokoncenia.V pripade, ak objednavatel poziada zhotovitela o podstatné zvySenie rozsahu diela
v priebehu kalendarneho mesiaca, v ktorom ma byt dielo vykonané a odovzdané, zmluvné strany sa
dohodni na primeranom prediZeni lehoty realizacie diela,

¢) inych prirodnych podmienok a pocéasia, ktoré brania v praci, pretoze vykon danych ¢innosti by nebol
v stlade so stanovenym technologickym postupom.

Zhotovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia zmluvnej lehoty uvedenej v harmonograme
prac.
Ak dojde k zdrzaniu prac, zhotovitel musi preukazat, ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava.

8. Objednavatel ukoncené prace prevezme v lehotach podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie dohodnutu
cenu.

9. Za dokoncéené a riadne vykonané dielo sa povazuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého
rozsahu a po odstraneni vSetkych vad.

10. Ak zhotovitel' riadne vykona dielo bez vad a nedorobkov pred dohodnutou lehotou, mdZe objednavatel toto dielo

prevziat aj v skorSej ponuknutej lehote.
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Clanok 5
Cena za prace

Cena za dielo Specifikované v tejto zmluve a jej prilohach je stanovena dohodou zmluvnych stran ako cena
maximalna, platna a neprekrocitelna do konca zmluvného obdobia uvedeného v ¢lanku 4 tejto zmluvy a je
doloZena sumarnou rekapitulaciou rozpoctovych nakladov zhotovitela, ktord je slcastou prilohy ¢. 2 tejto
zmluvy.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 81 975,68 eur

slovom: osemdesiatjedentisic devatstosedemdesiatpat eur Sestdesiatosem centov

DPH: 16 395,14 eur

slovom: Sestnasttisic tristodevatdesiatpat eur Strnast centov

Cena celkom s DPH: 98 370,82 eur

Slovom: devatdesiatosemtisic tristosedemdesiat eur osemdesiatdva centov

Cena stavebnych prac je uvedena v prilohe ¢.2 tejto zmluvy.

10.

11.
12.

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej a rozpoctovej
dokumentécii dodanej objednavatelom a sU v nej zohladnené vSetky podmienky objednavatela uvedené
v sGtaznych podkladoch pre verejni sutaz podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel vystavi faktiru, ktorou vyuctuje cenu za dielo bez DPH z dévodu prenesenia danovej povinnosti na
objednavatela. Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku zahriuje aj naklady na dopravu, colné konanie, clo, dovoz
na miesto uréené objednavatelom, ako aj poistenie predmetu plnenia do dna odovzdania objednavatelovi.
Cena za dielo mozZe byt zvySena iba v pripade pripadnych dopliujlcich prac pozadovanych objednavatelom,
ktoré objednavatel nemohol vopred predvidat, najviac vSak o 14% z ceny za zhotovenie diela uvedenej v bodoch
2 tohto &lanku zmluvy. Uprava ceny za dielo je mozna len formou pisomného dodatku k tejto zmluve.
Vykonané prace a dodavky, ktoré vykazuji akékolvek vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedajul tejto zmluve
a projektovej dokumentacii, nebudud zhotovitelovi uhradené do doby ich odstranenia.

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vSetky zmluvné zavazky, (najma vratane zavazkov tykajdcich sa
dodavky stavebnych prac, dielov, materialov, vyrobkov alebo sluzieb), nalezitosti a veci nevyhnutné k riadnemu
vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

V cene za zhotovenie diela sU obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevadzku, adrzbu a
vypratanie zariadenia staveniska, ako aj docasny zaber inych pléch potrebnych na realizaciu inZinierskych sieti
a pripojok, vratane nakladov na vytyéenie a ochrany podzemnych inZinierskych sieti, rozkopavok a nakladov na
zvlastne uzivanie komunikacii, uvedenie pléch do pdévodného stavu.

Vcene za dielo si zahrnuté aj naklady na dokumentaciu skutoéného vyhotovenia(zhotovitel odovzda
dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia v tlacenej aj digitalnej podobe vo formate .dwg), vytycenia podzemnych
inZinierskych sieti, vSetky potrebné revizie a skisky, spracovanie skisobného planu a planu bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti pre jednotlivé staveniska.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak na rozsah skutocne vykonaného diela nebude potreba vSetkych jednotiek
ocenenych poloziek vo vykaze vymere podla prilohy ¢.2 tejto zmluvy, moZze objednavatel jednostrannym Gkonom
primerane znizit cenu diela, po predchadzajlicom prerokovani so zhotovitelom. Tym nie sl dotknuté prava
a naroky objednavatela z vad diela.

Cena za dielo mdze byt vlehote podla ¢lanku 4 zvySena iba v pripade pripadnych dopliujlcich prac
pozadovanych objednavatelom, ktoré objednavatel nemohol vopred predvidat a ich nutnost vyplynula az po
odokryti jednotlivych konstrukcii.

Zhotovitel neméa narok na Gpravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby, ktori sdm zavinil.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze cena diela podla tejto zmluvy je stanovena v sulade s castou projektovej
dokumentacie, ktora upravuje predmet tejto zmluvy a poziadavkami objednavatela.

Clénok 6
Platobné podmienky

VSetky platby sa budl uskutoénovat bezhotovostne.
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Zhotovitel si uplatiuje narok na Ghradu za skutoéne vykonané prace a dodavky faktirou - splatkovym listom
(dalej len faktirou), ktory bude obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu v stlade s § 71 zakona NR SR
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a:

a) Cislo tejto zmluvy,
b) oznacenie diela,
c) oznacenie projektu,
d) supis vykonanych prac a dodanych ¢asti diela podpisanych objednavatelom,
)k faktire budi doloZzené nasledovné doklady:

- fotokopia stavebného dennika za fakturované obdobie v jednom vyhotoveni,

- fotodokumentacia vykonavanych prac za fakturované obdobie (na nosi¢i CD s oznacenim, o ktoré

stavby a objekty sa jedna).
Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti kazdej faktury (predlozenej k Uhrade) je s ohfadom na povahu
plnenia tejto zmluvy 30 dni odo dia jej dorucenia.
Za den doruCenia sa povazuje den, v ktorom je dorucena faktira opeciatkovana peciatkou doSlej posty
podatelne objednavatela.
Fakturacia sa bude vykonavat po prislusnych polozkach vzmysle oceneného polozkového rozpoctu
predlozeného v ponuke v mesacnych intervaloch.
a) Fakturovana suma sa zaokrUhluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.
b) V pripade, Ze v slpise budld uvedené hodinové sadzby, musi byt v prilohe podrobne rozpisané, aké
vykonavané ¢innosti a s akym poctom hodin sa fakturuja.
c) Zhotovitel zodpoveda za pravdivost, spravnost a Gplnost Udajov uvedenych v nim vypracovanom s(pise
vykonavanych prac.

Faktlra vratane supisu vykonanych prac a dodavok bude objednavatelovi doruéena v piatich rovnopisoch -
originaloch vratane potvrdeného slpisu prac a dodavok. Faktira musi mat vSetky nalezitosti, musi byt zostavena
prehlfadne a musi byt v nej dodrzané poradie polozZiek v silade s ocenenym popisom prac a dodavok
predlozenych v ponuke.
V pripade, Ze faktlira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v predchadzajlcich odsekoch, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade zac¢ina plynit nova lehota splatnosti faktlry
drnom dorucenia opravenej faktlry objednavatelovi.
Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovené
vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré su pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudované do diela.
SUpis vykonanych sluzieb, prac a dodavok musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela. Stavebny
dozor odsuhlasi koncept slpisu sluzieb, prac a dodavok, na zaklade ktorého sa vystavi ¢istopis, do 3 pracovnych
dni odo dna jeho predlozenia.
V pripade zistenia rozdielu medzi predloZzenym konceptom supisu prac a dodavok a skuto¢ne vykonanymi
pracami a dodavkami je zhotovitel povinny upravit slpis prac a dodavok a dat ho do stladu so skutocnostou
a takto upraveny zistovaci protokol po potvrdeni stavebnym dozorom bude podkladom pre vyhotovenie faktary.
Faktdra za prace v ramci vykonavania diela v kalendarnom roku musi byt doru¢ena objednavatelovi najneskor
do 15.12. prislusného roka, v opacnom pripade objednavatel nezarucuje jej spracovanie v kalendarnom roku.
Objednavatel je opravneny nevyplatit zhotovitelovi z kazdej faktlry sumu vo vySke 10 % z fakturovanej Giastky
bez DPH, ktora bude slizit ako zabezpeka zavazku zhotovitela odovzdat dielo objednavatelovi riadne a vcas,
bez vad a nedorobkov (zadrzné). Zabezpeka bude vyplatena zhotovitelovi na zaklade odovzdavacieho protokolu
o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov alebo na zaklade protokolu o odstraneni vad a nedorobkov
diela podpisaného oboma zmluvnymi stranami.
Vykonané prace a dodavky, ktoré vykazuji vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedajiu tejto zmluve
a projektovej dokumentacii, nebudu zhotovitelovi uhradené do doby ich odstranenia.

e

Clanok 7
Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.
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Clanok 8
Podmienky vykonania predmetu zmluvy

Zhotovitel predlozi skdSobny plan objednavatelovi na dielo uvedené v tejtozmluve spracovany v zmysle §13
zakona NR SR ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, odsihlaseny projektantom
najneskor pri odovzdani a prevzati staveniska. Naklady na skisky a kontroly v rozsahu skiGSobného planu znasa
zhotovitel.

Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesionalnej Grovni a musia
vyhovovat § 43g zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon“). Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela musia byt
vieobecne dobrej kvality a musia spinat poZiadavky § 43f zadkonastavebného zakona a zakona NR SR
¢.133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov . K dodanym materidlom a
vyrobkom musia byt dolozené certifikaty, osvedcenia o vhodnosti ich pouZitia na stavby a licencie na
vykonavanie predmetnych technolégii apod., najneskdr pred ich zabudovanim. Do doby ich odovzdania
objednavatelovi ich archivuje zhotovitel (stavbyveduci) ako prilohu k stavebnému denniku. Zhotovitel musi mat
na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vSeobecne zauzZivané pracovné a
technologické postupy a navody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouzitia,
tykajlcich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy urcené na vykonanie diela musi zhotovitel' dodat bez akychkolvek prav tretich oséb. Pouzitie
inych ako zmluvne odsuhlasenych materidlov uvedenych v projektovej a rozpoctovej dokumentacii musi byt
vopred pisomne odslhlasené objednavatefom a so Slovenskou inovacnou a energetickou agentirou
(sprostredkovatelsky organ). V pripade, Ze zhotovitel pouzije iné materidly bez tohto pisomného suhlasu,
objednavatel' méa pravo vyzadovat odstranenie tychto materidlov na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' bude udrzZiavat vSetky nastroje a zariadenia potrebné pre vykonanie diela v nalezitom stave a
zabezpedi koordinaciu svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vypracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pre vykonavanie prac na stavenisku podla §
5 ods. 2 pism. b, ¢ Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o min. bezpeénostnych a zdrav. poZiadavkach na
stavenisko a predlozZi ho objednavatelovi pri prevzati staveniska .

Koordinatorom bezpecénosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v zneni § 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z.
z. je p StaSikova Daniela tel.: 0911 513 385 adresa trvalého bydliska.........cceceeue.e. emaili...cceeceeennne , ktory
zabezpedli koordinaciu plnenia dloh zamestnancov zhotovitela a jeho subdodavatelov pri realizacii prac na
stavenisku.

Zhotovitel' vykonava cinnosti spojené s vykonavanim diela na vlastni zodpovednost, na svoje naklady,
reSpektujdc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a Specifikacie.

Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeci vykonané prace, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia ako
aj stavenisko ako celok pred poskodenim a kradeZou az do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom.
Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a nehnutelnosti,
v ktorych sa dielo vykonava boli stale zabezpecené proti vniknutiu tretich os6b a aby poveternostnymi vplyvmi
nedosSlo k poskodeniu obnaZenych konstrukcii ako aj iného majetku objednavatela.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaji ods. 2) tohto ¢lanku, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a
nahradit bezchybnymi. Skody vzniknuté z tohto titulu znaSa zhotovitel bez naroku finanénej Ghrady zo strany
objednavatela.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecénost pri praci a ochranu zdravia vSetkych svojich zamestnancov a os6b, ktoré
sa s jeho vedomim pohybuji v mieste vykonavania diela. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
predmet pinenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyvediceho.

Zhotovitel je povinny dodrziavat predpisy za G¢elom predchadzania vzniku poziarov na stavenisku.

Zhotovitel' v pripade vykonavania cinnosti, ktoré vytvaraju zvySené riziko moznosti vzniku poziaru, najma
zvaranie, tepelné delenie a dalSie spdsoby spracuvania kovov, pri ktorych sa pouziva zvaracie, brisiace, rezacie
alebo iskriace zariadenie nezavisle od stupna automatizacie a na miestach s moznostou vzniku poZiaru alebo
vybuchu, lepenie horlavych podlahovych a streSnych krytin obkladov stien a stropov pomocou ohna,
elektrotepelnych spotrebiCov a zariadeni alebo horlavych lepidiel a odstranovanie starych naterov pomocou
tepelnych spotrebiCov a zariadeni, nevyhnutnd manipulacia s otvorenym ohnom na miestach s moZnostou
vzniku poziaru, ale aj v pripade vykonavania inych ¢innosti so zvySenym nebezpeéenstvom vzniku poZiaru, ktoré
mozZu byt v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
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¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov kvalifikované ako ¢innosti so zvySenym

nebezpecenstvom vzniku poziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montazi, je povinny minimalne 5 dni pred ich za¢atim
informovat technika poziarnej ochrany objednavatela p. Lubomiru Flachbartovd, ¢. t. 0903516494,
Zhotovitel je povinny vopred spisat a podpisat Statutarnymi organmi pisomny pokyn na zabezpecéenie ochrany
pred poZiarmi pri ¢innostiach so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru a predlozit ho objednavatelovi,
z(Castnit sa Skolenia o ochrane pred poZiarmi a zabezpecit vSetky Glohy ochrany pred poZiarmi podla ustanoveni
citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a Glohy je
zhotovitel povinny plnit.

Priloha ¢. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodavatelov odsuthlasenych objednavatelom pre prace, sluzby a
hmotné dodavky. Zhotovitel moZe navrhnut dodatok k tymto zoznamom alebo vySkrtnutie z tychto zoznamov,
zhotovitel predklada tieto Gpravy pisomne objednavatelovi k odsihlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie su
tymto dotknuté. KaZda takato Gprava ma byt odovzdana véas tak, aby nezdrZovala vykonavanie diela. Upravy
zoznamu subdodavatelov nebudu platné bez predchadzajlceho pisomného odsuhlasenia objednavatelom.

V pripade navrhu subdodavatela v nadvaznosti na bod 13 tohoto ¢lanku si objednavatel vyhradzuje pravo
odmietnut takyto navrh zhotovitela. Objednavatel je opravneny navrhovaného subdodavatela odmietnutv
pripade, ak si tento v minulosti vo¢i objednavatelovi nesplnil svoje zavazky riadne a vcas. Dosledkom
odmietnutia je okrem iného aj nemoznost vstupu odmietnutého subdodavatela na stavenisko.

Subdodavatelia nie si Ucastnikmi tohto zavazkového vztahu a z tejto zmluvy im nevznikajlu Ziadne prava a
povinnosti. Za ich ¢innost v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel, ako keby dielo zhotovoval sam.

V pripade neuvedenia subdodavatelov v zmluve musi vSetky prace podla ¢lanku 3 tejto zmluvy vykonat
zhotovitel. Ustanovenie bodu 17 tohoto ¢lanku tym nie st dotknuté.

Zmena subdodavatela je moZzna len na zaklade pisomného odsulhlasenia objednavatela dodatkom k tejto
zmluve.

Odsuhlasenie subdodavatelov objednavatelom Ziadnym spdésobom nezbavuje zhotovitela riadne a véas plnit
zavazky a povinnosti z tejto zmluvy a zaroven zodpovednosti vyplyvajlcich z nej.

Subdodavatelia uvedeni v prilohe ¢. 1 zmluvy a/alebo subdodavatel, prostrednictvom ktorych preukazoval
zhotovitel splnenie podmienok Géasti vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorého bola uzavreta tato zmluva,
musia pred zacatim poskytovania prislusného pinenia zobrat na seba vo vztahu k objednavatelovi zavazok, ze
odstrania vady v slvislosti s dielom nimi poskytnutého plnenia aj na priamu vyzvu objednavatela a bez naroku
na akulkolvek odplatu alebo ndhradu od objednavatela, a to v pripade, ak zhotovitel riadne a véas neuspokoji
naroky objednavatela z prislusnej vady diela; tento zavazok subdodavatela nesmie byt podmieneny nad ramec
podmienok uplatnitelnosti prav z vad diela v zmysle tejto zmluvy vo vztahu medzi objednavatelom a
zhotovitelom, ani obmedzeny na Cas kratSi, ako je trvanie zodpovedajlcej povinnosti (zodpovednosti)
zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabezpeci objednavatelovi prislusny platny zavazok subdodavatela,
pricom objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi nevyhnutnu sicinnost. Bez spinenia povinnosti podla
tohto bodu nie je moZné zacat s poskytovanim prislusného pinenia.

Zmenit subdodavatela, prostrednictvom ktorého preukazoval zhotovitel spinenie podmienok Gcéasti vo verejnom
obstaravani, méze zhotovitel len v pripade, ak tento subdodavate! prestal spinat podmienky podla § 32 ods. 1
zakona €. 343/2015 Z. z. alebo nie je schopny poskytn(t plnenie, pricom v pripade prechodnej neschopnosti,
len ak by tato ohrozovala alebo znemoznovala riadne a véasné vykonavanie/vykonanie dielom, pripadne toto
plnenie poskytnut odmieta. Zhotovitel je povinny preukazat splnenie podmienok pre zmenu subdodavatela
podla prvej vety tohto bodu.

Objednavatel moze kedykolvek poZiadat zhotovitela, aby bezodkladne prestal vykonavat dielo prostrednictvom
svojho subdodavatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukazat svoju odborni spésobilost alebo je
nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel resp. jeho stavebny
dozor moze upozornit zhotovitela na porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela a poskytnat mu
primerani lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej lehote nedbjde k naprave, je objednavatel
opravneny vyuzit pravo podla prvej vety tohto odseku. Tento subdodavatel bude zhotovitelom ¢o najskor
nahradeny inym subdodavatelom. Takato zmenasubdodavatela maz vplyv na terminy dokoncenia diela, ani na
zmluvnu cenu. VSetky naklady spojené so zabezpecenim nového subdodavatela znasa zhotovitel.
Objednavatel je v opodstatnenych pripadoch opravneny rozhodn(t o zniZzeni rozsahu diela a vyzvat zhotovitela
na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou dodatku k tejto zmluve.
Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je odovodnena aj zmena terminu realizacie diela uvedeného v tejto
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zmluve alebo harmonograme, je objednavatel opravneny po dohode so zhotovitelom stanovit aj novy (kratsi)
termin ukonéenia a odovzdania diela.

23. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat inému subjektu.

24. Zhotovitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materialov bez odsihlasenia stavebného dozoru. VSetky poZiadavky
na pripadné technicky zdévodnené zmeny dolozené sihlasnym stanoviskom projektanta, musia byt zapisané
do stavebného dennika a az po ich pisomnom odsUhlaseni objednavatelom moze zmeny zhotovitel realizovat.
Prace, ktoré zhotovitel vykona bez slhlasu objednavatela odchylne od zmluvnych ujednani, schvalenej
projektovej dokumentéacie alebo jej zmien, ponuky a poziadaviek v sttaznych podkladoch, nebudl uhradené
a objednavatel ma pravo ich bezplatné odstranenie.

25. Ak na Cas potrebny pre plynuly priebeh vystavby (nie vSak v prvom kalendarnom roku, v ktorom sa stavba zaéne
realizovat), zhotovitel nemoze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané projektovou dokumentaciou, resp.
uvedenych v ponuke alebo pozadovanych v sttaznych podkladoch preukazatelne obstarat, bude objednavatel
po predchadzajicom suhlase projektanta a pisomne suhlasit s pouzitim nahradnych hmét a vyrobkov, bez
naroku na Upravu ceny, pokial bude preukazatelne dodrzana akost, kvalita a technické parametre ako u
pbévodnych vyrobkov.

26. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela na preverenie a prevzatie vSetkych vykonanych ¢asti diela, ktoré bud
v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanul nepristupnymi. Vyzva musi byt doruéena objednavatelovi
pisomne, najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa mdze uskutocnit zapisom v stavebnom denniku, pokial taky
zapis zastupca objednavatela podpiSe 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

27. V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie vykonanych ¢asti diela v uréenej lehote
nedostavi, je povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie pozaduje. Ak sa pri
dodatoénom odkryti zisti, Ze tieto Casti diela boli vykonané vadne, nesie naklady dodatoéného odkrytia
zhotovitel.

28. Stavebny dozor vykonava preverovanie jednotlivych vykonanych Casti diela a stavebnych prac vykonanych
zhotovitelom, priGom zhotovitel je povinny zabezpecit Géast svojich zamestnancov pri preverovani a bez
mesSkania urobit opatrenia na odstranenie zistenych zavad a odchylok od projektu.

29. Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypocCty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne
vykonanie diela.

30. Pri vykonavani diela musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii, najma:

a) VSetky vSeobecne zavazné legislativne predpisy, najma stavebny zakon a k nemu prislusné vykonavacie
prepisy, Vyhlasku ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujd podrobnosti o vSeobecnych technickych
pozZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

b) VSetky platné Slovenské technické normy vztahujice sa na predmet zmluvy vydané Uradom pre
normalizaciu, metrolégiu a skiSobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym Ustavom technickej
normalizacie Bratislava.

c) VSetky vyrobky navrhnuté na pouzitie na stavbe musia vyhovovat § 43f stavebného zakona a zakona NR
SR €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

d) Vsetky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne s maximalnou
efektivnostou a minimalnymi narokmi na udrzbu a prevadzku pri jej uzivani

e) Zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov.

Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa

ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia, pri stavebnych pracach a pracach

s nimi stvisiacimi a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

g) Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 508/2009 o bezpe¢.
opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach v zneni neskorSich predpisov

h) Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych pozZiadavkach na
stavenisko.

i) Nariadenie vlady SR ¢. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na
pracovisko.

j)  Nariadenie vlady SR ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov.

=
=
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k) Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.
I) Nariadenie vlady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpecnostnych poZiadavkach pri ruénej manipulacii
s bremenami.
m) Zakon NR SR ¢é. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v zneni neskorsich
predpisov.
n) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov.
Zhotovitel' zaruCuje, Ze ma vSetky povolenia a licencie, ktoré si nevyhnutné k zhotoveniu diela, a Ze tieto
povolenia sU postacujice k tomu, aby mohol dielo riadne a véas zac¢at a dokonéit.
Zhotovitel' zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze bude mat pre
zamestnancov vSetky potrebné (radné povolenia a platné kvalifikacné potvrdenia pre realizaciu diela.
Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny presvedcit
sa v zodpovedajicom ¢asovom predstihu pred zahdjenim svojich prac a prevzatim staveniska o stavebnej
pripravenosti a postupe prac vykonavanych tretimi osobami, na ktoré jeho prace nadvazuju a v pripade, Ze
predchadzajlce prace nie s spdsobilé k riadnemu zahajeniu a vykonavaniu prac zhotovitela, oznami tato
skutocnost ihned pisomne objednéavatelovi. Pokial tak neucini, ma povinnost pokracovat v harmonograme prac
podla prilohy €. 3 tejto zmluvy a sdm zabezpedit odstranenie zistenych zavad na vlastné naklady.
Zhotovitel' plne zodpoveda za vhodnost a bezpecnost vSetkych prac a stavebnych metdéd pouzivanych na
stavenisku a pracovisku.
Zhotovitel zodpoveda:
za presné vytycenie diela vo vztahu k povodnym referenénym bodom a Grovniam s ohladom na vySSie uvedené
za spravnost polohy, Grovni, rozmerov a vytyéenim vSetkych ¢asti diela,
za zabezpecenie vSetkych nevyhnutnych pomocok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych k vytyGeniu
a kontrolnych merani,
periodicky na svoje naklady zabezpedi Gradne kontrolné zameranie, ktoré urci presni polohu vSetkych objektov
stavby a odovzda objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani a prevzati stavby,
v pripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v Grovni, rozmeroch alebo vytyéeni
akejkolvek Casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tito chybu okamzite opravi.
Zhotovitel po cely ¢as realizacie diela a odstranovania jeho vad a nedorobkov:
zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci vSetkych oséb na stavenisku, bude udrziavat stavenisko
a dielo (pokial nie je dokoncené a odovzdané do uzivania objednavatelovi) v nalezitom stave tak, aby tymto
osobam nehrozilo nebezpecdie a dalej zabezpeci, aby vSetky osoby na stavenisku boli riadne inStruované a plnili
vSetky pokyny tykajlce sa bezpecénosti prace podla platnych pravnych predpisov,
zodpoveda pocas vystavby, t.j. od zacatia do Uplného dokoncCenia za majetkovl a poZiarnu ochranu diela,
materialov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpec¢i na vlastné naklady
vSetky nevyhnutné bezpecnostné opatrenia, okrem iného vystrazné znacenie, docasné oplotenie staveniska,
dennU a no¢nu straznu sluzbu a riadne osvetlenie,
zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko,
vykona vSetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku i mimo
neho, zamedzeniu Skody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich osdb nasledkom znedistenia,
hluku, vibracii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajucich v dosledku jeho ¢innosti,
vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajdci nasledkom
realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.
Zhotovitel je povinny neprekrocit hluénost a prasnost svojich prac podla platnych STN a prislusnych nariadeni
SR.
Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a dalSich médii na stavenisko a pracovisko po
cely Cas realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouZité zariadenia budu
v stlade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za vodné a sto¢né az do
Uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.
Zhotovitel po¢as vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a ¢istotu a bude
na svoje naklady a nebezpecenstvo priebezne odpratavat a odvazat zo staveniska vSetok stavebny odpad a sut,
vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu urcenych v zmysle zakona NR
SR 223/2001 Z. z. 0 odpadoch v zneni dopliujucich neskorSich predpisov.
Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.
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Finanény obnos z demontovanych materialov a vyrobkov, ktoré sa odovzdavaju zbernym surovinam, bude
odovzdany objednavatelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie vSetkych potrebnych povoleni a sihlasov v slvislosti s realizaciou diela

(okrem stavebného povolenia alebo ohlasenia pre trvalé stavby) od prisluSnych organov (napr. pre prace
vykonavané mimo beznl pracovni dobu, vnoci avo sviatkoch, pristup na stavenisko po verejnych
komunikaciach, zariadenie staveniska, demolacie, uzivanie verejnych priestorov ...).
Zhotovitel' hradi vSetky naklady a poplatky za docasné vyuZivanie komunikéacii v suvislosti s pristupom na
stavenisko.
Zhotovitel si zabezpeli na svoje naklady dostatoéné dodatocné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre
Gcely vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom je nepostacujuca.
VSetky zariadenia zhotovitela, doGasné stavby a materialy poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na stavenisko
povazujl za vylucne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich cast bez sihlasu zastupcu objednavatela
neodvezie.
VSetky docGasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom
0 bezpecnosti 0 ochrane zdravia.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:
bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou spdsobilostou na uréeny druh pracovnej
¢innosti,
bude dodrziavat bezpecnostné, hygienické, poZiarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného prostredia,
zabezpedi si vlastny dozor nad bezpecnostou prace vratane slstavnej kontroly bezpecnosti prace pri vSetkych
¢innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela,
upozorni objednavatela na vsetky mozné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho ¢innosti v stavbach objednavatela
k ohrozenie Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich 0s6b alebo k ohrozeniu bezpeéného stavu
technickych zariadeni a objektov,
bude reSpektovat zdkaz fajcenia, zakaz prindSat a pouZivat na stavenisku a v priestoroch objednavatela
akékolvek alkoholické napoje a omamné latky,
v priestoroch objednéavatela sa budl jeho zamestnanci pohybovat v pracovnhom odeve viditelne oznacenom
nazvom firmy,
pred vstupom na stavenisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori budd priamo
vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat,
preukazatelne oboznami svojich zamestnancov o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na pracoviskach, ktoré
neslvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a sihlasu objednavatela.
Zhotovitel odSkodni v plnej vySke objednavatela za vSetky naroky tretich os6b ohladne porusenia patentovych
prav, prac k ochrannym znamkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prav vo vztahu
k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v sivislosti s nim a za vSetky vzniknuté
Skody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v slvislosti s nimi.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma uzavret( poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu. Zhotovitel vyhlasuje, Ze na
zaklade poistnej zmluvy je poisteny pre pripad, ak bude objednavatelovi spdsobena v suvislosti s vykonavanim
diela podla tejto zmluvy akakolvek Skoda vratane Skody, ktora nebola spésobena zavinenim zhotovitela, najma
(ale nie vylucne) Skoda vzniknutd v dobsledku poSkodenia, zniCenia, odcudzenia alebo straty majetku
objednavatela. Poistné zmluvy, ktoré obsahuju toto poistenie zhotovitel na poZiadanie predlozi objednavatelovi.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze pocas vykonavania diela moézu byt v mieste staveniska pritomni zamestnanci
objednavatela, ktorych pracovisko sa nachadza v priestoroch, v ktorych bude dielo vykonavané.
Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu zamestnancov zhotovitela, ¢i v zmysle bodu ¢.36 a) maju
poZzadovanu odborni spdsobilost (vyucny list, certifikat) a ¢i sG zamestnancami zhotovitela.

Clanok 9
Kontrola plnenia predmetu zmluvy

Kontrola plnenia realizacie stavby:
stavebny dozor objednavatela pri vykonavani diela bude vykonavat osoba poverend objednavatelom
s osvedcenim o vykonavani odbornej skisky na cinnost stavebny dozor. Stavebny dozor si méze prizvat
k vykonu svojej ¢innosti dalSie osoby.
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b) Zhotovitel poveruje vykonom &innosti stavbyvedlceho Pava Bugana s evidenénym ¢éislom 11777*10* .V jeho
nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Smikon Jozef.

c) Stavebny dozor v priebehu realizacie stavby sleduje, ¢i sa prace vykonavajl podla dokumentacie, dohodnutych
podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpecnostnych a inych pravnych predpisov. Na zistené
nedostatky bezodkladne upozoriuje zapisom do stavebného dennika.

d) Zamestnanec povereny vykonom stavebného dozoru je opravneny zastupovat objednavatela na rokovaniach
vo veciach technickych.

e) Stavebny dozor ma pristup na vSetky miesta, kde sa vykonava dielo alebo alebo skladuje potrebny material.
Na vyZiadanie mu musia byt predloZzené vykresy, vzorky materidlov, vysledky kontrol kvality, atesty a iné
podklady slvisiace s vykonavanim diela.

f) Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na riadne vykonavanie diela podla zmluvy do
stavebného dennika.

g) Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit vykonavanie diela, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitela nie je na stavbe pritomny, ato v pripade, Ze je ohrozend bezpecnost
vykonavaného diela, Zivot alebo zdravie 0osdb na stavbe, alebo hrozia iné vazne Skody.

2. Zhotovitel' odovzda objednavatelovi:

a) pred zaCatim vykonavania diela, resp. pred vykonavanim jednotlivych druhov prac technologické postupy
(technologické predpisy zavazné pre vykonavanie prac),

b) pri odovzdani diela, doklady o kvalite zabudovavanych materidlov (najma prehlasenie o zhode, certifikaty,
meracie protokoly) v silade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a s nim slvisiacimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, z ktorych budi zrejmé technické parametre a charakteristiky
materialov (napr. vyhlaSky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky
¢.162/2013 Z.z ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systému posudzovania
parametrov)

3. Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:

a) Vzorky materialov, vyrobkov a prvkov, ktoré maji byt pouzité pri vykonavani diela. Pouziji sa len materialy,
vyrobky a prvky schvalené zastupcom objednavatela.

b) Certifikaty, resp. vyhlasenia o zhode s pravnymi predpismi na vSetky materialy, vyrobky a zariadenia, ktoré
maju byt pouZzité pri vykonavani diela.

c) Doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materidlov a do
ukoncenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel odovzda pri odovzdani a prevzati diela.

4. Zhotovitel vykona na vlastné naklady vSetky skisky, kontroly a merania v stlade s prislusnymi STN, Specifikaciami
alebo skisobnym planom:

a) kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko,

b) kontrolou po zabudovani materialov a vykonani prac v ramci prislusnej Casti diela,

c) Informuje objednavatela (stavebny dozor) o pripravovanych kontrolach, kontrolnych skiskach a meraniach
minimalne 3 pracovné dni pred ich uskutoénenim a pisomné doklady o ich GspeSnom uskuto¢neni odovzda
objednavatelovi pri odovzdani diela.

Clanok 11
Stavebny dennik

1. Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o pracach
a C¢innostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik kon¢i prevzatim predmetu plnenia vratane
odstranenia vSetkych vad a nedorobkov.

2. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:

- datum, pracovna doba, pocasie

- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druh a pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony

- popis o postupe vykonavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis

- obsah a rozsah vykonanych prac s postdenim kvality

Strana 11z 19



11.

12.
13.

ILINSKA UNIVERZITAV ZILINE

N«

1953 - 2018

- dodavky stavebnych materialov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a montazneho materialu vratane
sprievodnej dokumentacie najma osvedéeni a certifikadtov o materialoch a vyrobkoch, mnozstvo,
skuto¢nu kvalitu

- Udaje o zistenych vadach pri preberani vyrobkov a dodavok

- druh vykonavanych prac a dodavok s uvedenim prislusnej polozky v rozpocte alebo projekte

- zadznam o pripravenosti prac pre nasledujlce vykonanie prac, najma u prac, ktoré buda dalSim
postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie

- preruSenie alebo zastavenie prac na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny

- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie

- rozhodujlce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela

- zaznamy o kontrole leSeni, vytahov...atd', ktoré boli kontrolované po preruseni prac

- zavazné udalosti spdsobené Zivelnymi udalostami, Grazy, ku ktorym doSlo pri ~ vykonavani prac

- zaznamy o pouceni zamestnancov

- zaznamy o vSetkych vykonanych zmenach pri realizacii stavby v porovnani s dokumentaciou a
zmluvou s uvedenim, kto dal na neslhlas

- zaznamy o vySkovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania

Denné zaznamy sa piSu do staveného dennika s oéislovanymi listami jednak pevnymi,
jednak  perforovanymi na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy sd Cislované
zhodne s pevnymi listami.

V denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaji priamo na stavenisku. Jedna sa najma o
vykresy dokumentujlce odchylky od projektovej dokumentacie, prehlad skisok kazdého druhu, atd.

Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked sa prace
vykonali, alebo ked nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmu vynechavat
volné miesta.

Okrem stavbyvedlceho méze robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor objednavatela, zamestnanec
projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného dohladu a pripadne iné organy
Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela a objednavatela, koordinator bezpecénosti prace na
stavenisku.

Ak stavbyvedlci nesuhlasi so zaznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripojit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyvedUci povinny predlozit mu denny zaznam najneskor
v nasledujlci pracovny den a odovzdat mu prvy priepis .V pripade, Ze je na stavbe obcCasny stavebny dozor
objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyzdna zaslat objednavatelovi doporucene priepis
zaznamov v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.

Képiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

. Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zaznamom v hom

uvedenym déava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim
dovodov, inak sa predpoklada ze s obsahom zaznamu suihlasi.
Okrem toho do dennika zapisuje:
- Gdaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii diela od dokumentacie stavby s uréenim lehoty
na ich odstranenie zhotovitelom
- poziadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani zG€astnenych na realizacii stavby
poziadavky na odstranenie chyb a nekvalitnych prac
- stanoviska kontrolnych organov Statnej spravy a Statneho stavebného dohladu, ktoré boli
objednavatelovi zaslané pisomne
- pripadné poziadavky na prace nad rozsah zmluvy
- sthlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizacie a zmenu
materialov, pokial je k nim predchadzajlci kladny slhlas projektanta
- zaznam o prevzati prac, ktoré budud v dalSom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kancelarii u stavbyvediceho
alebo jeho zastupcu.
Pre kazdy stavebny objekt bude zhotovitel viest samostatny stavebny dennik.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze originaly stavebnych dennikov odovzda zhotovitel objednavatelovi pri odovzdani
diela.
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Clanok 11
Stavenisko

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko na jednotlivé stavebné objekty stavby do 14 dni od
nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzda objednavatel zhotovitelovi celé stavenisko vratane hranic
vonkajsich ploch.

K prevzatiu staveniska objednavatel zhotovitela pisomne vyzve najneskor 7 dni pred lehotou uvedenou v ods.
1.

Zhotovitel zabezpeci k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouzit na
pripravu a vykonanie prac.

0 vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu.

Clanok 12
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' spini zmluvny zavazok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim diela objednavatelovi

nasledovne:
Zhotovitel odovzda a objednavatel preberie dokoncené dielo schopné samostatného uzivania.
Zhotovitel je povinny pisomne objednavatelovi oznamit 14 dni vopred vykonanie diela, t.j. pripravenost na
odovzdanie diela s navrhovanym terminom odovzdania a prevzatia diela na zaklade preberacieho konania.
Objednavatel uréi termin preberacieho konania a oznami ho zhotovitelovi najneskér 7 dni pred tymto
terminom.
Zhotovitel' v pripade, Ze sa stavba odovzdava vykonanim skisok potrebnych k uZzivaniu diela a jeho kolaudacii,
musi oznamit objednavatelovi den ich zaéatia. Ku diu odovzdania diela zhotovitel pripravi vSetky doklady
potrebné k odovzdaniu, najma doklady o vykonanych skulskach, atesty, certifikdty materialov, vyrobkov
a zariadeni zabudovanych v stavbe, navody na obsluhu, zaruéné listy a kompletnd sadu projektovej
dokumentacie skutocného vyhotovenia vo vSetkych profesiach realizovanych v ramci diela (zhotovitel odovzda
dokumentaciu skutocného vyhotovenia v tlaGenej aj digitalnej podobe vo formate .dwg).
O odovzdani a prevzati diela spiSe objednavatel spolocne so zhotovitelom preberaci protokol o odovzdani
a prevzati diela, podla prilohy ¢. 3 k vyhlaske ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov
Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objednavatel a zhotovitel zapisnicu, v ktorej uvedu
svoje stanoviska a ich odévodnenie.
Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 5 dni po odovzdani stavby. Po vypratani
staveniska je zhotovitel povinny uviest stavenisko do pévodného stavu (terénne Gpravy).
Po uplynuti lehoty uvedenej v ods. f) tohto ¢lanku moze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu prevzal, ak
termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material musi zhotovitel umiestnit
tak, aby neprekazali bezpecnej prevadzke (uzivaniu) budovy objednavatela.
Pri nesplneni povinnosti podla ods. f, g,) tohto ¢lanku je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna
pokutu vo vySke 100,00 EUR za kazdy den omeSkania s odstranenim strojov, zariadeni a materialu az do dna
skuto¢ného vypratania staveniska. TUto Ciastku moZe objednavatel stiahnut z kolaudacnej raty (zadrZzného).
Prace musia byt vykonané tak, aby ku diu odovzdania vykonaného diela boli vnitorné priestory uzivania
schopné a bez vad.
Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po odstraneni
vSetkych vad.

Clanok 13
Podmienky odstipenia od zmluvy
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Odstlpenie od zmluvy musi byt oznamené zmluvnej strane pisomne aje G¢inné dnom preukazatelného
dorucenia oznamenia o odstlpeni zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy, ak eSte nedoslo k jej plneniu, v pripade Ze bolo zo strany
poskytovatela nenavratného finanéného prispevku uréeného na financovanie diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, rozhodnuté o neposkytnuti tohto prispevku alebo jeho Casti z akychkolvek dévodov alebo bolo na
zaklade vysledkov kontroly odporu¢ené zruSenie verejného obstaravania, ktorého vysledkom je tato zmluva.

3. Objednavatel mozZe az do dokoncenia prac odstupit od zmluvy v niZSie uvedenych pripadoch:

Ak bolo na zhotovitela zacaté konkurzné konanie alebo vstipil do likvidacie.

Ak je zhotovitel v omeSkani oproti harmonogramu uskutoénenia stavebnych prac (priloha ¢. 3) a ani
v dodatocnej lehote uréenej objednavatelfom prislusni ¢ast diela (stavebné prace) nevykona.

Ak zhotovitel v sQvislosti s plnenim zmluvy uzavrel takd dohodu, ktora predstavuje porusenie podmienok tejto
zmluvy.

Ak napriek pisomnému upozorneniu objednavatelom v stavebnom denniku nie sl zo strany zhotovitela
dodrzané platné predpisy BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na stavbe.

Ak nie sU ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku zhotovitel nezabezpedi stlad vykonavania diela
s poziadavkami objednavatela, touto zmluvou a jej prilohami, prisluSnou projektovou dokumentaciou, platnymi
STN, technologickymi predpismi a podobne.

Ak v priebehu vykonavania diela bol Statutarny organ, alebo élen Statutarneho organu zhotovitela pravoplatne
odsUdeny za trestny ¢in, ktorého podstata suvisi s podnikanim.

Ak zhotovitelpodstatnym spdsobom porusil svoje zmluvné povinnosti.

4. Zhotovitel moze odstlpit od zmluvy v nizSie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje zmluva:

a)

b)

5.
6.

Ak objednavatel podstatnym spdésobom porusSil povinnosti z nej vyplyvajlice a tym zhotovitelovi znemoznil

vykonanie diela.

Ak je objednavatel aj napriek pisomnej vyzve objednavatela, s uréenim dodatoénej lehoty, neodévodnene viac

ako 3 mesiace v omeSkani s Uhradou svojho splatného zavazku z tejto zmluvy.
Narok na Ghradu ceny za ¢ast diela vykonanu zhotovitelom ku diu odstlpenia od zmluvy zostava zachovany.
Zhotovitel protokolarne odovzda a objednavatel prevezme prace, ktoré zhotovitel vykonal v priebehu realizacie
diela, najneskdor do 30 dni po odstupeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozZit overitelné vyictovanie
vykonanych sluzieb, prac a dodavok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skisky, atd'.).
V pripade odstipenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanej asti diela pouziju primerane ustanovenia
tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak dojde k odstlpeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma objednavatel narok
na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli v désledku obstarania nového zhotovitela, ktory dielo
realizuje. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na Ziadost
objednavatela previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym
zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uz nachadzajd na pracovisku, ako i k dodanym hmotam a
stavebnym dielcom, a to za obvykll cenu primeran( opotrebeniu a stavu tychto veci.

Clanok 14
Zaruéna doba, zodpovednost za vady a Skody

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, Ze pri odovzdani a pocas
zarucnej doby bude mat dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda platnym technickym predpisom a STN, vyhlaskam
a zakonom, ktoré sa na neho vztahuji a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost
jeho pouzivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodany material a prace vynaloZené na vykonanie diela sa zhoduju s Gdajmi
uvedenymi v sUpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedajl za Skody spésobené vlastnym zavinenim, ako i za $kody zavinené osobami, ktoré
pouZziju na splnenie svojich zavazkov.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zaruku za akost diela pocas plynutia zarucnej doby. Zaruéna doba tykajlca
sa diela vykonaného na zaklade tejto zmluvy je 60 mesiacov a zacina plynit dihiom protokolarneho prevzatia
diela objednavatelom, t. j. dhiom ukoncenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez vad a nedorobkov.
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V pripade prevzatia diela s drobnymi zavadami, nebraniacimi v uzivani diela diiom vydania potvrdenia o ich
odstraneni.

5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi a vady zistené pocas
plynutia zaruénej doby uvedenej v bode 4 tohto ¢lanku zmluvy

6. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov poskytnutych objednavatelom
a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fAu upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

7. Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich os6b, ktoré moézu
nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

8. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, Ze pocas zarucnej lehoty ma objednavatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady. VSetky naklady suvisiace s odstranenim vady,
vratane potrebnych kontrol kvality, hradi zhotovitel.

9. Zhotovitel musi na vlastné naklady odstranit vSetky Skody na vykonanych pracach alebo ich ¢astiach, ktoré
vznikn( pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vSetky vady, ktoré sa
prejavia v zaruénej dobe.

10. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na diele sposobené nim alebo jeho subdodavatelom pocas alebo
v dosledku odstranovania vad a vykonavania oprav pocas zaruc¢nej doby.

11. Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad pocas zaruénej doby.

12. Zhotovitel zarucCuje, Ze pouzZité materidly si nové, v prvej akostnej triede, zodpovedaji poZiadavkam
objednavatela a Standardom dohodnutym v zmluve o dielo.

Clanok 15
Uplatiiovanie vad

1. Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré objednavatel zisti poCas realizacie diela, preberacieho konania,
kolaudaéného konania, v zaru¢nej dobe a ktoré v&as uplatni (reklamuje).

2. Pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo v pripade vad diela pozadovat ich odstranenie a zhotovitel
povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

3. Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zaruénej dobe uplatni bezodkladne po ich zisteni pisomnou
formou do rik zodpovedného zastupcu zhotovitela. Reklamované vady opiSe, pripadne uvedie, ako sa prejavuju.

4. Presny nazov miesta, kde sa uplatiuju vady, bude uvedeny v preberacom protokole. Objednavatel je tiez
opravneny vady uplatnit pisomne u zhotovitela na adrese jeho sidla uvedenej v ¢lanku 1 tejto zmluvy.

Clanok 16
Odstranovanie vad

1. Vpripade uplatnenia vad podla ¢lanku 15 ods. 3 objednavatelom v zaruénej dobe sa zhotovitel zavazuje
bezodplatne a bez zbytocného odkladu ich odstranit.

2. Do 48 hodin od doruc¢enia oznamenia o uplatneni vad sa zhotovitel zavazuje vykonat obhliadku a najneskor do
1 - 3 kalendarnych dni (podla rozsahu vady) odo dna doruc¢enia oznamenia o uplatneni vad objednavatela ich
zacat odstranovat a v ¢o najkratSom technicky moznom c¢ase ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa dohodne
pisomnou formou a mdze byt maximalne 14 kalendarnych dni.

3. V pripade, Ze dodavatel nezacne odstranovat vady diela v dohodnutom ¢ase alebo uplatnené vady v dohodnutej
lehote riadne neodstrani, moéZe objednavatel nechat vykonat odstranenie vady tretou osobou a nasledne budu
vymahané pravne dostupnymi moznostami. Zaruka zhotovitela za akost diela podla ¢l. 15 tym nie je dotknuta..

4. Na pisomnd ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu uplatnené vady odstranit, aj
ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na odstranenie vad az do
rozhodnutia sidu zhotovitel.

5. Ak pocas kolaudacného konania budu zistené organmi Statnej spravy zavady a nedorobky, ktoré brania uzivaniu,
resp. bezpecnej prevadzke diela a neboli uvedené v preberacom protokole podla ¢l. 13 ods. 1 pism. d,
zhotovitel' ich okamzite bezplatne odstrani.

6. Zarutna doba neplynie po dobu, po ktor( objednavatel nemdzZe dielo uZivat alebo ho méze uzivat len
v obmedzenom rozsahu.
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Clanok 17
Zmluvné pokuty

Zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 500,00 EUR za kazdy kalendarny den
omeskania so zhotovenim diela oproti terminom uvedenym v harmonograme prac, ktory je prilohou ¢.3 tejto
zmluvy.

Objednavatel je opravneny svoju pohladavku z uplatnenych zmluvnych pokit zapocitat s pohladavkou
zhotovitela vzniknutej titulom konecnej faktlry za vykonanie diela alebo uhradit zo zadrzného uplatneného
v zmysle ¢lanku 6, bod 12.

Ak zhotovitel neodstrani uplatnené vady diela uvedené v preberacom protokole alebo uplatnené
objednavatelom pocas zaruénej doby v dohodnutej lehote, zaplati objednavatelovi zmluvnl pokutu vo vySke
500,00 EUR za kazdy den omeSkania, a to za kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).

Ak objednavatel neuhradi faktiru za vykonanie diela v termine podla ¢lanku 6 ods. 5 tejto zmluvy, je povinny
uhradit zhotovitelovi Grok z omeskania vo vySke 0,05 % z Ciastky neuhradenej pohladavky za kazdy kalendarny
den omeskania po lehote splatnosti.

Predchadzajlce ustanovenie bodu 4 sa neuplatni v pripade, ked objednavatel nema finanéné prostriedky zo
trukturalnych fondov pripisané na svojom téte. Urok z omeskania je zhotovitel opravneny uplatnit, ak finanéné
prostriedky zo Strukturalnych fondov neboli pripisané z dévodov na strane objednavatela.

V pripade nesplnenia zavazkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy, u ktorych nie je vySka sankcii samostatne rieSena,
uhradi ten, kto porusi svoju povinnost zo zavazkového vztahu druhej strane zmluvni pokutu vo vySke 50 eur za
kazdy den omeSkania a za kazdy jednotlivy pripad, odkedy poruSenie povinnosti trva na zaklade vystavenej
faktiry zmluvnej strany.

Pokuty vyplyvajlce z nedodrzania podmienok uvedenych v rozhodnutiach opravnenych organov, ako aj pokuty
vyplyvajlce z pripadnych dalSich rozhodnuti znaSa zhotovitel' v miere zodpovedajlcej jeho zavineniu.

V pripade, Ze tieto pokuty budi uloZené priamo objednavatelovi, zhotovitel je povinny na zaklade faktdry
vyhotovenej objednavatelom tieto pokuty uhradit.

Ak objednavatelovi vznikne $koda z dévodu nedodrzania terminu vykonania diela v zmluvnom termine, pricom
toto omeskanie vzniklo z dovodov na strane zhotovitela, zhotovitel je povinny tato Skodu objednavatelovi
uhradit v celom rozsahu.

Uhrada alebo zapodet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti uhradif objednévatelovi nahradu
Skody, povinnosti dielo riadne dokoncit, ani jeho dalSich povinnosti podla zmluvy.

10. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapoditavajli na nahradu Skody.
11. Lehota splatnosti majetkovych sankcii je do 30 dni odo dna dorucenia dokladu, ktorym bude stanovena

majetkova sankcia.

Clanok 18
Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym partnerom,
nepouziji na iné Gcely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze zabezpeli vykonavanie diela zamestnancami s potrebnymi osvedceniami a
opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na poradach (kontrolnych dioch), ktoré
bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi G¢astnikmi budi povereni zastupcovia objednavatela
a povereni zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat
vSeobecne platné predpisy a technické normy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatela, pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych zamestnancov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov statnej spravy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory vyplyvajlce z tejto zmluvy budi rieSené dohodou zmluvnych stran
a rokovanim Statutarnych zastupcov zmluvnych stran; v pripade pretrvavajlcich nezhod cestou prislusného
sadu.

Ak sa vyskytnua rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a) zmluva o dielo a jej priloha €. 2 - vykaz vymer

b) sltazné podklady, projektova dokumentacia

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych vyrobkov, pre ktoré platia obecné zavazné skisobné
postupy, moze kazda strana po predchadzajicom upozorneni druhej strany dat vykonat materidlovo-technické
preskiimanie Statnym, alebo Statom uznanym miestom pre skisky materialu. Vysledky tychto skisok su
zavazné. Naklady na skisky znasa strana, ktora nebude v tomto Gspesna.

Rozpory zmluvnych stran neopravnuji zhotovitela zastavit prace.

Ak dbjde po uzatvoreni zmluvy k zmene z dévodov na strane zhotovitela, nema tento narok na zmenu zmluvy -
prediZenie lehoty dokon&enia a Ghrad zvySenych nakladov.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze méa dostatocny pocet zamestnancov, aby v zmluvnych terminoch vykonal dielo podla
tejto zmluvy.

Vykresy, vypocty, vysledky overenia vypoctov alebo iné podklady, ktoré zhotovitelovi poskytol objednavatel pre
vykonavanie diela podla tejto zmluvy, nesmi byt bez sihlasu objednavatela zverejnené a pouzité na iné ako
dohodnuté Gcely t.j. na vykonanie diela.

V pripade, ak sa akékolvek ustanovenia tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s platnym
pravnym poriadkom, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade zavazuju
vzajomny rokovanim nahradit neplatné, alebo neGcinné zmluvné ustanovenie novym platnym zmluvnym
ustanovenim tak, aby ostal zachovany obsah, zamer a Gcel sledovany touto zmluvou.

Zmluvné strany sa navzajom dohodli, Ze pre dorucovanie akejkolvek listiny, dokumentu, vratane pisomnosti
sUvisiacich s tymto zmluvnym vztahom budu tieto podpisané opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktora
oznamenie odosiela. Pokial bude odosielany faxom alebo elektronicky, na jeho platnost je nutné bezprostredné
potvrdenie odoslanim tlacenej listinnej formy. VSetky oznamenia budi zasielané doporucenym listom s
dorucéenkou, resp. dorucené inym preukaznym spodsobom, pricom za riadne doruovanie sa povazuje
dorucovanie do sidla/miesta podnikania, uvedeného na prvej strane tejto zmluvy, pokial niektory z (¢astnikov
zmluvy pisomne neoznami druhému Ucastnikovi tejto zmluvy inl adresu, na ktord sa ma doruéovat. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia medzi nimi sa povaZuje za doruc¢enu v den jej prevzatia. V pripade,
ak adresat odmietne pisomnost prevziat, za den dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost skor, za den dorucenia sa povazuje den, kedy sa zasielka
dostala do sféry dispozicie adresata. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi s oznacenim posty alebo
iného dorucovatela ,adresat neznamy“ alebo ,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou podobného
vyznamu, za den dorucenia sa povaZuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

VSetky uvedené oznamenia budu zasielané osobam opravnenym konat vo veciach zmluvy a v kopii osobe
poverenej konat vo veciach technickych.

Za zhotovitela: Ing. Milan Malcho, tel.: +421 915 394 305, email: malchom®@uniza.sk.

Za objednavatela: Jozef Smikon, tel.: +421 903 777 867, email: jozef.smikon@gmail.com

Clanok 20
Zaverec€né ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dna dorucenia podpisaného textu objednavatelovi.

Tato zmluva a dodatky k nej podliehaji povinnému zverejneniu v Centralnom registri zmliv v zmysle §5a/zak. ¢
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni noviel.

Zmluva nadobuda platnost diom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Géinnost diiom nasledujicim po dni
jej zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika.

Menit alebo dopifiat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, o&islovanych dodatkov, ktoré budi
platné po ich podpisani Statutarnymi orgdnmi obidvoch zmluvnych stran a budid neoddelitelnou stcastou tejto
zmluvy. Dodatky nadobudn Géinnost diiom nasledujicim po dni ich zverejneni v Centralnom registri zmlGv.
Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechadzaji na pravnych nastupcov zmluvnych stran.
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Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie si vyslovne rieSené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy a dalSimi vSeobecne platnymi predpismi
Slovenskej republiky.

Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy su prilohy:

C.1 Zoznam subdodavatelov

C.2 Oceneny vykaz vymer predmetu diela (aj v xIs. podobe na CD)

C.3 Harmonogram uskuto&nenia stavebnych prac

SGcastou zmluvy je elektronicka verzia podrobného rozpoctu (vo formate MS Excel). Zhotovitel zaroven
akceptuje zavazok predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného
rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v 6-ich rovnopisoch, z ktorych 4 rovnopisy dostane objednavatel a 2 rovnopisy zhotovitel.

. Zmluvné strany po oboznameni sa s obsahom zmluvy vyhlasujd, Ze sthlasia s jej obsahom, jej obsahu a pravnym

Gcinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, Ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne na zaklade pravdivych
Udajov a nebola dohodnuta v tiesni ani za inych jednostranne nevyhodnych podmienok a preto ju na znak
sthlasu s jej znenim vlastnoru¢ne podpisuju.

V Ziline, dia: V Ziline, dfia: 14.09.2018
Objednavatel: Zhotovitel:
prof. Ing. Jozef Jandacka, PhD. Jozef Smikon - konatel spolo¢nosti
rektor
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o dielo

Zoznam subdodavatelov

Nazov firmy a sidlo
subdodavatela, ICO

Udaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela (meno a
priezvisko, adresa pobytu,

datum narodenia)

Predmet dodavok, prac alebo
sluzieb

Podiel na
celkovom
objeme dodavky
(%)

V Ziline, dia:

Objednavatel:

prof. Ing. Jozef Jandacka, PhD
rektor
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V Ziline, dia: 14.09.2018

Zhotovitel:

Jozef Smikon - konatel spolo¢nosti




