Zmluva o dielo
uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika

v plathom zneni medzi

1.1. Objednavatel :
Nazov:

ICO:

DIC:

Sidlo:

Statutarny organ :
Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

(dalej ako ,objednavatel™)
1.2. Zhotovitel

Obchodné meno:
Adresa sidla:

Osoba zodpovedna za plnenie zmluvy:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefén:

E-mail:

Udaj o zapise:

Cislo zivnostenského registra:
/dalej len ,,zhotovitel”/

CL I

ZMLUVNE STRANY

Mesto Komarno
00 306 525
2021035731

Nam. gen. Klapku 1, 945 01 Komarno
Mgr. Béla Keszegh, primator mesta
Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK19 7500 0000 0040 2940 3178
+421 35 /2851 212

info@komarno.sk

Gerg6 Kantor

Vrbova nad Vahom 158, 946 65
Gerg6 Kantor

54 189 306

1127709880

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
SK36 7500 3000 0300 1303 2618
+421 949 487 984
kantorgergo864@gmail.com
Okresny urad Komarno
410-37318

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je vysledok obstaravania
v zmysle zakona &. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani“) na predmet obstaravania
,Kontajnerové stanoviste, ul. Vnutorna okruzna, Komarno*, ktorého vitazom sa stal zhotovitel.

CL.
PREDMET ZMLUVY

2.1.  Predmetom zmluvy je vystavba nového kontajnerového stanovista pre 6 kusov kontajnerov
na ul. Vnutorna okruzna, na pozemku vo vyluénom vlastnictve objednavatela vedeny na LV
€. 6434 k.u. Komarno na parc. ¢. 1332 k. u. Komarno, a to

- Cast 2 predmetu zmluvy: Kovové (zamoc€nicke) konstrukcie
2.2. Dielo sa bude realizovat' v sulade s vykazom vymer nacenenym zhotovitel'om, ktory urCuje

charakteristiku diela (Priloha ¢. 1 zmluvy) ako aj s vyzvou objednavatela na predkladanie
cenovej ponuky na predmet zmluvy.

2.3.  Uzavretim tejto zmluvy o dielo zmluvné strany prejavuju svoju volu dohodnut podmienky a
spbsob realizacie predmetu zmluvy.



24.

2.5.

2.6.
2.7.

3.1.

3.2.

3.3.

41.

Zhotovitel je podfa tejto zmluvy povinny vykonat dielo uvedené v bode 2.1 tohto Clanku
zmluvy v sulade s vykazom vymer, v rozsahu nacenenych poloziek a podla pokynov
objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat vykonané dielo objednavatelovi riadne a
v€as. Sucastou diela je dodavka a montaz vsetkych veci, ktoré boli uvedené v ponuke
zhotovitela ako aj veci, ktoré su uvedené v podrobnej Specifikacii diela (suCastou tejto
Specifikacie je rozpocCet a presna $pecifikacia diela); za spravnost a uUplnost podrobnej
Specifikacie diela zodpoveda zhotovitel. Su€astou diela je aj stavebna, technicka a pravna
dokumentacia diela a jeho jednotlivych poloZiek, doklady o vykonanych skuskach, atesty a
certifikaty, ako aj akékolvek dalSie listiny, ktorych dolozenie k predmetu diela vyplyva z
pravneho predpisu alebo z obchodnych zvyklosti; vSetky listiny musia byt vyhotovené v
slovenskom jazyku. Zhotovitel vyhlasuje, ze sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne
oboznamil so vietkymi relevantnymi podkladmi, obhliadol si miesto realizacie diela a v tejto
suvislosti ako odborne spésobila osoba so skusenostami v prisluSshom odbore nema
Ziadne otazky €&i pripomienky. TaktieZ skontroloval predloZzené podklady a tieto nevykazuju
Ziadnu vadu, na ktoru by mal objednavatela upozornit a/alebo ktora by mohla komplikovat
realizaciu samotného diela. Dalej zhotovitel vyhlasuje, e na $tadium podkladov
a pripravu realizacie diela mal dostato¢ny Casovy priestor a so vetkymi relevantnymi
skuto€nostami sa podrobne oboznamil.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie su v ponuke zhotovitela vyslovne
uvedené, ak ide o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace
zhotovitela alebo, ak by bez ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo
by neplnilo pozadovany ucel alebo, ak ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit zan
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

CL.m
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Dielo musi byt zhotovené v sulade s podmienkami uvedenymi v €l. Il. tejto zmluvy, nesmie
mat zZiadne vady a nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spdsobujuce
rychlejsie opotrebovanie diela. Prace, ktoré vykazuju uZ v priebehu realizacie
nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit
bezchybnymi pracami.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych
prac od zahajenia po ukonéenie diela dokumentmi :

- atesty vyrobkov, certifikaty,

- doklady o odstraneni vad a nedorobkov

- zapisom o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel ru€i za skutoCnost, ze zabudované materialy a dodavky diela su prvej akosti
a vyhovuju platnym normam a predpisom.

CL IV
CENA DIELA

Zmluvna cena diela sa povaZuje za cenu maximalnu, ktora je platna a zavdzna pocas celej
doby zhotovenia diela az do Uplného a riadneho ukoncenia diela. Cena diela je urcena
nasledovne:



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.1
5.2

5.3

na Cast’ 2 predmetu zmluvy — Kovové (zamoénicke) konstrukcie

Celkova cena za zhotovenie diela: 6.551,93 €
(slovom Sesttisicpat'stopatdesiatjeden eur devatdesiattri centov)
Cena je konecna, zhotovitel nie je platitelom DPH.

V zmluvnej cene diela su zahrnuté vSetky priame a nepriame naklady zhotovitela spojené
so zhotovenim predmetného diela vratane vsetkych vyrobnych, prevadzkovych a
administrativnych rézii zhotovitela, ako aj nakladov na suvisiace plnenia vratane
dodavatel'skej dokumentacie, skusok, atestov a certifikatov a dalSich obdobnych nakladov
a rézii, ktoré su potrebné na kompletnu realizaciu vSetkych zmluvnych vykonov a na
vykonanie diela.

Ak zhotovitel neocenil niektort polozku, alebo zmenil jej mnozstvo oproti cenovej ponuke,
ma sa za to, Ze cenovy rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cenach ostatnych poloziek
ponukovej ceny zhotovitefa a preto nema narok na uhradu v pripade, Ze neocenena
poloZka, ako aj zmenené mnozZstvo poloZky boli pouZité na vykonanie diela zavinenim
zhotovitela.

Zhotovitel sa nembze dovolavat’ a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia zadania,

¢) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre dielo.

Objednavatel ma pravo zmenit, zuzit alebo rozSirit rozsah jednotlivych prac a dodavok
realizovanych v ramci diela uréeného touto zmluvou; v takom pripade sa aj pri uc¢tovani
tychto prac a dodavok uplatriuju jednotkové zmluvné ceny uréené podfa Prilohy €. 1 tejto
zmluvy. Ak péjde o také prace a dodavky, ktoré nie su v cenovej ponuke zahrnute, bude ich
cena dohodnutd na zaklade cenovej kalkulacie, ktoru je zhotovitel povinny predlozit
objednavatelovi vopred na pisomné odsuhlasenie.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vyCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

CL.v
PLATOBNE PODMIENKY

Na plnenie zmluvy sa neposkytuje preddavok ani zaloha.

Zhotovitel zostavi supis vykonanych prac adodavok, ktoré oceni podla poloziek
uvedenych v rozpocte. Supis vykonanych prac a dodavok skontroluje a nasledne sa k tomu
vyjadri do 3 pracovnych dni technicky dozor objednavatefa. Ak ma supis vady, bude
vrateny zhotovitelovi na prepracovanie. Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba
zrealizované a pisomne odsuhlasené prace a dodavky.

Zhotovitel ma pravo na zaplatenie dodavky prac po pisomnom odovzdani a prevzati diela
(ucelenej Casti predmetu zmluvy) objednavatefom, pricom faktira bude vystavena na
zaklade supisu skutocne vykonanych a objednavatefom odsuhlasenych prac a dodavok vo
fakturacii so splatnostou 30 dni od dorucenia faktury v pripade, ze faktira nema vecné
a formalne nedostatky. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat prislusné nalezitosti,
objednavatel ju vrati na doplnenie alebo prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut diiom nasledujicim po dni
dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.



5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny Casti diela do doby odstranenia vad
a nedorobkov uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uctovat vo fakture vSetky zmluvné pokuty, ktoré
zhotovitelovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

_ CLwvi
CAS PLNENIA

Termin realizacie diela:

Cast 2. predmetu zmluvy - Kovové (zamodcnicke) konstrukcie

Zahajenie Casti diela: do 5 kalendarnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska
Ukonc&enie Casti diela : do 25 kalendarnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska

DodrZiavanie terminu podfla bodu 6.1. je podmienené riadnym a v€asnym spolupésobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkofvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom €oho je predizenie
¢asu plnenia podla bodu 6.1.

Predmet plnenia podla tejto zmluvy bude ukondéeny protokolarnym prevzatim diela medzi
objednavatelom a zhotovitelom. Zhotovitel' je povinny najneskér pri odovzdavani diela
objednavatelovi predlozit dokumenty a doklady, ktoré budu potvrdzovat ulozenie
stavebného odpadu na registrovanu skladku odpadu, pripadne medziskladku odbornej
organizacie pre pouzitie na recyklaciu, certifikaty pouzitych materialov na diele ainé
doklady potrebné k riadnemu uzivaniu diela. Pokial bude akykofvek doklad absentovat,
dielo sa az do Casu jeho predlozenia povazuje za neodovzdané.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele v pripade zasahu vys$Sej moci, ktorou je
prekazka, ktora nastala nezavisle od véle zmluvnej strany povinnej pinit a brani jej
v splneni povinnosti uloZenej touto zmluvou, pravnym predpisom alebo rozhodnutim alebo
opatrenim spravneho organu, pokial nemdze predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana
mohla tuto prekazku alebo jej nasledky prekonat alebo odstranit’ a taktiez, Ze by mohla tuto
prekazku v ¢ase vzniku zavazku predpokladat. Za zasah vy3$3ej moci sa povaZzuje najma
vojnovy konflikt, vyskyt povodni, zemetrasenie, generalny S$trajk, uskutoCnenie
archeologického prieskumu, za€atie spravnych konani v désledku vyskytu vzacnych rastlin
alebo zivocichov v lokalite, v ktorej sa ma nachadzat dielo a nadobudnutie pravoplatnosti
rozhodnuti spravnych organov, ktoré brania vykonu diela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze zhotovitel je opravneny prerusit prace na diele
v pripade, ak z poveternostnych dévodov neméze dielo vykonat' v kvalite zodpovedajucej
pozZiadavke objednavatela na prvotriednu kvalitu diela. Takéto preruSenie musi byt
zaznamenané Vv stavebnom denniku a pisomne odsuhlasené technickym dozorom
objednavatela.

Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto zmluvy je zhotovitel povinny o preruseni vykonu
diela podla tohto ustanovenia zmluvy pisomne informovat objednavatela. V pripade, ak
objednavatel s prerusenim prac na diele pisomne nesuhlasi a trva na zhotovovani diela,
zhotovitel' je povinny okamzite pokraCovat v zhotoveni diela, ak to neodporuje pravnym
predpisom Slovenskej republiky a vykon predmetnych prac je technicky mozny. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze zhotovitel nezodpoveda objednavatelovi za vady diela, ktoré vznikli
v désledku zhotovenia diela za nevhodnych poveternostnych podmienok na zaklade
pisomného stanoviska objednavatela podla predchadzajucej vety.



6.9

7.1.

7.1.1

7.2.

7.21

7.2.2

7.2.3

7.3.

7.3.1

7.3.2

Termin ukoncenia diela ako aj terminy uvedené v harmonograme prac sa automaticky ( t.j.
bez podpisania Dodatku k zmluve o dielo ) predizuje:
a) o dobu opravneného prerusenia prac na diele zhotovitefom podla tejto zmluvy,

b) o dobu zodpovedajucu dobe, poc€as ktorej nebolo mozné vykonavat dielo z dévodu na
strane objednavatela, o tejto skutocnosti musi byt spisany s objednavatelom pisomny
protokol,

c) o dobu, pocas ktorej zhotovitel nemdze vykonavat dielo z dévodu vykonavania alebo
nevykonavania prac tretich osdb zabezpedenych alebo poverenych objednavatefom
v suvislosti so staveniskom, o tejto skutoCnosti musi byt spisany s objednavatelom
pisomny protokol.

CL. VIl
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat zhotovitelovi a zhotovitel je povinny
prevziat’ stavenisko nasledovne:

Cast 2 predmetu zmluvy (kovové a zadmocnicke konétrukcie): najneskér do 5 dni po
doruceni vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska.

(Poznamka: Odovzdanie staveniska k Casti 2 predmetu zmluvy bude mozné len po ukonceni éasti 1
predmetu zmluvy).

Bezdbévodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
poruSenie tejto zmluvy.

Povinnosti a spolupdésobenie objednavatela

Prostrednictvom svojich opravnenych o0séb zaznamenava a potvrdzuje preberanie
vykonanych prac v montaznom denniku.

Je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze
zhotovitel porusuje svoje povinnosti ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil vady
vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze
zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v montaZnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel
je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy.

Objednavatel urc¢i technicky dozor s preukazatefnou odbornou kvalifikaciou, ktory bude
kontrolovat realizaciu stavebnych prac.

Povinnosti zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest montazny dennik, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skutoénosti
rozhodujuce pre zhotovenie diela a predkladat montazny dennik technickému dozoru
objednavatela na jeho vyzvu. K zapisom zastupcu objednavatela sa ma vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, jeho pokynmi, zapismi,
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy.



7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6

7.3.7

7.3.8

7.3.9

7.3.10

7.3.11

7.3.12

Zhotovitel je vsulade sust. § 551 Obchodného zékonnika povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych
mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej spbsobilosti.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vSetkych oséb
v priestore staveniska a vykona také bezpeénostné opatrenia, aby nedoS$lo k ohrozeniu
osbb v okoli staveniska na verejnom priestranstve. Zabezpe€i vo svojej rézZii pracovnikov
osobnymi ochrannymi poméckami pre ochranu zdravia. Odborné prace musia byt
vykonané len pracovnikmi zhotovitefa alebo jeho dodavatelov, ktori maju prislusnu
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Cistotu v mieste a polas vykonavania diela aje
povinny v priebehu zhotovenia diela odstranovat na vlastné naklady odpady a necistoty,
ktoré su vysledkom jeho &innosti.

Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi v zmysle zakona &. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani
vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudu zodpovedat zmluve a
pozadovanym skuSkam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel vykonava Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnu zodpovednost podfa
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o BOZP, vyhlasku o bezpec€nosti prace a
technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi,
zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdu$i, zakon o vodach, zakon o
poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon &. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov, VSeobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny preukazatelne poucit vSetkych zamestnancov pracujucich na diele o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci.

Zhotovitel na zaklade projektovej dokumentacie zabezpeli na vlastné naklady vytyCenie
inzinierskych sieti. V pripade, ze déjde k poruSeniu inzinierskych sieti, zhotovitel je povinny
na vlastné naklady uviest podzemné vedenia do pévodného stavu v najkratsom moznom
Case. Stavebnymi pracami nesmu byt dotknuté pripadné podzemné inzinierske siete. Pri
pracach v ich blizkosti je potrebné sa riadit pokynmi spravcov dotknutych sieti.

Zhotovitel je povinny vykonavat zemné prace tak, aby nedoslo k poSkodeniu podzemnych
vedeni a nesie zodpovednost za ich funkénost pocas doby vykonavania prac. V opacnom
pripade znasa zhotovitel v8etky naklady spojené s ich opatovnym sfunk&nenim.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze kazda povinnost' ulozena zhotovitelovi touto zmluvou
alebo na jej zaklade sa povaZzuje za podstatnu, ¢o zhotovitel berie na vedomie a nema voci
tomu ziadne vyhrady.

¢l vl
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA



8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

Povinnost' zhotovit dielo riadne a v€as spini zhotovitel odovzdanim diela objednavatelovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne najmenej 5 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi doklady:
- osvedcenie o vykonanych skuskach pouZitych materialov,
- certifikaty, atesty,
- zapisy o kontrole Cinnosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie.
V opacnom pripade ma dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela dielo odovzdat vycCistené od zvySnych
materialov, odpadov a necistét, ktoré su vysledkom jeho &innosti tak, aby bolo mozné dielo
riadne prevziat a uzivat.

Objednavatel prevezme dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla zavaznych noriem
a predpisov tak, aby sluZilo k uréenému ucelu, bez vad a nedorobkov.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, dielo neprevezme a spiSe so
zhotovitefom zapis o zistenych vadach, spbsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost odovzdat dielo po odstraneni tychto vad.

CL. IX
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu
vo vyske:

a) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania s plnenim svojej povinnosti dodat’ dielo
riadne a v€as,

b) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty def omeSkania s prevzatim staveniska podla bodu 7.1.1
tejto zmluvy,

c) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty deri omeskania, za poruSenie povinnosti uvedenej v bode
6.4 v suvislosti s odpadom,

d) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omes$kania, ak nevypratal stavenisko na vlastné
naklady podla bodu 8.3. tejto zmluvy,

e) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omesSkania, ak nenastupil na odstranenie vad na
zaklade reklamacie v zaru€nej dobe v lehote do 2 pracovnych dni,

f) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty den omeSkania, ak zhotovitel ani po pisomnej vyzve
v lehote uréenej v predmetnej vyzve neodstrani vady diela,

g) 100,-EUR za kazdy aj zaCaty defi omeSkania za poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v bode 13.6 pism. c) tejto zmluvy.

Ak objednavatel zisti, ze zhotovitel nedodrzal kvalitativhe parametre uréené pre vykonanie
diela v zmysle tejto zmluvy, objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,-Eur
za kazdy zisteny nedostatok. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutd povinnost
zhotovitela vykonat dielo v sulade s touto zmluvou.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, ma
zhotovitel narok na urok z omeskania vo vySke 0,01% zdIznej sumy za kazdy den
omeskania.



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Objednavatel ma popri zaplateni zmluvnej pokuty narok na nahradu Skody, ktora mu
vznikla v d6sledku porusenia povinnosti, pre ktoru bola stanovena zmluvna pokuta a to bez
ohfadu na vy$ku zmluvnej pokuty.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti splnit bez zbytocného
odkladu porusenu povinnost, ani akychkolvek inych povinnosti podla tejto zmluvy, najma
vykonat dielo vCas.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapodcitat svoju pohlfadavku vyplyvajucu z tejto
zmluvy proti pohladavke objednavatela. Rovnako tak nie je zhotovitel opravneny bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit na tretiu osobu akékolvek
naroky, ktoré mu na zaklade alebo v suvislosti s tymto zmluvnym vztahom vzniknu.

Zhotovitel sa zavéazuje odSkodnit objednavatela v pripade, ak porudenim povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s touto zmluvou déjde k uplatneniu
narokov alebo sankcii zo strany prislusnych organov verejnej spravy alebo tretich osdb vodi
objednavatelovi, a to v plnom rozsahu tychto narokov ¢i sankcii.

Cl. X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. Il. a bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 8.2.,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatefa, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval.

Zaruéna lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaru¢na lehota
zacina plynut dhom protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy
objednavatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Zaruéna doba
na technologické Casti diela a zariadenia je podla zaruky, ktoru udava vyrobca.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily
na pouZzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej
Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana elektronicky
(emailom) a zaroven listovou zasielkou.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat' s odstranovanim vad diela do 2 pracovnych dni od prijatia
pisomnej reklamacie podla bodu 10.6. a vady odstranit v ¢o najkratS8om Case, ktorého dlZzka
bude uréena objednavatelom v zavislosti od vady diela v pisomnej vyzve reklamacie.

Za skryté vady zodpoveda zhotovitel pocas zaruénej doby odo dha odovzdania diela
objednavatelovi (Obchodny zakonnik § 562 ods.2 pism. c).



10.9.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v pisomne urCenej lehote v zmysle bodu 10.7. tejto
zmluvy, objednavatel ma pravo zabezpecit ich odstranenie na naklady zhotovitela.
Zhotovitel je povinny tieto naklady v plnom rozsahu uhradit po pisomnej vyzve
objednavatela v lehote v nej urCene;j.

CL. XI
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe
v désledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha strana narok na uhradu vzniknutej Skody.

CL. Xl
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela protokolarnym
odovzdanim predmetu zmluvy objednavatelovi a zaplatenim dohodnutej ceny.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela znasa zhotovitel az do €asu protokolarneho prevzatia diela objednavatefom kedy sa
stava vlastnikom diela.

~ CLxm
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaZzuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena
strana od zmluvy odstupit'.

Objednavatel méze od zmluvy odstupit’ aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel nezaCne, prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych doévodov ako
doévodov na strane objednavatela alebo z dévodov vyskytu okolnosti vy§$ej moci,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplini kvalitativho-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

d) z dbévodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

e) ak sa situacia zhotovitefa zmenila do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky
ktoré ponuka, nie su adekvatne vzhfadom na povahu a délezitost prac a dodavok
podfa tejto zmluvy,

f) z dévodu porusenia podmienok a podkladov verejného obstaravania zhotovitelom, do
ktorého zhotovitel predloZil ponuku a ktoru objednavatef prijal,

g) zdbvodu porusenia povinnosti stanovenej v ¢lanku VII. odsek 7.3. bod 7.3.3. tejto
zmluvy,

h) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky
vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

i) zhotovitel je v likvidacii, vo€i zhotovitefovi bolo zaCaté konkurzné konanie alebo
reStrukturalizadné konanie,

j) objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo prostrednictvom subdodavatela, ktory
nespifia podmienky ugasti tykajuce sa osobného postavenia a existuju u neho dévody
na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani;
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

a nie je opravneny dodavat tovar, uskuto€riovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu vo vztahu k tej ¢asti predmetu zakazky, ktori ma subdodavatel pinit,
k) porusi akukolvek povinnost podla tejto zmluvy, ktora sa povazuje za podstatnu.

Odstupenie od zmluvy nadobuda ucinnost dfiom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.
Odstupenie od zmluvy musi obsahovat presné vymedzenie dévodu odstupenia od zmluvy
v zmysle aktualneho znenia Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem narokov
na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie
a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady diela, ktoré bolo do odstlupenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy sa stava vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku drfiu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podfa zmluvnych cien
v preukazatefnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel fakturou, ktora bude
mat nalezitosti dafiového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:

a) vykonat vSetky potrebné opatrenia za uCelom zabranenia Skody hroziacej
objednavatelovi v suvislosti s ukon&enim realizacie diela zhotovitelom,

b) odovzdat’ objednavatelovi vSetky doklady suvisiace s dokoncenou Castou diela, ako aj
podklady, ktoré su potrebné na dokoncenie diela,

c) vypratat, opustit a odovzdat’ objednavatelovi stavenisko do piatich pracovnych dni od
ucinnosti odstupenia,

d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skutoCnostiach nevyhnutnych pre

dokonéenie diela.

] _ CLXiv
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mdzu robit
zmluvné strany zapisom v montaznom denniku.

Ostatné zmeny a dopinky zmluvy mozno uskutoCnit len pisomne po predchadzajucej
dohode oboch zmluvnych stran, inak je zmena &i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych tri su uréené pre objednavatela a
jeden pre zhotovitela.

Tato zmluva &. 71611/34634/0ORaZP/2022 nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma
zmluvnymi stranami a ucinnost diiom nasledujucim po jej zverejneni na webovom sidle
objednavatela www.komarno.sk resp. na www.crz.gov.sk. Zmluvné strany beru na
vedomie, ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona &. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

V pripade, ze niektoré ustanovenie tejto zmluvy sa stane neplatnym, alebo
neuskutoénitelnym, nema to vplyv na platnost zmluvy ako celku. Pre tento pripad sa

10



zmluvné strany zavazuju, ze takéto neplatné alebo neuskutoCnitefné ustanovenie nahradia
ustanovenim inym, ktoré ho v pravnom aj v obchodnom zmysle najblizSie nahradzuje.

14.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, ze si tuto zmluvu pred jej podpisanim riadne precitali a
s jej obsahom suhlasia. Dalej vyhlasuju, Ze zmluva nebola uzatvorena v tiesni ani za

napadne nevyhodnych podmienok, je prejavom ich slobodnej a vaznej vole, na znak ¢oho
ju vlastnoruéne podpisuju.

14.8. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

¢ Priloha €. 1 — naceneny vykaz - vymer zhotovitela
e Priloha €. 2 — Navrh uchadzaca na plnenie kritérii

V Komarne, dria 05.10.2022 Vo Vrbovej nad Vahom dna 05.10.2022
za objednavatela za zhotovitela
Mesto Komarno zastupené Gergd Kantor

Mgr. Béla Keszegh
primator mesta
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Priloha &. 1. Vykaz - vymer

Nézov stavby: Kontajnerové stanoviste, ul. VnGtorna okruznéa, Komérno
Objekt: S0-05 Kontajnerové stanoviste - 6ks (alt. debniace tvarnice)

Objednavatel: Mesto Komamo

Zhotovitel" Spracoval: Kantor
Miesto: Déatum: 27.09.2022
- Mnozstvo Jednotkové
C. KCN | Kéd poloZky Popis MJ celkom cena v € Cena celkom v €

Cast' 2. Kovové (zamo&nicke) konstrukcie - PRACE A DODAVKY PSV|

767 Konétrukcie doplnk. kovové stavebné

Monté2 strieSky pristredku z

23 R 76739-2112 polykarbonétovych platni 5500x6000mm m2 33,000 13,40 442,20
Doska polykarbonédtové hr. 10mm (mliena),

24 283 283 1G2809 vrétane ISt a spojovacieho matenilu m2 37,000 25,50 943,50
Montaz atypickych stavebnych doplink.

25 R 76799-5105 konétrukcil kg 913,700 1,85 1690,35

26 553 553 042110 OK - pristreSok pre kontajnery kg 913,700 3,19 2914,70

Ocelové dvere dvojkridiové s nadsvetiikom,
kridla 1,1*2,05 m, 0,55*2,05 m, vyplii plech
piny hr.1,2 mm + TAHOKOV hr. 1,5 mm,
kovanie madlo, spodné rozety, zadlabévacl
zamok, vioZka FAB, dvemé zaraZky zabet., -
samozatvéara¢ Brano, opierky na obe kridla
,ram dvemych kridiel + vodorovné paZdiky z
uzatv.profilu Stvorec 30*30*3 mm, styk plechu
resp. tahokovu s rAmom kridiel a pazdikmi

27 76739-2112 pred naterom vytmelit m2 3,910 50,00 195,50
Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konstr.

28 R 99876-7101 v objektoch vysky do 6 m t 0,916 32,40 20,68
767 - Konstrukcie dopink. kovové stavebné spolu 6215,93

783 Nétery

Naétery kov. stav. dopink. konstr. syntet.

28 R 78322-2100 dvojnasobné m2 35,000 6,40 224,00
Natery kov. stav. doplink. konstr. syntet.

20 R 78322-6100 zakladné m2 35,000 3,20 112,00
783 - Nétery spolu 336,00

Cast’ 2. Kovové (zdmo&nécke) konstrukcie - PRACE A DODAVKY PSV spo| 6551,93|
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Priloha é. 2) NAVRH UCHADZACA NA PLNENIE KRITERIi

Verejny obstaravater: Mesto Komarno
Predmet zakazky: »,Kontajnerové stanoviste, ul. Vnutorna okruzna, Komarno*
Obchodné meno alebo nazov uchadzaca: Gerg6 Kantor

Sidlo alebo miesto podnikania uchadza¢a:  Vrbova nad Vahom 158

Cast’ 1 predmetu zakazky - Zemné a stavebné prace

Ponuknuta cena Ponuknuta cena
Nazov zakazky biow n3t€a B zakazky
bez DPH v € sDPHv €

Zemné a stavebné prace

Cast’ 2 predmetu zakazky — Kovové (zamoénicke) konstrukcie

Ponuknuta cena Pontknuta cena
Nazov zakazky Hodn‘c:tz i zakazky
bez DPH v € sDPHv €
Kovové (gamoc_:nlcke) 6.551,93 ) :
konstrukcie

Celkom za cely predmet zakazky ,,Kontajnerové stanoviste, ul. Vnatorna okruzna, Komarno*“

Cena s DPH za
Genaboz DF 28« odnala BPN cely

Nazov cely predmet -
3 v € predmet zakazky
zakazky v € vE

Kontajnerové stanoviste,
ul. Vnutorna okruzna,
Komarno

Som / nie som platitefom DPH. (nehodiace preskrtnat)

5. OKT. 2022

Vo Vrbovej nad Vahom dia........................

odtlacok peciatky a podpis Statutarneho zastupcu



