



ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
 sídlo: Pribinova 25,811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika
 poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
 IČO: 50349287
 konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Bratislavský samosprávny kraj
 sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika
 IČO: 36063606
 konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

názov: Obec Častá
 sídlo: Hlavná 168/65, 900 89 Častá
 IČO: 00304701
 konajúci: Mgr. Robert Lederleitner, starosta obce Častá

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „**NFP**“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020CBA4 zo dňa 03.10.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
 - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
 - (c) slová uvedené:
 - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
 - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
 - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
 - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
 - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou
Kód projektu v ITMS2014+ : 302021CBA4
Miesto realizácie projektu : Obec Častá

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2022-94
Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie
(ďalej ako „**Projekt**“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivitu Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivitu Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
 - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
 - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 741 045,87 EUR (slovom: jeden milión sedemstoštyridsaťjedentisíc štyridsaťpäť eur a osemdesiatsedem centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 1 653 993,58 EUR (slovom: jeden milión šesťstopäťdesiatitisíc deväťstodeväťdesiattri eur a päťdesiatosem centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
 - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 87 052,29 EUR (slovom: osemdesiatsedemtisíc päťdesiatdva eur a dvadsaťdeväť centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
 - b) právnymi predpismi SR,
 - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
 - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
 - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
 - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obvyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
 - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
 - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručené dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručený v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručenú momentom, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-

mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

- 4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
- 4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.
- 4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...
 - a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
 - b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
 - c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktiviny. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:

- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
- b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
- c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
- d) Neuplatňuje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade menej významných zmien Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivít Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadrí námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiada Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivít, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznamu sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznamu oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznamom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie

presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
 - (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
 - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
 - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- a) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
 - b) pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
 - c) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
 - d) pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
 - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
 - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
 - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- | | |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis:

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v, dňa:

Podpis:

Mgr. Robert Lederleitner, starosta obce Častá

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
 - a) právne akty EÚ:
 - (i) všeobecné nariadenie,
 - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
 - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
 - b) právne predpisy SR:
 - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
 - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
 - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
 - (iv) Obchodný zákonník,
 - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
 - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
 - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
 - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
 - (ix) zákon o účtovníctve,
 - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

Centrálny koordinačný orgán alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

Certifikácia – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

Certifikačný orgán alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

Čisté príjmy - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

Deň – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

Diskontovanie – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

EKS - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

EÚ - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Európske štrukturálne a investičné fondy alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

Európsky úrad pre boj proti podvodom alebo **OLAF** **EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrovaní;

Ex ante finančná oprava - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie

právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

Financujúca banka – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

Financujúca inštitúcia – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

Finančná medzera - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

Finančné ukončenie Projektu (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

Implementačné nariadenia – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

Iné peňažné príjmy – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespadajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

Iné čisté peňažné príjmy – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+ – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

Komisia alebo EK– znamená Európsku Komisiu;

Kontrolovaná osoba - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

Merateľné ukazovatele Projektu – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivitám Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

Miera finančnej medzery - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

Mikro, malý alebo stredný podnik alebo MSP – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovací výbor – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

Nariadenie 1300 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

Nariadenie 1303 alebo všeobecné nariadenie - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

Nariadenie 508 - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Nezrovnalosť - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalostí, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

Opakovaný – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

Platba – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

Podozrenie z podvodu – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobnéj činnosti mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobnéj činnosti, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy alebo právne akty EÚ - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

Právne predpisy SR – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

Príručka pre Prijímateľa - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

Projekt generujúci príjem – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatnené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovať ich v záverečnej monitorovacej správe,

rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci orgán alebo RO – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis", spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

Sprostredkovateľský orgán alebo SO - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

SR – Slovenská republika;

Systém riadenia EŠIF - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

Štátna pomoc alebo pomoc – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcim poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori,

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivita Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
 - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
 - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný tretou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
 - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú

alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivít Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivít Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

Verejnoprávny subjekt – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

Vládny audit – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2. v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivít Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivít v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivít Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontrolyalebo
- b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
 - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
 - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
 - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronického trhoviska), alebo
 - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zákon o finančnej kontrole a audite - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4 – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon č. 25/2006 Z. z. – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

Zmluva o úvere – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo ŽoP - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

- 5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
- 6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
- 7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
- 8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

- 1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.

2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímatelia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickom prostriedku použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne

dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktorékoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostriedku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostriedku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to

napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
 - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
 - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky¹ zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
 - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
 - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

¹ platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
 - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
 - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
 - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
 - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
 - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
 - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
 - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámcovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe

z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
 - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
 - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny

dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
 - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
 - b) Monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
 - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s

príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
 - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
 - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
 7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.
 8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti

o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózný výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:
 - a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

- b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
 - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
 - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nesplňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.
8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo

osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.

9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
 - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;
 - b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):

- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
- (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
- (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
- (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
- (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
 1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväzné právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný

účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
 3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväzný právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
 - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
 - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
 - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť

súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládného auditu alebo Financujúca banka.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku 6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými

preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadanych podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivít uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, (prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
 - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo

postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;
- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie

zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznamenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
- 7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
- 8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
- 9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
- 10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
- 11. Ak Prijímateľ má za to, že:
 - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie

odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné

ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
 - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
 - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
 - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
 - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
 - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
 - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivít, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplatňuje sa,

- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo

Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
 - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
 - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - xv) neuplatňuje sa;
 - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
 - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
 - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
 - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
 - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
 - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na

rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
 - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
 - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
 - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
 - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek

8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
 - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
 - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu

kontaktnéj osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosti nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
 - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správne mu orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
 - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
 - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
 - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítat' podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa
 - a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,

- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

- 10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
- 11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
- 12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
- 13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty pripadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

- 1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
 - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme² v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
 - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
- 2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy

²Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
 - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
 - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste.

V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zaslaním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/audit a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/audit predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon

kontroly/audit, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/audit Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/audit tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/audit, pričom pri vykonávaní kontroly/audit sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/audit kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/audit.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
 - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,
 - b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
 - c) k hnuťelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastníč,

resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,

- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
 - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
 - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
 - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
 - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
 - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

- h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť

Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

- (i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.
- (ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.
- (iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:
 - 1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
 - 2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
 - 3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,ktoré:
 - a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
 - b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má

byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

(v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.

(vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,
- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti

Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

- (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
 - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
 - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
 - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivcej povinnosti podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,00 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do

výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
 - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
 - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
 - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
 - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
 - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje

s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
 - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
 - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
 - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Krížové financovanie),
 - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
 - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez

ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditov uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

2. Účty obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ nepreviedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce

a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho

zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.
7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr. pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokaných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokané finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.

9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.
3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidiel poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.

5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účet Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej možnej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška možnej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.
17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť nárokových výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.
6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať

a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
 - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
 - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
 - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
 - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
 - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.
12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.

5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:	Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou
Kód projektu:	302021CBA4
Kód ŽoNFP:	NFP302020CBA4
Operačný program:	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os:	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Kategórie regiónov:	MDR - rozvinutejšie regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Predfinancovanie:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2002000000004669674259	Všeobecná úverová banka, a.s.	12. 10. 2022	31. 12. 2030
	Refundácia:	IBAN	Banka	Platnosť od	Platnosť do
		SK2002000000004669674259	Všeobecná úverová banka, a.s.	12. 10. 2022	31. 12. 2030

3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Pezinok	Častá
Poznámka k miestu realizácie č. 1: Existujúca MŠ má adresu: Na Vršku 430, 900 89 Častá, Slovakia, projekt sa bude realizovať na parcelných číslach: C-KN p.č. 658/4, 658/5, 657/12, 661/1, E - KN p.č. 658/1, 658/4 v k.ú. Častá					

3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

4. Popis cieľovej skupiny

Cieľová skupina (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):	21
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	11.2021
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	7.2023

5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

Subjekt:	OBEC ČASTÁ	Identifikátor (IČO):	00304701
-----------------	------------	-----------------------------	----------

Hlavné aktivity projektu

1. 302CBA400008 - Prístavba MŠ Častá
2. 302CBA400002 - Úprava areálu a ihrisko
3. 302CBA400003 - Interiérové vybavenie

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity

Popis podporných aktivít: Dočasný pútač a stála tabuľa

Priradenie ku konkrétnemu cieľu: 302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

Kód:	P0067	Merná jednotka:	osoby
Merateľný ukazovateľ:	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	105,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC ČASTÁ	Identifikátor (IČO):	00304701
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CBA400008 - Prístavba MŠ Častá	Cieľová hodnota	
		105	

Kód:	P0300	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Maximálna hodnota
Subjekt:	OBEC ČASTÁ	Identifikátor (IČO):	00304701
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CBA400008 - Prístavba MŠ Častá	Cieľová hodnota	
		1	

Kód:	P0374	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ČASTÁ	Identifikátor (IČO):	00304701
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CBA400008 - Prístavba MŠ Častá	Cieľová hodnota	
		1	

Kód:	P0614	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	733,1100
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ČASTÁ	Identifikátor (IČO):	00304701
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CBA400008 - Prístavba MŠ Častá	Cieľová hodnota	733,11
Kód:	P0617	Merná jednotka:	m2
Merateľný ukazovateľ:	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	0,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ČASTÁ	Identifikátor (IČO):	00304701
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CBA400008 - Prístavba MŠ Častá	Cieľová hodnota	0
Kód:	P0759	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených areálov MŠ	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ČASTÁ	Identifikátor (IČO):	00304701
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042R114 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CBA400002 - Úprava areálu a ihrisko	Cieľová hodnota	1
Kód:	P0867	Merná jednotka:	počet
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	Čas plnenia:	K - koniec realizácie projektu
		Celková cieľová hodnota:	1,0000
		Typ závislosti ukazovateľa:	Súčet
Subjekt:	OBEC ČASTÁ	Identifikátor (IČO):	00304701
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)		
Hlavné aktivity projektu:	302CBA400003 - Interiérové vybavenie	Cieľová hodnota	1

6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	105,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0374	Počet renovovaných verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0614	Podlahová plocha renovovaných verejných budov	m2	733,1100	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	0,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0759	Počet podporených areálov MŠ	počet	1,0000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	OBEC ČASTÁ	Identifikátor (IČO):	00304701
		Výška oprávnených výdavkov:	1 741 045,87 €

Priame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	1 740 217,87 €
Typ aktivity:	302020042R112 - B. RIUS_bez UMR_Rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov (MDR)	1 459 895,85 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CBA400008 - Prístavba MŠ Častá	1 459 895,85 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	1 418 235,14 €
Skupina výdavku:	1.2 - 027 - Pozemky	41 660,71 €
Typ aktivity:	302020042R114 - D. RIUS_bez UMR_Stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti - uzavretých aj otvorených s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)	215 185,78 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CBA400002 - Úprava areálu a ihrisko	215 185,78 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby	215 185,78 €
Typ aktivity:	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)	65 136,24 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 302CBA400003 - Interiérové vybavenie	65 136,24 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 112 - Zásoby	65 136,24 €

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Konkrétny cieľ:	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	828,00 €
Podporné aktivity:	1. 302CBA4P0001 - Podporné aktivity	828,00 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 518 - Ostatné služby	828,00 €

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	1 741 045,87 €
Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:	0,00 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	95,0000 %

Výška nenávratného finančného príspevku:	1 653 993,58 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	87 052,29 €



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Častá									
Názov projektu:	Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou									
Prioritná os:	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
Špecifický cieľ	2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách									
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	95,00%	Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)	50,00%	Spolufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)	45,00%	Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)	5,00%	Platba DPH (neoprávnená DPH)		0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platba DPH 10 = 6 - 8 Neplatba DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
Hlavná aktivita č. 1	Prístavba MŠ Častá										
Stavebné práce	021 Stavby	komplet	1,00	1 377 362,83	1 377 362,83	1 652 835,40	1 348 456,70	1 281 033,87	304 378,70	Vybudovanie prístavby MŠ	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Projektová dokumentácia	021 Stavby	komplet	1,00	44 200,00	44 200,00	53 040,00	41 069,04	39 015,59	11 970,96	Vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu MŠ a areálu MŠ	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
Stavebný dozor	021 Stavby	komplet	1,00	19 500,00	19 500,00	23 400,00	18 977,40	18 028,53	4 422,60	Činnosť stavebného dozoru počas celej doby trvania stavby	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
Autorský dozor	021 Stavby	hodina	400,00	25,00	10 000,00	12 000,00	9 732,00	9 245,40	2 268,00	Autorský dozor	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
Nákup pozemkov	027 Pozemky	komplet	1,00	34 717,26	34 717,26	41 660,71	41 660,71	39 577,67	0,00	Nákup pozemkov pod prístavbou a areálom MŠ, ktoré neboli vo vlastníctve obce	Znalecký alebo odborný posudok
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					1 485 780,09	1 782 936,11	1 459 895,85	1 386 901,06	323 040,26		
Hlavná aktivita č. 2	Úprava areálu MŠ										
Úprava areálu a ihrisko	021 Stavby	komplet	1,00	204 156,35	204 156,35	244 987,62	215 185,78	204 426,49	29 801,84	Úprava areálu MŠ, vybudovanie ihriska a nových prvkov záhrady, výsadba zelene	Rozpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
SPOLU Hlavná aktivita č. 2					204 156,35	244 987,62	215 185,78	204 426,49	29 801,84		
Hlavná aktivita č. 3	Interiérové vybavenie										
Interiérové vybavenie	112 Zásoby	komplet	1,00	54 794,80	54 794,80	65 753,76	65 136,24	61 879,43	617,52	Didaktické pomôcky, Hračky, Gymnastická lavička, Elektronika, Doplnky do interiéru, Nábytok, Výdajňa stravy	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Hlavná aktivita č. 3					54 794,80	65 753,76	65 136,24	61 879,43	617,52		

SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)					1 744 731,24	2 093 677,49	1 740 217,87	1 653 206,98	353 459,62		
Podporné aktivity projektu											
Publicita a iné podporné aktivity											
Dočasný pútač a stála tabuľa	518 Ostatné služby	komplet	1,00	692,07	692,07	830,48	828,00	786,60	2,48	Dočasný pútač a stála tabuľa	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity					692,07	830,48	828,00	786,60	2,48		
SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)					692,07	830,48	828,00	786,60	2,48		
S P O L U (celkové výdavky projektu)					1 745 423,31	2 094 507,97	1 741 045,87	1 653 993,58	353 462,10		

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Obec Častá
Názov projektu	Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístavbou
Prioritná os	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Špecifický cieľ	2.2.1 - Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
Hlavná aktivita č. 1		Prístavba MŠ Častá						
1	Stavebný dozor	021 Stavby	komplet	1,000	19 500,00	19 500,00	15 814,50	3 685,50
2	Autorský dozor	021 Stavby	hod	400,000	25,00	10 000,00	8 110,00	1 890,00
3	Projektová dokumentácia	021 Stavby	komplet	1,000	44 200,00	44 200,00	34 224,20	9 975,80
4	Nákup pozemkov	027 Pozemky	komplet	1,000	34 717,26	34 717,26	34 717,26	0,00
Stavebné práce								
0 % požadovaných z NFP								
Kúrenie- byt								
5	Montáž tepel izolovaných trubic z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie do 10 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm	021 Stavby	m	32,000	3,01	96,16	0,00	96,16
6	Izolčná PE trubica 15x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	32,000	0,35	11,30	0,00	11,30
7	Montáž tepel izolovaných trubic z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie 15-20 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm	021 Stavby	m	38,000	3,13	119,02	0,00	119,02
8	Izolčná PE trubica 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	38,000	0,99	37,70	0,00	37,70
9	Montáž tepel izolovaných trubic z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie 30 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm	021 Stavby	m	4,000	3,62	14,47	0,00	14,47
10	Izolčná PE trubica 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	021 Stavby	m	4,000	2,64	10,57	0,00	10,57
11	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,003	33,35	0,10	0,00	0,10
12	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 120 l	021 Stavby	ks	1,000	465,68	465,68	0,00	465,68
13	Kotol nástenný, plynový, oceľový, kondenzačný, kompaktný so 120 l nabíjacím zásobníkom s integrovanou 12 l membránovou expanznou nádobou, výkon do 14 kW	021 Stavby	ks	1,000	2 508,90	2 508,90	0,00	2 508,90
14	Odťah spalín od kondenzačných kotlov súosový vedený stavebnou spalninovou sadou napr. GAF-K priemer 80/125 mm	021 Stavby	ks	1,000	410,00	410,00	0,00	410,00
15	Nerezový dvojvrstvový komín vyhotovený spalninovou sadou napr. GAF-K 80/125mm	021 Stavby	ks	1,000	1 272,00	1 272,00	0,00	1 272,00
16	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	0,069	167,88	11,58	0,00	11,58
17	Plastliniové potrubie, spájané lisovaním v tyčiach D 32x4,7 mm	021 Stavby	m	42,000	33,13	1 391,63	0,00	1 391,63
18	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,029	50,46	1,46	0,00	1,46
19	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	1,000	4,31	4,31	0,00	4,31
20	Filter závitový nerez 1", dl. 90 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvod vody a priemysel	021 Stavby	ks	1,000	68,28	68,28	0,00	68,28
21	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického so spätnou klapkou G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	2,38	4,76	0,00	4,76
22	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2", mosadz	021 Stavby	ks	2,000	7,01	14,03	0,00	14,03
23	Montáž ventilu regulačného termostatického G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	3,34	6,68	0,00	6,68
24	Ventil radiátorový rohový štvorcový s nastaviteľnou reguláciou, k armatúram pre ústredné vykurovanie	021 Stavby	ks	2,000	41,00	82,00	0,00	82,00
25	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	komplet	2,000	1,66	3,32	0,00	3,32
26	Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom	021 Stavby	ks	2,000	16,00	32,00	0,00	32,00
27	Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	6,47	12,94	0,00	12,94
28	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	021 Stavby	ks	2,000	4,03	8,06	0,00	8,06
29	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	021 Stavby	ks	6,000	10,88	65,29	0,00	65,29
30	Guľový kohút DN 25 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	021 Stavby	ks	2,000	45,58	91,15	0,00	91,15
31	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	021 Stavby	ks	2,000	29,55	59,11	0,00	59,11
32	Presun hmôt pre armatúry v objektoch, výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,017	39,37	0,67	0,00	0,67
33	Montáž vykurovacích telies rúrkových výšky 700 mm	021 Stavby	ks	2,000	11,23	22,46	0,00	22,46
34	Teleso vykurovacie rebríkové oceľové, švihl 750x700x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	021 Stavby	ks	2,000	60,70	121,39	0,00	121,39
35	Podlahové kúrenie so systémom nosných rohoží a otlčným klipom potrubie 17x2,0 mm rozteč 100 mm	021 Stavby	m2	20,000	36,13	722,56	0,00	722,56
36	Podlahové kúrenie systém nosných rohoží potrubie 17x2,0 rozteč 250 mm	021 Stavby	m2	111,000	21,62	2 399,93	0,00	2 399,93
37	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	021 Stavby	ks	1,000	12,32	12,32	0,00	12,32
38	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 750, švihl 750x715-895x110-150 mm, 5-8 okruhov, oceľový plech, biely	021 Stavby	ks	1,000	122,80	122,80	0,00	122,80
39	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, švihl 396x341x89 mm, 6 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	021 Stavby	ks	1,000	244,18	244,18	0,00	244,18
40	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	021 Stavby	ks	1,000	13,13	13,13	0,00	13,13
41	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 950, švihl 950x715-895x110-150 mm, 9-12 okruhov, oceľový plech, biely	021 Stavby	ks	1,000	135,25	135,25	0,00	135,25
42	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, švihl 596x341x89 mm, 10 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	021 Stavby	ks	1,000	357,23	357,23	0,00	357,23
43	Presun hmôt pre vykurovanie telesá v objektoch, výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,316	46,53	14,70	0,00	14,70
44	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 25-28 mm	021 Stavby	ks	10,000	1,28	12,80	0,00	12,80
45	Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, M10, EPDM izolant,	021 Stavby	ks	10,000	0,35	3,54	0,00	3,54
46	Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,002	46,87	0,09	0,00	0,09
47	Montáž regulátora kotla	021 Stavby	ks	1,000	50,00	50,00	0,00	50,00
48	Bezdrôtový regulátor na kotli + 1x priestorový regulátor + vonkajší snímač teploty	021 Stavby	ks	1,000	400,00	400,00	0,00	400,00
49	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročne-odborné (Tr.3)	021 Stavby	hod	40,000	18,61	744,40	0,00	744,40
50	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - ťažké skúšky kotla a prevádzková skúška (Tr. 4) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	021 Stavby	hod	8,000	23,87	190,93	0,00	190,93
100 % požadovaných z NFP								
Kúrenie MŠ								
51	Montáž tepel izolovaných trubic z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie 15-20 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm	021 Stavby	m	836,000	3,13	2 618,35	2 618,35	0,00
52	Izolčná PE trubica 15x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	720,000	0,54	389,52	389,52	0,00
53	Izolčná PE trubica 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	110,000	1,02	112,31	112,31	0,00
54	Izolčná PE trubica 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná	021 Stavby	m	6,000	1,17	7,03	7,03	0,00
55	Montáž tepel izolovaných trubic z PE nasunutím na potrubie s prípadným pozdĺžnym a priečnym prerezaním a zalepením, hrúbka izolácie 30 mm, vnútorný priemer trubice do 38 mm	021 Stavby	m	78,000	3,45	268,71	268,71	0,00
56	Izolčná PE trubica 28x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	021 Stavby	m	24,000	2,35	56,28	56,28	0,00
57	Izolčná PE trubica 35x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	021 Stavby	m	24,000	2,64	63,43	63,43	0,00
58	Izolčná PE trubica 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná	021 Stavby	m	30,000	3,05	91,35	91,35	0,00
59	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,050	35,76	1,79	1,79	0,00
60	Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho so zásobníkom objem 120 l	021 Stavby	ks	1,000	465,68	465,68	465,68	0,00
61	Kotol nástenný, plynový, oceľový, kondenzačný, vykurovací, pre ekvitermičku prevádzku, farebný 7" dotykový displej, výkon do 50 kW	021 Stavby	ks	1,000	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00
62	Odťah spalín od kondenzačných kotlov súosový vedený stavebnou spalninovou sadou napr. GAF-K priemer 80/125 mm	021 Stavby	ks	1,000	410,00	410,00	410,00	0,00
63	Nerezový dvojvrstvový komín vyhotovený spalninovou sadou napr. GAF-K 80/125mm	021 Stavby	ks	1,000	1 272,00	1 272,00	1 272,00	0,00
64	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,108	193,64	20,91	20,91	0,00
65	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem do 120 l	021 Stavby	ks	1,000	54,83	54,83	54,83	0,00

66	Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými zariadeniami, objem 120 l	021 Stavby	ks	1,000	724,30	724,30	724,30	0,00
67	Nádoby expanzné pre kúrenie a chladenie tlak do 6 barov objem 80 l	021 Stavby	ks	1,000	14,57	14,57	14,57	0,00
68	Nádoba expanzná s membránou 80 l, D 480 mm, v 656 mm, pripojenie R 1", 6/1,5 bar, šedá	021 Stavby	ks	1,000	126,53	126,53	126,53	0,00
69	Montáž pripojovacej skupiny s manometrom k expanznej nádobe G 1	021 Stavby	ks	1,000	12,06	12,06	12,06	0,00
70	Uzatvárací a vypúšťací ventil pre expanznú nádobu 1" s manometrom	021 Stavby	ks	1,000	123,71	123,71	123,71	0,00
71	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	t	0,098	71,20	6,98	6,98	0,00
72	Sada prepřovacia pre zásobník umiestnený vedľa, skrutkové vyhotovenie	021 Stavby	komplet	1,000	154,10	154,10	154,10	0,00
73	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním d 18x1,2	021 Stavby	m	110,000	12,32	1 355,20	1 355,20	0,00
74	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním d 22x1,5	021 Stavby	m	6,000	13,63	81,75	81,75	0,00
75	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním d 28x1,5	021 Stavby	m	24,000	16,62	398,93	398,93	0,00
76	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním d 35x1,5	021 Stavby	m	24,000	21,88	525,10	525,10	0,00
77	Potrúbie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním d 42x1,5	021 Stavby	m	30,000	26,51	795,24	795,24	0,00
78	Plastlinikové potrubie, spájané lisovaním v kotúčoch D 16,2x2,6 mm	021 Stavby	m	720,000	14,48	10 422,72	10 422,72	0,00
79	Tlaková skúška plastového potrubia d D 32 mm	021 Stavby	m	884,000	0,51	449,07	449,07	0,00
80	Tlaková skúška plastového potrubia nad D 32 do D 63 mm	021 Stavby	m	30,000	0,63	18,84	18,84	0,00
81	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,486	50,38	24,48	24,48	0,00
82	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	6,65	6,65	6,65	0,00
83	Filter závitový nerez 6/4", dl. 120 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	021 Stavby	ks	1,000	114,27	114,27	114,27	0,00
84	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového ručného do G 1/2	021 Stavby	ks	30,000	2,51	75,30	75,30	0,00
85	Ventil odvzdušňovací ručný, 1/2", PN 10, niklován mosadz, plast	021 Stavby	ks	30,000	1,72	51,51	51,51	0,00
86	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického so spätnou klapkou G 1/2	021 Stavby	ks	6,000	2,38	14,27	14,27	0,00
87	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	021 Stavby	ks	6,000	7,70	46,22	46,22	0,00
88	Montáž ventilu regulačného termostatického G 1/2	021 Stavby	ks	5,000	3,17	15,85	15,85	0,00
89	Ventil radiátorový priamy s nastaviteľnou reguláciou pre ústredné vykurovanie	021 Stavby	ks	5,000	18,00	90,00	90,00	0,00
90	Montáž ventilu regulačného termostatického G 1/2	021 Stavby	ks	5,000	3,17	15,85	15,85	0,00
91	Ventil radiátorový priamy s nastaviteľnou reguláciou pre ústredné vykurovanie	021 Stavby	ks	5,000	13,56	67,78	67,78	0,00
92	Montáž ventilu regulačného termostatického G 1/2	021 Stavby	ks	30,000	3,34	100,26	100,26	0,00
93	Ventil radiátorový rohový štvorcový s nastaviteľnou reguláciou, k armatúram pre ústredné vykurovanie	021 Stavby	ks	2,000	41,00	82,00	82,00	0,00
94	Ventil radiátorový rohový s nastaviteľnou reguláciou, k telesám Ventil Kompakt pre ústredné vykurovanie	021 Stavby	ks	28,000	25,00	700,00	700,00	0,00
95	Montáž vyvažovacieho ventilu pre kúrenie šikmého DN 25	021 Stavby	ks	2,000	4,61	9,23	9,23	0,00
96	Ventil DN 25, šikmý, vyvažovací, vyvažovací s 2-ma vrtmi pre osadenie vypúšťacích ventilčekov, hrdlové	021 Stavby	ks	2,000	67,40	134,80	134,80	0,00
97	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	komplet	35,000	1,66	58,17	58,17	0,00
98	Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom	021 Stavby	ks	35,000	16,00	560,00	560,00	0,00
99	Ostatné armatúry kohútiky plniace a vypúšťacie normy 13 7061, PN 1,0/100° C G 1/2	021 Stavby	ks	11,000	6,47	71,17	71,17	0,00
100	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, DN 15, PN 10	021 Stavby	ks	11,000	4,03	44,34	44,34	0,00
101	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 15	021 Stavby	ks	4,000	7,47	29,86	29,86	0,00
102	Guľový kohút DN 15 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	021 Stavby	ks	4,000	38,55	154,20	154,20	0,00
103	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	021 Stavby	ks	8,000	10,88	87,05	87,05	0,00
104	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	021 Stavby	ks	4,000	29,55	118,21	118,21	0,00
105	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	021 Stavby	ks	2,000	11,78	23,57	23,57	0,00
106	Guľový kohút DN 32 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	021 Stavby	ks	2,000	58,10	116,19	116,19	0,00
107	Montáž oceleového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	021 Stavby	ks	5,000	14,50	72,49	72,49	0,00
108	Guľový kohút DN 40 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	021 Stavby	ks	5,000	77,66	388,30	388,30	0,00
109	Montáž regulačného 3-cestného ventilu DN 25	021 Stavby	ks	1,000	6,94	6,94	6,94	0,00
110	Ventil trojcestný DN 25	021 Stavby	ks	1,000	65,81	65,81	65,81	0,00
111	Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm	021 Stavby	ks	1,000	116,16	116,16	116,16	0,00
112	Presun hmôt pre armatúry v objektoch, výšky nad 6 do 24 m	021 Stavby	t	0,090	38,82	3,49	3,49	0,00
113	Pripojovací blok na pripojenie vykurovacieho telesa zo steny	021 Stavby	ks	30,000	29,50	885,00	885,00	0,00
114	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 600 mm dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	9,96	9,96	9,96	0,00
115	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové VK 11, vzhľad 600x600x63 mm, pripojenie praveľavé spodné, závit G 1/2" vnútorný	021 Stavby	ks	1,000	120,30	120,30	120,30	0,00
116	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 600 mm dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	5,000	10,56	52,81	52,81	0,00
117	Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové KLASIK 11, vzhľad 600x800x63 mm, s bočným pripojením, závit G 1/2" vnútorný	021 Stavby	ks	5,000	96,89	484,46	484,46	0,00
118	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 400-600 mm	021 Stavby	ks	1,000	10,13	10,13	10,13	0,00
119	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vzhľad 600x600x100 mm, pripojenie praveľavé spodné, závit G 1/2" vnútorný	021 Stavby	ks	1,000	159,01	159,01	159,01	0,00
120	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	2,000	10,83	21,65	21,65	0,00
121	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové VK 22, vzhľad 600x800x100 mm, pripojenie praveľavé spodné, závit G 1/2" vnútorný	021 Stavby	ks	2,000	184,40	368,80	368,80	0,00
122	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm dĺžky 700-900 mm	021 Stavby	ks	6,000	12,37	74,20	74,20	0,00
123	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové s prídavnou plochou proti popáleniu VK Typ 32, vzhľad 600x800x155 mm, pripojenie praveľavé spodné, závit G 1/2" vnútorný	021 Stavby	ks	6,000	262,23	1 573,35	1 573,35	0,00
124	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm dĺžky 1000-1200 mm	021 Stavby	ks	7,000	13,58	95,03	95,03	0,00
125	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové s prídavnou plochou proti popáleniu VK Typ 32, vzhľad 600x1000x155 mm, pripojenie praveľavé spodné, závit G 1/2" vnútorný	021 Stavby	ks	7,000	301,64	2 111,51	2 111,51	0,00
126	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm dĺžky 1400-1800 mm	021 Stavby	ks	11,000	17,82	196,01	196,01	0,00
127	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové s prídavnou plochou proti popáleniu VK Typ 32, vzhľad 600x1400x155 mm, pripojenie praveľavé spodné, závit G 1/2" vnútorný	021 Stavby	ks	11,000	380,52	4 185,74	4 185,74	0,00
128	Montáž vykurovacích teles rúrkových výšky 700 mm	021 Stavby	ks	2,000	11,23	22,46	22,46	0,00
129	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové, vzhľad 750x700x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné	021 Stavby	ks	2,000	60,70	121,39	121,39	0,00
130	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 5-8 okruhov	021 Stavby	ks	3,000	12,32	36,96	36,96	0,00
131	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 750, švih 750x715-895x110-150 mm, 5-8 okruhov, oceľový plech, biely	021 Stavby	ks	3,000	122,80	368,40	368,40	0,00
132	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, švih 396x341x89 mm, 6 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	021 Stavby	ks	3,000	244,18	732,53	732,53	0,00
133	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 9-12 okruhov	021 Stavby	ks	1,000	13,13	13,13	13,13	0,00
134	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku UP 950, švih 950x715-895x110-150 mm, 9-12 okruhov, oceľový plech, biely	021 Stavby	ks	1,000	135,25	135,25	135,25	0,00
135	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele H, švih 596x341x89 mm, 10 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	021 Stavby	ks	1,000	357,23	357,23	357,23	0,00
136	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky teles vodou panelových jednoradových	021 Stavby	ks	8,000	4,94	39,54	39,54	0,00
137	Vykurovacie telesá panelové tlakové skúšky teles vodou panelových dvojradových	021 Stavby	ks	27,000	9,59	258,90	258,90	0,00
138	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch, výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	1,470	43,65	64,16	64,16	0,00
139	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 11-15 mm	021 Stavby	ks	110,000	1,28	140,80	140,80	0,00
140	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 11-15 mm, DN potrubia 1/4", M8, M10, EPDM izolant,	021 Stavby	ks	110,000	0,25	27,94	27,94	0,00
141	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 16-20 mm	021 Stavby	ks	6,000	1,28	7,68	7,68	0,00
142	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 16-20 mm, DN potrubia 3/8", M8, M10, EPDM izolant,	021 Stavby	ks	6,000	0,28	1,70	1,70	0,00
143	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 25-28 mm	021 Stavby	ks	24,000	1,28	30,72	30,72	0,00
144	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, M10, EPDM izolant	021 Stavby	ks	24,000	0,35	8,48	8,48	0,00
145	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 32-36 mm	021 Stavby	ks	24,000	1,28	30,72	30,72	0,00

146	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, M10, EPDM izolant	021 Stavby	ks	24,000	0,40	9,48	9,48	0,00
147	Montáž objímky pre montáž potrubia do steny alebo stropu D 48-53 mm	021 Stavby	ks	30,000	1,60	47,88	47,88	0,00
148	Potrúbná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, M10, EPDM izolant,	021 Stavby	ks	30,000	0,49	14,64	14,64	0,00
149	Presun hmôt pre kovové stavebné a doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	t	0,031	47,87	1,48	1,48	0,00
150	Montáž regulátora kotla	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
151	Bezdrôtový regulátor na kotli + 3x priestorový regulátor + vonkajší snímač teploty	021 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
152	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-odborné (Tr.3)	021 Stavby	hod	110,000	18,61	2 047,10	2 047,10	0,00
153	Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín náročné-prehliadky pracoviska a revízie (Tr.4)	021 Stavby	hod	40,000	22,33	893,00	893,00	0,00
Prekládka dažďovej kanalizácie- vyvolaná investícia								
154	Dočasné zaist. potrubia bet. žebet. DN do 1000 mm	021 Stavby	m	4,000	17,95	71,80	71,80	0,00
155	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	30,000	27,75	832,50	832,50	0,00
156	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3	021 Stavby	m3	30,000	1,65	49,50	49,50	0,00
157	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	89,000	17,14	1 525,46	1 525,46	0,00
158	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	89,000	1,15	102,35	102,35	0,00
159	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	60,000	4,16	249,60	249,60	0,00
160	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	60,000	0,87	52,20	52,20	0,00
161	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	119,000	3,52	418,88	418,88	0,00
162	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	50,000	7,63	381,50	381,50	0,00
163	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	45,000	7,55	339,75	339,75	0,00
164	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	45,000	4,94	222,30	222,30	0,00
165	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	45,000	0,73	32,85	32,85	0,00
166	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	45,000	3,50	157,50	157,50	0,00
167	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	60,000	3,94	236,40	236,40	0,00
168	Obsyp potrubia bez prechodena sypaniny	021 Stavby	m3	60,000	16,22	973,20	973,20	0,00
169	Obsyp potrubia priplatok za prechodena sypaniny	021 Stavby	m3	60,000	9,60	576,00	576,00	0,00
170	Lážka a obsyp potrubia štríkopieskom	021 Stavby	m3	14,000	13,39	187,46	187,46	0,00
171	Štríkopiesok 0-63 B1	021 Stavby	m3	14,000	26,35	368,90	368,90	0,00
172	Osadenie betónových podvalov pod potrubie v otvorenom výkope prierezovej pl. nad 25000 do 50000 mm2	021 Stavby	ks	10,000	2,20	22,00	22,00	0,00
173	Podvaly z betónu prostého tr. C 8/10 v otvor. výkope pod potrubie, prierezovej pl. nad 25000 do 50000 mm2	021 Stavby	m	10,000	15,49	154,90	154,90	0,00
174	Výrov. prstenec pod poklopy betón B 7,5 (C8/10) otv. výk. v. do 20cm	021 Stavby	ks	4,000	33,72	134,88	134,88	0,00
175	Ostatné konštrukcie -potrubia betónového	021 Stavby	hod	30,000	14,86	445,80	445,80	0,00
176	Montáž potrubia z rúr železobetónových v otvorenom výkope do 20 % DN 1000, tesnenie povrazom a MC	021 Stavby	m	31,000	47,57	1 474,67	1 474,67	0,00
177	Rúra betónová kanalizačná hrdlová 1000/2500mm	021 Stavby	ks	13,000	533,06	6 929,78	6 929,78	0,00
178	Podkladka pod hrdlovú rúru 1000/200/180mm	021 Stavby	ks	14,000	11,19	156,66	156,66	0,00
179	Dno šachtové DN1000mm	021 Stavby	ks	4,000	364,51	1 458,04	1 458,04	0,00
180	Skrúž rovná	021 Stavby	ks	4,000	36,53	146,12	146,12	0,00
181	Skrúž prechodová	021 Stavby	ks	4,000	61,88	247,52	247,52	0,00
182	Prstenec vyrovnávací betónové	021 Stavby	ks	4,000	17,30	69,20	69,20	0,00
183	Demontáž jestrjúceho bet.potrubia včetně zemných prác, odvozu na skládku	021 Stavby	m	27,000	141,68	3 825,36	3 825,36	0,00
184	Skúška tesnosti kanalizácie D 1100	021 Stavby	m	31,000	11,72	363,32	363,32	0,00
185	Dno šachtiet z betónu tr. C 25/30 nad 200 mm	021 Stavby	m3	4,000	129,94	519,76	519,76	0,00
186	Šachty kanalizačné s obložním dna betónom tr. C 25/30 na stokách kruhových DN 1000	021 Stavby	ks	4,000	1 333,36	5 333,44	5 333,44	0,00
187	Osadenie betónových dielcov šachtiet, skruže rovné TBS 29/80/9	021 Stavby	ks	4,000	23,36	93,44	93,44	0,00
188	Osadenie betónových dielcov šachtiet, skruže rovné TBS 29/100/9	021 Stavby	ks	4,000	23,65	94,60	94,60	0,00
189	Zhotovenie šachtiet z bet. dielcov, dno betón C 25/30 na potrubí DN 1000	021 Stavby	ks	4,000	780,00	3 120,00	3 120,00	0,00
190	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg	021 Stavby	ks	4,000	28,74	114,96	114,96	0,00
191	Stúpadlá liatinové vidlicové osadené do vymechaných otvorov	021 Stavby	ks	8,000	11,22	89,76	89,76	0,00
192	Stúpadlá liatinové zapustené osadené pri murovaní a betónovaní	021 Stavby	ks	4,000	22,97	91,88	91,88	0,00
193	Poklop vstupný šachtový d 600 C	021 Stavby	ks	4,000	180,26	721,04	721,04	0,00
194	Stupadlo šachtové vidlicové	021 Stavby	ks	8,000	8,76	70,08	70,08	0,00
195	Stupadlo šachtové kapsové	021 Stavby	ks	4,000	21,43	85,72	85,72	0,00
196	Presun hmôt pre kanalizácie betónové a železobetónové v otvorenom výkope	021 Stavby	t	159,112	11,01	1 751,82	1 751,82	0,00
Montáž a dodávka výťahu								
197	Montáž, dodávka a osadenie výťahu ekviv. k GeNESIS' bezstrojovhojv' elektrický 630 kg/1,0 m/sec. - kabína 3 stanice -3 nástupišia		ks	1,000	20 000,000	20 000,00	20 000,00	0,00
81,1% požadovaných z NFP								
Vzduchotechnika								
198	Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka DUPLEX 1500 Multi Eco alebo technicky porovnateľné zariadenie):	021 Stavby	ks	1,000	13 254,33	13 254,33	10 749,26	2 505,07
199	Regulačná klapka priemeru 250mm so servopohonom 24V	021 Stavby	ks	4,000	156,75	627,00	508,50	118,50
200	Protidážďová žalúzia hliníková s rámkom do potrubia a sitom 800x450, povrchová úprava RAL podľa fasády	021 Stavby	ks	2,000	232,40	464,80	376,95	87,85
201	Požiarňa klapka priemeru 280mm s ručným ovládaním, tavnou poistkou 74°C, EI60S	021 Stavby	ks	2,000	152,00	304,00	246,54	57,46
202	Požiarňa klapka priemeru 250mm s ručným ovládaním, tavnou poistkou 74°C, EI60S	021 Stavby	ks	2,000	145,00	290,00	235,19	54,81
203	Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 315mm, dĺžka 900mm	021 Stavby	ks	5,000	202,57	1 012,85	821,42	191,43
204	Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 280mm, dĺžka 900mm	021 Stavby	ks	1,000	202,57	202,57	164,28	38,29
205	Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 200mm, dĺžka 900mm	021 Stavby	ks	4,000	116,22	464,88	377,02	87,86
206	Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 160mm, dĺžka 600mm	021 Stavby	ks	2,000	85,61	171,22	138,86	32,36
207	Výustka s rozmerom 425x125 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela	021 Stavby	ks	3,000	48,35	145,05	117,64	27,41
208	Výustka s rozmerom 425x125 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela	021 Stavby	ks	3,000	37,33	111,99	90,82	21,17
209	Výustka s rozmerom 325x125 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela	021 Stavby	ks	6,000	42,90	257,40	208,75	48,65
210	Výustka s rozmerom 325x125 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela	021 Stavby	ks	6,000	33,45	200,70	162,77	37,93
211	Výustka s rozmerom 325x75 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela	021 Stavby	ks	3,000	38,48	115,44	93,62	21,82
212	Výustka s rozmerom 325x75 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela	021 Stavby	ks	3,000	29,78	89,34	72,45	16,89
213	Tanierový ventil odvodný s rámkom s priemerom 160mm	021 Stavby	ks	1,000	24,38	24,38	19,77	4,61
214	Tanierový ventil prvýdny s rámkom s priemerom 160mm	021 Stavby	ks	1,000	24,38	24,38	19,77	4,61
215	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 2,5m 100% tvarovky	021 Stavby	m	2,000	158,03	316,06	256,32	59,74
216	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 160mm 20% tvarovky	021 Stavby	m	30,000	18,67	560,10	454,24	105,86
217	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 200mm 20% tvarovky	021 Stavby	m	45,000	23,39	1 052,55	853,62	198,93
218	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 250mm 20% tvarovky	021 Stavby	m	30,000	29,07	872,10	707,27	164,83
219	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 280mm 40% tvarovky	021 Stavby	m	10,000	39,59	395,90	321,07	74,83
220	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 315mm 50% tvarovky	021 Stavby	m	12,000	44,64	535,68	434,44	101,24
221	Teplino-izolačný návlék hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 280mm	021 Stavby	m	5,000	17,44	87,20	70,72	16,48
222	Teplino-izolačný návlék hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 315mm	021 Stavby	m	10,000	18,69	186,90	151,58	35,32
223	Kaučuková tepelná izolácia hrúbky 20mm pre VZT potrubie s hliníkovou fóliou	021 Stavby	m2	10,000	23,50	235,00	190,59	44,42
224	Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka Verso CF 1300 F alebo technicky porovnateľné zariadenie):	021 Stavby	ks	1,000	5 544,13	5 544,13	4 496,29	1 047,84
225	Regulačná klapka priemeru 250 so servopohonom 230V s havarijnou pružinou	021 Stavby	ks	2,000	210,75	421,50	341,84	79,66
226	Požiarňa klapka priemeru 250mm s ručným ovládaním, tavnou poistkou 74°C, EI60S	021 Stavby	ks	2,000	145,00	290,00	235,19	54,81
227	Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 250mm, dĺžka 600mm	021 Stavby	ks	2,000	109,28	218,56	177,25	41,31
228	Kruhový potrubný tlmíč hluku s priemerom 250mm, dĺžka 900mm	021 Stavby	ks	2,000	134,16	268,32	217,61	50,71
229	Výustka s rozmerom 325x125 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela	021 Stavby	ks	6,000	42,90	257,40	208,75	48,65
230	Výustka s rozmerom 325x125 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, biela	021 Stavby	ks	6,000	33,45	200,70	162,77	37,93
231	Tanierový ventil odvodný s rámkom s priemerom 100mm	021 Stavby	ks	1,000	21,10	21,10	17,11	3,99
232	Tuková filtračná kazeta priemeru 250mm	021 Stavby	ks	1,000	127,09	127,09	103,07	24,02
233	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 200mm 30% tvarovky	021 Stavby	m	15,000	24,89	373,35	302,79	70,56
234	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 250mm 20% tvarovky	021 Stavby	m	60,000	29,07	1 744,20	1 414,55	329,65

235	Tepelno-izolačný náväk hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 250mm	021 Stavby	m	10,00	14,86	148,60	120,51	28,09
236	Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka DOMEKT R450V alebo technicky porovnateľné zariadenie):	021 Stavby	ks	1,000	3 325,88	3 325,88	2 697,29	628,59
237	Regulačná klapka priemeru 160 so servopohonom 230V s havarijnou pružinou	021 Stavby	ks	2,000	205,75	411,50	333,73	77,77
238	Kruhový potrubný tlmáč hluku s priemerom 160mm, dĺžka 600mm	021 Stavby	ks	4,000	85,61	342,44	277,72	64,72
239	Protidážďová žalúzia hliníková s rámkom do potrubia a sílom 315x250, povrchová úprava RAL podľa fasády	021 Stavby	ks	2,000	125,60	251,20	203,72	47,48
240	Tanierový ventil odvodný s rámkom s priemerom 160mm	021 Stavby	ks	6,000	24,38	146,28	118,63	27,65
241	Tanierový ventil odvodný s rámkom s priemerom 100mm	021 Stavby	ks	2,000	21,10	42,20	34,22	7,98
242	Tanierový ventil prírodný s rámkom s priemerom 160mm	021 Stavby	ks	6,000	24,38	146,28	118,63	27,65
243	Dverová mriežka hliníková 425x225mm, montážny rámk, biela	021 Stavby	ks	2,000	57,78	115,56	93,72	21,84
244	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,2m 100% tvarovky	021 Stavby	m	2,000	75,86	151,72	123,04	28,68
245	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 160mm 100% tvarovky	021 Stavby	m	60,000	26,52	1 591,20	1 290,46	300,74
246	Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 160 mm	021 Stavby	m	5,000	10,80	54,00	43,79	10,21
247	Tepelno-izolačný náväk hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 160mm	021 Stavby	m	25,000	9,92	248,00	201,13	46,87
248	Kaučuková tepelná izolácia hrúbky 20mm pre VZT potrubie s hliníkovou fóliou	021 Stavby	m2	2,000	23,50	47,00	38,12	8,88
249	Diagonálny potrubný ventilátor s dobehom, vzduchový výkon V=100m3/h, externý statický tlak dp=90Pa, manžety	021 Stavby	ks	2,000	167,63	335,26	271,90	63,36
250	Diagonálny potrubný ventilátor s dobehom, vzduchový výkon V=30m3/h, externý statický tlak dp=60Pa, manžety	021 Stavby	ks	1,000	139,60	139,60	113,22	26,38
251	Spätná klapka priemeru 125mm	021 Stavby	ks	2,000	22,41	44,82	36,35	8,47
252	Spätná klapka priemeru 100mm	021 Stavby	ks	1,000	21,77	21,77	17,66	4,11
253	Tanierový ventil odvodný s rámkom s priemerom 100mm	021 Stavby	ks	6,000	21,10	126,60	102,67	23,93
254	Potrubie z pozinkovaného plechu s priemerom 100mm/30% tvarovky	021 Stavby	m	10,000	14,39	143,90	116,70	27,20
255	Potrubie z pozinkovaného plechu s priemerom 125mm/30% tvarovky	021 Stavby	m	10,000	16,30	163,00	132,19	30,81
256	Axiálny ventilátor so spätnou klapkou, vzduchový výkon V=50m3/h, externý statický tlak dp=15Pa	021 Stavby	ks	1,000	46,51	46,51	37,72	8,79
257	Protidážďová žalúzia s priemerom 100mm so sílom	021 Stavby	ks	1,000	23,05	23,05	18,69	4,36
258	Požiarová vetracia mriežka 200x200mm, pružinový aktívny mechanizmus a tavnou poistkou 74°C	021 Stavby	ks	1,000	172,50	172,50	139,90	32,60
259	Potrubie z pozinkovaného plechu s priemerom 100mm/30% tvarovky	021 Stavby	m	1,000	14,39	14,39	11,67	2,72
260	Vzduchotechnická jednotka v zložení (VZT jednotka DOMEKT R400V alebo technicky porovnateľné zariadenie):	021 Stavby	ks	1,000	2 862,38	2 862,38	2 321,39	540,99
261	Prívod:	021 Stavby			0,00	0,00	0,00	0,00
262	Regulačná klapka priemeru 160 so servopohonom 230V s havarijnou pružinou	021 Stavby	ks	2,000	205,75	411,50	333,73	77,77
263	Kruhový potrubný tlmáč hluku s priemerom 160mm, dĺžka 600mm	021 Stavby	ks	3,000	85,61	256,83	208,29	48,54
264	Kruhový potrubný tlmáč hluku s priemerom 125mm, dĺžka 600mm	021 Stavby	ks	1,000	79,57	79,57	64,53	15,04
265	Protidážďová žalúzia hliníková s rámkom do potrubia a sílom 315x250, povrchová úprava RAL podľa fasády	021 Stavby	ks	2,000	125,60	251,20	203,72	47,48
266	Tanierový ventil odvodný s rámkom s priemerom 125mm	021 Stavby	ks	2,000	22,43	44,86	36,38	8,48
267	Tanierový ventil odvodný s rámkom s priemerom 100mm	021 Stavby	ks	5,000	21,10	105,50	85,56	19,94
268	Tanierový ventil prírodný s rámkom s priemerom 125mm	021 Stavby	ks	1,000	22,66	22,66	18,38	4,28
269	Tanierový ventil prírodný s rámkom s priemerom 100mm	021 Stavby	ks	1,000	21,10	21,10	17,11	3,99
270	Výustka s rozmerom 425x125 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela	021 Stavby	ks	2,000	48,35	96,70	78,42	18,28
271	Výustka s rozmerom 325x125 - pozinková, jednoradová, upínací mechanizmus, regulácia prietoku vzduchu, biela	021 Stavby	ks	1,000	42,90	42,90	34,79	8,11
272	Štvorhranné potrubie z pozinkovaného plechu skupina 1 - do obvodu 1,2m 100% tvarovky	021 Stavby	m	2,000	75,86	151,72	123,04	28,68
273	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 125mm 30% tvarovky	021 Stavby	m	25,000	16,78	419,50	340,21	79,29
274	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 140mm 20% tvarovky	021 Stavby	m	20,000	17,82	356,40	289,04	67,36
275	Kruhové potrubie z pozinkovaného plechu - priemeru 160mm 20% tvarovky	021 Stavby	m	30,000	19,01	570,30	462,51	107,79
276	Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 125 mm	021 Stavby	m	2,000	8,79	17,58	14,26	3,32
277	Tepelne a hlukovo izolovaná hadica priemeru 160 mm	021 Stavby	m	5,000	10,80	54,00	43,79	10,21
278	Tepelno-izolačný náväk hrúbky 25mm pre potrubie priemeru 160mm	021 Stavby	m	5,000	9,92	49,60	40,23	9,37
279	Kaučuková tepelná izolácia hrúbky 20mm pre VZT potrubie s hliníkovou fóliou	021 Stavby	m2	2,000	23,50	47,00	38,12	8,88
280	Montážny, spojovací, tesniaci a závesný materiál	021 Stavby	komplet	1,000	1 990,00	1 990,00	1 613,89	376,11
281	Montáž, zariadenie a vyškúšanie zariadenia	021 Stavby	komplet	1,000	1 125,00	1 125,00	912,38	212,63
282	Pracovné lešenie	021 Stavby	komplet	1,000	1 250,00	1 250,00	1 013,75	236,25
Elektro								
283	Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 4x16	021 Stavby	m	100,000	24,40	2 440,00	1 978,84	461,16
284	Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 4x10	021 Stavby	m	50,000	17,56	878,00	712,06	165,94
285	Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-R-J 5x4	021 Stavby	m	80,000	7,30	584,00	473,62	110,38
286	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x2,5	021 Stavby	m	250,000	5,10	1 275,00	1 034,03	240,98
287	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 5x1,5	021 Stavby	m	650,000	2,76	1 794,00	1 454,93	339,07
288	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x2,5	021 Stavby	m	1350,000	3,06	4 131,00	3 350,24	780,76
289	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-J 3x1,5	021 Stavby	m	1550,000	2,44	3 782,00	3 067,20	714,80
290	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 3x1,5	021 Stavby	m	600,000	2,44	1 464,00	1 187,30	276,70
291	Kábel 750V pevne uložený CXKE-R-O 2x1,5	021 Stavby	m	300,000	2,44	732,00	593,65	138,35
292	Kábel bezhalogénový JXFE-R 5x2x0,8 (audiovtrník)	021 Stavby	m	100,000	3,10	310,00	251,41	58,59
293	Kábel bezhalogénový FTP cat.6A LS0H	021 Stavby	m	1000,000	2,62	2 620,00	2 124,82	495,18
294	Kábel bezhalogénový VCXJE-R 75-4-8	021 Stavby	m	600,000	2,12	1 272,00	1 031,59	240,41
295	Kábel bezhalogénový TCEPKFLE 5xN0,6	021 Stavby	m	150,000	2,12	318,00	257,90	60,10
296	HDPE 7/3,5mm -bezhalog.	021 Stavby	m	160,000	1,66	265,60	215,40	50,20
297	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 4x10	021 Stavby	m	180,000	13,73	2 471,40	2 004,31	467,09
298	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 4x16	021 Stavby	m	80,000	18,87	1 509,60	1 224,29	285,31
299	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 5x2,5	021 Stavby	m	20,000	4,10	82,00	66,50	15,50
300	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 3x2,5	021 Stavby	m	300,000	2,47	741,00	600,95	140,05
301	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 5x1,5	021 Stavby	m	100,000	2,50	250,00	202,75	47,25
302	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 3x1,5	021 Stavby	m	300,000	1,78	534,00	433,07	100,93
303	Kábel 750V pevne uložený CYKY-O 3x1,5	021 Stavby	m	100,000	1,78	178,00	144,36	33,64
304	Kábel 750V pevne uložený CYKY-O 2x1,5	021 Stavby	m	50,000	1,42	71,00	57,58	13,42
305	Kábel 1kV pevne uložený 1-CHKE-V-J 5x1,5 - Totál STOP	021 Stavby	m	100,000	2,70	270,00	218,97	51,03
306	Kábel pre dátové zásuvky HDMI	021 Stavby	m	50,000	3,60	180,00	145,98	34,02
307	Kábelová spojka do CYKY 5x10	021 Stavby	ks	3,000	44,50	133,50	108,27	25,23
308	Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	021 Stavby	m2	3,000	70,50	211,50	171,53	39,97
309	Štítkoznačovací na kábel	021 Stavby	ks	90,000	0,20	18,00	14,60	3,40
310	Bezhalogénová inštalčná trubka pevná 16 mm	021 Stavby	m	50,000	1,10	55,00	44,61	10,40
311	Bezhalogénová inštalčná trubka ohýbná 16 mm	021 Stavby	m	600,000	1,10	660,00	535,26	124,74
312	Bezhalogénová inštalčná trubka pevná 20 mm	021 Stavby	m	70,000	1,35	94,50	76,64	17,86
313	Bezhalogénová inštalčná trubka ohýbná 20 mm	021 Stavby	m	750,000	1,35	1 012,50	821,14	191,36
314	Bezhalogénová inštalčná spojka pre trubku 16 mm	021 Stavby	m	150,000	1,30	195,00	158,15	36,85
315	Bezhalogénová inštalčná spojka pre trubku 20 mm	021 Stavby	m	800,000	1,40	840,00	681,24	158,76
316	Rúrka ohýbná PVC FXP 32 mm / vonk. priemer /	021 Stavby	m	200,000	1,85	370,00	300,07	69,93
317	Rúrka ohýbná PVC FXP 50 mm / vonk. priemer /	021 Stavby	m	150,000	3,00	450,00	364,95	85,05
318	Rúrka ohýbná PVC FXP 63 mm / vonk. priemer /	021 Stavby	m	100,000	4,50	450,00	364,95	85,05
319	Kopflex KF 09090	021 Stavby	m	100,000	3,50	350,00	283,85	66,15
320	Spojky rôzneho priemeru k ohýbným aj pevným rúrkam	021 Stavby	ks	50,000	6,00	300,00	243,30	56,70
321	Elektroinštalčný žiab. MKS 605 FS, 50 x 60mm s uchytením - komplet	021 Stavby	m	20,000	98,80	1 976,00	1 602,54	373,46
322	Elektroinštalčný žiab. MKS 615 FS, 150 x 60mm s uchytením - komplet	021 Stavby	m	40,000	103,80	4 152,00	3 367,27	784,73
323	Elektroinštalčný žiab. MKS 620 FS, 200 x 60mm s uchytením - komplet	021 Stavby	m	60,000	107,80	6 468,00	5 245,55	1 222,45
324	OBO Obkl 90° , Odbočný dielec, Odbočný dielec T - všeobecne komplet	021 Stavby	ks	12,000	162,50	1 950,00	1 581,45	368,55
325	Silnoprád-Stúpací rebrik LG 650 VS 3 FT-500x60mm s uchytením a spojovacím materiálom komplet	021 Stavby	m	10,000	30,00	300,00	243,30	56,70
326	Slaboprád-Stúpací rebrik LG 630 VS 3 FT-300x60mm s uchytením a spojovacím materiálom komplet	021 Stavby	m	10,000	28,00	280,00	227,08	52,92
327	Príchytky SONAP	021 Stavby	ks	150,000	4,00	600,00	486,60	113,40
328	Kábelová prechodka na opustenie žlabu	021 Stavby	ks	90,000	1,00	90,00	72,99	17,01
329	Elektroinštalčná PVC lišta 40 x 40mm	021 Stavby	m	20,000	3,30	66,00	53,53	12,47
330	A - LED svetidlo stropné /stvorec/ 1x35W, 230V, 50Hz, IP20	021 Stavby	ks	90,000	172,50	15 525,00	12 590,78	2 934,23
331	B - LED svetidlo stropné 36W, 230V, 50Hz, IP65	021 Stavby	ks	8,000	194,50	1 556,00	1 261,92	294,08
332	C - LED svetidlo stropné 1x18W, 230V, 50Hz, IP20	021 Stavby	ks	33,000	81,50	2 689,50	2 181,18	508,32
333	D - LED svetidlo stropné 1x18W, 230V, 50Hz, IP44	021 Stavby	ks	27,000	84,50	2 281,50	1 850,30	431,20
334	E - LED svetidlo stropné 1x18W, 230V, 50Hz, IP54	021 Stavby	ks	13,000	88,50	1 150,50	933,06	217,44
335	N - LED núdzové svetidlo s zab. zdrojom, 1,5 hod., 1x7W, 230V, 50Hz, IP44	021 Stavby	ks	28,000	72,50	2 030,00	1 646,33	383,67
336	Reciklačný poplatok	021 Stavby	ks	199,000	0,38	75,62	61,33	14,29

337	Šrouby, hmoždinky a skrutky rôzneho priemeru do steny a stropu rôzneho materiálu	021 Stavby	ks	400,00	0,60	240,00	194,64	45,36
338	Osvetlenie vo výťahovej šachte - napojenie (dodávka výťahu)	021 Stavby	ks	1,000	56,00	56,00	45,42	10,58
339	Fotovoltaický panel 450Wp	021 Stavby	ks	22,000	275,00	6 050,00	4 906,55	1 143,45
340	Menič 3fáz. 8,0kW s pasívnym chladením	021 Stavby	ks	1,000	1634,00	1 634,00	1 325,17	308,83
341	Podporná konštrukcia pre PV na šikmú strechu	021 Stavby	kpl	1,000	2000,00	2 000,00	1 622,00	378,00
342	kabeláž DC / AC	021 Stavby	kpl	1,000	700,00	700,00	567,70	132,30
343	Rozvádzač R-HRM	021 Stavby	kpl	1,000	1100,00	1 100,00	892,10	207,90
344	Totál stop, priemyselné vyhot. /tlačítko za sklíčkom/, kontakt spínací-zdvojený, RAD1,10A,230V,50Hz,IP22	021 Stavby	ks	1,000	41,60	41,60	33,74	7,86
345	Spínač jednopólový-tlačítko s krytom rad 1, 10A, 250V, IP44	021 Stavby	ks	1,000	11,60	11,60	9,41	2,19
346	Spínač jednopólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP20	021 Stavby	ks	14,000	11,60	162,40	131,71	30,69
347	Spínač jednopólový s krytom rad 1, 10A, 250V, IP44	021 Stavby	ks	5,000	12,80	64,00	51,90	12,10
348	Spínač rad 5, 10A, 250V, IP20	021 Stavby	ks	18,000	13,00	234,00	189,77	44,23
349	Spínač rad 5, 10A, 250V, IP44	021 Stavby	ks	2,000	15,30	30,60	24,82	5,78
350	Spínač rad 6, 10A, 250V, IP20	021 Stavby	ks	38,000	13,20	501,60	406,80	94,80
351	Spínač rad 6, 10A, 250V, IP44	021 Stavby	ks	6,000	14,30	85,80	69,58	16,22
352	Spínač rad 7, 10A, 250V, IP20	021 Stavby	ks	3,000	14,50	43,50	35,28	8,22
353	Spínač rad 7, 10A, 250V, IP44	021 Stavby	ks	1,000	14,50	14,50	11,76	2,74
354	Spínač sporákový, 16A, 400V, IP44 s inšalačnou krabicou	021 Stavby	ks	1,000	35,80	35,80	29,03	6,77
355	Spínač, priemyselné vyhotovenie, 63A, 400V, IP44 s inšalačnou krabicou	021 Stavby	ks	2,000	59,80	119,60	97,00	22,60
356	Zásuvka zapustená IP20, 2-x násobná 16A/ 250V	021 Stavby	ks	9,000	15,49	139,41	113,06	26,35
357	Zásuvka zapustená IP20, 1-x násobná 16A/ 250V 4	021 Stavby	ks	108,000	16,47	1 778,76	1 442,57	336,19
358	Zásuvka zapustená IP44, 1-x násobná 16A/ 250V	021 Stavby	ks	33,000	16,70	551,10	446,94	104,16
359	Zásuvka na povrch IP44, 1-x násobná 16A/ 250V	021 Stavby	ks	13,000	16,70	217,10	176,07	41,03
360	Zásuvka povrchová IP55, priemyselná do 32A/ 400V	021 Stavby	ks	1,000	18,00	18,00	14,60	3,40
361	Dátová zásuvka 2xRJ45 zapustená cat 5e/U	021 Stavby	ks	15,000	22,40	336,00	272,50	63,50
362	TV zásuvka 75 ohm zapustená koncová	021 Stavby	ks	13,000	18,90	245,70	199,26	46,44
363	Dátová zásuvka HDMI	021 Stavby	ks	4,000	22,40	89,60	72,67	16,93
364	Podlahová krabica PK + príslušenstvo k inštalácii komplet s inšalačnými krabicami	021 Stavby	ks	5,000	245,00	1 225,00	993,48	231,53
365	Elektroinšalačná krabica do PK /do podlahovej krabice/	021 Stavby	ks	30,000	1,29	38,70	31,39	7,31
366	Ventilátor - VZT	021 Stavby	ks	6,000	13,80	82,80	67,15	15,65
367	Digestor - VZT zapojenie	021 Stavby	ks	1,000	13,80	13,80	11,19	2,61
368	VZT - centrálna rekuperačná jednotka - pripojenie komplet	021 Stavby	ks	3,000	28,30	84,90	68,85	16,05
369	Klimatizačná jednotka /vonkajšia/ - VZT pripojenie	021 Stavby	ks	1,000	8,30	8,30	6,73	1,57
370	Snímač /čidlo/ intenzity svetla /vonkajší/	021 Stavby	ks	1,000	30,30	30,30	24,57	5,73
371	Snímač prítomnosti s nastavitelnými parametrami 120 /360/- stupňov, 230V, 10A, IP44	021 Stavby	ks	4,000	86,30	345,20	279,96	65,24
372	Teplotné čidlo kúrenia /vonkajšie/ - UK pripojenie	021 Stavby	ks	1,000	8,30	8,30	6,73	1,57
373	Regulátor kúrenia /vnútorný/ - UK pripojenie	021 Stavby	ks	1,000	8,30	8,30	6,73	1,57
374	Audio KIT (pre dvoch účastníkov)	021 Stavby	ks	1,000	189,50	189,50	153,68	35,82
375	Zvonček so zdrojom - komplet	021 Stavby	ks	1,000	65,30	65,30	52,96	12,34
376	Napojenie zariadení iných profesií	021 Stavby	ks	3,000	7,80	23,40	18,98	4,42
377	Krabica prístrojová TYP 6400-40	021 Stavby	ks	176,000	0,69	121,44	98,49	22,95
378	Elektroinšalačná krabica na povrch s uchytením	021 Stavby	ks	24,000	0,69	16,56	13,43	3,13
379	Krabica univerzálna TYP 6400-221 s viečkom	021 Stavby	ks	33,000	4,50	148,50	120,43	28,07
380	Škatulová rozvodnica typ 6455-11P	021 Stavby	ks	6,000	6,54	39,24	31,82	7,42
381	Prístrojová svorkovnica typ 6336 2X PS 2,5	021 Stavby	ks	12,000	2,78	33,36	27,05	6,31
382	Škatulová rozvodnica 200X200	021 Stavby	ks	2,000	4,06	8,12	6,59	1,53
383	Wago svorka do 2,5mm (2,3,5)	021 Stavby	ks	1800,000	0,53	954,00	773,69	180,31
384	Ms.Tel. bez zapojenia aktívnej časti (presný typ sa určí po konzultácii s investorom)	021 Stavby	ks	1,000	33,50	33,50	27,17	6,33
385	MsSTA bez zapojenia aktívnej časti (presný typ sa určí po konzultácii s investorom)	021 Stavby	ks	1,000	33,50	33,50	27,17	6,33
386	MsOK bez zapojenia aktívnej časti (presný typ sa určí po konzultácii s investorom)	021 Stavby	ks	1,000	33,50	33,50	27,17	6,33
387	RACK - pasívna časť- dátový rozvádzač 15U, 19"	021 Stavby	ks	1,000	568,50	568,50	461,05	107,45
388	RACK - pasívna časť- držiak patch káblov plastový, 1U, sedý	021 Stavby	ks	2,000	30,80	61,60	49,96	11,64
389	RACK - pasívna časť- Panel 1U 24 x RJ45/shielded	021 Stavby	ks	2,000	188,00	376,00	304,94	71,06
390	RACK - pasívna časť- zásuvka 5x 230V/16A s prepačtovou ochranou	021 Stavby	ks	1,000	73,00	73,00	59,20	13,80
391	RACK - pasívna časť- ostatný drobný materiál	021 Stavby	ks	1,000	65,00	65,00	52,72	12,29
392	Meranie rýchlosti káblov dátovej cesty /LAN/	021 Stavby	ks	3,000	5,50	16,50	13,82	3,19
393	Distribučný box optického kábla	021 Stavby	ks	1,000	140,00	140,00	113,54	26,46
394	Drobný inšalačný materiál	021 Stavby	ks	1,000	66,00	66,00	53,53	12,47
395	Podpera vedenia PV11	021 Stavby	ks	85,000	2,90	246,50	199,91	46,59
396	Podpera vedenia PV15	021 Stavby	ks	45,000	2,43	109,35	88,68	20,67
397	FeZn 30x4 mm	021 Stavby	m	120,000	6,00	720,00	583,92	136,08
398	Výkop pre prepájanie uzemňovačov, min. 50cm hĺboký	021 Stavby	m	10,000	5,50	55,00	44,61	10,40
399	Zасыpanie ryhy /výkopy/	021 Stavby	m	10,000	2,50	25,00	20,28	4,73
400	Úprava terénu po prekopoch (hrabanie, vyrovnávanie a rozprestretie trávniku)	021 Stavby	m2	10,000	6,00	60,00	48,66	11,34
401	AlMgSi 8mm	021 Stavby	m	20,000	2,30	46,00	37,31	8,69
402	FeZn 8 mm	021 Stavby	m	180,000	2,60	468,00	379,55	88,45
403	FeZn 10 mm	021 Stavby	m	50,000	3,50	175,00	141,93	33,08
404	Rúrka chýbná PVC FXP 29 mm - netriešťa	021 Stavby	m	50,000	1,85	92,50	75,02	17,48
405	Perforovaná montážna páska OBO pre uchytenie zvodu v ohrannej rúrke - komplet s uchytením	021 Stavby	m	12,000	0,87	10,44	8,47	1,97
406	Inšalačná krabica pre skúšobnú svorku	021 Stavby	ks	6,000	4,63	27,78	22,53	5,25
407	Skušobná svorka	021 Stavby	ks	6,000	0,89	5,34	4,33	1,01
408	Označenie skúšobnej svorky	021 Stavby	ks	6,000	0,73	4,38	3,55	0,83
409	Svorka SS - spájacia svorka	021 Stavby	ks	36,000	1,32	47,52	38,54	8,98
410	Svorka SK - svorka križová	021 Stavby	ks	3,000	1,32	3,96	3,21	0,75
411	Svorka SO - svorka pre pripojenie odkvapových žlabov	021 Stavby	ks	8,000	1,32	10,56	8,56	2,00
412	Svorka SP1 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok	021 Stavby	ks	2,000	1,96	3,92	3,18	0,74
413	Svorka SP2 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok	021 Stavby	ks	2,000	1,96	3,92	3,18	0,74
414	Pripojovacia svorka SR02	021 Stavby	ks	18,000	2,32	41,76	33,87	7,89
415	Pripojovacia svorka SR03	021 Stavby	ks	22,000	2,32	51,04	41,39	9,65
416	Zváračie práce	021 Stavby	hod	3,000	18,11	54,33	44,06	10,27
417	Sprej FCA 400ml zinkový metalický	021 Stavby	ks	2,000	38,40	76,80	62,28	14,52
418	Páska elektroizolačná PIB vulkanizačná 38mm/10m h.0,5 - na ošetrovanie spojov v zemi	021 Stavby	ks	3,000	37,40	112,20	90,99	21,21
419	Penetračný náter na ošetrovanie spojov v zemi	021 Stavby	hod	2,000	110,00	220,00	178,42	41,58
420	Svorka na potrubie napr. BERNARD a Cu pásom	021 Stavby	ks	16,000	4,06	64,96	52,68	12,28
421	Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x4 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	021 Stavby	m	200,000	2,05	410,00	332,51	77,49
422	Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	021 Stavby	m	400,000	2,75	1 100,00	892,10	207,90
423	Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x10 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	021 Stavby	m	20,000	4,00	80,00	64,88	15,12
424	Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x16 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	021 Stavby	m	25,000	4,80	120,00	97,32	22,68
425	Ochranné pospojovanie Vodič pevný 1-CXKH-R-J 1x25 B2cas1d0a1 bezhal., pevne uložený	021 Stavby	m	50,000	5,40	270,00	218,97	51,03
426	FeZn 10 mm	021 Stavby	m	5,000	3,50	17,50	14,19	3,31
427	Pripojovacia svorka SR03	021 Stavby	ks	2,000	2,32	4,64	3,76	0,88
428	EP zbernica	021 Stavby	ks	4,000	41,11	164,44	133,36	31,08
429	Pripojenie bodu uzemnenia	021 Stavby	ks	30,000	15,00	450,00	364,95	85,05
430	Rozvodnica RMS - podľa schémy zapojenia s rezervou	021 Stavby	ks	3,000	2170,00	6 510,00	5 279,61	1 230,39
431	Rozvodnica RB - podľa schémy zapojenia s rezervou	021 Stavby	ks	1,000	1950,00	1 950,00	1 581,45	368,55
432	Napojenie jestvujúceho R-knižnica	021 Stavby	ks	1,000	76,00	76,00	61,64	14,36
433	Dobrobrojenie jestvujúceho RH	021 Stavby	ks	1,000	76,00	76,00	61,64	14,36
434	Napojenie jestvujúceho RH	021 Stavby	ks	1,000	76,00	76,00	61,64	14,36
435	Pripojenie dočasného R	021 Stavby	ks	1,000	45,00	45,00	36,50	8,51
436	Odpojenie dočasného R	021 Stavby	ks	1,000	45,00	45,00	36,50	8,51
437	Ekologická likvidácia elektroinšalačného odpadu	021 Stavby	hod	4,000	12,00	48,00	38,93	9,07
438	výstražná a bezpečnostná tabuľka (sada)	021 Stavby	ks	6,000	12,50	75,00	60,83	14,18
439	Drobný montážny materiál	021 Stavby	ks	4,000	200,00	800,00	648,80	151,20
440	Rozvodnica 3RE /polopriame meranie/ - podľa schémy zapojenia	021 Stavby	ks	1,000	3150,00	3 150,00	2 554,65	595,35

441	Merací prúdový transformátor /polopriame meranie/ - podľa schémy zapojenia	021 Stavby	ks	6,000	95,00	570,00	462,27	107,73
442	výstražné a bezpečnostné tabuľky (sada)	021 Stavby	ks	1,000	1,50	1,50	1,22	0,28
443	Kábel 1kV pevne uložený 1-NAYY-J 4x150	021 Stavby	m	50,000	30,10	1 505,00	1 220,56	284,45
444	Pripojková skriňa SPP5 na stlp s uchytaním a pripojením	021 Stavby	ks	1,000	285,00	285,00	231,14	53,87
445	Prichytávací pás na bet. Stlp	021 Stavby	ks	8,000	5,00	40,00	32,44	7,56
446	Pevná oceľová rúrka s obojstranným ukončením	021 Stavby	m	3,000	6,00	18,00	14,60	3,40
447	Podtláčka komunikácie uloženie kopoflex KF 09110 - Chránička	021 Stavby	ks	1,000	1200,00	1 200,00	973,20	226,80
448	Kopoflex KF 09160	021 Stavby	m	50,000	9,00	450,00	364,95	85,05
449	Kopoflex KF 09110	021 Stavby	m	70,000	4,50	315,00	255,47	59,54
450	Kopoflex KF 09090	021 Stavby	m	80,000	3,50	280,00	227,08	52,92
451	Kopoflex KF 09063	021 Stavby	m	100,000	2,30	230,00	186,53	43,47
452	Kopoflex KF 09063 - Chránička pre SL	021 Stavby	m	50,000	2,30	115,00	93,27	21,74
453	Demontáž jestvujúccej pripojky	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	121,65	28,35
454	Poistky nožové PN2 Gg do 200A	021 Stavby	ks	3,000	8,50	25,50	20,68	4,82
455	Drobný montážny materiál	021 Stavby	ks	1,000	150,00	150,00	121,65	28,35
456	Vytýčenie trasy	021 Stavby	km	0,100	38,14	3,81	3,09	0,72
457	Geodetické zameranie	021 Stavby	km	0,100	38,14	3,81	3,09	0,72
458	vybúranie živých povrchov	021 Stavby	m2	10,000	5,50	55,01	44,61	10,40
459	Vyhĺbenie káblovej rýhy zemina tr. 3, 50cm široká a 120cm hĺbkovej	021 Stavby	m	70,000	7,50	525,00	425,78	99,23
460	Vytvorenie káblového lôžka z kopaného piesku hrúbky 10 cm v ryhe do šírky 65 cm	021 Stavby	m	70,000	1,11	77,70	63,01	14,69
461	Zасыpanie rýhy 35cm širokej 120 cm hĺbkovej	021 Stavby	m	70,000	1,41	98,70	80,05	18,65
462	Zriadenie podkladovej vrstvy zo štrko piesku vrstva 25 cm	021 Stavby	m	70,000	3,09	216,30	175,42	40,88
463	Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk	021 Stavby	m	70,000	0,45	31,50	25,55	5,95
464	Prenosné dopravné značenie	021 Stavby	ks	1,000	70,00	70,00	56,77	13,23
465	úprava terénu po prekopoch po IS (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik)	021 Stavby	m2	70,000	4,00	280,00	227,08	52,92
466	Obnova povrchu živicou	021 Stavby	m2	10,000	31,00	310,00	251,41	58,59
467	Práce vo výškach /nad 1,5m/	021 Stavby	hod	48,000	3,50	168,00	136,25	31,75
468	Prenájom pojazdového lešenia /min.v=3,5m/	021 Stavby	hod	24,000	16,50	396,00	321,16	74,84
469	Drobné sekačské a murárske práce	021 Stavby	hod	16,000	25,00	400,00	324,40	75,60
470	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	021 Stavby	ks	6,000	5,20	31,20	25,30	5,90
471	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 30x30mm	021 Stavby	ks	3,000	7,50	22,50	18,25	4,25
472	Vysekanie drážky	021 Stavby	m	660,000	4,98	3 286,80	2 665,59	621,21
473	Vyspravenie drážky	021 Stavby	m	660,000	4,98	3 286,80	2 665,59	621,21
474	Odvoz sulte z vyburaných drážok	021 Stavby	m3	7,000	150,00	1 050,00	851,55	198,45
475	Sádra	021 Stavby	kg	150,000	6,70	1 005,00	815,06	189,95
476	Komplexné skúšky elektro	021 Stavby	hod	36,000	30,00	1 080,00	875,88	204,12
477	Inžinierska činnosť	021 Stavby	hod	24,000	35,00	840,00	681,24	158,76
478	PD skutkového stavu	021 Stavby	hod	45,000	35,00	1 575,00	1 277,33	297,68
479	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	021 Stavby	hod	45,000	35,00	1 575,00	1 277,33	297,68
Spľachová kanalizácia								
480	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	021 Stavby	km	0,054	1 057,97	57,13	46,33	10,80
481	Odstánenie podkl. alebo krytov z betónu prost. hr. nad 15 do 30 cm	021 Stavby	m2	18,000	13,36	240,48	195,03	45,45
482	Hĺbenie jám zapáž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	14,000	27,75	388,50	315,07	73,43
483	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3	021 Stavby	m3	73,000	1,65	120,45	97,68	22,77
484	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	59,000	17,14	1 011,26	820,13	191,13
485	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	021 Stavby	m2	55,000	4,16	228,80	185,56	43,24
486	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	021 Stavby	m2	55,000	0,87	47,85	38,81	9,04
487	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	73,000	3,52	256,96	208,39	48,57
488	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	21,000	7,63	160,23	129,95	30,28
489	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	21,000	7,55	158,55	128,58	29,97
490	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	21,000	4,94	103,74	84,13	19,61
491	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	21,000	0,73	15,33	12,43	2,90
492	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	52,000	3,22	167,44	135,79	31,65
493	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	7,000	16,22	113,54	92,08	21,46
494	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	7,000	9,60	67,20	54,50	12,70
495	Lážko a obsyp potrubia štrkopieskom	021 Stavby	m3	7,000	13,39	93,73	76,02	17,71
496	Štrkopiesok 0-63 B1	021 Stavby	m3	7,000	26,35	184,45	149,59	34,86
497	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 15 cm	021 Stavby	m2	18,000	15,51	279,18	226,41	52,77
498	Vysprav. podkl. po prekopoch podkladným betónom hr. 20 cm	021 Stavby	m2	18,000	20,66	371,88	301,59	70,29
499	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 150, tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	54,000	0,79	42,66	34,60	8,06
500	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 160x4,7x5000	021 Stavby	ks	11,000	27,53	302,83	245,60	57,23
501	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 150	021 Stavby	ks	9,000	3,35	30,15	24,45	5,70
502	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 160mm	021 Stavby	ks	9,000	2,88	25,92	21,02	4,90
503	Zhotovenie šachtiet z plastu vrátne dna na potrubí DN160	021 Stavby	ks	4,000	521,67	2 086,68	1 692,30	394,38
504	Osadenie plastových šachtiet	021 Stavby	ks	4,000	48,68	194,72	157,92	36,80
505	Osadenie poklopov litinových, oceľových s rámom nad 150 kg	021 Stavby	ks	4,000	28,74	114,96	93,23	21,73
506	Poklop vstupný šachtový d 600 C	021 Stavby	ks	4,000	180,26	721,04	584,76	136,28
507	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 150 mm	021 Stavby	m	60,000	5,82	349,20	283,20	66,00
508	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	021 Stavby	m	60,000	14,08	844,80	685,13	159,67
509	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 3 km	021 Stavby	t	28,000	20,91	585,48	474,82	110,66
510	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu do 3 km	021 Stavby	t	28,000	20,91	585,48	474,82	110,66
511	Nakladanie sulte na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	28,000	4,00	112,00	90,83	21,17
512	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	021 Stavby	t	35,156	33,37	1 173,16	951,43	221,73
Vodovodná prípojka								
513	Vytýčenie trasy vodovodu v rovine	021 Stavby	km	0,010	1 057,97	10,58	8,58	2,00
514	PE fólia modrá nad vodovod.potrubie	021 Stavby	m	59,000	0,18	10,62	8,61	2,01
515	Rúrka PVC tlaková ľažka LPE d110x10,0x6000 voda	021 Stavby	ks	1,000	47,52	47,52	38,54	8,98
516	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN50	021 Stavby	ks	1,000	24,84	24,84	20,15	4,69
517	Priklp Y4504-posúvačový	021 Stavby	ks	1,000	27,20	27,20	22,06	5,14
518	Dočasné zaistenie potrubia oceľ. alebo lit. DN do 200 mm	021 Stavby	m	1,000	11,27	11,27	9,14	2,13
519	Priplatok za sťažené vykopyvky v blízkosti podzem. vedenia	021 Stavby	m3	2,000	18,62	37,24	30,20	7,04
520	Hĺbenie jám zapáž. v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	4,000	27,75	111,00	90,02	20,98
521	Priplatok za lepiivosť horn. tr. 3	021 Stavby	m3	4,000	1,65	6,60	5,35	1,25
522	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	42,000	17,14	719,88	583,82	136,06
523	Priplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	42,000	1,15	48,30	39,17	9,13
524	Pretláčanie otvorov DN 110 mm strojne neradený zemný pretlak v horn. 1 a 2	021 Stavby	m	6,000	26,47	170,82	138,54	32,28
525	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	021 Stavby	m2	50,000	4,16	208,00	168,69	39,31
526	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložené hl. do 2 m	021 Stavby	m2	50,000	0,87	43,50	35,28	8,22
527	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	14,000	7,63	106,82	86,63	20,19
528	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	14,000	7,55	105,70	85,72	19,98
529	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	14,000	4,94	69,16	56,09	13,07
530	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	14,000	0,73	10,22	8,29	1,93
531	Poplatok za uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	14,000	3,50	49,00	39,74	9,26
532	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtiet alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	28,000	3,94	110,32	89,47	20,85
533	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	21,000	16,22	340,62	276,24	64,38
534	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	021 Stavby	m3	21,000	9,60	201,60	163,50	38,10
535	Lážko a obsyp potrubia štrkopieskom	021 Stavby	m3	7,000	13,39	93,73	76,02	17,71
536	Štrkopiesok 0-63 B1	021 Stavby	m3	7,000	26,35	184,45	149,59	34,86
537	Montáž tvarovíc litinových 1-osových na potrubí prírubovom v otvorenom výkope DN 150	021 Stavby	ks	1,000	27,47	27,47	22,28	5,19
538	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 63	021 Stavby	m	59,000	0,32	18,88	15,31	3,57
539	Potrubie vodovodné PE100, PN16, SDR11 - 63 x 5,8 x 100m	021 Stavby	m	59,000	4,77	281,43	228,24	53,19
540	Rúra z PE na chráničku, d 110x4,2 mm	021 Stavby	m	6,000	4,83	28,98	23,50	5,48
541	Montáž potrubia z PE na chráničku d 110	021 Stavby	m	6,000	1,48	8,88	7,20	1,68
542	Montáž navrtáv. pásov na potrubí z rúr vláknocementových, litinových, oceľových, plastových DN 100	021 Stavby	ks	1,000	40,25	40,25	32,64	7,61
543	Ventil záhradný 1/2", páka (matica 1/2")	021 Stavby	ks	1,000	2,94	2,94	2,38	0,56
544	Pásky navrtávacie H 5002 DN100 /2"	021 Stavby	m	1,000	61,20	61,20	49,63	11,57
545	Tlaková skúška vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	59,000	0,67	39,53	32,06	7,47
546	Preplachovanie a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 80-125	021 Stavby	m	59,000	4,48	264,32	214,36	49,96
547	Vodič AY drôt 6 zemný, identifikačný	021 Stavby	m	59,000	0,82	48,38	39,24	9,14
548	Osadenie vodomernej šachty svetlej hĺbky do 1,8 m	021 Stavby	ks	1,000	56,55	56,55	45,86	10,69

549	Šachty armatúrne betónové, strop z dielcov, vnútorná plocha nad 1,50 do 2,50 m2	021 Stavby	ks	1,000	1 281,39	1 281,39	1 039,21	242,18
550	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom nad 150 kg	021 Stavby	ks	1,000	28,74	28,74	23,31	5,43
551	Stúpadlá liatinové vidlicové s vysekaním otvoru v betóne	021 Stavby	ks	5,000	16,06	80,30	65,12	15,18
552	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600x600	021 Stavby	ks	1,000	112,52	112,52	91,25	21,27
553	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 40	021 Stavby	m	1,000	28,19	28,19	22,86	5,33
554	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerazenie rúrky do DN 25	021 Stavby	ks	1,000	1,09	1,09	0,88	0,21
555	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	021 Stavby	ks	1,000	16,71	16,71	13,55	3,16
556	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili priamy KE 83 T G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	32,98	32,98	26,75	6,23
557	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili priamy KE 125 C G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	35,14	35,14	28,50	6,64
558	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili spätný VE 3030 G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	20,76	20,76	16,84	3,92
559	Prechodka PE/ocel USTRS 616 636 d/DN 50/40	021 Stavby	ks	4,000	57,29	229,16	185,85	43,31
560	Filter D 11-117-616P2 DN40	021 Stavby	ks	1,000	41,61	41,61	33,75	7,86
561	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	4,000	8,05	32,20	26,11	6,09
Zdravotechnické inštalácie a plyn								
562	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	48,000	17,14	822,72	667,23	155,49
563	Lážko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	10,000	43,74	437,40	354,73	82,67
564	Štrkopiesok 0-63 B1	021 Stavby	m3	10,000	26,35	263,50	213,70	49,80
565	Čistiaca tvarovka DN100	021 Stavby	m	5,000	37,14	185,70	150,60	35,10
566	Potrubié kanalizačné z PE odpadové DN 100	021 Stavby	m	20,000	20,95	419,00	339,81	79,19
567	Potrubié kanalizačné z PE pripojovacie DN 32	021 Stavby	m	10,000	12,16	121,60	98,62	22,98
568	Potrubié kanalizačné z PE pripojovacie DN 40	021 Stavby	m	12,000	11,42	137,04	111,14	25,90
569	Potrubié kanalizačné z PE pripojovacie DN 50	021 Stavby	m	13,000	12,56	163,28	132,42	30,86
570	Potrubié kanalizačné z PP vetracie DN 110	021 Stavby	m	7,000	16,84	117,88	95,60	22,28
571	Potrubié kanal. odpadné PE D 110/4,3 ležaté v zemi	021 Stavby	m	32,000	22,63	724,16	587,29	136,87
572	Potrubié kanal. odpadné PE D 125/4,9 ležaté v zemi	021 Stavby	m	32,000	27,73	887,36	719,65	167,71
573	Potrubié kanal. odpadné PE D 160/6,2 ležaté v zemi	021 Stavby	m	16,000	45,86	733,76	595,08	138,68
574	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1,8	021 Stavby	ks	18,000	2,95	53,10	43,06	10,04
575	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1,8	021 Stavby	ks	10,000	3,27	32,70	26,52	6,18
576	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2,3	021 Stavby	ks	15,000	4,86	72,90	59,12	13,78
577	Kalich pre odkapy s protizápchovou uzávierkou HL21	021 Stavby	ks	2,000	34,31	68,62	55,65	12,97
578	Kondenzačný sifón HL136	021 Stavby	ks	1,000	40,39	40,39	32,76	7,63
579	Zápchová uzávierka HL405	021 Stavby	ks	2,000	43,65	87,30	70,80	16,50
580	Zápchové uzávery vaňové a sprchové T 1435	021 Stavby	ks	2,000	12,31	24,62	19,97	4,65
581	Zápchová uzávierka pre umývadlá DN 40	021 Stavby	ks	18,000	14,65	263,70	213,86	49,84
582	Zápchová uzávierka pre drezy DN 50	021 Stavby	ks	4,000	17,20	68,80	55,80	13,00
583	Ventilačné hlavice kameninové DN 100	021 Stavby	ks	1,000	63,72	63,72	51,68	12,04
584	Koleno pre pripojenie WC	021 Stavby	ks	15,000	36,28	574,20	465,68	108,52
585	Montáž ventilačných hlavíc iných typov DN 100	021 Stavby	ks	1,000	1,99	1,99	1,61	0,38
586	Skuška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	021 Stavby	m	130,000	1,25	162,50	131,79	30,71
587	Vnútorná kanalizácia HZS T4	021 Stavby	hod	120,000	14,86	1 783,20	1 446,18	337,02
588	Závěsy na potrubia 20	021 Stavby	ks	20,000	16,84	336,80	273,14	63,66
589	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	71,243	1,00	71,24	57,78	13,46
590	Potrubié vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 25	021 Stavby	m	5,000	22,42	112,10	90,91	21,19
591	Potrubié z plastických rúrok PP DN 20x2,8 polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	100,000	8,03	803,00	651,23	151,77
592	Potrubié z plastických rúrok PP DN 25x3,5 polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	80,000	8,93	714,40	579,38	135,02
593	Potrubié z plastických rúrok PP DN 32x4,5 polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	25,000	11,86	296,50	240,46	56,04
594	Potrubié z plastických rúrok PP DN 40x5,6 polyfúznym zváraním	021 Stavby	m	45,000	13,37	601,65	487,94	113,71
595	Montáž potrubia plastového spájané zvary na tupo do D 63 mm	021 Stavby	m	250,000	11,07	2 767,50	2 244,44	523,06
596	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	021 Stavby	m	100,000	1,56	156,00	126,52	29,48
597	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	021 Stavby	m	80,000	1,38	110,40	89,53	20,87
598	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	021 Stavby	m	25,000	1,49	37,25	30,21	7,04
599	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 40	021 Stavby	m	45,000	1,91	85,95	69,71	16,24
600	Pripojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	021 Stavby	ks	67,000	8,73	584,91	474,36	110,55
601	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	021 Stavby	ks	15,000	7,75	116,25	94,28	21,97
602	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	021 Stavby	pár	26,000	15,56	404,56	328,10	76,46
603	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili spätný VE 3030 G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	8,11	16,22	13,15	3,07
604	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventili spätný VE 3030 G 1	021 Stavby	ks	2,000	13,03	26,06	21,13	4,93
605	Kohút guľový priamy G 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	021 Stavby	ks	12,000	7,42	89,04	72,21	16,83
606	Kohút guľový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnútorný závit	021 Stavby	ks	10,000	10,65	106,50	86,37	20,13
607	Kohút guľový priamy G 1 PN 42 do 185°C vnútorný závit	021 Stavby	ks	10,000	15,08	150,80	122,30	28,50
608	Kohút guľový priamy G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnútorný závit	021 Stavby	ks	1,000	30,08	30,08	24,39	5,69
609	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	021 Stavby	ks	12,000	4,43	53,16	43,11	10,05
610	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	021 Stavby	ks	10,000	5,52	55,20	44,77	10,43
611	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1	021 Stavby	ks	10,000	6,04	60,40	48,98	11,42
612	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 6/4	021 Stavby	ks	1,000	8,05	8,05	6,53	1,52
613	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	021 Stavby	komplet	2,000	26,18	52,36	42,46	9,90
614	Požiarne prisl. hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 700x700x285mm	021 Stavby	komplet	2,000	609,37	1 218,74	988,40	230,34
615	Montáž vodomera pre vodu do 30° C závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,000	17,11	17,11	13,88	3,23
616	Vodomer pre vodu do 30° C závitový G 3/4 VM 3-5V	021 Stavby	ks	1,000	44,89	44,89	36,41	8,48
617	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	250,000	1,70	425,00	344,68	80,33
618	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	021 Stavby	m	250,000	1,22	305,00	247,36	57,65
619	Vnútorný vodovod HZS T4	021 Stavby	hod	120,000	14,86	1 783,20	1 446,18	337,02
620	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	112,323	0,70	78,63	63,77	14,86
621	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	021 Stavby	m	2,000	16,26	32,52	26,37	6,15
622	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25	021 Stavby	m	15,000	21,29	319,35	258,99	60,36
623	Potrubié plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 32	021 Stavby	m	13,000	24,27	315,51	255,88	59,63
624	Chránička plyn. potrubia D 57/2,9	021 Stavby	m	1,000	16,49	16,49	13,37	3,12
625	Pripojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dĺžky od 20 do 40 cm spájaná na závit	021 Stavby	komplet	2,000	20,46	40,92	33,19	7,73
626	Guľový uzáver priamy PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnútorným závitom	021 Stavby	ks	2,000	26,87	53,74	43,58	10,16
627	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	4,59	9,18	7,44	1,74
628	Sifón umývadlový HC 1 40	021 Stavby	ks	18,000	9,46	170,28	138,10	32,18
629	Vnútorný plynovod HZS T4	021 Stavby	hod	50,000	14,86	743,00	602,57	140,43
630	Presun hmôt pre vnút. plynovod v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,113	23,33	2,64	2,14	0,50
631	Zách. misa detská štandard s plochým splachovaním odpad zvislý	021 Stavby	komplet	10,000	55,79	557,90	452,46	105,44
632	Zách. misa kombi s hĺbkým splachovaním odpad vodorovný	021 Stavby	komplet	4,000	174,29	697,16	565,40	131,76
633	Zách. misa kombi s hĺbkým splachovaním pre TTP	021 Stavby	komplet	1,000	195,11	195,11	158,23	36,88
634	Montáž splach. nádrží bez roh. ventila stredne polož.	021 Stavby	komplet	10,000	22,67	226,70	183,85	42,85
635	Montáž záchodovým mís kombinovaných	021 Stavby	komplet	4,000	40,44	161,76	131,19	30,57
636	Montáž záchodových mís pre TTP	021 Stavby	komplet	1,000	40,11	40,11	32,53	7,58
637	Priplatok za použitie silikónového tmeľu 0,6 kg/ks	021 Stavby	ks	15,000	7,71	115,65	93,79	21,86
638	Umývadlo keram prípev. na stenu skrutk. biele so stĺpom na sifón 500mm	021 Stavby	komplet	7,000	117,41	821,87	666,54	155,33
639	Umývadlo keram zdravotné TTP prípev. na stenu biele 640 mm	021 Stavby	komplet	1,000	99,90	99,90	81,02	18,88
640	Umývadlo detské	021 Stavby	komplet	10,000	75,10	751,00	609,06	141,94
641	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. TTP	021 Stavby	komplet	1,000	34,98	34,98	28,37	6,61
642	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	021 Stavby	komplet	17,000	32,45	551,65	447,39	104,26
643	Montáž sifónu k umývadlu	021 Stavby	komplet	18,000	4,56	82,08	66,57	15,51
644	Doska na sedenie s poklopom biela	021 Stavby	ks	4,000	71,65	286,60	232,43	54,17
645	Doska na sedenie s poklopom TTP	021 Stavby	ks	1,000	153,78	153,78	124,72	29,06
646	Doska na sedenie s poklopom detská biela	021 Stavby	ks	10,000	96,91	969,10	785,94	183,16
647	Montáž ostat. prisl. toal. dosky,mydel.vešniaka,držiaka	021 Stavby	komplet	15,000	8,91	133,65	108,39	25,26
648	Montáž výleviek keram., liat. a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	021 Stavby	komplet	1,000	45,60	45,60	36,98	8,62
649	Výlevka biela	021 Stavby	ks	1,000	154,01	154,01	124,90	29,11
650	Mriežka ku výlevke	021 Stavby	ks	1,000	13,86	13,86	11,24	2,62
651	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	021 Stavby	komplet	15,000	6,79	101,85	82,60	19,25
652	Montáž ventilov rohových G 1/2	021 Stavby	komplet	38,000	8,38	318,44	258,25	60,19
653	Ventili rohový T66 1/2 vršok T13	021 Stavby	ks	38,000	5,04	191,52	155,32	36,20
654	Ventili rohový T67 1/2 vršok T13	021 Stavby	ks	15,000	8,07	121,05	98,17	22,88
655	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	021 Stavby	komplet	1,000	113,38	113,38	91,95	21,43
656	Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	021 Stavby	ks	4,000	126,29	505,16	409,68	95,48
657	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	021 Stavby	ks	18,000	94,76	1 705,68	1 383,31	322,37
658	Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov nást. chromov.	021 Stavby	ks	1,000	10,50	10,50	8,52	1,98
659	Montáž batérie umývadlovej jednopákovéj do 1 otvoru	021 Stavby	ks	18,000	13,09	235,62	191,09	44,53
660	Montáž batérie drezovej 1-pákovéj do 1 otvoru	021 Stavby	ks	4,000	13,09	52,36	42,46	9,90

661	Batéria sprchová nástená G 1/2 štandardná kvalita	021 Stavby	komplet	1,000	132,56	132,56	107,51	25,05
662	Montáž batérie sprchovej, rozčel 150 mm	021 Stavby	ks	1,000	3,08	3,08	2,50	0,58
663	Dvierka prístupové k inštaláciám v plastov 15/30	021 Stavby	ks	10,000	2,76	27,60	22,38	5,22
664	Zariadenie predmety HZS T4	021 Stavby	hod	50,000	14,86	743,00	602,57	140,43
665	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	t	0,200	26,29	5,26	4,27	0,99
666	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	021 Stavby	m	30,000	1,97	59,10	47,93	11,17
667	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	021 Stavby	m	30,000	0,51	15,30	12,41	2,89
Práce a dodávky HSV								
668	Odstránenie pryzžovej dlažby: hr.30 mm s akýmkkoľvek lôžkom -0,00800t	021 Stavby	m2	34,650	1,800	62,37	50,58	11,79
669	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z asfaltbetónu hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	51,000	24,000	1 224,00	992,66	231,34
670	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	021 Stavby	m2	5,440	40,439	219,99	178,41	41,58
671	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, -0,24000t	021 Stavby	m2	73,790	4,193	309,40	250,92	58,48
672	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	100,540	19,169	1 927,25	1 563,00	364,25
673	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	100,540	24,000	2 412,96	1 956,91	456,05
674	Výkop nezapáženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	959,724	6,517	6 254,52	5 072,42	1 182,10
675	Hĺbenie nezapáženej jam a zárezov. Priplatok za lepiťosť horniny 3	021 Stavby	m3	959,724	1,050	1 007,71	817,25	190,46
676	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	32,652	30,031	980,57	795,24	185,33
677	Priplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapáženej i nezapáženej s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	32,652	8,497	277,44	225,00	52,44
678	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	021 Stavby	m3	382,980	2,180	834,90	677,10	157,80
679	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	899,231	4,704	4 229,98	3 430,51	799,47
680	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každý ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	6294,617	0,444	2 794,81	2 266,59	528,22
681	Nakladanie neuhátnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	191,490	8,235	1 576,92	1 278,88	298,04
682	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	1258,923	6,400	8 057,11	6 534,32	1 522,79
683	Zákonný poplatok obci	021 Stavby	t	1258,923	5,303	6 676,07	5 414,29	1 261,78
684	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	191,490	4,066	778,60	631,44	147,16
685	Výplň piatô z portlandského betónu železového tr. V8-C 25/30 s pažiacou suspenziou	021 Stavby	m3	98,345	152,027	14 951,10	12 125,34	2 825,76
686	Výstuž piatô betónovaných do zeme z ocele 10 S05	021 Stavby	t	5,579	2 656,000	14 817,82	12 017,25	2 800,57
687	Odpaženie vrstov pre piatô pažné manipulačnou pažnicou priemeru nad 550 do 650 mm	021 Stavby	m	348,000	141,833	49 357,88	40 029,24	9 328,64
688	Vrty pre piatô zapážené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke do 10 m, v hornine II	021 Stavby	m	208,800	152,625	31 868,10	25 845,03	6 023,07
689	Vrty pre piatô zapážené zvislé, priemeru nad 550 do 650 mm, v hĺbke do 10 m, v hornine III	021 Stavby	m	139,200	192,170	26 750,06	21 694,30	5 055,76
690	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	021 Stavby	m3	0,564	144,027	81,23	65,88	15,35
691	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	61,545	163,378	10 055,10	8 154,69	1 900,41
692	Debnenie základových dosiek, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	17,846	15,737	280,84	227,76	53,08
693	Debnenie základových dosiek, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	17,846	3,116	55,61	45,10	10,51
694	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	021 Stavby	t	2,962	3 300,000	9 774,60	7 927,20	1 847,40
695	Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30	021 Stavby	m3	33,939	161,454	5 479,59	4 443,95	1 035,64
696	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	021 Stavby	m3	51,375	161,429	8 293,41	6 725,96	1 567,45
697	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	216,310	15,737	3 404,07	2 760,70	643,37
698	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	216,310	3,116	674,02	546,63	127,39
699	Výstuž základových pásov z ocele 10S05	021 Stavby	t	3,266	2 635,400	8 607,22	6 980,46	1 626,76
700	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného tŕhlami na maltu cementovú	021 Stavby	m3	1,013	269,286	272,79	221,23	51,56
701	Murivo nosné tŕhl pŕlých pŕlých (297x140x65) P 7-15 MC 15	021 Stavby	m3	1,350	323,120	436,21	353,77	82,44
702	Murivo nosné z tŕhl pŕlých ekv. k POROTHERM 30 T Profi na maltu POROTHERM MM 50 (247x300x249)	021 Stavby	m3	20,055	490,000	9 826,95	7 969,66	1 857,29
703	Murivo nosné z tŕhl pŕlých ekv. k POROTHERM 30 Profi P 10 brúsených na pero a drŕžu, na PUR penu DRYFIX extra (300x250x249)	021 Stavby	m3	271,149	308,000	83 513,89	67 729,76	15 784,13
704	Murivo nosné hr. 20 cm z DB tvŕrnice 50x20x25 s betónovou výplňou C20/25	021 Stavby	m3	15,135	218,513	3 307,19	2 682,13	625,06
705	Murivo nosné hr. 20 cm z DB tvŕrnice 50x20x25 s betónovou výplňou C16/20	021 Stavby	m3	17,394	207,322	3 606,16	2 924,60	681,56
706	Murivo nosné hr. 30 cm z DB tvŕrnice 50x30x25 s betónovou výplňou	021 Stavby	m3	21,042	193,785	4 077,62	3 306,95	770,67
707	Výstuž pre murivo nosné z DB tvŕrnice s betónovou výplňou z ocele 10S05	021 Stavby	t	2,410	1 565,000	3 771,65	3 058,81	712,84
708	Keramiký predpŕtý prekŕlad ekv. k KPP, šírky 120 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	021 Stavby	ks	15,000	17,940	269,10	218,24	50,86
709	Keramiký predpŕtý prekŕlad ekv. k KPP, šírky 120 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	021 Stavby	ks	26,000	25,560	664,56	538,96	125,60
710	Keramiký predpŕtý prekŕlad ekv. k KPP, šírky 120 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	3,000	32,160	96,48	78,25	18,23
711	Keramiký prekŕlad ekv. k POROTHERM 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	021 Stavby	ks	8,000	51,600	412,80	334,78	78,02
712	Betón prekŕladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	021 Stavby	m3	0,240	175,664	42,16	34,19	7,97
713	Debnenie prekŕladov zhotovenie	021 Stavby	m2	2,400	21,225	50,94	41,31	9,63
714	Debnenie prekŕladov odstránenie	021 Stavby	m2	2,400	7,686	18,45	14,96	3,49
715	Výstuž prekŕladov a vŕncov z ocele 10S05	021 Stavby	t	0,048	2 635,400	126,50	102,59	23,91
716	Valcové nosníky dodatočne osadované do pripravených otvorov bez zamurovania hlŕv do 6.12	021 Stavby	t	0,019	1 421,326	27,01	21,91	5,10
717	Týc oceľová prierezu L 80x80x7 mm+ pásovina 100x10 dl. 0.33m	021 Stavby	t	0,021	2 700,000	56,70	45,98	10,72
718	Priečky z tŕhl pŕlých ekv. k POROTHERM 14,5 P P8, na maltu POROTHERM MM 50 (140x500x249)	021 Stavby	m2	399,742	35,000	13 990,97	11 346,68	2 644,29
719	Ukŕtovenie priečok k dreveným konštrukciám kotvením	021 Stavby	m	29,100	4,367	127,08	103,06	24,02
720	Ukŕtovenie priečok ku konštrukciám montŕžnou penou	021 Stavby	m	291,000	4,019	1 169,53	948,49	221,04
721	Primurovky izolŕčné z tŕhl dĺžky 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	021 Stavby	m2	5,810	29,935	173,92	141,05	32,87
722	Priplatok za ochranu zvislej izolŕcie maltou min. MC-10	021 Stavby	m2	5,810	7,797	45,30	36,74	8,56
723	Montŕž prefabrikovanej betónovej výstuže opŕtienia do maltového lôžka, vrátane špŕarovania maltou cementovou	021 Stavby	m	39,410	7,199	283,71	230,09	53,62
724	Krycia betónová stŕieška pŕtová 500x350x50-35 mm	021 Stavby	ks	80,800	4,620	373,30	302,75	70,55
725	Betón stropov doskových a trŕmových, železový tr.C 25/30	021 Stavby	m3	135,942	171,410	23 301,62	18 897,78	4 404,04
726	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	665,174	18,026	11 990,43	9 724,24	2 266,19
727	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	665,174	5,428	3 610,56	2 928,16	682,40
728	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	021 Stavby	m2	618,026	11,978	7 402,72	6 003,61	1 399,11
729	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	021 Stavby	m2	618,026	3,104	1 918,35	1 555,78	362,57
730	Výstuž stropov doskových, trŕmových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10S05	021 Stavby	t	14,002	3 074,634	43 051,03	34 914,39	8 136,64
731	Dištančný pás medzi spodnou a hornou výstužou DS 120 dl. 2,0m	021 Stavby	ks	649,000	2,030	1 317,47	1 068,47	249,00
732	Dištančný pás medzi spodnou a hornou výstužou DS 90 dl. 2,0m	021 Stavby	ks	15,000	1,890	28,35	22,99	5,36
733	Dodŕvka a osadenie termokošov ekv. k ISOKORB T typ KL-M4-V1-REI120-CV1-H200-1.0	021 Stavby	ks	9,000	400,000	3 600,00	2 919,60	680,40
734	Dodŕvka a osadenie termokošov ekv. k ISOKORB T typ KL-M4-V2-REI120-CV2-H200-1.0	021 Stavby	ks	2,000	350,000	700,00	567,70	132,30
735	Betón stužujúcich pásov a vŕncov železový tr. C 16/20	021 Stavby	m3	2,679	153,861	412,19	334,29	77,90
736	Betón stužujúcich pásov a vŕncov železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	32,140	172,058	5 529,94	4 484,78	1 045,16
737	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vŕncov vrátane vzpier zhotovenie	021 Stavby	m2	260,070	10,104	2 627,75	2 131,11	496,64
738	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vŕncov vrátane vzpier odstránenie	021 Stavby	m2	260,070	3,748	974,74	790,51	184,23
739	Výstuž stužujúcich pásov a vŕncov z betónárskej ocele 10S05	021 Stavby	t	3,310	1 725,896	5 712,72	4 633,02	1 079,70
740	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30	021 Stavby	m3	5,158	191,262	986,53	800,08	186,45
741	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10S05	021 Stavby	t	0,638	3 074,634	1 961,62	1 590,87	370,75
742	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pŕdorysne krivŕciach zhotovenie	021 Stavby	m2	34,062	43,578	1 484,35	1 203,81	280,54
743	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pŕdorysne krivŕciach odstránenie	021 Stavby	m2	34,062	5,551	189,08	153,34	35,74
744	Stupne osadené na podmuruvku do malty MC 25	021 Stavby	m	13,500	12,530	169,16	137,19	31,97
745	Stupň schodiskový z pŕobet. 1500x150x300 mm	021 Stavby	ks	9,000	61,600	554,40	449,62	104,78
746	Stupne dušané z betónu bez poteru, so zahŕladením povrchu tr.C 16/20	021 Stavby	m	56,940	11,130	633,74	513,96	119,78
747	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pŕdorysne priamočiach zhotovenie	021 Stavby	m2	10,031	16,268	163,18	132,34	30,84
748	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pŕdorysne priamočiach odstránenie	021 Stavby	m2	10,031	4,039	40,52	32,86	7,66
749	Podklad z kameniva hrubého drevného vef. 0-63 mm s rozprestŕtím a zhutn.hr.200 mm	021 Stavby	m2	37,325	7,407	276,47	224,22	52,25

750	Kladenie zámkovkej dlažby hr. 6cm vrátane lôžka hr. 40 mm z kameniva fr. 0-4 mm	021 Stavby	m2	34,125	18,707	638,38	517,73	120,65
751	Dlažba betónová hr. 6 cm sivá	021 Stavby	m2	34,808	21,168	736,82	597,56	139,26
752	Zakrývanie výplní okenných a dverných otvorov	021 Stavby	m2	466,320	1,681	783,88	635,73	148,15
753	Príprava vnútorného podkladu stropov - betónových -betonkontakt	021 Stavby	m2	302,320	2,006	606,45	491,83	114,62
754	Vnútorná stierka stropov štuková hr. 3 mm	021 Stavby	m2	302,320	10,132	3 063,11	2 484,18	578,93
755	Vnútorná omietka stropov vápenná, strojně nanášanie hr. 8 mm	021 Stavby	m2	302,320	10,195	3 082,15	2 499,62	582,53
756	Úprava a vyspravenie stropov aktivovaným štukom s disperznou prípravou prísadou hr. 2-3 mm	021 Stavby	m2	2,800	6,590	18,45	14,96	3,49
757	Postrek na vnút. stenách maltou cementovou pod obklady	021 Stavby	m2	212,700	1,688	359,04	291,18	67,86
758	Príprava vnútorného podkladu stien - regulátor nasiakavosti	021 Stavby	m2	2171,143	0,920	1 997,45	1 619,93	377,52
759	Príprava vnútorného podkladu stien betónových - betonkontakt	021 Stavby	m2	149,280	1,012	151,07	122,52	28,55
760	Vnútorná omietka stien vápenná, strojně nanášanie, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	1948,793	11,843	23 079,56	18 717,52	4 362,04
761	Vnútorná omietka stien - štuková stierka hr. 3mm	021 Stavby	m2	2032,078	7,986	16 228,17	13 161,05	3 067,12
762	Úprava a vyspravenie vnútorných stien, aktívnym štukom s príř. prísadou, s vyhladením hr. 2 až 3 mm	021 Stavby	m2	67,285	5,985	402,70	326,59	76,11
763	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojně nanášanie, hr. 10 mm	021 Stavby	m2	83,285	9,237	769,30	623,90	145,40
764	Obklad vonkajších stien betónových konštrukcií do debnenia XPS doskami hr. 50 mm	021 Stavby	m2	80,800	24,310	1 964,25	1 593,01	371,24
765	Vonkajšia omietka podhládov jadrová vápennocementová hladká	021 Stavby	m2	39,920	12,699	506,94	411,13	95,81
766	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová, silikátová, roztriešaná strednozrná hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	59,315	20,517	1 216,97	986,96	230,01
767	Potiahnutie vonkajších podhládov sklotextílnou mriežkou	021 Stavby	m2	39,920	4,815	192,21	155,88	36,33
768	Oprava jest. vonkajšej omietky na jest. objektu dotknutá prístavbou(doteplenie + omietky"	021 Stavby	m2	21,000	119,000	2 499,00	2 026,69	472,31
769	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zložitosti I až II	021 Stavby	m2	123,863	17,879	2 214,55	1 796,00	418,55
770	Príplatok za farebné riešenie plôch na fasáde	021 Stavby	m2	449,049	2,355	1 057,51	857,64	199,87
771	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová roztriešaná strednozrná hr. 1,5 mm	021 Stavby	m2	449,049	18,105	8 130,03	6 593,45	1 536,58
772	Vonkajšia omietka stien sokla, mozaiková, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	021 Stavby	m2	170,108	34,843	5 927,07	4 806,85	1 120,22
773	Doteplenie zákl. stien doskami XPS hr. 150 mm, lepené plošne, bez povrchovej úpravy	021 Stavby	m2	205,480	56,000	11 506,88	9 332,08	2 174,80
774	KZS doskami z minerál. vlny hr. 200 mm bez fasádnej omietky	021 Stavby	m2	395,279	60,000	23 716,74	19 234,28	4 482,46
775	KZS doskami z minerál. vlny hr. 50 mm bez fasádnej omietky	021 Stavby	m2	19,395	42,000	814,59	660,63	153,96
776	Dodanie a osadenie list a profilov podľa technol. predpisu pre KZS	021 Stavby	m2	600,759	2,800	1 682,13	1 364,21	317,92
777	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 40 do 80 mm	021 Stavby	m3	40,771	155,245	6 329,49	5 133,22	1 196,27
778	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	9,864	146,817	1 448,20	1 174,49	273,71
779	Povrchová úprava vysypovou zmesou pre priemyselné (pancierové) podlahy, cementom stredne ťažká prevádzka, hrúbka vysypu 2 mm	021 Stavby	m2	103,270	7,445	768,85	623,54	145,31
780	Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	11,131	159,048	1 770,36	1 435,76	334,60
781	Príplatok za prehľad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocef. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	021 Stavby	m3	9,793	12,898	126,31	102,44	23,87
782	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	021 Stavby	m3	40,771	13,878	565,82	458,88	106,94
783	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	021 Stavby	m3	9,864	6,923	68,29	55,38	12,91
784	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	021 Stavby	m3	11,131	3,480	38,74	31,42	7,32
785	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	021 Stavby	m2	11,700	11,294	132,14	107,17	24,97
786	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	021 Stavby	m2	11,700	4,067	47,58	38,59	8,99
787	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ťahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KAPR	021 Stavby	t	1,966	3 850,000	7 569,10	6 138,54	1 430,56
788	Náryp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	021 Stavby	m3	6,411	50,519	323,88	262,67	61,21
789	Vyrovňovací poter podľa MC 15 hr. 10 - 20 mm	021 Stavby	m2	34,151	6,539	223,31	181,10	42,21
790	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm	021 Stavby	m2	696,520	12,824	8 932,17	7 243,99	1 688,18
791	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	021 Stavby	ks	27,000	13,556	366,01	296,83	69,18
792	Zárubeň oceľová CgU pre požiarne jednokridlové dvere 900x1970	021 Stavby	ks	2,000	51,495	102,99	83,52	19,47
793	Zárubeň oceľová CgU 60x197x16cm	021 Stavby	ks	12,000	35,427	425,12	344,77	80,35
794	Zárubeň oceľová CgU 90x197x16cm	021 Stavby	ks	13,000	38,615	502,00	407,12	94,88
795	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	021 Stavby	ks	1,000	12,362	12,36	10,02	2,34
796	Atypická zárubeň oceľová 175x240x16cm	021 Stavby	ks	1,000	133,000	133,00	107,86	25,14
797	Osadenie parkového obrubníka bet. do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	17,500	7,392	129,36	104,91	24,45
798	Obrubník parkový sivý 50x20x5 cm	021 Stavby	ks	35,350	2,884	101,95	82,68	19,27
799	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	021 Stavby	m3	0,420	140,196	58,88	47,75	11,13
800	Zvislé vložky do dilatčných škár, z polystyrénovej dosky hr. 80 mm	021 Stavby	m2	11,775	6,219	73,23	59,39	13,84
801	Tesnenie škár trvale pružným tmelom	021 Stavby	m	12,275	10,562	129,65	105,15	24,50
802	Montáž lešenia ťahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky 10-30 m	021 Stavby	m2	930,564	2,617	2 435,29	1 975,02	460,27
803	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky nad 10 do 30 m	021 Stavby	m2	3722,256	2,103	7 827,90	6 348,43	1 479,47
804	Demontáž lešenia ťahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky 10-30 m	021 Stavby	m2	930,564	1,609	1 497,28	1 214,29	282,99
805	Lešenie ťahké pracovné pomocné, s výškou lešenej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	867,920	4,533	3 934,28	3 190,70	743,58
806	Lešenie ťahké pracovné v schodisku, plochy do 6 m2, s výškou lešenej podlahy nad 1,50 do 3,5 m	021 Stavby	m2	76,259	7,701	587,27	476,28	110,99
807	Lešenie ťahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy nad 1,50 do 3,50 m	021 Stavby	m2	16,800	13,600	228,48	185,30	43,18
808	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	021 Stavby	m2	1268,750	4,642	5 889,54	4 776,42	1 113,12
809	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	021 Stavby	m3	3,200	27,958	89,47	72,56	16,91
810	Búranie muriva železobetónového nadzákladného, -2,40000t	021 Stavby	m3	5,060	152,328	770,78	625,10	145,68
811	Vyvesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2	021 Stavby	ks	8,000	0,578	4,62	3,75	0,87
812	Vybúranie rámov okien dvojítených alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	021 Stavby	m2	7,200	6,376	45,91	37,23	8,68
813	Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0, 25 m2 hr.do 600 mm, -0,29200t	021 Stavby	ks	1,000	28,612	28,61	23,20	5,41
814	Odstánenie plotového stĺpika betónoveho/kovového"	021 Stavby	ks	11,000	5,663	62,29	50,52	11,77
815	Demontáž detských preliezok, kovových konštrukcií podľa popisu v PD -0,600t	021 Stavby	komplet	1,000	700,000	700,00	567,70	132,30
816	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	114,353	16,477	1 884,19	1 528,08	356,11
817	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1029,177	0,588	605,16	490,78	114,38
818	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	114,353	10,504	1 201,16	974,14	227,02
819	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	457,412	1,182	540,66	438,48	102,18
820	Zákonný poplatok obce	021 Stavby	t	114,353	5,833	667,02	540,95	126,07
821	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	114,353	7,040	805,05	652,90	152,15
822	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 24 m	021 Stavby	t	1710,004	10,256	17 537,80	14 223,16	3 314,64
Práce a dodávky PSV								
823	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou - novopá fólia zvislá	021 Stavby	m2	65,500	5,492	359,73	291,74	67,99
824	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami vodorovne fóliou PVC položenou voľne	021 Stavby	m2	347,825	7,077	2 461,56	1 996,33	465,23
825	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode termoplastami zvisle fóliou PVC položenou zvisle	021 Stavby	m2	188,998	8,686	1 641,64	1 331,37	310,27
826	Hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m hnedá, ekvivalent k FATRAFOL 803	021 Stavby	m2	617,346	9,167	5 659,21	4 589,62	1 069,59
827	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie - podkladná vrstva vodorovne	021 Stavby	m2	347,825	1,870	650,43	527,50	122,93
828	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie - ochranná vrstva vodorovne	021 Stavby	m2	347,825	2,262	786,78	638,08	148,70
829	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie - podkladná vrstva zvisle	021 Stavby	m2	188,998	3,094	584,76	474,24	110,52
830	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode z ochrannej textílie - ochranná vrstva zvisle	021 Stavby	m2	188,998	3,354	633,87	514,07	119,80
831	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	021 Stavby	m2	1234,670	1,399	1 727,30	1 400,84	326,46
832	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	021 Stavby	%	145,053	2,800	406,15	329,39	76,76
833	Zhotovenie povlák. krytín stiech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	021 Stavby	m2	22,710	3,590	81,53	66,12	15,41
834	Zhotov. povlák. krytín stiech vytiahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	021 Stavby	m2	5,580	0,217	1,21	0,98	0,23

835	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	021 Stavby	m2	32,534	1,399	45,52	36,92	8,60
836	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou mechanicky kotvená so zvarením spoju	021 Stavby	m2	22,710	7,203	163,58	132,66	30,92
837	Zhotovenie povlakovkej krytiny vylahnútnim izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy so zvaraným spojom	021 Stavby	m2	5,580	9,400	52,45	42,54	9,91
838	Kotviaca technika	021 Stavby	m2	28,290	0,840	23,76	19,27	4,49
839	Hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m šedá	021 Stavby	m2	32,534	10,010	325,67	264,12	61,55
840	Montáž izolácie kruhového prestupu a prepadu priemer od 51 do 100 mm cez povlakovú krytinu manžetou	021 Stavby	ks	4,000	26,338	105,35	85,44	19,91
841	Strešný prestup atikou s integrov. manžetou - priemer 75mm, dl.600mm	021 Stavby	ks	2,000	80,000	160,00	129,76	30,24
842	Strešný poistný prepád cez atiku s integrov. manžetou a vyber. mriežkou - priemer 75mm, dl.600mm	021 Stavby	ks	2,000	70,000	140,00	113,54	26,46
843	Ukončujúci profil na stene, dverách, z hruboplopast. plechu RŠ 90 mm	021 Stavby	m	12,100	20,322	245,90	199,42	46,48
844	Oplechovanie okraja odkvapovou záveternou listou z hruboplopast. plechu RŠ 140 mm	021 Stavby	m	16,900	25,187	425,66	345,21	80,45
845	Oplechovanie okraja odkvapovou listou z hruboplopast. plechu RŠ 210 mm	021 Stavby	m	11,300	24,993	282,42	229,04	53,38
846	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	021 Stavby	m2	11,205	0,433	4,85	3,93	0,92
847	Parozábrana hr.0,15mm, š.2m	021 Stavby	m2	12,886	0,624	8,04	6,52	1,52
848	Parotesná fólia na báze polyolefinu. Farba svetlomodrá.	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
849	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek hr. 18 mm na atike šírky 411 -620 mm pod klampiarske konš	021 Stavby	m	9,600	9,141	87,75	71,17	16,58
850	FATRAFOL kotviaca technika - rozperný nit do betónu	021 Stavby	ks	76,800	0,255	19,58	15,88	3,70
851	Doska drevoštiepková OSB 3 SE 2500x1250x18 mm	021 Stavby	m2	5,952	10,986	65,39	53,03	12,36
852	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	22,387	2,950	66,04	53,56	12,48
853	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	021 Stavby	m2	634,210	1,442	914,53	741,68	172,85
854	Pás z minerálnej sklenej vlny hr. 180 mm ekvív. k Unirol Plus	021 Stavby	m2	651,280	15,400	10 029,71	8 134,09	1 895,62
855	Pás z minerálnej sklenej vlny hr. 100 mm, ekvív. k Unirol Plus	021 Stavby	m2	4,386	7,840	34,39	27,89	6,50
856	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	021 Stavby	m2	511,280	0,932	476,51	386,45	90,06
857	Doska z minerálnej vlny hrúbky 40 mm	021 Stavby	m2	521,506	7,825	4 080,78	3 309,51	771,27
858	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, dvovrstvová	021 Stavby	m2	288,510	1,901	548,46	444,80	103,66
859	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 70mm	021 Stavby	m2	294,280	17,938	5 278,79	4 281,10	997,69
860	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 80mm	021 Stavby	m2	294,280	23,895	7 031,82	5 702,81	1 329,01
861	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, pribitím na drevenú konštrukciu	021 Stavby	m2	39,920	2,043	81,56	66,15	15,41
862	Doska z kamennej vlna hrúbka 50 mm	021 Stavby	m2	40,718	14,972	609,63	494,41	115,22
863	Montáž tepelnej izolácie doskami stien, kotvením	021 Stavby	m2	6,795	5,600	38,05	30,86	7,19
864	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	021 Stavby	m2	6,931	14,960	103,69	84,09	19,60
865	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová -lepením	021 Stavby	m2	17,085	6,646	113,55	92,09	21,46
866	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 100S	021 Stavby	m3	0,871	184,479	160,68	130,31	30,37
867	min. obj.hm. 19,5 kg/m3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
868	Montáž tepelnej izolácie doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	021 Stavby	m2	11,250	1,105	12,43	10,08	2,35
869	Tepelná izolácia z tvrdenej PIR peny hr. 200 mm	021 Stavby	m2	11,475	72,800	835,38	677,49	157,89
870	EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S	021 Stavby	m3	0,689	227,114	156,48	126,91	29,57
871	min. obj.hm. 24,5 kg/m3	021 Stavby				0,00	0,00	0,00
872	Montáž parozábrany	021 Stavby	m2	326,810	3,150	1 029,45	834,88	194,57
873	Parozábrana - vrátane spojovacích pásk, tmeľu a ukonč. listy	021 Stavby	m2	359,491	4,340	1 560,19	1 265,31	294,88
874	Izolácie tepelné, doplnky, podláh, stropov zvrchu,striech prekrytím fóliou separačnou	021 Stavby	m2	950,477	3,763	3 576,64	2 900,66	675,98
875	Izolácie tepelné - dilatácia stien v úrovni podláh páskami	021 Stavby	m	820,000	0,886	726,52	589,21	137,31
876	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	021 Stavby	%	373,992	1,550	579,69	470,13	109,56
877	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety	021 Stavby	komplet	2,000	6,006	12,01	9,74	2,27
878	Nerezová sanita madlo sklopné, dĺžka 830 mm, povrch matný	021 Stavby	ks	1,000	152,703	152,70	123,84	28,86
879	Nerezová sanita madlo sklopné, dĺžka 550 mm, povrch matný	021 Stavby	ks	1,000	130,700	130,70	106,00	24,70
880	Montáž debnenia striech z dosiek hrubých na zraz hr. do 32 mm	021 Stavby	m2	400,000	4,691	1 876,40	1 521,76	354,64
881	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek akost II hr.24-32mmxš. do 200mm	021 Stavby	m3	11,000	420,000	4 620,00	3 746,82	873,18
882	Montáž latovania pri vzdialenosti lát 220-360 mm	021 Stavby	m2	400,000	1,879	751,60	609,55	142,05
883	Montáž latovania - kontrolaty rozpon 80-120 cm	021 Stavby	m2	400,000	1,627	650,80	527,80	123,00
884	Laty smrekové omietané do 25 cm2	021 Stavby	m3	5,148	650,000	3 346,20	2 713,77	632,43
885	Spojovacie prostriedky pre viazanie konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	021 Stavby	m3	16,148	38,833	627,08	508,56	118,52
886	Základ z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 18 mm	021 Stavby	m2	37,040	20,370	754,50	611,90	142,60
887	Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie	021 Stavby	m2	37,040	0,840	31,11	25,23	5,88
888	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	126,577	4,500	569,60	461,95	107,65
889	SDK stena predsadená jednoduchá kca UD a CD, dosky 1x Rbi II. 15 mm	021 Stavby	m2	10,260	33,600	344,74	279,58	65,16
890	SDK kazetový podhlad 600x600 mm konštrukcia poloskrytá	021 Stavby	m2	85,430	65,500	5 595,67	4 538,09	1 057,58
891	SDK podhlad plný , doska akustická modrá (MA) 2x12,5mm ,strop väzníkový, upevnenie na závesoch	021 Stavby	m2	303,100	45,818	13 887,44	11 262,71	2 624,73
892	Podhlad SDK plný doska RB 1x12,5 - OK-strop železobetónový, upevnenie na závesoch	021 Stavby	m2	154,896	46,690	7 232,09	5 865,22	1 366,87
893	Obklad steny kapotáž predsdadenou stenou SDK jednoduchá CD konštr., doska RB 15,0 mm	021 Stavby	m2	5,250	35,000	183,75	149,02	34,73
894	Montáž a dodávka strešnej konštrukcie z priehradových väzníkov	021 Stavby	komplet	1,000	23 000,000	23 000,00	18 653,00	4 347,00
895	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	502,437	4,500	2 260,97	1 833,65	427,32
896	Oplechovanie múrov poplast plech - dilatčná listá rš 120 mm; ozn. K8	021 Stavby	m	4,700	13,555	63,71	51,67	12,04
897	Odpadné rúry kruhové rovné D 100 mm, ozn.K2	021 Stavby	m	48,700	24,805	1 208,00	979,69	228,31
898	Odpadné rúry - koleno D 100 mm	021 Stavby	ks	8,000	27,826	222,61	180,54	42,07
899	Odpadné rúry lapač dažďových splavenín, univerzálny	021 Stavby	ks	4,000	28,371	113,48	92,03	21,45
900	Zráby podokapné polkruhové veľkosť 150 mm, ozn.K1,vrátane hákov, rohov, hrdlom s odtokom, ozn. K1	021 Stavby	m	49,000	30,901	1 514,15	1 227,98	286,17
901	Kotlík k štvorhranným žľabom 200/200/250mm, ozn. K3	021 Stavby	ks	2,000	64,298	126,60	104,29	24,31
902	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	32,506	1,950	63,39	51,41	11,98
903	Betónová krytina , jednoduchých striech, sklon od 7°do 22°	021 Stavby	m2	400,000	34,432	13 772,80	11 169,74	2 603,06
904	Hrebeň s použitím vetracieho pásu, sklon do 22°	021 Stavby	m	38,000	50,583	1 922,15	1 558,86	363,29
905	Prírezanie a uchytenie razených škridiel sklon od 7° do 35°	021 Stavby	m	50,000	13,051	652,55	529,22	123,33
906	Štitová hrana z okrajových škridiel do 22°	021 Stavby	m	46,800	29,624	1 386,40	1 124,37	262,03
907	Úžľabie hliníkový pás, š. 500 mm	021 Stavby	m	25,000	49,524	1 238,10	1 004,10	234,00
908	Odkvapová hrana pre krytinu do 22°	021 Stavby	m	39,100	22,833	892,77	724,04	168,73
909	Prestup pre kanalizačné odvetranie	021 Stavby	ks	7,000	95,610	669,27	542,78	126,49
910	Strešná fólia, na plné debnenie do spádu 15°	021 Stavby	m2	460,000	7,491	3 445,86	2 794,59	651,27
911	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	239,799	6,900	1 654,61	1 341,89	312,72
912	M+D+O deliacich stien WC z drevotriesek, dosiek s povrchom melamin hr. 28 mm (podrob. popis v PD)	021 Stavby	m2	4,160	80,000	332,80	269,90	62,90
913	M+D+O mobilnej steny skladacej z modulov výšky 3,0m vrátane dverného otvoru 0,9/2,0m; ekvivalent k LIKO Space (podrob. popis v PD)	021 Stavby	m2	52,500	400,000	21 000,00	17 031,00	3 969,00
914	Montáž a osadenie atypických fasádnych plastových okien	021 Stavby	m2	171,351	18,000	3 084,32	2 501,38	582,94
915	Plastové okno do otvoru 1,0x0,5m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, jednokridlové, vrátane von.a vnút. parapetov	021 Stavby	ks	5,000	150,000	750,00	608,25	141,75
916	Plastové okno do otvoru 1,0x1,5m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, 1-kridlové, vrátane von.a vnút. parapetov	021 Stavby	ks	2,000	390,000	780,00	632,58	147,42
917	Plastové okno do otvoru 1,2x1,5m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, 1-kridlové, vrátane von.a vnút. parapetov	021 Stavby	ks	2,000	470,000	940,00	762,34	177,66
918	Plastové okno do otvoru 1,75x0,75m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, pevno/sklopné, vrátane von.a vnút. parapetov	021 Stavby	ks	2,000	360,000	720,00	583,92	136,08
919	Plastové okno do otvoru 3,0x1,5 m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, otváracio/pevno/ sklopné, vrátane von.a vnút. parapetov	021 Stavby	ks	2,000	1 200,000	2 400,00	1 946,40	453,60
920	Plastové okno 1,1*2,24 podľa popisu v PD dvojkridl., termoizolačné trojsklo, vrátane von.a vnút. parapetov	021 Stavby	ks	2,000	680,000	1 360,00	1 102,96	257,04
921	Plastové okno do otvoru 1,2x2,25m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, horiz. členené, vrátane von.a vnút. parapetov	021 Stavby	ks	1,000	710,000	710,00	575,81	134,19
922	Plastové okno do otvoru 2,25x2,25m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, 4-kridlové, vrátane von.a vnút. parapetov	021 Stavby	ks	1,000	1 350,000	1 350,00	1 094,85	255,15
923	Plastové okno do otvoru 3,0x2,25m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo,4 kridl./pevné, vrátane von.a vnút. parapetov	021 Stavby	ks	4,000	1 800,000	7 200,00	5 839,20	1 360,80
924	Plastové okno do otvoru 3,35x2,25m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, 4-kridlové/pevné, vrátane von.a vnút. parapetov	021 Stavby	ks	11,000	2 000,000	22 000,00	17 842,00	4 158,00
925	Plastové okno do otvoru 1,75x2,25m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, pevné, vrátane von.a vnút. parapetov	021 Stavby	ks	1,000	750,000	750,00	608,25	141,75
926	Plastové okno do otvoru 1,75x2,25m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, 2-kridlové/pevné, vrátane von.a vnút. parapetov	021 Stavby	ks	6,000	1 100,000	6 600,00	5 352,60	1 247,40
927	Plastové okno do otvoru 1,0x1,0m, podľa popisu v PD- termoizolačné trojsklo, 1-kridlové/sklopné, vrátane von.a vnút. parapetov	021 Stavby	ks	1,000	260,000	260,00	210,86	49,14

928	Montáž a osadenie atypických vnútorných plastových roliet	021 Stavby	m2	2,880	10,500	30,24	24,52	5,72
929	Plastová roleta s lamelami vo vodiach listách, ručné navíjanie do dubna do otvoru 1,6x1,2m	021 Stavby	ks	1,000	240,000	240,00	194,64	45,36
930	Plastová roleta s lamelami vo vodiach listách, ručné navíjanie do dubna do otvoru 0,8x1,2m	021 Stavby	ks	1,000	140,000	140,00	113,54	26,46
931	Montáž a osadenie atypických plastových zasklených dverí a zaskl. stien	021 Stavby	m2	45,338	22,000	997,44	808,92	188,52
932	Plastové 2-kríd. dvere plné so zaskl. nadsvet. do otvoru 1,75'3,15 m dvere 1,75'2,1m termoizolačné trojsklo, podľa popisu v PD	021 Stavby	ks	1,000	1 300,000	1 300,00	1 054,30	245,70
933	Plastové 2-kríd. dvere s nadsvet. do otvoru 1,75'3,15 m dvere 1,75'2,1m1/3 plné ost. časť termoizolačné trojsklo, podľa popisu v PD	021 Stavby	ks	1,000	1 575,000	1 575,00	1 277,33	297,68
934	Plastové 1-kríd. dvere so zaskl. nadsvet. do otvoru 1,1'3,15 m dvere 1,1'2,1m plné termoizolačné trojsklo, podľa popisu v PD	021 Stavby	ks	1,000	1 000,000	1 000,00	811,00	189,00
935	Plastové 2-kríd. dvere s nadsvet. do otvoru 1,5'3,15 m, dvere 1,5'2,1- 1/3 plné ost.časť termoizolačné trojsklo, podľa popisu v PD	021 Stavby	ks	1,000	1 200,000	1 200,00	973,20	226,80
936	Plastové 2-kríd. dvere plné do otvoru 1,75'2,5 m, podľa popisu v PD	021 Stavby	ks	1,000	1 100,000	1 100,00	892,10	207,90
937	Plastové 2-kríd. dvere1/3 plné do otvoru 1,75'2,5 m, podľa popisu v PD	021 Stavby	ks	1,000	1 300,000	1 300,00	1 054,30	245,70
938	Plastová zasklená stena pevno /posuvná podľa popisu v PD, zaskl. termoiz. trojskлом	021 Stavby	m2	13,750	330,000	4 537,50	3 679,91	857,59
939	Plastové 1-kríd. dvere so zaskl. nadsvet. do otvoru 1,15'3,15 m dvere 1,1'2,4m z 2/3 zasklené, termoizolačné trojsklo, podľa popisu v PD	021 Stavby	ks	1,000	1 200,000	1 200,00	973,20	226,80
940	Montáž dverných kridiel protipožiarnych jednokridlových, šírkou nad 800 mm bez priezoru	021 Stavby	ks	2,000	25,262	50,52	40,97	9,55
941	Požiarna dvere plné jednokridlové, bez zárubne EWI 30/D3-C roz. 90x197 cm biela farba, vnútorné so samozatváračom	021 Stavby	ks	2,000	1 000,000	2 000,00	1 622,00	378,00
942	Montáž dverového kridla protipožiarného, dvojkridlové	021 Stavby	ks	2,000	29,152	58,30	47,28	11,02
943	Požiarna dvere dvojkridlové, plné s nadsvet., so zárubňou, odol. EI 30/D3-C do otvoru 1,75x2,65m, vrátane samozatvárača	021 Stavby	ks	2,000	2 800,000	5 600,00	4 541,60	1 058,40
944	Montáž dverového kridla otváracieho s polodrážkou, jednokridlové	021 Stavby	ks	34,000	8,749	297,47	241,25	56,22
945	Dvere 60/197 cm plné , voštinové, laminátové + kovanie+kľučka	021 Stavby	ks	10,000	157,500	1 575,00	1 277,33	297,68
946	Dvere 60/197 cm plné s vetr. mriežkou 425x225mm, voštinové, laminátové + kovanie+kľučka	021 Stavby	ks	2,000	175,000	350,00	283,85	66,15
947	Dvere 80/197 cm plné , voštinové, imitácia dreva + kovanie+kľučka	021 Stavby	ks	7,000	189,000	1 323,00	1 072,95	250,05
948	Dvere 80/197 cm zasklené , voštinové, imitácia dreva + kovanie+kľučka	021 Stavby	ks	2,000	210,000	420,00	340,62	79,38
949	Dvere 90/197 cm plné protihlukové prevedenie, voštinové, laminátové + kovanie+kľučka	021 Stavby	ks	2,000	250,000	500,00	405,50	94,50
950	Dvere 90/197 cm plné voštinové, laminátové + kovanie+kľučka	021 Stavby	ks	10,000	220,000	2 200,00	1 784,20	415,80
951	Dvere 90/197 cm plné voštinové, laminátové + kovanie+kľučka+prevedenie do WC pre ZTP	021 Stavby	ks	1,000	273,000	273,00	221,40	51,60
952	Montáž dverového kridla otváracieho z tvrdého dreva s polodrážkou, dvojkridlové	021 Stavby	ks	2,000	16,118	32,24	26,15	6,09
953	Dvere vnútorné 90+65/197 zasklené jednokridlo +pevná časť,voštinové imitácia dreva, kovanie + kľučky	021 Stavby	ks	1,000	380,000	380,00	308,18	71,82
954	Dvere vnútorné 90+65/2300 plné, dvojkridlové,voštinové imitácia dreva, kovanie + kľučky	021 Stavby	ks	1,000	580,000	580,00	470,38	109,62
955	Montáž parapetnej dosky drevenej šírkou nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	021 Stavby	ks	2,000	12,166	24,33	19,73	4,60
956	Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm, šírka 450 mm	021 Stavby	m	2,640	35,155	92,81	75,27	17,54
957	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové hr.steny do 170 mm	021 Stavby	ks	9,000	49,196	442,78	359,08	83,68
958	Zárubňa obložková š. 80./STN obj.č.ZCPLJK17	021 Stavby	ks	9,000	120,000	1 080,00	875,88	204,12
959	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkridlové hr.steny do 170 mm	021 Stavby	ks	1,000	54,610	54,61	44,29	10,32
960	Zárubňa obložková dvojkridlová, š.155./STN,obj.č.ZCPLDK19	021 Stavby	ks	1,000	160,000	160,00	129,76	30,24
961	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	1023,513	0,800	818,81	664,05	154,76
962	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	021 Stavby	m	40,000	4,519	180,76	146,60	34,16
963	Dodávka a výroba zábradlia v 0,9 m rám s madlo z nerezových profilov, výplň HPL doska hr. 8 mm. + spoj. materiál, podľa popisu v PD	021 Stavby	m	40,000	100,000	4 000,00	3 244,00	756,00
964	Montáž zábradlia rovného montáž madiel z rúrok alebo tenkostenných profilov	021 Stavby	m	70,400	6,153	433,17	351,30	81,87
965	Oceľové nerezové madlo d 50/2 mm vrátane kotvnia podľa PD	021 Stavby	m	70,400	26,250	1 848,00	1 498,73	349,27
966	Montáž zábradli z profilovej ocele na oceľový konštr., s hmotn. 1 m zábradlia do 40 kg	021 Stavby	m	24,950	6,964	173,75	140,91	32,84
967	Zábradlie vonkajšie výšky 1,1 m, rám z tenkost. profilov, výplň HPL dosky hr. 8 mm (dodávka a výroba)	021 Stavby	m	24,950	110,000	2 744,50	2 225,79	518,71
968	Montáž svetlovodu tubusového (dodávka v špecifikácii) zabudovaného v šikmej streche s profilovou krytinou priemeru 560 mm	021 Stavby	komplet	4,000	53,718	214,87	174,26	40,61
969	Stavebné úpravy pri prechode 4 svetlovodov cez stropnú konštr. a podhlad	021 Stavby	komplet	1,000	450,000	450,00	364,95	85,05
970	Svetlovod ohybný do striech s uhlom sklonu 15-60 stupňov DN 560 mm	021 Stavby	ks	4,000	600,000	2 400,00	1 946,40	453,60
971	Montáž podlahových konštrukcií, podlahových roštov skrutkovaním	021 Stavby	m2	9,690	25,200	244,19	198,04	46,15
972	Schodišťový stupeň z pôrorostov SP 34x38mm a nosný pásik 30x5 mm mm š. 305 mm dl. 1,1m	021 Stavby	ks	25,000	49,500	1 237,50	1 003,61	233,89
973	Plošiny z pôrorostov SP 30x38 mm + nosný pásik 30x5 mm	021 Stavby	m2	1,210	75,900	91,84	74,48	17,36
974	Montáž dverí, protipožiarnych uzáverov jednokridlových	021 Stavby	ks	1,000	67,717	67,72	54,92	12,80
975	Dvere plné požiarna, s povrch. úpravou drevo, s oceľovou zárubňou jednokridlové 900x1970 EI 45/D1-C so samozatváračom	021 Stavby	ks	1,000	1 150,000	1 150,00	932,65	217,35
976	Montáž dverí, protipožiarnych uzáverov dvojkridlov., výšky do 2500 mm	021 Stavby	ks	1,000	102,182	102,18	82,87	19,31
977	Dvere plné požiarna, s povrch. úpravou drevo, s oceľovou zárubňou dvojkridlové 1750x2500, EI 45/D1-C, podľa popisu v PD	021 Stavby	ks	1,000	2 200,000	2 200,00	1 784,20	415,80
978	M+D dotykovej LED obrazovky , veľkosť uhlopriečky 65" vrátane osadzovacej konzoly	021 Stavby	ks	2,000	2 000,000	4 000,00	3 244,00	756,00
979	Montáž atypických kovových stavebných konštrukcií nad 50 do 100 kg	021 Stavby	kg	2000,000	1,725	3 450,00	2 797,95	652,05
980	Dodávka a výroba OK z valcovaných profilov	021 Stavby	kg	2200,000	6,300	13 860,00	11 240,46	2 619,54
981	Demontáž striešky zo steny z kovového rámu +výplň komorový polykarbonát -0,019t	021 Stavby	m	5,500	10,080	55,44	44,96	10,48
982	Demontáž oplozenia na oceľové stĺpy, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	021 Stavby	m	30,120	7,300	219,88	178,32	41,56
983	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	391,238	1,100	430,36	349,02	81,34
984	Montáž obkladov schodísk z diazdic keramikých schodiskových stupňov	021 Stavby	m2	24,236	23,310	564,94	458,17	106,77
985	Diazdice keramiké s protišmykovým povrchom	021 Stavby	m2	24,721	27,000	667,47	541,32	126,15
986	Montáž soklikov z obkladačiek keramikých do tmelu,schod.stupňovitě do v.150 mm	021 Stavby	m	35,124	4,771	167,58	135,91	31,67
987	Systémový keramiký soklik schodiskový stupňovitě v. 150 mm	021 Stavby	m	35,826	13,800	494,40	400,96	93,44
988	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramikých do tmelu,rovné ,výška 150 mm	021 Stavby	m	155,538	3,679	572,22	464,07	108,15
989	Systémový keramiký soklik rovný v.150 mm	021 Stavby	m	158,649	12,800	2 030,71	1 646,91	383,80
990	Montáž podláh z diazdic keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf.	021 Stavby	m2	272,415	15,067	4 104,48	3 328,73	775,75
991	Diazdice keramiké s protišmykovým povrchom lica	021 Stavby	m2	277,863	25,000	6 946,58	5 633,68	1 312,90
992	Presun hmôt pre podlahy z diazdic v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	155,484	4,100	637,48	517,00	120,48
993	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou, s oľišťovaním,veľkoplošné parkety 2200x184 mm	021 Stavby	m2	49,350	9,751	481,21	390,26	90,95
994	Veľkoplošné parkety laminátové hr.8mm	021 Stavby	m2	51,818	30,000	1 554,54	1 260,73	293,81
995	Montáž obvodovej soklovej lišty plastovej pre plávajúcu podlahu	021 Stavby	m	45,400	3,702	168,07	136,30	31,77
996	Lišta soklová	021 Stavby	m	49,940	1,561	77,96	63,23	14,73
997	Presun hmôt pre podlahy výšové a parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	22,818	1,050	23,96	19,43	4,53
998	Lepenie podlahových soklikov alebo lišt mäkkých soklových	021 Stavby	m	233,100	0,641	149,42	121,18	28,24
999	Podlahová soklová lišta PVC	021 Stavby	m	256,410	1,610	412,82	334,80	78,02
1000	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych lepených	021 Stavby	m2	453,250	3,532	1 600,88	1 298,31	302,57
1001	Podlahovina záťažová z PVC hr. 3mm	021 Stavby	m2	475,913	28,600	13 611,11	11 038,61	2 572,50
1002	Položenie športovej podlahy z recyklovanej gumy zo štvorcov, ekvivalent k puzzle Spartan hr. 20 mm	021 Stavby	m2	61,000	1,236	75,40	61,15	14,25
1003	Športová podlahu , štvorce 100x100x2 cm ekviv. k Spartan	021 Stavby	ks	61,000	30,000	1 830,00	1 484,13	345,87
1004	Penetrácia podkladu s ošistením	021 Stavby	m2	453,250	1,578	715,23	580,05	135,18
1005	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	183,949	0,350	64,38	52,21	12,17
1006	Náter penetrálny s plným posypom kremečným pieskom ekviv. k Sikafloor 150	021 Stavby	m2	74,023	16,900	1 250,99	1 014,55	236,44
1007	Ukončujúci náter pečiatci na baze PU ekviv. k Sikafloor 359N	021 Stavby	m2	74,023	24,440	1 809,12	1 467,20	341,92
1008	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	30,601	0,750	22,95	18,61	4,34
1009	Montáž obkladov stien z obkladačiek, keramikých do tmelu flex, škár. ekviv. k Ceresit CE 33	021 Stavby	m2	212,700	31,310	6 659,64	5 400,97	1 258,67
1010	Obkladačky keramiké glazované jednofarebné hladké	021 Stavby	m2	219,081	25,001	5 477,24	4 442,04	1 035,20
1011	Presun hmôt pre obklady keramiké v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	%	121,369	2,300	279,15	226,39	52,76
1012	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním	021 Stavby	m2	146,875	13,118	1 926,71	1 562,56	364,15
1013	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové farby, základný	021 Stavby	m2	146,875	4,381	643,46	521,85	121,61
1014	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemilom QB	021 Stavby	m2	1257,200	3,793	4 768,56	3 867,30	901,26

1015	Náter stien dvojnásobný, oderu odolný, riediteľný vodou, ekvív. k Sikagard WallCoat N	021 Stavby	m2	262,153	15,600	4 089,59	3 316,66	772,93
1016	Maľby z maliarskych zmesí strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na jennozmryný podklad výšky nad 3, 80 m	021 Stavby	m2	2102,517	1,386	2 914,09	2 363,33	550,76
1017	Penetrovanie jednonásobné jennozmryných podkladov výšky nad 3, 80 m	021 Stavby	m2	2550,603	1,126	2 871,98	2 329,18	542,80
1018	Maľby akrylátové dvojnásobné, na podklad výšky do 3, 80 m	021 Stavby	m2	448,086	5,454	2 443,86	1 981,97	461,89
50% požadovaných z NFP								
Plynová prípojka								
1019	Vytýčenie trasy plynovodu v rovine	021 Stavby	km	0,010	1 057,97	10,58	5,29	5,29
1020	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	1,500	19,90	29,85	14,93	14,93
1021	Odstránenie podkladov alebo krytov živčíných hr. 50-100 mm, do 200 m2	021 Stavby	m2	1,500	6,08	9,12	4,56	4,56
1022	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	021 Stavby	m3	0,500	17,21	8,61	4,31	4,31
1023	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	37,000	17,14	634,18	317,09	317,09
1024	Príplatok za lepištv horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	37,000	1,15	42,55	21,28	21,28
1025	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	30,000	8,86	265,80	132,90	132,90
1026	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie záťažné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	30,000	2,53	75,90	37,95	37,95
1027	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	37,000	3,52	130,24	65,12	65,12
1028	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	8,000	7,63	61,04	30,52	30,52
1029	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	8,000	7,55	60,40	30,20	30,20
1030	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	8,000	4,94	39,52	19,76	19,76
1031	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	8,000	0,73	5,84	2,92	2,92
1032	Poplatok za uloženie na skládku	021 Stavby	m3	8,000	3,50	28,00	14,00	14,00
1033	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtí alebo okolo objektu	021 Stavby	m3	29,000	3,94	114,26	57,13	57,13
1034	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	021 Stavby	m3	8,000	16,22	129,76	64,88	64,88
1035	Lôžka a obsyp plynovodného potrubia štrkopieskom	021 Stavby	m3	8,000	13,39	107,12	53,56	53,56
1036	Štrkopiesok 0-32 N1	021 Stavby	m3	8,000	27,41	219,28	109,64	109,64
1037	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 32	021 Stavby	m	63,000	0,15	9,45	4,73	4,73
1038	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových d 40	021 Stavby	m	61,000	0,15	9,15	4,58	4,58
1039	Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.32 mm - 11 03PPk	021 Stavby	m	63,000	1,34	84,42	42,21	42,21
1040	Potrubie plynové z PE - 100, vonk.priem.40 mm - 11 04PPk	021 Stavby	m	61,000	1,96	119,56	59,78	59,78
1041	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu z betónu hr. do 150 mm	021 Stavby	m	1,500	5,82	8,73	4,37	4,37
1042	Rezanie stávajúceho živčíného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	021 Stavby	m	3,000	4,13	12,39	6,20	6,20
1043	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu do 3 km	021 Stavby	t	0,609	20,91	12,73	6,37	6,37
1044	Nakladanie vybraných hmôt na dopravný prostriedok	021 Stavby	t	0,609	20,45	12,45	6,23	6,23
1045	Poplatok za uloženie vybraných hmôt	021 Stavby	m3	0,609	11,77	7,17	3,59	3,59
1046	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	021 Stavby	t	13,458	33,37	449,09	224,55	224,55
1047	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	021 Stavby	m	3,000	20,87	62,61	31,31	31,31
1048	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových zvar. DN do 50	021 Stavby	m	2,000	3,86	7,72	3,86	3,86
1049	Kohút guľový na plyn - GK 00 220 025 - 1"	021 Stavby	ks	6,000	4,78	28,68	14,34	14,34
1050	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 1	021 Stavby	komplet	2,000	58,76	117,52	58,76	58,76
1051	Rozperky prípojok k plynomerom G 1	021 Stavby	komplet	2,000	17,43	34,86	17,43	17,43
1052	Demontáž prípojok k plynomerom na závit bez ochodzu G 1	021 Stavby	pár	1,000	4,20	4,20	2,10	2,10
1053	Montáž strednotlakového regulátora tlaku plynu bez skrinky pre sviestiplyn AL s 5 jednoduché	021 Stavby	komplet	1,000	10,28	10,28	5,14	5,14
1054	Regulátor tlaku plynu stredotlakový jednostupňový výkon do 10 m3/hod pre zemný plyn	021 Stavby	komplet	1,000	95,64	95,64	47,82	47,82
1055	Skrinka pre regulátor plynu	021 Stavby	ks	1,000	66,80	66,80	33,40	33,40
1056	Sokel pod skrinku regulátoru plynu	021 Stavby	ks	1,000	78,45	78,45	39,23	39,23
1057	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	021 Stavby	ks	6,000	6,23	37,38	18,69	18,69
1058	Demontáž plynomerov PS 2,PS 6,PS 10	021 Stavby	ks	1,000	7,19	7,19	3,60	3,60
1059	Uloženie plynovod. potrubia do rýh z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D32	021 Stavby	m	63,000	0,57	35,91	17,96	17,96
1060	Uloženie plynovod. potrubia do rýh z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D40	021 Stavby	m	61,000	0,69	42,09	21,05	21,05
1061	Montáž elektrovaroviek W90° koleno PE100 SDR11 D32mm	021 Stavby	ks	3,000	5,15	15,45	7,73	7,73
1062	Prechodka PE/ocel USTR 612 780 d/DN 32/25	021 Stavby	ks	3,000	49,85	149,55	74,78	74,78
1063	Prechodka PE/ocel USTR 612 781 d/DN 40/32	021 Stavby	ks	1,000	54,58	54,58	27,29	27,29
1064	Montáž armatúra pre uzatváracie balóny , štuplovacia súparva PE100 SDR11 D32	021 Stavby	ks	1,000	7,56	7,56	3,78	3,78
1065	Montáž USTRS prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D32/DN25mm	021 Stavby	ks	3,000	11,55	34,65	17,33	17,33
1066	Montáž USTRS prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D40/DN32mm	021 Stavby	ks	1,000	12,59	12,59	6,30	6,30
1067	Koleno elektrovarovkové W 90° 612 093 d 32	021 Stavby	ks	3,000	12,02	36,06	18,03	18,03
1068	Koleno elektrovarovkové W 90° 612 095 d 40	021 Stavby	ks	1,000	14,25	14,25	7,13	7,13
1069	Predbežná tlaková skúška vodou 50	021 Stavby	m	124,000	11,22	1 391,28	695,64	695,64
1070	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	021 Stavby	m	124,000	2,61	323,64	161,82	161,82
1071	Revízia plynového potrubia	021 Stavby	komplet	1,000	120,00	120,00	60,00	60,00
1072	Montáž regulátorov tlaku plynu s 2 závitmi 1"	021 Stavby	ks	2,000	6,04	12,08	6,04	6,04
1073	Uzavretie alebo otvorenie uzáveru v DRZ	021 Stavby	ks	6,000	1,31	7,86	3,93	3,93
1074	Napustenie potrubia OPZ	021 Stavby	m	122,000	1,17	142,74	71,37	71,37
1075	Demontáž strednotlak. regulátorov tlaku plynu jednod. rad	021 Stavby	komplet	1,000	8,26	8,26	4,13	4,13
1076	Osadenie a montáž jestvujúceho regulátora a plynomeru včetně MaR	021 Stavby	ks	1,000	100,00	100,00	50,00	50,00
1077	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm,š.20cm bez potlača žltá-plyn potrubie	021 Stavby	m	124,000	0,06	7,44	3,72	3,72
1078	Vodič Cu drôt 4mm	021 Stavby	m	124,000	0,67	83,08	41,54	41,54
1079	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN do 40	021 Stavby	komplet	2,000	114,57	229,14	114,57	114,57
1080	Skúška tesnosti potrubia DN do 40	021 Stavby	m	122,000	0,35	42,70	21,35	21,35
Hlavná aktivita č. 2				Úprava areálu MŠ				
SO 02								
Práca a dodávky HSV								
1081	Odstánenie prýžovej dlažby hr.30 mm s akýmkoľvek lôžkom -0,00800t	021 Stavby	m2	44,350	1,800	79,83	79,83	0,00
1082	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z asfaltbetónu hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	021 Stavby	m2	51,000	24,000	1 224,00	1 224,00	0,00
1083	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	021 Stavby	m2	5,440	40,439	219,99	219,99	0,00
1084	Odstánenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100-200mm, - 0,24000t	021 Stavby	m2	44,350	4,193	185,96	185,96	0,00
1085	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	100,540	19,169	1 927,25	1 927,25	0,00
1086	Odstánenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	100,540	24,000	2 412,96	2 412,96	0,00
1087	Výkop nezapaženej jamy v hornine 1-2, do 100 m3	021 Stavby	m3	19,348	6,593	127,56	127,56	0,00
1088	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	19,235	30,031	577,65	577,65	0,00
1089	Príplatok k cene za lepištv pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	13,661	8,497	116,08	116,08	0,00
1090	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	38,583	6,062	233,89	233,89	0,00
1091	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	270,081	0,608	164,21	164,21	0,00
1092	Uloženie sypaniny do zásypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	021 Stavby	m3	12,500	1,319	16,49	16,49	0,00
1093	Kamenivo ťažené drobné - piesok do pieskoviska fr.0-2mm	021 Stavby	t	20,625	22,400	462,00	462,00	0,00
1094	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	38,583	1,123	43,33	43,33	0,00
1095	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	61,733	7,040	434,60	434,60	0,00
1096	Zákonný poplatok obci	021 Stavby	t	61,733	5,833	360,09	360,09	0,00
1097	Náryp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného frakcie 32 až 63 mm	021 Stavby	m3	5,532	51,848	286,82	286,82	0,00
1098	Betón základových pásov, prostý tr.C 20/25	021 Stavby	m3	9,718	161,536	1 569,81	1 569,81	0,00
1099	Betón základových pátiok, prostý tr.C 20/25	021 Stavby	m3	3,985	161,323	642,87	642,87	0,00
1100	Murivo nosné hr. 30 cm z DB tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou	021 Stavby	m3	4,556	193,785	882,88	882,88	0,00
1101	Výstuž pre murivo nosné z DB tvárnic s betónovou výplňou z ocele 10505	021 Stavby	t	0,175	1 565,000	273,88	273,88	0,00
1102	Montáž a dodávka gabionového plotu výšky 2,0 m a hr. 30cm, ekvivalent k plotu Prémium, z košov zo zvarov. sieť s protikoróznou úpravou, oká 50x200 mm a kotviaciach stĺpkov 60x40x2 mm dl 2,4 m	021 Stavby	m	74,400	163,000	12 127,20	12 127,20	0,00
1103	Montáž a dodávka gabionového plotu výšky 0,6 m a hr. 30cm, ekvivalent k plotu Prémium, z košov zo zvarov. sieť s protikoróznou úpravou, oká 50x200 mm a kotviaciach stĺpkov 60x40x2 mm dl 1,0 m	021 Stavby	m	20,000	75,000	1 500,00	1 500,00	0,00
1104	Spätná montáž gabionového plotu hr. 50 cm, s použitím jest. kamennej výplne	021 Stavby	m	10,750	30,000	322,50	322,50	0,00
1105	Uloženie a výplň gabionových košov triedeným kamenivom fr. 63 - 125 mm	021 Stavby	t	86,832	72,000	6 251,90	6 251,90	0,00
1106	Dodávka a montáž WPC modulu 2,5x1,4 m z dosiek hr. 22 mm vrátane kotvenia	021 Stavby	ks	8,000	120,000	960,00	960,00	0,00

1107	Osadenie panelov oplatenie na stĺpiky	021 Stavby	ks	30,00	12,850	385,50	385,50	0,00
1108	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60m kotvením do základu	021 Stavby	ks	29,000	5,884	170,64	170,64	0,00
1109	Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na na pozinkovanej oceľi 60x40x1,25mm výšky 1,50 m	021 Stavby	ks	13,000	9,500	123,50	123,50	0,00
1110	Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na na pozinkovanej oceľi 60x40x1,25mm výšky 1,75 m	021 Stavby	ks	11,000	11,200	123,20	123,20	0,00
1111	Stĺpik pre plot (zelený) poplastovaný na na pozinkovanej oceľi 60x40x1,25mm výšky 2,0 m	021 Stavby	ks	5,000	13,000	65,00	65,00	0,00
1112	Podhrabová betónová doska 2450x300x50 mm vrátane držiakov	021 Stavby	ks	4,000	30,000	120,00	120,00	0,00
1113	Panel plotový poplastovaný na pozinkovanej oceľi; hr. drôtu/oka/výška panela/dĺžka panela: 4,0mm/50x200mm/1,53m/2,5m	021 Stavby	ks	12,000	32,000	384,00	384,00	0,00
1114	Panel plotový poplastovaný na pozinkovanej oceľi; hr. drôtu/oka/výška panela/dĺžka panela: 4,0mm/50x200mm/1,73m/2,5m	021 Stavby	ks	14,000	31,000	434,00	434,00	0,00
1115	Patka na uchytenie stĺpika pre panelový plot + 4 kotvéne skrutky	021 Stavby	ks	29,000	11,800	342,20	342,20	0,00
1116	Spojovací materiál, spojovacie úchytky vrátane skrutiek	021 Stavby	komplet	1,000	200,000	200,00	200,00	0,00
1117	Kryt z kameniva triedeného vymývaného fr. 8-16 mm bez zhutnenie hr. 100 mm	021 Stavby	m2	22,800	22,400	510,72	510,72	0,00
1118	Kryt z kameniva triedeného vymývaného fr. 8-16 mm bez zhutnenie hr. 70 mm	021 Stavby	m2	3,570	16,800	59,98	59,98	0,00
1119	Podklad zo štrkodrviný fr. 16-32mm s rozpreštením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	021 Stavby	m2	129,140	5,698	735,84	735,84	0,00
1120	Podklad pod gumovú dlažbu hr. 50 mm z kameniva ťaženeho:fr. 0-8 mm	021 Stavby	m2	92,660	3,291	304,94	304,94	0,00
1121	Dodávka a osadenie šlapákov z lomového kameňa fr.30-40 mm, plochy do 0,15m2/ks do trávnej plochy	021 Stavby	ks	120,000	17,200	2 064,00	2 064,00	0,00
1122	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov hladká, v stupni zlcitosti I až II	021 Stavby	m2	30,550	17,879	546,20	546,20	0,00
1123	Vonkajšia omietka stien sokla, mozaiková, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	021 Stavby	m2	30,550	34,843	1 064,45	1 064,45	0,00
1124	Vyrovnávací poter muriva v spáde MC 15 hr. 30- 40 mm	021 Stavby	m2	9,120	11,431	104,25	104,25	0,00
1125	Osadenie parkového obrubníka bet. do lôžka z bet. pros.tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	021 Stavby	m	98,400	7,392	727,37	727,37	0,00
1126	Obrubník parkový sivý 50x20x5 cm	021 Stavby	ks	198,768	2,884	573,25	573,25	0,00
1127	Lážko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	021 Stavby	m3	2,362	140,196	331,14	331,14	0,00
1128	Dodávka, montáž prýžový dlažby hr. 30 mm	021 Stavby	m2	92,660	45,000	4 169,70	4 169,70	0,00
1129	Montáž netkanej textilie na vodorovnej ploche"	021 Stavby	m2	129,140	0,832	107,44	107,44	0,00
1130	Geotextília netkaná polypropylénová PP 300	021 Stavby	m2	148,511	1,690	250,98	250,98	0,00
1131	Rozoberanie kamenného muriva v gabionových košoch , -1.8500t	021 Stavby	m3	10,750	84,000	903,00	903,00	0,00
1132	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu , -1.90500t	021 Stavby	m3	23,700	27,958	662,60	662,60	0,00
1133	Odstánenie piesku z pieskoviska hr.nad 200 mm, -1.40000t	021 Stavby	m3	7,280	9,776	70,97	70,97	0,00
1134	Rozbratie cestného zábradlia s betónovými pátkami, -0,03500t	021 Stavby	m	7,000	20,135	140,95	140,95	0,00
1135	Odstánenie plotového stĺpika betónoveho:okovového"	021 Stavby	ks	40,000	5,663	226,52	226,52	0,00
1136	Vybúranie drevených rámov pieskoviska, výšky 0,5m -0,04600t	021 Stavby	m	28,000	5,519	154,53	154,53	0,00
1137	Demontáž detských preliezok, kovových konštrukcií podľa popisu v PD -0,600t	021 Stavby	komplet	1,000	200,000	200,00	200,00	0,00
1138	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	166,850	16,477	2 749,19	2 749,19	0,00
1139	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	1501,650	0,588	882,97	882,97	0,00
1140	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	166,850	10,504	1 752,59	1 752,59	0,00
1141	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	021 Stavby	t	667,400	1,182	788,87	788,87	0,00
1142	Zákonný poplatok obce	021 Stavby	t	166,850	5,833	973,24	973,24	0,00
1143	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	021 Stavby	t	166,850	7,040	1 174,62	1 174,62	0,00
1144	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr. z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	021 Stavby	t	239,552	22,788	5 458,91	5 458,91	0,00
Práce a dodávky PSV								
1145	Demontáž oplatenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m, -0,00900t	021 Stavby	m	142,960	7,300	1 043,61	1 043,61	0,00
1146	Montáž vrat a vratok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	021 Stavby	ks	3,000	14,083	42,25	42,25	0,00
1147	Bránka jednokridlová roz. 0,9x2,0m; rám a nosné stĺpiky joklový profil, výplň1/3,plech+ 2/3 vertikálna výplň joki,	021 Stavby	ks	3,000	280,000	840,00	840,00	0,00
1148	Montáž vrat a vratok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	021 Stavby	ks	2,000	35,925	71,85	71,85	0,00
1149	Bránka jednokridlová roz. 3,0x2,0m; rám a nosné stĺpiky joklový profil, výplň1/3,plech+ 2/3 vertikálna výplň joki,	021 Stavby	ks	1,000	950,000	950,00	950,00	0,00
1150	Bránka jednokridlová roz. 4,0x2,0m; rám a nosné stĺpiky joklový profil, výplň1/3,plech+ 2/3 vertikálna výplň joki,	021 Stavby	ks	1,000	1 200,000	1 200,00	1 200,00	0,00
1151	Demontáž vrat a vratok na oplatenie s plochou jednotlivo do 2m2, -0,19200t	021 Stavby	ks	1,000	8,953	8,95	8,95	0,00
1152	Demontáž vrat a vratok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	021 Stavby	ks	2,000	33,054	66,11	66,11	0,00
1153	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	42,228	0,900	38,01	38,01	0,00
Prvky detského ihriska								
1154	Dodávka prvku ozn. D1 Húsenica , materiál drevo resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	400,000	400,00	400,00	0,00
1155	Dodávka prvku ozn. D2 Hôjdačka strunová , materiál drevo+kov resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	570,000	570,00	570,00	0,00
1156	Dodávka prvku ozn. D3 Plnky na tyči, materiál drevo resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	700,000	700,00	700,00	0,00
1157	Dodávka prvku ozn. D4 Drevená rebriková preliezka, materiál drevo resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	330,000	330,00	330,00	0,00
1158	Dodávka prvku ozn. D5 Domček 1,8x1,2x1,6 m, materiál drevo resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	900,000	900,00	900,00	0,00
1159	Dodávka prvku ozn. D6 Drevená kresliaca tabuľa 1,2x1,16x0,51 m, materiál drevo resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	340,001	340,00	340,00	0,00
1160	Dodávka prvku ozn. D7 Obojstranná tabuľa 2,0x1,0x0,1 m, materiál drevený rám resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	300,000	1 200,00	1 200,00	0,00
1161	Dodávka prvku ozn. D8 Stôl s lavicami 1,1x0,7x0,5 m, materiál drevo resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	270,000	1 080,00	1 080,00	0,00
1162	Dodávka prvku ozn. D11 Pieskovisko so sedením 5,0x5,0 m, materiál drevený rám resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 280,000	1 280,00	1 280,00	0,00
1163	Dodávka prvku ozn. D12 Šmykavka s rebrikom 1,5x1,0x2,9 m, materiál drevo+laminát resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 000,000	1 000,00	1 000,00	0,00
1164	Dodávka prvku ozn. D13 Záhradný domček na náradie 2,13x1,3x1,73 m, materiál plech+plast resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	225,000	225,00	225,00	0,00
1165	Dodávka prvku ozn. D14 Drevený vyvýšený záhon 2,0x0,8x0,6 m, materiál drevo, resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	260,000	1 560,00	1 560,00	0,00
1166	Dodávka prvku ozn. D15 Lavica 1,7x0,9 m, materiál drevo, resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	12,000	210,000	2 520,00	2 520,00	0,00
1167	Dodávka prvku ozn. D16 Odpadový košso strieškou d=0,4m v 1,2m , materiál drevo+kov, resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	442,000	2 652,00	2 652,00	0,00
1168	Dodávka prvku ozn. D17 Futbalová bránka 1,2x0,7x0,8m, materiál drevo+sieť, resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	120,000	240,00	240,00	0,00
1169	Dodávka prvku ozn. D18 Drevená pružinová hôjdačka , materiál drevo+kov, resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	470,000	940,00	940,00	0,00
1170	Dodávka prvku ozn. D19 Húsenica - preliezka 3,3x1,1m, materiál nerez +plast, resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 920,000	1 920,00	1 920,00	0,00
1171	Dodávka prvku ozn. D20 Rampa s lanom 3,0x1,0m , materiál drevo + lano, resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	1 035,000	1 035,00	1 035,00	0,00
1172	Dodávka prvku ozn. D21 Svahová šmykavka , materiál dĺžky 3,0m drevo + sklolaminát, resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	2 310,000	2 310,00	2 310,00	0,00
1173	Dodávka prvku ozn. D24 Basketbalový koš , materiál kov+plast, resp. jej ekvivalent	021 Stavby	ks	1,000	516,000	516,00	516,00	0,00
1174	Montáž a osadenie prvkov detského ihriska	021 Stavby	komplet	1,000	1 000,000	1 000,00	1 000,00	0,00
1175	Spätná montáž jestvujúcich prvkov detského ihriska	021 Stavby	komplet	4,000	45,000	180,00	180,00	0,00
SO 03								
0% požadované z NFP								
Spevnené plochy- byt								
1176	Odstánenie krytú v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	152,600	17,711	2 702,70	0,00	2 702,70
1177	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,750	33,341	125,03	0,00	125,03
1178	Prípratok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapážených s urovnením dna v hĺbke 3.	021 Stavby	m3	1,249	9,433	11,78	0,00	11,78
1179	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	3,750	6,156	23,09	0,00	23,09
1180	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	26,250	0,569	14,94	0,00	14,94
1181	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	67,415	19,500	1 314,59	0,00	1 314,59

1182	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	021 Stavby	m2	152,600	13,537	2 065,75	0,00	2 065,75
1183	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	152,600	1,865	284,60	0,00	284,60
1184	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	021 Stavby	m2	152,600	14,913	2 275,72	0,00	2 275,72
1185	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm, prírodná	021 Stavby	m2	157,178	14,334	2 252,99	0,00	2 252,99
1186	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	25,000	6,019	150,48	0,00	150,48
1187	Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	25,250	2,907	73,40	0,00	73,40
1188	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	67,415	13,882	935,86	0,00	935,86
1189	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	606,735	0,440	266,96	0,00	266,96
1190	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	67,415	10,813	728,96	0,00	728,96
1191	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	141,524	8,186	1 158,52	0,00	1 158,52
1192	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	eur	1,000	100,000	100,00	0,00	100,00
1193	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	eur	1,000	250,000	250,00	0,00	250,00
Spevnené plochy- MŠ								
1194	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	45,000	22,652	1 019,34	1 019,34	0,00
1195	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, - 0,50000t	021 Stavby	m2	25,000	38,170	954,25	954,25	0,00
1196	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	021 Stavby	m2	26,150	10,421	272,51	272,51	0,00
1197	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruž š. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076 t	021 Stavby	m2	326,240	5,810	1 895,45	1 895,45	0,00
1198	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	021 Stavby	m2	96,150	17,711	1 702,91	1 702,91	0,00
1199	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	021 Stavby	m2	26,150	22,652	592,35	592,35	0,00
1200	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	165,000	7,025	1 159,13	1 159,13	0,00
1201	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	021 Stavby	m3	54,945	1,081	59,40	59,40	0,00
1202	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	165,000	6,156	1 015,74	1 015,74	0,00
1203	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	1155,000	0,569	657,20	657,20	0,00
1204	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	297,000	19,500	5 791,50	5 791,50	0,00
1205	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratiodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	021 Stavby	m3	0,200	47,354	9,47	9,47	0,00
1206	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	021 Stavby	m2	0,605	1,694	1,02	1,02	0,00
1207	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	021 Stavby	m2	0,617	1,325	0,82	0,82	0,00
1208	Tratiody z flexodrenážnych rúr DN 160	021 Stavby	m	1,000	13,265	13,27	13,27	0,00
1209	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	021 Stavby	m3	0,500	58,224	29,11	29,11	0,00
1210	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	1,000	0,713	0,71	0,71	0,00
1211	Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2	021 Stavby	m2	1,020	1,942	1,98	1,98	0,00
1212	Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m výšky do 1m zo zvráňaných panelov, povrchová ochrana, výplň kamenivo (rozobratie a vybudovanie)	021 Stavby	m3	15,000	296,100	4 441,50	0,00	4 441,50
1213	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	021 Stavby	m2	118,500	5,131	608,02	0,00	608,02
1214	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	021 Stavby	m2	118,500	7,114	843,01	0,00	843,01
1215	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	021 Stavby	m2	118,500	11,135	1 319,50	0,00	1 319,50
1216	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 210 mm	021 Stavby	m2	59,700	11,622	693,83	693,83	0,00
1217	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	021 Stavby	m2	367,920	13,537	4 980,53	4 980,53	0,00
1218	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	546,120	1,865	1 018,51	1 018,51	0,00
1219	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	021 Stavby	m2	326,240	0,839	273,72	273,72	0,00
1220	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	021 Stavby	m2	332,253	0,473	157,16	157,16	0,00
1221	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	326,240	9,511	3 102,87	3 102,87	0,00
1222	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	021 Stavby	m2	326,240	9,045	2 950,84	2 950,84	0,00
1223	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	021 Stavby	m2	6,013	11,932	71,75	71,75	0,00
1224	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2	021 Stavby	m2	367,920	14,913	5 486,79	5 486,79	0,00
1225	Dlažba betónová, rozmer 200x100x60 mm	021 Stavby	m2	378,958	14,334	5 431,98	5 431,98	0,00
1226	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	021 Stavby	m2	118,500	15,928	1 887,47	0,00	1 887,47
1227	Dlažba betónová drenážna, rozmer hr.80 mm	021 Stavby	m2	122,055	37,860	4 621,00	4 621,00	0,00
1228	Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy do 50 m2	021 Stavby	m2	59,700	6,599	393,96	393,96	0,00
1229	Zatrávňovací panel plastový, rozmer 580x390x38 mm	021 Stavby	ks	266,513	2,790	743,57	743,57	0,00
1230	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	021 Stavby	ks	3,000	20,257	60,77	60,77	0,00
1231	Regulačná značka ZDZ 272 "Parkovanie", Zn lisovaná, V2 - 600 x 600 mm, RA3, P3, E2, SP1	021 Stavby	ks	2,000	48,447	96,89	96,89	0,00
1232	Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 315x420 mm, retroreflexia RA3, pozinkovaná	021 Stavby	ks	1,000	30,575	30,58	30,58	0,00
1233	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	021 Stavby	ks	2,000	12,489	24,98	24,98	0,00
1234	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	021 Stavby	ks	8,000	6,160	49,28	49,28	0,00
1235	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	021 Stavby	m	38,500	1,192	45,89	45,89	0,00
1236	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	021 Stavby	m2	2,000	11,668	23,34	23,34	0,00
1237	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	021 Stavby	m	38,500	0,288	11,09	11,09	0,00
1238	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	021 Stavby	m2	2,000	2,220	4,44	4,44	0,00
1239	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	021 Stavby	m	100,000	10,685	1 068,50	1 068,50	0,00
1240	Obrubník cestný, bšxv 1000x150x260 mm	021 Stavby	ks	101,000	7,945	802,45	802,45	0,00
1241	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	65,000	6,019	391,24	391,24	0,00
1242	Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm, prírodný	021 Stavby	ks	65,650	2,907	190,84	190,84	0,00
1243	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií z polypropylénu	021 Stavby	m2	6,013	12,815	77,06	77,06	0,00
1244	Geomreža polypropylénová, šxl 3,8x50 m, pre vystuženie asfaltových vrstiev vozoviek	021 Stavby	m2	6,915	3,119	21,57	21,57	0,00
1245	Tesnenie dilatčných škár zálievkou za studena pre komórku bez tesniaceho profilu š. 20 mm hl. 40 mm	021 Stavby	m	24,050	15,088	362,87	362,87	0,00
1246	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	021 Stavby	m	24,050	4,010	96,44	96,44	0,00
1247	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	100,026	13,882	1 388,56	1 388,56	0,00
1248	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	900,234	0,440	396,10	396,10	0,00
1249	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	100,026	10,813	1 081,58	1 081,58	0,00
1250	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	021 Stavby	t	66,968	25,000	1 674,20	1 674,20	0,00
1251	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	021 Stavby	t	33,058	60,000	1 983,48	1 983,48	0,00
1252	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	662,163	8,186	5 420,47	5 420,47	0,00
1253	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	021 Stavby	ks	1,000	250,000	250,00	0,00	250,00
1254	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	ks	1,000	450,000	450,00	0,00	450,00
1255	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zaťažkávacie skúšky	021 Stavby	ks	1,000	300,000	300,00	0,00	300,00

SO 04

1256	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dopr. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 listnatého, priemeru kmeňa, do 200mm - ovocné stromy	021 Stavby	ks	5,000	12,47	62,35	62,35	0,00
1257	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dopr. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 ihličnatého, priemeru kmeňa, do 300mm	021 Stavby	ks	1,000	11,17	11,17	11,17	0,00
1258	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20m, so zložením na hromady al. naložením na dopr. prostriedok v rovine al. na svahu do 1:5 ihličnatého, priemeru kmeňa, do 400mm	021 Stavby	ks	2,000	25,16	50,32	50,32	0,00
1259	Odstránenie prív s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypávaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa do 200mm	021 Stavby	ks	5,000	15,79	78,95	78,95	0,00
1260	Odstránenie prív s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypávaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa od 200 do 300mm	021 Stavby	ks	1,000	30,59	30,59	30,59	0,00
1261	Odstránenie prív s odpratáním získaného dreva na vzd. do 20m, so zložením na hromady al. s naložením na dopr. prostriedok, so zasypávaním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu v rovine al. na svahu do 1:5, priemeru pňa od 300 do 400mm	021 Stavby	ks	2,000	76,72	153,44	153,44	0,00
1262	Vodorovné premiestnenie prív stromov s priemerom kmeňa do 300mm s naložením, zložením a dopravou do 300m	021 Stavby	ks	6,000	7,51	45,06	45,06	0,00
1263	Priplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste prív s priemerom do 300mm	021 Stavby	ks	6,000	0,13	0,78	0,78	0,00
1264	Vodorovné premiestnenie prív stromov s priemerom kmeňa nad 300mm do 500mm s naložením, zložením a dopravou do 300m	021 Stavby	ks	2,000	16,45	32,90	32,90	0,00
1265	Priplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste prív s priemerom nad 300mm do 500mm	021 Stavby	ks	2,000	0,63	1,26	1,26	0,00
1266	Vodorovné premiestnenie kmeňov stromov s priemerom kmeňa do 300mm s naložením, zložením a dopravou do 300m	021 Stavby	ks	6,000	13,93	83,58	83,58	0,00
1267	Priplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste kmeňov s priemerom do 300 mm	021 Stavby	ks	6,000	0,10	0,60	0,60	0,00
1268	Vodorovné premiestnenie kmeňov stromov s priemerom kmeňa od 300 do 500mm s naložením, zložením a dopravou do 300m	021 Stavby	ks	2,000	17,67	35,34	35,34	0,00
1269	Priplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste kmeňov s priemerom od 300 do 500mm	021 Stavby	ks	2,000	0,32	0,64	0,64	0,00
1270	Vodorovné premiestnenie konárov stromov s priemerom kmeňa do 300mm s naložením, zložením a dopravou do 300m	021 Stavby	ks	6,000	1,50	9,00	9,00	0,00
1271	Priplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste konárov s priemerom do 300 mm	021 Stavby	ks	6,000	0,22	1,32	1,32	0,00
1272	Vodorovné premiestnenie konárov stromov s priemerom kmeňa nad 300mm do 500mm s naložením, zložením a dopravou do 300m	021 Stavby	ks	2,000	5,11	10,22	10,22	0,00
1273	Priplatok k cenám za každých ďalších aj začatých 1000m nad 3000m po spevnenej ceste konárov s priemerom do 500 mm	021 Stavby	ks	2,000	0,46	0,92	0,92	0,00
1274	Odstánenie nevhodných drevín s odpratáním na vzdialenosť do 50m s naložením, zložením výšky nad 1m - Sambucus, vlník, živý plot Carpinus, Picea abies - č.18	021 Stavby	m2	91,000	6,09	554,19	554,19	0,00
1275	Vodorovné premiestnenie vykláňaných krovín	021 Stavby	m2	91,000	1,33	121,03	121,03	0,00
1276	Priplatok k cene za každých načatých 1000 až 3000m	021 Stavby	m2	91,000	0,27	24,57	24,57	0,00
1277	Uloženie odpadu na skládke KO	021 Stavby	t	2,500	7,04	17,60	17,60	0,00
1278	Zákonný poplatok za uloženie odpadu na skládke KO	021 Stavby	t	2,500	0,83	2,06	2,06	0,00
1279	Odstánenie stariny v rovine s odvozom do 20km	021 Stavby	m2	1046,800	0,85	889,78	889,78	0,00
1280	Chem. odbúr. pôdy pred založ kultúry postrekom v rovine	021 Stavby	m2	1046,800	0,09	94,21	94,21	0,00
1281	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500m2 hr. do 10cm - celá plocha okrem daž. záhrady	021 Stavby	m2	1015,400	0,59	599,09	599,09	0,00
1282	Odstánenie zeminy do 100m3 - dažďová záhrada	021 Stavby	m3	28,300	15,00	424,50	424,50	0,00
1283	Nakladanie neuhátnutého výkopku do 100m3 - dažďová záhrada	021 Stavby	m3	28,300	8,85	250,46	250,46	0,00
1284	Vodorovné premiestnenie výkopku do 3000m - dažďová záhrada	021 Stavby	m3	28,300	2,05	58,02	58,02	0,00
1285	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 5-7 - dažďová záhrada	021 Stavby	m3	28,300	1,49	42,17	42,17	0,00
1286	Uloženie zeminy na skládke	021 Stavby	m3	28,300	15,00	424,50	424,50	0,00
1287	Rozrušenie pôdy do hĺbky 15cm v rovine - celá plocha okrem daž. Záhrady	021 Stavby	m2	1015,400	0,71	720,93	720,93	0,00
1288	Plošná úprava terénu s urovnávaním povrchu, bez doplnenia ornice v hornine 1 až 4, pri nerovnosti nad +/-100 do +/-150mm v rovine al. na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	1046,800	1,15	1 203,82	1 203,82	0,00
1289	Vysypanie štrku na výšku 500mm - dažďová záhrada 5x 31,4m2	021 Stavby	m2	157,000	4,50	706,50	706,50	0,00
1290	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500m2 hr. do 10cm - dažďová záhrada 3x	021 Stavby	m2	94,200	10,50	989,10	989,10	0,00
1291	Položenie mulčovacej textílie v rovine al. na svahu do 1:5 + 10% - dažďová záhrada	021 Stavby	m2	37,500	1,60	60,00	60,00	0,00
1292	Priplatok za modelovanie dažďovej záhrady	021 Stavby	m2	31,400	4,00	125,60	125,60	0,00
1293	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine 2x - celá plocha	021 Stavby	m2	2093,600	0,14	293,10	293,10	0,00
1294	Hĺbenie jamiek pre vysádzanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 0,01m3 do 0,02m3	021 Stavby	ks	654,000	0,45	294,30	294,30	0,00
1295	Hĺbenie jamiek pre vysádzanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 0,02m3 do 0,05m3	021 Stavby	ks	74,000	1,15	85,10	85,10	0,00
1296	Hĺbenie jamiek pre vysádzanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50%, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopr. prostriedok, odvozom do 20km a so zložením v rovine al. na svahu do 1:5 objemu nad 1,00m3 do 2,00m3	021 Stavby	ks	7,000	82,74	579,18	579,18	0,00
1297	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 100 do 200mm	021 Stavby	ks	654,000	1,55	1 013,70	1 013,70	0,00
1298	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 200 do 300mm	021 Stavby	ks	74,000	2,64	195,36	195,36	0,00
1299	Vysadenie dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamy so zaliatím v rovine al. na svahu do 1:5 pri priemere balu nad 300 do 1000mm	021 Stavby	ks	7,000	62,34	436,38	436,38	0,00
1300	Zakotvenie dreviny troma a viac kôlmi s ochranou proti poškodeniu kmeňa v mieste vzoprenia pri priemere kôlov do 100mm pri dĺžke kôlov od 2m do 3m	021 Stavby	ks	6,000	9,94	59,64	59,64	0,00
1301	Osadenie kôlov k drevine s uviazaním, dĺžky kôlov od 2m do 3m	021 Stavby	ks	18,000	2,40	43,20	43,20	0,00
1302	Osadenie melioračných hadíc vrátane vyplnenia štrkom	021 Stavby	m	17,500	4,50	78,75	78,75	0,00
1303	Osadenie záhonového obrubníka	021 Stavby	m	84,000	4,50	378,00	378,00	0,00
1304	Položenie mulčovacej kôry v rovine al. na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	65,500	1,75	114,63	114,63	0,00
1305	Inštalácia okrasných kameňov - solitérov	021 Stavby	kg	2000,000	0,15	300,00	300,00	0,00
1306	Mulčovanie záhonu štrkom do výšky 50mm	021 Stavby	m2	123,800	5,14	636,33	636,33	0,00
1307	Založenie parkového trávniku na pôde vopred pripravenej s pokosením, naložením, odvozom odpadu do 20km a so zložením	021 Stavby	m2	854,800	0,75	641,10	641,10	0,00
1308	Obrobenie pôdy valcováním v rovine 2x	021 Stavby	m2	1600,000	0,03	48,00	48,00	0,00
1309	Chem. odbúr. po založ kultúry postrekom naširoko v rovine	021 Stavby	m2	1709,600	0,15	256,44	256,44	0,00
1310	trávne osivo	021 Stavby	kg	21,370	4,50	96,17	96,17	0,00
1311	kôly ku stromom	021 Stavby	ks	18,000	4,50	81,00	81,00	0,00
1312	polkôly	021 Stavby	ks	6,000	3,50	21,00	21,00	0,00
1313	melioračná hadica	021 Stavby	m	17,500	2,50	43,75	43,75	0,00
1314	štrk do melioračnej hadice - fr. 4-8mm (vrátane dopravy)	021 Stavby	m3	0,137	19,00	2,60	2,60	0,00
1315	popruh ku stromom	021 Stavby	m	18,000	0,50	9,00	9,00	0,00
1316	mulčovacia kôra, 75l vrecia	021 Stavby	ks	66,000	6,50	429,00	429,00	0,00
1317	totálny herbicid - celá plocha	021 Stavby	l	0,524	24,15	12,65	12,65	0,00
1318	selektívny herbicid - trávnik	021 Stavby	l	0,427	23,00	9,82	9,82	0,00
1319	netkaná geotextília + 10%	021 Stavby	m2	173,700	0,50	86,85	86,85	0,00
1320	kompostová zemina - dažďová záhrada + stromy (vrátane dopravy)	021 Stavby	m3	9,650	45,00	434,25	434,25	0,00
1321	ornica - dažďová záhrada (vrátane dopravy)	021 Stavby	m3	6,150	30,00	184,50	184,50	0,00
1322	ornica	021 Stavby	m3	101,540	30,00	3 046,20	3 046,20	0,00
1323	záhonový obrubník, pozinkovaný, d = 1,0m, v = 5cm - L profil + 10%	021 Stavby	ks	84,000	15,50	1 302,00	1 302,00	0,00
1324	riečny štrk, fr. 16-22mm - dažďová záhrada + záhony (vrátane dopravy)	021 Stavby	t	33,100	35,00	1 158,50	1 158,50	0,00
1325	okrasný kameň - žula (1 kameň = 100 - 500kg) - vrátane dopravy	021 Stavby	t	2,000	300,00	600,00	600,00	0,00
1326	Crataegus laevigata Pauls Scarlet, bal., obv. km. 17/20cm	021 Stavby	ks	3,000	465,00	1 395,00	1 395,00	0,00
1327	Salix alba Tristis, bal., obv. km. 17/20cm	021 Stavby	ks	1,000	385,00	385,00	385,00	0,00
1328	Fraxinus ornus, bal., obv. km. 17/20cm	021 Stavby	ks	1,000	265,00	265,00	265,00	0,00
1329	Tilia cordata, bal., obv. km. 17/20cm	021 Stavby	ks	1,000	385,00	385,00	385,00	0,00
1330	Amelanchier lamarckii Ballerina, bal., v 200/250cm	021 Stavby	ks	1,000	185,00	185,00	185,00	0,00
1331	Hypericum calycinum, kon., K9	021 Stavby	ks	52,000	4,50	234,00	234,00	0,00

1332	Potentilla tridentata Nuuk, kon., K9	021 Stavby	ks	27,000	4,50	121,50	121,50	0,00
1333	Aristolochia macrophylla, kon., v 80/100cm	021 Stavby	ks	4,000	25,00	100,00	100,00	0,00
1334	Spiraea betulifolia Tor, kon., 2L	021 Stavby	ks	21,000	6,00	126,00	126,00	0,00
1335	Agastache rugosa Morello kon., K9	021 Stavby	ks	39,000	4,50	175,50	175,50	0,00
1336	Helenium bigelovii Morheim Beauty, kon., K9	021 Stavby	ks	32,000	4,50	144,00	144,00	0,00
1337	Spiraea bumalda Goldflame, kon., 2L	021 Stavby	ks	36,000	5,00	180,00	180,00	0,00
1338	Achillea Moonshine, kon, K9	021 Stavby	ks	16,000	3,50	56,00	56,00	0,00
1339	Echinacea Magnus, kon., K9	021 Stavby	ks	26,000	3,50	91,00	91,00	0,00
1340	Anemone Honorine Jobert, kon., K9	021 Stavby	ks	25,000	4,50	112,50	112,50	0,00
1341	Allium giganteum	021 Stavby	ks	32,000	3,90	124,80	124,80	0,00
1342	Hemerocallis Chicago Sunrise, kon., K9	021 Stavby	ks	14,000	5,00	70,00	70,00	0,00
1343	Monarda Fireball, kon., K9	021 Stavby	ks	14,000	4,00	56,00	56,00	0,00
1344	Calamagrostis Karl Foerster, kon., K9	021 Stavby	ks	14,000	6,00	84,00	84,00	0,00
1345	Allium sphaerocephalon	021 Stavby	ks	56,000	3,90	218,40	218,40	0,00
1346	Salvia nemorosa Ostfriesland, kon., K9	021 Stavby	ks	70,000	3,20	224,00	224,00	0,00
1347	Salvia nemorosa Caradonna, kon., K9	021 Stavby	ks	50,000	3,20	160,00	160,00	0,00
1348	Aquilegia Rose Barlow, kon., K9	021 Stavby	ks	29,000	3,50	101,50	101,50	0,00
1349	Sedum spectabile Stardust, kon., K9	021 Stavby	ks	42,000	4,50	189,00	189,00	0,00
1350	Salvia officinalis, kon., K9	021 Stavby	ks	44,000	4,60	202,40	202,40	0,00
1351	Molinia Moorhexe, kon., K9	021 Stavby	ks	10,000	6,00	60,00	60,00	0,00
1352	Anemone sylvestris, kon., K9	021 Stavby	ks	39,000	3,20	124,80	124,80	0,00
1353	Echinacea Yellow Mellow, kon., K9	021 Stavby	ks	16,000	4,50	72,00	72,00	0,00
1354	Tulipa Van Eijk	021 Stavby	ks	210,000	0,70	147,00	147,00	0,00
1355	Narcissus pseudonarcissus	021 Stavby	ks	150,000	0,70	105,00	105,00	0,00
1356	Hydrangea paniculata Vanilla Fraise, kon., v 50/60cm	021 Stavby	ks	6,000	23,50	141,00	141,00	0,00
1357	Buddleia davidii Free Petite Titti Frutti, kon., 2L	021 Stavby	ks	7,000	13,50	94,50	94,50	0,00
1358	Lavandula angustifolia Hidcote blue, kon., K9	021 Stavby	ks	19,000	3,00	57,00	57,00	0,00
1359	Deschampsia cespitosa Tatrauer, kon., K9	021 Stavby	ks	3,000	5,00	15,00	15,00	0,00
1360	Knautia macedonica, K9	021 Stavby	ks	11,000	4,50	49,50	49,50	0,00
1361	Scabiosa Perfecta alba, K9	021 Stavby	ks	10,000	3,50	35,00	35,00	0,00
1362	Achillea Appleblossom, K9	021 Stavby	ks	11,000	3,50	38,50	38,50	0,00
1363	Veronica spicata Icicle, K9	021 Stavby	ks	12,000	4,00	48,00	48,00	0,00
1364	Veronica spicata First Love, K9	021 Stavby	ks	12,000	4,00	48,00	48,00	0,00
1365	Cenhrantus ruber Albus, K9	021 Stavby	ks	17,000	4,60	78,20	78,20	0,00
1366	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinnárske účely do 5km bez závislého presunu (dovoz pomocného aj rastlinného materiálu)	021 Stavby	t	1,550	42,84	66,40	66,40	0,00
Odvodnenie dažďovej záhrady								
1367	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	2,000	17,14	34,28	34,28	0,00
1368	Príplatok za lepiivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	021 Stavby	m3	2,000	1,15	2,30	2,30	0,00
1369	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	2,000	4,16	8,32	8,32	0,00
1370	Odstánenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	021 Stavby	m2	2,000	0,87	1,74	1,74	0,00
1371	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	021 Stavby	m3	2,000	3,52	7,04	7,04	0,00
1372	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	0,600	7,63	4,58	4,58	0,00
1373	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	0,600	7,55	4,53	4,53	0,00
1374	Skladanie alebo prekladanie výkopu v horn. tr. 1-4	021 Stavby	m3	0,600	4,94	2,96	2,96	0,00
1375	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 5-7	021 Stavby	m3	0,600	10,15	6,09	6,09	0,00
1376	Uloženie sypaniny na skládku	021 Stavby	m3	0,600	0,73	0,44	0,44	0,00
1377	Poplatok za uloženie na skládku	021 Stavby	m3	0,600	3,50	2,10	2,10	0,00
1378	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	1,400	3,22	4,51	4,51	0,00
1379	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	021 Stavby	m3	0,600	43,74	26,24	26,24	0,00
1380	Štrkopiesok 0-63 B1	021 Stavby	m3	0,600	26,35	15,81	15,81	0,00
1381	Montáž potrubia z kan. rúr korugovaných PVC-U v otvor. výkope do 20 % DN 300, (tesnenie gum. krúžkami	021 Stavby	m	5,000	2,44	12,20	12,20	0,00
1382	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 110x3,2x5000	021 Stavby	ks	1,000	15,21	15,21	15,21	0,00
1383	Montáž presuviek na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 110	021 Stavby	ks	2,000	3,35	6,70	6,70	0,00
1384	Presuvka kanalizačná PVC - šachtová d 110mm	021 Stavby	ks	2,000	2,88	5,76	5,76	0,00
1385	Šachta kanalizačné kruhové plastová D300mm s mriežkou	021 Stavby	ks	1,000	550,00	550,00	550,00	0,00
1386	Montáž revíznj šachty z PVC, DN šachty 315, DN potrubia 110, hl. 850 do 1200 mm	021 Stavby	ks	1,000	28,18	28,18	28,18	0,00
1387	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	021 Stavby	t	3,741	33,37	124,84	124,84	0,00
Hlavná aktivita č. 3								
Interiérové vybavenie								
Didaktika a hračky								
1388	Mikroskop, min. 43 nás. zväčšenie, pripojenie cez USB	112 Zásoby	ks	1,000	64,59	64,59	64,59	0,00
1389	Jednofarebný koberec 2 x 3 m - Zelený	112 Zásoby	ks	1,000	151,67	151,67	151,67	0,00
1390	Detická kuchynka, javorová, minimálne 120 x 135 x 39 cm	112 Zásoby	ks	2,000	356,21	712,42	712,42	0,00
1391	Detická sedačka, farebná, výška sedu 35 cm, šírka min. 90 cm	112 Zásoby	ks	2,000	167,37	334,75	334,75	0,00
1392	Polyparková stavebnica, minimálny obsah Obsahuje: 4x Kváder, 4x Kocka, 2x Trojhran, 1x Valec, 2x Polvalec, 10x Koleso, 3x Tyč 2 m, 3x Tyč 1,5 m, 4x Tyč 1 m, 4x Tyč 0,5 m, 10x Osa 0,1 m, 40x Kolík, 1x Palička.	112 Zásoby	ks	2,000	1 460,67	2 921,33	2 921,33	0,00
1393	Kufrik s náradím pre domácich majstrov, drevený, min. 48 dielov	112 Zásoby	ks	2,000	47,82	95,64	95,64	0,00
1394	Dvojitá lupa	112 Zásoby	ks	10,000	2,67	26,68	26,68	0,00
1395	Experimentálna sada - Ludské telo (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	28,26	28,26	28,26	0,00
1396	Magnetická skladačka Ludské telo (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	38,88	38,88	38,88	0,00
1397	Model kvetu tulipán- náučná pomôcka na učenie o častiach rastliny	112 Zásoby	ks	1,000	17,88	17,88	17,88	0,00
1398	Hra o prírode (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	38,05	38,05	38,05	0,00
1399	Model slnečnej sústavy (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	42,33	42,33	42,33	0,00
1400	Potáp sa alebo pláva? (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	57,13	57,13	57,13	0,00
1401	Globus geografický / svetiaci	112 Zásoby	ks	1,000	17,33	17,33	17,33	0,00
1402	Puzzle - Európa	112 Zásoby	ks	1,000	11,70	11,70	11,70	0,00
1403	Zmysly - prostredie okolo nás (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	48,44	48,44	48,44	0,00
1404	Priradovanie - Čo je správne a čo nie? (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	75,35	75,35	75,35	0,00
1405	Na správnom mieste (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	31,98	31,98	31,98	0,00
1406	Logické tabuľky - Kolotoč (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	35,53	35,53	35,53	0,00
1407	Pomenuj a prirad (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	22,25	22,25	22,25	0,00
1408	Matematické predstavy a priradovanie (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	18,46	18,46	18,46	0,00
1409	Nájd chybu na obrázku (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	25,75	25,75	25,75	0,00
1410	Protiklady (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	32,40	32,40	32,40	0,00
1411	Semafor pre zdravé jedlo (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	23,11	23,11	23,11	0,00
1412	Rozdiely (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	25,67	25,67	25,67	0,00
1413	Párovanie (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	26,87	26,87	26,87	0,00
1414	Povolania (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	20,73	20,73	20,73	0,00
1415	Odkiaľ pochádza potrava (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	19,72	19,72	19,72	0,00
1416	Energetická rovnováha - Jedlo a pohyb (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	42,17	42,17	42,17	0,00
1417	Balik Rozprávky (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	84,93	84,93	84,93	0,00
1418	Bee Bot štartovacia sada (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	223,75	223,75	223,75	0,00
1419	Bežný deň (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	18,52	18,52	18,52	0,00
1420	Časové vzťahy (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	18,70	18,70	18,70	0,00
1421	Čo je nesprávne? (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	50,05	50,05	50,05	0,00
1422	Účah: Ovocie a jeho vôňa (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	29,52	29,52	29,52	0,00
1423	Grafomotorické šablóny - Veľké písmena (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	44,35	44,35	44,35	0,00
1424	Ja a moje emócie (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	51,02	51,02	51,02	0,00
1425	Masivný stôl pre majstrov s náradím, drevený, min. rozmer 71 x 94 x 54 cm	112 Zásoby	ks	2,000	274,69	549,39	549,39	0,00
1426	Každodenné zvuky (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	24,10	24,10	24,10	0,00
1427	Logikít (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	42,83	42,83	42,83	0,00
1428	Majster v triedení - farby, tvary, počty (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	83,64	83,64	83,64	0,00
1429	Prípravený na školu 2 (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	69,47	69,47	69,47	0,00
1430	Profesie 1 (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	19,38	19,38	19,38	0,00
1431	Slovná zásoba - Obrázkové karty - Občenie a doplnky (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	24,70	24,70	24,70	0,00
1432	Hudobné nástroje, minimálne 19 ks	112 Zásoby	ks	2,000	79,99	159,98	159,98	0,00
1433	Váha na záväzja a tekutiny, min. obsah váha, 2 nádoby na vodu s vekom, 14 plastových záväzji, 11 kovových záväzji	112 Zásoby	ks	1,000	49,70	49,70	49,70	0,00
1434	Vzdelávacie kartičkové hry 3 (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	32,64	32,64	32,64	0,00
1435	Nájd rozdiel (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	23,68	23,68	23,68	0,00
1436	Magnetická zdravá strava (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	35,53	35,53	35,53	0,00

1437	Kde žijú zvieratká? (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	20,24	20,24	20,24	0,00
1438	Drevený domček pre bábiky s príslušenstvom, minimálny rozmer 58x26x64 cm	112 Zásoby	ks	2,000	81,73	163,46	163,46	0,00
1439	Drevená farma, minimálne 70 dielov	112 Zásoby	ks	2,000	68,46	136,93	136,93	0,00
1440	Plastové zvieratká s mláďatami, odolný plast, v plastovej nádobe	112 Zásoby	ks	2,000	30,43	60,86	60,86	0,00
1441	Stajňa s konikmi, 8 ks zvierat , min. 32 x 12,5 x 12,5 cm	112 Zásoby	ks	2,000	29,22	58,44	58,44	0,00
1442	Vláčiková dráha dvojtrovňová, drevená, minimálne 130 dielov	112 Zásoby	ks	2,000	134,33	268,66	268,66	0,00
1443	Drevené parkovisko pre autá s autami a figúrkami	112 Zásoby	ks	2,000	61,73	123,46	123,46	0,00
1444	Sada autičok (minimálne 18 ks)	112 Zásoby	ks	2,000	51,75	103,50	103,50	0,00
1445	Plastová farebná garáž s cestou s autičkami, 5 áut, dráha aspoň 5,5 m	112 Zásoby	ks	2,000	39,00	78,00	78,00	0,00
1446	Bábiky chlapec a dievča, 38 cm	112 Zásoby	ks	2,000	53,47	106,95	106,95	0,00
1447	Športový kočík pre bábiky, 59 x 59 x 33 cm	112 Zásoby	ks	2,000	42,60	85,21	85,21	0,00
1448	Detiský vaničkový kočík, 35,5 x 67 x 65 cm	112 Zásoby	ks	2,000	65,02	130,04	130,04	0,00
1449	Postieľka pre bábiky, min. rozmer 44x26 cm	112 Zásoby	ks	2,000	28,25	56,50	56,50	0,00
1450	Vozík na upratovanie s náradím, drevený, mop a zmeták, lopatka, saponát a malá kefa	112 Zásoby	ks	2,000	43,06	86,11	86,11	0,00
1451	Predajný stánok, drevený, min. 103 x 105 x 150 cm	112 Zásoby	ks	1,000	107,64	107,64	107,64	0,00
1452	Suprava pre lekára , 25 dielov, 34 x 27 x 9 cm	112 Zásoby	ks	2,000	33,58	67,17	67,17	0,00
1453	Žehliaca doska drevená, 62 x 70 x 23 cm	112 Zásoby	ks	2,000	63,74	127,48	127,48	0,00
1454	Veľká sada rozličného jedla 115 ks	112 Zásoby	ks	2,000	38,50	77,00	77,00	0,00
1455	Stavebnica Link ZOO, 216 ks (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	115,13	115,13	115,13	0,00
1456	Stavebnica Klix, 300 ks (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	99,43	99,43	99,43	0,00
1457	Stavebnica - Miniwafle (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	1,000	85,83	85,83	85,83	0,00
1458	Stavebnica GRINDO Maxi (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	2,000	75,29	150,58	150,58	0,00
1459	LEGO Duplo - MIX kociek (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	2,000	76,43	152,86	152,86	0,00
1460	Kocky Qbriksy - Základné farby MIX - 1000 ks (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	ks	2,000	69,50	139,00	139,00	0,00
1461	Trojlíst podložka na stavebnice typu LEGO, 69 x 34 x 2,5 cm	112 Zásoby	ks	2,000	18,76	37,52	37,52	0,00
Elektronika								
1462	Multifunkčná farebná laserová tlačiareň, tlač do formátu A4, skenovanie a kopírovanie, min. rýchlosť: 21 strán za minútu, výstup s rozlíšením min. 600x600 dpi, skener	112 Zásoby	ks	1,000	425,31	425,31	425,31	0,00
1463	Prehrávač CD, USB, z pamäťovej karty aj z AUX In, Bluetooth 5.0, FM/DAB/DAB, minimálne 2x 6W reproduktory, možnosť napájať z elektrickej siete i z batérií	112 Zásoby	ks	2,000	74,50	149,00	149,00	0,00
1464	Notebook HP 255 G8 (27K44EA), 4jádrový procesor AMD Ryzen 5 3500 (2.1GHz, TB 3.7GHz, 8 vlákien), 8GB RAM DDR4 SDRAM, 15.6 "Full HD displej (250nits, 45% NTSC), grafika AMD Radeon Vega 8, disk 512GB M.2 SSD PCIe NVMe (alebo ekvivalent)	112 Zásoby	kus	2,000	390,83	781,67	781,67	0,00
Gymnastické lavičky								
1465	Gymnastická lavička, dĺžka 2,5 m, po otočení slúži ako kladina	112 Zásoby	ks	4,000	121,87	487,48	487,48	0,00
Výdajňa stravy								
1466	Stôl pracovný jednoduchý, PSJ-1 rozmer:1000x500x900mm(šxhvxv) trúbka pracovnej dosky 40mm bez zadného lemu	112 Zásoby	ks	1,000	334,85	334,85	334,85	0,00
1467	Kôš na odpady nerez: mobilný 50 l, IP 01 priemer : 44cm výška : 61cm objem : 50l	112 Zásoby	ks	1,000	109,73	109,73	109,73	0,00
1468	Stôl predumývací so zvýšeným zadným lemom, USN-1 rozmer: 1100x750x900mm(šxhvxv) rozmery vane: 500x400x250/300mm(šxhvxv) lisovaná vaňa výška zadného lemu 300mm vedenie na koše v doske stola	112 Zásoby	ks	1,000	740,72	740,72	740,72	0,00
1469	Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705	112 Zásoby	ks	1,000	7,11	7,11	7,11	0,00
1470	Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3 rozmer: 150x200x1100mm(šxhvxv) nerezová tlaková hadica vyrovnávacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu úchyt do steny spätné klapky	112 Zásoby	ks	1,000	187,64	187,64	187,64	0,00
1471	Umývačka skla a riadu pribežná, QQI-102 rozmer: 634x744x1599mm(šxhvxv) príkon elektro: 8,5kW/400V kapacita: 60/30/24/6 košov/h cyklus: 60", 120", 150", 600" rozmer koša: 500x500mm(šxh) maximálna vstupná výška: 450mm prevedenie: jednoplášťová spotreba vody: 2,1 l/cyklus bojler: tlakový horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená ELEKTRONICKÉ OVLÁDANIE UMIESTNENÉ HORE NA KAPOTE pre ľahké ovládanie a čitateľnosť programov/parametrov zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji počítadlo umývacích cyklov autodiagnostický systém detekcie závad s výpisom chybových hlásení TERMOSTOP pre garantovanú teplotu oplachu podľa HACCP samočistiaci program filtre nečistôt vo vani nastavenie dávkovačov cez ovládací panel základné príslušenstvo: -koš na tanieri -koš na poháre -kontajner na prístroje -dávkovač umývacieho prostriedku -dávkovač oplachového prostriedku -umývací prostriedok 12kg -oplachový prostriedok 10kg príslušenstvo na objednávku: -koše podľa výberu -odpadové čerpadlo	112 Zásoby	ks	1,000	2 582,03	2 582,03	2 582,03	0,00
1472	Zmäkčovač AL-8V/NOA volumetrický, AL-8V/NOA rozmer: 250x460x485mm (šxhvxv) príkon elektro: 4 W/230V objem: 8 l max. odporúčany prietok: 1400 l/h vstupná teplota vody 8 - 25°C elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou signalizáciou nedostatku soli regenerácia tabletovou soľou nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo stavové LED diódy, pamäť alarmov automatický program dezinfekcie živice zabudovaný by-pass mixer	112 Zásoby	ks	1,000	510,64	510,64	510,64	0,00
1473	Soľ tabletová 25 kg vhodná na regeneráciu automatických katexových zmäkčovačov pitnej a užitkovej vody NaCl chlorid sodný - kuchynská soľ balenie 25 kg paleta = 40 ks	112 Zásoby	ks	1,000	9,33	9,33	9,33	0,00
1474	Stôl pracovný s policou výstupný, PSJ-2 rozmer: 700x750x900mm(šxhvxv) 1 x polica	112 Zásoby	ks	1,000	432,50	432,50	432,50	0,00

	hrúbka pracovnej dosky 40mm výška zadného lemu 40mm vedenie na koše v doske stola								
1475	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer: 1042x577x1700mm(šxhvx) 4 x police 974x577 2 x stojna 577x1700 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	112 Zásoby	ks	1,000	271,83	271,83	271,83	0,00	
1476	Stôl umývací s policou, USN-1p ATYP rozmer: 1200x700x900mm(šxhvx) 1 x vaňa rozmer vane: 600x450x250/300mm(šxhvx) lisovaná vaňa 1 x police výška zadného lemu 40mm	112 Zásoby	ks	1,000	623,28	623,28	623,28	0,00	
1477	Sifon jednodrez - nerezový zvršok T 705	112 Zásoby	ks	1,000	7,11	7,11	7,11	0,00	
1478	Sprcha stoj. s ramienkom DOC-3 rozmer: 150x200x1100mm(šxhvx) nerezová tlaková hadica vyrovňavacia pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačom batéria z drezu,úchyt do steny spätné klapky		ks	1,000	187,64	187,64	187,64	0,00	
1479	Umývadlo s kolenným spínaním, UM-43 + KOB-3 rozmer: 400x295x290mm(šxhvx) opláštený nerezový výlisok páka kolenného spínania príslušenstvo: odpadová trubka	112 Zásoby	ks	1,000	256,78	256,78	256,78	0,00	
1480	Vozík ohrevný s vyhrievanou podstavbou, 3xGN1/1, BMPD-3120 CSH rozmer: 1250x700x900mm(šxhvx) přikon elektro: 2,9kW/230V kapacita: 3 x GN1/1 - 200mm vyhrievaná dvojplášť. podstavba so zásuvmi na GN (3 polia po 4 zásuvach GN1/1-65) regulácia teploty: 30-90°C ovládanie na dlhšej strane samost. ovládanie každej vane + podstavby 3 x výpustný ventil do podstavby 4 kolieska, 2 brzdené príslušenstvo na objednávku: -gastronádoby	112 Zásoby	ks	1,000	1 523,10	1 523,10	1 523,10	0,00	
1481	Stôl pracovný s posuvnými dverami, PSS-2 rozmer: 1600x800x900mm(šxhvx) posuvné dvere 2 x police hrúbka pracovnej dosky 40mm bez zadného lemu	112 Zásoby	ks	1,000	998,58	998,58	998,58	0,00	
1482	Stôl pracovný so zásuvkovým setom a policou, PSS-1 rozmer: 1400x700x900mm(šxhvx) 3 x zásuvka pod sebou 1 x police hrúbka pracovnej dosky 40mm bez zadného lemu	112 Zásoby	ks	1,000	646,76	646,76	646,76	0,00	
1483	Vozík servirovací troj policový, CR-083 rozmer: 800x525x950mm(šxhvx) 3 police nosnosť police: 55kg rozteč medzi policami: 275mm 4 kolieska, 2 brzdené dodávané v demontovanom stave	112 Zásoby	ks	1,000	299,57	299,57	299,57	0,00	
1484	Chladnička biela ventil. 350 l, HR-400/DR-400 rozmer: 600x585x1850mm(šxhvx) přikon elektro: 0,18kW/230V objem: 350 l chladenie: ventilované dvere: plné vonkajšie prevedenie: biela vnútorné prevedenie: biela prev. teplota: 0/+10°C elektronická riadiaca jednotka záмок max. teplota/vlhkosť okolia +25°C / 60%R.H. základné príslušenstvo: - 4 x rošt	112 Zásoby	ks	1,000	985,40	985,40	985,40	0,00	
1485	Regálová zostava rovná, dural+plast, 4 police, IM rozmer:1573x373x1700 mm(šxhvx) 4 x police 1505x373 2 x stojna 373x1700 nehrdzavejúca konštrukcia prevedenie: dural,tvrdený plast	112 Zásoby	ks	1,000	300,80	300,80	300,80	0,00	
1486	Doprava, montáž a zaškolenie obsluhy	112 Zásoby	ks	1,000	514,60	514,60	0,00	514,60	
Nábytok									
	Šatníková skrinka pre 6 detí so sedením, výška sedenia 33-35 cm, vešiacky, rozdelenie skrinky: časť na topánky, väčšia časť na vešanie a vrchná menšia časť poličková	112 Zásoby	ks	8,000	501,10	4 008,81	4 008,81	0,00	
1487									
	Šatníková skrinka pre 3 deti so sedením, výška sedenia 33-35 cm, vešiacky, rozdelenie skrinky: časť na topánky, väčšia časť na vešanie a vrchná menšia časť poličková	112 Zásoby	ks	2,000	288,32	576,63	576,63	0,00	
1488									
1489	Drevená lavička, 118-120x 35-40 x 35-40 cm	112 Zásoby	ks	2,000	56,36	112,72	112,72	0,00	
1490	Saňa s kovovým roštom pre tri osoby bez sedenia,š. 85-98 sm, výš. max.190 cm, hĺbka 40-60 cm, min. 18 mm laminátová drevozrieska	112 Zásoby	ks	5,000	350,55	1 752,77	1 752,77	0,00	
1491	Vysoká skriňa s 10 priehradkami, 76 x 40 x 185-200 cm, 18 mm laminátová drevozrieska	112 Zásoby	ks	1,000	309,97	309,97	309,97	0,00	
1492	Polica s 5 háčikmi na uteráky a policami na 5 pohárov, rozm. 60-62 x 12-13 x 66,2-66,5 cm, z 18 mm laminovanej dosky	112 Zásoby	ks	10,000	66,64	666,40	666,40	0,00	
1493	Kuchynská linka (dres, skrinka pod dres, skrinka s troma šuflíkmi, nástenná police- 4 priehradky), šírka 164 cm, hĺbka 60 cm, 18 mm laminátová drevozrieska	112 Zásoby	ks	1,000	862,05	862,05	862,05	0,00	
1494	Konferenčný stôl, 139 x 75 x 76 cm, kovové nohy, 18 mm laminátová drevozrieska	112 Zásoby	ks	6,000	117,19	703,17	703,17	0,00	
1495	Stolička ku konferenčnému stolu kovové nohy, tapacirovaná	112 Zásoby	ks	12,000	71,36	856,33	856,33	0,00	
1496	Vysoká štvordverová skriňa, 60-76 x 40-50 x 180-185 cm, 18 mm laminátová drevozrieska	112 Zásoby	ks	12,000	216,64	2 599,68	2 599,68	0,00	
1497	Saňová skriňa s výsuvným vešiakom, 76-80 x 40 x 185-200 cm, 18 mm laminátová drevozrieska	112 Zásoby	ks	2,000	176,36	352,72	352,72	0,00	
1498	Kombinovaná skriňa- horná polovica 2 ks police, dolná dvierka na zamkanie, 76-80 x 40 x 185-200 cm, 18 mm laminátová drevozrieska	112 Zásoby	ks	2,000	163,58	327,16	327,16	0,00	
1499	Skrinka na úložné boxy s predelom v srede, 70,2 x 48 x 105,4 cm, 18 mm laminátová drevozrieska	112 Zásoby	ks	1,000	243,97	243,97	243,97	0,00	
1500	Detská drevená stolička, výška 35 cm	112 Zásoby	ks	56,000	28,78	1 611,72	1 611,72	0,00	
1501	Drevený stôl výškovo nastaviteľný, 120 x 80 cm, výška 40-58 cm	112 Zásoby	ks	9,000	145,25	1 307,26	1 307,26	0,00	
1502	Drevená posteľka na nožičkách, matrac súčasťou, 127-135 x 65-69 x 19-24 cm, stohovateľná	112 Zásoby	ks	50,000	98,03	4 901,44	4 901,44	0,00	
1503	Písací stôl so skrinkou a zásuvkou, skrinkou a zásuvkou, obe uzamykateľné, vo vnútri jedna police, rozm. 100-125 x55-70 x 75-77, 18 mm laminátová drevozrieska	112 Zásoby	ks	2,000	171,36	342,72	342,72	0,00	

1504	Kancelárske kreslo s ergonomickou opierkou chrbta a s opierkami rúk, výškovo nastaviteľné	112 Zásoby	ks	2,000	68,86	137,72	137,72	0,00
1505	Skrinka na 3 dvierka, 116,6 x 41,5 x 49,4 cm, 18 mm laminátová drevotrieska	112 Zásoby	ks	6,000	162,11	972,66	972,66	0,00
1506	Skrinka na 6 zásuviek, 115-116 x 41,5 x 49,4 cm, 18 mm laminátová drevotrieska	112 Zásoby	ks	4,000	210,67	842,67	842,67	0,00
1507	Regál so 6 priehradkami, 79,2 x 41,5 x 124,2 cm, 18 mm laminátová drevotrieska s 2 ks malých a 2 ks stredných dvierok	112 Zásoby	ks	6,000	204,31	1 225,83	1 225,83	0,00
1508	Stĺpová skrinka na 3 dvierka, 41,8 x 41,5 x 124,2 cm, 18 mm laminátová drevotrieska	112 Zásoby	ks	4,000	151,83	607,33	607,33	0,00
1509	Skrinka na úložné boxy, 104 x 48 x 105,4 cm, 18 mm laminátová drevotrieska	112 Zásoby	ks	4,000	263,31	1 053,23	1 053,23	0,00
1510	Vysoká dvojdverová skriňa s 5 policami, 76-80 x 40 x 185-200 cm, uzamkatelná, 18 mm laminátová drevotrieska	112 Zásoby	ks	6,000	173,03	1 038,17	1 038,17	0,00
1511	Multifunkčný regál na dvierka a spodnú časť na 4 šuflíky veľkosti 37x 37 cm s kolieskami, 154 x 41,5 x 161,6 cm, 18 mm laminátová drevotrieska	112 Zásoby	ks	2,000	639,59	1 279,17	1 279,17	0,00
Doplnky do interiéru								
1512	Miska sklenená, 12-15 cm	112 Zásoby	ks	50,000	1,23	61,74	61,74	0,00
1513	Posteľná bielizeň do posteľky, 110x125 cm, vakúš	112 Zásoby	ks	100,000	10,96	1 096,39	1 096,39	0,00
1514	Úterák, cca 50x100 cm	112 Zásoby	ks	50,000	4,37	218,33	218,33	0,00
1515	Podnos plastový, 20-22,28-31 cm	112 Zásoby	ks	100,000	3,95	395,00	395,00	0,00
1516	Plachta, 60x120 cm	112 Zásoby	ks	100,000	4,86	485,69	485,69	0,00
1517	Pohár, číre sklo, balenie 6 ks, 1,5- 2 dcl	112 Zásoby	ks	50,000	1,08	53,76	53,76	0,00
1518	Ďetský príbor- lyžica, vidlička, nôž, malá lyžička, nehrdzavejúca oceľ	112 Zásoby	ks	50,000	7,68	383,90	383,90	0,00
1519	Obedová sada- hlboký tanier, plytký tanier, šálka	112 Zásoby	ks	50,000	15,07	753,26	753,26	0,00
Podporné aktivity projektu								
1520	Dočasný pútač 1,5x2 m, voľne stojaci, montáž a ukotvenie do zeme	518 Ostatné služby	ks	1,000	502,07	502,07	500,00	2,07
1521	Stála tabuľa, farba zlatá	518 Ostatné služby	ks	1,000	190,00	190,00	190,00	0,00
Celkom:						1 745 423,31	1 450 871,56	294 551,75
DPH:						349 084,66	290 174,31	58 910,35
Celkom s DPH:						2 094 507,97	1 741 045,87	353 462,10

P. č.	Číslo kúpnej zmluvy, dátum platnosti a účinnosti zmluvy	Cena pozemkov/stavieb na základe kúpnej zmluvy (v EUR)	Číslo znaleckého posudku, dátum vyhotovenia a meno znalca	Cena pozemkov/stavieb na základe znaleckého posudku (v EUR)	Číslo parcely, LV podľa znaleckého posudku / kúpnej zmluvy	Celková cena pozemkov/stavieb
1	KZ 3/2022	28062,58	29/2022, 25.3.2022, Ing. Miloš Encinger PhD.	28062,58	658/4, LV 850	28062,58
2	KZ 3/2022	2908,36	29/2022, 25.3.2022, Ing. Miloš Encinger PhD.	2908,36	658/5, LV 850	2908,36
3	KZ 3/2022	2676,31	29/2022, 25.3.2022, Ing. Miloš Encinger PhD.	2676,31	661/1, LV 850	2676,31
4	KZ 3/2022	8013,46	29/2022, 25.3.2022, Ing. Miloš Encinger PhD.	8013,46	658/1, LV 850	8013,46
5						
6						
7						
.						
.						
xyz						
Celkové výdavky na pozemky / stavby:						41 660,71

Celkové výdavky na pozemky / stavby:	41 660,71
---	------------------

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ¹ neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy. Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

¹ Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejné obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie	25%
--	--	--	-----

	ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov. Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	
	Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslal informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.	

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. . Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenný postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky. Tento typ porušenia sa vzťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk ² alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť ³	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

² Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

³ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. ⁴ V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

⁴ Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť⁵ alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %

⁵ Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd ⁶ , elektronických aukcií, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodrži po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

⁶ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

		pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd⁷, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
10	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, - kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %
	alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %

⁷ napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

	oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní - podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo	10 %

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek -	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky ⁸	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

⁸ netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhu (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %

17	Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk	Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie). Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.	25 %
		Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.	
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
18	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo	25 %

	špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	
19	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok	10 %

		vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	
20	Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)	Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti. Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom. Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.	25 % finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.
21	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	25 %

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred	25 %

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania ⁹	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
	alebo		
	Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
Realizácia zákazky			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

⁹ Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

		žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
--	--	---	--

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.
--	--	--	---