=) ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR"

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zm I uvao dle|0 A ciste: 8 f)ralﬁltrz\:tieelr.iav a drahy s.r.o c

podfa § 536 a nasl. zakona . 513/1991 Zb. 2914/2018/5400/029 Hlavnd 337/54. Y
Obchodny zakonnik v zneni neskorsich 067 77 Zemplinske Hamre
predpisov
(dalej len ,Zmluva®) IGO: 47 017 155

Objednavatel’ p | DIC: -
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IC DPH: SK2023701174
v skratenej forme “ZSR* Klemensova 8, 813 61 Bratislava Bank. Spoienie: CSOB
(obchodné meno a sidlo ZSR pre ucely fakturécie) IBAN:b
ICO: 0031364501 SWIFT/BIC:CEKOSKBX
pIC: I Zapis v Obchodnom registri Okresného
IC DPH: SK2020480121 stidu Pregov
Bankové spojenie: VUB Oddiel: Sro
IBAN: vlozka &.: 27486/P
SWIFT/BIC: SUBASKBX
Fakturu zaslat’ dvojmo na: 5 E
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “2SR*
Ugelové stredisko pripravy a realizacie Zilina
Ulica 1. maja €.34
010 01 Zilina
Konecny prijemca a miesto dodania: F Miesto dodania: G "
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej BlizSia Specifikacia miesta dodania Diela je
forme “ZSR* uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast
Ugelové stredisko pripravy a realizacie Zilina tejto Zmluvy.
Ulica 1. maja €.34
010 01 Zilina

Kontaktna osoba: , veduci strediska, Lehota splatnosti faktur (v dioch): 30 dni
t.c. - M7 1.e-mail: [

Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a G€innost H
v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni dfiom nasledujicim po dni jej zverejnenia, ak v Zmluve nie je
uvedeny neskorsi den nadobudnutia Uéinnosti. Sucastou tejto Zmluvy su Obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,OPVD"), s
ktorymi s zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu. Osobitné zmluvné podmienky vykonania diela (ak boli
dojednané) tvoria Prilohu €. 6 tejto Zmluvy a maju prednost pred ustanoveniami Zmluvy a OPVD. (text sa pouzije len v pripade
dojednania osobitnych zmluvnych podmienok).

Tato Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho Objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a Zhotovitel 1 rovnopis. Vo vSetkych | "
pisomnostiach suvisiacich s touto Zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto Zmluvy.
Specifikacia diela Lehota dodania
Predmetom tejto Zmluvy je vykonanie diela (dalej ako ,Dielo“) s nazvom

Komplexna rekonstrukcia portalového Zzeriavu MB 110 B a prislusnej zeriavovej

drahy“- éast’ 2 Komplexna rekonstrukcia Zeriavovej drahy.

BlizSia Specifikacia Diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast tejto
Zmluvy. do 4 mesiacov od pisomnej
Cena Diela je: 65 360,00 EUR bez DPH Ziadosti objednavatela
Zhotovitel pristupi k zahajeniu plnenia predmetu zmluvy az na zaklade vyslovnej
pisomnej Ziadosti objednavatela (formou pisomnej vyzvy, odovzdania staveniska zo
strany objednavatela, iného pisomného ozndmenia, napr. zapis v stavebnom denniku

a pod.)

Zaruka na opravy: 5 rokov

Objednavatef: M Zhotovitel’ N "
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Daluma Zeriavy a drahy s.r.o.

v skratenej forme “ZSR*

dna: 27.09.2018 dna:30.08.2018

Ing. Juraj Tkag, v.r. Ing. Lubomir Janovsky, v.r.

Namestnik GR ZSR pre ekonomiku konatel

Telefén Fax -
02/2029 2557

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba zapisand v Obchodnom registri Okresného
sUdu Bratislava |, oddiel Po, vlozka ¢islo 312/B



Obchodné podmienky vykonania diela
( dalej len ,OPVD*)

. Predmet Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje pre Objednavatela vykonat Dielo Specifikované v Prilohe €. 1 Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané Dielo zaplatit dohodnutu cenu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v sulade so Zmluvou, riadne a véas, na vlastné nebezpecenstvo a v zavislosti od

prevadzkovych potrieb Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri plneni Zmluvy konat s odbornou starostlivostou,

prostrednictvom odborne spdsobilych os6b a dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpe¢nostné a pravne normy,
tykajuce sa Diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych predpisoch, internych predpisoch Objednavatela a v Zmluve.

Zhotovitel podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze si mu zname interné predpisy Objednavatela suvisiace s Dielom.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo najma v sulade so zadkonom €. 513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov., vyhlasky Ministerstva dopravy, p6st a telekomunikacii Slovenskej
republiky €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach a urenych c&innostiach a €innostiach na ur€enych
technickych zariadeniach a podlfa vyhlaSky Ministerstva prace, socialnych veci arodiny €. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi,
zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené
technické zariadenia a podla pokynov vyrobcu.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena Diela podla Zmluvy je stanovena ako maximalna.

II. Cena

1. Cena Diela je dohodnuta v sulade so zakonom NR SR €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta
cena uvedena v Zmluve a Prilohe €. 2 je bez DPH. K cene bude uc¢tovana DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych poloziek Diela tvori Prilohu €.2 Zmluvy. Cena jednotlivych poloziek podla Prilohy €.2 je pevna
a nemenna.

.V cene Diela su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitefa, ktoré Zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani Diela podfa Zmluvy.

lll. Cas a miesto vykonania Diela

1. Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v lehote uvedenej v Zmluve. Miesto vykonania Diela je uvedené v Prilohe €.1
k Zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada skody

1. Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo dfia dorucenia faktury Objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu Diela. Uhrada faktury bude realizovana prevodnym prikazom na G&et Zhotovitela uvedeny v Zmluve.
Akakolvek zmena uctu Zhotovitela sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktori je mozné vykonat len na zaklade dodatku
uzatvoreného v sulade s bodom 1. ¢lanku Xl. tychto OPVD. Objednavatel nie je v omeskani s uhradou faktury, ak
v posledny defi lehoty splatnosti zada prikaz na jej uhradu svojmu pefiaznému ustavu.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den prevzatia Diela, ale najneskér do 15 dni po riadnom prevzati Diela
Objednavatelom.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat aj
predmet plnenia a &islo Zmluvy. Povinnou prilohou faktdry je vzdy preberaci protokol podpisany opravnenou osobou
Objednavatela a pripadne dalSie nalezitosti stanovené v Prilohe €. 1. Zmluvy.

4. Fakturu mbéze Zhotovitel zaslat aj elektronickou formou vo formate PDF. Informacie o moznosti elektronického zasielania
faktury su uvedené na stranke www.zsr.sk; avSak doklad, ktory ma tvorit prilohu faktdry podla bodu 3 tohto ¢lanku dorudi
Zhotovitel ako prilohu k faktire v tlacenej podobe. V takom pripade lehota splatnosti faktiry zacina plynat odo dna
dorucenia posledného dokladu (faktury alebo jej priloh) Objednavatelovi.

5. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat pozadované nalezitosti a/alebo pozadované prilohy, Objednavatel je opravneny
fakturu vratit Zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie stym, Zze nova lehota splatnosti zaéne plynat driom
dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktiry Zhotovitelovi.

6. Ak bude Zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle zakona
€. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi sumu zniZzenu o €iastku rovnajucu
sa vySke DPH uvedenu na faktire. Tuto nezaplateni sumu uhradi Objednavatel Zhotovitelovi na zaklade preukazania
Uhrady DPH danovému Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok Cestnym vyhlasenim, Zze DPH uvedena na fakture pre
Objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena danovému uradu, fotokopiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o
zaplateni DPH.

7. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je Zhotovitel opravneny pozadovat urok z omeskania v zmysle prislusnych
ustanoveni Obchodného zakonnika.

8. Za nedodrzanie lehoty plnenia podla Zmluvy je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05
% z ceny Diela vratane DPH za kazdy aj za¢aty deri omeskania, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zacaty defi omeSkania.
Pravo Objednavatela na nahradu Skody tym nie je nijako dotknuté.

9. V pripade omeskania Zhotovitela s odstranenim reklamovanej vady v zmysle ¢l. V. bod 4 tychto OPVD je Zhotovitel povinny
uhradit zmluvnd pokutu vo vySke 1 % z ceny Diela za kazdy, i zacaty dert omeskania s riadnym vybavenim reklamacie
uplatnenej Objednavatelom v zmysle ¢lanku V. bodu 4. tychto OPVD, najmenej vSak 50 € za kazdy aj zacaty den
omeskania.

10. V pripade, Ze Zhotovitel aj napriek upozorneniu zo strany Objednavatela nedodrzuje technologické postupy a neplni
kvalitativno-technické parametre a podmienky vykonu predmetu plnenia, ktoré boli stanovené Zmluvou, internymi predpismi
Objednavatela, platnymi technickymi normami a v§eobecne zavaznymi predpismi, méa Objednavatel pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 5% z ceny Diela za kazdé takéto porusenie.

11. Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky voci Objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej
strane bez pisomného suhlasu Objednavatela. V pripade poruSenia tohto dojednania je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 20 % z hodnoty pohladavky, ktori postiupil. Pre vylucenie akychkolvek
pochybnosti uhradenim zmluvnej pokuty nie je dotknuta neplatnost Ukonu postipenia. Pravo Objednavatela na nahradu
Skody tym nie je nijako dotknuté.

12. Zhotovitel' nie je opravneny jednostrannym uUkonom zapocitat akukolvek svoju pohladavku vyplyvajucu zo Zmluvy proti
pohladavke Objednavatela.

13. Zhotovitel najneskér ku diu podpisu Zmluvy predloZi Objednavatelovi vyhlasenie o tom, &i je zavislou osobou vosi ZSR

v zmysle § 2 pism. n) zédkona ¢&. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskor$ich predpisov. Kazdu zmenu suvisiacu

s personalnym, ekonomickym alebo inym prepojenim vo&i ZSR v stvislosti s ustanovenim § 2 pism. n) zakona &. 595/2003

wnpE


http://www.zsr.sk/

14.

=<

Z. z. o dani z prijmov v zneni neskorSich predpisov je Zhotovitel povinny Objednavatelovi pisomne oznamit a to do 5 dni
odo dna vzniku zmeny. V pripade porusenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny uhradit’ Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vySke 500 EUR, za kazdé takéto porusenie.

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spésobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s realizaciou Diela podla
Zmluvy. Pravo Objednavatefa na nahradu Skody nie je uplatnenim zmluvnej pokuty v zmysle bodov 8. az 13. tohto ¢lanku
OPVD nijako dotknuté.

. Zodpovednost’' za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze Dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy, podfa technickych noriem,
internych predpisov Objednavatela a prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, vykonavacich predpisov a ze
bude spdsobilé k zmluvnému Gcelu. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku v trvani 24 mesiacov. Na technoldgie, zariadenia
a iné dodané komponenty dava Zhotovitel taku zaruku, aku dava ich vyrobca, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynut dinom podpisania preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati Diela podfa prilohy €. 4 tejto Zmluvy.

V pripadoch neupravenych v tomto ¢lanku sa na zodpovednost za vady budu aplikovat primerane ustanovenia § 560
a nasl. Obchodného zakonnika. Zistené a uplatnené vady Diela je Zhotovitel povinny odstranit bez naroku na odmenu.
Zaruéna doba bude vzdy prediZzena o &asové obdobie po prevzati Diela, po&as ktorého bola vada odstrafiovana a to o dobu
odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie podla tejto Zmluvy do odstranenia reklamovanej vady. V pripade vymeny veci za
novy, zacina plynat nova zaruéna doba ohladom vymenenej veci v trvani 24 mesiacov, v pripade technolégii, zariadeni
a inych komponentov, v trvani zaruky, aku dava vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.

Vady Diela, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe, musi Objednavatel bez zbytoéného odkladu reklamovat pisomne zaslanim
emailovej spravy na emailovu adresu Zhotovitela s uvedenim popisu, ako sa vady prejavuju. Zhotovitel je povinny v defi
odoslania emailovej spravy Objednavatelom potvrdit jej prijatie a pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po
jej doru€eni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamécie. Vady je
Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne a bezodkladne najneskér v lehote do 10 dni odo dna uplatnenia reklamacie zo
strany Objednavatela v pripade, ak na odstranenie vady je mozné pouzit bezne dostupné nahradné diely. V pripade, ze
Zhotovitel v tejto lehote vady neodstrani, méa Objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich
o0s6b na naklady Zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo Objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody v pinej
vyske.

VI. Bezpecnost’' zamestnancov a technickych zariadeni

1.

VIL.

Zmluvné strany pred zacatim plnenia podla tejto Zmluvy, ak to povaha Diela pripusta, uzatvoria ,Dohodu o zaisteni
bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri préci v priestoroch ZSR* v zmysle zakona &. 124/2006 Z. z. o ochrane bezpeénosti
a ochrane zdravia pri praci a zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov a &l. 452 predpisu ZSR
Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR®. Podklady na uzatvorenie ,Dohoda o zaisteni bezpe&nosti a ochrany
zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR" tvoria neoddelitelnt stgast tejto Zmluvy ako Priloha &. 3.
Zhotovitel je v sulade s bodom 1. tohto €lanku povinny uzatvorit ,Dohodu o zaisteni bezpe¢nosti a ochrane os6b pri praci
v priestoroch ZSR* najneskér do zadatia vykonavania Diela v zmysle tejto Zmluvy. Bez uzatvorenia tejto dohody Zhotovitel
nie je opravneny zacat vykonavat Dielo v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s podkladom pre vypracovanie
Dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym Objednavatelom) sa
riadne oboznamil a podmienky v iom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial Zhotovitel tito dohodu neuzavrie, je
Objednavatel opravneny postupovat podfa ¢€l. X bod 3 tychto OPVD.
Zhotovitel je povinny zU€astnit sa pred zaciatkom prac pouéenia o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
aBOZP, ktoré vykona uréeny zastupca Objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poudit vSetkych svojich
zamestnancov ako aj iné osoby vykonavajuce Dielo za Zhotovitela o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky
a BOZP.
Postavenie Zhotovitela
V pripade, ze Zhotovitel deklaruje, Ze ma implementovany systém manazérstva kvality, environmentu alebo bezpec€nosti
(certifikovany alebo necertifikovany), je povinny na zaklade Ziadosti Objednavatela umoznit poverenym zamestnancom
Objednavatela vykonat vo svojich prevadzkach audit zamerany na overenie dodrziavania tohto systému.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku diu podpisania Zmluvy:
je zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,RPVS®) a tiez kazdy Zhotovitelovi zndmy subdodavatel
v priamom alebo nepriamom rade, ktory je partnerom verejného sektora je zapisany v RPVS.

|:| nie je partnerom verejného sektora v zmysle zakona ¢€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. V pripade, ze sa Zhotovitel po podpise Zmluvy partnerom verejného sektora
stane, je povinny o tejto skuto€nosti pisomne informovat Objednavatela najneskér do 5 dni odo diia nadobudnutia
ucinnosti pravneho ukonu, na zaklade ktorého sa Zhotovitel partnerom verejného sektora stal. V rovnakej lehote sa
Zhotovitel zavazuje podat’ na registrujuci organ navrh na zapis do RPVS. V pripade, ak Zhotovitel nepoda navrh na
zapis do RPVS spdsobom dojednanym v tomto bode, je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu
vo vySke 5 % z ceny Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy.

Ak je Zhotovitel zapisany v RPVS, Zhotovitel je povinny Objednavatelovi pisomne oznamovat kazdi zmenu zapisanych
udajov o jeho osobe v RPVS alebo jeho vymaz z RPVS najneskér do 5 dni odo diia vykonania zmeny zapisanych udajov
alebo vymazu v RPVS. V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim tejto povinnosti, je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vy$ke 50 € za kazdy, i zacaty defi omeskania.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby sa na plneni Zmluvy nepodielal subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora
a nie je zapisany v RPVS. Ak Zhotovitel porusi tuto povinnost je Objednavatel opravneny uplatnit si voci Zhotovitelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny Diela dojednanej v ¢asti J Zmluvy, minimalne v8ak vo vySke 300 € za kazdy jednotlivy
pripad (jedného subdodavatela). Zmluvnd pokutu mozno za poruSenie tejto povinnosti vo vztahu k tomu istému
subdodavatelovi udelit aj opakovane, maximalne vsak 1x za kalendarny mesiac.

Zhotovitel nesmie byt v ¢ase uzatvorenia Zmluvy v Upadku, tak ako je definovany v zmysle zakona ¢. 7/2005 Z. z. o
konkurze a restrukturalizacii a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel nesmie previest svoje prava vyplyvajuce ztejto Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Objednavatela. V opaénom pripade je takyto prevod prav neplatny.



VIII. Povinnosti Zhotovitela v suivislosti s priamymi subdodavatelmi

1.

10.

11.

12.

IX.

Zhotovitel zodpoveda za konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného konania riadne a v€as
svojich subdodavatelov tak, ako by iSlo o konanie, neplnenie, nedbanlivost, opomenutie povinnosti alebo potrebného
konania riadne a v€as samotného Zhotovitela.

Zhotovitel je opravneny poverit Castou realizacie Diela len tych subdodavatelov, ktori su uvedeni v zozname
subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 5 Zmluvy (dalej len ,zoznam priamych subdodavatelov®).

Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit subdodavatela uvedeného v zozname priamych subdodavatelov len s
predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. V pisomnej ziadosti Zhotovitela o udelenie suhlasu je Zhotovitel
povinny uviest o subdodavatefovi vSetky Udaje uvedené v zozname priamych subdodavatelov. Objednavatel pisomne
upovedomi Zhotovitela o svojom rozhodnuti v lehote do 5 pracovnych dni odo dfa doruenia Ziadosti o suhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie prislusné dévody. Ak sa Objednavatel v lehote podla predchadzajucej vety k ziadosti
Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela so subdodavatelom.

Ak Objednavatel zisti, Ze subdodavatel nie je schopny plnit' si svoje zavazky alebo nevykonava prisluSnu ¢ast realizacie
Diela riadne, mbze od Zhotovitela okamzite pozadovat nahradu za subdodavatela. Zhotovitel' je povinny spésobom podla
bodu 4 tohto ¢lanku zZiadosti o ndhradu vyhoviet najneskér do 30 dni odo dria dorucenia Ziadosti Objednavatela alebo
v tejto lehote Objednavatelovi oznamit, Ze realizaciu Diela bude plnit sam. Poziadavka Objednavatela na zmenu
subdodavatela podla tohto bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela plnit na zaklade Zmluvy riadne a véas.

Ak pocas plnenia Zmluvy ddjde k zmene v subdodavatefoch, Zhotovitel' je povinny predlozit Objednavateflovi aktualny
zoznam priamych subdodavatelov do piatich pracovnych dni odo dra uzatvorenia zmluvy s novym subdodavatelom
(doplnenie subdodavatela do zoznamu) alebo odo drfia sko¢enia zmluvy so subdodavatelom (vynechanie subdodavatela zo
zoznamu bez nahrady). Aktualny zoznam bude predlozeny v rozsahu udajov podla prilohy €. 5 Zmluvy. Na poziadanie
Objednavatela je Zhotovitel povinny Objednavatelovi preukazat defi uzavretia zmluvy s novym subdodavatelom alebo deri
skonCenia zmluvy so subdodavatefom, predloZzenim originalu prisludnej zmluvy alebo dokumentu o ukon&eni zmluvy, do
piatich pracovnych dni odo dna doru¢enia ziadosti.

Zhotovitel ku diu uzavretia Zmluvy predlozil Objednavatelovi pisomny a neodvolatelny sthlas osoby opravnenej konat za
subdodavatela uvedeného v zozname subdodavatelov s poskytnutim a spracdvanim osobnych uUdajov s nalezitostami
podla bodu 9 tohto ¢lanku (dalej len ,suhlas so spracuvanim osobnych udajov”) s vynimkou pripadu kedy sa suhlas so
spracovanim osobnych udajov nevyZaduje v pripade osobnych udajov, ktoré uz boli zverejnené v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

Suhlas so spracuvanim osobnych udajov je Zhotovitel povinny predlozit' aj v pripade doplnenia nového subdodavatela do
zoznamu subdodavatelov spolu s aktualnym zoznamom subdodavatelov.

Suhlas so spracuvanim osobnych Gdajov musi obsahovat nalezitosti podla zakona €. 122/2013 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, najma udaj o tom, kto suhlas poskytol, komu sa tento suhlas dava, na aky
ucel, rozsah osobnych uUdajov a €as platnosti suhlasu. Suhlas na poskytnutie a spracuvanie osobnych Udajov musi byt
platny aspon do uplynutia platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Suhlas musi byt vlastnoruéne podpisany osobou, ktora suhlas
dava.

Ak Zhotovitel poskytne Objednavatelovi osobné udaje osoby opravnenej konat' za subdodavatela bez predloZenia suhlasu
S0 spracuvanim osobnych udajov, je povinny nahradit Objednavatelovi pripadni Skodu, ktora by takym konanim
Objednavatelovi vznikla, vratane pripadnych penaznych sankcii zo strany Statnych organov.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi, a to najneskér do 10
dni, od kedy sa o zmene dozvedel. Pod pojmom ,udaje o subdodavatelovi“ sa mysli najma udaje uvedené v prilohe €. 5
Zmluvy, zmena pravnej formy subdodavatela, zmena zakladného imania subdodavatela, zacatie konkurzného konania,
reStrukturalizacného konania alebo likvidacie subdodavatela.

V pripade ak Zhotovitel poveri ¢astou plnenia Zmluvy subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 3 tohto ¢lanku OPVD
alebo zmeni subdodavatela v rozpore s dojednanim bodu 4 tohto ¢lanku OPVD, Zhotovitel je povinny uhradit zmluvnu
pokutu vo vySke 5 % z ceny Diela dojednanej v asti J Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela v zmysle bodov 5 az 7 tohto élanku OPVD
je Zhotovitel povinny uhradit zmluvnu pokutu vo vyske 50 € za kazdy, i zaCaty deri omeSkania.

Zodpovednost’ za Skodu a prechod nebezpecenstva vzniku Skody

Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi Objednavatelovi alebo tretim osobam v suvislosti s vykonavanim Diela podla
tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi Skoda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach v désledku
poru$enia povinnosti uvedenych v tejto Zmluve zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel za tieto Skody zodpovedny a je povinny
tieto vzniknuté Skody Objednavatelovi uhradit. Formou Ghrady vzniknutej Skody je pefiazna nahrada vzniknutej $kody.

Ak Skodu spdsobila tretia osoba, ktorej Zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za $kodu zodpoveda Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny nahradit Skodu v plnej vySke bez ohladu na to, &i poruSenie povinnosti ,v désledku ktorej Skoda
vznikla, je zabezpecena zmluvnou pokutou.

Zodpovednost za Skodu, spésobenu porusenim povinnosti v suvislosti s touto Zmluvou ktoroukolvek zmluvnou stranou, sa
spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika a prislusnymi pravnymi predpismi o nahrade Skody.
Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele znaSa Zhotovitel po€as doby, v ktorej bola vec, ktora je predmetom plnenia Diela,
v sfére dispozicie Zhotovitela, ako aj v pripade, ak v uvedenej dobe doslo k udalosti, ktora sa neskér prejavila ako pri¢ina
vzniku Skody.

X. Ukonéenie zmluvného vzt'ahu

1.

Zmluva méze zaniknut:
a) dohodou zmluvnych stran, ktorej su€astou je i vysporiadanie vzajomnych zavazkov a pohfadavok,
b) odstupenim od Zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika alebo v pripadoch uvedenych
v tejto Zmluve alebo bode 3. tohto ¢lanku OPVD,
c) pisomnym oznamenim Objednavatela, ak nastani dévody podfa bodu 2 tohto ¢lanku OPVD.
Objednavatel je opravneny pisomne oznamit Zhotovitelovi, Ze Zmluva zanika, ak nastali nasledovné dévody:
a) ak bol Zhotovitel' zverejneny v Zozname platitelov DPH, u ktorych nastali dévody na zruSenie registracie v zmysle
zakona o DPH €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
b) ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel ma nesplnenu povinnost vyplatenia odmeny zo zmluvy s osobou, ktora je alebo
bola jeho subdodavatelom v suvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy,
c) Zhotovitel bol pravoplatnym rozhodnutim sudu vymazany zregistra partnerov verejného sektora alebo mu bol
pravoplatnym rozhodnutim Uradu pre verejné obstaravanie uloZeny zakaz Géasti vo verejnom obstaravani.
Doru¢enim pisomného oznamenia podla tohto bodu Zmluva zanikne (s U¢inkami ex nunc).



3. Nasledovné porusenia zmluvnych povinnosti zo strany Zhotovitela sa povazuju za podstatné s pravom Objednavatela bez
dalSieho od Zmluvy pisomne odstupit’

a) ak sa Zhotovitel dostane do omeskania so splnenim ktoréhokolvek svojho zavazku o viac ako 15 dni,

b) ak Dielo nebude spifat dohodnuté kvalitativno-technické parametre a podmienky jeho zhotovenia, ktoré boli
stanovené touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi normami a internymi
predpismi Objednavatela, pricom narok Objednavatela na zmluvnu pokutu a nahradu $kody tym nie st dotknuté,

c) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi plnenie Diela podla Zmluvy z inych dévodov ako dévodov na strane
Objednavatela alebo z dévodov skutoCnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase uzatvorenia Zmluvy ani pri
vynalozZeni nalezitej starostlivosti, ktori mozno od neho pozadovat,

d) ak Zhotovitel nesplini povinnost podla ¢lanku VI. bod 2 tychto OPVD,

e) ak sa vyhlasenie Zhotovitela o tom, Ze nie je partnerom verejného sektora ukaze ako nepravdivé alebo po tom ¢o sa
Zhotovitel partnerom verejného sektora stal, nepodal v lehote podla bodu 2 v €lanku VII. navrh na zapis do RPVS,

f)  ak sa na plneni Zmluvy podiela subdodavatel, ktory je partnerom verejného sektora a nie je zapisany v RPVS,

g) ak Zhotovitel nespini ktorukolvek z povinnosti podfa €lanku VIII. bod 2 az 7 tychto OPVD.

2. Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 3 tohto ¢lanku OPVD odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak
Zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych
predpisov, technickych noriem a internych predpisov Objednavatela. Objednavatel je v tomto pripade opravneny odstupit
od Zmluvy uz po druhom porusSeni ktorejkolvek povinnosti zo strany Zhotovitela, pricom Objednavatel po prvom poruseni
povinnosti pisomne upozorni Zhotovitela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie
lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

3. Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl. Obchodného zakonnika aj v pripade,
ak sa Objednavatel dostane do omeskania s uhradou faktury vystavenej podla ¢lanku IV. bod 1. tychto OPVD o viac ako 60
dni.

4. Zhotovitel je opravneny od Zmluvy odstupit aj v pripade, ak Objednavatel opakovane zavaznym spésobom porusi dalSie
povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni Zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov. Zhotovitel je
v tomto pripade opravneny odstupit od Zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany Objednavatela,
pricom Zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni Objednavatela na porusSenie zmluvnych podmienok
alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, Ze pri dalSom poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstupi od Zmluvy.
Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

5. Odstupenim od Zmluvy podla tohto ¢lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy s vynimkou naroku na
nahradu $kody vzniknutej porusenim Zmluvy, narokov na dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uroky
z omesSkania, narokov vyplyvajucich z ustanoveni Zmluvy o poskytovani zéruky a zodpovednosti za vady za Cast’ predmetu
Zmluvy, ktord bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou povinnosti suvisiacich s odovzdanim
a prevzatim Casti predmetu Zmluvy vykonanej do momentu odstupenia, povinnosti Zhotovitela podla bodu 9 tohto ¢lanku
tychto OPVD, zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov medzi
zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vdle stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po
ukon&eni Zmluvy.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstupenie od Zmluvy bude u&inné odo dna jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.
V pripade odstupenia od Zmluvy predmet Zmluvy alebo jeho cCast, ktora bola vykonana a uhradena do momentu
odstupenia, ostava vyhradnym majetkom Objednavatela. Veci, ktoré do odstupenia od Zmluvy neboli Objednavatelom
uhradené, prevezme od Objednavatela Zhotovitel na vlastné naklady v ¢ase a mieste uréenom Objednavatelom, ato
bezodkladne na vyzvu Objednavatela, najneskér vSak do 3 pracovnych dni.

7. Po odstupeni od Zmluvy je Zhotovitel povinny pocinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej
Objednavatelovi nevykonanim Diela prip. minimalizovali straty a za tym G€elom vykonat vSetky potrebné opatrenia.

8. Po odstupeni od Zmluvy zo strany Zhotovitela pre porusenie povinnosti Objednavatelom je Objednavatel povinny uhradit
cenu Diela, alebo jeho €ast, ktora bola vykonana a prevzata do momentu odstipenia.

9. Objednavatel méze Zmluvu vypovedat len pisomne, a to aj bez udania dévodu. Vypovedna lehota je 2 (dva) kalendarne
mesiace a zacina plynut prvym driom kalendarneho mesiaca nasledujuceho po kalendarnom mesiaci, v ktorom bola
pisomna vypoved Zmluvy doru¢ena Zhotovitelovi. Uplynutim vypovednej lehoty Zmluva zanika.

XI. Zaverecéné ustanovenia

1.Tieto OPVD, ktoré su su€astou Zmluvy, s zavazné od 04.12.2017. Objednavatel je opravneny jednostranne zmenit
alalebo doplnit tieto OPVD, alebo Uplne nahradit ich doterajSie znenie novym znenim, s ¢im Zhotovitel vyslovne suhlasi.

2. Zmeny adopinky Zmluvy je mozné robit len formou Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené Zmluvou, vratane tychto OPVD ako aj vztahy z nich vyplyvajuce, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

4. Ustanovenia Zmluvy a jej priloh maju prednost pred ustanoveniami tychto OPVD.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi Objednavatel
oboznamil Zhotovitela poCas plnenia predmetu tejto Zmluvy, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté
tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonéeni
plnenia podla Zmluvy a to bez ¢asového obmedzenia.

6. Pisomnosti tykajuce sa Zmluvy doru€ené posStou na adresu adresata sa povazuju za doruc¢ené priamo do jeho vlastnych
rak, aj ked tato zasielka bude poStou vratena ako zasielka adresatom neprevzatd alebo nedorucitelna, a to dfiom jej
odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto defi riadne urcit, tak driom, kedy bude
pisomnost spat vratena odosielatelovi.

7. Rozhodné pravo je pravo Slovenskej republiky, prislusnym sidom na rozhodovanie pripadnych sporov zo Zmluvy je ten
sud, ktory je vecne a miestne prisluSnym vec prejednat a rozhodnut podia prava Slovenskej republiky (s vyliéenim
koliznych noriem).

8. V pripade, ak déjde k zruSeniu niektorého z pravnych predpisov, na ktoré tieto OPVD odkazuju, pouzije sa na Upravu prav
a povinnosti zmluvnych stran ten pravny predpis, ktory zruSeny pravny predpis nahradza. Tieto OPVD su su€astou Zmluvy.

9. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Zze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii Diela, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k riadnemu a véasnému zhotoveniu Diela potrebné.



10. Zmluvné strany vyhlasuju, ze si tato Zmluvu pred jej podpisanim precitali, bola uzavreta slobodne, vazne, urcite
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Priloha é. 1 — Specifikacia Diela a miesto vykonania
Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek
Priloha &. 3 — Dohoda o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR

Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatel'ov



Priloha ¢&. 1 — Specifikacia Diela a miesto vykonania

CPV kéd:
50531400-0 Opravy a udrzba Zeriavov
50531000-6 Opravy a udrzba neelektrickych strojov

Opis zmluvy:

Predmetom investi¢ného zadania je rekonstrukcia Zeriavovej drahy v Zdsobovacom sklade SZM
Vrutky, ktora bola uvedena do prevadzky v r. 1980. Na uvedenej Zeriavovej drdhe na zdklade merani
boli zistené odchylky, ktoré maju za nasledok, znizenie funkénosti a v niektorych bodoch nespliia
poziadavky na prevadzku.

Zhotovitel bude ponukat komplexné sluzby na baze , komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celkova
cena predmetu zakazky pokryla vsetky jeho zavazky (v zmysle sitaznych podkladov), ktoré mu
vzniknu pri vykondvani diela.

Miestom plnenia predmetu zdkazky je: ZSR, Centrum logistiky a obstaravania (v skratke CLaO),
Zasobovaci sklad, Stredisko zvrskového materialu, ( v skratke ZS SZM), Priemyselna ul.,2Vrutky)

Mnozstvo : 1 ks Zeriavova draha k Portalovému Zeriavu 110 B

Specifikacia predmetu zmluvy: (v zmysle Investiéného zadania a obhliadky predmetu zékazky)

. odstrojenie zeriavovej drahy - demontdaz kolajnice, demontaz prichytiek palenim.
. oCistenie beténového podkladu od necist6t
. zrovnanie povrchu beténovou mazaninou o hribke 100 mm na celkovej dizke 2 x 200 m.
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. Podkladaci material na uchytenie do beténu a vypodloZenie pod kolajnice
Rozmer podkladacich platni 250 x 450 x 10 v pocte 900ks
. Montaz novych prichytiek a rektifikdcia Z.d. / vyroba novych prichytiek 1800ks /

(S, ]

6. zameranie Zeriavovej drahy s platnym protokolom a technickou spravou

Poznamka: V cene zmluvy budu zapocitané vSetky naklady spojené s realizaciou zakazky.
Lehota: Priprava na realizaciu — 30 dni

Realizacia — 75 dni



Investi¢né zadanie

A. Sprievodna sprava

1.

2.

3.

Identifikaéné udaje

1.1 Stavba
Nazov stavby: éast’ 2 Komplexna rekonstrukcia Zeriavovej drahy k predmetu zakazky
,Komplexna rekonstrukcia portalového Zeriavu MB 110 B a prisludnej Zeriavovej drahy*.

Miesto stavby: ZSR CLaO ZS SZM Vrutky
Okres: Martin

Kraj: Zilinsky

Katastralne uzemie:

Odvetvie: Doprava

Charakter stavby: Rekonstrukcia

1.2 Stavebnik 3
Nazov stavebnika: ZSR, Generalne riaditel'stvo,

Odbor investorsky,

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Nadriadeny organ : Ministerstvo dopravy a vystavby SR

Nam. Slobody 6, 810 05 Bratislava

1.3 Terminy
Termin predlozZenia zadania stavby :

Termin predlozenia PD :
Termin realizacie :

1.4  Projektant
Generalny projektant :

Zodpovedny projektant stavby :
Stupen PD :

1.5 Spravca objektu
Spravca : ZSR — Centrum logistiky a obstaravania,

Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Prehlad pouzitych podkladov
2.1. Technicka sprava (z merania Zeriavovej drahy)
Zdbvodnenie stavby a jej cielov

Predmetom investi¢ného zadania je rekonstrukcia Zeriavovej drahy v Zasobovacom sklade SZM
Vrutky, ktora bola uvedena do prevadzky v r. 1980. Na uvedenej Zeriavovej drahe na zaklade



merani boli zistené odchylky, ktoré maju za nasledok, zniZzenie funk&nosti a v niektorych bodoch
nespifia poziadavky na prevadzku.

B

Suvisiace stavby

5. Clenenie stavby
Stavebné objekty :

Prevadzkové subory :

B. Suhrnné rieSenie stavby
1. Technicko - ekonomické hodnotenie
1.1. Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby
Zeriavova draha k portalovému Zeriavu MB 110 B sa nachadza vo Vrutkach, v priestoroch
ZSR CLaO SL Zilina ZS SZM Vrutky. Do prevadzky bola uvedena v r. 1980. Jej stdasny
stav nevyhovuje pinej prevadzke, z dévodu nameranych odchylok. Na zaklade Uradnej
skusky vykonanej firmou Ricos s.r.o. (poverena pravnicka osoba na vykon ¢innosti na UTZ)
je potrebné zjednat napravu.
Cielom rekonstrukcie je komplexné odstranenie nameranych odchylok a tym splnenie
podmienok pre bezpe€nu prevadzku.
1.2. Hodnotenie technicko — ekonomickej drovne stavby
Predmetom uprav je zlepSenie technického stavu UTZ a zvySenie jeho funkéného vyuzitia a
zarucenie bezpecného chodu UTZ a tym aj bezpe€nost obsluznosti.
1.3. Analyza rizik a neistét
Z hladiska technického rekonstrukcia nepredstavuje a neprinasa so sebou Ziadne rizika
a neistoty.
2. Suhrnna technicka sprava.
2.1 Zakladné udaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby
Rekonstrukcia zeriavovej drahy /k portalovému Zeriavu MB 110 B/.

2.1.2 Strucny opis stavby z hlfadiska ucelu a funkcie
Zeriavovéa draha je vyuzivana na manipulciu so zvrékovym materiadlom. Jedna sa o
prijem avydaj Zelezniénych podvalov, vyhybkového materidlu pre SL Zilina, SL
Zvolen a stalej zalohy pre celu SR.

2.1.3 Charakteristika tzemia, za¢lenenie stavby do uzemia, dotknuté ochranné pasma
Zeriavova draha k portalovému Zeriavu MB 110 B sa nachadza v areéli ZSR CLaO SL
Zilina ZS SZM Vrutky.

2.1.4 Vplyv stavby na Zivotné prostredie
Pri rekonstrukénych pracach Zeriavovej drahy vznikne odpad technického charakteru,
ktory zlikviduje zhotovitel v zmysle platnej legislativy.

2.2 Uzemie vystavby a technickéa koncepcia stavby
Zeriavova draha sa nachadza v prostredi Zilinského kraja, areal ZSR CLaO SL Zilina ZS
SZM Vrutky.

3. Postup vystavby
3.1. Rovnanie kolaje, demontaz, montaz, oprava.

3.2. Nasledné geometrické meranie pred odovzdanim a uvedenim do prevadzky.

C. Doklady
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TECHNICKA SPRAVA

Objednavatel: 78R, CLa0 Klemensova 8, Bratizlava
Dodsvatel” Z5R - 5£G Zeleznitiarska 1, Bratislava
Prijemca: Z5R - Cla0, Stredisko legistiky Zilina, UL 1. M4ja 34, Zilina

Pradmet merania; sklgdkovy Zeriav MB 110 B
Déatum merania: 2894 2014

Zodpovedny geodet: Ing, Hovanec Viadimir
I Predmet a uéel merania

Predmetom merania bola Zerisvové draha pre sklddkewy Zeriav MB 110 B (wrobca: mostérefi Brezno),
nachadzajica sa v aresll pracoviska — Z5 Stredisko zvrikového materalu Vritky, pri kolaji P222, Zeriavova
dréha ma dizku coa 200m, projektovany rozchod kofajnicovjch pasov je T000mm, pouZité S0 kofajnice typu
549 aprojekiovand niveleta danej Zeriavove] drdhy je vodorovnd Ufelom zamerania je] smerového
avyskového priebehu bolo pouZitie dosiahnutych visledkov ako podiladu k revizii predmetného skladkového
Ferlavu,

il. Meraéska skupina

Meranie vykonali tito pracovnici Strediska 2eleznitnej geodézie, d. p. Kogice:
= Kolouch Bohumil — figurant,
+ Hrittina Miroslav — figurant,

+ Ing: Hovanec Viadimir - zodpovedny geodet.
. PouZité pristroje a pomdcky

Na meranie boli pouZité tieto pristroje a pomacky:
* totdlna stanica TRIMBLE 3803 DR,
» nivelatny pristroj Carl £eiss Jana KONI 00T,
«  ocelové pasmo dizky 30m,
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= slativ,
+ nivelagna lata,

+ slprava na meranie 2 d.
fV. Postup merania

Hodnoty potrebné na vyhodnotenie smerového a vyikového priebehu kofajnicovich pasov keriavove] drahy
boli zistovane na bodoch umiestnenjch na temenach hidv kofgjnlc, rozmeranych od seba vo vzdialenost
12,50m, feda privliZne vstrede av blizkosti stykov jednotiivich kofajnic. Body boli Gizlované od 1 do 17
vsmere od 2st. Vidtky, pricom pravy kolainicovy pas bol oznafeny ako velva A a favy kolgjnicowy pas bol
aznaltzny ako vetva B, v smere éislovania badov.

Smerové meranie: Na meranie bola pouZits totélna stenica TRIMBLE 3803 DR. Smerové posuny na
jednotlivitch bodoch Zeriavove] drahy boli zamerané od spojnic bodov 1 a 16 oboch kofanicovjch pdsov
samostatns, pricom spojnica bodov 1 & 16 vo vetve B Zeriavovej drahy bola urkend vyiienim kelmic v didke
projektovaného rozchodu 2 bodov 1 & 18 vetvy A Nasledne boli smerové posuny pre kontrolu zamerané aj
¥ opacnom smere, teda na spojniciach bodov 18 a 1 oboch kofajnicovjch pasov. Posuny na bodoch & 17
vetvy Aaj B boli urené preklopenim dalekohfadu na jednollivich spojniciach. Namerané a vyhodnotenéd
posuny s0 uvedens v prilohach & 12 3.

Rezchod kofajnicovich pasov Zeriavove] dréhy bol zmerany na jednotiivich bodoch 1 - 17 pomocou
ocelového pasma. Mamerané hodnaty s uvedené v prilohéch & 1 a 3.

Viskové meranie: Nadmorské vyiky jednotlivich bodov 1 — 17 oboch kolajnicovych pasov boli uréens
matodou technicke| niveidcie, nivelaénym pristrojom Carl Zeiss Jena KOMI 007, Meranie bok vykonané pre
kontrolu 2x, v smere tam a] spal, pridom idedlna zrowndvacia rovina (390,242m n. m.) bola urkend ake
aritmeticky priemer vietkjch nadmorskych widok zameranych bodov. Mamerané wisky, zvislé posuny
a previBenie kolaji Zeriavove] drdhy sl uvedeng v prilohach & 2 a 4

V.  VWyhodnotenie merania

MNa wvyhodnotenie nameranjch hodndt aznich wyplyvajicich smerowjch awySkowjcl pesunov od
projektovane] geomelricke] polohy kolajnicovich pdsov 2erlavove] drahy bola pousitha STN 27 2435,

Smerovy priebeh: Podia Elanku 45 pis. b) STN 27 2435, nesmie byl vodorowvnd odchilka priamost
kofajnice od jef idealnej osi vatsia ako + 25mm, pricom v Gseku 20m moze byt vodorovna odchylka priamost
max £ 5mm. Z uvedengho vyplyva, 28 prol éast’ podmienky spifiaji obidva kolajnicové pasy v celej dizke,
kedZe maximalna odehylka od priamosti kofajnice je 24mm v profile &7 vetvy B. Druh( Sast podmienky vEak
kofajnicove pasy nespiiiaji v profiloch £ 1 -2, 5~6,6 -7, 7~ 8 8-9, 9- 10, 12 - 13 a 15— 1B, Smerovy
priebeh kolajnicovych pasov je zakresleny v prilohe €. 1 — pozdizny smerovy profil.
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Podla Clanku 45 pis, a) STMW 27 2435, nesmie odchylka rozchodu presanovat 1% projektovangho
rozchodu, &0 v lomto konkrétnom pripade znamend £ 7mm. Dand podmienku feravova draha spifia takmer
v celom svojom priecehy, a2 na profily & 7 a 14. Priebeh osowych vedialenosti je uvedeny v prilohe & 1 =
pozdiZzny smerov profil

Viigkovy priebeh: Podla Slanku 45 pis..d} STN 27 2435, nesmie odchylka wigky temena hlavy kofajnice
od projektovane] nivelety prasiahnut’ 1%. projektovanéhe razchodu, teda + 7mm. Dand podmienku ZFeriavova
dréha nesplfia v bodoch &. 1,2, 3, 4, 5,7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 vatvy & av bodoch é. 1,3,4, 5,8 7,
9,12, 13, 14, 15, 18 vetvy B. Vyskowj priebeh kolgjnicovjch pasov 2eravavej drahy a konkrétne posuny
v jednotliviich bodoch s uvedené v prilohe & 2 = pozdi2ny vigkowy profil.

Wzajomné prevysenie oboch harmych hrén kofajnicovich pasov nesmie pedia Elanku 45 pis. ¢) STN 27
2435 presahoval 2% projektovanéhe rozchodu, t j. 1d4mm. Tite podmienku feriavova draha nesplfia
vprofiloch 6.1, 2, 3,8, 7, Ba 17 - vid priloha &, 2 — pozdi#ny wdkov) profil.

VI. Zaver

£ nameranych hodnét, vypotitanych odohiflok a vyhodnotenia merania podfa STN 27 2435 vypljva, 78
Zeriavova drdha pre skiddkovy Zeriav MB 110 B v Stradisku zvrékoveho materigly Vritky nespliia niektore
pofiadavky pre je) dalsiu prevadziu, vid kapitala V. — vywhodnotenie merania.

Vil. Zoznam priloh

Pritoha & 1. PozdiZny smerovy profil,
Friloha & 2: PozdiZny vigkovy profil,
Priloha ¢ 8 tabulka smerovijch pamerov 2. 4.

Friloha £, 4: tabulka wyEkowych parmeray 2. d,
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Priloha ¢ 3 tabulka smerovych pomerov Z. d.

Smerové pomery
Kof. A Kof. B Os. vad.
posun 0s0Ve posun po obnove

v P+/L- . vzdialenosti . P+/L- .

c. b. poznamka [m] . b. poznamka

[mm] [mm] [m]

A1 0 FIX =0 6,998 B1 -2 7,000
A2 11 7,000 B2 11 7,000
A3 15 6,997 B3 12 7,000
Ad 10 6,997 B4 7 7,000
AS 13 6,994 BS 7 7,000
Al 12 7,003 BE 15 7,000
AT 10 7,011 BT 1 7,000
AR 3 7,002 BE 5 7,000
AS -5 7,000 B3 & 7,000
A10 -1 7,001 B10 0 7,000
A11 -1 7,005 B11 4 7,000
A12 -4 7,004 B12 0 7,000
A13 -B 6,999 B13 -9 7,000
A14 -2 6,992 B14 -10 7,000
A15 -1 6,995 B15 & 7,000
A16 0 FIX =0 7,000 B16 0 7,000
AT 0 7,000 B17 0 7,000




Friloha €. 4: tabulka vyskovych pomerov £ d.

Vyskové pomery
Kof. A Kof. B
nadmorska vygka| opr.od zrovn. | prevyienie nadmorska vyska| opr. od zrovn.
. bodu n:.l‘.riny-I [mm] . bodu rqﬂny
(+ zdvih [ - zap.) (+ zdvih [ - zap.)
[m] [mm] [m] [mm]
Al 390,200 42 18 B1 390,218 24
A2 390,193 49 43 B2 390,235 &
Ad 390,204 kil 22 B3 390,226 16
Ad 390,219 23 14 B4 390,233 9
A5 390,229 13 -2 Ba 390,227 15
AB 390,247 -5 -16 BG 390,231 1
AT 390,256 -14 -23 B7 390,233 9
Al 390,233 9 16 Ba 390,249 -7
Al 390,244 -2 11 B3 390,255 -13
410 390,250 -8 -8 B10 390,242 0
AT 390,250 -8 -2 B11 390,245 -6
A12 390,254 -12 3 B12 390,257 -15
413 390,265 -23 -1 B13 390,264 -22
A4 390,256 -14 -8 B14 390,230 -8
A13 390,256 -14 0 B13 390,256 -14
Alg 390,257 -15 1 B16 390,258 -16
AT 390 270 -28 -25 B17 390,245 -3
idedlna zrovnavacia rovina = 390,242m n. m,




Priloha €. 2 — Oceneny zoznam poloziek ¢ast’ 2

Celkova cena

P. ¢. Nazov polozky Cena5e€z DPH SaDcliDz:a Vysl:,a€DPH spolu s€DPH %
Komplexna
rekonstrukcia
portalového zeriavu MB
110 B a prislusnej
1. Zeriavovej drahy — 65 360,00* 20 % 13 072,00 78 432,00

¢ast’ 2 Komplexna
rekonstrukcia
Zeriavovej drahy

*Poznamka: V cene zmluvy budu zapocitané vSetky naklady spojené s realizaciou zakazky.




Priloha €. 3

PiSOMNA DOHODA o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):

Zeleznige Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej
forme “ZSR* Klemensova 8, 813 61
Bratislava (dalej ako
Objednavatel)

Zhotovitel’

Daluma Zeriavy a drahy s.r.o.
Hlavna 337/54,
067 77 Zemplinske Hamre

Predmet Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri
poskytovani sluzieb a/alebo stavebnych prac: ,Komplexna rekonstrukcia portalového Zeriavu MB110 B

a prislusnej zeriavovej drahy“ ¢ast’ 2 Komplexna rekonstrukcia zeriavovej drahy, podla Zmluvy o dielo €.
2914/2018/5400/029 zo diia .................... v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach
ZSR*, ¢&l. 452, medzi

Objednavatelom v zastupeni:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme
“ZSR

Centrum logistiky a obstaravania

Klemensova 8

813 61 Bratislava

a Zhotovitefom:

Daluma Zeriavy a drahy s.r.o.
Hlavna 337/54,

067 77 Zemplinske Hamre

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

1. Predpisy platné pre Zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vSetky prace tykajuce sa ZelezniCnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli Zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
e slovenské technické normy (STN resp. STN EN)
a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

e Zakon NR SR ¢. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,



Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,

NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. o minimalnych poZiadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spoOsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti,

VyhlaSka ¢. 59/1982 Zb., ktorou sa wurCuju =zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR ¢&. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na Zzelezniénych oznamovacich
vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukové &innost' Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna sposobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

2. Povinnosti Zhotovitela

2.1. Odborna, zdravotna a psychologicka spdsobilost’

a.

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realizacii stavebnych a montaZnych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpeclit, aby vybrané ¢innosti vo vystavbe boli
vykonavané osobami, ktoré maju na tuto &innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj v3etky
ostatné opravnenia vyzadované pre vykon Cinnosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (Objednavatela).

Sposobilost zamestnancov Zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam €asti 1, kapitola 1X. ,Bezpecnost
a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné &innosti, ktoré su dblezité z hladiska bezpe€nosti prevadzkovania drahy a dopravy
na drdhe, moZu len zamestnanci, ktori spifiaji predpoklady na odborni spésobilost, zdravotni a
psychicku spoésobilost v zmysle Zakona NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny
z predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislunom
poverenom vzdeladvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda Zhotovitel.

2.2.  Povinnost’ Zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:

a.

b.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budu
vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie vstupu do
obvodu dréhy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a UCelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizac¢na
a kontrolna Cinnost a pod.),

poskytnut ur€enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpelnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,



2.3.

zabezpedit, aby plan bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*) zodpovedal
skutoénosti,

dodrziavat po celd dobu realizacie prac ,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatefov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladrfiovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecénosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpedlit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zékona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢&. 395/2006 Z. z. a predpisu
ZSR Z 2. Zarovei dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto G&elom sUstavnu kontrolu ich
predpisaného pouZzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

zdrziavat' sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat' sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe€ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecfenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,
postarat sa o bezpe€nost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost’ dalSich osbdb, ktoré mdze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznadenim bezpeé&nych
tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zruSenie,

pouzivat spravcom ur€ené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach Zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpedit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poZiada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu Zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpeci poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefla,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusfnovodiov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Koordinacia ¢innosti Zhotovitela s koordinatorom bezpecnosti a zelezni€nou dopravou

Zhotovitel sa zavizuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordinatorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpecnosti®), a to po celt dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

zabezpecit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujlcich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac Zhotovitela je povinny :

a)

b)

d)

e)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktord podfa druhu vykonavanej €innosti
zabezpeCuje vzmysle predpisu ZSR Z2. Pri vykone prevadzkovej cinnosti vyZadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpecenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t. j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpedit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platni prislusnd odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

zabezpedit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukoncCenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od zodpovedného zastupcu
objednavatela vyluky znizenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je potrebné vykonat
z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi predpismi.

2.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ur€eny na uskutoCnenie stavby &i udrzZiavacich prac, a uskladiiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahfa stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky Ci ich Casti. Musi sa zriadit,



usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutoéhovat,
upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbyto€nému
obtaZovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k prilahlym
stavbam alebo pozemkom a k porusSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych tzemi. Musi byt
zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpeena ochrana zdravia ludi na stavenisku a v jeho okoli, musi
mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt 0s6b zi&astnenych na vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zaCatim prac je povinny pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajlce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpesi
vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel re$pektuje
prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené inzinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytyCenie si zabezpedi
Zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mbézu za€at az vtedy, ked je pracovisko néleZite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné kons&trukcie vyhovovali platnym bezpe¢nostnym a technickym predpisom, najma
(Vyhlagka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhladka SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umozfiovat
bezpeény pohyb ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje
bezpecnost 0osdb a ochrana majetku.

2.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je Zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

9)

dbat na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpelenstiev na prevadzkovanej koflaji
a navrhnut zodpovedajluce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR SR
&. 124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veddcimi pracovnych skupin)
Zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu pracovnu skupinu podliehaju riadeniu
veduceho prac Zhotovitela.

zabezpedit dodrzZiavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpe¢na a neruSena doprava
po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kofajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV AC, resp. 3 kV DC). Preto Zhotovitel, ako aj jeho
subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat zasady
STN 34 3109 (Bezpecnostné predpisy pre €innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V. Prace na
Zelezniénom zvrsku a spodku® a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpec€nostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho
vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. aVIl. a je nevyhnutné sa priblizit &imkolvek
(mechanizmami, pracovnymi pomdckami apod.) na menSiu vzdialenost, Zhotovitel poziada formou
objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie
a zabezpecenie TV a obchadzacieho vedenia.

2.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

c)

zabezpegit dodrZiavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit' sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a
informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat
ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit ich
bezpecnost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,



d)

e)

9)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

urcit zamestnancom bezpecné miesto odpo€inku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit’ svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek €innost' v blizkosti
prevadzkovanej kofaje, pokial nie su vykonané dostatocné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpedit, aby kazdé zacCatie, druh a spOsob vykonu pracovnej Cinnosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na
drahe, v sulade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy,
na mostoch a vtuneloch apod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia (napr.
vylic€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat' ich €innost,

urcit dostato€ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

2.5. Zodpovedni zamestnanci Zhotovitela
veduci prac: Stulrajter lvan
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP: | |l|EG<czNzc

zodpovedny za pripravu staveniska: || NGczEG
zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezniénou dopravou: || EGcGczNzcN

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci Zhotovitela mézu byt uvedeni len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca
Zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za zaistenie BOZP, za
pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou).

2.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnid dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organiza¢nych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

~Zoznam zamestnancov Zhotovitela a subdodavatelov®,

~Stavebny dennik®

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie st dotknuté ostatné povinnosti Zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana inymi
pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

2.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

a)

b)

zabezpedit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpedit kontrolnd ¢innost v zmysle § 9 Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti Objednavatela
3.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zaCatim prac pisomne odovzdat a Zhotovitel prevziat vyznacené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a Zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma
tychto inZinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko majl pristup véetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné Cinnosti, kontrolu
a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravcu zelezni¢nej infratruktury a kontrolné organy ZSR.



<)

a)

b)

c)

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatefom odovzdané stavenisko Zhotovitefovi. Odovzdanie
staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou
(pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

3.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie Zhotovitela zabezpelit, cestou prednostov zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucCovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV, komunika¢né
moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas, telefény, radiotelefony
a pod.) zamestnancov Zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné
poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach
do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

3.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle §3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpec€nosti podla pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel alebo
viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatefom.

3.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u Zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)
4.

a)

b)

c)

d)

e)
f)

5.

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spolo€nych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolonom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat’ najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre
bezpelnost.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je Zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpe it jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych Uprav‘ je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj Zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom ¢o moéze
spbsobit pri vykone jeho C¢&innosti nebezpefenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatefne dohodnut’ prislusné podmienky
pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpe&nosti a zdravia pri praci.

Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci.

V Bratislave, diia ................ V Zemplinskych Hamroch, dfia ...............

Ing. Branislav Vavrin€ik Ing. Lubomir Janovsky






Priloha €. 4 — VVzor preberacieho protokolu

% ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*
ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Preberaci protokol na Cislo objednavky: [e] Zhotovitel’
plnenie uskutoénené na
zaklade Zmluvy o dielo €.

[e](dalej len ,Preberaci protokol®) ::53'8
IC DPH:
Bank. spojenie:
Objednavatel’: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IBAN:
v skratenej forme “ZSR" SWIFT/BIC:
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Zapis v Obchodnom registri Okresného sudu
Bankové spojenie: Oddiel:
SWIFT/BIC: vloZka €.:
IBAN:
ICO: 0031364501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121
Supis Diela Poznamky k uskuto€nenému plneniu

Objednavatel tymto odsuhlasuje a potvrdzuje vy$Sie uvedeny supis plnenia uskutoéneného na zaklade Zmluvy o dielo
C.[e].

Objednavatel: .
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
dna:

Meno a funkcia a podpis opravnenej osoby: [e]

Telefén Fax E-mail




Priloha €. 5 — Zoznam priamych subdodavatelov — neuplatiiuje sa

P. Meno
_ | apriezvisko/
¢.
Obchodné
meno

alebo nazov

Adresa pobytu
alebo sidlo

Identifikacné cislo

alebo datum
narodenia

(ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo)

Predmet
subdodavky

Podiel
plnenia

(v %)

Zapis v Zozname
hospodarskych
subjektov

(ANOI/NIE)

Opravnena osoba

(meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum
narodenia)




