



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len ako „zákon o príspevku z EŠIF“) a podľa § 20 odsek 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

### Poskytovateľom

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  
sídlo: Pribinova 25, 811 09, Bratislava- mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika  
poštová adresa: Račianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33  
IČO: 50349287  
konajúci: Veronika Remišová, podpredsedníčka vlády SR a ministerka

v zastúpení

názov: Bratislavský samosprávny kraj  
sídlo: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 36063606  
konajúci: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom zo dňa 24.2.2016 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 27.8.2021

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov: Obec Miloslavov  
sídlo: Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov  
IČO: 00304948  
konajúci: Milan Baďanský, starosta obce Miloslavov

(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivu „Zmluvná strana“)

## PREAMBULA

- (A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“), Poskytovateľ overil podmienky poskytnutia príspevku a rozhodol o žiadosti o poskytnutie NFP predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa §19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF tak, že vydal rozhodnutie o schválení žiadosti.
- (B) Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na základe a po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP č. NFP302020CDX4 zo dňa 3.10.2022, v súlade s právnymi predpismi uvedenými v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluva o poskytnutí NFP využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán definície, ktoré sú uvedené v článku 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“). Definície uvedené v článku 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a ďalšie prílohy zmluvy.
- 1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví označenia tejto zmluvy na základe vydaného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa §19 ods. 8 zákona o príspevku z EŠIF. Pre úplnosť sa uvádza, že ak sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, čo výlučne pre tento prípad zahŕňa aj modifikáciu obsahu pojmov podľa ods. 1.1 tohto článku. Prílohy uvedené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 1.3 S výnimkou odseku 1.1 tohto článku, článku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyžaduje inak:
- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované vo všeobecnom nariadení, Nariadeniach k jednotlivým EŠIF a v Implementačných nariadeniach majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
  - (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP, pričom ich význam sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
  - (c) slová uvedené:
    - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
    - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
    - (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické aj právnické osoby a naopak;
  - (d) akýkoľvek odkaz na Právne predpisy alebo právne akty EÚ, Právne predpisy SR alebo Právne dokumenty, vrátane Systému riadenia EŠIF, odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. použije sa vždy v platnom znení;
  - (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

- 1.4 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú VZP, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie Zmluvných strán, rôzne procesy pri poskytovaní NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií, spôsob platieb a s tým spojené otázky, ako aj ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

- 2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu : Novostavba Elokovaného pracoviska ku  
plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavov

Kód projektu v ITMS2014+ : 302021CDX4

Miesto realizácie projektu : obec Miloslavov

Výzva - kód Výzvy : IROP-PO2-SC221-2022-94

Použitý systém financovania : refundácia a/alebo predfinancovanie  
(ďalej ako „Projekt“).

- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP v rámci:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita: 2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách

Schéma pomoci: neuplatňuje sa

na dosiahnutie cieľa Projektu: cieľom Projektu je naplnenie Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas doby Udržateľnosti projektu v súlade

s podmienkami uvedenými v článku 71 všeobecného nariadenia a v Zmluve o poskytnutí NFP

- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v odseku 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade so Systémom riadenia EŠIF, Systémom finančného riadenia, v súlade so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými a účinnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP, použiť ho v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP a súčasne sa zaväzuje realizovať všetky Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu zrealizované Riadne a Včas, a to najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu tak, ako to vyplýva z definície pojmu Realizácia hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa odseku 2.2 tohto článku zmluvy je Prijímateľ povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak plnenie jedného alebo viacerých Merateľných ukazovateľov Projektu sa preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby.
- 2.5 Podmienky poskytnutia príspevku, ktoré Poskytovateľ uviedol v príslušnej Výzve, musia byť splnené aj počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, ak z Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom nevyplýva vo vzťahu k jednotlivým podmienkam poskytnutia príspevku iný postup.
- 2.6 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené :
- a) v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia v zmysle článku 33 Nariadenia 2018/1046,
  - b) hospodárne, efektívne, účinne a účelne,
  - c) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) až c) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom v rámci Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou verejného obstarávania (ďalej aj „VO“), s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly), teda až do skončenia Udržateľnosti Projektu. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) až c) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- 2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s tretou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnuté NFP je príspevkom z verejných zdrojov.
- 2.8 Neuplatňuje sa.
- 2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti, čím nie sú dotknuté osobitné predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnými osobami.
- 2.10 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorému bol na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 17 až 19 zák. č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy Prijímateľom podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie je v tomto registri zapísaný. V prípade, ak Prijímateľ porušil svoju povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu počas trvania tohto porušenia povinnosti vyplatený NFP alebo jeho časť, ide podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 9 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) neuplatňuje sa,
- b) Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 1 663 826,56 EUR (slovom: jeden milión šesťstošesťdesiattritisíc osemstodvadsaťšesť eur a päťdesiatšesť centov),
- c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP vo výške 1 580 635,23 EUR (slovom: jeden milión päťstoosemdesiattritisíc šesťstotridsaťpäť eur a dvadsaťtri centov), čo predstavuje 95 % (slovom: deväťdesiatpäť percent) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy,
- d) Prijímateľ vyhlasuje, že:
  - (i) má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 5 % (slovom: päť percent), čo predstavuje sumu 83 191,33 EUR (slovom: osemdesiattritisíc stodeväťdesiatjeden eur a tridsaťtri centov) z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu podľa odseku 3.1. písmeno b) tohto článku zmluvy a

- (ii) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 3.2 Výška NFP uvedená v odseku 3.1. písmeno c) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená. Výnimkou je, ak k prekročeniu dôjde z technických dôvodov na strane Poskytovateľa, v dôsledku ktorých môže byť odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01% z NFP z výšky NFP uvedenej v odseku 3.1 písmeno c) tohto článku. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu časti Oprávnených výdavkov, ktorá bude skutočne uhradená Prijímateľovi závisí od výsledkov Prijímateľom vykonaného obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu, od posúdenia výšky jednotlivých výdavkov s ohľadom na pravidlá posudzovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti výdavkov, ako aj od splnenia ostatných podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, vrátane podmienok oprávnenosti výdavkov podľa článku 14 VZP.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
  - a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) právnymi predpismi SR,
  - c) priamo aplikovateľnými (majúcimi priamu účinnosť) právnymi predpismi a aktmi Európskej únie zverejnenými v Úradnom vestníku EÚ;
  - d) Systémom riadenia EŠIF a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným Integrovaným regionálnym operačným programom, príslušnou schémou pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzvou a jej prílohami, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,
  - f) Právnymi dokumentmi vydanými oprávnenými osobami, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti v súvislosti s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto dokumenty Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a v právnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedených v písmenách b) až f) odseku 3.3 tohto článku a vyplývajúcich zo Schválenej žiadosti o NFP.
- 3.5. Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto zmluvy a ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa zákazu kumulácie pomoci uvedené vo Výzve a v právnych aktoch EÚ a pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF. V prípade porušenia uvedených povinností je Poskytovateľ oprávnený žiadať od Prijímateľa vrátenie NFP alebo jeho časti a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a v právnych aktoch EÚ (najmä v zákone o príspevku z EŠIF, v zákone o rozpočtových pravidlách a v zákone o finančnej kontrole a audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti a účinnosti

Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a Právne dokumenty uvedené v odseku 3.3 tohto článku.

- 3.7. Ustanovením odseku 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu (certifikačný orgán, orgán auditu) vykonať finančnú opravu v zmysle článku 143 všeobecného nariadenia.
- 3.8. Neuplatňuje sa.
- 3.9. Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v článku 6 odsek 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS2014+ kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 odsek 2.1. zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v nevyhnutných prípadoch môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe a Zmluvné strany budú v tomto prípade pre vzájomnú písomnú komunikáciu v listinnej podobe používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade s článkom 6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať v listinnej podobe prostredníctvom doporučeného doručovania zásielok alebo obyčajného doručovania poštou. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok v listinnej podobe doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
- 4.2. Pod elektronickej podobou komunikácie v zmysle odseku 4.1 tohto článku sa rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom ITMS2014+ (netýka sa elektronickej podania v ITMS2014+, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy), v ostatných prípadoch komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu). Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ bude považovaná za doručenie momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou. 4.3 V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa za deň doručenia Zmluvnej strane do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa odseku 4.2 tohto článku zmluvy považuje najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.

- 4.4 Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v písomnej forme v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, s výnimkou návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrhu správy z kontroly podľa článku 12 odsek 2 VZP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje deň, kedy došlo k:
- a. uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c.,
  - b. odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,
  - c. vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).
- 4.5 Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení v listinnej podobe dňom jeho prevzatia Prijímateľom. Návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručení aj v prípade, ak ho Prijímateľ odmietne prevziať, a to dňom odmietnutia jeho prevzatia. Ak návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy kontroly nemožno doručiť na adresu Prijímateľa uvedenú v záhlaví podľa odseku 4.1 tohto článku, prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s článkom 6 zmluvy, na takto oznámenú adresu, považujú sa tieto návrhy za doručení dňom vrátenia nedoručeného návrhu čiastkovej správy alebo návrhu správy Poskytovateľovi, aj keď sa o tom Prijímateľ nedozvedel (fikcia doručenia). V prípade doručenia návrhu čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly v zmysle článku 12 odsek 2 VZP do elektronickej schránky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa považuje za doručení v najbližší pracovný deň bezprostredne nasledujúci po kalendárnom dni, kedy bola písomnosť uložená do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvedel.
- 4.6 V prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom ITMS2014+, sa bude táto považovať za doručení momentom zverejnenia nezrovnalosti vo verejnej časti ITMS2014+.
- 4.7. Písomnosť alebo zásielka doručovaná prostredníctvom e-mailu bude považovaná za doručení momentom, kedy bude elektronickej správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z písmena c) tohto odseku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicke bude považovaná za doručení momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručení považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, Zmluvné strany sa zaväzujú:
- a. vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-



mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenie,

- b. vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,
- c. zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v základnom texte tohto odseku 4.7.

4.8 Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

4.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

4.10 Zmluvné strany sa dohodli, že doručenie/predloženie správy, resp. Dokumentácie k Projektu uvedenej v článku 4 VZP je v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 15 možné vykonať...

- a. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+, bez podpisu štatutárneho orgánu prijímateľa alebo splnomocnenej osoby v prípade, ak formulár v ITMS2014+ odošle štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnená osoba a súčasne je to v súlade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutím o schválení, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba (ďalej sa používa aj v prípade, ak je RO a prijímateľ tá istá osoba pojem „zmluva o NFP“). V tomto prípade prijímateľ potvrdzuje správnosť údajov v monitorovacej správe projektu jej odoslaním; alebo
- b. v písomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, v súlade so zákonom o e-Governmente, alebo listinnej podobe, v súlade so zmluvou o NFP) a zároveň odoslaním formulára prostredníctvom ITMS2014+; alebo
- c. vyplnením formulára a jeho odoslaním prostredníctvom ITMS2014+ a zároveň odoslaním skenu podpísanej monitorovacej správy prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+ (bez potreby predloženia písomnej verzie monitorovacej správy) v prípade, ak je to v súlade so zmluvou o NFP.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu najmenej jedenkrát za 6 kalendárnych mesiacov počnúc od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných

aktivít Projektu, a to aj za všetky zrealizované podporné Aktivity. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu.

- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dotedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom požadovaným Poskytovateľom, splnenie všetkých nasledovných skutočností:
- a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, kde hodnota zabezpečenia musí zodpovedať podmienkam uvedeným v článku 13 odsek 1 VZP. Zabezpečenie sa vykoná využitím niektorého zo zabezpečovacích inštitútov podľa slovenského právneho poriadku, ktorý bude Poskytovateľ akceptovať, prednostne vo forme záložného práva v prospech Poskytovateľa za splnenia podmienok uvedených v článku 13 odsek 1 VZP. Ponúknuté zabezpečenie, ktoré spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto odseku 5.2 a podmienky analogicky aplikovateľné na ponúknuté zabezpečenie v zmysle článku 13 odsek 1 VZP, môže Poskytovateľ odmietnuť, Poskytovateľ je oprávnený realizovať svoje právo odmietnuť ponúkané zabezpečenie v prípade, ak ide o zabezpečovací inštitút alebo predmet zabezpečenia, o ktorom predtým Poskytovateľ vyhlásil, že ho nebude akceptovať, alebo ak existuje iný závažný dôvod, pre ktorý ponúkané zabezpečenie v celej alebo v čiastočnej výške nie je možné akceptovať a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.
  - b) Zrealizovanie VO podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "zákon o VO") alebo obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác podľa podmienok určených Poskytovateľom a stanovených v Právnych dokumentoch v prípadoch, ak sa na obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác nevzťahuje zákon o VO, pričom Prijímateľ vyslovne súhlasí s tým, že bude postupovať spôsobom stanoveným zákonom o VO, inými uplatniteľnými právnymi predpismi SR/právnymi aktmi EÚ a Právnymi dokumentmi.
  - c) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v článku 13 odsek 2 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje,
  - d) Neuplatňuje sa.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo právne akty EÚ neustanovujú inak.
- 5.5 Ak v rámci Projektu dochádza k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, spôsob a lehoty dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplývajú zo zmluvy uzavretej medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom, pričom tieto nesmú byť v rozpore s pravidlami stanovenými Poskytovateľom v Právnych dokumentoch (napr. v Príručke pre Prijímateľa).

## 6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny alebo skutočnosti, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu v zmysle článku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Súčasne je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom, ak má vplyv na Oprávnené výdavky Projektu, Realizáciu aktivít Projektu alebo súvisí s dosiahnutím/udržaním cieľa Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť zmenového procesu, avšak aj s ohľadom na skutočnosť, že Zmluva o poskytnutí NFP je, tzv. povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon 211/2000 Z. z.“), pričom zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu Projektu, ktorý sa realizuje na právnom základe Zmluvy o poskytnutí NFP:

- a) **Zmena zmluvy a jej príloh (s výnimkou prílohy č. 1 VZP) z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. V prípade, ak sa v dôsledku zmeny Právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP do rozporu s Právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nebude sa naň prihliadať a postupuje sa podľa článku 7 odsek 7.6 zmluvy.
- b) **Zmena VZP z dôvodu ich aktualizácie** a zosúladenia s platným znením všeobecného nariadenia, Implementačných nariadení, Nariadení pre jednotlivý EŠIF, právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, Systému riadenia EŠIF a Systému finančného riadenia po vykonaní ich zmien len v rozsahu vyplývajúcom z uvedených dokumentov, ak sa zmena týka výslovného textu VZP (nielen odkazu na príslušný Právny dokument, ktorý bol aktualizovaný), sa vykoná vo forme písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo oznámením Poskytovateľa, ktoré zašle Prijímateľovi elektronicky, spolu s odkazom na číslo, pod ktorým sú aktualizované VZP už zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Doručením oznámenia dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v časti zmeny VZP z dôvodu ich aktualizácie podľa tohto písmena b).
- c) **Formálna zmena** spočívajúca v údajoch týkajúcich sa Zmluvných strán (obchodné meno/názov, sídlo, štatutárny orgán, zmena v kontaktných údajoch, zmena čísla účtu určeného na úhradu NFP, číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP podľa článku 13 odsek 1 VZP alebo iná zmena, ktorá má vo vzťahu k Zmluve o poskytnutí NFP iba deklaratórny účinok) alebo zmena v subjekte Poskytovateľa, ku ktorej dôjde na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, nie je zmenou, ktorá pre svoju platnosť vyžaduje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. To znamená, že takúto zmenu oznámi jedna Zmluvná strana druhej Zmluvnej strane spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy a premietne sa do Zmluvy o poskytnutí NFP pri najbližšom písomnom dodatku. Súčasťou oznámenia sú doklady, z ktorých zmena vyplýva, najmä výpis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie Prijímateľa, odkaz na príslušný právny predpis a podobne.

- d) V prípade **menej významných zmien** Projektu, ktoré sú vymedzené v tomto článku zmluvy, alebo ich Poskytovateľ pre zjednodušenie zahrnul do Právnych dokumentov týkajúcich sa zmien projektov, Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi spôsobom dohodnutým v článku 4 zmluvy, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ a ktorý sa využije pre významnejšie zmeny podľa písmena e) tohto odseku. Podľa tohto písmena d) sa postupuje aj v prípade zmien v rozpočte Projektu, ktoré boli identifikované Poskytovateľom v rámci ním vykonávaných kontrol a overovaní v Projekte, a to za podmienok uvedených v tomto písmene d). V prípade takýchto zmien sa Zmluvné strany dohodli, že postup dohodnutý pre riešenie zmien iniciovaných Poskytovateľom podľa ods. 6.13 sa nepoužije a k oznámeniu zmeny Prijímateľom nedochádza.

V prípade, ak zmena, ktorú Prijímateľ oznámil Poskytovateľovi podľa tohto písmena. d) ako menej významnú zmenu, nie je podľa odôvodneného stanoviska Poskytovateľa menej významnou zmenou, alebo ju Poskytovateľ nemôže akceptovať z iných riadne odôvodnených dôvodov, Poskytovateľ je oprávnený neakceptovať oznámenie Prijímateľa, ak toto svoje odôvodnené stanovisko Prijímateľovi oznámi. Ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, Prijímateľ je oprávnený postupovať pri zmene Zmluvy o poskytnutí NFP iba podľa písmena e) tohto odseku, ak z oznámenia Poskytovateľa nevyplýva, že ide o zmenu, pri ktorej sa podľa Poskytovateľa má postupovať podľa iného príslušného písmena tohto odseku. V prípade, ak Poskytovateľ neakceptuje oznámenie Prijímateľa a má za to, že ide o zmenu, pri ktorej sa má postupovať inak, je Poskytovateľ oprávnený zmenu posúdiť ako iný druh zmeny, resp. ako Podstatnú zmenu Projektu, a ďalej postupovať podľa príslušného článku zmluvy a podľa Príručky pre Prijímateľa. V ostatných prípadoch Poskytovateľ informuje Prijímateľa o výsledku zmenového konania formou oznámenia, v ktorom konštatuje, že vzal zmenu Projektu na vedomie, čím dochádza k akceptovaniu tejto menej významnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa podľa tohto písmena d) vykoná najneskôr pri najbližšom písomnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ak nie je pri jednotlivých konkrétnych zmenách dohodnuté inak. Menej významnou zmenou sa rozumie aj menej významná zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto menej významnú zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa akceptácie takejto zmeny podľa tohto písmena d), pričom v prípade akceptácie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje.

Za menej významné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP sa považujú najmä:

- (i) zmena termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu v porovnaní s termínom uvedeným v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
- (ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
- (iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
- (iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

- (v) zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia, a to podľa výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z finančnej kontroly Verejného obstarávania,
- (vi) predĺženie lehoty na začatie VO na hlavné Aktivity Projektu v prípade, ak by s ním Prijímateľ nezačal ani do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
- (vii) predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (i) tohto písmena d) Prijímateľ je oprávnený oznámiť posun termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu aj opakovane. Poskytovateľ je oprávnený pri akceptovaní tejto zmeny viazať svoju akceptáciu na iný termín, než aký vyplýva z oznámenia Prijímateľa, pričom nový termín Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa akceptácie Poskytovateľa nesmie byť skôr ako 20 dní odo dňa akceptácie Poskytovateľa. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Samostatný písomný dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého predmetom by bola táto menej významná zmena, sa nevyhotovuje, avšak uvedenú zmenu eviduje Poskytovateľ do ITMS2014+.

Pri menej významnej zmene podľa bodu (v) sa postupuje tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa čiastkovej správy alebo správy z príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do ITMS2014+ k Projektu, jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi. Vykonanie všetkých úkonov podľa predchádzajúcej vety predstavuje akceptáciu tejto menej významnej zmeny. Výsledkom akceptácie tejto menej významnej zmeny je aktualizovaný rozpočet Projektu a zmena výdavkov. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa pre túto zmenu vykoná najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná, ak ďalej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej finančnej kontroly Verejného obstarávania vyjadrených v čiastkovej správe alebo správe z tejto finančnej kontroly Verejného obstarávania. Ak Prijímateľ vyjadří námietky voči oznámenej aktualizácii rozpočtu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dôvodu Prijímateľ požiadá Poskytovateľa o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP za účelom premietnutia zmeny v hodnote jednotlivých položiek rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšej špecifikácie do jej textu, aktualizácia rozpočtu Projektu vyvoláva právne účinky podľa odseku 6.11 tohto článku iba v spojení s písomným dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP.

V prípade menej významnej zmeny podľa bodu (vii) tohto písmena d) sa Zmluvné strany osobitne dohodli, že akceptáciou tejto menej významnej zmeny na základe oznámenia zo strany Prijímateľa obsahujúceho predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo oproti neskôr zmeneným termínom, ak sa oznamuje predĺženie termínov opakovane, dochádza k predĺženiu doby Realizácie hlavných aktivít Projektu v rozsahu vyplývajúcom z akceptácie tejto menej významnej zmeny. Vo vzťahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatní ustanovenie odseku 6.8. Právne účinky menej významnej zmeny nastávajú podľa odseku 6.11 tohto článku. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP sa môže vykonať najneskôr pred úhradou Žiadosti o platbu s príznakom záverečná.

Zmluvné strany sa dohodli, že skrátenie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa vykoná výlučne spôsobom uvedeným v článku 4 odsek 6 VZP prostredníctvom ITMS2014+. Takáto

zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP a nevzťahujú sa tak na ňu ustanovenia o jednotlivých typoch zmien a ich riešenia podľa tohto článku 6.

Ak dôjde v Projekte k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu o 5% alebo menej oproti cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP, takáto zmena nie je predmetom postupov riešenia zmien podľa tohto článku zmluvy. Ak Poskytovateľ stanoví v Právnych dokumentoch oznamovaciu povinnosť Prijímateľa aj vo vzťahu k takejto skutočnosti, Prijímateľ je povinný túto oznamovaciu povinnosť plniť spôsobom vyplývajúcim z Právneho dokumentu Poskytovateľa.

- e) Iné zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ako sú zmeny opísané v písmenách a) až d) a f) tohto odseku, sú významnejšími zmenami Projektu (ďalej aj ako „**významnejšie zmeny**“), a tieto je možné vykonať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Zmene Zmluvy o poskytnutí NFP o významnejšie zmeny predchádza žiadosť Prijímateľa o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú podáva Poskytovateľovi na formulári, ktorý pre tento účel vydal Poskytovateľ.

Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijímateľ oprávnený podať žiadosť o zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny (odsek 6.9 tohto článku – ex-post zmeny) a v ktorých prípadoch je povinný tak urobiť pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny (ex-ante zmeny podľa odsek 6.3 tohto článku). Významnejšou zmenou sa rozumie aj významnejšia zmena Projektu, ktorá nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP. Na takúto významnejšiu zmenu Projektu sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa schválenia takejto zmeny podľa tohto písmena e), pričom pri schválení takejto zmeny sa dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP nevyhotovuje v prípade, ak schválená zmena nemá vplyv na znenie ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

- f) **Podstatnú zmenu Projektu** tak, ako je definovaná v článku 1 odsek 3 VZP, Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Bezodkladne. Bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik Podstatnej zmeny Projektu podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne je vznik Podstatnej zmeny Projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje.

6.3 V prípade **významnejšej zmeny** podľa odseku 6.2 písmeno e) tohto článku, na ktorý sa nevzťahuje postup uvedený v odseku 6.9 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP pred vykonaním samotnej zmeny alebo pred uplynutím doby, ku ktorej sa požadovaná zmena viaže, alebo pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania zmeny odvrátiť, to všetko, ak ide o významnejšiu zmenu spočívajúcu v zmene:

- a) miesta realizácie Projektu,
- b) miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
- c) Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 tohto článku),

- d) počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia výšky schváleného NFP,
- e) majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
- f) priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
- g) používaného systému financovania,
- h) doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
- i) Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
- j) spôsobu spolufinancovania Projektu,
- k) v inej zmene, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

6.4 Žiadnu zmenu týkajúcu sa Projektu nemožno schváliť v prípade, ak predstavuje Podstatnú zmenu Projektu. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že v rámci Projektu nastala Podstatná zmena Projektu, táto skutočnosť vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

6.5 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmen a) a b) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak dôjde k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno c) tohto článku sa samostatne posudzujú zmeny v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v súvislosti s vplyvom navrhovanej zmeny na výšku poskytovaného NFP a v cieľových hodnotách Merateľných ukazovateľov Projektu bez príznaku. Vo vzťahu k zmenám cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, že:

- a) Pri Merateľných ukazovateľoch Projektu s príznakom Poskytovateľ pri posudzovaní požadovanej zmeny posúdi zdôvodnenie nedosiahnutia cieľových hodnôt týchto ukazovateľov z hľadiska identifikácie rizík, ktoré boli predmetom analýzy pri predkladaní Žiadosti o NFP a predložených dokumentov preukazujúcich skutočnosť, že nedosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom bolo spôsobené faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť. Poskytovateľ je oprávnený v jednotlivom prípade tohto druhu Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom schváliť zníženie jeho cieľovej hodnoty v riadne odôvodnených prípadoch, pričom hodnota nesmie klesnúť pod hranicu 50% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. V prípade, ak je možné akceptovať odôvodnenie Prijímateľa o nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom a jeho navrhované zníženie neklesne pod minimálnu hranicu podľa písmena b) tohto odseku, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na zníženie výšky NFP.
- b) Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu s príznakom o viac ako 50% oproti výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje

nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku.

- c) Merateľné ukazovatele Projektu bez príznaku sú záväzné z hľadiska dosiahnutia ich plánovanej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty jednotlivého Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku o viac ako 20% oproti jeho výške, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v odseku 6.7 tohto článku a vyvoláva právne následky uvedené v odseku 6.2 písmeno f) tohto článku. Schválenie žiadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku, nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu podľa článku 10 odsek 1 VZP a Prijímateľ preto na základe schválenia takejto žiadosti o zmenu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená, a to z dôvodu rozdielov v podstate charakteru Merateľného ukazovateľa Projektu bez príznaku oproti Merateľnému ukazovateľu Projektu s príznakom (podľa písmena a) tohto odseku).
- d) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k zníženiu hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písmene a) vyššie), a to vo vzťahu k tým Aktivitám, v ktorých prichádza k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu v zmysle článku 10 odsek 1 VZP a vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

V prípade, ak jednou Aktivitou dochádza k naplneniu viac ako jedného Merateľného ukazovateľa, výška NFP sa zníži priamo úmerne k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu po započítaní úrovne plnenia ostatných Merateľných ukazovateľov Projektu, bez ohľadu na to, o ktorý druh Merateľného ukazovateľa Projektu ide.

6.7 V prípade zmeny podľa odseku 6.3 písmeno d) tohto článku pôjde o Podstatnú zmenu Projektu najmä v prípade, ak posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia Žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a v akom bol realizovaný. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu. Ďalšie dôvody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto prípade môžu vyplývať z výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch v zmysle úvodnej časti definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa odseku 6.2 písmeno d) bod (vii) tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v článkoch 8 a 9 VZP):

- a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v článku 1 odsek 3 VZP, a ktorá nesmie



presiahnuť 31.12.2023. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

- b) Ak Prijímateľ neoznámí predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami iba v prípade, že Poskytovateľ akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

6.9 V prípade významnejších zmien, ktoré nie sú uvedené v odseku 6.3 tohto článku, je Prijímateľ povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o finančnej kontrole a audite") týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly, ak sa na neho povinnosť vykonávania základnej finančnej kontroly vzťahuje. Oprávnenosť výdavkov podlieha kontrole podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, že v dôsledku porušenia povinnosti predložiť žiadosť o zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu v zmysle tohto článku, je Poskytovateľ oprávnený všetky výdavky, ku ktorým sa vzťahujú vykonané zmeny, zamietnuť. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu, po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, podávaná v zmysle tohto odseku 6.9, sa vzťahuje na nasledovné významnejšie zmeny:

- a) Akejkol'vek odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej významných zmien. Súčasťou žiadosti o zmenu v tomto prípade sú, okrem vyplnenia štandardného formuláru týkajúceho sa žiadosti o zmenu, ktorý vydáva Poskytovateľ, aj nasledovné informácie/údaje:
- (i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a s ustanovením § 18 zákona o VO, alebo § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z. z."),
  - (ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,
  - (iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písmena c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP (vplyv na povahu, cieľ alebo podmienky realizácie Projektu).
- b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny súvisiacej s Projektom, ktorú nie je možné podradiť pod skôr uvedený režim zmien, bez ohľadu na to, či svojím obsahom alebo charakterom predstavujú významnejšiu zmenu.

- 6.10 Žiadosť o zmenu zmluvy týkajúcu sa zmeny podľa odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto článku musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť v prípade, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle. V prípade, ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou považované za Neoprávnené výdavky. O výsledku posúdenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne. V prípade schválenia významnejšej zmeny Poskytovateľ zabezpečí vypracovanie návrhu dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý bude upravovať Zmluvu o poskytnutí NFP v rozsahu schválenej významnejšej zmeny.
- 6.11 Právne účinky vo vzťahu k oprávnenosti výdavkov súvisiacich so zmenou Projektu nastanú:
- pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ akceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, v kalendárny deň, kedy zmena skutočne vznikla,
  - pri menej významnej zmene, ktorú Poskytovateľ neakceptuje podľa odseku 6.2 písmeno d) tohto článku, sú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami, ibaže dôjde k jej neskoršiemu schváleniu Poskytovateľom spôsobom pre významnejšiu zmenu; v takom prípade právne účinky zmeny nastanú podľa typu významnejšej zmeny buď podľa písmeno c) alebo podľa písmena d) tohto odseku 6.11,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- ante (významnejšie zmeny podľa odseku 6.3 tohto článku) v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu,
  - pri významnejšej zmene podliehajúcej zmenovému konaniu ex- post (významnejšie zmeny podľa odseku 6.9 tohto článku) v kalendárny deň, kedy významnejšia zmena nastala.
- 6.12 Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, schválená zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.13 Zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré iniciuje Poskytovateľ a ktoré nie sú osobitne riešené v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v prípade zmien z dôvodu aktualizácie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto článku zmluvy), sa vykonávajú na základe písomného, očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Poskytovateľ môže obsah zmeny vopred ústne, elektronicky alebo písomne komunikovať s Prijímateľom a následne dohodnuté znenie zapracovať do návrhu písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP alebo priamo pripraviť návrh písomného a očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP a zaslať ho na odsúhlasenie Prijímateľovi.
- 6.14 Výška NFP uvedená v článku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto článku 6 dotknutá.
- 6.15 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia EŠIF, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, a to dňom ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

- 6.16 Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.
- 6.17 Ak nastane Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem počas monitorovania čistých príjmov v súlade s článkom 61 odsek 4 všeobecného nariadenia a súčasne:
- a) ešte nedošlo k poskytnutiu celého NFP v súlade s článkom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 zmluvy v nadväznosti na rozdiel medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery; v prípade ak je rozdiel podľa predchádzajúcej vety vyšší ako NFP, ktorý je ešte Poskytovateľ povinný poskytnúť Prijímateľovi, Zmluvné strany sa zaväzujú uzavrieť dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorým sa upraví článok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP a zostatok rozdielu je Prijímateľ povinný vrátiť podľa článku 10 odsek 1 VZP, alebo
  - b) ak už bol poskytnutý celý NFP v súlade s článkom 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa článku 10 odsek 1 VZP vo výške zodpovedajúcej rozdielu medzi NFP vypočítaným na základe metódy finančnej medzery pri žiadosti o NFP a NFP vypočítaným rekalkuláciou finančnej medzery.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1 Zmluva o poskytnutí NFP nadobúda platnosť kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Ak Poskytovateľ aj Prijímateľ sú obaja povinnými osobami podľa zákona č. 211/2000 Z.z. v takom prípade pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP je rozhodujúce zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o nadobudnutí platnosti a účinnosti podľa tohto odseku 7.1 sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 odsek 5 VZP a v prípade ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, s výnimkou:
- a. článku 10, 12 a 19 VZP, ktorých platnosť a účinnosť končí 31. decembra 2028 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2028;
  - b. tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z článkov 10, 12 a 19 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich platnosť a účinnosť končí s platnosťou a účinnosťou predmetných článkov;
  - c. projektov, v rámci ktorých došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, platnosť a účinnosť článku 10 a článku 19 VZP trvá po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena c), ak z písmen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplývajú dlhšie lehoty:

- (i) platnosť a účinnosť článku 19 VZP končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy a
- (ii) platnosť a účinnosť článku 10 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Platnosť a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.

- 7.3. Ustanovením akéhokolvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa, nie je dotknutá zodpovednosť Prijímateľa. Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba. Ak prijímateľ koná podľa tejto zmluvy prostredníctvom zástupcu, prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca prijímateľa
- 7.4 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu Žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
- 7.6 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením, prípadne vypustením takéhoto ustanovenia tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v §261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa §262 odsek 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP na úvodnej strane. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a zákonov uvedených v článku 3 odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu

uloženého u Poskytovateľa. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ ako Riadiaci orgán koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

- 7.8 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní v prípade, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza elektronicky s kvalifikovaným elektronickým podpisom.
- 7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Prílohy:

- |              |  |
|--------------|--|
| Príloha č. 1 | Všeobecné zmluvné podmienky                          |
| Príloha č. 2 | Predmet podpory NFP                                  |
| Príloha č. 3 | Rozpočet Projektu                                    |
| Príloha č. 4 | Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO |

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: .....

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA, predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Za Prijímateľa v ....., dňa:

Podpis: .....

Milan Baďanský, starosta obce Miloslavov

## VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

### Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP.
2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v článku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne akty EÚ:
    - (i) všeobecné nariadenie,
    - (ii) Nariadenia k jednotlivým EŠIF;
    - (iii) Implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia;
  - b) právne predpisy SR:
    - (i) Zákon o príspevku z EŠIF,
    - (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
    - (iii) Zákon o finančnej kontrole a audite,
    - (iv) Obchodný zákonník,
    - (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),
    - (vi) Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),
    - (vii) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „kompetenčný zákon“).
    - (viii) zákon o VO, zákon č. 25/2006 Z. z.,
    - (ix) zákon o účtovníctve,
    - (x) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na článok 1 odsek 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v článku 1 odseky 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 3 sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP.

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t.j. musí byť realizovaná v rámci doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t.j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity;

**ARACHNE** - je špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci EŠIF náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom umožnila jeho využívanie;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmich pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené v definícii Lehoty;

**Celkové oprávnené výdavky** – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola schválená žiadosť o NFP a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Vecný rámec Celkových oprávnených výdavkov rešpektuje pravidlá vyplývajúce z Nariadení k jednotlivým EŠIF, z minimálnych štandardov oprávnenosti uvedených v Systéme riadenia EŠIF, z Výzvy a z prípadnej schémy pomoci. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“);

**Centrálny koordinačný orgán** alebo **CKO** – v podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy centrálného koordinačného orgánu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktoré je ústredným orgánom štátnej správy určený § 6 odsek 1 zákona o príspevku z EŠIF a je zodpovedné za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia poskytovania príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Partnerskej dohody;

**Certifikácia** – potvrdenie správnosti, zákonnosti, oprávnenosti a overiteľnosti výdavkov vo vzťahu k systému riadenia a kontroly pri realizácii príspevku z európskych štrukturálnych a investičných fondov;

**Certifikačný orgán** alebo **CO** – národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt verejnej správy určený členským štátom na účely certifikácie. Certifikačný orgán plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, vypracovanie účtov, vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie Európskej komisii, príjem platieb z Európskej komisie, vysporiadanie finančných vzťahov (najmä z titulu nezrovnalostí a finančných opráv) s Európskou komisiou a na národnej úrovni ako aj realizáciu platieb pre jednotlivé programy.

V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy certifikačného orgánu Ministerstvo financií SR;

**Čisté príjmy** - rozdiel medzi príjmami (v pôsobnosti článku 61 všeobecného nariadenia) zvýšenými o prípadnú zostatkovú hodnotu investície a prevádzkovými výdavkami Projektu v rámci celého referenčného obdobia. Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť výdavky vzniknuté počas Realizácie projektu ako aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, mimoriadna údržba);

**Deň** – dňom sa rozumie Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené že ide o kalendárny deň;

**Diskontovanie** – proces úpravy budúcich hodnôt príjmov a výdavkov (prevádzkových a/alebo investičných) na súčasné hodnoty prostredníctvom diskontnej sadzby. Pre potreby Finančnej analýzy je používaná, tzv. reálna diskontná sadzba doporučená Európskou komisiou;

**Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

**Dodávateľ** – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov VO alebo iného druhu obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

**Doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia** – doklad alebo viacero dokladov v listinnej podobe, v ktorých sa uvádzajú doplňujúce údaje k preukázaniu dodania predmetu plnenia, vrátane príloh. Prijímateľ nimi preukazuje dodanie tovarov, poskytnutie služieb alebo vykonanie stavebných prác, ktorých realizácia bola uhradená na základe Preddávkovej platby uhradenej zo strany Prijímateľa Dodávateľovi a ktorá bola zo strany Poskytovateľa uhradená Prijímateľovi z prostriedkov EŠIF a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere;

**EKS** - elektronický kontrakčný systém, ktorý sa využíval do 30. 03. 2022 na podlimitné postupy zadávania zákaziek s využitím elektronického trhu;

**EÚ** - znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

**Európske štrukturálne a investičné fondy** alebo **EŠIF** – spoločné označenie pre Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka a Európsky námorný a rybársky fond

**Európsky úrad pre boj proti podvodom** alebo **OLAF EK** – je úrad, ktorého cieľom je chrániť finančné záujmy EÚ, bojovať proti podvodom, korupcii a všetkým ďalším nezákonným aktivitám, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií, prostredníctvom výkonu interných a externých administratívnych vyšetrení;

**Ex ante finančná oprava** - zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania. Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie



právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok prebiehajúceho skúmania iného orgánu (napr. kontrola ÚVO). **Potvrdená finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené konanie iného orgánu (napr. kontrola ÚVO).

**Financujúca banka** – banka, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie časti Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku,

**Financujúca inštitúcia** – leasingová spoločnosť, ktorá poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časti Neoprávnených výdavkov Projektu a s ktorou má Poskytovateľ uzavretú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi orgánmi zastupujúcimi SR a príslušnými leasingovými spoločnosťami;

**Finančná medzera** - rozdiel medzi súčasnou hodnotou investičných nákladov na Projekt a súčasnou hodnotou čistého príjmu (zvýšeného o súčasnú hodnotu zostatkovej hodnoty investície). Vyjadruje časť investičných nákladov na Projekt, ktoré nemôžu byť financované samotným Projektom, a preto môžu byť financované formou príspevku;

**Finančné ukončenie Projektu** (zodpovedá pojmu ukončenie Realizácie Projektu, ako tento pojem (ukončenie realizácie projektu) používa Systém riadenia EŠIF a súčasne v zmysle Systému finančného riadenia sa Projekt po ukončení Realizácie Projektu označuje ako „ukončená operácia“) – nastane dňom, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

- a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky všetkým svojim Dodávateľom a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a
- b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP.

**Hlásenie o realizácii aktivít Projektu** - formulár v ITMS2014+, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie a Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia a ukončenia realizácie podporných aktivít Projektu;

**Implementačné nariadenia** – nariadenia, ktoré vydáva Komisia ako vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorými sa stanovujú podrobnejšie pravidlá a podmienky uplatniteľné na vykonanie rôznych oblastí úpravy podľa všeobecného nariadenia;

**Iné peňažné príjmy** – ide o akékoľvek príjmy, ktoré sa vyskytnú pri projektoch nespádajúcich svojim objemom alebo charakterom pod článok 61 všeobecného nariadenia;

**Iné čisté peňažné príjmy** – predstavujú rozdiel iných peňažných príjmov a prevádzkových výdavkov počas obdobia realizácie Projektu. Prijímateľ má povinnosť ich monitorovať (v záverečnej monitorovacej správe) a odpočítať iné čisté peňažné príjmy vytvorené v období Realizácie Projektu od Oprávnených výdavkov Projektu, a to najneskôr pri predložení záverečnej žiadosti o platbu Prijímateľom, ak tieto príjmy neboli zohľadnené už pri schválení Projektu a pomoc nebola znížená už na začiatku Projektu;

**IT monitorovací systém 2014+ alebo ITMS2014+** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu európskych štrukturálnych a investičných fondov a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane ISUF, pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

**Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania** – je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom vydaným v záujme zavedenia jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel určených pre žiadateľov/prijímateľov s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi CKO za oblasť VO a obstarávania.

**Komisia alebo EK** – znamená Európsku Komisiu;

**Kontrolovaná osoba** - osoba u ktorej sa vykonáva kontrola overovaných skutočností podľa zákona o príspevku z EŠIF a finančná kontrola alebo audit podľa zákona o finančnej kontrole a audite, pričom vo vzťahu k zákonu o finančnej kontrole a audite ide o povinnú osobu tak, ako je v tomto zákone definovaná;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Do plynutia lehoty sa nezapočítava kalendárny deň, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa dní začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po kalendárnom dni, v ktorom došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho kalendárneho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký kalendárny deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň. Lehota je pre Prijímateľa zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak. V prípade elektronického predkladania písomnosti, resp. Dokumentácie je pre Prijímateľa lehota zachovaná, ak sa posledný deň lehoty doručí emailová správa v zmysle článku 4 zmluvy, resp. ak ide o predkladanie dokumentácie prostredníctvom elektronickej schránky postačuje odoslanie písomnosti, resp. Dokumentácie do elektronickej schránky Zmluvnej strany v posledný deň lehoty. V prípade elektronického predkladania dokumentácie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy sa za moment, od ktorého začína plynúť lehota, považuje deň elektronického doručenia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom prípade inak;

**Merateľné ukazovatele Projektu** – záväzná kvantifikácia výstupov a cieľov, ktoré majú byť dosiahnuté Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ich sledovanie na úrovni Projektu je dôležité z pohľadu riadenia Projektu a sledovania jeho výkonnosti a ktorými sa zabezpečí dosahovanie cieľov na úrovni OP. Poskytovateľ zahŕňa do Výzvy návrh merateľných ukazovateľov, z ktorých Prijímateľ zahŕňa do Žiadosti o NFP všetky alebo niektoré merateľné ukazovatele, za ktorých plnenie a vyhodnotenie následne Prijímateľ zodpovedá v rámci Realizácie hlavných aktivít Projektu a súčasne zodpovedá za ich plnenie, resp. udržanie v rámci Obdobia Udržateľnosti Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu odzrkadľujú skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu, priradzujú sa k hlavným

Aktivítam Projektu a v zásade zodpovedajú výstupu Projektu. Merateľné ukazovatele Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu, v akom boli súčasťou schválenej Žiadosti o NFP. V prípade, ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez označenia „s príznakom“ alebo „bez príznaku“, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom aj Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku;

**Merateľný ukazovateľ Projektu s príznakom** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi a ktorých dosahovanie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie plánovanej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu s príznakom v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní daného externého vplyvu nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa článku 6 odsek 6.6 zmluvy;

**Merateľný ukazovateľ Projektu bez príznaku** – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorého dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nemusí mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 10 VZP;

**Miera finančnej medzery** - predstavuje podiel Finančnej medzery na diskontovaných investičných výdavkoch;

**Mikro, malý alebo stredný podnik** alebo **MSP** – znamená podnik vymedzený v prílohe č. 1 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy, ak v príslušnej schéme pomoci nie je uvedené inak;

**Monitorovací výbor** – orgán zriadený riadiacim orgánom pre program v súlade s článkom 47 a nasledujúcich všeobecného nariadenia, ktorý skúma všetky otázky ovplyvňujúce výkonnosť programu vrátane záverov z preskúmania výkonnosti. Monitorovací výbor poskytuje konzultácie, skúma a schvaľuje všetky návrhy riadiaceho orgánu na zmenu programu. Monitorovací výbor pre program v rámci cieľa Európska územná spolupráca zriaďujú členské štáty zúčastnené na programe a po dohode s riadiacim orgánom aj tretie krajiny, ktoré prijali pozvanie zúčastniť sa na programe;

**Nariadenie 1300** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006;

**Nariadenie 1301** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006;

**Nariadenie 1302** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1082/2006 o Európskom zoskupení územnej spolupráce (EZÚS), ak ide o vyjasnenie, zjednodušenie a zlepšenie zakladania a fungovania takýchto zoskupení;

**Nariadenie 1303** alebo **všeobecné nariadenie** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006;

**Nariadenie 1304** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006;

**Nariadenie 508** - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 zo dňa 15. mája 2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde a zrušení nariadení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1255/2011

**Nariadenia k jednotlivým európskym štrukturálnym a investičným fondom alebo nariadenia k jednotlivým EŠIF** – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

**Nariadenie 2018/1046** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

**Nenávratný finančný príspevok alebo NFP** - suma finančných prostriedkov poskytnutá prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevku z EŠIF, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách). Výška NFP vyplýva z rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP a predstavuje určité % z Celkových oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy. Skutočne vyplatený NFP predstavuje určité % zo Schválených oprávnených výdavkov vzhľadom na intenzitu pomoci pre Projekt v súlade s podmienkami Výzvy a po zohľadnení ďalších skutočností vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP; výška skutočne vyplateného NFP môže byť rovná alebo nižšia ako výška NFP.

**Neoprávnené výdavky** – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré sú v rozpore so Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. vznikli mimo obdobia oprávnenosti výdavkov, patria do skupiny výdavkov neoprávnenej na spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu, nesúvisia s činnosťami nevyhnutnými pre úspešnú realizáciu a ukončenie Projektu, alebo sú v rozpore s inými podmienkami pre oprávnenosť výdavkov definovaných v článku 14 VZP), sú v rozpore s podmienkami príslušnej Výzvy alebo sú v rozpore s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

**Nezrovnalosť** - akékoľvek porušenie práva Európskej únie alebo vnútroštátneho práva týkajúceho sa jeho uplatňovania, bez ohľadu na to, či právna povinnosť bola premietnutá do Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom uvedené porušenie vyplýva z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu zúčastňujúceho sa na vykonávaní EŠIF, dôsledkom čoho je alebo by mohol byť negatívny dopad na rozpočet Európskej únie zaťažením všeobecného rozpočtu Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície nezrovnalosti stanovenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;

**Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky

odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky okolnosti vylučujúcej zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie §374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost', ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

- (i) dočasný charakter prekážky, ktorý bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť a ktorý je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,
- (ii) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,
- (iii) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinností, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,
- (iv) neodvratiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci lehoty, po ktorú OVZ trvá,
- (v) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne-záväzných právnych predpisov SR alebo priamo účinných právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ;

**Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;

**Oprávnené výdavky** - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v článku 14 VZP; s ohľadom na definíciu Celkových oprávnených výdavkov, výška Oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Celkových oprávnených výdavkov a súčasne rovná alebo vyššia ako výška Schválených oprávnených výdavkov.;

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu Ministerstvo financií SR, okrem orgánu auditu určeného vládou SR;

**Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia** – je v súlade so všeobecným nariadením a Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, príslušnými uzneseniami vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,

- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán,
- e) Monitorovací výbor,
- f) Orgán auditu a spolupracujúce orgány,
- g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- h) Gestori horizontálnych princípov,
- i) Riadiaci orgán,
- j) Sprostredkovateľský orgán;

**Platba** – finančný prevod prostriedkov, príspevku alebo jeho časti;

**Podozrenie z podvodu** – nezrovnalosť, ktorá vyvolá začatie správneho alebo súdneho konania na vnútroštátnej úrovni s cieľom zistiť existenciu úmyselného správania, najmä podvodu podľa čl. 1 ods. 1 písm. a) Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností. Podozrenie z podvodu nie je totožné s trestným činom podvodu podľa zákona č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na základe čl. K.3 Zmluvy o Európskej únii o ochrane finančných záujmov Európskych spoločností je subsumovaný pod trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie.

**Podstatná zmena Projektu** - má význam uvedený v článku 71 všeobecného nariadenia, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. článok 6 zmluvy, článok 2 odsek 3 až 5 VZP, článok 6 odsek 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, CKO, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený.

Podstatná zmena Projektu, ktorého súčasťou je investícia do infraštruktúry alebo investícia do výroby, nastane, ak v období od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do uplynutia piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného v pravidlách o štátnej pomoci, ak sa v rámci Projektu poskytuje pomoc, dôjde v Projekte alebo v súvislosti s ním k niektorej z nasledujúcich skutočností:

- a) skončeniu alebo premiestneniu výrobných činností mimo oprávnené miesto realizácie Projektu, t.j. dôjde k porušeniu podmienky poskytnutia príspevku spočívajúcej v oprávnenosti miesta realizácie Projektu,
- b) zmene vlastníctva položky infraštruktúry, ktorá poskytuje Prijímateľovi alebo tretej osobe neoprávnené zvýhodnenie, bez ohľadu na to, či ide o súkromnoprávny-subjekt alebo orgán verejnej moci,
- c) podstatnej zmene Projektu, ktorá ovplyvňuje povahu alebo ciele Projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol Projekt schválený.

Podstatná zmena nastane aj v prípade, ak v období 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu dôjde k presunu výrobných činností, ktorá bola súčasťou Projektu, mimo EÚ, okrem prípadu, ak Prijímateľom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme štátnej pomoci, obdobie 10 rokov nahradí doba platná na základe pravidiel o štátnej pomoci.

V prípade, ak sa príspevok poskytuje z Európskeho sociálneho fondu, alebo ak súčasťou Projektu nie je investícia do výroby, ani investícia do infraštruktúry, Podstatná zmena Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovať investíciu podľa uplatniteľných pravidiel o štátnej pomoci a keď sa v ich prípade skončí alebo premiestni výrobná činnosť v rámci obdobia stanoveného v týchto pravidlách.

**Podstatná zmena podmienok pre projekty generujúce príjem** – predstavuje zmenu, v údajoch zadávaných do Finančnej analýzy, ktorá spôsobí zmenu (pokles) Miery finančnej medzery o 25% a viac oproti plánovanej hodnote Miery finančnej medzery;

**Pracovný deň** - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja v zmysle zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so všeobecným nariadením alebo Nariadeniami k jednotlivým EŠIF, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy alebo právne akty EÚ** - pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o prístupí k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ); sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené v Úradnom vestníku EÚ;

**Právne predpisy SR** – všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky;

**Prebiehajúce skúmanie** – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi SR a EÚ a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami, vykonávané riadiacim orgánom, certifikačným orgánom, orgánom auditu alebo inými vecne príslušnými orgánmi SR a EÚ (napr. Úrad pre verejné obstarávanie, Protimonopolný úrad, Európska komisia atď.) z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon kontroly (finančnej kontroly), overovania (certifikačného overovania) alebo auditu sa nepovažuje za prebiehajúce skúmanie, a to až do momentu, pokiaľ neexistuje pochybnosť o správnosti, oprávnenosti alebo zákonnosti výdavkov; táto pochybnosť sa preukazuje vypracovaným návrhom správy alebo návrhom zistení;

**Preddavková platba** - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t.j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha alebo preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje sa používa aj pojem „zálohová faktúra alebo preddavková faktúra“;

**Predmet Projektu** – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte boli spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie,

dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom jeden Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

**Preklenovací úver** - peňažné prostriedky poskytované Financujúcou bankou Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklopenie určitého ekonomického obdobia na základe takej zmluvy o úvere, z ktorej je z jej názvu na jej prvej strane zrejmé, že ide o preklenovací úver;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v OP, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií (aktivít) s konkrétnymi, merateľnými cieľmi. V prípade Európskeho námorného a rybárskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Únie.

**Príručka pre Prijímateľa** - je v zmysle Systému riadenia EŠIF záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vydáva Poskytovateľ a ktorý predstavuje procesný nástroj popisujúci jednotlivé fázy implementácie projektov;

**Projekt generujúci príjem** – v zmysle článku 61 odsek 1 všeobecného nariadenia každý projekt zahrňujúci investíciu do infraštruktúry, ktorej používanie je spolplatené a priamo hradené užívateľmi, alebo každý projekt zahrňujúci predaj alebo prenájom pozemkov alebo stavieb, alebo každé poskytovanie služieb za poplatok. V zmysle článku 61 všeobecného nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

- a) **je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 3 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **majú** spracovanú Finančnú analýzu pre referenčné obdobie, ktorým je obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie Udržateľnosti Projektu. Počas referenčného obdobia sa v rámci monitorovacích správ sleduje, či nedochádza k zmenám v údajoch použitých pri výpočte Finančnej analýzy. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu s rekalkuláciou Finančnej medzery spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „záverečná“. Rozdiel zistený z aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný vrátiť v súlade s postupmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP, alebo
- b) **nie je** možné dopredu objektívne odhadnúť príjem podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia. V takom prípade projekty **nemajú** spracovanú Finančnú analýzu, avšak počas referenčného obdobia, ktorým je pre tieto Projekty generujúce príjmy obdobie Realizácie Projektu ako aj obdobie 3-ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu, sa sleduje, aké Čisté príjmy Projekt dosahuje. Pre tieto Projekty generujúce príjem Prijímateľ vypracúva Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov, ktorú predkladá spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. V prípade zistenia Čistých príjmov je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi tieto Čisté príjmy podľa postupov uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä v článku 10 VZP. Po uplynutí 3 ročnej doby monitorovania po Finančnom ukončení Projektu nie je dotknutá povinnosť Prijímateľa predkladať Následné monitorovacie správy až do ukončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu;

Projekty generujúce príjmy sú aj projekty podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia vytvárajúce Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých Celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR. Čisté príjmy vytvorené v období Realizácie projektu je potrebné odpočítať od oprávnených výdavkov projektu pri ukončení realizácie projektu. Prijímateľ má povinnosť monitorovať čisté príjmy po dobu realizácie projektu a deklarovat' ich v záverečnej monitorovacej správe,



rovnako ako aj finančne vysporiadať, a to najneskôr pred schválením záverečnej Žiadosti o platbu.

Všade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnutí NFP používa pojem Projekt generujúci príjmy, tento pojem zahŕňa všetky typy vyššie uvedených Projektov, pokiaľ to zjavne neodporuje obsahu alebo účelu konkrétneho ustanovenia;

**Realizácia Projektu** - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

**Realizácia aktivít Projektu** – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku Realizácie aktivít Projektu bez ohľadu na časový faktor;

**Realizácia hlavných aktivít Projektu** – zodpovedá obdobiu, tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobiu, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivít Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr však od 01.01.2014, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v dôsledku čoho za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v článku 65 odsek 2 všeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

**Riadiaci orgán** alebo **RO** – orgán štátnej správy alebo územnej samosprávy poverený Slovenskou republikou, ktorý je určený na realizáciu operačného programu a zodpovedá za riadenie operačného programu v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia podľa článku 125 všeobecného nariadenia. Riadiaci orgán je menovaný pre každý OP. V podmienkach SR v súlade s § 7 zákona o príspevku z EŠIF určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR, ak v tomto ustanovení nie je uvedené inak. Ak je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu.;

**Riadne** – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ a s Príručkou pre žiadateľa v rámci Výzvy a jej príloh, Príručkou pre Prijímateľa, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou projektu poskytnutie pomoci, Systémom finančného riadenia, Systémom riadenia EŠIF a Právnymi dokumentmi;

**Schémy štátnej pomoci a schémy pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako „schémy pomoci“ –záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom v rámci konania o žiadosti v zmysle § 19 odsek 8 zákona o príspevku z EŠIF a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu; s ohľadom na definíciu Oprávnených výdavkov, výška Schválených oprávnených výdavkov môže byť rovná alebo nižšia ako výška Oprávnených výdavkov;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka oprávnených výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014 – 2020 č. 4 k číselníku oprávnených výdavkov;

**Správa o zistenej nezrovnalosti** – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS2014+;

**Sprostredkovateľský orgán alebo SO** - ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, samosprávny kraj, obec alebo iná právnická osoba, ktorá má odborné, personálne a materiálne predpoklady na plnenie určitých úloh RO podľa článku 123 odsek 6 všeobecného nariadenia a v súlade s § 8 zákona o príspevku z EŠIF, v súlade s poverením podľa písomnej zmluvy uzavretej s RO. V súlade s uznesením vlády č. 232 zo dňa 14. mája 2014 je SO pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj ako „OP“), ktorý vykonáva úlohy v mene a na účet RO. V prípade, ak poskytnutý príspevok zahŕňa poskytnutie pomoci, SO koná ako vykonávateľ pomoci poskytovanej prostredníctvom EŠIF. Rozsah a definovanie úloh SO je predmetom zmluvy o vykonávaní časti úloh Riadiaceho orgánu Sprostredkovateľským orgánom a v nej obsiahnutom plnomocenstve udelenom zo strany RO na SO oprávňujúceho SO na konanie voči tretím osobám;

**SR** – Slovenská republika;

**Systém riadenia EŠIF** - dokument vydaný CKO, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností, ktoré sa uplatňujú pri poskytovaní NFP a ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle CKO v nadväznosti aj na interpretačné pravidlá uvedené v článku 1 odsek 1.3 písmeno d) zmluvy; rovnako uvedené platí aj pre dokumenty vydávané na základe Systému riadenia EŠIF v súlade s kapitolou 1.2 odsek 3, písmená. a) až c) Základné ustanovenia a rozsah aplikácie;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020** alebo **Systém finančného riadenia** - dokument vydaný Certifikačným orgánom, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, postupov a činností financovania NFP. Systém finančného riadenia zahŕňa finančné plánovanie a rozpočtovanie, riadenie a realizáciu toku finančných prostriedkov, účtovanie, výkazníctvo a monitorovanie finančných tokov, certifikáciu a vysporiadanie finančných vzťahov voči Slovenskej republike a voči Európskej komisii; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na webovom sídle Ministerstva financií SR;

**Štátna pomoc alebo pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa článku 107 odsek 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvyhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa, zahŕňajúcom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohľadu na to, či sa Prijímateľ považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Účastníci projektu** – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori,

sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používateľa týchto publikácií);

**Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu (ďalej aj „ŽoP“) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 predmetného zákona, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písmena f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 1a) Systému finančného riadenia. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek všeobecného nariadenia za účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; Rozdielne od prvej vety tejto definície sa, na účely predkladania ŽoP v prípade využívania preddavkových platieb, za účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

**Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu)** - udržanie (zachovanie) výsledkov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z článku 71 všeobecného nariadenia. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Obdobie udržateľnosti Projektu trvá pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP päť rokov;

**Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu** – predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu. Realizácia hlavných aktivít Projektu sa považuje za ukončenú v kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

- a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,
- b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania, resp. do predčasného užívania stavby. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:
  - (i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez väd a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní, ak je Predmetom Projektu stavba; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia, resp. právoplatného rozhodnutia o predčasnom užívaní je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo
  - (ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuiteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo
  - (iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú

alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

- (iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa článku 4 odsek 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný čiastkový Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu za účelom dodržania lehôt uvedených v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP;

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ a v Príručke pre žiadateľa, vo Výzve, v Príručke pre Prijímateľa, v príslušnej schéme pomoci, ak Projekt zahŕňa poskytnutie pomoci, v Systéme finančného riadenia, v Systéme riadenia EŠIF a v ostatných Právnych dokumentoch;

**Vecný príspevok** – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v článku 69 Všeobecného nariadenia; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecných príspevkov vyplývajú z Metodického pokynu CKO č. 6 a Právnych dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z článku 69 Všeobecného nariadenia a ostatných dokumentov uvedených v tejto definícii;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác v zmysle zákona o VO, alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou do 17.04.2016, v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t.j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa Zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespádajúce pod Zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP);

**Verejnoprávny subjekt** – každý subjekt, ktorý sa riadi verejným právom v zmysle článku 2 odsek 1 bod 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES v platnom znení a každé európske zoskupenie územnej spolupráce zriadené v súlade s nariadením Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom znení alebo vzniknuté podľa zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov, bez ohľadu na to, či sa európske zoskupenie územnej spolupráce považuje podľa právnych predpisov Slovenskej republiky za verejnoprávny subjekt alebo subjekt súkromného práva;

**Vládny audit** – súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov vykonávaných podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a iných aplikovateľných právnych predpisov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov;

**Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania** – výdavky, ktorých forma je stanovená v článku 67 ods. 1 písm. b) až d) všeobecného nariadenia a vo vzťahu ku ktorým podrobnejšie pravidlá ich uplatňovania vyplývajú z článkov 68, 68a a 68b všeobecného nariadenia. Na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa neuplatňuje podmienka preukazovania ich vzniku;

**Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorej Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v článku 2 odsek 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v článku 2 odsek 2.v prípade tzv. národných projektov nahrádza vyzvanie výzvu v zmysle § 26 odsek 3 Zákona o príspevku z EŠIF a v prípade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1 Zákona o príspevku z EŠIF;

**Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu** - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

- (i) začatia stavebných prác na Projekte, alebo
- (ii) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo
- (iii) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- (iv) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo
- (v) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod body (i) až (iv) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písmenami. (i) až (v) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v článku 14 odsek 1 písmeno b) VZP;

**Začatie Verejného obstarávania/obstarávania alebo začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

- a) predloženie dokumentácie k VO na výkon prvej ex -ante kontroly alebo
- b) pri Verejných obstarávaníach, kde nebola vykonaná prvá ex -ante kontrola sa za začatie Verejného obstarávania považuje:
  - (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo
  - (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo
  - (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (do 30.03.2022 v rámci elektronickeho trhoviska), alebo
  - (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

**Zákon o finančnej kontrole a audite** - zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o verejnom obstarávaní alebo zákon o VO alebo ZVO v prílohe č. 4** – zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon č. 25/2006 Z. z.** – zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinný do 17.04.2016);

**Zmena podmienok pre projekty generujúce príjmy** - zmena, ktorá nastáva v prípade:

- a) ak určité zdroje príjmov neboli zohľadnené pri výpočte finančnej medzery pri predložení žiadosti o NFP alebo nové zdroje príjmov sa objavili počas monitorovania čistých príjmov na základe monitorovacích správ alebo
- b) dochádza k zmenám v tarifnej politike;

**Zmluva o úvere** – je pre účely článku 13 ods. 1 písm. h) VZP v prípade poskytnutia financovania pre Projekt zo strany Financujúcej banky zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcou bankou Prijímateľovi:

- a. v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou hlavných aj podporných aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v období Udržateľnosti Projektu, alebo
- b. za účelom zaplatenia pohľadávok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takouto inou bankou, na základe ktorej iná banka poskytla Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa odrážky vyššie.

**Zverejnenie** – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnomu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto Právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svojej činnosti a postavenie a to od okamihu

Zverejnenia alebo od neskoršieho okamihu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť, ak pre Zverejnenie konkrétneho Právneho dokumentu nie sú stanovené osobitné podmienky, ktoré sú záväzné. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivito upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho zo všeobecného nariadenia a implementačných nariadení týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo prídavného mena v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu alebo ŽoP** - dokument, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého je Prijímateľovi možné poskytnúť NFP, t.j. prostriedky EÚ a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS2014+ vždy Prijímateľ;

**Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s článkom 10 VZP.

## **Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA**

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkolvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.
3. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas doby Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
4. V dôsledku toho, že uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP predchádzalo konanie o žiadosti o NFP podľa Zákona o príspevku z EŠIF, v ktorom bol žiadateľom Prijímateľ a podmienky obsiahnuté v schválenej žiadosti o NFP boli v súlade s §25 zákona o príspevku z EŠIF prenesené do Zmluvy o poskytnutí NFP, zmena Prijímateľa je možná len výnimočne, s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a po splnení podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP. Zmena Prijímateľa môže byť schválená postupom a za podmienok stanovených v článku 6 odsek 6.3 zmluvy pre významnejšiu zmenu iba v prípade, ak:

- a) v jej dôsledku nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku, ako boli definované v príslušnej Výzve, to znamená, že aj nový Prijímateľ bude spĺňať všetky podmienky poskytnutia príspevku, a
- b) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia príspevku, za ktorých bol vybraný Projekt s pôvodným Prijímateľom v postavení žiadateľa, a
- c) táto zmena nebude mať žiaden negatívny vplyv na cieľ Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a na účel Zmluvy o poskytnutí NFP a na Merateľné ukazovatele Projektu, pričom Prijímateľ musí preukázať, že uvedené následky ani nehrozia, a
- d) Prijímateľ zabezpečí, že tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpi do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa, a to aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je tretia osoba, ktorá by mala byť novým Prijímateľom, univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa.

Ak Prijímateľ poruší povinnosti podľa tohto odseku 4, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

5. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP alebo z článku 6 odsek 4 VZP. Ak dôjde k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchádzajúcej vety, ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP a v súlade s článkom 71 odsek 1 všeobecného nariadenia vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.
6. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.
7. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.
8. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

### **Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre realizáciu aktivít Projektu a súčasne je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti.



2. V závislosti od preukázateľného začatia postupu zadávania zákazky Prijímateľ postupoval alebo bude postupovať podľa zákona o VO (preukázateľne začatý postup po 17.4.2016) alebo postupoval podľa zákona č. 25/2006 Z. z. (preukázateľne začatý postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia zákona č. 25/2006 Z. z. sú ďalej v texte uvádzané v zátvorke.
3. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu ako aj pri zmenách týchto zákaziek v súlade so zákonom o VO alebo v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. v závislosti od preukázateľného dátumu začatia postupu zadávania zákazky. Ak sa ustanovenia zákona o VO alebo zákona č. 25/2006 Z. z. na Prijímateľa alebo danú zákazku nevzťahujú, je Prijímateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa pravidiel upravených v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (v prípade postupu podľa zákona č. 25/2006 Z. z. podľa MP CKO č. 12, verzia 2). Prijímateľ je povinný pri zadávaní zákaziek podľa § 117 zákona o VO (§ 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z.) postupovať spôsobom upraveným v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/ obstarávania (3.3.7.2.6 Systému riadenia EŠIF verzia 3 a MP CKO č. 14, verzia 2 pre zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.).
4. Žiadosť o vykonanie kontroly doručuje Prijímateľ prostredníctvom evidencie Komunikácia v ITMS2014+, bez potreby elektronického podpísania, alebo e-mailom alebo prostredníctvom elektronickej schránky, pokiaľ nie je predkladanie dokumentácie v článku 4 zmluvy alebo v Právnom dokumente dohodnuté iným spôsobom). Prijímateľ je povinný zaslať Poskytovateľovi kompletnú dokumentáciu z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+, ak Poskytovateľ neurčí inak. Prijímateľ predkladá dokumentáciu podľa predchádzajúcej vety v lehotách a vo forme určenej v Systéme riadenia EŠIF, ak Poskytovateľ neurčí inak. Kompletnú dokumentáciu Prijímateľ predkladá cez ITMS2014+, pričom je povinný evidovať jednotlivé časti dokumentácie samostatne, aby celkový objem dát za jednu prílohu neprekročil 100 MB. Poskytovateľ nie je oprávnený požadovať predloženie dokumentácie aj písomne a rovnako nie je oprávnený požadovať elektronické predkladanie dokumentácie, ak predmetná dokumentácia bola predložená, resp. sprístupnená cez ITMS2014+. Rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v riadiacej dokumentácii v závislosti od hodnoty a typu zákazky, so zohľadnením ustanovenia § 49 ods. 1 v spojení s ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF, pričom stanovenie tejto povinnosti závisí najmä od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skutočnosti, či je jeho elektronická podoba využívaná alebo zverejňovaná aj v iných informačných systémoch, napr. elektronických prostriedkoch určených na zadávanie zákaziek VO (poznámka: Prijímateľia sú povinní využívať elektronický prostriedok po 18.10.2018 v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek VO od 31.03.2022 sa povinnosť používania elektronického prostriedku – elektronickej platformy vzťahuje aj na zákazky s nízkou hodnotou, okrem postupu zadávania zákaziek nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 zákona o VO bez oslovenia vybraných záujemcov). Prijímateľ je v každom prípade povinný v ITMS2014+ najprv založiť objekt VO. Je akceptovateľné, ak Prijímateľ uvedie prostredníctvom hypertextového linku odkaz na dokumentáciu zverejnenú v elektronickej platforme použitom na účely zadávania zákazky (týka sa napr. zákaziek zadávaných s využitím elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavretí zmluvy automaticky vygeneruje súbor údajov zachytávajúci priebeh zadávania zákazky, vrátane uzavretej zmluvy, resp. od 31.03.2022 zákaziek zadávaných zjednodušeným postupom pre zákazky na bežne

dostupné tovary a služby) alebo ak Prijímateľ predloží cez ITMS2014+ prihlasovacie údaje, ktoré zabezpečia, že Poskytovateľ bude mať prístup k dokumentácii k zákazke, ktorá je nahratá v elektronickom prostredku (napr. v systéme EVO/elektronickej platformy), a to pre účely výkonu finančnej kontroly/kontroly. Poskytovateľ je povinný s ohľadom na podmienky uvedené v predošlej vete vyžadovať predloženie dokumentácie cez ITMS 2014+ aj v prípade zákaziek s nízkou hodnotou, pričom rozsah takto predkladanej dokumentácie určí Poskytovateľ. Prijímateľ súčasne s dokumentáciou predkladá Poskytovateľovi aj čestné vyhlásenie, v ktorom identifikuje Projekt a kontrolované obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác. Súčasťou tohto čestného vyhlásenia je súpis všetkej dokumentácie predkladanej cez ITMS2014+, a vyhlásenie, že predkladaná dokumentácia je úplná, kompletná a je totožná s originálom dokumentácie obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác alebo iných postupov. Súčasne Prijímateľ vyhlási, že si je vedomý, že na základe predloženej dokumentácie vykoná Poskytovateľ finančnú kontrolu a jej možné závery sú uvedené v odseku 14 tohto článku VZP. V prípade, že dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nie je kompletná, Prijímateľ je povinný predložiť aj chýbajúcu časť dokumentácie cez ITMS2014+ na základe žiadosti Poskytovateľa o doplnenie dokumentácie doručenej v listinnej podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa týka aj prípadov, keď je dokumentácia predložená cez ITMS2014+ nečitateľná alebo poškodená. V prípade, ak Prijímateľ nepredloží vyhlásenia podľa tohto odseku, Poskytovateľ ho vyzve, aby tak vykonal Bezodkladne od dátumu uvedeného vo výzve Poskytovateľa. V prípade, ak Prijímateľ ktoréhoľvek vyhlásenie podľa tohto odseku napriek výzve Poskytovateľa nepredloží, môže byť uvedené kvalifikované ako podstatné porušenie povinností Prijímateľom, resp. podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP. Lehoty na výkon finančnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác začínajú plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po evidovaní prijatej žiadosti Prijímateľa o vykonanie kontroly. Prijímateľ je zároveň v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek verejného obstarávania a zákaziek s nízkou hodnotou (ak boli zadávané s využitím elektronickej platformy) povinný sprístupniť elektronickú podobu kompletnej dokumentácie pre účely výkonu kontroly/finančnej kontroly Poskytovateľovi, a to zriadením prístupu do elektronického prostredku použitého na elektronickú komunikáciu. Súčasťou elektronickej podoby dokumentácie sú aj auditné záznamy o všetkých úkonoch vykonaných v použitom elektronickom prostredku.

5. Poskytovateľ vykoná finančnú kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite a podľa postupov upravených v Systéme riadenia EŠIF v príslušnej verzii. Výkonom kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov zo strany Poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o VO (§ 7 zákona č. 25/2006 Z. z.) za vykonanie VO pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto Zmluvy, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Rovnako nie je výkonom finančnej kontroly Poskytovateľom dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za obstarávanie v prípadoch, ak Prijímateľ nie je povinný postupovať podľa zákona o VO (alebo podľa zákona č. 25/2006 Z. z.). Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľa nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo po ukončení realizácie projektu v nadväznosti na zistenia, ktoré budú vyplývať z tejto opätovnej kontroly/novej kontroly/vládneho auditu/overovania a ktoré môžu byť odlišné od zistení predchádzajúcich kontrol. V prípade, že závery opätovnej kontroly/novej kontroly/audit/overovania, a to

napríklad v dôsledku aplikácie postupov vychádzajúcich z metodických usmernení, rozhodnutí a výkladových stanovísk ÚVO alebo Právnych dokumentov alebo komunikácie s EK alebo inými orgánmi SR a EÚ, sú odlišné od záverov predchádzajúcej kontroly, Poskytovateľ je oprávnený na základe záverov z novej kontroly uplatniť v plnej výške voči Prijímateľovi prípadné sankcie za nedodržanie pravidiel a postupov stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (alebo zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak kontrolný orgán/auditný orgán podľa článku 12 VZP odlišný od Poskytovateľa identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z VO vo vzťahu k Prijímateľovi, spočívajúcu v porušení právnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z EŠIF v súvislosti s VO, porušením pravidiel a postupov VO stanovených v zákone o VO (alebo v zákone č. 25/2006 Z. z.) alebo vyplývajúcich z právnych predpisov a právnych aktov EÚ k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practise) aplikovanej kontrolnými alebo auditnými orgánmi EÚ, a to aj nad rámec zistení Poskytovateľa a bez ohľadu na štádium, v ktorom sa proces VO nachádza a v dôsledku takejto Nezrovnalosti vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslené NFP alebo jeho časť vrátiť v súlade s článkom 10 VZP, pri dodržaní pravidiel vyplývajúcich z § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF.

6. Prijímateľ je povinný v závislosti od charakteru obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác postupovať pri predkladaní dokumentácie obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác na výkon kontroly podľa kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstarávania Systému riadenia EŠIF a v prípade postupov pri obstaraní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje podľa metodického pokynu CKO č. 12 v príslušnej verzii, resp. podľa Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú Prijímateľ povinne predkladá cez ITMS 2014+ je definovaný v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania.
7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovených zákonom o VO (zákonom č. 25/2006 Z. z.) vykonáva Poskytovateľ v závislosti od fázy/etapy časového procesu VO a typu zákazky ako:
  - a) Prvú ex- ante kontrolu pred vyhlásením VO (prvá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na prvú ex ante kontrolu Poskytovateľovi v prípade všetkých nadlimitných postupov zadávania zákaziek a podlimitných zákaziek na stavebné práce), prvá ex ante kontrola nie je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - b) Druhú ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex- ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorá nie je predmetom kontroly ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) zákona o VO), druhá ex ante kontrola je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - c) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu, ex post je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole,
  - d) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom po ich podpise (kontrola dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovateľom v prípade, ak Prijímateľ návrh dodatku dobrovoľne predloží Poskytovateľovi za účelom výkonu finančnej kontroly a ide o zmenu zmluvy, ktorá bola výsledkom nadlimitného postupu zadávania zákazky) kontrola dodatkov je vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole.

8. Finančnú kontrolu postupov pri obstarávaní zákazky, na ktorú sa zákon o VO (zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje vykonáva Poskytovateľ v závislosti od rozsahu a predmetu ako:
- a) Druhú ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (druhá ex ante kontrola nie je povinná a Prijímateľ sa môže dobrovoľne rozhodnúť predložiť dokumentáciu na druhú ex ante kontrolu Poskytovateľovi, ak ide o zákazku na ktorú sa zákon o VO, resp. zákon č. 25/2006 Z. z.) nevzťahuje a ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky alebo, ak ide o zákazku vo finančnom limite nadlimitnej zákazky<sup>1</sup> zadávanú osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP),
  - b) Štandardnú alebo následnú ex- post kontrolu (Prijímateľ predkladá dokumentáciu na následnú ex post kontrolu Poskytovateľovi v prípade dobrovoľnej žiadosti Prijímateľa o výkon druhej ex ante kontroly podľa písm. a),,
  - c) Kontrolu dodatkov zmlúv s úspešným uchádzačom.
9. V prípade druhej ex- ante ak Prijímateľ podpíše zmluvu s úspešným uchádzačom pred riadnym ukončením tejto kontroly a Poskytovateľ identifikuje pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, určí zodpovedajúcu výšku ex ante finančnej opravy alebo nepripustí výdavky vyplývajúce z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.
10. Poskytovateľ je povinný vykonať finančnú kontrolu obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov v maximálnych lehotách určených v Systéme riadenia EŠIF. Počas doby, kedy Poskytovateľ vyzve Prijímateľa na doplnenie chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií sa lehota na výkon finančnej kontroly prerušuje. Prerušenie lehoty na výkon finančnej kontroly trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa finančná kontrola prerušila. Lehota na výkon finančnej kontroly sa prerušuje dňom odoslania výzvy Prijímateľovi. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentácie alebo chýbajúcich náležitostí alebo iných požadovaných dokladov alebo informácií Poskytovateľovi pokračuje plynutie lehoty na výkon finančnej kontroly VO. Ak nie je dodržaná lehota na výkon kontroly z dôvodov na strane Poskytovateľa, je Poskytovateľ povinný informovať Prijímateľa o dôvodoch nedodržania termínu, ako aj o novom predpokladanom termíne vydania návrhu správy/správy z kontroly. Pri nedodržaní oznámeného predpokladaného termínu Poskytovateľ opakovane zabezpečí informovanosť Prijímateľa za rovnakých podmienok.
11. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch lehotu na výkon finančnej kontroly predĺžiť. Poskytovateľ o predĺžení lehoty bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v článku 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.
12. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch v rámci iných nevyhnutných úkonov súvisiacich s výkonom kontroly z vlastného podnetu prerušiť výkon finančnej kontroly podľa odseku 10 v spojení s odsekom 11, pričom od tohto momentu lehota na jej výkon prestane plynúť. Poskytovateľ o tejto skutočnosti bezodkladne informuje Prijímateľa spôsobom dohodnutým v Zmluve o poskytnutí NFP.

---

<sup>1</sup> platí finančný limit verejného obstarávateľa, ktorý poskytol 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP

13. Poskytovateľ alebo ním určená osoba má právo zúčastniť sa na procese VO vo fáze otvárania ponúk a rovnako aj ako člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky. Ak Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi svoj záujem zúčastniť sa na otváraní ponúk alebo ako člen komisie člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky, Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi termín a miesto konania otvárania ponúk/vyhodnotenia ponúk najmenej 5 dní vopred; Zmluvné strany následne dohodnú súvisiace administratívne úkony spojené s účasťou Poskytovateľa na otváraní ponúk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponúk.
14. Poskytovateľ v závislosti od typu vykonávanej finančnej kontroly môže v rámci záverov:
- a) Udeliť Prijímateľovi súhlas s vyhlásením VO, s podpisom zmluvy s Dodávateľom, s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodávateľom,
  - b) Pripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v plnej výške,
  - c) Vyzvať Prijímateľa na odstránenie identifikovaných nedostatkov,
  - d) Nepripustiť výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác,
  - e) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác pred pripustením časti výdavkov do financovania (ex -ante finančná oprava),
  - f) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) postupom podľa § 41 alebo 41a zákona o príspevku z EŠIF v prípade VO; Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP,
  - g) Udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (ex -post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti v prípade, ak nejde o zákazku obstarávanú podľa zákona o VO,
  - h) Uplatniť finančnú opravu aj na všetky ďalšie výdavky viažuce sa k postupu zadávania zákazky, v rámci ktorého boli identifikované zistenia s vplyvom alebo možným vplyvom na jej výsledok (uvedené sa týka aj dodatkov k takejto zmluve/rámцovej dohode).
15. V prípade, ak Poskytovateľ neoboznámi Prijímateľa (nezašle návrh čiastkovej správy z kontroly/návrh správy z kontroly, resp. čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly) v lehote určenej na výkon finančnej kontroly obstarávania služieb, tovarov, stavebných prác a súvisiacich postupov (a nedošlo k prerušeniu plynutia lehoty alebo k predĺženiu lehoty), Prijímateľ nie je oprávnený uzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom ani vykonať iný úkon, ktorého podmienkou je vykonanie a ukončenie finančnej kontroly Poskytovateľom. Uzatvorenie zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. vykonanie iného úkonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlásenie Verejného obstarávania), môže byť považované za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
16. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet obstarávania, ktoré nebude ukončené záverom z kontroly uvedeným v odseku 14 písm. b) alebo e) tohto článku VZP, môže Prijímateľ opakovat' maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet obstarávania zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe

z kontroly/správy z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že ani vo vzťahu k tretiemu VO nebudú závery z kontroly Poskytovateľa v súlade s odsekom 14 písmeno. b) alebo e) tohto článku VZP, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. Ustanovenia tohto článku sa rovnako vzťahujú aj na iný druh obstarávania podľa odseku 3 tohto článku VZP.

17. Prijímateľ berie na vedomie, že potvrdenie ex -ante finančnej opravy zo strany Poskytovateľa je viazané na splnenie všetkých požiadaviek, ktoré sú Poskytovateľom určené.
18. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom Projektu povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s Dodávateľom Projektu právo Prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Prijímateľom a Dodávateľom a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
19. Prijímateľ akceptuje skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe VO nemôžu byť Poskytovateľom vyplatené skôr ako bude ukončená finančná kontrola zo strany Poskytovateľa, resp. skôr ako bude potvrdená ex- ante finančná oprava.
20. Prijímateľ berie na vedomie, že lehota určená, resp. dojednaná pre administratívnu finančnú kontrolu Žiadosti o platbu nezačne plynúť skôr ako bude Prijímateľ oboznámený o kladnom výsledku finančnej kontroly VO, resp. po potvrdení určenia ex- ante finančnej opravy. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade, ak Žiadosť o platbu neobsahuje deklarované výdavky vzniknuté na základe obstarávania služieb, tovarov alebo stavebných prác.
21. Prijímateľ si je vedomý svojich povinností zabezpečiť, aby pri výbere Dodávateľa bol dodržaný zákaz konfliktu záujmov. V prípade identifikácie konfliktu záujmov je Poskytovateľ oprávnený postupovať podľa § 46 odsek 12 zákona o príspevku z EŠIF alebo podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo postupov upravených v Právnych dokumentoch, najmä v Metodickom pokyne CKO č. 5 v príslušnej verzii k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania a v Metodickom pokyne CKO č. 13 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania.
22. Prijímateľ si je vedomý povinností spojených s rešpektovaním pravidiel čestnej hospodárskej súťaže a zákazu protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa.
23. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:
  - a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo

- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania alebo iných Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky z vykonaného VO z financovania,

to všetko pred podpisom zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom a ak nedôjde k odstráneniu protiprávneho stavu, Poskytovateľ nepripustí výdavky, ktoré vzniknú z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo uplatní zodpovedajúcu výšku ex- ante finančnej opravy, ak zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu VO by vznikli dodatočné náklady a časové obmedzenia. V prípade návrhu na uzatvorenie dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa oboznámenia Prijímateľa uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

24. V prípade, ak Poskytovateľ identifikuje:

- a) nedodržanie princípov a postupov VO a/alebo
- b) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z právnych predpisov SR a z právnych aktov EÚ a/alebo
- c) porušenie zásad, princípov alebo povinností vyplývajúcich z Právnych dokumentov, z Výzvy, z usmernení, metodických pokynov CKO, Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania, stanovísk a zistení CO, OA, EK alebo iných orgánov EÚ, ktoré sú pre Poskytovateľa záväzné a v dôsledku aplikácie ktorých sa vylučujú výdavky vyplývajúce z vykonaného VO z financovania,

to všetko po uzavretí zmluvy Prijímateľa a úspešného uchádzača, ale ešte pred úhradou oprávnených výdavkov v ŽoP, vzťahujúcou sa k oprávneným výdavkom Projektu, ktoré vyplývajú z realizácie Verejného obstarávania (napr. na základe záverov z finančnej kontroly verejného obstarávania), Poskytovateľ nepripustí výdavky vzniknuté na základe takéhoto VO do financovania tým spôsobom, že nie je povinný preplatiť žiadosť o platbu v rozsahu takýchto výdavkov, alebo sa po súhlase Prijímateľa stav konvaliduje prostredníctvom ex- ante finančnej opravy. Vo veci určenia ex- ante opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovateľ v zmysle Metodického pokynu CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv v príslušnej verzii, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania. Konečné potvrdenie ex- ante finančnej opravy vydá Poskytovateľ Prijímateľovi len po splnení podmienok určených Poskytovateľom. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO budú môcť byť pripustené k financovaniu za podmienky zníženia oprávnených výdavkov vo výške určenej ex- ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a ex- ante finančnej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku použijú obdobne, ak došlo k identifikovaniu obdobných nedostatkov.

25. V prípade ex- ante finančnej opravy je Prijímateľ povinný pri predkladaní žiadosti o platbu postupovať nasledovne:

- a) nepotvrdená ex- ante finančná oprava (neuzatvorený dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky vrátane výdavkov za nepotvrdenú ex- ante finančnú opravu a Poskytovateľ zníži oprávnenú sumu v predloženej žiadosti o platbu;
  - b) potvrdená ex- ante finančná oprava (uzatvorený dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) – Prijímateľ predkladá žiadosť o platbu zahŕňajúcu všetky výdavky, avšak nárokuje si sumu zníženú o potvrdenú ex- ante finančnú opravu. Poskytovateľ nie je povinný uzavrieť dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v prípade každého uplatnenia ex- ante finančnej opravy. Poskytovateľ zohľadní uplatnené výšky ex- ante finančných opráv následne, ak sa vyskytne iný dôvod na zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku) a zároveň si určí pravidlá na frekvenciu zmien zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z titulu uplatnenia ex- ante finančných opráv vo svojej riadiacej dokumentácii (napr. v nadväznosti na výšku uplatnených ex- ante finančných opráv alebo počet VO dotknutých ex- ante finančnou opravou).
26. Zoznam porušení pravidiel a postupov obstarávania, spolu s určením percentuálnej výšky finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a ex- ante finančnej opravy, tvorí Prílohu Metodického pokynu č. 5.
  27. Ak v súlade s Výzvou vyplývala pre žiadateľa povinnosť spočívajúca v tom, že žiadateľ je povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO v rámci konania o žiadosti o NFP vo vzťahu k VO špecifikovanému vo Výzve, ako preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku v konaní o žiadosti o NFP, Poskytovateľ má povinnosť vykonať opätovnú kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administratívnu finančnú kontrolu VO podľa § 8 zákona o finančnej kontrole a audite s ohľadom na fázu, v akom sa predmetné VO nachádza v čase zaslania dokumentácie na kontrolu.
  28. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú; týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 67 ods. 4 všeobecného nariadenia.
  29. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s Prijímateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb. Prijímateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného sektora je niektorý z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO (týka sa aj konečných užívateľov výhod subdodávateľa tohto uchádzača, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora).
  30. Poskytovateľ môže odmietnuť výkon finančnej kontroly VO v prípadoch, v ktorých mu povinnosť vykonať takýto typ kontroly neukladá Systém riadenia EŠIF alebo Právny



dokument (riadiaca dokumentácia). Po predložení žiadosti Prijímateľa o vykonanie finančnej kontroly Poskytovateľovi v prípadoch, v ktorých zo Systému riadenia EŠIF alebo Právneho dokumentu (riadiaca dokumentácia) riadiaca dokumentácia neukladá Poskytovateľovi povinnosť vykonať takýto typ kontroly, nebude žiadosť Prijímateľa považovaná za začiatok finančnej kontroly podľa prvej vety § 20 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite.

#### **Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu a ďalšie údaje potrebné na monitorovanie Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:
  - a) Doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu,
  - b) Monitorovacie správy Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovacie správy Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),
  - c) Následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.
2. Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi spolu s každým zúčtovaním zálohovej platby, priebežnou platbou alebo poskytnutím predfinancovania doplnujúce monitorovacie údaje k Žiadosti o platbu.
3. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu s príznakom "záverečná", t.j. monitorovaciu správu s príznakom "výročná" Prijímateľ už nepredkladá.
4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne uvedenom v Príručke pre Prijímateľa, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“); v takom prípade sa prvá veta tohto odseku nepoužije. Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, v prípade ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy

o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do momentu Ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Príručky pre Prijímateľa.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy Projektu počas 5 rokov od Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá Následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t.j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú Následnú monitorovaciu správu najmä v prípadoch, ak:

- a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,
  - b) je v ITMS2014+ evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,
  - c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly Oprávnenými osobami v súlade s článkom 12 VZP a zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.
6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení realizácie každej hlavnej Aktivity Projektu. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom ITMS2014+ informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni ukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia aktivít Projektu. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj iné informácie, dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s Aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo poskytovania doplňujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu, predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.
  7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom. Kontrola Doplnujúcich monitorovacích údajov k Žiadosti o platbu musí byť vykonávaná spolu s kontrolou Žiadosti o platbu minimálne formou administratívnej finančnej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.
9. O zmenách týkajúcich sa Projektu je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v rozsahu podľa podmienok upravených v článku 6 zmluvy.
10. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v odseku 1 písmenách a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózne výkon práva.
11. O zmene podmienok pre projekty generujúce príjem (podľa článku 61 a 65 odsek 8 všeobecného nariadenia) je Prijímateľ povinný informovať Poskytovateľa v monitorovacích správach projektu v súlade s ods. 1 tohto článku VZP v rozsahu podľa požiadaviek Poskytovateľa. Pri vypracovaní aktualizovanej Finančnej analýzy je Prijímateľ povinný zohľadniť všetky príjmy, ktoré neboli zohľadnené pri predložení žiadosti o NFP. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 3 písmeno b) všeobecného nariadenia Prijímateľ predkladá aktualizovanú Finančnú analýzu spolu s Následnou monitorovacou správou s príznakom „posledná“. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 61 odsek 6 všeobecného nariadenia, pri ktorých nie je možné dopredu objektívne odhadnúť príjem Prijímateľ predkladá Finančnú analýzu s kalkuláciou Čistých príjmov spolu s treťou Následnou monitorovacou správou. Pri Projektoch generujúcich príjmy podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia, ktoré vytvárajú Čisté príjmy počas Realizácie Projektu, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 1 000 000 EUR, avšak vyššie ako 100 000 EUR, Prijímateľ má povinnosť deklarovať čisté príjmy v monitorovacej správe s príznakom „záverečná“ a rovnako ich aj vysporiadať a to najneskôr pred schválením záverečnej žiadosti o platbu. Na Projekty generujúce príjmy, ktorých celkové oprávnené výdavky sú rovné alebo nižšie ako 100 000 EUR, sa nevzťahuje povinnosť monitorovania Čistých príjmov.
12. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie vo formáte Doplnujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

## **Článok 5      INFORMOVANIE A KOMUNIKÁCIA**

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a komunikácie uvedených v tomto článku VZP, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a komunikácie zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

- a. odkaz na Európsku úniu a znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;
  - b. odkaz na príslušný fond alebo fondy, ktorý spolufinancuje Projekt s použitím nasledujúcich označení EFRR – Európsky fond regionálneho rozvoja, ESF – Európsky sociálny fond, ENRF – Európsky námorný a rybársky fond a KF – Kohézny fond; ak je Projekt financovaný z viac ako jedného fondu, odkaz podľa predchádzajúcej vety môže prijímateľ nahradiť odkazom na EŠIF – európske štrukturálne a investičné fondy, pričom odkaz na príslušný fond sa vykoná formou nasledujúceho vyhlásenia: „Tento projekt je podporený z .....“, pričom sa doplní konkrétny EŠIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;
  - c. logo príslušného OP.
3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu uverejniť na svojom webovom sídle krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.
4. V prípade projektov spolufinancovaných z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť počas Realizácie aktivít Projektu inštaláciu dočasného pútača na mieste realizácie Projektu, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v zakúpení dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Dočasný pútač musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

5. Prijímateľ je povinný nahradiť dočasný pútač uvedený v odseku 4. tohto článku VZP stálou tabuľou alebo stálym pútačom, alebo umiestniť stálu tabuľu alebo stály pútač v prípade Projektu spĺňajúceho podmienky v tomto odseku, bez ohľadu na fond, z ktorého je NFP poskytovaný, a to najneskôr do troch mesiacov po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu. Povinnosť umiestnenia stálej tabule alebo stáleho pútača sa vzťahuje na prípady, ak Projekt, ktorý spĺňa tieto podmienky:
- Celková výška NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
  - Projekt spočíva v nadobudnutí dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovaní infraštruktúry alebo stavebných činností.

Stála tabuľa alebo stály pútač trvanlivej podoby z hodnotnejšieho materiálu musí byť dostatočne veľký a musí byť umiestnený na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou.

6. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na dočasnom pútači a na stálej tabuli alebo stálom pútači informácie uvedené v odseku 2. tohto článku VZP, v prípade dočasného pútača, stálej tabule alebo stáleho pútača aj názov a hlavný cieľ Projektu. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby informácie uvedené v predchádzajúcej vete spolu zaberali najmenej 25% dočasného pútača, resp. stálej tabule alebo stáleho pútača.
7. V prípade Projektov, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto článku VZP, je Prijímateľ povinný zaistiť informovanie verejnosti počas Realizácie aktivít Projektu o tom, že Projekt je spolufinancovaný z EŠIF minimálne umiestnením jedného plagátu (minimálnej veľkosti A3) a to na mieste ľahko viditeľnom verejnosťou, ako sú vstupné priestory budovy. Plagát obsahuje informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

8. Ak je Projekt spolufinancovaný z ESF a v primeraných prípadoch aj pri spolufinancovaní Projektu z EFRR alebo KF je Prijímateľ povinný zabezpečiť, aby cieľová skupina alebo osoby, na ktoré je Realizácia aktivít Projektu zameraná boli informovaní o tom, že Projekt je spolufinancovaný z konkrétneho fondu alebo fondov.
9. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenia odseku 2 písmeno b) a písmeno c) tohto článku VZP nepoužijú. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je prijímateľ NFP povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ (povinnosť uviesť odkaz na príslušný EŠIF sa neuplatňuje), pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technických objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.
10. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných aktivitách Projektu informácie uvedené v odseku 2. písmená a) až c) tohto článku VZP, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v odseku 2 písmeno a) tohto článku VZP. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle odseku 2. tohto článku VZP.
11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a komunikácie v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.
12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a komunikácie obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikácia, ktorý je súčasťou Metodického pokynu Úradu vlády SR č. 16 na programové obdobie 2014 – 2020.

## **Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV**

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu:
  - a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky poskytnutia príspevku z hľadiska vlastníckych, resp. iných užívacích práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, v ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnutelnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný v rámci podmienok poskytnutia príspevku vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnutelnosti na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnutelnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti projektu;

- b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP“):
- (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné prenechanie prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo v súlade s Výzvou, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,
  - (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradiť ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie,
  - (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v článku 3 týchto VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, pričom za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,
  - (iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuťelné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností vyplývajúcich z komunikácie a informovanosti v zmysle článku 2 odsek 8 a článku 5 VZP,
  - (v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how) (ďalej vo všeobecnosti aj ako „**majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomnej zmluvy, vrátane rámcovej zmluvy, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:
    1. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevyklučujú všeobecne-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu dodávateľa prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas autora na uplatňovanie majetkových práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva

duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva), v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva duševného vlastníctva nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel, prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne.

2. V zmluve podľa bodu 1. budú zahrnuté ustanovenia o zverejnení autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa Prijímateľa.
  3. Ak Prijímateľ nadobudne majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho diela alebo iného existujúceho práva duševného vlastníctva (vrátane priemyselného vlastníctva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú všeobecno-záväznú právne predpisy kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva z priemyselného vlastníctva tak, aby mohol Realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv z priemyselného vlastníctva alebo z dôvodu používania autorského diela. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňuje právny poriadok, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu 1, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.
2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu:
- a) prevedený na tretiu osobu,
  - b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania tretej osoby, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písmeno b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,
  - c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby (vrátane záložného práva), okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa článku 2 odsek 2.2 zmluvy a nie je v rozpore so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou;
  - d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcou bankou/Financujúcou inštitúciou.
3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení prechádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú odseky 1 a 2 tohto článku. V prípade, že úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP povinne

podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tomto obstarávaní v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tohto obstarávania so zákonom o VO a pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v odseku 1 písmeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená. a) a b) tohto článku 6 VZP sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v osobitných právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v odseku. 1 písmeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 písmená a) a b) tohto článku 6 VZP, hoci vykonanie Aktivít v súvislosti s obstaraním tohto Majetku nadobudnutého z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizáciu hlavných aktivít Projektu (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku 3 žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ žiadosť o súhlas zamietne.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa odseku 1 písmeno b) body (i) a (ii) a podľa odseku. 2 písmená a) až d) tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v článku 1 odsek 3 VZP.
5. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc v zmysle článku 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s článkom 10 VZP.
6. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
7. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa v zmysle odseku 3 tohto článku VZP, sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
8. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, MF SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúca banka.

## **Článok 7      PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ**

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa postupom podľa článku



6 zmluvy týkajúceho sa významnejšej zmeny, za súčasného splnenia podmienok uvedených v článku 2 odseky 3 a 4 VZP a podmienok uvedených v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie a spôsobom určeným Poskytovateľom. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. V prípade, ak Poskytovateľ neudelí so zmenou v osobe Prijímateľa súhlas, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na §531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám, to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na článok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu skutočností, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa došlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie Dokumentácie, vysvetlení a informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, za ktoré je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 písmeno a) VZP.
3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.
4. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Systéme finančného riadenia.

## **Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU**

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s článkom 6 odseky 6.2 písm. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.
2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v ITMS2014+), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do systému ITMS2014+ do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) až (v) definície Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v článku 1 odsek 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať formulár Hlásenia o realizácii aktivít Projektu prostredníctvom formulára v ITMS2014+ do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

V prípade, ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu v ITMS 2014+, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje deň uvedený v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu,(prvý deň kalendárneho mesiaca) a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť (ďalej len „OVZ“), a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 6 ods. 6.2 písm. d) zmluvy. Postup podľa tohto odseku 3 sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ (ods. 6 písmeno c) v spojení s odsekom. 11 písmeno b) tohto článku VZP).
4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:
  - a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený

subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; v prípade, ak táto Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo Právne predpisy SR alebo právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 132 všeobecného nariadenia. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, dňom, kedy sa dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

- b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa článku 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písmene a) a v písmene b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa právnych aktov EÚ, t.j. do 31. decembra 2023.

- 5. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o ich vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa odseku 4 tohto článku VZP, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP. V prípade vzniku OVZ podľa odseku 3 a/alebo skutočností podľa odseku 4 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa odseku 4, k čomu priloží príslušnú dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa odseku 4. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa odseku 3 alebo 4 tohto článku VZP, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

- a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa odseku 3 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa odseku 3 tohto článku VZP Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných aktivít Projektu; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných aktivít Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných aktivít uvedených v Rozpočte Projektu ako tvorí prílohu tejto zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v odseku 10 prvá veta tohto článku;
- b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

- c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;
- d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa odseku 4 písmeno b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

V prípade, že nejde o OVZ Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.

6. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

- a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
- c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písmeno c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku Dodávateľovi došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Projektu podľa odseku 5 tohto článku,
- d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 13 odsek 1 VZP,
- e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,
- f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom,
- g) v prípade, ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa článku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,
- h) v prípade, ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť

akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

- i) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice na prelome kalendárnych rokov.
7. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade so všeobecným nariadením, Systémom finančného riadenia a na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa odseku 6 alebo 7 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa odseku 6 písm. a), b), e) alebo g) alebo podľa odseku 7 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (článok 14 odsek 1 písmeno a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa odsekov 6 písm. a), b), e) alebo g) a 7 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto odseku 9 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.
10. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa odseku 5 tohto článku VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní výnimka stanovená v odseku 6 písmeno c) vyššie.
11. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa,

s výnimkou písmen f) až i) odseku 6 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie odseku 11 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

- b) došlo k zániku OVZ, ktoré sú v zmysle odseku 6 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo
- c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle odseku 7 tohto článku,

je povinný bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR alebo z právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto odseku, písmená a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2023.

- 12. V prípade zániku OVZ podľa odseku 6. tohto článku VZP sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.
- 13. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch týkajúcich sa výkonu kontroly Prijímateľa Poskytovateľom. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z Právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa tejto Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.
- 14. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§374 odsek 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

## **Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY**

- 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne.
- 2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP a zároveň splnením záväzkov oboch zmluvných strán, čo potvrdzuje schválenie poslednej Následnej monitorovacej správy Poskytovateľom, pričom záväzky sa považujú za splnené podľa článku 7 odseku 7.2. zmluvy.
- 3. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.
- 4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a právne akty EÚ. Zmluvné

strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zák.), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že:

- a) Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- b) Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
  - i) vznik takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ,
  - ii) vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v článku 6 zmluvy, v článku 1, v článku 2 odseky 3 až 5 a v článku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle všeobecného nariadenia a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené,
  - iii) nesplnenie alebo porušenie podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve; za podstatné porušenie zmluvy sa nepovažuje, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
  - iv) porušenie oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, je v zmysle ustanovení tejto Zmluvy považovaná za podstatné porušenie zmluvy alebo ak nie je považovaná za podstatné porušenie zmluvy, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť,
  - v) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania Žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácií Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal; takýmto konaním je aj uvedenie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií pre účely určenia výšky NFP pri Projektoch generujúcich príjem;
  - vi) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok

prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (i) zmluvy,

- vii) neuplatňuje sa,
- viii) porušenie záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v článku 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle článku 2 odsek 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP,
- ix) porušenie záväzkov týkajúcich sa obstarania tovarov, služieb a prác v rámci Projektu spôsobom a za podmienok uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v Právnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie Verejného obstarávania alebo iného postupu obstarávania zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly EŠIF vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa §41 alebo § 41a zákona o príspevku z EŠIF; porušenie záväzkov sa vzťahuje najmä na porušenie zákazu konfliktu záujmov pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania v zmysle §46 zákona o príspevku z EŠIF medzi Prijímateľom a Poskytovateľom, na existenciu kolúzie alebo akejkoľvek formy dohody obmedzujúcej súťaž medzi úspešným uchádzačom a ostatnými uchádzačmi alebo úspešným uchádzačom a Prijímateľom pri vykonanom Verejnom obstarávaní alebo inom postupe obstarávania, ktorú identifikoval Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v článku 12 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu, bez ohľadu na to, či Protimonopolný úrad rozhodol o porušení zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov alebo zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov; k aplikácii tohto bodu ix) môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na právoplatné rozhodnutie príslušného štátneho orgánu alebo v nadväznosti na vykonanú kontrolu Prijímateľa, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu,
- x) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne VO alebo iný spôsob obstarávania podľa článku 3 VZP na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní menej významnej zmeny podľa článku 6 ods. 6.2 písm. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho VO alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa v zmysle článku 3 odsek 14 písmeno d) VZP;
- xi) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov upravujúcej kontrolu VO a



obstarávania, Systéme riadenia EŠIF alebo v metodických pokynoch CKO k VO alebo obstarávaniu nezverejní oznámenie o začatí verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

- xii) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom, a to napríklad v súvislosti s procesom hodnotenia, výberu žiadosti o NFP, s Realizáciou aktivít Projektu, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
  - xiii) porušenie povinností Prijímateľom podľa článku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Komisie vydanom v nadväznosti na článok 108 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na to, či došlo k pozastaveniu poskytovania NFP zo strany Poskytovateľa podľa článku 8 odsek 6 písmeno h) VZP,
  - xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle článku 2 odsek 2 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle všeobecného nariadenia a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - xv) neuplatňuje sa;
  - xvi) opakované nepredloženie Žiadosti o platbu v lehote podľa článku 5 odsek 5.1 zmluvy,
  - xvii) porušenie článku 4 odsek 7 druhá veta, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 3 týchto VZP, naplnenie dôvodov uvedených v článku 2 ods. 2.10 zmluvy ;
  - xviii) ak nedošlo k dodaniu tovarov, poskytnutiu služieb alebo vykonaniu stavebných prác, ktoré boli uhradené na základe Preddavkovej platby spôsobom a v lehotách stanovených zmluvou medzi Prijímateľom a jeho Dodávateľom v nadväznosti na článok 5 odsek 5.5 zmluvy.
  - xix) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- c) Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
  - d) Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a právnych aktoch EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
  - e) V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. Prijímateľ berie na vedomie, že s ohľadom na právne postavenie a povinnosti Poskytovateľa, môže vykonaniu odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP

predchádzať povinnosť vykonať kontrolu u Prijímateľa, prípadne povinnosť realizovať iné osobitné postupy a úkony. Z uvedeného dôvodu preto Prijímateľ súhlasí s tým, že na rozdiel od štandardnej obchodno-právnej praxe, pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP pojem „bez zbytočného odkladu“ zahŕňa dobu, po ktorú sú v priamej nadväznosti vykonávané úkony Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá v písomnom vyzvaní. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená poskytnúť dodatočnú lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zákonníka).

- f) Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje článok 4 zmluvy.
  - g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.
  - h) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, ustanovenia uvedené v článku 7.2 zmluvy a ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.
  - i) Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.
  - j) V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.
5. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatené NFP v celom rozsahu podľa článku 10 VZP za podmienok stanovených Poskytovateľom v žiadosti o vrátenie. Po podaní výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonávajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku

zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy v zmysle odsek 4 písmeno h) tohto článku.

## **Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV**

### **1. Prijímateľ sa zaväzuje:**

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní,
- b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
- c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,
- d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie Právneho predpisu SR alebo právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 odsek 1 písmena a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách alebo o zmluvnú pokutu podľa článku 13 odsek 5 VZP; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 8 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,
- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 33 ods. 3 zákona o príspevku z EŠIF; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle článku 9 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
- h) vrátiť čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie Projektu alebo v období troch rokov od Finančného ukončenia Projektu vytvorený príjem podľa

článku 61 všeobecného nariadenia; vrátiť iný čistý príjem z Projektu v prípade, ak bol počas Realizácie aktivít Projektu vytvorený príjem podľa článku 65 odsek 8 všeobecného nariadenia; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,

- i) odvieť výnos z prostriedkov NFP podľa § 7 odsek 1 písmeno m) zákona o rozpočtových pravidlách vzniknutý na základe úročenia poskytnutého NFP (ďalej len „výnos“); uvedené platí len v prípade poskytnutia NFP systémom zálohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa v tomto prípade neuplatňuje,
  - j) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, a to úmerne so znížením hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa Projektu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia, Zverejní Poskytovateľ na svojom webovom sídle. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,
  - k) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia.
2. V prípade vzniku povinnosti odvodu výnosu podľa odseku 1 písmeno. i) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje odvieť výnos do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos. V prípade vzniku povinnosti vrátenia čistého príjmu (za účtovné obdobie) podľa odseku 1 písmeno h) tohto článku VZP sa Prijímateľ zaväzuje vrátiť čistý príjem do 31. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom bola zostavená účtovná závierka alebo ak sa na Prijímateľa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom v súlade s ustanoveniami zákona o účtovníctve o overovaní účtovnej závierky audítorom po roku, v ktorom bola účtovná závierka audítorom overená. Prijímateľ sa zaväzuje oznámiť aj cez verejnú časť ITMS2014+ Poskytovateľovi príslušnú sumu výnosu alebo čistého príjmu najneskôr do 16. januára roku nasledujúceho po roku, v ktorom vznikol výnos, resp. v ktorom bola zostavená účtovná závierka, resp. v ktorom bola účtovná závierka overená audítorom a požiadať Poskytovateľa o informáciu k podrobnostiam vrátenia čistého príjmu, alebo odvodu výnosu (napr. č. účtu, variabilný symbol). Poskytovateľ zašle túto informáciu Prijímateľovi Bezodkladne. Pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+. Ak Prijímateľ vráti čistý príjem alebo odvedie výnos Riadne a Včas v súlade s týmto odsekom, ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa nepoužijú. Ak Prijímateľ čistý príjem alebo výnos Riadne a Včas nevráti, resp. neodvedie, Poskytovateľ bude postupovať rovnako ako v prípade povinnosti vrátenia NFP alebo jeho časti vzniknutej podľa odseku 1 písm. a) až g) a písm. j) tohto článku VZP a na Prijímateľa sa ustanovenia o vrátení NFP alebo jeho časti podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP vzťahujú rovnako.
3. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v odseku 1 tohto článku VZP iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi aj elektronicky prostredníctvom ITMS2014+. K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti ITMS2014+. Prijímateľ

je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou zo systému ITMS2014+ zaslanou na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať..

4. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 60 dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti ITMS2014+. Deň doručenia vo verejnej časti ITMS2014+ je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v systéme ITMS2014+. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti ITMS2014+ začína plynúť 60 dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením Doplňujúcich údajov k preukázaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijímateľ tieto povinnosť nesplní, ani nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach alebo dohody o odklade plnenia, Poskytovateľ:
  - a. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté príslušnému správneému orgánu (ak ide o porušenie finančnej disciplíny) alebo
  - b. oznámi porušenie pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, za ktorých bolo NFP poskytnuté Úradu pre verejné obstarávanie (ak ide o porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo
  - c. postupuje podľa § 41 odsekov 2 až 4 alebo § 41a odsek 2 zákona o príspevku z EŠIF alebo
  - d. postupuje podľa osobitného predpisu (napr. Civilný sporový poriadok) a uplatní pohľadávku na vrátenie NFP alebo jeho časti uvedenej v ŽoV na príslušnom orgáne (napr. na súde).
5. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet; Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so žiadosťou o vrátenie finančných prostriedkov.
6. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný systémom ITMS2014+ a je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
7. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou prostredníctvom ITMS2014+.
8. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevku z EŠIF. Ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľov podľa odsekov 3 až 7 tohto článku VZP do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia odsekov 3 až 7 tohto článku VZP sa použijú primerane.
9. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa

- a. najneskôr do 3 dní túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,
- b. predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a
- c. vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa odsekov 3 až 8 tohto článku VZP; ustanovenia týkajúce sa ŽoV sa nepoužijú.

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 31.08.2027. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností.

10. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný systémom ITMS2014+, ktorý je dostupný vo verejnej časti ITMS2014+.
11. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny automaticky ITMS2014+ generovaný variabilný symbol, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.
12. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.
13. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že na vrátenie NFP alebo jeho časti podľa odseku 4 tohto článku VZP sa uplatní 120-dňová lehota, ak čo i len deň pôvodnej 60-dňovej lehoty prípadne na obdobie krízovej situácie podľa § 56 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF, inak platí 60-dňová lehota splatnosti na vrátenie NFP alebo jeho časti.. Začiatok plynutia 120-dňovej lehoty je totožný s dňom sprístupnenia ŽoV v ITMS 2014+, t. j. začiatok plynutia lehoty sa nemení.

## **Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE**

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa zaväzuje účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa projektu
  - a) na analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme<sup>2</sup> v členení podľa jednotlivých projektov bez vytvorenia analytických účtov v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
  - b) v účtovných knihách podľa § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov so slovným a číselným označením Projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 odsek 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení

---

<sup>2</sup>Pojem technická forma je definovaný v § 31 ods. 2 písmeno b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

neskorších predpisov) týkajúcich sa Projektu v účtovných knihách podľa § 15 odsek 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením Projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces overovania a kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 19 VZP.
5. V súvislosti s plnením povinností Poskytovateľa podľa článku 72 všeobecného nariadenia, Poskytovateľ dohodne s Prijímateľom spôsob monitorovania čistých príjmov z projektu podľa článku 61 všeobecného nariadenia a vedenia záznamov u Prijímateľa, a to na účely zdokladovania a preukázania skutočností týkajúcich sa čistého príjmu z Projektu uvedených v Následných monitorovacích správach.
6. Ak má Prijímateľ sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, je povinný viesť účtovníctvo týkajúce sa poskytovania príspevku podľa právneho poriadku štátu, na území ktorého má sídlo alebo miesto podnikania.
7. neuplatňuje sa.

## **Článok 12 KONTROLA/ AUDIT**

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:
  - a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
  - c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
  - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
  - e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
  - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
2. Kontrolou Projektu sa rozumie súhrn činností Poskytovateľa a ním prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokových finančných prostriedkov/deklarovaných výdavkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít

Projekt, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola Projektu je vykonávaná v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a to najmä formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby a finančnej kontroly na mieste. V prípade, ak sú kontrolou vykonávanou formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby alebo finančnej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doručí Poskytovateľ Prijímateľovi návrh čiastkovej správy z kontroly/ návrh správy z kontroly, pričom Prijímateľ je oprávnený podať v lehote určenej oprávnenou osobou písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k na predloženie písomného zoznamu opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „prijaté opatrenia“) a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu čiastkovej správy alebo v návrhu správy z kontroly. Po zohľadnení opodstatnených námietok (za predpokladu, že Prijímateľ zaslal pripomienky námietky v lehote) zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi čiastkovú správu z kontroly/správu z kontroly, ktorá obsahuje všetky náležitosti uvedené v § 22 ods. 4 Zákona o finančnej kontrole a audite. Kontrola a audit sú skončené dňom zaslania správy Prijímateľovi. Zasláním čiastkovej správy je skončená tá časť kontroly/audit, ktorej sa čiastková správa týka. Ak je kontrola/audit zastavená/zastavený z dôvodov hodných osobitného zreteľa kontrola/audit alebo ich časť je skončená/skončený vyhotovením záznamu s uvedením dôvodov jej/jeho zastavenia. Záznam sa Prijímateľovi nezasiela, ak medzičasom zanikol.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite a tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
4. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/audit povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a príslušných právnych predpisov.
5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit, zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit a plniť všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona o finančnej kontrole a audite.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia, a to o čas trvania týchto skutočností. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených článkom 132 odsek 2 všeobecného nariadenia.
7. Osoby oprávnené na výkon kontroly/audit majú práva a povinnosti upravené najmä v zákone o finančnej kontrole a audite, vrátane právomoci ukladať sankcie pri porušení povinností zo strany Prijímateľa.
8. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/audit v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/audit a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu/audit, písomný zoznam prijatých opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v lehote uvedenej v čiastkovej správe z



kontroly/správe z kontroly/auditov a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov predložiť dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Plnenie informačnej povinnosti Prijímateľa podľa článku 4 odsek 7 prvá veta VZP (v časti týkajúcej sa povinného informovania o zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov, prípadne iných kontrolných orgánov) platí v nezmenenom rozsahu, pričom tam uvedená informačná povinnosť Prijímateľa môže byť podľa okolností konkrétneho prípadu čiastočne alebo úplne splnená zaslaním správy v zmysle predchádzajúcej vety. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

9. Právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditov Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením tejto Zmluvy o poskytnutí NFP. Uvedené právo Poskytovateľa alebo osôb uvedených v odseku 1 tohto článku sa vzťahuje aj na vykonanie opätovnej kontroly/auditov tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditov, pričom pri vykonávaní kontroly/auditov sú Poskytovateľ alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a touto Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z týchto predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditov kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditov.
10. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní. Prijímateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré bude Poskytovateľ požadovať v súvislosti s prešetrovaním informácií získaných v rámci systému ARACHNE.

### **Článok 13 ZABEZPEČENIE POHLÁDÁVKY, POISTENIE MAJETKU A ZMLUVNÉ POKUTY**

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ bude povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Právnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnutí NFP. Zabezpečenie sa vykonáva prioritne prostredníctvom využitia záložného práva alebo iným vhodným zabezpečovacím prostriedkom, ktorým môže byť v súlade s § 25 odsek 9 Zákona o príspevku z EŠIF aj prijatie zmenky poskytovateľom od prijímateľa. Pre zriadenie a vznik záložného práva a primerane aj pre iné zabezpečovacie prostriedky slúžiace pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie vznikne v písomnej forme na základe právneho úkonu, ktorý pre vznik konkrétneho druhu zabezpečenia predpokladá Obchodný zákonník alebo Občiansky zákonník,

- b) za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku 1 zálohom môže byť buď majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby,
- c) k hnutelným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1,
- d) zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania schváleného NFP,
- e) hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. V prípade spolufinancovania Projektu zo strany Financujúcej banky, hodnota zálohu musí zahŕňať aj výšku pohľadávky banky na iný ako Prekleňovací úver, t.j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok vyplatenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte nevyplatenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa (viď článok 5 odsek 5.2 písmeno a) zmluvy) v zmysle oboch vyššie uvedených pravidiel,
- f) zálohom môžu byť:
  - (i) veci vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace výlučne Prijímateľovi, alebo
  - (ii) veci v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník/ostatní spoluvlastníci; tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny so zriadením záložného práva na záloh počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom, alebo
  - (iii) veci vo vlastníctve tretej osoby/osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh súhlasí vlastník alebo spoluvlastníci veci pri dosiahnutí súhlasu podľa predchádzajúceho bodu ii) alebo
  - (iv) veci v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených alebo
  - (v) iné Poskytovateľom akceptované práva alebo majetkové hodnoty analogicky za splnenia podmienok (ii) až (iv), ak nepatria výlučne Prijímateľovi,
- g) ak sú zálohom hnutelné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny a súčasne je povinný do troch kalendárnych dní oznámiť Poskytovateľovi ich súčasné miesto výskytu, ak o to Poskytovateľ požiada, inak sa predpokladá že sa nachádzajú v mieste Realizácie Projektu,
- h) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

## ALEBO V PRÍPADE ÚVERU Z FINANCUJÚCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedených pre zriadenie a vznik záložného práva podľa písm. a) až g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcou bankou a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúcu banku, uplatnia aj všetky nasledovné podmienky:

(i) Financujúca banka zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ. V takom prípade Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúca banka si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

(ii) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúcej banky nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zriadenie záložného práva za účelom zabezpečenia a zaplatenia iných pohľadávok Financujúcej banky, ak má táto s Poskytovateľom uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe.

(iii) Zmluvné strany sa dohodli, že:

1. porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo
2. odstúpenie Financujúcej banky od Zmluvy o úvere, alebo
3. vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúcej banky zo Zmluvy o úvere,

ktoré:

- a) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúcej banky v rámci výkonu záložného práva alebo
- b) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje zároveň nesplnenie podmienok pre Riadnu Realizáciu aktivít Projektu smerujúcu k dosiahnutiu cieľa Projektu definovaného v článku 2.2 zmluvy, v dôsledku čoho je zároveň aj podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP

a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

- (iv) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcou bankou, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Predmet podpory Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu zo strany Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúcej banky nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.
- (v) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcej banke.
- (vi) V prípade, ak Financujúca banka obdrží výťažok z predaja zálohu, bude sa s výťažkom nakladať spôsobom stanoveným v §34 zákona o príspevku z EŠIF.

ch) Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva alebo v prípade iného druhu zabezpečenia v písomnej forme, v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP.

2. Prijímateľ je povinný, s výnimkou majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť a ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie nevyžaduje:

- a) riadne poistiť Majetok nadobudnutý z NFP,
- b) riadne poistiť majetok, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písmena a) tohto odseku, pričom tento záväzok bude obsahom zmluvy o zriadení záložného práva,
- c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku platia tieto pravidlá:

- (i) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny/ceny zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poisťuje záloh a zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške podľa ods. 1 písm. e) prvá a druhá veta tohto článku,
- (ii) Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty; Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj rozšírenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje,
- (iii) Poistenie musí trvať počas Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu,

- (iv) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poisťnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poisťné riadne a včas počas celej doby trvania poistenia. Ak v rámci doby Realizácie Projektu a počas Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poisťnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poisťnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poisťná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poisťná zmluva spĺňala všetky náležitosti poisťnej zmluvy uvedené v tomto bode,
  - (v) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poisťnej udalosti, rozsah dôsledkov poisťnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poisťenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poisťného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa,
  - (vi) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v odsek 2, bod (i) až (v) tohto článku 13 VZP a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ.
3. Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poisťného plnenia z poisťnej zmluvy v nadväznosti na odsek 2 tohto článku vznik záložného práva v zmysle §151mc odsek 2 Občianskeho zákonníka. V prípade, ak Prijímateľ nie je vlastníkom zálohu alebo je spoluvlastníkom zálohu, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby vlastníkom veci, ktorý je záložcom alebo aj ostatní spoluvlastníci veci, splnili oznamovaciu povinnosť podľa prvej vety tohto odseku.
4. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.
5. Ak Prijímateľ poruší svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP tým, že:
- a) neposkytne Poskytovateľovi Dokumentáciu, správy, údaje alebo informácie, na ktorých poskytnutie je Prijímateľ povinný v zmysle článku 4 odseky 2 až 6, článku 7 odsek 2, článkov 10 a 11 VZP,
  - b) neposkytne Poskytovateľovi informácie v prípadoch, v ktorých táto povinnosť vyplýva Prijímateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 6 odsek 6.1 zmluvy, z článku 8 odsek 13 a 14 VZP, z článku 13 odsek 1, písmeno g) VZP a článku 13 odsek 2, bod v) VZP, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá lehota nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - c) nepredloží Poskytovateľovi Dokumentáciu, doklady alebo iné písomnosti, hoci mu táto povinnosť vyplýva zo Zmluvy o poskytnutí NFP, najmä z článkov uvedených v písmene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve o poskytnutí NFP alebo určenej Poskytovateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - d) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a komunikáciou, na ktorú je Prijímateľ povinný v zmysle článku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porušenia povinností Prijímateľom zmluvnú pokutu. Zmluvnú pokutu je Poskytovateľ oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi za porušenie jednotlivých povinností podľa písmen a), b) c) alebo d) tohto odseku vo výške zmluvnej pokuty 150,00 EUR za každý, aj začatý, deň omeškania, až do splnenia porušenej povinnosti alebo do zániku Zmluvy o poskytnutí NFP, maximálne však do výšky NFP uvedeného v článku 3 odsek 3.1 písmeno c) zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety tohto odseku v prípade, ak za takéto porušenie povinnosti nebola uložená iná sankcia podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ani nebolo odstúpené od Zmluvy o poskytnutí NFP a súčasne, ak Poskytovateľ Prijímateľa vyzval na dodatočné splnenie povinnosti, k porušeniu ktorej sa viaže zmluvná pokuta a Prijímateľ uvedenú povinnosť nesplnil ani v poskytnutej dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Právo Poskytovateľa na náhradu škody spôsobenú Prijímateľom nie je dotknuté ustanoveniami o zmluvnej pokute.

6. Sumu zmluvnej pokuty, ktorú sa Prijímateľ zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi uvedie Poskytovateľ v ŽoV.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2014, resp. najskôr od 1. septembra 2013 v prípade projektov realizovaných v rámci Iniciatívy pre zamestnanosť mladých a boli uhradené najneskôr do 31. decembra 2023,
  - b) v nadväznosti na písmeno a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1.1.2014 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr najneskôr však do 31. decembra 2023;
  - c) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,
  - d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania;
  - e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná, a tieto výdavky boli uhradené Dodávateľovi alebo zamestnancom Prijímateľa (ak ide, napr. o mzdové výdavky) pred predložením Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2023 a zároveň boli oprávnené výdavky, bez ohľadu na ich charakter, premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených

v Zmluve o poskytnutí NFP; podmienka úhrady Dodávateľovi alebo zamestnancovi Prijímateľa nemusí byť splnená v prípade, ak ide o výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v článku 8 odsek 6 písmeno c) VZP, v prípade, ak ide o výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku, alebo ak sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Systéme finančného riadenia;

- f) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;
  - g) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;
  - h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; výdavok je preukázaný faktúrami alebo inými účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré sú riadne evidované v účtovníctve Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR a Zmluvou o poskytnutí NFP; preukázanie výdavkov faktúrami alebo účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a na poskytnutie zálohovej platby; výdavky musia byť uhradené Prijímateľom a ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením Poskytovateľovi; podmienka úhrady výdavkov sa neuplatní, ak táto skutočnosť vyplýva zo Systému finančného riadenia s ohľadom na konkrétny systém financovania; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,
  - i) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia EŠIF (Križové financovanie),
  - j) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov VO bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak; obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác musí byť vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä článku 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s Právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ upravujúcim oblasť verejného obstarávania alebo pravidiel vzťahujúcich sa k obstarávaniu služieb, tovarov a stavebných prác nespádajúcich pod režim zákona o verejnom obstarávaní, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z §19 Zákona o rozpočtových pravidlách;
  - k) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v ŽoP sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).
3. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa odseku 1 tohto článku VZP, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude ponížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok

oprávnenosti výdavkov podľa odseku 1 tohto článku zistí osoba oprávnená na výkon kontroly a auditu uvedená v článku 12 ods. 1 VZP, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s článkom 10 VZP pri rešpektovaní výšky intenzity vzťahujúcej sa na príspevok v plnej výške, bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v článku 12 odsek 9 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

## **Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – OSOBITNÉ USTANOVENIA**

### **1. Účty štátnej príspevkovej organizácie, VÚC, subjektov zo súkromného sektora vrátane mimovládnych organizácií a účty iného subjektu verejnej správy s výnimkou subjektov uvedených v odseku 2 až 4 tohto článku VZP**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **2. Účty obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

### **3. Účty rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený osobitný účet (ďalej len „osobitný účet“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do piatich dní od pripísania týchto prostriedkov na osobitný účet. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo osobitného účtu a číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak zriaďovateľ neprevedie NFP na rozpočtový výdavkový účet Prijímateľa, a výdavky potrebné na financovanie určených účelov sú zabezpečené v rozpočte Prijímateľa, zriaďovateľ dá pokyn Prijímateľovi na preklasifikovanie výdavkov (realizované úhrady oprávnených výdavkov z iných účtov otvorených Prijímateľom) v rámci svojho výkazníctva na výdavky na realizáciu prostriedkov NFP.

### **4. Účty príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC a obce**

#### **a) ak príspevková organizácia nežiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov z účtu Prijímateľa, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).



**b) ak príspevková organizácia žiada príspevok na Realizáciu aktivít Projektu od zriaďovateľa**

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na ním určený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“), ktorý je vedený v EUR. Pred použitím týchto prostriedkov je ich Prijímateľ povinný previesť do rozpočtu svojho zriaďovateľa, a to do 5 dní od pripísania týchto prostriedkov. Zriaďovateľ následne prevedie prostriedky NFP na Prijímateľom určený účet, z ktorého Prijímateľ realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov, a to prostredníctvom svojho rozpočtu. Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory).

**Článok 16 ÚČTY PRIJÍMATEĽA – SPOLOČNÉ USTANOVENIA**

1. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do finančného ukončenia Projektu. V prípade otvorenia účtu pre príjem NFP v komerčnej banke v zahraničí, Prijímateľ zodpovedá za úhradu všetkých nákladov spojených s realizáciou platieb na a z tohto účtu.
2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúcej banky. Písomný súhlas Financujúcej banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.
3. V prípade využitia systému refundácie môže Prijímateľ realizovať úhrady Oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienok existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu týchto účtov.
4. V prípade poskytnutia NFP systémom refundácie sú úroky vzniknuté na účte Prijímateľa príjmom Prijímateľa.
5. Ak je NFP poskytnutý systémom predfinancovania alebo zálohovej platby a takto poskytnuté prostriedky sú úročené, Prijímateľ je povinný otvoriť si ako účet Prijímateľa osobitný účet na Projekt (ďalej len „osobitný účet na Projekt“). Prijímateľ je povinný výnosy z prostriedkov na tomto osobitnom účte na Projekt vysporiadať podľa článku 10 týchto VZP.
6. V prípade otvorenia osobitného účtu na Projekt podľa predchádzajúceho odseku a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zálohovej platby, vlastné zdroje Prijímateľa na Realizáciu aktivít Projektu môžu prechádzať cez tento osobitný účet na Projekt. V takomto prípade je Prijímateľ povinný najneskôr pred vykonaním úhrady záväzku vložiť vlastné zdroje Prijímateľa na tento osobitný účet na Projekt a predložiť Poskytovateľovi výpis z osobitného účtu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastných zdrojov. V prípade, ak vlastné zdroje Prijímateľa neprechádzajú cez tento osobitný účet na Projekt, Prijímateľ je povinný ku každému uhradenému výdavku doložiť Poskytovateľovi výpis z iného účtu otvoreného Prijímateľom o úhrade vlastných zdrojov Prijímateľa, okrem prípadov, ak vlastné zdroje Prijímateľa sú zabezpečované Vecným príspevkom.

7. V prípade využitia systému zálohovej platby môže Prijímateľ realizovať špecifické typy výdavkov aj z iného účtu otvoreného Prijímateľom v súlade s príslušnými ustanoveniami Systému finančného riadenia.

Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu iného účtu otvoreného Prijímateľom, z ktorého realizuje špecifické typy výdavkov. Zoznam špecifických typov výdavkov uvedie Poskytovateľ v Príručke pre žiadateľa, resp. Príručke pre Prijímateľa.

8. Oprávnený výdavok za podmienok definovaných v predchádzajúcom odseku vzniká prevodom príslušnej časti NFP z účtu Prijímateľa na iný účet otvorený Prijímateľom, definovaný v predchádzajúcom odseku a úhradou záväzku alebo úhradou špecifického typu výdavku.
9. Ak sa Projekt realizuje prostredníctvom subjektu v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa, úhrada oprávnených výdavkov môže byť realizovaná aj z účtov tohto subjektu pri dodržaní podmienky existencie účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Zároveň subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti Prijímateľa je povinný realizovať Schválené oprávnené výdavky prostredníctvom rozpočtu. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu účtov, z ktorých realizuje úhradu Schválených oprávnených výdavkov za podmienky dodržania pravidiel vzťahujúcich sa na špecifické výdavky a úroky.

#### **Článok 17a PLATBY SYSTÉMOM PREDFINANCOVANIA**

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho časť (ďalej aj „platba“) poskytuje na Oprávnené výdavky Projektu na základe Prijímateľom predložených neuhradených účtovných dokladov / časti účtovných dokladov v lehote splatnosti záväzku Dodávateľov Projektu, resp. na základe drobných hotovostných úhrad a / alebo hotovostných alebo bezhotovostných úhrad správcovi dane, pričom vlastné zdroje Prijímateľa môžu byť uhradené Dodávateľovi Projektu aj pred pripísaním finančných prostriedkov na účte Prijímateľa za poskytnuté predfinancovanie. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom predfinancovania sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby výlučne na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), predloženej Prijímateľom v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) musí byť v súlade s rozpočtom Projektu. Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie nárokovánú sumu finančných prostriedkov podľa skupiny výdavkov uvedenej v prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu).
3. Spolu so Žiadosťou o platbu (poskytnutie predfinancovania) predkladá Prijímateľ aj neuhradené účtovné doklady / časti účtovných dokladov (faktúra, prípadne doklad rovnocennej dôkaznej hodnoty, resp. ich kópia) a relevantnú podpornú dokumentáciu, resp. jej kópiu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument, a to v lehote splatnosti týchto účtovných dokladov. Jeden rovnopis účtovných dokladov si ponecháva Prijímateľ. Ak sú súčasťou výdavkov Prijímateľa aj hotovostné úhrady, tieto výdavky zahrnie do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predloží k nim príslušné účtovné doklady, ktoré potvrdzujú hotovostnú úhradu (napr.

pokladničný blok). Prijímateľ môže do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnúť aj hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a pravidlami oprávnenosti výdavkov, ktoré stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.

4. Prijímateľ je povinný uhradiť účtovné doklady súvisiace s Realizáciou aktivít Projektu najneskôr do 5 dní odo dňa pripísania príslušnej platby na účet Prijímateľa. Úrok z omeškania s úhradou záväzku voči Dodávateľovi Projektu znáša Prijímateľ.
5. Po poskytnutí každej platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to do 10 dní odo dňa pripísania týchto prostriedkov na účet Prijímateľa.
6. Prijímateľ zúčtuje platbu Poskytovateľovi predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), ktorú predkladá spolu s výpisom z účtu potvrdzujúcim príjem NFP, ako aj dokladmi potvrdzujúcimi skutočnú úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) – výpisom z účtu alebo prehlásením banky o úhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladať pri výdavkoch zjednodušene vykazovaných prostredníctvom paušálnej sadzby, jednotkových cien alebo paušálnej sumy. V rámci Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Prijímateľ uvedie aj výdavky viažuce sa na prípadné hotovostné a bezhotovostné úhrady voči daňovému úradu v prípade prenesenej daňovej povinnosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré boli zahrnuté do Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), pričom nie je povinný opätovne predkladať tie isté doklady potvrdzujúce hotovostnú alebo bezhotovostnú úhradu. K jednej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže Prijímateľ predložiť Poskytovateľovi len jednu Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie poskytnuté vo viacerých platbách, z dôvodu vyčlenenej časti nárokováných finančných prostriedkov z predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je Prijímateľ povinný zúčtovať každú jednu poskytnutú platbu predfinancovania samostatne (t. j. predložiť samostatnú Žiadosť o platbu – zúčtovanie predfinancovania). Nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijímateľ povinný (najneskôr do 10 dní) od uplynutia lehoty na zúčtovanie vrátiť na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti vrátenia nezúčtovaného rozdielu predfinancovania stanovuje príslušná kapitola Systému finančného riadenia.
7. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne nárokované finančné prostriedky / deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v týchto Žiadostiach o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v akejkoľvek Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.

8. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
9. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) a Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia alebo iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) a Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
10. Predfinancovanie sa poskytuje až do momentu dosiahnutia maximálne 100 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
11. Ak Žiadosť o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ môže po dohode s platobnou jednotkou takúto Žiadosť o platbu schváliť a uhradiť alebo pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania. Ak sú výdavky, ktorých sa týka Prebiehajúce skúmanie zahrnuté do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania), Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie celej takejto Žiadosti o platbu (a to aj za výdavky, ktorých sa Prebiehajúce skúmanie netýka), a to až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

## **Článok 17b PLATBY SYSTÉMOM ZÁLOHOVÝCH PLATIEB**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom zálohových platieb na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby). Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ v EUR. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom zálohových platieb sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Prijímateľ po Začatí realizácie aktivít Projektu a nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, predkladá Poskytovateľovi Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) maximálne do výšky stanovenej v Systéme finančného riadenia.

3. Pravidlá pre výpočet maximálnej výšky zálohovej platby a pravidlá poskytnutia nasledujúcej zálohovej platby sú uvedené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
4. Po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný každú jednu poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovať, pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby.
5. V rámci formulára Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Spolu so Žiadosťou o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predkladá Prijímateľ aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a Poskytovateľ.
6. Zálohovú platbu je možné zúčtovať predložením viacerých Žiadostí o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Povinnosť Prijímateľa zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby v lehote 12 mesiacov odo dňa pripísania finančných prostriedkov na účte Prijímateľa sa vzťahuje osobitne ku každej jednej poskytnutej zálohovej platbe, pričom každú predkladanú Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) je potrebné priradiť k najstaršej poskytnutej nezúčtovanej zálohovej platbe.
7. Prijímateľ je oprávnený požiadať o ďalšiu zálohovú platbu najskôr súčasne s podaním Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby na základe Žiadosti o platbu (poskytnutie zálohovej platby) až po schválení predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) Certifikačným orgánom, ak nie je oprávnený postupovať inak.
8. Ak predchádzajúca zálohová platba nebola poskytnutá v maximálnej novej výške, Prijímateľ môže požiadať o ďalšiu zálohovú platbu vo výške súčtu Certifikačným orgánom schválenej výšky NFP a sumy rovnajúcej sa rozdielu maximálnej výšky zálohovej platby a predchádzajúcej poskytnutej zálohovej platby. Súčet týchto prostriedkov, a teda výška novej zálohovej platby, je maximálne 40 % z celkového NFP.
9. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky pred uplynutím príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ môže takto identifikovanú nezúčtovanú sumu zúčtovať predložením ďalšej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) s výdavkami minimálne vo výške identifikovaných Neoprávnených výdavkov. Prijímateľ môže tento postup uplatniť do skončenia príslušnej 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie; podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
10. Ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účet Prijímateľa, a to ani využitím možnosti podľa predchádzajúceho odseku VZP, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty

vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.

11. Ak Poskytovateľ v predloženej Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby v súlade s článkom 10 týchto VZP. Podrobnosti sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia.
12. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené alebo schválené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu alebo schváleniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
13. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
14. Po vykonaní kontroly podľa predchádzajúceho odseku Poskytovateľ Žiadosť o platbu (poskytnutie zálohovej platby) ako aj Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom zo Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) môže časť nárokových výdavkov, u ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia. Prijímateľovi vznikne nárok na schválenie Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) iba ak podá túto Žiadosť o platbu úplnú a správnu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom a len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.
15. Zálohové platby sa Prijímateľovi poskytujú až do dosiahnutia maximálne 100 % aktuálnej výšky Oprávnených výdavkov Projektu. Po poskytnutí poslednej zálohovej platby je Prijímateľ povinný zúčtovať celý zostatok NFP postupom podľa odsekov 4 až 12 tohto článku VZP. Posledná Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) predložená v rámci Realizácie aktivít Projektu plní funkciu Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná).
16. Ak Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

17. Poskytovateľ môže poskytnúť ďalšiu zálohovú platbu aj bez predchádzajúceho schválenia Žiadosti o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) v súlade s Výnimkou zo Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 zo dňa 08.04.2020. Postup podľa predchádzajúcej vety je časovo obmedzený na platnosť uvedenej Výnimky.
18. Ak došlo k márnemu uplynutiu pôvodne dohodnutej 9-mesačnej lehoty na zúčtovanie zálohovej platby, ktorá sa Systémom finančného riadenia predĺžila na 12 mesiacov, nepovažuje sa to za omeškanie Prijímateľa za predpokladu, že splní svoje povinnosti v tejto predĺženej 12-mesačnej lehote. Predĺžením lehoty na 12 mesiacov nie je začiatok plynutia tejto lehoty dotknutý.

## **Článok 17c PLATBY SYSTÉMOM REFUNDÁCIE**

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky z vlastných zdrojov a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k Celkovým oprávneným výdavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb systémom refundácie sú upravené v príslušnej kapitole Systému finančného riadenia, ktorý sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu, ktorú Prijímateľ predkladá v EUR po Začatí realizácie aktivít Projektu a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.
3. V rámci formulára Žiadosti o platbu Prijímateľ uvedie deklarované výdavky podľa skupiny výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj účtovné doklady preukazujúce úhradu výdavkov deklarovanych v Žiadosti o platbu a relevantnú podpornú dokumentáciu, ktorých minimálny rozsah stanovuje Systém riadenia EŠIF a iný Právny dokument.
4. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne deklarované výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, pravdivosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, Prijímateľ je povinný takto vyplatené prostriedky bezodkladne, od kedy sa o tejto skutočnosti dozvedel, vrátiť; ak sa o skutočnosti, že došlo k vyplateniu platby na základe nesprávnych, nepravdivých alebo nepravých údajov dozvie Poskytovateľ, postupuje podľa článku 10 VZP.
5. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu Žiadosti o platbu podľa § 7 a § 8 Zákona o finančnej kontrole a audite a článku 125 všeobecného nariadenia, a Prijímateľ je povinný sa na účely výkonu kontroly riadiť § 21 zákona o finančnej kontrole a audite, inými právnymi predpismi SR, právnymi aktmi EÚ a inými Právnymi dokumentmi.
6. Po vykonaní kontroly Poskytovateľ podľa predchádzajúceho odseku Žiadosť o platbu schváli v plnej výške, schváli v zníženej výške, zamietne alebo pozastaví, pričom časť

nárokovanych výdavkov, pri ktorých je potrebné pokračovať v kontrole, môže vyčleniť, a to v lehotách určených Systémom finančného riadenia a iným Právnym dokumentom. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie platby iba ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom, a to len v rozsahu Schválených oprávnených výdavkov zo strany Poskytovateľa a Certifikačného orgánu.

7. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, ktoré sú predmetom Prebiehajúceho skúmania, Poskytovateľ pozastaví schvaľovanie dotknutých výdavkov až do času ukončenia Prebiehajúceho skúmania.

## **ČLÁNOK 18 SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE VŠETKY SYSTÉMY FINANCOVANIA A PRIJÍMATEĽOV**

1. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
2. Ak nie je možné prílohy k Žiadosti o platbu predložiť elektronicky cez ITMS2014+, je Prijímateľ oprávnený predložiť prílohy k Žiadosti o platbu aj v listinnej forme (účtovné doklady, výpisy z účtu, podporná dokumentácia vo forme rovnopisov originálov alebo ich kópie).
3. Jednotlivé systémy financovania sa môžu v rámci jedného Projektu kombinovať. Kombinácia všetkých troch systémov financovania (systém zálohových platieb, systém predfinancovania a systém refundácie navzájom) je možná pre všetkých prijímateľov, za dodržania podmienok definovaných, v Systéme finančného riadenia.
4. V prípade kombinácie dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu sa na určenie práv a povinností zmluvných strán súčasne použijú ustanovenia čl. 17a až 17c VZP pre dané systémy financovania a daného Prijímateľa vo vzájomnej kombinácii.
5. Ak dôjde ku kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania v rámci jedného Projektu, jednotlivé Žiadosti o platbu môže Prijímateľ predkladať len na jeden z uvedených systémov, tzn. že napr. výdavky realizované z poskytnutých zálohových platieb nemôže Prijímateľ kombinovať spolu s výdavkami uplatňovanými systémom refundácie a/alebo s výdavkami uplatňovanými systémom predfinancovania v rámci jednej Žiadosti o platbu. V takom prípade Prijímateľ predkladá samostatne Žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby) a samostatne Žiadosť o platbu (priebežná platba – refundácia) a/alebo samostatne žiadosť o platbu (zúčtovanie predfinancovania). Pri použití troch systémov financovania v rámci jedného projektu, Prijímateľ oznámi identifikované rozpočtové položky Projektu Poskytovateľovi tak, že je jednoznačne určené, ktoré konkrétne výdavky budú deklarované ktorým systémom financovania. Pri kombinácii dvoch alebo viacerých systémov financovania sa predkladá Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) len za jeden z využitých systémov.



6. Ak Projekt obsahuje aj výdavky Neoprávnené na financovanie nad rámec finančnej medzery, je tieto Prijímateľ povinný uhrádzať pomerne z každého účtovného dokladu podľa pomeru stanoveného v článku 3 ods. 3.1 písm. c) zmluvy, pričom vecne Neoprávnené výdavky Prijímateľ hradí z vlastných zdrojov.
7. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku Žiadosti o platbu z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne vo výške 0,01% z výšky NFP uvedenej v Zmluve o poskytnutí NFP v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2 zmluvy týmto nie je dotknuté.
8. Suma neprevyšujúca 40 EUR podľa § 33 ods. 2 Zákona o príspevku z EŠIF sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného alebo nesprávne zúčtovaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých platieb, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 40 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnejšie postupy a podmienky, vrátane práv a povinností Zmluvných strán týkajúce sa systémov financovania (platieb) sú určené Systémom finančného riadenia, ktorý je pre Zmluvné strany záväzný, ako to vyplýva aj z článku 3 ods. 3.3 písm. d) Zmluvy. Tento dokument zároveň slúži pre potreby výkladu príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, resp. práv a povinností Zmluvných strán.
10. Na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP sa za úhradu účtovných dokladov Dodávateľovi môže považovať aj:
  - a) úhrada účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,
  - b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,
  - c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle právnych predpisov SR,
  - d) započítanie pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,
  - e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.
11. V prípade, že Dodávateľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe v súlade s § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti

o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky Dodávateľa na postupníka.

12. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku Dodávateľa voči Prijímateľovi v súlade s § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva.
13. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči Dodávateľovi v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).
14. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle Právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.
15. V prípade započítania pohľadávok Dodávateľa a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci dokumentácie Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.
16. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s Právnymi predpismi SR (napr. so zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

## **ČLÁNOK 19 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV**

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa článku 7 odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o NFP.

## **ČLÁNOK 20 MENY A KURZOVÉ ROZDIELY**

1. Ak Prijímateľ uhrádza výdavky Projektu v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady sú preplácané v EUR. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ; to neplatí v prípade postupu podľa odsekov 4 a 5 tohto článku VZP. Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných Prijímateľom v cudzej mene je Prijímateľ povinný postupovať v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

2. Pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v EUR na účet dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene použije Prijímateľ kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
3. Ak Prijímateľ prevádza peňažné prostriedky v cudzej mene zo svojho účtu zriadeného v cudzej mene na účet dodávateľa Projektu v rovnakej cudzej mene, použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR zahrnie Prijímateľ do Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania, zúčtovanie zálohovej platby alebo žiadosť o platbu – refundácia).
4. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, tak v predloženej Žiadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) použije kurz banky platný v deň zdaniteľného plnenia uvedený na účtovnom doklade. Následne pri Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) uplatní postup podľa odsekov 2 a 3 tohto článku VZP.
5. Ak Prijímateľ využíva systém predfinancovania, je povinný priebežne sledovať a kumulatívne narátavať kladnú a zápornú hodnotu vzniknutých kurzových rozdielov. Tento záverečný kumulatívny prehľad vzniknutých kurzových rozdielov je Prijímateľ povinný priložiť k Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzová strata, môže v rámci Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná) požiadať o jej preplatenie. Ak zo záverečného kumulatívneho prehľadu vyplýva pre Prijímateľa kurzový zisk, Prijímateľ je povinný túto sumu vrátiť v súlade s článkom 10 VZP. Postup podľa tohto odseku sa uplatní, len ak kumulatívna suma kurzových rozdielov presiahne 40 EUR, suma nižšia alebo rovná 40 EUR sa vzájomne nevysporiada.

# PREDMET PODPORY NFP

## Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

### 1. Všeobecné informácie o projekte

<b>Názov projektu:</b>	Novostavba Elokovaného pracoviska ku plneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavov
<b>Kód projektu:</b>	302021CDX4
<b>Kód ŽoNFP:</b>	NFP302020CDX4
<b>Operačný program:</b>	302000 - Integrovaný regionálny operačný program
<b>Spolufinancovaný z:</b>	Európsky fond regionálneho rozvoja
<b>Prioritná os:</b>	302020 - 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
<b>Kategória regiónov:</b>	MDR - rozvinutejšie regióny

#### Kategorizácia za Konkrétne ciele

<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.
Oblasť intervencie:	052 - Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Hospodárska činnosť:	19 - Vzdelávanie

## 2. Financovanie projektu

<b>Forma financovania:</b>	Predfinancovanie:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK725600000001877407020	Prima banka Slovensko, a.s.	11. 11. 2019	31. 12. 2030
	Refundácia:	<b>IBAN</b>	<b>Banka</b>	<b>Platnosť od</b>	<b>Platnosť do</b>
		SK725600000001877407020	Prima banka Slovensko, a.s.	11. 11. 2019	31. 12. 2030

## 3.A Miesto realizácie projektu

P.č.	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (NUTS IV)	Obec
1.	Slovensko	Bratislavský kraj	Bratislavský kraj	Senec	Miloslavov

**Poznámka k miestu realizácie č. 1:** Realizácia projektu bude prebiehať na pozemku reg. C č. 170/68 a parcely č. 170/77 a 170/78 podľa Geometrického plánu č. G1-548/22 odčlenené z pozemku parc. č. 170/68, plocha parcely 1200 m<sup>2</sup> na ktorej bude vedľa existujúcej budovy MŠ vybudovaná nová budova MŠ, evidované na LV č. 440.

## 3.B Miesto realizácie projektu mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 4. Popis cieľovej skupiny

**Cieľová skupina** (relevantné v prípade projektov spolufinancovaných z prostriedkov ESF)

Nevzťahuje sa

## 5. Aktivity projektu

<b>Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu</b> (v mesiacoch):	39
<b>Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu</b> (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):	9.2020
<b>Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu</b> (koniec realizácie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerých aktivít, ak sa ich realizácia ukončuje v rovnaký čas):	11.2023

## 5.1 Aktivity projektu realizované v oprávnenom území OP

<b>Subjekt:</b>	OBEC MILOSLAVOV	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304948
-----------------	-----------------	-----------------------------	----------

### Hlavné aktivity projektu

1. 302CDX400001 - Výstavba nového objektu MŠ
2. 302CDX400002 - Vnútorne vybavenie materskej školy

### Podporné aktivity projektu

<b>Podporné aktivity:</b>	Podporné aktivity
<b>Popis podporných aktivít:</b>	Dočasný pútač a stála tabuľa.
<b>Priradenie ku konkrétnemu cieľu:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.

## 5.2 Aktivity projektu realizované mimo oprávneného územia OP

Nezaevidované

## 6. Merateľné ukazovatele projektu

### 6.1 Príspevok aktivít k merateľným ukazovateľom projektu

<b>Kód:</b>	P0067	<b>Merná jednotka:</b>	osoby
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	80,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC MILOSLAVOV	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304948
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302CDX400001 - Výstavba nového objektu MŠ	<b>Cieľová hodnota</b>	80
<b>Kód:</b>	P0228	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet nových verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC MILOSLAVOV	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304948
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302CDX400001 - Výstavba nového objektu MŠ	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0300	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Maximálna hodnota
<b>Subjekt:</b>	OBEC MILOSLAVOV	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304948
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302CDX400001 - Výstavba nového objektu MŠ	<b>Cieľová hodnota</b>	1
<b>Kód:</b>	P0613	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podlahová plocha nových verejných budov	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1 296,9000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC MILOSLAVOV	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304948
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302CDX400001 - Výstavba nového objektu MŠ	<b>Cieľová hodnota</b>	1 296,9

<b>Kód:</b>	P0617	<b>Merná jednotka:</b>	m2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1 296,9000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC MILOSLAVOV	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304948
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302CDX400001 - Výstavba nového objektu MŠ	<b>Cieľová hodnota</b>	1 296,9
<b>Kód:</b>	P0867	<b>Merná jednotka:</b>	počet
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	<b>Čas plnenia:</b>	K - koniec realizácie projektu
		<b>Celková cieľová hodnota:</b>	1,0000
		<b>Typ závislosti ukazovateľa:</b>	Súčet
<b>Subjekt:</b>	OBEC MILOSLAVOV	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304948
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.		
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)		
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	302CDX400002 - Vnútorne vybavenie materskej školy	<b>Cieľová hodnota</b>	1

## 6.2 Prehľad merateľných ukazovateľov projektu

Kód	Názov	Merná jednotka	Celková cieľová hodnota	Príznak rizika	Relevancia k HP	Typ závislosti ukazovateľa
P0067	Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl	osoby	80,0000	Nie	PraN, UR	Maximálna hodnota
P0228	Počet nových verejných budov	počet	1,0000	Nie	PraN	Súčet
P0300	Počet podporených materských škôl	počet	1,0000	Nie	PraN	Maximálna hodnota
P0613	Podlahová plocha nových verejných budov	m2	1 296,9000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0617	Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja	m2	1 296,9000	Nie	PraN, UR	Súčet
P0867	Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením	počet	1,0000	Nie	N/A	Súčet

## 7. Iné údaje na úrovni projektu

Nezaevidované



## 8. Rozpočet projektu

### 8.1 Rozpočet prijímateľa

<b>Subjekt:</b>	OBEC MILOSLAVOV	<b>Identifikátor (IČO):</b>	00304948
		<b>Výška oprávnených výdavkov:</b>	1 663 826,56 €

#### Priame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	1 663 426,56 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U111 - A. UMR_Výstavba nových objektov MŠ vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania (MDR)	1 623 856,19 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302CDX400001 - Výstavba nového objektu MŠ	1 623 856,19 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky sa týkajú stavebných prác pri realizácii výstavby trojpodlažného objektu, celkovo 4 triedy pre 20 detí. Podrobnejšia špecifikácia je v opise projektu a v PD a vo výkaze výmer - položkový rozpočet, kde sme rozdelili oprávnené výdavky a neoprávnené	1 623 856,19 €
<b>Typ aktivity:</b>	302020042U115 - E. UMR_Obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl (MDR)	39 570,37 €
<b>Hlavné aktivity projektu:</b>	1. 302CDX400002 - Vnútorné vybavenie materskej školy	39 570,37 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí Poznámka: vnútorné vybavenie MŠ (stoličky, skrine, posteľe, matrace, vybavenie do jedálne a pod).	39 570,37 €

#### Nepriame výdavky

		<b>Celková výška oprávnených výdavkov</b>
<b>Konkrétny cieľ:</b>	302020042 - 2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v materských školách.	400,00 €
<b>Podporné aktivity:</b>	1. 302CDX4P0001 - Podporné aktivity	400,00 €
		<b>Oprávnený výdavok</b>
<b>Skupina výdavku:</b>	1.1 - 518 - Ostatné služby Poznámka: Výdavky na dočasný pútač a stálu tabuľu. Výška výdavku bola určená na základe limitov vo výzve	400,00 €

### 8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

### 8.3 Zazmluvnená výška NFP

<b>Celková výška oprávnených výdavkov:</b>	1 663 826,56 €
<b>Celková výška oprávnených výdavkov pre projekty generujúce príjem:</b>	0,00 €
<b>Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:</b>	95,0000 %
<b>Výška nenávratného finančného príspevku:</b>	1 580 635,23 €
<b>Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:</b>	83 191,33 €



## Rožpočet projektu

<b>Názov žiadateľa:</b>	Obec Miloslavov									
<b>Názov projektu:</b>	Novostavba elokovaného pracoviska ku pneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavov									
<b>Prioritná os:</b>	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám									
<b>Špecifický cieľ</b>	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl									
<b>Spolufinancovanie NFP z COV (%)</b>	95,00%	<b>Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)</b>	50,00%	<b>Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)</b>	45,00%	<b>Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)</b>	5,00%	<b>Platca DPH (neoprávnená DPH)</b>	NIE	0,00

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR)	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 8 x %NFP)	Platca DPH 10 = 6 - 8 Neplatca DPH 10 = 7-8	(11)	(12)
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>											
<b>Výstavba nového objektu MŠ</b>											
Stavebné práce	021 Stavby	súbor	1,00	1 318 260,99	1 318 260,99	1 581 913,19	1 580 716,19	<b>1 501 680,38</b>	1 197,00	Predmetom výdavku sú stavebné práce, ktoré sa týkajú len MŠ. Do výdavkov žiadosti o NFP sme zadali len výdavky ktoré spĺňajú oprávnenosť MŠ. Predmetom prác je vybudovanie novej budovy MŠ k existujúcej budove MŠ.	Rožpočet stavby vypracovaný a overený autorizovanou osobou
Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,00	35 950,00	35 950,00	43 140,00	43 140,00	<b>40 983,00</b>	0,00	Predmetom výdavku je spracovanie projektovej dokumentácie stavebným projektantom.	Zrealizované verejné obstarávanie - výška výdavku je stanovená na základe uzavretej zmluvy s úspešným uchádzačom a v súlade s údajmi, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 12 formulára ŽoNFP - Verejné obstarávanie.
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 1</b>					<b>1 354 210,99</b>	<b>1 625 053,19</b>	<b>1 623 856,19</b>	<b>1 542 663,38</b>	<b>1 197,00</b>		
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>											
<b>Vnútorne vybavenie materskej školy</b>											
Materiálne vybavenie	022 Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	projekt	1,00	32 975,31	32 975,31	39 570,37	39 570,37	<b>37 591,85</b>	0,00	Predmetom výdavku je dodávka materiálo-technického vybavenia v súlade s položkovým rožpočtom v hárkú c) a prieskumom trhu	Prieskum trhu - výška výdavku je stanovená na základe vykonaného prieskumu trhu
<b>SPOLU Hlavná aktivita č. 2</b>					<b>32 975,31</b>	<b>39 570,37</b>	<b>39 570,37</b>	<b>37 591,85</b>	<b>0,00</b>		
<b>SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame výdavky)</b>					<b>1 387 186,30</b>	<b>1 664 623,56</b>	<b>1 663 426,56</b>	<b>1 580 255,23</b>	<b>1 197,00</b>		
<b>Podporné aktivity projektu</b>											
<b>Publicita a iné podporné aktivity</b>											
Dočasný pútač 2000 x 1500 mm	112 Zásoby	ks	1,00	166,67	166,67	200,00	200,00	<b>190,00</b>	0,00	Výdavok bol stanovený na základe limitu IROP.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
Stála EU tabuľa 400 x 300 mm	112 Zásoby	ks	1,00	166,67	166,67	200,00	200,00	<b>190,00</b>	0,00	Výdavok bol stanovený na základe limitu IROP.	Iné - spôsob stanovenia výšky výdavku je uvedený v poli "Vecný popis výdavku"
<b>SPOLU Publicita a iné podporné aktivity</b>					<b>333,34</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>		

**Interné riadenie projektu**

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	% pracovného času na projekt	Hrubá mzda/ odmena za mernú jednotku (EUR)	Zákonné odvody zamestnávateľa za mernú jednotku (EUR)	Celková cena práce za projekt (EUR)	z toho NFP (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 x 5 x (6 + 7))	(9 = 8 x %NFP)	(10)	(11)	(12)
			0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SPOLU Interné riadenie projektu</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SPOLU PODPORNÉ AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame výdavky)</b>					<b>333,34</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>S P O L U (celkové výdavky projektu)</b>					<b>1 387 519,64</b>	<b>1 665 023,56</b>	<b>1 663 826,56</b>	<b>1 580 635,23</b>	<b>1 197,00</b>		

**Podrobný položkový rozpočet (v EUR)**

<b>Názov žiadateľa</b>	Obec Miloslavov
<b>Názov projektu</b>	Novostavba elokovaného pracoviska ku pneorganizovanej škole ZŠ a MŠ Miloslavov
<b>Prioritná os</b>	Prioritná os 2 -Lahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
<b>Špecifický cieľ</b>	2.2.1 Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl

P.č.	Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková cena	Výdavky celkovo bez DPH	Oprávnené výdavky bez DPH	Neoprávnené výdavky bez DPH
<b>Hlavná aktivita č. 1</b>		<b>Výstavba nového objektu MŠ</b>						
1	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 150-250 mm (hrúbka v závislosti od rovnosti povrchu)	021 Stavby	m3	143,000	0,94	134,42	134,42	0,00
2	Úprava pláne strojním planírovaním na kótu -0,950 m (128,300 m.n.m. (B.F.V)) s urovnaním dna odkrytej pláne po odstránení vegetačnej vrstvy	021 Stavby	m3	143,000	20,00	2 860,00	2 860,00	0,00
3	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	021 Stavby	m3	1 660,000	8,65	14 359,00	14 359,00	0,00
4	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiť horniny 3	021 Stavby	m3	1 660,000	0,84	1 394,40	1 394,40	0,00
5	Príplatok k cenám za lepiť horniny tr.3	021 Stavby	m3	100,000	5,86	586,00	586,00	0,00
6	Úprava základovej škáry výkopovej jamy, zrovnaním zhutnením a začistením	021 Stavby	m2	404,980	2,50	1 012,45	1 012,45	0,00
7	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	563,444	3,35	1 887,54	1 887,54	0,00
8	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	66,256	4,30	284,90	284,90	0,00
9	Zhutnené podkladné lôžko hr. min. 150 mm, štrkodrina fr. 8-32 (miešaná frakcia), objem po zhutnení	021 Stavby	t	109,613	15,36	1 683,66	1 683,66	0,00
10	Zhutnené podkladné lôžko hr. min. 700 mm, štrkodrina fr. 8-32 mm alt. 8-63 mm (miešaná frakcia), objem po zhutnení	021 Stavby	t	10,201	15,36	156,69	156,69	0,00
11	Dekoračný zásyp hr. 60 mm, biele dekoráčne kamenivo fr. 16-32 mm (napr. mramor M), vrchný zásyp vsakovacích chodníkov v styku s objektom	021 Stavby	t	3,089	52,00	160,63	160,63	0,00
12	Štrkodrina (drvené kamenivo) fr. 4-32 mm (miešaná frakcia), zhutnený zásyp vsakovacích chodníkov v styku s objektom, hr. min. 260 mm	021 Stavby	t	9,576	15,36	147,09	147,09	0,00
13	Štrkodrina (drvené kamenivo) fr. 8-32 mm (miešaná frakcia), zhutnené podkladné lôžko vsakovacích chodníkov premenlivej hrúbky 80-130 mm	021 Stavby	t	7,098	15,36	109,03	109,03	0,00
14	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	3,750	4,30	16,13	16,13	0,00
15	Kamenivo z plaveného štrku fr. 22-63 mm pre zásypy vaničiek fotovoltaických panelov	021 Stavby	t	7,875	15,86	124,90	124,90	0,00
16	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	729,347	3,09	2 253,68	2 253,68	0,00
17	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	12 398,899	0,29	3 595,68	3 595,68	0,00
18	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	1 212,397	0,65	788,06	788,06	0,00
19	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	2 182,315	8,50	18 549,68	18 549,68	0,00
20	Podkladné a ochranné vrstvy z prostého betónu C16/20 hr. 50 a 100 mm	021 Stavby	m3	43,125	90,93	3 921,36	3 921,36	0,00
21	Betón železobetónovej základovej dosky, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-Cl0.4-Dmax16-S3, max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8, statický modul pružnosti Ecm=33 Gpa	021 Stavby	m3	94,785	110,96	10 517,34	10 517,34	0,00
22	Výstuž základových konštrukcií, betonárska oceľ 10 505(R) v zmysle projektu statiky	021 Stavby	t	8,855	1 689,95	14 964,51	14 964,51	0,00
23	Zhotovenie debnenia zvislých hrán základových konštrukcií vrátane podperných konštrukcií	021 Stavby	m2	70,427	12,21	859,91	859,91	0,00
24	Odstánenie debnenia zvislých hrán základových konštrukcií vrátane podperných konštrukcií	021 Stavby	m2	70,435	2,60	183,13	183,13	0,00
25	Zhotovenie, vodorovné debnenie spodných hrán železobetónových stropných dosiek základovej dosky	021 Stavby	m2	3,340	12,21	40,78	40,78	0,00
26	Odstánenie, vodorovné debnenie spodných hrán železobetónových stropných dosiek	021 Stavby	m2	3,340	2,60	8,68	8,68	0,00
27	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	3,340	8,20	27,39	27,39	0,00
28	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	3,340	2,29	7,65	7,65	0,00
29	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 30/37, max. priesak 50 mm	021 Stavby	m3	2,986	108,85	325,03	325,03	0,00
30	Výstuž základových pásov vonkajších základov, oceľ 10 505 (R) - oplotenie	021 Stavby	t	0,158	1 555,30	245,74	245,74	0,00
31	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	16,510	12,21	201,59	201,59	0,00
32	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	16,510	2,60	42,93	42,93	0,00
33	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	863,887	0,60	518,33	518,33	0,00
34	Separáčna a ochranná geotextília, plošná hmotnosť min. 500 g/m2 napr. Tiptex - hydroizolácia spodnej stavby	021 Stavby	m2	744,398	1,69	1 258,03	1 258,03	0,00
35	Separáčna a ochranná geotextília, plošná hmotnosť min. 300 g/m2 napr. Tiptex - hydroizolácia zvislých stien suterénu	021 Stavby	m2	249,079	1,02	254,06	254,06	0,00
36	Vyrovnávajúci betónový podklad pod spodnú dosku výťahovej šachty z prostého betónu STN-EN 206-1-C25/30, parametre podľa projektu statiky	021 Stavby	m3	1,291	101,33	130,82	130,82	0,00
37	Obvodové nosné steny hrúbky 300 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovej tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvární min. P10 definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	114,883	170,68	19 608,23	19 608,23	0,00
38	Vnútorne nosné steny hrúbky 250 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovej tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvární min. P12 definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	64,079	167,44	10 729,39	10 729,39	0,00
39	Vnútorne nosné steny hrúbky 250 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovej tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvární min. P15 definuje projekt statiky	021 Stavby	m3	5,492	170,84	938,25	938,25	0,00
40	Vnútorne nosné steny hrúbky 250 mm z keramikého muriva akustického, keramiké tvárnice na systémovej ťažkú murovaciu maltu pevnosti M10, pevnosť v tlaku min. 10 MPa, objemovej hmotnosti min. 1650 kg/m3	021 Stavby	m3	48,518	257,74	12 505,03	12 505,03	0,00
41	Vnútorne nenosné steny hrúbky 175 mm z keramikého muriva, presné keramiké tvárnice na systémovej tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramikých tvární min. P10 definuje projekt stavebnej časti	021 Stavby	m2	50,375	37,99	1 913,75	1 913,75	0,00

42	Vnútorné nenosné steny hrúbky 140 mm z keramickeho muriva, presne keramicke tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramicckých tvárníc min. P8 definuje projekt stavebnej časti.	021 Stavby	m2	247,964	29,39	7 287,66	7 287,66	0,00
43	Vnútorné nenosné steny hrúbky 115 mm z keramickeho muriva, presne keramicke tvárnice na systémovú tenkovrstvú maltu, pevnostné parametre keramicckých tvárníc min. P8 definuje projekt stavebnej časti.	021 Stavby	m2	18,421	26,02	479,31	479,31	0,00
44	KP-A systémový plochý keramiccký preklad, prierez 120x65 alt. 145x71 mm, dl. 1,25 m, napr. POROTHERM KP12 alebo HELUZ 14,5 nosný preklad, pre stenu hr. 140 mm	021 Stavby	ks	16,000	14,19	227,04	227,04	0,00
45	KP-1 systémový keramiccký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 1,00 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	10,000	14,82	148,20	148,20	0,00
46	KP-2 systémový keramiccký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 1,25 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	53,000	18,34	972,02	972,02	0,00
47	KP-3 systémový keramiccký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 1,50 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	6,000	23,18	139,08	139,08	0,00
48	KP-4 systémový keramiccký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 1,75 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	62,000	27,06	1 677,72	1 677,72	0,00
49	KP-5 systémový keramiccký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 2,25 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	3,000	34,94	104,82	104,82	0,00
50	KP-6 systémový keramiccký preklad, prierez 70x238 mm, dl. 2,50 m, napr. POROTHERM KP7 alebo HELUZ 23,8 nosný preklad	021 Stavby	ks	42,000	38,84	1 631,28	1 631,28	0,00
51	Betón železobetónových stien, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, vodostavebný, max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 parametre podľa projektu statiky	021 Stavby	m3	68,095	115,10	7 837,73	7 837,73	0,00
52	Betón železobetónových stĺpov, betón STN-EN 206-1-C30/37-XC2(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, vodostavebný, max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8 parametre podľa projektu statiky	021 Stavby	m3	0,880	114,80	101,02	101,02	0,00
53	Betón železobetónových stien, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC1(Sk)-C10,4-Dmax16-S3, parametre podľa projektu statiky	021 Stavby	m3	31,563	106,81	3 371,24	3 371,24	0,00
54	Výstuž zvislých železobetónových konštrukcií, oceľ 10 505 (R), podľa projektu statiky	021 Stavby	t	10,849	1 877,62	20 370,30	20 370,30	0,00
55	Zhotovenie, zvislé debnenie zvislých hrán železobetónových stien, stĺpov a výtahovej šachty z dielcov:	021 Stavby	m2	967,625	17,20	16 643,15	16 643,15	0,00
56	Odstránenie, zvislé debnenie zvislých hrán železobetónových stien, stĺpov a výtahovej šachty z dielcov:	021 Stavby	m2	967,625	5,01	4 847,80	4 847,80	0,00
57	Zhotovenie debnenia prahov, parapetov, ostení a nadpraží otvorov v železobetónových stenách:	021 Stavby	m2	57,274	17,20	985,11	985,11	0,00
58	Odstránenie debnenia prahov, parapetov, ostení a nadpraží otvorov v železobetónových stenách:	021 Stavby	m2	57,274	5,01	286,94	286,94	0,00
59	Železobetónová atika, železobetónová stena z tvárníc DT 200x500x230mm (š. x dl. x v.), výšky 690 mm, vyplnená betónom STN-EN 206-1-C25/30 v zmysle projektu statiky - realizácia vrátane zmonolitnenia betónovou zálievkou	021 Stavby	m3	11,868	172,72	2 049,84	2 049,84	0,00
60	Nadbetónová železobetónových atikových stien, vyrovnávajúci podklad pre montáž spádových prvkov oplechovania atiky z betónu STN-EN 206-1-C25/30 v zmysle projektu statiky	021 Stavby	m3	1,754	119,34	209,32	209,32	0,00
61	Výstuž železobetónových atikových stien, betonárska oceľ 10 505(R), vid' projekt statiky	021 Stavby	t	0,294	1 834,43	539,32	539,32	0,00
62	Zhotovenie, debnenie zvislých hrán nadbetónávkou železobetónových atikových stien	021 Stavby	m2	17,381	14,79	257,06	257,06	0,00
63	Odstránenie debnenia zvislých hrán nadbetónávkou železobetónových atikových stien	021 Stavby	m2	17,381	4,20	73,00	73,00	0,00
64	Porobetónové murivo hr. 200 mm (napr. Ytong P2-500) - podmurovanie strešného výčezu - plochá strecha - dodávka a montáž	021 Stavby	m2	2,451	39,07	95,76	95,76	0,00
65	Železobetónová konštrukcia schodiska, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC1(Sk)-C10,4-Dmax16-S3	021 Stavby	m3	3,595	129,43	465,30	465,30	0,00
66	Zhotovenie, debnenie spodnej plochy schodiska, vrátane podpornej konštrukcie	021 Stavby	m2	15,719	23,98	376,94	376,94	0,00
67	Odstránenie debnenia spodnej plochy schodiska, vrátane podpornej konštrukcie	021 Stavby	m2	15,719	4,65	73,09	73,09	0,00
68	Zhotovenie, debnenie bočných hrán schodiska v mieste zrkadla a čiel schodiskových stupňov	021 Stavby	m2	8,803	23,98	211,10	211,10	0,00
69	Odstránenie debnenia bočných hrán schodiska v mieste zrkadla a čiel schodiskových stupňov	021 Stavby	m2	8,803	4,65	40,93	40,93	0,00
70	Výstuž železobetónového schodiska, betonárska oceľ 10 505(R), vid' projekt statiky	021 Stavby	t	0,372	1 983,94	738,03	738,03	0,00
71	Vylamovací profil Plexus B 121520, celková dĺžka 5 m, základná dĺžka profilu 1,25 m, celkový počet: 5/1,25 = 4 ks - dodávka a montáž	021 Stavby	ks	4,000	32,00	128,00	128,00	0,00
72	Betón C25/30, betónová zálievka, trapézové plechy plochých striech oceľových prístreškov hlavných vstupov zaliat' betónom C25/30, výška nadbetónávky 60 mm	021 Stavby	m3	2,945	108,37	319,15	319,15	0,00
73	Výstuž betónovej zálievky plochých striech oceľových prístreškov hlavných vstupov, sieť KY50	021 Stavby	t	0,250	1 775,45	443,86	443,86	0,00
74	Prvok na prerušenie tepelného mostu napr. Isokorb KS 20 - h=200 mm, dodávka a montáž	021 Stavby	ks	6,000	155,00	930,00	930,00	0,00
75	Zhotovenie podpier systémových prekladov v rámci otvorov v stenách hr. 140 mm - preklad KP-B	021 Stavby	ks	1,000	8,50	8,50	8,50	0,00
76	Odstránenie podpier systémových prekladov v rámci otvorov v stenách hr. 140 mm - preklad KP-B	021 Stavby	ks	1,000	1,95	1,95	1,95	0,00
77	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	021 Stavby	m3	162,291	108,37	17 587,48	17 587,48	0,00
78	Výstuž železobetónových stropných dosiek, betonárska oceľ 10 505 R	021 Stavby	t	16,923	1 775,45	30 045,94	30 045,94	0,00
79	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	021 Stavby	m2	781,454	16,25	12 698,63	12 698,63	0,00
80	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	021 Stavby	m2	781,454	5,60	4 376,14	4 376,14	0,00
81	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	021 Stavby	m2	729,109	8,20	5 978,69	5 978,69	0,00
82	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	021 Stavby	m2	729,109	2,29	1 669,66	1 669,66	0,00
83	Montovaná podperná konštrukcia debnenia stropu výtahovej šachty na jej steny pre plochu debnenia 2,89 m2	021 Stavby	ks	1,000	35,65	35,65	35,65	0,00
84	Demontáž montovanej podpornej konštrukcie debnenia stropu výtahovej šachty osadenej na jej steny pre plochu debnenia 2,89 m2	021 Stavby	ks	1,000	7,50	7,50	7,50	0,00

85	Roznášacia vrstva podlahy bez nášľapnej vrstvy (keramická protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	152,370	45,02	6 859,70	6 859,70	0,00
86	Roznášacia vrstva podlahy bez nášľapnej vrstvy (interiérová protišmyková podlaha /napr. lepené PVC alebo linoleum)	021 Stavby	m2	500,560	50,47	25 263,26	25 263,26	0,00
87	Roznášacia vrstva podlahy P10 na 1.NP a 2.NP bez nášľapnej vrstvy (keramická protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	5,200	75,60	393,12	393,12	0,00
88	Roznášacia vrstva podlahy P11 na 1.NP a 2.NP bez nášľapnej vrstvy (keramická protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	19,360	73,79	1 428,57	1 428,57	0,00
89	Roznášacia vrstva podlahy P13 na 1.NP a 2.NP bez nášľapnej vrstvy (keramická protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	2,630	48,83	128,42	128,42	0,00
90	Roznášacia vrstva podlahy P15 na 1.NP a 2.NP bez nášľapnej vrstvy (keramická protišmyková dlažba)	021 Stavby	m2	8,680	49,90	433,13	433,13	0,00
91	Roznášacia vrstva podlahy P16 na 1.NP a 2.NP bez nášľapnej vrstvy (epoxidová látka podlaha)	021 Stavby	m2	17,840	17,76	316,84	316,84	0,00
92	Výstuž roznášacej vrstvy podlahy z betónovej mazaniny, siete KY50	021 Stavby	t	0,125	1 328,75	166,09	166,09	0,00
93	Flexibilný hydroizolačný pás pod obklady a dlažby z keramiky a prírodného kameňa, vrátane systémovej lepiacej vrstvy - napr. PCI Peclastic W lepené do vrstvy PCI Nanolight, celk. hr. 2 mm	021 Stavby	m2	85,508	20,57	1 758,90	1 758,90	0,00
94	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného systému vnútorných hrán parapetov, ostení a nadpraží fasádnych otvorov v železobetónových stenách s izoláciou z extrudovaného XPS polystyrénu hr. 50 mm	021 Stavby	m2	25,091	31,09	780,08	780,08	0,00
95	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS murovaných obvodových stien s izoláciou z fasádnej minerálnej vlny hr. 200 mm - v skladbe ST1 - skladba bez povrchovej úpravy fasádou omietkou	021 Stavby	m2	503,938	76,21	38 405,11	38 405,11	0,00
96	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS železobetónových obvodových stien s izoláciou z fasádnej minerálnej vlny hr. 250 mm - v skladbe ST2 - skladba bez povrchovej úpravy fasádou omietkou	021 Stavby	m2	82,184	91,96	7 557,64	7 557,64	0,00
97	Dodávka a zhotovenie tepelnoizolačného kontaktného systému ETICS soklových častí obvodových stien murovanej časti objektu s tepelnou izoláciou z dosiek XPS hr. 170 a 220 mm - v skladbe ST4 - skladba bez povrchovej úpravy fasádou omietkou	021 Stavby	m2	29,768	76,37	2 273,38	2 273,38	0,00
98	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextilnou mriežkou	021 Stavby	m2	74,609	4,95	369,31	369,31	0,00
99	2x sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky o plošnej hmotnosti min. 145 g/m2 - opatrenie vonkajšej a vnútornej hrany porobetónového muriva pod strešným výlezom až po stropnú dosku - plochá strecha - dodávka a montáž	021 Stavby	m2	16,464	4,95	81,50	81,50	0,00
100	Základný náter	021 Stavby	m2	70,787	3,65	258,37	258,37	0,00
101	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, škrabaná, hr. 2 mm	021 Stavby	m2	641,342	12,60	8 080,91	8 080,91	0,00
102	Tenkovrstvá škrabaná silikónová omietka hr. 2 mm, maxim. veľkosť zrna 2 mm, farba šedohnedá podľa PD - dodávka a aplikácia	021 Stavby	m2	31,312	19,52	611,21	611,21	0,00
103	Marmolitová, soklová omietka - dodávka a aplikácia	021 Stavby	m2	33,784	23,14	781,76	781,76	0,00
104	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie s izoláciou hr. 200 mm	021 Stavby	m	65,920	7,22	475,94	475,94	0,00
105	Štartovací profil pre zateplenie, zateplenie s izoláciou hr. 250 mm	021 Stavby	m	14,987	8,65	129,64	129,64	0,00
106	Odkvapový ukončovací profil omietky so sieťkou - sokel	021 Stavby	m	167,019	8,09	1 351,18	1 351,18	0,00
107	Rohové omietkové profily so sieťkou	021 Stavby	m	315,560	4,60	1 451,58	1 451,58	0,00
108	APU lišty	021 Stavby	m	320,551	3,15	1 009,74	1 009,74	0,00
109	Parapetný omietkový profil so sieťkou	021 Stavby	m	83,868	2,50	209,67	209,67	0,00
110	Parotesná páska - montáž okien, zo strany interiéru	021 Stavby	m	371,795	2,15	799,36	799,36	0,00
111	Paropriepustná páska - poistná hydroizolačná páska - montáž okien, zo strany exteriéru	021 Stavby	m	371,795	2,15	799,36	799,36	0,00
112	Úprava povrchov murovaných stien - sklotextilná mriežka vkladaná do lepiacej stierky - úprava polystyrénom upravených parapetov, ostení a nadpraží fasádnych otvorov (okien, vstupných dvier a zasklených stien)	021 Stavby	m2	302,139	4,95	1 495,59	1 495,59	0,00
113	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: cementový prednáštek (napr. Baumit prednáštek), jadrová vápenocementová omietka hr. min. 10 mm max. 20 mm podľa rovnosti podkladu	021 Stavby	m2	1 797,481	14,93	26 836,39	26 836,39	0,00
114	Úprava povrchov murovaných a betónových stien - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: jemná štuková vápenná omietka hr. 4 mm ako vrchná vrstva omietkového systému (napr. Baumit jemná štuková omietka) - materiál+práca - omietnutie plochy stien	021 Stavby	m2	1 344,449	8,03	10 795,93	10 795,93	0,00
115	Úprava vnútorných povrchov omietaných a sadrokartónových stien, priečok a predstien - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	1 299,864	15,00	19 497,96	19 497,96	0,00
116	Úprava povrchov sadrokartónových podhládov - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	237,735	15,65	3 720,55	3 720,55	0,00
117	Úprava povrchov železobetónových stropov - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: cementový prednáštek (napr. Baumit prednáštek), jadrová vápenocementová omietka hr. min. 10 mm max. 20 mm podľa rovnosti podkladu (napr. Baumit jadrová omietka	021 Stavby	m2	34,163	20,81	710,93	710,93	0,00
118	Úprava povrchov železobetónových stropov - vnútorný viacvrstvový omietkový systém, skladba: jemná štuková vápenná omietka hr. 4 mm ako vrchná vrstva omietkového systému (napr. Baumit jemná štuková omietka) - materiál+práca - omietnutie plochy stropov	021 Stavby	m2	38,197	9,58	365,93	365,93	0,00
119	Úprava vnútorných povrchov omietaných stropov - paropriepustná, rýchloschnúca interiérová disperzná farba, odolná voči oteru za mokra s penetráciou podkladu, farba do podmienok s požiadavkami na vysokú odolnosť náteru	021 Stavby	m2	38,197	17,24	658,52	658,52	0,00
120	Vyspravenie drážok ZTI zaomietaním výsarpkovou maltou	021 Stavby	m2	2,007	4,55	9,13	9,13	0,00
121	Vyspravenie drážok ÚK zaomietaním výsarpkovou maltou	021 Stavby	m2	7,412	4,55	33,72	33,72	0,00
122	Horizontálne zapílenie obvodového muriva hr. 300 mm v mieste parapetov výšky 790 mm (stavebná výška parapetu) - rezu sa tvárnice na výšku 140 mm	021 Stavby	m	28,050	147,92	4 149,16	4 149,16	0,00
123	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	27,758	11,58	321,44	321,44	0,00

124	Betónový obrubník chodníkový š. 50 mm, v. 200 mm, dl. 1000 alt 500 mm podľa zaoblenia trasy obrubníka	021 Stavby	m	28,595	2,50	71,49	71,49	0,00
125	Betón pre lôžko betónového obrubníka, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1	021 Stavby	m3	1,295	99,82	129,27	129,27	0,00
126	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceľového vrátane rámu, hmotnosti nad 150 kg	021 Stavby	ks	0,665	24,40	16,23	16,23	0,00
127	ZPPS - Zadlážďovací poklop vstupu do sachtý prečerpávacej stanice, celkový rozmer 973x973 mm, výška 50 mm, svetlý prielez 900x900 mm	021 Stavby	ks	0,665	96,93	64,46	64,46	0,00
128	Výhotovenie prierezov atiky kruhového prierezu priemeru 150 mm	021 Stavby	ks	6,000	3,17	19,02	19,02	0,00
129	Výhotovenie prierezov atiky kruhového prierezu priemeru 90 mm	021 Stavby	ks	8,000	3,17	25,36	25,36	0,00
130	Výhotovenie VZT prestupov a prierezov v obvodových tehlových stenách hr. 300 mm	021 Stavby	m3	0,864	44,34	38,31	38,31	0,00
131	Výhotovenie VZT prestupov a prierezov vo vnútorných tehlových stenách hr. 250 mm	021 Stavby	m3	0,113	44,34	5,01	5,01	0,00
132	Výhotovenie VZT prestupov a prierezov vo vnútorných tehlových stenách hr. 175 mm	021 Stavby	m3	0,101	44,34	4,48	4,48	0,00
133	Výhotovenie VZT prestupov a prierezov vo vnútorných tehlových stenách hr. 140 mm	021 Stavby	m3	0,309	44,34	13,70	13,70	0,00
134	Výhotovenie drážok ZTI v železobetónových stenách hr. 250 mm, rozm. drážky 125x125 mm (3,535*1+0+0)	021 Stavby	m	3,535	18,49	65,36	65,36	0,00
135	Výhotovenie vertikálnych drážok ZTI vo vnútorných tehlových stenách, rozm. drážky 40x40 mm	021 Stavby	m	0,715	2,23	1,59	1,59	0,00
136	Výhotovenie vertikálnych drážok ZTI vo vnútorných tehlových stenách, rozm. drážky 50x50 mm	021 Stavby	m	13,185	2,23	29,40	29,40	0,00
137	Výhotovenie vertikálnych drážok ZTI vo vnútorných tehlových stenách, rozm. drážky 60x50 mm	021 Stavby	m	1,065	2,23	2,37	2,37	0,00
138	Výhotovenie vertikálnych drážok ZTI vo vnútorných tehlových stenách, rozm. drážky 50x80 mm	021 Stavby	m	3,515	2,43	8,54	8,54	0,00
139	Výhotovenie vertikálnych drážok ZTI vo vnútorných tehlových stenách, rozm. drážky 80x75 mm	021 Stavby	m	0,875	2,89	2,53	2,53	0,00
140	Výhotovenie vertikálnych drážok ZTI vo vnútorných tehlových stenách, rozm. drážky 80x80 mm	021 Stavby	m	5,255	2,89	15,19	15,19	0,00
141	Výhotovenie horizontálnych drážok ZTI vo vnútorných tehlových stenách, rozm. drážky 40x150 mm	021 Stavby	m	1,500	2,81	4,22	4,22	0,00
142	Výhotovenie horizontálnych drážok ZTI vo vnútorných tehlových stenách, rozm. drážky 50x100 mm	021 Stavby	m	1,870	2,43	4,54	4,54	0,00
143	Výhotovenie horizontálnych drážok ZTI vo vnútorných tehlových stenách, rozm. drážky 50x125 mm	021 Stavby	m	1,165	2,81	3,27	3,27	0,00
144	Výhotovenie horizontálnych drážok ZTI vo vnútorných tehlových stenách, rozm. drážky 75x120 mm	021 Stavby	m	1,000	3,66	3,66	3,66	0,00
145	Výhotovenie horizontálnych drážok ZTI vo vnútorných tehlových stenách, rozm. drážky 80x80 mm	021 Stavby	m	1,970	2,89	5,69	5,69	0,00
146	Výhotovenie UK prierezov vo vnútorných tehlových stenách hr. 250 mm	021 Stavby	m3	0,057	44,34	2,53	2,53	0,00
147	Výhotovenie UK prierezov vo vnútorných tehlových stenách hr. 175 mm	021 Stavby	m3	0,009	44,34	0,40	0,40	0,00
148	Výhotovenie UK prierezov vo vnútorných tehlových stenách hr. 140 mm	021 Stavby	m3	0,017	44,34	0,75	0,75	0,00
149	Výhotovenie drážok UK vo vnútorných tehlových stenách, rozm. drážky 100x55 mm	021 Stavby	m	11,500	2,43	27,95	27,95	0,00
150	Výhotovenie drážok UK vo vnútorných tehlových stenách hr. 250 mm, rozm. drážky 200x100 mm	021 Stavby	m	28,120	5,21	146,51	146,51	0,00
151	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	021 Stavby	m2	878,148	1,95	1 712,39	1 712,39	0,00
152	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	021 Stavby	m2	1 756,296	1,36	2 388,56	2 388,56	0,00
153	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	021 Stavby	m2	878,148	1,17	1 027,43	1 027,43	0,00
154	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	021 Stavby	m2	878,148	2,15	1 888,02	1 888,02	0,00
155	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	3,823	12,10	46,26	46,26	0,00
156	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	72,567	0,39	28,30	28,30	0,00
157	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	3,823	9,16	35,02	35,02	0,00
158	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	3,823	20,64	78,91	78,91	0,00
159	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaľdice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	3,823	16,20	61,93	61,93	0,00
160	Presun hmôt pre budovy 801, výšky do 12 m	021 Stavby	t	1 818,584	6,21	11 293,41	11 293,41	0,00
161	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarným spojom	021 Stavby	m2	321,260	3,41	1 095,50	1 095,50	0,00
162	Fóliová hydroizolácia, fólia na báze mäččeného polyvinylchloridu (PVC-P) hr. 2 mm - napr. Fatrafol 803 - vodorovná hydroizolácia spodnej stavby	021 Stavby	m2	385,482	6,05	2 332,17	2 332,17	0,00
163	Náterová hydroizolačná hmota vhodná do vonkajšieho prostredia - zatretie ukončenia sklotextilnej mriežky vkladanej do lepidla pod úrovňou upraveného okolitého terénu výšky 200 mm, zabránenie vzliania vody do lepidla	021 Stavby	m2	14,056	9,94	139,72	139,72	0,00
164	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode PVC fóliou mechanicky kotvenou na zvislej ploche so zvarným spojom	021 Stavby	m2	214,967	3,68	791,08	791,08	0,00
165	Fóliová hydroizolácia, fólia na báze mäččeného polyvinylchloridu (PVC-P) hr. 2 mm - napr. Fatrafol 803 - zvislá hydroizolácia spodnej stavby	021 Stavby	m2	257,962	7,49	1 932,14	1 932,14	0,00
166	Aplikácia popoovej fólie	021 Stavby	m2	289,870	2,93	849,32	849,32	0,00
167	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm, plošná hmotnosť min. 400 g/m2	021 Stavby	m2	347,838	1,85	643,50	643,50	0,00
168	Separáčna a ochranná vrstva fóliovej hydroizolácie plochej strechy - geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 (napr. Tatratex), hr. cca. 2,7 mm	021 Stavby	m2	526,703	1,99	1 048,14	1 048,14	0,00
169	Separáčna a ochranná vrstva fóliovej hydroizolácie plochej strechy - geotextília plošnej hmotnosti min. 300 g/m2 (napr. Tatratex), hr. cca. 2,7 mm	021 Stavby	m2	605,708	1,02	617,82	617,82	0,00
170	Separáčna vrstva vkladaná medzi spádové profily atiky a záklop z OSB 3 dosiek - geotextília plošnej hmotnosti min. 150 g/m2	021 Stavby	m2	54,433	1,99	108,32	108,32	0,00
171	Separáčna vrstva vkladaná medzi spádové profily atiky a záklop z OSB 3 dosiek - geotextília plošnej hmotnosti min. 150 g/m2	021 Stavby	m2	62,598	0,72	45,07	45,07	0,00
172	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	135,237	2,65	358,38	358,38	0,00
173	Penetrácia podkladu 2x náter - napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-villatherm - plochá strecha	021 Stavby	m2	969,789	0,76	737,04	737,04	0,00
174	Penetrácia podkladu 2x náter - napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom napr. Alu-villatherm - plochá strecha	021 Stavby	kg	242,447	4,25	1 030,40	1 030,40	0,00



175	Parozábrana, asfaltový pás napr. Foalbit Al S40, plnoplóšne natevaná parozábrana na vopred napenetrovaný podklad penetračným náterom napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučúkom napr. Alu-villatherm - plochá strecha	021 Stavby	m2	499,297	8,62	4 303,94	4 303,94	0,00
176	Parozábrana, asfaltový pás napr. Foalbit Al S40, plnoplóšne natevaná parozábrana na vopred napenetrovaný podklad penetračným náterom napr. Siplast Primer Speed SBS alebo asfaltový pás modifikovaný SBS kaučúkom napr. Alu-villatherm - plochá strecha	021 Stavby	m2	574,192	4,79	2 750,38	2 750,38	0,00
177	Zhotovenie - Plastová strešná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu, ktorým je železobetónová doska, fólia UV stabilná vhodná pre priame vystavenie poveternostným vplyvom, odtieň svetlo šedá	021 Stavby	m2	482,070	4,52	2 178,96	2 178,96	0,00
178	Materiál - Plastová strešná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu, ktorým je železobetónová doska, fólia UV stabilná vhodná pre priame vystavenie poveternostným vplyvom, odtieň svetlo šedá	021 Stavby	m2	554,381	9,24	5 122,48	5 122,48	0,00
179	Zhotovenie - Plastová strešná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu	021 Stavby	m2	44,633	4,52	201,74	201,74	0,00
180	Materiál - Plastová strešná fólia na báze PVC-P hr. 1,5 mm s polyesterovou mriežkou mechanicky kotvená k podkladu	021 Stavby	m2	51,328	9,24	474,27	474,27	0,00
181	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	167,992	2,75	461,98	461,98	0,00
182	Okrajový dilatčný pásik podláh šírky 10 mm, prierez 100x10 mm	021 Stavby	m	607,216	1,85	1 123,35	1 123,35	0,00
183	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	788,870	0,14	110,44	110,44	0,00
184	PE fólia, ochranná vrstva tepelnej izolácie	021 Stavby	m2	907,201	0,86	780,19	780,19	0,00
185	Montáž akustickej a tepelnej izolácie podláh polystyrénom	021 Stavby	m2	208,140	5,39	1 121,87	1 121,87	0,00
186	Akustická a tepelná izolácia v skladbe podláh P8, P10, P11 a P12 na 1.NP a 2.NP - podlahová kročajová izolácia, elastifikované polystyrénové dosky pre krokový útlm podláh s nízkou dynamickou tuhosťou celkovej hr. 50 mm,	021 Stavby	m2	182,273	6,03	1 099,11	1 099,11	0,00
187	Akustická a tepelná izolácia v skladbe podláh P13 a P15 na 1.NP a 2.NP - podlahová kročajová izolácia, elastifikované polystyrénové dosky pre krokový útlm podláh s nízkou dynamickou tuhosťou celkovej hr. 30 mm	021 Stavby	m2	11,648	3,62	42,17	42,17	0,00
188	Akustická a tepelná izolácia v skladbe podláh P16 na 1.NP a 2.NP - podlahový polystyrén EPS hr. 40 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení 200 kPa, trvalá zaťažiteľnosť 3600 kg/m2, objemová hmotnosť cca. 25-28 kg/m3	021 Stavby	m2	18,380	4,93	90,61	90,61	0,00
189	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou	021 Stavby	m2	505,869	5,25	2 655,81	2 655,81	0,00
190	Kročajová izolácia v skladbe podláh P9 na 1.NP a 2.NP - podlahová kročajová izolácia z minerálnej alebo kamennej vlny hr. 50 mm, súčiniteľ tepelnej vodivosti cca. 0,039 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 40 kPa	021 Stavby	m2	515,986	10,85	5 598,45	5 598,45	0,00
191	Tepelná izolácia hr. 50 mm - výplň dilatčnej škáry výtahovej šachty - dosky z extrudovaného polystyrénu XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 300 kPa	021 Stavby	m2	12,528	4,93	61,76	61,76	0,00
192	Tepelná izolácia hr. 50 mm - výplň dilatčnej škáry výtahovej šachty od úrovne podkladného betónu smerom k základom - dosky z extrudovaného polystyrénu XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 300 kPa,	021 Stavby	m2	12,775	11,11	141,93	141,93	0,00
193	Akustická izolácia hr. 50 mm - výplň dilatčnej škáry výtahovej šachty - dosky na báze minerálnej alebo kamennej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K	021 Stavby	m2	46,359	4,70	217,89	217,89	0,00
194	Akustická izolácia hr. 50 mm - výplň dilatčnej škáry výtahovej šachty - dosky na báze minerálnej alebo kamennej vlny, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,038 W/m.K, napr. Isover Orset, Isover Akuplat+ a pod.	021 Stavby	m2	47,292	2,79	131,94	131,94	0,00
195	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán bezvencovej stropnej dosky nad. 1.NP a 2.NP - dosky z expandovaného polystyrénu EPS so zníženou nasiakavosťou vkladané do debnenia, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri	021 Stavby	m2	29,943	4,93	147,62	147,62	0,00
196	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán bezvencovej stropnej dosky nad. 1.NP a 2.NP - dosky z expandovaného polystyrénu EPS so zníženou nasiakavosťou vkladané do debnenia, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K,	021 Stavby	m2	30,542	8,11	247,70	247,70	0,00
197	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia bočná hrana š. 250 mm južnej štítovej železobetónovej steny na 1.NP a 2.NP - dosky z expandovaného polystyrénu EPS so zníženou nasiakavosťou vkladané do debnenia, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K,	021 Stavby	m2	3,585	4,93	17,67	17,67	0,00
198	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia bočná hrana š. 250 mm južnej štítovej železobetónovej steny na 1.NP a 2.NP - dosky z expandovaného polystyrénu EPS so zníženou nasiakavosťou vkladané do debnenia, súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K,	021 Stavby	m2	3,662	8,11	29,70	29,70	0,00
199	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán atikových stien, expandovaný polystyrén EPS príp. XPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti max. 0,033 W/m.K,	021 Stavby	m2	57,977	4,93	285,83	285,83	0,00
200	Tepelná izolácia hr. 50 mm - vonkajšia strana zvislých hrán atikových stien, expandovaný polystyrén EPS príp. XPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti max. 0,033 W/m.K,	021 Stavby	m2	59,140	8,11	479,63	479,63	0,00
201	Tepelná izolácia hr. 80 mm - vonkajšia strana zvislých hrán systémových a železobetónových prekladov - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter)	021 Stavby	m2	19,359	4,93	95,44	95,44	0,00
202	Tepelná izolácia hr. 80 mm - vonkajšia strana zvislých hrán systémových a železobetónových prekladov - napr. expandovaný polystyrén EPS - súčiniteľ tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter)	021 Stavby	m2	19,746	12,97	256,11	256,11	0,00
203	Tepelná izolácia hr. 110 mm - úprava vnútorných parapetov okenných otvorov v obvodovej stene - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% sťažení min. 300 kPa (napr. Styrodur 2800 C)	021 Stavby	m2	0,618	4,93	3,05	3,05	0,00



204	Tepelná izolácia hr. 110 mm - úprava vnútorných parapetov okenných otvorov v obvodovej stene - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa (napr. Styrodur 2800 C)	021 Stavby	m2	0,630	26,67	16,80	16,80	0,00
205	Tepelná izolácia hr. 50 mm - úprava vnútorných nadpraží okenných otvorov v obvodovej stene - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa (napr. Styrodur 2800 C)	021 Stavby	m2	0,618	4,93	3,05	3,05	0,00
206	Tepelná izolácia hr. 50 mm - úprava vnútorných nadpraží okenných otvorov v obvodovej stene - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa (napr. Styrodur 2800 C)	021 Stavby	m2	0,630	11,11	7,00	7,00	0,00
207	Tepelná izolácia hr. 30 mm - úprava vnútorných parapetov okenných otvorov v obvodovej stene - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa (napr. Styrodur 2800 C)	021 Stavby	m2	22,705	4,93	111,94	111,94	0,00
208	Tepelná izolácia hr. 30 mm - úprava vnútorných parapetov okenných otvorov v obvodovej stene - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 300 kPa (napr. Styrodur 2800 C) -	021 Stavby	m2	23,159	6,67	154,47	154,47	0,00
209	Osadzovací profil parapetný z tvrdého polyuretánu (Purenit) dl. 1250 mm v mieste južnej železobetónovej steny na 1.NP a 2.NP - dodávka a montáž vrátane montážneho, spojovacieho a kotvového materiálu	021 Stavby	ks	4,000	98,50	394,00	394,00	0,00
210	Osadzovací profil parapetný z tvrdého polyuretánu (Purenit) dl. 2000 mm v mieste južnej železobetónovej steny na 1.NP a 2.NP - dodávka a montáž vrátane montážneho, spojovacieho a kotvového materiálu	021 Stavby	ks	8,000	158,00	1 264,00	1 264,00	0,00
211	Osadzovací profil nadpražia z tvrdého polyuretánu (Purenit) dl. 1250 mm v mieste južnej železobetónovej steny na 1.NP a 2.NP - dodávka a montáž vrátane montážneho, spojovacieho a kotvového materiálu	021 Stavby	ks	4,000	295,50	1 182,00	1 182,00	0,00
212	Osadzovací profil nadpražia z tvrdého polyuretánu (Purenit) dl. 2000 mm v mieste južnej železobetónovej steny na 1.NP a 2.NP - dodávka a montáž vrátane montážneho, spojovacieho a kotvového materiálu	021 Stavby	ks	8,000	493,00	3 944,00	3 944,00	0,00
213	Osadzovací profil ostenia z tvrdého polyuretánu (Purenit) dl. 2510 mm v mieste južnej železobetónovej steny na 1.NP a 2.NP - dodávka a montáž vrátane montážneho, spojovacieho a kotvového materiálu	021 Stavby	ks	24,000	428,00	10 272,00	10 272,00	0,00
214	Osadzovací profil prahu vstupných dverí a zasklených stien fasády z tvrdého polyuretánu (Purenit) dl. 1125 mm na 1.NP a 2.NP - dodávka a montáž vrátane montážneho, spojovacieho a kotvového materiálu	021 Stavby	ks	2,000	58,60	117,20	117,20	0,00
215	Osadzovací profil prahu vstupných dverí a zasklených stien fasády z tvrdého polyuretánu (Purenit) dl. 1500 mm na 1.NP a 2.NP - dodávka a montáž vrátane montážneho, spojovacieho a kotvového materiálu	021 Stavby	ks	3,000	86,95	260,85	260,85	0,00
216	Osadzovací profil prahu vstupných dverí a zasklených stien fasády z tvrdého polyuretánu (Purenit) dl. 2000 mm na 1.NP a 2.NP - dodávka a montáž vrátane montážneho, spojovacieho a kotvového materiálu	021 Stavby	ks	2,000	132,50	265,00	265,00	0,00
217	Tepelná izolácia hr. 50 mm - výplň medzi osadzovacie profily pre montáž zasklených stien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaná zo strany interiéru - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	0,941	4,93	4,64	4,64	0,00
218	Tepelná izolácia hr. 50 mm - výplň medzi osadzovacie profily pre montáž zasklených stien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaná zo strany interiéru - napr. extrudovaný polystyrén XPS, súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,033 W/m.K	021 Stavby	m2	0,960	11,11	10,67	10,67	0,00
219	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps	021 Stavby	m2	320,323	4,20	1 345,36	1 345,36	0,00
220	Tepelná izolácia pod základovou doskou, vysokopevnostná izolácia z extrudovaného polystyrénu XPS s uzavretou bunkovou štruktúrou, hr. 160 mm	021 Stavby	m2	323,599	82,07	26 557,77	26 557,77	0,00
221	Tepelná izolácia pod základovou doskou, vysokopevnostná izolácia z extrudovaného polystyrénu XPS s uzavretou bunkovou štruktúrou, celkovej hr. 220 mm	021 Stavby	m2	3,130	113,00	353,69	353,69	0,00
222	Vysokopevnostná konštrukčná izolačná doska z PUR recyklatu napr. Phonotherm hr. 10 mm - základ osadzovacích prvkov pre montáž zasklených stien a vstupných dverí v obvodových stenách aplikovaný zo strany interiéru	021 Stavby	m2	0,941	8,25	7,76	7,76	0,00
223	Spádová vrstva, spádové dosky z expandovaného polystyrénu EPS, hr. min. 20 mm, hr. max. 160 mm, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,034 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 150 kPa, objemová hmotnosť cca. 23-28 kg.m3, napr. Isover EPS 150S	021 Stavby	m2	392,650	1,39	545,78	545,78	0,00
224	Spádová vrstva, spádové dosky z expandovaného polystyrénu EPS, hr. min. 20 mm, hr. max. 160 mm, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,034 W/m.K, pevnosť v tlaku pri 10% stlačení min. 150 kPa, objemová hmotnosť cca. 23-28 kg.m3, napr. Isover EPS 150S	021 Stavby	m3	43,660	161,82	7 065,06	7 065,06	0,00
225	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 200 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy	021 Stavby	m2	800,075	6,46	5 168,48	5 168,48	0,00
226	Dosková tepelná izolácia z expandovaného polystyrénu EPS pre ploché strechy hr. 200 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie vodorovnej časti plochej strechy	021 Stavby	m2	816,077	20,37	16 623,49	16 623,49	0,00
227	Dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 140 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie zvislých stien atiky, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,034 W/m.K	021 Stavby	m2	34,925	6,46	225,62	225,62	0,00
228	Dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 140 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie zvislých stien atiky, deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti 0,034 W/m.K	021 Stavby	m2	35,624	12,86	458,12	458,12	0,00
229	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100-115 mm, š. 250 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán atiky	021 Stavby	m2	22,248	1,39	30,92	30,92	0,00
230	Spádové profily, dosková tepelná izolácia z polystyrénu pre ploché strechy hr. 100-115 mm, š. 250 mm mechanicky kotvená k podkladu, zateplenie horných strán atiky, izolácia vkladaná medzi spádové hrany záploku pre oplechovanie atiky	021 Stavby	m3	2,400	161,82	388,37	388,37	0,00
231	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	021 Stavby	%	1 112,423	1,40	1 557,39	1 557,39	0,00

232	Oporné madlo šírky 850 mm výšky 810 mm, pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie cca. 120 kg -madlo inštalovať k sprchovej batérii	021 Stavby	ks	1,000	136,56	136,56	136,56	0,00
233	Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 120 kg -madlo inštalované na stenu vedľa vstupu do kúpeľne	021 Stavby	ks	1,000	61,53	61,53	61,53	0,00
234	Oporné madlo šírky 800 mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, priemer 32 mm, materiál antikorová oceľ, madlo so skrytými upevňovacími prvkami pre lepšiu hygienu, zaťaženie max. 120 kg - madlo inštalované na vstupné dvere	021 Stavby	ks	1,000	61,53	61,53	61,53	0,00
235	Sprchové sklápne sedátko rozm. 450x450 mm, sedátko s opornou nohou s nosnosťou 200 kg, materiál plast a antikorová oceľ, systém montáže navŕtaním, dodávka a montáž vrátane kotviaceho materiálu	021 Stavby	ks	1,000	141,61	141,61	141,61	0,00
236	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 550 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	121,33	121,33	121,33	0,00
237	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklápne držadlo pre umývadlo š. 60 cm, rozteč 700 mm, dĺžka držadla 550 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	151,11	151,11	151,11	0,00
238	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, pevné držadlo pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 900 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	144,33	144,33	144,33	0,00
239	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklápne držadlo pre záchodovú misu, rozteč 600 mm, dĺžka držadla 830 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	167,33	167,33	167,33	0,00
240	Držadlo z nerezovej ocele lesklé, sklápne držadlo pre sprchu, dĺžka držadla 830 mm, konštrukčná výška držadla 230 mm, profily kruhového prierezu priemeru 25 mm, dodávka a montáž vrátane montážnej sady	021 Stavby	ks	1,000	167,33	167,33	167,33	0,00
241	Univerzálna rohová tyč na sprchový záves rozm. 950x950 mm, materiál hliník s chrómovou povrchovou úpravou, dodávka a montáž vrátane kotvej sady	021 Stavby	ks	1,000	63,83	63,83	63,83	0,00
242	Sprchový záves rozm. 180x200 cm, polyester, šedá	021 Stavby	ks	1,000	40,83	40,83	40,83	0,00
243	Nerezový zásobník na toaletný papier	021 Stavby	ks	2,000	75,33	150,66	150,66	0,00
244	Nerezový odpadkový kôš, rozmer 360x160x435 mm, napr. Sanela	021 Stavby	ks	2,000	127,08	254,16	254,16	0,00
245	Závesný hák na veci vo WC a kúpeľni pre imobilných	021 Stavby	ks	2,000	28,75	57,50	57,50	0,00
246	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	17,196	0,30	5,16	5,16	0,00
247	Debnenie z OSB 3 dosiek hr. 25 mm - plochá strecha - dodávka a montáž	021 Stavby	m2	54,433	19,00	1 034,23	1 034,23	0,00
248	Drevené spádové hranoly záklapu oplechovania atiky šírky 80 mm, premenlivej výšky 100-121 mm, dĺžky 350 mm v celkovom počte 138 ks, drevo ošetrené hĺbkovou tlakovou impregnáciou proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam - plochá strecha	021 Stavby	m3	0,470	350,00	164,50	164,50	0,00
249	Drevené spádové hranoly záklapu oplechovania atiky šírky 80 mm, premenlivej výšky 100-121 mm, dĺžky 535 mm v celkovom počte 4 ks (v rohoch), drevo ošetrené hĺbkovou tlakovou impregnáciou proti drevokazným hubám, hmyzu, hnilobe a plesniam - plochá strecha	021 Stavby	m3	0,021	350,00	7,35	7,35	0,00
250	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	12,061	4,50	54,27	54,27	0,00
251	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP1, s.v. 2800 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhľad bez požiarnej odolnosti:	021 Stavby	m2	47,991	52,10	2 500,33	2 500,33	0,00
252	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP2, s.v. 2900 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhľad bez požiarnej odolnosti:	021 Stavby	m2	77,673	54,00	4 194,34	4 194,34	0,00
253	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP3, s.v. 3000 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhľad bez požiarnej odolnosti:	021 Stavby	m2	352,644	53,65	18 919,35	18 919,35	0,00
254	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP4, s.v. 2900 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhľad bez požiarnej odolnosti s úpravou vhodnou do priestorov so zvýšenou vlhkosťou:	021 Stavby	m2	6,783	56,00	379,85	379,85	0,00
255	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP5, s.v. 3000 mm - jednoúrovňový dekoratívny kazetový podhľad bez požiarnej odolnosti v miestnosti 0.13 so zníženou spodnou hranou stropnej dosky:	021 Stavby	m2	0,000	59,35	0,00	0,00	0,00
256	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP7, s.v. 2900 mm - sadrokartónový podhľad bez požiarnej odolnosti:	021 Stavby	m2	22,909	30,50	698,72	698,72	0,00
257	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP8, s.v. 2900 mm - sadrokartónový podhľad bez požiarnej odolnosti:	021 Stavby	m2	24,296	29,30	711,87	711,87	0,00
258	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP9, s.v. 2900 mm - sadrokartónový podhľad bez požiarnej odolnosti do prostredia so zvýšenou vlhkosťou:	021 Stavby	m2	65,086	32,00	2 082,75	2 082,75	0,00
259	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP10, s.v. 2900 mm - sadrokartónový podhľad bez požiarnej odolnosti do prostredia so zvýšenou vlhkosťou:	021 Stavby	m2	23,674	33,00	781,24	781,24	0,00
260	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP11, s.v. 3000 mm - sadrokartónový podhľad bez požiarnej odolnosti:	021 Stavby	m2	20,298	30,50	619,09	619,09	0,00
261	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP12, s.v. 3000 mm - sadrokartónový podhľad bez požiarnej odolnosti do prostredia so zvýšenou vlhkosťou:	021 Stavby	m2	11,220	33,00	370,26	370,26	0,00
262	Dodávka a montáž podhľadu v sklade SDP13, s.v. 3000 mm - sadrokartónový podhľad bez požiarnej odolnosti:	021 Stavby	m2	12,128	30,50	369,90	369,90	0,00
263	Dodávka a montáž sadrokartónového podhľadu a obkladu oceľovej nosnej konštrukcie stropného výlezu na 2.NP - sadrokartónový podhľad s požiarou odolnosťou:	021 Stavby	m2	4,141	36,00	149,08	149,08	0,00
264	Dodávka a montáž sadrokartónových lemov kazetových podhľadov v herniach - podhľad bez požiarnej odolnosti:	021 Stavby	m2	70,938	26,30	1 865,67	1 865,67	0,00
265	Dodávka a montáž inštaláčnej predsteny ID 1 - predstena na svetlú výšku priestoru, š. 200 mm	021 Stavby	m2	9,988	43,50	434,48	434,48	0,00

266	Dodávka a montáž inštaláčnej predsteny ID 2 - predstena na svetlú výšku priestoru, š. 125, 150, 200 a 250 mm	021 Stavby	m2	164,418	38,00	6 247,88	6 247,88	0,00
267	Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky SD1 - priečka výšky na svetlú výšku priestoru, hr. 75 mm	021 Stavby	m2	11,895	31,30	372,31	372,31	0,00
268	Dodávka a montáž sadrokartónovej priečky SD2 - priečka výšky na svetlú výšku priestoru, hr. 125 mm	021 Stavby	m2	3,295	35,32	116,38	116,38	0,00
269	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, z dosiek HPL hr. 13 mm, 950x2000 mm, vr. dverí 700x1970 mm, SP5	021 Stavby	ks	2,000	270,00	540,00	540,00	0,00
270	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, z dosiek HPL hr. 13 mm, 1100 a 1830x2000 mm, vr. dverí 2x700x1970 mm, SP7	021 Stavby	ks	1,000	835,00	835,00	835,00	0,00
271	Dodávka a montáž sanitárnej priečky, z dosiek HPL hr. 13 mm, 600x1200 mm, SP6	021 Stavby	ks	16,000	103,00	1 648,00	1 648,00	0,00
272	Dodávka a montáž vešiakovkej steny na uteráky a odkladanie hygienic. potrieb a potrieb na čistenie zubov, SP8	021 Stavby	ks	4,000	485,00	1 940,00	1 940,00	0,00
273	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	021 Stavby	%	487,245	4,50	2 192,60	2 192,60	0,00
274	K01 - horizontálny polkruhový dažďový žľab s.š. 130 mm, rozvinutej š. 280 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (závesné háky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, kotevné prvky, tesniaci materiál a pod.),	021 Stavby	m	1,700	23,92	40,66	40,66	0,00
275	K02 - horizontálny polkruhový dažďový žľab s.š. 150 mm, rozvinutej š. 333 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (závesné háky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, kotevné prvky, tesniaci materiál a pod.)	021 Stavby	m	14,500	30,17	437,47	437,47	0,00
276	K03 - zvislý dažďový zvod kruhový priemeru 80 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (montážne objímky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, tvarovky pre napojenie na vodorovný žľab a pod.)	021 Stavby	m	4,100	27,38	112,26	112,26	0,00
277	K04 - zvislý dažďový zvod kruhový priemeru 100 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (montážne objímky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, tvarovky pre napojenie na vodorovný žľab a pod.)	021 Stavby	m	55,400	27,95	1 548,43	1 548,43	0,00
278	K05 - oplechovanie okapovej hrany plochej strechy oceľových prístreškov, rozvinutá šírka 200 mm - dodávka a montáž vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, kotevné prvky, tesniaci materiál a pod.)	021 Stavby	m	16,200	26,01	421,36	421,36	0,00
279	K06 - oplechovanie okrajového lemu plochej strechy oceľových prístreškov s ukončením hydroizolácie pod oplechovaním, rozvinutá šírka 165 mm - dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, kotevné prvky, tesniaci materiál a pod)	021 Stavby	m	9,400	8,35	78,49	78,49	0,00
280	K07 - oplechovanie styku plochej strechy oceľových prístreškov s fasádou objektu, rozvinutá šírka 200 mm - dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, kotevné prvky, tesniaci materiál a pod., .....)	021 Stavby	m	18,000	10,15	182,70	182,70	0,00
281	K08 - oplechovanie atiky rozvinutej šírky 900 mm - dodávka vrátane príslušných komponentov (montážne prvky, spojovacie prvky, kotevné príponky, kotevné prvky, tesniaci materiál a pod., .....)	021 Stavby	m	88,500	36,90	3 265,65	3 265,65	0,00
282	K09 - guľatý vyhrievaný chrlič priemeru 125 mm s integrovanou PVC manžetou (napr. produkty TOPWET) - dodávka vrátane montáže a zapojenia do pripravenej elektro krabice pod stropom	021 Stavby	ks	6,000	68,00	408,00	408,00	0,00
283	K10 - Zberný kotlík centrický - odvodnenie plochej strechy cezantikovými chrličmi, zaústenie do zberného kotlíka, materiálové prevedenie: pozinkovaný oceľový plech s jadrom hr. min. 1,0 mm povrchovo opatrený práškovým lakovaním,	021 Stavby	ks	2,000	20,50	41,00	41,00	0,00
284	K11 - Zberný kotlík excentrický typ A - odvodnenie plochej strechy cezantikovými chrličmi, zaústenie do zberného kotlíka, materiálové prevedenie: pozinkovaný oceľový plech s jadrom hr. min. 1,0 mm povrchovo opatrený práškovým lakovaním	021 Stavby	ks	2,000	42,96	85,92	85,92	0,00
285	K12 - Zberný kotlík excentrický typ B - odvodnenie plochej strechy cezantikovými chrličmi, zaústenie do zberného kotlíka, materiálové prevedenie: pozinkovaný oceľový plech s jadrom hr. min. 1,0 mm povrchovo opatrený práškovým lakovaním	021 Stavby	ks	2,000	42,96	85,92	85,92	0,00
286	K13 - poistný prepád, poistný prepád kruhový s integrovanou PVC manžetou pre napojenie PVC hydroizolácie, prepád DN 50 (napr. produkty TOPWET) - komplet dodávka a montáž vrátane technologicky správneho utesnenia a napojenia na PVC strešnú hydroizoláciu	021 Stavby	ks	8,000	42,50	340,00	340,00	0,00
287	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	70,479	1,85	130,39	130,39	0,00
288	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 135x950 mm,O10, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	4,000	330,00	1 320,00	1 320,00	0,00
289	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 85x950 mm,O11, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	3,000	208,00	624,00	624,00	0,00
290	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1480x2060 mm,O12, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr. 2x vnútorných žalúzií	021 Stavby	ks	4,000	778,00	3 112,00	3 112,00	0,00
291	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1980x950 mm,O13, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	4,000	480,00	1 920,00	1 920,00	0,00
292	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1480x2060 mm,O14, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr. 2x vnútorných žalúzií	021 Stavby	ks	5,000	778,00	3 890,00	3 890,00	0,00
293	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1230x2060 mm,O15, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	2,000	647,00	1 294,00	1 294,00	0,00
294	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1980x2060 mm,O16, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	7,000	1 041,00	7 287,00	7 287,00	0,00
295	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1980x2060 mm,O17, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	6,000	1 041,00	6 246,00	6 246,00	0,00

296	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1230x2060 mm,O18, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	2,000	647,00	1 294,00	1 294,00	0,00
297	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1730x950 mm,O19, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	1,000	420,00	420,00	420,00	0,00
298	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1480x950 mm,O20, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	1,000	360,00	360,00	360,00	0,00
299	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1980x1960 mm,O21, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr.vnútorných žalúzií	021 Stavby	ks	1,000	990,00	990,00	990,00	0,00
300	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1980x750 mm,O22, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu	021 Stavby	ks	1,000	379,00	379,00	379,00	0,00
301	Dodávka a montáž plastového okna s izolačným trojsklom 1980x2600 mm,O23, vr. vnútorného plastového parapetu a vonkajšieho oplechovania parapetu, vr. pákového mechanizmu	021 Stavby	ks	1,000	1 463,00	1 463,00	1 463,00	0,00
302	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 700x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D01	021 Stavby	ks	1,000	298,00	298,00	298,00	0,00
303	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 800x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D02	021 Stavby	ks	1,000	305,00	305,00	305,00	0,00
304	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 800x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D03	021 Stavby	ks	4,000	305,00	1 220,00	1 220,00	0,00
305	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 800x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D04	021 Stavby	ks	7,000	305,00	2 135,00	2 135,00	0,00
306	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 800x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D05	021 Stavby	ks	1,000	308,00	308,00	308,00	0,00
307	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 800x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D06	021 Stavby	ks	1,000	308,00	308,00	308,00	0,00
308	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 900x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D07	021 Stavby	ks	6,000	335,00	2 010,00	2 010,00	0,00
309	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 900x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D08	021 Stavby	ks	8,000	335,00	2 680,00	2 680,00	0,00
310	Dodávka a montáž interiérových protipožiarnych dverí, dvere s protipožiarnou obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, 900x1970 mm, PO EW30 C3-D3, D09	021 Stavby	ks	1,000	730,00	730,00	730,00	0,00
311	Dodávka a montáž interiérových dverí, dvere s obložkovou zárubňou, spodok dverí s okopovým plechom, rozmer dverí 900x1970 mm, mechanicky kotvená prechod. elox. hliníková prahová lišta, D10	021 Stavby	ks	1,000	335,00	335,00	335,00	0,00
312	Vertikálna drevená výplň oceľových prístreškov hlavných vstupov z drevených fošni zo severskej borovice 50x170 mm, drevo ošetrené 2x ochrannou lazúrou - komplet dodávka a montáž vrátane povrchovej úpravy	021 Stavby	m3	2,887	450,00	1 299,15	1 299,15	0,00
313	Dodávka a montáž drevenej zasklenej steny , vr. obslužného výsuvného okienka v.990 mm, s obložiením parapetu, š. otvoru 1500mm, v.otvoru 1050, IZ5	021 Stavby	ks	2,000	560,00	1 120,00	1 120,00	0,00
314	Presun hmot pre konštrukcie stolařske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	701,162	0,80	560,93	560,93	0,00
315	NPK1 – nerezový poklop odčerpávacej jímky pred vonkajším železobetónovým schodiskom, poklop pre otvor 600x600 mm, celkový rozmer poklopu vrátane uloženia 648x648 mm	021 Stavby	ks	0,665	285,00	189,53	189,53	0,00
316	NPK2 – nerezový poklop odčerpávacej jímky pred vonkajším železobetónovým schodiskom, poklop pre otvor 600x600 mm, celkový rozmer poklopu vrátane uloženia 648x648 mm	021 Stavby	ks	0,665	285,00	189,53	189,53	0,00
317	Montážny prvok na prerušenie tepelného mostu pre potreby montáže zábradlia do zateplenej fasády murovanej tehlovej obvodovej steny 1.NP, napr. univerzálna montážna doska Dosteba UMP®-ALU-Q, celková výška prvku 180 mm	021 Stavby	ks	4,000	48,85	195,40	195,40	0,00
318	Montážny prvok na prerušenie tepelného mostu pre potreby montáže zábradlia do zateplenej fasády murovanej tehlovej obvodovej steny 1.NP, napr. univerzálna montážna doska Dosteba UMP®-ALU-Q, celková výška prvku 210 mm	021 Stavby	ks	1,000	48,85	48,85	48,85	0,00
319	Schodiskové rameno oporného múra OP2 sa v mieste oporného múra (na vonkajšej strane) opatrí dvojúrovňovým oceľovým madlom s madlom priemeru 42,4 mm vo výške 900 mm a priemeru 38 mm vo výške 600 mm	021 Stavby	m	7,480	85,00	635,80	635,80	0,00
320	Vonkajšie železobetónové schodisko sa z hornej strany na hornej hrane oporného múra OP2 v mieste schodiskového otvoru a na hrane podesty nad unikovým východom z 1.PP opatrí oceľovým tyčovým zábradlím s oceľovým madlom, výška zábradlia min. 1000 mm,	021 Stavby	m	8,740	125,00	1 092,50	1 092,50	0,00
321	Vnútorné schodisko vrátane podesty a medzipodesty sa v mieste zrkadla opatrí oceľovým tyčovým zábradlím s dreveným madlom, výška zábradlia min. 1000 mm, celková dĺžka zábradlia 14,6 m	021 Stavby	m	9,710	115,00	1 116,65	1 116,65	0,00
322	Vnútorné schodisko sa na vonkajšej hrane schodiskových ramien v mieste stien schodiska opatrí detským zábradlím výšky 500 mm s dreveným madlom, výška zábradlia max. 500 mm, celková dĺžka zábradlia 15,8 m	021 Stavby	m	10,510	102,00	1 072,02	1 072,02	0,00
323	Nosná oceľová konštrukcia vonkajšieho oceľového schodiska na unikovej ceste z 2.NP vrátane nosnej konštrukcie poroštovej podlahy suterénneho svetlika pod schodiskom	021 Stavby	t	1,596	4 150,00	6 623,40	6 623,40	0,00

324	a) Schodiskový nášľap, oceľové schodiskové stupne pororostové rozm. 1400x270 mm (dl. x š.), rozmer oka 33x33 mm, povrch žiarovo pozinkovaný, trieda protišklzu R11, zataženie min. 500 kg/m <sup>2</sup> - Vonkajšie oceľové schodisko	021 Stavby	ks	23,000	96,60	2 221,80	2 221,80	0,00
325	b) Atypický oceľový pororost medzi podesty, rozm. 900*1400 mm, nosný pásik 30x3 mm, rozmer oka 33x33 mm, nosný smer 1400 mm, povrch žiarový pozink, trieda protišklzu R11, zataženie min. 500 kg/m <sup>2</sup> - Vonkajšie oceľové schodisko	021 Stavby	ks	1,000	322,00	322,00	322,00	0,00
326	c) Atypický oceľový pororost podesty, rozm. 700x1400 mm, nosný pásik 30x3 mm, rozmer oka 33x33 mm, nosný smer 700 mm, povrch žiarový pozink, trieda protišklzu R11, zataženie min. 500 kg/m <sup>2</sup> - Vonkajšie oceľové schodisko	021 Stavby	ks	3,000	250,50	751,50	751,50	0,00
327	d) Hliníkový plech hr. 2 mm, protišmykový, slzičkový neeloxovaný, úprava nástupnej plochy pred dverami, tvar a rozmery vid' výkresová časť projektovnej dokumentácie - Vonkajšie oceľové schodisko	021 Stavby	ks	1,000	285,00	285,00	285,00	0,00
328	Vonkajšie oceľové schodisko vrátane podesty a medzi podesty sa opatrí obojstranne oceľovým tyčovým zábradlím s oceľovým madlom, výška zábradlia min. 1000 mm, celková dĺžka zábradlia 19,96 m	021 Stavby	m	19,960	115,00	2 295,40	2 295,40	0,00
329	Prístrešok hlavného vstupu do 1.NP: Nosná oceľová konštrukcia prístrešku hlavného vstupu do 1.NP - celková hmotnosť oceľových prvkov nosnej konštrukcie prístrešku hlavného vstupu vrátane 7% rezervy na pomocné konštrukcie a montážne prvky	021 Stavby	t	1,234	4 150,00	5 121,10	5 121,10	0,00
330	Prístrešok hlavného vstupu do 1.PP: Nosná oceľová konštrukcia prístrešku hlavného vstupu do 1.PP - celková hmotnosť oceľových prvkov nosnej konštrukcie prístrešku hlavného vstupu do 1.PP vrátane 7% rezervy na pomocné konštrukcie a montážne prvky	021 Stavby	t	2,361	4 150,00	9 798,15	9 798,15	0,00
331	Trapézový plech výšky 50 mm, s osovou vzdialenosťou trapézov 260 mm, nominálna hrúbka steny min. 0,75 mm, plech z ocele S 250 GD s medzou klzu fy = 250 MPa, poloha osadenia pozitív, plech pozinkovaný min. Z 275 g/m <sup>2</sup>	021 Stavby	t	0,271	3 895,00	1 055,55	1 055,55	0,00
332	Dodávka a montáž oceľovej nosnej konštrukcie stropného výlezu na 2.NP, celková hmotnosť oceľových prvkov nosnej konštrukcie vrátane 7% rezervy na pomocné konštrukcie a montážne prvky	021 Stavby	t	0,110	4 850,00	533,50	533,50	0,00
333	Dodávka a montáž oceľovej konštrukcie stupňov v rámci výlezu na strechu vrátane 7% rezervy na pomocné konštrukcie a montážne prvky - dodávka a montáž vrátane montážneho a kotevného materiálu a povrchovej úpravy	021 Stavby	t	0,030	4 985,00	149,55	149,55	0,00
334	VZ1 - Exteriérová hliníková žalúzia pre oko rozmeru 1250x2110 mm, po zateplení cca. 1130x1990 mm (realizovať po zameraní na stavbe na základe výrobných dokumentácie dodávateľa vonkajších žalúzií)	021 Stavby	ks	4,000	335,00	1 340,00	1 340,00	0,00
335	VZ2 - Exteriérová hliníková žalúzia pre oko rozmeru 1500x2110 mm, po zateplení cca. 1380x1990 mm (realizovať po zameraní na stavbe na základe výrobných dokumentácie dodávateľa vonkajších žalúzií)	021 Stavby	ks	5,000	401,00	2 005,00	2 005,00	0,00
336	VZ3 - Exteriérová hliníková žalúzia pre oko rozmeru 2000x2110 mm, po zateplení cca. 1880x1990 mm (realizovať po zameraní na stavbe na základe výrobných dokumentácie dodávateľa vonkajších žalúzií)	021 Stavby	ks	13,000	532,00	6 916,00	6 916,00	0,00
337	Dodávka a montáž hliníkových vstupných dverí, otvor 2000x2900 mm, dvere 1100x2100 mm a 660x2100 mm, VD03	021 Stavby	ks	1,000	3 045,00	3 045,00	3 045,00	0,00
338	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, otvor 1500x2900 mm, dvere 900x2100 mm, VD04	021 Stavby	ks	1,000	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00
339	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, otvor 1500x2900 mm, dvere 900x2100 mm, VD05	021 Stavby	ks	2,000	1 806,00	3 612,00	3 612,00	0,00
340	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, otvor 2000x2900 mm, dvere 1050x2100 mm, VD06	021 Stavby	ks	1,000	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00
341	Dodávka a montáž plastových vstupných dverí, otvor 1125x2900 mm, dvere 900x2100 mm, VD07	021 Stavby	ks	2,000	1 355,00	2 710,00	2 710,00	0,00
342	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, 2000x2900 mm, 1100x2100 mm a 660x2100 mm, IZ3	021 Stavby	ks	1,000	3 625,00	3 625,00	3 625,00	0,00
343	Dodávka a montáž hliníkovej zasklenej steny, 1300x2900 mm, 1100x2100 mm, IZ4	021 Stavby	ks	1,000	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00
344	Dodávka a montáž strešného výlezu, prielez 700x1300 mm, 1420x820 mm, SV1	021 Stavby	ks	1,000	850,00	850,00	850,00	0,00
345	Dodávka a montáž hasiacich prístrojov práškových 6 kg	021 Stavby	ks	9,000	42,00	378,00	378,00	0,00
346	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	616,054	0,90	554,45	554,45	0,00
347	Montáž soklikov z obkladáčiek porovinových, výška 100 mm, vr. lepidla a škárovacej hmoty	021 Stavby	m	120,877	2,32	280,43	280,43	0,00
348	Obklad z keramickej protišmykovej dlažby hr. 8 mm výšky 100 mm - Flexibilné lepidlo pre lepenie interiérovej dlažby hr. 5 mm (resp. podľa odporúčaní výrobcu) - dodávka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	m <sup>2</sup>	12,696	18,50	234,88	234,88	0,00
349	Montáž podláh z dlaždíc keram. protišmykových hr. 8 mm, vr. lepidla hr. 5 a 7 mm - dodávka a pokládka vrátane škárovacích hmôt	021 Stavby	m <sup>2</sup>	211,861	16,85	3 569,86	3 569,86	0,00
350	Interiérová keramickej protišmyková dlažba hr. min. 8 mm, uhol sklzu 10-19° R10, oteruvzdornosť PEI4, dlaždice s nízkou nasiakavosťou 0,5-3% - Flexibilné lepidlo pre lepenie interiérovej dlažby hr. 5 mm s penetráciou podkladu	021 Stavby	m <sup>2</sup>	123,487	21,00	2 593,23	2 593,23	0,00
351	Interiérová keramickej protišmyková dlažba hr. min. 8 mm, trieda protišmykovosti v miestach kde sa chodí bosou nohou podľa oblasti použitia, trieda "A" uhol sklzu väčší ako 18°, z toho vyplýva min. uhol sklzu 19-27° R11, oteruvzdornosť PEI4	021 Stavby	m <sup>2</sup>	4,697	21,00	98,64	98,64	0,00
352	Interiérová keramickej protišmyková dlažba hr. min. 8 mm, uhol sklzu 19-27° R11, oteruvzdornosť PEI4, dlaždice s nízkou nasiakavosťou 0,5-3%, dlažba vhodná do prevádzky školskej kuchyne - Flexibilné lepidlo pre lepenie interiérovej dlažby hr. 5 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	48,915	21,00	1 027,22	1 027,22	0,00
353	Interiérová keramickej protišmyková dlažba hr. min. 8 mm, uhol sklzu 10-19° R10, oteruvzdornosť PEI4, dlaždice s nízkou nasiakavosťou 0,5-3%, dlaždice vhodné pre vnútorné schodiská tzv. schodovky s protišmykovou drážkou krajov nástupníc	021 Stavby	m <sup>2</sup>	20,710	22,50	465,98	465,98	0,00
354	Interiérová keramickej protišmyková dlažba hr. min. 8 mm, uhol sklzu 19-27° R11, oteruvzdornosť PEI4, dlaždice s nízkou nasiakavosťou 0,5-3%, dlažba vhodná do prevádzky umývárne - Flexibilné lepidlo pre lepenie interiérovej dlažby hr. 5 mm	021 Stavby	m <sup>2</sup>	7,828	21,00	164,39	164,39	0,00
355	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	021 Stavby	%	110,542	3,55	392,42	392,42	0,00



356	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových, PVC, vr. lepidla, výška 100 mm	021 Stavby	m	301,051	0,55	165,58	165,58	0,00
357	Podlahovina z PVC vr. lepidla výšky 100 mm	021 Stavby	m2	30,999	10,80	334,79	334,79	0,00
358	Lepenie povlakových podláh napr. PVC, Linoleum hr. 2,5 mm + lepidlo hr. 0,5 mm (pri PVC a Linoleu), protišmyková podlaha	021 Stavby	m2	505,061	6,25	3 156,63	3 156,63	0,00
359	Interiérová protišmyková podlaha napr. lepené PVC alebo linoleum hr. 2,5 mm, záťažová trieda min. 34 (alt. 42), protišmyk min. R9 s uhlom skľuzu 6°-10° (doporučuje sa R10 s uhlom skľuzu 10°-19°)	021 Stavby	m2	505,061	10,50	5 303,14	5 303,14	0,00
360	Epoxidová liata podlaha hr. 3 mm, skladba podľa zvoleného výrobcu (vrchný náter lak, liata vrstva podlahy, základný náter), postupovať podľa technologického postupu zvoleného výrobcu epoxidových podláh	021 Stavby	m2	18,375	38,13	700,64	700,64	0,00
361	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	021 Stavby	%	17,132	0,70	11,99	11,99	0,00
362	Montáž obkladov vnútor. stien, keramický obklad hrúbky 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interierových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt	021 Stavby	m2	332,720	17,10	5 689,51	5 689,51	0,00
363	Obkladačky keramické hrúbky 8 mm, flexibilné lepidlo pre lepenie interierových obkladov hr. 7 mm - vrátane škárovacích a tesniacich hmôt	021 Stavby	m2	339,359	16,35	5 548,52	5 548,52	0,00
364	Dodávka a montáž ukončovacích rohových profilov keramických obkladov hrúbky 8 mm, eloxovaný hliník	021 Stavby	m	216,801	4,15	899,72	899,72	0,00
365	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	127,057	2,00	254,11	254,11	0,00
366	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	95,000	14,72	1 398,40	1 398,40	0,00
367	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	48,000	6,82	327,36	327,36	0,00
368	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	95,000	1,23	116,85	116,85	0,00
369	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	48,000	3,82	183,36	183,36	0,00
370	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	816,000	0,29	236,64	236,64	0,00
371	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	25,000	6,06	151,50	151,50	0,00
372	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	25,000	0,75	18,75	18,75	0,00
373	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	45,000	8,50	382,50	382,50	0,00
374	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	25,000	3,11	77,75	77,75	0,00
375	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	14,000	21,56	301,84	301,84	0,00
376	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	29,400	11,94	351,04	351,04	0,00
377	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	021 Stavby	m2	67,000	0,39	26,13	26,13	0,00
378	Zhrutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	67,000	0,21	14,07	14,07	0,00
379	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	2,500	30,29	75,73	75,73	0,00
380	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	4,000	4,00	16,00	16,00	0,00
381	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m batérie	021 Stavby	m	4,000	0,87	3,48	3,48	0,00
382	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	021 Stavby	m	4,000	5,70	22,80	22,80	0,00
383	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	4,000	0,70	2,80	2,80	0,00
384	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	4,000	4,58	18,32	18,32	0,00
385	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	0,225	11,67	2,63	2,63	0,00
386	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 110	021 Stavby	m	23,000	0,59	13,57	13,57	0,00
387	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 110, dl. 1 m, WAVIN	021 Stavby	ks	23,000	3,55	81,65	81,65	0,00
388	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	26,000	0,66	17,16	17,16	0,00
389	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 125, dl. 2 m, WAVIN	021 Stavby	ks	13,000	8,03	104,39	104,39	0,00
390	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 Stavby	m	8,000	0,76	6,08	6,08	0,00
391	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	2,000	29,61	59,22	59,22	0,00
392	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	4,000	2,68	10,72	10,72	0,00
393	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	4,000	0,56	2,24	2,24	0,00
394	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	021 Stavby	m	60,000	3,29	197,40	197,40	0,00
395	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	1,000	194,98	194,98	194,98	0,00
396	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	60,000	1,22	73,20	73,20	0,00
397	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	4,000	0,64	2,56	2,56	0,00
398	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, CAMPRI	021 Stavby	m	4,000	0,13	0,52	0,52	0,00
399	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	60,000	0,74	44,40	44,40	0,00
400	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá, CAMPRI	021 Stavby	m	60,000	0,18	10,80	10,80	0,00
401	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	52,181	25,23	1 316,53	1 316,53	0,00
402	Montáž trubic z PE, hr. 15-20 mm, vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	460,000	3,11	1 430,60	1 430,60	0,00
403	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	7,000	0,59	4,13	4,13	0,00
404	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	39,000	0,64	24,96	24,96	0,00
405	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	103,000	0,72	74,16	74,16	0,00
406	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	18,000	0,99	17,82	17,82	0,00
407	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	15,000	1,17	17,55	17,55	0,00
408	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	14,000	1,50	21,00	21,00	0,00
409	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 64x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	18,000	1,67	30,06	30,06	0,00
410	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	7,000	1,02	7,14	7,14	0,00
411	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	86,000	1,17	100,62	100,62	0,00

412	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	89,000	1,37	121,93	121,93	0,00
413	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	16,000	1,51	24,16	24,16	0,00
414	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	30,000	1,75	52,50	52,50	0,00
415	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	12,000	2,62	31,44	31,44	0,00
416	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	9,000	0,46	4,14	4,14	0,00
417	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	20,333	0,61	12,40	12,40	0,00
418	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	9,000	1,03	9,27	9,27	0,00
419	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	1,000	0,68	0,68	0,68	0,00
420	Montáž protipožiarneho stropného prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/20 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	4,000	10,05	40,20	40,20	0,00
421	Požiarly silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	0,200	19,95	3,99	3,99	0,00
422	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	021 Stavby	m2	0,646	11,21	7,24	7,24	0,00
423	Montáž protipožiarneho stropného prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 52/32 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	4,000	9,58	38,32	38,32	0,00
424	Požiarly silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	0,140	19,95	2,79	2,79	0,00
425	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	021 Stavby	m2	0,592	11,21	6,64	6,64	0,00
426	Montáž protipožiarneho stropného prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/50 mm izolované tmelom EI90-180, s vloženou TI	021 Stavby	ks	1,500	15,69	23,54	23,54	0,00
427	Požiarly silikónový tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	0,120	19,95	2,39	2,39	0,00
428	Doska ProRox SL 960, 60x600x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	021 Stavby	m2	0,391	11,21	4,38	4,38	0,00
429	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 32-64 mm, EI120, z jednej strany	021 Stavby	ks	3,000	17,32	51,96	51,96	0,00
430	Prolipožiarne manžeta HILTI CP 644-50/1.5", D 50 mm	021 Stavby	ks	3,000	35,92	107,76	107,76	0,00
431	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 65-91 mm, EI120, z jednej strany	021 Stavby	ks	3,000	21,13	63,39	63,39	0,00
432	Protipožiarne manžeta HILTI CP 644-75/2.5", D 75 mm	021 Stavby	ks	3,000	42,72	128,16	128,16	0,00
433	Montáž protipožiarnej manžety na prestup potrubia d 92-125 mm, EI120, z jednej strany	021 Stavby	ks	14,000	23,54	329,56	329,56	0,00
434	Protipožiarne manžeta HILTI CP 644-110/4", D 110 mm	021 Stavby	ks	14,000	64,13	897,82	897,82	0,00
435	Presun hmôt pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,119	28,67	3,41	3,41	0,00
436	Montáž odhlučneného odpadového potrubia MASTER 3 vodorovného DN 32	021 Stavby	m	43,000	8,57	368,51	368,51	0,00
437	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 70	021 Stavby	ks	2,000	4,74	9,48	9,48	0,00
438	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 75, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	021 Stavby	ks	2,000	5,35	10,70	10,70	0,00
439	Montáž čistiaceho kusu pre tiché HT potrubia DN 100	021 Stavby	ks	9,000	6,24	56,16	56,16	0,00
440	Rúra s čistiacim otvorom RAUPIANO Plus RAU-PP (minerálna výstuž) DN 110, odhlučnený systém domovej kanalizácie, REHAU	021 Stavby	ks	9,000	7,44	66,96	66,96	0,00
441	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 40	021 Stavby	m	22,000	11,51	253,22	253,22	0,00
442	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 40, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	021 Stavby	ks	22,000	6,20	136,40	136,40	0,00
443	Rúra PP MASTER 3 D 32 mm dl. 1 m, tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE	021 Stavby	ks	43,000	4,20	180,60	180,60	0,00
444	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 50	021 Stavby	m	25,000	12,23	305,75	305,75	0,00
445	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 50, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	021 Stavby	ks	25,000	6,16	154,00	154,00	0,00
446	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 75	021 Stavby	m	31,000	24,47	758,57	758,57	0,00
447	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 75, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	021 Stavby	ks	31,000	7,21	223,51	223,51	0,00
448	Montáž odpadového PP potrubia RAUPIANO odhlučneného DN 110	021 Stavby	m	123,000	17,49	2 151,27	2 151,27	0,00
449	Rúra odpadová odhlučnená RAUPIANO Plus DN 110, dl. 1 m, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž), REHAU	021 Stavby	ks	123,000	12,77	1 570,71	1 570,71	0,00
450	Montáž sifónového kolena odpadového potrubia do DN 40	021 Stavby	ks	1,000	3,32	3,32	3,32	0,00
451	"PRIMUS-DRAIN" Sprchovací vpust s krytkou na vloženie dlaždice a izolačnou súpravou s upevňovacími nožičkami.	021 Stavby	ks	1,000	227,21	227,21	227,21	0,00
452	Montáž sifónového kolena odpadového potrubia DN 50	021 Stavby	ks	2,000	3,67	7,34	7,34	0,00
453	Koleno sifónové DN 50/50, odhlučnený systém domovej kanalizácie	021 Stavby	ks	2,000	1,61	3,22	3,22	0,00
454	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	021 Stavby	ks	8,000	8,94	71,52	71,52	0,00
455	Podlahový vpust HL310NPR, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, krytka D 112 mm, zápchová uzáverka Primus, PE/liatina/PP/nerez	021 Stavby	ks	4,000	63,08	252,32	252,32	0,00
456	Sprchový vpust "HL50F O/60, DN 50, (0,6 l/s),	021 Stavby	ks	2,000	218,61	437,22	437,22	0,00
457	Sprchový vpust "HL50D O/60, DN 50, (0,6 l/s),	021 Stavby	ks	2,000	218,61	437,22	437,22	0,00
458	Umývačkový-UP-Sifón DN40/50 s možnosťou pripojenia vody armatúrou R1/2", 180x100mm, hl 405	021 Stavby	ks	1,000	121,48	121,48	121,48	0,00
459	Zápchový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP-DN32 - 100x100 mm hl 138	021 Stavby	ks	6,000	29,96	179,76	179,76	0,00
460	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110	021 Stavby	ks	3,000	5,24	15,72	15,72	0,00
461	Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP	021 Stavby	ks	3,000	66,11	198,33	198,33	0,00
462	Strešný vtok HL62/1, DN 110, (10,7 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, zachytý kôš D 180 mm, PP/nerez	021 Stavby	ks	3,000	65,66	196,98	196,98	0,00
463	Odvodňovací krúžok HL160, D 150 mm, k HL 62(1)(B)(H) a HL64(1)(B)(H), HL65(H) a nadstavcom HL 350 a HL 350.1(H), pre strešné vtoky, PP	021 Stavby	ks	3,000	16,30	48,90	48,90	0,00
464	Lapač strešných splavenín liatinový - zo šedej liatiny DN 100	021 Stavby	ks	6,000	7,69	46,14	46,14	0,00
465	Lapač strešných splavenín s košom na zachyt nečistôt, odtok s otáč. guľovým kibom 0-90° DN110	021 Stavby	ks	6,000	97,58	585,48	585,48	0,00
466	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70	021 Stavby	ks	1,000	2,03	2,03	2,03	0,00
467	Súprava vetracej hlavice HL807, DN 75, materiál PP	021 Stavby	ks	1,000	27,18	27,18	27,18	0,00
468	Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100	021 Stavby	ks	8,000	2,10	16,80	16,80	0,00
469	Súprava vetracej hlavice HL810, DN 110, materiál PP	021 Stavby	ks	8,000	21,25	170,00	170,00	0,00

471	Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	021 Stavby	ks	2,000	1,49	2,98	2,98	0,00
472	Privzdušňovacia hlavica podomietková HL905, DN 50/75, (13 l/s), 0° až + 60°C, tr. A 1, s krytkou, vnútorná kanalizácia, ABS	021 Stavby	ks	2,000	60,63	121,26	121,26	0,00
473	Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP	021 Stavby	ks	2,000	41,95	83,90	83,90	0,00
474	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	021 Stavby	m	374,000	0,80	299,20	299,20	0,00
475	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,920	21,65	19,92	19,92	0,00
476	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	021 Stavby	m	2,000	15,39	30,78	30,78	0,00
477	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	021 Stavby	m	5,000	17,74	88,70	88,70	0,00
478	Potrubie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 40	021 Stavby	m	1,000	19,80	19,80	19,80	0,00
479	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	021 Stavby	m	10,000	26,04	260,40	260,40	0,00
480	Potrubie plastliníkové ALPEX-DUO 50x4,0 mm, 5 m tyč	021 Stavby	m	14,000	76,51	1 071,14	1 071,14	0,00
481	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 16,2x2,6 v kotúčoch	021 Stavby	m	7,000	9,75	68,25	68,25	0,00
482	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 20,0x2,9 v kotúčoch	021 Stavby	m	86,000	10,70	920,20	920,20	0,00
483	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 25,0x3,7 v kotúčoch	021 Stavby	m	89,000	14,44	1 285,16	1 285,16	0,00
484	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil DN 32,0x4,7 v tyčiach	021 Stavby	m	16,000	23,77	380,32	380,32	0,00
485	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN stabil D 40,0x6,0 mm v tyčiach	021 Stavby	m	30,000	44,14	1 324,20	1 324,20	0,00
486	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 16,0x2,2 v kotúčoch	021 Stavby	m	7,000	9,32	65,24	65,24	0,00
487	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	021 Stavby	m	39,000	10,18	397,02	397,02	0,00
488	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	021 Stavby	m	103,000	13,11	1 350,33	1 350,33	0,00
489	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 32,0x4,4 v kotúčoch	021 Stavby	m	18,000	21,89	394,02	394,02	0,00
490	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 40,0x5,5 v tyčiach	021 Stavby	m	15,000	33,04	495,60	495,60	0,00
491	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 50,0x6,9 mm v tyčiach	021 Stavby	m	14,000	48,90	684,60	684,60	0,00
492	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex D 63,0x8,6 mm v tyčiach	021 Stavby	m	18,000	71,24	1 282,32	1 282,32	0,00
493	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	2,18	6,54	6,54	0,00
494	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	3,000	4,50	13,50	13,50	0,00
495	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	20,000	3,65	73,00	73,00	0,00
496	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	20,000	6,00	120,00	120,00	0,00
497	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	6,000	3,72	22,32	22,32	0,00
498	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	6,000	10,51	63,06	63,06	0,00
499	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	021 Stavby	ks	5,000	4,74	23,70	23,70	0,00
500	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 5/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	5,000	15,66	78,30	78,30	0,00
501	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	3,000	7,80	23,40	23,40	0,00
502	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	021 Stavby	ks	3,000	57,40	172,20	172,20	0,00
503	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	021 Stavby	ks	77,000	2,19	168,63	168,63	0,00
504	Guľový uzáver pre vodu rohový, 1/2" FF, motýľ, séria 59, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	77,000	11,02	848,54	848,54	0,00
505	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	2,19	6,57	6,57	0,00
506	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	3,000	4,66	13,98	13,98	0,00
507	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,000	5,01	5,01	5,01	0,00
508	Ventil poistný, 2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,000	35,44	35,44	35,44	0,00
509	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu bez manometru G 1/2	021 Stavby	ks	3,000	2,25	6,75	6,75	0,00
510	Tlakový redukčný ventil, 1/2" MM, so šróbením, filtračným sítkom, bez manometru, PN 16, HONEYWELL®alwa-kombi-4"	021 Stavby	ks	3,000	79,75	239,25	239,25	0,00
511	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	021 Stavby	ks	2,000	14,36	28,72	28,72	0,00
512	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dvierka, prúdnica ekv.6	021 Stavby	ks	2,000	282,24	564,48	564,48	0,00
513	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	021 Stavby	m	451,000	1,31	590,81	590,81	0,00
514	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	021 Stavby	m	451,000	0,88	396,88	396,88	0,00
515	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 3/4	021 Stavby	ks	4,000	3,59	14,36	14,36	0,00
516	Termost. zmiešavač "Brawa-Mix", DN20, G1xG1xG1	021 Stavby	ks	4,000	100,97	403,88	403,88	0,00
517	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,568	19,63	11,15	11,15	0,00
518	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem do 50 l	021 Stavby	ks	1,000	22,69	22,69	22,69	0,00
519	Nádoba expanzná typ Refix DD s vakom 33 l, D 354 mm, v 468 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, biela, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	130,32	130,32	130,32	0,00
520	Prietočná armatúra Flowjet 3/4" s guľovým kohútom, príslušenstvo k expanzným nádobám Refix DD, REFLEX	021 Stavby	ks	1,000	26,09	26,09	26,09	0,00
521	Montáž tlakomera	021 Stavby	ks	1,000	27,51	27,51	27,51	0,00
522	Tlakomer deformačný kruhový typ 13353	021 Stavby	ks	1,000	70,85	70,85	70,85	0,00
523	Montáž tlakového tlačidlového splachovača	021 Stavby	ks	20,000	11,41	228,20	228,20	0,00
524	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie Sigma30, 246x164 mm, lesklý/matný/lesklý chróm, GEBERIT	021 Stavby	ks	20,000	107,96	2 159,20	2 159,20	0,00
525	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	ks	20,000	35,78	715,60	715,60	0,00
526	DuoFix pre WC Sigma UP320, 1120 mm, 7,5 l, 1138x187x452 mm, s variabilnou výškou, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	20,000	410,76	8 215,20	8 215,20	0,00
527	Montáž záchodu do predstenového systému	021 Stavby	ks	20,000	6,59	131,80	131,80	0,00
528	Klozet závesný CUBITO biela,360x560x400mm,keramika	021 Stavby	ks	3,000	149,95	449,85	449,85	0,00



529	Záchodové sedadlo NOVA Pro Junior s antibakteriálnou úpravou, duroplast, biela, závesy plastové, KOLO	021 Stavby	ks	16,000	36,04	576,64	576,64	0,00
530	Misa záchodová keramická závesná Nova Pro, lxsxv 530x350x332 mm, oválna, hlboké splachovanie, odpad vodový, 6 l, pre materské školy, GEBERIT KOLO	021 Stavby	ks	16,000	95,51	1 528,16	1 528,16	0,00
531	Sedátko s poklopom MIO, 378x448 mm, duroplast, biela	021 Stavby	ks	3,000	69,06	207,18	207,18	0,00
532	KOLO Nova Pro bezbarierové WC závesné, 70cm, pre telesne postihnutých, Rimfree	021 Stavby	ks	1,000	141,98	141,98	141,98	0,00
533	KOLO Nova Pro bezbarierové WC sedadlo pre telesne postihnutých	021 Stavby	ks	1,000	52,97	52,97	52,97	0,00
534	Montáž predstaveného systému umyvadiel do kombinovaných stien (napr. GEBERIT, AlcaPlast)	021 Stavby	ks	26,000	30,11	782,86	782,86	0,00
535	Predstavený systém Kombifix pre umyvadlo, hlbkovo nastaviteľný, univerzálne pripojenie vody, sanitárny modul, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	26,000	131,15	3 409,90	3 409,90	0,00
536	Montáž umyvadla do predstaveného systému	021 Stavby	ks	26,000	7,71	200,46	200,46	0,00
537	Umyvadlo keramické CUBITO, rozmer 600x450x170 mm, biela, JIKA	021 Stavby	ks	9,000	72,45	652,05	652,05	0,00
538	Umyvadlo keramické detské Kind, lxsxv 600x400x150 mm oválne s otvorom pre batériu, bez prepadu, biele, GEBERIT KOLO	021 Stavby	ks	16,000	186,54	2 984,64	2 984,64	0,00
539	KERAMAG Renova umyvadlo 55x52cm, pre telesne postihnutých, otvor pre bat. bez prep. Keratect	021 Stavby	ks	1,000	204,43	204,43	204,43	0,00
540	Montáž umyvadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	5,000	34,40	172,00	172,00	0,00
541	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	021 Stavby	ks	3,000	17,18	51,54	51,54	0,00
542	Výlevka stojatá keramická MIRA, vxšxl 460x500x435 mm, plastová mreža, JIKA	021 Stavby	ks	3,000	196,96	590,88	590,88	0,00
543	Mriežka sklopná kovová s upevňovacími skrútkami a plastovými dorazmi k výlevke QUELLE, KOLO	021 Stavby	ks	3,000	56,40	169,20	169,20	0,00
544	Montáž batérie umyvadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	021 Stavby	ks	28,000	8,20	229,60	229,60	0,00
545	Umyvadlová stojanková páková batéria CUBITO, s click-clack odpadom, 226x136 mm, chróm	021 Stavby	ks	9,000	133,31	1 199,79	1 199,79	0,00
546	Batéria umyvadlová stojanková páková Mio s Click-clack odpadom, pre umyvadlové misy, chróm, JIKA	021 Stavby	ks	1,000	152,77	152,77	152,77	0,00
547	Batéria pre detské umyvadlá páková	021 Stavby	ks	16,000	335,11	5 361,76	5 361,76	0,00
548	Montáž batérie výlevkovej nástennej s mechanickým ovládaním výtokového ventilu	021 Stavby	ks	3,000	8,20	24,60	24,60	0,00
549	Batéria pre výlevku nástennú Logo Neo DN 15, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI	021 Stavby	ks	3,000	93,93	281,79	281,79	0,00
550	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	021 Stavby	ks	3,000	2,92	8,76	8,76	0,00
551	Sprch nást bat CUBITO, vxšxl 120x150x200 mm	021 Stavby	ks	3,000	125,31	375,93	375,93	0,00
552	Ruční sprcha CUBITO, vxšxl 1x1x1 mm	021 Stavby	ks	3,000	16,28	48,84	48,84	0,00
553	Prip sprch had CUBITO, vxšxl 70x70x70 mm	021 Stavby	ks	3,000	33,52	100,56	100,56	0,00
554	Sprchová tyč CUBITO, vxšxl 78x135x705 mm	021 Stavby	ks	3,000	45,50	136,50	136,50	0,00
555	Sprch. rameno CUBITO, vxšxl 50x50x370 mm	021 Stavby	ks	3,000	59,02	177,06	177,06	0,00
556	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umyvadlová do D 40	021 Stavby	ks	26,000	2,59	67,34	67,34	0,00
557	Zápachová uzávierka kolenná pre umyvadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT	021 Stavby	ks	25,000	8,28	207,00	207,00	0,00
558	KERAMAG Odtoková súprava Renova Nr. 1 Comfort pre zabudovanie do steny, chróm	021 Stavby	ks	1,000	115,00	115,00	115,00	0,00
559	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	021 Stavby	kg	34,000	2,08	70,72	70,72	0,00
560	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrebná objímka, ...	021 Stavby	ks	155,000	10,00	1 550,00	1 550,00	0,00
561	Montáž doplnkových konštrukcií - z rúrkových materiálov	021 Stavby	kg	20,000	4,53	90,60	90,60	0,00
562	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 48-53 mm, DN potrubia 1 1/2", M8, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	91,000	0,47	42,77	42,77	0,00
563	Potrúbná objímka MP-PI pozinkovaná, rozsah upínania D 107-115 mm, DN potrubia 4", M8/M10, EPDM izolant, HILTI	021 Stavby	ks	162,000	1,09	176,58	176,58	0,00
564	Oprava v inštaláciách prefabrikátov, spätná montáž krycích dvierok alebo dosiek zadnej steny WC	021 Stavby	ks	7,000	4,13	28,91	28,91	0,00
565	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 150x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	021 Stavby	ks	10,000	16,54	165,40	165,40	0,00
566	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 300x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	021 Stavby	ks	8,000	20,56	164,48	164,48	0,00
567	Dvierka revízne s pevnými pántami F1, šxl 200x300 mm, G125 do sadrokartónových systémov RIGIPS	021 Stavby	ks	4,000	20,56	82,24	82,24	0,00
568	Príplatok k cene za lepiivosť pri hlbeneí rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	40,000	6,82	272,80	272,80	0,00
569	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	40,000	16,82	672,80	672,80	0,00
570	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	20,000	1,23	24,60	24,60	0,00
571	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	20,000	3,82	76,40	76,40	0,00
572	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	342,000	0,29	99,18	99,18	0,00
573	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	20,000	6,06	121,20	121,20	0,00
574	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	20,000	0,75	15,00	15,00	0,00
575	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	37,000	8,50	314,50	314,50	0,00
576	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	20,000	3,11	62,20	62,20	0,00
577	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	021 Stavby	m3	7,000	21,56	150,92	150,92	0,00
578	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	12,000	11,94	143,28	143,28	0,00
579	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhrutnením	021 Stavby	m2	40,000	0,40	16,00	16,00	0,00
580	Zhrutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	17,000	0,21	3,57	3,57	0,00
581	Presun hmôt pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	3,400	25,23	85,78	85,78	0,00
582	Príplatok k cenám za zväčšený presun pre rúrové vedenie hlbene z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť 3000-5000 m	021 Stavby	t	3,400	35,92	122,13	122,13	0,00
583	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	021 Stavby	t	2,510	30,08	75,50	75,50	0,00
584	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm, vnút.priemer 39-70 mm	021 Stavby	m	707,000	3,11	2 198,77	2 198,77	0,00
585	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	262,000	0,59	154,58	154,58	0,00
586	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	132,000	0,61	80,52	80,52	0,00
587	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	63,000	0,68	42,84	42,84	0,00
588	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	26,000	1,37	35,62	35,62	0,00

589	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	60,000	1,51	90,60	90,60	0,00
590	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	68,000	1,75	119,00	119,00	0,00
591	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 54x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	86,000	2,62	225,32	225,32	0,00
592	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	021 Stavby	m	18,000	3,17	57,06	57,06	0,00
593	Montáž protipožiarneho stropného prestupu potrubí DN otvoru/DN potrubia 82/50 mm izolované tmeľom E90-180, s vložkou TI	021 Stavby	ks	12,000	15,69	188,28	188,28	0,00
594	Požiarne odolný tmel HILTI CP 601S, objem 310 ml	021 Stavby	ks	0,980	19,95	19,95	19,95	0,00
595	Doska ProRox SL 960, 60x60x1000 mm, technická izolácia z kamennej vlny pre izolovanie nádrží, ROCKWOOL	021 Stavby	m2	3,112	11,21	34,89	34,89	0,00
596	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 65	021 Stavby	m	757,600	2,27	1 719,75	1 719,75	0,00
597	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	021 Stavby	m	26,000	26,01	676,26	676,26	0,00
598	Montáž medeného potrubia u pre ústredné vykurovanie 28x1,0	021 Stavby	m	26,000	6,10	158,60	158,60	0,00
599	Montáž plastlinikového potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarovaním PN 20 D 32x3	021 Stavby	m	20,000	5,97	119,40	119,40	0,00
600	Potrubie viacvrstvové ALPEX-DUO XS, D 32x3 mm, kotúč 50 m, domový rozvod plynu, IVAR	021 Stavby	m	20,000	6,73	134,60	134,60	0,00
601	Jednoduchý potrubný systém v zemi 2x DN40, jedna obalená trubica s TI vonk R125mm	021 Stavby	m	50,600	150,00	7 590,00	7 590,00	0,00
602	Montáž plastlinikového potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarovaním PN 20 D 40x3,5	021 Stavby	m	45,000	6,35	285,75	285,75	0,00
603	Rúra plastliniková ALPEX-DUO XS, D 40x3,5 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	021 Stavby	m	45,000	14,64	658,80	658,80	0,00
604	Montáž plastlinikového potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarovaním PN 20 D 50x4	021 Stavby	m	86,000	7,08	608,88	608,88	0,00
605	Rúra plastliniková ALPEX-DUO XS, D 50x4 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	021 Stavby	m	86,000	22,27	1 915,22	1 915,22	0,00
606	Montáž plastlinikového potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvarovaním PN 20 D 63x4,5	021 Stavby	m	18,000	7,82	140,76	140,76	0,00
607	Rúra plastliniková ALPEX-DUO XS, D 63x4,5 mm/5 m tyč, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	021 Stavby	m	18,000	36,60	658,80	658,80	0,00
608	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 16,2x2,6	021 Stavby	m	262,000	4,18	1 095,16	1 095,16	0,00
609	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 16,2x2,6, mm, 100 m kotúč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	262,000	2,32	607,84	607,84	0,00
610	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 20,2x2,9	021 Stavby	m	132,000	4,54	599,28	599,28	0,00
611	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 20,2x2,9 mm, 100 m kotúč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	132,000	3,21	423,72	423,72	0,00
612	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 25x3,7	021 Stavby	m	63,000	5,15	324,45	324,45	0,00
613	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 25x3,7 mm, 5 m tyč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	63,000	5,79	364,77	364,77	0,00
614	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 32x4,7	021 Stavby	m	40,000	6,65	266,00	266,00	0,00
615	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 32x4,7 mm, 5 m tyč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	40,000	7,70	308,00	308,00	0,00
616	Montáž plastlinikového potrubia RAUTITAN stabil lisovaním D 40x6,0	021 Stavby	m	23,000	8,48	195,04	195,04	0,00
617	Rúra univerzálna RAUTITAN stabil D 40x6 mm, 5 m tyč, materiál: plastlinik, REHAU	021 Stavby	m	23,000	18,85	433,55	433,55	0,00
618	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	021 Stavby	m	50,600	0,60	30,36	30,36	0,00
619	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	021 Stavby	m	26,000	0,60	15,60	15,60	0,00
620	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	021 Stavby	m	731,600	0,53	387,75	387,75	0,00
621	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	021 Stavby	ks	45,000	2,22	99,90	99,90	0,00
622	Ventil odvodušňovací 3/8" s ručným ovládaním a tesnením, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	021 Stavby	ks	45,000	1,55	69,75	69,75	0,00
623	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 3/8	021 Stavby	ks	4,000	2,00	8,00	8,00	0,00
624	Ventil odvodušňovací automatický 3/8", armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	021 Stavby	ks	4,000	6,03	24,12	24,12	0,00
625	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného G 1/2	021 Stavby	ks	45,000	2,51	112,95	112,95	0,00
626	Pripájací blok s integrovaným termostatickým ventilom typ BB pre vykurovanie telesá so stredovým pripojením, rohové, DN15, pripojenie radiátora vonkajší závit 1/2", pripojenie do steny vonkajší závit 3/4"	021 Stavby	ks	1,000	16,00	16,00	16,00	0,00
627	Verafix-VKE, uzatváracie šróbenie H-blok s vonkajším závitom Eurokonus pre vykurovanie telesá typu ventil-kompakt, rohové (do steny) DN15, pripojenie radiátora vonkajší závit 1/2", pripojenie rúrky vonkajší závit 3/4"	021 Stavby	ks	44,000	9,20	404,80	404,80	0,00
628	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	021 Stavby	ks	45,000	1,31	58,95	58,95	0,00
629	Termostat.hlavica Thera-4 klasik s kvapal.snímačom	021 Stavby	ks	45,000	8,50	382,50	382,50	0,00
630	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	021 Stavby	ks	2,000	5,43	10,86	10,86	0,00
631	Vypúšťací guľový ventil, 1/2", komplet, GIACOMINI	021 Stavby	ks	2,000	4,84	9,68	9,68	0,00
632	Montáž filtra závitového G 1 1/2	021 Stavby	ks	2,000	6,48	12,96	12,96	0,00
633	Filter závitový nerez 6/4", gl. 120 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	021 Stavby	ks	2,000	107,06	214,12	214,12	0,00
634	Montáž filtra závitového G 2 PN	021 Stavby	ks	1,000	7,36	7,36	7,36	0,00
635	Filter závitový, 2", PN 16, mosadz OT 58, IVAR	021 Stavby	ks	1,000	35,92	35,92	35,92	0,00
636	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 25	021 Stavby	ks	2,000	9,81	19,62	19,62	0,00
637	Guľový kohút DN 25 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	021 Stavby	ks	2,000	45,57	91,14	91,14	0,00
638	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	021 Stavby	ks	2,000	10,58	21,16	21,16	0,00
639	Guľový kohút DN 32, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX	021 Stavby	ks	2,000	58,53	117,06	117,06	0,00
640	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	021 Stavby	ks	8,000	12,33	98,64	98,64	0,00
641	Guľový kohút DN 40, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX	021 Stavby	ks	8,000	74,34	594,72	594,72	0,00
642	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	021 Stavby	ks	9,000	14,86	133,74	133,74	0,00
643	Guľový kohút DN 50, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX	021 Stavby	ks	9,000	109,82	988,38	988,38	0,00
644	Presun hmčl pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,174	33,35	5,80	5,80	0,00
645	UDP Vitocal 300-A bez rozširovacích sád, cena zodpovedá 6,2 hod. práce technika, Obj. č.: 7547853	021 Stavby	výkon	1,330	243,00	323,19	323,19	0,00
646	Uvedenie do prevádzky Vitocal 300-A	021 Stavby	výkon	1,330	234,00	311,22	311,22	0,00
647	UDP rozširovacej sady pre 1 vykru. okruh, cena zodpovedá 0,8 hod. práce technika, Obj. č.: 7547828	021 Stavby	výkon	1,330	33,00	43,89	43,89	0,00
648	UDP Vitosolic 100 / SM1 modul, cena zodpovedá 1,7 hod. práce technika, Obj. č.: 7547864	021 Stavby	výkon	0,665	66,00	43,89	43,89	0,00

649	Vitocal 300-A Tepelné čerpadlo vzduch/voda pre vonkajšiu inštaláciu AWO 302 B25	021 Stavby	ks	1,330	41 218,00	54 819,94	54 819,94	0,00
650	sada pripojovacích potrubí B25	021 Stavby	ks	1,330	736,00	978,88	978,88	0,00
651	elektrické spojovacie vedenia 15 m	021 Stavby	ks	1,330	218,00	289,94	289,94	0,00
652	Viessmann Vitotrans 100 doskový výmenník tepla typ PWT, Obj. č.: 3003495	021 Stavby	ks	0,665	2 196,00	1 460,34	1 460,34	0,00
653	Solárna expanzná nádobu s uzatváracím ventilom a upevňovacími nohami VISSMANN, objem 50 l	021 Stavby	ks	1,330	215,00	285,95	285,95	0,00
654	Teplonosné médium "Tyfocon" 30 litrov	021 Stavby	ks	2,660	94,00	250,04	250,04	0,00
655	obeh. čerpadlo GF Magna 3 40-100 F/220	021 Stavby	ks	0,665	1 391,00	925,02	925,02	0,00
656	obehové čerpadlo Magna 3 32-80	021 Stavby	ks	1,330	832,00	1 106,56	1 106,56	0,00
657	Malý rozdeľovač Obj. č.: 7143779	021 Stavby	ks	2,000	118,00	236,00	236,00	0,00
658	Komunikačný modul LON Plošný spoj elektroniky na montáž do Vitotronic 100 (typ GC1), 200 (typ GW1), 300 (typ GW2 a FW1) a 200-H. K výmene dát s ďalšími reguláciami, vykurovacieho okruhu Vitotronic 200-H, 300-K a Vitocom 200/300.	021 Stavby	ks	0,665	159,00	105,74	105,74	0,00
659	Komunikačný modul LON, Plošný spoj elektroniky pre montáž do regulácie Vitotronic 300-K (typ MW2), K. výmene dát s ďalšími reguláciami vykurovacieho okruhu Vitotronic 200-H a, Vitocom 200/300.	021 Stavby	ks	0,665	159,00	105,74	105,74	0,00
660	Spojovací kábel LON pre výmenu dát medzi reguláciami, S konektorom RJ45, 7 m dlhý., Obj. č.: 7143495	021 Stavby	ks	0,665	33,00	21,95	21,95	0,00
661	Koncový odpor, na zakončenie systémovej komunikačnej zbernice musí byť na každom, voľnom konci nasadený jeden koncový odpor (2 kusy), Obj. č.: 7143497	021 Stavby	ks	0,665	7,10	4,72	4,72	0,00
662	VISSMANN Vitocell 100-E typ SVPB objem 950L	021 Stavby	ks	0,665	1 556,00	1 034,74	1 034,74	0,00
663	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm)	021 Stavby	ks	0,665	60,00	39,90	39,90	0,00
664	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm), Pre meranie teploty v ponornom puzdre. S pripájacím káblom (5,8m dlhým) a, konektorom .. Obj. č.: 7438702	021 Stavby	ks	1,330	60,00	79,80	79,80	0,00
665	Membránová expanzná nádobu Vitoset pre zatvorené vykurovacie zariadenia Typ: N 140	021 Stavby	ks	0,665	219,00	145,64	145,64	0,00
666	Ventil s klobúčikom R 1 Pre membránové expanzné nádoby typ N 80 až N 500, menovitý tlak PN 10., max. prevádzková teplota 120 °C.	021 Stavby	ks	0,665	49,00	32,59	32,59	0,00
667	odkalovač Vitotrap s izoláciou 2"	021 Stavby	ks	0,665	459,00	305,24	305,24	0,00
668	hydraulická výhybka Q100 do 8m3/h	021 Stavby	ks	0,665	293,00	194,85	194,85	0,00
669	násten. konzola hydr. výhybky "Q100"	021 Stavby	ks	0,665	57,00	37,91	37,91	0,00
670	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm), Pre meranie teploty v ponornom puzdre. S pripájacím káblom (5,8m dlhým) a, konektorom .. Obj. č.: 7438702	021 Stavby	ks	0,665	60,00	39,90	39,90	0,00
671	rychlomontážna sada so zmiešavačom M32 DN40 Magna3 40-100 F	021 Stavby	ks	0,665	2 708,00	1 800,82	1 800,82	0,00
672	RMS M31 DN32 Alpha2.1 32-60	021 Stavby	ks	0,665	499,00	331,84	331,84	0,00
673	Servomotor, Typ SR 10, 230V/50Hz	021 Stavby	ks	0,665	186,00	123,69	123,69	0,00
674	Ponorný snímač teploty (NTC 10 kOhm), Pre meranie teploty v ponornom puzdre. S pripájacím káblom (5,8m dlhým) a, konektorom .. Obj. č.: 7438702	021 Stavby	ks	0,665	60,00	39,90	39,90	0,00
675	VISSMANN Vitocell 100-B typ CVBB, objem 750L	021 Stavby	ks	0,665	3 154,00	2 097,41	2 097,41	0,00
676	upevnenie na RMS DN25/32	021 Stavby	ks	0,665	38,00	25,27	25,27	0,00
677	Vitotrol 200-A, diaľkové ovládanie pre jeden vykurovací okruh.	021 Stavby	ks	0,665	152,00	101,08	101,08	0,00
678	Obhliadka pred UDP Na uvedenie do prevádzky zariadení Viessmann s vyššou technickou, náročnosťou	021 Stavby	ks	0,665	39,00	25,94	25,94	0,00
679	PROTHERM RAY 28KE S MENOVIÝM VÝKONOM 28 kW.	021 Stavby	ks	0,665	842,00	559,93	559,93	0,00
680	doprava servisného technika	021 Stavby	ks	0,665	150,00	99,75	99,75	0,00
681	VISSMANN elektrická ohrievacia vložka-EHE.	021 Stavby	ks	0,665	618,00	410,97	410,97	0,00
682	VISSMANN Vitosol 200-FM typ SH2F, 2,51m2	021 Stavby	ks	3,990	653,00	2 605,47	2 605,47	0,00
683	Spojovacia rúra (1 pár) z flexibilnej vlnitej rúry z nehrdz. ocele s mosadznými	021 Stavby	ks	2,660	31,00	82,46	82,46	0,00
684	Pripojovacia sada pre jedno kolektorové pole Obj. č.: 7248240	021 Stavby	ks	1,330	65,00	86,45	86,45	0,00
685	Sada puzdiel Obj. č.: 7174993	021 Stavby	ks	0,665	34,00	22,61	22,61	0,00
686	upevn. sada pre 3 vodor. pl. kolektory Obj. č.: Z013157	021 Stavby	ks	1,330	472,00	627,76	627,76	0,00
687	Solar-Divicon PS10 SDIO/SM1A, s vysoko účinným čerpadlom, Obj. č.: Z017690	021 Stavby	ks	0,665	1 068,00	710,22	710,22	0,00
688	rychlý odvzdušňovač 3/8 Solár 6b 150°C, s nákrutkami so zvieracím krúžkom (22mm), Obj. č.: ZK03780	021 Stavby	ks	1,330	49,00	65,17	65,17	0,00
689	Solárna expanzná nádobu, s uzatváracím ventilom a upevňovacími nohami VISSMANN., Objem 50L	021 Stavby	ks	0,665	215,00	142,98	142,98	0,00
690	solárne ručné plniace čerpadlo	021 Stavby	ks	0,665	88,00	58,52	58,52	0,00
691	Teplonosné médium "Tyfocon-LS" Obj. č.: 7159727	021 Stavby	ks	2,000	104,00	208,00	208,00	0,00
692	Termostatická cirkulačná sada, Pre zapojenie k zásobníkovej príprave vody s cirkulačným vedením., Pozostávajúce z termostatického zmiešavacieho automatu a integrovanej, spätnou klapkou a tepelnou izoláciou., Rozsah nastavenia 35 až 60 °C, Závitová prípojka	021 Stavby	ks	0,665	234,00	155,61	155,61	0,00
693	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	021 Stavby	t	0,665	142,22	94,58	94,58	0,00
694	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	021 Stavby	ks	44,000	1,57	69,08	69,08	0,00
695	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky do 600 mm/ dĺžky 2000 mm	021 Stavby	ks	44,000	10,82	476,08	476,08	0,00
696	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	1,000	74,21	74,21	74,21	0,00
697	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	2,000	68,08	136,16	136,16	0,00
698	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	3,000	93,67	281,01	281,01	0,00
699	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	2,000	103,39	206,78	206,78	0,00
700	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1000, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	10,000	129,12	1 291,20	1 291,20	0,00
701	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	7,000	178,53	1 249,71	1 249,71	0,00
702	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 900x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	205,88	205,88	205,88	0,00
703	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	021 Stavby	ks	2,000	83,94	167,88	167,88	0,00
704	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x600, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	1,000	96,18	96,18	96,18	0,00
705	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	3,000	112,65	337,95	337,95	0,00
706	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1200, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	8,000	145,59	1 164,72	1 164,72	0,00
707	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1800, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	021 Stavby	ks	4,000	195,00	780,00	780,00	0,00
708	KORALUX LINEAR MAX - M 1495/600 (White RAL 9016)	021 Stavby	ks	1,000	90,87	90,87	90,87	0,00

709	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	021 Stavby	ks	1,000	10,82	10,82	10,82	0,00
710	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou oceľových alebo liatinových	021 Stavby	m2	35,000	0,38	13,30	13,30	0,00
711	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	021 Stavby	ks	42,000	0,75	31,50	31,50	0,00
712	Montáž doplnkových konštrukcií - z profilov, materiálov	021 Stavby	kg	133,000	2,08	276,64	276,64	0,00
713	Vodiaci oblúk REHAU na sanitárne rozvody, 90° 20	021 Stavby	ksa	43,225	1,41	60,95	60,95	0,00
714	Konzola sténová	021 Stavby	sada	43,225	2,12	91,64	91,64	0,00
715	Kotviace príslušenstvo HILTI nosník, podložka, závitová tyč, potrebná objímka, ...	021 Stavby	sada	0,665	1 000,00	665,00	665,00	0,00
716	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	t	0,067	39,69	2,66	2,66	0,00
717	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín, vykurovacia skúška	021 Stavby	hod	15,960	13,64	217,69	217,69	0,00
718	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) vyregulovanie systému	021 Stavby	výkon	0,665	1 500,00	997,50	997,50	0,00
719	Elektroinštalácia - drobný elektromateriál v kotolni	021 Stavby	sada	0,665	8 000,00	5 320,00	5 320,00	0,00
720	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou a časovým dobehom napr. SUPER IT+ montážna sada do podhladu, (m3/h – určuje výkresová dokumentácia)	021 Stavby	ks	2,000	208,60	417,20	417,20	0,00
721	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MICRO 100, (m3/h – určuje výkresová dokumentácia)	021 Stavby	ks	1,000	71,20	71,20	71,20	0,00
722	Radiálny odsávací ventilátor so spätnou klapkou napr. MEDIO, (m3/h – určuje výkresová dokumentácia)	021 Stavby	ks	1,000	109,70	109,70	109,70	0,00
723	Radiálny odsávací potrubný ventilátor napr. LINEO 250 VO, (m3/h – určuje výkresová dokumentácia)	021 Stavby	ks	1,000	257,50	257,50	257,50	0,00
724	Rekuperčná jednotka napr. CLASS UNIT PX 1000, 900m3/h, stenové-stropné priznané prevedenie bez VZT potrubia, servisný prístup zo spodu, hlučnosť do okolia 39.5dBA (3m), ErP 2018.,	021 Stavby	ks	1,000	9 172,00	9 172,00	9 172,00	0,00
725	Rekuperčná jednotka napr. GLOBAL LP 1000 FW L, 1000m3/h, podstropné prevedenie, servisný prístup zo spodu, prístup k regulácii z ľavej strany, hlučnosť do okolia 42.1dBA (3m), ErP 2018.,	021 Stavby	ks	4,000	8 521,40	34 085,60	34 085,60	0,00
726	Rekuperčná jednotka napr. GLOBAL LP 1300 FW L, 1160m3/h, podstropné prevedenie, servisný prístup zo spodu, prístup k regulácii z ľavej strany, hlučnosť do okolia 43.5dBA (3m), ErP 2018.,	021 Stavby	ks	1,000	9 491,40	9 491,40	9 491,40	0,00
727	Dverová mriežka nepriezorová s upínacím rámkom NOVA-D-625x225/UR	021 Stavby	ks	2,000	51,56	103,12	103,12	0,00
728	Výfuková žalúzia plastová VZ pl. 100x100 (napr. WSK-10-04)	021 Stavby	ks	2,000	7,51	15,02	15,02	0,00
729	Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 1300x200 S	021 Stavby	ks	1,000	111,57	111,57	111,57	0,00
730	Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 1000x200 S	021 Stavby	ks	4,000	109,36	437,44	437,44	0,00
731	Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 600x300 S	021 Stavby	ks	2,000	92,91	185,82	185,82	0,00
732	Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 600x200 S	021 Stavby	ks	5,000	80,87	404,35	404,35	0,00
733	Protidažďová žalúzia zinkovaná so sitom PŽ Zn 500x200 S	021 Stavby	ks	1,000	71,04	71,04	71,04	0,00
734	Anemostat s boxom a reguláciou + čelná doska 600x600/16	021 Stavby	ks	28,000	158,56	4 439,68	4 439,68	0,00
735	Anemostat s boxom a reguláciou + čelná doska 600x600/24	021 Stavby	ks	10,000	165,28	1 652,80	1 652,80	0,00
736	Anemostat s boxom a reguláciou + čelná doska 600x600/48	021 Stavby	ks	2,000	181,34	362,68	362,68	0,00
737	Tanierový ventil TV 125 - plastový pre prívod a odvod vzduchu (napr. DAV 125)	021 Stavby	ks	2,000	3,30	6,60	6,60	0,00
738	Tanierový ventil TV 160 - plastový pre prívod a odvod vzduchu (napr. DAV 150)	021 Stavby	ks	2,000	4,45	8,90	8,90	0,00
739	Tanierový ventil TV 200 - plastový pre prívod a odvod vzduchu (napr. DAV 200)	021 Stavby	ks	4,000	7,46	29,84	29,84	0,00
740	Výustka dvojradová s reguláciou V2-625x225/R	021 Stavby	ks	1,000	47,78	47,78	47,78	0,00
741	Mriežka zinkovaná MR Zn DN125	021 Stavby	ks	1,000	13,34	13,34	13,34	0,00
742	Regulačná klapka ručná RKR DN125	021 Stavby	ks	1,000	10,61	10,61	10,61	0,00
743	Regulačná klapka ručná RKR DN160	021 Stavby	ks	1,000	11,66	11,66	11,66	0,00
744	Spätná klapka SK DN250 (napr. Lineo-S 250)	021 Stavby	ks	1,000	55,80	55,80	55,80	0,00
745	Tímič hluku štvorhranný TH-20-600x300/1500	021 Stavby	ks	2,000	201,60	403,20	403,20	0,00
746	Tímič hluku štvorhranný TH-20-600x280/1500	021 Stavby	ks	8,000	177,60	1 420,80	1 420,80	0,00
747	Tímič hluku kruhový TH-20-DN250/1200	021 Stavby	ks	1,000	145,20	145,20	145,20	0,00
748	Tímiaca vložka TVL DN250	021 Stavby	ks	16,000	22,20	355,20	355,20	0,00
749	Tímiaca vložka TVL DN315	021 Stavby	ks	4,000	19,35	77,40	77,40	0,00
750	Flexo hadica neizolovaná DN100	021 Stavby	bm	2,000	2,40	4,80	4,80	0,00
751	Flexo hadica neizolovaná DN125	021 Stavby	bm	2,000	2,80	5,60	5,60	0,00
752	Flexo hadica neizolovaná DN160	021 Stavby	bm	2,000	2,00	4,00	4,00	0,00
753	Flexo hadica neizolovaná DN200	021 Stavby	bm	32,000	3,24	103,68	103,68	0,00
754	Flexo hadica neizolovaná DN250	021 Stavby	bm	12,000	4,84	58,08	58,08	0,00
755	VZT potrubie spiro do priemeru DN 100 / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,000	10,80	10,80	10,80	0,00
756	VZT potrubie spiro do priemeru DN 125 / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	14,000	9,88	138,32	138,32	0,00
757	VZT potrubie spiro do priemeru DN 160 / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	20,000	12,60	252,00	252,00	0,00
758	VZT potrubie spiro do priemeru DN 200 / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	105,000	10,01	1 051,05	1 051,05	0,00
759	VZT potrubie spiro do priemeru DN 250 / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	60,000	12,75	765,00	765,00	0,00
760	VZT potrubie spiro do priemeru DN 280 / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,200	30,51	6,10	6,10	0,00
761	VZT potrubie spiro do priemeru DN 315 / 90% tvaroviek	021 Stavby	bm	4,100	31,74	130,13	130,13	0,00
762	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 600 mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,300	22,65	29,45	29,45	0,00
763	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 700 mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,900	25,20	73,08	73,08	0,00
764	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 800 mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	9,200	22,65	208,38	208,38	0,00
765	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 900 mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,200	31,05	68,31	68,31	0,00
766	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 960 mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	23,500	31,05	729,68	729,68	0,00
767	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1060 mm / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,600	37,50	22,50	22,50	0,00
768	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1200 mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	16,100	33,45	538,55	538,55	0,00
769	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1500 mm / 10% tvaroviek	021 Stavby	bm	4,600	38,25	175,95	175,95	0,00
770	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1560 mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	2,400	54,77	131,45	131,45	0,00
771	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1600 mm / 50% tvaroviek	021 Stavby	bm	1,400	45,60	63,84	63,84	0,00
772	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1700 mm / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,300	47,70	14,31	14,31	0,00
773	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1800 mm / 40% tvaroviek	021 Stavby	bm	4,200	47,70	200,34	200,34	0,00



774	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2000 mm / 20% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,900	48,15	43,34	43,34	0,00
775	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2400 mm / 30% tvaroviek	021 Stavby	bm	3,600	64,65	232,74	232,74	0,00
776	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2330 mm / 100% tvaroviek	021 Stavby	bm	0,300	72,20	21,66	21,66	0,00
777	Teplná izolácia hr=30mm s Al. fóliou (napr. Kflex Hdudct Metal)	021 Stavby	m2	25,000	24,00	600,00	600,00	0,00
778	Teplná izolácia hr=20mm s Al. fóliou (napr. Kflex Hdudct Metal)	021 Stavby	m2	21,000	14,80	310,80	310,80	0,00
779	Teplná izolácia hr=10mm s Al. fóliou (napr. Kflex Hdudct Metal)	021 Stavby	m2	4,000	8,80	35,20	35,20	0,00
780	Montáž VZT	021 Stavby	ks	0,665	32 566,63	21 656,81	21 656,81	0,00
781	Elektroinšalačný materiál	021 Stavby	ks	0,665	2 500,00	1 662,50	1 662,50	0,00
782	Montážny, spojovací, závesný, kotviaci a tesniaci materiál (6% z dodávky)	021 Stavby	ks	0,665	6 513,33	4 331,36	4 331,36	0,00
783	Funkčné skúšky a zaregulovanie VZT	021 Stavby	ks	0,665	2 000,00	1 330,00	1 330,00	0,00
784	Zdvíhacia technika	021 Stavby	ks	0,665	1 500,00	997,50	997,50	0,00
785	Lešenie	021 Stavby	ks	0,665	1 900,00	1 263,50	1 263,50	0,00
786	Doprava	021 Stavby	ks	0,665	2 200,00	1 463,00	1 463,00	0,00
787	Elektrorevízia napojenia el. zariadení + rev. správa	021 Stavby	ks	0,665	1 800,00	1 197,00	1 197,00	0,00
788	Dodávka a montáž osobného výťahu - synergy 100	021 Stavby	ks	0,665	22 500,00	14 962,50	14 962,50	0,00
789	Pracovný stôl celonerezový, blok s tromi zásuvkami: hr. pracovnej dosky 40 mm, rozmer stola 450x700x900 mm (š. x hl. x v.)	021 Stavby	ks	1,000	442,00	442,00	442,00	0,00
790	Ohrevný stol na GN: ohrevný stôl na 4 GN (štvorvaničkový), delené otvory, 1x polica, cca. 2,8 kW/230V, 4x vypúšťací ventil, celkový rozmer pultu 1500x700x900 mm (dl. x š. x v.)	021 Stavby	ks	1,000	1 063,00	1 063,00	1 063,00	0,00
791	Pracovný stôl nerezový s poliou napr. T-ASJ-3: hr. pracovnej dosky 40 mm, výška zadného lemu 40mm, 1x spodná polica, rozmer stola 1000x700x900mm	021 Stavby	ks	1,000	459,00	459,00	459,00	0,00
792	Pracovný stôl nerezový krytovaný napr. T-ASJ-7: okrytovaný, hr. pracovnej dosky 40 mm, zadný lem v. 40 mm, 2x polica, rozmer stola 1400x700x900 mm	021 Stavby	ks	1,000	459,00	459,00	459,00	0,00
793	Pracovný stôl nerezový krytovaný napr. T-ASJ-7: okrytovaný, hr. pracovnej dosky 40 mm, zadný lem v. 40 mm, 2x polica, rozmer stola 1300x700x900 mm	021 Stavby	ks	1,000	433,00	433,00	433,00	0,00
794	Nástenná celonerezová skrinka s posuvnými dverami a koreničkami, 1400x350x700 mm (dl. x š. x v.), skrinka so zadným krytom, výškovo prestaviteľná polica, 4x korenička	021 Stavby	ks	1,000	349,00	349,00	349,00	0,00
795	Nástenná celonerezová skrinka s posuvnými dverami a koreničkami, 1300x350x700 mm (dl. x š. x v.), skrinka so zadným krytom, výškovo prestaviteľná polica, 4x korenička	021 Stavby	ks	1,000	335,00	335,00	335,00	0,00
796	Pracovný stôl nerezový s drezom napr. T-AUSp-1: hr. pracovnej dosky 40 mm, zadný lem v. 40 mm, 1x spodná polica, drez vpravo, rozmer drezu 500x500x300 mm (š. x hl. x dl.), rozmer stola 1600x700x900 mm (dl. x š. x v.)	021 Stavby	ks	1,000	551,00	551,00	551,00	0,00
797	Batéria páková: dĺžka krku 250mm, pripojovacie hadice pancierové 3/8", montážny otvor do stola 30-32mm, prietok 22L/min, D+M	021 Stavby	ks	1,000	92,00	92,00	92,00	0,00
798	Sifón pre pracovný stôl s drezom DN50, D+M	021 Stavby	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
799	Chladiaca skriňa podstolová: rozmer 600x600x840 mm (š. x hl. x v.), príkon 0,4 kW, napätie 230 V, typ SIE1, výška napájania 700 mm	021 Stavby	ks	1,000	330,00	330,00	330,00	0,00
800	Nerezový policový regál napr. regál PZ5: 5 policový nerezový regál, rozmer regálu 1300x600x1800 mm (dl. x š. x v.)	021 Stavby	ks	1,000	514,00	514,00	514,00	0,00
801	Výlevka kombinovaná nerezová: nerezová výlevka s umývadlom, rozmer výlevky 500x700x850 mm	021 Stavby	ks	1,000	318,00	318,00	318,00	0,00
802	Pracovný stôl nerezový s drezom napr. T-AUSp-1: hr. pracovnej dosky 40 mm, zadný lem v. 40 mm, 1x spodná polica, drez vľavo, rozmer drezu 500x500x300 mm (š. x hl. x dl.), rozmer stola 1500x700x900 mm (dl. x š. x v.)	021 Stavby	ks	1,000	533,00	533,00	533,00	0,00
803	Batéria páková: dĺžka krku 250mm, pripojovacie hadice pancierové 3/8", montážny otvor do stola 30-32mm, prietok 22L/min, D+M	021 Stavby	ks	1,000	92,00	92,00	92,00	0,00
804	Sifón pre pracovný stôl s drezom DN50, D+M	021 Stavby	ks	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
805	Umývačka skla a riadu podpultová, napr. Redfox QQI-52: jednoplášťová umývačka riadu, dvojpľášťové dvere, bojler, bezpečnostný termostat, elektrické pripojenie: 230 V / 3,5 kW, rozmery: 575x605x820 mm, rozmery koša: 500x500 mm, spodné a horné umývacie rame	021 Stavby	ks	1,000	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00
806	Nástenná celonerezová skrinka: skrinka so zadným krytom, 1x výškovo prestaviteľná vnútorná polica, rozmer skrinky 1500x350x700 mm (dl. x š. x v.)	021 Stavby	ks	1,000	268,00	268,00	268,00	0,00
807	Odoberací nerezový stôl s otvorom pre odpad: 1x spodná polica, bez zadného lemu, otvor vpravo, rozmer stola 2100x700x900 mm (dl. x š. x v.)	021 Stavby	ks	1,000	382,00	382,00	382,00	0,00
808	Chladiaca skriňa napr. ER 400 FORCAR:	021 Stavby	ks	1,000	513,00	513,00	513,00	0,00
809	Radová rozvádzačová skriňa QA, 2000 x 800 x 300 mm, IP55, OEZ QA55-200803	021 Stavby	ks	1,000	494,46	494,46	494,46	0,00
810	Závesné oká PD-Q03-4Z012	021 Stavby	ks	1,000	14,63	14,63	14,63	0,00
811	Bočné kryty PD-Q11-KB2003	021 Stavby	ks	1,000	85,08	85,08	85,08	0,00
812	Posuvné kryty dna PD-Q13-3KD0803	021 Stavby	ks	1,000	14,01	14,01	14,01	0,00
813	Podstavec s ventiláciou, 100 mm, OEZ PD-Q13-PKV010803	021 Stavby	ks	1,000	58,30	58,30	58,30	0,00
814	Zaslepenie PD-RI-ZAS-S	021 Stavby	ks	8,000	1,89	15,12	15,12	0,00
815	Horný kryt s ventiláciou OEZ PD-Q13-KHV0803	021 Stavby	ks	1,000	54,28	54,28	54,28	0,00
816	Aretácia dverí OEZ PD-Q13-AD160	021 Stavby	ks	1,000	10,52	10,52	10,52	0,00
817	Schránka OEZ PD-QK-DVA08	021 Stavby	ks	1,000	40,00	40,00	40,00	0,00
818	Lišta pre upevnenie držiakov DELTA, hrúbka prípojnic 5 mm OEZ PD-Q13-40LBD08	021 Stavby	ks	2,000	6,81	13,62	13,62	0,00
819	Pristrojová lišta OEZ PD-QK-40LP08	021 Stavby	ks	11,000	5,11	56,21	56,21	0,00
820	Pristrojová lišta OEZ PD-QK-60LP08	021 Stavby	ks	3,000	5,43	16,29	16,29	0,00
821	Pristrojová lišta PD-QK-200LP08	021 Stavby	ks	2,000	8,54	17,08	17,08	0,00
822	Posuvné držiaky PD-QK-DP1	021 Stavby	ks	11,000	7,41	81,51	81,51	0,00
823	Lišta pre držiaky káblov Sonap OEZ PD-QK-LKU08	021 Stavby	ks	1,000	7,31	7,31	7,31	0,00
824	Zaisťovacia podložka OEZ PD-QK-MLBD	021 Stavby	ks	2,000	8,51	17,02	17,02	0,00
825	Prichytka OEZ C3016	021 Stavby	ks	1,000	1,22	1,22	1,22	0,00
826	Dverový spínač OEZ PD-QK-SK11	021 Stavby	ks	1,000	26,42	26,42	26,42	0,00
827	Držiak dverového spínača OEZ PD-Q13-DSK	021 Stavby	ks	1,000	1,84	1,84	1,84	0,00
828	Svetlo OEZ PD-Q13-OSL	021 Stavby	ks	1,000	38,13	38,13	38,13	0,00
829	Lišty PD-Q13-M19	021 Stavby	ks	1,000	53,92	53,92	53,92	0,00
830	Kryt pre modulárny systém, s výrezom OEZ PD-Q13-KMV01508	021 Stavby	ks	8,000	7,89	63,12	63,12	0,00
831	Kryt pre modulárny systém, s výrezom OEZ PD-Q13-KMV0208	021 Stavby	ks	1,000	10,35	10,35	10,35	0,00

832	Kryt pre modulárny systém, bez výrezu OEZ PD-Q13-KM02008	021 Stavby	ks	2,000	9,59	19,18	19,18	0,00
833	Kryt pre modulárny systém, bez výrezu OEZ PD-Q13-KM03008	021 Stavby	ks	1,000	11,66	11,66	11,66	0,00
834	Zaslepenie, šírka 55 modulov, farba sivá, OEZ PD-R-ZAS1000-S	021 Stavby	ks	6,000	7,97	47,82	47,82	0,00
835	Kryty súprava horná a dolná, pre modulárny systém OEZ PD-Q13-KMK08	021 Stavby	ks	1,000	11,18	11,18	11,18	0,00
836	Krajný kryt, zvislé prevedenie, pre modulárny systém OEZ PD-Q13-KMM19	021 Stavby	ks	2,000	16,73	33,46	33,46	0,00
837	Držiak prípojnicového systému, 3 fáz., pre 1 prípojnicu na fázu, OEZ PD-QK-DELTA110C	021 Stavby	ks	1,000	22,77	22,77	22,77	0,00
838	Montážna sada pre prípojnice V 30 mm, OEZ PD-QK-DS30	021 Stavby	ks	2,000	4,77	9,54	9,54	0,00
839	Istič LTN-2B-1	021 Stavby	ks	3,000	8,30	24,90	24,90	0,00
840	Istič LTN-4B-1	021 Stavby	ks	1,000	7,21	7,21	7,21	0,00
841	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	4,53	4,53	4,53	0,00
842	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,92	17,92	17,92	0,00
843	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	4,000	4,14	16,56	16,56	0,00
844	Istič LTN-10C-1	021 Stavby	ks	5,000	5,30	26,50	26,50	0,00
845	Istič LTN-10D-1	021 Stavby	ks	2,000	6,60	13,20	13,20	0,00
846	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	17,000	3,91	66,47	66,47	0,00
847	Istič LTN-16C-1	021 Stavby	ks	5,000	5,30	26,50	26,50	0,00
848	Istič LTN-16D-1	021 Stavby	ks	1,000	6,60	6,60	6,60	0,00
849	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	3,000	13,50	40,50	40,50	0,00
850	Istič LTN-16C-3	021 Stavby	ks	1,000	18,00	18,00	18,00	0,00
851	Istič LTN-20B-3N	021 Stavby	ks	1,000	27,84	27,84	27,84	0,00
852	Istič LTN-40B-3	021 Stavby	ks	1,000	26,22	26,22	26,22	0,00
853	Istič LTN-50B-3	021 Stavby	ks	1,000	40,04	40,04	40,04	0,00
854	Istič LTN-50B-3N	021 Stavby	ks	1,000	53,05	53,05	53,05	0,00
855	Istič LVN-125B-3	021 Stavby	ks	1,000	132,31	132,31	132,31	0,00
856	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	23,000	9,33	214,59	214,59	0,00
857	Napaťová spúšť SV-LT-X400	021 Stavby	ks	3,000	17,05	51,15	51,15	0,00
858	Prúdový chránič LFN-25-4-030A-G	021 Stavby	ks	1,000	96,73	96,73	96,73	0,00
859	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	1,000	61,55	61,55	61,55	0,00
860	Prúdový chránič LFN-40-4-030A-G	021 Stavby	ks	1,000	116,67	116,67	116,67	0,00
861	Prúdový chránič LFN-63-4-030A-G	021 Stavby	ks	1,000	155,93	155,93	155,93	0,00
862	Prúdový chránič LFN-40-4-030F-G	021 Stavby	ks	4,000	136,54	546,16	546,16	0,00
863	Prúdový chránič LFN-63-4-030F-G	021 Stavby	ks	1,000	281,54	281,54	281,54	0,00
864	Prúdový chránič LFN-40-4-030BP-K	021 Stavby	ks	1,000	509,43	509,43	509,43	0,00
865	Poistkové odpínač OPVP10-1-S	021 Stavby	ks	1,000	6,55	6,55	6,55	0,00
866	Valcové poistkové vložky PVA10 6A gG	021 Stavby	ks	2,000	0,76	1,52	1,52	0,00
867	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	41,80	41,80	41,80	0,00
868	Digitálny termostat s 6 funkciami a vstavanými spínacími hodinami s denným, týždenným a ročným programom TER-9/230	021 Stavby	ks	1,000	86,00	86,00	86,00	0,00
869	Teplotný senzor s vodičom TZ-12	021 Stavby	ks	1,000	18,50	18,50	18,50	0,00
870	Kolískový prepínač MSK-001-102	021 Stavby	ks	6,000	19,43	116,58	116,58	0,00
871	Schneider Harmony XB5-AVM1 Signálka biela s led	021 Stavby	ks	1,000	10,96	10,96	10,96	0,00
872	Schneider Harmony XB5-AVM3 Signálka zelená s led	021 Stavby	ks	2,000	10,66	21,32	21,32	0,00
873	Schneider Harmony XB5-AVM4 Signálka červená s led	021 Stavby	ks	2,000	10,66	21,32	21,32	0,00
874	Schneider Harmony XB5KSM zvukový signalizátor	021 Stavby	ks	1,000	43,95	43,95	43,95	0,00
875	Schneider Harmony ZB5AZ101 spínacia jednotka	021 Stavby	ks	1,000	5,36	5,36	5,36	0,00
876	Hlavica s hříbom pre tlačidlo O22 - ZB5-AC4 - s návratom - červená	021 Stavby	ks	1,000	5,52	5,52	5,52	0,00
877	Ochranná manžeta pre núdzové tlačidlo EATON ELECTRIC M22-XGPV	021 Stavby	ks	1,000	7,73	7,73	7,73	0,00
878	Inštalčný stykač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	3,000	17,07	51,21	51,21	0,00
879	Inštalčný stykač RSI-32-20-A230	021 Stavby	ks	1,000	27,31	27,31	27,31	0,00
880	Inštalčný stykač RSI-40-40-A230	021 Stavby	ks	3,000	52,40	157,20	157,20	0,00
881	Inštalčný stykač RSI-63-40-A230-M	021 Stavby	ks	1,000	73,30	73,30	73,30	0,00
882	Relé do päťice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC	021 Stavby	ks	4,000	3,48	13,92	13,92	0,00
883	Päťica pre rele - 94.04	021 Stavby	ks	4,000	3,09	12,36	12,36	0,00
884	Vysúvacia spona pre rele - 094.91.3	021 Stavby	ks	4,000	0,31	1,24	1,24	0,00
885	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz kombinované zvodice SPD typ 1 a 2 (B+C) pre sieť TN-C, TN-S, TT, IT FLP-B+C MAXI VS/3+1	021 Stavby	ks	1,000	379,83	379,83	379,83	0,00
886	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	10,000	0,38	3,80	3,80	0,00
887	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	4,000	0,64	2,56	2,56	0,00
888	Radová svornica SEZ DK RS 10/1 - modrá	021 Stavby	ks	40,000	0,52	20,80	20,80	0,00
889	Radová svornica SEZ DK RS 10/2 - sivá	021 Stavby	ks	40,000	0,52	20,80	20,80	0,00
890	Radová svornica SEZ DK RS 10/4 - zelená	021 Stavby	ks	10,000	0,52	5,20	5,20	0,00
891	Radová svornica SEZ DK RS 25/4 - zelená	021 Stavby	ks	2,000	0,72	1,44	1,44	0,00
892	Príložka SEZ DK PRS/1 - modrá	021 Stavby	ks	40,000	0,08	3,20	3,20	0,00
893	Príložka SEZ DK PRS/2 - sivá	021 Stavby	ks	40,000	0,08	3,20	3,20	0,00
894	Príložka SEZ DK PRS/3 - žltá	021 Stavby	ks	10,000	0,08	0,80	0,80	0,00
895	Príložka SEZ DK PRS 25/3 - žltá	021 Stavby	ks	2,000	0,26	0,52	0,52	0,00
896	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88	021 Stavby	ks	16,000	0,16	2,56	2,56	0,00
897	Prepojovací mostík pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2	021 Stavby	ks	10,000	0,44	4,40	4,40	0,00
898	Prepojovací mostík P10/3 pre 3 svornice + skrutky	021 Stavby	ks	10,000	0,54	5,40	5,40	0,00
899	Prepojovací mostík P10/5 pre 5 svornice + skrutky	021 Stavby	ks	8,000	0,81	6,48	6,48	0,00
900	Zbernica Cu, 30x5 mm l=2,4m	021 Stavby	ks	4,000	62,32	249,28	249,28	0,00
901	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do výšky 300 kg	021 Stavby	ks	1,000	919,80	919,80	919,80	0,00
902	Rozvodnica pre zapustenú montáž RZB-Z-6S198	021 Stavby	ks	1,000	277,82	277,82	277,82	0,00
903	Schránka PD-RB-DVA4PS	021 Stavby	ks	1,000	9,48	9,48	9,48	0,00
904	Montážne uchytý PD-RB-4MU	021 Stavby	ks	1,000	7,43	7,43	7,43	0,00
905	Svorkový blok PD-RB-SB82	021 Stavby	ks	2,000	16,32	32,64	32,64	0,00
906	Držiak PD-RB-DSB33	021 Stavby	ks	2,000	5,88	11,76	11,76	0,00
907	Zaslepenie PD-R-ZAS1000-S	021 Stavby	ks	5,000	7,97	39,85	39,85	0,00
908	Istič LTN-2B-1	021 Stavby	ks	3,000	8,30	24,90	24,90	0,00
909	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	1,000	4,53	4,53	4,53	0,00
910	Istič LTN-6B-3	021 Stavby	ks	1,000	17,92	17,92	17,92	0,00
911	Istič LTN-10B-1	021 Stavby	ks	3,000	4,14	12,42	12,42	0,00
912	Istič LTN-10C-1	021 Stavby	ks	6,000	5,30	31,80	31,80	0,00
913	Istič LTN-10D-1	021 Stavby	ks	2,000	6,60	13,20	13,20	0,00
914	Istič LTN-16B-1	021 Stavby	ks	21,000	3,91	82,11	82,11	0,00
915	Istič LTN-16C-1	021 Stavby	ks	7,000	5,30	37,10	37,10	0,00
916	Istič LTN-16B-3	021 Stavby	ks	1,000	13,50	13,50	13,50	0,00
917	Istič LTN-20D-1	021 Stavby	ks	1,000	6,97	6,97	6,97	0,00
918	Istič LTN-25C-3	021 Stavby	ks	2,000	21,07	42,14	42,14	0,00
919	Istič LTN-63C-3	021 Stavby	ks	1,000	62,41	62,41	62,41	0,00
920	Motorový spúšťač SM1E-2,5	021 Stavby	ks	2,000	25,66	51,32	51,32	0,00
921	Pomocný spínač PS-SM1E-B11	021 Stavby	ks	2,000	6,50	13,00	13,00	0,00
922	Pomocný spínač PS-LT-1100	021 Stavby	ks	24,000	9,33	223,92	223,92	0,00

923	Prúdový chránič LFN-40-4-030A	021 Stavby	ks	3,000	61,55	184,65	184,65	0,00
924	Prúdový chránič LFN-40-4-030F-G	021 Stavby	ks	6,000	136,54	819,24	819,24	0,00
925	Fázové riadiace relé MMR-U3-001-A230	021 Stavby	ks	1,000	41,80	41,80	41,80	0,00
926	Kolískový prepínač MSK-001-102	021 Stavby	ks	1,000	19,43	19,43	19,43	0,00
927	Inštalčný stykač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	1,000	17,07	17,07	17,07	0,00
928	Inštalčný stykač RSI-32-20-A230	021 Stavby	ks	2,000	27,31	54,62	54,62	0,00
929	Inštalčný stykač RSI-40-40-A230	021 Stavby	ks	2,000	52,40	104,80	104,80	0,00
930	Relé do päťice a plošných spojov - 55.34.8.230.0040 - 4P/7A/250V AC	021 Stavby	ks	3,000	3,48	10,44	10,44	0,00
931	Patka pre rele - 94.04	021 Stavby	ks	3,000	3,09	9,27	9,27	0,00
932	Vysúvacía spona pre rele - 094.91.3	021 Stavby	ks	3,000	0,31	0,93	0,93	0,00
933	Modul signalizácie poruchy KIWA MSP-230	021 Stavby	ks	1,000	19,50	19,50	19,50	0,00
934	Ochrana napájacieho vedenia 230 V/50 Hz zvodíč SPD typ 2 (C) SLP-275 V/3S+1	021 Stavby	ks	1,000	139,57	139,57	139,57	0,00
935	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 7/N	021 Stavby	ks	8,000	0,38	3,04	3,04	0,00
936	Prepojovací mostík - farba modrá SEZ DK 12/N	021 Stavby	ks	3,000	0,64	1,92	1,92	0,00
937	Radová svornica SEZ DK RS 10/1 - modrá	021 Stavby	ks	40,000	0,52	20,80	20,80	0,00
938	Radová svornica SEZ DK RS 10/2 - sivá	021 Stavby	ks	30,000	0,52	15,60	15,60	0,00
939	Radová svornica SEZ DK RS 10/4 - zelená	021 Stavby	ks	6,000	0,52	3,12	3,12	0,00
940	Radová svornica SEZ DK RS 25/4 - zelená	021 Stavby	ks	2,000	0,72	1,44	1,44	0,00
941	Príložka SEZ DK PRS/1 - modrá	021 Stavby	ks	40,000	0,08	3,20	3,20	0,00
942	Príložka SEZ DK PRS/2 - sivá	021 Stavby	ks	30,000	0,08	2,40	2,40	0,00
943	Príložka SEZ DK PRS/3 - žltá	021 Stavby	ks	6,000	0,08	0,48	0,48	0,00
944	Príložka SEZ DK PRS 25/3 - žltá	021 Stavby	ks	2,000	0,26	0,52	0,52	0,00
945	Koncová zvierka SEZ DK RSD-88	021 Stavby	ks	10,000	0,16	1,60	1,60	0,00
946	Prepojovací mostík pre 2 svornice + skrutky SEZ DK P 10/2	021 Stavby	ks	5,000	0,44	2,20	2,20	0,00
947	Prepojovací mostík P10/3 pre 3 svornice + skrutky	021 Stavby	ks	5,000	0,54	2,70	2,70	0,00
948	Prepojovací mostík P10/5 pre 5 svornice + skrutky	021 Stavby	ks	9,000	0,81	7,29	7,29	0,00
949	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	021 Stavby	ks	1,000	627,65	627,65	627,65	0,00
950	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH AQUA LED 1773im 14W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 90.000h nástenné nad umyvadlom	021 Stavby	ks	23,000	129,00	2 967,00	2 967,00	0,00
951	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH ALLFIVE LED 6273im 36W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h prisadené	021 Stavby	ks	2,000	219,00	438,00	438,00	0,00
952	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH DISCOVERY EVO LED 2652im 18W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 IK07 MacAdam3 SDCM L90B50 60.000h prisadené	021 Stavby	ks	6,000	179,00	1 074,00	1 074,00	0,00
953	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH DISCOVERY EVO LED 2652im 18W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 IK07 MacAdam3 SDCM L90B50 60.000h prisadené/nástenné + FAGERHULT FGH OUTDOOR CHASING IP55 IK10 black	021 Stavby	ks	7,000	299,00	2 093,00	2 093,00	0,00
954	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH KAPTUR LITE LED 6038im 46W 4000K CRI80 ON/OFF IP67 IK09 MacAdam3 SDCM L80B50 100.000h prisadené	021 Stavby	ks	7,000	269,00	1 883,00	1 883,00	0,00
955	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH PLEIAD G4 WIDE LED 1121im 10W 4000K CRI80 ON/OFF IP64 MacAdam3 SDCM L90B50 100.000h zapustené	021 Stavby	ks	55,000	189,00	10 395,00	10 395,00	0,00
956	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH DWIDE LED 2907im 21W 4000K CRI80 ON/OFF IP20 MacAdam3 SDCM L90B50 50.000h zapustené	021 Stavby	ks	76,000	239,00	18 164,00	18 164,00	0,00
957	LED SVIETIDLO NÁSTENNÉ/ STROPNÉ, FAGERHULT FGH MULTILUME SLIM DELTA LED 3299im 22W 4000K CRI80 ON/OFF IP44 MacAdam3 SDCM L90B50 50.000h zapustené	021 Stavby	ks	11,000	239,00	2 629,00	2 629,00	0,00
958	Helios LED 1,2W IP65 1hod, svetidlo núdzového osvetlenia s akumulátorom	021 Stavby	ks	25,000	76,90	1 922,50	1 922,50	0,00
959	Helios P LED 1,2W IP42 1hod, svetidlo núdzového osvetlenia s akumulátorom	021 Stavby	ks	1,000	86,90	86,90	86,90	0,00
960	AXN, OZNIAXENU/1W/E/1/SE/XWH 1W IP42 1hod, svetidlo núdzového osvetlenia s akumulátorom	021 Stavby	ks	8,000	42,94	343,52	343,52	0,00
961	OUTDOOR LED, OZNIAXENU/1W/E/1/SE/XWH 3W IP66 1hod, svetidlo núdzového osvetlenia s akumulátorom	021 Stavby	ks	8,000	106,29	850,32	850,32	0,00
962	Kryt spínača 1, 6, 7, 1/0, 6/0 3558A-A651 C slonová kosť	021 Stavby	ks	42,000	1,18	49,56	49,56	0,00
963	Kryt spínača delený 5, 6+6, 1/0+1/0 3558A-A652 C slonová kosť	021 Stavby	ks	11,000	1,51	16,61	16,61	0,00
964	Prístroj spínača 1, 1So 3559-A01345	021 Stavby	ks	14,000	3,08	43,12	43,12	0,00
965	Prístroj prepínača 5 3559-A05345	021 Stavby	ks	11,000	4,19	46,09	46,09	0,00
966	Prístroj prepínača 6, 6So 3559-A06345	021 Stavby	ks	24,000	3,78	90,72	90,72	0,00
967	Prístroj prepínača 7 3559-A07345 - prístroj krížového prepínača(radenie: 7)	021 Stavby	ks	4,000	4,42	17,68	17,68	0,00
968	Rámček jednonásobný 3901A-B10 C slonová kosť	021 Stavby	ks	38,000	0,75	28,50	28,50	0,00
969	Rámček dvojnásobný 3901A-B20 C slonová kosť	021 Stavby	ks	4,000	1,48	5,92	5,92	0,00
970	Rámček päťnásobný slonová kosť ABB Tango 3901A-B50 C	021 Stavby	ks	4,000	3,28	13,12	13,12	0,00
971	Čidlo pohybu Massive - 87098/12/31 - max. 1200W - biele, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	18,72	187,20	187,20	0,00
972	Čidlo pohybu - 1030020 - Luxa 103-360 AP - 360° stropné - biele, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	7,000	39,08	273,56	273,56	0,00
973	Svorka WAGO 224-112 - 24A/400V - lustrová	021 Stavby	ks	636,000	0,17	108,12	108,12	0,00
974	Svorka WAGO 222-415 - 5x0,08-2,5mm2 drôt/0,08-4,0mm2 lanko - 32A/400V	021 Stavby	ks	252,000	0,49	123,48	123,48	0,00
975	Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	14,000	3,62	50,68	50,68	0,00
976	Sériový spínač (prepínač) - radenie 5, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	11,000	4,28	47,08	47,08	0,00
977	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	24,000	4,57	109,68	109,68	0,00
978	Krížový spínač (prepínač) - radenie 7, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	4,000	3,83	15,32	15,32	0,00
979	Spínače snímač pohybu - zapojenie a montáž	021 Stavby	ks	17,000	5,09	86,53	86,53	0,00
980	Zapojenie svetidla IP20, 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	76,000	4,03	306,28	306,28	0,00
981	Zapojenie svetidla IP44, 1x svetelný zdroj	021 Stavby	ks	111,000	4,39	487,29	487,29	0,00
982	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového - núdzový režim	021 Stavby	ks	42,000	3,79	159,18	159,18	0,00
983	Montáž svetidla interiérového na strop do 1,0 kg	021 Stavby	ks	43,000	4,91	211,13	211,13	0,00
984	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	021 Stavby	ks	95,000	6,54	621,30	621,30	0,00
985	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	021 Stavby	ks	91,000	9,52	866,32	866,32	0,00
986	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	021 Stavby	ks	45,000	1,95	87,75	87,75	0,00
987	Zásuvka jednonásobná, clonky 5518A-A2359 C slonová kosť	021 Stavby	ks	4,000	3,99	15,96	15,96	0,00
988	Zásuvka dvojnásobná, clonky 5513A-C02357 C slonová kosť	021 Stavby	ks	81,000	5,69	460,89	460,89	0,00

989	Praktik - zásuvka - 5518-2929 B	021 Stavby	ks	3,000	3,29	9,87	9,87	0,00
990	Praktik - 5518-2069 B - 2-zásuvka priebežná - 16A/250V - biela	021 Stavby	ks	1,000	6,83	6,83	6,83	0,00
991	Plexo - 069731 - Zásuvka 2P+T detská ochrana - sivá	021 Stavby	ks	3,000	5,87	17,61	17,61	0,00
992	Nástenná zásuvka IP 44 - 400V, 32A, 5P, SEZ DK IZN 3253	021 Stavby	ks	1,000	4,91	4,91	4,91	0,00
993	Rámček jedonosobný 3901A-B10 C slonová kosť	021 Stavby	ks	13,000	0,75	9,75	9,75	0,00
994	Svorkovnica päťpólová, kryt 3938A-A106 C slonová kosť	021 Stavby	ks	14,000	3,65	51,10	51,10	0,00
995	Prístroj spínača žalúziového 1/0+1/0 3559-A88345	021 Stavby	ks	11,000	6,01	66,11	66,11	0,00
996	Kryt spínača žalúziového, potlač ABB Tango 3558A-A662 C slonová kosť	021 Stavby	ks	11,000	1,64	18,04	18,04	0,00
997	Váčkový spínač s páčkou a krytom - S 25 JPD 1103 A6 25A/3P - 25A	021 Stavby	ks	1,000	29,51	29,51	29,51	0,00
998	Súprava pre invalidov do WC Schrack, zdroj na lištu, VISIO, biela	021 Stavby	ks	1,000	228,83	228,83	228,83	0,00
999	Rámik 55mm, jednoduchý, biely pre vložky prístrojov 55x55mm	021 Stavby	ks	3,000	0,54	1,62	1,62	0,00
1000	Rámik 55mm, dvojité, biely pre vložky prístrojov 55x55mm	021 Stavby	ks	1,000	1,50	1,50	1,50	0,00
1001	Napájací zdroj ZAS 50/12 t	021 Stavby	ks	1,000	79,19	79,19	79,19	0,00
1002	PO-406 Dobežové časové relé, 230 V AC, 10 A	021 Stavby	ks	4,000	14,11	56,44	56,44	0,00
1003	Priestorový termostat EBERLE RTR E 3502	021 Stavby	ks	2,000	17,89	35,78	35,78	0,00
1004	Kompletné tlačidlo v skrinke pre zapustenú montáž IP55, 1 roz+ 1zap SCAME 676.25100	021 Stavby	ks	2,000	38,66	77,32	77,32	0,00
1005	Kryt + náhradné sklo 100x100 SCAME 676.10101	021 Stavby	ks	2,000	9,90	19,80	19,80	0,00
1006	NC dopĺňujúci kontakt rozplínač	021 Stavby	ks	2,000	3,03	6,06	6,06	0,00
1007	NO dopĺňujúci kontakt spínač	021 Stavby	ks	2,000	3,03	6,06	6,06	0,00
1008	SIEMENS 3SB3801-0EF3 Prepínač: núdzové zastavenie; NC x2; 22mm; IP65; -25+70°C; O22,5mm	021 Stavby	ks	1,000	41,12	41,12	41,12	0,00
1009	Havarijný servopohon Belimo LF 230-S	021 Stavby	ks	5,000	203,37	1 016,85	1 016,85	0,00
1010	Protipožiarny tmeľ HILTI CP 601S 310ML biel.	021 Stavby	ks	14,000	17,30	242,20	242,20	0,00
1011	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlnika, vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	021 Stavby	ks	7,000	5,57	38,99	38,99	0,00
1012	Domová zásuvka v krabici 10/16 A 250 V, 2P + Z 2 x zapojenie	021 Stavby	ks	85,000	5,56	472,60	472,60	0,00
1013	Priemyslová zásuvka nástenná 400 V, IP 44, typ IZN 3253 vrátane zapojenia 3P +N+ PE	021 Stavby	ks	1,000	4,59	4,59	4,59	0,00
1014	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1,5 kW	021 Stavby	ks	5,000	2,61	13,05	13,05	0,00
1015	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora nad 1,5 kW, bez zapojenia	021 Stavby	ks	12,000	4,56	54,72	54,72	0,00
1016	Montáž tepelného čerpadla, exterierova jednotka, zapojenie	021 Stavby	ks	2,000	29,85	59,70	59,70	0,00
1017	Montáž motora pre zálužie do 30 Nm	021 Stavby	ks	11,000	29,85	328,35	328,35	0,00
1018	Montáž servopohonu VZT-klapiek so spätnou pružinou - k.m.7 Nm	021 Stavby	ks	5,000	7,50	37,50	37,50	0,00
1019	Montáž a napojenie termostatu na stenu	021 Stavby	ks	2,000	3,70	7,40	7,40	0,00
1020	Preskúšanie svetelného alebo zásuvkového okruhu sprevádzkovaním	021 Stavby	ks	35,000	1,95	68,25	68,25	0,00
1021	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	70,000	0,39	27,30	27,30	0,00
1022	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	57,000	0,87	49,59	49,59	0,00
1023	Kábel medený CYKY-J 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	48,000	0,83	39,84	39,84	0,00
1024	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	120,000	1,34	160,80	160,80	0,00
1025	Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2	021 Stavby	m	49,000	5,16	252,84	252,84	0,00
1026	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	72,000	0,52	37,44	37,44	0,00
1027	Kábel medený bezhalogenový N2XH-O 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	70,000	0,62	43,40	43,40	0,00
1028	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x1,5 mm2	021 Stavby	m	1 820,000	0,62	1 128,40	1 128,40	0,00
1029	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	1 237,000	0,84	1 039,08	1 039,08	0,00
1030	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x4 mm2	021 Stavby	m	160,000	1,37	219,20	219,20	0,00
1031	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 3x6 mm2	021 Stavby	m	104,000	2,58	268,32	268,32	0,00
1032	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x1,5 mm2	021 Stavby	m	423,000	0,98	414,54	414,54	0,00
1033	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x2,5 mm2	021 Stavby	m	145,000	1,85	268,25	268,25	0,00
1034	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2	021 Stavby	m	25,000	3,90	97,50	97,50	0,00
1035	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x10 mm2	021 Stavby	m	33,000	6,42	211,86	211,86	0,00
1036	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x16 mm2	021 Stavby	m	50,000	8,91	445,50	445,50	0,00
1037	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 7x1,5 mm2	021 Stavby	m	66,000	1,93	127,38	127,38	0,00
1038	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	146,000	2,20	321,20	321,20	0,00
1039	Kábel medený bezhalogenový NHXH FE180/E60 3x2,5 mm2	021 Stavby	m	11,000	2,36	25,96	25,96	0,00
1040	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zž	021 Stavby	m	280,000	0,74	207,20	207,20	0,00
1041	Kábel J-H(ST)H 1x2x0,8	021 Stavby	m	250,000	0,40	100,00	100,00	0,00
1042	Kábel J-H(ST)H 2x2x0,8	021 Stavby	m	450,000	0,49	220,50	220,50	0,00
1043	Kábel J-H(ST)H 4x2x0,8	021 Stavby	m	240,000	0,97	232,80	232,80	0,00
1044	FTP 4x2x24 AWG, Cat.5e, LSOH Kábel na prenos dát	021 Stavby	m	200,000	0,35	70,00	70,00	0,00
1045	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogenová, HFX 320N D25 -25°C+105°C HF-biela	021 Stavby	m	200,000	0,67	134,00	134,00	0,00
1046	Elektroinštalčná rúrka ohybná, bezhalogenová, HFX 320N D32 -25°C+105°C sv.šedá	021 Stavby	m	240,000	1,08	259,20	259,20	0,00
1047	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09040 FA, čierna, DN 40, HDPE, KOPOS	021 Stavby	m	70,000	0,60	42,00	42,00	0,00
1048	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX FA - čierna KF 09050 FA	021 Stavby	m	35,000	0,58	20,30	20,30	0,00
1049	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63, HDPE, KOPOS	021 Stavby	m	10,000	0,99	9,90	9,90	0,00
1050	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09075 FA, čierna, DN 75, HDPE, KOPOS	021 Stavby	m	10,000	1,22	12,20	12,20	0,00
1051	Upevňovací držiak - 2207036 - Grip 2031 M 30 FS - ocefový pozinkovaný	021 Stavby	ks	350,000	0,74	259,00	259,00	0,00
1052	Upevňovací držiak - 2207028 - Grip 2031 M 15 FS - ocefový pozinkovaný	021 Stavby	ks	550,000	0,44	242,00	242,00	0,00
1053	Hmoždinka - 6x40mm - natlkacia	021 Stavby	ks	900,000	0,08	72,00	72,00	0,00
1054	Hmoždinka - 8x45mm - natlkacia	021 Stavby	ks	350,000	0,12	42,00	42,00	0,00
1055	Kotva oceľová M6/30 narážacia	021 Stavby	ks	460,000	0,46	211,60	211,60	0,00
1056	Držiak kábla UDF15	021 Stavby	ks	460,000	0,15	69,00	69,00	0,00
1057	Plastový popisný štítok s uchytením na označovanie káblov, zatvárací 30x8mm	021 Stavby	100ks	7,000	6,03	42,21	42,21	0,00
1058	Univerzálna krabica pod ometku KU 68-1901	021 Stavby	ks	190,000	0,20	38,00	38,00	0,00
1059	Univerzálna krabica pod ometku 6400-221/3 s viečkom a svorkovnicou	021 Stavby	ks	82,000	0,86	70,52	70,52	0,00
1060	Škatulová rozvodka 6455-11P/2 - 5-pólová/400V - plastová - sivá	021 Stavby	ks	18,000	2,85	51,30	51,30	0,00
1061	Škatulová rozvodka - 6455-27P - 5-pólová - plastová	021 Stavby	ks	9,000	5,51	49,59	49,59	0,00
1062	Krabica KSK 80	021 Stavby	ks	17,000	1,48	25,16	25,16	0,00
1063	Svorkovnica S-KSK 1 pre krabicu KSK	021 Stavby	ks	17,000	1,18	20,06	20,06	0,00
1064	Výstražná fólia - 300x0,1mm/100m	021 Stavby	m	50,000	0,06	3,00	3,00	0,00
1065	PRÁZDNA SKRINKA ABB 1SFA611812R1000, 2 x OTVOR + kontrolky XB5KSM a XB5-AVM4	021 Stavby	ks	1,000	66,90	66,90	66,90	0,00
1066	Krabica prístrojová bez zapojenia	021 Stavby	ks	145,000	1,08	156,60	156,60	0,00



1067	Krabica odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia	021 Stavby	ks	54,000	4,62	249,48	249,48	0,00
1068	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	70,000	0,33	23,10	23,10	0,00
1069	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x2,5	021 Stavby	m	57,000	0,41	23,37	23,37	0,00
1070	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x1,5	021 Stavby	m	50,000	0,42	21,00	21,00	0,00
1071	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x2,5	021 Stavby	m	130,000	0,46	59,80	59,80	0,00
1072	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x10	021 Stavby	m	51,000	0,86	43,86	43,86	0,00
1073	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	72,000	0,69	49,68	49,68	0,00
1074	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	021 Stavby	m	1 920,000	0,72	1 382,40	1 382,40	0,00
1075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	1 237,000	0,82	1 014,34	1 014,34	0,00
1076	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x4	021 Stavby	m	160,000	0,89	142,40	142,40	0,00
1077	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x6	021 Stavby	m	104,000	1,04	108,16	108,16	0,00
1078	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	021 Stavby	m	423,000	0,62	262,26	262,26	0,00
1079	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	021 Stavby	m	145,000	1,00	145,00	145,00	0,00
1080	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	021 Stavby	m	25,000	1,55	38,75	38,75	0,00
1081	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	021 Stavby	m	33,000	1,86	61,38	61,38	0,00
1082	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	021 Stavby	m	50,000	2,09	104,50	104,50	0,00
1083	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5	021 Stavby	m	66,000	0,85	56,10	56,10	0,00
1084	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5	021 Stavby	m	146,000	0,72	105,12	105,12	0,00
1085	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne NHXH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 3x2,5	021 Stavby	m	11,000	0,89	9,79	9,79	0,00
1086	Hĺbenie káblovej rhyhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	46,000	6,53	300,38	300,38	0,00
1087	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rhyhy	021 Stavby	m	50,000	1,60	80,00	80,00	0,00
1088	Záryp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	18,400	8,13	149,59	149,59	0,00
1089	Žlab káblový MARS 300x100 mm	021 Stavby	m	55,000	11,76	646,80	646,80	0,00
1090	Žlab káblový MARS 62x50 mm	021 Stavby	m	21,000	3,11	65,31	65,31	0,00
1091	Kryt káblového žlabu MARS 62 mm	021 Stavby	m	21,000	1,63	34,23	34,23	0,00
1092	Kryt káblového žlabu MARS 300 mm	021 Stavby	m	55,000	6,79	373,45	373,45	0,00
1093	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 62x50 mm	021 Stavby	m	3,000	5,48	16,44	16,44	0,00
1094	Koleno 90° pre káblový žlab MARS 300x100 mm	021 Stavby	m	3,000	16,42	49,26	49,26	0,00
1095	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 62x50 mm	021 Stavby	ks	2,000	2,79	5,58	5,58	0,00
1096	Koleno vnútorné pre káblový žlab MARS 300x100 mm	021 Stavby	ks	3,000	13,21	39,63	39,63	0,00
1097	Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS 62x50 mm	021 Stavby	ks	1,000	2,37	2,37	2,37	0,00
1098	Koleno vonkajšie pre káblový žlab MARS 300x100 mm	021 Stavby	ks	2,000	12,60	25,20	25,20	0,00
1099	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 62 mm	021 Stavby	ks	3,000	1,87	5,61	5,61	0,00
1100	Kryt kolena 90° pre káblové žlaby MARS 300 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,38	28,14	28,14	0,00
1101	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS 62x50 mm	021 Stavby	ks	2,000	1,64	3,28	3,28	0,00
1102	Kryt vnútorného kolena pre káblové žlaby MARS 300x100 mm	021 Stavby	ks	3,000	4,20	12,60	12,60	0,00
1103	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS 62x50 mm	021 Stavby	ks	1,000	1,82	1,82	1,82	0,00
1104	Kryt vonkajšieho kolena pre káblové žlaby MARS 300x100 mm	021 Stavby	ks	3,000	4,64	13,92	13,92	0,00
1105	T-kus pre káblový žlab MARS 3x300x100 mm	021 Stavby	ks	3,000	16,02	48,06	48,06	0,00
1106	Kryt T-kus pre káblový žlab MARS 3x300 mm	021 Stavby	ks	3,000	9,38	28,14	28,14	0,00
1107	Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 300x100 mm	021 Stavby	ks	2,000	12,16	24,32	24,32	0,00
1108	Kryt odbočného T-dielu pre káblový žlab MARS 300 mm	021 Stavby	ks	2,000	7,45	14,90	14,90	0,00
1109	Nosník pre káblový žlab MARS 62 mm	021 Stavby	ks	42,000	1,64	68,88	68,88	0,00
1110	Konzola dierovaná pre káblový žlab MARS 300	021 Stavby	ks	55,000	9,08	499,40	499,40	0,00
1111	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 62 mm	021 Stavby	ks	22,000	1,28	28,16	28,16	0,00
1112	Záves v tvare U pre káblový žlab MARS 300 mm	021 Stavby	ks	38,000	2,92	110,96	110,96	0,00
1113	Uholník L pre káblový žlab MARS 2,0x35x35x2000	021 Stavby	ks	7,000	7,55	52,85	52,85	0,00
1114	Spojka pre káblový žlab MARS 50 mm	021 Stavby	ks	42,000	0,19	7,98	7,98	0,00
1115	Spojka pre káblový žlab MARS 100 mm	021 Stavby	ks	110,000	0,29	31,90	31,90	0,00
1116	Spojka pre spodný diel žlabu MARS 300 mm	021 Stavby	ks	55,000	1,90	104,50	104,50	0,00
1117	Zakončenie žlabu MARS 62x50 mm	021 Stavby	ks	3,000	1,01	3,03	3,03	0,00
1118	Zakončenie žlabu MARS 300x100 mm	021 Stavby	ks	4,000	2,11	8,44	8,44	0,00
1119	Pružný uzáver krytu pre káblový žlab MARS	021 Stavby	ks	22,000	0,35	7,70	7,70	0,00
1120	Spojovacia sada pre káblový žlab MARS M8	021 Stavby	ks	22,000	15,62	343,64	343,64	0,00
1121	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpery	021 Stavby	m	21,000	8,11	170,31	170,31	0,00
1122	Káblový žlab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 300/100 mm vrátane veka a podpery	021 Stavby	m	55,000	12,43	683,65	683,65	0,00
1123	FV panel AS-6P30 280Wp, Amerisolar 280Wp P.	021 Stavby	ks	50,000	119,00	5 950,00	5 950,00	0,00
1124	Konštrukcia na plochú strechu, Plastová vanička Renusol, konštrukcia na plochú strechu	021 Stavby	ks	50,000	58,00	2 900,00	2 900,00	0,00
1125	Menič Huawei SUN 2000 - 12KTL - MO 3F	021 Stavby	ks	1,000	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00
1126	Materiál zapojenia	021 Stavby	set	1,000	500,00	500,00	500,00	0,00
1127	Huawei Wifi M SMC 4G module	021 Stavby	ks	1,000	130,00	130,00	130,00	0,00
1128	Huawei DTSU666-H (3F - ENERGY METER)	021 Stavby	set	1,000	320,00	320,00	320,00	0,00
1129	Prepätové a sínusové istenie FV	021 Stavby	set	1,000	350,00	350,00	350,00	0,00
1130	Cestovné	021 Stavby	km	1,000	0,29	0,29	0,29	0,00
1131	375W Optimizér HUAWEI	021 Stavby	set	50,000	49,00	2 450,00	2 450,00	0,00
1132	Safety Box HUAWEI	021 Stavby	set	1,000	60,00	60,00	60,00	0,00
1133	Osadenie a zapojenia fotovoltaického systému	021 Stavby	kpl	1,000	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00
1134	Revízie a projektová dokumentácia	021 Stavby	set	1,000	390,00	390,00	390,00	0,00
1135	Skúšobná svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/8-10 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	3,00	30,00	30,00	0,00
1136	Svorka - DEHN SV-UNI+ Rd8-10/FI30 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	10,000	2,94	29,40	29,40	0,00
1137	Spojovacia svorka - DEHN S-MMV Rd 6-8 PHNIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	160,000	2,62	419,20	419,20	0,00
1138	Križová svorka - SK - DEHN Svorka KV 200kA Rd8-10 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	18,000	5,91	106,38	106,38	0,00
1139	Pripojovacia svorka - SO - pre pripojenie odkvapových žlabov DEHN SV-O (B) Rd 8-10 NIRO, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	43,000	3,18	136,74	136,74	0,00
1140	Podpera vedenia FB2 na ploché strechy, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	228,000	1,10	250,80	250,80	0,00
1141	DEHN Betónová záťaž 180, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	4,15	24,90	24,90	0,00
1142	DEHN Montážna základňa 370, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	2,45	14,70	14,70	0,00
1143	DEHNISO tyč GFK 10 L 3000, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	17,98	35,96	35,96	0,00
1144	DEHNISO držiak Rd 8, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	6,000	0,99	5,94	5,94	0,00
1145	DEHN Zachytávacia tyč Rd10 L 1000 Al, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	3,22	6,44	6,44	0,00
1146	DEHN Zachytávacia tyč Rd16 L 2000 AlMgSi, resp.ekvivalent	021 Stavby	ks	11,000	15,46	170,06	170,06	0,00

1147	DEHN Betónový podstavec 240 s klinom Rd10/16, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	6,21	24,84	24,84	0,00
1148	DEHN Betónový podstavec 337 s klinom Rd16, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	33,000	8,62	284,46	284,46	0,00
1149	DEHN Podložka pod betónový podstavec 240, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	2,000	2,54	5,08	5,08	0,00
1150	DEHN Podložka pod betónový podstavec 337, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	11,000	3,08	33,88	33,88	0,00
1151	Svorka MV - pre zachytávače - MV 200KA Rd 8-10/16 NIRO, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	22,000	6,29	138,38	138,38	0,00
1152	Svorka MV - pre zachytávače - DEHN S-FS 2xRd8-10, Rd8-10 Al, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	2,35	9,40	9,40	0,00
1153	Podpera vedenia do muriva - DEHN PV-F Rd 8-10 FI 20 hold 30 NIRO M8, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	63,000	1,49	93,87	93,87	0,00
1154	Držiak ochranného uholníka do muriva - DUZ - 150mm - Fe/Zn - 0,24kg	021 Stavby	ks	14,000	0,79	11,06	11,06	0,00
1155	Ochranný uholník - OU 1,7m - 1700mm - Fe/Zn - 1,77kg	021 Stavby	ks	7,000	4,65	32,55	32,55	0,00
1156	Štítok orientačný - "1 až 7"	021 Stavby	ks	7,000	1,69	11,83	11,83	0,00
1157	Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m) - 20kg/bal.	021 Stavby	kg	32,000	13,99	447,68	447,68	0,00
1158	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m)	021 Stavby	kg	42,000	4,62	194,04	194,04	0,00
1159	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	021 Stavby	ks	234,000	0,74	173,16	173,16	0,00
1160	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	021 Stavby	ks	18,000	2,16	38,88	38,88	0,00
1161	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	021 Stavby	ks	43,000	2,16	92,88	92,88	0,00
1162	Svorka FeZn skúšobná SZ	021 Stavby	ks	10,000	2,16	21,60	21,60	0,00
1163	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením	021 Stavby	ks	13,000	6,25	81,25	81,25	0,00
1164	Ochranný uholník zliatina AlMgSi OU	021 Stavby	ks	7,000	9,37	65,59	65,59	0,00
1165	Držiak ochranného uholníka zliatina FeZn DU-Z, D a DOU	021 Stavby	ks	14,000	4,24	59,36	59,36	0,00
1166	Tvarovanie ochranného vedenia na povrchu	021 Stavby	ks	60,000	3,66	219,60	219,60	0,00
1167	Uzemnenie nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt AlMgSi/FeZn D 8mm na podperách	021 Stavby	m	237,000	4,77	1 130,49	1 130,49	0,00
1168	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	021 Stavby	ks	160,000	1,94	310,40	310,40	0,00
1169	Uzemnenie nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SJ 01	021 Stavby	ks	26,000	3,11	80,86	80,86	0,00
1170	Pripojnica HUP 1809 - 5015073, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	3,000	5,77	17,31	17,31	0,00
1171	Uzemňovacia svorka - DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	20,000	6,21	124,20	124,20	0,00
1172	Odbočovacia spojovacia svorka - DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	8,000	6,17	49,36	49,36	0,00
1173	Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok D=8-10mm, SP1 mat. Fe-Zn, (z)	021 Stavby	ks	7,000	0,72	5,04	5,04	0,00
1174	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m)	021 Stavby	kg	83,200	4,23	351,94	351,94	0,00
1175	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4 mm2 zž	021 Stavby	m	220,000	0,74	162,80	162,80	0,00
1176	Kábel medený bezhalogenový N2XH 6 mm2 zž	021 Stavby	m	350,000	0,95	332,50	332,50	0,00
1177	Vodič medený bezhalogenový N2XH 10 mm2 zž	021 Stavby	m	35,000	1,60	56,00	56,00	0,00
1178	Vodič medený bezhalogenový N2XH 16 mm2 zž	021 Stavby	m	35,000	2,32	81,20	81,20	0,00
1179	Kábel medený bezhalogenový N2XH 35 mm2 zž	021 Stavby	m	11,000	4,44	48,84	48,84	0,00
1180	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4	021 Stavby	m	220,000	0,35	77,00	77,00	0,00
1181	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	021 Stavby	m	350,000	0,42	147,00	147,00	0,00
1182	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 10	021 Stavby	m	35,000	0,79	27,65	27,65	0,00
1183	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	021 Stavby	m	35,000	0,74	25,90	25,90	0,00
1184	Vodič bezhalogenový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 35	021 Stavby	m	11,000	1,41	15,51	15,51	0,00
1185	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu	021 Stavby	m	14,000	12,13	169,82	169,82	0,00
1186	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	021 Stavby	m	80,000	7,30	584,00	584,00	0,00
1187	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	021 Stavby	m	90,000	6,59	593,10	593,10	0,00
1188	Zásyp jamy so zhrutnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	42,500	8,13	345,53	345,53	0,00
1189	Podružný materiál 3%	021 Stavby	%	2,000	1 468,96	2 937,91	2 937,91	0,00
1190	MD - mimostavenisková doprava 1%	021 Stavby	%	0,665	1 468,96	976,86	976,86	0,00
1191	MV - murárska výpomoc 1%	021 Stavby	%	0,665	1 468,96	976,86	976,86	0,00
1192	PD - podiel dodávok 1%	021 Stavby	%	0,665	1 468,96	976,86	976,86	0,00
1193	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	0,665	1 468,96	976,86	976,86	0,00
1194	Dopravné náklady 1%	021 Stavby	%	0,665	1 468,96	976,86	976,86	0,00
1195	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	021 Stavby	ks	41,895	3,13	131,13	131,13	0,00
1196	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	021 Stavby	ks	9,975	8,14	81,20	81,20	0,00
1197	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahom k stropnej konštrukcii do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	021 Stavby	m	1 532,825	1,37	2 099,97	2 099,97	0,00
1198	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárníc do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, -0,00200t	021 Stavby	m	90,440	0,89	80,49	80,49	0,00
1199	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárníc do hĺbky 30 mm a š. do 150 mm, -0,00700t	021 Stavby	m	39,900	1,42	56,66	56,66	0,00
1200	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	021 Stavby	t	8,670	11,42	99,01	99,01	0,00
1201	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	164,735	0,37	60,95	60,95	0,00
1202	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	8,670	9,16	79,42	79,42	0,00
1203	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	021 Stavby	t	8,670	20,64	178,95	178,95	0,00
1204	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, diaždice (17 01 ), ostatné	021 Stavby	t	8,670	16,20	140,45	140,45	0,00
1205	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	hod	10,640	25,88	275,36	275,36	0,00
1206	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Elektroinštalácia	021 Stavby	hod	10,640	46,04	489,87	489,87	0,00
1207	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - Bleskozvod	021 Stavby	hod	5,320	46,04	244,93	244,93	0,00
1208	Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane záznamu do protokolu	021 Stavby	ks	4,655	7,63	35,52	35,52	0,00
1209	Meranie pri revíziách meranie izol. odporov na prívoďte do prípoj. skrine rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	2,660	1,08	2,87	2,87	0,00
1210	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	79,800	1,08	86,18	86,18	0,00
1211	Meranie pri revíziách jednofázového alebo trojfáz. okruhu rozvádzača alebo rozvodnice nad 10 vývodov	021 Stavby	mer.	79,800	1,60	127,68	127,68	0,00
1212	Meranie pri revíziách impedancia slučky vypínača na rozv. zariadení spotrebiteľoch alebo prístrojoch	021 Stavby	mer.	159,600	0,69	110,12	110,12	0,00
1213	Meranie pri revíziách zemného prechodového odporu uzemnenia ochranného alebo pracovného	021 Stavby	mer.	79,800	6,78	541,04	541,04	0,00
1214	Meranie pri revíziách prechodového odporu ochranného spojenia alebo ochranného pospojovania	021 Stavby	mer.	53,200	1,49	79,27	79,27	0,00

1215	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie	021 Stavby	ks	79,800	2,06	164,39	164,39	0,00
1216	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu rozvádzača, rozvodnice	021 Stavby	ks	11,305	2,69	30,41	30,41	0,00
1217	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž krytu el. prístroja, spotrebiča, inštal. krabice	021 Stavby	ks	159,600	1,21	193,12	193,12	0,00
1218	Pomocné práce pri revíziách stanovenie výpočtového zaťaženia rozvádzača	021 Stavby	ks	2,000	6,35	12,70	12,70	0,00
1219	Pomocné práce pri revíziách demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	021 Stavby	ks	7,315	2,10	15,36	15,36	0,00
1220	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	021 Stavby	kus	26,000	7,45	193,70	193,70	0,00
1221	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	021 Stavby	kus	6,000	3,74	22,44	22,44	0,00
1222	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 25mm	021 Stavby	m	50,000	0,89	44,50	44,50	0,00
1223	Kábel bezhalogénový Cu 1KV : NHXH-O FE180/E30 3x1,5	021 Stavby	m	15,000	0,85	12,75	12,75	0,00
1224	Rúrka el-inšt PP-Blend ohybná 080820 : HFX 25, svetlosivá	021 Stavby	m	50,000	0,74	37,00	37,00	0,00
1225	Kotva oceľová M6/30 narážacia	021 Stavby	kus	950,000	0,36	342,00	342,00	0,00
1226	Držiak kábla UDF 8, UDF 11	021 Stavby	kus	950,000	0,26	247,00	247,00	0,00
1227	Kábel Cu pre elektroniku JE-H(ST)H FE180/E30 1x2x0,8	021 Stavby	m	435,000	1,01	439,35	439,35	0,00
1228	Osadenie HM 6 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	021 Stavby	kus	950,000	0,76	722,00	722,00	0,00
1229	Kábel uložený na stenu : JE-H(ST)V 1x2x0,8, 2x2x0,8	021 Stavby	m	435,000	1,54	669,90	669,90	0,00
1230	Forma kábová do dĺžky 0,5 na kábli do 5x2	021 Stavby	kus	36,000	5,60	201,60	201,60	0,00
1231	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	021 Stavby	kus	9,000	4,20	37,80	37,80	0,00
1232	Montáž zásuvky a hlásiča EPS na omietku	021 Stavby	kus	11,000	12,40	136,40	136,40	0,00
1233	Preskúšanie hlásiča EPS	021 Stavby	kus	20,000	5,30	106,00	106,00	0,00
1234	Montáž a kompletáž ústredne EPS 1 kruh.linka	021 Stavby	kus	1,000	126,50	126,50	126,50	0,00
1235	EPS_Ústredňa EPS Advanced, 1 slučka, 240 adries, 20LED	021 Stavby	kus	1,000	792,15	792,15	792,15	0,00
1236	EPS_Inteligentný optický hlásič s duálnym izolátorom A1000	021 Stavby	kus	11,000	30,80	338,80	338,80	0,00
1237	EPS_Pática k hlásičom Altair so štítkom na popis LAB1000	021 Stavby	kus	6,000	2,93	17,58	17,58	0,00
1238	EPS_Adresovateľná siréna s majákom v päťci hlásiča AI-BSB-23W-01	021 Stavby	kus	5,000	75,17	375,85	375,85	0,00
1239	EPS_Resetovateľné červené tlačidlo Altair s izolátorom ALCP100	021 Stavby	kus	9,000	41,89	377,01	377,01	0,00
1240	EPS_Modul 4 vstupy, 4 reléové výstupy, na stenu, s krabicou VMIC404	021 Stavby	kus	3,000	98,57	295,71	295,71	0,00
1241	EPS_Cervená siréna s majákom na stenu, IP65, EN54	021 Stavby	kus	4,000	62,34	249,36	249,36	0,00
1242	EPS_GSM komunikátor pre vzdialenú správu a upozornenia Adapter2 PRO - 3G.IN4.R1	021 Stavby	kus	1,000	261,00	261,00	261,00	0,00
1243	Montáž zábleskového majáku so sirénkou	021 Stavby	kus	2,000	8,60	17,20	17,20	0,00
1244	Montáž sirénky s majákom exterior	021 Stavby	kus	2,000	12,60	25,20	25,20	0,00
1245	Revízia požiarneho hlásiča EPS	021 Stavby	kus	11,000	6,30	69,30	69,30	0,00
1246	Revízia tlačítkového hlásiča EPS	021 Stavby	kus	9,000	4,49	40,41	40,41	0,00
1247	Montáž ovládacej jednotky EPS / koppler /	021 Stavby	kus	6,000	12,40	74,40	74,40	0,00
1248	Preskúšanie funkcie zariadenia EPS pre 4vstup/4výstup	021 Stavby	kus	3,000	12,10	36,30	36,30	0,00
1249	Funkčná skúška a revízia EPS	021 Stavby	kus	1,000	280,00	280,00	280,00	0,00
1250	Programovanie ústredne EPS - 1 kruh.linka do 240 prvkov	021 Stavby	kus	1,000	325,00	325,00	325,00	0,00
1251	Dokumentácia skutočného vyhotovenia EPS	021 Stavby	kus	1,000	150,00	150,00	150,00	0,00
1252	EPS_Zaškolenie obsluhy	021 Stavby	kus	1,000	120,00	120,00	120,00	0,00
1253	Odstránenie vegetačnej vrstvy hr. 150 mm	021 Stavby	m3	15,960	0,94	15,00	15,00	0,00
1254	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	24,478	5,70	139,52	139,52	0,00
1255	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	021 Stavby	m3	23,478	0,84	19,72	19,72	0,00
1256	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	021 Stavby	m3	0,192	28,29	5,43	5,43	0,00
1257	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	0,912	8,01	7,31	7,31	0,00
1258	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	021 Stavby	m3	10,739	17,32	186,00	186,00	0,00
1259	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení ryh š. nad 600 do 2 000 mm zapaz. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	10,738	0,96	10,31	10,31	0,00
1260	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	3,960	42,89	169,84	169,84	0,00
1261	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny tr.3	021 Stavby	m3	3,960	5,86	23,21	23,21	0,00
1262	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	1,863	3,30	6,15	6,15	0,00
1263	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	31,470	4,30	135,32	135,32	0,00
1264	Zhutnené lôžko zo štrkodrviny fr. 8-32 mm, hr. 100 mm pod konštrukcie základov oplotenía - oplotenie	021 Stavby	t	0,877	15,36	13,47	13,47	0,00
1265	Nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-32 mm, hr. min. 170 mm, v skladbe PA a PB - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	t	25,234	18,96	478,44	478,44	0,00
1266	ŠD, nosná vrstva, štrkodrvina fr. 16-63 mm, hr. min. 200 mm, v skladbe PC a PD - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	t	34,244	15,36	525,99	525,99	0,00
1267	Zhutnené štrkové lôžko fr. 8-32 mm, hr. min. 70 mm podľa sklonu upravenej pláne, podkladné lôžko obrubníkov - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	t	4,071	15,36	62,53	62,53	0,00
1268	Zhutnené štrkové lôžko fr. 8-32 mm, hr. min. 100 mm, podkladné lôžko palísad - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	t	0,388	15,36	5,96	5,96	0,00
1269	Štrkodrvina (drvené kamenivo) fr. 16-32 mm, zásyp vsakovacieho chodníka medzi chodníkom a severným oplotením, hr. min. 270 mm - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	t	1,271	18,96	24,10	24,10	0,00
1270	Dekoračný zásyp hr. 50 mm, biele dekoráčne kamenivo fr. 16-32 mm (napr. mramor M), vrchný zásyp vsakovacieho chodníka medzi chodníkom a severným oplotením - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m3	2,929	4,60	13,47	13,47	0,00
1271	Dekoračný zásyp hr. 50 mm, biele dekoráčne kamenivo fr. 16-32 mm (napr. mramor M), vrchný zásyp vsakovacieho chodníka medzi chodníkom a severným oplotením - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	t	7,179	52,00	373,31	373,31	0,00
1272	Úprava pláne pod spevnené plochy a parkoviská začistením, zrovnaním a zhutnením podkladu	021 Stavby	m2	163,132	2,50	407,83	407,83	0,00
1273	Drenážny zásyp a obsyp z drenážneho kameniva, kamenivo fr. 16-32 mm, drenáž pod spevnenými plochami PC a PD - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m3	3,764	22,10	83,18	83,18	0,00
1274	Drenážny zásyp a obsyp z drenážneho kameniva, kamenivo fr. 16-32 mm, drenáž pod spevnenými plochami PC a PD - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	t	7,904	18,96	149,86	149,86	0,00
1275	Zahumusovanie	021 Stavby	m3	49,376	20,00	987,52	987,52	0,00
1276	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	021 Stavby	m2	329,175	0,49	161,30	161,30	0,00
1277	Prírodný totálny herbicíd proti burinám, riasam a machom, Solabiol Herbiclean AI, použítie pre plochy pred výsevom a výsadbou, max. počet aplikácií: 1x dávka 100 ml na 1m2	021 Stavby	m2	329,175	0,30	98,75	98,75	0,00

1278	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	329,175	0,15	49,38	49,38	0,00
1279	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	021 Stavby	m2	329,175	0,71	233,71	233,71	0,00
1280	Trávové semeno - parková zmes vhodná aj pre občasnú chodenie, min. 35 g/m <sup>2</sup> - založenie nového trávniku	021 Stavby	kg	11,521	6,95	80,07	80,07	0,00
1281	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	021 Stavby	m2	329,175	0,02	6,58	6,58	0,00
1282	Prvá zálievka cca. 20 l/m <sup>2</sup> - ďalšie zavlažovanie v režii stavebníka - založenie nového trávniku	021 Stavby	m3	6,583	1,02	6,71	6,71	0,00
1283	Prvé kosenie trávniku pred vertikáciou, zahustenie novozaloženého trávniku - založenie nového trávniku	021 Stavby	m2	329,175	0,20	65,84	65,84	0,00
1284	Hrabanie trávniku pred vertikáciou, zahustenie novozaloženého trávniku - založenie nového trávniku	021 Stavby	m2	329,175	0,15	49,38	49,38	0,00
1285	Dokladná vertikácia, prevzdúšnenie, zahustenie novozaloženého trávniku - založenie nového trávniku	021 Stavby	m2	329,175	0,70	230,42	230,42	0,00
1286	Aplikácia hnojiva min. 3,5 kg/100 m <sup>2</sup> (35g/m <sup>2</sup> ) a osiva min. 30 g/m <sup>2</sup> , zahustenie novozaloženého trávniku - založenie nového trávniku	021 Stavby	m2	329,175	0,81	266,63	266,63	0,00
1287	Pokrytie povrchu tenkou vrstvou tráv. substrátu min. 7,5 l/m <sup>2</sup> , zahustenie novozaloženého trávniku - založenie nového trávniku	021 Stavby	m3	2,469	6,98	17,23	17,23	0,00
1288	Prvá zálievka vodou cca. 20 l/m <sup>2</sup> , zahustenie novozaloženého trávniku - založenie nového trávniku, ostatné zavlažovanie je v režii stavebníka	021 Stavby	m3	6,583	1,02	6,71	6,71	0,00
1289	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	53,185	1,29	68,61	68,61	0,00
1290	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	53,185	3,99	212,21	212,21	0,00
1291	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m <sup>3</sup> , príplatok k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	021 Stavby	m3	904,151	0,40	361,66	361,66	0,00
1292	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m3	53,185	6,71	356,87	356,87	0,00
1293	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m <sup>3</sup>	021 Stavby	m3	53,185	0,75	39,89	39,89	0,00
1294	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	95,733	8,50	813,73	813,73	0,00
1295	Dodávka a montáž celoperoforovanej drenážnej PVC rúry priemeru 125 mm, drenáž pod spevnenými plochami PC a PD - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m	12,302	9,29	114,29	114,29	0,00
1296	Betón základových konštrukcií oplotenia, Betón STN-EN 206-1-C25/30-XC4, XA3, XD1(Sk)-Cl0,4-Dmax16-S3 Vodostavebný - oplotenie	021 Stavby	m3	2,883	105,50	304,16	304,16	0,00
1297	Príplatok za pohľadový betón	021 Stavby	m2	6,495	14,05	91,25	91,25	0,00
1298	Výstuž základových pásov oplotenia, oceľ 10 505 (R) - oplotenie	021 Stavby	t	0,478	1 555,30	743,43	743,43	0,00
1299	Zhotovenie debnenia zvislých hrán železobetónových základov oplotenia	021 Stavby	m2	16,941	12,21	206,85	206,85	0,00
1300	Odstánenie debnenia zvislých hrán železobetónových základov oplotenia	021 Stavby	m2	16,941	2,60	44,05	44,05	0,00
1301	Betón základových konštrukcií oplotenia, C16/20 - oplotenie	021 Stavby	m3	3,960	89,49	354,38	354,38	0,00
1302	Betón vonkajšej železobetónovej rampy, betón STN-EN 206-1-C25/30-XC4, XA3, XD1(Sk)-Cl0,4-Dmax16-S3, max. priesak 50 mm podľa STN EN 12390-8, statický modul pružnosti E <sub>cm</sub> =31,5 Gpa	021 Stavby	m3	0,856	101,47	86,86	86,86	0,00
1303	Výstuž vonkajšej železobetónovej rampy, betonárska výstuž, oceľ 10 505 (R), predpokladá sa stupeň vyžutia 1,5%	021 Stavby	t	0,105	1 689,95	177,44	177,44	0,00
1304	Zhotovenie debnenia zvislých hrán železobetónovej rampy vrátane podperných konštrukcií	021 Stavby	m2	1,708	14,30	24,42	24,42	0,00
1305	Zahľadenie povrchu železobetónovej rampy pomocou rotačných hladíčiek a vytvorenie protišmykovej štruktúry, tzv. metlickou	021 Stavby	m2	2,805	7,25	20,34	20,34	0,00
1306	Odstánenie debnenia zvislých hrán železobetónovej rampy vrátane podperných konštrukcií	021 Stavby	m2	1,708	2,60	4,44	4,44	0,00
1307	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	021 Stavby	m2	250,703	0,60	150,42	150,42	0,00
1308	Separáčna geotextília zabraňujúca prelínaniu vrstiev, vodopriepustná, plošnej hmotnosti min. 300 g/m <sup>2</sup> , v sklade PC a PD - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	76,886	1,02	78,42	78,42	0,00
1309	Separáčna a ochranná vrstva, tkaná geotextília, pevnosť v ťahu v pozdĺžnom aj priečnom smere min. 60 kN/m, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR, min. 6 kN, napr. Geomatex TST 60/60, v sklade PC a PD - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	203,904	1,02	207,98	207,98	0,00
1310	Oplotenie z tváric PREMAC Preblok hr. 200 mm s betónovou výplňou	021 Stavby	m2	7,678	17,84	136,98	136,98	0,00
1311	Plotová tvárnica PREMAC PREBLOK	021 Stavby	ks	97,896	3,35	327,95	327,95	0,00
1312	Výstuž konštrukcie betónového oplotenia z kusových betónových tváric - oplotenie	021 Stavby	t	0,221	1 877,62	414,95	414,95	0,00
1313	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	021 Stavby	ks	27,265	10,78	293,92	293,92	0,00
1314	a) Plotový stĺpik zelený, dĺžka 2250 mm, priemer 48 mm - oceľový pozinkovaný min. 275 g/m <sup>2</sup> (vonku i vo vnútri) a následne práškovo lakovaný, stĺpik je opatrený plastovou čiapočkou, RAL6005, súčasťou sú aj úchytky napínacieho drôtu - oplotenie	021 Stavby	ks	27,265	12,17	331,82	331,82	0,00
1315	Osadenie vzpery oceľovej plotovej do výšky 2,00 m so zabetónovaním - oplotenie	021 Stavby	ks	20,615	11,36	234,19	234,19	0,00
1316	b) Plotová vzpera zelená, dĺžka 2000 mm, priemer 38 mm - vzpera oceľová pozinkovaná min. 275 g/m <sup>2</sup> (vonku i vnútri) a následne práškovo lakovaná RAL6005, súčasťou je zelená koncovka a spojovací materiál na spojenie k stĺpiku - oplotenie	021 Stavby	ks	20,615	8,66	178,53	178,53	0,00
1317	Betónová krycia doska rozmerov 280x400x50-55 mm (š. x dl. x v.), dodávka a montáž s osadením do maltového lžka, príp. podľa odporúčania zvoleného výrobcu plotového systému - oplotenie	021 Stavby	ks	11,970	19,24	230,30	230,30	0,00
1318	Zapílenie betónovej krycej dosky pod uhlom 45° - oplotenie	021 Stavby	m	0,984	7,94	7,81	7,81	0,00
1319	Pokládka betónovej dlažby vrátane aplikácie škárovacej hmoty - v sklade PA a PB - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	66,035	16,85	1 112,69	1 112,69	0,00
1320	Exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 80 mm, uhol sklu min. 10-19° R10 V4 alt. 19-27° R11, vrátane škárovacej hmoty, v sklade PA - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	33,289	17,94	597,20	597,20	0,00
1321	Exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 80 mm, uhol sklu min. 10-19° R10 V4 alt. 19-27° R11, vrátane škárovacej hmoty, v sklade PB - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	34,726	17,94	622,98	622,98	0,00
1322	Pokládka betónovej zatravnovacej dlažby vrátane aplikácie vegetačnej vstvy, v sklade PC - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	49,343	9,88	487,51	487,51	0,00



1323	Exteriérové betónové zatravnňovacie tvárnice, výplň vegetačnou vrstvou (humusovitou zeminou) bez zhutnenia, zmes premiešaná s absorbentom ropných látok, hr. 100 mm, v sklادbe PC - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	50,823	18,50	940,23	940,23	0,00
1324	Pokládka betónovej dlažby vrátane aplikácie škárovacej hmoty, v sklادbe PD - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	11,990	18,50	221,82	221,82	0,00
1325	Exteriérová betónová protišmyková mrazuvzdorná dlažba hr. 100 mm, uhol skazu min. 10-19° R10 V4 alt. 19-27° R11, vrátane škárovacej hmoty, v sklادbe PD - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	12,349	20,50	253,15	253,15	0,00
1326	Ložná vrstva, štrkodrvina fr. 4-8 mm hr. 30 mm, v sklادbe PA a PB - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	66,034	1,45	95,75	95,75	0,00
1327	Podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 8-16 mm, hr. 120 mm, v sklادbe PA a PB - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	66,034	4,08	269,42	269,42	0,00
1328	L, ložná vrstva, štrkodrvina fr. 0-8 mm, hr. 40 mm, kamenivo s obsahom hlinitej zeminy v rozsahu 25-30% hmotnosti, v sklادbe PC - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	49,343	1,73	85,36	85,36	0,00
1329	ŠD, podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 8-16 mm, hr. 150 mm, kamenivo s obsahom hlinitej zeminy v rozsahu 25-30%, v sklادbe PC - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	49,343	4,94	243,75	243,75	0,00
1330	L, ložná vrstva, štrkodrvina fr. 4-8 mm, hr. 40 mm, v sklادbe PD - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	11,990	1,73	20,74	20,74	0,00
1331	ŠD, podkladná vrstva, štrkodrvina fr. 8-16 mm, hr. 150 mm, v sklادbe PD - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	11,990	4,94	59,23	59,23	0,00
1332	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	021 Stavby	m	72,285	11,58	837,06	837,06	0,00
1333	Betónový obrubník bez skosenia š. 150 mm, v. 250 mm, dl. 1000 alt 500 mm podľa zaoblenia trasy obrubníka	021 Stavby	m	13,632	6,67	90,93	90,93	0,00
1334	Betónový obrubník so skosením š. 150 mm, v. 300 mm, dl. 1000 alt 500 mm podľa zaoblenia trasy obrubníka	021 Stavby	m	20,948	7,91	165,70	165,70	0,00
1335	Betónový obrubník chodníkový š. 50 mm, v. 200 mm, dl. 1000 alt 500 mm podľa zaoblenia trasy obrubníka	021 Stavby	m	20,615	2,50	51,54	51,54	0,00
1336	Betónový obrubník chodníkový š. 100 mm, v. 200 mm, dl. 1000 alt 500 mm podľa zaoblenia trasy obrubníka	021 Stavby	m	8,645	5,12	44,26	44,26	0,00
1337	Betónový obrubník chodníkový š. 100 mm, v. 250 mm, dl. 1000 alt 500 mm podľa zaoblenia trasy obrubníka, vyvýšená časť chodníka pred hlavným vstupom do 1.NP	021 Stavby	m	10,972	6,37	69,89	69,89	0,00
1338	Betón pre lôžko s bočnou oporou betónových obrubníkov STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1	021 Stavby	m3	5,056	99,82	504,69	504,69	0,00
1339	Osadenie betónových palisád do betónového lôžka s bočnou oporou - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m	3,192	10,77	34,38	34,38	0,00
1340	Betónové palisády, napr. Premac CITY palisády, rozm. 120x165x400 mm (hl. x š. x v.), pred únikovým východom z jedálne - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	ks	21,278	6,89	146,61	146,61	0,00
1341	Betón pre lôžko betónových palisád, betón STN 206-1: C16/20-X0(SK)-Cl 0,4-Dmax 16-S1 - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m3	0,279	99,82	27,85	27,85	0,00
1342	Vybúranie základov trubkového oplotenia	021 Stavby	m3	0,211	78,90	16,65	16,65	0,00
1343	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na sklادku do 1 km	021 Stavby	t	0,519	12,10	6,28	6,28	0,00
1344	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na sklادku za každý ďalší 1 km	021 Stavby	t	9,867	0,39	3,85	3,85	0,00
1345	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	021 Stavby	t	0,519	9,16	4,75	4,75	0,00
1346	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	021 Stavby	t	0,519	20,64	10,71	10,71	0,00
1347	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ) ostatné	021 Stavby	t	0,519	24,00	12,46	12,46	0,00
1348	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akékoľvek dĺžky objektu	021 Stavby	t	221,564	1,96	434,27	434,27	0,00
1349	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	021 Stavby	m2	91,029	3,37	306,77	306,77	0,00
1350	Ropotesná fólia, hydroizolácia na báze PVC-P, vyrobená valcovaním, proti úniku ropných látok (napr. Ekoplast 606). fólia zváraná horúcim vzduchom, v sklادbe PC a PD - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	104,684	7,63	798,74	798,74	0,00
1351	Zhotovenie filtračnej geotextílie	021 Stavby	m2	27,427	1,99	54,58	54,58	0,00
1352	Filterná geotextília, polyesterová alebo polypropylénová, netkaná, plošná hmotnosť min. 300 g/m2, odolnosť geotextílie na pretlačenie CBR, min. 6 kN, drenáž pod spevnenými plochami PC a PD - parkovisko a spevnené plochy	021 Stavby	m2	31,540	1,02	32,17	32,17	0,00
1353	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	11,922	2,55	30,40	30,40	0,00
1354	Odstránenie časti drôteného pletiva existujúceho trubkového oplotenia výšky do 2 m - oplotenie	021 Stavby	m	3,325	6,55	21,78	21,78	0,00
1355	Vybúranie a odstránenie stĺpika existujúceho trubkového oplotenia s drôtenou výplňou výšky do 2 m vrátane betónového základu - oplotenie	021 Stavby	ks	2,660	12,50	33,25	33,25	0,00
1356	Montáž napínacieho drôtu	021 Stavby	m	199,500	0,49	97,76	97,76	0,00
1357	c) Napínací drôt poplastovaný zelený 2,5/3,5 mm (Ø2,5 mm pozinkovaný drôt, Ø3,5 mm vrátane poplastovania) - oplotenie	021 Stavby	m	200,000	0,16	32,00	32,00	0,00
1358	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	021 Stavby	m	109,119	2,14	233,51	233,51	0,00
1359	d) Stvorhranné pletivo pozinkované poplastované výšky 1750 mm, oká 50x50 mm, drôt priemeru 2,0/3,0 - oceľové jadro hr. 2,0 mm je opatrené žiarovym zinkom a potiahnuté extrudovaným plastom (celková hr. 3 mm), farba zelená RAL 6005, bal 25 m - oplotenie	021 Stavby	bal	2,000	122,36	244,72	244,72	0,00
1360	d) Stvorhranné pletivo pozinkované poplastované výšky 1750 mm, oká 50x50 mm, drôt priemeru 2,0/3,0 - oceľové jadro hr. 2,0 mm je opatrené žiarovym zinkom a potiahnuté extrudovaným plastom (celková hr. 3 mm), farba zelená RAL 6005, bal 15 m - oplotenie	021 Stavby	bal	0,665	77,55	51,57	51,57	0,00
1361	Montáž vrat a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivdo do 2 m2	021 Stavby	ks	1,330	12,25	16,29	16,29	0,00
1362	Dodávka vstupnej brániky BR pravá - oplotenie	021 Stavby	ks	0,665	665,00	442,23	442,23	0,00
1363	Dodávka vstupnej brániky BR ľavá - oplotenie	021 Stavby	ks	0,665	665,00	442,23	442,23	0,00
1364	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	021 Stavby	%	16,146	0,90	14,53	14,53	0,00
1365	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	20,000	26,61	532,20	532,20	0,00
1366	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jam a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	10,000	1,34	13,40	13,40	0,00
1367	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	20,000	14,72	294,40	294,40	0,00
1368	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	10,000	6,82	68,20	68,20	0,00
1369	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	021 Stavby	m2	66,500	3,45	229,43	229,43	0,00
1370	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hlbky do 2 m	021 Stavby	m2	66,500	2,15	142,98	142,98	0,00
1371	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	26,600	1,23	32,72	32,72	0,00

1372	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	26,600	3,82	101,61	101,61	0,00
1373	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	452,200	0,29	131,14	131,14	0,00
1374	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	26,600	6,06	161,20	161,20	0,00
1375	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	26,600	0,75	19,95	19,95	0,00
1376	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	47,880	8,50	406,98	406,98	0,00
1377	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	13,300	3,11	41,36	41,36	0,00
1378	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	6,650	21,56	143,37	143,37	0,00
1379	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	13,965	11,94	166,74	166,74	0,00
1380	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhrutnením	021 Stavby	m2	20,000	0,39	7,80	7,80	0,00
1381	Zhrutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	20,000	0,21	4,20	4,20	0,00
1382	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	4,000	30,29	121,16	121,16	0,00
1383	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	4,000	35,70	142,80	142,80	0,00
1384	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	021 Stavby	m3	4,000	100,93	403,72	403,72	0,00
1385	Montáž vývodu signalizačného vodiča	021 Stavby	ks	0,665	4,00	2,66	2,66	0,00
1386	Vodič CE 4mm2 s PE izoláciou a plným Cu jadrom 200m balenie	021 Stavby	m	20,615	0,87	17,94	17,94	0,00
1387	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 40 alebo D 63	021 Stavby	ks	0,665	21,44	14,26	14,26	0,00
1388	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 63x5,8 mm	021 Stavby	m	20,615	0,69	14,22	14,22	0,00
1389	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	20,615	4,48	92,36	92,36	0,00
1390	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 63 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	1,381	11,67	16,12	16,12	0,00
1391	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	20,615	2,68	55,25	55,25	0,00
1392	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	021 Stavby	m	20,615	0,56	11,54	11,54	0,00
1393	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	021 Stavby	ks	1,330	194,98	259,32	259,32	0,00
1394	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	021 Stavby	ks	0,665	116,30	77,34	77,34	0,00
1395	Požiarňa nádrž KL PN 22, KLARTEC	021 Stavby	ks	0,665	4 950,00	3 291,75	3 291,75	0,00
1396	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmot. do 50 kg	021 Stavby	ks	0,665	7,75	5,15	5,15	0,00
1397	Liatinový poklop D600 A15, WAVIN	021 Stavby	ks	0,665	148,04	98,45	98,45	0,00
1398	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	20,615	0,64	13,19	13,19	0,00
1399	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre vodovod, farba biela, CAMPRI	021 Stavby	m	20,615	0,13	2,68	2,68	0,00
1400	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	021 Stavby	t	26,219	25,23	661,51	661,51	0,00
1401	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	021 Stavby	ks	1,330	7,62	10,13	10,13	0,00
1402	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,330	37,07	49,30	49,30	0,00
1403	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	021 Stavby	ks	0,665	2,27	1,51	1,51	0,00
1404	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	0,665	4,66	3,10	3,10	0,00
1405	Montáž spätného ventilu závitového G 2	021 Stavby	ks	0,665	7,64	5,08	5,08	0,00
1406	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	0,665	76,28	50,73	50,73	0,00
1407	Montáž vodomera závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	021 Stavby	ks	0,665	16,98	11,29	11,29	0,00
1408	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,001	22,03	0,02	0,02	0,00
1409	Dopravné náklady - mimoriadne staženie vnútrostavenskovo presun bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	0,665	500,00	332,50	0,00	332,50
1410	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	021 Stavby	m3	100,000	26,61	2 661,00	2 661,00	0,00
1411	Príplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	50,000	1,34	67,00	67,00	0,00
1412	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn. 3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	100,000	14,72	1 472,00	1 472,00	0,00
1413	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	100,000	6,82	682,00	682,00	0,00
1414	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	1,330	40,84	54,32	54,32	0,00
1415	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m3	1,330	5,57	7,41	7,41	0,00
1416	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	252,700	3,45	871,82	871,82	0,00
1417	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	252,700	2,15	543,31	543,31	0,00
1418	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	134,330	1,23	165,23	165,23	0,00
1419	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	134,330	3,82	513,14	513,14	0,00
1420	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	2 283,610	0,29	662,25	662,25	0,00
1421	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	134,330	6,06	814,04	814,04	0,00
1422	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	134,330	0,75	100,75	100,75	0,00
1423	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	241,794	8,50	2 055,25	2 055,25	0,00
1424	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	66,500	3,11	206,82	206,82	0,00
1425	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	16,625	21,56	358,44	358,44	0,00
1426	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	34,912	11,94	416,85	416,85	0,00
1427	Zhrutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	66,500	0,21	13,97	13,97	0,00
1428	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	0,665	30,29	20,14	20,14	0,00
1429	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	0,665	35,70	23,74	23,74	0,00
1430	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	021 Stavby	m3	0,665	100,93	67,12	67,12	0,00
1431	Oprava odpadového potrubia verejného prepojenie doterajšieho potrubia DN 160	021 Stavby	ks	0,665	30,41	20,22	20,22	0,00
1432	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	021 Stavby	m	62,510	5,70	356,31	356,31	0,00

1433	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	10,640	0,69	7,34	7,34	0,00
1434	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	2,128	18,72	39,84	39,84	0,00
1435	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 Stavby	m	51,870	0,72	37,35	37,35	0,00
1436	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	10,374	28,64	297,11	297,11	0,00
1437	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	021 Stavby	m	62,510	3,29	205,66	205,66	0,00
1438	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600 mm	021 Stavby	m	5,320	4,75	25,27	25,27	0,00
1439	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	2,660	45,37	120,68	120,68	0,00
1440	Vinová šachtová rúra TEGRA DN 600 L=6 m kanalizačná, materiál: PP, WAVIN	021 Stavby	m	2,660	92,27	245,44	245,44	0,00
1441	Šachtové dno s prítokom DN 160-T, ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	021 Stavby	ks	2,660	210,53	560,01	560,01	0,00
1442	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	021 Stavby	ks	5,320	25,66	136,51	136,51	0,00
1443	Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN	021 Stavby	ks	2,660	94,45	251,24	251,24	0,00
1444	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	2,660	7,75	20,62	20,62	0,00
1445	Liatinový poklop D600 A15, WAVIN	021 Stavby	ks	2,660	148,04	393,79	393,79	0,00
1446	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	62,510	1,22	76,26	76,26	0,00
1447	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	62,510	0,74	46,26	46,26	0,00
1448	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá, CAMPRI	021 Stavby	m	62,510	0,18	11,25	11,25	0,00
1449	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	021 Stavby	t	46,633	24,79	1 156,03	1 156,03	0,00
1450	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostavenský presun bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	0,665	500,00	332,50	0,00	332,50
1451	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	021 Stavby	m3	319,200	10,07	3 214,34	3 214,34	0,00
1452	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	266,000	1,34	356,44	356,44	0,00
1453	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	021 Stavby	m3	53,200	14,72	783,10	783,10	0,00
1454	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	021 Stavby	m3	53,200	6,82	362,82	362,82	0,00
1455	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	021 Stavby	m3	39,900	40,84	1 629,52	1 629,52	0,00
1456	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šacht zapažených i nezapažených v hornine 3	021 Stavby	m3	20,000	5,57	111,40	111,40	0,00
1457	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	021 Stavby	m2	800,000	3,45	2 760,00	2 760,00	0,00
1458	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 4 m	021 Stavby	m2	13,300	6,37	84,72	84,72	0,00
1459	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	021 Stavby	m2	800,000	2,15	1 720,00	1 720,00	0,00
1460	Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 4 m	021 Stavby	m2	13,300	3,80	50,54	50,54	0,00
1461	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	021 Stavby	m3	312,550	1,23	384,44	384,44	0,00
1462	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	021 Stavby	m3	312,550	3,82	1 193,94	1 193,94	0,00
1463	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	021 Stavby	m3	5 313,350	0,29	1 540,87	1 540,87	0,00
1464	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	021 Stavby	m3	312,550	6,06	1 894,05	1 894,05	0,00
1465	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	021 Stavby	m3	312,550	0,75	234,41	234,41	0,00
1466	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	021 Stavby	t	562,590	8,50	4 782,02	4 782,02	0,00
1467	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	021 Stavby	m3	99,750	3,11	310,22	310,22	0,00
1468	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypaniny	021 Stavby	m3	53,200	21,56	1 146,99	1 146,99	0,00
1469	Kamenivo ťažené drobné 0-1 b	021 Stavby	t	111,720	11,94	1 333,94	1 333,94	0,00
1470	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	021 Stavby	m2	216,125	0,41	88,61	88,61	0,00
1471	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	021 Stavby	m2	216,125	0,21	45,39	45,39	0,00
1472	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	021 Stavby	m3	13,300	30,29	402,86	402,86	0,00
1473	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	021 Stavby	m3	20,000	35,70	714,00	714,00	0,00
1474	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	021 Stavby	m3	8,000	100,93	807,44	807,44	0,00
1475	Revízia ventilu spätného a klapky do PN 40 DN 150	021 Stavby	ks	0,665	16,31	10,85	10,85	0,00
1476	Klapka spätná DN 150, typ HL715.0	021 Stavby	ks	0,665	255,69	170,03	170,03	0,00
1477	Prečistenie ležatých zvodov do DN 300	021 Stavby	m	200,000	5,70	1 140,00	1 140,00	0,00
1478	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	021 Stavby	m	35,245	0,51	17,97	17,97	0,00
1479	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	021 Stavby	m	35,245	1,27	44,76	44,76	0,00
1480	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	021 Stavby	ks	2,360	3,96	9,35	9,35	0,00
1481	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 125	021 Stavby	m	78,470	0,69	54,14	54,14	0,00
1482	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 125, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	15,694	18,72	293,79	293,79	0,00
1483	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	021 Stavby	m	121,030	0,72	87,14	87,14	0,00
1484	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvá, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	021 Stavby	ks	24,206	28,64	693,26	693,26	0,00
1485	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	021 Stavby	m	35,245	2,68	94,46	94,46	0,00
1486	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 200 mm	021 Stavby	m	200,000	3,29	658,00	658,00	0,00
1487	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 350 do 400 mm	021 Stavby	m	0,665	4,62	3,07	3,07	0,00
1488	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 550 do 600 mm	021 Stavby	m	4,655	4,75	22,11	22,11	0,00
1489	Monitoring kanalizačnej šachty kamerovým systémom od DN 900 do 1000 mm	021 Stavby	m	1,330	5,38	7,16	7,16	0,00
1490	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti do 4 t	021 Stavby	ks	0,665	58,84	39,13	39,13	0,00
1491	PREFABRIKOVANÁ ŠACHTA PRIEMER 1000mm, TEGRA	021 Stavby	ks	0,665	1 800,00	1 197,00	1 197,00	0,00
1492	Osadenie armatúrnej šachty nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	021 Stavby	ks	2,000	116,30	232,60	232,60	0,00
1493	Vodomerná šachta 1200x900, KLARTEC	021 Stavby	ks	0,665	440,00	292,60	292,60	0,00
1494	Odlučovač ropných látok Klv 2/1 sll, KLARTEC	021 Stavby	ks	0,665	1 600,00	1 064,00	1 064,00	0,00

1495	Rebrík - so 6 násťapnými stupňami L=1,63m ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 1000 NG, materiál: sklolaminát, WAVIN	021 Stavby	ks	0,665	204,42	135,94	135,94	0,00
1496	Osadenie armatúrnej šachty nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	021 Stavby	ks	0,665	116,30	77,34	77,34	0,00
1497	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	021 Stavby	ks	0,665	181,05	120,40	120,40	0,00
1498	Akumulačná nádrž AN 12, lxšvx 3100x2400x2250 mm, objem nádrže 12 m3, železobetónová, HYDRO BG	021 Stavby	ks	0,665	3 149,91	2 094,69	2 094,69	0,00
1499	Montáž filtračno-usadzovacej šachty FDN300, DN 300, výška 1000 mm	021 Stavby	ks	0,665	3,02	2,01	2,01	0,00
1500	Filtračno-usadzovacia šachta FŠ300 s poklopom, DN 300, výška 1,7m, EKODREN	021 Stavby	ks	0,665	239,92	159,55	159,55	0,00
1501	Filtračno-usadzovacia šachta AFS250, DN 1000, výška 2000 mm, EKODREN	021 Stavby	ks	0,665	1 587,83	1 055,91	1 055,91	0,00
1502	Montáž filtračno-usadzovacej šachty AFS250, DN1000, výška 2000 mm	021 Stavby	ks	0,665	4,54	3,02	3,02	0,00
1503	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s rozšáracím prstencom a poklopom	021 Stavby	ks	4,655	45,37	211,20	211,20	0,00
1504	Vinocová šachtová rúra s hrdlom kanalizačnou TEGRA 600, dĺžka 3,65 m, PP, WAVIN	021 Stavby	ks	4,655	353,79	1 646,89	1 646,89	0,00
1505	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, WAVIN	021 Stavby	ks	9,310	25,66	238,89	238,89	0,00
1506	Teleskopický adaptér A15 - C250 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, materiál: PVC-U, WAVIN	021 Stavby	ks	4,655	94,45	439,66	439,66	0,00
1507	Šachtové dno prietochné DN 160x0", ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 600, PP, WAVIN	021 Stavby	ks	4,655	196,45	914,47	914,47	0,00
1508	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	021 Stavby	m3	8,313	4,20	34,91	34,91	0,00
1509	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody, PP, EKODREN	021 Stavby	ks	38,570	44,00	1 697,08	1 697,08	0,00
1510	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	021 Stavby	ks	8,645	7,75	67,00	67,00	0,00
1511	Liatinový poklop D600 A15, WAVIN	021 Stavby	ks	5,985	148,04	886,02	886,02	0,00
1512	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 30/37 v otvorenom výkope	021 Stavby	m3	1,330	110,57	147,06	147,06	0,00
1513	Priplatok k cene za práce v štólňi pre obetónovanie potrubia	021 Stavby	m3	1,330	4,11	5,47	5,47	0,00
1514	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	021 Stavby	m	234,745	1,22	286,39	286,39	0,00
1515	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	021 Stavby	m	234,745	0,74	173,71	173,71	0,00
1516	Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre kanalizáciu, farba hnedá, CAMPRI	021 Stavby	m	234,745	0,18	42,25	42,25	0,00
1517	Presun hmôt pre kanalizácie hĺbené murované vrátane drobných objektov v otvorenom výkope	021 Stavby	t	149,843	24,79	3 714,61	3 714,61	0,00
1518	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	021 Stavby	ks	0,665	3,78	2,51	2,51	0,00
1519	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 3/4" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	0,665	6,00	3,99	3,99	0,00
1520	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	2,000	3,72	7,44	7,44	0,00
1521	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	021 Stavby	ks	2,000	10,01	20,02	20,02	0,00
1522	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	021 Stavby	ks	1,330	4,26	5,67	5,67	0,00
1523	Vypúšťací guľový ventil 1", komplet, GIACOMINI	021 Stavby	ks	1,330	19,03	25,31	25,31	0,00
1524	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4	021 Stavby	ks	1,330	3,78	5,03	5,03	0,00
1525	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz, IVAR	021 Stavby	ks	1,330	8,41	11,19	11,19	0,00
1526	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	021 Stavby	ks	0,665	3,78	2,51	2,51	0,00
1527	Spätný ventil kontrolovateľný, 3/4" FF, PN 16, mosadz, disk plast IVAR	021 Stavby	ks	0,665	19,05	12,67	12,67	0,00
1528	Montáž spätného ventilu závitového G 1	021 Stavby	ks	2,000	4,26	8,52	8,52	0,00
1529	Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast	021 Stavby	ks	2,000	27,06	54,12	54,12	0,00
1530	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	021 Stavby	ks	0,665	4,17	2,77	2,77	0,00
1531	Filter samočistiaci závitový, 1" MM, pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej a užitkovej vody, telo mosadz, nádobka filtra C/R - plast, IVAR	021 Stavby	ks	0,665	110,11	73,22	73,22	0,00
1532	Montáž vodomeru závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	021 Stavby	ks	0,665	16,64	11,07	11,07	0,00
1533	Vodomer viacťukový VM 3-5 V/1	021 Stavby	ks	0,665	37,83	25,16	25,16	0,00
1534	Montáž tlakomera	021 Stavby	ks	1,330	27,51	36,59	36,59	0,00
1535	Tlakomer deformáčny kruhový typ 13353	021 Stavby	ks	0,665	70,85	47,12	47,12	0,00
1536	Tlakový spínač PT 12 s rozsahom do 12 barov vhodný na spínanie jedno a trojfázových motorov, PRORAIN	021 Stavby	ks	0,665	14,76	9,82	9,82	0,00
1537	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,011	22,03	0,24	0,24	0,00
1538	Montáž čerpadla vodovodného, domová studňa	021 Stavby	ks	0,665	500,00	332,50	332,50	0,00
1539	UNILIFT CC 7 A1 kabel 10m, 1x220-230V	021 Stavby	ks	0,665	253,00	168,25	168,25	0,00
1540	Set - SP 2A-18 + vod set 60l +, kabel 30m	021 Stavby	ks	0,665	695,00	462,18	462,18	0,00
1541	Chladiaci plást D115(130)X 400 4", 50/60, Výrobné číslo: 96937110	021 Stavby	ks	0,665	108,00	71,82	71,82	0,00
1542	Sito cpl. O115x117x1,0, Výrobné číslo: 97942211	021 Stavby	ks	0,665	68,00	45,22	45,22	0,00
1543	Ukladacie úchytky cpl.	021 Stavby	KS	0,665	81,00	53,87	53,87	0,00
1544	GMC 1,2-7,2A - ovládacia skrinka	021 Stavby	KS	0,665	353,00	234,75	234,75	0,00
1545	Montáž tlakovej nádoby pre užitkovú vodu s vakom vertikálnej, objem 25 l	021 Stavby	objem	0,665	23,57	15,67	15,67	0,00
1546	Nádoba expanzná typ Refix DE s vakom 25 l, D 280 mm, v 520 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar, modrá, REFLEX	021 Stavby	ks	0,665	84,20	55,99	55,99	0,00
1547	Ventil so zaistením R3/4 pre N 25-50, na kontrolu, údržbu a výmenu expanzných nádob,	021 Stavby	ks	0,665	27,01	17,96	17,96	0,00
1548	Brio 2000 MT spínač prietokový	021 Stavby	ks	0,665	50,71	33,72	33,72	0,00
1549	Spínač plovákový, kabel 10m	021 Stavby	ks	0,665	58,33	38,79	38,79	0,00
1550	Presun hmôt pre strojnú výbavu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	021 Stavby	t	0,006	40,41	0,24	0,24	0,00
1551	Uvedenie do prevádzky SP	021 Stavby	KS	0,665	100,00	66,50	66,50	0,00
1552	Presun hmôt a spustenie studne do prevádzky	021 Stavby	ks	0,665	1 000,00	665,00	665,00	0,00
1553	Dopravné náklady - mimoriadne sťažené vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	021 Stavby	eur	0,665	500,00	332,50	0,00	332,50
1554	El.skríňa HASMA:RE 1.0 F402 80A P0	021 Stavby	ks	0,665	267,58	177,94	177,94	0,00
1555	Istič LTN-6B-1	021 Stavby	ks	0,665	4,53	3,01	3,01	0,00
1556	Istič LVN-80B-3	021 Stavby	ks	0,665	97,89	65,10	65,10	0,00
1557	Inštalčný stýkač RSI-20-20-A230	021 Stavby	ks	0,665	17,07	11,35	11,35	0,00
1558	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	021 Stavby	ks	1,330	1,72	2,29	2,29	0,00
1559	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	021 Stavby	ks	2,660	3,62	9,63	9,63	0,00
1560	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 120 mm2	021 Stavby	ks	2,660	5,88	15,64	15,64	0,00
1561	Skríňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ	021 Stavby	ks	0,665	22,70	15,10	15,10	0,00
1562	Nožové poisťkové vložky PHNA00 100A gG	021 Stavby	ks	4,000	4,52	18,08	18,08	0,00



1563	Poistka nožová veľkosť 1 do 250 A 500 V	021 Stavby	ks	2,000	0,90	1,80	1,80	0,00
1564	Kábel medený CYKY-O 2x1,5 mm2	021 Stavby	m	31,920	0,39	12,45	12,45	0,00
1565	Kábel medený 1-CYKY-J 4x35 mm2	021 Stavby	m	29,925	14,15	423,44	423,44	0,00
1566	Kábel hliníkový 1-AYKY-J 4x120 mm2	021 Stavby	m	61,180	12,17	744,56	744,56	0,00
1567	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09110 BA	021 Stavby	m	61,180	1,77	108,29	108,29	0,00
1568	Rúra oceľová pozinkovaná 4" 114,3x4,50	021 Stavby	m	5,320	25,55	135,93	135,93	0,00
1569	Výstražná fólia - 300x0,1mm/100m	021 Stavby	m	65,170	0,06	3,91	3,91	0,00
1570	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 50 mm2	021 Stavby	ks	2,660	3,62	9,63	9,63	0,00
1571	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 120 mm2	021 Stavby	ks	5,320	5,88	31,28	31,28	0,00
1572	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	021 Stavby	m	32,920	0,67	22,06	22,06	0,00
1573	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kv 4x35 pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	29,925	2,41	72,12	72,12	0,00
1574	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kv 4x120 pre vonkajšie práce	021 Stavby	m	61,180	2,92	178,65	178,65	0,00
1575	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	60,515	13,03	788,51	788,51	0,00
1576	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 100 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	021 Stavby	m	5,320	44,75	238,07	238,07	0,00
1577	Prelážovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, zasypu a bez šácht, pevné steny	021 Stavby	m	4,655	11,02	51,30	51,30	0,00
1578	Zriadenie kábl. lôžka z pres. zem. so zakrytím bet. dosk. 50x20x4 cm kladenými v smere kábla	021 Stavby	m	60,515	1,35	81,70	81,70	0,00
1579	Kamenivo ťažené drobné 0-1 n	021 Stavby	t	1,059	12,44	13,17	13,17	0,00
1580	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	021 Stavby	ks	121,030	1,67	202,12	202,12	0,00
1581	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	021 Stavby	m	65,170	1,60	104,27	104,27	0,00
1582	Zásyp jamy so zhuťnením a s úpravou povrchu, zemina triedy 3 - 4	021 Stavby	m3	30,590	8,13	248,70	248,70	0,00
1583	Uzemňovacia svorka - DEHN S-K BD Rd 8-10 FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	4,000	6,21	24,84	24,84	0,00
1584	Odbočovacia spojovacia svorka - DEHN S-K BD FI 30 NIRO-4, resp. ekvivalent	021 Stavby	ks	6,650	6,17	41,03	41,03	0,00
1585	Pásovina - páska 30/4mm - Fe/Zn - (1kg/1,06m)	021 Stavby	kg	44,000	4,23	186,12	186,12	0,00
1586	Gulatina - drôt 10 mm - Fe/Zn - (1kg/1,62 m)	021 Stavby	kg	6,650	4,62	30,72	30,72	0,00
1587	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 na povrchu	021 Stavby	m	1,330	12,13	16,13	16,13	0,00
1588	Vedenie uzeňovacie z FeZn drôtu do 120 mm2 v zemi	021 Stavby	m	46,550	7,30	339,82	339,82	0,00
1589	Podružný materiál 3%	021 Stavby	%	2,000	68,82	137,64	137,64	0,00
1590	MD - mimostavenisková doprava 1%	021 Stavby	%	0,665	68,82	45,77	45,77	0,00
1591	MV - murárska výpomoc 1%	021 Stavby	%	0,665	68,82	45,77	45,77	0,00
1592	PD - podiel dodávok 1%	021 Stavby	%	0,665	68,82	45,77	45,77	0,00
1593	PPV - podiel pridružených výkonov 1%	021 Stavby	%	0,665	68,82	45,77	45,77	0,00
1594	Dopravné náklady 1%	021 Stavby	%	0,665	68,82	45,77	45,77	0,00
1595	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	021 Stavby	hod	2,660	17,00	45,22	45,22	0,00
1596	Vystavenie revíznej správy, východisková revízia - NN Prípojka	021 Stavby	hod	4,000	46,04	184,16	184,16	0,00
1597	Meranie pri revíziách meranie izol. odporov na privode do prípoj. skrine rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	5,320	1,08	5,75	5,75	0,00
1598	Meranie pri revíziách meranie izolačných odporov vnútorného zapojenia rozvádzača alebo rozvodnice	021 Stavby	mer.	5,320	1,08	5,75	5,75	0,00
1599	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie	021 Stavby	ks	5,320	2,06	10,96	10,96	0,00
1600	Pomocné práce pri revíziách demonta a opätovná mont. krytu el. prístroja, spotrebiča, inštal. krabice	021 Stavby	ks	3,325	1,21	4,02	4,02	0,00
1601	Projektová dokumentácia	021 Stavby	ks	1,000	35 950,00	35 950,00	35 950,00	0,00
<b>Hlavná aktivita č. 2</b>		<b>Vnútorné vybavenie materskej školy</b>						
1	Nábytková zostava	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	4,000	988,42	3 953,68	3 953,68	0,00
2	Domček relax s podsedákmi	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	8,000	370,92	2 967,36	2 967,36	0,00
3	Rozkladacia sedačka	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	8,000	105,97	847,76	847,76	0,00
4	Stolík písací	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	4,000	179,00	716,00	716,00	0,00
5	Stolička kancelárska	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	4,000	119,42	477,68	477,68	0,00
6	Kuchynka	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	8,000	452,42	3 619,36	3 619,36	0,00
7	Plastová postieľka	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	88,000	29,42	2 588,96	2 588,96	0,00
8	Matrac	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	92,000	32,97	3 033,24	3 033,24	0,00
9	Stoličky do triedy	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	88,000	32,46	2 856,48	2 856,48	0,00
10	Stolík pracovný do triedy	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	24,000	100,81	2 419,44	2 419,44	0,00
11	Skriňa na postieľky	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	8,000	338,86	2 710,88	2 710,88	0,00
12	Skrinka do šatne - zostava 6	022 Samostatné huteľné veci a súbory huteľných vecí	ks	16,000	239,54	3 832,64	3 832,64	0,00

13	Stolička do jedálne	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	42,000	32,46	1 363,32	1 363,32	0,00	
14	Stôl do jedálne	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	11,000	100,81	1 108,91	1 108,91	0,00	
15	Učít. Stôl do jedálne	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	2,000	109,96	219,92	219,92	0,00	
16	Stoličky do jedálne	022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí	ks	8,000	32,46	259,68	259,68	0,00	
<b>Podporné aktivity projektu</b>									
1	Dočasný pútač 2000 x 1500 mm	112 Zásoby	ks	1,000	166,67	166,67	166,67	0,00	
2	Stála EU tabuľa 400 x 300 mm	112 Zásoby	ks	1,000	166,67	166,67	166,67	0,00	
						<b>Celkom:</b>	<b>1 387 519,64</b>	<b>1 386 522,14</b>	<b>997,50</b>
						<b>DPH:</b>	<b>277 503,92</b>	<b>277 304,42</b>	<b>199,50</b>
						<b>Celkom s DPH:</b>	<b>1 665 023,56</b>	<b>1 663 826,56</b>	<b>1 197,00</b>

## Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – pre zákazky vyhlásené podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov\*

\* príloha č. 4 sa primerane použije aj pre postup určovania finančných opráv pre zákazky vyhlásené podľa Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) ak je to pre prijímateľa výhodnejšie a zákazky, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO

Táto Príloha Zmluvy o poskytnutí NFP slúži na určovanie výšky vrátenia poskytnutého príspevku alebo jeho časti (ex post finančné opravy), alebo ex ante finančné opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie **malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok VO/obstarávania**.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie sú zaradené do prílohy č. 4, by sa mali riešiť v súlade so zásadou proporcionality a podľa možnosti analogicky s typmi nedostatkov uvedenými v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP; v prípade zistenia porušenia pravidiel a postupov pri obstarávaní zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO/zákona o VO nevzťahuje (týka sa aj zákaziek zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP), RO na základe analógie a proporcionality postupuje podľa prílohy č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, pričom zistenie bude priradené k obsahovo najbližšiemu porušeniu a na základe tohto zaradenia bude určená príslušná finančná oprava.

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
<b>Vyhlasenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch</b>			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	<p>Verejný obstarávateľ<sup>1</sup> neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 15 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionality elektronickej platformy.</p> <p>Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu“), ktorá bola vyhlásená od 31.3.2022, nebola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.</p>	100 %

<sup>1</sup> Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

	<p>Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).</p> <p>Zákazka na poskytnutie služby, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola nesprávne zaradená do prílohy č. 1 k ZVO a mal byť použitý postup pre nadlimitnú alebo podlimitnú zákazku, ale verejnú obstarávanie bolo vyhlásené postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou a korektne zverejnené na webovom sídle prijímateľa a informácia o zverejnení zaslaná na mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a></p> <p>Prijímateľ vyhlásil do 30.03.2022 (vrátane) zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) alebo zákazka bola vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku (a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO), ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov, resp. neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov alebo v prípade dotovanej osoby nezverejnil zákazku na webovom sídle ani neoslovil s výzvou na predkladanie</p>	25%
--	--	-----

		<p>ponúk alebo neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p> <p>Zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný). Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	
		<p>Zákazka s nízkou hodnotou, vyhlásená do 30.03.2022 (vrátane), bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> alebo ak zákazka vyhlásená osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % alebo 50 % a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z nenávratného finančného príspevku, bola zverejnená na webovom sídle prijímateľa, ale prijímateľ si nesplnil povinnosť zaslať informáciu o tomto zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a> (platí aj pre prípady, ak prijímateľ zaslať informáciu o zverejnení na osobitný mailový kontakt <a href="mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk">zakazkycko@vlada.gov.sk</a>, ale zákazka nebola zverejnená na webovom sídle alebo ak odkaz na webové sídlo prijímateľa nie je funkčný).</p> <p>Finančná oprava podľa tohto typu porušenia sa v tomto prípade zákaziek podľa predchádzajúceho odseku neuplatní, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybraných záujemcov.</p>	

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	<p>Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky alebo podlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré neboli zverejnené.</p>	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. .</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia zákazky s nízkou hodnotou v rozsahu, ktorá mala byť zverejnená vo vestníku ÚVO, vyhlásil niekoľko zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu.</p>	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 800 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 800 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.</p>	10%
3	Nedovolené spájanie rôznorodých predmetov zákaziek, pričom zákazka nebola rozdelená na časti	<p>Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídenny postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohli obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku, ale zároveň nebol predložený vyšší počet ponúk.	10 %
		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %
		Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	
4	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky.  Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	5 %
5	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk <sup>2</sup> alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť <sup>3</sup>	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné).  V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %

<sup>2</sup> Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Jednotnej príručke pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole VO/obstarávania

<sup>3</sup> Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.



Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	alebo	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
	Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%.	10 %
		Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %
6	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní.  Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. <sup>4</sup>  V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol	25 %

<sup>4</sup> Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %
7	<p>Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- predĺženia lehoty na predkladanie ponúk</li> <li>- predĺženia lehoty na žiadosti o účasť<sup>5</sup></li> </ul> <p>alebo</p> <p>nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk</p>	<p>Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO.</p> <p>Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).</p>	10 %

<sup>5</sup> Lehota sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
8	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nespĺnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %
9	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO.	25%
		Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd <sup>6</sup> , elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	
		Verejný obstarávateľ nedodržel po 18.10.2018 povinnú elektronickej komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené	10 %

<sup>6</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť.</p> <p>Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd<sup>7</sup>, elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.</p>	
10	<p>Neuvedenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,</li> <li>- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch</li> <li>- technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch</li> </ul>	<p>Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.</p>	25 %
	<p>alebo</p> <p>chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito</p> <p>alebo</p> <p>vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo</p>	<p>Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky.</p> <p>V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito.</p> <p>Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.</p>	10 %

<sup>7</sup> napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené		
11	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	10 %
12	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk</p>	<p>určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti.</p> <p>Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek.</p>	
		<p>Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní</li> <li>- podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk,</li> <li>- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo</li> </ul>	<p>10 %</p>

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne.	5 %
13	Nedostatočne opísaný predmet zákazky <sup>8</sup>	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
14	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
15	Porušenie povinnosti zadávať podlimitnú zákazku na nákup tovarov, alebo služieb, ktorých predmetom nie je intelektuálne plnenie, bežne dostupných na trhu, prostredníctvom elektronického trhu	Verejný obstarávateľ nepostupoval podlimitným postupom s využitím elektronického trhu, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služieb, ktoré nie sú intelektuálnej povahy, bežne dostupných na trhu, ale na obstarávanie použil postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitný postup bez využitia elektronického trhu (týka sa zákaziek, ktoré boli vyhlásené do 1.11.2017)	5 %

<sup>8</sup> netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

16	Zadanie zákazky na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby) alebo v rámci dynamického nákupného systému	Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém.	25 %
		Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby). Nižšia sadzba finančnej opravy sa uplatní v prípade, ak bol predložený vyšší počet predložených ponúk uchádzačov (v prípade dynamického nákupného systému je možné zohľadniť aj vyšší počet zaradených záujemcov). Vyšší počet predložených ponúk sa posudzuje individuálne s ohľadom na predmet zákazky.	10 %



Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

17	<p>Nezaslanie výzvy na predkladanie ponúk alebo neidentifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov/potenciálnych dodávateľov, ktorí sú oprávnení dodať predmet zákazky, v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu alebo zákazky zadávanej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak prijímateľ v prípade zákazky vyhlásenej dotovanou osobou nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk</p>	<p>Prijímateľ (verejný obstarávateľ) nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom v prípade zákaziek s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy ani neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie).</p> <p>Prijímateľ – dotovaná osoba, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP nezaslal výzvu na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným potenciálnym dodávateľom v prípade tohto typu zákaziek, resp. neidentifikoval minimálne troch potenciálnych dodávateľov (napr. cez webové rozhranie) a nezverejnil výzvu na predkladanie ponúk na svojom webovom sídle a informáciu o zverejnení nezaslal na mailový kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.</p> <p>Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávateľa znáša prijímateľ.</p>	25 %
		<p>Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov.</p>	
<b>Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť</b>			
18	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické</p>	<p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

	<p>špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť</p> <p>alebo</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi</p>	<p>malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p> <p>Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.</p>	
19	<p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p> <p>alebo</p> <p>Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch</p>	<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p> <p>Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.</p>	25 %
		<p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok</p>	10 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		<p>vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.</p> <p>Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.</p>	
20	<p>Nedodržiavanie zásady transparentnosti a/alebo rovnakého zaobchádzania počas postupu zadávania zákazky (tento typ porušenia je možné uplatniť iba v prípade, ak identifikované zistenia nie je možné ani na základe analógie a proporcionality priradiť k iným typom porušenia podľa tejto prílohy č. 1)</p>	<p>Napr. nepožiadanie uchádzača/ záujemcu o vysvetlenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti.</p> <p>Nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie požiadaviek na predmet zákazky alebo nepožiadanie uchádzača o vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky.</p> <p>Umožnenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zákazky iba niektorým záujemcom.</p> <p>Nezaslanie oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk niektorým záujemcom, ktorí boli vyhodnotení ako neúspešní.</p> <p>Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk neobsahovalo náležitosti podľa § 55 ods. 2 ZVO.</p>	<p>25 %</p> <p>finančná oprava môže byť znížená na 10 % alebo 5 % v závislosti od závažnosti porušenia.</p>
21	<p>Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť</p>	<p>Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.</p>	100 %
		<p>Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotenú, čo je v rozpore s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho pridelovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

22	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	<p>Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.</p> <p>Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch.</p> <p>V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.</p>	25 %
23	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	<p>Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž.</p>	25 %
24	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	<p>V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.</p>	25 %
25	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	<p>Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred</p>	25 %

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		vylúčením takejto ponuky písomne nepožiadala uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	
26	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania <sup>9</sup>	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
27	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom  alebo  Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, resp. pri zákazkách vyhlásených od 31.03.2022 podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO.	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	10 %
<b>Realizácia zákazky</b>			
28	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO alebo v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania.	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO a v Jednotnej príručke pre	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

<sup>9</sup> Podrobnosti upravuje Metodický pokyn CKO č. 13 ku konfliktu záujmov

		<p>žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky.</p> <p>Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Jednotnej príručke pre žiadateľa/prijímateľa k procesu a kontrole VO/obstarávania (kapitola 3.2) v prípade zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO.</p> <p>Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako</li> <li>b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,</li> <li>c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo</li> <li>d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.</li> </ol> <p>Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.</p> <p>Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.</p>	
--	--	---	--

Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP – Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.
--	--	--	---