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                                 Dátum nadobudnutia účinnosti:          
                                                      č. IIS  SAP       :  6400003155                
                                                   Výtlačok č.          :                                               
                                                       Počet listov               :   15  

                                            Prílohy                                  :   2/3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZMLUVA O DIELO  č. 2022/136 
 

 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 

Článok  I. 
Zmluvné strany 

 

1.1.     Objednávateľ :                       Slovenská republika 
                               Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

                                                              Kutuzovova 8 
                                                              832 47 Bratislava 
 

             Zastúpený:                             Ing. Pavol LÍŠKA 
                                                              riaditeľ Úradu pre investície a akvizície 
                                                              na základe plnomocenstva ministra obrany 

                              č. KaMO-1-130/2020 zo dňa 11.5.2020 
             IČO :                                        30 845 572 
             IČ DPH:                                   SK2020947698 
             Bankové spojenie:                   Štátna pokladnica 
             IBAN                                       SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

             (ďalej len „objednávateľ“) 
 
1.2.     Zhotoviteľ : 

 

             Obchodné meno:                      ROBO Piešťany,  a.s. 
             Sídlo:                                        Royova 2, 921 01 Piešťany 
             Zapísaný:                                 Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10027/T 
             Zastúpený:                                Ing. Robert LEVČÍK,  predseda predstavenstva 
             Tel.:                                      +421 911 280 732  
             e-mail:                              ✉      levcik@robo.sk  
             IČO:                                         36 22 3204 
             IČ DPH:                                   SK2020168909   
             IBAN                                       SK52 0900 0000 0051 3667 4322     

             (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

             (ďalej spolu ako „zmluvné strany“)    
 

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy           

                                                           
2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok dohodnutých v tejto zmluve,               

vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa:                        

a) vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru a projektovej dokumentácie pre stavebné konanie 
a realizáciu stavby „Sliač – výstavba simulátora – SZ a PD“ a                                                             

 

b) poskytne súvisiace plnenie uvedené v bode 2.3. a  2.6. tohto článku tejto zmluvy                                  
(ďalej bod 2.1. a) a b) spolu ako „dielo“).  

 

2.2.    Názov diela: „Sliač - výstavba simulátora  - SZ a PD“ 
 

 

 Č.p.: ÚpIA-EL3/3-327-27/2022 OOSP                  
                                  

mailto:levcik@robo.sk
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2.3.    Zhotoviteľ sa zaväzuje v I. etape: 
 

2.3.1. Vykonať zameranie skutočného stavu a odovzdať ho v štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej podobe                       
a zároveň v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej 
forme“ a vo formáte „CAD (dwg., dxf alebo obdobného)“,  ktoré  bude na samostatnom CD/DVD nosiči.   

 

2.3.2. Vykonať zameranie inžinierskych sietí a odovzdať ho v štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej podobe                    
a zároveň v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej 
forme“ a vo formáte „CAD (dwg., dxf alebo obdobného)“,  ktoré  bude na samostatnom CD/DVD nosiči.   

 

2.3.3. Vykonať polohopisné a výškopisné zameranie v rozsahu potrebnom pre vypracovanie diela a odovzdať 
ho štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej podobe a zároveň v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej 
podobe vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“ a vo formáte „CAD (dwg., dxf alebo obdobného)“,  
ktoré  bude na samostatnom CD/DVD nosiči.   

 

2.3.4. Vypracovať stavebný zámer vrátane ekonomickej správy s rekapituláciou výdavkov a odovzdať                       
ho v štyroch (4) vyhotoveniach v tlačenej podobe a zároveň v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej 
podobe vo formáte  „pdf v strojovo-čitateľnej forme“, ktorý  bude na samostatnom CD/DVD nosiči. 
 

2.3.5. Vykonať inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavebného zámeru v rozsahu prerokovania 
stavebného zámeru od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií a zabezpečenia ich 
súhlasných stanovísk, resp. vyjadrení. 
 

2.4. Stavebný zámer podlieha schváleniu odbornými zložkami Ministerstva obrany SR. Zmluvné strany                   
sa dohodli, že neschválenie stavebného zámeru je rozväzovacou podmienkou platnosti a účinnosti 
ustanovení tejto zmluvy týkajúcich sa II. etapy diela, t. j. ak táto skutočnosť nastane, táto zmluva                      
sa ukončí riadnym vykonaním I. etapy diela a jej úhradou. O tejto skutočnosti bude zhotoviteľ 
informovaný prostredníctvom Sekcie majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany SR.   
 

2.5. Zhotoviteľ začne vykonávať II. etapu  diela až po vyzvaní objednávateľom na začatie jeho vykonávania 
podľa článku III. bodu 3.2.2. tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ začne vykonávať  II. etapu diela bez 
vyzvania objednávateľom a stavebný zámer nebude schválený, nemá nárok na náhradu žiadnych 
nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vykonávaním II. etapy diela. 
 

2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje v II. etape: 
 

2.6.1. Vypracovať a odovzdať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby                     
(ďalej len „projektová dokumentácia“) v rozsahu podľa prílohy č. 2 a 3 Sadzobníka pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác  a inžinierskych činností UNIKA v platnom znení v čase jej 
spracovania (ďalej len „Sadzobník UNIKA“)  v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej podobe. 
Vypracovať a odovzdať súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov, položkový rozpočet stavby a výkaz 
výmer v dvoch (2) vyhotoveniach v  tlačenej podobe.  
 

Projektovú dokumentáciu odovzdať aj v štyroch (4) vyhotoveniach v elektronickej podobe                               
na CD/DVD nosiči  vo formátoch dwg. alebo dxf. a vo formáte  „pdf v strojovo-čitateľnej forme“, vrátane 
výkazu výmer a rozpočtu vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“ a vo formáte „xls. (resp. xlsx)“. 
Rozpočet (súhrnný, položkový) vo formáte  „xls. (resp. xlsx)“  bude na samostatnom pamäťovom médiu 
v štyroch (4) vyhotoveniach. 
 

 

Časť projektovej dokumentácie integrovaných bezpečnostných systémov  (ďalej len „IBS“) objektu bude 
spracovaná ako utajovaná skutočnosť stupňa utajenia „VYHRADENÉ“, v súlade so zákonom                         
č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 215/2004 Z. z.“) (ďalej len „vyhradená časť projektovej 
dokumentácie“). Vyhradená časť projektovej dokumentácie IBS musí byť spracovaná a odovzdaná na 
základe vyhlášky národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej 
bezpečnosti v znení neskorších predpisov. Vyhradená časť projektovej dokumentácie bude dodaná 
osobitne v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom elektronická verzia bude dodaná na samostatných 
CD/DVD nosičoch v štyroch (4) vyhotoveniach. Rozpočet časti IBS bude spracovaný v 
rámci neutajovanej časti projektovej dokumentácie. Výkaz výmer (súhrnný, položkový) v elektronickej 
podobe vo formátoch „xls. (resp. xlsx)“ a „pdf“ bude na samostatných CD/DVD nosičoch v štyroch (4) 
vyhotoveniach a v tlačenej podobe v dvoch  (2)vyhotoveniach. 
 

2.6.2. Poskytnúť súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby na základe vypracovanej 
projektovej dokumentácie v jednotlivých štádiách realizácie verejného obstarávania, 

 

2.6.3. vypracovať a odovzdať plán užívania verejnej práce (ďalej len „PUVP“) podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 
6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len                           
„zákon o verejných prácach“) tak, aby počas jej užívania nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej 
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poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej podobe                    
a v šiestich (6) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo formáte „doc. (resp. docx)“ 
a vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“, 

 

2.6.4. vypracovať a odovzdať plán požiarnej ochrany (ďalej len „PPO“) ktorý bude spracovaný podľa                        
§ 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
(ďalej len „vyhláška č. 94/2004 Z. z.“). PPO bude odovzdaný v šiestich (6) vyhotoveniach v tlačenej 
podobe a v šiestich (6) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD  nosiči vo formáte „doc. (resp. 
docx)“ a vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“, 

 

2.6.5. vypracovať a odovzdať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) podľa                         
§ 13 ods. 1 až 3 zákona č.  124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) a § 3 nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  
(ďalej len „nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.“) v šiestich (6) vyhotoveniach v  tlačenej podobe a 
v šiestich (6) vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD  nosiči vo formáte „doc. (resp. docx)“ 
a vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“, 
 

2.6.6. vypracovať v zmysle § 4 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene                      
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetickej efektívnosti 
budov“) energetické hodnotenie v rozsahu potrebnom pre vykonanie diela a odovzdať ho v šiestich (6) 
vyhotoveniach v tlačenej podobe a v šiestich (6) vyhotoveniach v elektronickej podobe na 
CD/DVD nosiči vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie bude 
spolupracovať so zhotoviteľom realizácie stavby pri zabezpečení vydania energetického certifikátu a 
energetického štítku v zmysle zákona o energetickej hospodárnosti budov k termínu preberacieho 
konania zrealizovanej stavby, 

 

2.6.7. vykonať inžiniersku činnosť pri príprave projektovej dokumentácie, ktorá bude zabezpečená v zmysle 
Sadzobníka UNIKA - 3.3. súboru výkonov inžiniersko-projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí 
súhlasné stanoviská, resp. vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií k projektovej 
dokumentácii za účelom vydania  stavebného povolenia). Originály dokladov budú vložené vo výtlačku 
č. 1 projektovej dokumentácie. V ostatných výtlačkoch (2 - 6) projektovej dokumentácie budú tieto 
doklady vložené len ako fotokópie. Doklady budú dodané aj v troch vyhotoveniach v elektronickej 
podobe na CD/DVD nosiči vo formáte „pdf v strojovo-čitateľnej forme“ ako skeny, 
 

2.6.8. vykonať odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“)  počas realizácie stavby (odo dňa odovzdania 
staveniska budúcemu zhotoviteľovi diela  do odovzdania a prevzatia diela preberacím protokolom).  

 

2.6.9. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne 
dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a prílohy č. 1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú 
súčasť a v súlade s článkom V. tejto zmluvy. 

 

Článok III. 
Miesto, čas a spôsob plnenia   

                 
3.1. Miesto odovzdania častí diela podľa článku II. bodu 2.3.1. až 2.3.5., 2.6.1. a 2.6.3. až 2.6.7. tejto zmluvy 

je Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, pracovisko Stred, Ulica Československej 
armády č.7, 974 01 Banská Bystrica. 

 

Miesto plnenia časti diela podľa bodu 2.6.8. tejto zmluvy (OAD) je stavenisko v priestore nadväzujúcom 
na areál 81. krídla Sliač.  

 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo riadne vykoná a odovzdá objednávateľovi v lehote na odovzdanie diela: 
 

I.  etapa: 
 

3.2.1. Termín odovzdania zamerania skutočného stavu, zamerania inžinierskych sietí, polohopisného 
a výškopisného zamerania, stavebného zámeru vrátane ekonomickej správy s rekapituláciou výdavkov a 
zabezpečenie inžinierskej činnosti v rozsahu prerokovania stavebného zámeru od všetkých dotknutých 
orgánov verejnej správy a organizácií a zabezpečenia ich súhlasných stanovísk je do 3 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto  zmluvy.  
 

 II.  etapa: 
 

3.2.2. Termín odovzdania projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer a rozpočtu, energetického 
hodnotenia, PUVP, plánu BOZP, PPO a zabezpečenie inžinierskej činnosti je do 6 mesiacov od začatia 
vykonávania II. etapy diela. Deň začatia vykonávania II. etapy diela bude stanovený v písomnej výzve 

vyhotovenej objednávateľom prostredníctvom Sekcie majetku a infraštruktúry, pracovisko Stred, Ulica 
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Československej armády č.7, 974 01 Banská Bystrica Ministerstva obrany SR a doručenej zhotoviteľovi 
na 
����: robo@robo.sk , dingova@robo.sk , mlkvy@robo.sk . Za okamih doručenia písomnej výzvy 
elektronickou komunikáciou sa bude považovať čas úspešného odoslania výzvy na určenú  e-mailovú 
adresu zhotoviteľa.  
 

3.2.3. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so začatím vykonávania II. etapy diela, okrem prípadov uvedených 
v článku XI. v bode 11.1. tejto zmluvy, dohodnutý čas na vykonanie diela podľa predchádzajúceho bodu 
sa nepredlžuje a bude sa počítať odo dňa určeného v prvej písomnej výzve na začatie vykonávania             
II. etapy diela. 
 

3.2.4. OAD podľa bodu 2.6.8. tejto zmluvy bude vykonávaný priebežne počas celej realizácie stavby                        
od odovzdania staveniska až do dňa  odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. 
 

3.2.5. Súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby podľa bodu 2.6.2. tejto zmluvy 
bude vykonávaná od úspešného odovzdania častí diela podľa tejto zmluvy v procese prípravy a realizácie 
verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby do doby uzatvorenia zmluvy o dielo s úspešným 
uchádzačom. 

 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v priebehu realizácie projektových prác zvolá technické rady, na ktorých bude 
zabezpečená kontrola technického riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu 
v súlade s § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 a bod 3 zákona o verejných prácach – minimálne (3x): na úvod, 
v priebehu a v závere projektových prác. Zhotoviteľ doručí zástupcovi objednávateľa listinne na adresu 
uvedenú v bode 3.1. a na ✉: pert.volek@mil.sk písomnú pozvánku na účasť na technickej rade a to 
minimálne päť kalendárnych dní pred určeným termínom jej konania. Zhotoviteľ na technické rady bude 
prizývať zamestnancov z Ministerstva obrany SR, Sekcia kontroly, Odbor kontroly, energetickej 
inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce Trenčín, Železničná 3, 911 01 Trenčín a tiež príslušníkov 
Vojenského spravodajstva MO SR prostredníctvom Sekcie majetku a infraštruktúry, pracovisko Stred, 
Ulica Československej armády č.7, 974 01 Banská Bystrica. 
 

3.4. Zhotoviteľ v súhrnnej technickej správe určí a presne vyšpecifikuje nutnosť osvedčení pre 
zamestnancov zhotoviteľa stavby pri realizácii stavebného diela v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a 
vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami 
tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. 
 

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že rozpočet a výkaz výmer podľa bodu 2.6.1. spracuje podľa nasledujúcich 
podmienok: 
 rozpočet musí byť spracovaný formou figúr, ktoré zahŕňajú všetky dôležité aritmetické výrazy a 

výmery, ktoré sa počas tvorby rozpočtu vyskytnú vrátane odbornej prehliadky a odbornej skúšky 
vyhradených technických zariadení,  

 rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú 
oceňované v súboroch, ale budú rozpísané po položkách, a to v matematickom poradí, 

 poradové čísla položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať, 
 všetky položky v rozpočte musia obsahovať poradové číslo, kód, popis, množstvo, mernú 

jednotku, jednotkovú cenu zaokrúhlenú na dve desatinné čísla, náklady spolu v eurách, hmotnosť 
v tonách (t), suť v tonách, 

 rozpočet v elektronickej podobe dodať v jednom (1) „xls“ súbore (nie každá časť ako samostatný 
súbor xls) – jednotlivé stavebné objekty, resp. časti rozpočtu budú v jednotlivých záložkách tohto 
súboru, budú vzájomne prepojené a zavzorcované,  

 v rozpočte neuvádzať položky ako napr. demontáže s mernou jednotkou súbor, komplet a pod., 
pokiaľ k tejto položke nie je samostatný rozpočet. Ak nie je možné položku vyjadriť inak, je 
potrebné ju uviesť v počte hodín,  

 popis materiálu v jednotlivých položkách rozpočtu musí byť totožný s popisom materiálu                         
vo výkresovej časti,  

 vo výkaze výmer nesmú po odstránení cien ostať nuly, t. j. ostanú iba prázdne polia vzájomne 
prepojené a zavzorcované so zaokrúhľovaním na dve (2) desatinné miesta. 

 

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v listinnej ani v elektronickej podobe nebude obsahovať údaje ani odkazy 
na konkrétneho výrobcu, obchodné označenie, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výrobný tovar, ak si to 
nevyžaduje spracovanie diela. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno tovar opísať dostatočne 
presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 
 
 

mailto:robo@robo.sk
mailto:dingova@robo.sk
mailto:mlkvy@robo.sk
mailto:pert.volek@mil.sk
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3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v elektronickej podobe nebude obsahovať dokumenty s podpismi osôb 
a odtlačkami pečiatok, prípadne ďalšie spresňujúce alebo doplňujúce informácie, nakoľko pri zverejnení 
takýchto dokumentov by došlo k porušeniu zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
 

3.8. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 
podľa bodov 2.6.2. a  3.2.5. tejto zmluvy v procese realizácie verejného obstarávania, a to najmä                                                   
v rozsahu: 

 

 aktualizácia ceny stavby v štádiu prípravy súťažných podkladov, 
 

 poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a výkazu výmer, 
 

 oprava zistených chýb v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, 
 

 poskytnutie súčinnosti pri vypracovaní odpovedí k žiadostiam o nápravu a k vyjadreniam 
k námietkam, 

 

 poskytnutie súčinnosti pri posúdení ekvivalentných zariadení a technologických postupov v rámci 
predložených ponúk. 

 

Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby 
v lehote do troch (3) pracovných dní od vyzvania objednávateľom, a to buď písomne, e-mailom alebo 
telefonicky podľa potrieb objednávateľa. V odôvodnených prípadoch sa objednávateľ a zhotoviteľ môžu 
dohodnúť formou písomného súhlasu záznamu na dlhšej lehote plnenia. Ak posledný deň lehoty pripadne 
na deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň. 

 

3.9. OAD bude vykonávaný priebežne počas celej realizácie stavby od odovzdania staveniska až do dňa  
odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov v rozsahu podľa prílohy č. 4 sadzobníka 
pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, najmä však 
v rozsahu: 

 

 účasti na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi, 
 

 účasti na kontrolných dňoch stavby, 
 

 posudzovaní návrhov zhotoviteľa na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania technicko-
ekonomických parametrov stavby,  

 

 účasti na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti vrátane komplexného vyskúšania, 
 

 účasti na kolaudačnom konaní a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek 
vyplývajúcich z kolaudačného konania. 

 

Súčasťou výkonu OAD je aj spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a 
skúšobného plánu verejnej práce a stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov slovenských 
technických noriem (STN) podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 2 a bod 3 zákona o verejných prácach. 
Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie OAD na stavbe v súlade so zákonom č. 124/2006 Z. z. a zodpovedá 
za plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení 
neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe, alebo iných predpisov upravujúcich 
povinnosti v oblasti BOZP a § 2 až 4 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. Činnosť OAD bude 
koordinovať technický dozor objednávateľa. 
 

3.10. V prípade nejasností, nezrovnalostí v projektovej dokumentácii, resp. ak stav vykonaných  prác 
nezodpovedá zmluvným podmienkam alebo nie je v súlade s projektovou dokumentáciou, je osoba 
vykonávajúca OAD povinná spolupracovať s technickým dozorom za účelom vysvetlenia/odstránenia 
nejasností/nezrovnalostí v projektovej dokumentácii alebo odstránenia vád vykonaných  prác.  
 

3.11. V prípade akýchkoľvek prekážok, ktoré bránia riadnemu  zhotovovaniu stavby v súlade s projektovou 
dokumentáciou je pracovník vykonávajúci OAD povinný dodať písomné stanovisko zástupcovi 
objednávateľa bezodkladne na adresu Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, 
pracovisko Stred, Ulica Československej armády č.7, 974 01 Banská Bystrica najneskôr do troch (3)  
pracovných dní od okamihu, kedy sa o nich dozvedel, alebo kedy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti 
o nich mohol dozvedieť. 

 

3.12. Objednávateľ zapožičia zhotoviteľovi sprievodnú dokumentáciu po dobu vypracovania SZ a PD. 
 

Článok IV. 
Cena 

              

4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona NR SR           
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Celková cena diela zahŕňa všetky náklady, ktoré 
v súvislosti s jeho vykonaním vzniknú a primeraný zisk. Cena za vykonanie diela je stanovená vrátane 
dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“).  
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4.2.    Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne: 

 

Slovom: dvestotridsaťosemtisícpäťsto EUR a nula eurocentov.     

Jednotkové ceny (hodinové sadzby) sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 

4.3. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných v deň vzniku daňovej povinnosti a odvedie ju zhotoviteľ (v prípade tuzemského plnenia diela) 
alebo objednávateľ (v prípade cezhraničného plnenia diela).   

 

4.4. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platiteľom DPH, cena za dielo, resp. jednotlivé časti diela uvedené 
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy sú ceny konečné a DPH sa nevyčísluje. Zmluvné strany sa tiež dohodli,                     
že ak sa zhotoviteľ stane v priebehu plnenia diela platiteľom DPH, v cene za dielo uvedenej                             
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy bude zahrnutá aj DPH, pričom DPH sa vyčísľuje. Pre vylúčenie pochybností 
platí, že pokiaľ sa stane  platiteľom DPH v priebehu plnenia diela, nie je oprávnený k cene za dielo 
uvedenej v Prílohe č. 1 tejto zmluvy navyše účtovať DPH, t. j.  cena za dielo uvedená                              
v Prílohe č. 1 je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH, pričom DPH sa vyčísľuje. 

 

4.5. V prípade, ak je zhotoviteľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a uplatní sa prenos daňovej 
povinnosti, zhotoviteľ je daňovým subjektom podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov s prideleným identifikačným číslom pre DPH a nie je povinný priznať  
a odviesť DPH v Slovenskej republike, t. j. zhotoviteľ vystaví faktúru bez DPH a objednávateľ odvedie 
DPH v rámci cezhraničného prenosu daňovej povinnosti. Ak má zhotoviteľ sídlo alebo miesto podnikania 
v treťom štáte postupuje sa podľa colných predpisov platných v Slovenskej republike. 

 

4.6. Jednotkové ceny podľa bodu 4.2. tohto článku, ktoré vyplývajú z hodinových sadzieb uvedených 
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy je možné meniť počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy len v súlade                      
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z.Z.“). 

 

Sliač- výstavba simulátora – SZ a PD 
Cena v EUR    

bez DPH 
20% DPH 

v EUR 
 

Cena  v EUR    
s DPH 

 

I. 
 E

 T
 A

 P
 A

 

1. Zameranie skutočného stavu  3 300,00 660,00 3 960,00 
2. Zameranie inžinierskych sieti 3 950,00 

 
 

790,00 4 740,00 
3. Polohopisné a výškopisné zameranie 3 500,00 700,00 4 200,00 

4. Vypracovanie stavebného zámeru vrátane   
ekonomickej správy s rekapituláciou výdavkov 16 750,00 3 350,00 20 100,00 

5. 

Inžinierska činnosť pri projektovej príprave 
stavebného zámeru v rozsahu zabezpečenia  
súhlasných stanovísk, resp. vyjadrení od všetkých 
dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií    

14 250,00 2 850,00 17 100,00 

        CENA CELKOM v EUR ZA I. ETAPU 41 750,00 8 350,00 50 100,00 

II
.  

E
 T

 A
 P

 A
 

6. 

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie  
a realizáciu stavby vrátane rozpočtu, výkazu výmer a 
súčinnosť pri realizácii  verejného  obstarávania  na 
zhotoviteľa stavby 

112 500,00 22 500,00 135 000,00 

7. Vypracovanie PUVP 10 700,00 2 140,00 12 840,00 
8. Vypracovanie PPO 5 250,00 1 050,00 6 300,00 
9. Vypracovanie  plánu BOZP  3 900,00 780,00 4 680,00 
10. Vypracovanie energetického hodnotenia  4 650,00 930,00 5 580,00 

11. 

Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby 
pre stavebné konanie a realizáciu stavby v rozsahu 
súhlasných vyjadrení a stanovísk k projektovej 
dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov 
verejnej správy a organizácií za účelom vydania 
stavebného povolenia  
 

10 000,00 2 000,00 12 000,00 

1-11 CENA CELKOM ZA VYKONANIE ČASTI DIELA  
UVEDENÉ V BODOCH  1 - 11 188 750,00 37 750,00 226 500,00 

12. Odborný autorský dohľad    
 

10 000,00 2 000,00 12 000,00 

CENA CELKOM v EUR ZA II. ETAPU 157 000,00 31 400,00 188 400,00 

        CENA CELKOM v EUR ZA I. a II. ETAPU 198 750,00 39 750,00 238 500,00 
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4.7. Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa dodá ďalšie vyhotovenia v listinnej forme alebo elektronickej 
podobe na CD/DVD nosiči (nad dohodnutý počet zahrnutý do ceny diela) z akejkoľvek časti diela v 
požadovanom počte za osobitnú úhradu neprevyšujúcu bežné náklady CD/DVD nosiča alebo 
kopírovacích služieb na rozmnoženie diela alebo jeho časti. 

 

4.8. Objednávateľ neuhradí náklady na úkony zhotoviteľa vynaložené na vykonanie diela v prípade, ak ide 
o úkony vykonané bez súhlasu alebo príkazu objednávateľa a zároveň rozdielne od dohodnutých  
podmienok tejto zmluvy, resp. prípadného dodatku k tejto zmluve. 

 
                                                                    Článok V. 

Fakturácia a platobné podmienky 
                                                                                         
5.1. Zmluvné strany sa dohodli na postupnej fakturácii po častiach diela v súlade s bodom 5.7. tohto článku 

zmluvy. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.  
 

5.2. Všetky faktúry budú vyhotovené v súlade s § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a budú obsahovať údaje podľa § 74 ods. 1 tohto zákona.  

 

5.3. Okrem povinných náležitosti faktúry vyplývajúcich zo zákona o DPH bude faktúra obsahovať: 
 

a) IČO objednávateľa a zhotoviteľa, 
b) názov diela,  
c) číslo tejto zmluvy, 
d) odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa, 
e) označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť, 
f) rozsah a druh dodanej služby. 

 

5.4. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúry najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa 
odovzdania a prevzatia  diela v súlade s bodmi 5.1. až 5.3. tohto článku zmluvy, ktoré je potrebné doručiť 
v troch (3) vyhotoveniach na adresu uvedenú v bode 3.1. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný doručiť 
objednávateľovi faktúru/faktúry najneskôr pätnásteho (15) decembra príslušného kalendárneho roka za 
odovzdané a prevzaté plnenie, ak sa nedohodnú písomne inak.   

 

5.5. Splatnosť každej faktúry zhotoviteľa je do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. Dňom úhrady faktúry je deň odpísania/odoslania fakturovanej sumy z účtu 
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa uvedenom v čl. I tejto zmluvy.  

 

5.6. Ak faktúry nebudú obsahovať predpísané náležitosti, budú inak nesprávne alebo neúplné, objednávateľ 
ich vráti zhotoviteľovi v lehote ich splatnosti na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúr prestáva 
plynúť lehota ich splatnosti. Nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia úplnej                   
a správnych faktúr objednávateľovi. 

 

5.7. Zhotoviteľ predloží samostatné faktúry v súlade s bodom 5.1. tohto článku za poskytnuté plnenie takto: 
 

- prvú faktúru za riadne poskytnuté plnenie I. etapy diela, v rozsahu bodov 2.3.1. až 2.3.5. tejto zmluvy, 
 

- druhú faktúru za riadne poskytnuté plnenie II. etapy diela v rozsahu bodov 2.6.1. a 2.6.3. až 2.6.7. tejto 
zmluvy, 

 

- tretiu faktúru za riadne poskytnuté plnenie II. etapy diela v rozsahu bodu 2.6.8. tejto zmluvy. 
 

 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

                                                                                
6.1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne s odbornou starostlivosťou v súlade s platnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, STN, právnymi predpismi Európskej únie                             
(ďalej len „právne akty EÚ“) a technickými normami EÚ a  je viazaný pokynmi objednávateľa.  
 

6.2. Objednávateľ má právo dohliadať na dodržiavanie zmluvných podmienok. Zhotoviteľ je pri vykonávaní 
diela viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť 
objednávateľa na nevhodnú povahu pokynov daných mu objednávateľom. 
 

6.3. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi primeranú súčinnosť pri plnení predmetu zmluvy.  
Zhotoviteľ má povinnosť oboznámiť sa s podkladmi alebo dokumentami, ktoré mu poskytne 
objednávateľ, overiť si ich správnosť a v prípade pochybností o ich správnosti alebo aktuálnosti písomne 
upozorniť objednávateľa do piatich (5) pracovných dní od kedy táto pochybnosť vznikla. 
 

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii 
spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
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niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 
pri výstavbe podľa vyhlášky č. 94/2004 Z. z.  a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe podľa smernice Ministerstva obrany SR č. 3/2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu 
bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb vojenskej správy (ďalej len „smernica“).  Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že bol so smernicou oboznámený pri podpise tejto zmluvy. 
 

6.5. Zhotoviteľ je povinný vypracovať doklady pre stavebné povolenie a  realizáciu stavby, ktoré musia 
predstavovať skutočný rozsah objednávateľom požadovaných prác a musia byť v plnom rozsahu v súlade 
s ostatnou predloženou dokumentáciou a to sprievodnou správou, výkresovou časťou, technickou 
správou, ekonomickou správou s rekapituláciou výdavkov a inými dokladmi diela. Výkaz výmer musí 
predstavovať skutočný rozsah objednávateľom požadovaných prác a musí byť v plnom rozsahu v súlade 
s ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a inými časťami 
projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer, ktorý 
predložil objednávateľovi. 
 

6.6. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                                                                          
(ďalej len „zákon o energetickej hospodárnosti budov“) zahrnúť minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť budov do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a výsledok energetického 
hodnotenia podľa § 4a ods. 2 zákona o energetickej hospodárnosti budov a obsahu 
energetického certifikátu a uviesť to v technickej správe projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ 
projektovej dokumentácie vykoná po ukončení stavby (pred kolaudačným konaním) úkony spojené 
najmä s § 5 a 7 zákona o energetickej hospodárnosti budov.  Zhotoviteľ projektovej dokumentácie bude 
spolupracovať so zhotoviteľom realizácie stavby pri zabezpečení vydania energetického certifikátu                        
a energetického štítku v zmysle zákona o energetickej hospodárnosti budov k termínu preberacieho 
konania zrealizovanej stavby. 

 

6.7. Zhotoviteľ je povinný zohľadniť pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby a v jej zmenách 
všeobecné zásady týkajúce sa požiarnej ochrany podľa § 9 a § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky                                      
č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 121/2002“)  
a vyhlášky č. 94/2004 Z. z.. 
 

6.8. Zhotoviteľ je povinný zahrnúť do technickej správy informácie o zodpovednosti za stavebný odpad                           
v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  
predpisov, predovšetkým povinnosť zhotoviteľa stavby dokladovať nakladanie s odpadmi (vyhláška 
MŽP SR č. 366/2015 o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov). 
 

6.9. Zhotoviteľ zodpovedá za vytvorenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a bezpečný výkon ich 
práce v rozsahu správnosti vypracovania plánu BOZP, ktorým sa ustanovia pravidlá na vykonávanie prác 
na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť pravidiel na vykonávanie prác na stavenisku 
uvedených v pláne BOZP a za zabezpečenie odborného výkonu funkcie koordinátora projektovej 
dokumentácie a koordinátora bezpečnosti v podľa § 3 až 6 nariadenia vlády SR                                                             
č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ nezodpovedá za porušenie povinností  zhotoviteľa stavby v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré mu ako zamestnávateľovi vyplývajú zo zákona                                    
č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zo zákona č. 124/2006 Z. z. a nariadenia 
vlády SR č. 396/2006 Z. z. pokiaľ zhotoviteľ stavby nebude postupovať v súlade s plánom BOZP 
a nebude plniť a dodržiavať požiadavky a usmernenia koordinátora bezpečnosti. Hlavný inžinier 
projektovej dokumentácie bude poverený na koordináciu projektovej dokumentácie z hľadiska BOZP. 
 

6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že má oprávnenie na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, a to po celú dobu 
platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy zhotoviteľovi uplynie 
platnosť oprávnenia potrebného na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný túto 
skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a toto oprávnenie si do piatich dní odo dňa uplynutia 
platnosti obnoviť. Zhotoviteľ je povinný zdržať sa vykonávania diela podľa tejto zmluvy                                               
v rozsahu neplatného oprávnenia v čase, keď toto oprávnenie nebude platné. Ak si v uvedenom termíne 
zhotoviteľ neobnoví svoju spôsobilosť, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Počas doby, 
po ktorú nebude mať zhotoviteľ platné oprávnenie na výkon činností podľa tejto zmluvy, zodpovedá 
zhotoviteľ objednávateľovi za všetky škody tým spôsobené. Termín vykonania diela sa                                                   
o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemal platné oprávnenie, nepredlžuje. 
 

6.11. Zhotoviteľ (aj jeho subdodávatelia tvoriaci časť projektovej dokumentácie s označením IBS) musí byť 
počas celej doby platnosti a účinnosti zmluvy držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti 
vydaného národného bezpečnostného úradu podľa zákona č. 215/2004 Z. z.. Potvrdenie o priemyselnej 
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bezpečnosti podnikateľa musí  byť vydané na typ prístupu k utajovaným skutočnostiam minimálne stupňa 
utajenia „VYHRADENÉ“ na: 
 

- oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, 
- postúpenie utajovaných skutočností v materiálnej podobe,  
- postúpenie utajovaných skutočností v elektronickej podobe,  
- vytváranie utajovaných skutočností bez využitia technického prostriedku, 
- vytváranie utajovaných skutočností na technickom prostriedku. 

 

So zhotoviteľom (aj jeho subdodávateľmi tvoriaci časť projektovej dokumentácie s označením IBS) bude 
uzatvorená pri  plnení  predmetu tejto zmluvy za  účelom  postúpenia  utajovaných  skutočností a 
zabezpečenia  ochrany  utajovaných  skutočností v zákonom požadovanom rozsahu  zmluva o prístupe 
podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ďalej len „ZoPUS“). 

 

6.12. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu  za zameranie skutočného stavu, zameranie inžinierskych sietí                     
a polohopisné a výškopisné zameranie stavby.  
 

6.13. Zhotoviteľ prehlasuje, že je a počas celého trvania zmluvy ostane zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora v súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. ak sa na neho táto povinnosť zápisu vzťahuje a že jeho 
konečným užívateľom výhod nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z.. 
 

6.14. Zhotoviteľ zodpovedá a zaväzuje sa zabezpečiť, aby každý jeho subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení 
zmluvy a má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, bol počas celého trvania 
zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), ak sa na neho povinnosť zápisu vzťahuje a že konečným užívateľom 
výhod takéhoto subdodávateľa nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona                                                         
č. 343/2015 Z. z.. 
 

6.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy bude realizovaný kľúčovým odborníkom uvedeným  
v článku XV., bod 15.2. písm. c) tejto zmluvy, prostredníctvom ktorého preukázal splnenie podmienky 
účasti podľa § 131 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z.. Zmena kľúčového odborníka počas trvania 
tejto zmluvy je možná len na základe písomnej odôvodnenej žiadosti zhotoviteľa, ktorej prílohou budú 
doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti u novo navrhovaného kľúčového odborníka na úrovni 
rovnakej alebo vyššej ako u pôvodného kľúčového odborníka. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť 
kľúčového odborníka len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

 
 

                                                                 Článok VII. 
 Odovzdanie a prevzatie diela 

                                                                                               
7.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo, resp. jeho časť v rozsahu podľa článku II. bod 2.3. a 2.6. tejto 

zmluvy, riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi v mieste odovzdania diela v zmysle 
bodu 3.1. tejto zmluvy a v termíne podľa  bodu 3.2. tejto zmluvy osobe oprávnenej na prevzatie diela 
uvedenej v bode 15.1. písm. b) tejto zmluvy.  
 

7.2. O odovzdaní a prevzatí diela, resp. časti diela, bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej 
práce alebo čiastkový protokol o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (ďalej len „preberací protokol“), 
ktorý potvrdia podpismi zástupcovia zmluvných strán. V preberacom protokole objednávateľ zhodnotí 
úplnosť a kvalitu vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela alebo jeho časti s určením termínu na 
ich odstránenie. Obsahom preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo alebo 
jeho časť preberá, inak uvedie dôvody neprebratia diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ odstráni zistené 
vady a nedorobky na vlastné náklady v súlade s § 12 zákona o verejných prácach. 

 

7.3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo v rozsahu podľa článku II. bod 2.6.8. tejto zmluvy jeho 
riadnym vykonaním v mieste realizácie stavby. O splnení povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo                               
v rozsahu podľa článku II. bod 2.6.8. tejto zmluvy, zmluvné strany vyhotovia zápis o vykonaní OAD, 
ktorý potvrdia podpismi oprávnené osoby zmluvných strán. 

 

7.4. Vykonané dielo musí zodpovedať príslušným platným STN a technickým normám EÚ                                  
(vrátane technických noriem platných pre jednotlivé práce a konštrukcie) a musí byť v súlade 
s príslušnými  právnymi aktmi EÚ a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Zhotoviteľ 
zodpovedá za vypracovanie diela v rozsahu podľa článku II. bodov 2.3.1. až 2.3.5, 2.6.1. a 2.6.3. až 
2.6.7. tejto zmluvy, za jeho úplnosť, správnosť, realizovateľnosť a hospodárnosť využitia verejných 
finančných prostriedkov. 
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7.5. Dielo, resp. jeho časť je považované za vykonané, ak je riadne ukončené, odovzdané objednávateľovi  
podľa Prílohy č.3 k vyhláške Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky               
č. 83/2008 Z. z., (ďalej len „vyhláška 83/2008“) ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných  
prácach . 

 
Článok VIII. 

Dohoda o licencii a práva k autorskému dielu 
 
8.1 Ak zhotoviteľ na základe tejto zmluvy vytvorí autorské dielo udeľuje objednávateľovi v zmysle                          

§ 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov                                        
(ďalej len „Autorský zákon“) výhradnú licenciu v neobmedzenom rozsahu na použitie autorského diela 
(projektová dokumentácia, resp. jej časť) podľa tohto článku. 

 

8.2 Objednávateľ je oprávnený na použitie autorského diela vytvoreného podľa tejto zmluvy na území 
Slovenskej republiky ako aj v zahraničí v neobmedzenom časovom, územnom a vecnom rozsahu na 
všetky známe spôsoby použitia diela v čase uzavretia tejto zmluvy v zmysle § 19 Autorského zákona.  

 

8.3 Objednávateľ je oprávnený používať autorské dielo kedykoľvek počas trvania autorskoprávnej ochrany  
zhotoviteľa a tretích osôb (subdodávateľov) spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu autorského diela                              
a s ohľadom na dobré meno zhotoviteľa. 

 

8.4 Zhotoviteľ touto zmluvou dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie sublicencie,                       
a to či už v celosti alebo len jednotlivých čiastkových oprávnení. 

 

8.5 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou oprávnenou používať  
autorské dielo je objednávateľ. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že nebude sám autorské dielo používať, ani 
neumožní ich používanie tretím osobám a neposkytne tretím osobám rovnaké alebo obdobné diela za 
účelom akéhokoľvek použitia. Ďalej sa zaväzuje, že neprevedie práva udelené touto zmluvou 
objednávateľovi na tretiu osobu. 

 

8.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje právne vysporiadať všetky výkony a majetkové nároky autorov, ktorých použije  
pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah práv k predmetným dielam prevedených na zhotoviteľa 
nebol menší ako rozsah práv prevádzaných na objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.  

 

8.7 Zhotoviteľ týmto ďalej vyhlasuje, že v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zákona vylučuje kolektívnu 
správu jeho práv podľa tejto zmluvy a vyhlasuje, že písomne informoval organizáciu kolektívnej správy 
o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv pred uzavretím tejto zmluvy. 

 

8.8 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu podľa na použitie diela bezodplatne.  
 

Článok IX. 
Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie 

                                                  

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto zmluvy bude mať v dobe prevzatia diela objednávateľom 
zmluvne dohodnuté vlastnosti, nebude v rozpore s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
právnymi aktmi EÚ, STN a technickými normami EÚ. 
 

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vypracovanie diela, za hospodárnosť využitia verejných finančných 
prostriedkov a úplnosť všetkých  písomností.  Zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť diela a jeho 
realizovateľnosť. 
 

9.3. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer, ktorý predložil objednávateľovi. 
Výkaz výmer predstavuje skutočný rozsah objednávateľom požadovaných prác a je v plnom rozsahu v 
súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou, a to výkresovou časťou, technickou správou a inými 
časťami projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ zodpovedá za zvýšenie nákladov pri realizačných 
stavebných prácach v prípade a v dôsledku nedostatkov, nesúladu alebo neúplnosti v ním predložených 
rozpočtovaných nákladov, výkresovej alebo ostatnej projektovej dokumentácie. 
 

9.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania diela. Zhotoviteľ zodpovedá aj za všetky 
vady, ktoré boli objednávateľovi spôsobené zanedbaním odbornej starostlivosti pri výkone činností podľa 
článku II. bodov 2.3.1 až 2.3.5., 2.6.1. a  2.6.3. až 2.6.7. tejto zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje záruku                          
na dielo do doby uplynutia záruky na stavbu realizovanú podľa projektovej dokumentácie podľa tejto 
zmluvy.  

 

9.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých                                     
od objednávateľa, ak ten i napriek upozorneniu zhotoviteľa na ich nevhodnosť, trval na ich použití. 
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9.6. Pre prípad vád diela má objednávateľ právo písomne (e-mailom, poštou) bez zbytočného odkladu               
od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby v zmysle bodu 9.4. tohto článku zmluvy 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť poskytnúť bezplatné odstránenie vád. Za okamih doručenia reklamácie 
sa v e-mailovej komunikácii považuje čas úspešného odoslania reklamácie zhotoviteľovi na určenú                           
e-mailovú adresu. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do dvoch (2) pracovných dní od jej 
doručenia, t.j. začať odstraňovať vady a odstrániť ich v čo najkratšom technicky možnom čase. Najneskôr 
však do piatich (5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie. 

 

9.7. Reklamáciu vady je objednávateľ oprávnený uplatniť počas záručnej doby v zmysle bodu                                           
9.4. tohto článku zmluvy. Za včas uplatnenú reklamáciu sa bude považovať reklamácia doručená 
zhotoviteľovi počas záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení aplikácie § 562 zákona                           
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). 

 

9.8. Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka. 
 

9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach a písomných dokumentoch prevzatých od objednávateľa             
v súvislosti s vykonaním diela podľa tejto zmluvy, ibaže túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. 
 

Článok X. 
              Sankcie a predčasné ukončenie zmluvy 

 

10.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo alebo jeho časti (I. etapa, II. etapa) podľa článku II, bod 2.3.1. až 2.3.5., 
2.6.1. a 2.6.3. až 2.6.7. tejto zmluvy) riadne a včas, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela alebo príslušnej časti diela s DPH podľa tejto zmluvy, a to za každý 
začatý deň omeškania. Bez ohľadu na uvedené je zhotoviteľ povinný za prvý deň omeškania 
s odovzdaním stavebného zámeru vrátane ekonomickej správy s rekapituláciou výdavkov, polohopisného 
a výškopisného zamerania, zamerania inžinierskych sieti a zamerania skutočného stavu v súlade 
s článkom III., bod 3.2. tejto zmluvy zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,-  EUR 
(slovom päťtisíc eur). Za prvý deň omeškania s odovzdaním projektovej dokumentácie je povinný 
v súlade s článkom III, bod 3.2. tejto zmluvy zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15 000,-  
EUR (slovom pätnásťtisíc eur). Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody. 
 

10.2. V prípade neposkytnutia súčinnosti pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby v zmysle 
článku II., bod 2.6.2. tejto zmluvy riadne a včas v zmysle článku III., bod 3.8. tejto zmluvy je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR (slovom dvesto eur)  za každé 
takéto porušenie. 
 

10.3. Ak zhotoviteľ nevykoná riadne OAD  v súlade s touto zmluvou, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 25 % z ceny OAD s DPH  podľa tejto zmluvy.  
 

10.4. Ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne všetky vady uvedené v preberacom protokole, zaplatí                 
zhotoviteľ zmluvnú pokutu 500,- EUR (slovom päťsto eur)  za každý deň omeškania.   
 

10.5. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby riadne a včas, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z celkovej ceny príslušnej časti diela s DPH podľa tejto zmluvy, a to za každý začatý deň 
omeškania až do ich odstránenia. 
 

10.6. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou riadne vystavených faktúr zhotoviteľa, je povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý deň omeškania vo výške podľa                                                     
§ 369 ods. 2 Obchodného zákonníka a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka v znení nariadenia č. 303/2014 Z. z. 
 

10.7. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny diela s DPH,                                  
a to v prípade, ak dôjde k zvýšeniu celkových realizačných nákladov stavby v dôsledku nedostatkov 
projektovej dokumentácie (napr. nesúlad projektovej dokumentácie a výkazu výmer) o 5 % a viac. 
Zhotoviteľ prednostne zistí možnosť zámeny realizačných prác úpravou projektového riešenia tak, aby 
nedošlo k zníženiu kvality a bezpečnosti stavby a toto riešenie nebolo v rozpore so stavebným povolením. 
 

10.8. Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa článku VI., bod 6.15. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 5 000,- EUR (slovom päťtisíc eur). 
 

10.9. Dohodnuté sankcie uhradí povinná strana oprávnenej strane do 30 kalendárnych dní odo dňa  doručenia  
ich písomného vyúčtovania  nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.  
 

10.10. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch a za podmienok uvedených 
v tejto zmluve a Obchodnom zákonníku. Objednávateľ je oprávnený v zmysle povinností uvedených 
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v článku VI. v bode 6.11.  tejto zmluvy  odstúpiť od zmluvy počas jej platnosti a účinnosti v prípade zániku 
platnosti potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti zhotoviteľa (resp. subdodávateľa tvoriaceho časť 
projektovej dokumentácie s označením IBS) bez vydania nového alebo pri neočakávanom zániku 
(zrušení) vydaného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto 
zmluvy aj podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. Odstúpenie môže byť obmedzené aj na určitú časť zmluvne 
dohodnutého rozsahu prác. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom v ňom musí byť 
uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy 
ktoroukoľvek zmluvnou stranou si zmluvné strany vysporiadajú vzájomné nároky z už vykonaného 
plnenia v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 

10.11. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ preukázateľne odmietne 
poskytnúť potrebnú súčinnosť a plnenie jeho povinností z tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom 
znemožňovalo zhotoviteľovi plniť si svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí 
zhotoviteľ  riadne preukázať. 
 

10.12. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nedodržanie termínu pre 
odovzdanie diela alebo jeho časti a/alebo porušenie povinnosti postupovať pri vykonávaní diela 
s odbornou starostlivosťou a/alebo nedodržanie predpísaných technických predpisov, technických                                
a právnych noriem a ďalších povinností uvedených v článku VI. v bode  6.1., 6.11 a 6.15.  a v článku IX. 
v bode 9.2.   
 

10.13. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty podľa čl. X. tejto zmluvy sa nezapočítajú do nároku na 
náhradu škody, spôsobenej porušením povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy.      
 

10.14. Zmluvné strany sa dohodli, že na okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa vzťahuje právna úprava § 374 
Obchodného zákonníka. 
 

10.15. Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov zhotoviteľa stane objektívne nemožným, je zhotoviteľ povinný 
zaslať objednávateľovi písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu. 

 
 

Článok XI. 
Vyššia moc 

 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania a odovzdania diela 
alebo jeho časti  uvedeným v článku III. bod 3.2. tejto zmluvy, ako aj s termínom odstraňovania vád,                    
po ktorú nebude môcť plniť svoje povinnosti v dôsledku okolností na strane objednávateľa. Zmluvné 
strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných povinností,                                     
ak je nesplnenie týchto zmluvných povinností preukázateľne spôsobené pôsobením vyššej moci, resp. 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, tak ako sú tieto definované v § 374 Obchodného zákonníka 
(ďalej len „vyššia moc“). Zmluvné strany sa dohodli, že za pôsobenie vyššej moci považujú aj pandémiu 
(napr. COVID-19) a/alebo opatrenia štátnych orgánov súvisiace so zabránením šírenia ochorenia, pokiaľ 
tieto opatrenia majú preukázateľne vplyv na plnenie povinností jednotlivých zmluvných strán. Pokiaľ 
účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako šesťdesiat (60) dní, zmluvné strany budú povinné postupovať 
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom lehoty na plnenie sa predĺžia o dobu trvania vyššej moci. 
Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať dlhšie než šesťdesiat (60) dní, zmluvné strany za zaväzujú zúčastniť 
sa rokovania, na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upravia vzájomné práva a povinnosti. Zvolať 
rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na rokovaní k dohode 
zmluvných strán nedôjde, môže zmluvná strana, ktorá je oprávnená prijať plnenie od druhej zmluvnej 
strany, odstúpiť od zmluvy v tej časti, ktorá ešte nebola splnená, ak jej toto plnenie nemôže byť poskytnuté 
z dôvodu pôsobenia vyššej moci. 

 

11.2. V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 11.1. tohto článku zmluvy, sú zmluvné strany povinné sa 
navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní                        
od vzniku takýchto udalostí.  

 

11.3. Počas pôsobenia vyššej moci oprávnená zmluvná strana nebude voči zmluvnej strane dotknutej 
pôsobením vyššej moci uplatňovať sankcie za omeškanie spôsobené pôsobením vyššej moci. 

 

Čl. XII. 
Subdodávatelia  

 

12.1. Údaje o všetkých známych subdodávateľoch zhotoviteľa, ktorí sú známi v čase uzavretia tejto zmluvy 
a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia, predmet prác a podiel na celkovom obrate diela v %  sú uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
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12.2. Pre účely tejto zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo uzavrie 
so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t. j. za subdodávateľa je 
považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení zmluvy, t. j. hospodársky subjekt bude plniť časť 
záväzku zhotoviteľa a to na základe zmluvy so subdodávateľom. 
 

12.3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených 
v článku XII., bod 12.1. u subdodávateľov a v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

 

12.4. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy alebo doplnenia subdodávateľa, ktorý nebol 
v čase uzavretia tejto zmluvy známy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú 
takúto zmenu, a to najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom, kedy má zmena alebo doplnenie 
subdodávateľa nastať a predložiť objednávateľovi:  

 

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi,  
 

b) predmet subdodávky, 
 

c) informácie o navrhovanom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy, 

 

d) čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z., spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia 
bude spĺňať, podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona                                            
č. 315/2016 Z. z. Objednávateľ si splnenie podmienky podľa tohto zákona u navrhovaného 
subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovaný subdodávateľ 
v stanovenej lehote nebude spĺňať túto podmienku, objednávateľ nebude akceptovať tohto 
subdodávateľa. 

 

e) subdodávateľ tvoriaci časť projektovej dokumentácie s označením IBS musí byť počas celej doby 
platnosti a účinnosti zmluvy držiteľom platného potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti vydaného 
národného bezpečnostného úradu podľa zákona č. 215/2004 Z. z.. Potvrdenie o priemyselnej 
bezpečnosti podnikateľa musí  byť vydané na typ prístupu k utajovaným skutočnostiam minimálne 
stupňa utajenia „VYHRADENÉ“ na: 
 

- oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami, 
- postúpenie utajovaných skutočností v materiálnej podobe,  
- postúpenie utajovaných skutočností v elektronickej podobe,  
- vytváranie utajovaných skutočností bez využitia technického prostriedku, 
- vytváranie utajovaných skutočností na technickom prostriedku. 

 

So subdodávateľom bude uzatvorená pri  plnení  predmetu tejto zmluvy za  účelom  postúpenia  
utajovaných  skutočností a zabezpečenia  ochrany  utajovaných  skutočností v zákonom 
požadovanom rozsahu  zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ďalej len 
„ZoPUS“). 

 

12.5. Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny subdodávateľa v zmysle článku XII., bod 12.4 tejto 
zmluvy zašle objednávateľ zhotoviteľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu 
subdodávateľa. V prípade subdodávateľa tvoriaceho časť projektovej dokumentácie s označením IBS                          
až po podpise ZOPUS-u.    

 

12.6. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto zmluvy 
realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za 
výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 
 

12.7. Zmluvné strany sa dohodli, že do zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých nových 
subdodávateľoch, ktorých objednávateľ akceptoval pri zmene subdodávateľa alebo po akceptovaní 
nových subdodávateľov v rozsahu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. 

 
Článok XIII. 

Zmena zmluvných podmienok 
 

13.1. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované a rušené iba po predchádzajúcej 
dohode zmluvných strán, formou písomných, očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných 
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán s výnimkou prípadov uvedených v bode 13.2. tejto 
zmluvy, kedy bude postačovať jednostranné písomné oznámenie doručené druhej zmluvnej strane. 
Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. Zmeny v tejto 
zmluve je možné vykonať len v súlade s podmienkami stanovenými v Obchodnom zákonníku 
a s podmienkami stanovenými v tejto zmluve, najmä v článku XI. bod 11.1. tejto zmluvy.  
 

13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú sídlo, miesto podnikania, číslo účtu 
zmluvných strán, názvy organizačných zložiek zmluvných strán a zmena oprávnených osôb zmluvných 
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strán nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných 
údajov bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným 
oprávneným zástupcom, doručeným dotknutej zmluvnej strane na kontaktnú adresu uvedenú                             
v článku I. tejto zmluvy poštou alebo e-mailom v zmysle článku XIV. tejto zmluvy.  

 
Článok XIV. 
Doručovanie 

      
14.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia 

písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka sa považuje takisto deň,    
 

a) v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t. j. kedy zamestnanec pošty na odbernom lístku 
vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku prevziať) alebo 
 

b) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“,                             
„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá znamená nedoručiteľnosť zásielky. 

 

14.2. Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na príslušnú   
e-mailovú adresu, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala. Zmluvné strany sú povinné za účelom 
elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných 
e-mailových adresách automatické generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá 
vplyv na  dohodnutý okamih doručenia. 
 

14.3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie a zmenu 
elektronickej adresy (e-mail) najneskôr v deň ich zmeny. Ak zmluvná strana druhú stranu o zmene 
neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu adresu. 

 
Článok XV. 

Oprávnené osoby 
 

15.1. Oprávnené osoby objednávateľa:   
 

a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií je: 
 

                    Ing. Alena DUGOVÁ, ✉:  alena.dugova@mil.sk  :  +421 960 327 526,  +421 903 820 706. 
 

b) Osoba oprávnená na prevzatie vykonaného diela: 
 

                    Petr VOLEK, ✉:  petr.volek@mil.sk  :  +421 960 412 328, +421 903 820 367. 
 

c) Kontaktná osoba za Stredisko prevádzky objektov (ďalej len „SPO“) Stred,                                                   
Oddelenie prevádzky Zvolen, vedúci prevádzky Zvolen, Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen je:  
 

  Ing. Pavel TOMAŠOVIČ, ✉:  pavel.tomasovic@mil.sk  :  +421 960 462 450, +421 903 820 266. 
 

15.2. Oprávnené osoby zhotoviteľa:   
 

a) Osoba oprávnená konať vo veciach fakturačných a technických úkonov a reklamácií:  
 

Ing. Zuzana DINGOVÁ,  ✉: dingova@robo.sk  :  +421 903 223 943,      

        Ing. Jozef MĹKVY,          ✉: mlkvy@robo.sk    :  +421 911 213 317.  
 

b) Osoba oprávnená na odovzdanie vykonaného diela: 
 

Ing. Zuzana DINGOVÁ,  ✉: dingova@robo.sk  :  +421 903 223 943,   
   

Ing. Jozef MĹKVY,          ✉: mlkvy@robo.sk    :  +421 911 213 317.  
 

c) Kľúčový odborník  na realizáciu diela podľa bodu 6.15. tejto zmluvy: 
Ing. Miriam SUCHOMEĽOVÁ,  ✉: suchomelova@robo.sk,  :  +421 904 047 835.   

 
Článok XVI. 

Záverečné ustanovenia  
 
16.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších prepisov.   
 

16.2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 
predpisov na stránke www.crz.gov.sk. 
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16.3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa započítať akékoľvek svoje 
pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a nárokom objednávateľa,                                          
ani bez písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu 
osobu. 
 

16.4. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je 
dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z., Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany 
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli na príslušnosti všeobecných súdov 
SR. V prípade, že zhotoviteľ má štátnu príslušnosť alebo sídlo/miesto podnikania mimo Slovenskej 
republiky príslušnosť všeobecného súdu SR sa určí podľa sídla objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ 
má štátnu príslušnosť alebo sídlo podnikania mimo Slovenskej republiky, zmluvné strany sa výslovne 
dohodli, že ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách sa nepoužijú. 

  

16.5. Všetky články a body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 
 

16.6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany 
vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise je päť (5) vyhotovení určených pre objednávateľa a jedno (1) 
vyhotovenie pre zhotoviteľa.  
 

16.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu ako aj spôsobilosť 
k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená a zároveň vyhlasujú, 
že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne a dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli a sú oprávnené 
túto zmluvu podpísať. Na znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
 

16.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
 

Príloha č. 1: Kalkulácia ceny  
             Príloha č. 2: Údaje o subdodávateľoch  
 
 
             V Bratislave   dňa ..............................      V Bratislave   dňa ....................... 

 
 
             Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          ...........................................                                                  ..................................................... 
   Ing. Robert LEVČÍK                                                             Ing. Pavol LÍŠKA                            
               predseda predstavenstva                                                                  riaditeľ 
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                                                                         Kalkulácia ceny                                     

 

1.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 
20 %

Spolu cena v EUR  
s DPH

30,00 € 0,00 € 0,00 €
25,00 € 100 500,00 € 3 000,00 €
20,00 € 40 160,00 € 960,00 €
15,00 € 0,00 € 0,00 €
12,00 € 0,00 € 0,00 €

660,00 € 3 960,00 €

2.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 
20 %

Spolu cena v EUR  
s DPH

30,00 € 0,00 € 0,00 €
25,00 € 150 750,00 € 4 500,00 €
20,00 € 10 40,00 € 240,00 €
15,00 € 0,00 € 0,00 €
12,00 € 0,00 € 0,00 €

790,00 € 4 740,00 €

3.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 
20 %

Spolu cena v EUR  
s DPH

30,00 € 0,00 € 0,00 €
25,00 € 100 500,00 € 3 000,00 €
20,00 € 50 200,00 € 1 200,00 €
15,00 € 0,00 € 0,00 €
12,00 € 0,00 € 0,00 €

700,00 € 4 200,00 €

4.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 
20 %

Spolu cena v EUR  
s DPH

30,00 € 300 1 800,00 € 10 800,00 €
25,00 € 280 1 400,00 € 8 400,00 €
20,00 € 0,00 € 0,00 €
15,00 € 50 150,00 € 900,00 €
12,00 € 0,00 € 0,00 €

3 350,00 € 20 100,00 €

5.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 
20 %

Spolu cena v EUR  
s DPH

30,00 € 0,00 € 0,00 €
25,00 € 500 2 500,00 € 15 000,00 €
20,00 € 50 200,00 € 1 200,00 €
15,00 € 50 150,00 € 900,00 €
12,00 € 0,00 € 0,00 €

2 850,00 € 17 100,00 €

6.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 
20 %

Spolu cena v EUR  
s DPH

30,00 € 2 200 13 200,00 € 79 200,00 €
25,00 € 1 800 9 000,00 € 54 000,00 €
20,00 € 0,00 € 0,00 €
15,00 € 100 300,00 € 1 800,00 €
12,00 € 0,00 € 0,00 €

22 500,00 € 135 000,00 €

7.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 
20 %

Spolu cena v EUR  
s DPH

30,00 € 0,00 € 0,00 €
25,00 € 410 2 050,00 € 12 300,00 €
20,00 € 0,00 € 0,00 €
15,00 € 30 90,00 € 540,00 €
12,00 € 0,00 € 0,00 €

2 140,00 € 12 840,00 €

8.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 
20 %

Spolu cena v EUR  
s DPH

30,00 € 0,00 € 0,00 €
25,00 € 180 900,00 € 5 400,00 €
20,00 € 0,00 € 0,00 €
15,00 € 50 150,00 € 900,00 €
12,00 € 0,00 € 0,00 €

1 050,00 € 6 300,00 €

Cena za  zameranie skutočného stavu:

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH

vysokokvalifikované koncepčné práce 0,00 €
veľmi náročné a koncepčné práce 2 500,00 €

Spolu: 3 300,00 €

Cena za  zameranie inžinierskych sietí:

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH

náročné práce 800,00 €
menej náročné práce 0,00 €
pomocné práce 0,00 €

menej náročné práce 0,00 €
pomocné práce 0,00 €
Spolu: 3 950,00 €

vysokokvalifikované koncepčné práce 0,00 €
veľmi náročné a koncepčné práce 3 750,00 €
náročné práce 200,00 €

veľmi náročné a koncepčné práce 2 500,00 €
náročné práce 1 000,00 €
menej náročné práce 0,00 €

Cena za  polohopisné a výškopisné zameranie:

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH

vysokokvalifikované koncepčné práce 0,00 €

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH

vysokokvalifikované koncepčné práce 9 000,00 €
veľmi náročné a koncepčné práce 7 000,00 €

pomocné práce 0,00 €
Spolu: 3 500,00 €

Cena za vypracovanie stavebného zámeru vrátane ekonomickej správy s rekapituláciou výdavkov:

Spolu: 16 750,00 €

Cena za inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavebného zámeru v rozsahu zabezpečenia súhlasných stanovísk, 
resp. vyjadrení od dotknutých orgánov verejnej správy a organizácii

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH

náročné práce 0,00 €
menej náročné práce 750,00 €
pomocné práce 0,00 €

menej náročné práce 750,00 €
pomocné práce 0,00 €
Spolu: 14 250,00 €

vysokokvalifikované koncepčné práce 0,00 €
veľmi náročné a koncepčné práce 12 500,00 €
náročné práce 1 000,00 €

veľmi náročné a koncepčné práce 45 000,00 €
náročné práce 0,00 €
menej náročné práce 1 500,00 €

Cena za projektovú   dokumentáciu   pre   stavebné   konanie   a realizáciu   stavby   vrátane rozpočtu,  výkazu  výmer  a súčinnosť     
 pri   realizácii   verejného  obstarávania  na zhotoviteľa stavby

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH

vysokokvalifikované koncepčné práce 66 000,00 €

vysokokvalifikované koncepčné práce 0,00 €
veľmi náročné a koncepčné práce 10 250,00 €
náročné práce 0,00 €

pomocné práce 0,00 €
Spolu: 112 500,00 €

 Cena za vypracovanie PUVP:

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH

Cena za vypracovanie PPO:

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH

vysokokvalifikované koncepčné práce 0,00 €

menej náročné práce 450,00 €
pomocné práce 0,00 €
Spolu: 10 700,00 €

pomocné práce 0,00 €
Spolu: 5 250,00 €

veľmi náročné a koncepčné práce 4 500,00 €
náročné práce 0,00 €
menej náročné práce 750,00 €
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9.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 
20 %

Spolu cena v EUR  
s DPH

30,00 € 0,00 € 0,00 €
25,00 € 150 750,00 € 4 500,00 €
20,00 € 0,00 € 0,00 €
15,00 € 10 30,00 € 180,00 €
12,00 € 0,00 € 0,00 €

780,00 € 4 680,00 €

10.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 
20 %

Spolu cena v EUR  
s DPH

30,00 € 0,00 € 0,00 €
25,00 € 180 900,00 € 5 400,00 €
20,00 € 0,00 € 0,00 €
15,00 € 10 30,00 € 180,00 €
12,00 € 0,00 € 0,00 €

930,00 € 5 580,00 €

11.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 
20 %

Spolu cena v EUR  
s DPH

30,00 € 0,00 € 0,00 €
25,00 € 250 1 250,00 € 7 500,00 €
20,00 € 150 600,00 € 3 600,00 €
15,00 € 50 150,00 € 900,00 €
12,00 € 0,00 € 0,00 €

2 000,00 € 12 000,00 €

12.

Hodinová sadzba v 
EUR bez DPH

Počet  kalkulovaných 
hodín

DPH vo výške 
20 %

Spolu cena v EUR  
s DPH

30,00 € 0,00 € 0,00 €
25,00 € 400 2 000,00 € 12 000,00 €
20,00 € 0,00 € 0,00 €
15,00 € 0,00 € 0,00 €
12,00 € 0,00 € 0,00 €

2 000,00 € 12 000,00 €

Cena bez DPH
v EUR

20% DPH
v EUR

Cena  v EUR                                                              
s DPH

1. 3 300,00 € 660,00 € 3 960,00 €

2. 3 950,00 € 790,00 € 4 740,00 €

3. 3 500,00 € 700,00 € 4 200,00 €

4. 16 750,00 € 3 350,00 € 20 100,00 €

5. 14 250,00 € 2 850,00 € 17 100,00 €

41 750,00 € 8 350,00 € 50 100,00 €

6. 112 500,00 € 22 500,00 € 135 000,00 €

7. 10 700,00 € 2 140,00 € 12 840,00 €

8. 5 250,00 € 1 050,00 € 6 300,00 €

9. 3 900,00 € 780,00 € 4 680,00 €

10. 4 650,00 € 930,00 € 5 580,00 €

11. 10 000,00 € 2 000,00 € 12 000,00 €

1-11 188 750,00 € 37 750,00 € 226 500,00 €

12. 10 000,00 € 2 000,00 € 12 000,00 €

157 000,00 € 31 400,00 € 188 400,00 €

198 750,00 € 39 750,00 € 238 500,00 €

CENA CELKOM v EUR ZA II. ETAPU

CENA CELKOM v EUR ZA I. a II. ETAPU

CENA CELKOM v EUR ZA I. ETAPU

II.
  E

 T 
A 

P 
A

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie a realizáciu
stavby vrátane rozpočtu, výkazu výmer a súčinnosť pri realizácii
verejného  obstarávania  na zhotoviteľa stavby
Vypracovanie PUVP

Vypracovanie PPO

Vypracovanie  plánu BOZP

Vypracovanie energetického hodnotenia

Inžinierska činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné
konanie a realizáciu stavby v rozsahu súhlasných vyjadrení a stanovísk
k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov
verejnej správy a organizácií za účelom vydania stavebného
povolenia
CENA CELKOM ZA VYKONANIE ČASTI DIELA  UVEDENÉ V BODOCH  1 - 11

Odborný autorský dohľad
(min. 5% z ceny uvedenej  v súhrne predchádzajúceho riadku  1-11)

I. 
 E 

T A
 P

 A

Zameranie skutočného stavu

Zameranie inžinierskych sietí

Polohopisné a výškopisné zameranie

Vypracovanie stavebného zámeru vrátane ekonomickej správy s
rekapituláciou výdavkov

Inžinierska  činnosť  pri  projektovej  príprave stavebného zámeru  v 
rozsahu zabezpečenia  súhlasných stanovísk, resp. vyjadrení od
dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií 

Spolu: 10 000,00 €

"Sliač - výstavba simulátora - SZ a PD"

náročné práce 0,00 €
menej náročné práce 0,00 €
pomocné práce 0,00 €

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH

vysokokvalifikované koncepčné práce 0,00 €
veľmi náročné a koncepčné práce 10 000,00 €

pomocné práce 0,00 €
Spolu: 10 000,00 €

Cena za odborný autorský dohľad (min. 5% z ceny uvedenej  v súhrne predchádzajúcich bodov 1.-11.):

veľmi náročné a koncepčné práce 6 250,00 €
náročné práce 3 000,00 €
menej náročné práce 750,00 €

Cena za inžiniersku činnosť pri projektovej príprave stavby pre stavebné konanie a realizáciu stavby v rozsahu súhlasných vyjadrení
a stanovísk k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov verejnej správy za účelom vydania stavebného povolenia:

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH

vysokokvalifikované koncepčné práce 0,00 €

menej náročné práce 150,00 €
pomocné práce 0,00 €
Spolu: 4 650,00 €

vysokokvalifikované koncepčné práce 0,00 €
veľmi náročné a koncepčné práce 4 500,00 €
náročné práce 0,00 €

Spolu: 3 900,00 €

Cena za vypracovanie energetického hodnotenia:

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH

náročné práce 0,00 €
menej náročné práce 150,00 €
pomocné práce 0,00 €

Kategória
Spolu cena

v  EUR  bez DPH

vysokokvalifikované koncepčné práce 0,00 €
veľmi náročné a koncepčné práce 3 750,00 €

  Cena za vypracovanie plánu BOZP:
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Údaje o subdodávateľoch 

 
v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení                  

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Na realizácii zákazky na predmet:   „Sliač - výstavba simulátora  - SZ a PD 

 
 

 
 sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými kapacitami  
 sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

 
 
 

Subdodávateľ č. 1 
 

 

Obchodné meno/názov:   GEOMAD, s.r.o. 
Sídlo/miesto podnikania:  Vlkanovská 23/3 , Vlkanová 973 31 
IČO:    47 418 397 
Predmet subdodávok:    Geodetické činnosti 
Podiel subdodávok v percentách*:    6% 
Meno a priezvisko osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa: 

   Bc. Matúš Debnár 

Adresa trvalého pobytu:    Železničiarska 595/2, Banská Bystrica 974 01 
Dátum narodenia:    26.9.1986 

 
Subdodávateľ č. 2 
 

Obchodné meno/názov:   RHOMBUS, s.r.o. 
Sídlo/miesto podnikania:   Krasovského 14, Bratislava – mest. Časť Petržalka 85101 
IČO:   53 678 524 
Predmet subdodávok:   Projektová dokumentácia IBS 
Podiel subdodávok v percentách*:   8% 
Meno a priezvisko osoby oprávnenej 
konať za subdodávateľa: 

  Peter Farkaš  

Adresa trvalého pobytu:   Gaštanová 2018/8, Nitra 949/01 
Dátum narodenia:   9.11.1983 

 
 
 
 
 
 
Pozn.: V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie 
alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. 
 

*Percentuálny podiel plnenia subdodávateľom vyjadrený v pomere k celkovej cene diela v eurách bez DPH 
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