Zmiuva o dielo ¢. 29/2022

Clanok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatefl Krajska Prokuratura Trnava
Dolné Basty 1, 917 44 Trnava
Statutarny organ: JUDr. lvo Vendel, Krajsky prokurator
Osoby opravnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvnych: JUDr. Ivo Vendel, JUDr. Tatiana Hunova

b) vo veciach technickych: Ing. Janka Luptakova

ICO:
IC DPH:
Bankové spojenie:
|

IBAN:

1.2 Zhotovitel:

Obchodné meno: EKOPLAST okna, s.r.o.
Sidlo: Zelena 1025/16
Statutarny zastupca: Tibor Voros

Osoba opravnena konat
vo veciach technickych:

Tel. I

(dalej len "zhotovitel")

Bankové spojenie
IBAN:
ICO :
DIC:
IC DPH:
Reg. €. z Obchodného registra
I

uzatvaraju podla § 536 anasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov
verejného obstaravania vyhlaseného objednavatelom podla zakona 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni
tuto Zmluvu o dielo ( dalej len ,Zmluva® ) za nasledovnych podmienok:

Clanok i

Predmet zmluvy
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo
,Vymena okien na budove Okresnej prokuratiry Galanta“ (dalej len
,dielo®).



2.2

2.3

3.1

4.1

4.2

5.1.

5.2

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v rozsahu podla rozpocCtu a Specifikacie
predlozenej zhotovitelom v procese verejného obstaravania za podmienok
dohodnutych vtejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne av€as odovzdat
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlasthom mene ana vlastnu
zodpovednost.

Clanok HI.

Miesto plnenia
Miestom plnenia je: Okresna prokuratura Galanta, Hlavna ulica 987/25, Galanta.
Casovy harmonogram prac a koordinaciu realizacie jednotlivych &asti diela je
potrebné koordinovat v spolupraci so zodpovednymi zamestnancami
objednavatela.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmiuvnych stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov. Dohodnuta cena diela je kone¢na a je mozné ju menit len
v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

CenavEURSs

Cast'stavby |Cenav EUR bezDPH| DPH v EUR DPH

Q)¢

12 998,37

1 | emmmeem———— 64 991,86 EUR EUR

77 990,23 EUR

Ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu ¢€.1 tejto Zmluvy predliozil zhotovitel na
zaklade podrobného oboznamenia sa s podmienkamirealizacie diela. Cena diela
zahffha vSetky nevyhnutné prace a dodavky, doklady v zmysle legislativy platnej
na uzemi SR, ako aj dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo
pri prevzati a odovzdani diela do uzivania, vratane nakladania, odvozu a
likvidacie odpadu vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavézuje dielo Specifikovane v &l 1. tejto Zmluvy zhotovit
a odovzdat objednavatelovi v termine do 8 tyzdiov od nadobudnutia u&innosti
zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord
nemohol plnit svoju povinnost, suvisiacu s realizaciou predmetu plinenia tejto
zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto
pripade sa lehota predlZzuje o dobu prerusenia prac zo strany objednavatela.
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5.3

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

Takéto skutoCnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatefa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto&nosti musi
byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.

Clanok VL.
Zoznam zodpovednych os6b

Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu
tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: Ing. Janka Luptakova

Za zhotovitela: Tibor V6ros

Clanok VIL.
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupésobenie objednavatela, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko,
zabezpecdenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy
a predpisy BOZP

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez
pravneho naroku tretich os6b. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné
strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za
Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézu nastat
pocas vykonavania prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné
naklady odstranit vSetky Skody na vykonavanom diele, ktoré vznikni pocas
obdobia od zalatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatefom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na predmete zmluvy
spbsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov poc¢as ich
pracovnym postupov, ktoré vykonali za uéelom plnenia zavazkov pri
odstrafnovani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi
v supise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia
staveniska je zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat' vsetky
skutognosti rozhodujlice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat' Udaje o €asovom postupe prac, ich akosti, idaje o pocte
zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac.
Povinnost' viest stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim
diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduiceho vedenim stavebného dennika.
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7.6

7.7

7.8

7.9

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vzdy pristupny
zastupcom objednavatela, technickému dozoru a dotknutych organov $tatnej
spravy.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy
v ten den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich
vykonu, resp. je potrebné riesit dalSi postup prac. VSetky strany stavebného
dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt
vynechané volné miesta. Okrem stavbyveduceho méze do stavebného dennika
vykonavat potrebné zaznamy iba objednavatel, technicky dozor alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim
povereny zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat
svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade
potreby sa pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym
zhotovitefom.

7.10 Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu

7.11

dalSim postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné
dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoZnit
objednavatelovi vykonanie dodato€nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.
V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktord bol riadne
pozvany, moze zhotovitel pokraCovat v realizacii diela avSak az potom ako
vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto casti diela, ktoru zaSle bez
zbyto¢ného odkladu objednavatelovi. Ak uCast na kontrole objednavatelovi
znemozZni prekazka, ktoru nemohol odstranit, méze bez zbytoéného odkladu
poZadovat vykonanie dodatoCnej kontroly.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred
vyzvat objednavatela na ucast pri vykonavani skusSok v sulade s projektom
stavby s STN. Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel
opravneny vykonat skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel je povinny v spolupraci
s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skuskach.

7.12 VSetky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika.

Zmeny materialov nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyveducim a technickym dozorom objednavatela
nemaju charakter zmeny zmluvy.

7.13 Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za viastné riadenie postupu

prac, za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov
subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, polas celého jegj
priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpec€nosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych pozZiarnych predpisov. Zhotovitel je
povinny  zabezpelit  vybavenie protokolarne  prevzatych  stavenisk
bezpecnostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z.
o0 poziadavkach na bezpec€nostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia
viady €. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy,
vyhlasky a zakony tykajuce sa BOZP. Zhotovitel berie na vedomie, Ze ¢ast prac
mbze byt vykonavana za plnej prevadzky objednavatela a zavdzuje sa
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zabezpetit aoznalit stavbu tak, aby nedoSlo kurazu, najma ziakov
a zamestnancov objednavatela.

7.14 Zhotovitel je povinny pinit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Urazy, poZiare, havarie a pod.) voéi prislusnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.15 Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore
s STN musi zhotovitel na vlastné naklady nahradit bezchybnymi pracami.

7.16 Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe
zaruéena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna
bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zZivotného prostredia
a bezpecnost pri uzivani stavby.

7.17 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavdzuje sa odstranit
vSetok odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti na svoje naklady.

7.18 Objednavatel poCas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac
a priebezne zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich
odstranenia v primeranegj lehote.

7.19 Zhotovitel bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objednavatela na
nevhodné pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade
prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel v omeskani.

7.20 Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na
zhotovenie diela, znaSa zhotovitel az do Casu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

7.21 Zhotovitel je povinny zu€astiovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré
bude v priebehu realizacie diela zvolavat objednavatel. Objednavatel minimalne
3 pracovné dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

7.22 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov,
bezpecnost technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie
v8eobecne zavaznych pravnych predpisov a STN, tykajucich sa c&innosti pri
vykonavani diela aochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho
blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

7.23 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, jeho riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
uspesné vykonanie vSetkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi,
zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vSetkych
pripadnych vad a nedostatkov.

7.24 Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy
pisomne vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskér 3 pracovné dni pred
zaCatim preberacieho konania budu zo strany zhotovitela pripravené
k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.25 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konat vo veciach technickych. Protokol
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bude obsahovat najma zakladné udaje dokonceného diela, supis zistenych
drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu oinych pravach zo
zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati
predmetu zmluvy, spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje
stanoviska a ich odévodnenie.

7.26 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- certifikaty pouzitych materialov, vyhlasenia o zhode, atesty a osvedcCenia
o vykonanych skuskach pouzitych materialov

7.27 Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, €i je zavazok zhotovitela
spineny tak, ako je stanovené v predmete zmiuvy, prevedie sa fyzicka kontrola
vykonaného diela, jeho sucasti a prislu§enstva, overia sa revizne spravy, atesty
a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.

7.28 Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvysny
material na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pricom
stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL.
Platobné podmienky

8.1 Cena podla ¢l. IV. bude fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade
Preberacieho protokolu. Splatnost vystavenej faktury je 15 dni odo dna
dorucenia objednavatelovi.

8.2 Faktura vystavena zhotovitefom musi obsahovat vSetky naleZitosti dahoveho
dokladu v sulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Preberaci
protokol. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti,
objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatela
zacne plynut dorucenim dokladu objednavatelovi.

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k
zvy€ajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.
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9.3

9.4.

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

11.1

11.2

11.3
11.4

Zaruéna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dha prevzatia diela
objednavatelom. Presny termin ukoncenia zaru¢nej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasiiného poskodenia diela,
resp. poSkodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané ze
k poSkodeniu doslo, alebo k nemu doSlo vo vacSom rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavdzuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela
reklamovanych objednavatelom do 3 dni odo dfa obdrzania reklamacie, ak
neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstranovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je
Objednavatel opravneny zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,
objednavatel ma pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,2 % z ceny diela za kazdy
den omeskania. V pripade odstupenia od zmluvy zo strany objednavatela
z dévodov na strane zhotovitela ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 10% ceny diela.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo
na uroky zomesSkania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika, v zneni
neskorsich predpisov.

Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu
pokuty podla tohto Clanku dotknuté.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstupit' v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Odstupenie od zmluvy mdze byt obmedzené na uritu ¢ast zmluvnych prac a
dodavok.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane dorucené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia
Zmluvy zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju najma tieto skuto€nosti:

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela
alebo inak prejavil svoj umysel nepokraCovat v plneni zavazkov
vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
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- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore
s dohodnutymi podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnu vady v
plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu
neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

Clanok XIl.
Nahrada skody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vysSia moc

121 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi
prace, pripadne pride k preru$eniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa
druhej strane zaplatit vSetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s
preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov
ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto skuto&nosti musi byt uvedeny
zaznam v stavebnom denniku.

12.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody, vzniknutej v désledku
porusenia zavazku druhou zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl.
Obchodného zakonnika. Jej vySka bude vzajomne prerokovana.

12.3 Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy upine alebo CiastoCne ak
napriek prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodavatefa su dodavky a
prace alebo ich Casti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre
objednavatela prijatelné.

12.4 Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni
bezpecnosti aochrane zdravia pri praci apoziarnej ochrany svojich
zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne zakazu
pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky zmluvné podmienky.
V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitefa, resp. jeho
subdodavatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpecnosti prace
a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi,
respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstupit od
zmluvy.

12.5.V pripade vyskytu vy$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je
neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vysSej moci
neplynie doba vystavby.

Clanok XIIl.
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

13.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava
a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich ztejto zmluvy sa riadia
ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou
neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne
ustanoveniami ObcCianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.

13.2 V8etky spory, vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budud zmluvné strany rieSit
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode
neddjde, bude spor predlozeny krozhodnutiu slovenského sudu v zmysle
prisluSnych ustanoveni Obcianskeho sudneho poriadku.
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13.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi
dve vyhotovenia a zhotovitel dve vyhotovenia.

13.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢€.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam v platnom zneni.

13.5 Zmluva nadobudne platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a
ucinnost nasledujucim dhom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

13.6 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomneho
a ocislovaného dodatku podpisaneho oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel
si vyhradzuje pravo dodatku k tejto zmluve viaZzuce sa na cenu diela podla tejto
zmluvy neakceptovat.

13.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze sa s touto Zmluvou dbékiadne oboznamili a jej
obsahu porozumeli, zavazuju sa ustanovenia tejto Zmluvy dobrovolne pinit a tuto
zmluvu vlastnoru¢ne podpisali na znak toho, Ze je urCita a zrozumitelna a ze
zodpoveda ich slobodnej a vaznej véli.

V Trnave,dha -3 -11- 2022 V Dunajskej Strede, diia 21.10.2022

Za objednavatefa: Za zhotovitela:
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Prilohac¢. 1

EKOPLAST okna, s.r.o.

vyroba plastovych okien a dveri
Kraganska 40, 929 01 Dunajska Streda

Zakaznik: Okresna prokuratira GALANTA
Adresa:

Telefon:

Fax:

L ' PONUKA OKIEN A DVERI

Ponuka: -

PLATNOST PONUKY: 30 dni.

Vazeny zakaznik,
Dakujeme Vam o zaujem o nade vyrobky. Na tivod by sine Vam cheeli poskytnit zakladné  informacie o naSich vyrobkoch.
KTac¢ovymi komponentami pre zachovanie vastnosti okien aj po  niekol'kych rokoch pouZivania si plastové profily a kovanie.
Nasiin cielom je dihodobd  spokojnost’ zdkaznika a z tohto dévodu pouzivame prvotriedne komponenty od renomovanych
dlhoroenyeh vyrobeov z Nemecka. Plastové profily st dodavané firmou GEALAN  Fenster-Systeme a kovanie dodava firma
MACO.
Profily: V pontiknutych vyrobkoch je Standardne pouZity 6-komorovy profil GEALAN 8000.
Hlavné prednosti tohoto profilového systému s
- stavebnd Sirka aZ 74 mm, vd'aka ktore; ma profil vybornti tepelnt 1zoldciu a vysoki odolnost’ voci deforméci
- koet. prestupu tepla profilov: Ut=1.2 Wm2K
- extrémne vysoka odolnost’ voéi vetrom hnanému dazdu
- munoriadna tuhost’
Tieto vlastnosti dosahuje profil vd'aka masivne; ocelove] vystuzi, ktora svojimi rozmermi prevySuje vystuze vietkych
konkurenc¢nych profilov. Vdaka dvom dorazovym tesneniam sa vnatorna cast’ ramov Tahko ¢isti od prachu.
Kovanie: Pouzité kovanie MACO je lidrom na trhu v oblastiach:
- adolnost vodi vlamaniu
- protikorézna ochrana
- odolnost voéi opotrebeniu.
Bezpetnostné prvky maji vysoki mechanicku pevnost’ a umozituji jednoduchym kombinovanim dosiahnut’ stupeii odolnosti
vodét vidmaniu podla individudlnych poziadaviek zakaznika.
Zasklenie: Standardne pontikané zasklenie je izolatné dvojsklo s hrabkou 24 mm. zlozenim 4-16-4, plnené argénom a s
koeficientom tepelne; 1zolacie U = 1,0 W/m2.
Kvalita: Oknd a dvere vyrabané v nadej spolo¢nosti svojuni parametranu vysoko prekraduja  poZiadavky nortem. V
spolocnostt EKOPLAST sa snazime o vysoku kvalitu vyroby, &o sa  prejavuje na funkenosti okien a komforte pri manipuldceit.
Zakaznik poklada za samozrejmost, Ze nase vyrobky potrebujt po montazi len minimalne korekeie nastaventa a zatvaraju sa
rovinako hladko v horticich letnych ditoch ako aj v zime.
Vyrobky su certifikované. Podpisana /potvrdend/ ponuka je zavéiznou objednavkou na dodanie stavebného diela. Cenovi
ponuka plati 30 dni od vyhotovenia ponuky. v neskorom termine doporuéujeme cenu konzultovat. Specifikicia je realizovani
v zmysle upresnenia kupujiceho /objedndvateta/. Zaruéna doba na vyrobky je 24 mesiacov. V pripade montaze nasou finmou
poskyinutd zaruka 60 mesiacov.
/

Vsetky obrazky st vyobrazené ako polilad zvnitra.
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EKOPLAST okna, s.r.o.
vyroba plastovych okien a dveri T
Kracanska 40, 929 01 Dunajska Streda I

Datum: 24.10.2022

1. Pozicia: /1
BD0069 Dvojdielne okno /O+08/ - stulp

Cena za kus: 50944 €

TI0 4

Sirka/Vyska: 1148 /2120 mm

Mnozstvo: 14 ks

2120

Profily: GEALAN S 8000 1Q
Okenné profily 6-komorové

Farba: orech - jednostranny

Sirka prof. kombindcie: 117 mm
Sverlost’ pozicie: 1016 x 1988 mm
Kovanie: MACO MULTIMATIC
Sklo: TROJSKLO - Low-e 4mm - 12 - Float &iry 4mm - 12 -

Low-e 4mm (trojsklo)

1400

+ RP20 mm - po bokoch

Sucastou ceny dalej je: Mnozstvo: Celkova cena:
Parapet vonkajsi AL Imm bronz §.260mm 1250.00 mm 4193 €
Parapet vitt. PVC biely §.350mm 1250.00 mm 41.64€
Rozsiovacei profil 36mm 2500.00 mm 3831 €
Rozsirovaci profil 36min 2500.00 mm 3831¢€

Cena vrdtane doplinkov: 669.63 € o Cena celkom: 9374.82 €

2. Pozicia: /2
i Jednedielne okno s hornym svetlikom

Cena za kus: 24740 €
Sirka/Vyska: 760 / 2140 mun

Mnozstvoe: 6 ks

o Profilv: GEALAN S 8000 IQ
Okenné profily 6-komorové
Farba: orech - jednostranny
Sirka prof. kombindcie: 117 mm
Svetlost’ pozicie: 986 x 1948 mm
7610 _J

1400

— Kovanie: MACO MULTIMATIC
Sklo: TROJISKLO - Low-e 4mum - 12 - Float ¢iry 4mm - 12 -
Low-e 4mm (trojsklo)
Sticastou ceny dalej je: MnoZstvo: Celkovd cena:
Parapet vonkajsi AL 1mm hnedy §.260mm §50.00 mm 2793€
Parapet vnut. PVC biely §.350mm 850.00 mm 27.64 €
Rozsurovaci profil 20mm 2500.00 mm 3254¢€
Rozsirovaci profil 20mm 2500.00 mm 32.54¢€
Rozsiovact protil 36mm 2500.00 mm 3831€
Rozsirovaci profil 36mm 2500.00 mm 3831 €

Cena vratane doplinkov: 444.67 € Cena celkom: 2668.02 €
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EKOPLAST okna, s.r.o.
vyroba plastovych okien a dveri
Kracanska 40, 929 01 Dunajska Streda

Datum: 24.10.2022

3. Pozicia: /3
Jednodielne okno

Profily

Farba
Sirka prof. kombindcie
Svetlost pozicie

(W

L, 300 J

Sklo

Stcastou ceny dalej je:

Parapet vonkaj$i AL lmm hnedy $.260nun

Parapet vintit. PVC biely §.350mm

Rozsirovact profil 20mm

Rozsirovaci profil 20mm

Cena vrdatane doplnkov: 229.47
4. Pozicia: /4

Jednodielne okno

Sirka/Vyska: 520 / 800

Sugastou ceny dalej je:
Parapet vonkaj8i AL mmn bronz §.260mm
Parapet vt PVC biely $.350mm

Cenu vratane doplnkov: 178.29 €

Kovanie:

Profily

Cenazakus: 12482 €

Sirka/Vyska: 500 / 1500 mm

Mnozstvo: 2 ks
- GEALAN S 8000 1Q
Okenné profily 6-komorové
- orech - jednostranny
S 117 mm
21028 x 1948 mm
MACO MULTIMATIC
. Ug=0,6 + TGI - Low-e 4mun - 12 - Float ¢iry dmm - 12 -
Low-¢ 4mm (trojsklo)y+TGI

MnoZstvo: Celkova cena:
550.00 mm 1993 €
550.00 mm 19.64 €
2500.00 mm 3254€
2500.00 mm 32.54 €

€ Cena celkom: 45894 €

Cena za kus: 138.72 €

mm
Mnozstvo: 1 ks
- GEALAN S 8000 1Q
Okenné profily 6-komorové

Farba. orech - jednostranny

Sirka prof. kombindcie
Kovanie: MACO MULTIMATIC

Sklo

17 mm

. TROJSKLO - Low-e 4mm - 12 - Float ¢iry 4mm - 12 -
Low-e 4mum (trojsklo)

MnoZstvo: Celkova cena:
550.00 mm 1993 €
550.00 mm 19.64 €

Cena celkom: 178.29 €
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EKOPLAST okna, s.r.o.
vyroba plastovych okien a dveri |
Kracanska 40, 929 01 Dunajska Streda ]
|

Datum: 24.10.2022

S. Pozicia: /§
— Dvojdielne okno (Stulp)

Cena za kus: 368.65 €

Sirka/Vyska: 1070/ 1400 mm
Mpnoistvo: 16 ks

1400

. Profily: GEALAN S 8000 1Q

2l ; Okenné profily 6-komorové
Farba: orech - jednostranny

Sirka prof. kombingcie: 117 mm

- Kovanie: MACO MULTIMATIC
- 535 —J~ 3% Sklo: TROJSKLO - Low-e 4mun - 12 - Float ¢iry 4mm - 12 -
1070 Low-e 4nun (trojsklo)
Sucastou ceny dalej je: MnoZstvo: Celkova cena:
Parapet vonkajs$i AL {mm bronz $.260nun 1100.00 mm 3993€
Parapet vt PVC biely §.500mm 1100.00 mm 71.64 €
Spojovaci profil 2282 1500.00 mm 7.66 €
Spojovact profil 2282 1500.00 mun 7.66 €
Rozsirovaci protil 36mm 2500.00 mm 38.31€
Rozsirovaci profil 36mm 2500.00 mm 3831 €
o Cena yratane doplnkov: 372.16 € Cena celkom: 9154.56 €
6. Pozicia: /6
P —— Dvojdielne okno (3tulp)

Cena za kus: 378.11 €
Sirka/Vyska: 1070/ 1400 mm
Mnozstvo: 13 ks

1400

p Profily: GEALAN § 8000 IQ
‘ Okenné profily 6-komorové
Farba: orech - jednostranny
/ Sivka prof. kombindcie: 117 mm
T Kovanie: MACO MULTIMATIC
— 358 —l— EEEE Sklo. TROJISKLO - Low-¢ 4mm - 12 - Float ¢iry 4mm - 12 -

1670 Low-e 4mm (trojsklo)

Stcast'on ceny dalej je: MnoZzstvo: Celkovd cena:
Parapet vonkaj§i AL Imm bronz §.260mm 1100.00 mm 3993 €
Parapet vaut. PVC biely £.350nun 1100.00 mm 3964 €
Spojovaci profil 2282 1500.00 mm 7.66 €
Spojovaci profil 2282 1500.00 mm 7.60€
Rozirovaci profil 36nun 2500.00 mm 3831€
Rozsirovaci protil 36mm 2500.00 mm 3831€

Cena vratune doplnkov: 349.62 € Cena celkom: 7145.06 €
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EKOPLAST okna, s.r.o.

vyroba plastovych okien a dveri

Kracanska 40, 929 01 Dunajska Streda

Datum: 24.10.2022

W
AN
%
|
440 410

850

1nm

7. Pozicia: /7
ATP0035 Atypické okno

Sirka/Vyska: 1070/ 850 mm

Profily: GEALAN § 8000 IQ
Okenné profily 6-komorové
Farba: orech - jednostranny

Sirka prof. kombindcie: 66 mm

Svetlost pozicie: 938 x 718 mm

Cena za kus: 467.92 €

Mnozstvo: 29 ks

Sklo: TROISKLO - Low-¢ 4mm - 12 - Float ¢iry 4mm - 12 -

Low-e 4mm (trojsklo)

Cena celkom: 13569.68 €

1040

| 1000

8. Pozicia: /8
Kruhové okno

Sirka/Vyska: 1000/ 1000 mm

Profilv: GEALAN S 8000 IQ
Okenné protily 6-komorové
Farba: orech - jednostranny

Sirka prof. kombindgcie: 66 mm

Cena zakus: 678.70 €

Mnozstvo: 1 ks

Sklo: TROJSKLO - Low-e 4mm - 12 - Float ¢iry 4mm - 12 -

Low-¢ 4mm (trojsklo)

Cena celkom: 678.70 €

Celkova suma pozicii

Ztoho:  Zakladné cena
Cena doplnkov

Ekologicka likvidacia odpadu

Cena demontdZe + Cena montaze + Cena za murarske prace

Cena za dopravu

43228.07 €
3878643 €
4441.64€
0.00€
21763.79 €
0.00 €

|Cena bez DPH

64991 .86 €

Zaklad pre DPH 20.0 %
DPH 20.0 %

64991.86 €
12998 37 €

&jﬁ}gdhé cena vritane DPH

77990.23 €
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